€. smlouvy zhotovitele: 1/011/19
€. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1149/2019
S hazvem
Oprava geometrickych parametra koleje u ST Brno
Cl. 1. Smluvni strany
1.1. Objednatel:
Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace 5
sidlo: Praha 1- Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234
DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 48384
zastoupen: Ing. Lubomirem Kfivankem, feditelem Oblastniho feditelstvi Brno
bankovni spojeni: Ceska narodni banka
¢. uctu: XXX
Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Ing. Lubomir Kfivanek, feditel Oblastniho Ffeditelstvi Brno
Zastoupeni ve vécech technickych:
XXX
Adresa pro zasilani smluvni korespondence a dariovych dokladu (faktur):
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 688/26, 611
43 Brno
Na dariovych dokladech (fakturach) musi byt uveden nazev firmy objednatele s jeho sidlem: 3
Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace, Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC
110 00
na strané jedné (ddle jen ,,objednatel” nebo ,investor” nebo ,,SZ"DC")
1.2. Zhotovitel:
Trat'ova strojni spolecnost, a.s.
sl'dlo: Na ValSe 676/18, Privoz, 702 00 Ostrava
ICO: 049 46 685
DIC: CZ04946685
zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostrave, oddil B vlozka10803
zastoupen: Ing. Peterem Suskou, ¢lenem predstavenstva
bankovni spojeni: UniCredit Bank, a.s.
¢. uctu: XXX
Zastoupeni ve vécech technickych:
XXX

RAMCOVA SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dadle také jen ,,obcansky zakonik“)

Zastoupeni ve vécech realizace (osoba se zvlastni zpUsobilosti — autorizovana osoba):
XXX

Adresa pro zasilani smluvni korespondence: 3
Trat'ova strojni spole€nost, a.s., Ostrava- Pfivoz, Na ValSe 676/18, PSC 702 00, email: XXX

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel”)



1.3.

1.4.

2.1

22

2.3

24

3.1

3.2

3.3

Tato ramcova smlouva o dilo (dale jen smlouva) se Fidi ceskym pravem. Pfipadné spory z této budou
projednavany pfed mistné a vécné pfislusnym soudem.

Investorem se v této smlouvé rozumi: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace.

Cl. 2. Vychozi podklady a Gidaje

Smlouva bude pInéna v souladu se znénim nasledujicich dokument:

- Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen , TKP*);

- Technické kvalitativni podminky pozemnich komunikaci, v platném znéni;

- Ceské technické normy a interni predpisy Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace a
Ceskych drah, a.s. vyjmenované v pfislusnych kapitolach TKP a v Technickych kvalitativnich
podminkach pozemnich komunikaci;

- Vyzva k podani nabidky ze dne 13.02.2019, &.j.3754/2019-SZDC-OR BNO-NPI véetné vsech jejich
pfiloh;

- Nabidka zhotovitele ze dne 12.03.2019, ktera byla vybrana jako nejvhodnéjSi a oznamena
rozhodnutim zadavatele o vybé&ru nejvhodné&jsi nabidky dne 12.03.2019, &.j. 7618/2019-SZDC-OR
BNO-NPI podepsaného Feditelem Oblastniho Feditelstvi (dale jen OR) Brno;

- Obchodni podminky Oblastniho feditelstvi Brno.

Zhotovitel prohlasuje, Zze dokumenty uvedené v této smlouvé a jejich pfilohach mu byly pfedany pred
podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen,
a Ze jejich obsah je pro néj zavazny.

V pfipadé, Ze =zadavaci dokumentace stanovuje technické kvalitativni podminky odchylné
od TKP, plati ustanoveni zadavaci dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisll Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
a norem, které se tykaji predmétné stavby a jejich soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni
stavby, a pokud budou objednatelem uplatnény. Tyto zmény budou FfeSeny vletné cenového
ohodnoceni v dodatcich smlouvy, které se zhotovitel zavazuje uzavfit.

Cl. 3. Nazev a predmét dila

Nazev dila: ,,Oprava geometrickych parametra koleje u ST Brno*.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele
opravu geometrickych parametri koleje u Spravy trati Brno dle jednotlivych objednavek Spravy
Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace z programu FaMa+ (dale jen objednavka) zadanych
povéfenymi pracovniky objednatele, jak je dale specifikovano, a zdvazek objednatele Fadné provedené
prace prevzit a zaplatit za né cenu ve smyslu &l.5 této smlouvy. Neni-li déle uvedeno jinak, ndvrhem
dil¢i smlouvy o dilo bude jednotlivd objednavka Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace z
programu FaMa+. Pfedmét objednavek je ramcové specifikovan v odst.3.3 tohoto &lanku. Zhotovitel se
timto zavazuje za podminek stanovenych touto ramcovou smlouvou uzavirat s objednatelem dilCi
smlouvy o dilo prostfednictvim potvrzovani objednavek. Zpuisob uzavirani diléich smluv je uveden v
¢l.6 této smlouvy. Tato smlouva ramcové upravuje podminky, kterymi se bude Fidit smluvni vztah
vznikly na zakladé objednavek. Smluvni podminky uvedené v této smlouvé se stavaji soucasti kazde z
objednavek. V pfipadé vnitiniho rozporu této ramcové smlouvy a objednavek, ktery nebude mozné
odstranit souladnym vykladem obou smluv, bude rozhodujici Uprava sjednana v dil¢i smlouvé o dilo.

Ramcova specifikace hlavnich oblasti Cinnosti zhotovitele, jeZ bude pro objednatele vykonavat na
zakladé objednavek Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace z programu FaMa+:

- Oprava geometrickych parametrd koleje u ST Brno
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Cl. 4. Termin pInéni

Ramcova smlouva se uzavird jako pisemna smlouva o postupném dil¢im plnéni na zakladé
jednotlivych objednavek, tj. diléich smluv o dilo. Tato smlouva se sjednava na dobu urcitou do
30.06.2021.

Termin provedeni dil€ich &asti dila bude stanoven objednatelem v jednotlivych objednavkach pro
jednotlivé prace. Pfi stanoveni jednotlivych termind provedeni dila na zakladé jednotlivych objednavek
bude vzdy pfihlédnuto k provoznim moznostem vyluk zafizeni objednatele.

€l. 5. Cena dila

Cena za zhotoveni dila vrozsahu ¢lanku tfi této smlouvy je stanovena na zakladé dohody a je
chapana jako cena smluvni ve smyslu § 2 zakona &. 526/1990 Sb. a je dana jednotkovymi cenami
rozpoctu podle nabidky, ktera je pfilohou €.1 této smlouvy.

Celkovy finan¢ni objem vyplyvajici z plnéni pfedmétu smlouvy je max. 49 000 000,-K& bez DPH /slovy
Ctyficetdevétmilion( korun €eskych bez DPH/.

Objednatel negarantuje zhotoviteli vy€erpani finanéniho objemu v maximalni vySi stanovené v bodé
5.2. této smlouvy.

Uvedené ceny nezahrnuji DPH, tato bude uétovana sazbou dle platnych predpist. K vy$e uvedené
cené dila bez DPH bude pfipoétena DPH ve vysi stanovené zakonem ¢&. 235/2004 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist (dale téz jen ,zakon o DPH®). V pfipadé, ze dle ust. § 92e zakona o DPH bude dilo
dle této smlouvy predstavovat poskytnuti stavebnich praci, které podle sdéleni Ceského statistického
Ufadu o zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve Sbirce zakon( odpovidaji
Ciselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, pouzije platce
rezim pfeneseni danové povinnosti a smluvni strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v ramci
rezimu prenesené danové povinnosti v souladu s ust. § 92a zakona o DPH.

Cl. 6. Zpusob zadani praci — jednotlivé objednavky Spravy Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace z programu FaMa+

Neni-li uvedeno jinak, povéfeny pracovnik objednatele bude pfedavat zhotoviteli objednavky pro
vesSkeré prace a sluzby v Cislované formé&. Objednavka bude obsahovat veSkeré potfebné udaje o
pozadovaném plnéni, zejména popis poZadované prace, dohodnuty rozsah pracovnich hodin (pokud
Ize ur€it pfedem) a terminy zahajeni a dokon&eni €innosti. Objednavka bude fadné podepsana
objednatelem a zhotovitelem pfed zahdjenim ¢&innosti. Podpisem objednavky obéma smluvnimi
stranami dojde k uzavfeni dil¢i smlouvy s tim, ze podminky plnéni uvedené v této ramcové smilouvé se
stanou soucasti kazdé dil€i smlouvy, nebude-li v ni uvedeno jinak. Zhotovitel se zavazuje dil€i smlouvy
o dilo uzavfit, pokud objednavka objednatele nebude odporovat podminkam stanovenym touto
ramcovou smlouvou. V pfipadé, Zze objednavka bude témto podminkam odporovat, je na zvazeni
zhotovitele, zda takovou smlouvu uzavie. PFi pfedani a pfevzeti praci potvrdi smluvni strany svymi
podpisy splnéni dila a jeho pfedani ve stavebnim deniku.

V pfipadé provozni poruchy budou prace provadény na zakladé ustni objednavky - telefonické vyzvy
objednatele. Do zahgjeni praci bude zhotoviteli pfedana objednatelem pisemna objednavka, kterou
zhotovitel bezprostfedné po jejim pFevzeti potvrdi.

Jednotlivé objednavky Spravy Zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace z programu FaMa+ (dil&i
smlouvy o dilo), potvrzené objednatelem a zhotovitelem, zvefejni objednatel v registru smluv a na
webovych strankach Ministerstva vnitra neprodlené, nejpozdéji do 30 dnl od podpisu obou smluvnich
stran.
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Cl. 7. Povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen provést dilo dle smlouvy na svuj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.
Nevyplyva-li ze smlouvy nebo z povahy dila néco jiného, je zhotovitel opravnén provést dilo pfed
sjednanou dobou.

Zhotovitel je povinen provést dilo sam, a to bud osobné, nebo prostfednictvim svych zaméstnancy.
Zhotovitel je opravnén provést dilo pod svym osobnim vedenim a k tomu povéfit treti osobu
(poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje, Zze poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace
v zadavacim fFizeni, se budou podilet na provedeni pfislusné vécné vymezené &asti Dila v rozsahu
dle Nabidky Zhotovitele. Pfi provadéni dila tfeti osobou méa zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
provadél sam.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.
Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do 10 dnu od doruceni Zadosti Zhotovitele. Objednatel
souhlas se zmé&nou nevyda, pokud

- prostfednictvim plvodniho poddodavatele Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci a
novy poddodavatel nebude mit stejnou &i vysSi kvalifikaci jako plvodni nahrazovany poddodavatel
nebo

- po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji obsahu této smlouvy nebo
pravnim predpisim a fadné a véas je plnit. Pokud zhotovitel nespini pokyn objednatele v pfiméfené
dobé, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho deniku. Pokud ani na tento pisemny pokyn
nebude zhotovitelem reagovano do péti dni od zapsani do stavebniho deniku, je objednatel opravnén
ucinit pfiméfena opatfeni, vhodna k realizaci pokynu na ucet zhotovitele.

Zjisti-li zhotovitel nevhodnost véci nebo pokyn( pfedanych mu objednatelem, je povinen sdélit
objednateli, v éem spociva nevhodnost a navrhnout objednateli zplUsob feSeni, blize viz. § 2594
Obc&anského zakoniku (dale jen OZ).

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni provadéni dila az do dne odstranéni posledni vady dila
stavebni denik (typ pro SZDC, ktery si zhotovitel zajisti u Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace, Technické Ustfedny dopravni cesty (dale jen TUDC), nebo si na vlastni naklady zajisti jeho
vytisténi dle pfedlohy na webu TUDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf),
vSe v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich predpistl. Zhotovitel je povinen ulozit stavebni denik
na misté provadéni dila tak, aby k nému mél pfistup zastupce objednatele denné po celou pracovni
dobu.

Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku denni zdznamy, jejichZz minimalnim obsahem je
zejména datum, jmenny seznam pracovnik(l zhotovitele a jeho subdodavateld zu€astnénych na dile,
pocasi, popis provadénych ¢innosti, pozastaveni dila v€etné duvodu pozastaveni dila, mimofadné
udélosti (pracovni urazy, kolize s jinymi zhotoviteli, oznameni zakryti €asti dila, ozndmeni nutnosti
vicepraci, oznameni o odstranéni nedostatkd zjiSténych objednatelem nebo tfeti osobou, oznameni o
vysledku vySetfeni pfitomnosti alkoholu nebo jiné navykové latky provedené u zaméstnance
zhotovitele, nebo zaméstnance subdodavatele které bylo provedeno zhotovitelem na zakladé
pozadavku objednatele, oznameni terminu pfipravovanych zkou$ek, predpfejimky a pfFejimky).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele pfedat mu original kazdého zapisu do stavebniho deniku.
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Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni veskerych praci, podepisovat denni zaznamy, vyjadfovat
se k jednotlivym zapisiim, zapisovat zjiSténé nedostatky v provadéni dila s vyzvou k jejich odstranéni a
zapisovat pozadavky objednatele ve véci provadéni dila. Objednatel je opravnén pozadovat po
zhotoviteli vySetfeni pfitomnosti alkoholu nebo jiné navykové latky u zaméstnancu zhotovitele nebo
jeho subdodavateltl pokud se bude objednatel divodné domnivat, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo
jeho subdodavatelt vykonavajici €¢innosti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek nebo zjisti
znamky poruSeni povinnosti zakazu pouzivani alkoholickych napojd nebo jinych navykovych latek
v misté provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé postupovat podle zakona ¢. 262/2006
Sb. - zakonik prace, v platném znéni. V pfipadé odmitnuti vySetfeni pfitomnosti alkoholu nebo jiné
navykové latky, ze strany zaméstnancl zhotovitele nebo jeho subdodavatell je objednatel opravnén
pozastavit provadéni dila, viz. €1.7.7. této smlouvy.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zménu rozsahu dila nebo jeho jednotlivé casti.
V pfipadé, Ze objednatel uplatni pozadavek na zménu rozsahu dila, je zhotovitel povinen do péti dnt od
obdrzZeni pisemného pozadavku pfedloZzit objednateli poloZkovy rozpis ceny dle pozadované zmény a
navrhnout novy nebo upraveny ¢asovy harmonogram provadéni dila, ktery zahrne pfedpokladanou
zménu plnéni. V pfipadé pozadavku na plnéni, které neni v plvodni cenové nabidce zhotovitele
obsazeno, se smluvni strany dohodly, Ze zplsob stanoveni takové ceny bude vzdy dohodnut pro
jednotlivé pfipady samostatné. V pfipadé, Ze objednatel uplatni pisemny pozadavek na ziuzeni rozsahu
dila, je zhotovitel povinen pozadované plnéni neprovadét a v pfipadé, Zze takové plnéni jiz zahajil,
vjeho provadéni nepokraCovat. Ceny obsazené v puvodni cenové nabidce zhotovitele budou
podkladem pro ocenéni rozsahu dila, které nebude provedeno.

Zhotovitel vyzve objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech plnéni, ktera maji byt
zabudovana, budou zakryty nebo se stanou nepfistupné, nejméné tfi pracovni dny pfedem. Pokud se
objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto pinéni, je zhotovitel opravnén v plnéni pokracovat.
Pokud bude objednatel dodatecné pozadovat odkryti téchto plnéni, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit na ndklady objednatele.

Zhotovitel je povinen zapisem ve stavebnim deniku vyzvat objednatele nejméné tfi pracovni dny
pfedem k ucCasti na pfedepsanych nebo dohodnutych zkouSkach, blize viz. § 2607 OZ. Dilo se
povazuje za dokonlené uspé&Snym provedenim dohodnutych zkouSek. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele k ucCasti na predepsanych nebo dohodnutych zkouskach, je zhotovitel povinen na
pisemnou zadost objednatele takové zkousky opakovat a nést vesSkeré naklady s opakovanymi
zkouSkami spojené.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické
a oborové normy, pravomocna rozhodnuti organu statni spravy a samospravy, jakoz i vSechny smluvni
dokumenty.

Pfi praci ve vylukach a rovnéz i pfi praci bez vyluk odpovida zhotovitel za to, Ze provadéné prace
odpovidaji platnym pfedpisim Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace a Ceskych drah,
a.s., a ze neohrozi bezpecnost Zelezni¢niho provozu. Za Skody vzniklé poruSenim téchto povinnosti
odpovida zhotovitel.

Pfi praci bez vyluk se vedouci prace nebo osamély zaméstnanec zhotovitele prfed zaCatkem praci
ohlasi pfislusnému dopravnimu zaméstnanci objednatele za ucelem sjednani podminek bezpecnosti
prace v provozované dopravni cesté, v souladu s pfedpisem o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
(pfedpis SZDC Bp1), a sdéli mu daldi potiebné Udaje, na jejichz zakladé je opravnén &innost v
provozované Kkoleji (nevylouéené koleji) vykonavat. Dostavi-li se vedouci prace nebo osamély
zaméstnanec zhotovitele k dopravnimu zaméstnanci objednatele sjednat podminky bezpeéné prace v
provozované dopravni cesté osobné, je jeho povinnosti se prokazat i dokladem opravriujicim ke vstupu
do provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC.

Zhotovitel je povinen dodrZet soulad navrhu postupu praci s moznostmi objednatele v poskytovani
vyluk. Zhotovitel se zaroven zavazuje zajistit realizaci praci tak, aby probihaly minimalné 12 hodin
denné vcetné sobot, nedéli a statnich svatk( v pfipadé nepfetrzitych vyluk trvajicich vice nez 36
hodin.
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Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen dodrZzovat zejména obecné& zavazné pravni pfedpisy v oblasti
BOZP (bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), PO (pozarni ochrany), ochrany zivotniho prostfedi,
nakladani s odpady a nakladani s nebezpecnymi latkami. V pfipadé, Ze zhotovitel (jeho zaméstnanci,
subdodavatelé a pod.) pfedpisy BOZP porus$i, zavazuje se zhotovitel uhradit veSkeré Skody, pokuty ev.
dalSi pohledavky sam nebo je uhradit objednateli, pokud budou po objednateli vymahany a objednatel
je bude nucen uhradit.

Pfed zahajenim plnéni objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté (tézZ misto provadéni dila) na zakladé
pisemného protokolu prosté vSech pravnich a faktickych vad nebo prav tfeti osoby a seznami ho se
specifickymi mistnimi podminkami. PFi pfedani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli rovnéz povoleni
ke vstupu na dotCené pozemky a geodetické podklady nutné k provadéni dila. Zafizeni stavenisté se
zavazuje vybudovat a zabezpecit vlastnim nakladem zhotovitel, ktery nese rovnéz i naklady na najem
pozemku, provoz, udrzbu a uklid staveni$té a na zamezeni pfistupu na stavenisté cizim osobam, a to
po celou dobu provadéni praci. Ke dni dokonceni dila zhotovitel stavenisté vyklidi a pfeda je
protokolarné objednateli.

V pripadé svaredskych praci musi zhotovitel postupovat dle predpisu SZDC S 3/5 ,Svaiedské prace na
sougastech Zelezniéniho svrku“ a také v souladu se Smérnici SZDC &. 56 o pozarni bezpe&nosti pfi
svarovani ve statni organizaci Sprava Zelezni€ni dopravni cesty. Vedouci zaméstnanec zhotovitele
musi na zakladé této uzaviené smlouvy rozhodnout o rozsahu znalosti ,Smérnice SZDC &. 56 o
pozarni bezpecnosti pfi svafovani ve statni organizaci Sprava zelezni¢ni dopravni cesty“ pro osoby
zhotovitele i subdodavatele, které se opravnéné mohou vyskytovat pfi provozovanych Cinnostech se
zvySenym pozarnim nebezpedim na pracovitich SZDC, popf. jsou v pracovnim poméru nebo
obdobném pracovnim vztahu k provozovatelim téchto &innosti v objektech a zafizenich Zeleznice.
Vedouci zaméstnanec zhotovitele sou€asné zabezpeli seznameni osob s pfisluSnymi clanky této
smérnice a dale zajisti, aby pfed zahajenim svare€skych praci vyhodnotila pfislusna OZO PO (odborné
zplsobilda osoba v pozarni ochrané), TPO (technik pozarni ochrany) pfipadné preventista PO (pozarni
ochrany), nebo proskoleny vedouci zaméstnanec ve spolupraci se svareCem podminky zajisténi
pozarné bezpecénostnich opatfeni, a to véetné zpUsobu pfedani a prevzeti pracovisté k provedeni praci,
pfi jejich preruSeni a po jejich ukonceni. O vyhodnoceni podminek vykonavanych cinnosti provede
zaméstnanec zhotovitele pisemny zaznam (napf. s vyuzitim pFilohy &.1 Smérnice SZDC &. 56 nebo
zapisem do deniku svareCskych praci). Pro stanoveni rozsahu pozarné bezpecénostnich opatfeni pfi
svareCskych pracich pouzije zhotovitel tiskopis pfikazu ke svafovani — (vzor pfikazu ke svafrovani je
uveden v pfiloze &.2 Smérnice SZDC &. 56).

V piipadé praci na bezstykové koleji musi zhotovitel postupovat dle predpisu SZDC S 3/2 ,Bezstykova
kolej“ v plathém znéni.

Nejpozdéji pfi pfedani ukonéeného dila pfedd zhotovitel objednateli jako soulast plnéni doklady
pofizené v pribéhu realizace dila:

- dokumentaci skute¢ného provedeni

- geodetické zaméreni

- doklady a protokoly o provedenych zkouskach a revizich
- prikazy UTZ (urCené technické zafizeni)

- atesty od pouzitych material(

- original stavebniho deniku

Zhotovitel je puvodcem odpadu ze stavebni ¢innosti spojené s realizaci dila a v plné mife odpovida za
nakladani s témito odpady, jejich tfidéni, evidenci a bezpecné zneskodnéni, odstranéni nebo ulozeni
pomoci opravnénych osob. Povinnosti puvodce jsou podle zakona nepfenositelné na jiny subjekt.
Zhotovitel je povinen nakladat s odpady v souladu s platnou legislativou a obecné zavaznymi pfedpisy,
zejména pak dodrzovat ustanoveni zakona 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. apod.
V pfipadé nebezpecnych odpadu (napf. azbest apod.) musi zhotovitel postupovat v souladu s pravnimi
predpisy, pfedepsanymi technologickymi postupy a dbéat specifik vyplyvajicich z prace s témito
nebezpecnymi latkami. Mimo jiné odpovida zhotovitel za pouéeni zaméstnancu o praci s nebezpeénou
latkou a za dodrzeni podminek ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci s témito odpady. Zhotovitel ma
rovnéz ohlasovaci povinnost v(i¢i organu ochrany vefejného zdravi.
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Cl. 8. Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splfovat pozadavky na jakost specifikovanou ve smlouve, v
projektové dokumentaci a bude provedeno, chranéno a oznadeno podle CSN, CSN EN, CSN ISO,
bude odpovidat technickym poZadavkim na stavebni vyrobky ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb.,
vyhlasky €. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalSim platnym pravnim predpistm.

Zarucni doba za dilo dle této smlouvy se fidi Obchodnimi podminkami, ¢l. 11.5 a 11.6. Zaru¢ni doba
pocina bézet dnem, kdy provedené dilo dle této smlouvy prokazatelné pfevezme objednatel.

Zhotovitel je povinen do 10 dnl ode dne doruéeni pisemné reklamace vady dila zahajit prace
k odstranéni reklamované vady, a vadu dila odstranit ve lhGté dohodnuté s objednatelem. V pfipadé
zjisténi vady dila ohrozujici bezpe&nost nebo provoz Zelezni¢ni dopravy nebo v pfipadé havarie, je
zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani reklamované vady do 3 dnu ode dne doruceni pisemné
reklamace.

Nezahaji-li zhotovitel odstranéni vad v uvedenych terminech, je objednatel opravnén tyto vady
odstranit, a to na naklady zhotovitele.

Dojde-li k uplatnéni reklamace v zaru¢ni dobé, prodluzuje se sjednana zaruka za jakost dila o dobu ode
dne doruceni pisemného oznameni reklamované vady do pfedani odstranéné vady dila objednateli.

Cl. 9. Platebni podminky

Zaplaceni smluvni ceny provede objednatel uhradou danového dokladu /faktury/ nebo dil€ich dafiovych
dokladt /faktur/ podle dale uvedenych podminek a v souladu s ust. § 21 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Dil¢i zdanitelné pInéni bude realizovano mésicné a vymezeno objemem praci, potvrzenym ve
zjistovacim protokolu, jehoz soucasti bude soupis provedenych praci roz¢lenény podle akci. Soupis
provedenych praci bude zahrnovat dobu do posledniho pracovniho dne bézného mésice, kdy se
uskutecni dil&i zdanitelné plnéni, s vyjimkou mésice prosince, kdy se dil¢i zdanitelné plnéni uskutecni
nejpozdéji 5.den mésice prosince. Nedotéena zUstavaji i ostatni zavazna ustanoveni zakona o dani z
pfidané hodnoty €. 235/2004 Sb. v platném znéni, véetné zplsobu vzniku zdanitelného pinéni.

VSechny danové doklady /faktury/ musi obsahovat udaje bézné pro tento druh dokladu (podle zak. €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, nalezitosti uCetniho dokladu podle zakona ¢&.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, v platném znéni a ust. § 435 OZ). V pfipadé, ze dariovy doklad /faktura/
nebude mit vSechny nalezitosti uvedené v této smlouvé, je opravnén objednatel danovy doklad vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé vystavit novy
dafiovy doklad /fakturu/ a dorugit ji objednateli.

Faktury s naleZitostmi dafiového dokladu budou vystavovany na objednatele:

Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace

Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZzka 48384

Na dafiovém dokladu musi byt uveden Uplny nazev stavby v souladu s uzavienou smlouvou o dilo.

Smluvni strany se dohodly na zasilani faktur v elektronické podobé ve tvaru PDF na
epodatelnaorbno@szdc.cz.

Splatnost danového dokladu /faktury/ nebo jeji ¢asti bez DPH za provedené prace je 30 dnU po
doruceni faktury objednateli na vySe uvedenou korespondenéni adresu. Den uhrady je vZzdy dnem
odepsani pfedmétné &astky z uctu objednatele.

Bude-li pfedavané dilo vykazovat vady, které nebrani uzivani a zhotovitel tyto vady neodstrani, bude
konecna faktura kracena o 5% ze smluvni ceny dila. Tato ¢astka bude pozastavena do doby odstranéni
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vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého terminu odstranény, nebude pozastavena ¢astka zhotoviteli
uhrazena. Objednatel ma pravo pozastavku zapocitat se splatnou smluvni pokutou ulozenou zhotoviteli
dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem DPH nebo darfovy doklad
zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno
ve vefejném registru spolehlivych uctl, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit dan
z pfidané hodnoty pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Pokud na dile jsou pfi pfedani a pfevzeti drobné vady nebranici provozu, je nutné terminy pro jejich
odstranéni uvést do zapisu o pfedani a pfevzeti dila a urcit termin odstranéni zhotovitelem.

Viceprace budou fakturovany zasadné samostatné po jejich dokonéeni a odsouhlaseni objednatelem, a
to na zakladé schvaleného zménového listu stavby a smluvniho dodatku k této smlouvé.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimalné 14 dnl po
splatnosti faktury uplatfiovat vici objednateli Urok z prodleni.

Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledavky a zavazky plynouci z této smlouvy tfetim osobam
bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, blize viz § 1881, odst.1 OZ. V pfipadé&, ze
zhotovitel porusi toto smluvni ujednani, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 20%
z hodnoty postoupené pohledavky, minimalné vSak ve vysi 5000,-K¢ (slovy pét tisic korun ¢eskych).

Cl. 10. Smluvni pokuty

Za prodleni s vyklizenim stavenis$té po terminu stanoveném v ustanoveni 4.1 této smlouvy o dilo,
uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 20 000,-K¢ (slovy: dvacet tisic korun eskych) za kazdy den
prodleni, az do dne vyklizeni stavenisté, pokud nesplnéni této smluvni povinnosti nebude zplsobeno
objednatelem nebo vlivem prekazky nastalé v pribéhu realizace dila nezavisle na vuli zhotovitele,
kterou nemUze tento pfedvidat, odvratit nebo pfekonat.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim fadné provedeného dila nebo jeho €asti v terminech a za
podminek stanovenych touto smlouvou o dilo a jejimi pfilohami je objednatel opravnén po zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z ceny dila , minimalné v3ak ve vysi 500,- K& (slovy:
pét set korun Ceskych), za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s fadnym odstranénim vady dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila, za kazdou vadu a den prodleni.

Ve vsech pfipadech plati, ze thradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody zpUisobené
porusenim povinnosti zhotovitele.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je zhotovitel povinen spinit i po zaplaceni
smluvni pokuty.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& (slovy jeden tisic korun &eskych) za
kazdy pfipad, kdy z d{ivodu na strané zhotovitele:

a) kona vyluku, ktera nebyla projednana s dopravcem v souladu s €l. 3 Smlouvy o provozovani drazni
dopravy na Zelezniéni dopravni cesté celostatni drahy a regionalnich drah ve vlastnictvi Ceské
republiky, uzaviené mezi Spravou Zelezniéni dopravni cesty, statni organizaci a spoleénosti Ceské
drahy, a.s. dne 30. 06. 2009 - &islo smlouvy 001/09 a v souladu s €&l.7a. Pfilohy €.10 Dodatku €.3 ke
smlouvé Cdislo 168/10, uzaviené mezi Spravou Zelezniéni dopravni cesty, statni organizaci a
akciovou spole&nosti CD Cargo, a.s. dne 4. 1. 2011, nebo

b) odfekne pfedem projednanou vyluku nebo
c) zméni termin pfedem projednané vyluky.
VSechny vysSe uvedené pfipady musi mit vliiv na jizdu vlaku dopravce.
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10.7 Pokud bude zdlvodu na strané zhotovitele ukonena vyluka nebo samostatna etapa vyluky v

10.8

10.9

terminech, pfekracujicich €asovy rozsah vyluky, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli nize

uvedenou smluvni pokutu podle pfekro€eni doby trvani vyluky:

a) do 60 min.: 500,- K¢ (slovy: pét set korun ¢eskych) za kazdych zapocatych 10 min. zpozdéni;

b) od 61 do 120 min.: 400,- K& (slovy: Ctyfi sta korun Ceskych) za kazdych zapocatych 10 min.
zpozdéni spole¢né se smluvni pokutou stanovenou v odst. 9.7 pism. a);

c) od 121 min. — 4 hodiny 1500,- K& (slovy: jeden tisic pét set korun ¢eskych) za kazdou zapoc&atou
hodinu spole¢né se smluvni pokutou stanovenou v odst. 9.7 pism. a) a pism. b);

d) od 4 — 12 hod.: 1000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun &eskych) za kazdou zapoc¢atou hodinu spole¢né
se smluvni pokutou stanovenou v odst. 9.7 pism. a), pism. b) a pism. c);

e) pfi delSim prodlouzeni nez 12 hod.: 500,- K& (slovy pét set korun €eskych) za kazdou zapo&atou
hodinu spole&né se smluvni pokutou stanovenou v odst. 9.7 pism. a), pism. b), pism. ¢) a pism. d).

Pokud budou zvySe uvedenych divodla vici objednateli uplatnény penalizace vice dopravci na

z&kladé uzavienych smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvni pokuty objednateli v dokladované

vysi.

V pfipadé, Ze byl objednatel o prekroCeni doby trvani vyluky informovan zhotovitelem nejméné dvé
hodiny pfed planovanym ukonéenim vyluky, vy§e uvedené smluvni pokuty se nasobi koeficientem 0,6.

V pfipadé, ze byl objednatel o pfekroeni doby trvani vyluky informovan zhotovitelem nejméné Sest
hodin pfed planovanym ukonéenim vyluky, vySe uvedené smluvni pokuty se nasobi koeficientem 0,3.

10.10 Zpoplatnéni nepodiéha:

- prvnich 10 min. pfekroeni doby trvani vyluky,
- prodlouzeni vyluky, nemajici vliv na jizdu vlakd dopravce.

10.11V pfipadé, Ze zhotovitel odfekne vyluku zafazenou do schvaleného tydenniho planu vyluk, je objednatel

opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K& za kazdou takto
odieknutou vyluku a uhradit objednateli vSechny prokazatelné vynaloZené naklady spojené s odvolanim
vyluky.

Cl. 11. Opravnéni zastupce objednatele

Se zhotovitelem je opravnén jednat XXX - zaméstnanci OR Brno (dale jen zastupce objednatele).

Zastupce objednatele provadi zejména tyto ukony a ma tato opravnéni:

- provéfuje a pfejima provedené prace s pravem odsouhlaseni soupisu provedenych praci a podpisu
zjiStovaciho protokolu,

- je opravnén vstupovat na stavenisté k provadéni ukoll stavebniho dozoru,

- zastupuje objednatele vic&i zhotoviteli, investoru a organiim statni spravy,

- pfi realizaci dila pfejima veSkeré prace, zejména ty, které nebudou pfistupné v dobé dokonceni
dila, v€etné jejich zapisu o kontrole do stavebniho deniku,

- provadi zapisy a kontrolu zapis( ve stavebnim deniku,

- provadi kontrolu kvality praci a dodrzovani technologickych postupu pfi realizaci dila,

- v pripadé, zjisténi hrubého poru$eni technologické kazné, nebo €innosti kterou mize byt ohrozena
bezpeclnost prace &i Zelezniéni dopravy, je opravnén prerusit prace,

- rozhoduje o svolani kontrolnich dnG na stavbé, ucastni se vSech pfejimek a pfedavek od
zhotovitele a pfebira od zhotovitele vSechny doklady o pfedepsanych a provedenych zkouSkach a
méfenich a dalSi dokumentaci k provedenému dilu,

- zajistuje vypracovani protokolu o predani a prevzeti dila,

- kontroluje terminy a pfebira odstranéni zavad a nedodélkl dle protokolu o pfedani a prevzeti dila.
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Cl. 12. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svoji povinnost provést dilo jeho v€asnym a fadnym dokon&enim a protokolarnim
pfedanim objednateli. Pfedani a pfevzeti dila bude probihat postupné po €astech, kterymi se rozumi
dokoncené jednotlivé prace dle objednavek ve stanovenych terminech.

Zhotovitel nejméné 7 dnli pfedem pisemné oznami zastupci objednatele, Ze dilo nebo jeho &ast je
pfipravena k pfedani a pfevzeti véetné terminu, kdy se pfedani a prevzeti uskuteCni. Pfed pfedanim
dila nebo jeho €asti je zhotovitel povinen uspofadat stroje, zafizeni, a zbyly material na stavenisti tak,
aby bylo mozno dilo nebo jeho ¢ast fadné prevzit.

Zastupce objednatele se zavazuje pfizvat k pfejimacimu fizeni odpovédné zastupce ostatnich Gtvaru
tak, aby bylo dilo mozno fadné prevzit. Zhotovitel se zavazuje k pfejimacimu fizeni pfizvat pfislusné
spravni Ufrady, jejichz uc€ast je stanovena obecné zavaznymi pfedpisy a stavebnim povolenim.

Objednatel je opravnén prevzit dilo od zhotovitele i v pfipadé, Ze dilo nebo jeho ¢ast bude mit vady,
které podle vysledkl vSech poZadovanych zkou$ek samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uvedeni do zkudebniho provozu nebo prozatimnimu uzivani stavby.

Jestlize zhotovitel oznami, Ze dilo nebo jeho ¢ast je fadné pfipraveno k pfedani a prevzeti a v pribéhu
pfejimaciho Fizeni, se zjisti vazné nedostatky branici prevzeti dila objednatelem, bude pfejimaci fizeni
preruseno do doby jejich odstranéni. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady tim
vzniklé.

Cl. 13. Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou. Smlouva je projevem
dobrovolného souhlasu s celym jejim obsahem v¢etné pfiloh.

Ménit nebo doplfiovat text této smlouvy nebo pfiloh této smlouvy, které jsou jeji nedilnou soucasti, je
mozné jen formou pribézné ocislovanych pisemnych dodatk(, fadné potvrzenych a podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Jiné pisemnosti obsahujici projevy smluvnich stran
¢i osob opravnénych je zastupovat, jako jsou zejména zapisy, protokoly, stavebni denik, nejsou
zménami ani doplriky této smlouvy. Smluvni strany si vyslovné ujednavaji, Zze tuto smlouvu neni mozné
dodate€né ménit ustni formou.

V pfipadé pozadavku zhotovitele na zménu identifikacnich udaju, v€etné bankovniho spojeni,
uvedenych v zdhlavi smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu povéfenou
k zastoupeni ve vécech technickych), ktery mu v souladu s vnitinim pfedpisem objednatele poskytne
vzor Zadosti, kterou je nutné doru€it objednateli prostfednictvim datové schranky
(u pravnické osoby) nebo postou/osobné s ufedné ovéfenym podpisem osoby opravnéné jednat za
zhotovitele (v pfipadé fyzickych osob, které nemaji povinné zfizenou datovou schranku).

Smluvni strany prohlasuji podminky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodni zvyklost mezi
smluvnimi stranami.

Obé strany se zavazuji, ze veSkeré pfipadné spory, do nichz se pfi plnéni této smlouvy dostanou,
budou feSeny v prvé fadé dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé pisemné vyzvy v
dohodnutém terminu a misté nejpozdéji do 10-ti dnti ode dne doruleni vyzvy.

Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfisluSna ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpisu, zejména pak ustanoveni zakona ¢&. 89/2012 Sb. OZ, v platném
znéni.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé poskytnuti idaji objednatele, pfijmout vhodna technicka a organizacni

opatfeni k zabezpeceni téchto udaju dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju.

Strana 10 (celkem 11)



13.8 Tato smlouva je vyhotovena v 4 (Ctyfech) stejnopisech s pfisluSnou pfilohou, ktera je jeji nedilnou
soucasti. Kazdé vyhotoveni ma platnost originalu. Po podpisu obou smluvnich stran objednatel obdrzi 2
vyhotoveni smlouvy a zhotovitel 2 vyhotoveni smlouvy.

13.9 Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim textu této ramcové smlouvy na webovych strankach objednatele.

13.10 Nedilnou soudasti této ramcové smlouvy jsou pfilohy:

Pfiloha €.1: Polozkovy rozpoc&et — vykazy vymér

V Brné dne 02.04.2019 V Ostravé dne 26.03.2019
Objednatel: Zhotovitel:
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Tratova strojni spole€nost, a.s.
Ing. Lubomir Kfivanek Ing. Peter Sugka
feditel Oblastniho feditelstvi Brno Clen predstavenstva
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