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Členění

1. Všeobecné podmínky pro realizaci

2. Povinnosti zhotovitele

3. Podmínky správců inženýrských sítí a dotčených orgánů pro stavební činnost

4. Soupis prací

5. Ostatní požadavky na realizaci

6. Technologický postup bouracích prací

7. Požadavky z hlediska nakládání s odpady

8. Požadavky z hlediska BOZP

9. Zásady bouracích prací

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI
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Předpisy:
• Zhotovitel realizuje dílo v souladu s PDPS, právními předpisy, technickými normami, které mají k povaze díla 

vztah
• Zhotovitel odstraní stavby podle projektové dokumentace bouracích prací ověřené v řízení o odstranění 

stavby
• Zhotovitel při realizaci stavby dodrží ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby, a příslušné technické normy; zvláště se klade důraz na dodržení § 8 a § 9 této vyhlášky a § 24e 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

• Zhotovitel zajistí ochranu práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb 
technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.

• Zhotovitel při provádění prací spojených s odstraňováním stavby dodrží předpisy týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

• Na základě vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území, v § 24e -  Stavby musí být stavba zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Zhotovitel 
musí zajistit stavbu proti vjezdu motorových a jiných vozidel, která by mohla způsobit škodu. V případě škody 
způsobené nepovolaných vstupem a vjezdem nevzniká Zhotoviteli nárok na prodloužení termínu 
zprovoznění a dokončení stavby.

• Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat příslušné normy, bezpečnostní předpisy, zákon č. 309/2006 
Sb., plán BOZP, který je součástí dokumentace stavby, a další.

• Ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. bude dodržování plánu BOZP zabezpečovat koordinátor BOZP, určený 
zadavatelem. Zhotovitel je po dobu výstavby povinen brát v úvahu podněty koordinátora BOZP a plnit jim 
navržená opatření. Veškeré změny v plánu BOZP podléhají odsouhlasení koordinátora BOZP.

Kvalita Výrobků:
Ověřování vlastností Výrobků pro Stavby stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel Stavby musí pro Stavbu použít jen takové Výrobky, 
materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti Stavby pro navržený účel zaručují, že Stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou 
odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržo - 
vání a užívání Stavby včetně bezbariérového užívání Stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu 
tepla.

Kvalita zhotovovacích prací:
Prováděné zhotovovací práce a jednotlivé stavební výrobky (materiály, stavební směsi a prvky), které jsou určeny 
k trvalému zabudování do Stavby, musí odpovídat specifikaci v PDPS/RDS a kvalitativním požadavkům uvedeným 
v normách a technických předpisech. V případě, že kvalitativní parametry prováděných prací a stavebních 
výrobků nejsou jmenovitě v dokumentaci uvedeny, musí minimálně splňovat požadavky platných norem a 
předpisů, nebo mít vlastnosti obvyklé pro danou konstrukci s přihlédnutím k účelu použití, životnosti konstrukcí 
a prostředí, v němž budou zabudovány.

Zhotovitel nesmí Dílo jako celek předat ke zhotovení jiné osobě. Pokud Smlouva nestanoví jinak, smí Zhotovitel 
předat část Díla ke zhotovení jiné osobě po předchozím písemném svolení TDI. Toto svolení ale nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti a odpovědnosti stanovené Smlouvou. Zhotovitel ručí za všechnu činnost, porušení povin
ností nebo opomenutí podzhotovitelů části Díla a jejich zaměstnanců tak, jako by to byla činnost, porušení 
povinností nebo opomenutí jeho vlastní.

V ZDS může Objednatel požadovat na Zhotoviteli, aby v nabídce (nebo před zahájením stavby) předlo-žil svůj 
podzhotovitelský systém k Odsouhlasení a rovněž Objednatel může v ZDS vymezit, které dodávky nelze zjišťovat 
subdodavatelsky.
Zhotovitel a jeho podzhotovitelé mohou provádět stavební práce na , je-li podle obchodního rejstříku tato činnost 
předmětem jejich podnikání a mají-li platná oprávnění a doklady pro provádění příslušných zhotovovacích prací 
(živnostenské listy, autorizace, doklad o ověření způsobilosti k zajištění kvality.

Zhotovitel a jeho podzhotovitelé jsou povinni pro-kázat, že disponují potřebným počtem pracovníků předepsané 
kvalifikace, potřebným, technicky způsobilým strojním a dalším vybavením. Zkušenost s prováděním příslušných 
zhotovovacích prací se prokazuje také referenčním listem provedených prací stejného nebo podobného
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zaměření vystaveným Objednatelem (investorem) Stavby a podepsaným osobou oprávněnou jednat jeho 
jménem.
Zhotovitel je povinen prokázat též způsobilost zkušeben, kontrolního systému a další činnosti, které mohou 
ovlivnit kvalitu prací.
Pracovníci Zhotovitele nebo podzhotovitele realizující příslušné zhotovovací práce musí mít potřebnou kvalifikaci 
pro jednotlivé technické a dělnické profese a musí být vedeni odborným pracovníkem.

Vzdělání, praxi v oboru, školení, případně autorizaci pracovníků rozhodujících profesí je Zhotovitel povinen na 
požádání Správci stavby doložit.

Kontrola kvality Výrobků a zhotovovacích prací:
Kvalitu používaných stavebních výrobků a zhotovovacích prací musí Zhotovitel průběžně sledovat ve shodě s 
vlastním systémem managementu kvality s přihlédnutím k požadavkům dokumentace Stavby a Technologických 
předpisů a Technologických postupů.

Odběr zásilky/Vstupní kontrola:
Odběrem zásilky se rozumí její převzetí Zhotovitelem ve výrobně nebo od přepravce. Od přepravce přebírá zásilku 
Zhotovitel na základě průvodního dokladu. Zjišťuje se, zda zásilka není poškozena, nebo neúplná a zda dodané 
množství, druh a kvalita (jakost) souhlasí s uvedenými údaji. TDI musí být přizván Zhotovitelem k přejímce kvality 
vybraných materiálů, stavebních dílů, konstrukcí a Výrobků, které jsou určeny v dokumentech Smlouvy a dále v 
těch případech, kdy si to TDI vyhradí.

Technická infastruktura:
Stávající inženýrské sítě (dále jen IS) jsou v PD zakresleny dle podkladů poskytnutých jejich správci pouze 
informativně.

Ověření existence a zajištění vytýčení všech podzemních IS jejich správci provede zhotovitel na vlastní náklady. 
O vytýčení a ověření funkčnosti IS bude proveden do stavebního deníku zápis, který potvrdí podpisem správce 
vedení.

Zhotovitel je v průběhu výstavby povinen zajistit ochranu stávajících i nově přeložených IS. Pokud dojde 
k poškození jakýchkoliv inženýrských sítí, hradí veškeré náklady vzniklých škod zhotovitel. Náklady na zajištění 
ochrany IS a poplatky požadované vlastníky IS např. za výluky, média, stavební dozor zhotovitel zohlední 
v jednotkových cenách stavebních prací v jednotlivých stavebních objektech.

Při stavbě bude Zhotovitel respektovat ochranná pásma IS dle příslušných zákonů, vyhlášek, norem a předpisů a 
údajů správců.

Zařízení Staveniště:
Zařízení Staveniště a stavební vybavení (včetně všech strojů a zařízení), jakož i postup vybudování zařízení 
Staveniště a jeho provozování, udržování a likvidace, je záležitostí zhotovitele, který však musí v této věci 
respektovat:
Zhotovitel si zajistí plochy zařízení staveniště včetně smluv s vlastníky a všechna potřebná rozhodnutí a 
povolení.
Zhotovitel zabezpečuje zdroj elektrického proudu a vody, ubytování pracovníků zhotovitele, skládky, plochy 
zařízení staveniště apod.

Ochranná pásma a chráněná území:
Před zahájením prací, které zasahují nebo by mohly zasáhnout do ochranných pásem nadzemních i pozemních 
sítí technické infrastruktury, drah a pozemních komunikací, si musí Zhotovitel vyžádat souhlas k zahájení 
stavebních prací příslušného správce (pro pozemní komunikace vydává povolení Silniční správní úřad). Tyto práce 
mohou být prováděny pouze za správcem stanovených podmínek a případně pod jeho dozorem. Jedná-li se o 
podzemní vedení, která by mohla být dotčena prováděnými pracemi, musí Zhotovitel zajistit u správce jejich 
vytyčení a vyznačení na povrchu území.
Jestliže se práce provádějí v blízkosti nebo uvnitř obce, musí Zhotovitel respektovat podmínky stanovené 
stavebním povolením.

Vyklizení Staveniště
K okamžiku zahájení přejímacího řízení musí Zhotovitel odstranit z té části Staveniště, na které jsou umístěny 
dokončené a přebírané práce, veškeré své stavební vybavení, přebytečný materiál a odpadky, předměty 
pomocných prací všeho druhu, aby byla v čistém a řádném stavu ke spokojenosti Objednatele/TDI a předmět 
díla, Sekci (nebo část Díla) bylo možno převzít a bezpečně provozovat. Pokud tak Zhotovitel neučiní, nepovažují 
se práce za řádně provedené a přejímací řízení se odloží do doby, než je uvedený požadavek splněn.
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ZKOUŠKY A MĚŘENÍ
Zkoušky a kontrolní měření všech druhů, které jsou požadovány dokumentací, jsou důležitým prvkem v zajištění 
předepsané kvality díla. Jejich prováděním a vyhodnocením se zajišťuje kvalitativní sledování realizace díla v 
celém jeho průběhu od jeho začátku až po převzetí díla Objednatelem. Objednatel i Zhotovitel si tímto kontrolním 
procesem zajišťují jeden z důležitých předpokladů dosažení finálního výsledku ve shodě se Smlouvou.

Odsouhlasení prací
Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce a odsouhlasené změny byly provedeny v souladu se závazky 
Zhotovitele ve Smlouvě tj., že jejich polo-ha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají 
požadavkům dokumentace stavby a případně dalším dokumentům Smlouvy.
Toto odsouhlasení je nutné pro:
-  zahájení následujících prací, které na posuzované práce navazují nebo je zakryjí,
-  potvrzení měsíčních plateb za provedené práce.
Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řád-ně pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do 
doby Převzetí Díla nebo Sekce Objednatelem.
Požadavek na Odsouhlasení prací předkládá Zhotovitel Objednateli/Správci stavby písemnou formou. K žádosti 
se přikládají doklady prokazující řádné provedení prací, pokud pro konkrétní práci jsou předepsány nebo 
přicházejí v úvahu a nebyly Zhotovitelem předloženy již dříve:
a) výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s parametry Smlouvy a průkazních zkoušek;
b) doklady o kvalitě výrobků (viz čl. 1.4.4.1);
c) výsledky kontrolních měření zahrnující i geodetické protokoly Zhotovitele o zaměření a kontrole;
d) změřené výměry;
e) všechny ostatní doklady požadované Smlouvou a obecně závaznými předpisy nebo Objednatele

PROVÁDĚNÍ PRACÍ 
Všeobecně
Podle § 2592 občanského zákoníku má Zhotovitel právo postupovat při provádění Stavby samostatně, ale je 
povinen plnit podmínky, které jsou uvedeny ve Smlouvě (především v Smluvních podmínkách) a pokyny 
Objednatele/TDI, týkající se způsobu provedení.
Při provádění prací musí Zhotovitel dodržovat požadavky PDPS, RDS, a ostatních dokumentů obsahu Smlouvy 
tak, aby bylo dosaženo předepsaného umístění, tvaru, rozměrů, jakosti a vybavení všech konstrukcí, Objektů i 
celé Stavby. Práce musí organizovat a zabezpečovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
ochrana životního prostředí, zacházení s Odpady a dodrženy podmínky příslušných právních a technických 
předpisů.
Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platí ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 592/2006 Sb. 
a č. 362/2005 Sb. Na stavbách ŘSD ČR je dále nutné řídit se směrnicí GŘ ŘSD ČR č. 15/2008, zejména zpracovaným 
plánem zajištění BOZP. Na Stavbách, pro které je jmenován koordinátor BOZP, je nutné respektovat jeho 
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích na Stavbě.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Stavby a vykonávat Stavební dozor v rozsahu určeném Smlouvou. 
Toto oprávnění je obecně dáno § 2593 občanského zákoníku. Objednatel nebo osoba písemně k tomu pověřená 
Objednatelem má právo kdykoliv provést zákaznický audit nad zabezpečením jakosti/kvality Stavby. Zásady pro 
provádění zákaznického auditu se řídí ČSN EN ISO 19011. O provedení zákaznického auditu musí být Zhotovitel 
písemně informován nejméně 15 dnů předem. Jako součást výkonu Stavebního dozoru Objednatel Stavby zajistí 
Autorský dozor Zhotovitelem projektové dokumentace stavby. Sleduje se zejména, zda se práce provádějí podle 
Objednatelem ověřené projektové dokumentace stavby pro provádění stav-by nebo RDS, Smluvních podmínek 
a v souladu se stavebním povolením, s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami a před pisy. 
Kontrolní činnost prováděná Objednatelem/TDI nezbavuje Zhotovitele jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, ani 
odpovědnosti za dodržování právních předpisů.

Základní podmínky pro užívání staveniště

Před zahájením výstavby příslušné části stavby bude zpracován Zhotovitelem monitoring vlivu stavby na 
vybrané objekty (opakovaná měření před začátkem stavby, v průběhu a po dokončení stavby).

Před zahájením výstavby příslušné části stavby bude Zhotovitelem zdokumentován stav objektů v 
bezprostředním okolí stavby. Posouzení stavu vybraných objektů bude potvrzeno majiteli objektů.
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Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací zdokumentovat přístup na staveniště ze stávajících 
komunikací, včetně pořízení videozáznamu, za přítomnosti jejich vlastníka nebo správce. Podmínky používání 
přístupů pro účely stavby budou dohodnuty s vlastníkem nebo správcem a budou zdokumentovány(chodníky, 
komunikace)
Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Zhotovitel je povinen si zajistit 
plochy pro zařízení staveniště včetně zajištění pronájmu pozemků, zajištění souhlasů k napojení na veřejné sítě 
a projednání přístupových cest. Výjimkou jsou ty části, které jsou umístěny v ploše trvalého záboru. Zhotovitel je 
zodpovědný i za škody na plodinách, které vzniknou prováděním stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby -  trvalý zábor. Veškeré škody způsobené zhotovitelem 
stavby mimo obvod trvalého záboru hradí zhotovitel.
Předpokládaný dočasný zábor je vyspecifikovaný v projektové dokumentaci -  záborový elaborát. Smlouvy 
(budoucí smlouvy) o uložení věcného břemene, budoucí nájemní smlouvy, případně jiné smlouvy pro 
jednotlivé inženýrské sítě uzavřel objednatel s vlastníky pozemků.

Podmínky pro užívání staveniště

• Zhotovitel při provádění prací spojených s odstraňováním stavby bude postupovat tak, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost zdraví a života osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky 
obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. Po celou dobu prací budou činěna účinná opatření ke 
snížení prašnosti, hlučnosti a znečištění okolí na minimum.

• Zhotovitel stavby v dostatečném předstihu minimálně 14 dní předem uvědomí vlastníky sousedních 
pozemků a staveb o zahájení demoličních prací, popř. s nimi projedná možnost vstupu na jejich pozemky 
v průběhu demoličních prací.

• Přípojná místa inženýrských sítí na staveništi po odstranění objektu zhotovitel zakonzervuje.
• Před zahájením vlastních bouracích prací zhotovitel zajistí řádné a odborné odpojení stavby od všech 

přípojek sítí technického vybavení a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
• U staveb, v nichž je obsažen azbest, zhotovitel zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro 

odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.
• Odstranění staveb je možné až po provedení sanačních prací na sousedních objektech.

o Sanace budou prováděny dle platných technických norem pro navrhování a provádění prací 
(kategorie 73)

• Zhotovitel zajistí veškeré skládky

• Zhotovitel bude při realizaci stavby dbát na maximální omezení hluku a prašnosti ze stavby a to zejména 
zaplachtováním objektu, kropením a průběžným čištěním.

• Po skončení stavby zhotovitel provede řádný úklid na stavbě. Stavební práce nebudou prováděny v noční 
době (§ 34 odst.2 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů)

• Po celou dobu výstavby zhotovitel zajistí bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy 
budou stavbou dotčeny.

• Po celou dobu realizace stavby Zhotovitel zajistí přístup k okolním nemovitostem, k sítím technického 
vybavení a k požárním zařízením; stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby 
záchranné služby a požární ochrany

• Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny a udržovány 
ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

• Na budovách se nachází konzole s veřejným osvětlením, které je nutno demontovat, před zahájením 
bouracích prací. Požadujeme, aby zhotovitel tuto demontáž projednal s pracovníkem technických služeb 
města Přerova a následně potom provedl.

• Na budově v křižovatce Velké Novosady -  Komenského -  Kojetínská se nachází kamerový systém. Před 
zahájením bouracích prací, požadujeme jeho přemístění projednat s městskou policií Přerov. Na základě 
tohoto projednání teprve zhotovitel provede přesunutí kamerového systému.

• Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn z přilehlé místní komunikace.

Zhotovitel bere na vědom í, že na něj' přecházejí povinnosti stavebníka, které j'sou mu uloženy a 
vyjádřeny ve stavebních povoleních, vyj'ádřeních a sm louvách, které j'sou součástí zadávací 
dokum entace.

Program provádění prací:
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Zhotovitel bude vždy každý čtvrtek do 12:00 hod. předkládat Správci stavby plán prací na následný týden 
s uvedením, kde a kdy je nutná osobní účast TDI podle ZTKP a TKP a to pro každý den následujícího týdne s 
uvedením místa a času těchto prací (resp. zkoušek) s tím, že o případných změnách programu bude informovat 
nejpozději 24 hodin předem. Tento program bude předáván v písemné formě s uvedením objektu a 
konstrukčního celku. Každý měsíc předloží zhotovitel Zprávu o laboratorní činnosti, kde bude po objektech 
uvedeno jaké zkoušky byly prováděny a čísla odpovídajících protokolů v souladu s čl. 1.6.4.

Program prací bude obsahovat plánovaný objem fakturovaných finančních prostředků v jednotlivých měsících

Zhotovitel bere na vědomí, že na něj přecházejí povinnosti stavebníka, které jsou mu uloženy a vyjádřeny ve 
stavebních povoleních, vyjádřeních a smlouvách, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Technologický předpis (TePř)
Technologické předpisy jsou dokumenty, které obsahují zejména předepsané pracovní postupy, strojně 
technologické vybavení a podmínky pro provedení určité práce nebo výkonu.

TePř musí obsahovat zejména:

a) identifikační údaje dokumentu (Zhotovitel, Stav-ba, Stavební objekt, účinnost, zpracovatel, schvalující orgán 
Zhotovitele a Objednatele včetně jména, funkce, data a podpisu odpovědných osob),
b) odpovědný personál zhotovitele a podzhotovitelů za provádění rozhodujících technologických procesů,
c) identifikační údaje investora, technického dozoru investora, podzhotovitelský systém včetně zpracovatele 
RDS,
d) vysvětlivky použitých termínů a zkratek a odkazy na použité předpisy,
e) technické údaje o Stavbě (ukazatele Stavby jako např. délkové či objemové charakteristiky, skladby a typy 
konstrukcí),
f) používané stavební materiály a stavební směsi (jejich identifikace, vlastnosti a průkazní zkoušky),
g) popis technologie provádění stavebních prací včetně dopravy materiálů a směsí, výkonových charakteristik 
výrobních center a stanovení klimatických omezení včetně způsobu ošetřování hotových konstrukcí,
h) používané stavební mechanizmy,
i) kontrolu a zkoušení - KZP (kontrolní a zkušební plán nebo odkaz na něj, je-li samostatným dokumentem) v 
členění na zkoušky průkazní, kontrolní stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí a případně Přejímací 
zkoušky,
j) zásady BOZP,
k) zajištění ochrany životního prostředí.

Zhotovitel před zahájení bouracích prací vypracuje technologický postupu bouracích prací 
odbornou osobou. Tento technologický postup bouracích prací, bude schválen investorem 
a bude tvořit nedílnou součást technické dokumentace postupným rozebíráním bez použití 
trhavin a výbušnin tak, aby nedošlo ke zřícení jednotlivých částí demolovaného objektu na 
okolní pozemky, zařízení či stavby a nemohlo tak dojít k jejich poškození.

Zhotovitel vypracuje technologické postupy provádění prací, ve kterých musí uvést způsob zajištění rozhodujících 
operací. Podkladem pro vypracování technologických postupů je RDSP. Technologické postupy podléhají 
schválení TDI a objednatele. Lhůta pro schválení technologických postupů bude do 10 dnů od jejích předložení a 
je lhůtou přiměřenou. Toto schválení však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti. Technologické postupy 
se předkládají ve 3 vyhotoveních.

Komunikace mezi účastníky výstavby
Komunikace mezi účastníky bude vedena převážně zápisy ve stavebním deníku.
Stavební deníky budou vedeny za účelem evidovat obecné skutečnosti a skutečnosti důležité pro po-souzení prací 
stavebním úřadem a dalšími příslušnými třetími osobami v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., Přílohy č. 9. 
Pro vzájemnou komunikaci mezi Objednatelem a Zhotovitelem jsou pak určeny jednotlivé listiny (dopisy, 
protokoly, formuláře apod.), které umožňují přehlednější a racionálnější agendu s možností využití výpočetní 
techniky.
Způsob písemné komunikace mezi účastníky výstavby určuje Smlouva ve shodě s požadavky stavebního zákona. 
Vedení stavebního deníku předepisuje stavební zákon pro všechny Stavby s výjimkou zákonem určených
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ohlašovaných Staveb, pro které postačí jednoduchý záznam o stavbě. Náležitosti a způsob vedení stavebního 
deníku a jednoduchého záznamu o stavbě předepisuje vyhláška č. 499/2006 Sb., Příloha č. 9 a

Po dokončení stavby předá zhotovitel stavby originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu 
objednavateli/stavebníkovi.

Zhotovitel bude každý měsíc pořizovat fotodokumentaci technicky důležitých prací podle požadavků TDI, 
zejména zakládání, konstrukčních prvků před zakrytím, apod.

PŘEVZETÍ PRACÍ

Převzetí prací (sekce) je akt, kterým přecházejí veškerá práva a povinnosti k předmětu dokončeného díla nebo 
sekce na ob-jednatele. Vlastnická práva přecházejí na objednatele až po převzetí díla nebo sekce pouze v tom 
případě, že byl dohodnut odlišný postup od § 2599, odst. (2) občanského zákoníku.

K převzetí prací je ze strany Zhotovitele vždy třeba předložit zejména tyto základní doklady:
a) kompletní RDS (dokumentace s vyznačením všech provedených změn),
b) dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS)
c) všechny speciální doklady předepsané Smlouvou
d) dokumentace prokazující kvalitu výrobků, včetně výsledků a hodnocení zkoušek
d) stavební deníky
e) nakládání s odpady

Přejímací řízení se uzavře vydáním Protokolu o převzetí stavby, který vydá Objednatel.

Dokumentace skutečného provedení díla

Zhotovitel je povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen DSPS), tímto se rozumí výkresy, 
které zobrazují stavbu tak, jak byla zhotovena, včetně výkresů, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo 
během provádění díla a soubor souvisejících písemností potřebných pro evidenci, údržbu, opravy a případné 
stavební změny. DSPS se zpracuje s využitím RDS. V průběhu stavby jako podklad pro vyhotovení DSPS vyznačuje 
zhotovitel stavby veškeré změny, které nevyžadují povolení změny stavebním úřadem, do realizační 
dokumentace stavby. 4 soupravy dokumentace skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli 
bezplatně nejpozději se žádostí o převzetí díla. Každý předaný výkres DSPS musí být označen nápisem "Skutečné 
provedení stavby" a podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele, TDI, a zástupcem objednatele. Kromě toho 
bude DSPS vyhotovena v digitální formě. Geodetická část DSPS bude ověřena úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem. Data budou předána na CD/DVD vč. kontrolní kresby. DSPS bude odevzdána 
v digitální formě.

Převzetí prací, které mají být zakryty

Zhotovitel vyzve písemně TDI k převzetí prací, které mají být zakryty, zápisem do stavebního deníku. Převzetí 
výzvy potvrdí svým podpisem TDI a provede zápis o kontrole.

Zhotovitel protokolárně předá, geodetickými metodami polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených částí stavebních objektů před zakrytím vč. popisu předmětu měření a kvalitativního posouzení.

Součástí tohoto protokolu bude písemné vyjádření projektanta k případným odchylkám vůči projektu.

Součástí tohoto protokolu bude písemné vyjádření majitele nebo správce objektu.

O D PAD Y

Při nakládání s odpady ze stavby musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu ust. § 9a 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech"), přičemž odstranění odpadů (uložení na skládku) je až posledním ze způsobů nakládání s 
odpadem podle této hierarchie. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti původce ve smyslu 
ust. § 16 zákona o odpadech.

Zhotovitel zpracuje plán odpadového hospodářství. Podmínkou pro dodavatele je odkoupení vytěženého 
materiálu. Pro odkoupení bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.
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Zhotovitel provede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a nebezpečnými látkami bude 
nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech. Zhotovitel určí skládky na přebytečný materiál a k přejímce 
doloží doklady o nakládání s odpady.

SO UPIS PRACÍ

Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i 
pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích 
podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací 
vyplývajících ze zadávacích podkladů, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, i 
když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny.

čl. 1.10.5 Realizační dokum entace stavby se doplňuje o odst.1.10.5.4 následovně:

„REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY" je podrobné stavebně technické řešení stavby zajištěné zhotovitelem 
stavby s uplatněním návrhu v PDPS a ostatních požadavků smlouvy, jeho stavebního vybavení, od-borné úrovně 
pracovníků, organizací prací, používanými technologiemi, zdroji materiálů a výrobků.

RDS bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 s účinností od 14. 8. 
2017 vč. Dodatku č. 1 pod. č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. 3 2018, s účinností od 1. 4. 2018 a dalších platných 
dodatků.

Směrnice je dostupná na webových stránkách:
http://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/

Pro návrh (RDS) a zhotovení Stavby se uplatní příslušné technické normy ze soustavy českých technických norem, 
která obsahuje ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, ČSN ISO a další převzaté normy a předpisy (dále jen ČSN).

Pro potřeby ŘSD ČR bude předána RDS ve 4 vyhotoveních v čistopisu (3x koncept) a DSPS v 4 vyhotoveních.

- veškeré náklady na projednání a odsouhlasení RDS jsou součásti ceny (např. i cena za odsouhlasení se 
zpracovatelem předchozího stupně, tj. PDPS)

- Nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení o Datu zahájení prací , bude zhotovitelem svoláno vstupní jednání 
ke zpracování RDS.

- RDS od každého objektu bude schválena TDI a opatřena schvalovací doložkou a podpisem (příp. razítkem)

Odsouhlasení RDS Objednatelem /TDI nemůže být považováno za provedení výstupní kontroly RDS a ani 
nezbavuje Zhotovitele povinnosti a odpovědnosti za provedení díla v souladu se Smlouvou o dílo.

2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Veškerá práva a povinnosti vyplývají z vydaných povolení, souhlasů, rozhodnutí, vyjádření, stanovisek a smluv 
uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS, vlastníky nemovitostí přecházejí na zhotovitele.

Vydaná povolení, rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a smluv uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS, 
vlastníky nemovitostí jsou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel je na základě výše uvedeného povinen plnit podmínky vydaných povolení, rozhodnutí, vyjádření, 
souhlasů, stanovisek a smluv a to zejména těchto:

• Souhlas č. 43/2017 s provedením ohlášené stavby ze dne 07.09.2017 pod č.j. MMPr/115780/2017/JP
• Rozhodnutí č. 45/2017 -  Povolení odstranění stavby ze dne 03.10.2017 pod č.j. MMPr/128026/2017/JP
• Vyjádření č. 567/2017, č.j. MMPr/117972/JP ze dne 12. 9. 2017
• Rozhodnutí, stavební povolení č. 136/2017, č. j. 2017/116408/STAV/SU/JP ze dne 9. 10. 2017
• Rozhodnutí č. 10/2018 o povolení odstranění stavby, č. j. MMPr/019304/2018/JP ze dne 6. 2. 2018
• Rozhodnutí, stavební povolení č. 6/2018, č. j. MMPr/013827/2018/JP ze dne 9. 2. 2018
• PDPS zpracovanou společností ARPIK OSTRAV 12/20117
• ČEZ Distribuce a.s. -  sdělení ze dne 03.08.2017 pod zn. 0100783811, vyjádření-souhlas ze dne

12.05.2017 pod zn. 1092770957
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• ČEZ ICT Services, a.s. -  sdělení ze dne 18.01.2017 pod zn. 0200544688, sdělení ze dne 23.01.2017 pod 
zn. 0200546832, sdělení ze dne 23.01.2017 pod zn. 0200546826, sdělení ze dne 23.01.2017 pod zn. 
0200546828, sdělení ze dne 23.01.2017 pod zn. 0200546827

• GridServices, s.r.o. -  stanovisko ze dne 10.01.2017 pod zn. 5001435802, stanovisko ze dne 10.01.2017 
pod zn. 5001435837, stanovisko ze dne 10.01.2017 pod zn. 5001435812, stanovisko ze dne 10.01.2017 
pod zn. 5001435854, stanovisko ze dne 15.05.2017 pod zn. 5001512162

• Vodovody a kanalizace Přerov a.s. -  vyjádření ze dne 18.01.2017 pod č. 010742/2017/PŘI, stanovisko ze 
dne 05.06.2017 pod zn. 2017/742/Pj-S5

• CETIN -  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. -  vyjádření ze dne 10.01.2017 pod č.j. 507323/17, 
vyjádření ze dne 03.05.2017 pod č.j. 604370/17

• T-Mobile Czech Republic a.s. -  stanovisko pod zn. E01151/17 ze dne 10.01.2017, stanovisko pod zn. 
E01148/17 ze dne 10.01.2017, stanovisko pod zn. E01149/17 ze dne 10.01.2017, stanovisko pod zn. 
E15032/17 ze dne 27.04.2017

• Vodafone Czech Republic a.s. -  vyjádření pod čzn. MW000005453325538 ze dne 25.01.2017
• Technické služby města Přerova -  vyjádření ze dne 10.01.2017, č.j. neuvedeno
• České radiokomunikace, a.s. -  vyjádření ze dne 26.01.2017 pod zn. UPTS/OS/161840/2017
• Teplo Přerov, a.s. -  vyjádření ze dne 14.02.2017 pod zn. 100/17/Ku
• TwigoNet europw, SE -  vyjádření ze dne 17.01.2017 pod č.j. 1600/2017KM
• ČD Telematika a.s. -  stanovisko ze dne 11.11.2015 pod zn. 22114/2015-O, stanovisko ze dne 19.01.2017 

pod zn. 0987/2017-O
• Policie České republiky -  vyjádření ze dne 23.01.2017 pod č.j. KRPM-4479-1/ČJ-2017-1400IT
• Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany ČR -  vyjádření ze dne 23.01.2017 pod č.j. 

72110/2017-8201-OÚZ-BR
• Veolia Energie ČR, a.s. -  vyjádření ze dne 20.01.2017 pod č.j. 23729/Pe/200117-1
• Nej.cz s.r.o. -  vyjádření ze dne 17.01.2017, č.j. neuvedeno
• Telco Pro Services, a.s. -  sdělení ze dne 27.04.2017 pod zn. 0200591133
• Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí -  souhrnné vyjádření ze dne

31.05.2017 pod spis.zn. MMPr/059547/2017/STAV/ZP/Tes
• Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov -  závazné stanovisko č.j. HSOL-3414- 

2/2017 ze dne 19.06.2017
• Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov -  závazné stanovisko ze dne

08.06.2017 pod č.j. KHSOC/13109/2017/PR/HOK
• Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství

-rozhodnutí-souhlas ze dne 25.07.2017 pod spis.zn. 2017/085014/STAV/ZEM/ToP
• SŽDC, Správa dopravní cesty Olomouc -  stanovisko ze dne 08.12.2015 pod zn. 10228/2015-OŘ OLC- 

OPS/KlJ
• Drážní úřad, sekce stavební -  souhlas ze dne 15.02.2016 pod zn. MO-SOO0255/16-2/Sj
• Smlouva ze dne 06.10.2016 -  smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hong Truong, tř. 17. listopadu

č.p. 327/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
• Smlouva ze dne 17.03.2017 -  smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR a Hong Truong, tř. 17. listopadu

č.p. 327/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
• Smlouva ze dne 02.06.2017 -  smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR a Jiří Gregůrek, Hrnčířská č.p.

529, 760 01 Zlín 1, Ing. Marcela Gregůrková, Boněcko I č.p. 378, Příluky, 760 01 Zlín 1
• Smlouva ze dne 12.04.2017 -  smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR a Anna Kubisová,Kramářova

1214/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
• Smlouva ze dne 17.03.2017 -  smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR a Pivovar ZUBR a.s.
• Smlouva o výpůjčce pozemků ŘSD a Statutární město Přerov, č. j. MMPr-SML/3358/2017 ze dne 27. 9. 

2017
• Nájemní smlouva s ŘSD a Signaulbau a.s. ze dne 18. 4. 2017 a smlouva o vypořádání některých práv a

povinností souvisejících s realizací stavby ze dne 17. 3. 2018
• Nájemní smlouva mezi ŘSD a MCP Nguyen Van Vui a Nguyen Thi Kim Tyyen ze dne 20. 9. 2018
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3. PODMÍNKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A DOTČENÝCH ORGÁNŮ PRO 

STAVEBNÍ ČINNOST

Jelikož práva a povinnosti vyplývají z vydaných povolení, souhlasů, rozhodnutí, vyjádření, stanovisek a smluv 
uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS, vlastníky nemovitostí přecházejí na zhotovitele, má zhotovitel povinnost 
dodržet níže uvedené podmínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů.

3.1 Dle stanoviska/vyjádření ČEZ se v uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným 
pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

V prostoru stavby se nachází podzemní kabelové vedení NN a VN. Bude-li po vytýčení zjištěno, že bud dotčeno 
ochranné pásmo bude zažádán o souhlas s činností v ochranném pásmu. Ochranné pásmo podzemních vedení 
elektrizační soustavy ČEZ do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, 
odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 
110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i
uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce

• provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit 
život, zdraví či majetek osob

• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

• vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy

• Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o 
písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základe §46, odst. (8) a (11) Zákona č.458/2000 
Sb.

• V ochranných pásmech podzemních vedení ČEZ je třeba dále dodržovat následující podmínky:

• Zhotovitel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit
pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace

• Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě 
provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru

• Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích

• musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.

• Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena 
zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50423-1, PNE 33 3302

• Zhotovitel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 
pracovní dny předem.

• Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

• Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu 
řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

• Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace 
provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované 
místo znovu odkrýt.

• Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti 
mechanickému poškození.

• Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

• Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému 
provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny 
ČEZ 840 840 840 - zákaznická linka)

• Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) 11



• Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových 
rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční 
soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy 
provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné 
nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické 
inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jako porušení zákazu provádět činnosti v 
ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

3.2 Dle stanoviska GridServices, s.r.o. dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.

V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky. Ochranné pásmo STL plynovodů a 
přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Jakákoliv stavební činnost je omezena 
ochranným pásmem. V případě jakýchkoliv zemních a stavebních prací v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení požadujeme plynárenské zařízení vytýčit pracovníkem GridServices, s.r.o. Veškeré zemní práce v OP 
budou prováděny výhradně ručním způsobem. Žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách: 
http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/. Při stavbě je dále nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, 
TPG 702 01, TPG 702 04 a dalších souvisejících předpisů.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plyn. zařízení. V tomto pásmu nesmí být 
umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

Při odpojení plynovodních přípojek budou dodrženy podmínky:

a) Plynovodní přípojku je možné odpojit pouze v případě, že nezásobuje žádné aktivní odběrné místo a vlastník 
nemovitosti dal písemný souhlas s odpojením. Před odpojením budou ukončeny všechny smluvní vztahy na odběr 
plynu.

b) Realizaci odpojení budou provádět výhradně pracovníci GridServices, s.r.o. po projednání objednávky.

c) Odpojení plynovodní přípojky bude provedeno v místě napojení plynovodní přípojky na plynovod.

Zařízení staveniště umístit mimo ochranné pásmo plyn. zařízení, nutno dbát zvýšené opatrnosti v okolí HUP při 
zemních a stavebních pracích

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní 
úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a 
spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, 
apod.).

- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. 
Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu 
nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 
změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt 
naleznete na w w w .gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede 
žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy 
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen 
provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen 
učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo 
ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude 
těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
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- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební 
činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti 
provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady 
stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo 
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná 
provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 
800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole 
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky 
zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě 
výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit 
průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby 
nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a 
plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány 
těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s 
ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních 
uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu 
trvání stavební činnosti.

- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

3.3 Dle vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se v zájmovém území stavby nachází 
vodárenské zařízení ve správě VaK Přerov, a.s.

Stavba zasahuje do ochranného pásma vodárenského zařízení vymezeného § 23 zákona č.274/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Před zahájením demoličních prací bude nutno požádat VaK Přerov, a.s. o odpojení 
vodoměrů a zaslepení vodovodních a kanalizačních přípojek na potrubí a kanalizace za splnění podmínek:

a) Poloha kanalizačních přípojek rušených objektů musí být předem vytyčena jejich vlastníkem.

b) Odpojení objektů od vodovodu pro veřejnou potřebu a demontáž vodoměrů umístěných v jednotlivých 
objektech (SO 021-01, SO 021-02, SO 021-03, SO 021-14, SO 021-15) se provede po domluvě mezi stavebníkem 
a vedoucím provozu vodovodů. Odpojení objektu od vodovodu pro veřejnou potřebu bude provedeno v místě 
napojení na vodovod pro veřejnou potřebu. Potrubí obnaženého vodovodu bude podsypáno a obsypáno pískem 
nebo štěrkopískem odpovídají zrnitosti (PVC - do 20 mm, tvárná litina - do 32 mm (oblý materiál)). Tloušťka 
hutněného lože pod potrubím bude min 0,1 m a obsyp nad potrubím min 0,2 m. Při realizací bouracích prací 
nesmí dojit k poškození stávajícího vodovodního potrubí. Pracovnici provozu vodovodů provedou potřebné 
úkony k odpojení objektu od vodovodu pro veřejnou potřebu a k demontáži vodoměru na základě domluvy a 
objednávky zaslané na sídlo společnosti min. 14 dní předem.

c) Demontáž kanalizačních přípojek rušených objektů (SO 021-01. SO 021-02, SO 021-03, SO 021-14, SO 021-15) 
v místě napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude provedena po domluvě mezi stavebníkem a vedoucím 
provozu kanalizací. Místo napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude provedeno způsobem zajišťujícím 
vodotěsnost kanalizace např. krátkou vložkou, výměnou potrubí, speciální tvarovka atd. V případě odstranění 
napojení kanalizační přípojky v revizní šachtě bude provedeno zapravení otvoru z vnitřní i vnější strany 
materiálem splňující podmínky na vodotěsnost a agresivitu vnitřního i vnějšího prostředí.

d) Předpokládáme, že součástí zrušených kanalizačních přípojek a odbočení z bouraných objektů je jejich 
statické zajištění tak, aby nemohlo dojít k budoucímu porušení povrchu nad trasou potrubí např. zaplněním
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kanalizačních přípojek a odbočení dostatečně únosným homogenním materiálem nebo vytěžením kanalizačního 
potrubí.

e) Upozorňujeme ina nutnost provést zemní práce v místech napojení kanalizační a vodovodních přípojek na 
kanalizaci a vodovod pro veřejnou potřebu spočívající ve vyhloubení montážních jam předepsaných rozměrů 
včetně zajištěni stěn výkopu dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.

f) Poloha našich zařízení musí být před zahájením stavebních prací vytyčena a v terénu řádně vyznačena. 
Vytyčení polohy vodárenských a kanalizačních zařízení zajisti na základě písemné objednávky od zhotovitele prací 
příslušný provoz vodovodů a provoz kanalizací, doručené nejméně sedm kalendářních dnů předem. Součásti 
protokolu pro vytyčení polohy zařízeni ve správě naší společnosti je oprávnění k činnostem v ochranném pásmu 
vodárenského zařízení plynoucí ze zákona odst. 5 §23 zákona č. 274/2001 Sb.

g) Naše zařízení je nutno respektovat a stavební práce provádět tak, aby nedošlo k jeho poškození. Požadujeme, 
aby byla investorovi a následně zhotoviteli stavebních prací uložena povinnost zabezpečení ochrany stávajícího' 
zařízení ve správě VaK Přerov, a.s., kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu včetně kanalizačních a 
vodovodních přípojek. Zemní práce ve vzdálenosti menší jak 1,0m od kanalizačních a vodovodních zařízení a jejich 
příslušenství mohou být prováděny pouze ručně.

h) V ochranném pásmu zařízení nesmí být bez souhlasu správce kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu 
zřizovány dočasné a trvalé stavby budov, oploceni, podpěrných konstrukcí nadzemních vedení, výkopky zemin a 
jiné konstrukce zamezující přístup ke kanalizaci, vodovodu a k jejich příslušenství.

i) Po dokončení všech stavebních prací vyzve zadavatel nebo zhotovitel prací společnost Vodovody a kanalizace 
Přerov, a.s. k převzetí povrchu terénu na území ochranného pásma, a k ověření správné funkce kanalizačních a 
vodovodních zařízení dotčených stavbou. Naše vodohospodářská zařízení požadujeme předat za účasti 
zhotovitele a zástupce VaK Přerov, a. s. O této přejímce bude pořízen písemný zápis. Pří poškození kanalizačního 
nebo vodovodního zařízení je stavebník povinen uhradit náklady spojené s jeho opravou, včetně nákladů na 
všechny vzniklé škody, související úkony a činnosti.

j) Upozorňujeme na ukončení stávajících smluv případně k jejich úpravám k datu demontáže vodoměrů a 
odpojení přípojek od našich zařízení. Ukončení smlouvy bude dojednáno na obchodím oddělení naší společnosti.

k) V případě demolice objektů v areálu Juta Vám sdělujeme, že považujeme za nezbytné jejich řádné odpojeni 
od areálového vodovodu a areálové kanalizace. Odpojení objektu od areálového vodovodu doporučujeme 
provést v místě napojení na areálový vodovod. Odpojení objektu od areálové kanalizace doporučujeme provést 
způsobem zajišťujícím vodotěsnost areálové kanalizace a revizních šachet na ní umístěných. Rušení stávajícího 
vodovodních a kanalizačních přípojek v areálu může být složité, doporučujeme zpracovat technickou 
dokumentaci.

3.4 Dle vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se v zájmovém území stavby nachází zařízení 
ve správě Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit 
nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. a je srozuměn s tím, že budou splněny doplňující a všeobecné podmínky:

Doplňující podmínky: Před začátkem stavební činnosti, budou všechny podzemní sítě vytyčeny a vyznačeny. V 
místě stavebního záměru se nachází dvě skříně s rozvodným telekomunikačním zařízením. Tyto skříně musí být 
zachovány. Pozor mezi těmito skříněmi (před objektem E a A), je veden kabelový propoj, který je rovněž nutné 
identifikovat jeho vytyčením. Nad trasou kabelů musí být pouze rozebíratelný povrch bez podbetonování. Nesmí 
být použit suchý ani zalévaný beton. Nesmí dojít k zabetonování žádné části trasy tel. kabelů pod obrubníky nebo 
krajníky. Všechny zemní výkopové práce provádět ručním nářadím a za zvýšené opatrnosti.

Všeobecné podmínky:

a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních 
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými 
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a 
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací 
ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou 
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní 
ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny váznoucími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo 
podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.

b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo
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souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami 
(včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve 
vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních 
prostředků a nevhodného nářadí.

c) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami 
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou 
porušením jeho povinnosti.

d) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí 
věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení 
bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

e) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně 
seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.

f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět 
zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s 
tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 em mezi skutečným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat 
tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

h) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v 
přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v 
přerušených pracích.

i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí 
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k 
narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně 
doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

j) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 
souhlas POS.

k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat 
do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě 
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat výšku NVSEK nad zemí.

m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenost menší než l m od NVSEK.

o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech 
případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. " mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.

q) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami,
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technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je 
výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu 
a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca l m.

r) Stavebník, nebo jím pověřená třeli osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 
24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je 
povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., s telefonním 
číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by 
mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, resp. trvalé přeložení.

t) Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními 
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

u) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, 
koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), 
ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

v) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či 
přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých 
vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, 
než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu 
opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí 
větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce 
či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

w) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a Co včetně 
dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení 
ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem 
projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

x) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k 
činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat 
POS.

y) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj;) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene 
a podobných technologií.

z) V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního 
vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

aa) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu 
přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, 
kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

bb) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

cc) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v 
hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, 
nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
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dd) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat 
ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit 
do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit 
vnikání nečistot.

ee) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, 
parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK 
chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a 
zamezit vnikání nečistot.

ff) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit 
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

gg) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.

Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem, povinen zejména:

a) v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti 
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo 
kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,

b) do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či 
stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,

c) neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury

d) předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

e) nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

f) projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,

g) projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od 
kabelovodu.

3.5Dle souhlasu Vodafone Czech Republic a.s. se v zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 999m, výška 
jeřábu: 999m) nachází vzdušný MW spoj. Při realizaci stavby a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí 
dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti bude požádáno o přesměrování.

3.6Dle vyjádření České radiokomunikace, a.s. prochází nad odstraňovanými objekty paprsek směrových 
radioreléových spojů sítě elektronických komunikací, které nesmí být ani krátkodobě narušeny konstrukcí 
stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen. Případná 
kolize musí být předem projednána.

3.7Dle souhlasu Drážního úřadu zasahuje předmětný záměr do ochranného pásma dráhy železniční tratě 
Bohumín - Přerov - Česká Třebová v km 183,020 -183.160 v minimální vzdálenosti 29 m od osy krajní koleje 
(měřeno kolmo na její osu) na pozemcích v k.ú. Přerov a proto budou splněny následující podmínky:

a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. 
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Při provádění stavby nesmí být ohrožena 
bezpečnost a plynulost železničního provozu.

c) Všechny kovové Části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných 
proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.

d) Pro objekty, které jsou stavbou dráhy, je příslušným stavebním úřadem Drážní úřad.

3.8Správa železniční dopravní cesty, s.o. se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy souhlasí za 
předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

a) V úseku stavby se nachází podzemní vedení SŽDC, s.o. a ČD-Telematika a.s. Vyjádření k průběhu inženýrských 
sítí č.j. 5197/2015-OŘ OLC-OPS/KIJ ze dne 18. 6. 2015 bylo zasláno na adresu žadatele v předchozím stupni 
dokumentace. Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vytyčení inženýrských sítí. Inženýrské sítě, 
které se nacházejí v blízkosti plánovaných stavebních prací, je nutné zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich 
poškození pojížděním stavebních mechanizmů.
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b) Přeložky inženýrských sítí SŽDC, s.o. a ČD-Telematika a.s. budou technicky a majetkoprávně dořešeny v rámci 
dokumentace pro provedení stavby. Tutu dokumentaci požadujeme předložit k vyjádření a k odsouhlasení. Do 
dokumentace požadujeme zapracovat trasy veškerých kabelů a ochranná opatření. Na přeložky kabelů 
požadujeme zpracovat samostatnou PD. Zasíláme Vám vyjádření ČD-Telematiky a.s. oblast Olomouc č.j. 
22114/2015-0 ze dne 11. 11. 2015. Dílčí vyjádření ke stavebním objektům SO 412, 413, 437. 438, 465, 470 a 471 
č.j. 8645/2015-OŘ OLC-OPS/KIJ ze dne 19. 10. 2015 bylo zasláno v předchozím stupni dokumentace. Požadujeme 
dodržet veškeré podmínky těchto vyjádření.

c) Stavbou nesmí být dotčeny pozemky SŽDC. s.o. ani ČD, a.s. Zároveň na nich nesmí být ukládán žádný materiál 
a to ani dočasné.

d) Stavebník ani žádný jiný budoucí majitel stavby nebude na SŽDC, s.o. ani CD, a.s. požadovat realizaci žádných 
opatření či úhradu nákladů plynoucích z důsledků provozování dráhy.

e) Odvodnění musí být vyřešeno tak, aby nedocházelo ke stékání odpadních ani dešťových vod na drážní 
pozemky.

f) Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, 
provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.

g) Stavebník bude respektovat Vylil. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řad drah). Realizací stavby nesmí dojít 
ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.

h) Žádáme o písemné oznámení data, min. 15 dnů před zahájením stavebních prací na SŽDC, s.o., Oblastní 
ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc. Stavebním dohledem za SŽDC, s.o. bude určeno Provozní 
středisko Správy tratí, traťový okrsek Přerov (vedoucí provozního střediska p. Ivo Kubec, tel. 972 735 150. mobil: 
725 275 448). Před započetím prací zde projednejte stavbu, popř. předejte příslušnou dokumentaci. Před 
závěrečnou prohlídkou stavby provede zhotovitel a stavební dohled SŽDC, s.o. zápis o ukončení stavebních prací 
v ochranném pásmu dráhy, který zašle na OŘ Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku - odbor přípravy 
staveb.

i) Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1. vydán Souhlas ke zřízení stavby ve 
smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním stavebního povoleni příslušným stavebním úřadem.

j) Kopii uvedeného souhlasu ke zřízení stavby vydaného Drážním úřadem v Olomouci (vč. kopie ověřeného 
výkresu situace stavby) požadujeme dodat na Oblastní ředitelství Olomouc, úsek náměstka ředitele pro techniku
- odbor přípravy staveb, do doby nabytí právní moci stavebního povoleni.

3.9Dle vyjádření společnosti ČD - Telematika, a.s., dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením 
této společnosti, která jsou chráněna ochranným pásmem dle ust. § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedeni, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je  
povinen učinit veškerá potřebná opatřeni tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršeni kvality 
telekomunikačních vedení a zařízeni stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SŽDC zpracované do stupně dokumentace pro územní 
řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146120085b. a 
upřesněnou směrnicí SZDC 1112006.

- aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s 
technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

- písemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,

- před zahájením zemních prací vytyčeni polohy podzemního telekomunikačního vedeni a zařízení přímo ve 
staveništi (trase),

- prokazatelné seznámeni pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),

- upozorněni organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy 
vyznačené ve výkresové dokumentaci,

- upozorněni pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné 
nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedeni (zařízení) nepoužívali 
žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbíječek apod.),

- řádné zabezpečeni odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizeni a 
řádného zajištěni výkopů případně včetně osvětlení,
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- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna 
vozidly nebo stavební mechanizaci,

- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po 
vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových Olomouc, k provedení kontroly před 
zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízeni) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené 
podmínky,

- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. 
Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,

- při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové 
uspořádání sítí technického vybaveni",

- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050, Zemní práce" zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „ 
Předpisy pro ochranu sdělovacích

- vedení a zařízeni před nebezpečnými vlivy trojfázových vedeni VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemněni 
a ochranné vodiče"

- neprodlené ohlášeni každého poškozeni podzemního telekomunikačního vedení a zařízeni organizaci ČD 
Telematika a.s., Servis kabelových sítí Olomouc, Uhlíř Miroslav, tel.: +420 607 719 459, HELP DESK, tel: +420 972 
110 000.

- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozváni ke kolaudačnímu 
řízení,

- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 12712005 Sb., O elektronických 
komunikacích, zákona 26611994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 18312006 Sb., Stavebního zákona platných 
prováděcích vyhlášek.,

- provedeni prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízeni) organizací, jejíž pracovníci 
provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávněni k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle 
zákona o drahách č.266119945b., „ Podmínky odborné způsobilosti výše uvedeného zákona a vyhl. č.101/1995 
Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Směrnice SŽDC č.50). Tato (časově omezené) oprávnění lze získat 
složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.

- vyřešeni věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha 
změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah,

- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení, je 
nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízeni) ručně kopanými sondami.

- Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákonu 12712005 Sb., O 
elektronických komunikacích, zákonu 26611994 Sb., Zákon o drahách.

- Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční 
dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha9. Libeň, Malletova 1012363.

3.10 Nej.cz, a.s. stanovuje pro provedení stavby následující podmínky v případě, dojde ke styku (souběhu, 
křížení) s kabelovým vedením - dodržení obecných ustanoveni, před výkopem pro izolaci požádat o vytyčení 
sítě kabelové televize, odkrytý kabel zajistit před poškozením i třetí osobou, před zásypem nechat zkontrolovat 
vedení zástupcem majitele SEK. Obecná ustanovení:

• Stavebník, nebojím pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo Ochranným 
pásmem, dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o. a vyzvat společnost 
Nej.cz s.r.o. ke stanovení konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, 
pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS")

• Přeložení SEK zajistí společnost Nej.cz s.r.o., Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 
odst. 16 zákona č. 127 2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
povinen uhradit společnosti Ncj.cz s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni 
stávajícího technického řešení. Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej.cz s.r.o. Smlouvu 
o realizaci přeložky SEK.

• Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen 
kontaktovat POS. U objednávky na vytýčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytýčení nutno objednat 
14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.
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a) Stavebník, nebo jim pověřený subjekt, je povinen při provádění jakýchkoliv činnosti, především stavebních 
nebo jiných práci. pH odstraňováni havárií a projektováni staveb, nelit se platnými právními předpisy, 
technickými a odbornými normami (včetně doporučených i a technologickými postupy a učinit veškera nezbytná 
opatřeni, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK společnosti Nej.cz s.r.o. a je srozuměn s tím, že SEK jsou 
součásti veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

b) Při jakýchkoliv činnostech v blízkosti vedeni SEK je stavebník, nebojím pověřený subjekt, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu 
činnosti je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených) a technologický mi postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1.5 m od krajního 
vedeni vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizační prostředky a 
nevhodně nářadí.

c) Při porušení kterékoliv z povinnosti stavebníka, nebojím pověřeného subjektu, uvedené ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK společnosti Nej.cz s.r.o. Je stavebník nebo jím pověřený subjekt, odpovědný za veškeré 
náklady a škody, které společnosti Nej.cz s.ro. vzniknou porušením jeho povinnosti

d) V případě zahájeni zemních práci po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádřeni, nelze toto vyjádření použit 
jako podklad pro vytýčení SEK, je nutno požádal o nové vyjádření.

Činnosti v blízkosti SEK

e) Zahájeni činnosti je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen oznámit POS. v oznámení bude uvedeno 
číslo vyjádření, k němuž se vztahuji tyto podmínky

f) Před zahájením zemních práci či jakýchkoliv jiných činností je stavebník, nebo jim pověřeny subjekt, povinen 
zajistit vytýčeni trasy PVSEK na terénu pracovníkem POS. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí 
pracovníky, kteří budou tyto činnosti provádět

g) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, 
aby zjistili nebo ověřili stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, s možnou odchylkou +/- 30 cm 
mezi skutečným uložením PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci.

h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK. je povinen stavebník, nebojím pověřený subjekt, vyzvat 
POS ke kontrole PVSEK před zakrytím. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

i) Při prováděni zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jim pověřený subjekt, povinen postupovat 
tuk, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádáni PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, 
nebo jim pověřený subjekt, povinen zabezpečit proti poškození a odcizení.

j) Při zjištěni jakéhokoliv rozporu mezi údaji ve výkresové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebojím 
pověřený subjekt, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a věc oznámit POS. V přerušených pracích je 
oprávněn pokračovat až po projednání a schváleni dalšího postupu, prokazatelně stanoveného POS.

k) 7 V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jim 
pověřený subjekt, povinen vy konávat zemni práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad 
PVSEK.

l) 8. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavební mechanizaci do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškozeni. Způsob mechanické 
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou 
nadzemního vedeni SEK (dále jen NVSEK) je povinen respektovat výšku vedeni nad zemi.

m) 0. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného písma) měnit 
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikaci, 
parkovišť, vjezdů aj.

n) 10, Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické 
prvky, ochranné a pomocné prvky SEK, rovněž není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat 
do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s odkrytými prvky SEK, příp. technologickými rezervami bez souhlasu 
POS.

o) II Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně 
odcizeni vedení SEK neprodleně oznámit POS nebo na zákaznickou telefonní linku 800 944 800.

p) Kříženi a souběh se SEK

q) Stavebník, nebo jiný pověřený subjekt, je povinen v místech kříženi PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ukládat PVSEK ve stanovené hloubce a chránit PVSEK
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chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany kříženi, chráničku je povinen utěsnit a 
zamezit tím vnikáni nečistot.

r) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen umístil stavbu vjezdu nebo sjezdu tak, aby SEK byly umístěny 
v minimální hloubce 0.6 ni. v případě, že stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není schopen tuto povinnost 
zajistit, je povinen kontaktovat POS

s) Stavebník, nebojím pověřený subjekt, je povinen základy staveb, opěrných zdi, podezdívek umístit tak. aby
dodržel minimální vodorovný odstup 1.5 m od krajního vedeni, pokud není schopen tuto povinnost zajistit, je
povinen kontaktovat POS.

t) Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnil, např. zabetonováním.

u) Práce v objektech a demolice objektů

v) 1 Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen před zahájením jakýchkoliv práci v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl poškodit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Nej.cz 
s.r.o. bezpečné odpojeni a uloženi SEK.

w) 2. V případě prováděni práci v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jim pověřeny subjekt, povinen 
provést průzkum vnějších i vnitřních vedeni SEK na omítce i pod ni

3.11 Ze souhrnného vyjádření stanoviska Magistrátu města Přerova, odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí vyplývá

a) jako příslušný orgán dle § 76 a 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
právních předpisů: Z  hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňujeme na nezbytnost ochrany dřevin rostoucích 
mimo les (§ 7 zák. č. 114/1992 Sb.). Projekt stavby musí obsahovat zákres a popis všech dotčených a ohrožených 
dřevin. Ochrana dřevin a ploch pro vegetaci musí být zajištěna v plném rozsahu v souladu s ČSN 83 9061. Stavbu 
je třeba situovat tak, aby nezasahovala do kořenové zóny stávajících stromů. Nelze-li ze závažných důvodů 
dodržet, výkop v blízkosti dřevin musí být proveden zásadně ručně tak, aby stávající dřeviny chráněné cit. ust. 
zákona byly vzdáleny alespoň 2.5m. Inženýrské sítě musí být v kořenovém prostoru pokládány spodem pod 
kořeny (protlakem) a s využitím chráničky bez porušení kořenů s průměrem nad 3 cm.

b) jako příslušný orgán dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů dává vyjádření: Zařazování odpadů se provádí podle vyhlášky č. 93/2016 
Sb., o Katalogu odpadů, která nabyla účinnosti dnem 1. dubna 2016 a zároveň zrušuje původní vyhlášku č. 
381/2001 Sb. Z přehledu pravděpodobně očekávaných druhů odpadů z realizace této akce vyplývá, že dojde ke 
vzniku odpadu s obsahem azbestu (krytina z vlnitého eternitu u SO 021 - 08). Při nakládání s odpady obsahující 
azbest musí být postupováno dle § 35 zákona o odpadech. Dále budou při nakládání s odpady obsahující azbest 
dodrženy zásady: Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové 
technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší. Odpady a materiály 
obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby (z místa svého původu, pracoviště) umístěny do obalů 
(uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším nakládáním s nimi 
utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. Při činnostech, jejichž předmětem jsou materiály 
z azbestu nebo obsahující azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění 
kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. 
Pracovníci v „kontrolovaném pásmu" musí být vybaveni ochrannými pomůckami. Z místa, kde dochází k odnímání 
stavebních prvků obsahujících azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu 
do okolí. Při jakékoliv manipulaci s materiály obsahujícími azbest se doporučuje snížit prašnost vlhčením 
demontovaných materiálů vodou. Odpady obsahující azbest lze odstraňovat pouze na skládkách k tomu 
určených, tj. na některých skládkách skupiny S-OO (skládky „ostatních odpadů") a na skládkách skupiny S-NO 
(skládky „nebezpečných odpadů") v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb., a v souladu s jejich schváleným 
provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného správního orgánu o souhlasu s provozem 
takového zařízení na odstraňování odpadů. Při nakládání s odpady ze stavby musí být dodržována hierarchie 
způsobů nakládání s odpady ve smyslu § 9a zákona o odpadech, přičemž odstranění odpadů je až posledním ze 
způsobů nakládání s odpady podle uvedené hierarchie. Tedy odvoz odpadů na povolené skládky odpadů je až 
posledním ze způsobů nakládání s odpadem podle uvedené hierarchie. Vzniklé odpady lze předávat do vlastnictví 
pouze oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

c) jako příslušný orgán dle § 27 odst. 1 písm. f) a podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší: V souladu s ustanovením PROGRAMU ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA -  CZ07, 
část E.4, bod BD3, Omezování prašnosti ze stavební činnosti, uplatňujeme požadavek na „Opatření k omezení 
prašnosti - mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. 
maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma
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zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného 
nákladu plachtou při převozu".

d) jako příslušný orgán dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: 
Stavba se nachází na území s předpokládanými archeologickými nálezy, upozorňujeme stavebníka na povinnosti, 
vyplývající z ustanovení §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

e) jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních: Upozorňujeme, že v případě, že 
u stavebních objektů SO 021 Demolice a SO 701 Stavební úpravy objektů, dojde k přeložkám vodovodu pro 
veřejnou potřebu a kanalizace pro veřejnou potřebu, jedná se o vodní díla ve smyslu ustanovení § 55 vodního 
zákona a ke stavbě vodního díla vydává stavební povolení příslušný vodoprávní úřad, to je Magistrát města 
Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, odd. vodního hospodářství a zemědělství, Bratrská 34, 
750 11 Přerov. Žádost o udělení stavebního povolení bude podána v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., o 
dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu, v platném znění. V případě, že dojde ke stavebním úpravám na vodovodu pro veřejnou potřebu a na 
kanalizaci pro veřejnou potřebu, při nichž nedojde ke změně trasy, a to ani v horizontálním, ani ve vertikálním 
smyslu, nevyžadují tyto stavební úpravy stavební povolení ani ohlášení (§ 15 odst. 2 vodního zákona). Vodovodní 
a kanalizační přípojky nejsou vodními díly ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona. V případě, že v rámci výše 
uvedených stavebních záměrů dojde k rušení vodního díla (§ 55 vodního zákona), je nutné požádat o povolení ke 
zrušení vodního díla. V rámci realizace záměru nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl. Realizací záměru 
nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami 
musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

f) jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů vyjma § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích a jako příslušný speciální 
stavební úřad dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů: O povolení dočasného připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci (staveništní sjezd 
- pouze v případě, kdy nebude využíván stávající sjezd) podle § 10 zákona o pozemních komunikacích je nutno 
požádat Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, odd. stavební úřad, jako příslušný silniční správní úřad. 
Žadatel musí dodržet podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím v 
souladu s § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení silničního provozu ani chodců, případné znečištění vozovky 
nebo chodníku způsobené stavbou bude stavebníkem průběžně odstraňováno.

g) Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend 
jako příslušný správní úřad dle §40 zákona č. 13/197 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 
V případě, že v průběhu demolicí dojde k záboru komunikací z důvodu zařízení staveniště, je nutné aby na základě 
ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
požádal zhotovitel Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání povolení k zvláštnímu užívání pozemních komunikací, které 
musí splňovat náležitosti dle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů V případě omezení provozu (byť jen částečně) na přilehlých 
komunikacích z důvodu provádění bouracích prací, je nutné, aby na základě ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádal zhotovitel nejméně 30 dní před 
zahájením stavby Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského 
úřadu, jako příslušný silniční správní úřad, o vydání povolení k omezení obecného užívání uzavírkami a 
objížďkami, které musí splňovat náležitosti dle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3.12 V souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územního pracoviště Přerov,
budou ve vazbě na § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění splněny tyto podmínky:

a) Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 82 odst. 2 písm. t), § 30 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v návaznosti n § 
12 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), bude stavební činnost probíhat pouze v denní době, a to v období od 
07:00 -  21:00 hod. Průběh hlukově významných stavebních a demoličních činností bude organizací prací, 
personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební a demoliční práce budou 
používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
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4. SOUPIS PRACÍ
Do nabídkové ceny musí být zahrnuty mimo jiné i následující práce a činnosti, které budou součástí dodávky:

- návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků

- zajištění stanovení dopravního značení

- umístění a likvidace informačních tabulí

- trvalé a pravidelné čistění veřejných komunikací dotčených provozem stavby

- vytyčení a soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště

- vytyčení a stálé udržování bodů vytyčovací sítě

- vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení, toto vytýčení vč. zaměření bude před 
zahájením prací předáno v digitální formě správci stavby -  v celém obvodu staveniště

- výrobní dokumentace

- pasportizace sousedních budov

- náklady se zajištěním statického posouzení (odtahové zkoušky) a vypracováním kotevního plánu od odborně 
způsobilou osobou

- poplatky za připojení elektrického vedení na základní síť

- poplatky a zajištění výluk při propojení inženýrských sítí (např. úhrada propojení plynovodu)

- náklady za stavební činnosti prováděné odbornou firmou při bourání otvorů, kde se nacházejí komínová tělesa

- respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a údajů jejich majetkových 
správců

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot, hmot nevhodných a kontaminovaných zemin a nebezpečného 
odpadu (azbest a jiné...)

- zajištění provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního 
právního předpisu u staveb obsahující azbest

- náklady na maximální omezení hluku a prašnosti ze stavby a to zejména zaplachtování objektu, skrápění suti 
cisternou s výkonným čerpadlem a průběžné čištění

- náklady vhodnou formu zvlhčování potencionálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem vozidel 
před výjezdem na staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu

- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI-Z)

- stavební povolení na zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí

- trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště

- realizační dokumentace, technologické předpisy, předepsané zkoušky

- provozní dokumentace, provozní řády a návody v českém jazyce

- navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zjišťování případného úniku 

závadných látek na staveništi

- náklady na dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v PDPS (např. ochrana stavby před 
povětrnostními vlivy, realizovaným postupem výstavby zajištění stálého odtoku vody ze staveniště, pročišťování 
a zprovozňování návazných napojovacích bodů odvodnění, rekultivace dotčených terénů a ploch, náklady na 
doplňující statické posouzení)

- náklady na zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby

- poplatky za předepsaný dozor správců sítí, poplatky vycházející ze smluv ze správci sítí

- dokumentace skutečného provedení, vč. digitálního zpracování dat

- revize energetických objektů, vypracování revizních zpráv

- staveništní náklady zhotovitele (staveništní komunikace, ochrana nových pozemních sítí panely v místě prohybu 
mechanismů, ploch pro zřízení staveniště)
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- provozně-manipulační řády pro objekty, u kterých jsou ve stavebních povoleních vyžadovány

- poplatky k omezení obecného užívání komunikací uzavírkami, objížďkami, zvláštní užívání pozemní komunikace 
a zvláštním užívání veřejné zeleně a chodníků.

- zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby/kolaudaci

- fotodokumentace stavby ve formátu digitálním i tištěném

- ostatní finanční náklady plynoucí z těchto ZTKP

- ostatní náklady vyplývající ze zadávací dokumentace

- úpravy sjezdů a jejich povolení

- náklady na zajištění přístupů na okolní nemovitosti, nájmy

- Náklady na oplocení staveniště

- náklady na přejímací zkoušky

- úpravy přístupových cest

- demontáž konzol s veřejným osvětlením

- přemístění kamerového systému

5. OSTATNÍ POŽADAVKY NA REALIZACI
Zhotovitel dodrží níže uvedené požadavky:

- Staveniště bude oploceno pevným oplocením.

- Stavební úpravy nemění půdorysné ani výškové rozměry objektů - zůstanou zachovány. Povrchově bude 
upravena KZS odhalená štítová stěna vč. systémové omítky -  barevně bude korespondovat se stávajícími 
fasádami. Nově bude provedeno i oplechování štítové stěny z ocelového poplastovaného plechu v barvě dle 
požadavku majitele objektu.

- Realizace stavebních úprav bude respektovat požadavek na sjednocení štítových stěn do jednotného průřezu, 
to znamená bez úskoků a říms -  v podkroví bude štít např. dozděn pórobetonovými tvárnicemi s prokotvením se 
stávajícím zdivem. Tato přizdívka je navržena pro možné vyrovnání podkladu pod KZS.

- Obnažené štítové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s minerální izolací s vyšší 
hodnotou AFr -odporu proti proudění vzduchu (plošná hmotnost 350±50 kg/m2) v tl. min. 150 mm, kotveno 
pomocí speciálního injektovaného kotvícího systému, certifikovaného pro tahové a smykové kotvení 
zateplovacích systémů z minerální vlny (MW). Injektovaný postup kotvení umožňuje zdvojení zateplovacích 
systémů (MW+MW) do tl. izolantu až 300 mm. Před zahájením prací musí zhotovitel zajistit statické posouzení 
(odtahové zkoušky) a nechat vypracovat odbornou a způsobilou osobou kotevní plán na konkrétní podmínky. 
Kotevní plán a statické posouzení, budou objednateli/TDI předloženy před zahájením prací. Kotevní plán musí 
byt schválen objednatelem/TDI před zahájením prací.

- Bezpečnost práce v průběhu výstavby bude zajišťována dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Po částečné demolici, po odhalení konstrukcí štítových stěn, ke všem revizím hotového díla a před zakrytím 
konstrukcí, pozve zhotovitel zástupce projektanta a investora (stavebníka).

- Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 
258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/200 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 6 NV č. 272/2011 Sb., bude stavební činnost 
probíhat pouze v denní době, a to v období od 07,00-21,00 hod. Průběh hlukově významných stavebních a 
demoličních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou 
dobu. Pro stavební a demoliční práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadné technickém stavu.

- V rámci omezování prašnosti ze stavební činnosti jsou nutná opatření

• transport stavební sutě v potrubích
• vhodná forma zvlhčování potencionálních zdrojů prašnosti
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• omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu.

- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými 
vadám ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými látkami.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 
pracoviště. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 
(pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z 
provádění stavebních prací vyplývá.

- Po provedení demolic objektů a po realizaci zajišťovacích prací na ponechaných objektech, budou vzniklé jámy 
zasypány např. cihelným/směsným recyklátem frakce 32-63 a 0-32 mm a to po vrstvách se zhutněním, až po 
úroveň stávajících terénů a zpevněných ploch. Je to jen prozatímní řešení. Tento materiál bude v rámci realizace 
průtahu znovu odtěžen a odvezen. Odvodnění upravených navazujících zpevněných ploch je pak řešeno v rámci 
celé stavby I/55 Přerov -  průtah centrem, 1. etapa.

6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ
Zhotovitel se bude řídit dle níže uvedených požadavků z hlediska technologického postupu bouracích prací:

- Podrobný technologický postup vypracuje zhotovitel stavby před zahájením prací ve spolupráci s koordinátorem 
bezpečnosti práce. Technologický postup musí respektovat zásady pro nakládání s azbestem, uvedené v příloze 
Souhrnné technické zprávy. Tento technologický postup bouracích prací, bude schválen investorem

- Zhotovitel zpracuje harmonogram, který předloží provozovateli k odsouhlasení. Realizace bude probíhat 
postupně po částech shora směrem dolů tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků a neohrozil je případný 
pád konstrukce. Ochrana proti vstupu třetích osob bude provedena mobilním oplocením.

- Nejdříve budou demontovány stávající rozvody v místech bourání. Rozsah napojení na technickou infrastrukturu 
bude prověřen prováděcí firmou přímo na stavbě před zahájením bourání.

- Dále budou odstraněny výplňové konstrukce, které nemají nosnou funkci. Před zahájením bourání příček v tl. 
150 mm a více musí být provedena kontrola, zda příčka nevynáší jinou konstrukci (stropy apod). V případě zjištění 
této skutečnosti, musí být ihned přerušeny stavební práce a přivolán projektant, který na základě zjištěných 
skutečností rozhodne o dalším postupu.

- Zděné části budou rozebírány ručně.

- Železo bude odvezeno do sběrných surovin. Stavební suť bude odvezena na skládku (tj. do10 km).

- Bourací práce provádět na staticky zajištěné konstrukci, tj. před odstraněním nosných prvků stavby bude 
provedeno podepření konstrukcí a jejich případné zesílení nebo osazení výměn apod. V bouraném zdivu ověřit, 
zda se v místě bouraných otvorů nenachází stávající komínová tělesa. Bourací práce budou provedeny pouze 
odbornou firmou.

- Stavební objekty budou postupně odstraněny pomocí bourací mechanizace a postupnou ruční demontáží. 
Odstranění budov bude mít vliv na okolní stavby, jelikož se nacházejí v souvislé uliční zástavbě.

- Před samotnou asanaci vlastních objektů je nutné staticky zajistit vždy štítovou stěnu se sousedním objektem. 
Zajištění se provede pomocí mechanických táhel v každém podlaží.

- Po částečné demolici, po odhalení konstrukcí štítové stěny, pozve zhotovitel projektanta a investora či jejich 
zástupce ke kontrole skutečného stavu kcí a poté k odsouhlasení postupu zajišťovacích prací.

- Vzhledem k nutnosti zachovat štítové stěny a co nejméně poškodit otřesy z demolice zajišťované sousední 
objekty SO 701, by bylo vhodné použít moderní technologie např. HYDRODEMOLICE, což znamená, že pomocí 
technologie vysokotlakého paprsku se provádí precizní robotické odstranění zdiva konstrukcí a staveb. Toto 
technické řešení umožňuje oproti klasickému manuálnímu bourání přesné nastavení hloubky demolice bez 
narušení statiky objektu. Po zásahu této techniky zůstávají okolní konstrukce neporušeny, bez mikrotrhlin -  
vibrace na tyto konstrukce je vyloučena. Hydrodemolice vylučuje znečištění okolí prachem a vyžaduje menší 
počet pracovníků pro obsluhu a včasné provedení práce. Tato technologie umožňuje zásah na plochách 
umístěných horizontálně i vertikálně do výšky 7 m a to i v extrémních a stísněných prostorách.

- Obecně technologický postup bouracích prací musí respektovat princip postupného rozebírání a snesení 
jednotlivých konstrukčních části objektu (stavby) zároveň s respektováním stávajících hlavních konstrukčních 
vazeb z hlediska statiky. Štítová stěna některých objektů zůstane zachována. Z hlediska statiky je nutné zajistit 
konstrukční vazbu těchto stěn se sousedními objekty pomocí prvků helikální výztuže (speciálních výztužných
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prutů ve formě šroubovice) v kombinaci s kotevní maltou na bázi vysokopevnostního polymercementu tzv. 
principem silového šití .Všechny technické rozvody médií, které jsou přivedeny do objektů, které jsou navrženy k 
asanaci, budou před bouracími pracemi odpojeny.

- Pro bourání stavebních konstrukcí se předpokládá použití bouracích mechanismů a postupná ruční demontáž.

- Postup bouracích prací:

• snesení střešních krytin a klempířských prvků u obou objektů

• demontáž výplní otvorů (okenních otvorů, výkladců a venkovních dveří) postupné rozebrání nosné konstrukce 
krovu u obou objektů

• postupné rozebrání stropů u obou objektů

• postupné vybourání všech zděných konstrukcí (obvodového zdiva, středního zdiva v jednotlivých podlažích 
objektů)

• kompletní vybourání a odstranění základů

• zásyp po vybouraných podsklepených částí hutněným zásypem (betonový recykláž, štěrkové kamenivo apod.)

7. POŽADAVKY Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Zhotovitel při nakládání s odpady dodrží následující požadavky:

- Odpady vzniklé stavební anebo demoliční činností budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 
odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci zhotovitel předloží doklady o způsobu odstraněni odpadů ze 
stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidenci odpadů ze stavby. Běžnou stavební 
činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu:

• Odpadový materiál ze stavební činnosti (beton, asfaltové směsi, zbytky obalů, železo a ocel, zemina a 
kameni apod.) bude tříděn ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku.

• Směsný komunální odpad (z činnosti osob působících na stavbě) bude odvezen na skládku komunálního 
odpadu (vyhláška č. 391/2001 Sb.).

- Základními právními předpisy v odpadovém hospodářství jsou zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhláška č. 
93/2016 Sb., O katalogu odpadů, dle které se provádí zařazování.

- V případě potřeby stavby, budou na určenou skládku, odvezeny zbytky přebytečného výkopového materiálu a 
vybourané živičné kryty. Druhotné suroviny (kovové výrobky) budou odvezeny do sběrných surovin.

- Zhotovitel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu použitých stavebních mechanizmů. Pokud dojde k úniku 
ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby 
(kontejnerů). U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci apexem. U stacionárních strojů bude 
osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.

- Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn 
podle katalogu odpadů. Odpady budou průběžně odváženy a likvidovány mimo staveniště.

- Zhotovitel stavby bude písemně dokladovat uložení odpadu, jeho druh, datum uloženi, hmotnost a z které akce 
(stavby) pochází. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného množství odpadů budou údaje získané ze 
zákonné evidence a vážních lístků ze zařízení pro využívání resp. odstranění odpadů, které budou předloženy 
místně příslušnému organu statní správy v oblasti odpadového hospodářství ke kolaudaci.

- Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy 
druhu odpadu a kategorii dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 93/2016Sb.). Shromažďovací prostředky na 
nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 
185/2001 Sb., dále podle obsahu dle Vyhlášky MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládaní s odpady a 
označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady 
budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo stavbu, k dalšímu 
využiti resp. k odstraněni. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, 
který si zajisti souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

- Při nakládání s odpady obsahující azbest musí být postupováno dle § 35 zákona o odpadech.

- Před zahájením demontáže materiálu obsahující azbest podat hlášení o prováděcích prací na KHS.
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8. POŽADAVKY Z HLEDISKA BOZP
Zhotovitel se bude řídit níže uvedenými platnými právními předpisy, normami a zákony:

- Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy a novely

- Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho 
prováděcí předpisy

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

- Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

K dalším základním předpisům patří

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti

- Při provádění stavebních prací nutno respektovat vyhlášku č. 137/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb. 
O obecných technických požadavcích na výstavbu.

- Zhotovitel bude respektovat a uplatňovat všechny platné související ČSN a EN.

- Zdroje ohrožení zdraví při stavebních pracích a jejich omezení

- okolní silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení staveniště

- pád z výšky - ohrazení, označení a zabezpečení volných hran objektu, překrytí, přemostění a ohrazení výkopů.

- ohrožení stavebními stroji a mechanismy - poučení a odborná obsluha, pořádek na staveništi, údržba strojů a 
zařízení, důraz klást na provoz zvedacích zařízení - výtahů a jeřábů.

- Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na 
stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými 
prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé.

- Při přejímce staveniště upřesní a doplní bezpečnostní technik GD podmínky zabezpečení pracovníků před 
úrazem v souladu s platnou legislativou.

- Součástí PDPS je Plán BOZP. Plán BOZP je dokument závazný pro všechny zhotovitele všech hierarchických 
úrovní, a také pro osoby, které se pohybují po staveništi. Plán BOZP pro stavbu byl zpracován na základě naplnění 
požadavků § 15 zákona č. 309/2006 Sb v platném znění.

První aktualizace Plánu BOZP bude po uzavření SoD se zhotovitelem, ustavení zařízení staveniště, a tedy před 
začátkem samotných prací. Předmětem této aktualizace bude i předložení aktualizovaného harmonogramu 
výstavby, technologického postupu bouracích prací a rizik zhotovitele.

9. ZÁSADY BOURACÍCH PRACÍ
Zhotovitel musí dodržet níže uvedené zásady a požadavky:
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Bourací práce nesmí být zahájeny pokud:

• k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz
• nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v TP.

- Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu přizpůsobení TP těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných 
prací.

- V rámci přípravy bouracích prací bude objekt vyklizen, před pokynem k zahájení bourání se provede kontrola, 
zda se v objektu nenachází nějaké osoby.

- Podmínkou pro zahájení bouracích prací je odpojení objektu od všech médií a provedení přeložek inženýrských 
sítí, které by mohly být bouráním dotčeny.

- Stavba byla v rámci průzkumu prohlédnuta, její stav byl zadokumentován. Přitom byly zjištěny u některých 
domů statické poruchy, na základě kterých může v průběhu bourání dojít ke zřícení částí stavby. Bourání bude 
představovat rizika pádu částí stavby, které by mohly ohrozit zaměstnance, proto bude u těchto domů stavba 
bourána výhradně strojně.

- Bourání bude prováděno pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, které budou seznámeny s 
tímto postupem a pod dozorem zhotovitelem určeného stálého dozoru stavbyvedoucím s autorizací pro pozemní 
stavby. Tento stavbyvedoucí, jakožto osoba pověřená stálým dozorem, bude před zahájením prací určen písemně 
a do pověření mu bude dán rozsah jeho činnosti podle tohoto postupu. Po celou dobu výkonu stálého dozoru 
bude sledovat určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdálí 
a nebude vykonávat jinou činnost než dozor. Dále bude sledovat statiku bouraného domu a v případě rizika pádu 
větší části stavby a ohrožení demoličního stroje a jeho obsluhy, bude-li nutné se odklonit od tohoto 
technologického postupu, neprodleně určí další postup tak, aby k ohrožení dojít nemohlo dojít. Pokud to bude 
nutné, ke střežení ohroženého prostoru určí rovněž další zaměstnance.

- Ohrožený prostor bude tvořit maximální dosah bouracího stroje zvětšený o 2 m na každou stranu. Tento prostor 
bude vymezen a hlídán pověřenými zaměstnanci.

- Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob

- Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu 
použitá technologie bourání nebrání.

- Demolice budovy bude prováděna pomocí mechanizace

- Doprava bude zajištěna pomocí nákladních vozidel

- Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny 
proti použití.

- Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení 
dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel 
zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny

- Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly
dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu 
náhlého zhoršení povětrnostní situace

- Při bourání zdí bude vznikat vysoká prašnost, proto bude zajištěno skrápění suti cisternou výkonným čerpadlem 
(např. hasičským vozem).

- Po celou dobu strojního bourání, až po odstranění zdiva 1. NP bude zakázáno vstupovat do ohroženého prostoru 
místa bourání.

- Přestávky za účelem odstraňování suti a třídění materiálu budou provedeny vždy po zbourání celého patra nebo 
střechy až po úroveň podlahy a to v případě, že stavbyvedoucí posoudí rizika možného pádu zbývající části 
objektu a dospěje k závěru, že zřícení části konstrukce nehrozí

- Bourání nebude prováděno při silném větru, který by mohl odnést část bouráním narušené střechy nebo 
neplánovaně strhnout zeď.
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