SMLOUVA O DIiLO

C. smlouvy zhotovitele: )
C. smlouvy objednatele: 2563/RAS/2019/H/00

Nize uvedeného dne, mésice a roku byla uzaviena mezi smluvnimi stranami smlouva o dilo tohoto obsahu:



Nazev dila:
»Rekonstrukce SRT z PS 58 — II. etapa, Havirov - Mésto*

¢lanek L.

Smluvni strany
1. Objednatel:
Havirovska teplarenska spole¢nost, a.s.
sidlo: Konzumni 298/6a, Sumbark, 736 01 Havifov
IC: 619 74 706, DIC: CZ61974706
veden v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 1113
zastoupen: ||| G -ditclem spolecnosti
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., poboc¢ka Havifov
¢islo uctu:
dispecink:
zmocnéni osob K jednani a podpisu:

1.1. osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich:
ﬂ tel.: [
, tel.:

1.2. osoba opravnénda jednat ve vécech technickych a plnéni dila:

1.3. technicky dozor:

(déle téz ,,objednatel“ nebo obecné ,,smluvni strana*)
a

2. Zhotovitel:

POTRUBNI SYSTEMY s.r.o.

sidlo: Zablatska 62/6, 713 00 Ostrava - Hefmanice

IC: 286 07 155, DIC: CZ28607155

veden v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 34390
zastoupen: || icdnatelem spolecnosti

bankovni spojeni: Komer&ni banka, a.s., pobo¢ka Ostrava, &. uétu: ||| GGG
zmocnéni 0s0b K jednani a podpisu:

2.1. osoba opravnénd jednat ve vécech smluvnich:
. -

2.2. osoba opravnénd jednat ve vécech technickych a plnéni dila:
, tel.
Email:

(dale téz ,,zhotovitel*“ nebo obecné ,,smluvni strana“)



mailto:jurcik@htsas.cz
mailto:kabelik@htsas.cz
mailto:jobb@htsas.cz
mailto:jurcik@htsas.cz
mailto:martin.smid-ps@seznam.cz

¢lanek I1.
Piredmét smlouvy a specifikace rozsahu ¢innosti

1. Predmét smlouvy (déle téz ..Dilo* nebo ,.Pfedmét Dila*) - struény popis:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasledujici Predmét Dila:

Pfedmétem Dila dle této smlouvy je provedeni vymény sekundarniho rozvodu tepla (dale téz

»ORT*) formou dodavky ,na klic”, tj. kompletni, bezpecné, fadn¢ a vcas zhotovené a

provozuschopné funk¢ni Dilo: ,,Rekonstrukce SRT z PS 58 — II. etapa, Haviiov - Mésto“ v

souladu s podminkami a terminy dle této smlouvy, vcetné jejich Ptiloh, v souladu s platnymi

technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky. Pfedmét

Dila dle této smlouvy bude dale proveden v souladu a v rozsahu projektové dokumentace (dale

téz ,,PD*) Dila: ,,Rekonstrukce SRT z PS 58 — Il. etapa — ul. A.S. Puskina 7/907 v Havifov¢ -

Méste“, zpracované spolecnosti Richter — Projek¢ni kancelatr, Narodni tfida 845/5, 736 01

Havifov - Mésto, ¢. zakazky Ri 256618 v ¢ervnu 2018 (tato PD byla ptedana zhotoviteli na CD,

coz zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje), dle Technické specifikace Piedmétu Dila ze

dne 14. 11. 2018 (tato technicka specifikace byla zhotoviteli pfedana v pisemné formé, coz
zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje) dodané a zpracované objednatelem (dale téz

~TECHNICKE ZADANI*) a Nabidky na realizaci zakazky: ,,Rekonstrukce SRT z PS 58 — II.

etapa, Havifov - Mésto“ zpracované zhotovitelem dne 11. 3. 2019 (dale téz ,Nabidka®).

TECHNICKE ZADANI, véetné PD, tvoii Piilohu ¢. 1 ktéto smlouvé a je jeji nedilnou

soucasti. Polozkovy rozpocet tvoii Ptilohu ¢.2 ktéto smlouvé a je jeji nedilnou soucasti.

Nabidka tvoii Ptilohu €. 4 k této smlouvé a je jeji nedilnou soucasti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze provétil, Ze TECHNICKE ZADANI, v¢etn& PD nema ziejmé

nedostatky a neobsahuje feSeni, material (pfedizolované potrubi) respektive konstrukce, které

podle jeho znalosti a zkuSenosti povazuje pro fadné provedeni Dila za nevhodné. Zhotovitel
vyslovné prohlasuje, Ze je odborn¢ zptsobily k zajisténi Pfedmétu Dila dle této smlouvy.

Dilo zahrnuje provedeni zejména téchto ¢innosti:

a) Zajisténi vSech dodavek a praci nutnych k fadnému v¢asnému provedeni Dila.

b) Zajisténi projednani provedeni Dila s pfislusnymi organy vefejné spravy (statni sprava a
samosprava) a uhrazeni veskerych poplatktl tykajici se realizace Dila (zabory pudy,
prokopavky silni¢nich komunikaci a chodniku, apod.).

C) Zajisténi vytyceni vSech inzenyrskych siti (telekomunikace, teplovody, kanalizace, kabelové
rozvody, apod.) pted zahajenim praci na Dile. V ptipadé nejasnosti polohy sité, vzhledem k
planované poloze provedeni Dila, zajisténi na vlastni naklady v ramci ptipravy realizace
Dila provedeni sond.

d) Prokazatelné uvédoméni vlastniki ¢i provozovateli dotcenych inZenyrskych siti
(telekomunikace, teplovody, kanalizace, kabelové rozvody, apod.) o terminu jejich zasypu a
vyzvani k jejich pfejimce.

e) Zajisténi sdéleni o odstavce dodavek tepla (dale téz ,,UT*) a teplé vody (déle téZ ,, TV“) v
ptislusnych obytnych domech a objektech, kterych se rekonstrukce SRT z PS 58 — II. etapa
tyka a které budou odstavkou dodavek UT a TV dotéeny. Odstavky dodavek UT a TV
(terminy, doba, apod.) je zhotovitel povinen doptedu predlozit k pisemnému odsouhlaseni
objednateli.

f) Uvedeni povrchii a komunikaci dotéenych Dilem do pivodniho stavu a prokazatelné predani
téchto povrchi a komunikaci jejich majitelim nebo provozovatelim (poveéfenym
zéastupclim).

g) Pred zasypem SRT piedat prostupy SRT v obvodovém zdivu domi/objekti vlastnikiim
dotéenych domti/objekti.

h) O prejimkdch a predavkach Dila budou vypracovany pisemné protokoly, vcetné
fotodokumentace.




1) Likvidaci veskerého odpadu vzniklého na provadéni Dila, kdy takovyto odpad bude
prokazatelné a v souladu s platnymi ekologickymi ptedpisy dopraven az na misto jeho
trvalého ulozeni.

J) Zajisténi odvozu Srotu vzniklého pii Dile, finanéni ¢astku z prodeje Srotu vzniklého pii
provadéni Dila a vazni listky z prodeje Srotu, se zhotovitel zavazuje piedat bez zbyte¢ného
odkladu objednateli.

k) Vybudovani zafizeni stavenisté a jeho likvidaci po ukonceni Dila.

I) Zajisténi bezpecnosti prace na pfedaném stavenisti, véetné pozarni ochrany.

m) Pojisténi Dila az do doby jeho pfedani objednateli.

n) Kontrolu kvality od pfimych vyrobcti i subdodavatelli zafizeni, kontrolu v pribéhu
montaznich praci Dila, jak po strance kvality materiala, tak i kvality montaznich praci na
Dile.

0) Dodani PD skute¢ného provedeni Dila, v¢etné geodetického zaméfeni Dila s hloubkou
ulozeni, vCetné¢ zaméfeni svart SRT, podkladem pro PD skute¢ného provedeni Dila bude
objednatelem piedany projekt ve formatu AutoCad (format *.dwg).

p) Pied zapiskovanim jednotlivych tsektu predizolovaného potrubi bude objednatel vyzvan
zhotovitelem k polozeni komunikac¢nich kabelt do vykopu o ¢emz bude ucinén zapis do
stavebniho deniku. Po poloZeni komunikacnich kabelt bude vykop neprodlen¢ zapiskovan
zhotovitelem z diivodu znemoznéni kradeze kabelového vedeni.

q) Provedeni zkousek dle TECHNICKEHO ZADANI, &eskych technickych norem (dale téZ
,,CSN*) a &lanku XIV. této smlouvy.

Piedmétem Dila dle této smlouvy je provedeni hydraulické regulace topného systému dle
regulacni tabulky uvedené v Technické zprave.

Pfedmétem dila neni provedeni komunikacnich sbérnic pro napojovaci uzly. Tyto prace
zajist'uje objednatel.

Adresa provedeni Dila (dale téZ ,.misto plnéni*):
Havifov — Mésto, blize viz Ptiloha ¢. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje fadné¢ a vcas predat Dilo dle této smlouvy objednateli, v€etné vSech
dokladl a nalezitosti.

PD skute¢ného provedeni Dila (viz ¢lanek II. odst. 1. pism. 0) této smlouvy) se zhotovitel
zavazuje dodat objednateli ve dvou pisemnych vyhotovenich a jednou Vv elektronické podob¢ na
CD. Geodetické zaméteni Dila s hloubkou ulozeni v¢etné zaméteni svarit SRT se zhotovitel
zavazuje dodat objednateli ve tiech pisemnych vyhotovenich a jednou na CD; textova ¢ast bude
ve formatu Microsoft Word (format *.doc), tabulkova ¢ast ve formatu Microsoft Excel (forméat
* xls) a vykresova Cast ve formatu AutoCad (format *.dwg). Geodetické zaméfeni, geometricky
plan skute¢ného provedeni SRT 3X Vv tisténé podobé a 1x na CD-ROM, geometricky plan pro
ziizeni vécného biemene sluzebnosti 10X v tisténém vyhotoveni a 1x na CD-ROM. Soucasti
geometrického planu bude tabulka vymér v metrech ¢tvere¢nich i metrech béznych, jako
podklad pro ziizeni vécného biemene sluZzebnosti; textova ¢ast bude ve formatu Microsoft Word
(format *.doc), tabulkova ¢ast ve formatu Microsoft Excel (format * xls) a vykresova ¢ést ve
formatu AutoCad (format *.dwg).
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¢lanek II1.
Termin plnéni Dila

Zhotovitel se zavazuje fadné provést Dilo uvedené v ¢lanku II. této smlouvy a blize
specifikované Ptilohou €. 1 této smlouvy Vv nize uvedenych terminech:

- Termin zahdjeni praci — pfedanim a pievzetim stavenisté dle €l. IX této smlouvy
- Termin dokon&eni HTU do 31. 8. 2019
- Termin dokonéeni JTU do 30. 9. 2019

Zhotovitel bude v ¢asové rovin¢ postupovat dle Harmonogramu praci, ktery tvofi, jakozto
nedilna soucast, Ptilohu ¢. 3 této smlouvy.

¢lanek IV.
Cena za Dilo

Smluvni cena je stanovena dohodou smluvnich stran, a to na zaklad& Ptilohy €. 2. Tato smluvni
cena je stanovena jako cena pevna a ¢ini:

Cena za strojni ¢ast Predmétu Dila (bez DPH):

Cena za stavebni ¢ast Predmétu Dila (bez DPH):
Celkova cena za provedeni Pfredmétu Dila (bez DPH):

(slovy:

Tato smluvni, nejvyse ptipustna cena, obsahuje veskeré naklady na zhotoveni Dila.

Cena Dila zahrnuje:

a) veskeré¢ naklady zhotovitele nutné k provedeni fadného a véasného Dila dle této smlouvy a
Ptiloh k této smlouvé, které s ohledem na svou odbornou zptlisobilost mohl nebo mél
zhotovitel pfi navrhu ceny za Dilo pfedvidat, véetné¢ dopravy do mista plnéni a likvidaci
vzniklého dopadu, poplatkt apod.

b) provedeni praci a dodavek na Dile v kvalité¢ a druhu urenych materialli, konstrukénich
systémi a parametrii specifikovanych piedanym TECHNICKYM ZADANIM a PD.

Veskeré zmény v provedeni Dila oproti PD nebo TECHNICKEMU ZADANI vyvolané

objednatelem nebo zhotovitelem, i kdyz nebudou mit vliv na cenu za Dilo, musi byt zapsany a

smluvnimi stranami vz4jemné odsouhlaseny ve stavebnim deniku diive, nez bude zapocato

S jejich realizaci.

Veskeré zmény v provedeni Dila oproti PD nebo TECHNICKEMU ZADANI vyvolané

objednatelem nebo zhotovitelem, které by mély nebo budou mit vliv na cenu za Dilo, musi byt

provedeny pouze a vyhradné na zakladé oboustranné odsouhlaseného pisemného dodatku
uzavien¢ho k této smlouveé. Navrh tohoto dodatku je povinen vypracovat zhotovitel, a to pred
zapocetim praci, v€etné soupisu potiebnych praci vyvolanych zménami a provést jejich ocenéni.

Zhotovitel je povinen tento navrh dodatku neprodlené ptedlozit objednateli, ktery je povinen do

péti pracovnich dnti ode dne jeho obdrzeni se k tomuto navrhu dodatku pisemné vyjadiit.

V piipadé, ze objednatel nebude souhlasit s navrhem dodatku vypracovanému ve smyslu tohoto

bodu, je zhotovitel povinen provést prace na Dile vrozsahu dle PD a TECHNICKEHO

ZADANT.

Zhotovitel podpisem této smlouvy ¢ini nespornym, Ze cena za Dilo zahrnuje veskeré naklady

zhotovitele spojené s Uplnym a bezvadnym dokonCenim Dila. Zhotovitel potvrzuje, Ze

predlozené podklady objednatele, na zaklade kterych byla stanovena a dohodnuta cena za Dilo,



=

4.

jsou dostacujici, ze je zhotovitel prezkoumal a pfezkousel, a Ze je mu objem vykonil praci a
dodavek pro fadné a v¢asné splnéni Dila zcela jasny, Ze k vypoctu ceny za Dilo vzal v patrnost
vSechny smérodatné okolnosti a Ze je srozumén se vSemi podminkami provedeni Dila. Tato
cena za Dilo zahrnuje 1 potiebné prace a material, které nejsou vyslovné uvedeny v Piiloze €. 2,
ale které jsou nezbytné ¢i obvyklé pfi provadéni Dila takovéhoto charakteru.

Cena za Dilo je uvedena bez DPH. K fakturované cené¢ za Dilo bude uctovano DPH dle
platnych pravnich ptedpisa.

¢lanek V.
Fakturace a platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohu ani zavdavek.

Platby za dodavku Dila dle Harmonogramu praci budou provadény bezhotovostnimi ptevody
na zakladé danovych dokladli zhotovitele podle skutecného plnéni praci a dodavek dle
Harmonogramu praci. O skute¢ném provadéni praci a dodavek na Dile budou sepisovany
zjistovaci protokoly, které musi byt podepsany a odsouhlaseny zastupcem objednatele dle
¢lanku 1. odst. 1. bod 1.2 této smlouvy a v téchto zjistovacich protokolech bude uvedeno, zda
objednatel ptebira skutecné provedené prace a dodavky materidlu na Dile s vyhradou, ¢i bez
vyhrad. Pravo na zaplaceni celé ceny za Dilo vznika zhotoviteli fadnym a v€asnym splnénim
jeho zavazku zptisobem a v misté plnéni v souladu s touto smlouvou.

Podkladem pro uhradu ceny za Dilo je danovy doklad (dale jen ,,faktura®), ktera bude mit
nalezitosti dailového dokladu dle zdkona ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni (déle jen ,,zékon o
DPH®) a bude obsahovat zejména tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

€) predmét smlouvy, jeho ptesnou specifikaci,

d) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné oznageni obchodni firmy a sidlo,

e) oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) lhdta splatnosti faktury dle této smlouvy,

g) soupis provedenych praci, véetné zjiStovaciho protokolu odsouhlaseného opravnénym
zastupcem objednatele,

h) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, v¢etné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu.

Zpusob plateb:

a) 90 % celkové smluvni ceny za Dilo bude postupné uhrazovano podle skutecné
realizovanych a dokoncenych ¢asti Dila na zékladé¢ faktur za mési¢ni diléi plnéni
vystavenych zhotovitelem. Pravo fakturovat vznikd zhotoviteli potvrzenim zjiStovaciho
protokolu o provedeni praci a dodavek materiali spotfebovanych k realizaci Dila k danému
datu objednatelem, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran (viz
¢lanek I. této smlouvy).

b) 10 % celkové smluvni ceny za Dilo bude uhrazeno do 15-ti kalendainich dnd od data
podpisu protokolu o odstranéni vSech vyhrad, vad a nedodélku, ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran (viz ¢lanek 1. této smlouvy).

c) Faktura bude vystavena na 100 % hodnoty praci. DPH bude vyc¢islena ze 100 % hodnoty
fakturované castky.

Lhuta splatnosti faktury je stanovena na 15 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni
objednateli. Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany 1 pfi placeni jinych plateb (napft.
uroku z prodleni, smluvnich pokut, nahrady ijmy (8kod) aj.).

V piipadé, Ze zhotovitel vyuctuje prace, které na Dile neprovedl, vyuctuje chybné cenu za Dilo,
soucasti faktury nebude soupis odsouhlasenych provedenych praci, vcetné¢ objednatelem



podepsaného a odsouhlaseného zjistovaciho protokolu nebo faktura bude obsahovat jiné vady,
je objednatel opravnén fakturu po zjisténi vady vratit zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni
opravy, nejpozdéji vSak do 10-ti dnii po jejim obdrzeni. Ve vracené faktufe vyznaci divod
vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové bezvadné faktury.

Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni stran€, prestdva bézet ptvodni lhita
splatnosti. Nova lhiita splatnosti za¢ina bézet dnem prokazatelného doruceni nové vyhotovené
bezvadné faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani Pfedmétu Dila v piipadé, Ze zhotovitel
bezdiivodné prerusi prace na Dile nebo prace na Dile provadi v rozporu s ustanovenimi této
smlouvy nebo Prilohy ¢. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturovat pouze skuteéné a
prokazatelné¢ provedené a objednatelem pisemné odsouhlasené prace a dodavky materialu.
Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci pfimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen zastupctim objednatele provedeni
kontroly umoznit.

Faktury budou dorucovany ve 2 vyhotovenich poStou, nebo osobné. Mistem doruceni je
sekretariat objednatele v sidle spolecnosti objednatele. Za rozhodny den doruceni faktury
se povazuje den, ktery bude vyznaéeny razitkem na sekretariaté¢ objednatele.

Adresa objednatele na doruceni faktury:

Havirovska teplarenska spolecnost, a.s.

Konzumni 298/6a

736 01 Havitov — Sumbark

10. Povinnost zaplatit je splnéna datem pfipsani prislusné ¢astky na ucet zhotovitele (viz ¢lanek I.

odst. 2. této smlouvy). Zhotovitel ¢estné prohlasuje a ¢ini nespornym, Ze bankovni ucet uvedeny
u zhotovitele v ¢lanku I. odst. 2. této smlouvy je registrovanym béznym uctem v intencich
ustanoveni § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni.

¢lanek VI.
Jakost Dila a zaruka na Dilo

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. zejména vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost a ochrana Zivotniho prostfedi. Tyto vlastnosti
budou odpovidat obecné zavaznym pravnim piedpisim Ceské republiky, CSN, standardim a
podminkam vyrobcli a dodavatelti materilu a technickych zatizent, platnych v Ceské republice
v dob¢ realizace Dila a zadani. K tomu se zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce
vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a co moZznd nejméné ohroZujici Zivotni
prostiedi.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pti ptedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na zhotovené Dilo zaruku na pozadované stavebni prace,
strojni Cast a bezvadnou funkc¢nost dila v délce 60 mésicta (dale téZ ,,zaruka® nebo ,,zarucni
doba®), zaruku na kvalitu a funkénost piedizolované potrubi a na dalsi dodané materidly nebo
obchodni zbozi ur¢eného pro ucel Dila v délce 60 mésicti. Zarucni doba zacina bézet ode dne
pfedani a prevzeti celého Dila objednatelem dle ¢lanku X. této smlouvy.

Jestlize se v zaru¢ni dob¢ vyskytne vada, je povinnosti objednatele reklamovat pisemné tuto
vadu a oznamit zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popsat a uvést, jak se vada projevuje. Jakmile
objednatel odesle toto pisemné ozndmeni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen provést odstranéni zaru¢ni vady na vlastni néklady neprodlené po
doruceni oznameni o vad¢, maximalné ve lhtté 2 dni (48 hodin) ode dne zjisténi vady,
nevyzada-li si odstranéni vady vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické slozitosti lhiitu delsi.
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Objednatel je opravnén odstranit zaruni vadu na ndklady zhotovitele bez Gjmy na svych
pravech ze zaruky, jestlize da zhotovitel objednateli k takovému odstranéni pisemny souhlas
nebo jestlize zhotovitel bez zavazného diivodu sdéleného pisemné objednateli neodstranil vadu
ve lhiuté dle odst. 5. tohoto ¢lanku. Stejny postup plati v ptipad€, ze zhotovitel bezdivodné
nezacne nebo nepokracuje v odstranovani vady.

Naklady na odstranéni zarucni vady, které je ztitulu své odpovédnosti povinen uhradit
zhotovitel, zahrnuji cenu vyménovanych dild, pouzitého materialu, naklady na pracovni sily a
demontaze, opravy, opétovné montaze, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dili a
materialtl a dalsi naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.

Opakovani téze vady zaklad4 pravo objednatele pozadovat vyménu vadného dilu za novy a
funk¢ni a povinnost zhotovitele vadu takovym zptisobem odstranit.

Na zadost objednatele je zhotovitel povinen dle bodu 8. tohoto ¢lanku, odstranit vadu na své
naklady ve lhtité stanovené dle odst. 5. tohoto ¢lanku, 1 kdyZ odpovédnost za ni neuznévaji.
Zaru¢ni doba uvedena dle odst. 3. tohoto ¢lanku se prodluzuje o celkovou dobu pocitanou od
zjisténi vady, V disledku niz je Dilo vyfazeno z provozu, do odstranéni takové vady. Doby
uvedené v tomto bodu se v pribéhu zaruéni doby kumulativng séitaji.

O kazdé vadé ozndmené objednatelem provedou smluvni strany zapis, V némz uvedou zptsob a
terminy odstranéni vady a uvedou prodlouzeni zaruky. Zhotovitel v zapise uvede, zda svou
odpovédnost uznava. V piipad€, ze nékteré postupy a oblasti odpovédnosti za vady nejsou
feseny touto smlouvou, fidi se problematika odpovédnosti za vady pfislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku.

¢lanek VII.
Odpovédnost za ujmu (Skodu)

Odpovédnost za Gjmu pfi provadéni Dila nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne piedéani a
prevzeti provedeného piredmétu dila dle ¢lanku X. této smlouvy bez vyhrad, vad a nedodélka.
Ujednéanim dle piedchozi véty neni dotéena odpovédnost zhotovitele za Gjmu vzniklou vadami
Dila.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody (ztraty na veskerych materialech, hmotéach a zafizenich), které
pouziva a pouzije k provedeni Dila. To neplati v ptfipadech, kdy zhotovitel prokaze, ze ijma
(Skoda) vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti Objednatele nebo tfeti osoby.
Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Ujmu Zzivotnimu
prostiedi a zabranit Uiniku zdravi Skodlivych latek na stavenisti.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskerou Gymu, a to v plné vysi, kterd vznikla pti
realizaci Dila z viny zhotovitele.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Gjmy nebo k jejimu
zmirnéni. V pifipad€ pferuSeni realizace Dila provede zhotovitel veSkera opatfeni potiebna
k odvraceni Gjmy, a to za uhradu prokazatelnych nakladi pisemné odsouhlasenych
objednatelem. Pii uplatiiovani odpovédnosti za Gjmu a povinnost nahrady skody (Ujmy) se
podpirné pouzije ust. § 2894 a nasl. Obcanského zakoniku.

V ptipad€, ze pifi Cinnosti provadéné zhotovitelem na Dile dojde ke zplsobeni Gjmy na
objektech nebo majetku objednatele Ci tietich osob, a to z divodu nedodrZeni realizace Dila,
opomenutim, nedbalosti ¢i nesplnénim dalSich podminek, které vyplyvaji pro realizaci tohoto
Dila z platnych obecné zdvaznych pravnich predpisii ¢i vyhlasek statutarniho mésta Havifova,
z této smlouvy, PD, TECHNICKEHO ZADANI nebo CSN, je zhotovitel povinen tyto Gjmy
(Skody) poskozenym osobam uhradit na vlastni ndklady bez moznosti jakékoliv kompenzace ze
strany objednatele.



€lanek VIII.
Kvalitativni podminky Dila

Zhotovitel je povinen postupovat pii realizaci Dila ve smyslu platného TECHNICKEHO
ZADANI, PD, obecné zavaznych pravnich piedpisti a vyhlasek souvisejicich s realizaci Dila,
dle schvélenych technologickych postupt stanovenych platnymi technickymi normami a
zavaznymi CSN, v souladu se sou¢asnym standardem u pouZivanych technologii a postupti pro
tento typ Dila (stavby) v souvislosti s pozadovanou kvalitou Dila. Dodrzeni kvality vSech praci
a dodavek v této smlouvé je zavaznou povinnosti pro zhotovitele a piipadné zjiSténé
nedostatky je povinen odstranit na své naklady.

V ramci realizace Dila dle této smlouvy budou také respektovany zésady norem ISO 9001 a
ISO 14001, na kter¢ je objednatel certifikovan.

V piipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v PD nebo
TECHNICKEM ZADANI, lze pouzit pouze takovych, které v dobé& realizace Dila budou
v souladu s platnymi CSN. Jakékoliv zmény oproti PD nebo TECHNICKEMU ZADANI musi
byt pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem.

Pti realizaci Dila nesmi zhotovitel pouzivat jakychkoliv materiald, které negativné plsobi na
lidské zdravi. V ptipad¢ zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele provést ndhradu a
vymeénu i jiz zabudovanych vyrobkl a materidli na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek piedepsanych platnymi
CSN, bezpeénostnimi predpisy a touto smlouvou.

Prace vrozsahu Predmétu Dila dle této smlouvy, které vykazuji v prubéhu provadéni
nedostatky nebo odporuji smlouve, musi zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li
by nahrazovanim objednateli 4jma s tim prokazatelné souvisejici, hradi ji zhotovitel.

€lanek IX.
Organizace na stavenisti (stavenisté, stavebni denik, kontroly)

Staveni§tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni$té v rozsahu
dohodnutém pfi pfejimce stavenisté, kterd bude provedena zapisem o piedani stavenisté do
stavebniho deniku (dale téz ,,SD*).

Pokud bude zhotovitel vyuZivat prostory a sklady objednatele, vcetné energii, vody a sluzeb,
bude uhrada za jejich poskytovani dohodnuta pii piejimce stavenisté. Zhotovitel zabezpeci na
své naklady méfeni odbéru vody a elektrické energie, poptipadé dalSich energii, odebranych
Vv pribéhu realizace Dila. Naklady na odbér téchto energii jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel zajisti stavbu Dila tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke zne€istovani komunikace, vod a k poruSeni ochrannych pasem.
Zhotovitel se zavazuje, ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nebude umistovat
své reklamni poutace v prostoru staveniSté a ani v jeho okoli.

Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniSti pofadek a Cistotu, je povinen na vlastni niklady
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje pfevzit na sebe
povinnost a odpovédnost pliivodce odpadu, vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich predpisii
platnych na uzemi CR v dobé realizace dila, a to vrozsahu jeho &innosti zahrnuté v této
smlouvé. Na zakladé€ tohoto je zhotovitel povinen tfidit odpad dle jednotlivych druhil a kategorii
danych obecné zavaznymi pravnimi predpisy platnymi na uzemi CR v dobé realizace dila tak,
aby bylo mozno tyto odpady likvidovat samostatné. Zhotovitel zajisti fadny svoz, skladovani a
zneSkodnovani odpadd vzniklych z jeho ¢innosti v rozsahu uvedeném v Predmétu Dila, a to dle
platnych ptedpisii tykajicich se problematiky odpadového hospodatstvi. Zhotovitel se zavazuje
informovat objednatele o druzich a mnozstvi odpadi, se kterymi bude nakladat v prostorach
staveniSté pii realizaci Dila a zpiisobu jejich likvidace, ktery musi byt shodny s pozadavky
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objednatele na ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel ponese odpovédnost a néklady vzniklé
sulozenim pfipadnych sankci, poplatkd aj. v souvislosti S plnénim ¢i neplnénim shora
uvedenych povinnosti.

Pti nakladani s nebezpecnymi nebo skodlivymi latkami bude zhotovitel postupovat v souladu

a) se zakonem ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdé&jsich ptredpisu,

b) se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpisi,

C) se zakony ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich stejné jako se za-
konem ¢&. 224/2015 Sb. zakon o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozd¢&jsich predpisu.
Objednatel pozaduje po zhotoviteli predlozeni nasledujicich zdznamt a informaci vyplyvajici ze
zakona o odpadech ¢. 185/2001: informace o poslednim misté nakladani s odpadem vcetné

zpusobu vyuziti nebo odstranéni odpadu.

Zhotovitel je povinen piedlozit ke kontrole vySe uvedené zaznamy zastupci objednatele.
Prevzetim stanovisté k provedeni Dila nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provedeném
Dile az do doby jeho dokonceni a piedani Dila objednateli.

Zhotovitel bude v prubéhu realizace Dila zodpovédny za zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich predpist,
vcetné provozu technickych zafizeni svého vybaveni stavenisté, bezpecnosti silni¢niho provozu
V prostoru stavenisté a za dodrzovani stanovenych provoznich podminek.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci (dale jen BOZP) a za pozarni ochranu (dale jen PO) pfi
pracich, které jsou vykondvany na ptredaném a pievzatém pracovisti (stavenisti) a za naplnéni
pozadavkl ptisluSnych zédkont, vyhlasek a ptedpist, odpovida zhotovitel.

Zhotovitel je povinen dodrzovat piedpisy a podminky BOZP, které vykonava na zékladé
sjednaného smluvniho vztahu a vyhlasky ¢. 101/2005 Sb.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani piedpisti PO ve smyslu novelizovaného zakona o pozarni
ochrané €. 133/1985 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti, vyhlasky €. 246/2001 Sb. o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci) a vyhlasky €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobéach.

Objednatel zajisti prokazatelné proskoleni vedoucich zaméstnancti zhotovitele z ptedpisit BOZP
a PO, nakladani s odpady a nakladani s chemickymi latkami platnych u objednatele, na zakladé
jmenného seznamu vedoucich zaméstnancii. Potvrzeni o tomto proskoleni se stane nedilnou
soucasti SD (stavebniho deniku).

Zhotovitel zodpovida za to, Ze zajisti proskoleni vSech svych zaméstnanct, véetné zaméstnancti
svych subdodavatelti, z ptedpist BOZP a PO, se kterymi byli prokazatelné¢ sezndmeni a
proSkoleni objednatelem. Daéle jsou povinni zabezpecit toto proSkoleni prokazatelnym
zpiisobem prubézné i u vSech dalsich nové nastupujicich zaméstnanci.

Ur¢eny zaméstnanec objednatele seznami zastupce zhotovitele pisemné sriziky a misty
ohrozeni, kter¢é mohou zhotovitele pii jeho €innosti ohrozit. Zhotovitel je povinen seznamit
S témito skuteCnostmi vSechny dal$i osoby, které s nim budou na pracovistich (stavenisti)
objednatele Dilo provadét dle ust. § 101 a nasl. zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace,
V platném znéni.

Za dodrzovani ptedpistt PO pfi Cinnostech se zvySenym nebezpecim vzniku pozari a zajisténi
pozarni bezpecnosti pii téchto Cinnostech zodpovida zhotovitel. Pro tyto prace je povinen si
vyzéadat vzdy ptred zapocetim praci u objednatele nebo vlastnikli objektl, ve kterych se bude
Dilo provadét, pisemné povoleni k provedenim téchto praci.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisSté do péti pracovnich dnli od ptfedani Dila. Pii
nedodrZeni tohoto zavazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré prokazatelné
naklady a ujmy (8kodu), ktera mu tim vznikla.

Zhotovitel povede SD v pfiméteném rozsahu, jak to uklada zékon ¢. 183/2006 Sh., véetné
souvisejicich provadécich predpist, kterézto ustanoveni je dle dohody smluvnich stran souc¢asti
této smlouvy. Zhotovitel bude prosttednictvim poveéfeného pracovnika zapisovat denn¢ do SD
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vSechny udaje, které vyplyvaji z této smlouvy. Pfi dennich zépisech nesméji byt vynechdna
volnd mista. Je zakazano zapisy v SD piepisovat, Skrtat, vytrhavat stranky a nahlizet do SD
budou pouze pracovnici k tomu povéteni.

Denni zaznamy budou zapisovany do SD s ocCislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy
pevnymi.

Do SD je opravnén provadet zaznamy kromé povétrenych pracovniki smluvnich stran a statniho
stavebniho dozoru také technicky dozor objednatele a projektant.

Povinnost predkladat SD objednateli je na strané zhotovitele, a to minimalné 1x tydné v misté
stavby Dila, pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Nesouhlasi-li objednatel
S obsahem téchto zdznamu, zapiSe své namitky do SD nebo je zaSle doporu¢enym dopisem
zhotoviteli, a to do jednoho tydne od prevzeti zdznamu. Jinak se ma za to, ze s obsahem
zadznamu souhlasi. Zapisy ve SD nelze obsah této smlouvy ménit.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a vykonavat na stavbé dozor a Vv jeho
pribéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle PD, této smlouvy, CSN a jinych
obecné zadvaznych pravnich predpist.

Na nedostatky - vyhrady zjisténé v prib&hu praci a na poruseni piedpisi BOZP a PO musi
objednatel neprodlené upozornit zapisem do SD a zadat odstranéni vzniklych vad a dodrzovani
povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen v pfimé&fené lhité mu k tomu poskytnuté, odstranit
vady vzniklé vadnym provadénim a Dilo provadét fadnym zptisobem.

Technicky dozor objednatele (uvedeny v ¢lanku 1. odst. 1. bod 1.3 této smlouvy) je opravnén
dat pracovnikiim zhotovitele piikaz pterusit praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob na stavbé
nebo hrozi-li jiné vazné hospodaiské Skody. Takovyto piikaz bude technickym dozorem
objednatele odiivodnény a bude zapsdn do SD nebo bude zhotoviteli sdélen doporu¢enym
dopisem adresovanym na adresu sidla spole¢nosti zhotovitele.

Provadénim kontroly nad plnénim Pfedmétu Dila dle této smlouvy je povéfen pracovnik
objednatele uvedeny v ¢lanku I. odst. 1. bod 1.2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen kdykoli umoznit provedeni kontroly povéfenym pracovnikiim objednatele
uvedenych v ¢lanku 1. odst. 1. bod 1.2 této smlouvy a osobam, které tohoto povéreného
pracovnika doprovazeji. O vysledku kazdé provedené kontroly provede pracovnik objednatele
zaznam do SD.

¢lanek X.
Predani a prevzeti hotového Dila

Zhotovitel pfeda jen kompletni, fadné a vcas zhotovené a provozuschopné funkéni Dilo.
Zhotovitel je povinen oznamit predani Dila pisemnym zapisem ve SD, a to ve lhité péti
pracovnich dnl pfedem. Na zéklad¢ tohoto zédpisu se smluvni strany dohodnou na ¢asovém
postupu piedani.
K tadné prejimce Dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit zejména nésledujici doklady:
a) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach pouzitych vyrobkll a materialt, atesty,
certifikaty, prohlaSeni o shodg¢,
b) zapisy o provéteni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,
C) zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, protokoly o provedenych reviznich a
provoznich zkouSkach,
d) stavebni denik (ptfipadné deniky),
e) PD skute¢ného provedeni stavby, geodetické zaméieni,
f) zarucni listy — originaly, navody v ceském jazyce,
g) predavaci a piejimaci protokoly spravct inzenyrskych siti a vlastnikti dot¢enych pozemkad,
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h) pfipadné jiné doklady, jez vyplyvaji z platnych pravnich pfedpisi nebo vyplyvaji
z vydaného stavebniho povoleni a jsou nutné¢ ke kolaudaci dila (také vcetné vyjadieni
dotcenych organii a spravcu siti); napf. doklady o vytyCeni stavby, zaméfeni stavby a
piipojky inzenyrskych siti apod.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se Dilo za dokoncené a schopné predani.
O predani a ptfejimce hotového Dila provedou smluvni strany zapis — zaverecny vystupni
ptedavaci protokol (dale téz ,,predavaci protokol®), ve kterém budou uvedeny tyto zakladni
udaje:

a) cislo této smlouvy o dilo a datum jejiho uzavieni, vetné uzavienych dodatkl k této
smlouve;

b) identifikace Dila dle této smlouvy;

c) identifikace objednatele a zhotovitele dle této smlouvy;

d) zahajeni a dokonceni provadéni praci na Dile;

e) prohlaseni objednatele, zda Dilo piebira nebo nepiebira a pokud piebira, tak zda piebira
dokoncen¢ Dilo s vyhradou, ¢i bez vyhrad;

f) datum a misto sepsani predavaciho protokolu;

g) jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele na pfedavacim protokolu.

V ptipad¢ vyskytu jakychkoli vad a nedodélkl, které samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi
brani bezpe¢nému, spolehlivému a plnohodnotnému provozu Dila, neni objednatel povinen
Dilo ptevzit; smluvni strany se dohodly, Ze ust. § 2628 Obcanského zakoniku se nepouzije.
Soucasti predavaciho protokolu musi byt i doklady uvedené v ¢lanku X. odst. 3. této smlouvy a
vyslovné pisemné prohlaseni zhotovitele o tplnosti a kompletnosti Dila s pfipadnym uvedenim
drobnych vad a nedodélki, které samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi nebrani provozu Dila,
jakoz i zpiisob a termin jejich odstranéni.

Zhotovitel je opravnén uvést v zapise cokoli, co uzna za potiebné. Zhotovitel je povinen uvést
do zapisu vse, co bude za potifebné povazovat objednatel.

Objednatel je opravnén uzivat technicky dokoncenou dosud nepfedanou ¢ast pfedmétu Dila,
pro zajisténi dodavek tepla po dobu realizace Dila.

V ptipadé, ze pii ptedani Dila bude Dilo vykazovat drobné vady a nedodélky, které samy o
sob¢ ve spojeni s jinymi nebrani bezpecnému, spolehlivému a plnohodnotnému provozu Dila,
jsou smluvni strany se povinny dohodnout na pfeddni Dila do pfedb&ézného uzivani s tim, Ze
v pfedavacim protokole budou uvedeny tyto drobné¢ vady a nedod¢lky, véetné jejich ptesné
specifikace a terminu jejich odstranéni; pro odstranéni téchto vad a nedodélki plati ustanoveni
sankci specifikovanych v ¢lanku XI. odst. 1. pism. ¢) této smlouvy.

¢lanek XI.
Zajisténi zavazki

Pro ptipad nesplnéni smluvniho zédvazku plynouciho z této smlouvy ma opravnéna strana pravo

uctovat stran€ povinné nasledujici sankce:

a) Za nesplnéni terminu ukonceni Pfedmétu Dila dle ¢lanku III. odst. 1. této smlouvy (tj.
termin dokondeni HTU do 31. 8. 2019 a termin dokon¢eni JTU do 30. 9. 2019), mize
objednatel pozadovat po zhotoviteli uhradit za kazdy 1 zapocaty den prodleni smluvni
pokutu ve vysi [ K.

b) Za neuhrazeni faktury v terminu splatnosti, muze zhotovitel po objednateli pozadovat
uhradit zdkonny Urok z prodleni ve vysi stanovené platnymi obecné zdvaznymi pravnimi
ptedpisy.
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C) V pfipad¢ neodstranéni zjisténych vad a nedodélkl v terminech dohodnutych pii piedani a
pievzeti hotového Dila, a neodstranéni skrytych vad v dohodnutych terminech reklamac¢niho
fizeni, které bude objednatel pisemné reklamovat v pribéhu zarucni doby, je povinen
zhotovitel uhradit objednateli [l K¢ za kazdou zavadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

d) Za nedodrZeni/nesplnéni terminu vyklizeni stavenist¢ je zhotovitel povinen uhradit
objednateli za kazdy i1 zapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi - K.

Narok na nahradu 0jmy (8kody), zptisobené poruSenim povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku,
vznika vedle naroku na sjednanou smluvni pokutu a neni jim dotcen.
Smluvni strany se dohodly a ¢ini nespornym, ze sjednané vyse a divody smluvnich pokut, jez
jsou uvedeny v tomto ¢lanku, nejsou v rozporu s dobrymi mravy ani v rozporu S obecnymi
obchodnimi zvyklostmi a pfic¢inou sjednani takovychto smluvnich pokut je snaha o zajisténi
dodrzeni povinnosti a zavazku stranou zhotovitele z divodu strategického vyznamu provedeni
Dila dle této smlouvy ze strany zhotovitele. Smluvni strany této smlouvy se dohodly, ze se
neuplatni ust. § 2050 obcanského zdkoniku. Smluvni strany této smlouvy se dale shodly a ¢ini
nespornym, ze ujednani o smluvni pokuté neni v rozporu s predmétem upravy a zékladnimi
zdsadami uvedenymi v Césti prvni, Hlavé I, zakona &. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,
Vv platném znéni.
Zhotovitel déle Cestné prohlaSuje, Ze neni ke dni podpisu této smlouvy nespolehlivym platcem,
tak jak jej definuje § 106a zakona ¢.235/2004 Sb., v platném znéni. Smluvni strany této
smlouvy se proto dohodly a cini nespornym, ze v piipadé, kdy se zhotovitel stane
nespolehlivym platcem dle § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni a tuto informaci
prikazné neozndmi objednateli v den nésledujici po dni, kdy se stal nebo byl zafazen do
databaze nespolehlivych platcit DPH, miiZe objednatel po zhotoviteli pozadovat uhradit smluvni
pokutu ve vysi, kterd odpovida vysi dané, v jaké objednatel ru¢i za nezaplacenou dan ke dni
uskute¢néni zdanitelného plnéni z vystavenych danovych dokladi dle této smlouvy. Objednatel
je dale opravnén provést zajisStovaci uhradu DPH na ucet ptislusného finan¢niho ufadu, jestlize
se zhotovitel stane ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem

¢lanek XII.
Pojisténi

Zhotovitel prohlasuje, ze ma u Ceské pojistovny a.s. uzavieno pojisténi obecné odpovédnosti
za Skodu s limitem plnéni za pojistny rok K¢, pojisténi odpovédnosti za skodu
zpiisobenou vadnym vyrobkem za pojistny rok K¢ a pojisténi nasledné financni
Skody s limitem plnéni za pojistny rok Ké¢.

Bez omezeni svych zavazki a odpovédnosti toto pojisténi zajisti zhotovitel na dobu opravy, a
to na vlastni naklady. Bez pojisténi neni moZné zah4jit realizaci Dila. Pojisténi bude sjednano a
bude trvale udrzovano tak, aby krylo objednatele a zhotovitele po dobu realizace Dila.
Zhotovitel odSkodni objednatele, ptipadné tfeti osoby, za veSkeré ztraty a naroky v souvislosti
se zranénimi nebo Ujmou, které vzniknou prokazatelné¢ zjednani zhotovitele v souvislosti
S provadénim Dila.

Objednatel neni odpovédny za Gjmu (S8kodu) ve vztahu nebo jako nasledek nehody nebo
zranéni pracovnika nebo jiné osoby zaméstnavané zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.
Vyjimkou jsou nehody nebo zranéni, které vzniknou zavinénim objednatele.

Smluvni strany shodn¢ konstatuji, ze v souladu s obecnymi podminkami pojisténi odpovédnosti
zhotovitele a dle piislusnych zékonnych ustanoveni bude pfipadné pojistné plnéni z titulu
nahrady Skody zplisobené zhotovitelem objednateli na zaklad¢ pojistné smlouvy hrazeno
pojistovnou piimo objednateli.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.2.

3.3.

3.4.

¢lanek XIII.
ZKkuSebni provoz

Objednatel zahaji zkusebni provoz Vv trvani nepietrzitych 48 hodin jednotlivych ¢asti Dila bud’
ihned po podepsani piejimky dil¢i ¢asti ve stavebnim deniku obéma smluvnimi stranami, nebo
po dohod¢ se zhotovitelem, neumoziuji-li to provozni podminky.

€lanek XIV.
Dohodnuté zkousky dila

O prubéhu a vysledcich veskerych zkousek, provadénych zhotovitelem podle tohoto ¢lanku

smlouvy, povede zhotovitel SD.

Piiprava ke komplexnimu vyzkou$eni - PKV

Ptipravou ke komplexnimu vyzkouseni zhotovitel provadi prace a zkousky nutné k ovéfeni

kvality a funkce zafizeni a sefizovani potfebné pro postupné slad’ovani celého zatizeni.

Pti téchto zkouskach musi zhotovitel prokazat funkci vSech zatfizeni, kterd jsou pfedmétem

ptipravy ke komplexnimu vyzkouseni.

Ptiprava ke komplexnimu vyzkousSeni muize byt zahdjena postupné na jednotlivych ¢éastech

dila po ukon¢eni montaze a po provedeni zkouSek podminujicich funkci provozniho souboru.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k ucasti na téchto zkouSkach zapisem v SD nejméné

tii (3) pracovni dny piredem.

V pribchu piipravy ke komplexnimu vyzkouSeni je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného

odkladu odstranovat zjisténé zavady zafizeni. Néklady spojené s opravami zjisténych zavad

nebo opakovanymi zkouSkami, provadénymi nad pocet a rozsah dohodnuty ve smlouvé z

divodu na strané zhotovitele, jdou k tizi zhotovitele.

Pribéh a vysledky zkouSek provedenych v ramci piipravy ke komplexnimu vyzkouseni,

potvrzené objednatelem, je zhotovitel povinen pisemné dolozit pfed zahajenim komplexniho

vyzkouSeni formou protokolu o zkousce v ¢lenéni dle projektu najizdéni.

Komplexni vyzkousSeni - KV

Komplexnim vyzkou$enim prokazuje zhotovitel fadné provedeni Dila, tj. kvalitu a schopnost

dodavky k provozu tim, Ze zafizeni provozuje neptetrzit¢ po dobu 72 hodin na jmenovity

vykon, s moznosti Casové omezeného pietizeni dle PD, eventudln€ na zatizeni, které bude
odpovidat podminkdm provozu v dob¢ konani komplexniho vyzkouSeni.

Pokud komplexni vyzkouSeni pfipadne na dobu neumoziujici dosazeni maximalniho vykonu

(vlivem objednatele), zhotovitel souhlasi s provedenim dopliujicich zkousek na pfevzatém

zafizeni v odpovidajicim obdobi.

Rozsah, napli a podminky provedeni komplexniho vyzkouSeni budou navrZeny v projektu

najizdéni a po jejich odsouhlaseni objednatelem se stanou zavazné pro piedani a prevzeti Dila.

Komplexni vyzkouSeni mize byt zahdjeno za ptedpokladu splnéni téchto podminek:

a) Zaftizeni nevykazuje vady, které brani jeho bezpeénému uvedeni do trvalého provozu.
Ostatni zjevné vady budou uvedeny v soupisu vad a nedodélkli s dohodnutymi terminy
jejich odstranéni. Tento soupis bude tvofit nedilnou soucast Protokolu o piedani a pievzeti
dila.

b) Byl uspésné splnén cely rozsah zkousek sjednanych v ramci ptipravy ke komplexnimu
vyzkousSeni.

¢) Byla pfedana projektova dokumentace v rozsahu podle ptilohy smlouvy.

d) Byly pfedany objednateli vSechny nutné certifikaty a dokumenty vydané piisluSnymi
ufady CR, které prokazuji, e vyprojektované, vyrobené, vyzkousené a dodané dilo je v
souladu s technickymi normami, ptfedpisy bezpecnosti prace a ostatnimi predpisy, které
jsou nutné k tomu, aby objednatel obdrzel souhlas Gfadl s provozem dila. Tyto certifikaty
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

=

a dokumenty, které je zhotovitel povinen zajistit a pfedat objednateli pfed zahdjenim
komplexniho vyzkouseni, budou soucasti Protokolu o piedani a prevzeti dila.
e) Byly predany doklady o ekologické likvidaci veskerych odpadu.
Pokud komplexni vyzkouseni nebylo zahdjeno v ohlasené lhiit¢ nebo bylo pieruseno, muze je
zhotovitel zahdjit nebo v ném pokracovat pouze na zédklad¢ pisemné dohody s objednatelem v
SD.
Zhotovitel vede ve spolupraci s objednatelem podrobné technické zaznamy o prubéhu a
vysledcich komplexniho vyzkouSeni v SD. Tyto zdznamy musi obsahovat vSechna data
pottebnd ke zhodnoceni komplexniho vyzkouSeni. O zhodnoceni komplexniho vyzkouseni
bude sepsan zapis, ktery bude soucasti Protokolu o ptedani a pievzeti dila.
Objednatel zajisti pro komplexni vyzkouseni a poskytne zhotoviteli na sviij naklad energie a
dostupnd média v souladu s projektem najizdéni, na zakladé predchozi vyzvy v SD.
V piipadé, Zze komplexni vyzkouSeni bylo neuspésné z divodi na strané zhotovitele, je
zhotovitel povinen provést na vlastni ndklady nové komplexni vyzkouseni. Zhotovitel hradi
rovnéz veskerou dalsi pfipravu nezbytnou k uspéSnému komplexnimu vyzkouSeni.
Pokud komplexni vyzkousSeni bylo neuspésné z divodu na strané objednatele, provede
zhotovitel uvedené komplexni zkousky na ndklad objednatele, ato nazakladé¢ pisemné
dohody obou smluvnich stran.

¢lanek XV.
Ukon¢eni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu Ize zrusit pisesmnou dohodou smluvnich stran.

Odstoupenim od smlouvy nezanika narok na zaplaceni smluvnich pokut postizené smluvni

stran€.

Objednatel ma déle pravo od smlouvy odstoupit v ptipadé, Ze zhotovitel postupuje pii provadeni

Dila v rozporu s touto smlouvou anebo tak, Ze sice neporusuje piimo své zavazky vyplyvajici

z této smlouvy, ale Dilo je provadéno tak, Ze hrozi, Ze nebude pfedano bez vad, pficemz

Zhotovitel nesjednd napravu ani pies pisemné upozornéni objednatele.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipad€, ze se objednatel ocitne v prodleni

s thradou fadné a v souladu s touto smlouvou vystavené mési¢ni faktury po dobu delsi, nez 30

kalendafnich dnu, pfi¢emz objednatel nezaplati fakturu ani v dodate¢né lhité zhotovitelem mu

pisemné poskytnuté.

Smluvni strany se v souladu se znénim ustanoveni § 2002 Obc¢anského zakoniku dale dohodly,

ze za poruseni smlouvy podstatnym zplisobem opraviiujicim druhou smluvni stranu od smlouvy

odstoupit se povazuji zejména tato poruseni smluvnich povinnosti:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci pii realizaci Dila delsi jak 10 (deset) kalendainich
dni,

b) prodleni zhotovitele s provedenim Dila delsi jak 30 (tficet) kalendafnich dnt,

c) provadéni Dila zhotovitelem vrozporu se zadanim oObjednatele, ptip. Projektovou
dokumentaci nebo vydanym spravnim rozhodnutim, pfestoze Objednatel pisemné vyzve
zhotovitele k odstranéni nedostatkll nebo nevhodnych postupt a zhotovitel tak neucini,

d) neumoznéni kontroly provadéni Dila a postupu praci na ném,

e) pravomocné prohlaseni insolvence na zhotovitele, likvidace nebo prodej zavodu zhotovitele,

f) ptip. jiné neocekavané skutecnosti, které tuto smlouvu uéini pro objednatele jednoznaéné
nevyhodnou,

g) nedodrzovani pozadovanych jakosti a zavadnost pouzitych materialti, vyrobkt a polotovart,
nedodrzeni technologickych postupti na Dile,

h) nebude-li zhotovitel udrzovat platné pojisténi ve smyslu ustanoveni c¢lanku XII. této
smlouvy,

15



1) vznik situace, kdy zhotovitel poskozuje dobré jméno objednatele.

Dojde-li ke zruseni této smlouvy, jsou smluvni strany povinny:

a) vsouladu s cenovou kalkulaci, na zaklad¢ niz byla dohodnutd cena za Dilo, zhotovitel
provede do deseti pracovnich dnti soupis vSech realizovanych dodévek a provedenych praci
a predlozi objednateli k odsouhlaseni,

b) zhotovitel na zakladé odsouhlaseného soupisu vSech realizovanych dodavek a provedenych
praci ocenénych v cenové urovni uplatnéné v dobé uzavieni smlouvy, vystavi fakturu
zéaverecného vyporadani a preda ji neprodlené objednateli,

c) zhotovitel v terminu do jednoho mésice odveze ze stavenisté vSechen nepouzity material,
polotovary a vyrobky pfipravené na plnéni této smlouvy, pokud nedojde k jiné dohodg,

d) dle podminek v této smlouvé uvedenych vyzve zhotovitel objednatele k dil¢imu pifedani
rozpracovaného Dila,

e) objednatel vypracuje do ¢trnacti pracovnich dni seznam jemu vzniklych ujm (8kod), v¢etné
jejich finan¢niho vy¢isleni a pteda jej zhotoviteli,

f) smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti nebo na jejiz strané lezi divod zaniku
této smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané¢ veskeré naklady, které vznikly
z diivodu zruSeni smlouvy, ledaze k zaniku smlouvy doSlo pro okolnosti vylucujici
odpovédnost.

¢lanek XVI.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena na zakladé¢ vysledku zaddvaciho fizeni na sektorovou vetejnou
zakazku na stavebni prace: ,,Rekonstrukce SRT zPS 58 — II. etapa, Havifov — M¢sto*
vyhlasenou na zakladé vyzvy ze dne 22. 2. 2019.

Vzniklé rozpory plynouci z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici budou smluvni
strany Fesit predevsim vzajemnou dohodou. Nedojde-li k dohod¢ do 30 (tficeti) dnti od zahajeni
smirného feSeni sporu budou spory feSeny a rozhodovany na navrh jedné ze smluvnich stran
pfislusnym soudem.

VSechny naroky smluvnich stran musi byt uplatnény pisemnou formou a zaslany
postou doporucenou zasilkou, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.

Smluvni strany jsou povinny se bez zbytecného odkladu vzdjemné informovat o jakychkoli
okolnostech vyznamnych pro plnéni této smlouvy, pfedev§im o veSkerych zménach tykajicich
se podminek platebniho styku, o zménéch osob povéfenych urcitymi ¢innostmi, zménach adres
apod.

Tato smlouva mize byt ménéna nebo dopliovana jen pisemnou formou, ¢islovanymi dodatky
smlouvy stim, Ze podminkou platnosti zmény nebo doplnéni smlouvy je podpis dodatku
smlouvy opravnénymi osobami smluvnich stran, a to na téze listiné. Podpis nemuze byt
nahrazen mechanickymi prostiedky. Obé smluvni strany opatii dodatky smlouvy téz otiskem
razitka své obchodni firmy nebo jména. Pfipadné dodatky smlouvy se vyhotovuji ve dvou
stejnopisech s platnosti originalu a budou tvofit nedilnou soucast této smlouvy.

Prava, zavazky a vzdjemna plnéni smluvnich stran, jeZ souviseji s Predmétem Dila dle této
smlouvy a jez nejsou uvedena v této smlouvée, se fidi ptisluSnymi platnymi obecné zdvaznymi
pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména zakonem & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
Vv platném znéni.

Podle vyslovné dohody smluvnich stran se ust. § 1765 odst. 1, § 2628, § 2629, § 2630 odst. 2
Obcanského zdkoniku nepouziji (vylouc€eni aplikace).

Smluvni strany se dohodly a €ini nespornym, Ze odchylna ujedndni obsaZzena v této smlouvé
maji pred znénim Pfilohy €. 4 pfednost.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel prohlasuje, ze cela dodavka Dila podle této smlouvy neporusuje patentova nebo jina
chranéna prava tietich osob a Ze nevykazuje jiné pravni vady. V ptipad¢, ze tieti osoba uplatni
vici objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich narokd, zhotovitel
uhradi objednateli veSkeré naklady a Ujmu, které objednateli v této souvislosti vzniknou.
Zhotovitel je na zadost objednatele povinen poskytnout objednateli veskerou pomoc pii feSeni
sporu, predevsim predlozenim doklada a ucasti na soudé. Zhotovitel na vlastni naklady odstrani
tento zdvadny stav a povede na vlastni naklady ptipadny soudni spor.

Pokud jakékoli ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym nebo neti¢innym, nebude to
mit vliv na platnost a u¢innost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Ostatni ustanoveni v takovém
piipadé zlstavaji v platnosti a misto neplatnych nebo neucinnych ustanoveni smlouvy se pouziji
ustanoveni obecné zavaznych pravnich piedpist, pficemz smluvni strany budou usilovat o
nahrazeni neplatného ¢i nevymahatelného zavazku novym platnym zavazkem, jehoz predmét
bude nejlépe odpovidat predmétu ptivodniho zavazku (Salvatorni klauzule).

Smluvni strany se zavazuji, ze veSkeré materidly, technické vykresy, PD a jinad dokumentace
budou uchovéavany pii dodrzeni jejich utajeni a tyto budou pouzity vyhradné pro splnéni
zéavazkl podle této smlouvy a nasledny provoz a udrzbu Dila.

Objednatel mize se svolenim zhotovitele reprodukovat, distribuovat a publikovat zpravy a PD
zpracované zhotovitelem i pro jiné ucely, nez je uvedeno v této smlouve.

Zhotovitel mize disponovat vysledky projektovych praci pro své vlastni zaméry na zaklade
pisemného souhlasu objednatele.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou: Ptiloha ¢. 1, Pfiloha ¢. 2, Ptiloha ¢. 3 a Pfiloha ¢. 4, jejich
7 obsah je definovan v ¢lanku II. odstl. Této smlouvy. Ob¢ strany prohlasuji, Ze soucasné
S podpisem této smlouvy zhotovitel obdrZel jeden stejnopis této smlouvy a jedno vyhotoveni
Ptilohy ¢. 1, Ptilohy ¢. 2, Prilohy ¢. 3 a Ptilohy ¢. 4, které jsou specifikovany touto smlouvou.
Piiloha ¢. 2 a Pfiloha ¢. 3 jsou Vv listinné podobé a z divodu nezaménitelnosti oznaceny
reliéfnim razitkem objednatele. Smluvni strany souhlasi s celym obsahem téchto ptiloh a na
dikaz toho pfipojuji své podpisy. Smluvni strany se dohodly a €ini nespornym, ze v piipadé
rozdilného poctu vyhotoveni dokumentti uvedenych v ¢lanku II. odst. 5. této smlouvy oproti
vyzvé a cenové nabidce na realizaci predmétného dila, plati pocet uvedeny v této smlouvé s tim,
ze cena za dilo zlstava nezménéna.

Obé& smluvni strany se dohodly, ze v pfipad€ nastupnictvi, jsou néstupnické osoby smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Smluvni strany se zavazuji ve smyslu ust. § 504, § 2976 a § 2985 Obcanského zdkoniku
neposkytovat obchodni a technické udaje a informace ziskané v ramci plnéni této smlouvy
tietim osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Zhotovitel, pod sankci absolutni neplatnosti takovéhoto jednani, nesmi bez ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele postoupit (napt. postoupeni dluhu, postoupeni smlouvy) sva
prava a povinnosti plynouci z této smlouvy nebo celou smlouvu tteti osob¢.

Smluvni strany této smlouvy jsou zcela zplsobilé posoudit obsah a ucel prav a pravnich
povinnosti vyplyvajicich pro né z této smlouvy. Zhotovitel prohlaSuje, ze neni v ramci této
smlouvy stranou slabsi a Ze si je zcela védom vyznamu ustanoveni této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné¢ a srozumitelné.
Autenti¢nost této smlouvy stvrzuji svym vlastnoru¢nim podpisem a otiskem razitka.

Tato smlouva je vypracovana ve dvou stejnopisech s platnosti originalu. Kazda ze smluvnich
stran obdrZi po jednom stejnopise.

Zhotovitel bere na védomi, ze pokud tato smlouva podléhd uvetejnéni v registru smluv, je
objednatel povinen text této smlouvy uvefejnit, a to dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, v platném znéni (dale téz ,,ZRS*). Zhotovitel je proto objednateli povinen pisemné¢
sdélit, a to ke dni podpisu této smlouvy, které tidaje obsazené v této smlouvé povazuje
Vv kontextu ZRS za obchodni tajemstvi. V piipadé, ze tak zhotovitel neucini, nenese objednatel
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22.

odpovédnost za ptipadnou Ujmu, ktera mize vzniknout a plati, ze tato smlouva neobsahuje
z4dné informace majici charakter obchodniho tajemstvi ve smyslu ust. § 504 Obcanského
zékoniku.

Tato smlouva je platna ode dne jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti nabyva
dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, nebo dnem zvefejnéni v registru smluv, podléha-li
tomuto zveifejnéni, a to dle toho, ktery okamzik nastane pozdéji. Nabude-li toto smlouva
ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv, pak se smluvni strany dohodly, ze ujednani
obsazena v této smlouvé se pouziji 1 na pravni poméry ze smlouvy, vzniklé mezi smluvnimi
stranami ode dne podpisu obéma smluvnimi stranami do okamziku nabyti ucinnosti této
smlouvy.

Ptilohy:
Priloha ¢. 1: PD Dila: ,,Rekonstrukce SRT z PS 58 — Il. etapa — ul. A.S. Puskina 7/907 v Haviifové

Priloha c.

- Méste zpracované spolecnosti Richter — Projekéni kancelaf, Narodni t¥ida 845/5,
736 01 Havifov - Mésto, ¢. zakazky Ri 256618 z ¢ervna 2018 (na CD), dle
Technické specifikace Predmétu Dila ze dne 14. 11. 2018 (v pisemné form¢) dodana
a zpracovana objednatelem

Polozkovy rozpocet

2:
Priloha ¢. 3: Harmonogram praci
4:

Priloha c.

Nabidka zhotovitele ze dne 11. 3. 2019

V Havifové, dne: Voo , dne:

feditel spolecnosti I icdnatcl spolecnosti

(za objednatele) (za zhotovitele)
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Technicka specifikace predmétu dila

1. PInéni zakazky

Zamérem zadavatele je zajistit prostfednictvim uzavieného smluvniho vztahu formou ,,na kli¢* se
zhotovitelem realizaci dila ,, Rekonstrukce SRT z PS 58 — II. etapa, Haviiov - Mésto“. Jako
technicky podklad pro vypracovani nabidky slouzi Technickd specifikace predmétu dila a
projektova dokumentace ,, Rekonstrukce SRT z PS 58, II. Etapa, ul. A. S. Puskina 7/907 v Havitov¢
- Mésteé “, zpracovanou firmou Richter — Projekéni kancelat, Narodni tfida 854/5, 736 01 Havifov -
Mésto, €. zakdzky Ri 256617.

2. Pozadovany stav

Cilem dila je realizace vymény stavajicich SRT v rozsahu dle projektové dokumentace a nize
uvedenych podminek.

Strojni ¢ast

Pro potrubni systém bude pouzito predizolované potrubi (déle jen PIP) od vyrobcl jako
napt. LOGSTOR ROR.Predizolované potrubi musi spliiovat minimalni technické parametry
uvedené v projektové dokumentaci. Zadavatel vyzaduje pro izolaci potrubi pouziti
izolacnich spojek PIP odolnych vii¢i spodni vodeé.

PIP bude vzdy ukonceno v objektu v souladu s projektovou dokumentaci.

Zhotovitel pfeda protokol o namétenych hodnotach izola¢niho stavu k jednotlivym usekiim
PIP. Jednotlivé meétfené tuseky budou ukonéeny v rozvodnych krabicich umisténych
Vv suterénnich prostorach jednotlivych domu.

Na PIP potrubi budou zhotovitelem provedeny 100% RTG svart a tlakova zkouska.

Na sekundérnim potrubi otopné vody v domech bude demontovana stavajici tepelné izolace
a po ochranném natéru nahrazena novou tepelnou izolaci.

Stavajici rozvod otopné vody je feSen jako Tichellmann — tfitrubkovy rozvod. Rozvod bude
zménén na dvoutrubkovy vétevnaty rozvod a tzv. ,, 3 trubka“ bude demontovana.

V suterénech doml bude provedena vyména potrubi TV. Vyména potrubi TV bude
provedena v materialu — nerez lisovana, véetné rozdélovace v PS az po regulacni stanice na
patach domu.

Zhotovitel zajisti soucinnost s provedenim dodavky zadavatele, polozeni komunika¢niho

Vv w

kabelu pro propojeni sbérnice M-BUS pro méfice tepla.

Stavebni ¢ast

Pfed zahajenim zemnich praci bude zhotovitelem zaji$téna aktualizace vyjadfeni k existenci
stavajicich podzemnich siti a nasledné vyty¢eni a vyznaceni Vterénu. Zemni prace
v ochrannych pasmech téchto siti budou zhotovitelem provadény v souladu se stanovisky
vlastniki.

Zhotovitel v pribéhu realizace akce zajisti zabezpeceni vykopd v souladu s pozadavky
legislativy, dale zajisti osazeni dopravniho znaceni a zajisténi piistupu k objektim pomoci
pfemosténi chodnikil a komunikaci.
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- Zhotovitel zajisti informovani vlastniki a najemcit domi o postupu realizace dila a zajisti
zptistupnéni domut dle harmonogramu vystavby.

- Zabory pozemkl na dobu vystavby a povoleni zvlaStniho uzivani komunikaci vcetné
zpétného predani majitelim pozemka zajisti zhotovitel dila. Castka za zabory pozemki
¢ini v lokalité mésta Havirov ] K¢/den/m®.

- Pii prichodu potrubi sténami (topny kandl nebo zéklad budovy), bude potrubi opatieno
tésnicimi krouzky a prostup st€nou dobetonovan. Vnéjsi sténa bude opatiena izolaci proti
vod¢ a bude navazovat na stavajici izolaci v misté¢ napojeni. U vSech objektti bude do
vzdalenosti 1m odbourén stavajici topny kanal.

- Pfi zésypu vSech vykopt sekundarnich rozvodi zhotovitel dodrzi konstrukéni vrstvy vsech
dotc¢enych ploch. Jednotlivé vrstvy budou fadn€ hutnény, aby nedochazelo k sedani povrchu.

- Vsechny prace na dile budou zhotovitelem provedeny dle CSN 733050, CSN 721006,
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky tykajici se zejména
bezpecnosti prace a bude dbano o ochranu osob na stavenisti.

Dodavatelska dokumentace
Po dokonceni dila bude zhotovitelem predana:
- dodavatelska dokumentace - atesty, protokoly o zkouskach, revize apod. v souladu s platnou
legislativou
- projektovéa dokumentace skute¢ného provedeni stavby a to 2x v ti§téné podob¢ a 1x
Vv elektronické podobé¢ na CD nosici
- geodetické zaméfeni, geometricky plan skute¢ného TT provedeni teplovodnich rozvodi 3x
Vv tisténé podobé a 1x na CD-ROM, geometricky plan pro zfizeni vécného bfemene 10x
Vv tisténém vyhotoveni a 1x na CD-ROM. Soucasti geometrického planu bude tabulka vymér
Vv metrech ¢tverecnich i metrech béznych jako podklad pro zfizeni vécného biemene.

3. Terminy plnéni zadani zakazky
- Termin zahajeni praci - duben 2019
- Termin zah4jeni demontaze UT - po ukonéeni otopného obdobi, tj. od 1. 6. 2019
- Termin pieruseni dodavky TV — vyluka dodavky tepla spol. Veolia Energie CR, a.s., bude
uptesnén pied podpisem SoD
- Termin zahgjeni otopného obdobi 1. 9. 2019
- Termin dokoné¢eni HTU do 31. 8. 2019
- Termin dokongeni JTU do 30. 9. 2019

4. ZARUKA

Zadavatel poZaduje zaruku na provedeni pfedmétu zakazky 60 mésich (zarucni doba), ktera pocne
béZet ode dne predani fadné provedeného predmétu zakazky - dila.

5. PLATEBNI PODMINKY

Zadavatel neposkytuje pro provedeni pfedmétu zakazky zalohu ani zavdavek. Uchaze¢ (zhotovitel)
pfedmétu zakazky bude v prubchu realizace pfedmétu zakazky fakturovat pouze pevné zabudovany
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materidl a prace, které budou skuteCné provedeny a odsouhlaseny ze strany zadavatele
(objednatele).

6. NACENENI PREDMETU ZAKAZKY — ROZPOCET

Podkladem k nacenéni nabidkové ceny uchazece je rozpocet bez uvedeni cen (slepy rozpocet).
Uchaze¢ v ramci své cenové nabidky dodrzi presné Clenéni predmétného rozpoctu, tak jak je
obsazen na CD, kter¢ je prilohou této Technické specifikace.

Ptilohy: CD s projektovou dokumentaci a vykazy vymeér

V Havifové 14. 11. 2018
Vypracoval: Eva Dominikova, investi¢ni technik
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