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Rámcová dohoda o provedení díla 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách 

v platném znění. 

Číslo dohody objednatele: 645 400 007/2019 
Číslo dohody zhotovitele: OSP 190003/1 – 19 300 127 0 

na provedení: 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 – SSZT Pz“ 

Čl. I Smluvní strany 

1. OBJEDNATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234, plátce DPH 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 
vložka 48384 

zastoupený: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných 

zakázek Oblastního ředitelství (OŘ) Praha, tel.: XXX, 

mobil: XXX (mimo podpisu této dohody a jejich 

případných dodatků); 
b) ve věcech technických: XXX, vedoucí technického oddělení Správy sdělovací 

a zabezpečovací techniky (SSZT) Praha západ, tel.: 
XXX, mobil: XXX 

c) stavební dozor: bude konkrétně určen v jednotlivých dílčích 
smlouvách o dílo. 

d) oprávněný geodet: dle potřeby bude konkrétně určen v jednotlivých 
dílčích smlouvách o dílo. 

(dále též „objednatel“ nebo „SŽDC“) 

2. ZHOTOVITEL:  

Vedoucí:  EPLcond a.s.  
 se sídlem Plzeň, Purkyňova 2873/19a, PSČ 301 00 

IČO: 263 46 575  DIČ:  CZ26346575 plátce DPH  

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
 oddíl B, vložka 1787 

zastoupený: Mgr. Michaelou Hrubou, prokuristou společnosti 
Bankovní účet zhotovitele: XXX 

 
člen č. 1   MONZAS, spol. s r.o. 
 se sídlem Ústí nad Labem, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01  

 IČO: 442 22 734  DIČ: CZ44222734 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 1713 
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člen č. 2 SAZOM, spol. s r.o.  

 se sídlem  Plzeň, Lindauerova 96/38, PSČ 301  00  
 IČO:  626 19 136     DIČ: CZ62619136 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

 oddíl C, vložka 6082 

  

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u 
SSZT 2019 – SSZT Pz“, za něž jedná na základě „smlouvy o společnosti“ společnost EPLcond a.s., 
zastoupená Mgr. Michaelou Hrubou, prokuristou společnosti. Společnost je založena smlouvou o 
společnosti ze dne 20.3.2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 

Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: XXX 

tel. XXX 

b) ve věcech technických: XXX, mobil: XXX 

c) vedoucí prací: XXX, tel.: XXX 

d) dvě osoby zodpovědné k vyrozumění při mimořádné události a havárii s jejich 

telefonním spojením: XXX, tel.: XXX 

 XXX, tel.: XXX 

e) oprávněný geodet: XXX, tel.: XXX 

e-mail: XXX 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“) 

3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v tomto článku, bod 1. – 2. se nepoužije ustanovení čl. XI, bod 2. této 

rámcové dohody. Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě 
doporučeného dopisu s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, 
dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní 
formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a 
povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

4. Tato rámcová dohoda (dále jen „rámcová dohoda“ nebo „dohoda“) se řídí českým právem. Případné 
spory z této dohody budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

5. Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

170 00 Praha 7 

6. Korespondenční adresa zhotovitele:  
EPLcond a.s.  

Purkyňova 2873/19a 

301 00 Plzeň 

 

Čl. II Výchozí podklady a údaje 

Dohoda bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

- výzvou objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla „Údržba, opravy a 
odstraňování závad u SSZT 2019 – SSZT Pz“ ze dne 13. 3. 2019 pod č.j. 8639/2019-SŽDC-OŘ PHA-

OVZ podepsanou ředitelem Oblastního ředitelství Praha; 
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- nabídkou zhotovitele ze dne 25.3.2019 která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28.3.2019 pod č.j. 12930/2019-SŽDC-OŘ PHA-

OVZ podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise; 

- Technických kvalitativních podmínek Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18.10.2000 

(dále jen TKP staveb), platných ke dni uzavření této dohody, a Českých technických norem a interních 
předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále též SŽDC) vyjmenovaných v 
příslušných kapitolách TKP staveb. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných 
touto dohodou je plně seznámen. 

Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného díla 

a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích dohody, které je zhotovitel povinen uzavřít. 

Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušnými 
dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.). 

Čl. III Předmět dohody 

1. Místo provedení: obvod Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) Praha západ. 

2. Předmětem díla je uzavírání a plnění dílčích smluv na předmět dílčích smluv („dílčí plnění“) v rozsahu 

havarijních oprav kabelů a kabelových tras ve správě SSZT Praha západ, provádění havarijních oprav 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení ve správě SSZT Praha západ včetně případného zhotovení 
potřebné dokumentace, provedení výchozí revize el. zařízení, prohlídky a zkoušky Určených technických 
zařízení (dále jen UTZ) v provozu, nebo technické prohlídky a zkoušky UTZ, vše na majetku ČR s 
právem hospodařit pro objednatele. 

Předmětem je rovněž náhrada technicky a morálně zastaralých dílů zabezpečovacího a sdělovacího 
zařízení a uvádění zařízení do normového stavu (dále jen dílo). 

Provádění oprav kabelů a kabelových tras ve správě SSZT Praha západ: 
- opravy metalických, optických a hybridních kabelů z důvodu porušení izolace nebo přerušení 

kontinuity žil, včetně lokalizace poruchy.   

Provádění oprav sdělovacího, zabezpečovacího a automatizačního zařízení ve správě SSZT Praha 
západ: 
- staničního, mechanického, elektromechanického, reléového zabezpečovacího zařízení a venkovních 

a vnitřních částí zabezpečovacích zařízení, včetně elektronických prvků a elektronického stavědla, 
- traťového zabezpečovacího zařízení (hradlový poloautomatický blok, automatické hradlo a 

automatický blok) a elektronických zařízení, 
- přejezdového zabezpečovacího zařízení mechanického (PZM) a světelného (PZS), včetně 

elektronických prvků,  
- sdělovacího zařízení (MB telefony, zapojovače, venkovní telefonní objekty, rozhlasové zařízení, 

EPS, EZS, ASHS, kamerové systémy, prvky DJŽV aj.), 
- spádovištního zařízení, 
- zařízení nutných pro bezchybný chod technologií (diagnostika, klimatizace, chladící skříně, 

ventilace, reléové domky aj), 
- odstraňování následků nehodových událostí, násilného poškození zařízení a odstraňování následků 

kalamitních situací a odcizení. 

Předmět dílčích plnění se netýká sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, na kterém je zajištěn 
záruční a pozáruční servis nebo servis na základě jiného smluvního závazku. 

Konkrétní dílo jako dílčí plnění ve smyslu této rámcové dohody bude svým výsledkem vždy 
samostatně určeno v písemné objednávce. Akceptací této objednávky osobou pověřenou zavazovat 
v těchto věcech zhotovitele dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo. Jednotlivé dílčí písemné 
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akceptované objednávky budou odkazovat na tuto rámcovou dohodu a budou obsahovat pouze tzv. 

podstatné náležitosti smlouvy o dílo, tedy předmět díla, místo realizace díla, termín realizace díla, 
předpokládanou celkovou cenu díla. Ostatní smluvní ujednání vztahující se ke konkrétní dílčí 
smlouvě o dílo jsou obsažena v zadávacím protokolu (položkový výčet prací nezbytných k 
dosažení výsledku díla a specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s 
prováděním díla) a v rámcové dohodě. Smluvní ujednání obsažená v zadávacím protokole nesmí 
být v rozporu s rámcovou dohodou. Souhrn všech ujednání obsažených v akceptované objednávce, 
rámcové dohodě a zadávacím protokolu tvoří smluvní obsah dílčí smlouvy o dílo.  

Odeslání objednávky a její akceptaci bude vždy předcházet vyhotovení zadávacího protokolu a 
vyhotovení zadávacího protokolu předchází telefonické vyrozumění zhotovitele (specifikované 
dále v čl. IV). Vyrozuměním zhotovitele či vyhotovením zadávacího protokolu, byť obsahují 
některá smluvní ujednání, ještě nedojde uzavření dílčí smlouvy o dílo. Mechanismus vyhotovení 
zadávacího protokolu bude následující: Osoba pověřená jednáním ve věcech technických na straně 
objednatele či zaměstnanec jí určený vyrozumí telefonicky zhotovitele a uvede výčet objednatelem 
požadovaných prací, místo a termín jejich realizace a upozorní zhotovitele na eventuální specifické 
okolnosti dílčího plnění (výluka apod.). Zhotovitel je následně povinen nastoupit na místo plnění 
dílčích prací v souladu s jeho povinnostmi dle čl. V této dohody. Po vyrozumění zhotovitele bude 
vyhotoven zadávací protokol, kde bude zejména uveden výčet objednatelem požadovaných prací 
včetně jejich předpokládané ceny, místo a termín jejich realizace. Zadávací protokol podepíší osoba 
pověřená jednáním ve věcech technických na straně objednatele a stavbyvedoucí zhotovitele. 

Zadávací protokol se poté stane podkladem pro vyhotovení objednávky a po akceptaci objednávky 
zhotovitelem se ujednání v něm obsažená stanou součástí dílčí smlouvy o dílo. V případě rozporu 
mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou či rámcovou dohodou má vždy přednost 
ujednání obsažené v akceptované objednávce. Každá strana rámcové dohody písemně pověří osobu 
či osoby s oprávněním k podpisu objednávky/akceptace objednávky a kopii tohoto pověření zašle 
protistraně. Oprávnění osob podepisujících zadávací protokol vyplývá automaticky z pracovního 
zařazení těchto osob u objednatele/zhotovitele.  

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo 
ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k 
naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního 
dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nedosáhne 15 % ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. 
V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 15 % ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze 
tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky 
musí být zřejmý vztah k původní objednávce. 

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací 
dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to 
pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude 
následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací. 

Vzor zadávacího protokolu je přílohou č. 2 této dohody. 

 Bezprostředně po dokončení dílčího plnění bude zhotovitelem vyhotoven předávací protokol 
s uvedením skutečného stavu a výsledku přezkoušení. Jeden jeho výtisk bude zhotovitelem do pěti 
dnů po dokončení dílčího plnění předán odpovědnému zástupci SSZT Praha západ ke schválení 
objednatelem. 

3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto obvodu. 

4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této dohody poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v 
této dohodě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této dohodě. 

5. Poddodavatelem je: 

 
HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČO 186 01 227 

- dodavatel geodetických prací a zeměměřičských činností ve finančním objemu do 1,0% celkového 
finančního objemu díla 
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Čl. IV Termín plnění 
1. Tato dohoda se uzavírá na období od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020. 

2. Termíny dílčích plnění se řídí jednotlivými dílčími smlouvami. V případě naléhavé potřeby na provedení 
havarijní opravy zajistí zhotovitel takovou opravu dle momentální situace v pracovní době okamžitě (je 
tím míněn nástup pracovníků na odstranění naléhavé poruchy), v mimopracovní době do 6 hodin.  

Povinnost vyklizení pracoviště (dále staveniště) se sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení 
dílčího plnění. 

3. Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl objednatel ani zhotovitel před zahájením prací 
předvídat, bude doba plnění této dohody odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě 
prodloužena. 

4. Vyrozumění zhotovitele o potřebě naléhavé opravy učiní zaměstnanci objednatele telefonicky na tel. 
číslo zhotovitele dle čl. I odst. 2. bod d). 

V případě, že zhotovitel na volání nebude reagovat, odešle zaměstnanec objednatele na výše uvedené 
číslo SMS zprávu s žádostí o urychlené zpětné zavolání. 

Čas vyrozumění se počítá od okamžiku uskutečnění hovoru nebo okamžikem odeslání SMS zprávy. 

Zhotovitel zajistí dostupnost alespoň jednoho z uvedených tel. čísel v rámci GSM sítí ČR. 

Čl. V Povinnosti smluvních stran 

1. Dohodou se zhotovitel zavazuje: 

a) řádně a včas provést předmět díla v souladu s touto rámcovou dohodou, konkretizovanou 

jednotlivými dílčími smlouvami o dílo; 

b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách včetně 
předpisů SŽDC, a že po celou dobu díla včetně záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v dohodě; 

c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními dohody; 

d) poskytuje uzavřením dílčí smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí 
dílčího plnění – provozuschopných etap či celků – předaných a převzatých na základě dílčích 
předávacích protokolů a zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto 
částech dílčího plnění do doby podpisu konečného protokolu dílčího plnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně 
odpovědnosti za činnost svých poddodavatelů. 

3. Podpisem dohody se objednatel zavazuje: 

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílčí plnění dle předmětu dohody a jednotlivých dílčích 
smluv o dílo bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílčí plnění 
s vadami, a to ani jeho část; 

b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení dílčího plnění. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i poddodavatelů. 

Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro 
práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

5. V případě, že při provádění díla nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje 
riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační 
list a platné ověření. 

6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah - platný od 1.4.2012), 

který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými dílčími smlouvami. 

7. Opravy budou provedeny včetně zákresu skutečného provedení do provozní dokumentace. 
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8. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti na své náklady zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba postupovat podle 
vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. 
Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti 
původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat 
ještě vyhlášku č. 384/2001 Sb. v platném znění. V případě, že se jedná o majetek objednatele, řídí se 

pokyny objednatele. 

Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 

7. 1. 2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál 
včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na 
předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele. 

Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré 
bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí 
montážní místo i staveniště. 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se 
vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006  Sb. 

s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; vyhlášku 
č. 23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro 
stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC. 

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 – Předpis 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: 
Analýza nebezpečí a hodnocení rizik. 

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
objednatele plně seznámen. 

10. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) odpovědných 
zaměstnanců (vedoucích prací) zhotovitele jsou součástí nabídky. 

11. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli poddodavatele, jeho zástupce či 
zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem. 

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo 
průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště. 

Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. 
Případná poškození jdou na vrub zhotovitele. 

12. V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen před 
zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při předání 
staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v 
důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky 

13. Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 
"Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a 
souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní 
stanoveným. 
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14. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy nazvanou „Nález podezřelého 
předmětu“. 

15. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 51274468-14 uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s., 
která kryje újmu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 100 000 000,- 

Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

Čl. VI Smluvní cena 

1. Smluvní cena je stanovena na základě výzvy k podání nabídky a výsledného položkového soupisu prací 
s výkazem výměr (dále též jen „ceník“) v podobě jednotkových cen. Ceny obsahují všechny náklady 
nutné k řádnému dokončení prací bez vad a provedení díla. Jednotkové ceny v ceníku jsou nejvýše 
přípustné, pro zhotovitele závazné a po celou dobu trvání dohody neměnné. Zhotovitel prohlašuje, že 
uvedené ceny jsou úměrné a odpovídající plnění. 

2. Doprava materiálu v rozsahu do 0,3 t a vzdálenosti do 50 km nad rámec prostoru technologické 
manipulace je započtena v položkách montáží (prací a výkonů); tyto náklady jsou součástí výrobní režie. 
Doprava osob a drobné mechanizace do 50 km je započtena v položkách montáží (prací a výkonů); tyto 
náklady jsou též součástí výrobní režie. 

3. V případě potřeby likvidace odpadu či ekologické likvidace vyzískaných materiálů jsou i tyto součástí 
ceny díla či dílčího plnění. 

4. Vyskytne-li se situace, že při plnění z dílčích smluv dle této dohody bude nutné použít položku, která 
není součástí této dohody a jejího ceníku, bude u této položky použita jednotková cena dle Sborníku 
ÚOŽI nebo jiné Cenové soustavy použité pro ocenění soupisu prací, obojí v platném a účinném znění. 

5. Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v ceníku, množství předpokládaného odběru je 
pouze orientační. 

6. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
převodním příkazem na účet zhotovitele. 

7. Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

Čl. VII Záruka za dílo 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku: na kabely 60 měsíců, na veškeré práce 60 měsíců, 

na dodaný materiál 24 měsíců. 

Čl. VIII Platební podmínky 

1. Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním 
převzetí každého bezvadného dílčího plnění provedeného v souladu s dílčí smlouvou o dílo i rámcovou 
dohodou. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele oprávněným 
zástupcem objednatele, příp. osobou jím zmocněnou. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis 
skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla. 

Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění dílčího 
plnění část ceny. 

2. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel na základě daňového dokladu s náležitostmi faktury. 

3. K cenám za provedené práce bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den 

zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 
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235/2004 Sb., v platném znění, na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě 
daňového dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění, ke dni 
zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

zhotovitele. 

5. Na faktuře musí být uvedeno číslo dohody, přesný název díla a číslo příslušné dílčí smlouvy/objednávky. 
Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11 odst. 1 zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této dohodě, je objednatel 

oprávněn vrátit ji zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury. 

6. Faktura je splatná v délce 30 kalendářních dnů po doručení faktury. V případě prodlení s termínem 
úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši. Úrok 
z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 
Den úhrady je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Příjemcem faktury je : 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Čl. IX Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení s plněním dle dílčí smlouvy nebo při nepředložení předávacího protokolu dle 

této dohody, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny tohoto dílčího 
plnění za každý den prodlení (minimálně však 5.000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení 
zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

2. Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí 
smluvní pokuta 0,5 % z ceny vadou dotčeného dílčího plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za 
vady bránící provozu činí smluvní pokuta 3 % z ceny vadou dotčeného dílčího plnění za každou 
započatou hodinu prodlení. 

3. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele 
bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném 
objednatelem. Pokud vady nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu 50.000,- Kč od 7. dne po marném uplynutí dané lhůty. 

4. Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci bezplatně odstranil 
v určeném termínu. 

5. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v této dohodě a dílčí 
smlouvě uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení 
staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem 
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překážky nastalé v průběhu realizace díla dodatku nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže 
tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

6. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této dohody třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto 
smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty 

postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává 
však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

7. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody 
způsobené porušením povinností zhotovitele. 

8. V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na 
opravovaném díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům zhotovitele 
a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti 
kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- 
Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den. 

9. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit 
druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

10. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i 
po zaplacení smluvní pokuty. 

11. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 
nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně 
všech dalších výdajů s tím spojených. 

12. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této dohody poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
dohodě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každého takového 
poddodavatele. 

13. V případě výluk se uplatní následující podmínky a sankce. 

14. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému 
rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde 
překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, 
je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se 
zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou 
hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se 
předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná 
etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné 
sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
Výluka zabezpečovacího zařízení  5.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků 
dopravce. 

15. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po objednateli ve výši 
stanovené v Prohlášení o dráze, 
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- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli, nebo 
které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv 
nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a 
které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou. 

16. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 
objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

17. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) 
musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 

18. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto 
překročených výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za 
takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou 
na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky. 

19. V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v 
průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé 
jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení 
rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

20. V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce 
(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více 
než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý takový 
případ nevyužitého dne.  

21. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením dohody převzal, nebo nesplní 
jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 5.000,- Kč za každý takový případ. 

22. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v 

souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-

li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě 
posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

Čl. X Stavební dozor objednatele 

1. Se zhotovitelem jsou oprávněny jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle Čl. I, 
bodů 1. b), c). 

2. Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 
a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací 

a podpisu předávacího protokolu; 
b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných 

předpisů objednatele; 

c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy; 
d) při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém 

přejímacím řízení, včetně zápisu o kontrole do stavebního deníku; 
e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku; 
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f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla včetně zápisů do 
stavebního deníku; 

g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být 
ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat 

zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle Čl. I. bodu 1. této dohody; 

h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec 
této dohody; 

i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, pod bodem B přílohy 5. 

Čl. XI Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dohoda 

uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Dohoda je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím 
obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Měnit nebo doplňovat text této dohody nebo příloh této dohody, které jsou její nedílnou součástí, je 
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednavatel je oprávněn v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím 
k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této dohody dostanou, budou 

řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu 
a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně 
a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze strany 
zhotovitele. Současně s odstoupením od dílčí smlouvy je objednatel obdobně dle následujících 
ustanovení odstoupit i od této rámcové dohody. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 
zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s dohodou o dílo 
a jejími přílohami, dílčími smlouvami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení 
díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k 
odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté 
přiměřené lhůtě neučinil; 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti 
termínům stanoveným v dílčí smlouvě či dohodě nebo jejích přílohách; 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla či dílčího 
plnění jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně 
postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě; 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele 
vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá 
žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel 
není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla; 

- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele 
nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch 
jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti s dohodou; 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném dohodou a jejími 
přílohami. 
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- Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně 
informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů. Odmítne - li zhotovitel včetně poddodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky 
seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci na díle vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel 
prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za 
podstatné porušení dohody. 

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení dílčího plnění, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od dohody z důvodů na straně zhotovitele. 

7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od dílčí smlouvy v případě, že zhotovitel při provádění díla 
zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení dílčího plnění dohodnutým způsobem a došlo by tím 
k podstatnému porušení dohody, a smluvní strany se nedohodnou na změně dohody a způsobu jeho 
provádění. 

8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od dílčí smlouvy či dohody je povinna odstoupení od dohody 

oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  

Odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. 

9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od dílčí smlouvy či dohody zanikají všechna práva a 

povinnosti smluvních stran z dohody. Odstoupení od dílčí smlouvy či dohody se však nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením dílčí smlouvy či dohody, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení dílčí smlouvy či dohody. 

10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od dílčí smlouvy či dohody, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění dílčího plnění s výjimkou prací, které nesnesou 
odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, 
majetku nebo bezpečnosti; 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabude účinnosti, vyklidit a předat 
zpět objednateli staveniště (pracoviště); 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabude účinnosti, zjistit rozsah všech 
prací, které byly skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na 
provádění dílčího plnění a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a 

potvrzení zjišťovací protokol; 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na dílčím plnění vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na dílčím plnění skutečně provedených a objednatelem 

převzatých prací; 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla či dílčího plnění 
převzal; 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílčímu plnění; 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny; 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že 
objednatel odstoupil od dohody z důvodu na straně zhotovitele. 

11. V případě odstoupení od dohody se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílčí plnění, která 
odpovídá rozsahu prací, jež byly na dílčím plnění provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy 
odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od dílčí smlouvy či 
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dohody z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není 
povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílčí plnění o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od dílčí smlouvy či dohody z důvodů na straně zhotovitele. 

Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedené dílčí 
plnění. 

12. Jestliže dojde k odstoupení od dílčí smlouvy či dohody před dokončením dílčího plnění, je objednatel 

oprávněn zajistit provedení zbylé části dílčího plnění prostřednictvím jiného zhotovitele. 

13. Pokud není v této dohodě nebo v závazných podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC 

Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním 
ředitelstvím Praha. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této 
dohody a jejich zpracování v systému SAP. 

16.  Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, 
povinnosti a závazky vyplývající z této dohody. 

17.  SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této dohody a dalších dokumentů od této 
dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním dohody a metadat 

srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Osoby uzavírající tuto dohodu za 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této dohodě, 
spolu s dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění dohody a 

metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

18.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této dohodě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této dohody, nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v 
registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

19.  Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dohody, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění dohody v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by dohoda v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dohodu v registru smluv 

uveřejnila. S částmi dohody, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této dohody, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dohody včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 
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20. Smluvní strany podpisem této dohody vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

21. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření dohody s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této 
dohody souhlasí. 

22. Tato dohoda je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři 
vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené. 

23. Nedílnou součástí této dohody je příloha číslo: 
1. Položkový soupis prací s výkazem výměr 
2. Vzor zadávacího protokolu 

3. Nález podezřelého předmětu 

 

V Praze dne 9.4.2019     V Plzni dne 1.4.2019 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

  

 Ing. Vladimír Filip v.r. Mgr. Michaela Hrubá v.r. 

 ředitel prokurista společnosti 
 Oblastního ředitelství Praha EPLcond a.s.  

   

 

 

 

Tato dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ………………. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha a Středočeský kraj Datum: 25.03.2019

Zadavatel: IČ:
Ing. František Voslář DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Zdeněk Hron DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 10 935 894,30

15,00%

2019-77_1

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Praha západ

Společnost uchazečů EPLcond a.s., MONZAS, spol. s r.o. a SAZOM, spol. s r.o

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI 2019. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'ÚOŽI 2019' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/.

10 935 894,30

0,00 0,00
0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019-77_1

Stavba:

Místo: Praha a Středočeský kraj Datum:

Zadavatel: Ing. František Voslář Projektant:
Uchazeč: Společnost uchazečů EPLcond a.s., MONZAS, spol. s r.o. a SAZOM, spol. s r.oZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem
STA

Soupis

Soupis
Soupis

PS-02 stavební práce
PS-03 doprava

Kód Popis

SO_01 Havarijní opravy
PS-01 údržba, opravy a odstraňování závad 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

10 935 894,30 13 232 432,10

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Praha západ

25.03.2019

Zdeněk Hron
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Středočeský kraj Datum: 25.03.2019

Zadavatel: Ing. František Voslář Projektant: Zdeněk Hron
Uchazeč: Společnost uchazečů EPLcond a.s., MONZAS, spol. s r.o. a SAZOM, spol. s r.o Zpracovatel: 0

P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem
31 K 7590115005 Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, 

opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

32 K 7590115020 Montáž objektu nosného rámu se stříškou - usazení konstrukce na základy kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

33 K 7590115030 Montáž objektu střechy sedlové nebo valbové rel. domku rozměru do 3x3 m kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

34 K 7590117010 Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

35 K 7590127025 Demontáž skříně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

36 K 7590137062 Demontáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 32 svorek pro 1+4 kabely kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

37 K 7590145046
Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení 
kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a 
zapojení kabelové formy

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

40 K 7590525222

Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a 
přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, 
protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, 
uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

41 K 7590525230

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, 
odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového 
bubnu

m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

42 K 7590525231

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, 
odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového 
bubnu

m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

43 K 7590525233

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, 
odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového 
bubnu

m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

44 K 7590525401 Montáž spojky rovné metalické do 5 XN kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

PS-01 - údržba, opravy a odstraňování závad 

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Praha západ

SO_01 - Havarijní opravy
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[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

45 K 7590525410

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 
žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení 
montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v 
jámě

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

46 K 7590525411

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 
žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení 
montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v 
jámě

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

47 K 7590525412

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 
žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení 
montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v 
jámě

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

48 K 7590525413

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 
žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení 
montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v 
jámě

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

49 K 7590525414

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 
žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení 
montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v 
jámě

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

50 K 7590525416

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 
žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení 
montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v 
jámě

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

51 K 7590525418

Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 
žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení 
montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v 
jámě

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

52 K 7590525600 Přepojení kabelu za provozu ve 2 spojkách do 100 žil žíla 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

53 K 7590525790 Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

55 K 7590545070 Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči - zatažení kabelu a jeho upevnění, 
odstranění pláště, rozpletení, odizolování žil, prozvonění a zapojení na svorkovnici kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019

56 K 7590555102

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0 - odstranění pláště 
na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

57 K 7590555104

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranění pláště 
na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

58 K 7590555106

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště 
na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

59 K 7590555110

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0 - odstranění pláště 
na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

60 K 7590555132

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019
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61 K 7590555134

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

62 K 7590555136

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

63 K 7590555138

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní 
zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po 
měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

64 K 7590555140

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní 
zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po 
měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

65 K 7590555142

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - 
odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní 
zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po 
měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

66 K 7590555166

Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 7 P 
1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po 
měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

67 K 7590555168

Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 12 P 
1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po 
měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

68 K 7590555170

Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 16 P 
1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po 
měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

69 K 7590555174

Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 30 P 
1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení 
vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po 
měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

70 K 7590555394 Montáž svorkovnice AŽD 12 dílná kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

71 K 7590555455 Značení trasy vedení m 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

73 K 7590715032

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního 
návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž 
transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání 
vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního 
kabelu

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

74 K 7590715034

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního 
návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž 
transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání 
vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního 
kabelu

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

75 K 7590715036

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - sestavení kompletního 
návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž 
transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání 
vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního 
kabelu

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019
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76 K 7590715042

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního 
návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž 
transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání 
vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního 
kabelu

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

77 K 7590715050

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 6 svítilnami a ukazatelem rychlosti - 
sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně 
na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami 
včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a 
zapojení zemního kabelu

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

78 K 7590715144

Montáž světelného návěstidla trpasličího na plastový základ ZTN s 5 svítilnami - sestavení kompletního 
návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla na základ, montáž transformátoru do skříně nebo 
návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové 
tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

79 K 7590717032 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) 
základu kus 2,000 Sborník UOŽI 

01 2019
80 K 7590717034 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) 

základu kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

81 K 7590717036 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - bez bourání (demontáže) 
základu kus 2,000 Sborník UOŽI 

01 2019
82 K 7590717042 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) 

základu kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

83 K 7590717050 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 6 svítilnami a ukazatelem rychlosti - bez 
bourání (demontáže) základu kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
84 K 7590717128 Demontáž světelného návěstidla trpasličího z betonového základu s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) 

základu kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

85 K 7590725040 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

86 K 7590725042 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu malého kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

87 K 7590725046 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

88 K 7590725070 Zatmelení skříně návěstního transformátoru kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

89 K 7590727042 Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu malého kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

95 K 7592815040

Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního 
výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na 
základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové 
formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

96 K 7592815042

Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se 2 skříněmi a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního 
výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na 
základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové 
formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

97 K 7592815044

Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení 
označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž 
transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez 
provedení ochrany proti vlivu trakcí

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

98 K 7592817010 Demontáž výstražníku kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

99 K 7592825010 Montáž součástí výstražníku nosiče výstražníku kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

100 K 7592825020 Montáž součástí výstražníku štítu označovacího kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019
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101 K 7592825095 Montáž součástí výstražníku žárovky kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

102 K 7592825110 Montáž výstražného kříže kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

103 K 7592827110 Demontáž výstražného kříže kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

104 K 7592835030 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

105 K 7592835032 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

106 K 7592835034 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

107 K 7592835036 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

108 K 7592835040 Montáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

109 K 7592837040 Demontáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

110 K 7592837090 Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

111 K 7592837100 Demontáž břevna závory kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

112 K 7592845010 Montáž přejezdníku - postavení přejezdníku včetně transformátorové skříně na základ, zatažení kabelu kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

113 K 7592847010 Demontáž přejezdníku kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

114 K 7592905020
Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana 
svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním 
destilovanou vodou

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

115 K 7592905022
Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana 
svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním 
destilovanou vodou

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

116 K 7592905040
Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana 
svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním 
destilovanou vodou

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

307 K 7592905030
Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana 
svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním 
destilovanou vodou

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

117 K 7592907020 Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

118 K 7592907022 Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

119 K 7593005012 Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu 
a uzemnění, přezkoušení funkce kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
120 K 7593007012 Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného kus 2,000 Sborník UOŽI 

01 2019
121 K 7593105012 Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96 - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss 

rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

122 K 7593107022 Demontáž měniče rotačního s výkonem přes 1 kVA kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

124 K 7593315090
Montáž bateriové skříně do reléového objektu 2,5/3,6 - úprava skříně pro odchod vodičů z pravé strany, 
usazení skříně a montáž ovládací desky, propojení skříně s ovládací deskou a ochrana skříně připojením 
na uzemňovací sběrnici ovládací desky, včetně dodání vodičů. Bez osazení skříně bateriemi

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

125 K 7593315100 Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného 
uzemnění a informativní kontrola zapojení kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
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126 K 7593315120 Montáž stojanové řady pro 1 stojan - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové 
řady, montáž ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
127 K 7593315150 Montáž police do releového stojanu kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
128 K 7593315380 Montáž panelu reléového kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
129 K 7593315425 Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
130 K 7593317090 Demontáž bateriové skříně do reléového objektu 2,5/3,6 kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
131 K 7593317100 Demontáž zabezpečovacího stojanu kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
132 K 7593317120 Demontáž stojanové řady pro 1-3 stojany kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
133 K 7593317240 Demontáž stojanu v stojanové řadě typu S oboustranné s vysokým nebo nízkým roštem kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
134 K 7593325080 Montáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru - včetně zapojení a označení kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
135 K 7593335040 Montáž malorozměrného relé kus 10,000 Sborník UOŽI 

01 2019
136 K 7593335050 Montáž zásuvky malorozměrového relé - včetně zapojení přívodů kus 10,000 Sborník UOŽI 

01 2019
159 K 7596917030 Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11 kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
160 K 7598015095 Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil kus 10,000 Sborník UOŽI 

01 2019
161 K 7598015165 Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019

162 K 7598095055
Zapojení zkušebního kolejového reliéfu pro přejezd, obvody souhlasu, pomocné stavědlo - položení a 
zapojení provizorních kabelů na svorky zkušebního reliéfu a reléových stojanů a vyzkoušení, odpojení 
kabelů po vyzkoušení zařízení

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

163 K 7598095075
Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné 
činností relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulovánl napětí na 
žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

164 K 7598095090 Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných 
měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019

286 K 7598095150
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů 
výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích 
zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

165 K 7598095155
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů 
výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích 
zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

167 K 7598095350 Aktivace BDA bez vzdáleného přístupu - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

173 M 7492500030 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H05V-U 0,5 černý (CY) m 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

174 M 7492501870 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10) m 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

175 M 7492501880 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16) m 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

176 M 7492600200 Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x25 m 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

180 M 7590110120 Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 
m kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
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181 M 7590110510 Domky, přístřešky Střecha valbová - rel.domku podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

182 M 7590110700 Domky, přístřešky Okapy a děšťové svody - pro rel. domek podle zvl. požadavků a  předložené 
dokumentace 3x2 m kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019

184 M 7590120175 Skříně Skříň přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

185 M 7590140160 Závěry Závěr kabelový UPMP-WM II. (CV736709002) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

186 M 7590190140 Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131  (HM0478850000131) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

187 M 7590190150 Ostatní Žebřík trojdílný univerzální 3x7 příček (HM0478850007607) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

188 M 7590520395 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8 m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

189 M 7590520995 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

190 M 7590521000 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

191 M 7590521010 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

192 M 7590521015 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

193 M 7590521020 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

194 M 7590521025 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

195 M 7590521035 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D m 1 000,000 Sborník UOŽI 
01 2019

196 M 7590540775 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019

197 M 7590540800 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019

198 M 7590540810 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019

200 M 7590710060 Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 3 sv. typ:2016 (CV012525012) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

201 M 7590710110 Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 4 sv. typ:2034 (CV012525022) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

206 M 7590720200 Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

207 M 7590720210 Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast červená - bílá - červená (CV012449008) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

208 M 7590720425 Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

209 M 7590720435 Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

210 M 7590720480 Součásti světelných návěstidel Základ trpasl.návěstidla ZTN (HM0321859999904) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

211 M 7590720500 Součásti světelných návěstidel Žárovka návěstní 12V 5W BA 15D (HM0347260010000) kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

212 M 7590720510 Součásti světelných návěstidel Žárovka BA 20D čirá 12V 20W, jednovláknová (HM0347260040000) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

213 M 7590720515 Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019
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214 M 7590720570 Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1  (HM0374215010000) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

215 M 7590720580 Součásti světelných návěstidel Transformátor ST4C  (HM0374215010003) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

217 M 7592810010 Výstražníky Výstražník V1  (CV708289002) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

218 M 7592810030 Výstražníky Výstražník V3  (CV708289004) kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

219 M 7592820010 Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN  (CV708275020) kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

220 M 7592820030 Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVV  (CV708275022) kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

221 M 7592820110 Součásti výstražníku Nosič kříže  (CV708405063) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

222 M 7592820180 Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zákl.vel. A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200101) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

223 M 7592820350 Součásti výstražníku Stupačka (velká)  (CV708275050) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

224 M 7592820640 Součásti výstražníku Štít označovací  (HM0404970990177) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

225 M 7592830010 Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P1V (CV708409001) kus 4,000 Sborník UOŽI 
01 2019

226 M 7592830030 Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P2V (CV708409003) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

227 M 7592830080 Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 5,5m (CV708265004) kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

228 M 7592830110 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 7,5m (CV708405001) kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

229 M 7592830120 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 6,5m (CV708405002) kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

230 M 7592830130 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 6m (CV708405003) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

231 M 7592830140 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 5,5m (CV708405004) kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

232 M 7592830150 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 5m (CV708405005) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

233 M 7592830160 Součásti stojanu se závorou Břevno závory s unašečem 4,25m (CV708405006) kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

234 M 7592830200 Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.velkým  (CV708405007) kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

235 M 7592830210 Součásti stojanu se závorou Křídla s protizávaž.malým  (CV708405008) kus 4,000 Sborník UOŽI 
01 2019

236 M 7592840070 Přejezdníky přejezdník s návěstn.svítilnou 12V/5W se žárovkou (HM0404129990117) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

267 M 7593500595 Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20 cm m 100,000 Sborník UOŽI 
01 2019

293 M 7591090010 Díly pro zemní montáž přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460  (HM0592139997046) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

294 M 7591090100 Díly pro zemní montáž přestavníků Obrubník 120x245x495mm (HM0321859992112) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

295 M 7591090110 Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP KPS (HM0321859992206) kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

296 M 7592930720 Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/100 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, 
cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
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297 M 7592930725 Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/110 Ah C10 s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 12+, 
cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019

298 M 7592920120 Baterie Staniční akumulátory Pb článek 2V/120 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený 
větraný, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019

299 M 7592920195 Baterie Staniční akumulátory Pb článek 2V/200 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou,  uzavřený - 
gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
288 K 7598095445 Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor 

jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

289 K 7598095515

Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - 
vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu 
SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických 
zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v 
souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a 
zhotovitelem

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

290 K 7598095550 Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení 
protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb. kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019

D HSV  Práce a dodávky HSV

D 1  Zemní práce
271 K 1320010001-R Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 6 800,000 Sborník UOŽI 

01 2019
272 K 1320010021-R Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase m 10 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019
273 K 1320010031-R Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 10 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019
274 K 1320010035-R Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase m 10 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019
275 K 1320010041-R Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 10 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019
276 K 1320010051-R Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 10 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019
277 K 1320020031-R Výkop kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 cm v hornině tř. 3 m 1 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019
278 K 1320020032-R Výkop kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 cm v hornině tř. 4 m 1 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019
279 K 1320020162-R Výkop kabelové trasy mechanizací š 50 cm, hl 120 cm v hornině tř. 4 m 1 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019
280 K 1320030031-R Zához kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 cm v hornině tř. 3 m 1 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019
281 K 1320030032-R Zához kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 cm v hornině tř. 4 m 1 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019
282 K 1320030162-R Zához kabelové trasy mechanizací š 50 cm, hl 120 cm v hornině tř. 4 m 1 000,000 Sborník UOŽI 

01 2019

D OST Ostatní
309 K 7591015034

Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji - 
připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do 
kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu opravný nátěr. Bez zemních prací

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

308 K 7591135012
Montáž mechanizmu samovratné výhybky MSV s elektrickou kontrolou - montáž upevňovací soupravy, 
hydraulického tlumiče a táhla návěstního tělesa, seřízení a kontrola funkce, bezpečnostní nátěr. Bez 
zemních prací

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

320 K 7591307100 Demontáž zámku na pohonu závor kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019
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310 K 7594105040
Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového 
transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců 
nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

311 K 7594105042
Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového 
transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců 
nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

312 K 7594105070
Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového 
transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců 
nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

313 K 7594105072
Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového 
transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců 
nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

314 K 7594105314
Montáž lanového propojení kolejnicového na dřevěné pražce do 4,0 m - příčné nebo podélné propojení 
kolejnic přímých kolejí a na výhybkách; usazení pražců mezi souběžnými kolejemi nebo podél koleje; 
připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

315 K 7594105334
Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 4,0 m - příčné nebo podélné propojení 
kolejnic přímých kolejí a na výhybkách; usazení pražců mezi souběžnými kolejemi nebo podél koleje; 
připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky

kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

316 K 7594105360 Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301 - rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, 
montáž kompletní sady lanových propojení dvojice stykových transformátorů kus 10,000 Sborník UOŽI 

01 2019

317 K 7594205010

Montáž stykového transformátoru jednoho DT olejového - usazení stykového transformátoru, montáž 
ochranných trubek, případně přídavných svorkovnic, jejich propojení a naplnění transformátoru olejem, 
montáž univerzálního úhelníku na střední vývod, propojení středních vývodů dvojice stykových 
transformátorů krátkým čtyřlanovým propojením, zatažení kabelů, nátěr, proměření izolačního stavu. Bez 
vyformování a zapojení kabelů, bez dodání svorkovnic, trubek, úhelníku a propojky

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

318 K 7594305010 Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

319 K 7594307010 Demontáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části kus 10,000 Sborník UOŽI 
01 2019

291 K 7598015165 Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

292 K 7598095155
Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů 
výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích 
zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)

kus 2,000 Sborník UOŽI 
01 2019

304 K 7598095543

Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a 
zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., Výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá 
výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 
4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ.

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

305 K 7598095544

Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické za každých dalších 5 výhybkových jednotek - 
vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., Výhybkovou 
jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková 
výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ.

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019

302 K 7598095546

Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání 
prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., Výhybkovou jednotkou (VJ) je 
jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, 
křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ.

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

303 K 7598095547

Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek - 
vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., Výhybkovou 
jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková 
výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ.

kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019
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300 K 7598095585 Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně 
vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb. kus 1,000 Sborník UOŽI 

01 2019
301 K 7598095590 Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE za každý návěstní bod - vykonání prohlídky a zkoušky 

včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb. kus 1,000 Sborník UOŽI 
01 2019
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Náklady soupisu celkem
0 K 275121111 Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 7,000 CS ÚRS 2019 

01
0 K 275361221 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 216 (E) t 0,080 CS ÚRS 2019 

01
0 K 279113134 Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm m2 5,000 CS ÚRS 2019 
01

0 K 279311951 Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 m3 1,600 CS ÚRS 2019 
01

0 K 460070134
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy přístrojových skříní zabezpečovacích zařízení, v hornině třídy 4

kus 8,000 CS ÚRS 2019 
01

0 K 460070314
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy světelných návěstidel stožárových se 4 a více světly, v hornině třídy 4

kus 3,000 CS ÚRS 2019 
01

0 K 460070324
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
základy světelných návěstidel trpasličích nebo výstražníků s 1 až 3 světly , v hornině třídy 4

kus 4,000 CS ÚRS 2019 
01

0 K 460070754
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu 
ostatních konstrukcí, v hornině třídy 4

m3 5,000 CS ÚRS 2019 
01

0 K 460071004 Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 4 m3 37,000 CS ÚRS 2019 

01
0 K 460300002 Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu m3 30,000 CS ÚRS 2019 

01
0 K 460421282 Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad 

kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm m 135,000 CS ÚRS 2019 
01

0 K 460650141 Vozovky a chodníky zřízení provizorní příjezdové komunikace z panelů silničních včetně úpravy podkladní 
pláně se štěrkovým ložem m2 27,000 CS ÚRS 2019 

01
0 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do 

tmelu stěn m2 115,000 CS ÚRS 2019 
01

0 K 622143003 Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy 
nebo přibitím rohových s tkaninou m 50,000 CS ÚRS 2019 

01
0 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 2,000 CS ÚRS 2019 

01
0 K 965011111 Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 4,000 CS ÚRS 2019 

01

PS-02 - stavební práce

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2019 - SSZT Praha západ

SO_01 - Havarijní opravy
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0 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 115,000 CS ÚRS 2019 
01

0 K HZS4131 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník hod 40,000 CS ÚRS 2019 
01

0 K HZS4141 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen hod 40,000 CS ÚRS 2019 
01
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Náklady soupisu celkem

0 K 9901000200

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 
km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na 
skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9901000400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 40 
km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na 
skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9901000500

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 
km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na 
skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9901000600

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 
km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na 
skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019
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P
Č

Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

0 K 9901000700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 
km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na 
skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9901000800

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 150 
km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na 
skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9902100400

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na 
skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9902100500

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na 
skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9902100700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 
km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na 
skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9902100800

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 
km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na 
skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná 
přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově 
ujeté trasy.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019
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[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

0 K 9902200500

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů 
nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické 
manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do 
skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována 
jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční 
vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9902200600

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů 
nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické 
manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do 
skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována 
jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční 
vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9902200700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 100 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů 
nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické 
manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do 
skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována 
jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční 
vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9902200800

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu do 150 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů 
nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické 
manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do 
skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována 
jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční 
vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro 
nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 
popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 
objednatele.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9903100200
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: Ceny jsou 
určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny 
i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

kus 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9909000100

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 
uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019

0 K 9909000500

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení 
suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.

t 5,000 Sborník UOŽI 
01 2019
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Vzor zadávacího protokolu: 

 

Zadávací protokol č. …… 

ZHOTOVITEL :   ………………………………………………………………………………….... 

 

Jméno vedoucího prací zhotovitele: …………………………………………………. 

 

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Předmět dílčího plnění: ………………………………………………………………………………..….………... 

Místo provedení dílčího plnění: …………………………………………………….……………………….……… 

Předpokládaný termín realizace dílčího plnění: ……………..………………………………….………….………. 

Za účelem provedení tohoto dílčího plnění bude proveden níže uvedený výčet prací: 

 

Číslo položky  

Popis položky  

Množství  

Jednotková cena 

podle přílohy č. 1 rámcové dohody 

  

 

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním dílčího plnění: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.  

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.  



Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu 
součástí dílčí smlouvy o dílo.  

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost 
ujednání obsažené v akceptované objednávce. 

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji 
možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění 
účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve 
stavebním deníku a jejich cena nedosáhne 15 % ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo.  V případě, že 
by jejich cena měla překročit hranici 15 % ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce 
vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být 
zřejmý vztah k původní objednávce. 

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací 
dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to 
pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude 
následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací. 

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po 
protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího plnění provedeného v souladu s dílčí smlouvou o 
dílo i rámcovou dohodou o provedení díla. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na 
straně objednatele osobou oprávněnou jednat za objednatele, popř. jím určeným zástupcem. 
Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým 
vyúčtováním ceny díla.  

 

V …………..…………………….. dne ……………………………….. 

 

-------------------------------------------   ---------------------------------------------- 

        Podpis osoby pověřené výkonem   podpis stavbyvedoucího/vedoucího prací 
stavebního dozoru na straně objednatele   zhotovitele 



Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt
1 Úvodní ustanovení
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS") při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS") nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL").
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC").
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL", 
které jsou přílohou tohoto pokynu.
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR"), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost.
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS.
3 Obecné zásady
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.
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CPS - se vstupem do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 1
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CPS - bez vstupu do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC podle místa oznámení o uložení nebo nálezu

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 2
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