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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: w300232 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

příspěvková organizace: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 

sídlo: Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice 

IČO: 00073504 

DIČ: CZ00073504 

číslo účtu: 1052006126/5500 

jednající prostřednictvím: Mgr. Ivo Kareš, ředitel 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

společnost: OHL ŽS, a.s. 

sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 

IČO: 463 42 796 

DIČ: CZ46342796 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 695 

číslo účtu: 8010-503087443/0300 

bankovní spojení: ČSOB 

jednající prostřednictvím:  Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J-Čechy, na základě pověření 

  

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „Přístavba 

budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy 

knihovny“ (dále jen „zakázka“) financovaného Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 

Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“). 

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

 Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

 Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 
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 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 
Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 

 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této 

smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří 

přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 

 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spočívající v přístavbě 

budovy Jihočeské vědecké knihovny a stavebních úpravách stávající budovy knihovny. Cílem přístavby a 

nutných stavebních úprav stávající budovy je navýšení plochy pro volný výběr a zajištění nového 

reprezentativního a bezbariérového vstupu do knihovny (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je 

uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.  

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Přístavba budovy Jihočeské vědecké 

knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny Změna dokončené stavby – 

přístavba a stavební úpravy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Lidická tř. čp. 1700/1, 

České Budějovice 7“ zpracované společností Kuba & Pilař architekti s.r.o., IČO: 27738027 Kopečná 58, 602 

00 Brno, zodpovědný projektant akad. arch. Ladislav Kuba (dále jen „projektová dokumentace“). 

Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků 

před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel 

podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje. 

3. Činnosti související s realizací stavebních prací: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s 

realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména: 

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení předmětu díla; 

• zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně 
této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení 
souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované 
osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být 
pouze fyzická osoba, která získala oprávnění ke své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy 
výhradně osoba autorizovaná; 

• zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi; 

• zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 
• zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle 

zvláštních právních předpisů; 
• zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů   
• zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 
• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 
• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 
• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 
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• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí; 

• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o 
provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného 
dokončení díla dle této smlouvy. 

• zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně 
skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu DWG a PDF.  

• zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a 
tyto doklady předat objednateli.  

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést 

i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž 

veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele. 

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění: 

Název stavby: „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a 

stavební úpravy stávající budovy knihovny Změna dokončené stavby – 

přístavba a stavební úpravy Jihočeské vědecké knihovny v Českých 

Budějovicích, Lidická tř. čp. 1700/1, České Budějovice 7“ 

Místo stavby: 

Kraj: Jihočeský 

Okres: České Budějovice 

Obec: České Budějovice 

Místo plnění: Lidická 1700/1 

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této 

Smlouvy: 

 Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav 
budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních 
zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu 
dokladování dotačního titulu. 

 Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, 
provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto 
smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané 
veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu 
doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

 Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 
událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 

schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o 

shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a 

bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo 

plnění. 

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím 

písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  
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8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového 

listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě. 

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových 

listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto 

dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení. 

Dodatek, kterým se mění cena díla o více než 100.000 Kč bez DPH, jsou před podpisem smluvní strany 

povinny předložit ke schválení radou Jihočeského kraje 

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo 

též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré 

činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla 

stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

 

III. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou 

maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se 

všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a 

ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané 

projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, 

které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel 

rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací 

a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně 

přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 

 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí 

a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi 

smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou 

cenu ve výši: 

Celková cena bez DPH: 117 387 122,- 

DPH z celkové ceny: 24 651 295,62,- 

Celková cena včetně DPH: 142 038 417,62,- 
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3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 1. 2019, jejíž část oceněný 

soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo. 

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla. 

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 

díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního 

díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito 

činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na 

používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně 

veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní 

poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 

materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 

 objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

 objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani 
objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. 
neodpovídající geologické údaje apod. 

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění víceprací a rovněž v případě 

změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny se použijí jednotkové ceny v té cenové 

soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, 

které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k 

podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 5 tohoto článku). 

4. Fakturace bude probíhat odděleně podle rozpočtů pro způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu. Platby 

proběhnou na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem a řádně doručených zadavateli. 

5. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené 

zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací 

protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - 

dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor 

investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné 

faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol). 
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6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla dle jednotlivého 

zjišťovacího protokolu. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až 

po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou. 

7. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí 

díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím 

protokolem. 

8. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a 

nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

9. Na každé faktuře na způsobilé výdaje projektu musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: 

Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny – Lidická 1 a dále číslo projektu: 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007832. 

10. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou 

a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech 

s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 

11. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je 

objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané 

závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, 

že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 

smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele sjednána náprava.  

12. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji 

vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury 

běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

13. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení 

nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího 

vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím 

doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

14. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního 

účtu objednatele. 

 

VI. 

Doba provádění díla 

1. Termín zahájení realizace stavby je stanoven na 1. 3. 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

 

Termín pro dokončení stavby:  549 kalendářních dní ode dne předání staveniště  

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a 

uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky: 
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 Pracovní doba dodavatele je možná od 6:30 do 21:00, vč. dnů pracovního volna, klidu a svátků, s tím, 

že ve stávající budově nebude možné pracovat ve dnech pracovního volna, klidu a svátků. Práce ve 

stávající budově ve dnech pracovního volna, klidu a svátků bude umožněna ve výjimečných případech 

a bude dohodnuta v předstihu min. 2 pracovních dnů s vedením JVK ČB. 

 Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do stávající budovy pro zaměstnance 

zadavatele a také pro veřejnost, pokud dále není uvedeno jinak. 

 Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí dodavatel projednat 

s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména 

výpočetní a další techniky, nábytku apod. 

 V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáž celé původní výplně otvoru, 

je povinností dodavatele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí 

cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům. 

 Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního 

prostoru se zásobováním po fasádním lešení. 

 Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 

staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny 

tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu. 

 Klíče od vyhrazených nebo společně se zadavatelem užívaných prostor převezme dodavatel výhradně 

písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vložky) a nákup 

příslušného počtu klíčů na vlastní náklady. 

 Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, 

prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod. 

 Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových 

cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti. 

 Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, 

přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, 

budou předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem. 

Nejprve bude zahájena stavba přístavby. Bude zajištěn bezpečný přístup do stávající budovy pro 

zaměstnance i návštěvníky (včetně dopravní obsluhy po komunikaci podél Malše), aby provoz 

knihovny mohl pokračovat bez omezení po celý rok 2019 a část roku 2020. Provoz knihovny bude 

zastaven až v době rekonstrukce stávající budovy na co nejkratší dobu (viz bod l). 

 Provoz serverovny – zajištění provozu serverovny (tedy připojení k el. síti) ve stávající budově 

(místnost 1.08) a přístupu do serverovny  po celou dobu  stavebních prací (max. doba nahlášeného  

výpadku 10 minut, delší výpadky řešit po dohodě, hlásit s dostatečným předstihem /24 hodin/ ). 

 V době rekonstrukce stávající budovy je nutné zajistit bezpečný přístup veřejnosti a možnost 

pracovního výkonu zaměstnanců. Pokud bude nutné knihovnu uzavřít, doba úplného uzavření budovy 

pro veřejnost bude maximálně 60 kalendářních dní a doba úplného uzavření přístupu pro zaměstnance 

bude maximálně 30 kalendářních dní. Ve zbývajících 30 kalendářních dnech bude zajištěn bezpečný 

přístup a možnost pracovního výkonu zaměstnanců odd. zpracování fondů ve 3. nadzemním podlaží. 

Tyto termíny budou závazně stanoveny a zapracovány v harmonogramu stavebních prací, který bude 

předložený v nabídce. 
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3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu nejpozději 5 kalendářních dnů před 

termínem zahájení prací stanoveným v odst. 1 tohoto článku. 

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání 

staveniště k provádění díla objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou 

uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Tyto závazné termíny budou zhotovitelem 

uvedeny v kalendářních dnech ode dne zahájení stavebních prací.  Harmonogram prací byl zhotovitelem 

vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této 

smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, 

popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla 

s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). 

Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“. 

7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis 

včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před jejich 

zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho 

cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této 

smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek 

poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho 

statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou). 

 

VII. 

Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude 

zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše 

s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště 

(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a 

odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a 

to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu 

zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit 

(náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany 

zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je 

povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, 

kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením 

prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude 

provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během 

provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na 

tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla. 
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5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je 

povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění 

svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

 Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi 

 Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup 

 Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití 

 Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

 Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla. 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 

uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 

dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), 

případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 

7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku. 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při 

předání díla.  

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, 

výhradně však za účelem provedení díla. 

  

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, 

které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a 

jejích přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a 

sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel 

je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto 

účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové 

dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí 

strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského 

dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na 

staveništi. 

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v 

přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi 

zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení 

stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení 

případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději 

v den zahájení činnosti TDI.  
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4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky 

ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání 

s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese 

vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění 

díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají 

předmětného díla. 

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele 

seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli 

v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro 

řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání 

kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání 

kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro 

věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. 

Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení 

případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 

písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do 

stavebního deníku.  

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní 

dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které 

se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě 

té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

 Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, 
obzvláště přilbami. 

 Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní 
látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání 
objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci 
objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou 
povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a 
informovat. 

 Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému 
zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatele) a účinně 
spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou 

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický 

stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České 

republiky schválen. 

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, 

zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost 

provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, 

prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, 

ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu 
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vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a 

nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost 

dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací 

zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez 

prodlení nahradit. 

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění 

díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí 

být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být 

prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje 

zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání 

lešení, apod.). 

12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, 

který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na 

požádání objednateli předložit. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto 

uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně 

pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, 

zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 

zhotovitel. 

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad 

na životní prostředí. 

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 

této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným 

souhlasem objednatele. 

IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí 

díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru 

projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má 

pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady 

a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem 

(nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, 
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že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá 

prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí 

Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání 

a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.  

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

• technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na 
místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 
• originál stavebního (montážního) deníku; 
• doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 
• návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 
• fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD; 
• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD; 
• další doklady, které jsou k řádnému užívání díla třeba a které si objednatel předem vyžádal; 

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a 

schopné k předání a převzetí. 

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla 

zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla. 

7. Po ukončení stavebních prací je Zhotovitel povinen provést řádné a úplné vyklizení staveniště, a to 

nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a 

převzetí není dohodnuto jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

X. 

Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění 

díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla 

objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem. 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla 

do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho 

podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského 

zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije. 

XI. 

Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je 

dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. st. 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 46, 59/1, 59/2, 62/1, 62/4 

62/6 v k.ú. České Budějovice 7, obec České Budějovice. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou 

součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti 

díla.  
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3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na 

které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku 

převzetí díla jako celku. 

XII. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu dle čl. VI., odst. 1. této smlouvy plnění je stanovena na 0,2 

% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí provádění díla do 5 kalendářních dnů ode dne 

předání místa k provádění díla dle čl. VI odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 

ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle čl. VII., odst. 

5. Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli, smluvní 

pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ nedostupného 

stavebního deníku na staveništi. 

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„BOZP“) zhotovitelem dle čl. VII. odst. 4. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel 

objednateli uhradí každý zjištěný případ porušení plánu BOZP. 

5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizení staveniště v termínu 

stanoveném dle čl. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i 

započatý den prodlení 

6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované 

záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli 

uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím 

odstraněním zhotovitel v prodlení. 

7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši 

stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), 

nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je 

oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, 

a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

9. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

10. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

 

XIII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání 

a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, 

nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a 

dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli 

a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je 

odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

XIV. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla 

vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 

délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem 

Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky 

na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky 

nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené 

lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. 

Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si 

sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady: 

• dodání nové věci bez vady,  

• oprava věci 

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se 

má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený 

termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí 

k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 

reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli 

zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a 

povaze vady. 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XV. 

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

1. Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku 

ve výši (5% z ceny díla bez DPH) 5 869 356 Kč  za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 

zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně 

po celou dobu záruční doby. 
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2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své 

povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.  

3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění 

ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 

s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech 

závazků mezi zhotovitelem a objednatelem. 

4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

 v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, 

aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

 právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla 

způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad 

v záruční lhůtě povinen; 

 nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a 

uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla. 

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle 

tohoto článku nese Zhotovitel. 

XVI. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu 

z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví 

(úrazem nebo nemocí): 

• způsobené provozní činností zhotovitele; 

• způsobené vadným výrobkem; 

• vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami; 

• vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti; 

• vzniklé na věcech zaměstnanců. 

2. Pojištění díla 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu 

realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH: 

• požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu; 
• záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo 

zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy; 
• pádem pojištěné věci, nárazem; 
• pádem stromů, stožárů a jiných předmětů; 
• vodou vytékající z vodovodních zařízení; 
• neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a 

nedbalostí; 
• krádeží. 

3. Pojištění zaměstnanců 



SMLOUVA O DÍLO 

 

Stránka 16 z 19 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

4. Pojištění poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich 

poddodávky. 

5. Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. 

Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání 

předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, 

opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy. 

6. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XVII. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Mgr. Ivo Kareš, ředitel 

Za zhotovitele: Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J-Čechy 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: Ing. Michal Kejzar, ekonomický náměstek 

Za zhotovitele: Ing. Milan Pitner, vedoucí projektu 

 Václav Šálený, vedoucí realizačního týmu 

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

• na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke 
zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

• kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů 
a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

• provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. 
Provádění díla této smlouvy); 

• provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů 
a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 

• vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 
• vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení 

této smlouvy; 
• zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 
• vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy. 
• odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu 

a rozsahu díla; 
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• odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo 

převzít; 

• vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa 
plnění; 

• provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům 
zhotovitele. 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 

zodpovídá za: 

• vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 
• vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 

provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 
• dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou 

oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran. 

XVIII. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou 

součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci 

smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní 

straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě 

jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména 

tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 

zejména: 

 zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu 
nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním 
deníku nebo samostatným dopisem; 

 pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a 
dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla; 

 pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní 

strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro 

objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen 

veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení 

veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen 

uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany 

zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel 

zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 
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7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění 

nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od 

smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

 zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

 zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

 výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 

Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí 

(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na 

realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení 

závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo 

úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy. 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 

obsahem smlouvy souhlasí.  

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů 

min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být 

dodržena tato delší lhůta. 

4. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

5. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 

vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na 

právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně 

údajů uvedených na 1. straně této smlouvy. 

6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným 

soudem. 

7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky. 

8. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami. 

9. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno 

prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této 
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smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí 

pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové 

schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv.  

11. Tato smlouva byla schválena usnesením 62. jednání Rady Jihočeského kraje, dne 28. 2. 2019, č. usnesení: 

216/2019/RK-62, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Přístavba budovy 

Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny.“ 

 

 

PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2 Harmonogram projektu / prací 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 Pojistná smlouva / Doklad o pojištění 

 

 

V Českých Budějovicích, dne  V Českých Budějovicích, dne:  

Objednatel: Zhotovitel: 

………………………………………………   ……………………………………………… 

Mgr. Ivo Kareš      Ing. Aleš Kézr  

ředitel        ředitel Divize J-Čechy 

        



způsobilé / 

nezpůsobilé výdaje
cena bez DPH DPH cena včetně DPH

18-SO054
Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební 

úpravy stávající budovy
způsobilé 95 593 315,65 20 074 596,29 115 667 911,94

18-SO055
Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební 

úpravy stávající budovy
nezpůsobilé 21 383 467,05 4 490 528,08 25 873 995,13

18-SO054-1
ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých 

Budějovicích a stav. úpravy stáv. budovy [zadání] ze dne 4. 12. 2018
způsobilé 138 274,69 29 037,68 167 312,37

18-SO055-1
ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých 

Budějovicích a staveb. úpravy stáv. budovy [zadání] ze dne 4. 12. 2018
nezpůsobilé 280 471,50 58 899,02 339 370,52

18-SO054-2
 Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých 

Budějovicích a staveb. úpravy stáv. budovy [zadání]
způsobilé -8 406,89 -1 765,45 -10 172,34

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
117 387 122,00 24 651 295,62 142 038 417,62

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající 

budovy knihovny - krycí list nabídky



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.1.2019

Zadavatel: IČ:

Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 115 667 911,94

18-SO054

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající 
budovy

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

95 593 315,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 95 593 315,65 20 074 596,29
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18-SO054

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON

OST24 200,0020 000,00
18-SO054-
03

Ostatní náklady

95 593 315,65 115 667 911,94

544 614,95450 095,00
18-SO054-
01.14g

D.1.4g  EPS

455 460,31376 413,48
18-SO054-
01.14h

D.1.4h Měření a regulace

2 968 130,002 453 000,00
18-SO054-
02

Vedlejší a ostatní náklady

240 125,71198 451,00
18-SO054-
01.4d

D.1.4d Chlazení

420 748,45347 725,99
18-SO054-
01.14e

D.1.4e Elektroinstalace silnoproud

421 515,60348 360,00
18-SO054-
01.14f

D.1.4f Elektroinstalace slaboproud

410 113,60338 936,86
18-SO054-
01.4a

D.1.4a  Zdravotně technické instalace

332 832,23275 067,96
18-SO054-
01.4b

D.1.4b  Vzduchotechnika

208 700,20172 479,50
18-SO054-
01.4c

D.1.4c  Vytápění

285 620,50236 050,00
18-SO054-
01.14j

D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla

10 413 818,668 606 461,70
18-SO054-
01.2

D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - 
Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

7 379 707,616 098 931,91
18-SO054-
01.2

D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - 
Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

278 439,15230 115,00
18-SO054-
01.14g

D.1.4g  EPS

1 922 625,811 588 946,95
18-SO054-
01.14h

D.1.4h Měření a regulace

2 469 622,102 041 010,00
18-SO054-
01.14i

D.1.4i Stabilní hasící zařízení

3 300 489,592 727 677,35
18-SO054-
01.14d

D.1.4d Chlazení

7 592 157,166 274 510,05
18-SO054-
01.14e

D.1.4e Elektroinstalace silnoproud

2 483 025,272 052 087,00
18-SO054-
01.14f

D.1.4f Elektroinstalace slaboproud

859 012,65709 927,81
18-SO054-
01.14a

D.1.4a  Zdravotně technické instalace

2 831 220,152 339 851,36
18-SO054-
01.14b

D.1.4b  Vzduchotechnika

4 299 849,353 553 594,50
18-SO054-
01.14c

D.1.4c  Vytápění

112 675 581,9493 120 315,65
18-SO054-
01

Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské 
vědecké knihovny

102 261 763,2884 513 853,95
18-SO054-
01.1

D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a 
konstrukční řešení

75 939 701,5662 760 083,93
18-SO054-
01.1

D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a 
konstrukční řešení

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy 
stávající budovy

28.01.2019

Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 760 083,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 760 083,93 21,00% 13 179 617,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 939 701,56

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 760 083,93

HSV - Práce a dodávky HSV 22 549 242,32
    1 - Zemní práce 1 986 806,12

    2 - Zakládání 3 259 638,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 319 918,21

    4 - Vodorovné konstrukce 12 968 926,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 238 638,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 937 420,08

    998 - Přesun hmot 837 894,20

PSV - Práce a dodávky PSV 39 464 471,61
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 583,16

    712 - Povlakové krytiny 1 715 314,97

    713 - Izolace tepelné 1 063 146,45

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 54 380,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 254 176,00

    762 - Konstrukce tesařské 70 243,55

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 678 797,62

    764 - Konstrukce klempířské 145 574,60

    766 - Konstrukce truhlářské 549 910,00

    767 - Konstrukce zámečnické 1 462 914,12

      767-01 - F/01  STÍNÍCÍ LAMELOVÁ KONSTRUKCE - výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 9 077 709,00

        767-02 - F/02  Sloupkopříčková fasáda s dveřmi- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 6 287 970,00

        767-03 - F/03  Celoskleněná stěna závětří trojsklo- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 117 141,00

      767-04 - F/04  Celoskleněná stěna zádveří dvojsklo- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 233 921,70

      767-05 - F/05  Celoskleněná stěna výtahu dvojsklo- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 320 630,80

      767-06 - Celoskleněná stěna krčku trojsklo- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 588 600,00

      767-07 - F/07  Prosklený světlík + stínění- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 2 339 482,80

      767-08 - F/08  Al. Kryt střechy- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 309 898,80

      767-09 - F/09  Al. Interiérový podhled krčku-Podhled-7, - výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 174 678,00

      767-10 - F/10  Al. Exteriérový podhled krčku-Podhled-10- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 68 328,00

      767-11 - F/11  Al. podhled vstupu + čelo-Podhled-3 - výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 93 297,66

      767-12 - F/12  Automatické posuvné dveře - výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 430 335,00

    777 - Podlahy lité 3 123 353,83

    783 - Dokončovací práce - nátěry 192 349,30

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 14 139,25

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 59 696,00

    796 - Požárně bezpečnostní řešení 17 900,00

M - Práce a dodávky M 746 370,00
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 746 370,00

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

Strana 4 z 128



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 62 760 083,93

D HSV Práce a dodávky HSV 22 549 242,32
D 1 Zemní práce 1 986 806,12

1 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 4 107,486 173,70 713 470,32 CS ÚRS 2018 01

VV viz tabulka výkopů
VV 104,50              "základní figura pod novostavbou na -2,00 104,500
VV 788,75              "dolní úroveň ŠP zásypuna -4,56 788,750
VV 71,54                 "přípočet svahování 71,540
VV 7,36                   "patka rohová na -5,10 - osa A1 7,360
VV 6,87                   "patka rohová na -5,10 - osa D1 6,870
VV 7,95                  "patka krajní osa B1 7,950
VV 26,29                 "pod výtahem 26,290
VV 449,25+11,44             "základní figura pod novostavbou na -2,00 460,690
VV 2406,03                       "dolní úroveň ŠP zásypu na -4,56 2 406,030
VV 147,74                          "přípočet svahování 147,740
VV 9,316                            "patky uvnitř dispozice na -5,10 9,316
VV 6,38                               "patky krajní osy A, D na -5,10 6,380
VV 64,07                 "výkop pod krčkem 64,070
VV Součet 4 107,486

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 1 232,246 22,20 27 355,86 CS ÚRS 2018 01

VV 4107,486*0,30 1 232,246

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 287,524 30,00 8 625,72 CS ÚRS 2018 01

VV 4107,486*0,07 287,524

4 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 518,940 55,00 28 541,70 CS ÚRS 2018 01

VV na meziskládku a zpět
VV 259,47*2 518,940

5 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 848,016 113,00 434 825,81 CS ÚRS 2018 01

VV 4107,486                   "celkový výkop 4 107,486
VV -259,47                    "odpočet zásypu -259,470
VV Součet 3 848,016

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 259,470 30,00 7 784,10 CS ÚRS 2018 01

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 6 734,028 100,00 673 402,80 CS ÚRS 2018 01

VV 3848,016*1,75 6 734,028

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 259,470 160,00 41 515,20 CS ÚRS 2018 01

VV viz tabulka výkopů
VV 44,85                      "pod krčkem 44,850
VV 214,62                    "vnější obvod budovy - západ po osu 2 214,620
VV Součet 259,470

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 349,595 38,00 51 284,61 CS ÚRS 2018 01

VV 28,75*44,11            "garáže, technické zázemí 1 268,163
VV 2,87*9,14                 "rampa - jih 26,232
VV 6,90*8,00                 "spoj. krček 55,200
VV Součet 1 349,595

D 2 Zakládání 3 259 638,74

10 K 213311141.1
Polštáře zhutněné pod základy  ze štěrkopísku a štěrkodrti, hutnit po vrstvách max. 
150mm

m3 289,622 850,00 246 178,70

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 213311141

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr. č. 101
VV osa 1-2, A-D
VV 0,50*16,50*8,46 69,795
VV 0,50*1,60*6,35 5,080
VV 0,50*5,46*8,46 23,096
VV 1,20*(5,90+3,60)/2*(3,25+5,50)/2                 "výtah 24,938
VV -0,70*3,00*3,06 -6,426
VV -0,50*1,60*2,36                                         "odpočet patek -1,888
VV -0,50*3,00*2,36 -3,540
VV -0,50*1,75*2,36 -2,065
VV pod patkama
VV 0,50*(4,20+3,30)/2*(4,81+3,91)/2 8,175
VV 0,50*(4,50+3,60)/2*(4,81+3,91)/2 8,829
VV 0,50*(3,95+3,05)/2*(4,81+3,91)/2 7,630
VV osa 3-6, A-D
VV 0,50*(3,95+3,05)/2*(4,50+3,60)/2*4 28,350
VV 0,50*(5,00+4,10)/2*(5,00+4,10)/2*8 82,810
VV 0,50*(3,75+2,85)/2*(4,50+3,60)/2*2 13,365
VV 0,50*(3,95+3,05)/2*(4,50+3,60)/2*2 14,175
VV pod rampou
VV 0,50*(3,62+3,17)/2*(10,64+9,74)/2 17,298
VV Součet 289,622

11 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 22,680 3 185,97 72 257,80 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č.  101
VV podklad. betony
VV 0,05*16,50*8,46 6,980
VV 0,05*1,60*6,35 0,508
VV 0,05*5,45*8,46 2,305
VV 0,05*3,30*3,36                         "výtah 0,554
VV 0,05*3,00*3,61                          "patky 0,542

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,05*3,30*3,61 0,596
VV 0,05*2,75*3,61 0,496
VV 0,05*2,75*3,30*4 1,815
VV 0,05*3,80*3,80*8 5,776
VV 0,05*2,55*3,30*4 1,683
VV 0,05*3,02*9,44                     "rampa - jih 1,425
VV Součet 22,680

12 K 273322611.1
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4 XD2 XA1 XF1 
vč. dilatací

m3 10,493 3 333,39 34 977,26

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 273322611

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č 101
VV osa 1-2, A-D
VV 0,40*2,87*9,14                        "-4,11 až -3,71 - rampa jih 10,493

13 K 273322611.3
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4 XD2 XA1 XF1 
vč. dilatací - beton hlazený s pevnostním vsypem, plný popis viz pozn. k položce

m3 85,314 4 557,72 388 837,32

P

Poznámka k položce:
 beton hlazený s pevnostním vsypem – předmíchaná cementová ohnivzdorná prášková směs, 
obsahující tříděná tvrdá plniva na bázi slinutých oxidů, speciální cementy a kompatibilní chemické 
přísady 
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 273322611

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č 101
VV osa 1-2, A-D
VV skladby konstrukcí - beton PT-1
VV 0,30*26,75*10,41                    "-4,01 až -3,71 83,540
VV -0,30*1,625*2,01                    "deska výtahu - odpočet -0,980
VV 0,30*3,00*3,06                       "deska výtahu -5,21 až -4,81 2,754
VV Součet 85,314

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 34,065 507,48 17 287,31 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV osa 1-2, A-D
VV 0,30*(26,75+10,41)*2                    "-4,01 až -3,71 22,296
VV 0,30*(1,625+2,01)*2                    "výtahu 2,181
VV 0,30*(3,00+3,06)*2                       "deska výtahu -5,21 až -4,81 3,636
VV Mezisoučet 28,113
VV 0,40*(2,87*2+9,14)                        "-4,11 až -3,71 - rampa jih 5,952
VV Součet 34,065

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 34,065 163,43 5 567,24 CS ÚRS 2018 01

16 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 15,808 40 959,99 647 495,52 CS ÚRS 2018 01

VV základové konstrukce přístavby - schéma výztuže, výkr.č. 121
VV 95,807*165,00/1000 15,808

17 K 27336-PC01 M+D smyková výztuž - SM1 kus 50,000 1 943,56 97 178,00

VV základové konstrukce přístavby - schéma výztuže, výkr.č. 121
VV 50 50,000

18 K 27339-PC01
M+D antivibrační podložka tl. 30mm - pružný zpěněný polyuretan na bázi polyesteru, z 
rubové strany samolepící vrstva, pevnost v tlaku min. 220 kPa

m2 2,200 2 150,36 4 730,79

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV 2,20*1,00 2,200

19 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 X0 m3 34,039 2 989,85 101 771,50

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV 1,00*0,55*26,75                "-4,56 až -4,01 14,713
VV 1,10*0,55*6,10 3,691
VV 0,70*0,55*6,10 2,349
VV 0,95*0,55*(5,20+6,70+3,70) 8,151
VV 0,70*0,55*5,85*2 4,505
VV 0,70*0,90*0,50*2            "-4,91 až -4,01 0,630
VV Součet 34,039

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 74,675 576,29 43 034,46 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV 0,55*26,75*2                "-4,56 až -4,01 29,425
VV 0,55*6,10*2 6,710
VV 0,55*6,10*2 6,710
VV 0,55*(5,20+6,70+3,70)*2 17,160
VV 0,55*5,85*2*2 12,870
VV 0,90*0,50*2*2            "-4,91 až -4,01 1,800
VV Součet 74,675

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 74,675 163,43 12 204,14 CS ÚRS 2018 01

22 K 275322611.1
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4 XD2 XA1 XF1 
vč. dilatací

m3 137,903 3 542,93 488 580,68 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 275322611

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV 0,50*2,70*3,31                    "-4,51 až -4,01 4,469
VV 0,50*3,00*3,31 4,965
VV 0,50*2,41*3,31 3,989
VV xxxxxxxxxxxxxxxx
VV 0,80*2,45*3,00*4              "-4,51 až -3,71 23,520
VV 0,80*3,50*3,50*8 78,400
VV 0,80*2,25*3,00*2 10,800
VV 0,80*2,45*3,00*2 11,760
VV Součet 137,903

23 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 117,240 576,29 67 564,24 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV 0,50*(2,70+3,31)*2                    "-4,51 až -4,01 6,010
VV 0,50*(3,00+3,31)*2 6,310
VV 0,50*(2,41+3,31)*2 5,720
VV xxxxxxxxxxxxxxxx
VV 0,50*(2,45+3,00)*2*4 21,800
VV 0,50*(3,50+3,50)*2*8 56,000
VV 0,50*(2,25+3,00)*2*2 10,500
VV 0,50*(2,45+3,00)*2*2 10,900
VV Součet 117,240

24 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 117,240 163,43 19 160,53 CS ÚRS 2018 01

25 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 23,030 40 959,99 943 308,57 CS ÚRS 2018 01

VV základové konstrukce přístavby - schéma výztuže, výkr.č. 121
VV 137,903*167,00/1000 23,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
26 K 278382561 Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 30/37 složitosti I m3 0,330 3 473,25 1 146,17 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV 0,15*2,20*1,00             "-3,68 až -3,53 0,330

27 K 279322512.1
Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže XC4 
XD2 XA1 XF1 vč. dilatací

m3 4,731 3 405,30 16 110,47

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 279322512

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV 0,75*0,80*1,625            "výtah -4,81 až -4,01 0,975
VV 0,30*0,80*1,625 0,390
VV 0,49*0,80*3,06 1,200
VV 0,885*0,80*3,06 2,166
VV Součet 4,731

28 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 15,512 782,73 12 141,71 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV 0,80*(1,625+2,01)*2            "výtah -1,81 až -4,01 5,816
VV 0,80*(3,00+3,06)*2 9,696
VV Součet 15,512

29 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 15,512 163,43 2 535,13 CS ÚRS 2018 01

30 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,790 40 959,99 32 358,39 CS ÚRS 2018 01

VV základové konstrukce přístavby - schéma výztuže, výkr.č. 121
VV 4,731*167,00/1000 0,790

31 K 27-PC01 M+D Ocelové kování OK4 vč. kotvení kg 40,400 129,03 5 212,81

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č 101
VV 40,40 40,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 319 918,21
32 K 3-POZN-01 Pohledové betony - přesný popis viz poznámka k položce - NECENIT 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Veškeré pohledové betony budou pigmentované – odstín vybrán architektem po předložení vzorku 
(světle šedá). 

33 K 311234111 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 440 mm m2 0,975 1 670,00 1 628,25 CS ÚRS 2018 01

VV požární předěl pod stěnou Z01
VV 0,25*3,90                  "výkr.č. 811 0,975

34 K 311321611
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 30/37 XC1

m3 3,196 3 387,24 10 825,62

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 0,30*2,65*2,01*2             "výtah 3,196

35 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní 
barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 XC1

m3 48,438 3 456,05 167 404,15

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 0,20*2,65*(7,05*2+2,10)           "chodba -3,71 až -1,06 8,586
VV -0,20*1,20*2,18 -0,523
VV -0,20*1,80*2,15*2 -1,548
VV Mezisoučet 6,515
VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV 0,20*3,75*8,525                      "-0,76 až +2,99 6,394
VV -0,20*0,60*0,30 -0,036
VV -0,20*0,50*0,30*2 -0,060
VV -0,20*0,945*2,45 -0,463
VV 0,55*3,75*4,865 10,034
VV -0,35*4,385*0,85 -1,305
VV 0,20*3,75*(2,71+4,60+8,715) 12,019
VV -0,20*0,60*0,30*2 -0,072
VV -0,20*0,90*2,45*2 -0,882
VV -0,20*1,65*2,25 -0,743
VV -0,20*0,85*2,225 -0,378
VV 0,50*0,25*(7,385-0,50) 0,861
VV 0,20*3,50*0,44 0,308
VV 0,20*2,225*(2,935+3,35) 2,797
VV 0,44*1,275*(2,935+3,35) 3,526
VV 0,44*3,50*0,40 0,616
VV 0,50*3,75*0,50 0,938
VV 0,15*3,75*5,06 2,846
VV 0,15*3,75*2,95*2 3,319
VV -0,15*0,80*2,45 -0,294
VV 0,20*3,75*(2,05+0,64*2) 2,498
VV Mezisoučet 41,923
VV Součet 48,438

36 K 311322611.1 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné  tř. C 30/37 XC4, XF3 m3 34,726 3 405,30 118 252,45

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 311322611

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 0,30*2,65*(26,10+9,06*2)                 "obvodové -3,71 až -1,06 35,155
VV -0,30*1,30*0,55*2 -0,429
VV Součet 34,726

37 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 722,339 610,70 441 132,43 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2,65*(7,05*2+2,10)*2           "chodba -3,71 až -1,06 85,860
VV -1,20*2,18*2 -5,232
VV -1,80*2,15*2*2 -15,480
VV 0,20*(1,20+2,18*2) 1,112
VV 0,20*(1,80+2,15*2)*2 2,440
VV 0,20*(0,20+0,20)*2*2 0,320
VV 0,20*(0,25+0,20)*2*2 0,360
VV 2,65*2,01*2*2                               "výtah 21,306
VV 2,65*(26,10+9,06*2)*2                 "obvodové -3,71 až -1,06 234,366
VV 0,30*(1,30+0,55)*2*2                  "vybednění otvorů 2,220
VV Mezisoučet 327,272
VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV 3,75*8,525*2                      "-0,76 až +2,99 63,938
VV 0,20*(0,60+0,30)*2 0,360
VV 0,20*(0,50+0,30)*2*2 0,640
VV 0,20*(0,945+2,45*2) 1,169
VV 3,75*4,865*2 36,488
VV 0,35*(4,385+0,85)*2 3,665
VV 3,75*(2,71+4,60+8,715)*2 120,188
VV 0,20*(0,60+0,30)*2*2 0,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,20*(0,90+2,45*2)*2 2,320
VV 0,20*(0,20+0,05)*2 0,100
VV -1,65*2,25*2 -7,425
VV 0,20*(1,65+2,25)*2 1,560
VV 0,20*(0,85+2,225*2) 1,060
VV 0,25*(7,385-0,50)*2 3,443
VV 3,50*0,44*2 3,080
VV 2,225*(2,935+3,35)*2 27,968
VV 1,275*(2,935+3,35)*2 16,027
VV 3,50*(0,40+0,44*2) 4,480
VV 3,75*0,50*3 5,625
VV 2,25*0,30 0,675
VV 3,75*(5,06*2+0,15) 38,513
VV 3,75*2,95*2*2 44,250
VV 0,15*(0,80+2,45*2) 0,855
VV 0,15*(0,30+0,65)*2 0,285
VV 0,15*(0,25+0,11)*2 0,108
VV 3,75*(2,05+0,64*2)*2 24,975
VV Mezisoučet 395,067
VV Součet 722,339

38 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 722,339 163,43 118 051,86 CS ÚRS 2018 01

39 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 464,447 430,07 199 744,72 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2,65*(7,05*2+2,10)*2           "chodba -3,71 až -1,06 85,860
VV -1,20*2,18*2 -5,232
VV -1,80*2,15*2*2 -15,480
VV 0,20*(1,20+2,18*2) 1,112
VV 0,20*(1,80+2,15*2)*2 2,440
VV 0,20*(0,20+0,20)*2*2 0,320
VV 0,20*(0,25+0,20)*2*2 0,360
VV Mezisoučet 69,380
VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV 3,75*8,525*2                      "-0,76 až +2,99 63,938
VV 0,20*(0,60+0,30)*2 0,360
VV 0,20*(0,50+0,30)*2*2 0,640
VV 0,20*(0,945+2,45*2) 1,169
VV 3,75*4,865*2 36,488
VV 0,35*(4,385+0,85)*2 3,665
VV 3,75*(2,71+4,60+8,715)*2 120,188
VV 0,20*(0,60+0,30)*2*2 0,720
VV 0,20*(0,90+2,45*2)*2 2,320
VV 0,20*(0,20+0,05)*2 0,100
VV -1,65*2,25*2 -7,425
VV 0,20*(1,65+2,25)*2 1,560
VV 0,20*(0,85+2,225*2) 1,060
VV 0,25*(7,385-0,50)*2 3,443
VV 3,50*0,44*2 3,080
VV 2,225*(2,935+3,35)*2 27,968
VV 1,275*(2,935+3,35)*2 16,027
VV 3,50*(0,40+0,44*2) 4,480
VV 3,75*0,50*3 5,625
VV 2,25*0,30 0,675
VV 3,75*(5,06*2+0,15) 38,513
VV 3,75*2,95*2*2 44,250
VV 0,15*(0,80+2,45*2) 0,855
VV 0,15*(0,30+0,65)*2 0,285
VV 0,15*(0,25+0,11)*2 0,108
VV 3,75*(2,05+0,64*2)*2 24,975
VV Mezisoučet 395,067
VV Součet 464,447

40 K 31135-PC01 M+D vláknocementová prostupka vnitř. průměru 250mm, dl. 300mm kus 4,000 4 539,32 18 157,28

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 4                            "Z/15 4,000

41 K 31135-PC02 M+D vláknocementová prostupka vnitř. průměru 100mm, dl. 300mm kus 2,000 2 768,45 5 536,90

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2                            "Z/16 2,000

42 K 31135-PC03 M+D vláknocementová prostupka vnitř. průměru 150mm, dl. 300mm kus 2,000 3 161,89 6 323,78

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2                            "Z/17 2,000

43 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 13,025 40 959,99 533 503,87 CS ÚRS 2018 01

VV svislé konstrukce 1.PP přístavby - schéma výztuže, výkr. č. 122
VV 3,196*128,00/1000 0,409
VV 6,515*128,00/1000         0,834
VV 34,726*128,00/1000 4,445
VV svislé konstrukce 1.NP přístavby - schéma výztuže, výkr. č. 125
VV 41,923*175,00/1000 7,337
VV Součet 13,025

44 K 330321615.1
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže)  
pohledového tř. C 30/37 XC4, XF3

m3 1,061 3 508,52 3 722,54

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 330321615

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2,62*Pi*(0,15)^2                 "rampa jih 0,185
VV 1,992*0,40*1,10 0,876
VV Součet 1,061

45 K 330321711.1 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 35/45 XC1 bez výztuže m3 8,954 3 940,31 35 281,54

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 330321711

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 102
VV 3,75*Pi*(0,20)^2*19 8,954

46 K 330321711.11
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže)  
pohledového bez  tř. C 35/45 XC2, XF1

m3 6,993 3 940,31 27 554,59

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 330321711.11

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2,65*Pi*(0,20)^2*21 6,993

47 K 331351115 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2 m2 5,976 834,33 4 985,96 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 1,992*(0,40+1,10)*2                   "rampa jih 5,976
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Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
48 K 331351116 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,08 m2 m2 5,976 163,43 976,66 CS ÚRS 2018 01

49 K 331351911 Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton m2 5,976 430,07 2 570,10 CS ÚRS 2018 01

50 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,125 40 959,99 5 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV úniková rampa - schéma výztuže, výkr. č. 133
VV 0,876*143,00/1000          "rampa jih 0,125

51 K 332351115 Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m m2 2,469 868,75 2 144,94 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2,62*2*Pi*0,15                 "rampa jih 2,469

52 K 332351116 Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m m2 2,469 163,43 403,51 CS ÚRS 2018 01

53 K 332351911 Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový beton m2 2,469 430,07 1 061,84 CS ÚRS 2018 01

54 K 332352109
Zřízení bednění z papírových trubic svislých nebo šikmých sloupů kruhového průřezu 
průměru do 400 mm

m 126,900 1 156,04 146 701,48 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2,65*21 55,650
VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV 3,75*19 71,250
VV Součet 126,900

55 K 332352191
Odstranění bednění z papírových trubic svislých, šikmých sloupů kruhového průřezu 
průměru do 600 mm

m 126,900 172,03 21 830,61 CS ÚRS 2018 01

56 K 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 5,389 40 959,22 220 729,24 CS ÚRS 2018 01

VV svislé konstrukce 1.PP přístavby - schéma výztuže, výkr. č. 122
VV 3,993*621,00/1000 2,480
VV 0,185*621,00/1000                "rampa jih 0,115
VV svislé konstrukce 1.NP přístavby - schéma výztuže, výkr. č. 125
VV 8,954*312,00/1000 2,794
VV Součet 5,389

57 K 33994-PC01
M+D Ocelový sloup OC2 z jäkl 200/120 x 12,5mm, dl. 3,92 vč. kotvení a povrchové 
úpravy

kus 2,000 35 712,00 71 424,00

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV váha 1 kusu: 278,90kg
VV 2 2,000

58 K 33994-PC02 M+D Ocelový sloup OC3 z jäkl 100/100 x 5mm, dl. 3,877 vč. kotvení a povrchové úpravy kus 1,000 5 600,00 5 600,00

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV váha 1 kusu: 37,00kg
VV 1,00 1,000

59 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 17,676 630,00 11 135,88 CS ÚRS 2018 01

VV půdoras 1.PP - výkr.č. 101
VV 2,65*(4,50+3,07)             "m.č. 01.33 20,061
VV -1,60*2,10 -3,360
VV požární předěl pod stěnou Z02
VV 0,25*3,90                  "výkr.č. 811 0,975
VV Součet 17,676

60 K 345321616.1
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37 XC1 z pohledového 
betonu

m3 7,091 3 421,65 24 262,92

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 345321616

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV atiky světlíků
VV 0,15*0,535*(3,30+3,00)*2*6 6,067
VV 0,15*0,535*(3,04+3,34)*2 1,024
VV Součet 7,091

61 K 345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 94,545 610,70 57 738,63 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV atiky světlíků
VV 0,535*(3,30+3,00)*2*2*6 80,892
VV 0,535*(3,04+3,34)*2*2 13,653
VV Součet 94,545

62 K 345351006 Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 94,545 163,43 15 451,49 CS ÚRS 2018 01

63 K 345351911 Příplatek za pohledový beton m2 94,545 430,07 40 660,97

D 4 Vodorovné konstrukce 12 968 926,74
64 K 4-POZN-01 Pohledové betony - přesný popis viz poznámka k položce - NECENIT 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Veškeré pohledové betony budou pigmentované – odstín vybrán architektem po předložení vzorku 
(světle šedá). Vnitřní schodiště ve stávající budově bude v přírodní barvě

65 K 411171124.1
Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 100 kg/m2 pokrytých plechy vč. 
chemických kotev M12

t 3,674 32 000,00 117 568,00

P

Poznámka k položce:
V cenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka materiálu 
se oceňuje ve specifikaci
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 411171124

VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 3674,30/1000                "podlaha rampy 3,674

66 M 13000-PC01 Ocelová svařovaná konstrukce podlahy rampy t 4,115 96 000,00 395 040,00
VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 3674,30/1000                "podlaha rampy 3,674
VV 3,674/100*12          "+12% drobný a spojovací materiál 0,441
VV Součet 4,115

67 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 XC1

m3 379,743 3 453,30 1 311 366,50

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 0,30*28,24*42,86                    "-1,06 až -0,76 363,110
VV 0,10*4,00*4,00*6                    "navýšení na -0,66 9,600
VV 0,10*3,47*4,00*3 4,164
VV 0,10*3,47*4,00*3 4,164
VV -0,30*1,625*2,01                         "odpočet otvorů -0,980
VV -0,30*1,75*0,60 -0,315
VV Mezisoučet 379,743
VV Součet 379,743

68 K 411322626 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,673 3 453,30 12 683,97 CS ÚRS 2018 01

VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 0,075*7,267*6,74 3,673

69 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  pohledového stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 
30/37 XC1

m3 371,916 3 507,66 1 304 554,88

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
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[CZK]
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VV 0,33*28,24*42,86                     "+2,99 až 3,32 399,421
VV -0,09*0,325*(27,59+42,86*2)   "viz řez 8 -3,314
VV -0,09*0,325*(27,59-5,60)          "viz řez 11 -0,643
VV 0,15*0,70*(4,80*2+5,60)            "viz řez 10 1,596
VV 0,07*2,00*3,20                              "viz řez 9 0,448
VV -0,10*1,80*0,60 -0,108
VV -0,33*3,00*3,00*6 -17,820
VV -0,33*3,04*3,04 -3,050
VV -0,33*1,50*1,50*6 -4,455
VV -0,33*0,465*0,70 -0,107
VV -0,33*0,34*0,465 -0,052
VV Součet 371,916

70 K 41132-PC01 M+D ocelových konzol z nerezové oceli vč. kotev kompletní provedení - konzola OK1 kus 132,000 7 950,00 1 049 400,00

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 132,00 132,000

71 K 41132-PC02
M+D ocelových konzol z nerezové oceli vč. kotev kompletní provedení - konzola OK2, 
OK3

kus 4,000 15 800,00 63 200,00

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 4 4,000

72 K 41132-PC03
Železobetonový prvek stropu na ocelové nerezové konzole vč. výztuže, bednění a 
odbednění, beton C30/37 XC4 XF3 v pohledové kvalitě

m3 9,937 3 771,51 37 477,49

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 0,25*0,30*(29,08+42,86)*2 10,791
VV -0,17*0,07*(28,92+42,86) -0,854
VV Součet 9,937

73 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 2 493,261 593,49 1 479 725,47 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 28,24*42,86                       "ze spodu 1 210,366
VV -0,30*2,01*2                       "odpočet nosných zdí -1,206
VV -0,20*(7,05*2+2,10)   -3,240
VV -0,30*(26,10+9,06*2)  -13,266
VV -0,20*26,10 -5,220
VV 0,30*(28,24+42,86)*2                    "z boku 42,660
VV 0,10*(4,00+4,00)*2*6                    "navýšení na -0,66 9,600
VV 0,10*(3,47+4,00)*2*3 4,482
VV 0,10*(3,47+4,00)*2*3 4,482
VV -1,625*2,01                         "odpočet otvorů -3,266
VV 0,30*(1,75+0,60)*2           "vybednění otvorů 1,410
VV 0,30*(1,625+2,01)*2 2,181
VV 0,30*(0,55+0,55)*2*4 2,640
VV 0,30*(0,52+0,52)*2*2 1,248
VV 0,30*(0,10+0,30)*2 0,240
VV 0,30*(0,60+0,465)*2 0,639
VV 0,30*(0,95*0,465)*2 0,265
VV 0,30*(0,20+0,20)*2 0,240
VV 0,30*(0,20+0,10)*2 0,180
VV 0,30*(0,22+0,15)*2 0,222
VV Mezisoučet 1 254,657
VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV 28,24*42,86                     "ze spodu 1 210,366
VV -0,20*8,525                      "odpočet nosných zdí -1,705
VV -0,55*4,865 -2,676
VV -0,20*(2,71+4,60+8,715) -3,205
VV -0,44*(7,385-0,50) -3,029
VV -0,50*0,50 -0,250
VV -0,15*(5,06+2,95*2) -1,644
VV -0,20*(2,05+0,64*2) -0,666
VV 0,33*(28,24+42,86)*2            "z boku 46,926
VV 0,09*(27,59+42,21*2)   "viz řez 8 10,081
VV 0,09*(27,59-5,60)          "viz řez 11 1,979
VV 0,15*(4,80*2+7,00)            "viz řez 10 2,490
VV 0,07*(2,00+3,20)*2                              "viz řez 9 0,728
VV 0,10*(1,80+0,60)*2 0,480
VV -3,00*3,00*6                         "odpočet otvorů -54,000
VV -3,04*3,04 -9,242
VV 0,33*(3,00+3,00)*2*6          "vybednění otvorů 23,760
VV 0,33*(3,04+3,04)*2 4,013
VV 0,33*(1,50+1,50)*2*6 11,880
VV 0,33*(0,465+0,70)*2 0,769
VV 0,33*(0,34+0,465)*2 0,531
VV 0,33*2*Pi*0,10*3 0,622
VV 0,33*(0,10+0,10)*2*3 0,396
VV Mezisoučet 1 238,604
VV Součet 2 493,261

74 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce m2 2 493,261 163,43 407 473,65 CS ÚRS 2018 01

75 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 48,980 249,44 12 217,57 CS ÚRS 2018 01

VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 7,267*6,74 48,980

76 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 48,980 111,81 5 476,45 CS ÚRS 2018 01

77 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 2 318,117 283,85 657 997,51 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 28,24*42,86                       "ze spodu 1 210,366
VV -0,30*2,01*2                       "odpočet nosných zdí -1,206
VV -0,20*(7,05*2+2,10)   -3,240
VV -0,30*(26,10+9,06*2)  -13,266
VV -0,20*26,10 -5,220
VV -1,625*2,01                         "odpočet otvorů -3,266
VV Mezisoučet 1 184,168
VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV 28,24*42,86                     "ze spodu 1 210,366
VV -0,20*8,525                      "odpočet nosných zdí -1,705
VV -0,55*4,865 -2,676
VV -0,20*(2,71+4,60+8,715) -3,205
VV -0,44*(7,385-0,50) -3,029
VV -0,50*0,50 -0,250
VV -0,15*(5,06+2,95*2) -1,644
VV -0,20*(2,05+0,64*2) -0,666
VV -3,00*3,00*6                         "odpočet otvorů -54,000
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VV -3,04*3,04 -9,242
VV Mezisoučet 1 133,949
VV Součet 2 318,117

78 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 2 318,117 129,03 299 106,64 CS ÚRS 2018 01

79 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 1 238,604 516,08 639 218,75 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 102
VV 28,24*42,86                     "ze spodu 1 210,366
VV -0,20*8,525                      "odpočet nosných zdí -1,705
VV -0,55*4,865 -2,676
VV -0,20*(2,71+4,60+8,715) -3,205
VV -0,44*(7,385-0,50) -3,029
VV -0,50*0,50 -0,250
VV -0,15*(5,06+2,95*2) -1,644
VV -0,20*(2,05+0,64*2) -0,666
VV 0,33*(28,24+42,86)*2            "z boku 46,926
VV 0,09*(27,59+42,21*2)   "viz řez 8 10,081
VV 0,09*(27,59-5,60)          "viz řez 11 1,979
VV 0,15*(4,80*2+7,00)            "viz řez 10 2,490
VV 0,07*(2,00+3,20)*2                              "viz řez 9 0,728
VV 0,10*(1,80+0,60)*2 0,480
VV -3,00*3,00*6                         "odpočet otvorů -54,000
VV -3,04*3,04 -9,242
VV 0,33*(3,00+3,00)*2*6          "vybednění otvorů 23,760
VV 0,33*(3,04+3,04)*2 4,013
VV 0,33*(1,50+1,50)*2*6 11,880
VV 0,33*(0,465+0,70)*2 0,769
VV 0,33*(0,34+0,465)*2 0,531
VV 0,33*2*Pi*0,10*3 0,622
VV 0,33*(0,10+0,10)*2*3 0,396
VV Součet 1 238,604

80 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 112,026 40 959,99 4 588 583,84 CS ÚRS 2018 01

VV strop nad 1.PP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 123
VV 379,743*154,00/1000 58,480
VV strop nad 1.NP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 126
VV 371,916*143,00/1000 53,184
VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 3,673*145,00/1000       "poznámky 0,533
VV -0,171                                 "odpočet KARI sítě -0,171
VV Mezisoučet 112,026
VV Součet 112,026

81 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,171 40 959,99 7 004,16 CS ÚRS 2018 01

VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 7,267*6,74*3,03*1,15/1000     "poznámky 0,171

82 K 411362-PC01 M+D smyková výztuž  SM1 - strop nad 1.PP přístavby kus 48,000 904,12 43 397,76

VV strop nad 1.PP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 123
VV 8*6 48,000

83 K 411362-PC02 M+D smyková výztuž  SM2 - strop nad 1.PP přístavby kus 48,000 477,90 22 939,20

VV strop nad 1.PP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 123
VV 8*6 48,000

84 K 411362-PC03 M+D smyková výztuž  SM3 - strop nad 1.PP přístavby kus 16,000 267,56 4 280,96

VV strop nad 1.PP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 123
VV 8*2 16,000

85 K 411362-PC04 M+D smyková výztuž  SM4 - strop nad 1.PP přístavby kus 12,000 535,12 6 421,44

VV strop nad 1.PP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 123
VV 3*4 12,000

86 K 411362-PC05 M+D smyková výztuž  SM5 - strop nad 1.PP přístavby kus 7,000 267,56 1 872,92

VV strop nad 1.PP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 123
VV 7*1 7,000

87 K 411362-PC06 M+D smyková výztuž  SM6 - strop nad 1.PP přístavby kus 8,000 846,83 6 774,64

VV strop nad 1.PP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 123
VV 8*1 8,000

88 K 411362-PC07 M+D smyková výztuž  SM7 - strop nad 1.PP přístavby kus 5,000 494,60 2 473,00

VV strop nad 1.PP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 123
VV 5*1 5,000

89 K 411362-PC08 M+D smyková výztuž  SM8 - strop nad 1.PP přístavby kus 8,000 267,56 2 140,48

VV strop nad 1.PP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 123
VV 4*2 8,000

90 K 411362-PC09 M+D smyková výztuž  SM1 - strop nad 1.NP přístavby kus 48,000 396,72 19 042,56

VV strop nad 1.NP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 126
VV 8*6 48,000

91 K 411362-PC10 M+D smyková výztuž  SM2 - strop nad 1.NP přístavby kus 80,000 292,65 23 412,00

VV strop nad 1.NP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 126
VV 8*10 80,000

92 K 411362-PC11 M+D smyková výztuž  SM3 - strop nad 1.NP přístavby kus 16,000 396,72 6 347,52

VV strop nad 1.NP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 126
VV 8*2 16,000

93 K 411362-PC12 M+D smyková výztuž  SM4 - strop nad 1.NP přístavby kus 8,000 461,66 3 693,28

VV strop nad 1.NP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 126
VV 8*1 8,000

94 K 411362-PC13 M+D smyková výztuž  SM5 - strop nad 1.NP přístavby kus 6,000 396,72 2 380,32

VV strop nad 1.NP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 126
VV 3*2 6,000

95 K 411362-PC14 M+D smyková výztuž  SM6 - strop nad 1.NP přístavby kus 5,000 259,46 1 297,30

VV strop nad 1.NP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 126
VV 5*1 5,000

96 K 411362-PC15 M+D smyková výztuž  SM7 - strop nad 1.NP přístavby kus 5,000 259,46 1 297,30

VV strop nad 1.NP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 126
VV 5*1 5,000

97 K 411362-PC16 M+D smyková výztuž  SM8 - strop nad 1.NP přístavby kus 16,000 396,72 6 347,52

VV strop nad 1.NP přístavby - schéma výztuže dolní, výkr. č. 126
VV 2*8 16,000

98 K 411363-PC03
M+D ŽB exteriérová římsa - strop (střecha) nad 1.NP vč. bednění odbednění, výztuže, 
beton C30/37 XC4 XF3 v pohledové kvalitě

m 143,160 973,40 139 351,94

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV (29,08+42,50)*2 143,160
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99 K 41323-PC01
Obetonování zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm, beton 25/30 XC1 vč. betonového 
podkladku 400/300mm, tl. 150mm, beton 25/30 XC1

kus 2,000 407,63 815,26

VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 2                 "strop rampy 2,000

100 K 430321616.1
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového pohledového (bez výztuže)  
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 XC4 XF3

m3 3,969 3 491,32 13 857,05

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 430321616

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV rampa - jih
VV 0,24*1,10*13,354 3,525
VV 0,24*1,10*1,68 0,444
VV Součet 3,969

101 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,568 40 959,99 23 265,27 CS ÚRS 2018 01

VV úniková rampa - schéma výztuže, výkr. č. 133
VV 3,969*143,00/1000          "rampa jih 0,568

102 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 23,577 1 006,37 23 727,19 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV rampa - jih
VV 1,10*13,354             "ze spodu 14,689
VV -0,40*1,10 -0,440
VV 1,10*1,68 1,848
VV 0,24*(13,354*2+1,10*2+1,68+0,58)       "z boku 7,480
VV Součet 23,577

103 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 23,577 163,43 3 853,19 CS ÚRS 2018 01

104 K 43135-PC01 Příplatek k cenám bednění ramp a schodišťových konstrukcí za pohledový beton m2 23,577 430,07 10 139,76

105 K 441171121.1
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 
12 m  vč. chemických kotev M20

t 2,289 32 000,00 73 248,00

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 441171121

VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 2288,90/1000                    "strop rampy 2,289

106 M 13000-PC02 Ocelová konstrukce stropu rampy t 2,564 54 000,00 138 456,00
VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 2288,90/1000                    "strop rampy 2,289
VV 2,289/100*12                    "+12% drobný a spojovací materiál 0,275
VV Součet 2,564

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 238 638,23
107 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 34,555 68,40 2 363,56 CS ÚRS 2018 01

VV půdoras 1.PP - výkr.č. 101
VV 2,50*(4,255+2,975)             "m.č. 01.33 18,075
VV -1,60*2,10 -3,360
VV 2,50*(4,50+3,22)                   "m.č. 01.34 19,300
VV -1,60*2,10 -3,360
VV akustický předěl pod stěnou Z01
VV 0,25*3,90*2                  "výkr.č. 811 1,950
VV akustický předěl pod stěnou Z02
VV 0,25*3,90*2                  "výkr.č. 811 1,950
VV Součet 34,555

108 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 34,555 231,00 7 982,21 CS ÚRS 2018 01

VV 34,555                      "viz cementový postřik 34,555

109 K 612322100 Vvnitřní lehčená omítka (vhodná na kalcium silikátová minerální desky, U=0,20), m2 209,279 180,00 37 670,22

VV půdorys 1.PP - výkr.č. 102
VV skladba konstrukcí - S.01
VV 2,65*(16,91+9,06)*2      "m.č. 01.33, 01.34 137,641
VV -1,80*2,15 -3,870
VV 2,65*(5,90+9,06)*2          "m.č. 01.36 79,288
VV -1,80*2,10 -3,780
VV Součet 209,279

110 K 622211011.1 Montáž kontaktního zateplení stěn z  kalcium silikátové minerální desky  tl do 80 mm m2 211,320 470,00 99 320,40

P

Poznámka k položce:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) upevnění desek lepením - lepicí lehčená malta (U=0,20)
b) přestěrkování izolačních desek,
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 622211011

VV půdorys 1.PP - výkr.č. 102
VV skladba konstrukcí - S.01
VV 2,65*(17,295+9,06)*2      "m.č. 01.33, 01.34 139,682
VV -1,80*2,15 -3,870
VV 2,65*(5,90+9,06)*2          "m.č. 01.36 79,288
VV -1,80*2,10 -3,780
VV Součet 211,320

111 M 1001490 kalcium silikátová minerální deska (U=0,045) tl. 75mm KS 215,546 220,00 47 420,12
VV 211,32*1,02 215,546

112 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,571 3 560,00 12 712,76 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-2
VV 0,08*7,10                "m.č. 1.32 0,568
VV skladby konstrukcí -  stěrka-3
VV 0,065*46,20              "m.č. 1.41 3,003
VV Součet 3,571

113 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 0,848 3 370,00 2 857,76 CS ÚRS 2018 01

VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV legenda místností 1.NP
VV 0,084*10,10                     "m.č. 1.31 0,848

114 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,157 31 400,00 4 929,80 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 10,10*7,90*1,15/1000                 "m.č. 1.31 0,092
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VV skladby konstrukcí - čistící zóna-2
VV 7,10*7,90*1,15/1000                    "m.č. 1.32 0,065
VV Součet 0,157

115 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 79,800 293,00 23 381,40 CS ÚRS 2018 01

VV pod konzolami v ose A a D
VV 79,80 79,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 937 420,08

116 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 79,800 35,78 2 855,24 CS ÚRS 2018 01

VV pod konzolami v ose A a D
VV 79,80             "okap. chodník z kačírku 79,800

117 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 
m v do 10 m

m2 855,550 67,71 57 929,29 CS ÚRS 2018 01

VV 5,35*(1,20+29,08+1,20+43,70) 402,213
VV 5,35*(32,23+4,38) 195,864
VV 5,84*(1,20+29,08+1,20) 183,843
VV 5,84*6,58 38,427
VV 5,35*6,58 35,203
VV Součet 855,550

118 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

m2 38 499,750 1,22 46 969,70 CS ÚRS 2018 01

VV 855,55*45                 "předpoklad 45dní 38 499,750

119 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 
1,2 m v do 10 m

m2 855,550 41,11 35 171,66 CS ÚRS 2018 01

120 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 855,550 18,06 15 451,23 CS ÚRS 2018 01

VV 855,55 855,550

121 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 38 499,750 0,43 16 554,89 CS ÚRS 2018 01

VV 855,55*45                 "předpoklad 45dní 38 499,750

122 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 855,550 12,14 10 386,38 CS ÚRS 2018 01

123 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 566,412 85,30 133 614,94 CS ÚRS 2018 01

VV 26,10*9,56             "1.PP 249,516
VV 29,08*43,70            "1.NP 1 270,796
VV 46,10                         "spojovací krček 46,100
VV Součet 1 566,412

124 K 953241211
Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s 
pouzdrem

kus 68,000 191,54 13 024,72 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 34                      "D2 34,000
VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV 34                      "D2 34,000
VV Součet 68,000

125 M 54879292
trn pro přenos smykové síly u prořezávaných spár pro nižší zatížení nerez s plastovým 
pouzdrem D 20mm

kus 68,000 658,80 44 798,40 CS ÚRS 2018 01

VV 68 68,000

126 K 95332-PC01 Vložky do svislých dilatačních spár z hydrofobizovaní minerální vaty tl. 120mm m2 0,220 344,05 75,69

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 0,20*1,10                "isonosník N4 0,220

127 K 953334121 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm m 5,000 361,25 1 806,25 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV 5,00                 "Z14 5,000

128 K 953334614 Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š do 150 mm m 148,250 705,32 104 563,69 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV 150,50-(20,80+32,10+25,80)               "Z1 71,800
VV 27,80                                                           "Z12 27,800
VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2,65*7                                                          "Z9 18,550
VV 2,15*14                                                       "Z10 30,100
VV Součet 148,250

129 K 95333-PC01 M+D těsnící pás pro dodatečné těsnění dilatací šíře pásu 250mm, tl. 2mm m 2,600 860,14 2 236,36

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2,60                       "Z11 2,600

130 K 9533-PC01 Vložky do dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 120 mm m2 26,546 294,17 7 809,04

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV u atikových isonosníků N2, N3
VV 0,18*(27,88+45,86)*2 26,546

131 K 95351-PC01
M+D ISONOSNÍK s nerezovými nosnými pruty výška 200mm, délka 0,95m, požármí 
odolnost min. REI15, návrhové hodnoty zatížení: M=100,3kNm (horní), V=63kN (dolů)

kus 1,000 16 352,67 16 352,67

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 1                      "N4 1,000

132 K 95351-PC02
M+D Nosný tepelně-izolační prvek pro atiky - s nerezovými nosnými pruty, PO REI 902, 
návrhové hodnoty zatížení: N=9,0kN (svislý tlak) M=+-2kNm, V=+-1,0kN (vodorovně)

kus 136,000 2 415,60 328 521,60

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 102
VV 136                    "N2 136,000

133 K 95351-PC03
M+D Nosný tepelně-izolační prvek pro atiky - s nerezovými nosnými pruty, PO REI 902, 
návrhové hodnoty zatížení: N=9,0kN (svislý tlak) M=+-2kNm, V=+-1,0kN (vodorovně)

kus 8,000 2 415,60 19 324,80

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV 8                    "N3 8,000

134 K 95361-PC01 M+D okapového nosu m 174,740 317,20 55 427,53

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 12,91*2+1,10+1,68+0,58               "rampa 29,180
VV (29,08+43,70)*2 145,560
VV Součet 174,740

135 K 953943123 Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV 1                      "KD3 1,000

136 M 13600-PC02 Kotevní deska KD3 P10/250-250, 4x R14 dl. 0,23m kus 1,000 1 250,00 1 250,00
VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV váha 1 desky 6,60kg
VV 1                      "KD3 1,000

137 K 953943124 Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 3                      "KD4 3,000

138 M 13600-PC01 Kotevní deska KD4  P20/300-400, 6x R20 dl. 0,23m kus 3,000 5 601,00 16 803,00
VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV váha 1 desky 24,40kg
VV 3                      "KD4 3,000

139 K 95394-PC01 M+D montážní oko pro výtah kus 1,000 3 529,00 3 529,00

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV celková váha 13,70kg
VV 1      1,000

140 K 95394-PC02 M+D Ocelová prostupka - trubka pr. 38/4mm, dl. 0,33m, 4x R20, dl. 0,20m kus 1,000 920,00 920,00

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV celková hmotnost 3,30kg
VV 1                      "u sloupu D/6 1,000

141 K 973031514
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 
mm

kus 2,000 122,00 244,00 CS ÚRS 2018 01

VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 2                 "strop rampy 2,000

142 K 98000-PC01 Grafická oprava betonu - nápis JVK kus 1,000 0,00 0,00

VV 1.Np na stěně v ose 2
VV plocha 12,70m
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 837 894,20
143 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 3 808,610 220,00 837 894,20 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 39 464 471,61
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 583,16

144 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 10,100 200,00 2 020,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV legenda místností 1.NP
VV 10,10                       "m.č. 1.31 10,100

145 M 1010102101
Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny, shora s 
minerálním jemnozrnným posypem a zdola PE fólií

m2 11,615 200,00 2 323,00

VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV legenda místností 1.NP
VV 10,10*1,15                    "m.č. 1.31 11,615

146 K 711461103 M+D hydroizolace - folie PVC m2 17,200 800,00 13 760,00 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 10,10                    "m.č. 1.31 10,100
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-2
VV 7,10                        "m.č. 1.32 7,100
VV Součet 17,200

147 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 17,200 80,00 1 376,00 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 10,10                    "m.č. 1.31 10,100
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-2
VV 7,10                        "m.č. 1.32 7,100
VV Součet 17,200

148 M 69311172 textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m m2 18,060 60,00 1 083,60 CS ÚRS 2018 01
VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1, 2
VV 17,20*1,05                   "m.č. 1.31, 32 18,060

149 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,023 894,00 20,56 CS ÚRS 2018 01

D 712 Povlakové krytiny 1 715 314,97

150 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

m2 1 302,768 20,00 26 055,36 CS ÚRS 2018 01

VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 29,08*43,70                        "vč. atiky 1 270,796
VV -3,30*3,30*6 -65,340
VV -3,34*3,34 -11,156
VV -1,50*1,50*6 -13,500
VV Mezisoučet 1 180,800
VV 0,49*(27,88+42,50)*2           "vytažení na stěny atiky 68,972
VV 0,535*(3,30+3,30)*2*6         "dtto na stěny světlíků 42,372
VV 0,535*(3,34+3,34)*2 7,148
VV 0,15*(4,62*2+7,00)         "změny výškové úrovně - strop 2,436
VV 0,10*(2,00+3,20)*2 1,040
VV Mezisoučet 121,968
VV Součet 1 302,768

151 M 111631 za studena zpracovatelná asfaltová penetrační emulze t 0,462 42 000,00 19 404,00
VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 1180,80*0,00035              "vodorovná plocha 0,413
VV 121,968*0,0004                "vytažení na stěny 0,049
VV Součet 0,462

152 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 1 302,768 130,00 169 359,84 CS ÚRS 2018 01

VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 29,08*43,70                        "vč. atiky 1 270,796
VV -3,30*3,30*6 -65,340
VV -3,34*3,34 -11,156
VV -1,50*1,50*6 -13,500
VV Mezisoučet 1 180,800
VV 0,49*(27,88+42,50)*2           "vytažení na stěny atiky 68,972
VV 0,535*(3,30+3,30)*2*6         "dtto na stěny světlíků 42,372
VV 0,535*(3,34+3,34)*2 7,148
VV 0,15*(4,62*2+7,00)         "změny výškové úrovně - strop 2,436
VV 0,10*(2,00+3,20)*2 1,040
VV Mezisoučet 121,968
VV Součet 1 302,768

153 M 62856 pás asfaltovaný modifikovaný nosná vložka hliníková m2 1 504,282 150,00 225 642,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 1180,80*1,15              "vodorovná plocha 1 357,920
VV 121,968*1,20                "vytažení na stěny 146,362
VV Součet 1 504,282

154 K 7123617 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií - pro přitížení vč. všech doplňků m2 1 160,674 300,00 348 202,20

VV střecha 1
VV 1160,674             "viz geotextilie podkladní 1 160,674

155 M 28322 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm (odolná proti prorůstání kořínků) m2 1 337,401 270,00 361 098,27
VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 1108,158*1,15 1 274,382
VV 52,516*1,20                 "stěny světlíků 63,019
VV Součet 1 337,401

156 K 71236-PC01
M+D povlakové krytiny střech do 10° fólií mPVC tl.1,50mm vč. kotvících prvků a  
doplňků

m2 45,370 1 050,00 47 638,50

VV arch. stavební řešení - výkr.č. 106 - střecha-2
VV detail V23 - 25,28, 29
VV 6,50*6,98 45,370

157 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 1 160,674 20,00 23 213,48 CS ÚRS 2018 01

VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 27,88*42,50  1 184,900
VV -3,00*3,00*6 -54,000
VV -3,04*3,04 -9,242
VV -1,50*1,50*6 -13,500
VV Mezisoučet 1 108,158
VV 0,535*(3,50+3,50)*2*6         "stěny světlíků 44,940
VV 0,535*(3,54+3,54)*2 7,576
VV Mezisoučet 52,516
VV Součet 1 160,674

158 M 693112 ochranná geotextilie 250 g/m2 m2 1 337,401 25,00 33 435,03
VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 1108,158*1,15 1 274,382
VV 52,516*1,20                 "stěny světlíků 63,019
VV Součet 1 337,401

159 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 
25 mm do 5°

m2 1 147,700 28,00 32 135,60 CS ÚRS 2018 01

VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 27,88*42,50  1 184,900
VV -3,50*3,50*6 -73,500
VV -3,54*3,54 -12,532
VV -1,50*1,50*6 -13,500
VV Mezisoučet 1 085,368
VV 0,635*(3,50+3,50)*2*6         "stěny světlíků 53,340
VV 0,635*(3,54+3,54)*2 8,992
VV Mezisoučet 62,332
VV Součet 1 147,700

160 M 693341
fólie drenážní nopová vegetačních střech tl 20 mm, HDPE, plný popis viz pozn. k 
položce

m2 1 322,971 128,00 169 340,29

P
Poznámka k položce:
drenážní nopová fólie z HDPE o výšce nopu 20 mm, plošná hmotnost min. 1000 g/m², pevnost v 
tlaku min. 180kN/m², kašírovaná filtrační PP rohoží plošné hmotnosti min. 100 g/m² 

VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 1085,368*1,15 1 248,173
VV 62,332*1,20 74,798
VV Součet 1 322,971

161 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 1 160,674 10,00 11 606,74 CS ÚRS 2018 01

VV střecha 1
VV 1160,674             "viz geotextilie podkladní 1 160,674

162 M 69334 textilie ochranná nenasákavá vegetačních střech 300 g/m2, PP/PES m2 1 337,401 18,00 24 073,22
VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 1108,158*1,15 1 274,382
VV 52,516*1,20                 "stěny světlíků 63,019
VV Součet 1 337,401

163 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 
5°

m2 1 085,368 60,00 65 122,08 CS ÚRS 2018 01

VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 27,88*42,50  1 184,900
VV -3,50*3,50*6 -73,500
VV -3,54*3,54 -12,532
VV -1,50*1,50*6 -13,500
VV Součet 1 085,368

164 M 10321230 substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky m3 62,951 2 300,00 144 787,30 CS ÚRS 2018 01
VV 0,058*1085,368                       "střecha 1 62,951

165 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 50,717 280,00 14 200,76 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 1 063 146,45

166 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 17,200 300,00 5 160,00 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 10,10                    "m.č. 1.31 10,100
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 7,10                        "m.č. 1.32 7,100
VV Součet 17,200

167 M 2837231 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 150mm m2 17,544 235,00 4 122,84
VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 10,10                    "m.č. 1.31 10,100
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 7,10                        "m.č. 1.32 7,100
VV Mezisoučet 17,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 17,20*0,02 0,344
VV Součet 17,544

168 M 28375912 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm m2 17,544 140,00 2 456,16 CS ÚRS 2018 01
VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 10,10                    "m.č. 1.31 10,100
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 7,10                        "m.č. 1.32 7,100
VV Mezisoučet 17,200
VV 17,20*0,02 0,344
VV Součet 17,544

169 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 138,664 160,00 22 186,24 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby - výkr.č. 101
VV základové patky
VV 0,50*(1,60+2,36) 1,980
VV 0,50*(3,00+2,36*2) 3,860
VV 0,50*(1,75+2,36) 2,055
VV xxxxxxxxxxxxxx
VV 0,50*(1,75*2+3,00)*4 13,000
VV 0,50*(3,50+3,50)*2*8 56,000
VV 0,50*(1,75*2+3,00)*4 13,000
VV výtah
VV 1,20*(2,11*2+1,625) 7,014
VV 0,65*0,95*2 1,235
VV Mezisoučet 98,144
VV ŽB stěny tech. zázemí pod úrpvní terénu
VV viz řez A-A, B-B
VV 1,00*(21,80+9,36*2) 40,520
VV Součet 138,664

170 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 100,107 52,00 5 205,56 CS ÚRS 2018 01
VV 98,144*1,02 100,107

171 M 28376372 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm m2 41,330 263,00 10 869,79 CS ÚRS 2018 01

VV ŽB stěny tech. zázemí pod úrpvní terénu
VV viz řez A-A, B-B
VV 1,00*(21,80+9,36*2) 40,520
VV 40,52*0,02 0,810
VV Součet 41,330

172 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 50,574 100,00 5 057,40 CS ÚRS 2018 01

VV arch. stavební řešení - výkr.č. 106 - střecha
VV detail V23 - 25,28, 29
VV 6,30*6,98                 "střecha-2 43,974
VV střecha-1 - PIR
VV 4,20+2,40                 "ŽB strop s min. tl. 6,600
VV Součet 50,574

173 M 4519 0100 PIR FA 100, izolace pro ploché střechy oboustranně Al folie, λ=0,022, s ozubem M2 6,732 650,00 4 375,80

VV střecha-1 - PIR
VV 4,20+2,40                 "ŽB strop s min. tl. 6,600
VV 6,60*0,02 0,132
VV Součet 6,732

174 M 63153 deska izolační univerzální λ=0,037 tl 30mm m2 44,853 85,00 3 812,51
VV arch. stavební řešení - výkr.č. 106 - střecha
VV detail V23 - 25,28, 29
VV 6,30*6,98*1,02 44,853

175 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 2 221,754 100,00 222 175,40 CS ÚRS 2018 01

VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 27,88*42,50  1 184,900
VV -3,50*3,50*6 -73,500
VV -3,54*3,54 -12,532
VV -1,50*1,50*6 -13,500
VV Mezisoučet 1 085,368
VV 1085,368                       "2. vrstva 1 085,368
VV Mezisoučet 1 085,368
VV 0,535*(3,30+3,50)*2*6         "stěny světlíků 43,656
VV 0,535*(3,34+3,54)*2 7,362
VV Mezisoučet 51,018
VV Součet 2 221,754

176 M 8591057302848
Isover EPS Grey 100 - 60mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1),1000 x 500 x 60 mm, Izolační 
desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými požadavky 
na zatížení. rvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m2 při def. < 2%.

m2 1 107,075 110,00 121 778,25

VV 1085,368*1,02                "střecha 1 1 107,075

177 M 8591057302831
Isover EPS Grey 100 - 80mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1),1000 x 500 x 80 mm, Izolační 
desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými požadavky 
na zatížení. rvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m2 při def. < 2%.

m2 1 107,075 145,00 160 525,88

VV 1085,368*1,02                "střecha 1 1 107,075

178 M 8591057302824
Isover EPS Grey 100 - 100mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1),1000 x 500 x 100 mm, Izolační 
desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými požadavky 
na zatížení. rvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m2 při def. < 2%.

m2 52,038 180,00 9 366,84

VV 51,018*1,02            "stěny světlíků 52,038

179 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 43,974 51,80 2 277,85 CS ÚRS 2018 01

VV arch. stavební řešení - výkr.č. 106 - střecha
VV detail V23 - 25,28, 29
VV 6,30*6,98                 "střecha-2 43,974

180 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 2,467 1 800,00 4 440,60 CS ÚRS 2018 01
VV arch. stavební řešení - výkr.č. 106 - střecha
VV detail V23 - 25,28, 29
VV 20 - 87mm
VV 0,055*6,30*6,98                     "střecha 2 2,419
VV 2,419*0,02 0,048
VV Součet 2,467

181 K 713141321 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva m2 1 094,904 180,00 197 082,72 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV skladby konstrukcí - střecha 1
VV půdorys střechy - výkr.č. 106
VV 27,88*42,50  1 184,900
VV -3,30*3,30*6 -65,340
VV -3,34*3,34 -11,156
VV -1,50*1,50*6 -13,500
VV Součet 1 094,904

182 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 145,184 1 800,00 261 331,20 CS ÚRS 2018 01
VV 20-210mm
VV 0,13*1094,904*1,02                        "střecha-1 145,184

183 K 71319-PC01 M+D  separační netkaná geotextilie z PP/PES vláken 300 g/m2 m2 17,200 650,00 11 180,00

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 10,10                    "m.č. 1.31 10,100
VV skladby konstrukcí - čistící zóna-1
VV 7,10                        "m.č. 1.32 7,100
VV Součet 17,200

184 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 11,938 816,00 9 741,41 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 54 380,00

185 K 72529-X/02 M+D UMYVADLOVÝ PULT 500/1000mm vč. umyvadla, plný popis viz pozn. k položce kus 2,000 2 800,00 5 600,00

P

Poznámka k položce:
popis: umyvadlový pult z corianu včetně umyvadla rozměr: 500x1000mm, (přesný rozměr doměřit 
na stavbě) kotvení:součástí dodávky je nosná podkonstrukce dle specifikace dodavatele barva - viz 
900-Specifikace barevného řešení
VIZ VÝKRES Č. JVK-DPS-D.1.1-703-00R

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "m.č. 1.34, 1.35 2,000

186 K 72529-X/07 M+D INVALIDNÍ MADLO SKLOPNÉ, plný popis viz pozn. k položce kus 2,000 2 300,00 4 600,00

P
Poznámka k položce:
popis: madlo vedle wc sklopné, uzavřené s držákem na toaletní papír p.ú.: nerez mat
umístění je koordidováno ve v.č.JVK-DPS-D.1.1-1009POHLEDY NA STĚNY

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "m.č. 1.34, 1.35 2,000

187 K 72529-X/08 M+D INVALIDNÍ MADLO PEVNÉ, plný popis viz pozn. k položce kus 2,000 1 900,00 3 800,00

P

Poznámka k položce:
"Poznámka k položce:
popis: madlo vedle wc pevné, uzavřené, p.ú.: nerez mat
umístění je koordidováno ve v.č.JVK-DPS-D.1.1-1009POHLEDY NA STĚNY"

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "m.č. 1.34, 1.35 2,000

188 K 72529-X/09 M+D MADLO NA STĚNU, plný popis viz pozn. k položce kus 2,000 1 900,00 3 800,00

P

Poznámka k položce:
popis:pevné madlo rovné rozměry:délka 300mm, d=32mm kotvení:včetně kotvení do žb stěny p.ú.: 
nerez mat
umístění je koordidováno ve v.č.JVK-DPS-D.1.1-1009POHLEDY NA STĚNY

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "m.č. 1.34, 1.35 2,000

189 K 72529-X/10 M+D VÝKLOPNÉ ZRCADLO 500/900mm, plný popis viz pozn. k položce kus 2,000 2 500,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
popis: nástěnné zrcadlo v rámu výklopné rozměr:500/900mm kotvení:včetně kotvení do žb stěny 
p.ú.: nerez mat
umístění je koordidováno ve v.č.JVK-DPS-D.1.1-1009POHLEDY NA STĚNY

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "m.č. 1.34, 1.35 2,000

190 K 72529-X/11 M+D KRYCÍ DESKA , plný popis viz pozn. k položce kus 2,000 3 000,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:
popis:krycí zaslepovací deska pro wc nádržku na wc invalidé rozměry: dle zvoleného typu 
splachování p.ú.: nerez mat
umístění je koordidováno ve v.č.JVK-DPS-D.1.1-1009POHLEDY NA STĚNY

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "m.č. 1.34, 1.35 2,000

191 K 72529-X/12 Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 2,000 1 570,00 3 140,00

P
Poznámka k položce:
kotveno do ŽB stěny

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "1.NP 2,000

192 K 72529-X/13
M+D ZÁSOBNÍK TEKUTÉHO MÝDLA  VESTAVNÝ DO PULTU, kapacita 130ml , rozměr: 
50x190mm, p.ú.: nerez mat

soubor 2,000 2 800,00 5 600,00

P
Poznámka k položce:
umístění je koordidováno ve v.č.JVK-DPS-D.1.1-1009POHLEDY NA STĚNY

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "m.č. 1.34, 1.35 2,000

193 K 72529-X/14
M+D ZÁSOBNÍK TEKUTÉHO MÝDLA NÁSTĚNNÝ, kapacita 180ml , rozměr: 50x190mm, 
p.ú.: nerez mat

soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 1                     "1.NP 1,000

194 K 72529-X/15
M+D ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UBROUSKY, zásobník na stěnu, rozměr 275/330/133mm, 
velká odolnost určeno do frekventovaných prostor, p.ú.: nerez mat

soubor 3,000 2 500,00 7 500,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 3                     "1.NP 3,000

195 K 72529-X/16 M+D WC ŠTĚTKA na stěnu, p.ú.: nerez mat soubor 4,000 210,00 840,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 4                     "1.NP 4,000

196 K 72529-X/17 M+D HÁČEK NA STĚNU,  váleček, d=20mm,včetně kotvení do žb stěny   p.ú.: nerez mat soubor 2,000 300,00 600,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "1.NP 2,000

197 K 72529-X/18 M+D ZDRCADLO NA WC VEŘEJNOST 1000/1550 , plný popis viz pozn. k položce kus 2,000 1 800,00 3 600,00

P
Poznámka k položce:
popis: zrcadlo lepené na stěnu na urovnaný podklad, zabroušené hrany rozměr: 1000/1550mm
umístění je koordidováno ve v.č.JVK-DPS-D.1.1-1009POHLEDY NA STĚNY

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "m.č. 1.34, 1.35 2,000

Strana 17 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

198 K 72529-X/19
M+D ZDRCADLO NA WC ZAMĚSTNANCI 600/1000mm, zrcadlo lepené na stěnu na 
urovnaný podklad, zabroušené hrany

soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 1                     "1.NP 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 254 176,00

199 K 74111-PC01
M+D  dutinová podlaha tl. 44,50mm z kalcium-sulfátových desek s vysokou hustotou s 
nalepeným plechem na spodní straně. plný popis viz pozn. k položce

m2 1 102,700 2 880,00 3 175 776,00

P

Poznámka k položce:
 dutinová podlaha z kalcium-sulfátových desek s vysokou hustotou s nalepeným plechem na spodní 
straně, lepený spoj na pero a drážku, přesně nastavitelné vysoce únosné sloupky, patka sloupku 
přilepena k podlaze, deska přilepena k hlavici sloupku, rastr sloupků 600x600mm; reakce na oheň 
A1, požární odolnost REI15, provozní zatížení min 20kN                        
- instalační prostor dutinové podlahy: 292,4mm

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - stěrka-1
VV 337,50+765,20             "m.č. 1.33, 1.40 1 102,700

200 K 74111-PC02
M+D  dutinová podlaha tl. 40mm, kalcium-sulfátové desky s minerálními vlákny na 
stavitelných podložkách, únosnost 3 kN, reakce na oheň - min. B  

m2 56,000 1 400,00 78 400,00

P
Poznámka k položce:
- instalační prostor dutinové podlahy: 300mm

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - stěrka-2
VV 10,30+8,80+28,40        "m.č. 1.34 - 1.39 47,500
VV 4,80+1,60+2,10 8,500
VV Součet 56,000

D 762 Konstrukce tesařské 70 243,55

201 K 762341023 Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 90,740 310,00 28 129,40 CS ÚRS 2018 01

VV arch. stavební řešení - výkr.č. 106 - střecha
VV detail V23 - 25,28, 29
VV 2x15mm
VV 6,50*6,98*2 90,740

202 K 76234-PC01
Bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek tl. 
30 mm kotveno k ocel. nosníkům nastřelovacími hřeby s podložkou á 300mm

m2 41,875 550,00 23 031,25

VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV viz skladby konstrukcí - střecha 2
VV 6,25*6,70 41,875

203 K 76234-PC02 M+D spádové nosníky z cementotřískových desek š. 54mm, výšky 80-117mm m2 43,974 180,00 7 915,32

VV arch. stavební řešení - výkr.č. 106 - střecha
VV detail V23 - 25,28, 29
VV viz skladby konstrukcí - střecha 2
VV 6,30*6,98 43,974

204 K 76234-PC03 M+D náběhy z cementotřískových desek tl. 22mm,  š. 80/40mm m2 43,974 210,00 9 234,54

VV arch. stavební řešení - výkr.č. 106 - střecha
VV detail V23 - 25,28, 29
VV viz skladby konstrukcí - střecha 2
VV 6,30*6,98 43,974

205 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 1,324 1 460,00 1 933,04 CS ÚRS 2018 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 678 797,62

206 K 76312-PC01
SDK stěna šachtová tl 75 mm profil  desky H2 12,5  TI,  EI-15-DP1, plný popis viz 
poznámka k položce

m2 12,580 789,00 9 925,62

P

Poznámka k položce:
- jednoduchý rastr z profilů CW 50 (tl. plechu 0,6mm), rozteč ve svislých stěnách 625 mm, v 
podhledu 312,5 mm) vyplněno minerální vlnou (U=0,037) 50 mm 
- opláštění sádrokartonovými deskami do vlhkého prostředí ( vše s PO-odolností EI-15-DP1)  12,5 
mm 

VV skladby konstrukcí - S.02
VV půdorys 1.NP - výkr.č. 105
VV 3,40*(1,90+1,80)             "m.č. 1.34. 1.35 12,580

207 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 205,000 515,00 105 575,00 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - podhled 2
VV 4,80                                      "m.č. 1.37 4,800
VV legenda místností 1.PP
VV skladby konstrukcí - podhled 4
VV 12,70+136,90+50,60           "m.č. 01.33, 34, 36 200,200
VV Součet 205,000

208 K 763131411.1
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (s vytvořením 
otvoru pro světlík)

m2 38,188 565,00 21 576,22

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 763131411

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - podhled 2
VV 28,40                                    "m.č. 1.36 28,400
VV -3,04*3,04 -9,242
VV 1,565*(3,04+3,04)*2       "boky světlíku 19,030
VV Součet 38,188

209 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 22,800 545,00 12 426,00 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - podhled 5
VV 10,30+8,80                "m.č. 1.34, 1.35 19,100
VV 1,60+2,10                   "m.č. 1.38, 1.39 3,700
VV Součet 22,800

210 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 265,988 26,30 6 995,48 CS ÚRS 2018 01

VV 205,00+38,188+22,80 265,988

211 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 200,200 25,00 5 005,00 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.PP
VV skladby konstrukcí - podhled 4
VV 12,70+136,90+50,60           "m.č. 01.33, 34, 36 200,200

212 M 63150822 pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 60mm m2 204,204 81,90 16 724,31 CS ÚRS 2018 01
VV 200,20*1,02 204,204

213 K 763131752.1 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do sklovláknobetonového podhledu m2 982,855 242,00 237 850,91

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 763131752
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VV skladby konstrukcí - podhled 1
VV 781,10+29,80+14,80          "m.č. 01.31, 32, 35 825,700
VV přesah
VV 1,24*(43,20+32,20) 93,496
VV 1,54*11,00 16,940
VV 1,79*26,10 46,719
VV Součet 982,855

214 M 63150852 pás tepelný pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,039 tl 160mm m2 978,134 362,68 354 749,64 CS ÚRS 2018 01
VV 982,855*1,02              "podhled-1 1 002,512
VV -23,90*1,02                  "odpočet PIR -24,378
VV Součet 978,134

215 M 4519 0060 PIR tl. 60mm M2 24,378 440,00 10 726,32
VV lokálně v m.č. 01.31v místě zabudovaných svítidel
VV 23,90*1,02 24,378

216 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 3,700 35,00 129,50 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - podhled 5
VV 1,60+2,10                   "m.č. 1.38, 1.39 3,700

217 K 763131765 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 56,000 45,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - podhled 2
VV 28,40+4,80                       "m.č. 1.36, 1.37 33,200
VV skladby konstrukcí - podhled 5
VV 10,30+8,80                "m.č. 1.34, 1.35 19,100
VV 1,60+2,10                   "m.č. 1.38, 1.39 3,700
VV Součet 56,000

218 K 76317-X/21
M+D BEZRÁMEČKOVÁ  REVIZNÍ DVÍŘKA ROZDĚLOVAČE PODLAHOVÉHO TOPENÍ , plný popis 
viz poznámka k položce

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:
popis: revizní dvířka do sádrokartonu se skrytým rámečkem rozměr: bude upřesněn dle vybraného 
typu rozdělovače p.ú.:barva a povrch dtto sádrokartovová stěna
Nutné koordinovat s dodavatelem podlahového topení, plechová skříň rozdělovače je součástí 
dodávky UT.

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 1                     "m.č. 1.41 1,000

219 K 76317-X/22-01
M+D  BEZRÁMEČKOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V PODHLEDU 400/400mm, plný popis viz 
poznámka k položce

kus 4,000 1 264,00 5 056,00

P

Poznámka k položce:
popis: bezrámečková revizní dvířka do sádrokartonového podhledu, v rovině s podhledem *) počet a 
rozměry jsou uvedeny v dokumentaci podhledů p.ú.:barva a povrch dtto podhled
umístění je koordidováno ve v.č.JVK-DPS-D.1.1-1003- SDK PODHLEDY

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 4 4,000

220 K 76317-X/22-02
M+D  BEZRÁMEČKOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V PODHLEDU 500/800mm, plný popis viz 
poznámka k položce

kus 1,000 1 750,00 1 750,00

P

Poznámka k položce:
popis: bezrámečková revizní dvířka do sádrokartonového podhledu, v rovině s podhledem *) počet a 
rozměry jsou uvedeny v dokumentaci podhledů p.ú.:barva a povrch dtto podhled
umístění je koordidováno ve v.č.JVK-DPS-D.1.1-1003- SDK PODHLEDY

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 1 1,000

221 K 76332-PC01
M+D zákrt instalač. šachet v 1.PPvč. povrchové úpravy, plný popis viz poznámka k 
položce

m2 2,621 2 550,00 6 683,55

P

Poznámka k položce:
- jednoduchý rastr z profilů CW 50 (tl. plechu 0,6mm), rozteč ve svislých stěnách 625 mm, v 
podhledu 312,5 mm) 50 mm 
- opláštění nehořlavými (A1) deskami pro venkovní použití, s jádrem z portlandského cementu, 
obaleným síťovinou ze skelných vláken 12,5 mm - penetrace a celoplošná stěrka s vloženou 
výztužnou tkaninou 160 g/m2 (dle výrobce podklad. desek) 2,5 mm 
- vrchní omítka probarvená akrylátová/silikátová, tenkovrstvá (dle výrobce podklad. desek

VV půdorys 1.PP výkr.č. 102
VV skladby konstrukcí - S.05
VV viz řez B-B
VV 0,55*(1,05*2+2,665) 2,621

222 K 76333-PC02
Sklovláknobetonový podhled desky tl. 13mm zavěšený na systémovém Al roštu, plný 
popis viz pozn. k položce

m2 982,855 6 668,43 6 554 099,77

P

Poznámka k položce:
- zavěšený systémový pozinkovaný/AL nosný rošt, vč. závěsů  ...27 mm 
- montážní systémový pozinkovaný/AL rošt ...  27 mm 
- sklovláknobetonové podhledové desky (skryté kotvení na rubové trny nebo lepením) ... 13mm

VV skladby konstrukcí - podhled 1
VV 781,10+29,80+14,80          "m.č. 01.31, 32, 35 825,700
VV přesah
VV 1,24*(43,20+32,20) 93,496
VV 1,54*11,00 16,940
VV 1,79*26,10 46,719
VV Součet 982,855

223 K 76341-T/01
M+D DĚLÍCÍ PŘÍČKA WC KABINY  A OBKLAD STĚNY INST.ŠACHTY, plný popis viz poznámka 
k položce

kus 1,000 81 340,00 81 340,00

P

Poznámka k položce:
příčka: rozměr- výška 2700mm, délka 1750mm(včetně dveří) plošný materiál tl. 38mm + 
oboustranný vysokotlaký laminát,kotvení do nosné kce v podhledu Z34 a do podlahy dle 
dokumentace dveřní křídlo: 1xdveře 700/2100mm + plný nadsvětlík 700/600mm, masivní dubový 
rám+lehčená deska tl. 38mm+oboustranný vysokotlaký laminát dtto příčka, skryté závěsy  pro  
dveře s polodrážkou, kování K3 (viz JVK-DPS-D.1.1-202 Výpis dveří) obklad stěny instalační šachty: 
rozměr -2x875x2700mm, obkladová deska plošný materiál tl.18mm+jednostranný vysokotlaký 
laminát, hrana ABS tl. 1mm , skrytá montáž na podkladě "Z" profilů, možnost obklad demontovat 
předstěna: rozměr 2x811x2700mm, obkladová deska plošný materiál tl.18mm+jednostranný 
vysokotlaký laminát, hrana ABS tl. 1mm , skrytá montáž na podkladě "Z" profilů, možnost obklad 
demontovat, včetně nosné podkonstrukce p.ú.: viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
Viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-503
Nutno koordinovat s dodavatelem ZTI a sanitárních zařízení a JVK-DPS-D.1.1-1000 KOORDINACE

VV výrobky truhlářské - výpis
VV 1                        "m.č. 1.39, 1.38 1,000

224 K 76341-T/02A
M+D DĚLÍCÍ PŘÍČKA WC KABINY  A OBKLAD STĚNY INST.ŠACHTY , plný popis viz 
poznámka k položce

kus 1,000 84 340,00 84 340,00
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P

Poznámka k položce:
příčka:rozměr- výška 2700mm, délka 2x1800mm(včetně dveří),plošný materiál tl. 38mm + 
oboustranný vysokotlaký laminát, kotvení do nosné kce v podhledu Z34 a do podlahy dle 
dokumentace dveřní křídlo: 2xdveře 800/2100mm + plný nadsvětlík 800/600mm, masivní dubový 
rám+lehčená deska tl. 38mm+oboustranný vysokotlaký laminát dtto příčka, skryté závěsy  pro  
dveře s polodrážkou, kování K3 (viz JVK-DPS-D.1.1-202 Výpis dveří) obklad stěny instalační šachty: 
rozměr -2x900x2700mm, obkladová deska plošný materiál tl.18mm+jednostranný vysokotlaký 
laminát, hrana ABS tl. 1mm , skrytá montáž na podkladě "Z" profilů, možnost obklad demontovat, 
1díl otevíravý předstěna: rozměr 2x840x2700mm, obkladová deska plošný materiál 
tl.18mm+jednostranný vysokotlaký laminát, hrana ABS tl. 1mm , skrytá montáž na podkladě "Z" 
profilů, možnost obklad demontovat, včetně nosné podkonstrukce p.ú.: viz JVK-DPS-D.1.1- 900-
Tabulka barevného řešen
Viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-503
Nutno koordinovat s dodavatelem ZTI a sanitárních zařízení a JVK-DPS-D.1.1-1000 KOORDINACE

VV výrobky truhlářské - výpis
VV 1                        "m.č. 1.35 1,000

225 K 76341-T/02B
M+D DĚLÍCÍ PŘÍČKA WC KABINY  A OBKLAD STĚNY INST.ŠACHTY, plný popis viz poznámka 
k položce

kus 1,000 130 266,00 130 266,00

P

Poznámka k položce:
příčka: rozměr- výška 2700mm, délka dle schématu,plošný materiál tl. 38mm + oboustranný 
vysokotlaký laminát, kotvení do nosné kce v podhledu Z34 a do podlahy dle dokumentace dveřní 
křídlo: 1xdveře 700/2100mm + plný nadsvětlík 700/600mm, 1xdveře 800/2100+plný nadsvětlík 
800/600mm; masivní dubový rám+lehčená deska tl. 38mm+oboustranný vysokotlaký laminát dtto 
příčka, skryté závěsy  pro dveře s polodrážkou, kování K3 (viz JVK-DPS-D.1.1-202 Výpis dveří) 
obklad stěny instalační šachty: rozměr -2x950x2700mm, obkladová deska plošný materiál 
tl.18mm+jednostranný vysokotlaký laminát, hrana ABS tl. 1mm  , skrytá montáž na podkladě "Z" 
profilů, možnost obklad demontovat, 1 díl otevíravý předstěna: rozměr 9101x2700mm, obkladová 
deska plošný materiál tl.18mm+jednostranný vysokotlaký laminát, hrana ABS tl. 1mm  , skrytá 
montáž na podkladě "Z" profilů, možnost obklad demontovat, včetně nosné podkonstrukce p.ú.: viz 
JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
Viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-503
Nutno koordinovat s dodavatelem ZTI a sanitárních zařízení a JVK-DPS-D.1.1-1000 KOORDINACE

VV výrobky truhlářské - výpis
VV 1                        "m.č. 1.34 1,000

226 K 76343-PC01
Mo+D minerálního podhledu tl. 15mm, rastr 600/600mm, nosná podkonstrukce z T-
profilů, rektifikovatelná 

m2 23,598 850,00 20 058,30

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - podhled 6
VV 3,45*6,84 23,598

227 K 998763401.1 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

D 764 Konstrukce klempířské 145 574,60

228 K 76424-K/01
M+D OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL.0,8MM  R.Š. 780 MM vč. 
separační strukturované rohože, plný popis viz poznámka k položce

m 145,600 750,00 109 200,00

P

Poznámka k položce:
OPLECHOVÁNÍ ATIKY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL.0,8MM (PŘEDZVĚTRALÝ POVRCH, PŘÍRODNÍ 
NEBO TMAVÁ PATINA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA); R.Š. 780 MM, VČ. PŘÍPONEK; NA DILATOVANÉ 
ATICE (DILATACE PO 4,1M VIZ STATIKA) TUPÉ SPÁRY S PROFILOVANÝMI SPOJOVACÍMI (VLNKOVÝMI) 
PODLOŽKAMI UDS, KTERÉ UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VRCHNÍ OPLECHOVÁNÍ BEZ DODATEČNÉ IZOLACE 
ODOLNÉ PROTI DEŠTI. SPECIÁLNÍ GEOMETRIE PROFILU ZAJIŠŤUJE BEZPEČNOST PROTI KAPILÁRNÍMU 
VNIKNUTÍ DEŠŤOVÉ VODY. OTEVŘENÝ SPOJ UMOŽŇUJE VOLNÝ POHYB KRYCÍCH PROFILŮ. DILATAČNÍ 
PRVKY NEJSOU POTŘEBA

VV výrobky klempířské - výpis
VV 145,60                    "střecha 145,600

229 K 76424-K/02
M+D OPLECHOVÁNÍ  SVĚTLÍKU - PŘÍSTAVBA - poplatovaný plech , plný popis viz 
poznámka k položce

m 97,700 350,00 34 195,00

P

Poznámka k položce:
OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU - PŘÍSTAVBA - poplastovaný plech P1-60X60mm, nýtovaný - oplechování 
části světlíku v šířce 60mm - viz DETAIL V33, V34, V35

VV výrobky klempířské - výpis
VV 97,70                   "střecha - světlíky 97,700

230 K 998764201.1 Přesun hmot  pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m soubor 1,000 2 179,60 2 179,60

D 766 Konstrukce truhlářské 549 910,00
231 K 766-T/03 M+D ŠATNÍ SKŘÍŇKY PRO VEŘEJNOST, plný popis viz poznámka k položce kus 1,000 255 550,00 255 550,00

P

Poznámka k položce:
popis: sestava 26ks šatních skříněk a obkladu nadpraží a pilíře rozměr: skříňky 6685/2100/300mm; 
obklad nadpraží 6685/1300mm; obklad pilíře 477/2100mm materiál: korpus - laminovaná DTD, 
dvířka a obklad nadpraží- DTD + vysokotlaký laminát; hrana ABS tl. 1mm vybavení skříněk: 
mincovní zámek, číselné označení skříňky, úchytka-nerez mat váleček Ø20mm, 2xvnitřní háček na 
oděvy nerez mat kotvení obkladu: neviditelné dle specifikace dodavatele p.ú.: viz JVK-DPS-D.1.1- 
900-Tabulka barevného řešení
Viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-504 JVK-DPS-D.1.1-505 Výrobek T03 je v přímé návaznosti na dveře D 04 a 
výrobek T04. Sestava těchto tří výrobků bude dodávána jedním dodavatelem a bude mít shodnou 
povrchovou úpravu a barevnost

VV výrobky truhlářské - výpis
VV 1                        "m.č. 1.39 1,000

232 K 766-T/04 M+D OBKLAD NIKY NA NÁPOJOVÉ AUTOMATY , plný popis viz poznámka k položce kus 1,000 43 600,00 43 600,00

P

Poznámka k položce:
popis: sestava 2x otevíravého dílu obkladu s výřezy pro obsluhu nápojových automatů a obkladu 
nadpraží rozměr: 2x otevíravý díl 820/2100mm; obklad nadpraží 1640/1300mm materiál: 
otevíravý díl - masivní dubový rám+lehčená deska tl. 38mm+oboustranný vysokotlaký laminát, 
podlahový čep, rozvora uvnitř pasivního křídla, vložkový zámek (dtto dveře v obkladu T03), 
rozetové kování, bez kliky; obklad nadpraží - DTD + vysokotlaký laminát, hrana ABS tl.1mm 
kotvení obkladu: neviditelné dle specifikace dodavatele p.ú.: viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka 
barevného řešení
Viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-504 JVK-DPS-D.1.1-505 Výrobek T04 je v přímé návaznosti na dveře D 04 a 
výrobek T03. Sestava těchto tří výrobků bude dodávána jedním dodavatelem a bude mít shodnou 
povrchovou úpravu a barevnost

VV výrobky truhlářské - výpis
VV 1                        "m.č. 1.40 1,000

233 K 766-T/05 M+D REGÁL NA KNIHY ZA VÝPUJČNÍM PULTEM , plný popis viz poznámka k položce kus 1,000 40 200,00 40 200,00

P

Poznámka k položce:
popis: regál jednostranný dvoupolicový, otevřený rozměr: 4385/350mm, výška 750mm materiál: 
plošný materiál+oboustranný vysokotlaký laminát, hrana ABS tl.1mm p.ú.: viz JVK-DPS-D.1.1- 900-
Tabulka barevného řešení
Viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-506

VV výrobky truhlářské - výpis
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 1                        "m.č. 1.33 1,000

234 K 766-X/06
M+D  podlahová zarážka dveří nerez mat, tvar půlkoule, průměr 44mm, kotvení 
nerezovými kotvami

kus 6,000 360,00 2 160,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 6                     "1.NP 6,000

235 K D/01
M+D DŘEVĚNÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ 800/2100mm vč. kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz poznámka k položce

kus 1,000 42 600,00 42 600,00

P

Poznámka k položce:
křídlo: hladké plné tl. 52mm falcové, jednostranně obklad sklovláknobetonovými deskami tl. 6mm, 
jednostranně HPL zárubeň: bez zárubně dveřní závěsy: podlahový samozavírač, barva šedý kov 
práh: bez prahu kování: K5, vložkový zámek barva šedý kov p.ú.: HPL viz JVK-DPS-D.1.1- 900-
Tabulka barevného řešení
viz výkres JVK-DPS-D.1.1-203-00R

VV viz výpis dveří
VV 1                  "m.č. 1.39 1,000

236 K D/02
M+D DŘEVĚNÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ 800/2100mm vč. dřevěné 
zárubně, kování a povrch. úpravy, plný popis viz poznámka k položce

kus 1,000 42 600,00 42 600,00

P

Poznámka k položce:
křídlo: hladké plné tl. 60mm falcové, jednostranně obklad sklovláknobetonovými deskami tl. 6mm, 
jednostranně HPL zárubeň: dřevěná tl. 45mm, rámová  s HPL dtto křídlo dveřní závěsy: skrytý 
závěs pro dveře s falcem, barva šedý kov práh: bez prahu kování: K1, vložkový zámek barva šedý 
kov p.ú.: HPL viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
viz výkres JVK-DPS-D.1.1-203-00R
tl. stěny 200mm

VV viz výpis dveří
VV 1                  "m.č. 1.34 1,000

237 K D/03
M+D DŘEVĚNÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ 800/2400mm vč. dřevěné 
zárubně, kování a povrch. úpravy, plný popis viz poznámka k položce

kus 1,000 43 800,00 43 800,00

P

Poznámka k položce:
křídlo: hladké plné tl. 60mm falcové, jednostranně obklad sklovláknobetonovými deskami tl. 6mm, 
jednostranně HPL zárubeň: dřevěná tl. 45mm, rámová s HPL dtto křídlo dveřní závěsy: skrytý závěs 
pro dveře s falcem, barva šedý kov práh: bez prahu kování: K1, vložkový zámek barva šedý kov 
p.ú.: HPL viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
provedení shodné s D02, zrcadlově obráceně
tl. stěny 200mm

VV viz výpis dveří
VV 1                  "m.č. 1.35 1,000

238 K D/04
M+D DŘEVĚNÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/2100mm V OBKLADU  vč. 
kování a povrch. úpravy, plný popis viz poznámka k položce

kus 1,000 42 600,00 42 600,00

P

Poznámka k položce:
křídlo: hladké plné tl. 50mm s polodrážkou, oboustranný HPL světlík boční a horní: plný, HPL dtto 
křídlo zárubeň: zesílením obkladu v š.355mm plošný materiál tl.18+32mm , jednostranný HPL 
závěsy:skryté závěsy, barva šedý kov práh:bez prahu kování:  K1, vložkový zámek barva šedý kov
p.ú.: HPL viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
viz výkres JVK-DPS-D.1.1-503-00R

VV viz výpis dveří
VV 1                  "m.č. 1.37 1,000

239 K D/05
M+D DŘEVĚNÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ 700/2100mm vč. dřevěné 
zárubně, kování a povrch. úpravy, plný popis viz poznámka k položce

kus 1,000 36 800,00 36 800,00

P

Poznámka k položce:
křídlo: hladké plné tl. 40mm s polodrážkou, oboustranný HPL zárubeň: dřevěná rámová zárubeň tl. 
45mm pro bezfalcové dveře,oboustranný HPL závěsy:skryté závěsy, barva šedý kov práh:bez prahu 
kování:  K1, vložkový zámek barva šedý kov
p.ú.: HPL barva mat, hladká viz JVK-DPS-D.1.1900-Tabulka barevného řešení
viz výkres JVK-DPS-D.1.1-204-00R
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                  "m.č. 1.38 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 1 462 914,12

240 K D/06
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 1600/2100 vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz poznámka k položce

kus 1,000 20 938,00 20 938,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:nerez mat kování:K1,  vložkový zámek barva šedý kov
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tk. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                     "m.č. 01.33 1,000

241 K D/07
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 1600/2100 PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EW 30 C DP3 vč. zárubně, kování a povrch. úpravy, plný popis viz poznámka 
k položce

kus 1,000 40 750,00 40 750,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:nerez mat kování:K1, vložkový zámek barva šedý kov PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EW 30 C DP3
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 295mm

VV viz výpis dveří
VV 1                     "m.č. 01.34 1,000

242 K D/08
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 1600/2100 PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EW 45 C DP1 vč. zárubně, kování a povrch. úpravy, plný popis viz poznámka 
k položce

kus 1,000 49 481,00 49 481,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:nerez mat kování:K1 vložkový zámek barva šedý kov PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EW 45 C DP1
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 295mm

VV viz výpis dveří
VV 1                     "m.č. 01.34 1,000

243 K Z/01
M+D  prosklená stěna interiérová, zasklení bezrámové 3900/3400mm, plný popis viz 
poznámka k položce

kus 1,000 109 504,00 109 504,00
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Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
popis: prosklená stěna interiérová, zasklení bezrámové rozměr: 3900/3400mm zasklení: 
bezpečnostní sklo vrstvené  čiré tl. 22mm(10-2-10), s potiskem na pozici 2 dle návrhu architekta, 
svislé spáry šířky 10mm  tmelené trvale pružným tmelem, zbroušené a leštěné hrany kotvení: 
hliníkový  U- profil 40x40x3mm délka 3,9m v podlaze, v úrovni stropu strukturálně lepeno na 
hliníkový profil 40x40x3mm délka 3,9m doplňky: včetně oplechování nadpraží hliníkovým plechem 
tl.3mm, rozměr 319x3900mm, neviditelné kotvení vlastnosti: vzduchová neprůzvučnost min. 
Rw=37dB p.ú: prášková barva-viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 Tabulka barevného řešení
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-306-0R
JVK-DPS-D.1.1-600-DETAILY D17

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1                           "m.č. 1.36 1,000

244 K Z/02
M+D  prosklená stěna interiérová, zasklení bezrámové 3900/2700mm, plný popis viz 
poznámka k položce

kus 1,000 79 680,00 79 680,00

P

Poznámka k položce:
popis:prosklená stěna interiérová, zasklení bezrámové rozměr: 3900/2700mm zasklení: 
bezpečnostní sklo vrstvené čirétl.22mm (10-2-10), svislé spáry šířky 10mm tmelené trvale pružným 
tmelem, zbroušené a leštěné hrany kotvení: hliníkový  U- profil 40x40x3mm v podlaze a v 
podhledu, v podhledu kotveno do Z13(nosná kce z jekl profilů) dveře: součástí jsou celoskleněné 
dveře D.09, kování na celoskleněné dveře nerez mat, ostré hrany,kování K1 , vložkový zámek barva 
šedý kov (přesná specifikace viz 200 Výpis dveří) vlastnosti: vzduchová neprůzvučnost min. 
Rw=37dB p.ú:prášková barva-viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 Tabulka barevného řešení
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-306-00R
JVK-DPS-D.1.1-600-DETAILY D16

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1                           "m.č. 1.36 1,000

245 K Z/03 M+D PODLAHOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA V PODLAZE, plný popis viz poznámka k položce m 136,500 280,00 38 220,00

P

Poznámka k položce:
popis:průběžná rolovací pochozí ventilační mřížka příčná rozměr: šířka 200mm, výška 20mm 
materiál: nerez mat vlastnosti: volný průřez 71%, provedení bez okrajové lišty p.ú. viz JVK-DPS-
D.1.1 - 900 Tabulka barevného řešení
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1a-104-00R kniha detailů - Detail V02

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 136,50                           "m.č. 1.33, 1.40 136,500

246 K Z/04
M+D PODHLEDOVÝ UZÁVĚR S VODÍCÍ KOLEJNICÍ PRO STÍNÍCÍ ZÁVĚS, plný popis viz 
poznámka k položce

m 136,500 3 618,00 493 857,00

P

Poznámka k položce:
popis: závěsový systém na elektrický pohon, jednoduchá hliníková kolejnice na těžkou stínící 
tkaninu v.3,4m (tkanina součástí dodávky interiéru), spodní hrana kolejnice slícována se 
stropem,součástí dodávky je kotvení a doplechování podhledu hliníkovým plechem tl.3mm rozměr: 
šířka 175mm, délka 136,5mb materiál: hliník kotvení: skryté dle specifikace dodavatele 
doplňky:dálkové ovládání, motor skryt za závěsem p.ú prášková barva-viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 
Tabulka barevného řešení
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1a-104-00R kniha detailů - Detail V01

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 136,50                           "m.č. 1.33, 1.40 136,500

247 K Z/05
M+D VZDUCHOTECHNICKÁ MŘÍŽKA V PODHLEDU ZÁDVEŘÍ  , plný popis viz poznámka k 
položce

kus 1,000 5 500,00 5 500,00

P

Poznámka k položce:
popis: atypicka vzduchotechnická mřižka, odnímatelná pro servis vzduchové clony a pohonu 
automatických dveří, dělení mřížky na jednotlivé dílce nebude viditelné rozměr: 3335x1690mm, 
dělení na 4 díly po 425mm (jiné členění nutno odsouhlasit architektem), max výška mřížky 30mm 
rám: obvodovy rám z al profilu L30x50mm,3x středový al profil T30x30mm- obojí viditelná hrana v 
tl. profilu 3mm výplň: al lamely svislé pevné, kónický tvar s ostrými hranami, rozteč lamel 
12,5mm, s rozpěnými trubkami kotvení: skryté dle specifikace dodavatele, součástí dodávky je 
závěsný systém dle specifikace dodavatele (dutina podhledu 120mm) p.ú. prášková barva - viz JVK-
DPS-D.1.1 - 900 Tabulka barevného řešení
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1a-104-00R kniha detailů - Detail V07 a V09

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1                           "m.č. 1.32 1,000

248 K Z/06 M+D VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA V ZÁDVEŘÍ, plný popis viz poznámka k položce m2 7,070 8 516,00 60 208,12

P

Poznámka k položce:
popis: čistící rohož  interiérová rozměr: 3320/2090mm rám: obvodový hliníkový rámeček (L-profil), 
který nebude viditelný (pouze hrana) výplň: hliníkové profily šířky 27mm opatřené textilním 
kartáčem, rohož bude v rámu,textilní kartáč je možné po opotřebení vyměnit rohož uložena volně, 
orientace profilů kolmo ke směru chůze, rozdělení bez viditelné spáry podklad: odvodněná 
"vanička" (beton, stěrková hydroizolace)-dodávka stavby(skladba ČISTÍCÍ ZÓNA-2), p.ú viz JVK-DPS-
D.1.1 - 900 Tabulka barevného řešení
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1a-104-00R kniha detailů - Detail V08,V10,V20

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 7,07                         "m.č. 1.32 7,070

249 K Z/07 M+D PROSTUPKA V  DUTINOVÉ PODLAZE , plný popis viz poznámka k položce kus 59,000 50,00 2 950,00

P

Poznámka k položce:
popis: prostupka pro kabeláž s víčkem materiál: hliníková kruhová trubka Ø120mm, v=53mm, 
tloušťka stěny 3mm, včetně odnímatelného víčka p.ú.:eloxovaný hliník -viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 
Tabulka barevného řešení

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 59                         "m.č. 1.33, 1.40 59,000

250 K Z/08 M+D POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ NA STŘECHU, plný popis viz poznámka k položce kus 1,000 65 000,00 65 000,00

P

Poznámka k položce:
popis:požární žebřík z válcovaných ocelových profilů, včetně ochranného koše a madel pro 
bezpečný výstup na střechu profily: štenýře l80/80/8mm; příčle tr.Ø25/3,2mm dl. 430mm; kotvení 
do atiky a žb-římsy pomocí  konzoly l-80/80/8mm, kotevních plátů p-200/200/10mm a ocel. 
hmoždinek mØ16/160mm. ochranný koš z ploché oceli p-50/5mm; madla l-50/50/5mm
povrchová úprava: všechny ocelové prvky budou žárově pozinkovány (min. 80 nm)
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-800-00R Detaily - D15

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1 1,000

251 K Z/09 M+D OPLÁŠTĚNÍ TECHNOLOGIÍ NA STŘEŠE, plný popis viz poznámka k položce kus 1,000 21 000,00 21 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
popis: zastřešené opláštění technologií na střeše,  výška 500mm nad atikou, kotevní sloupky s 
přivařenými kotevními deskami budou osazeny na hrubou střešní desku, na pojistnou hydroizolaci, 
po dokončení střechy(tepelné izolace a hi-fólie) bude přišroubována vlastní část ohrady z rámů dle 
dokumentace rozměr: 3990x675mm rám: obvod a sloupky z ocelových uzavřených profilů 
50x50x4mm výplň: protidešťová žaluzie-průběžný pás, lamely z tlačeného hliníkového profilu "Z", 
včetně kotvení, plocha celkem 4,7m2 zastřešení : kazeta z hliníkového plechu tl. 3mm, délka 
3990mm, r.š. 775mm p.ú. prášková barva
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-303-00R

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1 1,000

252 K Z/11 M+D ZÁBRADLÍ  ÚNIKOVÉ RAMPY, plný popis viz poznámka k položce kus 1,000 36 830,00 36 830,00

P

Poznámka k položce:
popis: ochranné zábradlí jednotyčové s výplní, volné konce madla uzavřeny vevařeným plechem 
rozměry: výška 900mm, dle výkresové dokumentace rám: madlo 50x50x4mm, sloupky uzavřený 
profil 50x50x4mm, veškeré svary zabroušeny do ztracena, úchopové hrany sraženy výplň: výplet 
nerezovou sítí kotvení: chemické kotvy do betonu, vevařená tyč Ø42mm, délka 200mm dilatace: 
trubka v trubce, četnost dle specifikace dodavatele p.ú. žárový pozink
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-305-00R

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1 1,000

253 K Z/12 M+D ZÁBRADLÍ  ÚNIKOVÉ RAMPY, plný popis viz poznámka k položce kus 1,000 41 244,00 41 244,00

P

Poznámka k položce:
popis: ochranné zábradlí jednotyčové s výplní, volné konce madla uzavřeny vevařeným plechem 
rozměry: výška 900mm, dle výkresové dokumentace rám: madlo uzavřený profil 50x50x4mm, 
sloupky uzavřený profil 50x50x4mm, veškeré svary zabroušeny do ztracena, úchopové hrany 
sraženy výplň: výplet nerezovou sítí kotvení: chemické kotvy do betonu, vevařená tyč Ø42mm, 
délka 200mm dilatace: trubka v trubce, četnost dle specifikace dodavatele p.ú. žárový pozink
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-305-00R

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1                           "1.NP 1,000

254 K Z/13
M+D KOTEVNÍ KONSTRUKCE PRO SKLENĚNOU PŘÍČKU (Z02) NAD PODHLEDEM , plný popis 
viz poznámka k položce

kus 1,000 12 500,00 12 500,00

P

Poznámka k položce:
popis: kotevní konstrukce z uzavřených ocelových profilů , délka 3,900mb materiál ocel.kce: jakl 
60x60x3 (5,22kg/mb) délka 3,9mb........20,4kg jakl 60x40x3mm(4,25kg/mb) 
4x0,595mm...................................10,1kg jakl 40x40x2,5(2,885kg/mb) délka 
3x0,880m.......................................7,3 kg kotevní plech P8/60 (3,77kg/mb) délka 
1,2m.............................................4,5 kg celkem.+ 10% 
kotvy............................................................. 46,53kg 
p.ú: dvakrát základní nátěr 
opláštění: oboustranné opláštění 2xsdk tl. 12,5mm, výška 0,7m, délka 3,9m výplň: minerální 
izolace tl. 60mm v celé výšce vlastnosti: vzduchová neprůzvučnost min. Rw=37dB
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-800-00R Detaily - D16

VV výrobky zámečnické - výpis
VV hmotnost: 46,53kg
VV 1                           "m.č. 1.36 1,000

255 K 7/14 - Z/25 NEOBSAZENO - NECENIT 0,000 0,00 0,00

256 K Z/26
M+D  VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA V ZÁVĚTŘÍ 5200/1885mm, plný popis viz poznámka k 
položce

kus 1,000 7 916,00 7 916,00

P

Poznámka k položce:
popis: čistící rohož  exteriérová rozměr: 5200/1885mm rám: na delších stranách obvodový 
hliníkový rámeček (L-profil), viditelná pouze hrana v tl. profilu, na kratších stranách L-profil 
35x30mm, který doplňuje prostor k fasádě výplň: hliníkové profily šířky 27mm opatřené gumovým 
vroubkovaným profilem,rohož bude v rámu skrytě ukotvena proti vyjmutí a krádeži, orientace 
profilů kolmo ke směru chůze, rozdělení bez viditelné spáry podklad: odvodněná "vanička" (beton, 
stěrková hydroizolace)-dodávka stavby(skladba ČISTÍCÍ ZÓNA-1)
p.ú prášková barva -viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 Tabulka barevného řešení
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1a-104-00R kniha detailů - Detail H4, H5, V6, V8, V16

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1                           "m.č. 1.31 1,000

257 K Z/27 M+D OCHRANNÁ SÍŤ PROTI VNIKNUTÍ CIZÍCH OSOB  , plný popis viz poznámka k položce m2 52,600 1 120,00 58 912,00

P
Poznámka k položce:
popis: nerezová síť proti vniknutí cizích osob, osazena v exteriéru stavby kotvení: vypínací lanka a 
kotevní oka součástí dodávky, dle specifikace dodavatele materiál: nerez

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 52,60       52,600

258 K Z/28
M+D KRYCÍ ROŠT NA FASÁDĚ-VÝFUK VZT 350/300mm , plný popis viz poznámka k 
položce

kus 1,000 1 900,00 1 900,00

P
Poznámka k položce:
popis: venkovní krycí rošt včetně kotvení rozměr: 350x300mm, konstrukce:  lisovaný pororošt P2.30-
33x50-2 ZN p.ú. : žárový pozink

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1                         "m.č. 01.34 1,000

259 K Z/30 M+D ZÁKRYT SVĚTLÍKU S FUNKCÍ SOZ 1500/1500mm, plný popis viz poznámka k položce kus 6,000 3 900,00 23 400,00

P

Poznámka k položce:
popis: podhled z lisovaného pororoštu v rovině se stropní deskou rozměr: 1500x1500, nosný prut 
20/3mm, rozpěrný prut 10/3mm, lemovací prut 30/3mm, rozteč oka 33/33mm kotvení: zavěšení 
na 4 ocelové tyče Ø12mm kotvené do stropní desky(chem. kotva) přes navařenou pásovinu tl.2mm 
p.ú:prášková barva-viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 Tabulka barevného řešení

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 6                         "m.č. 1.32, 1.40 6,000

260 K Z/31
M+D MADLO PODÉL VNITŘNÍ RAMPY, výška 900mm, dl. 6,42m, plný popis viz poznámka k 
položce

kus 2,000 14 000,00 28 000,00

P

Poznámka k položce:
popis: madlo jednotyčové bez výplně, volné konce madla uzavřeny vevařeným plechem rozměry: 
výška 900mm, celková délka 6,42mb rám: madlo  uzavřený profil 50x50x3mm délka 6,42MB, 4x 
sloupek uzavřený profil 50x50x4mm  délka 0,9mb, veškeré svary zabroušeny do ztracena, úchopové 
hrany sraženy, osová vzdálenost sloupků 2,125m kotvení: chemické kotvy do betonu dilatace: bez 
dilatace p.ú prášková barva-viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 Tabulka barevného řešení

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 2                         "m.č. 1.41 2,000

261 K Z/32
M+D OPLECHOVÁNÍ NADPRAŽÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ D53 , plný popis viz poznámka k 
položce

kus 1,000 6 500,00 6 500,00
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P

Poznámka k položce:
popis: oplechování nadpraží a pohonu posuvných automatických dveří rozměr: 370x6840mm, dělení 
na 3 díly, spáry na sraz podložené plechem materiál: hliníkový plech tl. 3mm kotvení: neviditelné 
kotvení p.ú prášková barva-viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 Tabulka barevného řešení
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-800-00R Detaily - D10

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1                         "m.č. 1.01 1,000

262 K Z/33
M+D PROSTUPKA PRO KABELÁŽ VÝTAHOVOU ŠACHTOU , plný popis viz poznámka k 
položce

kus 1,000 4 480,00 4 480,00

P

Poznámka k položce:
popis: ocelový profil pro vedení kabelu SIL a SLP do podhledu v zádveří, kotvený k ocelovému 
sloupku v šachtě výtahu ve sloupku bude výřez pro osazení tlačítkového hlásiče požáru rozměr: 
120x40x 3400 mm p.ú. : základní nátěr+ barva šedá viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 Tabulka barevného 
řešení

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1                         "m.č. 1.32 1,000

263 K Z/34
M+D KOTEVNÍ KONSTRUKCE PRO DĚLÍCÍ STĚNY NA WC, plný popis viz poznámka k 
položce

kus 1,000 7 000,00 7 000,00

P

Poznámka k položce:
popis: kotevní konstrukce z uzavřených ostrohranných ocelových profilů , délka 9,875mb
materiál: 
jakl ostrohraný 40x40x3 (3,6kg/mb) délka 9,87m...............................20,10kg
 jakl ostrohraný 40x40x3 (3,6kg/mb) délka 2*0,66m..............................4,75kg 
kotevní plech P8/150X150 (9,4kg/mb) délka 0,3m.................................2,82 kg 
celkem.+ 10% kotvy..................................................................30,43kg 
p.ú:  nátěr v barvě dělící stěny, dodávku nutné koordinovat s dodavatelem dělících stěn na wc-
T01,T02A,T02B
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-503-00R T01,T02A,T02B

VV výrobky zámečnické - výpis
VV hmotnost 30,43kg
VV 1                         "m.č. 1.34, 1.35, 1.39 1,000

264 K X/01
M+D POŽÁRNÍ ROLETOVÝ TEXTILNÍ UZÁVĚR MEZI STÁVAJÍCÍ BUDOVOU A PŘÍSTAVBOU 
7000/3400mm, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 247 144,00 247 144,00

P

Poznámka k položce:
popis: požární roleta před vstupem do stávajíví budovy knihovny, požární odolnost EI 30 DP3 
rozměr: 7000/3400mm materiál: textilní roleta, pohon skrytý v podhledu, vodící lišty skryté v 
ostění vybavení: napojení na EPS, řídící jednotka, skrápění, záložní zdroj kotvení: součástí dodávky 
je kotvení a pomocné konstrukce dle specifikace dodavatele p.ú.:prášková barva - viz 900-Tabulka 
barevného řešení
VIZ VÝKRES Č. JVK-DPS-D.1.1-801-00R JVK-DPS-D.1.1-802-00R

VV výrobky ostatní - výpis
VV 1                          "m.č. 1.41 1,000

D 767-01   F/01  STÍNÍCÍ LAMELOVÁ KONSTRUKCE - výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 9 077 709,00
265 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

266 M F1.01 Skleněné lamely ve tvaru U 262x60x7 o délce 4455mm ks 443,000 5 938,00 2 630 534,00

267 M F1.02 Pohony lamel s kabeláží a transformátorem ks 33,000 45 000,00 1 485 000,00

268 M F1.03 podkosntrukce pod lamely bm 132,500 35 790,00 4 742 175,00

269 M F1.04 doprava + výroba souhrn 1,000 40 000,00 40 000,00

270 M F1.05 Montáž stínící lamelové konstrukce souhrn 1,000 180 000,00 180 000,00

D 767-02     F/02  Sloupkopříčková fasáda s dveřmi- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 6 287 970,00
271 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

272 M F2.01
Skleněná výplň fasády -  trojsklo 8 ESG HST-16CNSpArTh-5 ESG HTS-16CNSpArTh-VSG 
66.2

m2 459,000 6 500,00 2 983 500,00

273 M F2.02 Skleněná výplň dveří - bezpečnostního sklo 8 ESG HTS-16 CNSpArTh-VSG 66.2 m2 2,190 5 000,00 10 950,00

274 M F2.03 Systémový hliník - sloupkopříčková fasáda m2 596,000 5 000,00 2 980 000,00

275 M F2.04 Systémový hliník - dveře m2 3,850 5 200,00 20 020,00

276 M F2.05 Oplechování a kotvení bm 265,000 450,00 119 250,00

277 M F2.06
žlab tvořící  U profil z ocelového poplastovaného plechu, který je upevněn na 
pojistnou EPDM folii, dotěsněn kompri páskou k bet. Konstrukci - počítáno se svody

bm 145,000 650,00 94 250,00

278 M F2.07 doprava + výroba souhrn 1,000 30 000,00 30 000,00

279 M F2.08 Montáž sloupkopříčkové fasády s dveřmi souhrn 1,000 50 000,00 50 000,00

D 767-03     F/03  Celoskleněná stěna závětří trojsklo- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 117 141,00
280 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

281 M F3.01
Zasklení stěny: Sklo 8 ESG HST-16CNSpArTh-5 ESG HTS-16CNSpArTh-VSG 66.2 s 
přesahem vnějšího skla na delší straně cca 40mm, rozměry skel 1900x3400mm

m2 6,460 6 500,00 41 990,00

282 M F3.02 V levém skle otvor 360x110 mm pro biblibox ks 1,000 3 000,00 3 000,00

283 M F3.03 Strukturální roh bez sloupku, AL jekl 30x30x3, AL L40x40x4 - celkem 2 kusy bm 7,400 1 250,00 9 250,00

284 M F3.04
Strukturálně lepený "T" uzel (tepelne izolační vložka, strukturální tmel) - celkem 2 
kusy

bm 7,400 1 250,00 9 250,00

285 M F3.05 Dolní rámový profil + plastový profil - 2ks bm 4,000 750,00 3 000,00

286 M F3.06 Jeklový profil 60x40x3 pro osazení rámových profilů přes šrouby + pl. 20x3- 2ks bm 4,000 2 500,00 10 000,00

287 M F3.07 Kotvení jeklového profilu včetně povrchové úpravy ZN a průvlak. kotev ks 6,000 650,00 3 900,00

288 M F3.08 Interiérový AL plech 65x3 + distanční páska pro pružné napojení podlahy - 2 ks bm 4,000 750,00 3 000,00

289 M F3.09 Parotěsné uzavření konstrukce bm 4,000 90,00 360,00

290 M F3.10 Pozinkovaný plech P2 z int. A EXT výška 250mm - bm 4,000 560,00 2 240,00

291 M F3.11 Prostor pod profilem tepelně izolován minerální vatou40+30mm m3 0,070 1 300,00 91,00

292 M F3.12
pásek z ocelového poplastovaného plechu, ke kterému je navařena PVCm folie 
hydroizolace závětří.

bm 4,000 1 250,00 5 000,00

293 M F3.13 Horní rámový profil - 2ks bm 4,000 750,00 3 000,00

294 M F3.14 AL Kotevní pásovina - PL 130x6 bm 4,000 260,00 1 040,00

295 M F3.15 Ocel. Pozink. L 70x50x6 ks 6,000 95,00 570,00

296 M F3.16 Tepelná izolace š. 80mm x 80mm bm 6,000 85,00 510,00

297 M F3.17 AL L30x20x2 bm 4,000 85,00 340,00

298 M F3.18 Lepený spoj 6mm, páska, lepidlo bm 4,000 150,00 600,00

299 M F3.19 doprava + výroba souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00

300 M F3.20 Montáž celoskleněné stěny závětří trosklo souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00
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D 767-04   F/04  Celoskleněná stěna zádveří dvojsklo- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 233 921,70
301 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

302 M F4.04 Izolační dvojsklo stěn včetně přesahů skel m2 21,726 6 500,00 141 219,00

303 M F4.05 Strukturálně lepený "T" uzel (tepelne izolační vložka, strukturální tmel) bm 10,200 1 250,00 12 750,00

304 M F4.06 Dolní rámový profil + plastový profil bm 8,890 750,00 6 667,50

305 M F4.07 Jeklový profil 60x40x3 pro osazení rámových profilů přes šrouby + pl. 20x3 bm 8,890 2 500,00 22 225,00

306 M F4.08 Kotvení jeklového profilu včetně povrchové úpravy ZN a průvlak. kotev ks 12,000 650,00 7 800,00

307 M F4.09 Interiérový AL plech 65x3 + distanční páska pro pružné napojení podlahy bm 8,890 750,00 6 667,50

308 M F4.10 Parotěsné uzavření konstrukce bm 5,560 90,00 500,40

309 M F4.11 Pozinkovaný plech P2 z int. A EXT výška 250mm - bm 5,560 560,00 3 113,60

310 M F4.12 Prostor pod profilem tepelně izolován minerální vatou40+30mm m3 0,098 1 500,00 147,00

311 M F4.13
pásek z ocelového poplastovaného plechu, ke kterému je navařena PVCm folie 
hydroizolace zádveří

bm 5,560 650,00 3 614,00

312 M F4.14 Horní rámový profil bm 8,890 350,00 3 111,50

313 M F4.15 AL Kotevní pásovina - PL 130x6 bm 8,890 260,00 2 311,40

314 M F4.16 Ocel. Pozink. L 70x50x6 ks 10,000 95,00 950,00

315 M F4.17 Tepelná izolace š. 80mm x 80mm bm 8,890 85,00 755,65

316 M F4.18 AL L30x20x2 bm 8,890 85,00 755,65

317 M F4.19 Lepený spoj 6mm, páska, lepidlo bm 8,890 150,00 1 333,50

318 M F4.20 doprava + výroba souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00

319 M F4.21 Montáž celoskleněné stěny závětří dvojsklo souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00

D 767-05   F/05  Celoskleněná stěna výtahu dvojsklo- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 320 630,80
320 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

321 M F5.1 Skleněná výplň je z izolačního dvojskla s barevnou folií, skla s přesahem m2 26,316 6 500,00 171 054,00

322 M F5.2
úprava ostění otvoru pro vstup do výtahu z Al.  2x L 40x40x2 profilu a  Al. Je 40x40x2 
včetně lepení a tmelení ke sklu

bm 6,800 1 250,00 8 500,00

323 M F5.3 Strukturálně lepený "T" uzel (tepelne izolační vložka, strukturální tmel) bm 2,340 860,00 2 012,40

324 M F5.4 Dolní rámový profil + plastový profil bm 8,360 750,00 6 270,00

325 M F5.5 Jeklový profil 60x40x3 pro osazení rámových profilů přes šrouby + pl. 20x3 bm 8,360 2 500,00 20 900,00

326 M F5.6 Kotvení jeklového profilu včetně povrchové úpravy ZN a průvlak. kotev ks 12,000 650,00 7 800,00

327 M F5.7 Interiérový AL plech 65x3 + distanční páska pro pružné napojení podlahy bm 8,360 750,00 6 270,00

328 M F5.8 Parotěsné uzavření konstrukce bm 2,000 90,00 180,00

329 M F5.9 Pozinkovaný plech P2 z int. A EXT výška 250mm - bm 8,360 560,00 4 681,60

330 M F5.10 Prostor pod profilem tepelně izolován minerální vatou40+30mm m3 0,146 1 500,00 219,00

331 M F5.11
pásek z ocelového poplastovaného plechu, ke kterému je navařena PVCm folie 
hydroizolace zádveří

bm 2,000 652,00 1 304,00

332 M F5.12 Horní rámový profil bm 8,360 350,00 2 926,00

333 M F5.13 AL Kotevní pásovina - PL 130x6 bm 8,360 260,00 2 173,60

334 M F5.14 Ocel. Pozink. L 70x50x6 ks 12,000 95,00 1 140,00

335 M F5.15 Tepelná izolace š. 80mm x 80mm bm 8,360 85,00 710,60

336 M F5.16 AL L30x20x2 bm 8,360 210,00 1 755,60

337 M F5.17 Lepený spoj 6mm, páska, lepidlo bm 8,360 150,00 1 254,00

338 M F5.18 doprava + výroba souhrn 1,000 45 000,00 45 000,00

339 M F5.19 Montáž celoskleněné stěny výtahu dvojsklo souhrn 1,000 36 480,00 36 480,00

D 767-06   Celoskleněná stěna krčku trojsklo- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 588 600,00
340 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

341 M F6.01
Skleněná výplň krčku -  trojsklo 8 ESG HST-16CNSpArTh-5 ESG HTS-16CNSpArTh-VSG 
66.2

m2 45,500 6 500,00 295 750,00

342 M F6.02 Systémový hliník m2 51,700 5 000,00 258 500,00

343 M F6.03 Oplechování a kotvení bm 41,000 350,00 14 350,00

344 M F6.04 doprava + výroba souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00

345 M F6.05 Montáž celoskleněné stěny krčku trojsklo souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00

D 767-07   F/07  Prosklený světlík + stínění- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 2 339 482,80
346 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

347 M F7.01
skleněná výplň světlíku - trojsklo 12 ESG HTS-16CNSpArTh-8 ESG HTS-16CNSpArTh-VSG 
66.2

m2 68,920 6 800,00 468 656,00

348 M F7.02 Systémový materiál na světlík m2 76,230 7 200,00 548 856,00

349 M F7.03 Stínící prvky světlíku - screenové rolety ks 7,000 145 000,00 1 015 000,00

350 M F7.04 pohony na rolety ks 7,000 18 300,00 128 100,00

351 M F7.05 kotvení a oplechování světlíku bm 72,680 810,00 58 870,80

352 M F7.06 doprava + výroba souhrn 1,000 50 000,00 50 000,00

353 M F7.07 Montáž  proskleného světlíku + stínění souhrn 1,000 70 000,00 70 000,00

D 767-08   F/08  Al. Kryt střechy- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 309 898,80
354 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

355 M F8.1 Kotvení krytu střechy m2 45,560 250,00 11 390,00

356 M F8.2 Podkonstrukce AL krytu střechy z jeklů AL 60x30x3 m2 45,560 1 500,00 68 340,00

357 M F8.3
AL střešní kazety z plechu tl. 3mm, včetně povrchvé úpravy, spáry 20mm s výztužným 
lemem

m2 45,560 2 800,00 127 568,00

358 M F8.4 Vodorovná překližka tl.12 + páska 30x2 jako výplň střešníc kazet m2 45,560 180,00 8 200,80

359 M F8.5
Okrajové kazety pro napojení  k přístavbě a stávající budově vč. Podkonstrukce (bez 
překližky), odmontovatelné pro čištění žlabu, včetně telené izolace 2x80mm

bm 28,000 1 800,00 50 400,00

360 M F8.6 doprava + výroba souhrn 1,000 20 000,00 20 000,00

361 M F8.7 Montáž hliníkové krytiny střechy souhrn 1,000 24 000,00 24 000,00

D 767-09   F/09  Al. Interiérový podhled krčku-Podhled-7, - výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 174 678,00
362 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

363 M F9.1 Podhled z perforovaného al plechu lepených na základní rastr m2 48,900 2 200,00 107 580,00

364 M F9.2 Podkonstrukce pod podhled m2 48,900 450,00 22 005,00

365 M F9.3 Tepelná izolace tl. 60mm s černou folií + kotvení m2 48,900 140,00 6 846,00

366 M F9.4 Tepelná izolace tl. 2x80mm + kotvení m2 48,900 230,00 11 247,00

367 M F9.5 doprava + výroba souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00
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368 M F9.6 Montáž  Al. interiérového podhledu krčku-Podhled-7 souhrn 1,000 17 000,00 17 000,00

D 767-10   F/10  Al. Exteriérový podhled krčku-Podhled-10- výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 68 328,00
369 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

370 M F10.1 Podhledové kazety včetně výztuhy m2 14,400 1 890,00 27 216,00

371 M F10.2 podkosntrukce pod podhled m2 14,400 750,00 10 800,00

372 M F10.2.1 Tepelná izolace tl. 2x80mm + kotvení m2 14,400 230,00 3 312,00

373 M F10.3 doprava + výroba souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00

374 M F10.4 Montáž Al. exteriérového podhled krčku-Podhled-10 souhrn 1,000 17 000,00 17 000,00

D 767-11   F/11  Al. podhled vstupu + čelo-Podhled-3 - výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 93 297,66
375 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

376 M F11.1 AL plech tl. 2mm lakovaný (podhled) + rastr z T profilů m2 18,426 2 300,00 42 379,80

377 M F11.2 Tepelná izolace podhledu tl. 100mm m2 18,426 110,00 2 026,86

378 M F11.3 Kotvení podhledu (izolace PIR, termoizol. Podložka, AL L kotva 115x50x3) ks 23,000 280,00 6 440,00

379 M F11.4 lepený spoj podhledu (páska + lepidlo tl. 6mm bm 13,000 140,00 1 820,00

380 M F11.5 čelo podhledu - 4ks AL P2 RŠ cca 650mm bm 5,300 1 800,00 9 540,00

381 M F11.6 kotvy čela + termoizolační podložky ks 6,000 90,00 540,00

382 M F11.7 Pomocné průběžné Al L pro kotvení čelního plechu i podhledu bm 5,300 560,00 2 968,00

383 M F11.8 zaizolování  čela tepelně i hydroizolačně bm 5,300 110,00 583,00

384 M F11.9 doprava + výroba souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00

385 M F11.10 Montáž Al. podhledu vstupu + čelo-Podhled-3 souhrn 1,000 17 000,00 17 000,00

D 767-12   F/12  Automatické posuvné dveře - výrobek součástí dokumentace D.1.1a FASÁDA 430 335,00
386 K POZN. 01 Plný popis a provedení viz JVK-DPS-D.1.a-Fasáda - NECENIT 0,000 0,00 0,00

387 M F12.01
2 ks automatických jednokřídlových posuvných dveří s pohonem „slimdrive“ o 
maximální  výšce 80mm včetně skla

ks 2,000 190 200,00 380 400,00

388 M F12.02 kotvení dveří bm 16,100 350,00 5 635,00

389 M F12.03
úprava ostění celoskleněné stěny pro automatické posuvné dveře z Al. L 40x40x2 
profilu a  Al. Je 40x20x2 včetně lepení a tmelení ke sklu

bm 6,800 3 500,00 23 800,00

390 M F12.04 doprava + výroba souhrn 1,000 3 500,00 3 500,00

391 M F12.05 Montáž Automatických posuvných dveří souhrn 1,000 17 000,00 17 000,00

D 777 Podlahy lité 3 123 353,83

392 K 77762-PC01
Podlaha ze  stěrkovatelné epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel s povrch. 
úpravou PU lakem, celá skladba viz poznámka k položce (stěrka-1, stěrka-2)

m2 1 158,700 2 592,21 3 003 593,73

P

Poznámka k položce:
- povrchová úprava PU lakem – 2 x nátěr, uzavírací nátěr na bázi vodního polyuretanu  ... 0,27mm
- nivelace pohledové cementové designové stěrky s ARDURAPID efektem ve vrstvě 5 mm, max. 10 
mm ...  9 mm 
- zásyp křemičitým žárem sušeným pískem zrnitosti 0,3 ...  2 mm 
- stěrkovatelná epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel pro vytvoření kontaktní vrstvy na 
dutinových podlahách pro cementové hmoty  ... 0,8mm
- skleněná síťovina vyztužená vlákny pro vyztužení dutinových podlah ... 1mm
Součástí stěrky-1 jsou revizní otvoryse skrytým rámečkem 300/300mm - 9kusů + dilatace - viz 
výkr.č. 1007
Součástí položky je i vnitrostaveništní přesun hmot

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - stěrka-1
VV 337,50+765,20             "m.č. 1.33, 1.40 1 102,700
VV skladby konstrukcí - stěrka-2
VV 10,30+8,80+28,40        "m.č. 1.34 - 1.39 47,500
VV 4,80+1,60+2,10 8,500
VV Součet 1 158,700

393 K 77762-PC02
Podlaha z pohledové cementové designové stěrky s finální úpravou PÚ lakem, celá 
skladba viz poznímka k položce (stěrka-3)

m2 46,200 2 592,21 119 760,10

P

Poznámka k položce:
finální úprava transparentní PU lak
- nivelace pohledové cementové designové stěrky s ARDURAPID efektem ve vrstvě 5 mm, max. 10 
mm ...  9 mm
Součástí položky je i vnitrostaveništní přesun hmot

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí - stěrka-3
VV 46,20             "m.č. 1.41 46,200

D 783 Dokončovací práce - nátěry 192 349,30

394 K 78393-PC01
Akrylátový nástřik proti sprašování betonu (vytvrzující, těsnicí a ošetřující přípravek na 
betonové povrchy - betonové podlahy

m2 215,000 60,00 12 900,00

VV půdorys 1.PP
VV 12,70+136,90+14,80+50,60          "skladba beton-PT-1 215,000

395 K 78393-PC02 Uzavírací nátěr konstrukcí z pohledového betonu m2 1 494,539 120,07 179 449,30

VV půdorys 1.PP
VV 2,45*(7,05*2+2,10)                 "m.č. 01.35 39,690
VV -1,60*2,10*2 -6,720
VV 2,45*2*Pi*0,20*3                       "ŽB sloupy 9,236
VV půdorys 1.NP
VV 337,50+765,20                             "stropy - m.č. 1.33, 1.40 1 102,700
VV stěny
VV 3,40*(16,30+4,60)*2                   "m.č. 1.33, 1.40 142,120
VV 3,40*0,90*2 6,120
VV 0,30*2,125*4 2,550
VV -3,90*3,40 -13,260
VV -(0,80*2,085+0,80*2,10*3) -6,708
VV 3,40*(4,91*2+2,225+0,35)           "m.č. 1.34 42,143
VV -0,80*2,10 -1,680
VV 3,40*(4,91*2++1,80)                   "m.č. 1.35 39,508
VV -0,80*2,10 -1,680
VV 3,40*(8,475*2+4,15+0,25)         "m.č. 1.36, 1.37 72,590
VV -(0,80*2,10+0,80*2,085+0,70*2,10) -4,818
VV 3,40*(2,31*2+1,75)                         "m.č. 1.38, 1.39 21,658
VV -0,70*2,10 -1,470
VV 0,73*(3,00+3,00)*2*6              "světlíky 52,560
VV Součet 1 494,539
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 139,25

396 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 36,163 15,00 542,45 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výkr.č. 102
VV 2,45*(4,255+2,975)            "m.č. 01.33 17,714
VV 2,45*(4,405+3,125)            "m.č. 01.34 18,449
VV Součet 36,163

397 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 302,151 45,00 13 596,80 CS ÚRS 2018 01

VV 36,163                "viz penetrace 36,163
VV 265,988              "SDK podhledy 265,988
VV Součet 302,151

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 59 696,00

398 K 78932-PC01
Nátěr ocelových konstrukcí proti korozi na korozní třídu agresivity C2, životnost nátěru 
min. 10 let, vč. otrýskání před aplikací nátěrů na SA 2,5

m2 238,784 250,00 59 696,00

VV statika - spojovací chodba - výkr.č. 106
VV 58,65                    "strop rampy 58,650
VV 154,55                  "podlaha rampy 154,550
VV Mezisoučet 213,200
VV 213,20/100*12 25,584
VV Součet 238,784

D 796 Požárně bezpečnostní řešení 17 900,00

399 K PBR01
Přenosný hasicí přístroj práškový s práškem A,B,C,D s hasicí schopností nejméně 21A 
včetně konzoly pro uchycení na stěnu. Přístroj certifikovaný pro použití v ČR

ks 8,000 950,00 7 600,00

400 K PBR02
Přenosný hasicí přístroj práškový s práškem A,B,C,D s hasicí schopností nejméně 21A, 
113B včetně konzoly pro uchycení na stěnu. Přístroj certifikovaný pro použití v ČR

ks 2,000 980,00 1 960,00

401 K PBR03
Fotoluminiscenční samolepící bezpečnostní tabulka s tiskem 2 barvy podle ČSN ISO 3864-
1, ČSN ISO 16069 a ČSN EN ISO 7010 - s textem "Únikový východ". Velikost 30x15 cm

ks 6,000 250,00 1 500,00

402 K PBR04
Fotoluminiscenční samolepící bezpečnostní tabulka s tiskem 2 barvy podle ČSN ISO 3864-
1, ČSN ISO 16069 a ČSN EN ISO 7010 - Únikový východ vpravo. Velikost 30x15 cm

ks 6,000 250,00 1 500,00

403 K PBR05
Fotoluminiscenční samolepící bezpečnostní tabulka s tiskem 2 barvy podle ČSN ISO 3864-
1, ČSN ISO 16069 a ČSN EN ISO 7010 - Únikový východ vlevo. Velikost 30x15 cm

ks 4,000 250,00 1 000,00

404 K PBR06
Fotoluminiscenční samolepící bezpečnostní tabulka s tiskem 2 barvy podle ČSN ISO 3864-
1, ČSN ISO 16069 a ČSN EN ISO 7010 - s textem "Central stop, při požáru vypni". Velikost 
10x10 cm

ks 1,000 150,00 150,00

405 K PBR07
Fotoluminiscenční samolepící bezpečnostní tabulka s tiskem 2 barvy podle ČSN ISO 3864-
1, ČSN ISO 16069 a ČSN EN ISO 7010 - s textem "Total stop, při požáru nevypínej, vypni 
jen v nebezpečí". Velikost 10x10 cm

ks 1,000 150,00 150,00

406 K PBR08
Fotoluminiscenční samolepící bezpečnostní tabulka s tiskem 2 barvy podle ČSN ISO 3864-
1, ČSN ISO 16069 a ČSN EN ISO 7010 - s textem "Tento výtah neslouží k evakuaci osob". 
Velikost 10x10 cm

ks 3,000 250,00 750,00

407 K PBR09
Fotoluminiscenční samolepící bezpečnostní tabulka s tiskem 2 barvy podle ČSN ISO 3864-
1, ČSN ISO 16069 a ČSN EN ISO 7010 - s textem "Nepoužívat výtah v případě požáru". 
Velikost 10x10 cm

ks 3,000 250,00 750,00

408 K PBR10 Řetízkový závěs pro bezpečnostní tabulku ks 4,000 80,00 320,00

409 K PBR11 Osazení objímek nebo držáků ve zdivu cihelném ks 10,000 30,00 300,00

410 K PBR12 Osazení tabulky na stěnu ks 18,000 80,00 1 440,00

411 K PBR13 Osazení tabulky na řetízkový závěs na stropní konstrukci ks 6,000 80,00 480,00

D M Práce a dodávky M 746 370,00
D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 746 370,00

412 K 3300-PC01
M+D Výtah o nosnosti 630kg (kabina 110 /1400mm, dveře 900mm),  2 stanice, obvoodvý 
plášť v 1.NP prosklený - plný popis - viz poznámka k položce

kus 1,000 746 370,00 746 370,00

P

Poznámka k položce:
M+D Výtah o nosnosti 630kg (kabina průchozí 110 /1400mm, dveře 900/2000mm),  2 stanice, 
obvoodvý plášť v 1.NP prosklený, vybavení v souladu s vyhl.398/2009 Sb o bezbariérovém užívání 
staveb v provedení nerez mat; vnitřní obklad kabiny nerez mat vertikální členění; podlaha černá 
guma hladká; ovládací panely nerez mat;kabinové dveře prosklené s minimálním nerezovým 
rámem; šachetní dveře v 1.pp plné nerez mat, v 1.np prosklené s minimálním nerezovým 
rámem(koordinace s dodavatelem fasády)-podrobně popsáno v JVK-DPS-D.1.1-001 - Technická 
zpráva a v části D.1.1a-Fasáda
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 709 927,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 709 927,81 21,00% 149 084,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 859 012,65

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14a - D.1.4a  Zdravotně technické instalace

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 709 927,81

_1 - Splašková kanalizace - Zemní práce, ležatá kanalizace 105 591,06

_2 - Splašková kanalizace - Odpadní a připojovací potrubí 30 794,16

_3 - Splašová kanalizace - Tvarovky 21 613,00

_4 - Dešťová kanalizace - odpadní potrubí 247 281,00

_5 - Vodovod - potrubí 66 429,59

_6 - Vodovod - armatury 82 447,00

_7 - Zařizovací předměty - viz příloha 3 a 4 Výpis ZTI-armatury, zařizovací předměty 131 772,00

_8 - Ostatní 24 000,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14a - D.1.4a  Zdravotně technické instalace

Strana 29 z 128



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 709 927,81

D _1 Splašková kanalizace - Zemní práce, ležatá kanalizace 105 591,06
1 K Pol143 Výkop pro potrubí o š. 0,8 m a hloubce do 1,5 m - těžitelnost odhad tř. 4-5 m3 32,486 1 650,00 53 601,90

2 K Pol144 Podsyp - písek m3 4,061 1 150,00 4 670,15

3 K Pol145 Obsyp - štěrkopísek m3 9,475 1 150,00 10 896,25

4 K Pol146 Zpětný zásyp výkopu vytěženou zeminou/dovezeným materiálem m3 9,926 160,00 1 588,16

5 K Pol147 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 110 mm m 13,800 499,00 6 886,20

6 K Pol148 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 160 mm m 14,400 606,00 8 726,40

7 K Pol149 Obetonování přechodu na ležatou kanalizaci soubor 1,000 2 250,00 2 250,00

8 K Pol150 Utěsněný prostup podlahou soubor 4,000 3 870,00 15 480,00

9 K Pol151 Temperace potrubí v 1.PP + izolace m 2,000 746,00 1 492,00

D _2 Splašková kanalizace - Odpadní a připojovací potrubí 30 794,16
10 K Pol152 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o 40 mm m 2,400 183,00 439,20

11 K Pol153 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o 50 mm m 14,400 201,00 2 894,40

12 K Pol154 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o 110 mm m 23,640 524,00 12 387,36

13 K Pol155 Potrubí PPr3 - DN 25 - odvod kondenzátu m 13,200 156,00 2 059,20

14 K Pol156 Protipožární ucpávka ks 9,000 1 446,00 13 014,00

D _3 Splašová kanalizace - Tvarovky 21 613,00
15 K Pol157 Odvětrávací hlavice DN 100 ks 1,000 500,00 500,00

16 K Pol158 Kuličkový sifon - připojení VZT jednotky ks 3,000 701,00 2 103,00

17 K Pol159 Podlahová vpust se suchou zápachovou uzávěrou - DN 100 ks 1,000 2 140,00 2 140,00

18 K Pol160 Protipožární ucpávka ks 14,000 1 205,00 16 870,00

D _4 Dešťová kanalizace - odpadní potrubí 247 281,00
19 K Pol160 Protipožární ucpávka ks 3,000 4 162,00 12 486,00

20 K Pol161 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o200 mm m 45,000 830,00 37 350,00

21 K Pol162
Systém podtlakové kanalizace - návrh dodvatele systému, součástí 6ks střešních vtoků. 
Dimenze potrubí upřesní dodavatel systému. Délka rozvodů systému cca. 85 m. Součást 
dodávky izolace potrubí a její kotvení ke konstrukcím.

soubor 1,000 153 800,00 153 800,00

22 K Pol163 Utěsněný prostup stěnou soubor 1,000 5 530,00 5 530,00

23 K Pol164 Temperace potrubí v 1.PP + izolace m 45,000 847,00 38 115,00

D _5 Vodovod - potrubí 66 429,59
24 K Pol143 Výkop pro potrubí o š. 0,8 m a hloubce do 1,5 m - těžitelnost odhad tř. 4-5 m3 9,562 1 650,00 15 777,30

25 K Pol144 Podsyp - písek m3 1,195 1 150,00 1 374,25

26 K Pol145 Obsyp - štěrkopísek m3 2,390 1 150,00 2 748,50

27 K Pol146 Zpětný zásyp výkopu vytěženou zeminou/dovezeným materiálem m3 5,976 160,00 956,16

28 K Pol160 Protipožární ucpávka ks 6,000 890,00 5 340,00

29 K Pol165 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 mm m 32,280 349,00 11 265,72

30 K Pol166 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 mm m 15,600 311,00 4 851,60

31 K Pol167 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 32x4,5 mm m 24,240 380,00 9 211,20

32 K Pol168 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - volně m 12,000 33,00 396,00

33 K Pol169 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 25 mm - volně m 7,800 35,00 273,00

34 K Pol170 Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 32 mm - volně m 24,240 52,00 1 260,48

35 K Pol171 Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 20 mm - volně m 20,280 136,00 2 758,08

36 K Pol172 Izolace návleková tl. 30 mm pro potrubí d 25 mm - volně m 7,800 141,00 1 099,80

37 K Pol173 Výstražná fólie - VODA m 8,500 12,00 102,00

38 K Pol174 Potrubí vodovodní HDPE 32x3,0 mm,  PN 10 SDR 11 m 8,500 363,00 3 085,50

39 K Pol175 Podpůrný žlab pro potrubí DN 25 m 10,000 28,00 280,00

40 K Pol176 Prostup do objektu v utěsněné chráničce DN 50 soubor 2,000 2 490,00 4 980,00

41 K Pol177 Napojení na stávající potrubí ve stávajícím objektu soubor 1,000 670,00 670,00

D _6 Vodovod - armatury 82 447,00
42 K Pol178 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 15 ks 2,000 168,00 336,00

43 K Pol179 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20 ks 1,000 223,00 223,00

44 K Pol180 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 25 ks 2,000 331,00 662,00

45 K Pol181 Pračkový ventil Prv 1/2" ks 1,000 192,00 192,00

46 K Pol182 Kohout KK 1/2" - hadice - příprava pro potřeby VZT ks 1,000 226,00 226,00

47 K Pol183 Zpětná klapka DN 25 ks 1,000 411,00 411,00

48 K Pol184 Pojistný ventil 1/2" ks 1,000 339,00 339,00

49 K Pol185 Cirkulační čerpadlo ks 1,000 7 088,00 7 088,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14a - D.1.4a  Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
50 K Pol186 Zásobník TUV o objemu 30 L - elektrický ks 1,000 5 980,00 5 980,00

51 K Pol187 Protipožární ucpávky ks 11,000 890,00 9 790,00

52 K Pol188
Napojení VZT zařízení, osazeno demineralizačí zařízení - úprava na úroveň dle 
požadavku VZT

soubor 1,000 57 200,00 57 200,00

D _7 Zařizovací předměty - viz příloha 3 a 4 Výpis ZTI-armatury, zařizovací předměty 131 772,00
53 K Pol189 Umyvadlo - součástí sifon a baterie ks 1,000 5 883,00 5 883,00

54 K Pol190 Umyvadlo součástí nábytku - součástí atyp. sifon a baterie ks 2,000 5 191,00 10 382,00

55 K Pol191 Závěsný kolzet, přestěnový systém, součástí splachovací tlačítko a sklopné prkénko ks 2,000 10 917,00 21 834,00

56 K Pol192 Pisoár keramický ks 2,000 8 788,00 17 576,00

57 K Pol193 Výlevka závěsná, součástí výlevková baterie a sklopná mřížka ks 1,000 11 703,00 11 703,00

58 K Pol194
Závěsný invalidní klozet, přestěnový systém, součástí splachovací tlačítko a sklopné 
prkénko, součástí madla

ks 2,000 24 061,00 48 122,00

59 K Pol195 Umyvadlo invalidní - součástí atyp. sifon a baterie ks 2,000 8 136,00 16 272,00

D _8 Ostatní 24 000,00
60 K Pol196 Stavební přípomoce a práce komplet 1,000 15 000,00 15 000,00

61 K Pol197 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,000 4 500,00 4 500,00

62 K Pol198 Dokumentace skutečného provedení komplet 1,000 4 500,00 4 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 339 851,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 339 851,36 21,00% 491 368,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 831 220,15

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14b - D.1.4b  Vzduchotechnika

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr

Strana 32 z 128



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 339 851,36

_1 - Zařízení č. 1  -  Větrání knihovny 1 143 005,92

_2 - Zařízení č. 2  - Chlazení knihovny 729 614,82

D1 - Zařízení č. 3  - Dveřní clona 63 231,00

D2 - Zařízení č. 4  - Chlazení kanceláře 33 459,73

D3 - Zařízení č. 5 - Odvětrání WC 15 952,05

D4 - Zařízení č. 6 - Odvětrání WC 15 951,63

D5 - Zařízení č. 7 - Odvětrání WC 12 154,53

D6 - Zařízení č. 9 - Větrání strojoven 1.PP 165 956,75

D7 - Zařízení č. 10 - Havarijné větrání strojovny chlazení 50 344,93

D8 - Projektové práce, ostatní 110 180,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14b - D.1.4b  Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 339 851,36

D _1 Zařízení č. 1  -  Větrání knihovny 1 143 005,92
1 K Pol62 VZT jednotka: vnitřní provedení, vertikální - plný popis viz poznámka ks 1,000 214 038,70 214 038,70

P

Poznámka k položce:
Přívod: Tlumicí manžeta, klapka, filtr EU4, rotační rekuperátor,; směšovací komora, vodní ohřívač 
(80/60°C, tp,z=22°C),; přímý chladič 2 okruhy (tp,l=19°C), ventilátor (3250m3/h,220Pa, 
frekvenční měnič),; volná komora pro parní zvlhčovač, tlumicí manžeta (kontrola max. vlhkosti 
prostoru); Odvod: Tlumicí manžeta, filtr EU 4, ventilátor (3000m3/h,200Pa, frekvenční měnič),; 
směšovací komora, rotační rekuperátor, klapka, tlumicí manžeta; Parametry ext. Vzduchu : te,z=-
12°C, te,l=35°C, RH=40%; Paramentry int. Vzduchu : ti,z=20°C, ti,l=26°C

2 K Pol63
Parní zvlhčovač, výkon 10kg/h, včetně generátoru páry, hadice a distribučního 
elementu

ks 1,000 68 964,70 68 964,70

3 K Pol64 Kondenzační jednotka, ekologické chladivo, Qch=25kW, Lw(A)=73dB(A), kom. jednotka ks 2,000 114 145,46 228 290,92

4 K Pol65 Rám pro kondenzační jednotku ks 2,000 5 186,00 10 372,00

5 K Pol66
Cu potrubí - dvojice potrubí : plyn 22mm, kapalina 12mm, včetně ekologického 
chladiva

bm 145,000 1 062,00 153 990,00

6 K Pol67 Tlumič hluku buňkový, G250x500-2000mm ks 10,000 3 322,00 33 220,00

7 K Pol68 Tlumič hluku buňkový, G200x500-1500mm ks 2,000 1 355,38 2 710,76

8 K Pol69 Požární klapka, spouštění od EPS, se servopohonem, signalizace polohy, 400x400mm ks 2,000 6 276,05 12 552,10

9 K Pol70 Protidešťový kryt zapuštěný 1200x500mm ks 2,000 6 112,81 12 225,62

10 K Pol71 Ohebná hadice d=160mm bm 3,000 232,30 696,90

11 K Pol72 Spiro do d=160 / 15 % tvar. dílů bm 55,000 444,10 24 425,50

12 K Pol73 Síto kruhové, d=160mm ks 1,000 537,58 537,58

13 K Pol74
Vyústka čtyřhranná, 2 řadá, komfortní, 1225x125mm, integrovaný rámeček, RAL dle 
arch

ks 2,000 1 215,82 2 431,64

14 K Pol75 Tepelná izolace tl. 4 cm s Al. polepem m2 55,000 342,20 18 821,00

15 K Pol76 Tepelná izolace tl. 10 cm s Al. polepem m2 115,000 342,20 39 353,00

16 K Pol77 Požární izolace, odolnost 30minut m2 15,000 401,20 6 018,00

17 K Pol78 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné do 1500 mm jedné strany m2 350,000 571,10 199 885,00

18 K Pol79
Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky do 1500 mm jedné strany ( vč. náběhových 
plechů)

m2 175,000 571,10 99 942,50

19 K Pol80 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,000 10 000,00 10 000,00

20 K Pol81 Požární ucpávky (prostupy: 2x500x150mm, 2x400x400mm) ks 1,000 4 530,00 4 530,00

D _2 Zařízení č. 2  - Chlazení knihovny 729 614,82
21 K Pol75 Tepelná izolace tl. 4 cm s Al. polepem m2 45,000 342,20 15 399,00

22 K Pol77 Požární izolace, odolnost 30minut m2 20,000 401,20 8 024,00

23 K Pol78 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné do 1500 mm jedné strany m2 780,000 571,10 445 458,00

24 K Pol82 VZT jednotka: vnitřní provedení - plný popis viz poznámka ks 1,000 121 872,10 121 872,10

P

Poznámka k položce:
Přívod: Tlumicí manžeta, klapka, směšovací komora, filtr EU4, ; vodní chladič (15/19°C, 
tp,l=17°C), ventilátor (10000m3/h,320Pa, frekvenční měnič),; tlumicí manžeta; Parametry ext. 
Vzduchu : te,z=-12°C, te,l=35°C, RH=40%; Paramentry int. Vzduchu : ti,z=20°C, ti,l=26°C

25 K Pol83 Tlumič hluku buňkový, G250x500-1500mm ks 12,000 1 300,11 15 601,32

26 K Pol84 Tlumič hluku buňkový, G250x500-1000mm ks 12,000 848,62 10 183,44

27 K Pol85 Požární klapka, spouštění od EPS, se servopohonem, signalizace polohy, 1000x500mm ks 2,000 8 997,98 17 995,96

28 K Pol86 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky do 1500 mm jedné strany m2 150,000 571,10 85 665,00

29 K Pol87 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,000 7 000,00 7 000,00

30 K Pol88 Požární ucpávky (prostup 2x400x400mm) ks 1,000 2 416,00 2 416,00

D D1 Zařízení č. 3  - Dveřní clona 63 231,00

31 K Pol89
Dveřní clona s vodním ohřevem do podhledu (šířka clony 1,5m,výška dutiny v podhledu 
220mm, výška clony nad podlahou 3,4m) bez mřížky (mřížka dodávkou stavby)

ks 1,000 63 231,00 63 231,00

D D2 Zařízení č. 4  - Chlazení kanceláře 33 459,73
32 K Pol75 Tepelná izolace tl. 4 cm s Al. polepem m2 6,000 342,20 2 053,20

33 K Pol86 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky do 1500 mm jedné strany m2 3,000 571,10 1 713,30

34 K Pol90.
Fancoil 2 trubkový, mezistropní, voda 15/19°C, Qch,celk=3kW, Lw(A)=45dB(A) s 
drátovým nástěnným ovladačem, prokabelování, čerpadlo kondenzátu

ks 1,000 28 477,41 28 477,41

35 K Pol91 Vyústka přívodní dvouřadá 1225x125mm, integrovaný rámeček, RAL dle arch ks 1,000 1 215,82 1 215,82

D D3 Zařízení č. 5 - Odvětrání WC 15 952,05
36 K Pol100 Síto d=160mm ks 1,000 538,00 538,00

37 K Pol101 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,000 1 500,00 1 500,00

38 K Pol102 Požární ucpávky (prostup 1x200x200mm) ks 1,000 604,00 604,00

39 K Pol92 Potrubní ventilátor (Vo=130m3/h, Pext=120Pa) ks 1,000 3 607,56 3 607,56

40 K Pol93 Spojovací manžety (pár) ks 1,000 386,33 386,33

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14b - D.1.4b  Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
41 K Pol94 Zpětná klapka RSK 160 ks 1,000 352,14 352,14

42 K Pol95 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=160mm bm 2,000 232,30 464,60

43 K Pol96 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=100mm bm 5,000 208,70 1 043,50

44 K Pol97 Talířový ventil odvodní d=100mm, včetně zděře ks 3,000 203,24 609,72

45 K Pol98 Spiro do d=160 / 30 % tvar. Dílů bm 12,000 444,10 5 329,20

46 K Pol99 Izolovaný prostup střechou d=160mm ks 1,000 1 517,00 1 517,00

D D4 Zařízení č. 6 - Odvětrání WC 15 951,63
47 K Pol100 Síto d=160mm ks 1,000 537,58 537,58

48 K Pol101 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,000 1 500,00 1 500,00

49 K Pol102 Požární ucpávky (prostup 1x200x200mm) ks 1,000 604,00 604,00

50 K Pol92 Potrubní ventilátor (Vo=130m3/h, Pext=120Pa) ks 1,000 3 607,56 3 607,56

51 K Pol93 Spojovací manžety (pár) ks 1,000 386,33 386,33

52 K Pol94 Zpětná klapka RSK 160 ks 1,000 352,14 352,14

53 K Pol95 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=160mm bm 2,000 232,30 464,60

54 K Pol96 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=100mm bm 5,000 208,70 1 043,50

55 K Pol97 Talířový ventil odvodní d=100mm, včetně zděře ks 3,000 203,24 609,72

56 K Pol98 Spiro do d=160 / 30 % tvar. Dílů bm 12,000 444,10 5 329,20

57 K Pol99 Izolovaný prostup střechou d=160mm ks 1,000 1 517,00 1 517,00

D D5 Zařízení č. 7 - Odvětrání WC 12 154,53
58 K Pol100 Síto d=160mm ks 1,000 538,00 538,00

59 K Pol101 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,000 1 500,00 1 500,00

60 K Pol102 Požární ucpávky (prostup 1x200x200mm) ks 1,000 604,00 604,00

61 K Pol103 Potrubní ventilátor (Vo=80m3/h, Pext=90Pa) ks 1,000 3 299,58 3 299,58

62 K Pol104 Spojovací manžety d=125mm (pár) ks 1,000 365,09 365,09

63 K Pol105 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,000 328,78 328,78

64 K Pol106 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=125mm bm 2,000 220,50 441,00

65 K Pol107 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=100mm bm 2,000 208,70 417,40

66 K Pol108 Talířový ventil odvodní d=100mm, včetně zděře ks 2,000 203,24 406,48

67 K Pol109 Spiro do d=160 / 50 % tvar. Dílů bm 8,000 444,10 3 552,80

68 K Pol110 Spiro do d=100 / 50 % tvar. Dílů bm 2,000 350,70 701,40

D D6 Zařízení č. 9 - Větrání strojoven 1.PP 165 956,75
69 K Pol111 VZT přívodní sestavná jednotka: vnitřní provedení - úplný popis viz poznámka ks 1,000 15 659,00 15 659,00

P

Poznámka k položce:
Přívod: Tlumicí manžeta, klapka, filtr EU4, vodní ohřívač (80/60°C, tp,z=21°C),; ventilátor 
(500m3/h,130Pa), tlumicí manžeta; Parametry ext. Vzduchu : te,z=-12°C; Paramentry int. 
Vzduchu : ti,z=19°C

70 K Pol112 Tlumič hluku buňkový, G200x500-1000mm ks 1,000 797,28 797,28

71 K Pol113 Potrubní ventilátor (Vo=500m3/h, Pext=110Pa) ks 1,000 4 770,80 4 770,80

72 K Pol114 Spojovací manžety d=200mm (pár) ks 1,000 416,06 416,06

73 K Pol115 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 385,42 385,42

74 K Pol116 Spiro do d=250 / 40 % tvar. Dílů bm 22,000 588,95 12 956,90

75 K Pol117 Spiro do d=200 / 40 % tvar. Dílů bm 22,000 529,87 11 657,14

76 K Pol118 Spiro do d=160 / 40 % tvar. Dílů bm 62,000 444,10 27 534,20

77 K Pol119 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=200mm bm 2,000 250,00 500,00

78 K Pol120 Vyústka přívodní do kruhového potrubí, 1-řadá, 525x75mm ks 6,000 467,70 2 806,20

79 K Pol121 Vyústka odvodní do kruhového potrubí, 1-řadá, 525x75mm ks 2,000 467,70 935,40

80 K Pol122 Požární ucpávky (prostup 4x200x200mm) ks 1,000 2 416,00 2 416,00

81 K Pol123 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,000 7 000,00 7 000,00

82 K Pol68 Tlumič hluku buňkový, G200x500-1500mm ks 1,000 1 197,43 1 197,43

83 K Pol75 Tepelná izolace tl. 4 cm s Al. polepem m2 30,000 342,20 10 266,00

84 K Pol76 Tepelná izolace tl. 10 cm s Al. polepem m2 10,000 342,20 3 422,00

85 K Pol78 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné do 1500 mm jedné strany m2 6,000 571,10 3 426,60

86 K Pol86 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky do 1500 mm jedné strany m2 5,000 571,10 2 855,50

87 K Pol90
Fancoil 2 trubkový, mezistropní, voda 15/19°C, Qch,celk=3kW, Lw(A)=45dB(A) s 
drátovým nástěnným ovladačem, prokabelování, čerpadlo kondenzátu

ks 2,000 28 477,41 56 954,82

D D7 Zařízení č. 10 - Havarijné větrání strojovny chlazení 50 344,93
88 K Pol102 Požární ucpávky (prostup 1x200x200mm) ks 1,000 604,00 604,00

89 K Pol124 Potrubní ventilátor (Vp=400m3/h, 150Pa) ks 1,000 4 770,80 4 770,80

90 K Pol125 Potrubní ventilátor (Vp=400m3/h, 100Pa) ks 1,000 3 607,56 3 607,56

91 K Pol126 Elektrický ohřívač s plynoulou regulací výkonu 4kW ks 1,000 12 814,96 12 814,96

92 K Pol127 Potrubní filtr (pro V=400m3/h) ks 1,000 1 287,43 1 287,43

93 K Pol128 Klapka na servo d=200 ks 1,000 699,80 699,80

94 K Pol129 Spojovací manžety d=200mm (pár) ks 2,000 416,06 832,12

95 K Pol130 Spojovací manžety d=160mm (pár) ks 2,000 386,33 772,66

96 K Pol131 Zpětná klapka RSK 200 ks 1,000 385,42 385,42

97 K Pol132 Spiro do d=160 / 40 % tvar. Dílů bm 40,000 444,10 17 764,00

98 K Pol133 Vyústka přívodní, 1-řadá, 525x75mm ks 1,000 520,80 520,80

99 K Pol134 Vyústka odvodní, 1-řadá, 525x75mm ks 1,000 520,80 520,80

100 K Pol135 Izolovaný prostup střechou d=160mm ks 1,000 1 517,00 1 517,00

101 K Pol136 Síto d=160mm ks 1,000 537,58 537,58

102 K Pol137 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,000 2 000,00 2 000,00

103 K Pol76 Tepelná izolace tl. 10 cm s Al. polepem m2 5,000 342,00 1 710,00

D D8 Projektové práce, ostatní 110 180,00
104 K Pol138 Dodavatelská dokumentace ks 1,000 10 000,00 10 000,00

105 K Pol139 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 9 440,00 9 440,00

106 K Pol140 Koordinace s ostatními profesemi - 40 hodin hod 50,000 650,00 32 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
107 K Pol141 Lešení, zdvihové mechanismy, pomocné konstrukce ks 1,000 37 000,00 37 000,00

108 K Pol142 Ostatní dokumentace, zaregulování, uvedení do provozu ks 1,000 21 240,00 21 240,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 553 594,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 553 594,50 21,00% 746 254,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 299 849,35

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14c - D.1.4c  Vytápění

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 553 594,50

1 - Zemní práce 6 088,00

713 - Izolace tepelné 286 564,50

731 - Kotelny 266 401,00

733 - Rozvod potrubí 371 901,00

734 - Armatury 562 628,00

735 - Otopná tělesa 45 883,00

736 - Podlahové vytápění 71 200,00

739 - PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ 145 413,00

783 - Nátěry 23 632,00

799 - Ostatní - Akumulace betonového jádra 1 641 951,00

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 200,00

M34 - Montáže energetických a tepelných zařízení 130 733,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14c - D.1.4c  Vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 553 594,50

D 1 Zemní práce 6 088,00
1 K PC10 Pískové lože pod trubkou tl. 100 mm písku frakce 0-3 mm (8m x 1m x 0,1m) m3 0,800 1 150,00 920,00

2 K PC11
Obsyp trubky nad, pod i vedle ní pískem tl. 100 mm pískem frakce 0-3 mm (8m x 1m x 
0,3m)

m3 2,400 1 150,00 2 760,00

3 K PC12
Zasypání výkopu zeminou s kamenivem frakce do 20 mm, v tl.200 mm nad obsypem 
potrubí (8m x 1m x 0,2m)

m3 1,600 160,00 256,00

4 K PC13 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí (8m x 1m x 0,3m) m3 2,400 380,00 912,00

5 K PC14 Zhutnění výkopu vibrační deskou (8m x 1m) m2 8,000 155,00 1 240,00

D 713 Izolace tepelné 286 564,50
6 K 998713203T0 Přesun hmot pro izolaci tepelnou, výšky do 24m soubor 1,000 5 840,00 5 840,00

7 K 998713293T0 Přípl.za zvět.přesun do 500m soubor 1,000 2 780,00 2 780,00

8 K PC10.2 Tep. izolace armatur z miner.vlny, povrch.úprava AL fólie ks 110,000 550,00 60 500,00

9 K PC11.2 Tep. izolace armatur ze syntetického kaučuku, povrch.úprava AL fólie ks 25,000 350,00 8 750,00

10 K PC12.1
Tep. izolace rozdělovače R2 ze syntetického kaučuku - viz TZ, tl. 50 mm, 
povrch.úprava AL fólie, včetně montáže

m2 4,000 2 087,00 8 348,00

11 K PC13.1
Tep. izolace rozdělovače R1 z minerální vlny - tl. 100 mm, povrch.úprava AL fólie, 
včetně montáže

m2 4,800 2 275,00 10 920,00

12 K PC14.1
Tep. izolace hydraulického vyrovnávače z minerální vlny - tl. 100 mm, povrch.úprava 
AL fólie, včetně montáže

m2 1,100 3 045,00 3 349,50

13 K PC15
Tep. izolace potrubí ze syntetického kaučuku - 32x3 tl.iz 13 mm, povrch.úprava AL 
fólie

m 49,000 49,00 2 401,00

14 K PC16
Tep. izolace potrubí ze syntetického kaučuku - 40x3,7 tl.iz 13 mm, povrch.úprava AL 
fólie

m 110,000 55,00 6 050,00

15 K PC17 Tep. izolace potrubí z minerální vlny - 32x3 tl.iz 30 mm, povrch.úprava AL fólie m 56,000 137,00 7 672,00

16 K PC18 Izolace tep. z miner.vlny - tl.20mm DN15 včetně povrchové úpravy hliníková fólie m 85,000 98,00 8 330,00

17 K PC19 Izolace tep. z miner.vlny - tl.20mm DN20 včetně povrchové úpravy hliníková fólie m 116,000 103,00 11 948,00

18 K PC20 Izolace tep. z miner.vlny - tl.30mm DN25 včetně povrchové úpravy hliníková fólie m 28,000 137,00 3 836,00

19 K PC21
Izolace tep. ze syntetického kaučuku - tl.13mm DN40 včetně povrchové úpravy 
hliníková fólie

m 20,000 174,00 3 480,00

20 K PC22 Izolace tep. z miner.vlny - tl.40mm DN50 včetně povrchové úpravy hliníková fólie m 47,000 277,00 13 019,00

21 K PC23 Izolace tep. z miner.vlny - tl.50mm DN65 včetně povrchové úpravy hliníková fólie m 97,000 686,00 66 542,00

22 K PC24 Izolace tep. z miner.vlny - tl.60mm DN100 včetně povrchové úpravy hliníková fólie m 21,000 898,00 18 858,00

23 K PC25
Izolace tep. ze syntetického kaučuku - tl.23mm DN100 včetně povrchové úpravy 
hliníková fólie

m 4,000 374,00 1 496,00

24 K PC26 Izolace tep.topení-potrubí montáž m 653,000 65,00 42 445,00

D 731 Kotelny 266 401,00
25 K 998731202R0 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m soubor 1,000 4 410,00 4 410,00

26 K 998731293R0 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m soubor 1,000 2 600,00 2 600,00

27 K PC10.3 Montáž strojního zařízení v kotelně + příplatek za montáž v kotelnách hod 194,000 300,00 58 200,00

28 K PC11.3 Tabulky označení potrubí ks 9,000 138,00 1 242,00

29 K PC12.2
Rozdělovač R2 pro smyčky aktivace beton.jádra DN150, ocel.svařov.potrubí včetně 
nátěrů, návarků, dna, uložení na podlahu (stěnu) dl. 2050 mm

ks 1,000 23 880,00 23 880,00

30 K PC13.2
Sběrač R2 pro smyčky aktivace beton.jádra DN150, ocel.svařov.potrubí včetně nátěrů, 
návarků, dna, uložení na podlahu (stěnu) dl. 2050 mm

ks 1,000 23 880,00 23 880,00

31 K PC14.2
Sdružený rozdělovač, sběrač R1 modul 150, včetně nátěrů, návarků, uložení na 
podlahu, dl. 2800 mm

ks 1,000 28 930,00 28 930,00

32 K PC15.1 Hydraulický vyrovnávač DN150, včetně nátěrů, návarků, dna a uložení na podlahu ks 1,000 9 400,00 9 400,00

33 K PC16.1 Separátor vzduchu a nečistot DN100, tlak.ztráta 0,5 KPa včetně izolace kaučukové ks 1,000 42 828,00 42 828,00

34 K PC17.1 Separátor vzduchu a nečistot DN100, tlak.ztráta 0,5 KPa včetně izolace z minerální vlny ks 1,000 42 828,00 42 828,00

35 K PC18.1 Separátor vzduchu a nečistot DN65, tlak.ztráta 0,5 KPa včetně izolace z minerální vlny ks 1,000 28 203,00 28 203,00

D 733 Rozvod potrubí 371 901,00
36 K 733111313R00 Potrubí závitové bezešvé běžné svařova. v kotelnách DN 15 m 85,000 312,00 26 520,00

37 K 733111315R00 Potrubí závitové bezešvé běžné svařova. v kotelnách DN 25 m 28,000 408,00 11 424,00

38 K 733111317R00 Potrubí závitové bezešvé běžné svařova. v kotelnách DN 40 m 20,000 595,00 11 900,00

39 K 733113144R00 Potrubí závitové bezešvé běžné svařova. v kotelnách DN 20 m 116,000 348,00 40 368,00

40 K 733121218R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 57/2,9 m 47,000 764,00 35 908,00

41 K 733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm m 97,000 877,00 85 069,00

42 K 733121228R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0 m 25,000 1 469,00 36 725,00

43 K 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek OT ks 6,000 172,00 1 032,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14c - D.1.4c  Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Poznámka: montáž potrubí je v ceně potrubí ocelového a plastového; Poznámka: cena potrubí je 
včetně přechodových kusů a uložení - ocel + plast; Poznámka: cena potrubí ocelového a plastového 
je včetně všech tvarovek

44 K 733171116R02 Potrubí plastohliník PE-RT - pojivo-hliník-pojivo 32 x 3 mm m 105,000 333,00 34 965,00

45 K 733171117R02 Potrubí plastohliník PE-RT - pojivo-hliník-pojivo 40 x 3,7 mm m 110,000 645,00 70 950,00

46 K 998733203R0 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m soubor 1,000 11 360,00 11 360,00

47 K 998733293R0 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m soubor 1,000 5 680,00 5 680,00

D 734 Armatury 562 628,00
48 K 734-00000027 Termost.ventil G 1/2 - přímý, rohový pro otopná tělesa včetně montáže ks 6,000 440,00 2 640,00

49 K 734-00000028 Šroubení přímé, rohové -s vypouštěním  G1/2, pro otop.těle včetně montáže ks 6,000 307,00 1 842,00

50 K 734-00000032ac Montáž termostatických hlavic ks 5,000 53,00 265,00

51 K 734-00000032ad Montáž hlavice termopohonu ks 1,000 53,00 53,00

P
Poznámka k položce:
Montáž armatur závitových je v ceně dodávky; Montáž armatur přírubových je v ceně dodávky

52 K 734111415R00 Klapka uzavírací  DN 50/16 ks 6,000 2 044,00 12 264,00

53 K 734111416R00 Klapka uzavírací  DN 65/16 ks 14,000 2 226,00 31 164,00

54 K 734111418R00 Klapka uzavírací DN 100/16 ks 8,000 3 467,00 27 736,00

55 K 734211120U00 Ventil odvzd G1/2 PN14-120°C automat kus 50,000 226,00 11 300,00

56 K 734242419U01 Klapka zpětná DN 100/16 kus 1,000 2 988,00 2 988,00

57 K 734245421R00 Klapka zpětná DN 15 kus 3,000 179,00 537,00

58 K 734245422R00 Klapka zpětná DN 20 kus 2,000 246,00 492,00

59 K 734245423R00 Klapka zpětná DN 25 kus 3,000 314,00 942,00

60 K 734245426R00 Klapka zpětná DN 50 kus 2,000 817,00 1 634,00

61 K 734245427R00 Klapka zpětná DN 65 kus 1,000 1 806,00 1 806,00

62 K 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 ks 60,000 123,00 7 380,00

63 K 734291114R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/4 kus 5,000 218,00 1 090,00

64 K 734291243U00 Filtr pří vnit záv PN16 -130°C G3/4 kus 3,000 265,00 795,00

65 K 734291244U00 Filtr pří vnit záv PN16 -130°C G 1 kus 2,000 308,00 616,00

66 K 734291247U00 Filtr pří vnit záv PN16 -130°C G2 kus 2,000 1 007,00 2 014,00

67 K 734291249U00 Filtr přírubový  65/16 kus 1,000 3 070,00 3 070,00

68 K 734291251U00 Filtr přírubový  100/16 kus 1,000 5 511,00 5 511,00

69 K 734292714U00 Kulo koh vnit záv PN42 -185°C G 3/4 kus 11,000 220,00 2 420,00

70 K 734292715U00 Kulo koh vnit záv PN42 -185°C G 1 kus 13,000 328,00 4 264,00

71 K 734292717U00 Kul koh vnit záv PN42 -185°C G1 1/2 kus 10,000 736,00 7 360,00

72 K 734292718U00 Kul koh vnit záv PN42 -185°C G 2 kus 4,000 1 012,00 4 048,00

73 K 734411122R00 Teploměr rohový s pouzdrem  0-100 °C kus 26,000 459,00 11 934,00

74 K 734421101U00 Tlakoměr kus 26,000 1 935,00 50 310,00

75 K 998734203R0 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m soubor 1,000 2 197,00 2 197,00

76 K 998734293R0 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m soubor 1,000 3 296,00 3 296,00

77 K PC12.3 Montáž teploměrů,tlakoměrů ks 52,000 150,00 7 800,00

78 K PC13.3 Armatury dodávané MaR - pouze montáž,  závitové DN15 ks 2,000 435,00 870,00

79 K PC14.3 Armatury dodávané MaR - pouze montáž,  závitové DN20 ks 3,000 618,00 1 854,00

80 K PC15.2 Armatury dodávané MaR - pouze montáž,  závitové DN25 ks 1,000 885,00 885,00

81 K PC16.2 Armatury dodávané MaR - pouze montáž,  závitové DN32 ks 1,000 1 263,00 1 263,00

82 K PC17.2 Armatury dodávané MaR - pouze montáž,  přírubové DN100 ks 4,000 2 034,00 8 136,00

83 K PC18.2 Armatury na stávající otopná tělesa - pouze montáž,  závitové DN15 ks 8,000 64,00 512,00

84 K PC19.1
Termostatická hlavice do veřejných prostor připojo. šrou. pro otopná tělesa  , závit 
M30x1,5

ks 5,000 396,00 1 980,00

85 K PC20.1 Hlavice termopohon 230 V dvoubodový , bez proudu otevřen,M30*1,5 ks 1,000 701,00 701,00

86 K PC21.1 Nastavení, vyvážení regul. armatur hod 12,000 1 500,00 18 000,00

87 K PC22.1
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 240 l/h, 20 Kpa, 18 W, 0,18 A, 230 V,  včetně izolace a 
připojovacího šroubení

ks 1,000 3 511,00 3 511,00

88 K PC23.1
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 490 l/h, 28 Kpa, 18 W, 0,18 A, 230 V,  včetně izolace a 
připojovacího šroubení

ks 1,000 3 511,00 3 511,00

89 K PC24.1
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 3680 l/h, 31 Kpa, 91 W, 0,75 A, 230 V,  včetně izolace a 
připojovacího šroubení

ks 1,000 10 452,00 10 452,00

90 K PC25.1
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 0,48 m3/h, 18 Kpa, 18 W, 0,18 A, 230 V,  včetně izolace a 
připojovacího šroubení

ks 1,000 3 511,00 3 511,00

91 K PC26.1
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 0,612 m3/h, 47 Kpa, 50 W, 0,44 A, 230 V,  včetně izolace a 
připojovacího šroubení

ks 1,000 6 615,00 6 615,00

92 K PC27
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 0,52 m3/h, 38 Kpa, 34 W, 0,32 A, 230 V,  včetně izolace a 
připojovacího šroubení

ks 1,000 4 043,00 4 043,00

93 K PC28
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 20,09 m3/h, 58 Kpa, 513 W, 2,3 A, 230 V,  včetně izolace a 
připojovacího šroubení

ks 1,000 29 077,00 29 077,00

94 K PC29
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 4,4 m3/h, 22 Kpa, 56 W, 0,46 A, 230 V,  včetně izolace a 
připojovacího šroubení

ks 1,000 10 452,00 10 452,00

95 K PC30
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 6,5 m3/h, 20 Kpa, 91 W, 0,75 A, 230 V,  včetně izolace a 
připojovacího šroubení

ks 1,000 10 452,00 10 452,00

96 K PC31 Montáž oběhových čerpadel ks 9,000 662,00 5 958,00

97 K PC32
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 240 l/h, 20 Kpa, 18 W, 0,18 A, 230 V,  - záloha do skladu

ks 1,000 3 511,00 3 511,00

98 K PC33
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 3680 l/h, 31 Kpa, 91 W, 0,75 A, 230 V,  - záloha do skladu

ks 1,000 10 452,00 10 452,00

99 K PC34
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 0,612 m3/h, 47 Kpa, 50 W, 0,44 A, 230 V,  - záloha do skladu

ks 1,000 6 615,00 6 615,00

100 K PC35
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 0,52 m3/h, 38 Kpa, 34 W, 0,32 A, 230 V,  - záloha do skladu

ks 1,000 4 043,00 4 043,00
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101 K PC36
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 20,09 m3/h, 58 Kpa, 513 W, 2,3 A, 230 V,  - záloha do skladu

ks 1,000 29 077,00 29 077,00

102 K PC37
Oběhové čerpadlo elektricky regulované, možnost nastavit konstantní nebo 
proporcio.dif.tlak, 4,4 m3/h, 22 Kpa, 56 W, 0,46 A, 230 V,  - záloha do skladu

ks 1,000 10 452,00 10 452,00

103 K PC38
Vyvažovací ventil - uzavírání, měření průtoku, teplot a tlaků, PN16, 120°C, DN15 bez 
vypouštění

ks 4,000 1 419,00 5 676,00

104 K PC39
Vyvažovací ventil - uzavírání, měření průtoku, teplot a tlaků, PN16, 120°C, DN20 bez 
vypouštění

ks 8,000 1 621,00 12 968,00

105 K PC40
Vyvažovací ventil - uzavírání, měření průtoku, teplot a tlaků, PN16, 120°C, DN25 bez 
vypouštění

ks 1,000 1 736,00 1 736,00

106 K PC41
Vyvažovací ventil - uzavírání, měření průtoku, teplot a tlaků, PN16, 120°C, DN32 bez 
vypouštění

ks 3,000 2 200,00 6 600,00

107 K PC42
Vyvažovací ventil - uzavírání, měření průtoku, teplot a tlaků, PN16, 120°C, DN40 bez 
vypouštění

ks 6,000 2 804,00 16 824,00

108 K PC43
Vyvažovací ventil - uzavírání, měření průtoku, teplot a tlaků, PN16, 120°C, DN50 bez 
vypouštění

ks 3,000 3 443,00 10 329,00

109 K PC44
Vyvažovací ventil - uzavírání, měření průtoku, teplot a tlaků, PN16, 120°C, DN65 bez 
vypouštění

ks 1,000 9 891,00 9 891,00

110 K PC45
Vyvažovací ventil - uzavírání, měření průtoku, teplot a tlaků, PN16, 120°C, DN100 bez 
vypouštění

ks 2,000 25 379,00 50 758,00

111 K PC46 Přechody, redukce v směšovacích uzlech na rozdělovačích jako komplet - 1 ks ks 1,000 39 500,00 39 500,00

112 K PC47 Přechod ocel - plast DN20 - 32x3 ks 4,000 227,00 908,00

113 K PC48 Přechod ocel - plast DN25 - 32x3 ks 4,000 271,00 1 084,00

114 K PC49 Zaslep. příruba DN40/6 ks 5,000 437,00 2 185,00

115 K PC50 Nové hrdla stávajícího rozdělovače DN65 ks 2,000 484,00 968,00

116 K PC51 Příruby na hrdle stávajícího rozdělovače DN65/6 ks 2,000 570,00 1 140,00

117 K PC52 Zprava stáv.rozdělovače nové hrdla, zapravení, oprava izolace, nátěr hod 10,000 450,00 4 500,00

118 K PC53 Návarky a jímky - návarky dle požadavku MaR ks 12,000 155,00 1 860,00

D 735 Otopná tělesa 45 883,00
119 K 735159111R00 Montáž deskových těles do délky 1600 mm kus 5,000 418,00 2 090,00

120 K 735159111R01 Montáž konvektoru do podlahy do délky 4000 mm kus 1,000 1 250,00 1 250,00

121 K 998735203R0 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m soubor 1,000 1 132,00 1 132,00

122 K 998735293R0 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m soubor 1,000 522,00 522,00

123 K PC10.4 Uložení těles ks 6,000 120,00 720,00

124 K PC11.4
Otopné těleso deskové, ocelové 70/50°C - 843 W, boční připojení výška 500 mm, délka 
1000 mm, tl. 63 mm, včetně mon.sady

ks 1,000 1 450,00 1 450,00

125 K PC12.4
Otopné těleso deskové, ocelové 70/50°C - 1624 W, boční připojení výška 500 mm, 
délka 1000 mm, tl. 100 mm, včetně mon.sady

ks 2,000 2 166,00 4 332,00

126 K PC13.4
Otopné těleso deskové, ocelové 70/50°C - 2818 W, boční připojení výška 900 mm, 
délka 1000 mm, tl. 155 mm, včetně mon.sady

ks 2,000 4 966,00 9 932,00

127 K PC14.4
Otopné těleso - konvektor do podlahy s přirozenou konvekcí, 70/50°C - 1393 W, 
hloubka 300 výška 140 mm, délka 3900 mm atyp, včetně mon.sady, (doměřit na 
stavbě), mřížka - upřesní architekt

ks 1,000 24 455,00 24 455,00

D 736 Podlahové vytápění 71 200,00
128 K PC10.5

Rozdělovač  pro 5 okruhů včetně všech uzavíracích, vypouštěcích a odvzdušňovacích 
arma. pro PDL s průtokoměry, včetně uložení

ks 1,000 3 576,00 3 576,00

129 K PC11.5
Skříň pod omítku pro 5 okruhů - typ 1,  šířka 555 mm, výška 820-910 mm, hloubka 120-
180 mm včetně uložení

ks 1,000 2 145,00 2 145,00

130 K PC12.5
Potrubí pro podlahové vytápění Pe-Xa do 90°C, 6 bar, kyslíková bariéra  16x2  (včetně 
10% na prořez)

m 450,000 23,00 10 350,00

131 K PC13.5 Fixační vodící oblouk pro PDL vytápění na 16x2 ks 10,000 22,00 220,00

132 K PC14.5 Potěrová složka - plastifikátor (v případě betonové směsi) kg 16,000 86,00 1 376,00

133 K PC15.3 Dilatační pás obvodový samolepící s folií 150/10 m 70,000 18,00 1 260,00

134 K PC16.3
Systémová deska  pro trubku 16x2    /rozteč po 50mm, výška včetně nopu 48 mm  
(včetně 20% na prořez)

m2 96,000 239,00 22 944,00

135 K PC17.3 Spona - fixační příchytka pro trubku 16x2 -  délka 75 mm ks 700,000 2,00 1 400,00

136 K PC18.3 Ochranné trubka  pro trubku 16x2 m 10,000 12,00 120,00

137 K PC19.2 Vsuvka PRES 16/16  pro spojení trubky 16x2 ks 5,000 87,00 435,00

138 K PC20.2 Připojení na rozdělovač včetně tvarovek soubor 1,000 2 450,00 2 450,00

139 K PC21.2 Lepící páska 50 mm ks 2,000 77,00 154,00

140 K PC22.2 Připojovací svěrné šroubení 3/4 na 16x2 na rozdělovač PDL vytápění ks 10,000 77,00 770,00

141 K PC23.2 Montáž podlahového vytápění 80 m2 hod 40,000 600,00 24 000,00

D 739 PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ 145 413,00
142 K PC10.6 Montáž potrubí předizolovaného 75x6,8/200 ve výkopu m 8,500 352,00 2 992,00

143 K PC11.6 Montáž potrubí předizolovaného 75x6,8/200 ve výkopu m 8,500 352,00 2 992,00

144 K PC12.6 Předizolovaného potrubí jednoduché  Pe-Xa, max. 6 bar 95°C  75x6,8/200 m 8,500 1 594,00 13 549,00

145 K PC13.6 Předizolovaného potrubí jednoduché  Pe-Xa, max. 6 bar 95°C  75x6,8/200 m 8,500 1 594,00 13 549,00

146 K PC14.6 K předizolo. potrubí  - Pryžová koncová zátka 200 pro 75-90-110 ks 4,000 870,00 3 480,00

147 K PC15.4 K předizolo. potrubí  - Přechodová spojka  75x6,8-G2 AG, 6 bar ks 4,000 2 041,00 8 164,00

148 K PC17.4 K předizolo. potrubí  - Hrdlo pro pevný bod 63+75, G2 IG / R2 AG včetně o kroužku ks 4,000 604,00 2 416,00

149 K PC18.4
K předizolo. potrubí  - Stěnová průchodka proti tlakové vodě, otvor 250, plášť potrubí 
200

ks 4,000 7 817,00 31 268,00

150 K PC19.3 K předizolo. potrubí  - Ocelová konstrukce pevného bodu včetně třmenů kg 45,000 155,00 6 975,00

151 K PC20.3 K předizolo. potrubí  - Potrubí z vláknocementu 200 (odolné proti tlakové vodě) ks 4,000 6 378,00 25 512,00

152 K PC21.3 K předizolo. potrubí  - Epoxid set pro PWP, 1.45 Kg/cca 3.5 m2 sada 1,000 2 824,00 2 824,00

153 K PC22.3 K předizolo. potrubí  - Nátěr pro domovní prostup, 0.75 l ks 2,000 703,00 1 406,00

154 K PC23.3 K předizolo. potrubí  - Výstražný vytyčovací pás, červený, 250 m ks 1,000 946,00 946,00

155 K PC24.2 K předizolo. potrubí  - Přídavné těsnění pro stěnovou průchodku 200 ks 4,000 7 335,00 29 340,00

D 783 Nátěry 23 632,00
156 K 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm  Z + 2x m 418,000 49,00 20 482,00

157 K PC10.7 Nátěry doplňkových konstrukcí   Z+2x jako komplet m2 18,000 175,00 3 150,00
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D 799 Ostatní - Akumulace betonového jádra 1 641 951,00
158 K PC09 prvky pro akumulaci betonového jádra - montáž,včetně hlavních rozvodů DN40 m2 680,000 595,00 404 600,00

159 K PC10.8
ON modul pro potrubí 14x2,0 mm/ háky, přechodky, systémové moduly, fibrované 
podložky

m2 680,000 558,00 379 440,00

160 K PC11.7 Pipe PLUS PE-Xa potrubí 14x2,0, 6 bar, kotouč 960 m m 8 200,000 35,00 287 000,00

161 K PC12.7 Pipe PLUS PE-Xa potrubí 20x2,0, 6 bar, kotouč 120 m m 120,000 47,00 5 640,00

162 K PC13.7 Pipe PE-Xa potrubí 40x3,7, natural, 6 bar, kotouč 50 m m 900,000 173,00 155 700,00

163 K PC14.7 PPSU redukovaný T-kus 40-20-40 ks 340,000 262,00 89 080,00

164 K PC15.5 PPSU redukovaná spojka 40-32 ks 20,000 140,00 2 800,00

165 K PC16.4 PPSU redukovaná spojka 32-25 ks 20,000 80,00 1 600,00

166 K PC17.5 PPSU redukovaná spojka 25-20 ks 20,000 49,00 980,00

167 K PC18.5 Q&E Objímka 40, natural ks 950,000 18,00 17 100,00

168 K PC19.4 Q&E Objímka 32, natural ks 40,000 14,00 560,00

169 K PC20.4 Q&E Objímka 25, natural ks 40,000 9,00 360,00

170 K PC21.4 Q&E Objímka 20, natural ks 400,000 7,00 2 800,00

171 K PC22.4 Radi Pipe PE-Xa potrubí32x2,9, natural, 6 bar, tyč 6 m m 6,000 114,00 684,00

172 K PC23.4 Radi Pipe PE-Xa potrubí25x2,3, natural, 6 bar, tyč 6 m m 6,000 72,00 432,00

173 K PC24.3 PE-Xa Q&E redukce 20-14, se dvěma PE-Xa kroužky ks 350,000 96,00 33 600,00

174 K PC25.2 Kabelové třmeny, délka 280 mm ks 2 300,000 2,00 4 600,00

175 K PC26.2 Q&E PPSU spojka 40-40 ks 15,000 141,00 2 115,00

176 K PC27.1 Q&E PPSU koleno 90° 40-40 ks 100,000 285,00 28 500,00

177 K PC28.1 Q&E Přechod - vnitřní závit 40-6/4" ks 20,000 498,00 9 960,00

178 K PC29.1 Contec ON Podložka ks 12 240,000 15,00 183 600,00

179 K PC30.1 PE-Xa Q&E spojka 14-14, se dvěma PE-Xa kroužky ks 100,000 135,00 13 500,00

180 K PC31.1 Q&E Přechod - vnější závit 40 - R1 1/4" ks 20,000 829,00 16 580,00

181 K PC32.1 Q&E Objímka 40, natural ks 40,000 18,00 720,00

D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 200,00
182 K PC10.1 Vizuální kontrola spojů hod 3,000 300,00 900,00

183 K PC11.1 Sepsání protokolu hod 1,000 300,00 300,00

D M34 Montáže energetických a tepelných zařízení 130 733,00
184 K PC10.9 Doplňkové konstrukce kg 183,600 155,00 28 458,00

185 K PC11.8 Stavebně montážní průzkum hod 10,000 300,00 3 000,00

186 K PC12.8 Protipožární prostupy - prostup z m.č. 01.34 do Š.B. ks 1,000 7 250,00 7 250,00

187 K PC13.8 Protipožární prostupy - tmely ks 16,000 750,00 12 000,00

188 K PC14.8 Zednické výpomoci hod 36,000 300,00 10 800,00

189 K PC15.6 Vypuštění otopného systému hod 4,000 300,00 1 200,00

190 K PC16.5 Napuštění otopného systému hod 10,000 300,00 3 000,00

191 K PC17.6 Napuštění otopného systému upravenou vodou 7,5 m3 m3 7,500 1 950,00 14 625,00

192 K PC18.6 Napojení, zapojení, vyvážení otopných těles hod 6,000 300,00 1 800,00

193 K PC19.5 Napojení nového hrdla na stávající rozdělovač - sběrač jako komplet ks 2,000 4 500,00 9 000,00

194 K PC20.5 Tlaková zkouška hod 24,000 300,00 7 200,00

195 K PC21.5 Topná zkouška hod 72,000 450,00 32 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 727 677,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 727 677,35 21,00% 572 812,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 300 489,59

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14d - D.1.4d Chlazení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr

Strana 43 z 128



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 727 677,35

_1 - Strojní zařízení 1 762 103,00

_2 - Armatury 233 533,00

_3 - Potrubí, ohebné napojení 282 018,00

_4 - Izolace a nátěry 131 650,00

_5 - Zemní práce 43 468,35

_6 - Pomocné ocelové konstrukce 12 400,00

_7 - Ostatní 262 505,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14d - D.1.4d Chlazení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 727 677,35

D _1 Strojní zařízení 1 762 103,00

1 K C1

Dvouokruhový zdroj chladu s odděleným kondenzátorem, chladící výkon Qch=126 kW, 
teplotní spád výparníku 14,5/18,5 °C; kondenzační teplota 52 °C, 3 výkonové stupně, 
min. Výkon 30%; ekologické chladivo R10a; příkon P=31 kW; 3x400V/50Hz; akustický 
výkon 73 d

ks 1,000 383 268,00 383 268,00

2 K C10
Atypická akumulační nádoba (HVDT) objem 800l/PN10, 3x varné hrdlo DN100, nátrubky 
DN15 a DN20, detail ve výkresové dokumentaci

ks 1,000 33 639,00 33 639,00

3 K C2

Vzduchem chlazený jednookruhový kondenzátor, chladící výkon Qchl=98 kW;  příkon 
P=1.37 kW (2,56 kW max.) 3x400V/50Hz při te=35°C; akustický výkon 76 dB(A), 
Lp(A)=48 dB v 10m; včetně plynulé regulace otáček ventilátorů, EC motory, tlakového 
čidla, čidla te

ks 1,000 112 113,00 112 113,00

4 K C3

Vzduchem chlazený jednookruhový kondenzátor, chladící výkon Qchl=82 kW;  příkon 
P=1.37 kW (2,56 kW max.) 3x400V/50Hz při te=35°C; akustický výkon 76 dB(A), 
Lp(A)=48 dB v 10m; včetně plynulé regulace otáček ventilátorů, EC motory, tlakového 
čidla, čidla te

ks 1,000 141 525,00 141 525,00

5 K C4

Jednostupňové odstředivé suchoběžné čerpadlo v uspořádání in-line, pro provoz s 
upravenou chladnou vodou, integrovaný frekvenční měnič; Q=27,5 m3/h; H=9,0m; 
P=1,1kW 3x400V/50Hz, PN6/10, uvedení do provozu, odzkoušení, předání, zaučení 
obsluhy

ks 1,000 52 149,00 52 149,00

6 K C5

Jednostupňové odstředivé suchoběžné čerpadlo v uspořádání in-line, pro provoz s 
upravenou chladnou vodou, integrovaný frekvenční měnič; Q=28,0 m3/h; H=10,5m; s 
čidlem dP pro provoz na proporcionální křivku, P=1,5kW 3x400V/50Hz, PN6/10, 
uvedení do provozu,

ks 1,000 65 571,00 65 571,00

7 K C6

Jednostupňové odstředivé mokroběžné čerpadlo v uspořádání in-line, pro provoz s 
upravenou chladnou vodou, integrovaný frekvenční měnič; Q=20,0 m3/h; H=8,0m; s 
čidlem dP pro provoz na proporcionální křivku, P=0,8kW 1x230V/50Hz, PN6/10, 
uvedení do provozu, 

ks 1,000 59 272,00 59 272,00

8 K C7
Cyklonové vakuové odplyňovací a dopouštěcí zařízení, P=1,1 kW, 1x230V/50Hz, PN6, 
odplynění na základě podtlaku až -1 bar, integrovaný ventil pro dopouštění, řídící 
jednotka s displayem, včetně uvedení do provozu a zaučení obsluhy

ks 1,000 99 050,00 99 050,00

9 K C8
Tlaková expanzní nádoba objem  140/6bar + servisní armatura DN20, nastavení tlaku 
plynu v nádobě dle TZ

ks 1,000 8 056,00 8 056,00

10 K C9

Automatická úpravna vody; průtok 0,6-2,5m3/h, 230/50Hz, automatická regenerace 
změkčovacího filtru, automatické doplňování inhibitoru koroze. Obsahuje: automatický 
změkčovací filtr, dávkovací nádobu, filtr mechanických nečistot, sestavu obtokových 
ventilů

ks 1,000 50 652,00 50 652,00

11 K PN01
Ocelová rámová konstrukce pro uložení kondenzátorů na podlaze, ve výšce cca 700 
mm, provedení žárové pozinkování

kg 420,000 96,00 40 320,00

12 K PN02
Propojení měděným potrubím chladiva mezi zdrojem chladu a kondenzátorem d28x1.5 
– odfuk od PV

bm 24,000 1 656,00 39 744,00

13 K PN03 Propojení měděným potrubím chladiva mezi zdrojem chladu a kondenzátorem d35x1,5 bm 84,000 1 863,00 156 492,00

14 K PN04 Propojení měděným potrubím chladiva mezi zdrojem chladu a kondenzátorem d42x2 bm 84,000 2 070,00 173 880,00

15 K PN05
Okruh chladiva vybaven filtrdehydrátory, průhledítkami, uzavíracími ventily před 
jednotkami a kondenzátory a zpětnými klapkami, servisními armaturami a kontrolními 
kohouty

kpl. 2,000 32 500,00 65 000,00

16 K PN06
Rozebiratelné připojení pojistných ventilů zdroje chladu pomocí vlnovcové nerezové 
flexibilní hadice, dimenze dle skutečné dimenze PV

kpl. 2,000 1 450,00 2 900,00

17 K PN06.1
Izolace potrubí chladiva, řezaná potrubní pozdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou 
folii se sklen.mřížkou, max.teplota +25C(třída reakce na oheň je A2-s1 d0-podle ČSN EN 
13501-1),součinitel tep.vodivosti min 0,038W/m*K - 35x20

bm 84,000 179,00 15 036,00

18 K PN07
Izolace potrubí chladiva, řezaná potrubní pozdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou 
folii se sklen.mřížkou, max.teplota +25C(třída reakce na oheň je A2-s1 d0-podle ČSN EN 
13501-1),součinitel tep.vodivosti min 0,038W/m*K - 42x20

bm 84,000 179,00 15 036,00

19 K PN08 Chladivo R410a + práce za naplnění (cena k 06/2018) kg 120,000 2 070,00 248 400,00

20 K poznamka
Před realizací provést přepočet dimenzí potrubí chladiva na konkrétní výrobek a výkony 
zařízení - NECENIT

0,000 0,00 0,00

D _2 Armatury 233 533,00
21 K PN09 Pojistný ventil membránový DN 15/20, otev. tlak 400kPa ks 1,000 332,00 332,00

22 K PN10
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou, PN16,materiál tělesa:tvárná litina 
GGG40.3,disk:nerez,manžeta:um.hmota EPDM-XV, teploty použití -20až +130°C - DN80

ks 3,000 3 858,00 11 574,00

23 K PN11
Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou, PN16,materiál tělesa:tvárná litina 
GGG40.3,disk:nerez,manžeta:um.hmota EPDM-XV, teploty použití -20až +130°C - 
DN100

ks 7,000 4 701,00 32 907,00

24 K PN12 Mezipřírubová zpětná klapka PN16 Těleso:tvárná litina, disk:nerez - DN 80 ks 1,000 3 836,00 3 836,00

25 K PN13 Mezipřírubová zpětná klapka PN16 Těleso:tvárná litina, disk:nerez - DN100 ks 2,000 5 132,00 10 264,00

26 K PN14 Přírubový filtr PN16,těleso:tvárná slitina, síto:nerez - DN80 ks 1,000 3 984,00 3 984,00

27 K PN15 Přírubový filtr PN16,těleso:tvárná slitina, síto:nerez - DN100 ks 2,000 5 511,00 11 022,00

28 K PN16
Kulový ventil vnitřní závity,mater.tělesa:mosaz MS 58 potažená niklem a chromem, 
koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění:2 PTFE podložky a vitonový O-
kroužek,teplota použití do 120°C,tlak 1,6Mpa - DN20

ks 6,000 220,00 1 320,00

29 K PN17
Kulový ventil vnitřní závity,mater.tělesa:mosaz MS 58 potažená niklem a chromem, 
koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění:2 PTFE podložky a vitonový O-
kroužek,teplota použití do 120°C,tlak 1,6Mpa - DN32

ks 2,000 477,00 954,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14d - D.1.4d Chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

30 K PN18
Kulový ventil vnitřní závity,mater.tělesa:mosaz MS 58 potažená niklem a chromem, 
koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění:2 PTFE podložky a vitonový O-
kroužek,teplota použití do 120°C,tlak 1,6Mpa - DN50

ks 3,000 1 012,00 3 036,00

31 K PN19
Vyvažovací ventil závitový(do DN50)/přírubový (od DN65) s měřícími ventilky, PN20 bez 
vypouštění, materiál tělesa:AMETAL, těsnění:O-kroužek, teplota použití do +120°C - 
DN15

ks 3,000 1 419,00 4 257,00

32 K PN20
Vyvažovací ventil závitový(do DN50)/přírubový (od DN65) s měřícími ventilky, PN20 bez 
vypouštění, materiál tělesa:AMETAL, těsnění:O-kroužek, teplota použití do +120°C - 
DN50

ks 1,000 3 443,00 3 443,00

33 K PN21
Vyvažovací ventil závitový(do DN50)/přírubový (od DN65) s měřícími ventilky, PN20 bez 
vypouštění, materiál tělesa:AMETAL, těsnění:O-kroužek, teplota použití do +120°C - 
DN65

ks 2,000 9 891,00 19 782,00

34 K PN22
Vyvažovací ventil závitový(do DN50)/přírubový (od DN65) s měřícími ventilky, PN20 bez 
vypouštění, materiál tělesa:AMETAL, těsnění:O-kroužek, teplota použití do +120°C - 
DN80

ks 2,000 17 874,00 35 748,00

35 K PN23

Vypouštění kulový uzávěr R608 vnější závit,kul.uzávěr se šroub.spojem a 
štěrb.ovládáním,mosazný nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa:mosaz 
OT58,těsnění:guma,koule:mosaz OT58 potažena chromem a zabroušena, tepl.použití 
do 100°C, tlak 1,5Mpa - DN15

ks 20,000 123,00 2 460,00

36 K PN24

Vypouštění kulový uzávěr R608 vnější závit,kul.uzávěr se šroub.spojem a 
štěrb.ovládáním,mosazný nástavec na hadici, zátka, materiál tělesa:mosaz 
OT58,těsnění:guma,koule:mosaz OT58 potažena chromem a zabroušena, tepl.použití 
do 100°C, tlak 1,5Mpa - DN20

ks 2,000 218,00 436,00

37 K PN25
Manometr d80mm,rozsah 0-600kPa, s kapalinovou náplní vč.příslušenství:manometrový 
kohou třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 
20x1,5 L/P, (koleno) přivařovací

ks 10,000 1 935,00 19 350,00

38 K PN26
Teploměr přímý 80mm, rozsah 0až +60°C včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, 
PN16

ks 12,000 459,00 5 508,00

39 K PN27 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 + kulový kohout, MF, DN15, motýlek ks 14,000 311,00 4 354,00

40 K PN28 Odvzdušňovací nádobka DN 50, s manuálním odvzdušňovacím ventilem DN15 ks 2,000 707,00 1 414,00

41 K PN29 Manuální odvzdušňovací ventil ks 10,000 166,00 1 660,00

42 K PN30 Dvoucestný regulační zdvihový ventil - pouze montáž (dodávka MaR) - DN15 ks 3,000 290,00 870,00

43 K PN31 Dvoucestný regulační zdvihový ventil - pouze montáž (dodávka MaR) - DN32 ks 1,000 842,00 842,00

44 K PN32 Dvoucestný regulační zdvihový ventil - pouze montáž (dodávka MaR) - DN50 ks 1,000 2 206,00 2 206,00

45 K PN33 Mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem - pouze montáž (dodávka MaR) - DN80 ks 2,000 1 527,00 3 054,00

46 K PN34 Kulový uzávěr vnitřní závity, se servopohonem - pouze montáž(dodávka MaR) - DN50 ks 2,000 2 206,00 4 412,00

47 K PN35
Gumový kompenzátor přírubový (chladící systémy) se svěrnými táhly,materiál tlumící 
hmoty:pryž zesílená osnovou z kordu a kovu, teplota použití do 90°C,tlak PN16- DN80

ks 2,000 4 905,00 9 810,00

48 K PN36
Gumový kompenzátor přírubový (chladící systémy) se svěrnými táhly,materiál tlumící 
hmoty:pryž zesílená osnovou z kordu a kovu, teplota použití do 90°C,tlak PN16-DN100

ks 6,000 5 783,00 34 698,00

D _3 Potrubí, ohebné napojení 282 018,00

49 K PN37
Ocelové potrubí z ocel.bezešvých hladkých a ocel.trubek závitových (DN15-50) a 
hladkých (>DN65),jakost materiálu 11353.1 a 11373.1 spojované závity nebo 
svařováním,vč.fitinek a tvarovek - DN15

bm 6,000 312,00 1 872,00

50 K PN38
Ocelové potrubí z ocel.bezešvých hladkých a ocel.trubek závitových (DN15-50) a 
hladkých (>DN65),jakost materiálu 11353.1 a 11373.1 spojované závity nebo 
svařováním,vč.fitinek a tvarovek - DN20

bm 96,000 348,00 33 408,00

51 K PN39
Ocelové potrubí z ocel.bezešvých hladkých a ocel.trubek závitových (DN15-50) a 
hladkých (>DN65),jakost materiálu 11353.1 a 11373.1 spojované závity nebo 
svařováním,vč.fitinek a tvarovek - DN25

bm 12,000 408,00 4 896,00

52 K PN40
Ocelové potrubí z ocel.bezešvých hladkých a ocel.trubek závitových (DN15-50) a 
hladkých (>DN65),jakost materiálu 11353.1 a 11373.1 spojované závity nebo 
svařováním,vč.fitinek a tvarovek - DN50

bm 42,000 764,00 32 088,00

53 K PN41
Ocelové potrubí z ocel.bezešvých hladkých a ocel.trubek závitových (DN15-50) a 
hladkých (>DN65),jakost materiálu 11353.1 a 11373.1 spojované závity nebo 
svařováním,vč.fitinek a tvarovek - 89x3.2

bm 54,000 1 117,00 60 318,00

54 K PN42
Ocelové potrubí z ocel.bezešvých hladkých a ocel.trubek závitových (DN15-50) a 
hladkých (>DN65),jakost materiálu 11353.1 a 11373.1 spojované závity nebo 
svařováním,vč.fitinek a tvarovek - 108x4

bm 60,000 1 469,00 88 140,00

55 K PN43
Potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky (čidla) profese 
MaR

ks 10,000 155,00 1 550,00

56 K PN44 Hadice pro vypouštění systému, objímka k připevnění na stěnu DN 15 / 10m ks 1,000 1 750,00 1 750,00

57 K PN45 Přírubové spoje DN 65-100 PN6 a PN16, cca 70 ks kpl. 1,000 6 650,00 6 650,00

58 K PN46

Ohebné hadice plnoprůtočné, délka 400mm, materiál:EPDM hadice,oplet nerez, 
přípojky poniklovaná mosaz,provoz.teplota -20 až +100°C,provoz.tlak:DN19až 32-
10bar,DN 40až70 - 6bar,napojení VZT a FC,Pár DN 50 (dle přesných dimenzí napojení 
skutečně dodané VZT)

kpl. 1,000 4 524,00 4 524,00

59 K PN47
Vlnité trubky z ušlecht.oceli plnoprůtočné MEIBES INOFLEX DN20/600mm - úplný popis 
viz poznámka

kpl. 3,000 1 004,00 3 012,00

P

Poznámka k položce:
mater.č.1.4541 dle DIN 17441,provoz.teplota -20 až +100°C,provoz.tlak 
10bar,napoj.FC,komplet:2x0,6m vlnité trubky DN20,4xsada šroubení vnitřní závit 
DN20,4xpůlkroužky a těsnění,2xvsuvka vnější závit DN 20

60 K PN48
Předizolované ocelové potrubí pro bezkanálové vedení,vnější plášť PEHD,izolace z pur 
pěny,mediové potrubí ocel.trubka svařovaná ,mat.235TR1 DN50/125

bm 18,000 2 025,00 36 450,00

61 K PN49 Spojka 125 kompletní ks 6,000 35,00 210,00

62 K PN50 Ukončovací manžeta ks 4,000 45,00 180,00

63 K PN51 Labyrintové těsnění 125 ks 4,000 310,00 1 240,00

64 K PN52 Monitorovací systém  (bez monitorovací jednotky) bm 18,000 305,00 5 490,00

65 K PN53 Výstražná fólie s nápisem chladící voda bm 20,000 12,00 240,00

D _4 Izolace a nátěry 131 650,00
66 K PN54

Izolace rozvodů chladné vody (tepl.spád 15/19°C) 22x19  (průměr potrubí x tl. Izolace) - 
úplný popis viz poznámka

bm 6,000 125,00 750,00

P

Poznámka k položce:
parametry izolace:tepelná vodivost min.0,036W/m.K při 0°C,součinitel difůzního odporu vodní 
páry min.7000, rozsah použití -50°C až +110°C, stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, 
samozhášivý,nešíří plamen, nekapající požární odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém 
izolace tvoří hadice a izolační závěsy

67 K PN55 Izolace rozvodů chladné vody (tepl.spád 15/19°C) 28x19- úplný popis viz poznámka bm 100,000 145,00 14 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
parametry izolace:tepelná vodivost min.0,036W/m.K při 0°C,součinitel difůzního odporu vodní 
páry min.7000, rozsah použití -50°C až +110°C, stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, 
samozhášivý,nešíří plamen, nekapající požární odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém 
izolace tvoří hadice a izolační závěsy

68 K PN56 Izolace rozvodů chladné vody (tepl.spád 15/19°C) 35x19- úplný popis viz poznámka bm 12,000 160,00 1 920,00

P

Poznámka k položce:
parametry izolace:tepelná vodivost min.0,036W/m.K při 0°C,součinitel difůzního odporu vodní 
páry min.7000, rozsah použití -50°C až +110°C, stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, 
samozhášivý,nešíří plamen, nekapající požární odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém 
izolace tvoří hadice a izolační závěsy

69 K PN57 Izolace rozvodů chladné vody (tepl.spád 15/19°C) 60x25 - úplný popis viz poznámka bm 44,000 285,00 12 540,00

P

Poznámka k položce:
parametry izolace:tepelná vodivost min.0,036W/m.K při 0°C,součinitel difůzního odporu vodní 
páry min.7000, rozsah použití -50°C až +110°C, stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, 
samozhášivý,nešíří plamen, nekapající požární odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém 
izolace tvoří hadice a izolační závěsy

70 K PN58 Izolace rozvodů chladné vody (tepl.spád 15/19°C) 89x25 - úplný popis viz poznámka bm 54,000 359,00 19 386,00

P

Poznámka k položce:
parametry izolace:tepelná vodivost min.0,036W/m.K při 0°C,součinitel difůzního odporu vodní 
páry min.7000, rozsah použití -50°C až +110°C, stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, 
samozhášivý,nešíří plamen, nekapající požární odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém 
izolace tvoří hadice a izolační závěsy

71 K PN59 Izolace rozvodů chladné vody (tepl.spád 15/19°C) 108x25- úplný popis viz poznámka bm 60,000 442,00 26 520,00

P

Poznámka k položce:
parametry izolace:tepelná vodivost min.0,036W/m.K při 0°C,součinitel difůzního odporu vodní 
páry min.7000, rozsah použití -50°C až +110°C, stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, 
samozhášivý,nešíří plamen, nekapající požární odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém 
izolace tvoří hadice a izolační závěsy

72 K PN60 nekonečná deská šíře 1m tloušťky 25mm m2 35,000 546,00 19 110,00

73 K PN61 potrubní izolační závěs pro O28 ks 48,000 61,00 2 928,00

74 K PN62 potrubní izolační závěs pro O35 ks 6,000 82,00 492,00

75 K PN63 potrubní izolační závěs pro O60 ks 14,000 118,00 1 652,00

76 K PN64 potrubní izolační závěs pro O89 ks 14,000 180,00 2 520,00

77 K PN65 potrubní izolační závěs pro O108 ks 14,000 196,00 2 744,00

78 K PN66 Samolepící páska 50mm x 15m x 3mm ks 5,000 396,00 1 980,00

79 K PN67 Lepidlo na kaučukovou izolaci, čistič - pro výměry izolací viz. výše kpl. 1,000 1 950,00 1 950,00

80 K PN68 Izolace armatur kpl. 1,000 11 760,00 11 760,00

81 K PN69
Nátěry potrubí, uložení potrubí, pomocných konstrukcí, zařízení:izolované potrubí pod 
izolací - 2x základní nátěr,(výměry v m2 udávají plochu potrubí)

m2 59,000 122,00 7 198,00

82 K PN70 Orientační štítky, označení zařízení a potrubí kpl. 1,000 2 250,00 2 250,00

83 K PN71 Označení a výstražné značení pro strojovnu kpl. 1,000 1 450,00 1 450,00

D _5 Zemní práce 43 468,35

84 K PN72
Výkop rýhy pro potrubí, průměrná hloubka 1,4 m, 80% ručně, 20% strojně, vodorovné 
přemístění výkopku, třída zeminy 3-5 85%, třída zeminy 6 15%, 30% příplatek za lepivost

m3 11,760 1 650,00 19 404,00

85 K PN73 Pažení výkopu příložným pažením m2 33,000 550,00 18 150,00

86 K PN74 Podsyp + obsyp+nadsyp, písek frakce 0-8mm m3 2,200 1 150,00 2 530,00

87 K PN75 Zásyp, prosetá zemina z výkopu m3 9,560 160,00 1 529,60

88 K PN76 Odvoz zeminy na skládku do 20km m3 2,200 225,00 495,00

89 K PN77 Zpětné zatravnění zeleného pásu m2 7,350 185,00 1 359,75

D _6 Pomocné ocelové konstrukce 12 400,00
90 K PN78 Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení kg 80,000 155,00 12 400,00

D _7 Ostatní 262 505,00
91 K PN79 Jádrový vrt do ŽB do průměru 200mm, délka 1m m 2,000 1 800,00 3 600,00

VV 1,00*2 2,000

92 K PN80
Voděodolný (pro netlakovou vodu) prostup potrubí stěnou, průměr 200mm + zapravení 
prostupu

kus 4,000 3 500,00 14 000,00

93 K PN81 přesuny hmot 1% kpl. 1,000 26 077,00 26 077,00

94 K PN82 Doprava 3,6% kpl. 1,000 93 878,00 93 878,00

95 K PN83 Jeřáb pro přesun a osazení odděleného kondenzátoru kpl. 1,000 6 500,00 6 500,00

96 K PN84 těsnící a spojovací materiál, závěsy, spojovací materál (celkem 96 ks závěsů) kpl. 1,000 32 400,00 32 400,00

97 K PN85 Protipožární ucpávky, cca 24 ks prostupů DN20-DN50 kus 1,000 21 450,00 21 450,00

98 K PN86 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 12 500,00 12 500,00

99 K PN87 Vytýčení potrubní trasy předizolovaného potrubí chlazení kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00

100 K PN88 Zaměření skutečného vedení předizolovaného potrubí chlazení kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00

101 K PN89 Koordinace na stavbě hod 30,000 300,00 9 000,00

102 K PN90 atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě kpl. 1,000 2 500,00 2 500,00

103 K PN91
tlaková a provozní zkouška 72 hodin + zkoušky dle technické zprávy,včetně proplachu 
systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x)

hod 72,000 450,00 32 400,00

104 K PN92
zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. (celkem 8 
armatur)

kpl. 1,000 5 200,00 5 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 274 510,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 274 510,05 21,00% 1 317 647,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 592 157,16

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 274 510,05

1. - Dodávky 830 285,05

2. - Svítidla vč. Zdrojů - viz Příloha 1 - Kniha svítidel 3 722 383,98

3. - Materiál 1 503 091,02
    D1 - ZEMNÍCÍ SOUSTAVA A HROMOSVOD 254 084,43

4. - HZS 41 300,00

5. - Revize 52 500,00

6. - Zemní práce, zednické přípomoce, ostatní 124 950,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 274 510,05

D 1. Dodávky 830 285,05
1 K EH2

Ohřev okapového žlabu cca 15m - topný kabel, příchytky, regulátro do rozvaděče, čidlo 
teploty, čidlo ledu, propojovací kabely

ks 1,000 26 880,00 26 880,00

2 K EH3
Samoregulační topný kabel na potrubí cca DN75 délky cca 40m - vodorovná část potrubí 
v 1.pp. Vč. izolace a  fólie, koordinovat s dodavatelem ZTI.

ks 1,000 4 515,00 4 515,00

3 K MS
Ovládací skříň osvětlení, pod infopultem knihovny, Max. 10x modulový spínač + 10x 
signalizační modul. Viz výkresová dokumentace. Provedení konzultovat s 
architelktem!!!

ks 1,000 19 730,00 19 730,00

4 K Pol59 Montáž dodávek sada 1,000 6 500,00 6 500,00

5 K RH
RH - nový rozvaděč nové budovy. Skříňový 2 pole 800x400x2000, In=250A/10kA. 
IP43/IP20. Jističové a stykačové vývody pro světla, zásuvky a technologie budovy nové 
přístavby podle výkresové dokumnetace

ks 1,000 208 499,35 208 499,35

6 K RK
RK .- nový kompenzační rozvaděč. Oceloplechový nástěnný. Chráněný proti vyšším 
harmonickým. Příkon podle anylýzi sítě při zkušebním provozu. Předběžně 45kVAr.

ks 1,000 99 264,50 99 264,50

7 K TERMOSTAT Nebude . Řídí a napájí profese MaR - NECENIT ks 0,000 0,00 0,00

8 K úprava MS stávající
Výměna MTI za 3 kusy cca 250/5A cejchované. Hodnotu určí EON ve smlouvě - informaci 
dodá investor.

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K úprava R-NN-STÁV
doplnění jističů do 3x250A/35kA nastavený na cca 160A + s vypínací spouští (pro Total 
stop), jističe 1x6A/10kA pr oovl.obvody a  jističe 3x 40A/10kA pro UPS (RPO) pro SHZ - 
plný popis viz pozn. k položce

ks 1,000 26 236,95 26 236,95

P

Poznámka k položce:
doplnění jističů do 3x250A/35kA nastavený na cca 160A + s vypínací spouští (pro Total stop), jističe 
1x6A/10kA pr oovl.obvody a  jističe 3x 40A/10kA pro UPS (RPO) pro SHZ, osazení, zapojení, úprava 
přípojnic podle popisu v TZ. Úpravu navrhne detailně elektromontážní firma ve spolupráci s 
technikem investora.

10 K UPSRPO
Záložní zdroj provedení off-line strong  20000/3f - podle specifikace 171023885-2 ze 
dne 23.10.2017 - plný popis viz pozn. k položce

kpl 1,000 433 659,25 433 659,25

P

Poznámka k položce:
Záložní zdroj provedení off-line strong  20000/3f - podle specifikace 171023885-2 ze dne 
23.10.2017.  Vel. 1650x820x370mm, hmotnost 641kg. Záložní zdroj pro čerpadlo např. SHZ EMU 
K86 10kW/400V/23A. Ověřit, může být dodáno i čerpadlo 3x400V/5,5kW!!! Doba zálohy 60min. 
Spouštění EPS, odstavení total stop. Včetně rozvaděče RPO v krytu EI45 DP1-S! Specifikace před 
objednáním ověřit a případně doplnit u dodavtele SHZ !!!  Konstrukční řešení a zapojení provede 
dodvatel UPS. Včetně zprovznění a zaškolení obsluhy.

D 2. Svítidla vč. Zdrojů - viz Příloha 1 - Kniha svítidel 3 722 383,98
11 K A Světelná lišta se směrovými reflektory - plný popis viz pozn. k položce ks 28,000 19 457,06 544 797,68

P

Poznámka k položce:
Světelná lišta se směrovými reflektory - osazeno nad pultem. Reflektor má válcový tvar, pokud je 
světlomet namířen vertikálně dolů, nosná konzola se spojí se svítidlem. Konzola, lišta a reflektor s 
práškovým nástřikem v bílé barvě RAL 9010. Zdroj Floodlight 12W LED 840 WF49° DALI white / 
neutral white. Rozměry D114x102mm. 17ks reflektorů a cca 16,3m lišty + 12ks reflektorů a 12m 
lišty

12 K B
Světelná lišta se směrovými reflektory - osazeno ve světlíku - plný popis viz pozn. k 
položce

ks 58,000 18 677,62 1 083 301,96

P

Poznámka k položce:
Světelná lišta se směrovými reflektory - osazeno ve světlíku. Reflektor má válcový tvar, pokud je 
světlomet namířen vertikálně dolů, nosná konzola se spojí se svítidlem. Konzola, lišta a reflektor s 
práškovým nástřikem v bílé barvě RAL 9010. Zdroj Floodlight 12W LED 840 WF49° DALI white / 
neutral white.. Rozměry D114x102mm. 2x 5ks reflektorů a cca 2x 1,5 až 2m lišty  + 2x 4ks 
reflektorů a cca 2x 3m lišty (celkem 58ks reflektorů a celkem cca 21m až 26m lišty)

13 K C
Stojanové LED svítidlo pro jedno nebo dvě pracoviště se samostatným ovládáním 
přímého/nepřímého světla - plný popis viz pozn. k položce

ks 14,000 34 520,91 483 292,74

P

Poznámka k položce:
Stojanové LED svítidlo pro jedno nebo dvě pracoviště se samostatným ovládáním 
přímého/nepřímého světla. Hlavice a sloupek svítidla s průřezem jen 25 x25 mm. Navádění světla 
přímo přes asymetrické reflektory z kvalitního kompozitního materiálu pro lepší 
stejnoměrnost.Nepřímé navádění světla pomocí speciální optiky s delší homogenní vyzařovací 
charakteristikou.yzařovací charakteristika přímé/nepřímé světlo v poměru 71:29.Svítidlo s 
práškovým nástřikem v bílé  barvě  RAL 9010. Sloupek svítidla z hliníku a podložka z oceli pro 
vysokou stabilitu.Ovládací panel se zpětnovazební LED je optimálně ergonomicky zabudován do 
sloupku svítidla.Přípojný kabel: černý, délka 2,5 m. LED-měnič upevněný na sloupu svítidla. 
Rozměry tělo svítidla 1239x2225mm, podstavec svítidla 630x300mm. Zdroj např. 11040lm D/I, 69-
84W, 4000K

14 K D Lineární LED svítidlo pro přisazenou /závěsnou montáž - plný popis viz pozn. k položce ks 20,000 5 488,40 109 768,00

P

Poznámka k položce:
Lineární LED svítidlo pro přisazenou /závěsnou montáž. Možnost vytváření nekonečných linek. 
Konstrukce svítidla vyrobena z eloxovaného hliníkového profilu. Satinovaný difuzor pro příjemné 
měkké osvětlení. Elektronický předřadník. LED, 3160lm, 4000K, 23.3W, 75x88x1130mm.

15 K D/IP Lineární LED svítidlo pro přisazenou /závěsnou montáž - plný popis viz pozn. k položce ks 2,000 15 327,53 30 655,06

P

Poznámka k položce:
Lineární LED svítidlo pro přisazenou /závěsnou montáž. Možnost vytváření nekonečných linek. 
Konstrukce svítidla vyrobena z eloxovaného hliníkového profilu. Satinovaný difuzor pro příjemné 
měkké osvětlení. Elektronický předřadník. LED, 3160lm, 4000K, 23.3W, 75x88x1130mm. Krytí IP54

16 K E Lineární LED svítidlo pro přisazenou /závěsnou montáž - plný popis viz pozn. k položce ks 54,000 15 327,53 827 686,62

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Lineární LED svítidlo pro přisazenou /závěsnou montáž. Možnost vytváření nekonečných linek. 
Konstrukce svítidla vyrobena z eloxovaného hliníkového profilu. Satinovaný difuzor pro příjemné 
měkké osvětlení. Elektronický předřadník. LED, 14400lm, 4000K, 107.6W, 75x88x2814mm

17 K F
Přisazené lineární LED svítidlo. Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno, 
barva bílá RAL 9010. Satinový difuzor pro příjemné měkké osvětlení. Elektronický 
předřadník. LED, 54W,  cca 5630lm - 6000lm, 4000K. 112x60mm

ks 90,000 4 628,98 416 608,20

18 K H
Prachotěsné přisazené nebo zavěsné zářivkové svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65 - 
plný popis viz pozn. k položce

ks 21,000 1 033,15 21 696,15

P

Poznámka k položce:
Prachotěsné přisazené nebo zavěsné zářivkové svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Tělo svítidla je 
vyrobeno z vstřikovaného polykarbonátu šedé barvy. Difuzor je vyroben z čirého polykarbonátu. 
Elektronický předřadník.Prachotěsné přisazené nebo zavěsné zářivkové svítidlo s vyšším stupněm 
krytí IP65. Tělo svítidla je vyrobeno z vstřikovaného polykarbonátu šedé barvy. Difuzor je vyroben 
z čirého polykarbonátu. Elektronický předřadník.  2xT8 36W EVG IP65. Rozměry cca 
1200x136x101mm

19 K LED2 PÁSEK
Led pásek v drážce ve stropě, plynulý pás. Hliníkový profil k vestavbě do drážky v 
betonu 20x30mm. Difuzor Clip, opál, materiál PMMA. Profil prášková barva šedá  RAL 
9006. 15x30mm. P=14,4W/m. Včetně zdrojů / transformátorů.

m 45,000 1 500,00 67 500,00

20 K LED2/S PÁSEK
Led pásek v drážce v sádrokartonovém podhledu, plynulý pás. Hliníkový profil k 
vestavbě do sádrokartonu. Difuzor Clip, opál, materiál PMMA. Profilprášková barva  bílá 
RAL 9010. 12x22mm. P=7,6W/m.  Včetně zdrojů / transformátorů.

m 20,000 900,00 18 000,00

21 K N
vestavné LED svítidlo typu "downlight" s vyšším stupněm krytí IP65. tělo svítidla je 
vyrobeno z hliníku. Rámeček svítidla je práškově lakován šedou barvou RAL 
9006.Opálový PMMA difuzor.  D 230x175mm. LED 40W, 2900lm

ks 2,000 3 456,75 6 913,50

22 K N1
Vestavné LED nouzové svítidlo svítící při výpadku napájení po dobu 1hodina, autotest. 
Asymetrická křivka vyzařování pro osvětlení koridoru. Rozměry D90x4,4mm, Zdroj LED 
2W 320lm rec.coridor ST 1H

ks 2,000 3 456,75 6 913,50

23 K N1box
Vestavné LED nouzové svítidlo svítící při výpadku napájení po dobu 1hodina, autotest. 
Asymetrická křivka vyzařování pro osvětlení koridoru. Rozměry D90x4,4mm, Zdroj LED 
2W 320lm rec.coridor ST 1H- Vč- boxu do betonu

ks 11,000 5 188,65 57 075,15

24 K N2 Stropní vestavné nouzové svítidlo - plný popis viz pozn. k položce ks 10,000 2 719,65 27 196,50

P

Poznámka k položce:
Stropní vestavné nouzové svítidlo. Plastiková zobrazovací plocha v plechovém práškově lakovaném 
šedém rámečku - RAL 9006. Oboustranný piktogram, rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 
30m. Svítící při výpadku napájení, osvětluje únikovou trasu nebo vyznačuje směr úniku., Estetický 
rámeček z polykarbonátu, práškově lakováno šedou barvou. Oboustranný piktogram, doba svícení 
1hod., rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 30m. Elektronický předřadník. LED VSD-
S1,2TA1H 1,2W LED IP40. Rozměrycca 324x164mm

25 K N4
Přisazené stropní nebo nástěnné LED nouzové svítidlo, svítící pi výpadku napájení - plný 
popis viz pozn. k položce

ks 4,000 2 744,73 10 978,92

P

Poznámka k položce:
Přisazené stropní nebo nástěnné LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení. Vyznačuje směr 
úniku. Tělo svítidla¨polykarbonátu. Třída izolace II, možnost montáže na hořlavé povrchy. 
Oboustranný piktogram, doba svícení 1hod., rozeznatelnost piktogramu 20m. IP65 LED TA 1h. 
Zdroj 2W.  Rozměry 90x4,4mm

26 K Pol60 Montáž svítidel sada 1,000 10 000,00 10 000,00

27 K poznámka svitidla
Výpočty svítidel provedl a garantuje firma Hormen - ing. Martin Zhoř, 
mzhor@hormen.cz

0,000 0,00 0,00

D 3. Materiál 1 503 091,02

28 K 3.1
Vypínací tlačítko pod sklem pro vypnutí elektrické energie při požáru, 2x kontakt 
230V/6A,  kompletní, včetně montáže (=CENTRAL STOP, TOTAL STOP) - BEZ TLAČÍTEK 
SPOUŠTĚNÍ ODVĚTRÁNÍ)

ks 2,000 796,43 1 592,86

29 K 3.12 Spínač jednopólový zapuštěný IP 44 řaz.1 ks 1,000 264,25 264,25

30 K 3.14 Ventilátorové doběhové relé v odbočné krabici, včetně montáže ks 3,000 518,37 1 555,11

31 K 3.15 Přepínač trojpólový IP44 ř. 3   kompletní, včetně montáže ks 2,000 584,70 1 169,40

32 K 3.17
Čidlo pohybu , pro osazení na strop, P=3680W (16A) s úhlem detekce 360° st, dosah 
r=10-12m. Pro spínání i kapacitní zátěže. Př.:  IR28B + Profi design vybere architekt a 
investor

ks 4,000 1 973,00 7 892,00

33 K 3.18
Zásuvka 230/16A jednonásobná bílá s clonkami, kompletní, včetně montáže (obsahuje 
zásuvky i do podlahových krabic - typ podle krabice)

ks 65,000 226,71 14 736,15

34 K 3.19
Zásuvka dvojnásobná vodorovná sestava 230/16A bílá s clonkami a pootočenými 
dutinkami, kompletní, včetně montáže

ks 2,000 355,79 711,58

35 K 3.20
Zásuvka trojnásobná vodorovná sestava 230/16A bílá s clonkami a pootočenými 
dutinkami, s přepěťovou ochranou tř.T3 kompletní, včetně montáže

ks 20,000 1 195,25 23 905,00

36 K 3.21
Zásuvka čtyřnásobná vodorovná sestava 230/16A bílá s clonkami a pootočenými 
dutinkami, s přepěťovou ochranou tř.T3 kompletní, včetně montáže

ks 5,000 1 369,80 6 849,00

37 K 3.22 Zásuvka 230/16A jednonásobná bílá , IP44,  včetně montáže ks 7,000 215,40 1 507,80

38 K 3.23 Zásuvka 3x400V/16A 3+PE+N  nástěnná ks 3,000 305,25 915,75

39 K 3.24 Krabice přístrojová KU68, nebo KP67/3….. včetně montáže ks 200,000 94,38 18 876,00

40 K 3.25 Krabice protahovací KO100E, včetně montáže ks 20,000 160,47 3 209,40

41 K 3.26 Krabice plast. se svorkovnicí 8112, vč. montáže ks 65,000 198,05 12 873,25

42 K 3.27 Krabice 8110 PO6 (s požární odolností) ks 25,000 1 055,90 26 397,50

43 K 3.28 Krabice KT250/1 s víkem  (234 x 176 x 79mm) ks 4,000 435,35 1 741,40

44 K 3.29
Sestava krabice do betonu: Krabice KBT-2 + spodek KBS-2 + víčko KBV-2 + podpěra KBP-
1 + rozpěrná trubka.

ks 50,000 687,54 34 377,00

45 K 3.30 Sestava do betonu vývodka BV2532 a koncovka BK25 ks 50,000 200,04 10 002,00

46 K 3.31 Kabel CYKY, CYKYLo 2Ax1,5, včetně montáže m 150,000 25,39 3 808,50

47 K 3.32 Kabel CYKY, CYKYLo 2Dx1,5, včetně montáže m 250,000 25,39 6 347,50

48 K 3.33 Kabel CYKY, CYKYLo 3Ax1,5, včetně montáže m 50,000 29,00 1 450,00

49 K 3.34 Kabel CYKYLo, CYKY-J 3x1,5 , včetně montáže m 4 500,000 29,00 130 500,00

50 K 3.35 Kabel 1-CXKH-R B2ca s1 d0 3x1,5, (PRAFLASAFE) včetně montáže (v podhledu CHÚC) m 30,000 38,75 1 162,50

51 K 3.36 Kabel CYKY 3Dx1,5 , včetně montáže m 100,000 29,00 2 900,00

52 K 3.37 Kabel CYKY-J 4x1,5 (CYKY 5Cx1,5), včetně montáže m 60,000 36,51 2 190,60

53 K 3.38 Kabel CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5), včetně montáže m 850,000 38,18 32 453,00

54 K 3.39 Kabel CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5), včetně montáže m 4 800,000 36,24 173 952,00

55 K 3.4 Vypínač jednopólový   ř.1, 250V/10A, IP20,kompletní, včetně montáže ks 2,000 213,75 427,50

56 K 3.40 Kabel CYKY-J 5x2,5 (CYKY 5Cx2,5), včetně montáže m 580,000 49,23 28 553,40

57 K 3.41 Kabel CYKY-J 5x4 (CYKY 5Cx4), včetně montáže m 30,000 72,10 2 163,00

58 K 3.42 Kabel CYKY-J 5x6 (CYKY 5Cx6), včetně montáže m 150,000 96,07 14 410,50
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59 K 3.43 Kabel CYKY-J 5x10 včetně montáže m 30,000 141,90 4 257,00

60 K 3.44 Kabel CYKY-J 5x25 včetně montáže m 40,000 316,07 12 642,80

61 K 3.45 Kabel CYKY-J 5x35 včetně montáže m 20,000 436,96 8 739,20

62 K 3.46 Kabel CYKY-J 5x50 (4x50), včetně montáže m 35,000 608,46 21 296,10

63 K 3.47 Kabel AYKY-J 3x185+95 včetně montáže (nebo 2x paralelně AYKY-J 3x70+50) m 95,000 331,96 31 536,20

64 K 3.48
Kabel CSKH-V FE 180/30 B2ca s1d0 2x1,5, (PODLE ZP-27/2008 - PRAFLADUR) včetně 
montáže vč. systémových upevňovacích prvků podle vyhl. 23/2008 Sb. (příchytky)

m 110,000 37,71 4 148,10

65 K 3.49
Kabel  CXKH-V nebo CSKH-V FE 180/30 B2ca s1d0 3x1,5, (PODLE ZP-27/2008 - 
PRAFLADUR) včetně montáže vč. systémových upevňovacích prvků podle vyhl. 23/2008 
Sb. (příchytky)

m 30,000 42,70 1 281,00

66 K 3.5
Vypínač jednopólový  se signálkou orientační  ř.1/So , 250V/10A, IP20,kompletní, 
včetně montáže

ks 1,000 268,70 268,70

67 K 3.50
Kabel  CXKH-V nebo CSKH-V FE 180/30 B2ca s1d0 5x1,5, (PODLE ZP-27/2008 - 
PRAFLADUR) včetně montáže vč. systémových upevňovacích prvků podle vyhl. 23/2008 
Sb. (příchytky)

m 40,000 57,88 2 315,20

68 K 3.51
Kabel  CXKH-V nebo CSKH-V FE 180/30 B2ca s1d0 3x2,5, (PODLE ZP-27/2008 - 
PRAFLADUR) včetně montáže vč. systémových upevňovacích prvků podle vyhl. 23/2008 
Sb. (příchytky)

m 20,000 52,10 1 042,00

69 K 3.52
Kabel CXKH-V nebo CSKH-V FE 180/30 B2ca s1d0 5x4, (PODLE ZP-27/2008 - PRAFLADUR) 
včetně montáže vč. systémových upevňovacích prvků podle vyhl. 23/2008 Sb. 
(příchytky)

m 50,000 149,55 7 477,50

70 K 3.53 Kabel CGSG 3Jx1,5 m 40,000 34,66 1 386,40

71 K 3.54 Kabel CGSG 5Jx1,5 m 40,000 45,44 1 817,60

72 K 3.55 Kabel  JYTY 7x1, včetně montáže, m 38,000 39,02 1 482,76

73 K 3.56 Kabel  JYTY 14x1, včetně montáže, m 38,000 57,14 2 171,32

74 K 3.57 Podlahová krabice protahovací s víkem, cca 150x150mm - dodávku koordinovat se SLP ks 10,000 5 257,75 52 577,50

75 K 3.58
Kabelový kanál 150/28 do zdvojené podlahy s víkem, vč. spojek, nosných konstrukcí a 
montáže - dodávku koordinovat se SLP

m 250,000 557,30 139 325,00

76 K 3.59 Rošt  š. 200mm se zákrytem (bílá)  vč. spojek , nosných konstrukcí a montáže m 40,000 525,54 21 021,60

77 K 3.6
Přepínač seriový  ř.5,  250V/10A, IP20, kompletní, včetně montáže  - provedení bílý 
plast, hranatý tvar

ks 2,000 260,04 520,08

78 K 3.60 Žlab zinkovaný 500/100  s víkem, vč. spojek, nosných konstrukcí a montáže m 15,000 599,54 8 993,10

79 K 3.61 Žlab zinkovaný 300/100  s víkem, vč. spojek, nosných konstrukcí a montáže m 10,000 726,40 7 264,00

80 K 3.62 Žlab zinkovaný 200/100  s víkem, vč. spojek, nosných konstrukcí a montáže m 110,000 638,82 70 270,20

81 K 3.63 Žlab zinkovaný 100/100  s víkem, vč. spojek, nosných konstrukcí a montáže m 25,000 458,54 11 463,50

82 K 3.64 Trubka plast.ohebná P20,  včetně montáže m 3 500,000 29,20 102 200,00

83 K 3.65 Trubka plastová ohebná P40, včetně montáže m 2 500,000 39,40 98 500,00

84 K 3.66 Trubka plastová ohebná pro ochranu vedení v zemi  KF 09040, včetně montáže m 20,000 43,73 874,60

85 K 3.67 Trubka plastová ohebná pro ochranu vedení v zemi  KF 09063, včetně montáže m 20,000 52,16 1 043,20

86 K 3.68 Trubka plastová ohebná pro ochranu vedení v zemi  KF 09110, včetně montáže m 10,000 74,98 749,80

87 K 3.69
Trubka plastová dělená pro ochranu vedení v zemi Kopohalf 06110/2, včetně montáže - 
podle potřeby pro ochranu v.vedení ve vjezdu

m 60,000 336,60 20 196,00

88 K 3.7 Přepínač střídavý  ř. 6, 250V/10A, kompletní, včetně montáže ks 2,000 247,04 494,08

89 K 3.70 Trubka plastová tuhá P25,  včetně montáže m 150,000 35,44 5 316,00

90 K 3.71 Trubka plastová tuhá P32, včetně montáže m 100,000 41,17 4 117,00

91 K 3.72
Trubka pancéřová kovová pozinkovana P63 vč. kolen a spojek, včetně montáže - HDV v 
garáži na stěně

m 20,000 169,75 3 395,00

92 K 3.73 Lišta vkládací s víkem, hranatá 20x20, včetně montáže m 40,000 39,51 1 580,40

93 K 3.74 Lišta vkládací s víkem, hranatá 40x40, včetně montáže m 40,000 63,50 2 540,00

94 K 3.75 Elektroinstalační kanál EK 120x40, včetně montáže m 20,000 297,73 5 954,60

95 K 3.76 Vodič CYY 6 z/žl, včetně montáže m 200,000 30,90 6 180,00

96 K 3.77 Vodič CYY 10 z/žl, včetně montáže m 50,000 40,87 2 043,50

97 K 3.78 Vodič CYA 25  z/žl, včetně montáže m 85,000 71,28 6 058,80

98 K 3.79 svorka Bernard + nerez. pásek, včetně montáže ks 40,000 139,32 5 572,80

99 K poznámka materiál
Provední spínačů a zásuvek - nezaoblený tvar, barva bílá ledová - předběžně pro 
ocenění. Bude upřesněno architektem a investorem.

0,000 0,00 0,00

D D1 ZEMNÍCÍ SOUSTAVA A HROMOSVOD 254 084,43
100 K 3.100 Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci sada 1,000 2 500,00 2 500,00

101 K 3.80 Vodič AlMgSi D8 mm, včetně montáže m 380,000 61,80 23 484,00

102 K 3.81 Vodič FeZn D 10 mm, včetně montáže m 100,000 51,31 5 131,00

103 K 3.82 Vodič FeZn D 10 mm s PVC izolací z/žl., včetně montáže m 30,000 92,27 2 768,10

104 K 3.83 Pásek FeZn 30x4, včetně montáže m 250,000 55,15 13 787,50

105 K 3.84 Svorka připojovací SP1, včetně montáže ks 200,000 79,45 15 890,00

106 K 3.85 Svorka zkušební SZ, včetně montáže ks 12,000 129,79 1 557,48

107 K 3.86 Svorka SS, SU, SO včetně montáže ks 100,000 79,84 7 984,00

108 K 3.87 Svorka pásek/drát SR3a, včetně montáže ks 20,000 122,49 2 449,80

109 K 3.88 Svorka pásek/pásek SR2b, včetně montáže ks 40,000 111,91 4 476,40

110 K 3.89 Označovací štítky s číslem vývodu uzemnění , včetně montáže ks 10,000 53,57 535,70

111 K 3.90 Podpěra vedení na ploché střechy ks 800,000 73,83 59 064,00

112 K 3.91 Protikorozní ochrana vývodů uzemnění ks 13,000 36,50 474,50

113 K 3.92 Pomocný materiál pro uzemnění sada 1,000 1 500,00 1 500,00

114 K 3.93 Trubka pro zatažení svodu např.  1532HF FA m 150,000 95,23 14 284,50

115 K 3.94 Krabice pro zkušební svorku, nerez ks 10,000 1 875,50 18 755,00

116 K 3.95 Jímací tyč AlMdSi D16, l=1,5-2,0m, s popěrami, se svorkou ks 15,000 998,75 14 981,25

117 K 3.96 Izolační tyč ITV 0,6m ks 30,000 444,04 13 321,20

118 K 3.97 Rozebiratelná požární ucpávka trubky D100 ks 2,000 6 137,50 12 275,00

119 K 3.98 Požární utěsnění prostupů stěnou m2 4,000 1 497,50 5 990,00

120 K 3.99 Kabelový štítek ks 500,000 55,75 27 875,00

121 K Pol61 Montáž materiálu sada 1,000 5 000,00 5 000,00

D 4. HZS 41 300,00
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122 K 4.1 Připojování spotřebičů h 60,000 350,00 21 000,00

123 K 4.3 Doplnění podkladů od dodavatelů přip. zař. h 10,000 350,00 3 500,00

124 K 4.4 Příprava ke komplexní zkoušce h 16,000 350,00 5 600,00

125 K 4.5 Zkušební provoz h 32,000 350,00 11 200,00

D 5. Revize 52 500,00
126 K 5,3 Spolupráce s revizním technikem h 60,000 350,00 21 000,00

127 K 5.1 Revizní práce + dokumentace skut.provedení kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

128 K 5.2 Zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D 6. Zemní práce, zednické přípomoce, ostatní 124 950,00
129 K 6.1 Výkop 70x50 pro zemnící soustavu okolo budovy, zahrnutí, provizorní úpravy terénu m 10,000 1 120,00 11 200,00

130 K 6.3
Výkop 110x80, pískové lože, včetně mech. Ochrana trubka DN100, fólie, zához, 
provizorní úprava terénu

m 25,000 1 450,00 36 250,00

131 K 6.4 Vrtání otvoru D10mm v betonovém stropu, nebo stěně ks 50,000 850,00 42 500,00

132 K 6.5 Zednické přípomoce, drážky + zapravení Kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 052 087,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 052 087,00 21,00% 430 938,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 483 025,27

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14f - D.1.4f Elektroinstalace slaboproud

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 052 087,00

1 - Strukturovaná kabeláž 1 720 678,00

2 - Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 311 988,00

4 - Signalizace z WC pro postižené 19 421,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14f - D.1.4f Elektroinstalace slaboproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 052 087,00

D 1 Strukturovaná kabeláž 1 720 678,00
1 K vlastní Dvojzásuvka 2xRJ45 KAT 6A design, společné rámečky se silnoproudem ks 85,000 230,00 19 550,00

2 K vlastní.1 MONT ZÁSUVKY, DVOJZÁSUVKY 2xRJ 6A ks 85,000 70,00 5 950,00

3 K vlastní.2 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU KAT6A ks 340,000 55,00 18 700,00

4 K vlastní.3 MĚŘENÍ 1 KABELU 6A, VYHOT. PROTOKOLU ks 160,000 55,00 8 800,00

5 K vlastní.4
UKONČENÍ - FORMA NA KABELU KAT6A - zakončení v panelech pro kabely rezevní 
nezapojené v zásuvkách

ks 330,000 60,00 19 800,00

6 K vlastní.5 Rozvaděč rack, 19inch, 800x800, v=42U kpl 2,000 13 900,00 27 800,00

7 K vlastní.6 UPS zdroj pro rack, kompletní včetně baterií, RM, 2200VA ks 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K vlastní.7 Panel černý, 24 port 6A ks 21,000 1 600,00 33 600,00

9 K vlastní.8 Panel pomocný - organizér ks 21,000 144,00 3 024,00

10 K vlastní.9 Panel 230V s přepěťovými ochranami ks 4,000 706,00 2 824,00

11 K vlastní.10 MONTAZ PANELU ks 46,000 100,00 4 600,00

12 K vlastní.11 Kabel kategorie 6A, HFFR-lSZH, B2ca, S1, D0 ks 26 000,000 14,30 371 800,00

13 K vlastní.12 ZATAŽ KABELU DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ m 26 000,000 16,00 416 000,00

14 K vlastní.13 PATCH CORD - 2m 6A ks 40,000 45,00 1 800,00

15 K vlastní.14 PATCH CORD - 3m 6A ks 40,000 45,00 1 800,00

16 K vlastní.15 Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka, případně do betonu, SDK ks 40,000 58,00 2 320,00

17 K vlastní.16
Trubka instalační, na povrch, do podlahy do drážky i do betonu do bednění, d= 23-36 
pevná, D+M systémové řešení včetně krabic

m 410,000 45,00 18 450,00

18 K vlastní.17 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 410,000 16,00 6 560,00

19 K vlastní.18 AY 2,5 B m 410,000 9,00 3 690,00

20 K vlastní.19 Instalační žlab do zdvojené podlahy, 250/50 m 240,000 370,00 88 800,00

21 K vlastní.20
Aktivní prvek - 48 portů 1GBPS Poe včetně optiky 1G, s managementem, stohovatelný 
včetně realizovaného propojení do stohu

ks 1,000 45 000,00 45 000,00

22 K vlastní.21
Aktivní prvek - 48 portů 1GBPS Poe bez optiky 1G, s managementem,  stohovatelný 
včetně realizovaného propojení do stohu

ks 1,000 45 000,00 45 000,00

23 K vlastní.22
Telefonní ústředna, a/b porty, 1x ISDN30, v provedení do racku, do 140 portů ve dvou 
shlefech, vybaveno pro 70 funkčních portů

ks 1,000 190 000,00 190 000,00

24 K vlastní.23 Telefonní přístroj klasický ks 25,000 700,00 17 500,00

25 K vlastní.24 Telefonní přístroj manažerský ks 25,000 4 500,00 112 500,00

26 K vlastní.25 Přípojková skříň telefonní vnitřní, pod omítku, D+M, do 100pp ks 1,000 4 500,00 4 500,00

27 K vlastní.26 Práce související s úpravou přívodu Cetin , včetně montážního materiálu hod 8,000 1 000,00 8 000,00

28 K vlastní.27 Oživení, zpřízení přívodu, číslovací plán, ranžírování hod 32,000 550,00 17 600,00

29 K vlastní.28 WIFI AP, stropní, dodávka i  montáž ks 4,000 3 400,00 13 600,00

30 K vlastní.29 Řadič pro WIFI AP včetně licencí pro AP ks 1,000 12 000,00 12 000,00

31 K vlastní.30.1
Podlahová kruhová zásuvka z masivního hliníku s vkládacím víkem - plný popis viz pozn. 
k položce

ks 5,000 1 888,00 9 440,00

P

Poznámka k položce:
Podlahová kruhová zásuvka z masivního hliníku s vkládacím víkem, víko lze zavřít i při zapojení 
standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru, víko lze použít oboustranně, buď jako 
přírodní hliník eloxovaný popř. s nátěrem, nebo s vylitím podlahové krytiny (cementová stěrka) do 
tl. 5mm, dimenzováno pro individuální zátěže do 200 kg, předpokladem je odborná instalace, 
instalace shora a upevnění za pomoci bočních závrtných šroubů, popř.montážního lepidla,přívod 
boční, popř. zespoda vždy 2x 25 mm otvory , D+M, vybaveno 2x230V-viz Výpis koncových prvků SLP 
a SIL

32 K vlastní.30.2
Podlahová kruhová zásuvka z masivního hliníku s vkládacím víkem - plný popis viz pozn. 
k položce

ks 5,000 1 888,00 9 440,00

P

Poznámka k položce:
Podlahová kruhová zásuvka z masivního hliníku s vkládacím víkem, víko lze zavřít i při zapojení 
standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru, víko lze použít oboustranně, buď jako 
přírodní hliník eloxovaný popř. s nátěrem, nebo s vylitím podlahové krytiny (cementová stěrka) do 
tl. 5mm, dimenzováno pro individuální zátěže do 200 kg, předpokladem je odborná instalace, 
instalace shora a upevnění za pomoci bočních závrtných šroubů, popř.montážního lepidla,přívod 
boční, popř. zespoda vždy 2x 25 mm otvory , D+M, vybaveno 2x230V-viz Výpis koncových prvků SLP 
a SIL

33 K vlastní.30.3
Podlahová kruhová zásuvka z masivního hliníku s vkládacím víkem - plný popis viz pozn. 
k položce

ks 10,000 1 888,00 18 880,00

P

Poznámka k položce:
Podlahová kruhová zásuvka z masivního hliníku s vkládacím víkem, víko lze zavřít i při zapojení 
standardních zástrček rovného nebo zahnutého tvaru, víko lze použít oboustranně, buď jako 
přírodní hliník eloxovaný popř. s nátěrem, nebo s vylitím podlahové krytiny (cementová stěrka) do 
tl. 5mm, dimenzováno pro individuální zátěže do 200 kg, předpokladem je odborná instalace, 
instalace shora a upevnění za pomoci bočních závrtných šroubů, popř.montážního lepidla,přívod 
boční, popř. zespoda vždy 2x 25 mm otvory , D+M, vybaveno 2x230V-viz Výpis koncových prvků SLP 
a SIL

34 K vlastní.31
Podlahová krabice pro 12 instalačních zařízení, vhodná pro dutinové podlahy - plný 
popis viz pozn. k položce

ks 4,000 4 580,00 18 320,00

P

Poznámka k položce:
Podlahová krabice pro 12 instalačních zařízení, vhodná pro dutinové podlahy, kryt pro vylití 
podlahové krytiny(cementová stěrka), kryt lze snado otevřít a aretovat v otevřené poloze, 
průchodky pro 12 kabelů, kryt lze uzavřít i při zapojení vidlic napájecích kabelů,dodávka včetně 
instalačních vaniček a rámečků,příchytky kabelů součástí dodávky,lze osadit popisnými štítky, 
D+M, včetně výbavy 8xRJ45, 8x230V-viz Výpis koncových prvků SLP a SIL

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14f - D.1.4f Elektroinstalace slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

35 K vlastní.32
Pro montáž do pultu, nábytku - kanál 170/70 plastový, D+M včetně spotřebného 
materiálu

m 32,000 488,00 15 616,00

36 K vlastní.33 Trubka d=50mm do podlahy, D+M m 60,000 30,00 1 800,00

37 K vlastní.38 Kabel 12vl.SM, propojení racků dodávka m 130,000 35,00 4 550,00

38 K vlastní.39 UKONČENÍ - svár včetně pig-talilu a včetně změření m 24,000 100,00 2 400,00

39 K vlastní.40 SYKFY25x2x0,5 propojení racků dodávka m 110,000 56,00 6 160,00

40 K vlastní.41 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU SYKFY ks 2,000 55,00 110,00

41 K vlastní.11 Kabel kategorie 6A, HFFR-lSZH, B2ca, S1, D0 ks 880,000 14,30 12 584,00

42 K vlastní.2 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU KAT6A ks 320,000 55,00 17 600,00

43 K vlastní.12 ZATAŽ KABELU DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ m 420,000 16,00 6 720,00

44 K vlastní.42 Panel optický pro 24 konektorů včetně vany pro optiku do racku ks 2,000 4 680,00 9 360,00

45 K vlastní.43 Panel černý, 25 port pro telefony ks 2,000 1 850,00 3 700,00

46 K vlastní.72 Monitorování prostředí - plný popis viz pozn. k položce kus 1,000 35 000,00 35 000,00

P

Poznámka k položce:
Monitorování prostředí -  centrální jednotka pro měření, řízení, kontrolu vstupu s podporou Event 
managementu, 1x LAN, 1x RS485 MIOS bus / transparentní RS485 port, 2x transparentní RS232 
port, 4x digitální vstupy s podporou vyvážených smyček, 2x programovatelné relé, 32x IP 
watchdog, podpora SNMPv1,2,3, SMTP, SNTP,  podpora MODBUS, provozní teplota – 40°C do +70°C, 
včetně zdroje a SW, D+M

47 K vlastní.73 Detektor zaplavení, kompatibilní s centrální jednotkou, D+M kus 1,000 3 210,00 3 210,00

48 K vlastní 74 Detektor vlhka/teploty, kompatibilní s centrální jednotkou, D+M kus 1,000 3 220,00 3 220,00

49 K vlastní.75
Robustní podstavec pod rozavděč rack, svařovaná ocelová konstrukce, včetně povrchové 
úpravy, nosnost min. 300 kg, přišroubováno pod rackovou skříň, atup

kus 2,000 3 000,00 6 000,00

D 2 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 311 988,00
50 K vlastní.44 Hlásič EZS – detektor pohybu duální ks 4,000 860,00 3 440,00

51 K vlastní.45 Hlásič EZS – detektor pohybu s dlouhým dosahem ks 12,000 880,00 10 560,00

52 K vlastní.46 Hlásič EZS –  tříštění skla ks 12,000 970,00 11 640,00

53 K vlastní.47 Tísňový hlásič ks 4,000 787,00 3 148,00

54 K vlastní.48 Magnetický detektor otevření dveří ks 1,000 610,00 610,00

55 K vlastní.49 Montáž hlásiče ks 40,000 250,00 10 000,00

56 K vlastní.50 Klávesnice pro systém EZS (sjednocení klávesnic) ks 5,000 3 690,00 18 450,00

57 K vlastní.51 Montáž drátové klávesnice ks 5,000 450,00 2 250,00

58 K vlastní.52 UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování) ks 40,000 450,00 18 000,00

59 K vlastní.53 Ústředna EZS kompletní, včetně skříně a baterií, D+M ks 1,000 15 500,00 15 500,00

60 K vlastní.54 Montáž systému (ústředny) ks 1,000 3 000,00 3 000,00

61 K vlastní.55 Demontáž stávající ústředny ks 1,000 3 000,00 3 000,00

62 K Pol55 Koncentrátor 16 vstupů (expander) D+M vše vedle ústředny, vč. Boxu ks 5,000 2 960,00 14 800,00

63 K Pol56
Zapojení stávající instalace do nové ústředny, včetně případného nutného upgradu SW i 
HW

ks 1,000 12 000,00 12 000,00

64 K vlastní.56 Kabel pro EZS m 3 200,000 9,00 28 800,00

65 K vlastní.57 Kabel - montáž do trubek, do žlabu ks 3 200,000 16,00 51 200,00

66 K vlastní.58 Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka ks 55,000 58,00 3 190,00

67 K vlastní.59
Trubka instalační, na povrch i do betonu do bednění 16mm pevná, D+M systémové 
řešení včetně krabic

m 1 600,000 45,00 72 000,00

68 K vlastní.35 Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 1 600,000 16,00 25 600,00

69 K vlastní.36 AY 2,5 B ks 1 600,000 3,00 4 800,00

D 4 Signalizace z WC pro postižené 19 421,00

70 K vlastní.60
SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC,  až 4 volací tlačítka ve WC, jedno 
signalizační svítidlo nade dveře + dveřmní kombinaceviz - Výpis koncových prvků SLP a 
SIL

ks 2,000 4 800,00 9 600,00

71 K vlastní.61 SET - montáž kompletu ks 2,000 1 500,00 3 000,00

72 K vlastní.62 Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka ks 12,000 58,00 696,00

73 K vlastní.35 Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 65,000 3,00 195,00

74 K vlastní.36 AY 2,5 B ks 65,000 16,00 1 040,00

75 K vlastní.59
Trubka instalační, na povrch i do betonu do bednění 16mm pevná, D+M systémové 
řešení včetně krabic

m 65,000 42,00 2 730,00

76 K vlastní.57 Kabel - montáž do trubek, do žlabu ks 90,000 16,00 1 440,00

77 K vlastní.63 Kabel 2x0,8  - JYSTY ks 90,000 8,00 720,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 115,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 230 115,00 21,00% 48 324,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 439,15

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14g - D.1.4g  EPS

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 230 115,00

č.pol. - Popis položky 230 115,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14g - D.1.4g  EPS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 230 115,00

D č.pol. Popis položky 230 115,00
1 K vlastní MONTÁŽ ZÁSUVKY  A HLÁSIČE NA STROPĚ ks 30,000 350,00 10 500,00

2 K vlastní.1 Hlásič kouře optický + teplotní ks 30,000 1 555,00 46 650,00

3 K vlastní.11 MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS ks 45,000 55,00 2 475,00

4 K vlastní.12 PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS ks 45,000 50,00 2 250,00

5 K vlastní.13 UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU ks 45,000 50,00 2 250,00

6 K vlastní.14 PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. ks 45,000 100,00 4 500,00

7 K vlastní.15 POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM ks 35,000 15,00 525,00

8 K vlastní.16 Kabel 2x0,8 pro čidla m 570,000 15,00 8 550,00

9 K vlastní.17 Kabel pro čidla montáž m 570,000 16,00 9 120,00

10 K vlastní.18
Trubka instalační, na povrch i do betonu do bednění 16mm pevná, D+M systémové 
řešení včetně krabic

m 550,000 45,00 24 750,00

11 K vlastní.19
Kabel B2ca, s1, d0, P30-R pro ovládaná zařízení, 4x1,5 D+M (do žlabu, trubky, na 
příchytky)

m 180,000 55,00 9 900,00

12 K vlastní.2 MONTÁŽ MANUÁLNÍHO HLÁSIČE EPS ks 5,000 350,00 1 750,00

13 K vlastní.20 Svorkovnice s krabicí, s funkční odolností P30-R, D+M ks 5,000 650,00 3 250,00

14 K vlastní.21 Připojení ovládaného zařízení (OTK, siréna, závora, SOZ a pod) - oživení vazby ks 3,000 700,00 2 100,00

15 K vlastní.22 Zlab do 100/100, pro ohniodolné kabely, D+M včetně potřebných konzol, hmoždinek m 20,000 388,00 7 760,00

16 K vlastní.23 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 30 cm ks 4,000 250,00 1 000,00

17 K vlastní.24 Požární ucpávka do 100x100 ks 4,000 550,00 2 200,00

18 K vlastní.25 Výchozí revize EPS hod 12,000 1 000,00 12 000,00

19 K vlastní.26 Štítek pro hlásič ks 90,000 15,00 1 350,00

20 K vlastní.27 Komplexní zkoušky všech navazujících zařízení hod 12,000 1 000,00 12 000,00

21 K vlastní.28 Revize EPS hod 12,000 1 000,00 12 000,00

22 K vlastní.3 Adresné tlačítko ks 5,000 1 390,00 6 950,00

23 K vlastní.4 Patice pro hlásič ks 30,000 150,00 4 500,00

24 K vlastní.5 Siréna 24V s majákem, EN54, červená ks 3,000 1 320,00 3 960,00

25 K vlastní.6 Siréna 24V montáž ks 3,000 250,00 750,00

26 K vlastní.7 Řídící jednotka lineárního teplotního hlásiče D+M ks 1,000 4 000,00 4 000,00

27 K vlastní.8 Teplotní kabel - dodávka m 245,000 110,00 26 950,00

28 K vlastní.9 Teplotní kabel - montáž do zdvojené podlahy m 245,000 25,00 6 125,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14g - D.1.4g  EPS
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 588 946,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 588 946,95 21,00% 333 678,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 922 625,81

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14h - D.1.4h Měření a regulace

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 588 946,95

D1 - Rozvaděče MR 1 - sil. 71 090,00

D2 - Rozvaděče MR 1 - MaR 110 820,00

D3 - Montážní materiál 391 365,00

D4 - Řídicí systém 413 795,00

D5 - Kabeláž + kabel. trasy 192 154,95

D5.1 - Montážní práce 281 622,00

D6 - Hodinové zúčtovací sazby 128 100,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14h - D.1.4h Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 588 946,95

D D1 Rozvaděče MR 1 - sil. 71 090,00
1 K MR101 Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, včetně soklu 800x100x400 kus 1,000 17 120,00 17 120,00

2 K MR102 Montážní panel kus 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K MR103 Náplň rozvaděče kus 1,000 26 470,00 26 470,00

4 K MR104 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně kus 1,000 16 400,00 16 400,00

5 K MR105 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška ) kus 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K MR106
Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spoj. materiál, lanka, žlaby, popisky 
atd.)

kus 1,000 4 100,00 4 100,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka celkem :

D D2 Rozvaděče MR 1 - MaR 110 820,00
7 K MR201 Skříňový rozvaděč 800x2000x400, oceloplechový, včetně soklu 800x100x400 kus 1,000 17 120,00 17 120,00

8 K MR202 Montážní panel kus 1,000 2 000,00 2 000,00

9 K MR203 Náplň rozvaděče kus 1,000 41 698,00 41 698,00

10 K MR204 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně kus 1,000 31 602,00 31 602,00

11 K MR205 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška ) kus 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K MR206
Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky 
atd.)

kus 1,000 8 400,00 8 400,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka celkem :

D D3 Montážní materiál 391 365,00
13 K VG301 Venkovní snímač teploty Ni1000/5000, -50…+70°C kus 1,000 1 160,00 1 160,00

14 K VG302 Ponorný snímač teploty Ni1000/5000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C kus 8,000 1 456,00 11 648,00

15 K VG303 Ponorný snímač teploty  Ni1000/5000 - s jímkou 150mm, -30…+130°C kus 1,000 1 240,00 1 240,00

16 K VG304 Snímač teploty, Ni 1000/5000 -VZT, l=240 mm kus 4,000 1 067,00 4 268,00

17 K VG305 Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložný kus 6,000 1 067,00 6 402,00

18 K VG306 Snímač teploty, Ni1000/6180 - prostorový kus 5,000 722,00 3 610,00

19 K VG307 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V lus 2,000 5 736,00 11 472,00

20 K VG308 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V kus 2,000 5 652,00 11 304,00

21 K VG309 Čidlo rosného bodu s integr. sensorem kus 3,000 1 366,00 4 098,00

22 K VG310 Regulátor tlaku - 0-6bar,  vč. ventil tlakoměr. zkušební kus 1,000 1 529,00 1 529,00

23 K VG311 Snímač tlaku analogový, 0-6bar, 0-10V, vč. ventil tlakoměr. zkušební kus 2,000 1 726,00 3 452,00

24 K VG312 Snímač kvality vzduchu, 0-10V kus 1,000 6 655,00 6 655,00

25 K VG313 Čidlo slunečního osvětlení kus 4,000 13 358,00 53 432,00

26 K VG314 Detektor úniku chladiva - dvoustupňový kus 1,000 3 100,00 3 100,00

27 K VG315 Ústředna pro detektor kus 1,000 2 975,00 2 975,00

28 K VG316 Snímač zaplavení kus 2,000 920,00 1 840,00

29 K VG317 Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m kus 3,000 2 714,00 8 142,00

30 K VG318 Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa kus 6,000 1 107,00 6 642,00

31 K VG319 Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa kus 1,000 1 106,00 1 106,00

32 K VG320 Klapkový servopohon s hav. funkci, 24V, 2P kus 2,000 2 688,00 5 376,00

33 K VG321 Klapkový servopohon s hav. funkci, 24V, 0-10V kus 2,000 3 639,00 7 278,00

34 K VG322 Klapkový servopohon, 24V, 0-10V kus 3,000 3 465,00 10 395,00

35 K VG323 Dvouc. regulační ventil, Kv1,6; DN15 + pohon 24V, 0-10V kus 3,000 9 249,00 27 747,00

36 K VG324 Dvouc.. regulační ventil, Kv16; DN32 + pohon 24V, 0-10V kus 1,000 11 125,00 11 125,00

37 K VG325 Dvouc.. regulační ventil, Kv40; DN50 + pohon 24V, 0-10V kus 1,000 14 292,00 14 292,00

38 K VG326 Dvouc..uzavírací ventil, DN50 + pohon 24V, 2P kus 4,000 10 816,00 43 264,00

39 K VG327 Dvouc..uzavírací ventil, DN100 + pohon 24V, 2P kus 4,000 12 569,00 50 276,00

40 K VG328 Trojc. regulační ventil, Kv0,4; DN15 + pohon 24V, 0-10V kus 1,000 9 282,00 9 282,00

41 K VG329 Trojc. regulační ventil, Kv1; DN15 + pohon 24V, 0-10V kus 1,000 9 964,00 9 964,00

42 K VG330 Trojc. regulační ventil, Kv2,5; DN20 + pohon 24V, 0-10V kus 1,000 9 964,00 9 964,00

43 K VG331 Trojc. regulační ventil, Kv4; DN20 + pohon 24V, 0-10V kus 1,000 9 964,00 9 964,00

44 K VG332 Trojc. regulační ventil, Kv6,3; DN25 + pohon 24V, 0-10V kus 2,000 10 008,00 20 016,00

45 K VG333 Trojc. regulační ventil, Kv16; DN32 + pohon 24V, 0-10V kus 1,000 12 579,00 12 579,00

46 K VG334 Termoelektrický pohon, 230V kus 2,000 541,00 1 082,00

47 K VG335 Havarijní tlačítko v krabici kus 1,000 702,00 702,00

48 K VG336 Ovládač v krabici se signalizaci (pro VZT) kus 2,000 650,00 1 300,00

49 K VG337 Ovládač v krabici se signalizaci, uzamykatelný (pro žaluzie) kus 4,000 671,00 2 684,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka celkem :

D D4 Řídicí systém 413 795,00
50 K RS401 Řídicí podstanice 350 I/O, BacNET/IP kus 1,000 24 550,00 24 550,00

51 K RS402 Univerzální rozšiřující modul, 8 I/O kus 9,000 7 420,00 66 780,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14h - D.1.4h Měření a regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
52 K RS403 Rozšiřující modul 16x digit. vstupy kus 6,000 6 982,00 41 892,00

53 K RS404 Rozšiřující modul 6x digit. výstupů kus 12,000 5 214,00 62 568,00

54 K RS405 Modul pro systémové integrace kus 1,000 22 160,00 22 160,00

55 K RS406 Převodním M-bus/RS485 kus 1,000 5 987,00 5 987,00

56 K RS407 Napájecí modul 24V DC + napájení vnitřní sběrnice kus 2,000 1 684,00 3 368,00

57 K RS408 Adresové kolíčky kus 6,000 1 140,00 6 840,00

58 K RS410 Ovládací panel pro podstanice kus 1,000 16 200,00 16 200,00

59 K RS411 SW za jeden datový bod kus 221,000 250,00 55 250,00

60 K RS412 SW dispečinku kus 332,000 250,00 83 000,00

61 K RS413 Zpracování obrazovek dispečinku kus 12,000 2 100,00 25 200,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka celkem :

D D5 Kabeláž + kabel. trasy 192 154,95
62 K KT501 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1 m 2 348,000 7,04 16 529,92

63 K KT502 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 m 590,000 9,59 5 658,10

64 K KT503 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 m 562,000 12,78 7 182,36

65 K KT504 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 7x1 m 54,000 21,01 1 134,54

66 K KT505 STP cat 6 4x2x0,5 m 84,000 12,39 1 040,76

67 K KT506 Kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8 m 96,000 8,15 782,40

68 K KT507 Kabel PVC silový CYKY-O 2x1,5 m 86,000 8,59 738,74

69 K KT508 Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 m 396,000 11,29 4 470,84

70 K KT509 Kabel PVC silový CYKY-J 3x2,5 m 698,000 18,44 12 871,12

71 K KT510 Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5 m 534,000 16,43 8 773,62

72 K KT511 Kabel PVC silový CYKY-J 4x2,5 m 22,000 26,43 581,46

73 K KT512 Kabel PVC silový CYKY-J 5x1,5 m 130,000 18,39 2 390,70

74 K KT513 Kabel PVC silový CYKY-J 5x2,5 m 36,000 29,93 1 077,48

75 K KT514 Kabel PVC silový CYKY-J 7x1,5 m 136,000 27,26 3 707,36

76 K KT515 Kabel PVC H05VV-F 2x1,5 m 44,000 10,11 444,84

77 K KT516 Samoregulační topný kabel 15W/m m 12,000 310,00 3 720,00

78 K KT517 Koncovky topných kabelů kus 2,000 870,00 1 740,00

79 K KT518 Cu vodič PVC 6 m 186,000 14,61 2 717,46

80 K KT519 Kabelový žlab drátěný, 250/100 m 6,000 180,48 1 082,88

81 K KT520 Kabelový žlab drátěný, 150/50 m 32,000 101,88 3 260,16

82 K KT521 Kabelový žlab drátěný, 100/50 m 54,000 155,45 8 394,30

83 K KT522 Kabelový žlab drátěný, 50/50 m 190,000 64,55 12 264,50

84 K KT523 Kabelový žlab, 2m, 62x50 vč. víka m 118,000 118,42 13 973,56

85 K KT524 Nosník žlabu 100 mm kus 10,000 72,46 724,60

86 K KT525 Nosník žlabu 50 mm kus 280,000 68,95 19 306,00

87 K KT526 Spojka žlabu kus 280,000 11,85 3 318,00

88 K KT527 Spojka žlabu uzemňovací kus 250,000 38,65 9 662,50

89 K KT528 Spojovací materiál (šroub+matice+podložky) kus 100,000 3,04 304,00

90 K KT529 Příchytky na strop kovové kus 36,000 10,20 367,20

91 K KT530 Ocel. nosné konstr. do 5kg kus 10,000 185,00 1 850,00

92 K KT531 Elektroinstalační trubka ohebná  D32 m 48,000 10,06 482,88

93 K KT532 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek m 174,000 21,63 3 763,62

94 K KT533
Protipožární ucpávky pro kabelové průchody stavební konstrukcí, velikost: do 100 x 100 
mm (ucpávky musí vykazovat požární odolnost schodnou s požární odolností konstrukce, 
kterou rozvody prostupují)

kus 4,000 6 000,00 24 000,00

95 K KT534 Servisní vypínač 1f, 10A kus 12,000 380,00 4 560,00

96 K KT535 Servisní vypínač 3f, 16A (32A) kus 5,000 415,81 2 079,05

97 K KT536 Pomocný montážní materiál kus 1,000 7 200,00 7 200,00

D D5.1 Montážní práce 281 622,00
98 K MP601 Mt. teplotní čidla kus 29,000 180,00 5 220,00

99 K MP602 Mt. snímače tlaku kus 3,000 200,00 600,00

100 K MP603 Mt. snímače rosného bodu, osvitu kus 7,000 200,00 1 400,00

101 K MP604 Mt. detektorů úniku chladiva kus 1,000 200,00 200,00

102 K MP605 Pohon ventilu DN 15-100 lus 22,000 180,00 3 960,00

103 K MP606 Klapkový servopohon kus 7,000 180,00 1 260,00

104 K MP607 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený m 3 734,000 28,00 104 552,00

105 K MP608 Kabel PVC silový CYKY - volně uložený m 2 082,000 28,00 58 296,00

106 K MP609 Samoregulační topný kabel 15W/m m 12,000 28,00 336,00

107 K MP610 Vodič nn a vn CY 6 mm2 - volně uložený m 186,000 28,00 5 208,00

108 K MP611 Žlab ocel. m 400,000 120,00 48 000,00

109 K MP612 Trubka tuhá z PVC uložená pevně m 174,000 35,00 6 090,00

110 K MP613 Řídicí systém kus 1,000 15 000,00 15 000,00

111 K MP614 Moduly řídicího systému kus 27,000 750,00 20 250,00

112 K MP615
Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, PPK 
apod.)

kus 15,000 550,00 8 250,00

113 K MP616 Pomocný montážní materiál kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D D6 Hodinové zúčtovací sazby 128 100,00
114 K HS701 Výrobní dokumentace kus 1,000 38 000,00 38 000,00

115 K HS702 Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) hod 56,000 550,00 30 800,00

116 K HS703 Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky set 1,000 4 000,00 4 000,00

117 K HS704 Přesun materiálu v místě stavby set 1,000 5 000,00 5 000,00

118 K HS705 Zaučeni obsluhy hod 1,000 4 200,00 4 200,00

119 K HS706 Příprava ke komplexní zkoušce hod 32,000 450,00 14 400,00

120 K HS707 Koordinace s ostatními profesemi hod 8,000 450,00 3 600,00

121 K HS708 Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) hod 6,000 350,00 2 100,00

122 K HS709 Zkušební provoz hod 48,000 350,00 16 800,00

123 K HS710 Revizní technik hod 16,000 450,00 7 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
124 K HS711 Dokumentace skutečného provedení hod 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:
Celkem :
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 041 010,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 041 010,00 21,00% 428 612,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 469 622,10

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14i - D.1.4i Stabilní hasící zařízení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 041 010,00

_1 - Soustava SHZ 173 060,00

_2 - Podzemní potrubí 40 000,00

_3 - Nádrž a strojovna 780 950,00

_4 - Elektročást 966 000,00

_5 - Testy a uvedení do provozu 81 000,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14i - D.1.4i Stabilní hasící zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 041 010,00

D _1 Soustava SHZ 173 060,00
1 K Pol1 Sprinkler podhledový SSP 1/2", K=80, QR, 68°C, s rozetou ks 138,000 250,00 34 500,00

2 K Pol10 Potrubí plast červené FS 50 bm 198,000 95,00 18 810,00

3 K Pol11 Potrubí plast červené FS 90 bm 52,000 140,00 7 280,00

4 K Pol12 Testovací sprinkler DN 25 ks 1,000 3 500,00 3 500,00

5 K Pol13 Vrtání prostupu do stěny nebo podlahy, utěsnění ks 5,000 3 000,00 15 000,00

6 K Pol2 Sprinkler stranový SW 1/2", K=80, QR, 68°C, s rozetou ks 7,000 490,00 3 430,00

7 K Pol3 Sprinkler SSU 1/2", K=80, SR, 68°C, mosaz (ve strojovně) ks 2,000 210,00 420,00

8 K Pol4 Ocelové potrubí DN 25 bm 33,000 310,00 10 230,00

9 K Pol5 Ocelové potrubí DN 32 bm 4,000 320,00 1 280,00

10 K Pol6 Ocelové potrubí DN 40 bm 19,000 340,00 6 460,00

11 K Pol7 Ocelové potrubí DN 65 bm 37,000 400,00 14 800,00

12 K Pol8 Izolace potrubí DN65 proti požáru (obaleno rohožemi) bm 37,000 1 100,00 40 700,00

13 K Pol9 Potrubí plast červené FS 40 bm 185,000 90,00 16 650,00

D _2 Podzemní potrubí 40 000,00
14 K Pol14 Podzemní potrubí plast HDPE d75 včetně přírub bm 8,000 3 000,00 24 000,00

15 K Pol15 Prostup hydroizolací stavby, chránička, utěsnění ks 2,000 8 000,00 16 000,00

D _3 Nádrž a strojovna 780 950,00
16 K Pol16 Nádrž na vodu o užitném objemu 10 m3 včetně vystrojení ks 1,000 325 000,00 325 000,00

17 K Pol17 Plováková klapka DN80 ks 2,000 8 000,00 16 000,00

18 K Pol18 Uzavírací klapka DN 80 ks 1,000 7 200,00 7 200,00

19 K Pol19 Filtr DN 80 ks 1,000 5 400,00 5 400,00

20 K Pol20 Manometr s tlakovým spínačem (na napouštění) ks 1,000 11 000,00 11 000,00

21 K Pol21 Hlavní čerpadlo 700 L/min@3bar ks 1,000 130 000,00 130 000,00

22 K Pol22 Doplňovací čerpadlo 30 L/min@10bar ks 1,000 45 000,00 45 000,00

23 K Pol23 Rozdělovač DN65 ks 1,000 15 000,00 15 000,00

24 K Pol24 Mokrá ventilová stanice DN65 kompletní ks 1,000 45 000,00 45 000,00

25 K Pol25 Poplachový zvon včetně filtru ks 1,000 7 000,00 7 000,00

26 K Pol26 Ocelové potrubí DN 20 bm 3,000 280,00 840,00

27 K Pol27 Ocelové potrubí DN 65 bm 15,000 400,00 6 000,00

28 K Pol28 Ocelové potrubí DN 80 bm 12,000 450,00 5 400,00

29 K Pol29 Uzavírací šoupátko DN 80 ks 1,000 5 400,00 5 400,00

30 K Pol30 Uzavírací šoupátko DN 65 ks 1,000 4 800,00 4 800,00

31 K Pol31 Uzavírací klapka DN 65 ks 4,000 3 900,00 15 600,00

32 K Pol32 Zpětná klapka DN 65 ks 2,000 3 100,00 6 200,00

33 K Pol33 Zpětná klapka DN 32 ks 1,000 500,00 500,00

34 K Pol34 Kulový kohout DN 32 ks 2,000 500,00 1 000,00

35 K Pol35 Průtokoměr DN65 ks 1,000 53 000,00 53 000,00

36 K Pol36 Manometr glycerin ks 1,000 4 500,00 4 500,00

37 K Pol37 Sada náhradních sprinklerů ks 1,000 6 000,00 6 000,00

38 K Pol38 Sběrač mobilní techniky 2 x B75 ks 1,000 7 000,00 7 000,00

39 K Pol39 Úkapová vaná plastová ks 1,000 39 000,00 39 000,00

40 K Pol4 Ocelové potrubí DN 25 bm 9,000 310,00 2 790,00

41 K Pol40 Ocelové nosné konstrukce kg 100,000 150,00 15 000,00

42 K Pol5 Ocelové potrubí DN 32 bm 4,000 330,00 1 320,00

D _4 Elektročást 966 000,00
43 K Pol41 Elektrorozvaděč čerpadel ks 1,000 140 000,00 140 000,00

44 K Pol42 Kabely k čerpadlům včetně uchycení bm 13,000 54 000,00 702 000,00

45 K Pol43 Tlakový spínač čerpadla s manometrem ks 3,000 7 500,00 22 500,00

46 K Pol44 Monitoring zaplavení ks 1,000 2 500,00 2 500,00

47 K Pol45 Snímač hladiny nádrže ks 2,000 2 500,00 5 000,00

48 K Pol46 Monitoring včetně kabelů ks 1,000 94 000,00 94 000,00

D _5 Testy a uvedení do provozu 81 000,00
49 K Pol47 Tlaková zkouška dílčí - plastové potrubí ks 2,000 5 000,00 10 000,00

50 K Pol48 Tlaková zkouška celková - plastové potrubí ks 1,000 8 000,00 8 000,00

51 K Pol49 Dokumentace skutečného provedení - plastové potrubí ks 1,000 10 000,00 10 000,00

52 K Pol50 Tlaková zkouška soustavy ks 1,000 4 000,00 4 000,00

53 K Pol51 Tlaková zkouška strojovny ks 1,000 8 000,00 8 000,00

54 K Pol52 Uvedení do provozu ks 1,000 15 000,00 15 000,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14i - D.1.4i Stabilní hasící zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
55 K Pol53 Zaškolení obsluhy ks 1,000 1 000,00 1 000,00

56 K Pol54 Předávací dokumentace ks 1,000 25 000,00 25 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 236 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 236 050,00 21,00% 49 570,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 620,50

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14j - D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 236 050,00

_1 - Specifikace dodávky a montáže 236 050,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14j - D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 236 050,00

D _1 Specifikace dodávky a montáže 236 050,00

1 K SOZ01
Sendvičová klapka s SOZ rozměr (OKD) : 150 x 150 cm typ: SOZ, termočidlo C02/FA C02 
provedení výplně: plech+ PVC a skelná vlákna (GF-UP) +plech,  izolované polyuretanem 
protihluková izolace: zvukový útlum 32 dB nebo vyšší hořlavost: dle ČSN 730862 C - 1 n

ks 6,000 28 960,00 173 760,00

2 K SOZ02

Požární skříňka typ: 1 x C02 bombička 750 g - (otevřeno) vyměnitelná, s pákovým 
nárazovým ventilem, šroubení 6 mm, uzamykatelná čtyřhranným klíčem provedení (v. x 
š. x hl.): 650 x 200 x 130 mm, na omítku, v barvě červené možnosti napojení: 6 
skupiny, 6 ks

ks 1,000 14 030,00 14 030,00

3 K SOZ03
Tlakový spínač elektricko vzduchový spínač signalizující otevření klapky (např. k EPS) 
umístění: v požární skříňce

ks 1,000 1 080,00 1 080,00

4 K SOZ04 Cu-trubička 6/1mm pro propojení požární skříňky s CO2 bombičkou a klapkami SOZ bm 115,000 110,00 12 650,00

5 K SOZ05
Elektromotor zdvih : 30 cm  zdvihová síla : 500 N  napájení : 230 V  frekvence : 50 Hz  
přídavný výkon : 140 W  druh ochrany : IP 54  přívodní kabel : 5 x 1,5

ks 1,000 21 300,00 21 300,00

6 K SOZ06
Centrála řízení pro vítr a déšť se stěnovou konzolou bez ukazatele síly větru  možnost 
napojení : pro 1 skupiny,  max. 6 motorků/skupina

ks 1,000 13 230,00 13 230,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14j - D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla

Strana 72 z 128



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 098 931,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 098 931,91 21,00% 1 280 775,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 379 707,61

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-
stavební a konstrukční řešení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 098 931,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 367 528,00
    1 - Zemní práce 9 257,43

    2 - Zakládání 15 005,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 217 188,76

    4 - Vodorovné konstrukce 434 104,07

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 230 088,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 009,65

    997 - Přesun sutě 117 075,29

    998 - Přesun hmot 62 799,01

PSV - Práce a dodávky PSV 4 731 403,91
    713 - Izolace tepelné 68 815,77

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 460,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 72 332,70

    766 - Konstrukce truhlářské 4 964,85

    767 - Konstrukce zámečnické 1 596 523,76

    771 - Podlahy z dlaždic 39 149,83

    772 - Podlahy z kamene 492 810,91

    776 - Podlahy povlakové 27 753,60

    777 - Podlahy lité 2 236 279,25

    781 - Dokončovací práce - obklady 83 673,55

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 91 639,69

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 098 931,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 367 528,00
D 1 Zemní práce 9 257,43

1 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,840 240,00 1 641,60 CS ÚRS 2018 01

VV viz tabulka výkopů
VV 3,65            "schod. venkovní - západ 3,650
VV 2,75            "schod. venkovní - sever 2,750
VV 0,44              "schodiště východ 0,440
VV Součet 6,840

2 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,052 22,20 45,55 CS ÚRS 2018 01

VV 6,840*0,30 2,052

3 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 3,220 380,00 1 223,60 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP
VV vybourání rampy m.č. 01.02
VV 2,80*0,80*0,5*2,875 3,220

4 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 3,220 520,00 1 674,40 CS ÚRS 2018 01

VV 3,22 3,220

5 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 3,220 520,00 1 674,40 CS ÚRS 2018 01

6 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,060 113,00 1 136,78 CS ÚRS 2018 01

VV 6,84+3,22 10,060

7 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 18,611 100,00 1 861,10 CS ÚRS 2018 01

VV 10,06*1,85 18,611

D 2 Zakládání 15 005,73
8 K 274313311 Základové pásy z betonu tř. C 8/10 m3 0,035 2 840,18 99,41 CS ÚRS 2018 01

VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV 0,05*0,50*1,39 0,035

9 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 X0 m3 2,504 2 989,85 7 486,58

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 0,40*1,40*2,18                  "-4,15 až -2,75 1,221
VV 1,221*0,50*0,05                "z50% +5% betonáž do výkopu 0,031
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV 0,40*1,40*2,18                  "-4,15 až -2,75 1,221
VV 1,221*0,50*0,05                "z50% +5% betonáž do výkopu 0,031
VV Součet 2,504

10 K 274321611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu tř. C 30/37XC1 m3 0,278 3 387,24 941,65

VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV 0,40*0,50*1,39 0,278

11 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 8,536 576,29 4 919,21 CS ÚRS 2018 01

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 0,70*(2,18+0,40)*2                  "-4,15 až -2,75 3,612
VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV 0,70*(2,18+0,40)*2                  "-4,15 až -2,75 3,612
VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV 0,40*(1,39*2+0,50) 1,312
VV Součet 8,536

12 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 8,536 163,43 1 395,04 CS ÚRS 2018 01

13 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,004 40 959,99 163,84 CS ÚRS 2018 01

VV vnitřní schodiště v 1.PP - schéma výztuže, výkr.č. 131
VV 0,50*1,39*4,44*1,15/1000 0,004

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 217 188,76

14 K 311235121 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm m2 9,056 843,00 7 634,21 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výkr. č. 103
VV 3,15*2,875                    "m.č. 01.01 - 01.02 9,056

15 K 311235201 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 400 mm m2 6,458 1 330,00 8 589,14 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výkr. č. 103
VV 2,05*3,15                    "m.č. 01.09 6,458

16 K 311236101
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 
tloušťky 190 mm

m2 10,579 966,00 10 219,31 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výkr. č. 103
VV 3,15*7,195                 "m.č. 01.03, 01.04, 01.06 22,664
VV -2,975*3,00 -8,925
VV -1,00*1,39 -1,390
VV -0,885*2,00 -1,770
VV Součet 10,579

17 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 18,000 370,00 6 660,00 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výřez A2 - legenda překladů

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 18 18,000

18 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 2,000 428,00 856,00 CS ÚRS 2018 01

VV legenda překladů
VV 2                  "PR/9 2,000

19 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 1,000 770,00 770,00 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výřez A2 - legenda překladů
VV 1 1,000

20 K 317234410.1 Vybetonování  mezi nosníky m3 0,765 22 903,30 17 521,02

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 317234410

VV půdorys 1.PP - výřez A2 - výkr. č. 103
VV 0,50*0,24*1,30              "m.č. 01.09 0,156
VV 0,15*0,20*1,10               "m.č. 01.07b 0,033
VV 0,15*0,20*1,10               "m.č. 01.08b 0,033
VV 0,15*0,20*1,75*2          "m.č. 01.22, 0101 0,105
VV půdorys 1.NP - výkr. č. 104
VV 0,50*0,24*2,70                "m.č. 1.01 0,324
VV 0,40*0,15*1,90                "m.č. 01.14 0,114
VV Součet 0,765

21 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,358 74 000,00 26 492,00 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výřez A2 - legenda překladů výkr. č. 103
VV 1,10*21,90*2/1000               "m.č. 01.07b - Ič. 180 0,048
VV 1,10*21,90*2/1000               "m.č. 01.08b 0,048
VV 1,75*21,90*2*2/1000          "m.č. 01.22, 01.01 0,153
VV 1,90*14,30*4/1000                "m.č. 01.14 - Ič. 140 0,109
VV Součet 0,358

22 K 317944325 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,547 76 000,00 41 572,00 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výřez A2 - legenda překladů výkr. č. 103
VV 1,30*34,20*4/1000              "m.č. 01.09 - Ič. 240 0,178
VV 2,70*34,20*4/1000                "m.č. 1.01 0,369
VV Součet 0,547

23 K 340231015 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 80 mm m2 7,158 541,00 3 872,48 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.NP - výkr.č. 104
VV 1,50*2,02             "mezi 1.15 - 1.02 3,030
VV 1,72*2,40             "mezi 1.12 - 1.02 4,128
VV Součet 7,158

24 K 340231035 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm m2 15,981 716,00 11 442,40 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výřez A2, výkr. č. 103
VV 1,55*2,02           "m.č. 01.08 3,131
VV 1,55*2,02            "m.č. 01.25 3,131
VV 1,55*2,02             "m.č. 01.27 3,131
VV 0,90*2,02              "m.č. 01.07a 1,818
VV 1,45*3,15-0,80*2,02             "mezi 01.01 - 01.06 2,952
VV 1,70*2,02-0,80*2,02              "mezi 01.17 - 01.29 1,818
VV Součet 15,981

25 K 342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 46,239 543,00 25 107,78 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výřez A2, výkr.č. 103
VV 3,15*(2,475+2,345+2,05*2+1,95*2) 40,383
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV -0,70*1,97*2 -2,758
VV půdorys 1.NP - výkr. č. 104
VV 3,70*3,18 11,766
VV Součet 46,239

26 K 342244221 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm m2 74,558 630,00 46 971,54 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výřez A2, výkr.č. 103
VV 3,15*4,325                  "mezi 01.01 - 01.08a 13,624
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,15*2,875                  "mezi 1.17 - 01.01 9,056
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,15*(8,00+1,97)        "mezi 01.06 - 01.04-01.05 31,406
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV -1,20*0,94 -1,128
VV 3,15*3,00                     "m.č. 01.09 9,450
VV Mezisoučet 56,104
VV půdorys 1.NP - výkr.č. 104
VV 3,70*2,92                      "mezi m.č. 1.07 - 1.08 10,804
VV 3,40*2,25                      "mezi m.č. 1.02 - 1.25 7,650
VV Mezisoučet 18,454
VV Součet 74,558

27 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 48,850 99,20 4 845,92 CS ÚRS 2018 01

VV 3,15*11                      "1.PP 34,650
VV 3,70*2+3,40*2        "1.NP 14,200
VV Součet 48,850

28 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 2,160 906,00 1 956,96 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výřez A2, výkr. č. 103
VV instal. přizdívky
VV 1,20*0,90*2       "m.č. 01.07a, 01.07b 2,160

29 K 349231811.1 Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm m2 1,800 750,00 1 350,00

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 349231811

VV půdorys 1.PP - výřez A2, výkr.č. 103
VV 3,00*0,30*2                         "m.č.  01.06, 01.03 1,800

30 K 349231821.1 Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm m2 1,600 830,00 1 328,00

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 349231821

VV půdorys 1.PP - výřez A2, výkr.č. 103
VV 3,20*0,50                          "mezi 01.06, 01.03 1,600

D 4 Vodorovné konstrukce 434 104,07
31 K 4-POZN-01 Pohledové betony - přesný popis viz poznámka k položce - NECENIT 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Veškeré pohledové betony budou pigmentované – odstín vybrán architektem po předložení vzorku 
(světle šedá). Vnitřní schodiště ve stávající budově bude v přírodní barvě

32 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  pohledového stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 
30/37 XC1

m3 4,833 3 507,66 16 952,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV 0,25*3,175*1,30 1,032
VV 0,25*1,39*2,597 0,902
VV 0,25*0,15*0,60 0,023
VV Mezisoučet 1,957
VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 0,35*0,25*3,30 0,289
VV 0,25*1,43*3,30 1,180
VV Mezisoučet 1,469
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV 0,35*0,25*3,30 0,289
VV 0,25*1,355*3,30 1,118
VV Mezisoučet 1,407
VV Součet 4,833

33 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 18,103 576,29 10 432,58 CS ÚRS 2018 01

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 3,00*1,68 5,040
VV 0,15*3,00 0,450
VV Mezisoučet 5,490
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV 3,00*1,605 4,815
VV 0,15*3,00 0,450
VV Mezisoučet 5,265
VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV 2,875*1,30 3,738
VV 1,39*2,597 3,610
VV Mezisoučet 7,348
VV Součet 18,103

34 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 18,103 163,43 2 958,57 CS ÚRS 2018 01

35 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 17,203 249,44 4 291,12 CS ÚRS 2018 01

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 3,00*1,68 5,040
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 3,00*1,605 4,815
VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV 2,875*1,30 3,738
VV 1,39*2,597 3,610
VV Mezisoučet 17,203
VV Součet 17,203

36 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 17,203 111,81 1 923,47 CS ÚRS 2018 01

37 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 17,203 516,08 8 878,12 CS ÚRS 2018 01

38 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,266 40 959,99 10 895,36 CS ÚRS 2018 01

VV vnitřní schodiště v 1.PP - schéma výztuže, výkr.č. 131
VV 1,957*136,00/1000 0,266

39 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  stupně, schodnice, 
ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 XC1

m3 3,041 3 473,25 10 562,15

VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV 0,21*1,39*4,635                         "schod. rameno 1,353
VV 0,21*1,39*2,154 0,629
VV 0,24*3,025*1,40                           "mezipodesta 1,016
VV 0,24*0,15*0,60*2                        "kapsa 0,043
VV Součet 3,041

40 K 430321616.2
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového pohledového (bez výztuže)  
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 XC4 XF4

m3 4,977 3 599,70 17 915,71

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 430321616

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 0,40*0,45*2,18                 "pata schodiště 0,392
VV 0,20*2,18*3,664                "schodišťová deska 1,598
VV 0,20*2,18*1,30                   "podesta 0,567
VV Mezisoučet 2,557
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV 0,40*0,45*2,18                 "pata schodiště 0,392
VV 0,20*2,18*3,35                "schodišťová deska 1,461
VV 0,20*2,18*1,30                   "podesta 0,567
VV Mezisoučet 2,420
VV Součet 4,977

41 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,584 40 959,99 64 880,62 CS ÚRS 2018 01

VV statika - výkr. č. 132 - úniková schodiště
VV 585,00/1000              "schod. na sever. fasádě 0,585
VV statika - výkr. č. 132 - úniková schodiště
VV 585,00/1000              "schod. na východ. fasádě 0,585
VV statika výkr.č. 131 - vnitřní schodiště 1.PP - schema vyztuže
VV 3,041*136,00/1000     "deska schod. , mezipodesta 0,414
VV Součet 1,584

42 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 43,001 1 006,37 43 274,92 CS ÚRS 2018 01

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 0,45*(2,18+0,45)*2                 "pata schodiště 2,367
VV 2,18*3,664                                   "schodišťová deska 7,988
VV 0,20*3,664*2 1,466
VV 2,18*1,30                                      "podesta 2,834
VV 0,20*1,30*2 0,520
VV Mezisoučet 15,175
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,45*(2,18+0,45)*2                 "pata schodiště 2,367
VV 2,18*3,35                                   "schodišťová deska 7,303
VV 0,20*3,35*2 1,340
VV 2,18*1,30                                      "podesta 2,834
VV 0,20*1,30*2 0,520
VV Mezisoučet 14,364
VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV 1,39*4,635                         "schod. rameno 6,443
VV 1,39*2,154 2,994
VV 2,875*1,40                           "mezipodesta 4,025
VV Mezisoučet 13,462
VV Součet 43,001

43 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 43,001 163,43 7 027,65 CS ÚRS 2018 01

44 K 43135-PC01 Příplatek k cenám bednění ramp a schodišťových konstrukcí za pohledový beton m2 43,001 430,07 18 493,44

45 K 43135-PC02 Příplatek k cenám ramp a schodišťových konstrukcí za kartáčovaný beton m3 1,134 215,04 243,86

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 0,20*2,18*1,30                   "podesta 0,567
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV 0,20*2,18*1,30                   "podesta 0,567
VV Součet 1,134

46 K 434311115.1 Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 30/37 XC1 v pohledové kvalitě m 27,800 1 978,33 54 997,57

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 434311115

VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV 1,39*14 19,460
VV 1,39*6 8,340
VV Součet 27,800

47 K 434311115.3 Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 30/37 XC4 XF4 v pohledové kvalitě m 52,320 2 150,36 112 506,84

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 434311115

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 2,18*12 26,160
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV 2,18*12 26,160
VV Součet 52,320

48 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 39,227 903,15 35 427,87 CS ÚRS 2018 01

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV (0,19+0,25)*2,18*12 11,510
VV 0,20*3,664*2 1,466
VV Mezisoučet 12,976
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV (0,19+0,25)*2,18*12 11,510
VV 0,20*3,35*2 1,340
VV Mezisoučet 12,850
VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV (0,1591+0,30)*1,39*14 8,934
VV (0,1591+0,30)*1,39*7 4,467
VV Mezisoučet 13,401
VV Součet 39,227

49 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 39,227 163,43 6 410,87 CS ÚRS 2018 01

50 K 43035-PC01 Příplatek k cenám stupňů přímočarých schodišť za kartáčovaný beton m3 1,242 215,35 267,46

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 0,19*0,25*0,5*2,18*12 0,621
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV 0,19*0,25*0,5*2,18*12 0,621
VV Součet 1,242

51 K 43035-PC02 Příplatek k cenám bednění stupňů přímočarých schodišť za pohledový beton m2 13,401 430,07 5 763,37

VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV (0,1591+0,30)*1,39*14 8,934
VV (0,1591+0,30)*1,39*7 4,467
VV Součet 13,401

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 230 088,06
52 K 611325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 6,696 915,00 6 126,84 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - bourací práce
VV 0,15*(1,35*2+3,875)                "mezi 01.02 - 01.01 0,986
VV 0,15*2,875                                   "mezi 01.01 - 01.07b 0,431
VV 0,15*(1,97+3,44+2,48+2,15)       "m.č. 01.05, 01.06 1,506
VV 0,15*(3,00*2+1,75)                      "m.č. 01.09 1,163
VV půdorys 1.NP - bourací práce
VV 0,15*6,95                                       "mezi 1.09 - 1.11 1,043
VV 0,15*3,17                                       "m.č. 1.12 0,476
VV 0,10*2,45                                        "m.č. 1.11 0,245
VV 0,10*(3,12+0,215)                        "m.č. 1.08 0,334
VV 0,10*(2,50+2,62)                           "m.č. 1.23 0,512
VV Součet 6,696

53 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 445,214 68,40 30 452,64 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP
VV 3,15*2,875*2               "mezi 01.01 - 01.30 18,113
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV 6,00*0,90*0,5*2            "m.č. 01.02 - v místě odbourané rampy 5,400
VV 3,15*(2,29+4,66)*2      "m.č. 01.04 43,785
VV -0,80*1,7 -1,360
VV 3,15*(2,29+3,19)*2       "m.č. 01.05 34,524
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,15*(1,45+8,35)*2          "m.č. 01.06 61,740
VV -0,80*1,97*5 -7,880
VV 3,15*(3,00+5,50)*2             "m.č. 01.09 53,550
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,15*4,475                           "m.č. 01.01 14,096
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,15*(3,00+0,60+1,575+2,875*2) 34,414
VV 3,15*1,94*2                         "m.č. 01.07b 12,222
VV 3,15*(2,345+2,175)*2       "m.č. 01.07a 28,476
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,15*(2,475+2,175)*2          "m.č. 01.08a 29,295
VV 3,15*(1,475+2,05)*2 22,208
VV 3,15*(0,90+2,05)*2        18,585
VV -(0,80*1,97*2+0,70*1,97*2) -5,910
VV 3,15*(1,345+2,05)*2            "m.č. 01.08b 21,389
VV 3,15*(0,90+2,05)*2 18,585
VV -(0,80*1,97*2+0,70*1,97*2) -5,910
VV Mezisoučet 385,866
VV půdorys 1.NP
VV 3,70*2,92*2                 "mezi 1.08 - 1.07 21,608
VV 3,40*2,25*2                 "mezi 1.02 - 1.25 15,300
VV 3,40*3,30*2                 "mezi 1.09 - 1.11 22,440
VV Mezisoučet 59,348
VV Součet 445,214

54 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 341,440 231,00 78 872,64 CS ÚRS 2018 01

VV 445,214                  "viz cementový postřik stěn 445,214
VV -103,774                 "odpočet omítky pod obklady -103,774
VV Součet 341,440

55 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 5,930 759,00 4 500,87 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - bourací práce
VV 0,15*3,15*2              "mezi 01.02 - 01.01 0,945
VV 0,15*3,15*2                   "mezi 01.01 - 01.07b 0,945
VV půdorys 1.NP - bourací práce
VV 0,15*3,70*2                   "mezi 1.09 - 1.11 1,110
VV 0,15*3,70*2                    "m.č. 1.12 1,110
VV 0,10*3,70 0,370
VV 0,10*3,70                         "m.č. 1.08 0,370
VV 0,10*3,40                        "m.č. 1.11 0,340
VV 0,10*3,70*2                    "m.č. 1.23 0,740
VV Součet 5,930

56 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 12,000 1 450,00 17 400,00 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP
VV zazdívky po vybouraných dveřích
VV 4                       "1,45*2,02*2*2 4,000
VV 1                         "1,45*2,02 1,000
VV 1                         "0,90*2,02 1,000
VV 2                           "1,50*2,02*2 2,000
VV Mezisoučet 8,000
VV půdorys 1.NP
VV 2                      "1,45*2,02*2 2,000
VV 2                       "1,72*2,40*2 2,000
VV Součet 12,000

57 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 23,555 610,00 14 368,55 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP
VV 0,50*(1,00+2,02*2)           "mezi 01.06 -  01.09 2,520
VV půdorys 1.NP
VV 0,50*(2,20+2,40*2)            "mezi 1.05 - 1.01 3,500
VV 0,50*(2,20+2,40*2)            "m.č. 1.15 - 1.16 3,500
VV 0,50*(2,20+2,40*2)            "mč. 1.15 - 1.12 3,500
VV 0,50*(2,17+2,40*2)             "m.č. 1.12 - 1.11 3,485
VV 0,50*(2,20+2,40*2)            "mč. 1.11 - 1.10 3,500
VV 0,50*(2,20+2,45*2)            "mč. 1.05 - 1.06 3,550
VV Součet 23,555

58 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 51,701 241,00 12 459,94 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP
VV po vybouraném schodišti + nové schodiště
VV 3,15*(7,25*2+2,875) 54,731
VV -1,50*2,02 -3,030
VV Součet 51,701

59 K 612331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 103,774 210,00 21 792,54 CS ÚRS 2018 01

VV pod obklady
VV 1.PP dle legendy místností
VV 2,70*(2,345+2,175)*2           "m.č. 01.07a 24,408
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 2,70*(2,05+1,475)*2            "m.č. 01.08a 19,035
VV 2,70*(2,05+0,90)*2 15,930
VV 2,70*(2,475+2,175)*2 25,110
VV -(0,80*1,97*3+0,70*1,97*2) -7,486
VV 2,70*(1,345+2,05)*2               "m.č. 01.8b 18,333
VV 2,70*(0,90+2,05)*2 15,930
VV -(0,80*1,97*2+0,70*1,97*2) -5,910
VV Součet 103,774

60 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 36,980 138,00 5 103,24 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP
VV u nově osazených dveří
VV (1,50+2,02*2)*2           "mezi 01.23 - 01.22 11,080
VV (1,50+2,02*2)*2           "mezi 01.01 - 01.19 11,080
VV (0,90+2,02*2)                 "01.01 - 01.8b 4,940
VV (0,90+2,02*2)*2             "01.01 - 01.7b 9,880
VV Součet 36,980

61 K 62227-PC01
Montáž odvětrávané fasády stěn  na hliníkový rošt tepelná izolace vč. tepelné izola EPS 
tl. 140 mm

m2 8,898 1 330,00 11 834,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
. V cenách jsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku nosné konstrukce (roštu) 
b) montáž a dodávku tepelné izolace z EPS
d) montáž a dodávku difuzní folie
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) montáž a  dodávku velkoformátových Al panelů

VV půdoras 1.PP - výřez A2, výkr.č. 103
VV skladba konstrukcí
VV velkoformátové Al panely viz F/54
VV 3,00*7,20               "OBVOD-1 21,600
VV -2,975*3,00 -8,925
VV -1,00*1,445 -1,445
VV -1,055*2,21 -2,332
VV Součet 8,898

62 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 5,218 3 370,00 17 584,66 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí
VV 0,10*32,70         "dlažba-1 3,270
VV 0,095*(11,30+5,70)              "dlažba-2 1,615
VV 0,095*3,50                             "stěrka 8 0,333
VV Součet 5,218

63 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,070 3 800,00 266,00 CS ÚRS 2018 01

VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez G
VV 0,10*0,50*1,39 0,070

64 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,297 31 400,00 9 325,80 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV skladby konstrukcí
VV 32,70*7,90*1,15/1000         "dlažba-1 0,297

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 009,65

65 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení 
do 150 kg/m2

m2 290,000 43,20 12 528,00 CS ÚRS 2018 01

VV 290,00              "pro bourání, podhledy ... 290,000

66 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 709,000 85,30 145 777,70 CS ÚRS 2018 01

VV 25,00*21,00                "1.PP 525,000
VV 37,00*32,00                 "1.NP 1 184,000
VV Součet 1 709,000

67 K 95332-PC01 Vložky do svislých dilatačních spár z hydrofobizovaní minerální vaty tl. 120mm m2 0,872 344,05 300,01

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 0,20*2,18 0,436
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV 0,20*2,18 0,436
VV Součet 0,872

68 K 95351-PC01
M+D ISONOSNÍK s nerezovými pruty , PO REI120, návrhové hodnoty zatížení: M=41,9kNm 
(horní), V=49,4kN (dolů)

kus 4,000 5 348,81 21 395,24

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H2
VV 2                    "N1 2,000
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV arch stavební řešení - výkr. č 108, řez H1
VV 2                    "N1 2,000
VV Součet 4,000

69 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 25,173 83,80 2 109,50 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP - bourací práce
VV 3,70*2,305                 "m.č. 1.12 8,529
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 2,45*2,40                   "z m.č. 1.11 do 1.10 5,880
VV 3,70*(3,12+0,215)        "mezi 1.08 - 1.07 12,340
VV Součet 25,173

70 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 83,063 100,00 8 306,30 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - bourací práce
VV 3,15*(1,35*2+3,875)                "mezi 01.02 - 01.01 20,711
VV 3,15*2,875                                   "mezi 01.01 - 01.07b 9,056
VV -1,45*2,02 -2,929
VV 3,15*(1,97+3,44+2,48+2,15)       "m.č. 01.05, 01.06 31,626
VV -(0,80*2,02*2+0,70*2,02) -4,646
VV 3,15*(3,00*2+1,75)                      "m.č. 01.09 24,413
VV -(0,70*2,02*2+0,60*2,02) -4,040
VV půdorys 1.NP - bourací práce
VV 3,70*3,17                                       "m.č. 1.12 11,729
VV -1,45*1,97 -2,857
VV Součet 83,063

71 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 2,640 1 110,00 2 930,40 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP - bourací práce
VV 0,50*2,20*2,40 2,640

72 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 3,417 2 130,00 7 278,21 CS ÚRS 2018 01

VV u schodiště - m.č. 01.30
VV 0,25*3,175*1,20 0,953
VV vstupní schodiště - na severní fasádě
VV 0,25*3,00*1,68 1,260
VV vstupní schodiště - na východní fasádě
VV 0,25*1,605*3,00 1,204
VV Součet 3,417

73 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 14,400 175,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP - bourací práce
VV 4,80*3                  "m.č. 1.01 14,400

74 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných m2 14,813 905,00 13 405,77 CS ÚRS 2018 01

VV 1,40*(2,00+5,50)        "schod. ramena 10,500
VV 2,875*1,50                   "mezipodesta 4,313
VV Součet 14,813

75 K 965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 73,300 87,30 6 399,09 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV půdorys 1.Np
VV 73,30                   "m.č. 1.06 73,300

76 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl přes 4 m2

m3 3,745 2 440,00 9 137,80 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV 0,05*11,30            "m.č. 1.05 - dlažba 2 0,565
VV 0,05*31,90             "m.č. 1.10 1,595
VV 0,05*5,70              "m.č. 1.11 0,285
VV 0,05*26,00               "m.č. 1.15 1,300
VV Součet 3,745

77 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 6,844 116,00 793,90 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - vybourané otvory
VV 0,15*2,02*2*4 2,424
VV 0,50*2,02*2 2,020
VV půdorys 1.NP - vybourané otvory
VV 0,50*2,40*2                 "mezi 1.01 - 1.05 2,400
VV Součet 6,844

78 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 14,100 257,00 3 623,70 CS ÚRS 2018 01

VV 1.PP - bourací práce
VV 0,60*2,02 1,212
VV 0,70*2,02*3 4,242
VV 0,80*2,02*2 3,232
VV 0,90*2,02 1,818
VV 1,00*2,02 2,020
VV 1.NP - bourací práce
VV 0,80*1,97 1,576
VV Součet 14,100

79 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 33,660 196,00 6 597,36 CS ÚRS 2018 01

VV 1.PP - bourací práce
VV 1,45*2,02*4 11,716
VV 1,50*2,02 3,030
VV 1.NP - bourací práce
VV 1,45*1,97*4 11,426
VV 1,72*2,40 4,128
VV 1,60*2,10 3,360
VV Součet 33,660

80 K 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 10,502 90,20 947,28 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP - nový stav
VV 2,20*2,40                "z m.č. 1.15 do 1.16 5,280
VV -1,45*1,97 -2,857
VV 2,20*2,40                  "z m.č. 1.12  do 1.15 5,280
VV -1,45*1,97 -2,857
VV 2,20*2,40                  "z m.č. 1.09 do 1.10 5,280
VV -1,60*2,10 -3,360
VV 2,18*2,42                  "z m.č. 1.02 do 1.07 5,276
VV -1,65*2,10 -3,465
VV 2,20*2,45                  "z m.č. 1.05 do 1.06 5,390
VV -1,65*2,10 -3,465
VV Součet 10,502

81 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 13,545 117,00 1 584,77 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výřez A2 - výkr.č. 103
VV 1,55*2,02             "m.č. 01.01 3,131
VV 1,55*2,02             "m.č. 01.22 3,131
VV 0,90*2,02             "m.č. 01.8b 1,818
VV 0,90*2,02              "m.č. 01.07b 1,818
VV Mezisoučet 9,898
VV 1.NP - výkr.č. 104
VV 2,71*2,40             "mezi 1.11 - 1.12 6,504
VV -1,45*1,97 -2,857
VV Mezisoučet 3,647
VV Součet 13,545

82 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 5,121 986,00 5 049,31 CS ÚRS 2018 01

VV 1.PP - výřez A2 - výkr.č. 103
VV 0,50*1,00*2,02                 "mezi 01.06 - 01.09 1,010
VV 0,50*3,15*1,575               "mezi 01.01 - 01.06 2,481
VV -0,50*1,00*2,02 -1,010
VV 1.NP - výkr.č. 104
VV 0,50*2,20*2,40                   "mezi 1.01 - 1.05 2,640
VV Součet 5,121

83 K 973031326 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm kus 1,000 227,00 227,00 CS ÚRS 2018 01

VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV 1 1,000

84 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm m 15,545 222,00 3 450,99 CS ÚRS 2018 01

VV statika - výkr.č. 110 - únikové schodiště na sever. fasádě
VV 1,68*2 3,360
VV statika - výkr.č. 111 - únikové schodiště na východ. fasádě
VV 1,68*2 3,360
VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV 1,40+0,60*3+1,30+2,875+1,45 8,825
VV Součet 15,545

85 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 35,000 254,00 8 890,00 CS ÚRS 2018 01

VV pro překlady z válcovaných nosníků
VV půdorys 1.PP - výřez A2 - legenda překladů výkr. č. 103
VV 1,10*2                          "m.č. 01.07b - Ič. 180 2,200
VV 1,10*2                          "m.č. 01.08b 2,200
VV 1,75*2*2                      "m.č. 01.22, 01.01 7,000
VV 1,90*4                            "m.č. 01.14 - Ič. 140 7,600
VV 1,30*4                             "m.č. 01.09 - Ič. 240 5,200
VV 2,70*4                                "m.č. 1.01 10,800
VV Součet 35,000

86 K 975021211 Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm m 1,200 1 600,00 1 920,00 CS ÚRS 2018 01

VV statika výkr.č. 109 - vnitřní schodiště 1.PP - tvar
VV 1,20 1,200

87 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 
kg/m

m 5,875 339,00 1 991,63 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nahrazení stáv. strop. ŽB panelu - schodiště
VV 3,00+2,875 5,875

88 K 977311111 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm m 8,875 89,80 796,98 CS ÚRS 2018 01

VV půdors 1.NP - výkr.č. 104
VV 3,00*2              "únikové schodiště 6,000
VV půdors 1.PP - výkr.č. 103
VV 2,875                "vnitřní schodiště 1.PP 2,875
VV Součet 8,875

89 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

m2 124,350 71,00 8 828,85 CS ÚRS 2018 01

VV 1.PP
VV 3,15*(8,00+2,29+8,35)       "m.č. 01.04 - 01.06 58,716
VV -1,00*2,02 -2,020
VV 3,15*(2,345+2,175*2)           "m.č. 01.07a 21,089
VV -0,90*2,02 -1,818
VV 3,15*(2,475*2+2,00)              "m.č. 01.08a 21,893
VV -1,45*2,02 -2,929
VV 3,15*(2,345+2,02)                   "m.č. 01.08b 13,750
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,15*(5,50*2+3,00)               "m.č. 01.09 44,100
VV -1,30*3,15 -4,095
VV -22,76                                         "odpočet otlučených obkladů -22,760
VV Součet 124,350

90 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 22,760 82,00 1 866,32 CS ÚRS 2018 01

VV 1.PP - bourací práce
VV 2,00*2,48              "m.č. 01.05 4,960
VV 2,00*2,25 4,500
VV 2,00*1,75               "m.č. 01.09 3,500
VV 2,00*1,90*2 7,600
VV 1,40*3,00 4,200
VV -1,00*2,00 -2,000
VV Součet 22,760

91 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání 
otvoru

m 3,800 882,51 3 353,54 CS ÚRS 2018 01

VV statika - výkr. č. 130 - úniková schodiště
VV 0,20*8              "schod. na sever. fasádě 1,600
VV statika - výkr. č. 130 - úniková schodiště
VV 0,20*8              "schod. na východ. fasádě 1,600
VV statika výkr.č. 129 - vnitřní schodiště 1.PP - schema vyztuže
VV 0,20*3 0,600
VV Součet 3,800

D 997 Přesun sutě 117 075,29

92 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 
mechanizace

t 142,827 466,00 66 557,38 CS ÚRS 2018 01

93 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 142,827 215,00 30 707,81 CS ÚRS 2018 01

94 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 285,654 9,35 2 670,86 CS ÚRS 2018 01

VV 142,827*2 'Přepočtené koeficientem množství 285,654

95 K 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 142,827 120,00 17 139,24

D 998 Přesun hmot 62 799,01
96 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 103,458 607,00 62 799,01 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 731 403,91
D 713 Izolace tepelné 68 815,77

97 K 713121121.1
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 
vícevrstvá

m2 32,700 300,00 9 810,00

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 713121121

VV legenda nístností 1.NP
VV 32,70           "m.č. 1.01 - dlažba-1 32,700

98 M 2837640 deska z polystyrénu XPS s pevností 300 kPa, hrana polodrážková λ=0,035  m3 m3 18,011 3 250,00 58 535,75

VV 0,54*32,70 17,658
VV 17,658*0,02 0,353
VV Součet 18,011

99 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,576 816,00 470,02 CS ÚRS 2018 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 17 460,00

100 K 72529-X/12 Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 2,000 1 570,00 3 140,00

P
Poznámka k položce:
kotveno do ŽB stěny

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "1.PP 2,000

101 K 72529-X/14
M+D ZÁSOBNÍK TEKUTÉHO MÝDLA NÁSTĚNNÝ, kapacita 180ml , rozměr: 50x190mm, 
p.ú.: nerez mat

soubor 2,000 2 800,00 5 600,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "1.PP 2,000

102 K 72529X/15
M+D ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ UBROUSKY, zásobník na stěnu, rozměr 275/330/133mm, 
velká odolnost určeno do frekventovaných prostor, p.ú.: nerez mat

soubor 2,000 2 500,00 5 000,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "1.PP 2,000

103 K 72529X/16 M+D WC ŠTĚTKA na stěnu, p.ú.: nerez mat soubor 2,000 210,00 420,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "1.PP 2,000

104 K 72529X/17 M+D HÁČEK NA STĚNU,  váleček, d=20mm,včetně kotvení do žb stěny   p.ú.: nerez mat soubor 1,000 300,00 300,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 1                     "1.PP 1,000

105 K 72529X/19
M+D ZDRCADLO NA WC ZAMĚSTNANCI 600/1000mm, zrcadlo lepené na stěnu na 
urovnaný podklad, zabroušené hrany

soubor 2,000 1 500,00 3 000,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2                     "1.PP 2,000
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J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby 72 332,70

106 K 763111323 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB m2 6,564 650,00 4 266,60 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
popis: opláštění protipožární SDK příčkou s dveřmi rozměr:1200/600, výška 3700mm požární 
odolnost: SDK příčka EI45DP1

VV půdorys 1.NP
VV výpis ostatních výrobků - X/50
VV 3,70*(1,20+0,50*2)                "m.č. 1.25 8,140
VV -0,80*1,97 -1,576
VV Součet 6,564

107 K 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité m2 41,211 250,00 10 302,75 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP - bourací práce
VV 3,70*(2,50+2,62)                 "m.č. 1.23 18,944
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,70*6,95                           "m.č. 1.09 25,715
VV -0,95*1,97 -1,872
VV Součet 41,211

108 K 763121415.1 SDK stěna předsazená tl 180 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2 23,460 611,00 14 334,06

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 763121415

VV skladby konstrukcí - S.05
VV 3,40*3,45*2                    "část spoj. krčku 23,460

109 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 23,460 23,10 541,93 CS ÚRS 2018 01

110 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 5,100 515,00 2 626,50 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP
VV 5,10                  "m.č. 01.07b - podhled 2 5,100

111 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 19,800 545,00 10 791,00 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP
VV dle legendy místností
VV 5,10+10,20+4,50             "podhled 5 19,800

112 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění 
jednoduché

m2 24,900 200,00 4 980,00 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - bourací práce
VV 5,10+5,10+10,20+4,50                  "m.č. 01.07a - 01.08b 24,900

113 K 76317-X/22-01
M+D  BEZRÁMEČKOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA V PODHLEDU 400/400mm, plný popis viz 
poznámka k položce

kus 2,000 1 264,00 2 528,00

P

Poznámka k položce:
popis: bezrámečková revizní dvířka do sádrokartonového podhledu, v rovině s podhledem *) počet a 
rozměry jsou uvedeny v dokumentaci podhledů p.ú.:barva a povrch dtto podhled
umístění je koordidováno ve v.č.JVK-DPS-D.1.1-1003- SDK PODHLEDY

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 2 2,000

114 K 763181821 Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 m SDK příčka kus 3,448 110,00 379,28 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP - bourací práce
VV 0,80*1,97                              "m.č. 1.23 1,576
VV 0,95*1,97                               "m.č. 1.09 1,872
VV Součet 3,448

115 K 763431803 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu m2 17,110 123,00 2 104,53 CS ÚRS 2018 01

VV v místě bouraných příček
VV 2,60                "u posuv. dveří 2,600
VV 7,80                "m.č. 1.12 7,800
VV 1,91                 "m.č. 1.09 1,910
VV 2,90                  "m.č. 1.23 2,900
VV 1,00                    "m.č. 1.08 1,000
VV 0,90                    "m.č. 1.25 0,900
VV Součet 17,110

116 K 76343-PC01 Doplnění minerálního podhledu na zavěšený rošt (vč. roštu i podhledu) m2 21,385 850,00 18 177,25

VV v místě bouraných příček
VV 2,60                "u posuv. dveří 2,600
VV 7,80                "m.č. 1.12 7,800
VV 1,91                 "m.č. 1.09 1,910
VV 2,90                  "m.č. 1.23 2,900
VV 1,00                    "m.č. 1.08 1,000
VV 0,90                    "m.č. 1.25 0,900
VV Mezisoučet 17,110
VV 17,10*0,25                 "+25% 4,275
VV Součet 21,385

117 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,813 1 600,00 1 300,80 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 4 964,85

118 K 766112820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených vč. demontáž lišt i vysklení m2 22,499 150,00 3 374,85

P
Poznámka k položce:
 V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení

VV půdorys 1.NP
VV 7,075*3,18 22,499

119 K 766-X/06
M+D  podlahová zarážka dveří nerez mat, tvar půlkoule, průměr 44mm, kotvení 
nerezovými kotvami

kus 4,000 360,00 1 440,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 4                     "1.PP 4,000

120 K 76682-PC01
Demontáž dřevěného informačního pultu truhlářských vestavěných skříní 
dvoukřídlových

kus 1,000 150,00 150,00

VV půdorys 1.NP
VV 1        "m.č. 1.10 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 1 596 523,76
121 K 76758-PC00 Demontáž stávajícího podhledu vč. předpokládané tep. izolace m2 8,390 90,00 755,10

VV 8,39                   "pro podhled-9 8,390

122 K 76758-PC01
M+D AL exteriérový podhled (podhled-9) vč. tepel. izolace tl. 140mm, plný popis viz 
pozn. k položce

m2 8,390 3 565,00 29 910,35

P

Poznámka k položce:
- tepelná izolace 140 mm 
- krycí plechová kazeta z AL plechu tl. 3 mm; s na AL-úhelníky L-20/20/2 mm; včetně kotevních 
profilů a výztužných lišt; mezi kazetami spáry 20 mm     35 mm 

VV stávající budova, služební vstup 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV skladba konstrukcí - podhled-9
VV 1,18*7,11 8,390

123 K 76764-PC01 Demontáž posuvných dveří m2 23,630 150,00 3 544,50

VV 1.NP - bourací práce
VV 6,95*3,40                          "mezi 1.02 - 1.01 23,630

124 K 76764-PC02 Demontáž posuvných dveří vč. clon m2 29,520 150,00 4 428,00

VV 1.NP - bourací práce
VV 7,20*4,10                          "mezi 1.01 - 1.41 29,520

125 K 76714-PC01 Demontáž stávající fasády m2 43,400 160,00 6 944,00

VV 19,80                "pro novou fasádu F50 19,800
VV 19,80                "pro novou fasádu F51 19,800
VV 3,80                   "pro novou fasádu F52 3,800
VV Součet 43,400

126 K 767-PC-F/50
F/50  M+D UNIKOVÝ VÝCHOD DOPLNĚNÝ DO FASÁDY STÁVAJÍCÍ BUDOVY 3000/2200mm 
vč. kování, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 156 000,00 156 000,00

P

Poznámka k položce:
sestava dvoukřídlých dveří a bočních světlíků, rozměr 3000/2200mm - exteriérové dveře 
dvoukřídlové prosklené 1880/2150 (světlý rozměr), z hliníkových profilů s přerušeným tepelným 
mostem, bezpečnostní izolační dvojsklo - 2x boční prosklenný světlík 510/2200mm kování K4- klika-
koule  antipanikové - viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-202 Výpis dveří
p.ú. prášková barva viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-900 Tabulka barevného řešení nové profily musí 
vzhledově a rozměrově (viz jednotlivá schémata) korespondovat se stávající fasádou

VV viz výpis fasádních prvků
VV viz v.č. JVK-DPS-D.1.1 - 603-00R
VV západní fasáda
VV 1                       "1.NP 1,000

127 K 767-PC-F/51
F/51  M+D UNIKOVÝ VÝCHOD DOPLNĚNÝ DO FASÁDY STÁVAJÍCÍ BUDOVY 3000/2200mm 
vč. kování, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 156 000,00 156 000,00

P

Poznámka k položce:
sestava dvoukřídlých dveří a bočních světlíků, rozměr 3000/2200mm - exteriérové dveře 
dvoukřídlové prosklené 1880/2150 (světlý rozměr), z hliníkových profilů s přerušeným tepelným 
mostem, bezpečnostní izolační dvojsklo - 2x boční prosklenný světlík 510/2200mm kování K4- klika-
koule  antipanikové - viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-202 Výpis dveří
p.ú. prášková barva viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-900 Tabulka barevného řešení nové profily musí 
vzhledově a rozměrově (viz jednotlivá schémata) korespondovat se stávající fasádou

VV viz výpis fasádních prvků
VV viz v.č. JVK-DPS-D.1.1 - 604-00R
VV severní fasáda
VV 1                       "1.NP 1,000

128 K 767-PC-F/52
F/52  M+D UNIKOVÝ VÝCHOD DOPLNĚNÝ DO FASÁDY STÁVAJÍCÍ BUDOVY vč. kování, plný 
popis viz pozn. k položce

kus 1,000 80 000,00 80 000,00

P

Poznámka k položce:
- exteriérové dveře jednokřídlové prosklené 900/2100, z hliníkových profilů s přerušeným 
tepelným mostem, bezpečnostní izolační dvojsklo včetně   proskleného nadsvětlíku 900/1300 
kování K4- klika-koule  antipanikové - viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-202 Výpis dveří
p.ú. prášková barva viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-900 Tabulka barevného řešení nové profily musí 
vzhledově a rozměrově (viz jednotlivá schémata) korespondovat se stávající fasádou

VV viz výpis fasádních prvků
VV viz v.č. JVK-DPS-D.1.1 - 605-00R
VV východní fasáda
VV 1                       "1.PP 1,000

129 K 767-PC-F/53
F/53  M+D FASÁDNÍ SEKČNÍ VRATA 2495/2950mm  vč. kování, plný popis viz pozn. k 
položce

kus 1,000 176 840,00 176 840,00

P

Poznámka k položce:
popis: fasádní průmyslová vrata, lamely z hliníkových profilů s výplní tep.izolačnímy panely 
rozměr: 2495x2950mm(světlost), výška nadpraží max.200mm obklad:na rastr z hliníkových profilů 
kotven dodatečný obklad z hliníkových kazet, tl.obkladu max 40mm, plocha obkladu 8,7m2, včetně 
nosné podkonstrukce, obklad hliníkovými kazetami shodný s obkladem výrobku F54 doplňky: 
dálkové ovládání, GSM klíč
p.ú. prášková barva viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-900 Tabulka barevného řešení

VV viz výpis fasádních prvků
VV viz v.č. JVK-DPS-D.1.1 - 606-00R
VV východní fasáda
VV 1                       "1.PP 1,000

130 K 767-PC-F/54
F/54  M+D OBKLAD FASÁDY  sestava výplní fasádních otvorů (1xokno, 1x vstupní dveře, 
1xsekční vrata) a fasádního obkladu plocha fasády celkem  ≈21,0 m, vč. kování, plný 
popis viz pozn. k položce

kus 1,000 220 550,00 220 550,00

P

Poznámka k položce:
popis: sestava výplní fasádních otvorů (1xokno, 1x vstupní dveře, 1xsekční vrata) a fasádního 
obkladu plocha fasády celkem  ≈21,0 m obklad : hliníkové kazety na podkladním roštu, neviditelné 
kotvení, spárořez dle dokumentace, plocha celkem 17,24m2 (z toho 9m2 obklad fasádních vrat) 
okno: jednokřídlé otevíravé a výklopné, rozměr 1000/1445mm, rám z hliníkových profilů s 
přerušeným tepelným mostem, izolační bezpečnostní trojsklo čiré (Umin=0,7Wm2.K, TZI=3), 
předsazená montáž (předsazení 245mm), rám okna v líci s obkladem, kování půl oliva rozeta, 
povrch dtto kování dveřního křídla
exteriérové dveře: : jednokřídlé panelové dveře z hliníkových profilů s přerušeným tepelným 
mostem, rozměr 800/2090mm, dveřní křídlo -  systémový oboustraně překryvný plný panel (z ext. 
hliníkový plech tl.3mm, z int. hliníkový  plech tl. 2mm), s vnitřní výplní tepelnou izolací, zárubeň 
v líci s křídlem  kování K4 klika-koule antipanikové, předsazená montáž (předsazení 245mm), dveře 
v líci s obkladem, práh na šířku křídla výška 15mm, doplňky: z exteriéru vstupní tablo-dodávka a 
podrobná specifikace viz projekt SLP 
vrata: fasádní průmyslová vrata, lamely z hliníkových profilů s výplní tep.izolačnímy panely, na 
rastr z hliníkových profilů kotven dodatečný obklad z hliníkových kazet, tl.obkladu max 40mm, 
plocha obkladu 8,7m2, včetně nosné podkonstrukce, obklad hliníkovými kazetami shodný s 
obkladem výrobku F53, doplňky- dálkové ovládání, GSM klíč
p.ú. prášková barva viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-900 Tabulka barevného řešení

VV viz výpis fasádních prvků
VV viz v.č. JVK-DPS-D.1.1 - 606-00R
VV západní fasáda
VV 1                       "1.NP 1,000

131 K 767-PC-F/55
F/55 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ FASÁDY V NÁVAZNOSTI KA KONSTRUKCI KRČKU  , plný popis viz 
pozn. k položce

kus 1,000 57 000,00 57 000,00

P

Poznámka k položce:
popis:demontáž části fasády a zkrácení profilů, nové zasklení
p.ú. prášková barva viz v.č. JVK-DPS-D.1.1-900 Tabulka barevného řešení nové profily musí 
vzhledově a rozměrově (viz jednotlivá schémata) korespondovat se stávající fasádou
viz v.č. JVK-DPS-D.1.1a - 104-00R - DETAIL V24 

VV viz výpis fasádních prvků
VV viz v.č. JVK-DPS-D.1.1 - 607-00R
VV jižní fasáda
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1                       "1.NP 1,000

132 K D/50
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm vč.ocel.zárubně, 
kování a povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 14 996,00 14 996,00

P

Poznámka k položce:
KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ křídlo: hladké plné zárubeň: kovová zárubeň pro 
zděné příčky bez prahu, kování K1vložkový zámek barva šedý kov
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 1.08 1,000

133 K D/51 Repase stávající prosklené stěny 2875/3400mm vč.výměny samozavíračů kus 1,000 12 000,00 12 000,00

VV viz výpis dveří
VV 1                "m.č. 1.02 1,000

134 K D/52 Repase stávající prosklené stěny 2875/3400mm vč.výměny samozavíračů kus 1,000 12 000,00 12 000,00

VV viz výpis dveří
VV 1                "m.č. 1.02 1,000

135 K D/53
M+D AUTOMATICKÉ DVEŘE POSUVNÉ LINEÁRNÍ VNITŘNÍ 6950/3400mm, plný popis viz 
pozn. k položce

kus 1,000 208 197,00 208 197,00

P

Poznámka k položce:
AUTOMATICKÉ DVEŘE POSUVNÉ LINEÁRNÍ VNITŘNÍ křídlo:dvoukřídlé dveře  3000/3400mm, hliníkový 
rám pohledová šířka 40mm, zasklení bezpečnostním sklem dle specifikace dodavatele pohon: 
rozměr 150/120mm, pohon skryt v podhledu boční fixní světlík: 2x1975/3400mm, hliníkový rám 
pohledová šířka 40mm, zasklení bezpečnostním sklem dle specifikace dodavatele práh:bez prahu 
doplňky:vybavení dveří pro únikové cesty (napojeno na EPS, záložní zdroj), integrovaný 
programový přepínač na pohonu a dálkové ovládání, bezpečnostní čidlo dojezdu křídla k boční 
stěně včetně kotvení a kotevního profilu pohonu
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
viz výkres JVK-DPS-D.1.1-801-00R, JVK-DPS-D.1.1-802-00R

VV viz výpis dveří
VV 1                "m.č. 1.01 1,000

136 K D/54
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 9 540,00 9 540,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:bez prahu kování:K1,  vložkový zámek barva šedý kov
 p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.29 1,000

137 K D/55
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 9 540,00 9 540,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:bez prahu kování:K1,  vložkový zámek barva šedý kov
 p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 1.17 1,000

138 K D/56
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 9 540,00 9 540,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:bez prahu kování:K1,  vložkový zámek barva šedý kov
 p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.01 1,000

139 K D/57
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 10 252,00 10 252,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:bez prahu kování:K3,  vložkový zámek barva šedý kov
 p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.08a 1,000

140 K D/58
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 700/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 9 799,00 9 799,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:bez prahu kování:K3,  vložkový zámek barva šedý kov
 p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 100mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.08a 1,000

141 K D/59
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 9 540,00 9 540,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:bez prahu kování:K1,  vložkový zámek barva šedý kov
 p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.08a 1,000

142 K D/60
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 700/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 9 799,00 9 799,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:bez prahu kování:K3,  vložkový zámek barva šedý kov
 p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 100mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.08b 1,000

143 K D/61
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 9 273,00 9 273,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:bez prahu kování:K1,  vložkový zámek barva šedý kov
 p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 100mm

VV viz výpis dveří
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VV 1                      "m.č. 01.07a 1,000

144 K D/62
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 9 273,00 9 273,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:bez prahu kování:K1,  vložkový zámek barva šedý kov
 p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 100mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.08b 1,000

145 K D/63
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EI 30 C DP3  vč. zárubně, kování a povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k 
položce

kus 1,000 17 752,00 17 752,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:nerez práh kování:K1, vložkový zámek barva šedý kov PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EI 30 C DP3 
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.06 1,000

146 K D/64
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EI 30 C DP3  vč. zárubně, kování a povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k 
položce

kus 1,000 17 752,00 17 752,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:nerez práh kování:K1, vložkový zámek barva šedý kov PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EI 30 C DP3 
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.05 1,000

147 K D/65
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm  vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 9 540,00 9 540,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:bez prahu kování:K1,vložkový zámek barva šedý kov 
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.04 1,000

148 K D/66
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EI 15 C DP3  vč. zárubně, kování a povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k 
položce

kus 1,000 40 252,00 40 252,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:nerez práh kování:K1, vložkový zámek barva šedý kov PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EI 15 C DP3 
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.09 1,000

149 K D/67
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 1450/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 19 933,00 19 933,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:nerez mat kování:K1, vložkový zámek barva šedý kov
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.01 1,000

150 K D/68
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ DVOUKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 1450/1970mm vč. zárubně, kování a 
povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 1,000 19 933,00 19 933,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:nerez mat kování:K1, vložkový zámek barva šedý kov
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 150mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.23 1,000

151 K D/69
M+D KOVOVÉ DVEŘE OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ 800/1970mm PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EW 30 C DP3  vč. zárubně, kování a povrch. úpravy, plný popis viz pozn. k 
položce

kus 1,000 17 485,00 17 485,00

P

Poznámka k položce:
křídlo:hladké, plné zárubeň: kovová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž závěsy:pro falcové 
dveře, barva šedý kov práh:nerez mat kování:K1, vložkový zámek barva šedý kov PROTIPOŽÁRNÍ 
PROVEDENÍ EW 30 C DP3  
p.ú.: prášková barva viz JVK-DPS-D.1.1- 900-Tabulka barevného řešení
tl. stěny 100mm

VV viz výpis dveří
VV 1                      "m.č. 01.01 1,000

152 K Z/50 M+D SKLENĚNÁ STĚNA 1750/3400mm vč. povrch. úpravy, plný popis vz pozn. k položce kus 1,000 42 275,81 42 275,81

P

Poznámka k položce:
popis: prosklená stěna interiérová, zasklení bezrámové rozměr: 1750/3400mm zasklení: 
bezpečnostní sklo tvrzené s potiskem na pozici 2, zbroušené a zaleštěné hrany, tl. skla dle 
specifikace dodavatele kotvení: strukturálně lepeno na hliníkový  profil 40x40x3mm po obvodu 
vlastnosti: bez akustického požadavku p.ú: prášková barva-viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 Tabulka 
barevného řešení
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-306-00R

VV výpis zámečnických výrobků
VV 1                    "1.NP 1,000

153 K Z/51
M+D ZÁBRADLÍ  SCHODIŠTĚ výšky 900mm, vč. povrchové úpravy, plný popis viz pozn. k 
položce

kus 1,000 60 000,00 60 000,00
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P

Poznámka k položce:
popis: zábradlí s obvodovým rámem a výplní z ocelové pásoviny rozměr: výška 900mm rám: ocelová 
pásovina 35/10mm, madlo sražené hrany výplň: ocelová pásovina 35/10 po 100mm kotvení: 
vevařený ocelový plech tl. 10mm, přišroubováno šroubem M8 se zápustnou hlavou imbus p.ú.: 
žárový pozink

VV výpis zámečnických výrobků
VV hmotnost 505,15kg
VV 1                           "1.NP 1,000

154 K Z/52
M+D ZÁBRADLÍ  ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ výšky 900mm, výplň nerezová síť vč. povrchové 
úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 2,000 21 240,00 42 480,00

P

Poznámka k položce:
ZÁBRADLÍ  ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ popis: ochranné zábradlí jednotyčové s výplní, volné konce 
madla uzavřeny vevařeným plechem rozměry: výška 900mm, celková délka 4,13mb rám: madlo 
uzavřený profil 50x50x4mm, sloupky 50x50x4mm, veškeré svary zabroušeny do ztracena, úchopové 
hrany sraženy výplň: výplet nerezovou sítí, kotvení skryté pod krycím profilem kotvení: chemické 
kotvy do betonu, vevařená ocel tyčØ42mm dilatace: bez dilatace
 p.ú. žárový pozink

VV výpis zámečnických výrobků
VV hmotnost 53,42kg
VV plocha sítě 2,80m2
VV 2                           "1.NP 2,000

155 K Z/53
M+D ZÁBRADLÍ  ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ výšky 900mm, výplň nerezová síť vč. povrchové 
úpravy, plný popis viz pozn. k položce

kus 2,000 19 400,00 38 800,00

P

Poznámka k položce:
ZÁBRADLÍ  ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ popis: ochranné zábradlí jednotyčové s výplní, volné konce 
madla uzavřeny vevařeným plechem rozměry: výška 900mm, celková délka 4,13mb rám: madlo 
uzavřený profil 50x50x4mm, sloupky 50x50x4mm, veškeré svary zabroušeny do ztracena, úchopové 
hrany sraženy výplň: výplet nerezovou sítí, kotvení skryté pod krycím profilem kotvení: chemické 
kotvy do betonu, vevařená ocel tyčØ42mm dilatace: bez dilatace
 p.ú. žárový pozink

VV výpis zámečnických výrobků
VV hmotnost 51,62kg
VV plocha sítě 2,68m2
VV 2                           "1.NP 2,000

156 K Z/54 M+D MADLO SCHODIŠTĚ  vč. povrchové úpravy, plný popis viz pozn. k položce kus 1,000 14 000,00 14 000,00

P

Poznámka k položce:
popis: madlo z ocelové ostrohranné pásoviny 40/10mm, včetně kotvení rozměry: výška 900mm p.ú. 
žárový pozink

VV výpis zámečnických výrobků
VV hmotnost 24,6kg
VV 1                           "1.NP 1,000

157 K Z/55
M+D PROKLÁDACÍ OKNO VRÁTICE 1200/920mm  vč. parapetu a povrchové úpravy, plný 
popis viz pozn. k položce

kus 1,000 30 600,00 30 600,00

P

Poznámka k položce:
popis: prokládací okno 1200/920mm  uzamykatelné vertikálně posuvné  ze subtilních hliníkových 
profilů otvor: 1200x940mm, špaleta otvoru zapravena a omítnuta zasklení:jednoduché sklo kalené 
tl.6mm vnitřní parapet:  laminovaná deska bílá 150/1200mm, tl. 20mm doplňky: bezpečnostní 
zarážka pro případ pádu křídla do spodní polohy; aretace otvoru v potřebné výši;v krajních 
polohách aretace zámkem 
p.ú. prášková barva- viz JVK-DPS-D.1.1 - 900 Tabulka barevného řešení

VV výpis zámečnických výrobků
VV 1                           "1.PP 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 39 149,83
158 K 771551810 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m2 279,800 125,00 34 975,00 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.PP
VV 111,90                                      "m.č. 01.01 111,900
VV 24,30+27,50+9,30                  "m.č. 01.02 - 01.07a 61,100
VV 6,30+10,80+5,10 22,200
VV 5,10                                             "část m.č. 01.07b 5,100
VV 10,20+4,50+16,90                   "m.č. 01.08a - 01.09 31,600
VV 21,80                                          "m.č. 01.30 21,800
VV 26,10                                           "m.č. 1.01 26,100
VV Součet 279,800

159 K 771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 13,970 32,50 454,03 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.NP
VV 2,20+2,17+2,17+2,18 8,720
VV 2,20+3,05 5,250
VV Součet 13,970

160 M 590541 Nerezová přechodová lišta m 15,367 110,00 1 690,37
VV 13,97*1,10 15,367

161 K 998771201.1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m soubor 1,000 2 030,43 2 030,43

D 772 Podlahy z kamene 492 810,91
162 K 77252-PC01 M+D dlažby žulové z kamene tl. 30 mm na cementové lepidlo m2 107,600 3 456,00 371 865,60

VV legenda místností 1.NP
VV forma a vzhled dtto stávající dlažba v hale
VV 32,70                   "m.č. 1.01 - dlažba-1 32,700
VV Mezisoučet 32,700
VV 11,30                    "m.č. 1.05 - dlažba-2 11,300
VV 31,90                      "m.č. 1.10 31,900
VV 5,70                      "m.č. 1.11 5,700
VV 26,00                     "m.č. 1.15 26,000
VV Mezisoučet 74,900
VV Součet 107,600

163 K 772991111 Penetrace podkladu dlažby z kamene m2 107,600 32,40 3 486,24 CS ÚRS 2018 01

VV legenda místností 1.NP
VV 32,70                   "dlažba-1 32,700
VV 74,90                  "dlažba-2 74,900
VV Součet 107,600

164 K 772991411 Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem m2 107,600 10,80 1 162,08 CS ÚRS 2018 01

VV 107,60 107,600

165 K 772991422
Impregnační nátěr nově položených kamenných dlažeb včetně základní čištění 
dvouvrstvý

m2 107,600 162,00 17 431,20 CS ÚRS 2018 01
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166 K 772450101 Vysprávková hmota umožňující vyrovnání a zpevněně podkladu tl. 16mm m2 74,900 702,00 52 579,80

VV legenda místností 1.NP
VV 11,30                    "m.č. 1.05 - dlažba-2 11,300
VV 31,90                      "m.č. 1.10 31,900
VV 5,70                      "m.č. 1.11 5,700
VV 26,00                     "m.č. 1.15 26,000
VV Součet 74,900

167 K 77214-PC01 Vyrovnávací stěrka tl. 26mm m2 32,700 1 080,00 35 316,00

VV legenda místností 1.NP
VV 32,70                   "m.č. 1.01 - dlažba-1 32,700

168 K 998772101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m t 16,929 648,00 10 969,99 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 27 753,60
169 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 413,000 52,20 21 558,60 CS ÚRS 2018 01

VV 327,30                       "1.NP - linoleum 327,300
VV 85,70                          "1.NP - koberec 85,700
VV Součet 413,000

170 K 776201812.1 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. soklíků m2 413,000 15,00 6 195,00

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 776201812

VV viz legenda místností - 1.NP - linoleum
VV 11,10                            "m.č. 1.08 11,100
VV 81,50                            "m.č. 1.09 81,500
VV 31,90                            "m.č. 1.10 31,900
VV 17,70                             "m.č. 1.11 17,700
VV 88,50                             "m.č. 1.12 88,500
VV 26,00                            "m.č. 1.15 26,000
VV 68,20                             "m.č. 1.16 68,200
VV 2,40                                "m.č. 1.17 2,400
VV Mezisoučet 327,300
VV viz legenda místností - 1.NP - koberec
VV 11,30                            "m.č. 1..05 11,300
VV 74,40                            "m.č. 1.07 74,400
VV Mezisoučet 85,700
VV Součet 413,000

D 777 Podlahy lité 2 236 279,25
171 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 385,900 110,00 42 449,00 CS ÚRS 2017 01

VV 385,90                        "stěrka 4 385,900

172 K 777450101 Vysprávková hmota umožňující vyrovnání a zpevněně podkladu tl. 15mm m2 650,700 920,00 598 644,00

VV legenda místností 1.PP
VV stěrka-5
VV 111,90                                      "m.č. 01.01 111,900
VV 24,30+27,50+9,30                  "m.č. 01.02 - 01.07a 61,100
VV 6,30+10,80+5,10 22,200
VV 5,10                                             "část m.č. 01.07b 5,100
VV 10,20+4,50+16,90                   "m.č. 01.08a - 01.09 31,600
VV 21,80                                           "m.č. 01.30 21,800
VV Mezisoučet 253,700
VV legenda místností 1.NP
VV stěrka-5
VV 11,10                                         "m.č. 1.08 11,100
VV Mezisoučet 11,100
VV stěrka-4
VV 73,30+74,40                             "m.č. 1.06, 1.07 147,700
VV 81,50+88,50+68,20                 "m.č. 1.09, 1.12, 1.16 238,200
VV Mezisoučet 385,900
VV Součet 650,700

173 K 777521105.1 Krycí polyuretanová stěrka tloušťky 5 mm, jednolitý hladký povrch (stěrka-4) m2 385,900 2 300,00 887 570,00

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 777521105

VV legenda místností 1.NP
VV stěrka-4
VV 73,30+74,40                             "m.č. 1.06, 1.07 147,700
VV 81,50+88,50+68,20                 "m.č. 1.09, 1.12, 1.16 238,200
VV Součet 385,900

174 K 777621101.1
Cementová stěrka tloušťky 5 mm s finální  úpravou PU transparentním lakem  (stěrka-
5)

m2 264,800 2 399,76 635 456,45

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 777621101

VV 253,70+11,10                    "stěrka-5 264,800

175 K 777621101.2
Cementová stěrka tloušťky 5 mm s finální  úpravou PU transparentním lakem  na 
schodišťových konstrukcích (stěrka-8)

m2 24,788 2 399,76 59 485,25

P
Poznámka k položce:
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 777621101

VV legenda místností 1.NP
VV (0,1591+0,30)*1,39*14            "stěrka-8, m.č. 1.17 8,934
VV (0,1591+0,30)*1,39*7 4,467
VV 1,405*2,875                                  "mezipodesta 4,039
VV 2,875*1,30                                    "podesta 3,738
VV 1,39*2,597 3,610
VV Součet 24,788

176 K 998777201 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m soubor 1,000 12 674,55 12 674,55 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 83 673,55

177 K 781414112
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 103,774 431,79 44 808,58 CS ÚRS 2018 01

VV dle legendy místností
VV půdorys 1.PP
VV 2,70*(2,345+2,175)*2           "m.č. 01.07a 24,408
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 2,70*(2,05+1,475)*2            "m.č. 01.08a 19,035
VV 2,70*(2,05+0,90)*2 15,930
VV 2,70*(2,475+2,175)*2 25,110
VV -(0,80*1,97*3+0,70*1,97*2) -7,486
VV 2,70*(1,345+2,05)*2               "m.č. 01.8b 18,333
VV 2,70*(0,90+2,05)*2 15,930
VV -(0,80*1,97*2+0,70*1,97*2) -5,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 103,774

178 M 59761040 obkládačky keramické koupelnové (bílé) přes 19 do 22 ks/m2 m2 114,151 300,00 34 245,30 CS ÚRS 2018 01
VV 103,774*1,10 114,151

179 K 781471810.1 Demontáž obkladů z obkladaček keramických pro případné další použití m2 28,290 15,00 424,35

P
Poznámka k položce:
pro případné doplnění na fasádě stávajícího objektu
jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 781471810

VV stávající zádveří
VV 3,45*4,10*2 28,290

180 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 103,774 13,00 1 349,06 CS ÚRS 2018 01

181 K 998781201.1 Přesun hmot  pro obklady keramické v objektech v do 6 m soubor 1,000 2 846,26 2 846,26

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 91 639,69

182 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 419,059 15,00 6 285,89 CS ÚRS 2018 01

VV na nových omítkách
VV půdorys 1.PP
VV 3,15*2,875*2               "mezi 01.01 - 01.30 18,113
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV 6,00*0,90*0,5*2            "m.č. 01.02 - v místě odbourané rampy 5,400
VV 3,15*(2,29+4,66)*2      "m.č. 01.04 43,785
VV -0,80*1,7 -1,360
VV 3,15*(2,29+3,19)*2       "m.č. 01.05 34,524
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,15*(1,45+8,35)*2          "m.č. 01.06 61,740
VV -0,80*1,97*5 -7,880
VV 3,15*(3,00+5,50)*2             "m.č. 01.09 53,550
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,15*4,475                           "m.č. 01.01 14,096
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 3,15*(3,00+0,60+1,575+2,875*2) 34,414
VV 2,70*1,94*2                         "m.č. 01.07b 10,476
VV 2,70*(2,345+2,175)*2       "m.č. 01.07a 24,408
VV -0,80*1,97 -1,576
VV 2,70*(2,475+2,175)*2          "m.č. 01.08a 25,110
VV 2,70*(1,475+2,05)*2 19,035
VV 2,70*(0,90+2,05)*2        15,930
VV -(0,80*1,97*2+0,70*1,97*2) -5,910
VV 2,70*(1,345+2,05)*2            "m.č. 01.08b 18,333
VV 2,70*(0,90+2,05)*2 15,930
VV -(0,80*1,97*2+0,70*1,97*2) -5,910
VV po vybouraném schodišti + nové schodiště
VV 3,15*(7,25*2+2,875)                 "oprava do 50% 54,731
VV Součet 419,059

183 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 1 981,080 33,00 65 375,64 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP
VV na stávající omítce stropů
VV 111,90+24,30+27,50+9,30+6,30+10,80 190,100
VV na stávajícím zdivu
VV 3,15*(17,50+7,45)*2          "m.č. 01.01 157,185
VV 3,15*(4,475+7,95) 39,139
VV 2,85*(0,50+2,30)*2 15,960
VV 3,15*8,00*2                            "m.č. 01.02 50,400
VV 3,15*(8,00*2+3,36)             "m.č. 01.03 60,984
VV 2,70*2,63*2                            "m.č. 01.07b 14,202
VV Mezisoučet 527,970
VV půdorys 1.NP
VV stropy
VV 47,00+73,30+74,40+11,10                "m.č 1.05 - 1.08 205,800
VV 31,90+17,70                               "m.č. 1.10, 1.11 49,600
VV 26,00+68,20+21,60                  "m.č. 1.15 -1.17 115,800
VV stěny
VV 3,40*(8,645+11,55)*2              "m.č. 1.01, 1.02 137,326
VV -(2,875*3,40-4,00)*2 -11,550
VV -(2,25*2,40-4,00)*2 -2,800
VV -(3,00*3,40-4,00) -6,200
VV -(3,00*3,40-4,00) -6,200
VV -(7,075*3,18-4,00) -18,499
VV 3,10*(16,725+6,075+1,95)*2             "m.č. 1.03 153,450
VV 3,10*8,70*2 53,940
VV -(2,875*3,10-4,00) -4,913
VV -(2,20*3,10-4,00) -2,820
VV 3,20*9,45*2                            "m.č. 1.05 60,480
VV -(2,20*2,40-4,00) -1,280
VV 3,20*(10,275*2+7,20)                       "m.č. 1.06 88,800
VV 3,30*(10,125+6,95)*2                        "m.č. 1.07 112,695
VV -(3,05*3,30-4,00) -6,065
VV 3,00*(3,90*2+3,20)                          "m.č. 1.08 33,000
VV 3,40*(7,20+11,275*2)                      "m.č. 1.09 101,150
VV -(2,17+3,40-4,00) -1,570
VV 3,00*(3,50+9,40)*2                            "m.č. 1.10 77,400
VV -(7,075*3,00-4,00) -17,225
VV 3,00*5,90*2                                          "m.č. 1.11 35,400
VV 3,30*(11,15*2+7,20)                          "m.č. 1.12 97,350
VV 2,93*(8,80*2+3,00)                            "m.č. 1,15 60,358
VV 3,30*(9,60*2+7,20)                           "m.č. 1.16 87,120
VV 3,50*(7,50*2+2,875)                         "m.č. 1.17 62,563
VV Součet 1 981,080

184 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 443,959 45,00 19 978,16 CS ÚRS 2018 01

VV 5,10+19,80                   "SDK podhledy 24,900
VV 419,059                        "viz penetrace 419,059
VV Součet 443,959
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 338 936,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 338 936,86 21,00% 71 176,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 410 113,60

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4a - D.1.4a  Zdravotně technické instalace

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 338 936,86

_1 - Splašková kanalizace - Zemní práce, ležatá kanalizace 149 991,46

_2 - Splašková kanalizace - Odpadní a připojovací potrubí 2 463,60

_3 - Splašová kanalizace - Tvarovky 5 181,00

_4 - Dešťová kanalizace - odpadní potrubí 5 560,00

_5 - Vodovod - potrubí 74 868,80

_6 - Vodovod - armatury 15 348,00

_7 - Zařizovací předměty - viz příloha 3 a 4 Výpis ZTI-armatury, zařizovací předměty 69 224,00

_8 - Ostatní 16 300,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4a - D.1.4a  Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 338 936,86

D _1 Splašková kanalizace - Zemní práce, ležatá kanalizace 149 991,46
1 K Pol10 Přepojení stávající ležaté kanalizace kpl 4,000 1 870,00 7 480,00

2 K Pol11 Přepojení stávajícího stoup. Potrubí kpl 2,000 1 530,00 3 060,00

3 K Pol2 Výkop pro potrubí o š. 0,8 m a hloubce do 1,5 m - těžitelnost odhad tř. 4-5 m3 50,319 1 650,00 83 026,35

4 K Pol3 Podsyp - písek m3 4,193 1 150,00 4 821,95

5 K Pol4 Obsyp - štěrkopísek m3 14,676 1 150,00 16 877,40

6 K Pol5 Zpětný zásyp výkopu vytěženou zeminou/dovezeným materiálem m3 17,472 160,00 2 795,52

7 K Pol6 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 110 mm m 7,920 499,00 3 952,08

8 K Pol7 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 125 mm m 15,000 596,00 8 940,00

9 K Pol8 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 200 mm m 20,760 616,00 12 788,16

10 K Pol9 Obetonování přechodu na ležatou kanalizaci kpl 5,000 1 250,00 6 250,00

D _2 Splašková kanalizace - Odpadní a připojovací potrubí 2 463,60
11 K Pol12 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o 50 mm m 6,000 201,00 1 206,00

12 K Pol13 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT o 110 mm m 2,400 524,00 1 257,60

D _3 Splašová kanalizace - Tvarovky 5 181,00
13 K Pol14 Přivětrávací hlavice DN 100 ks 1,000 901,00 901,00

14 K Pol15 Podlahová vpust se suchou zápachovou uzávěrou - DN 100 ks 2,000 2 140,00 4 280,00

D _4 Dešťová kanalizace - odpadní potrubí 5 560,00

15 K Pol16
Napojení skrytého odvodňovacího žlabu spojovacího krčku (žlab součástí stavební části). 
Délka potrubí PP-HT - 5,0 m. Vývod volně na terén. Pod výtokem výkop 0,5x0,5x0,5 m 
vyplněn kačírkem. Vnější část vytokového objektu (výtok z fasády) - měď.

kpl 1,000 5 560,00 5 560,00

D _5 Vodovod - potrubí 74 868,80
16 K Pol17 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 mm m 30,000 349,00 10 470,00

17 K Pol18 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 mm m 22,800 311,00 7 090,80

18 K Pol19 Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce m 15,000 27,00 405,00

19 K Pol20 Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce m 11,400 29,00 330,60

20 K Pol21 Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce m 15,000 33,00 495,00

21 K Pol22 Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce m 11,400 41,00 467,40

22 K Pol23 Potrubí ocelové 1" - pozink m 4,000 572,00 2 288,00

23 K Pol24 Potrubí ocelové DN 80 - pozink m 10,000 1 309,00 13 090,00

24 K Pol25
Výměna stávající potrubí DN 40 za DN 80 - ocel - pozink (součásný demontáž stávajícího 
potrubí)

m 28,000 1 389,00 38 892,00

25 K Pol26 Napojení na stávající rozvody - zařizovací předměty v 1.NP a v 1.PP kpl 2,000 670,00 1 340,00

D _6 Vodovod - armatury 15 348,00
26 K Pol27 Kulový kohout pro pitnou vodu DN 25 ks 1,000 331,00 331,00

27 K Pol28 Šoupě přírubové DN 80 ks 2,000 5 976,00 11 952,00

28 K Pol29 Napojení požární rolety ks 1,000 1 860,00 1 860,00

29 K Pol30 Protipožární ucpávka ks 1,000 1 205,00 1 205,00

D _7 Zařizovací předměty - viz příloha 3 a 4 Výpis ZTI-armatury, zařizovací předměty 69 224,00
30 K Pol31 Umyvadlo - součástí sifon a baterie ks 3,000 5 883,00 17 649,00

31 K Pol32 Dřez - není součástí dodávky ZTI, sifon dřezový, baterie dřezová ks 1,000 2 255,00 2 255,00

32 K Pol33 Závěsný kolzet, přestěnový systém, součástí splachovací tlačítko a sklopné prkénko ks 2,000 10 917,00 21 834,00

33 K Pol34 Výlevka, součástí výlevková baterie a sklopná mřížka ks 1,000 11 703,00 11 703,00

34 K Pol35 Sprchový kout, sprchový set ks 1,000 15 783,00 15 783,00

D _8 Ostatní 16 300,00
35 K Pol36 Stavební přípomoce a práce komplet 1,000 8 000,00 8 000,00

36 K Pol37 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,000 3 800,00 3 800,00

37 K Pol38 Dokumentace skutečného provedení komplet 1,000 4 500,00 4 500,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4a - D.1.4a  Zdravotně technické instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 067,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 275 067,96 21,00% 57 764,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 832,23

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4b - D.1.4b  Vzduchotechnika

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 275 067,96

_1 - Zařízení č. S11 - Větrání WC - stávající knihovna 20 519,44

_2 - Zařízení č. S12 - Větrání WC - stávající knihovna 20 570,83

_3 - Zařízení č. S13 - Větrání garáže 17 514,68

_4 - Zařízení č. S14 - Větrání UPS 33 575,87

_5 - Zařízení č. S15 - Úprava stávající VZT jednotky 70 921,11

_6 - Zařízení č. S16 - Úprava stávající VZT jednotky 38 548,00

_7 - Zařízení č. S17 - Doplnění větrání knihovny + zaregulování VZT 73 418,03

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4b - D.1.4b  Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 275 067,96

D _1 Zařízení č. S11 - Větrání WC - stávající knihovna 20 519,44
1 K Pol39 Potrubní ventilátor (Vo=220m3/h, Pext=120Pa) ks 1,000 3 051,07 3 051,07

2 K Pol40 Spojovací manžety d=125 (pár) ks 1,000 365,09 365,09

3 K Pol41 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,000 328,78 328,78

4 K Pol42 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=125mm bm 2,000 220,50 441,00

5 K Pol43 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=100mm bm 4,000 208,70 834,80

6 K Pol44 Talířový ventil odvodní d=100mm, včetně zděře ks 4,000 248,32 993,28

7 K Pol45 Spiro do d=125 / 50 % tvar. Dílů bm 25,000 364,05 9 101,25

8 K Pol46 Izolovaný prostup střechou d=125mm ks 1,000 1 340,00 1 340,00

9 K Pol47 Výfukové koleno d=125mm se sítem a izolací ks 1,000 1 471,70 1 471,70

10 K Pol48 Stěnová mřížka, včetně rámečku, 300x100mm ks 1,000 691,27 691,27

11 K Pol49 Požární izolace, odolnost 30minut m2 1,000 401,20 401,20

12 K Pol50 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D _2 Zařízení č. S12 - Větrání WC - stávající knihovna 20 570,83
13 K Pol41 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,000 328,78 328,78

14 K Pol43 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=100mm bm 2,000 208,70 417,40

15 K Pol44 Talířový ventil odvodní d=100mm, včetně zděře ks 2,000 248,32 496,64

16 K Pol45 Spiro do d=125 / 50 % tvar. Dílů bm 25,000 364,05 9 101,25

17 K Pol46 Izolovaný prostup střechou d=125mm ks 1,000 1 340,00 1 340,00

18 K Pol47 Výfukové koleno d=125mm se sítem a izolací ks 1,000 1 471,70 1 471,70

19 K Pol49 Požární izolace, odolnost 30minut m2 1,000 401,20 401,20

20 K Pol50 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

21 K Pol51 Potrubní ventilátor (Vo=100m3/h, Pext=120Pa) ks 1,000 3 051,07 3 051,07

22 K Pol52 Spojovací manžety d=125 (pár) ks 1,000 365,09 365,09

23 K Pol53 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=200mm bm 2,000 250,00 500,00

24 K Pol54 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=125mm bm 2,000 220,50 441,00

25 K Pol55 Talířový ventil odvodní d=200mm, včetně zděře ks 1,000 376,46 376,46

26 K Pol56 Stěnová mřížka, včetně rámečku, 400x150mm ks 1,000 780,24 780,24

D _3 Zařízení č. S13 - Větrání garáže 17 514,68
27 K Pol41 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,000 328,78 328,78

28 K Pol42 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=125mm bm 2,000 220,50 441,00

29 K Pol45 Spiro do d=125 / 50 % tvar. Dílů bm 20,000 364,05 7 281,00

30 K Pol46 Izolovaný prostup střechou d=125mm ks 1,000 1 340,00 1 340,00

31 K Pol47 Výfukové koleno d=125mm se sítem a izolací ks 1,000 1 471,70 1 471,70

32 K Pol49 Požární izolace, odolnost 30minut m2 1,000 401,20 401,20

33 K Pol50 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

34 K Pol52 Spojovací manžety d=125 (pár) ks 1,000 365,09 365,09

35 K Pol57 Potrubní ventilátor (Vo=250m3/h, Pext=120Pa) ks 1,000 3 051,07 3 051,07

36 K Pol58 Vyústka do kruhového potrubí, 1-řadá, Vo=250m3/h ks 1,000 1 334,84 1 334,84

D _4 Zařízení č. S14 - Větrání UPS 33 575,87
37 K Pol41 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,000 328,78 328,78

38 K Pol42 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=125mm bm 2,000 220,50 441,00

39 K Pol46 Izolovaný prostup střechou d=125mm ks 1,000 1 340,00 1 340,00

40 K Pol47 Výfukové koleno d=125mm se sítem a izolací ks 1,000 1 471,70 1 471,70

41 K Pol49 Požární izolace, odolnost 30minut m2 1,000 401,20 401,20

42 K Pol50 Montážní, těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

43 K Pol52 Spojovací manžety d=125 (pár) ks 1,000 365,09 365,09

44 K Pol59 Potrubní ventilátor (Vo=300m3/h, Pext=120Pa) ks 1,000 3 051,07 3 051,07

45 K Pol60 Spiro do d=150 / 50 % tvar. Dílů bm 20,000 415,51 8 310,20

46 K Pol61 Protipožární stěnová mřížka 400x200mm, ovl od EPS, servo 1x230V ks 1,000 13 984,05 13 984,05

47 K Pol62 Vyústka do kruhového potrubí, 1-řadá, Vo=150m3/h ks 2,000 1 191,39 2 382,78

D _5 Zařízení č. S15 - Úprava stávající VZT jednotky 70 921,11
48 K Pol63 Úprava stávající VZT jednotky č.1: ks 1,000 46 073,00 46 073,00

P
Poznámka k položce:
- demontáž stávajícího ohřívače, ekologická likvidace;   - dodávka a montáž vodního chladiče 
(15/19°C, tp=18°C), eliminátor kapek

49 K Pol64 Demontáž potrubí m2 10,000 145,20 1 452,00

50 K Pol65 Demontáž izolace m2 5,000 105,60 528,00

51 K Pol66 Klapka na servo 630x1300mm ks 2,000 3 042,22 6 084,44

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4b - D.1.4b  Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
52 K Pol67 Klapka na servo 800x800mm ks 1,000 2 170,87 2 170,87

53 K Pol68 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky do 1500 mm jedné strany m2 16,000 571,10 9 137,60

54 K Pol69 Tepelná izolace tl. 10 cm s Al. polepem m2 16,000 342,20 5 475,20

D _6 Zařízení č. S16 - Úprava stávající VZT jednotky 38 548,00
55 K Pol70 Úprava stávající VZT jednotky č.2: ks 1,000 38 548,00 38 548,00

P
Poznámka k položce:
- demontáž stávajícího ohřívače, ekologická likvidace;   - dodávka a montáž vodního chladiče 
(15/19°C, tp=18°C), eliminátor kapek

D _7 Zařízení č. S17 - Doplnění větrání knihovny + zaregulování VZT 73 418,03
56 K Pol53 Ohebná hluk-tlumicí hadice d=200mm bm 10,000 250,00 2 500,00

57 K Pol68 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky do 1500 mm jedné strany m2 10,000 571,10 5 711,00

58 K Pol71 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné do 1500 mm jedné strany m2 15,000 571,10 8 566,50

59 K Pol72 Spiro do d=200 / 20 % tvar. Dílů bm 55,000 529,87 29 142,85

60 K Pol73 Přívodní anemostat 600x600mm (Vp=320m3/h) ks 3,000 2 245,31 6 735,93

61 K Pol74 Přívodní anemostat 600x600mm (Vp=120m3/h) ks 1,000 1 863,35 1 863,35

62 K Pol75 Odvodní anemostat 600x600mm (Vo=320m3/h) ks 4,000 2 224,60 8 898,40

63 K Pol76 Zaregulování systému VZT dle hodnot uvedených ve výkresech ks 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 479,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 172 479,50 21,00% 36 220,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 208 700,20

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4c - D.1.4c  Vytápění

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 479,50

713 - Izolace tepelné 16 973,00

733 - Rozvod potrubí 49 688,00

734 - Armatury 7 302,00

735 - Otopná tělesa 14 805,00

738 - DEMONTÁŽE 11 665,00

783 - Nátěry 11 510,00

M34 - Montáže energetických a tepelných zařízení 60 536,50

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4c - D.1.4c  Vytápění
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 172 479,50

D 713 Izolace tepelné 16 973,00
1 K PC10

Izolace tep. z miner.vlny - tl.20mm pro Cu 15x1 včetně povrchové úpravy hliníková 
fólie

m 60,000 79,00 4 740,00

2 K PC11 Izolace tep. z miner.vlny - tl.20mm DN15 včetně povrchové úpravy hliníková fólie m 15,000 98,00 1 470,00

3 K PC12 Izolace tep. z miner.vlny - tl.20mm DN20 včetně povrchové úpravy hliníková fólie m 6,000 103,00 618,00

4 K PC13 Izolace tep. z miner.vlny - tl.30mm DN25 včetně povrchové úpravy hliníková fólie m 14,000 137,00 1 918,00

5 K PC14 Izolace tep. z miner.vlny - tl.40mm DN50 včetně povrchové úpravy hliníková fólie m 6,000 277,00 1 662,00

6 K PC15 Izolace tep.topení-potrubí montáž m 101,000 65,00 6 565,00

D 733 Rozvod potrubí 49 688,00
7 K 733111103R00

M+D Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15  včetně přechodových kusů a 
uložení

m 15,000 258,00 3 870,00

8 K 733111104R00
M+D Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20  včetně přechodových kusů a 
uložení

m 6,000 269,00 1 614,00

9 K 733111105R00
M+D Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25  včetně přechodových kusů a 
uložení

m 14,000 324,00 4 536,00

10 K 733121118R00 M+D Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57/2,9  včetně přechodových kusů a uložení m 6,000 570,00 3 420,00

11 K 733123110R00 Příplatek za zhotovení přípojek pro OT kus 9,000 172,00 1 548,00

12 K 733161104R00 Potrubí měděné  D 15 x 1 mm, polotvrdé m 89,000 280,00 24 920,00

13 K 998733203R0 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m soubor 1,000 1 520,00 1 520,00

14 K 998733293R0 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m soubor 1,000 760,00 760,00

17 K PC12.1 Úpravy na stávajícím potrubí jako komplet - např. zaslepení přípojky pro otop. tělesa ks 10,000 750,00 7 500,00

D 734 Armatury 7 302,00
18 K 734-00000027 Termost.ventil G 1/2 - přímý, pro otopná tělesa včetně montáže ks 5,000 440,00 2 200,00

19 K 734-00000028 Šroubení přímé -s vypouštěním  G1/2, pro otop.těle včetně montáže ks 5,000 307,00 1 535,00

20 K 734-00000032ac Montáž termostatických hlavic ks 9,000 53,00 477,00

21 K 734211120U00 Ventil odvzd G1/2 PN14-120°C autom kus 2,000 226,00 452,00

22 K 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 ks 2,000 123,00 246,00

23 K 734292713U00 Kulo koh vnit záv PN42 -185°C G 1/2 ks 2,000 166,00 332,00

24 K 998734203R0 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m soubor 1,000 30,00 30,00

25 K 998734293R0 Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m soubor 1,000 50,00 50,00

26 K PC10.2
Termostatická hlavice do veřejných prostor připojo. šrou. pro otopná tělesa  , závit 
M30x1,5

ks 5,000 396,00 1 980,00

D 735 Otopná tělesa 14 805,00
27 K 735119140R00

Zpětná montáž těles litinových článkových včetně nových montážních konzolí včetně 
původních armatur

ks 3,000 1 050,00 3 150,00

28 K 735119140R01
Zpětná montáž těles ocelových deskových včetně nových montážních konzolí včetně 
původních armatur

ks 1,000 669,00 669,00

29 K 735159111R00 Montáž nových deskových těles do délky 1600 mm kus 5,000 418,00 2 090,00

30 K 998735203R0 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m soubor 1,000 350,00 350,00

31 K 998735293R0 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m soubor 1,000 160,00 160,00

32 K PC10.3
Vyčištění, propláchnutí otopných těles článkovách včetně očištění, zbavení koroze a 
přetěsnění

ks 3,000 224,00 672,00

33 K PC11.2
Vyčištění, propláchnutí otopných těles deskových včetně očištění, zbavení koroze a 
přetěsnění

ks 1,000 204,00 204,00

34 K PC12.2
Otopné těleso deskové - boční připojení výška 600 mm, délka 500-1600 mm, včetně 
mon.sady 3x383 W, 1x1272 W, 1x768 W

ks 5,000 1 286,00 6 430,00

35 K PC13.1 Uložení těles ks 9,000 120,00 1 080,00

D 738 DEMONTÁŽE 11 665,00
36 K PC10.4

Demontáž otopných těles ocelových deskových včetně ventilu, šroubení a hlavice na 
ventilu

ks 3,000 430,00 1 290,00

37 K PC11.3
Demontáž otopných těles litinových článkovách včetně ventilu, šroubení a hlavice na 
ventilu

ks 5,000 395,00 1 975,00

38 K PC12.3 Demontáže potrubí DN15 - DN50 hod 8,000 600,00 4 800,00

39 K PC13.2 Demontáže stávajícívh přípojek potrubí k OT hod 6,000 600,00 3 600,00

D 783 Nátěry 11 510,00
40 K 783424140R00

Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z+2x vrchní pro stávající potrubí + nové přípojky 
pro OT

m 80,000 54,00 4 320,00

41 K PC10.5 Nátěry doplňkových konstrukcí   Z+2x včetně očištění a zbavení koroze jako komplet ks 1,000 2 450,00 2 450,00

42 K PC11.4 Nátěry otopných těles článkových stávajících včetně očištění a zbavení rzi ks 3,000 1 580,00 4 740,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4c - D.1.4c  Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D M34 Montáže energetických a tepelných zařízení 60 536,50
43 K PC10.6 Doplňkové konstrukce kg 12,300 155,00 1 906,50

44 K PC11.5 Protipožární prostupy jako komplet ks 4,000 895,00 3 580,00

45 K PC12.4 Zednické výpomoci hod 16,000 300,00 4 800,00

46 K PC13.3 Vypuštění otopného systému hod 4,000 300,00 1 200,00

47 K PC14.1 Napuštění otopného systému hod 6,000 300,00 1 800,00

48 K PC15.1 Napuštění otopného systému upravenou vodou 3m3 m3 3,000 1 950,00 5 850,00

49 K PC16 Napojení, zapojení, vyvážení otopných těles hod 6,000 300,00 1 800,00

50 K PC17 Tlaková zkouška hod 24,000 300,00 7 200,00

51 K PC18 Topná zkouška hod 72,000 450,00 32 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 451,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 198 451,00 21,00% 41 674,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 125,71

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4d - D.1.4d Chlazení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198 451,00

_2 - Armatury 30 218,00

_3 - Potrubí, ohebné napojení 79 852,00

_4 - Izolace a nátěry 41 709,00

_7 - Ostatní 46 672,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4d - D.1.4d Chlazení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 198 451,00

D _2 Armatury 30 218,00

1 K PN17
Kulový uzávěr vnitřní závity,materiál tělesa:mosaz MS58 potažená niklem a chromem, 
koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2PTFE podložky a vitonový O-kroužek, 
teplota použití do 120°C,tlak 1,6MPa - DN32

ks 1,000 477,00 477,00

2 K PN18
Kulový uzávěr vnitřní závity,materiál tělesa:mosaz MS58 potažená niklem a chromem, 
koule:poniklovaná a pochromovaná, těsnění: 2PTFE podložky a vitonový O-kroužek, 
teplota použití do 120°C,tlak 1,6MPa - DN50

ks 1,000 1 012,00 1 012,00

3 K PN23

Vypouštěcí kulový uzávěr R608 vnější závit, kulový uzávěr se šroubovým spojem a 
štěrbinovým ovládáním,mosaz.nástavec na hadici,zátka,mater.tělesa:mosaz OT 
58,těsnění:guma,koule:mosaz OT58 potaž.hromem a zabroušena teplota použití do 
100°C,tlak 1,5MPa DN15

ks 6,000 123,00 738,00

4 K PN26
Teploměr přímý 80mm, rozsah 0 až +60°C včetně příslušenství: jímky, návarku DN 15, 
PN16

ks 4,000 459,00 1 836,00

5 K PN27 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 + kulový kohout, MF, DN15, motýlek ks 6,000 311,00 1 866,00

6 K PN30 Dvoucestný regulační zdvihový ventil - pouze montáž ( dodávka MaR) - DN15 ks 1,000 290,00 290,00

7 K PN34 Kulový uzávěr vnitřní závity, se servopohonem - pouze montáž (dodávka MaR) - DN50 ks 2,000 2 206,00 4 412,00

8 K PN93
Vyvažovací ventil závitový (DN50)/přírubový (od DN65) s měřícími vntilky, PN20 bez 
vypouštění, materiál tělesa: AMETAL, těsnění:O-kroužek, teplota použití do +120°C - 
DN10

ks 1,000 1 413,00 1 413,00

9 K PN94
Vyvažovací ventil závitový (DN50)/přírubový (od DN65) s měřícími vntilky, PN20 bez 
vypouštění, materiál tělesa: AMETAL, těsnění:O-kroužek, teplota použití do +120°C - 
DN25

ks 1,000 1 736,00 1 736,00

10 K PN95
Vyvažovací ventil závitový (DN50)/přírubový (od DN65) s měřícími vntilky, PN20 bez 
vypouštění, materiál tělesa: AMETAL, těsnění:O-kroužek, teplota použití do +120°C - 
DN40

ks 1,000 2 804,00 2 804,00

11 K PN96 Dvoucestný regulační zdvihový ventil - pouze montáž ( dodávka MaR) - DN25 ks 1,000 590,00 590,00

12 K PN97 Kulový uzávěr vnitřní závity, se servopohonem - pouze montáž (dodávka MaR) - DN25 ks 4,000 590,00 2 360,00

13 K PN98 Kulový uzávěr vnitřní závity, se servopohonem - pouze montáž (dodávka MaR) - DN32 ks 2,000 842,00 1 684,00

14 K Pol79
Úprava stávajících regulačních uzlů vytápění u výměníků VZT jednotek S15 a S16, 
Demontáž, úprava připojení, a montáž zpět regulačního uzlu vytápění DN25

kpl. 2,000 4 500,00 9 000,00

D _3 Potrubí, ohebné napojení 79 852,00

15 K PN100

Ohebná hadice plnoprůtočné,délka 400mm,mater.:EPDM hadice,oplet nerez, přípojky 
poniklovaná mosaz,provoz.teplota -20°C až +100°C,provoz.tlak:DN19až32 - 10bar, 
DN40až70 - 6bar, napojení VZT a FC,Pár DN 32 (dle přesných dimenzí napojení skutečně 
dodané VZT)

kpl. 2,000 1 830,00 3 660,00

16 K PN37
Ocelové potrubí z ocel.bezešvých hladkých a ocel.trubek závitových (DN15-50) a 
hladkých (>DN65),jakost materiálu 11353.1 a 11373.1 spojované závity nebo 
svařováním, vč.fitinek a tvarovek:DN15

bm 6,000 312,00 1 872,00

17 K PN39
Ocelové potrubí z ocel.bezešvých hladkých a ocel.trubek závitových (DN15-50) a 
hladkých (>DN65),jakost materiálu 11353.1 a 11373.1 spojované závity nebo 
svařováním, vč.fitinek a tvarovek:DN25

bm 12,000 408,00 4 896,00

18 K PN40
Ocelové potrubí z ocel.bezešvých hladkých a ocel.trubek závitových (DN15-50) a 
hladkých (>DN65),jakost materiálu 11353.1 a 11373.1 spojované závity nebo 
svařováním, vč.fitinek a tvarovek:DN50

bm 78,000 764,00 59 592,00

19 K PN43
potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky (čidla) profese 
MaR

ks 2,000 155,00 310,00

20 K PN99
Ocelové potrubí z ocel.bezešvých hladkých a ocel.trubek závitových (DN15-50) a 
hladkých (>DN65),jakost materiálu 11353.1 a 11373.1 spojované závity nebo 
svařováním, vč.fitinek a tvarovek:DN32

bm 18,000 529,00 9 522,00

D _4 Izolace a nátěry 41 709,00
21 K PN101

Izolace rozvodů chladné vody(tepl.spád 15/19°C) 42x19 - plný popis viz poznámka k 
položce

bm 20,000 123,00 2 460,00

P

Poznámka k položce:
Izolace rozvodů chladné vody(tepl.spád 15/19°C,parametry izolace:tepelná vodivost 
min.0,036W/m.K při 0°C,součinitel difůzního odporu vodní páry min.7000,rozsah použití -50°C až 
+110°C,stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající požární 
odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém izolace tvoří hadice a izolační závěsy.

22 K PN102 potrubní izolační závěs pro O42 ks 8,000 71,00 568,00

23 K PN54
Izolace rozvodů chladné vody(tepl.spád 15/19°C) 22x19 (průměr potrubí x tl.izolace ) - 
plný popis viz poznámka k položce

bm 6,000 125,00 750,00

P

Poznámka k položce:
Izolace rozvodů chladné vody(tepl.spád 15/19°C,parametry izolace:tepelná vodivost 
min.0,036W/m.K při 0°C,součinitel difůzního odporu vodní páry min.7000,rozsah použití -50°C až 
+110°C,stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající požární 
odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém izolace tvoří hadice a izolační závěsy.

24 K PN56
Izolace rozvodů chladné vody(tepl.spád 15/19°C) 35x19 - plný popis viz poznámka k 
položce

bm 12,000 160,00 1 920,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.4d - D.1.4d Chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
Izolace rozvodů chladné vody(tepl.spád 15/19°C,parametry izolace:tepelná vodivost 
min.0,036W/m.K při 0°C,součinitel difůzního odporu vodní páry min.7000,rozsah použití -50°C až 
+110°C,stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající požární 
odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém izolace tvoří hadice a izolační závěsy.

25 K PN57
Izolace rozvodů chladné vody(tepl.spád 15/19°C) 60x25 - plný popis viz poznámka k 
položce

bm 78,000 285,00 22 230,00

P

Poznámka k položce:
Izolace rozvodů chladné vody(tepl.spád 15/19°C,parametry izolace:tepelná vodivost 
min.0,036W/m.K při 0°C,součinitel difůzního odporu vodní páry min.7000,rozsah použití -50°C až 
+110°C,stupeň hořlavosti B1 těžce hořlavý, samozhášivý, nešíří plamen, nekapající požární 
odolnost průniky stěnou a stropem R90, systém izolace tvoří hadice a izolační závěsy.

26 K PN60 nekonečná deská šíře 1m tloušťky 25mm m2 4,000 546,00 2 184,00

27 K PN62 potrubní izolační závěs pro O35 ks 6,000 82,00 492,00

28 K PN63 potrubní izolační závěs pro O60 ks 24,000 118,00 2 832,00

29 K PN66 Samolepící páska 50mm x 15m x 3mm ks 2,000 396,00 792,00

30 K PN67 Lepidlo na kaučukovou izolaci, čistič - pro výměry izolací viz. výše kpl. 1,000 975,00 975,00

31 K PN68 Izolace armatur kpl. 1,000 1 344,00 1 344,00

32 K PN69
Nátěry potrubí, uložení potrubí, pomocných konstrukcí, zařízení:izolované potrubí pod 
izolací - 2x základní nátěr ( výměry v m2 udávají plochu potrubí)

m2 21,000 122,00 2 562,00

33 K PN70 Orientační štítky, označení zařízení a potrubí kpl. 1,000 1 150,00 1 150,00

34 K PN71 Označení a výstražné značení pro strojovnu kpl. 1,000 1 450,00 1 450,00

D _7 Ostatní 46 672,00
35 K PN81 přesuny hmot 1% kpl. 1,000 1 897,00 1 897,00

36 K PN82 Doprava 3,6% kpl. 1,000 6 830,00 6 830,00

37 K PN84 těsnící a spojovací materiál, závěsy, spojovací materál (celkem 40 ks závěsů) kpl. 1,000 6 000,00 6 000,00

38 K PN85 Protipožární ucpávky, cca 4 ks prostupů DN50 kpl. 1,000 895,00 895,00

39 K PN86 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 4 500,00 4 500,00

40 K PN89 Koordinace na stavbě hod 8,000 300,00 2 400,00

41 K PN90 atesty, předávací protokoly, certifikáty o shodě kpl. 1,000 1 250,00 1 250,00

42 K PN91
tlaková a provozní zkouška 72 hodin + zkoušky dle technické zprávy včetně proplachu 
systému, odvzdušnění, čištění všech filtrů (min.5x)

hod 72,000 300,00 21 600,00

43 K PN92
zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. (celkem 2 
armatur)

kpl. 1,000 1 300,00 1 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 347 725,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 347 725,99 21,00% 73 022,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 420 748,45

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 347 725,99

1. - Dodávky - Rozvaděče 39 952,75

  2. - Svítidla vč. Zdrojů - viz Příloha 1 - Kniha svítidel 65 209,36

3. - Materiál 133 063,88

4. - HZS 56 900,00

5. - Revize 14 100,00

6. - Zemní práce, zednické přípomoce, ostatní 38 500,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 347 725,99

D 1. Dodávky - Rozvaděče 39 952,75
1 K

doplnění 
stávající.1

doplnění rozvaděče R2 podle v.č. 111 sada 1,000 14 472,75 14 472,75

2 K
doplnění 
stávajících

doplnění rozvaděče R1 podle v.č. 110 sada 1,000 17 480,00 17 480,00

3 K Pol77 Montáž rozvaděčů sada 1,000 8 000,00 8 000,00

D 2.   Svítidla vč. Zdrojů - viz Příloha 1 - Kniha svítidel 65 209,36
4 K 1 Montáž svítidel sada 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K G

vestavné LEDsvítidlo typu "downlight" s vyšším stupněm krytí IP65. Tělo svítidla je 
vyrobeno z hliníku. Rámeček svítidla je práškově lakován šedou barvou RAL 
9006.Opálový PMMA difuzor. LED 40W, 2900lm, 4000K. Rozměry D 230x175mm. Krytí 
IP65

ks 8,000 3 100,74 24 805,92

6 K H
Prachotěsné přisazené nebo zavěsné zářivkové svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65 - 
plný popis viz pozn. k položce

ks 12,000 1 033,15 12 397,80

P

Poznámka k položce:
Prachotěsné přisazené nebo zavěsné zářivkové svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Tělo svítidla je 
vyrobeno z vstřikovaného polykarbonátu šedé barvy. Difuzor je vyroben z čirého polykarbonátu. 
Elektronický předřadník.Prachotěsné přisazené nebo zavěsné zářivkové svítidlo s vyšším stupněm 
krytí IP65. Tělo svítidla je vyrobeno z vstřikovaného polykarbonátu šedé barvy. Difuzor je vyroben 
z čirého polykarbonátu. Elektronický předřadník.  2xT8 36W EVG IP65. Rozměry cca 
1200x136x101mm

7 K K
Přisazené stropní svítidlo s vyšším stupněm krytí IP44. Montura světla je vyrobena z 
ocelového plechu, práškově lakováno.Stínítko z opálového polykarbonátu.elektronický 
pčedřadník. LED 15W , 4000K D 274x110mm

ks 3,000 3 586,36 10 759,08

8 K N1
Vestavné LED nouzové svítidlo svítící při výpadku napájení po dobu 1hodina, autotest. 
Asymetrická křivka vyzařování pro osvětlení koridoru. Rozměry D90x4,4mm, Zdroj LED 
2W 320lm rec.coridor ST 1H

ks 2,000 3 456,75 6 913,50

9 K N4
Přisazené stropní nebo nástěnné LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení - 
plný popis viz pozn. k položce

ks 2,000 2 666,53 5 333,06

P

Poznámka k položce:
Přisazené stropní nebo nástěnné LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení. Vyznačuje směr 
úniku. Tělo svítidla¨polykarbonátu. Třída izolace II, možnost montáže na hořlavé povrchy. 
Oboustranný piktogram, doba svícení 1hod., rozeznatelnost piktogramu 20m. IP65 LED TA 1h. 
Zdroj 2W.  Rozměry ?90x4,4mm

10 K poznámka svitidla
Výpočty svítidel provedl a garantuje firma Hormen - ing. Martin Zhoř, 
mzhor@hormen.cz

0,000 0,00 0,00

D 3. Materiál 133 063,88
11 K 3.1 Spínač tlačítkový ř.0/1. 250V/10A, IP20, kompletní, včetně montáže ks 4,000 236,75 947,00

12 K 3.10 Zásuvka 230/16A jednonásobná bílá s clonkami, kompletní, včetně montáže ks 20,000 226,71 4 534,20

13 K 3.11
Zásuvka dvojnásobná vodorovná sestava 230/16A bílá s clonkami, kompletní, včetně 
montáže

ks 4,000 355,79 1 423,16

14 K 3.12 Doběhové relé do instalační krabice pro ventilátory 230V/30-70W ks 3,000 440,52 1 321,56

15 K 3.13 Krabice přístrojová KU68, nebo KP67/3….. včetně montáže ks 60,000 94,38 5 662,80

16 K 3.14 Krabice protahovací KO100E, včetně montáže ks 10,000 160,47 1 604,70

17 K 3.15 Krabice plast. se svorkovnicí 8112, vč. montáže ks 2,000 198,05 396,10

18 K 3.16 Krabice 8110 PO6 (s požární odolností) ks 2,000 1 055,90 2 111,80

19 K 3.17 Kabel CYKY, CYKYLo 2Ax1,5, včetně montáže m 40,000 25,39 1 015,60

20 K 3.18 Kabel CYKY, CYKYLo 2Dx1,5, včetně montáže m 40,000 25,39 1 015,60

21 K 3.19 Kabel CYKY, CYKYLo 3Ax1,5, včetně montáže m 90,000 29,00 2 610,00

22 K 3.2 Vypínač jednopólový   ř.1, 250V/10A, IP20, kompletní, včetně montáže ks 11,000 213,75 2 351,25

23 K 3.20 Kabel CYKYLo, CYKY-J 3x1,5 , včetně montáže m 1 050,000 29,00 30 450,00

24 K 3.21 Kabel 1-CXKH-R B2ca s1 d0 3x1,5, (PRAFLASAFE) včetně montáže (v podhledu CHÚC) m 40,000 38,75 1 550,00

25 K 3.23 Kabel CYKY 3Dx1,5 , včetně montáže m 50,000 29,00 1 450,00

26 K 3.24 Kabel CYKY-J 4x1,5 (CYKY 5Cx1,5), včetně montáže m 20,000 36,51 730,20

27 K 3.26 Kabel CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5), včetně montáže m 850,000 36,24 30 804,00

28 K 3.27 Kabel CYKY-J 5x2,5 (CYKY 5Cx2,5), včetně montáže m 30,000 49,23 1 476,90

29 K 3.29 Kabel CGSG 3Jx1,5 m 20,000 34,66 693,20

30 K 3.3
Přepínač seriový  ř.5,  250V/10A, IP20, kompletní, včetně montáže  - provedení bílý 
plast, hranatý tvar

ks 1,000 260,04 260,04

31 K 3.30 Kabel  JYTY 4x1, včetně montáže, m 20,000 31,99 639,80

32 K 3.31 Žlab drátěný zinkovaný 125/100  vč. spojek, nosných konstrukcí a montáže m 20,000 459,20 9 184,00

33 K 3.32 Trubka plast.ohebná 1420,  včetně montáže m 20,000 29,16 583,20

34 K 3.33 Trubka plastová ohebná 1440, včetně montáže m 100,000 39,40 3 940,00

35 K 3.34 Trubka plastová tuhá P25, (např. 1525 Kopos) včetně montáže m 10,000 35,44 354,40

36 K 3.35 Trubka plastová tuhá P32, (např. 1532 Kopos) včetně montáže m 10,000 41,17 411,70

37 K 3.36 Lišta vkládací s víkem, hranatá 20x20, včetně montáže m 20,000 39,51 790,20

38 K 3.37 Lišta vkládací s víkem, hranatá 40x40, včetně montáže m 40,000 63,50 2 540,00

39 K 3.38 Elektroinstalační kanál EK 120x40, včetně montáže m 30,000 297,73 8 931,90

40 K 3.39 Vodič CYY 6 z/žl, včetně montáže m 40,000 30,90 1 236,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

41 K 3.4
Přepínač střídavý se signálkou orientační ř. 6/So, 250V/10A, kompletní, včetně 
montáže

ks 6,000 263,87 1 583,22

42 K 3.40 Vodič CYY 10 z/žl, včetně montáže m 20,000 40,87 817,40

43 K 3.41 Vodič CYA 25  z/žl, včetně montáže m 20,000 71,28 1 425,60

44 K 3.42 svorka Bernard + nerez. pásek, včetně montáže ks 10,000 139,32 1 393,20

45 K 3.43 Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci sada 1,000 2 000,00 2 000,00

46 K 3.5 Přepínač křížový   ř.7, 250V/10A, IP20, kompletní, včetně montáže ks 1,000 270,04 270,04

47 K 3.7 Ventilátorové doběhové relé v odbočné krabici, včetně montáže ks 3,000 518,37 1 555,11

48 K Pol78 Montáž materiálu sada 1,000 3 000,00 3 000,00

D 4. HZS 56 900,00
49 K 4.1 Připojování spotřebičů h 10,000 350,00 3 500,00

50 K 4.3 Demontáže stávající elektroinstalace h 80,000 250,00 20 000,00

51 K 4.4 Příprava ke komplexní zkoušce h 16,000 350,00 5 600,00

52 K 4.5 Zařízení staveniště sada 1,000 25 000,00 25 000,00

53 K 4.6 Zkušební provoz h 8,000 350,00 2 800,00

D 5. Revize 14 100,00
54 K 5.1 Revizní práce + dokumentace skut.provedení kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

55 K 5.2 Spolupráce s revizním technikem h 16,000 350,00 5 600,00

D 6. Zemní práce, zednické přípomoce, ostatní 38 500,00
56 K 6.1 Vrtání otvoru D10mm v betonovém stropu, nebo stěně ks 10,000 850,00 8 500,00

57 K 6.2 Zednické přípomoce, drážky + zapravení Kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 348 360,00 21,00% 73 155,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 421 515,60

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14f - D.1.4f Elektroinstalace slaboproud

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 348 360,00

1 - Strukturovaná kabeláž 348 360,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14f - D.1.4f Elektroinstalace slaboproud
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 348 360,00

D 1 Strukturovaná kabeláž 348 360,00
1 K vlastní Dvojzásuvka 2xRJ45 KAT 6A design, společné rámečky se silnoproudem ks 24,000 230,00 5 520,00

2 K vlastní.1 MONT ZÁSUVKY, DVOJZÁSUVKY 2xRJ 6A ks 24,000 70,00 1 680,00

3 K vlastní.2 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU KAT6A ks 96,000 55,00 5 280,00

4 K vlastní.3 MĚŘENÍ 1 KABELU 6A, VYHOT. PROTOKOLU ks 48,000 55,00 2 640,00

5 K vlastní.4 UPS zdroj pro rack, kompletní včetně baterií, RM, 2200VA ks 1,000 15 000,00 15 000,00

6 K vlastní.5 Panel černý, 24 port 6A ks 2,000 1 600,00 3 200,00

7 K vlastní.6 Panel pomocný - organizér ks 2,000 144,00 288,00

8 K vlastní.8 MONTAZ PANELU ks 4,000 100,00 400,00

9 K vlastní.9 Kabel kategorie 6A, HFFR-lSZH, B2ca, S1, D0 ks 3 500,000 14,30 50 050,00

10 K vlastní.10 ZATAŽ KABELU DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ m 3 500,000 16,00 56 000,00

11 K vlastní.11 PATCH CORD - 2m 6A ks 10,000 45,00 450,00

12 K vlastní.12 PATCH CORD - 3m 6A ks 10,000 45,00 450,00

13 K vlastní.13 Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka, případně do betonu, SDK ks 24,000 58,00 1 392,00

14 K vlastní.14
Trubka instalační, na povrch, do podlahy do drážky i do betonu do bednění, d= 23-36 
pevná, D+M systémové řešení včetně krabic

m 475,000 45,00 21 375,00

15 K vlastní.15 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 475,000 16,00 7 600,00

16 K vlastní.16 AY 2,5 B m 475,000 9,00 4 275,00

17 K vlastní.19 Instalační žlab 125/50 m 120,000 388,00 46 560,00

18 K vlastní.20
Aktivní prvek - 48 portů 1GBPS Poe včetně optiky 1G, s managementem, stohovatelný 
včetně realizovaného propojení do stohu

ks 1,000 45 000,00 45 000,00

19 K vlastní.21
Aktivní prvek - 48 portů 1GBPS Poe bez optiky 1G, s managementem,  stohovatelný 
včetně realizovaného propojení do stohu

ks 1,000 45 000,00 45 000,00

20 K vlastní.22 Telefonní přístroj klasický ks 5,000 700,00 3 500,00

21 K vlastní.23 Telefonní přístroj manažerský ks 5,000 4 500,00 22 500,00

22 K vlastní.24 WIFI AP, stropní, dodávka i  montáž ks 3,000 3 400,00 10 200,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14f - D.1.4f Elektroinstalace slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 450 095,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 450 095,00 21,00% 94 519,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 544 614,95

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14g - D.1.4g  EPS

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr

Strana 112 z 128



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 450 095,00

D1 - 450 095,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14g - D.1.4g  EPS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 450 095,00

D D1 450 095,00
1 K vlastní MONTÁŽ ZÁSUVKY  A HLÁSIČE NA STROPĚ ks 13,000 350,00 4 550,00

2 K vlastní.1 Hlásič kouře optický + teplotní ks 13,000 1 555,00 20 215,00

3 K vlastní.10 Teplotní kabel - montáž atypická na zateplovací vrstvu m 10,000 55,00 550,00

4 K vlastní.11 MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS ks 25,000 50,00 1 250,00

5 K vlastní.12 PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS ks 25,000 50,00 1 250,00

6 K vlastní.13 UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU ks 25,000 50,00 1 250,00

7 K vlastní.14 PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. ks 25,000 100,00 2 500,00

8 K vlastní.15 POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM ks 25,000 15,00 375,00

9 K vlastní.16 Kabel 2x0,8 pro čidla m 440,000 15,00 6 600,00

10 K vlastní.17 Kabel pro čidla montáž m 440,000 16,00 7 040,00

11 K vlastní.18
Trubka instalační, na povrch i do betonu do bednění 16mm pevná, D+M systémové 
řešení včetně krabic

m 220,000 45,00 9 900,00

12 K vlastní.19
Kabel B2ca, s1, d0, P30-R pro ovládaná zařízení, 4x1,5 D+M (do žlabu, trubky, na 
příchytky)

m 90,000 55,00 4 950,00

13 K vlastní.2 MONTÁŽ MANUÁLNÍHO HLÁSIČE EPS ks 8,000 250,00 2 000,00

14 K vlastní.20 Kabel B2ca, s1, d0, P30-R pro OPPO D+M (do žlabu, trubky, na příchytky) m 28,000 55,00 1 540,00

15 K vlastní.21 Svorkovnice s krabicí, s funkční odolností P30-R, D+M ks 10,000 650,00 6 500,00

16 K vlastní.22 Připojení ovládaného zařízení (OTK, siréna, závora, SOZ a pod) - oživení vazby ks 10,000 450,00 4 500,00

17 K vlastní.23 Zlab do 100/100, pro ohniodolné kabely, D+M včetně potřebných konzol, hmoždinek m 60,000 388,00 23 280,00

18 K vlastní.24 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 30 cm ks 6,000 250,00 1 500,00

19 K vlastní.25 Požární ucpávka do 100x100 ks 6,000 550,00 3 300,00

20 K vlastní.26
Ústředna EPS kompatibilní se stávajícím systémem, ústředna pro kruhové linky, 
komplet včetně baterií, jako náhrada stávající ústředny MHU110 za největší poodbnou 
aktuálně vyráběnou

ks 1,000 40 000,00 40 000,00

21 K vlastní.27 Obslužný a signalizační panel (tablo obsluhy) kompatibilní s předchozí položkou ks 1,000 22 000,00 22 000,00

22 K vlastní.28 Montáž ústředny EPS, tabla ks 2,000 12 000,00 24 000,00

23 K vlastní.29 Demontáž ústředny EPS ks 1,000 2 500,00 2 500,00

24 K vlastní.3 Adresné tlačítko ks 8,000 1 700,00 13 600,00

25 K vlastní.30 Přepojení kruhových linek do přenesené ústředny EPS hod 8,000 900,00 7 200,00

26 K vlastní.31
Kryt zachovávající funkční schopnost ústředny EPS, D+M, 30 minut,, 600x1200mm, hl. 
300mm

ks 1,000 22 000,00 22 000,00

27 K vlastní.32 Trezor KTPO, D+M ks 1,000 25 000,00 25 000,00

28 K vlastní.33 Zábleskový maják venkovní, D+M ks 1,000 3 000,00 3 000,00

29 K vlastní.34 Tablo OPPO, D+M ks 1,000 7 000,00 7 000,00

30 K vlastní.35
Zřízení nového ZDP vyhrazenou firmou, včetně vyřízení formálních úkonů mezi 
investorem a HZS, případně aktualizace a repase stávajícího ZDP

ks 1,000 85 000,00 85 000,00

31 K vlastní.36 Přepojení stávajícího ZDP do nové ústředny hod 8,000 2 000,00 16 000,00

32 K vlastní.37 Výchozí revize EPS hod 12,000 2 000,00 24 000,00

33 K vlastní.38 Karta linková ks 1,000 5 100,00 5 100,00

34 K vlastní.39 Karta síťová pro  panel ks 1,000 4 100,00 4 100,00

35 K vlastní.4 Patice pro hlásič ks 13,000 150,00 1 950,00

36 K vlastní.40 Karta pro OPPO ks 1,000 4 500,00 4 500,00

37 K vlastní.41 Karta 8in/8out ks 2,000 3 900,00 7 800,00

38 K vlastní.42 Štítek pro hlásič ks 85,000 15,00 1 275,00

39 K vlastní.43 Komplexní zkoušky všech navazujících zařízení hod 12,000 1 000,00 12 000,00

40 K vlastní.44 Revize EPS hod 12,000 1 000,00 12 000,00

41 K vlastní.5 Siréna 24V s majákem, EN54, červená ks 1,000 1 320,00 1 320,00

42 K vlastní.6 Siréna 24V montáž ks 1,000 350,00 350,00

43 K vlastní.7 Řídící jednotka lineárního teplotního hlásiče D+M ks 1,000 4 000,00 4 000,00

44 K vlastní.8 Teplotní kabel - dodávka m 10,000 110,00 1 100,00

45 K vlastní.9 Teplotní kabel - montáž do zdvojené podlahy m 10,000 25,00 250,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14g - D.1.4g  EPS
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 376 413,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 376 413,48 21,00% 79 046,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 455 460,31

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14h - D.1.4h Měření a regulace

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 376 413,48

D1 - Rozvaděče DT 19 840,00

D2 - Rozvaděče RM 15 900,00

D3 - Montážní materiál 115 595,00

D4 - Řídicí systém 154 914,00

D5 - Kabeláž + kabel. trasy 2 858,48

D5.1 - Montážní práce 18 356,00

D6 - Hodinové zúčtovací sazby 48 950,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14h - D.1.4h Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 376 413,48

D D1 Rozvaděče DT 19 840,00
1 K DT101 Demontáže stávajícího řídicího systému (výměna starého ŘS za nový) hod 8,000 250,00 2 000,00

2 K DT102 Úprava stávajícího rozvaděče VZT hod 6,000 450,00 2 700,00

3 K DT103 Montáž nového řídicího systému hod 12,000 450,00 5 400,00

4 K DT104 Náplň rozvaděče kus 1,000 4 900,00 4 900,00

5 K DT105 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně kus 1,000 3 940,00 3 940,00

6 K DT106
Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spoj. materiál, lanka, žlaby, popisky 
atd.)

kus 1,000 900,00 900,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka celkem :

D D2 Rozvaděče RM 15 900,00
7 K RM201 Úprava stávajícího rozvaděče ÚT hod 4,000 550,00 2 200,00

8 K RM202 Náplň rozvaděče kus 1,000 6 200,00 6 200,00

9 K RM203 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně kus 1,000 5 400,00 5 400,00

10 K RM204
Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky 
atd.)

kus 1,000 2 100,00 2 100,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka celkem :

D D3 Montážní materiál 115 595,00
11 K VG301 Klapkový servopohon s hav. funkci, 24V, 0-10V kus 1,000 3 639,00 3 639,00

12 K VG302 Klapkový servopohon, 24V, 0-10V kus 2,000 3 465,00 6 930,00

13 K VG303 Uzavírací ventil DN50 + pohon 24V, 2P kus 4,000 10 816,00 43 264,00

14 K VG304 Uzavírací ventil DN32 + pohon 24V, 2P kus 4,000 10 540,00 42 160,00

15 K VG305 Dvoucestný regulační ventil Kv4, DN15 + pohon 24V, 0-10V kus 1,000 9 249,00 9 249,00

16 K VG306 Dvoucestný regulační ventil Kv10, DN25 + pohon 24V, 0-10V kus 1,000 10 353,00 10 353,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka celkem :

D D4 Řídicí systém 154 914,00
17 K RS401 Řídicí podstanice 200 I/O, BacNET/IP kus 1,000 24 550,00 24 550,00

18 K RS402 Univerzální rozšiřující modul, 8 I/O kus 4,000 7 420,00 29 680,00

19 K RS403 Rozšiřující modul 16x digit. vstupy kus 2,000 6 982,00 13 964,00

20 K RS404 Rozšiřující modul 6x digit. výstupů kus 4,000 5 214,00 20 856,00

21 K RS405 Napájecí modul 24V DC + napájení vnitřní sběrnice kus 1,000 1 684,00 1 684,00

22 K RS406 Adresové kolíčky kus 2,000 1 140,00 2 280,00

23 K RS407 Ovládací panel pro podstanice kus 1,000 16 200,00 16 200,00

24 K RS408 SW za jeden datový bod kus 100,000 250,00 25 000,00

25 K RS409 Úprava SW dispečinku kus 66,000 250,00 16 500,00

26 K RS410 Zpracování obrazovek dispečinku kus 2,000 2 100,00 4 200,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka celkem :

D D5 Kabeláž + kabel. trasy 2 858,48
27 K KT501 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1 m 272,000 9,59 2 608,48

28 K KT502 Pomocný montážní materiál kus 1,000 250,00 250,00

D D5.1 Montážní práce 18 356,00
29 K MP601 Klapkový servopohon kus 3,000 180,00 540,00

30 K MP602 Pohon ventilu DN 15-100 kus 10,000 180,00 1 800,00

31 K MP603 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený m 272,000 28,00 7 616,00

32 K MP604 Moduly řídicího systému kus 10,000 750,00 7 500,00

33 K MP605 Pomocné montážní práce kus 1,000 900,00 900,00

D D6 Hodinové zúčtovací sazby 48 950,00
34 K HS701 Výrobní dokumentace kus 1,000 18 000,00 18 000,00

35 K HS702 Demontáž a úprava stávajícího zařízení hod 8,000 350,00 2 800,00

36 K HS703 Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) hod 24,000 550,00 13 200,00

37 K HS704 Zaučeni obsluhy hod 1,000 2 100,00 2 100,00

38 K HS705 Příprava ke komplexní zkoušce hod 8,000 450,00 3 600,00

39 K HS706 Koordinace s ostatními profesemi hod 3,000 450,00 1 350,00

40 K HS707 Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) hod 2,000 350,00 700,00

41 K HS708 Revizní technik hod 12,000 450,00 5 400,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14h - D.1.4h Měření a regulace

Strana 117 z 128



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
42 K HS709 Dokumentace skutečného provedení kus 1,000 1 800,00 1 800,00

P
Poznámka k položce:
Celkem :
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 453 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 453 000,00 21,00% 515 130,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 968 130,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-02 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 453 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 453 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 190 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 208 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 45 000,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-02 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 453 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 453 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 190 000,00

1 K 011514000 Stavebně-technický průzkum souhrn 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Veškeré nové výplňové prvky budou vzhledově shodné se stávající fasádou. Před zpracováním 
výrobní dokumentace provede dodavatel stavebně technický průzkum stávající kce fasády. Na 
základě těchto průzkumů budou specifikovány rozměry profilů, parametry a typ zasklení, způsob 
odvodnění, kotvení apod., které budou zpracovány ve výrobní dokumentaci. Stavebně technický 
průzkum bude proveden na částech stávající fasády určené k demontáži až po započetí prací na 
stávající budově (provoz knihovny bude přerušen). Je kladen důraz na vzhledovou a rozměrovou 
shodnost nových prvků se stávajícím fasádním pláštěm budovy knihovny.

2 K 012103101
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu 
výstavby"

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

P
Poznámka k položce:

3 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě vč. vypracování geometrických plánů souhrn 1,000 75 000,00 75 000,00

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

     Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do KN.

4 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby souhrn 1,000 80 000,00 80 000,00

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 
          dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF)

5 K 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace (fasáda) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště 2 208 000,00
6 K 030001001 Zařízení staveniště - zařízení, provoz a odstranění souhrn 1,000 2 208 000,00 2 208 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s 
platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení 
staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; 
zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, 
správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; 
zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 
objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na 
střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00
7 K 042503000 Plán BOZP na staveništi souhrn 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 045203001 Kompletační činnost a koordinační činnost souhrn 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů
.V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit 

          nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

D VRN6 Územní vlivy 45 000,00
9 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky soubor 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2017 01

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-02 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 000,00 21,00% 4 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 200,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-03 - Ostatní náklady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-03 - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00
1 K 091002001 Ostatní náklady související s objektem souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:
Zakrytí a ochrana stávájících konstrukcí proti poškození

2 K 091504001
Náklady související s publikační činností - stálá informační tabule 300/400mm - trvalá 
pamětní deska

souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady se zajištěním stálé informační tabule (trvalé pamětní desky) která má minimální rozměry 
300 x 400mm a má být z trvanlivého materiálu. Tiskový podklad bude dodán vítěznému uchazeči 
zadavatelem

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO054-03 - Ostatní náklady
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.1.2019

Zadavatel: IČ:

Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

18-SO055

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající 
budovy

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

21 383 467,05

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 21 383 467,05 4 490 528,08
15,00% 0,00 0,00

CZK 25 873 995,13
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18-SO055

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

ING

ING

Soupis

Soupis

ING

ING

ING

ING

ING

ING

VON

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy 
stávající budovy

28.01.2019

Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

12 657 096,9510 460 410,70
18-SO055-
01

D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké 
knihovny

12 657 096,9510 460 410,70
18-SO055-
01.1

D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a 
konstrukční řešení

10 463 504,798 647 524,62
18-SO055-
01.1

D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a 
konstrukční řešení

104 203,2686 118,40
18-SO055-
01.14b

D.1.4b  Vzduchotechnika

844 863,56698 234,35
18-SO055-
01.14e

D.1.4e Elektroinstalace silnoproud

992 298,01820 081,00
18-SO055-
01.14f

D.1.4f Elektroinstalace slaboproud

104 356,4586 245,00
18-SO055-
01.14g

D.1.4g  EPS

147 870,87122 207,33
18-SO055-
01.14h

D.1.4h Měření a regulace

1 737 501,391 435 951,56
18-SO055-
02

D.2.1  Příprava území

1 632 917,401 349 518,51
18-SO055-
03

D.2.2a, 2b, D.2.3 Přípojka a oprava splaškové 
kanalizace, likvidace dešťových vod

1 075 409,17888 767,91
18-SO055-
04

D.2.4 Přeložka parovodu

354 553,49293 019,41
18-SO055-
04.1

Přeložka parovodu - stavební část

595 748,50
18-SO055-
04.2

Přeložka parovodu - strojní část

0,000,00
18-SO055-
05

D.2.5a Přeložka stávajících rozvodů NN a optiky 
E.ON

231 623,40191 424,30
18-SO055-
06

D.2.5b Přeložka NN pro Finanční úřad

2 363 148,671 953 015,43
18-SO055-
10

D.2.8 Sadové úpravy

626 780,00518 000,00
18-SO055-
12

Vedlejší a ostatní náklady

21 383 467,05 25 873 995,13

174 478,44144 197,06
18-SO055-
07

D.2.5c Úprava a demontáž stávajícího veřejného 
osvětlení

0,000,00
18-SO055-
08

D.2.6 Přeložka slaboproudu

5 375 039,714 442 181,58
18-SO055-
09

D.2.7 Komunikace a zpevněné plochy

720 855,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 647 524,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 647 524,62 21,00% 1 815 980,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 463 504,79

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 647 524,62

HSV - Práce a dodávky HSV 7 549 638,82
    1 - Zemní práce 328 013,16

    2 - Zakládání 3 571 979,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 198 940,56

    4 - Vodorovné konstrukce 1 007 659,08

    5 - Komunikace pozemní 45 975,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 186 783,82

    8 - Trubní vedení 9 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 287,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 097 885,80
    712 - Povlakové krytiny 46 091,64

    713 - Izolace tepelné 619,38

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 137 016,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 200,00

    767 - Konstrukce zámečnické 797 235,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 113 723,78

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 647 524,62

D HSV Práce a dodávky HSV 7 549 638,82
D 1 Zemní práce 328 013,16

1 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 633,130 173,70 109 974,68 CS ÚRS 2018 01

VV viz tabulka výkopů
VV 152,72+19,79              "opěrná stěna OS1 172,510
VV 41,73+22,35               "opěrná stěna OS2 64,080
VV 259,47                         "odpadky + VZT 259,470
VV 51,40+3,01+3,17        "opěrná zídka OS5 57,580
VV 5,99                               "opěrná zídka OS4 5,990
VV 45,90+27,60                "vstupní rampa - západ 73,500
VV Součet 633,130

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 189,939 22,20 4 216,65 CS ÚRS 2018 01

VV 633,13*0,30 189,939

3 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 101,301 30,00 3 039,03 CS ÚRS 2018 01

VV 633,13*0,16 101,301

4 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 118,410 55,00 61 512,55 CS ÚRS 2018 01

VV na meziskládku a zpět
VV 559,205*2 1 118,410

5 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 73,925 113,00 8 353,53 CS ÚRS 2018 01

VV 633,13                         "celkový výkop 633,130
VV -(486,72+72,485)          "odpočet zásypu -559,205
VV Součet 73,925

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 559,205 30,00 16 776,15 CS ÚRS 2018 01

VV 486,72+72,485 559,205

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 129,347 100,00 12 934,70 CS ÚRS 2018 01

VV 73,9125*1,75 129,347

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 559,205 160,00 89 472,80 CS ÚRS 2018 01

VV na meziskládku a zpět
VV 72,44                    "vnější obvod budovy - sever (mezi objekty) 72,440
VV 296,55                    "vnější obvod budovy - jih a východ 296,550
VV 68,97+11,55           "za opěrné stěny, vjezd východ 80,520
VV 25,28                       "za opěr. stěny - sever 25,280
VV 2,56+1,41               "opěr. zídka OS4 3,970
VV 3,79+1,97+2,20       "OS5 7,960
VV půdorys 1.PP - výkr.č. 101
VV skladba konstrukcí - beton-1
VV 1,33*54,50              "plocha před trafostanicí 72,485
VV Součet 559,205

9 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 571,923 38,00 21 733,07 CS ÚRS 2018 01

VV konstrukce OS1
VV 1,80*23,761                           42,770
VV 1,30*2*Pi*5,20/4 10,619
VV 1,30*3,896 5,065
VV konstrukce OS2
VV 1,65*10,55   17,408
VV 1,20*6,08 7,296
VV konstrukce OS3
VV 6,785*4,60      31,211
VV 2,695*6,13 16,520
VV 11,01*3,10 34,131
VV 1,88*1,902                           "viz řez 3 3,576
VV 0,30*1,88 0,564
VV Mezisoučet 169,160
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV 0,90*6,91               "konstrukce OS4 6,219
VV 0,90*17,695            "konstrukce OS5 15,926
VV 0,90*7,62 6,858
VV 2,53*1,50                 "dtto terén. schod 3,795
VV Mezisoučet 32,798
VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 2,50*13,69 34,225
VV 0,80*5,30 4,240
VV Mezisoučet 38,465
VV 306,50           "venkov. plocha vysypaná kačírkem 306,500
VV 10,00*2,50     "stojan na kola 25,000
VV Součet 571,923

D 2 Zakládání 3 571 979,40
10 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 323,443 850,00 274 926,55 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.

VV statika - základové konstrukce přístavby tvar - výkr.č. 101
VV osa 2-4, AD
VV 0,50*25,10*31,35 393,443
VV -0,50*1,75*3,00*4                     "odpočet patek -10,500
VV -0,50*3,50*3,50*8 -49,000
VV -0,50*1,75*3,00*4 -10,500

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 323,443

11 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 X0 m3 44,349 3 185,97 141 294,58 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby tvar výkr. č. 101
VV podklad. betony
VV 0,05*25,10*31,35 39,344
VV -0,05*1,75*3,00*4                     "odpočet patek -1,050
VV -0,05*3,50*3,50*8 -4,900
VV -0,05*1,75*3,00*4 -1,050
VV Mezisoučet 32,344
VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS1
VV 0,05*1,80*23,761                           "-4,56 až -4,51 2,138
VV 0,05*1,30*2*Pi*5,20/4 0,531
VV 0,05*1,30*3,896 0,253
VV konstrukce OS2
VV 0,05*1,65*10,55                          "-4,56 až-4,51 0,870
VV 0,05*1,20*6,08 0,365
VV konstrukce OS3
VV 0,05*6,785*4,60                         "-4,56 až *4,51 1,561
VV 0,05*2,695*6,13 0,826
VV -0,05*1,095*0,30 -0,016
VV 0,05*11,01*3,10 1,707
VV 0,05*1,88*1,902                           "viz řez 3 0,179
VV 0,05*0,30*1,88 0,028
VV Mezisoučet 8,442
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV 0,05*0,90*6,91               "konstrukce OS4 0,311
VV 0,05*0,90*17,695            "konstrukce OS5 0,796
VV 0,05*0,90*7,62 0,343
VV 0,05*2,53*1,50                 "dtto terén. schod 0,190
VV Mezisoučet 1,640
VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 0,05*2,50*13,69 1,711
VV 0,05*0,80*5,30 0,212
VV Mezisoučet 1,923
VV Součet 44,349

12 K 273321611.1 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XC3 m3 58,165 3 453,30 200 861,19

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS1
VV 0,40*1,50*23,611                       "-4,51 až -4,11 14,167
VV 0,40*1,00*(8,168+3,896) 4,826
VV konstrukce OS2
VV 0,40*1,65*10,40                         "-4,51 až-4,11 6,864
VV 0,40*1,20*6,08 2,918
VV konstrukce OS3
VV 0,40*6,785*4,30                         "-4,51 až *4,11 11,670
VV 0,40*2,395*5,83 5,585
VV -0,40*1,095*0,30 -0,131
VV 0,40*11,01*2,80 12,331
VV -0,40*1,355*0,12 -0,065
VV Součet 58,165

13 K 273322611.3
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4 XD2 XA1 XF1 
vč. dilatací - beton hlazený s pevnostním vsypem, plný popis viz pozn. k položce

m3 204,407 4 557,72 931 629,87

P

Poznámka k položce:
 beton hlazený s pevnostním vsypem – předmíchaná cementová ohnivzdorná prášková směs, 
obsahující tříděná tvrdá plniva na bázi slinutých oxidů, speciální cementy a kompatibilní chemické 
přísady 

VV skladby konstrukcí - beton PT-1
VV statika - základové konstrukce přístavby tvar - výkr.č. 101
VV osa 2-6, A-D
VV 0,30*26,50*16,23                    "-4,01 až -3,71 129,029
VV 0,30*26,30*15,47 122,058
VV -0,30*2,45*3,00*4                     "odpočet patek -8,820
VV -0,30*3,50*3,50*8 -29,400
VV -0,30*2,25*3,00*2 -4,050
VV -0,30*2,45*3,00*2 -4,410
VV Součet 204,407

14 K 273322611.4 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC3 m3 13,907 3 453,30 48 025,04

VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 0,40*2,20*13,69                  "-3,28 až -2,88 12,047
VV 0,40*3,00*1,55 1,860
VV Součet 13,907

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 40,682 507,48 20 645,30 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby tvar - výkr.č. 101
VV osa 2-6, A-D
VV 0,30*(26,50+31,70*2)                    "-4,01 až -3,71 26,970
VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 0,40*13,69*2                  "-3,28 až -2,88 10,952
VV 0,40*(3,00+1,55*2+0,40*2) 2,760
VV Součet 40,682

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 40,682 163,43 6 648,66 CS ÚRS 2018 01

17 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 43,974 40 959,99 1 801 174,60 CS ÚRS 2018 01

VV základové konstrukce přístavby - schéma výztuže, výkr.č. 121
VV 204,407*167,00/1000           "deska přístavby 34,136
VV vstupní rampa - schéma výztuže, výkr.č. 128
VV 13,907*147,00/1000                    "základ. deska rampy 2,044
VV venkovní konstrukce u dvora - schéma výztuže, výkr.č. 130
VV 58,165*134,00/1000               "deska OS1-OS3 7,794
VV Součet 43,974

18 K 274313611.1 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 X0 m3 22,956 2 989,85 68 635,00

VV statika - základové konstrukce přístavby tvar - výkr.č. 101
VV 0,70*0,55*(2,20+5,20+2,83)              "-4,56 až -4,01 3,939
VV 0,50*0,55*(2,37+5,20+1,40) 2,467
VV 0,50*0,55*26,30 7,233
VV 0,70*0,55*(1,40+5,20*3+2,20) 7,392
VV Mezisoučet 21,031
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV konstrukce OS5 - řez 3 - podbetonování
VV 0,20*0,81*0,60 0,097
VV 1,15*1,66*0,60 1,145
VV 0,50*1,11*0,60 0,333
VV 0,50*0,56*0,60 0,168
VV 0,75*0,20*0,60          "OS4, řez 1 0,090
VV Mezisoučet 1,833
VV 1,833*0,05                  "+5% betonáž do výkopu 0,092
VV Součet 22,956

19 K 274322611.1 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37XC3 m3 1,990 3 524,86 7 014,47

VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 0,50*0,796*5,00 1,990

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 79,926 576,29 46 060,55 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby tvar - výkr.č. 101
VV 0,55*(2,20+5,20+2,83)*2              "-4,56 až -4,01 11,253
VV 0,55*(2,37+5,20+1,40)*2 9,867
VV 0,55*26,30*2 28,930
VV 0,55*(1,40+5,20*3+2,20)*2 21,120
VV Mezisoučet 71,170
VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 0,796*(5,00+0,50)*2 8,756
VV Součet 79,926

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 79,926 163,43 13 062,31 CS ÚRS 2018 01

22 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,293 40 959,99 12 001,28 CS ÚRS 2018 01

VV vstupní rampa - schéma výztuže, výkr.č. 128
VV 1,99*147,00/1000                         "ŽB pas rampy 0,293

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 198 940,56
23 K 3-POZN-01 Pohledové betony - přesný popis viz poznámka k položce - NECENIT 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Veškeré pohledové betony budou pigmentované – odstín vybrán architektem po předložení vzorku 
(světle šedá). 

24 K 311321815.1 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže XC4, XF3 m3 110,205 3 388,10 373 385,56

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 0,20*2,65*26,10                        "-3,71 až -1,06, osa 2 13,833
VV -0,20*2,365*0,40 -0,189
VV -0,20*2,10*2,65 -1,113
VV 0,30*2,20*20,80                        "-3,71 až -1,51, osa A 13,728
VV -0,30*1,29*1,10 -0,426
VV 0,30*2,20*32,10                           "-3,71 až -1,51, osa D 21,186
VV 0,30*2,20*25,80                           "-3,71  až -1,51, osa 6 17,028
VV Mezisoučet 64,047
VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS1
VV 0,30*(2,60+2,341)/2*6,00           "-4,11 až proměnná 4,447
VV 0,30*(2,341+2,081)/2*6,00 3,980
VV 0,30*(2,081+1,821)/2*6,00 3,512
VV 0,30*(1,821+1,592)/2*5,96 3,051
VV 0,30*(1,592+1,301)/2*6,00 2,604
VV 0,30*(1,301+1,04)/2*6,031 2,118
VV konstrukce OS2
VV 0,25*(1,59+1,381)/2*5,343 1,984
VV 0,25*(1,381+1,172)/2*5,343 1,705
VV 0,25*(1,172+0,88)/2*6,203 1,591
VV konstrukce OS3
VV 0,30*2,60*2,63                "u řezu 5, -4,11 až -1,51 2,051
VV 0,30*2,35*(1,80*2+7,275)          "u řezu 4, -4,11 až -1,76 7,667
VV 0,30*2,60*1,50                                "-4,11 až 1,51 1,170
VV 0,30*2,60*8,48 6,614
VV 0,20*2,60*3,10 1,612
VV -0,20*1,29*1,10 -0,284
VV 0,30*2,60*1,995 1,556
VV 0,30*1,383*1,88                          "řez 3, -4,11 až -2,93 0,780
VV Mezisoučet 46,158
VV Součet 110,205

25 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 807,085 610,70 492 886,81 CS ÚRS 2018 01

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby - výkr.č. 102
VV 2,65*26,10*2                        "-3,71 až -1,06, osa 2 138,330
VV -2,10*2,65*2 -11,130
VV 0,20*(0,50+0,15)*2           "vybednění otvorů 0,260
VV 0,20*(2,365+0,40)*2 1,106
VV 0,20*(0,20+0,10)*2*2 0,240
VV 0,20*(0,30+0,10)*2 0,160
VV 0,20*(0,30+0,15)*2 0,180
VV 0,20*(0,15+0,22)*2 0,148
VV 0,20*(2,365+0,40)*2 1,106
VV 0,20*(0,30+0,20)*2 0,200
VV 0,20*(2,10+2,65*2) 1,480
VV 0,20*(0,50+0,20)*2 0,280
VV 2,20*(20,80*2+0,30)                        "-3,71 až -1,51, osa A 92,180
VV 0,30*(1,29+1,10)*2 1,434
VV 0,10*(6,32+0,90)*2 1,444
VV 0,30*(1,20+0,90)*2 1,260
VV 2,20*32,10*2                           "-3,71 až -1,51, osa D 141,240
VV 2,20*(25,80*2+0,30)              "-3,71  až -1,51, osa 6 114,180
VV Mezisoučet 484,098
VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS1
VV (2,60+2,341)/2*6,00*2           "-4,11 až proměnná 29,646
VV (2,341+2,081)/2*6,00*2 26,532
VV (2,081+1,821)/2*6,00*2 23,412
VV (1,821+1,592)/2*5,96*2 20,341
VV (1,592+1,301)/2*6,00*2 17,358
VV (1,301+1,04)/2*6,031*2 14,119
VV konstrukce OS2
VV (1,59+1,381)/2*5,343*2 15,874
VV (1,381+1,172)/2*5,343*2 13,641
VV (1,172+0,88)/2*6,203*2 12,729
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV konstrukce OS3
VV 2,60*2,63*2                "u řezu 5, -4,11 až -1,51 13,676
VV 2,35*(1,80*2+7,275)*2          "u řezu 4, -4,11 až -1,76 51,113
VV 2,60*1,50*2                                "-4,11 až 1,51 7,800
VV 2,60*8,48*2 44,096
VV 2,60*3,10*2 16,120
VV 0,20*(1,29+1,10)*2 0,956
VV 2,60*1,995*2 10,374
VV 1,383*1,88*2                          "řez 3, -4,11 až -2,93 5,200
VV Mezisoučet 322,987
VV Součet 807,085

26 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 807,085 163,43 131 901,90 CS ÚRS 2018 01

27 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 807,085 430,07 347 103,05 CS ÚRS 2018 01

VV 807,085 807,085

28 K 31135-PC04
M+D vláknocementová prostupka vnitř. průměru 350mm, dl. 300mm + nerezový 
jednoduchý těsnící prstenec pro potrubí vnějšího průměru 250mm

kus 1,000 15 843,82 15 843,82

VV statika - konstrukce 1.PP přístavby
VV 1                            "Z/13 1,000

29 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 14,383 40 959,99 589 127,54 CS ÚRS 2018 01

VV svislé konstrukce 1.PP přístavby - schéma výztuže, výkr. č. 122
VV 64,047*128,00/1000 8,198
VV venkovní konstrukce u dvora - schéma výztuže, výkr.č. 130
VV 46,158*134/1000 6,185
VV Součet 14,383

30 K 327324128.1 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4, XF3 m3 17,685 3 388,10 59 918,55

VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV 0,60*0,50*6,91               "konstrukce OS4 2,073
VV 0,30*0,84*6,95 1,751
VV Mezisoučet 3,824
VV 0,60*0,50*17,695            "konstrukce OS5 5,309
VV 0,60*0,50*7,62 2,286
VV 0,30*0,84*17,545 4,421
VV 0,30*0,84*7,32 1,845
VV Mezisoučet 13,861
VV Součet 17,685

31 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 86,779 713,92 61 953,26 CS ÚRS 2018 01

VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV 0,50*6,91*2               "konstrukce OS4 6,910
VV 0,84*6,95*2 11,676
VV Mezisoučet 18,586
VV 0,50*(17,695*2+0,60)            "konstrukce OS5 17,995
VV 0,50*(7,62*2+0,60) 7,920
VV 0,84*(17,545*2+0,30) 29,728
VV 0,84*(7,32*2+0,30) 12,550
VV Mezisoučet 68,193
VV Součet 86,779

32 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 86,779 163,43 14 182,29 CS ÚRS 2018 01

33 K 3273519-PC01 Příplatek k cenám bednění opěrných zdí za pohledový beton m2 53,954 430,07 23 204,00

VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV 0,84*6,95*2                             "konstrukce OS4 11,676
VV Mezisoučet 11,676
VV 0,84*(17,545*2+0,30)            "konstrukce OS5 29,728
VV 0,84*(7,32*2+0,30) 12,550
VV Součet 53,954

34 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 1,680 40 959,99 68 812,78 CS ÚRS 2018 01

VV opěrné stěny - schéma výztuže, výkr.č. 129
VV 17,685*95,00/1000                "OS4, OS5 1,680

35 K 33994-PC02
M+D Ocelový sloup OC1 z jäkl 180/180 x 10mm, dl. 2,315 vč. kotvení a povrchové 
úpravy

kus 1,000 20 621,00 20 621,00

VV statika - konstrukce 1.NP přístavby - výkr.č. 103
VV váha 1 kusu: 161,10kg bez kotev
VV 1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 007 659,08
36 K 4-POZN-01 Pohledové betony - přesný popis viz poznámka k položce - NECENIT 0,000 0,00 0,00

P
Poznámka k položce:
Veškeré pohledové betony budou pigmentované – odstín vybrán architektem po předložení vzorku 
(světle šedá). 

37 K 411324646.2 Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 XC4, XF3 m3 8,603 3 333,39 28 677,15

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV 0,25*7,875*1,80                        "řez 4 3,544
VV 0,17*8,48*1,04                          "řez 2 1,499
VV 0,25*0,25*8,48 0,530
VV 0,17*8,48*1,96 2,826
VV 0,30*0,08*8,48 0,204
VV Součet 8,603

38 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 48,295 576,29 27 831,93 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV 7,275*1,50                        "řez 4 10,913
VV 0,25*(7,875+1,80)*2 4,838
VV 8,48*3,00                            "řez 2 25,440
VV 0,25*8,48*2 4,240
VV 0,25*8,68 2,170
VV 0,08*8,68 0,694
VV Součet 48,295

39 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 48,295 163,43 7 892,85 CS ÚRS 2018 01

40 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 36,453 249,44 9 092,84 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV 7,275*1,50                        "řez 4 10,913
VV 8,48*3,00                            "řez 2 25,440
VV 0,20*(0,30+0,20) 0,100
VV Součet 36,453

41 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm m2 36,453 111,81 4 075,81 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
42 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 48,295 516,08 24 924,08 CS ÚRS 2018 01

VV 48,295 48,295

43 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,153 40 959,99 47 226,87 CS ÚRS 2018 01

VV venkovní konstrukce u dvora - schéma výztuže, výkr.č. 130
VV 8,603*134,00/1000           "OS3 1,153

44 K 430321616.0 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC4 XF3 m3 5,454 3 491,32 19 041,66

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV 0,244*3,135*1,80                "řez 5 1,377
VV 1,80*0,936*0,5*3,135 2,641
VV Mezisoučet 4,018
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV konstrukce OS5 - terén. schodiště - řez 3
VV 0,253*2,53*1,20 0,768
VV 1,20*0,44*0,5*2,53 0,668
VV Mezisoučet 1,436
VV Součet 5,454

45 K 430321616.2
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového pohledového - kartáčovaný povrch 
(bez výztuže)  stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 XC4 XF4

m3 44,104 3 491,32 153 981,18

VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 0,40*0,396*14,99                "zeď vstupní rampy 2,374
VV 0,40*1,234*14,99*0,5 3,700
VV 0,30*5,20*(12,066+11,955)          "deska rampy 37,473
VV 0,255*0,42*5,20 0,557
VV Součet 44,104

46 K 430321616.3
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového pohledového (bez výztuže)  
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 XC4 XF3

m3 0,572 3 491,32 1 997,04

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV 0,16*1,88*1,902                "řez 3 0,572

47 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 7,234 40 959,99 296 304,57 CS ÚRS 2018 01

VV vstupní rampa - schéma výztuže, výkr.č. 128
VV 44,104*147,00/1000               "stojina a deska rampy 6,483
VV opěrné stěny - schéma výztuže, výkr.č. 129
VV 1,436*95,00/1000 0,136
VV venkovní konstrukce u dvora - schéma výztuže, výkr.č. 130
VV 4,018*134,00/1000           "OS3 0,538
VV 0,572*134,00/1000 0,077
VV Součet 7,234

48 K 43036-PC01 M+D Smyková výztuž SM1 - vstupní rampa kus 5,000 788,94 3 944,70

VV vstupní rampa - schéma výztuže, výkr.č. 128
VV 5*1                       "SM1 5,000

49 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 184,622 1 006,37 185 798,04 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV 1,88*1,902                "řez 3 3,576
VV 1,18*3,135                 "řez 5 3,699
VV 0,244*3,135 0,765
VV Mezisoučet 8,040
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV konstrukce OS5 - terén. schodiště - řez 3
VV 0,693*1,20*2 1,663
VV 0,253*2,53 0,640
VV Mezisoučet 2,303
VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 0,396*(14,99*2+0,40)                "zeď vstupní rampy 12,030
VV 1,234*14,99*0,5*2+1,234*0,40 18,991
VV 5,20*(12,066+11,955)          "deska rampy ze spodu 124,909
VV 0,42*5,20 2,184
VV 0,30*(12,066+11,955)*2          "z boku 14,413
VV 0,29*(0,42*2+5,20) 1,752
VV Mezisoučet 174,279
VV Součet 184,622

50 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 184,622 163,43 30 172,77 CS ÚRS 2018 01

51 K 43135-PC01 Příplatek k cenám bednění ramp a schodišťových konstrukcí za pohledový beton m2 177,855 430,07 76 490,10

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV 1,88*1,902                "řez 3 3,576
VV Mezisoučet 3,576
VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 0,396*(14,99*2+0,40)                "zeď vstupní rampy 12,030
VV 1,234*14,99*0,5*2+1,234*0,40 18,991
VV 5,20*(12,066+11,955)          "deska rampy ze spodu 124,909
VV 0,42*5,20 2,184
VV 0,30*(12,066+11,955)*2          "z boku 14,413
VV 0,29*(0,42*2+5,20) 1,752
VV Mezisoučet 174,279
VV Součet 177,855

52 K 434311115.2 Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 30/37 XC4 XF3 v pohledové kvalitě m 39,560 1 599,86 63 290,46

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV 1,88*7                "řez 3 13,160
VV 3,135*6             "řez 5 18,810
VV Mezisoučet 31,970
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV konstrukce OS5 - terén. schodiště - řez 3
VV 2,53*3 7,590
VV Mezisoučet 7,590
VV Součet 39,560

53 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 19,145 903,15 17 290,81 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV (0,2028+0,285)*1,88*7                "řez 3 6,419
VV (0,156+0,30)*3,135*6             "řez 5 8,577
VV Mezisoučet 14,996
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV konstrukce OS5 - terén. schodiště - řez 3
VV (0,1467+0,40)*2,53*3 4,149
VV Mezisoučet 4,149
VV Součet 19,145

54 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 19,145 163,43 3 128,87 CS ÚRS 2018 01

55 K 43035-PC02 Příplatek k cenám bednění stupňů přímočarých schodišť za pohledový beton m2 14,996 430,07 6 449,33

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV (0,2028+0,285)*1,88*7                "řez 3 6,419
VV (0,156+0,30)*3,135*6             "řez 5 8,577
VV Součet 14,996

56 K 43035-PC01 Příplatek k cenám stupňů přímočarých schodišť za kartáčovaný beton m3 0,223 215,35 48,02

VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV konstrukce OS5 - terén. schodiště - řez 3
VV 0,40*0,1467*0,5*2,53*3 0,223

D 5 Komunikace pozemní 45 975,00
57 K 571908110 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 100 mm m2 306,500 150,00 45 975,00

VV 306,50           "venkov. plocha vysypaná kačírkem 306,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 186 783,82

58 K 62999-PC01
M+D Dilatace trvale pružným tmelem šedé barvy odolné proti UV záření  a 
povětrnostním vlivům, tmel bude osazen vč. těsnícího provazce

m 12,384 893,28 11 062,38

VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 5,20+2,40*2+1,192*2                "viz pozn. 12,384

59 K 631311235 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 9,300 3 740,00 34 782,00 CS ÚRS 2018 01

VV skladba konstrukcí - beton PT-3
VV 0,15*(10,90+26,10)              "m.č. 01.38, 01.39 5,550
VV beton deska pod stojany na kola
VV 0,15*10,00*2,50 3,750
VV Součet 9,300

60 K 631311235.1
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 
vč. dilatací

m3 14,460 3 400,00 49 164,00

VV půdorys 1.PP - výkr.č. 101
VV skladba konstrukcí - beton-1
VV 0,15*54,50              "plocha před trafostanicí 8,175
VV 0,15*41,90              "rampa dvora do staré budovy 6,285
VV Součet 14,460

61 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 23,760 234,00 5 559,84 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výkr.č. 101
VV skladba konstrukcí - beton-1
VV 0,15*54,50              "plocha před trafostanicí 8,175
VV 0,15*41,90              "rampa dvora do staré budovy 6,285
VV skladba konstrukcí - beton PT-3
VV 0,15*(10,90+26,10)              "m.č. 01.38, 01.39 5,550
VV beton deska pod stojany na kola
VV 0,15*10,00*2,50 3,750
VV Součet 23,760

62 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,775 31 400,00 55 735,00 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výkr.č. 101
VV skladba konstrukcí - beton-1
VV 54,50*7,90*1,15/1000              "plocha před trafostanicí 0,495
VV 41,90*7,90*1,15/1000              "rampa dvora do staré budovy 0,381
VV skladba konstrukcí - beton PT-3
VV (10,90+26,10)*7,90*2*1,15/1000              "m.č. 01.38, 01.39 0,672
VV beton deska pod stojany na kola
VV 10,00*2,50*7,90*1,15/1000 0,227
VV Součet 1,775

63 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 27,460 1 110,00 30 480,60 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.PP - výkr.č. 101
VV skladba konstrukcí - beton-1
VV 0,15*54,50              "plocha před trafostanicí 8,175
VV 0,15*41,90              "rampa dvora do staré budovy 6,285
VV skladba konstrukcí - beton PT-3
VV 0,25*(10,90+26,10)              "m.č. 01.38, 01.39 9,250
VV beton deska pod stojany na kola
VV 0,15*10,00*2,50 3,750
VV Součet 27,460

D 8 Trubní vedení 9 000,00

64 K 89933-PC01
Výšková úprava uličního vstupu snížením poklopu s výměnou poklopu - poklop z tvárné 
litiny, tř. zatížení C250

kus 2,000 4 500,00 9 000,00

VV mezi stávající budovou a přístavbou
VV viz výkr.č. 806
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 201 287,80

65 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 306,500 35,78 10 966,57 CS ÚRS 2018 01

VV 306,50           "venkov. plocha vysypaná kačírkem 306,500

66 K 93511-X/100
M+D  liniový odvodňovací žlab z polymerových tvarovek,rozměr: šířka 100mm, délka 
10,2mb, plný popis viz poznámka k položce

kus 1,000 12 300,00 12 300,00

P

Poznámka k položce:
 liniový odvodňovací žlab z polymerových tvarovek, spád 0,5%, na žlabu vpusť s odtokem DN110 s 
kalovým košem rozměr: šířka 100mm, délka 10,2mb
p.ú.: rošt litina
napojení je řešeno v objektu v.č.JVK-DPS-D.1.4a-Zdravotně technické instalace

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 1                 "venkovní rampa ve dvoře 1,000

67 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 837,810 73,00 61 160,13 CS ÚRS 2018 01

VV 26,10*32,10 837,810

68 K 953241211
Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s 
pouzdrem

kus 3,000 191,54 574,62 CS ÚRS 2018 01

VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV 3                              "D2 3,000

69 M 54879292
trn pro přenos smykové síly u prořezávaných spár pro nižší zatížení nerez s plastovým 
pouzdrem D 20mm

kus 3,000 658,80 1 976,40 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV 3                              "D2 3,000

70 K 953241212
Osazení smykových dilatačních trnů D 22 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink s 
pouzdrem

kus 22,000 344,05 7 569,10 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV 7                            "D1 7,000
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV 4                              "D1 4,000
VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 11                           "D3 11,000
VV Součet 22,000

71 M 54879293
trn pro přenos smykové síly u prořezávaných spár pro nižší zatížení nerez s plastovým 
pouzdrem D 22mm

kus 22,000 505,87 11 129,14 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV 7                            "D1 7,000
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV 4                              "D1 4,000
VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 11                           "D3 11,000
VV Součet 22,000

72 K 953312112 Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm m2 4,736 154,83 733,27 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS2
VV 0,40*1,35 0,540
VV konstrukce OS3
VV 0,40*1,155 0,462
VV 0,40*0,895 0,358
VV 0,40*4,30 1,720
VV statika - opěrné stěny tvar, výkr.č. 105
VV 0,60*0,50*2                     "OS4 0,600
VV 0,30*0,84*2 0,504
VV 0,60*0,50                          "OS5 0,300
VV 0,30*0,84 0,252
VV Součet 4,736

73 K 953333221 PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí vnější š 240 mm kotva v do 20 mm m 5,100 669,19 3 412,87 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV 5,10                          "Z2 5,100

74 K 953334413
Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s bitumenovým povrchem 
jednostranným š 150 mm

m 23,800 395,67 9 416,95 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV 23,80                 "Z1 23,800

75 K 953334614 Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š do 150 mm m 89,590 705,32 63 189,62 CS ÚRS 2018 01

VV statika - základové konstrukce přístavby tvar výkr.č. 101
VV 20,80+32,10+25,80               "Z1 78,700
VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV 2,30                                         "Z3 2,300
VV 1,78                                         "Z4 1,780
VV 1,26                                         "Z5 1,260
VV 1,35                                         "Z6 1,350
VV 2,10                                         "Z7 2,100
VV 2,10                                         "Z8 2,100
VV Součet 89,590

76 K 95361-PC01 M+D okapového nosu m 59,455 317,20 18 859,13

VV statika - základy venkovních kon-cí u dvora tvar výkr. č. 107
VV konstrukce OS3
VV 7,275+0,30+8,48+0,20 16,255
VV statika - vstupní rampa tvar, výkr.č. 104
VV 21,60*2 43,200
VV Součet 59,455

D PSV Práce a dodávky PSV 1 097 885,80
D 712 Povlakové krytiny 46 091,64

77 K 7123617 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií - pro přitížení vč. všech doplňků m2 43,269 300,00 12 980,70

VV střecha-3
VV nad nikou VZT
VV 7,575*1,80 13,635
VV 8,98*3,30 29,634
VV Součet 43,269

78 M 28322 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm (odolná proti prorůstání kořínků) m2 49,759 270,00 13 434,93
VV 43,269*1,15 49,759

79 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 
25 mm do 5°

m2 43,269 28,00 1 211,53 CS ÚRS 2018 01

VV střecha-3
VV nad nikou VZT
VV 7,575*1,80 13,635
VV 8,98*3,30 29,634
VV Součet 43,269

80 M 693341
fólie drenážní nopová vegetačních střech tl 20 mm, HDPE, plný popis viz pozn. k 
položce

m2 49,759 128,00 6 369,15

P
Poznámka k položce:
drenážní nopová fólie z HDPE o výšce nopu 20 mm, plošná hmotnost min. 1000 g/m², pevnost v 
tlaku min. 180kN/m², kašírovaná filtrační PP rohoží plošné hmotnosti min. 100 g/m² 

VV 43,269*1,15 49,759

81 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 43,269 10,00 432,69 CS ÚRS 2018 01

VV střecha-3
VV nad nikou VZT
VV 7,575*1,80 13,635
VV 8,98*3,30 29,634
VV Součet 43,269

82 M 69334 textilie ochranná nenasákavá vegetačních střech 300 g/m2, PP/PES m2 49,759 18,00 895,66
VV 43,269*1,15 49,759

83 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 
5°

m2 43,269 60,00 2 596,14 CS ÚRS 2018 01

VV střecha-3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV nad nikou VZT
VV 7,575*1,80 13,635
VV 8,98*3,30 29,634
VV Součet 43,269

84 M 10321230 substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky m3 3,288 2 300,00 7 562,40 CS ÚRS 2018 01
VV 0,076*43,269                       "střecha-3 3,288

85 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 2,173 280,00 608,44 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 619,38
86 K 71312-PC01 M+D dilatace od stěn tl. 10mm (např. mirelon) m 24,775 25,00 619,38

VV 1,50*2+7,275                   "m.č. 01.38 10,275
VV 2,9*2+8,70                       "m.č. 01.39 14,500
VV Součet 24,775

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 137 016,00

87 K 71411-PC01
M+D akustických stěnových obkladů pro interiérové i exteriérové aplikace s efektním 
vzhledem přírodního kamene 300 × 300 × 30 mm 

m2 30,448 4 500,00 137 016,00

P

Poznámka k položce:
Barvy a povrchová úprava: zrnitost přírodního kamene
akusTické vlasTnosTi: 
- absorpce zvuku na středních a vysokých kmitočtech
- NRC = 0,65
- αW = 0,65
- index vzduchové neprůzvučnosti: Rw = 13 dB

VV m.č. 01.39
VV 2,10*(8,48+1,04*2) 22,176
VV 2,35*1,76*2 8,272
VV Součet 30,448

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 200,00

88 K 72121-X/101 Vtok dvorní se svislým odtokem a izolační přírubou DN 110/160 mříž litina 226x226 kus 1,000 3 200,00 3 200,00

VV viz výrobky ostatní - výpis
VV 1                 "venkovní rampa ve dvoře 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 797 235,00

89 K Z/10
M+D ZÁBRADLÍ  VSTUPNÍHO CHODNÍKU výšky 900mm, dl. 23,85m,  plný popis viz 
poznámka k položce

kus 2,000 98 000,00 196 000,00

P

Poznámka k položce:
popis: ochranné zábradlí s vodící linií a osvětlením v madle(osvětlení není součístí dodávky), volné 
konce madla uzavřeny vevařeným plechem rozměry: výška 900mm, dle výkresové dokumentace 
rám: sloupky uzavřený profil 50x50x4mm, madlo otevřený U profil 50x50x4mm pro osazení led 
svítidla (není součástí dodávky) u-profil opatřen zákrytem z plechu, s příčnými oválnými dírami( 
dle návrhu architekta), veškeré svary zabroušeny do ztracena, úchopové hrany sraženy výplň: 
výplet nerezovou sítí , vodící linie - ocelová trubka Ø38/3mm osazení dle výkresové dokumentace 
kotvení: chemické kotvy do betonu přes vevařenou ocelovou tyč Ø42mm, délka 200mm dilatace: 
trubka v trubce četnost dle specifikace dodavatele p.ú. žárový pozink
viz výkres č.: JVK-DPS-D.1.1-304-00R

VV výrobky zámečnické - výpis
VV hmotnost: 514,30kg
VV plocha sítě: 39,36m2
VV 2                 "západ. fasáda - vstup 2,000

90 K Z/101
M+D MADLO  VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ výšky 900mm, dl. 2,12m,  plný popis viz 
poznámka k položce

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

P

Poznámka k položce:
popis: schodišťové madlo z uzavřeného ocelového profilu, veškeré svary zabroušeny do ztracena, 
úchopové hrany sraženy rozměry: výška 900mm 
kotvení: chemické kotvy do betonu přes vevařenou ocelovou tyč Ø42mm, délka 150mm
 materiál:
 jakl 50x50x4(5,616kg/mb), délka 3,92..................................21,8kg 
kotvení oc.tyčØ42mm(10,876kg/mb), délka 2*0,150.................3,3kg 
celkem...................................................................................25,1kg 
p.ú. žárový pozink

VV výrobky zámečnické - výpis
VV hmotnost: 25,10kg
VV 1                 "přístup na zvýšenou rampu 1,000

91 K Z/102
M+D MADLO  VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ výšky 900mm, dl.1,40m,  plný popis viz poznámka 
k položce

kus 1,000 2 300,00 2 300,00

P

Poznámka k položce:
popis: sloupky uzavřený profil 50x50x4mm, madlo otevřený U profil 50x50x4mm pro osazení led 
svítidla (není součástí dodávky) u-profil opatřen zákrytemzákrytem z plechu, s příčnými oválnými 
dírami( dle návrhu architekta),veškeré svary zabroušeny do ztracena, úchopové hrany sraženy 
rozměry: výška 900mm 
kotvení: chemické kotvy do betonu přes vevařenou ocelovou tyč Ø42mm, délka 150mm
 materiál: 
madlo u-profil 50x50x4(4,38kg/mb), délka 1,4m.........................6,13kg 
sloupky 50x50x4(5,616kg/mb), délka 1,8...................................10,2kg
 kotvení oc.tyčØ42mm(10,876kg/mb), délka 2*0,150.....................3,3kg 
celkem........................................................................................19,63kg
p.ú. žárový pozink

VV výrobky zámečnické - výpis
VV hmotnost: 19,63kg
VV 1                 "přístup na zvýšenou rampu 1,000

92 K Z/103 M+D POSUVNÁ MŘÍŽ 4100/1900mm, plný popis viz poznámka k položce kus 2,000 52 972,00 105 944,00

P

Poznámka k položce:
popis: posuvný díl zákryt prostoru pro kontejnery rozměr: 4100/1900mm rám: z ocelových 
uzavřených profilů 50x50x4mm resp. 50x70x4mm výplň: 4x lisovaný pororošt 1000/1900mm, nosný 
prut 30/2mm, rozpěrný prut 15/2mm, lemovací prut 30/2mm, rozteč oka 33/50mm kování: kladka 
vnitřní pojezdová včetně kolejnice, "V" profil, nosnost kladek celkem min 300kg; včetně horního 
vedení a podlahového vložkového zámku p.ú. žárový pozink
Podrobně řešeno v tabulce na str.14,15

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 2                 "m.č. 01.38 2,000

93 K Z/104
M+D POSUVNÁ MŘÍŽ  PŘED ZAŘÍZENÍM CHLAZENÍ 4100/1900mm, plný popis viz poznámka 
k položce

kus 2,000 33 762,00 67 524,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:
popis: posuvný díl zákryt prostoru pro kontejnery rozměr: 4100/1900mm rám: z ocelových 
uzavřených profilů 50x50x4mm resp. 50x70x4mm výplň: 4x lisovaný pororošt 1000/1900mm, nosný 
prut 30/2mm, rozpěrný prut 15/2mm, lemovací prut 30/2mm, rozteč oka 33/50mm kování: kladka 
vnitřní pojezdová včetně kolejnice, "V" profil, nosnost kladek celkem min 300kg; včetně horního 
vedení a podlahového vložkového zámku p.ú. žárový pozink
Podrobně řešeno v tabulce na str.14,15

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 2                 "m.č. 01.39 2,000

94 K Z/105 M+D UZAMYKATELNÝ BOX NA KOLA , plný popis viz poznámka k položce kus 1,000 162 087,00 162 087,00

P

Poznámka k položce:
popis:nosný ocelový rám s výplní ocelovým lisovaným pororoštěm, včetně uzamykatelných dveří 
rozměr: výška 2200mm rám: z ocelových uzavřených profilů 100x50x4mm výplň: lisovaný rošt 
10x1000/2150mm a 6x833/2150mm, lisovaný pororošt p2.30-33x50-2 ZN dveře: rám z ocelových 
profilů 50x50x3mm, výplň lisovaný rošt dtto pevné části boxu, závěsy se skrytou pružinou, kování 
oboustranné madlo, vložkový zámek kotvení:přes kotevní plech 4XM12  chemickou kotvou do žb 
p.ú. žárový pozink

VV výrobky zámečnické - výpis
VV hmotnost: 1 266,30kg
VV 1                 "m.č. 01.32 1,000

95 K Z/106 NEOBSAZENO - NECENIT 0,000 0,00 0,00

96 K Z/107
M+D SAMONOSNÁ POJEZDOVÁ AUTOMATICKÁ BRÁNA  6000/2200mm,  plný popis viz 
poznámka k položce

kus 1,000 95 000,00 95 000,00

P

Poznámka k položce:
popis: posuvná samonosná brána s pohonem, rám z ocelových profilů dle specifikace dodavatele, 
výplň z pororoštu shodné s Z105, součástí dodávky  je 1 kus vodícího sloupu - sloup bude ukončen 
vevařeným plechem rozměr: výška 2,2m, šířka průjezdu 6m doplňky: ovládání na dálkový ovladač a 
mobilní telefon; automatické rozeznání překážek;ochrana před vloupáním nebo vstupem cizí 
osoby; systém nouzového odblokování v případě výpadku proudu p.ú:  žárový pozink

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 1 1,000

97 K Z/108 M+D STOJAN NA KOLA,  plný popis viz poznámka k položce kus 20,000 2 069,00 41 380,00

P
Poznámka k položce:
popis: uzavřený profil 50/50/4 mm,  rozměry 800x800mm kotvení: chemická kotva, navařená 
ocel.tyčØ42mm přes vevařený plech tl. 15mm p.ú.: žárový pozink

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 10+10                "m.č. 01.32 + exteriér 20,000

98 K Z/109
M+DKRYCÍ ROŠT PŘED POŽÁRNÍ MŘÍŽKOU-PŘÍVOD VZDUCHU DO NIKY CHLAZENÍ 
1290/1100mm ,  plný popis viz poznámka k položce

kus 20,000 6 150,00 123 000,00

P
Poznámka k položce:
popis:  krycí rošt včetně kotvení rozměr: 1290X1100mm konstrukce: lisovaný pororošt P2.30-33x50-
2 ZN p.ú. : žárový pozink

VV výrobky zámečnické - výpis
VV 10+10                "m.č. 01.32 + exteriér 20,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 113 723,78

99 K 78393-PC01
Akrylátový nástřik proti sprašování betonu (vytvrzující, těsnicí a ošetřující přípravek na 
betonové povrchy - betonové podlahy

m2 810,900 60,00 48 654,00

VV půdorys 1.PP
VV 781,10+29,80          "skladba beton-PT-1 810,900

100 K 78393-PC02 Uzavírací nátěr konstrukcí z pohledového betonu m2 541,932 120,07 65 069,78

VV půdorys 1.PP
VV 2,20*(25,50-2,10)                 "m.č. 01.31, 32 51,480
VV 2,20*(31,80+20,80+25,80) 172,480
VV 0,84*(27,415*2,53)*2           "OS5 116,525
VV 0,84*6,90*2*2                         "OS4 23,184
VV 1,82*23,31*2                            "OS1 84,848
VV 1,82*Pi*5,35/4*2 15,295
VV 1,82*3,60*2 13,104
VV 1,24*(6,203+1,248+10,686)*2        "OS2 44,980
VV 1,95*(1,50*2+7,275)                           "část OS3 20,036
VV Součet 541,932

Strana 13 z 70



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 118,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 118,40 21,00% 18 084,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 203,26

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14b - D.1.4b  Vzduchotechnika

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 118,40

_1 - Zařízení č. 8 - Větrání garáží 1.PP 86 118,40

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14b - D.1.4b  Vzduchotechnika

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 86 118,40

D _1 Zařízení č. 8 - Větrání garáží 1.PP 86 118,40
1 K Pol35 Proudový radiální ventilátor 2600m3/h, max v=200mm, vč. konzol ks 2,000 16 964,82 33 929,64

2 K Pol36 Potrubní ventilátor (Vo=1000m3/h, Pext=130Pa) ks 2,000 7 104,37 14 208,74

3 K Pol37 Spojovací manžety d=315mm (pár) ks 2,000 441,55 883,10

4 K Pol38 Zpětná klapka RSK 315 ks 2,000 460,46 920,92

5 K Pol39 Požární klapka 1000x1000mm, ovl od EPS, servo 1x230V ks 1,000 12 213,20 12 213,20

6 K Pol40 Kruhová krycí mřížka d=315mm ks 2,000 552,96 1 105,92

7 K Pol41 Spiro do d=250 / 50 % tvar. Dílů bm 12,000 588,95 7 067,40

8 K Pol42 Izolovaný prostup střechou d=315mm ks 2,000 2 189,60 4 379,20

9 K Pol43 Síto d=315mm ks 2,000 705,14 1 410,28

10 K Pol44 Montážní, těsnící a spojovací materiál ks 1,000 10 000,00 10 000,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14b - D.1.4b  Vzduchotechnika
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 698 234,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 698 234,35 21,00% 146 629,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 844 863,56

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 698 234,35

2. - Svítidla vč. zdrojů- viz Příloha č.1 - Kniha svítidel 517 638,04

3. - Materiál 88 696,31

4. - HZS 9 100,00

5. - Revize 39 300,00

6. - Zemní práce, zednické přípomoce, ostatní 43 500,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 698 234,35

D 2. Svítidla vč. zdrojů- viz Příloha č.1 - Kniha svítidel 517 638,04

1 K G

vestavné LEDsvítidlo typu "downlight" s vyšším stupněm krytí IP65. Tělo svítidla je 
vyrobeno z hliníku. Rámeček svítidla je práškově lakován šedou barvou RAL 
9006.Opálový PMMA difuzor. LED 40W, 2900lm, 4000K. Rozměry D 230x175mm. Krytí 
IP65

ks 4,000 3 164,84 12 659,36

2 K LED1 PÁSEK
1kotouč = 5m LED pásku 12W/m, 1445lm/m, 3000K v krytí , určeno do 2X  madla délka 
2x23640mm + transformátory/zdroje

m 10,000 1 749,90 17 499,00

3 K M Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž do stropu - plný popis viz pozn. k položce ks 24,000 16 604,29 398 502,96

P

Poznámka k položce:
Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž do stropu. Možnost vytváření sestav, nekonečných 
světelných linek. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu. Satinový difuzor. 
Elektronický předřadník.  4093 x 134 x 91 mm. 57.6W, 7200lm, 4000K.

4 K N2 Stropní vestavné nouzové svítidlo - plný popis viz pozn. k položce ks 1,000 2 708,70 2 708,70

P

Poznámka k položce:
Stropní vestavné nouzové svítidlo. Plastiková zobrazovací plocha v plechovém práškově lakovaném 
šedém rámečku - RAL 9006. Oboustranný piktogram, rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 
30m. Svítící při výpadku napájení, osvětluje únikovou trasu nebo vyznačuje směr úniku., Estetický 
rámeček z polykarbonátu, práškově lakováno šedou barvou. Oboustranný piktogram, doba svícení 
1hod., rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 30m. Elektronický předřadník. LED VSD-
S1,2TA1H 1,2W LED IP40. Rozměrycca 324x164mm

5 K N3
Vestavné LED nouzové svítidlo svítící při výpadku napájení po dobu 1hodina, autotest - 
plný popis viz pozn. k položce

ks 9,000 3 548,48 31 936,32

P

Poznámka k položce:
Vestavné LED nouzové svítidlo svítící při výpadku napájení po dobu 1hodina, autotest. Symetrická 
křivka vyzařování pro osvětlení plochy. Tělo je vyrobeno z hliníkového plechu a polykarbonátu bílé, 
barvy.. Elektronický předřadník.x EMERGENCY LED 2W 320lm rec.area ST 1H. Rozměry ?90x4,4mm

6 K V1
Vestavné LED svítidlo pro nepřímé osvětlení, nedochází k nepříjemnému oslnění 
kolemjdoucích - plný popis viz pozn. k položce

ks 9,000 5 481,30 49 331,70

P

Poznámka k položce:
Vestavné LED svítidlo pro nepřímé osvětlení, nedochází k nepříjemnému oslnění 
kolemjdoucích.Použití pro venkovní i vnitřní aplikace. Tělo je vyrobeno z litého hliníku s vysokou 
korozivzdorností. Odolné silikonové těsnění, tvrzené čiré sklo. Povrch matně matně stříbrný. Zdroj 
11W, cca 4000K,, 260x150mm

7 K Pol46 Montáž svítidel sada 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K poznámka svitidla
Výpočty svítidel provedl a garantuje firma Hormen - ing. Martin Zhoř, 
mzhor@hormen.cz

0,000 0,00 0,00

D 3. Materiál 88 696,31
9 K 3.1 Vypínač jednopólový   ř.1, 250V/10A, IP20,kompletní, včetně montáže ks 1,000 213,75 213,75

10 K 3.10 Kabel CYKY, CYKYLo 3Ax1,5, včetně montáže m 30,000 29,00 870,00

11 K 3.11 Kabel CYKYLo, CYKY-J 3x1,5 , včetně montáže m 600,000 29,00 17 400,00

12 K 3.12 Kabel 1-CXKH-R B2ca s1 d0 3x1,5, (PRAFLASAFE) včetně montáže (v podhledu CHÚC) m 20,000 38,75 775,00

13 K 3.13 Kabel CYKY 3Dx1,5 , včetně montáže m 100,000 29,00 2 900,00

14 K 3.14 Kabel CYKY-J 5x1,5 (CYKY 5Cx1,5), včetně montáže m 300,000 38,18 11 454,00

15 K 3.16 Kabel CYKY-J 5x2,5 (CYKY 5Cx2,5), včetně montáže m 80,000 49,23 3 938,40

16 K 3.17 Kabel CGSG 3Jx1,5 m 15,000 34,66 519,90

17 K 3.18 Trubka plast.ohebná 1420,  včetně montáže m 200,000 29,16 5 832,00

18 K 3.19 Trubka plastová ohebná 1440, včetně montáže m 20,000 39,40 788,00

19 K 3.2
Přepínač seriový  ř.5,  250V/10A, IP20, kompletní, včetně montáže  - provedení bílý 
plast, hranatý tvar

ks 1,000 260,04 260,04

20 K 3.20 Trubka plastová tuhá P25, (např. 1525 Kopos) včetně montáže m 450,000 35,44 15 948,00

21 K 3.21 Trubka plastová tuhá P32, (např. 1532 Kopos) včetně montáže m 50,000 41,17 2 058,50

22 K 3.22 Trubka plastová ohebná pro ochranu vedení v zemi  KF 09040, včetně montáže m 30,000 43,73 1 311,90

23 K 3.23 Lišta vkládací s víkem, hranatá 20x20, včetně montáže m 10,000 39,51 395,10

24 K 3.24 Lišta vkládací s víkem, hranatá 40x40, včetně montáže m 20,000 63,50 1 270,00

25 K 3.27 Vodič CYY 10 z/žl, včetně montáže m 20,000 40,87 817,40

26 K 3.28 Vodič CYA 25  z/žl, včetně montáže m 10,000 71,28 712,80

27 K 3.29 svorka Bernard + nerez. pásek, včetně montáže ks 10,000 139,32 1 393,20

28 K 3.3 Přepínač trojpólový IP44 ř. 3   kompletní, včetně montáže ks 1,000 584,70 584,70

29 K 3.30 Pomocný montážní materiál pro elektroinstalaci sada 1,000 3 000,00 3 000,00

30 K 3.4
Čidlo pohybové , pro osazení na stěnu, s úhlem detekce 180° st, dosah r=10-12m. IP44. 
Pro spínání i kapacitní zátěže. Př.:  IR16 Profi - design vybere architekt a investor

ks 3,000 1 973,00 5 919,00

31 K 3.5 Krabice přístrojová KU68, nebo KP67/3….. včetně montáže ks 4,000 94,38 377,52

32 K 3.7 Krabice plast. se svorkovnicí 8112, vč. montáže ks 30,000 198,05 5 941,50

33 K 3.8 Kabel CYKY, CYKYLo 2Ax1,5, včetně montáže m 10,000 25,39 253,90

34 K 3.9 Kabel CYKY, CYKYLo 2Dx1,5, včetně montáže m 30,000 25,39 761,70

35 K Pol47 Montáž materiálu sada 1,000 3 000,00 3 000,00

36 K poznámka materiál
Provední spínačů a zásuvek - nezaoblený tvar, barva bílá ledová - předběžně pro 
ocenění. Bude upřesněno architektem a investorem.

0,000 0,00 0,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 4. HZS 9 100,00
37 K 4.1 Připojování spotřebičů h 10,000 350,00 3 500,00

38 K 4.4 Příprava ke komplexní zkoušce h 8,000 350,00 2 800,00

39 K 4.5 Zkušební provoz h 8,000 350,00 2 800,00

D 5. Revize 39 300,00
40 K 5.1 Revizní práce + dokumentace skut.provedení kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

41 K 5.2 Zařízení staveniště kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

42 K 5.3 Spolupráce s revizním technikem h 8,000 350,00 2 800,00

D 6. Zemní práce, zednické přípomoce, ostatní 43 500,00
43 K 6.1 Vrtání otvoru D10mm v betonovém stropu, nebo stěně ks 10,000 850,00 8 500,00

44 K 6.2 Zednické přípomoce, drážky + zapravení Kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 820 081,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 820 081,00 21,00% 172 217,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 992 298,01

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14f - D.1.4f Elektroinstalace slaboproud

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 820 081,00

1 - Strukturovaná kabeláž 13 001,00

6 - Závory 748 880,00

7 - Interkom 58 200,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14f - D.1.4f Elektroinstalace slaboproud

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 820 081,00

D 1 Strukturovaná kabeláž 13 001,00
1 K vlastní Dvojzásuvka 2xRJ45 KAT 6A design, společné rámečky se silnoproudem ks 3,000 230,00 690,00

2 K vlastní.1 MONT ZÁSUVKY, DVOJZÁSUVKY 2xRJ 6A ks 3,000 70,00 210,00

3 K vlastní.2 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU KAT6A ks 12,000 55,00 660,00

4 K vlastní.3 MĚŘENÍ 1 KABELU 6A, VYHOT. PROTOKOLU ks 6,000 55,00 330,00

5 K vlastní.4 Kabel kategorie 6A, HFFR-lSZH, B2ca, S1, D0 ks 150,000 14,30 2 145,00

6 K vlastní.5 ZATAŽ KABELU DO LIŠT, TRUBEK, ŽLABŮ m 150,000 16,00 2 400,00

7 K vlastní.6 Krabice pod omítku vč. vysekání lůžka, případně do betonu, SDK ks 3,000 58,00 174,00

8 K vlastní.7
Trubka instalační, na povrch, do podlahy do drážky i do betonu do bednění, d= 23-36 
pevná, D+M systémové řešení včetně krabic

m 40,000 45,00 1 800,00

9 K vlastní.8 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 40,000 16,00 640,00

10 K vlastní.11 Instalační žlab 50/50 m 72,000 16,00 1 152,00

11 K vlastní.12 Trubka d=40mm do podlahy, D+M m 40,000 45,00 1 800,00

12 K vlastní.13 Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 40,000 16,00 640,00

13 K vlastní.9 AY 2,5 B m 40,000 9,00 360,00

D 6 Závory 748 880,00
14 K vlastní.16 automatická závora, kotevní sada, rameno závory 3m ks 2,000 70 000,00 140 000,00

15 K vlastní.17 1-kanálový indukční detektor pod AT- bezpečnostní a zavírací ks 2,000 3 500,00 7 000,00

16 K vlastní.18 návin indukční smyčky ks 2,000 3 500,00 7 000,00

17 K vlastní.19 vjezdový stojan ks 1,000 90 000,00 90 000,00

18 K vlastní.17 1-kanálový indukční detektor pod AT- bezpečnostní a zavírací ks 2,000 2 000,00 4 000,00

19 K vlastní.18 návin indukční smyčky ks 2,000 34 000,00 68 000,00

20 K vlastní.19 vjezdový stojan ks 1,000 90 000,00 90 000,00

21 K vlastní.21 SW modul ty ks 1,000 140 000,00 140 000,00

22 K vlastní.22 konfigurování EPE, EPS, EPA kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

23 K vlastní.23 klíčový spínač do závory ks 2,000 12 000,00 24 000,00

24 K vlastní.24 montáž, oživení, zaškolení, zkušební provoz kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

25 K vlastní.12 Trubka d=40mm do podlahy, D+M m 40,000 45,00 1 800,00

26 K vlastní.13 Vodič v trubkovodu AY 2,5 ks 40,000 9,00 360,00

27 K vlastní.14 AY 2,5 B ks 40,000 16,00 640,00

28 K vlastní.25 Kabel 2x0,8 ks 170,000 8,00 1 360,00

29 K vlastní.26 Kabel - montáž do trubek, do žlabu ks 170,000 16,00 2 720,00

30 K vlastní.27 GSM ovládací modul pro závory, D+M komplet včetně montáže ks 2,000 11 000,00 22 000,00

31 K vlastní.28 Skříň pro parkovací systém, 600x600, IP64 nástěnná ks 1,000 20 000,00 20 000,00

D 7 Interkom 58 200,00
32 K vlastní.29 IP Interkom, 4 tlačítka, externí, antivandal, s integrovanou četčkou ks 2,000 25 600,00 51 200,00

33 K vlastní.30 Montáž interkomů ks 2,000 3 500,00 7 000,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14f - D.1.4f Elektroinstalace slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 245,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 245,00 21,00% 18 111,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 356,45

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14g - D.1.4g  EPS

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 245,00

D1 - EPS 86 245,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14g - D.1.4g  EPS

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 86 245,00

D D1 EPS 86 245,00
1 K vlastní MONTÁŽ MANUÁLNÍHO HLÁSIČE EPS ks 1,000 350,00 350,00

2 K vlastní.1 Adresné tlačítko ks 1,000 1 450,00 1 450,00

3 K vlastní.10 PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. ks 10,000 100,00 1 000,00

4 K vlastní.11 POPIS HLÁSIČE - ŠTÍTKEM ks 10,000 15,00 150,00

5 K vlastní.12 Kabel 2x0,8 pro čidla m 180,000 15,00 2 700,00

6 K vlastní.13 Kabel pro čidla montáž m 180,000 16,00 2 880,00

7 K vlastní.14
Trubka instalační, na povrch i do betonu do bednění 16mm pevná, D+M systémové 
řešení včetně krabic

m 80,000 45,00 3 600,00

8 K vlastní.15
Kabel B2ca, s1, d0, P30-R pro ovládaná zařízení, 4x1,5 D+M (do žlabu, trubky, na 
příchytky)

m 160,000 55,00 8 800,00

9 K vlastní.17 Svorkovnice s krabicí, s funkční odolností P30-R, D+M ks 5,000 650,00 3 250,00

10 K vlastní.18 Připojení ovládaného zařízení (OTK, siréna, závora, SOZ a pod) - oživení vazby ks 2,000 700,00 1 400,00

11 K vlastní.19 Zlab do 100/100, pro ohniodolné kabely, D+M včetně potřebných konzol, hmoždinek m 60,000 388,00 23 280,00

12 K vlastní.2 Siréna 24V s majákem, EN54, červená ks 3,000 1 320,00 3 960,00

13 K vlastní.20 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 30 cm ks 1,000 250,00 250,00

14 K vlastní.21 Požární ucpávka do 100x100 ks 1,000 550,00 550,00

15 K vlastní.22 Štítek pro hlásič ks 25,000 15,00 375,00

16 K vlastní.3 Siréna 24V montáž ks 3,000 350,00 1 050,00

17 K vlastní.4 Řídící jednotka lineárního teplotního hlásiče D+M ks 1,000 4 000,00 4 000,00

18 K vlastní.5 Teplotní kabel - dodávka m 190,000 110,00 20 900,00

19 K vlastní.6 Teplotní kabel - montáž atypická na zateplovací vrstvu m 190,000 25,00 4 750,00

20 K vlastní.7 MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS ks 10,000 55,00 550,00

21 K vlastní.8 PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE EPS ks 10,000 50,00 500,00

22 K vlastní.9 UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU ks 10,000 50,00 500,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14g - D.1.4g  EPS
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 207,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 122 207,33 21,00% 25 663,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 870,87

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14h - D.1.4h Měření a regulace

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 122 207,33

D1 - Montážní materiál 38 210,00

D2 - Řídicí systém 24 296,00

D3 - Kabeláž + kabel. trasy 13 769,33

D3.1 - Montážní práce 22 032,00

D4 - Hodinové zúčtovací sazby 23 900,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14h - D.1.4h Měření a regulace

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 122 207,33

D D1 Montážní materiál 38 210,00
1 K VG001 Detektor koncentrace CO - dvoustupňový kus 2,000 8 800,00 17 600,00

2 K VG002 Ústředna pro detektor kus 1,000 6 800,00 6 800,00

3 K VG003 Výstražný nápis - garáže kus 2,000 5 960,00 11 920,00

4 K VG004 Výstražný maják, červený, 230V kus 1,000 1 890,00 1 890,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka celkem :

D D2 Řídicí systém 24 296,00
5 K RS001 Rozšiřující modul 16x digit. vstupy kus 1,000 6 982,00 6 982,00

6 K RS002 Rozšiřující modul 6x digit. výstupů kus 1,000 5 214,00 5 214,00

7 K RS003 SW za jeden datový bod kus 24,000 250,00 6 000,00

8 K RS004 SW dispečinku kus 16,000 250,00 4 000,00

9 K RS005 Zpracování obrazovek dispečinku kus 1,000 2 100,00 2 100,00

P
Poznámka k položce:
Dodávka celkem :

D D3 Kabeláž + kabel. trasy 13 769,33
10 K KT101 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1 m 68,000 12,78 869,04

11 K KT102 Kabel PVC silový CYKY-J 3x1,5 m 272,000 11,30 3 073,60

12 K KT103 Cu vodič PVC 6 m 64,000 14,60 934,40

13 K KT104 Žlab kabelový drátěný 50/50 m 24,000 64,55 1 549,20

14 K KT105 Nosník žlabu 50 mm kus 25,000 68,95 1 723,75

15 K KT106 Spojka žlabu kus 25,000 11,85 296,25

16 K KT107 Spojka žlabu uzemňovací kus 25,000 38,65 966,25

17 K KT108 Spojovací materiál (šroub+matice+podložky) kus 8,000 2,85 22,80

18 K KT109 Příchytky na strop kovové kus 10,000 45,00 450,00

19 K KT110 Elektroinstalační trubka ohebná  D32 m 6,000 10,10 60,60

20 K KT111 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek m 88,000 21,63 1 903,44

21 K KT112 Servisní vypínač 1f, 10A kus 4,000 380,00 1 520,00

22 K KT113 Pomocný montážní materiál kus 1,000 400,00 400,00

D D3.1 Montážní práce 22 032,00
23 K MP201 Mt. snímače koncentrace kus 2,000 200,00 400,00

24 K MP202 Mt. výstražný nápis a světlo kus 3,000 220,00 660,00

25 K MP203 Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený m 68,000 28,00 1 904,00

26 K MP204 Kabel PVC silový CYKY - volně uložený m 272,000 28,00 7 616,00

27 K MP205 Vodič nn a vn CY 6 mm2 - volně uložený m 64,000 28,00 1 792,00

28 K MP206 Žlab ocel. m 24,000 120,00 2 880,00

29 K MP207 Trubka tuhá z PVC uložená pevně m 88,000 35,00 3 080,00

30 K MP208 Moduly řídicího systému kus 2,000 750,00 1 500,00

31 K MP209
Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, PPK 
apod.)

kus 4,000 550,00 2 200,00

D D4 Hodinové zúčtovací sazby 23 900,00
32 K HS301 Výrobní dokumentace kus 1,000 12 000,00 12 000,00

33 K HS302 Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy) hod 8,000 350,00 2 800,00

34 K HS303 Zaučeni obsluhy hod 1,000 2 100,00 2 100,00

35 K HS304 Příprava ke komplexní zkoušce hod 6,000 450,00 2 700,00

36 K HS305 Koordinace s ostatními profesemi hod 2,000 450,00 900,00

37 K HS306 Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr) hod 2,000 350,00 700,00

38 K HS307 Revizní technik hod 6,000 450,00 2 700,00

P
Poznámka k položce:
Celkem :

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-01.1 - D.1.1 Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO055-01 - D.1.1 Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO055-01.14h - D.1.4h Měření a regulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 435 951,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 435 951,56 21,00% 301 549,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 737 501,39

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-02 - D.2.1  Příprava území

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 435 951,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 435 951,56
    1 - Zemní práce 184 132,30

    2 - Zakládání 56 444,37

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 788,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 767 665,10

    997 - Přesun sutě 425 921,49

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-02 - D.2.1  Příprava území
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 435 951,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 435 951,56
D 1 Zemní práce 184 132,30

1 K 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic m2 172,200 150,00 25 830,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 156,30+15,90              "kamenné dlažby 172,200

2 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 275,600 70,00 19 292,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 275,60            "betonové dlažby 275,600

3 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 447,800 25,00 11 195,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 275,60                         "betonové dlažby 275,600
VV 156,30+15,90              "kamenné dlažby 172,200
VV Součet 447,800

4 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 295,200 25,00 7 380,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 156,30+15,90              "kamenné dlažby 172,200
VV 123,00                            "vrstva štěrku kolem pomníku 123,000
VV Součet 295,200

5 K 113107212 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 880,800 25,00 22 020,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 880,80                 "asfaltové plochy 880,800

6 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 880,800 25,00 22 020,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 880,80                 "asfaltové plochy 880,800

7 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 880,800 15,00 13 212,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 880,80                "asfaltové plochy 880,800

8 K 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 86,860 341,21 29 637,50 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 0,86*101,00           "násyp pod rampou 86,860

9 K 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 26,058 30,10 784,35 CS ÚRS 2018 01

VV 86,86*0,30 26,058

10 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,538 173,70 2 872,65 CS ÚRS 2018 01

VV pro nový základ valounu
VV 1,35*3,50*3,50 16,538

11 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 4,961 22,20 110,13 CS ÚRS 2018 01

VV 16,538*0,30 4,961

12 K 162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 103,398 113,00 11 683,97 CS ÚRS 2018 01

VV 86,86+16,538 103,398

13 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 180,947 100,00 18 094,70 CS ÚRS 2018 01

VV 103,398*1,75 180,947

D 2 Zakládání 56 444,37

14 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 
mm

m3 1,838 1 150,00 2 113,70 CS ÚRS 2018 01

VV nový základ valounu
VV 0,15*3,50*3,50 1,838

15 K 275322611 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 12,863 3 513,69 45 196,59 CS ÚRS 2018 01

VV nový základ valounu
VV 1,00*3,50*3,50 12,250
VV 12,25*0,05           "+5% betonáž do výkopu 0,613
VV Součet 12,863

16 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,223 40 959,99 9 134,08 CS ÚRS 2018 01

VV základ valounu
VV 3,50*3,50*7,90*1,15*2/1000                "kari 100/100 x 8mm 0,223

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 788,30

17 K 631311235 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,450 3 740,00 1 683,00 CS ÚRS 2018 01

VV úložná plocha  valounu
VV 0,20*1,50*1,50 0,450

18 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 0,450 234,00 105,30 CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 767 665,10

19 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 32,557 750,00 24 417,75 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV vč. beton. hlavy tl. 30mm
VV 0,30*(1,60+0,90)/2*18,30 6,863
VV 0,30*(2,20+0,90)/2*36,00 16,740
VV 0,30*1,50*7,90 3,555
VV 0,30*0,40*9,60 1,152
VV vč. kamenné hlavy tl. 80mm
VV 0,30*1,80*1,80 0,972
VV okovaná hlava L profilem
VV 0,30*1,03*10,60 3,275
VV Součet 32,557

20 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 21,540 1 250,00 26 925,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-02 - D.2.1  Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,30*1,00*41,50                 "zídky 12,450
VV 0,30*0,60*19,00 3,420
VV betonové obruby
VV 0,20*0,30*94,50 5,670
VV Součet 21,540

21 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 161,600 175,00 28 280,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 7,00*6 42,000
VV 3,40*4 13,600
VV 2,50*4 10,000
VV 12,80*4 51,200
VV 4,00*3 12,000
VV 2,50*4 10,000
VV 1,90*12 22,800
VV Součet 161,600

22 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

m3 19,813 2 450,00 48 541,85 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 0,15*101,00             "deska rampy 15,150
VV beton pod schodkama
VV 0,10*1,80*7,00 1,260
VV 0,10*1,15*(3,40+2,50+12,80+2,50) 2,438
VV 0,10*0,75*4,00 0,300
VV 0,10*3,50*1,90 0,665
VV Součet 19,813

23 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 
100 mm

m3 15,150 1 070,00 16 210,50 CS ÚRS 2018 01

24 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 18,000 750,00 13 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 18 18,000

25 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 2 2,000

26 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 6,500 150,00 975,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz situace - příprava území
VV 6,50 6,500

27 K 97700-PC01 Demontáž dekorativních kamenných kvádrů 0,50/0,50/0,40m kus 4,000 250,00 1 000,00

28 K 97700-PC02 Demontáž betonového pomníku 2,50/8,00/3,50m kus 2,000 2 500,00 5 000,00

29 K 97700-PC03 Demontáž železného poklopu 6,80/1,00m kus 1,000 550,00 550,00

30 K 97700-PC04 Demontáž liniového odvodnění 1,00/12,5m m 12,500 210,00 2 625,00

31 K 97700-PC05 Demontáž - kolostav kovový z trubek kud 12,000 210,00 2 520,00

32 K 97700-PC06 Demontáž ocelového stožáru (výška cca 10m) kus 2,000 650,00 1 300,00

33 K 97700-PC07 Demontáž dřevěné rampy 2,50/6,00m vč. nosné konstrukce kus 1,000 1 500,00 1 500,00

34 K 97700-PC08 Demontáž reklamní tabule 4,00/2,00m kus 1,000 350,00 350,00

35 K 97700-PC09 Demontáž reklamního sloupu výšky 2,00m kus 1,000 470,00 470,00

36 K 97700-PC10
Přemístění přírodního valounu nepravidelného tvaru o průměru cca 4,50m a výšky cca 
3,50m na nově vybetonovaný základ

kus 1,000 592 000,00 592 000,00

VV předpokládaná hmotnost valouni cca 130tun
VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 425 921,49
37 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 739,620 110,00 81 358,20 CS ÚRS 2018 01

VV podklady zpevněných ploch
VV 134,34+85,608+264,24+255,432 739,620

38 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 479,240 10,30 15 236,17 CS ÚRS 2018 01

VV 739,62*2 1 479,240

39 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 704,815 110,00 77 529,65 CS ÚRS 2018 01

VV 1444,435                 "celkový suť 1 444,435
VV -739,62                    "odpočet sypkých materiálů -739,620
VV Součet 704,815

40 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 409,630 10,30 14 519,19 CS ÚRS 2018 01

VV 704,815*2 1 409,630

41 K 997221810 Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) t 511,039 120,00 61 324,68

VV 1444,435                 "celkový suť 1 444,435
VV -739,62                    "odpočet sypkých materiálů -739,620
VV -193,776                  "odpočet živice -193,776
VV Součet 511,039

42 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 193,776 450,00 87 199,20 CS ÚRS 2018 01

VV 193,776 193,776

43 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 739,620 120,00 88 754,40 CS ÚRS 2018 01

VV podklady zpevněných ploch
VV 134,34+85,608+264,24+255,432 739,620
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 349 518,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 349 518,51 21,00% 283 398,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 632 917,40

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-03 - D.2.2a, 2b, D.2.3 Přípojka a oprava splaškové kanalizace, likvidace 
dešťových vod

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr

Strana 34 z 70



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 349 518,51

_1 - Trubní vedení a zemní práce - splašková kanalizace (oprava+přípojka) 652 548,45

_2 - Šachty - splašková kanalizace (oprava+přípojka) 48 500,00

_3 - Trubní vedení a zemní práce - likvidace dešťových vod 277 618,18

_4 - Šachty - likvidace dešťových vod 250 201,88

_5 - Prvky odvodnění - likvidace dešťových vod 87 600,00

_6 - Ostatní 33 050,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-03 - D.2.2a, 2b, D.2.3 Přípojka a oprava splaškové kanalizace, likvidace 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 349 518,51

D _1 Trubní vedení a zemní práce - splašková kanalizace (oprava+přípojka) 652 548,45
1 K Pol1 Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 4,0 m  - těžitelnost dle IGP m3 59,136 650,00 38 438,40

2 K Pol10 Geotextílie - obalení prostoru drenáže - 300 g/m2 m2 735,840 35,00 25 754,40

3 K Pol11 Štěrk - f64/32 m3 22,075 1 500,00 33 112,50

4 K Pol12 Drenážní šahta DN 315, včetně poklopu ks 9,000 8 000,00 72 000,00

5 K Pol13 Napojení na stávající potrubí soubor 2,000 1 500,00 3 000,00

6 K Pol14
Výměna stávající vodoměrrné sestavy v šachtě - součástí armatury, podpory, příprava 
pro osazení vodoměru. Případná oprava prostupů šachtou a vynucené stavební úpravy

soubor 1,000 40 870,00 40 870,00

7 K Pol2 Pažení a rozepření rýh příložné - zřízení a následné odstranění (obě strany) m2 398,860 650,00 259 259,00

8 K Pol3 Podsyp - písek m3 10,256 1 500,00 15 384,00

9 K Pol4 Obsyp - štěrkopísek m3 27,350 250,00 6 837,50

10 K Pol5 Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - hutněno m3 21,529 150,00 3 229,35

11 K Pol6 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 339,724 175,00 59 451,70

12 K Pol7 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG o 160 mm m 6,800 690,00 4 692,00

13 K Pol8 PVC DN 400; SN 12 m 45,000 1 630,00 73 350,00

14 K Pol9 Drenážní potrubí DN 100 m 245,280 70,00 17 169,60

D _2 Šachty - splašková kanalizace (oprava+přípojka) 48 500,00
15 K Pol15 Šachta ŠS1 - betonová DN 1000, prefabrikovaná - hl. 3,33 m ks 1,000 9 500,00 9 500,00

16 K Pol16 Šachta ŠS2 - betonová DN 1000, prefabrikovaná - hl. 3,44 m ks 1,000 10 300,00 10 300,00

17 K Pol17 Šachta ŠS3 - betonová DN 1000, prefabrikovaná - hl. 1,45 m ks 1,000 5 500,00 5 500,00

18 K Pol18 Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm - D400 ks 3,000 5 500,00 16 500,00

19 K Pol19 Šachta přípojková plastová - DN 400 ks 1,000 6 700,00 6 700,00

D _3 Trubní vedení a zemní práce - likvidace dešťových vod 277 618,18
20 K Pol20 Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 2,0 m  - těžitelnost dle IGP m3 230,908 650,00 150 090,20

21 K Pol21 Zpětný zásyp výkopu vhodným výkopkem - hutněno m3 103,118 150,00 15 467,70

22 K Pol22 Odvoz přebytečného materiálu z výkopu m3 127,789 175,00 22 363,08

23 K Pol23 PVC DN 150; SN 12 m 24,640 95,00 2 340,80

24 K Pol24 PVC DN 200; SN 12 m 23,980 230,00 5 515,40

25 K Pol25 PVC DN 250; SN 12 m 68,000 384,00 26 112,00

26 K Pol3 Podsyp - písek m3 23,091 1 500,00 34 636,50

27 K Pol4 Obsyp - štěrkopísek m3 53,878 250,00 13 469,50

28 K Pol5 Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - hutněno m3 50,820 150,00 7 623,00

D _4 Šachty - likvidace dešťových vod 250 201,88
29 K Pol18 Poklop kanalizační - litinový - průměr 600 mm - D400 ks 2,000 5 200,00 10 400,00

30 K Pol26 Šachta Š1 - betonová DN 1000, prefabrikovaná - hl. 1,24 m ks 1,000 5 200,00 5 200,00

31 K Pol27 Šachta Š2 - betonová DN 1000, prefabrikovaná - hl. 1,12 m ks 1,000 5 100,00 5 100,00

32 K Pol28 Akumulační jímka - betonová 4,15 x 2,4 x 3,2 m + vstupní komínek s poklopem ks 1,000 180 000,00 180 000,00

33 K Pol29 Výkop pro akumulační jímku m3 81,600 250,00 20 400,00

34 K Pol30 Zpětný zásyp výkopkem - hutněno m3 50,112 240,00 12 026,88

35 K Pol31 Podkladní štěrková vrstva m3 2,000 1 500,00 3 000,00

36 K Pol32
Výpustní objekt - lomový kámen do betonu + betonové žlabovky, dle schváleného 
výkresu povodí

soubor 1,000 14 075,00 14 075,00

D _5 Prvky odvodnění - likvidace dešťových vod 87 600,00
37 K Pol33

Uliční prefabrikovaná  betonová vpust 500 x 500 mm s litinovou mříží, obélníková, 
zatížen D400, se záchytným košem

soubor 4,000 6 300,00 25 200,00

38 K Pol34
Liniový žlab (D400)- délka 12,4 m. Betonový, šířka 150 mm. Osazen výtokový objekt s 
lapačem splavenin + koš a poklop. Součástí je osazení žlabu dle pokynů výrobce a zalití 
podélné spáry navazující na stávající asfaltovou plochu.

soubor 1,000 62 400,00 62 400,00

D _6 Ostatní 33 050,00
39 K Pol35 Stavební přípomoce a práce komplet 1,000 3 000,00 3 000,00

40 K Pol36 Komplexní zkoušky, zkušební provoz komplet 1,000 12 000,00 12 000,00

41 K Pol37 Dokumentace skutečného provedení komplet 1,000 5 000,00 5 000,00

42 K Pol38 Vyjmutí stávající kanalizace ze země komplet 1,000 13 050,00 13 050,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-03 - D.2.2a, 2b, D.2.3 Přípojka a oprava splaškové kanalizace, likvidace 
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 293 019,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 293 019,41 21,00% 61 534,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 354 553,49

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-04 - D.2.4 Přeložka parovodu

18-SO055-04.1 - Přeložka parovodu - stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 293 019,41

1 - Zemní práce 195 540,99

2 - Základy a zvláštní zakládání 722,20

4 - Vodorovné konstrukce 640,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 29 717,30

8 - Trubní vedení 29 200,00

96 - Bourání konstrukcí 2 783,00

97 - Prorážení otvorů 4 081,10

99 - Staveništní přesun hmot 30 334,82

18-SO055-04 - D.2.4 Přeložka parovodu

18-SO055-04.1 - Přeložka parovodu - stavební část

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 293 019,41

D 1 Zemní práce 195 540,99
1 K 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 6,000 370,00 2 220,00

2 K 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 11,250 65,00 731,25

VV 25*4,5*0,1 11,250
VV Součet 11,250

3 K 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 3,600 550,00 1 980,00

4 K 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 88,420 240,00 21 220,80

VV (23*1,1*1,4)+(49,5*1*1)+(1*0,8*0,5*2)+(1,5*0,6*1*3) 88,420
VV Součet 88,420

5 K 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 35,368 25,10 887,74

VV 88,42*0,4 35,368
VV Součet 35,368

6 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 64,400 390,00 25 116,00

VV 23*1,4*2 64,400
VV Součet 64,400

7 K 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 64,400 190,00 12 236,00

8 K 151401501R00 Přepažení rozepření - příložné - hl. do 4 m m3 35,420 145,00 5 135,90

VV 23*1,1*1,4 35,420
VV Součet 35,420

9 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 35,420 30,00 1 062,60

VV 23*1,1*1,4 35,420
VV Součet 35,420

10 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 97,200 113,00 10 983,60

VV (88,42-39,82)*2 97,200
VV Součet 97,200

11 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 39,824 113,00 4 500,11

VV (23*1,1*0,48)+(49,5*1*0,48)+(1*0,8*1,1*2)+(1,5*0,48*1*3) 39,824
VV Součet 39,824

12 K 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 358,380 15,00 5 375,70

VV 9*39,82 358,380
VV Součet 358,380

13 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 48,600 30,00 1 458,00

VV 88,42-39,82 48,600
VV Součet 48,600

14 K 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 88,420 8,00 707,36

15 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 48,600 160,00 7 776,00

16 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 30,134 360,00 10 848,24

VV (23*1,1*0,38)+(49,5*1*0,38)+(1,5*0,38*1*3) 30,134
VV Součet 30,134

17 K 58331345 Kamenivo těžené drobné, frakce  0-4  třída B T 68,335 1 050,00 71 751,75

VV 30,13*1,2*1,05*1,8 68,335
VV Součet 68,335

18 K 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 350 mm Asbestocem.chráničky m 23,000 450,00 10 350,00

19 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,081 110,00 118,91

20 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 31,349 10,30 322,89

21 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2,480 110,00 272,80

22 K 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 47,120 10,30 485,34

D 2 Základy a zvláštní zakládání 722,20
23 K 272362021R00 Výztuž základových kleneb ze svař.sítí KARI t 0,023 31 400,00 722,20

D 4 Vodorovné konstrukce 640,00
24 K 452361111R00 Výztuž podkladních desek z betonářské oceli 10216 t 0,020 32 000,00 640,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 29 717,30
25 K 279312111 Bloky  pro potrubí z  bet.prost.C30/37 m3 1,760 12 000,00 21 120,00

VV 1*0,8*1,1*2 1,760
VV Součet 1,760

26 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 7,930 930,00 7 374,90

VV (23*1,1*0,1)+(49,5*1*0,1)+(1,5*0,1*1*3) 7,930
VV Součet 7,930

27 K 452353101R00 Bednění bloků v otevř.výkopu m2 3,200 382,00 1 222,40

VV 1*0,8*4 3,200
VV Součet 3,200

D 8 Trubní vedení 29 200,00
28 K 893112111 Šachtice. z bet cihel do 1, 5m2 slepá Komplet ks 1,000 29 200,00 29 200,00

D 96 Bourání konstrukcí 2 783,00
29 K 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 23,000 121,00 2 783,00

18-SO055-04.1 - Přeložka parovodu - stavební část

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-04 - D.2.4 Přeložka parovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 97 Prorážení otvorů 4 081,10
30 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,480 120,00 297,60

31 K 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 1,081 3 500,00 3 783,50

D 99 Staveništní přesun hmot 30 334,82
32 K 998272201R00 Přesun hmot, trubní vedení ocelové v otevř. výkop t 89,748 338,00 30 334,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 595 748,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 595 748,50 21,00% 125 107,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 720 855,69

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-04 - D.2.4 Přeložka parovodu

18-SO055-04.2 - Přeložka parovodu - strojní část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 595 748,50

4 - Vodorovné konstrukce 3 000,00

713 - Izolace tepelné 2 678,00

734 - Armatury 23 500,00

M23 - Montáže potrubí 566 570,50

18-SO055-04 - D.2.4 Přeložka parovodu

18-SO055-04.2 - Přeložka parovodu - strojní část

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 595 748,50

D 4 Vodorovné konstrukce 3 000,00
1 K 46049001 POKLADKA VÝSTRAŽNÉ FOLIE M 150,000 20,00 3 000,00

D 713 Izolace tepelné 2 678,00
2 K 283251145 FLEXIPANE 6HR  OKA  15/0,8 M2 3,000 215,00 645,00

3 K 63154114 Rohož lamelová LAROCK 65 ALS tl. 40mm š 1000mm m2 3,000 435,00 1 305,00

4 K 713411111R00 Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá m2 1,000 154,00 154,00

5 K 713411112R00 Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 2vrstvá m2 2,000 287,00 574,00

D 734 Armatury 23 500,00
6 K 42231501 Kohout kulový 40/50 pára kus 1,000 6 320,00 6 320,00

7 K 42231504 Kohout kulový 100/50 pára kus 1,000 10 650,00 10 650,00

8 K 55114000409 KK DN 50 PN 40 PŘIV. ks 1,000 3 640,00 3 640,00

9 K 551140405 KK DN 40 PN 40 PŘIV. ks 1,000 2 890,00 2 890,00

D M23 Montáže potrubí 566 570,50
10 K 14111017 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 33,7x3,2 mm m 0,500 156,00 78,00

11 K 14115341 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 48,3x3,2 mm m 0,500 187,00 93,50

12 K 141751277 DODÁVKA PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ vč. dopravy SADA 1,000 328 016,00 328 016,00

13 K 14362518 Trubka lehká se šroub. svarem 11375  426x6 mm m 9,000 1 450,00 13 050,00

14 K 143701027 Trubka ocelová D 219,1x5 m 9,000 1 240,00 11 160,00

15 K 230010345R00 Příplatek na svar 1. a  2. stupně 60,3 x 2,9 kus 10,000 80,00 800,00

16 K 230010367R00 Příplatek na svar 1. a  2. stupně 108 x 4 kus 13,000 105,00 1 365,00

17 K 230011017R00 Montáž trubky ocelové 28  x 2,6 m 0,500 45,00 22,50

18 K 230011031R00 Montáž trubky ocelové 44,5 x 3,2 m 0,500 69,00 34,50

19 K 230013084T00 Mont.předizol. potr.DN 100 mm,D 280 mm,spoj po 6 m m 74,000 940,00 69 560,00

20 K 230013351R00 Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 125 mm,spoj po 12 m m 74,500 654,00 48 723,00

21 K 230014051R00 Spojka předizolovaného potrubí DN 50/D125 mm kus 5,000 1 123,00 5 615,00

22 K 230020637R00 Zhotovení odbočky třída 11-13, 28 x 3,6 kus 1,000 195,00 195,00

23 K 230020649R00 Zhotovení odbočky třída 11-13, 44,5 x 3,2 kus 1,000 235,00 235,00

24 K 230021017R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 28 x 2,6 kus 1,000 115,00 115,00

25 K 230021045R00 Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,60,3 x 2,9 kus 1,000 156,00 156,00

26 K 230038415R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 40, DN 40 ks 1,000 1 280,00 1 280,00

27 K 230038419R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 40, DN 100 ks 1,000 2 890,00 2 890,00

28 K 230082044R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 60,3 x 2,9 kus 7,000 145,00 1 015,00

29 K 230082066R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 108 x 4 kus 7,000 168,00 1 176,00

30 K 230120081R00 Montáž štítku pro označení svaru kus 23,000 15,00 345,00

31 K 230160002 RTG prozáření svarů DN 100 ks 13,000 2 890,00 37 570,00

32 K 230170003R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 100 - 125 sada 1,000 5 480,00 5 480,00

33 K 230170012R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 m 74,500 12,00 894,00

34 K 230170013R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 m 74,000 15,00 1 110,00

35 K 230200121R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 200 m 9,000 1 642,00 14 778,00

36 K 230200125R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 400 m 9,000 1 946,00 17 514,00

37 K 28314147.01 Fólie výstražná  š. 220 mm zelená m 150,000 22,00 3 300,00

18-SO055-04.2 - Přeložka parovodu - strojní část

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-04 - D.2.4 Přeložka parovodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-05 - D.2.5a Přeložka stávajících rozvodů NN a optiky E.ON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00
    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-05 - D.2.5a Přeložka stávajících rozvodů NN a optiky E.ON
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

1 K 22000 Přeložka stávajících rozvodů VN a optiky E.ON - samostatná dokumentace E.on kpl 1,000 0,00 0,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-05 - D.2.5a Přeložka stávajících rozvodů NN a optiky E.ON
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 424,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 424,30 21,00% 40 199,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 623,40

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-06 - D.2.5b Přeložka NN pro Finanční úřad

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 424,30

D2 - 2.Materiál 46 674,30

D3 - 3.Montáž 3 000,00

D4 - 4.HZS 36 950,00

D5 - 5.Revize 20 800,00

D6 - 6.Zemní práce 84 000,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-06 - D.2.5b Přeložka NN pro Finanční úřad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 191 424,30

D D2 2.Materiál 46 674,30
1 K 2.1 Trubka plastová tuhá dvouplášťová D63/52 Kopos KOPOFLEX KF 09063 m 40,000 58,66 2 346,40

2 K 2.2 Trubka plastová tuhá dvouplášťová D110/94 Kopos KOPODUR KD 09110 nebo AROT m 20,000 81,48 1 629,60

3 K 2.3 Kabel NAYY 4x150, nebo 1-AYKY 4x150 ( nebo 1-AYKY 3x150+70) - uloženo ve výkopu m 85,000 275,98 23 458,30

4 K 2.4
Kabelové soubory (2x spojka smršťovací - typ před objednáním ověřit pdole starého 
kabelu v rozvodně knihovny!)

Kpl 1,000 13 740,00 13 740,00

5 K 2.5 Drobný a pomocný montážní materiál Kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D D3 3.Montáž 3 000,00
6 K 3.1 Montáž materiálu, dodávek Kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

D D4 4.HZS 36 950,00
8 K 4.2 Demontáž a likvidace stávajících kabelů kpl 1,000 12 850,00 12 850,00

9 K 4.3 Jednání s pracovníky FÚ, koordinace prací h 16,000 350,00 5 600,00

10 K 4.4 Příprava ke komplexní zkoušce h 5,000 350,00 1 750,00

11 K 4.5 Zařízení staveniště, zábor plochy kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

12 K 4.6 Zkušební provoz h 5,000 350,00 1 750,00

D D5 5.Revize 20 800,00
13 K 5.1 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

14 K 5.2 Revize a měření kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

15 K 5.3 Spolupráce s revizním technikem h 8,000 350,00 2 800,00

D D6 6.Zemní práce 84 000,00
16 K 6.1

Výkop pro kabel nn, 80x35cm + pískové lože, ochranná fólie, zához,  úprava terénu. 
Včetně odvozu do cca 10km.

m 75,000 1 120,00 84 000,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-06 - D.2.5b Přeložka NN pro Finanční úřad
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 197,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 144 197,06 21,00% 30 281,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 478,44

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-07 - D.2.5c Úprava a demontáž stávajícího veřejného osvětlení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 144 197,06

4 - Montáž 20 300,00

5 - HZS 14 705,00

6 - Revize 30 400,00

7 - Zemní práce 28 050,00

D1 - Svítidla  vč. zdrojů, stožáry a výložníky 50 742,06

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-07 - D.2.5c Úprava a demontáž stávajícího veřejného osvětlení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 144 197,06

D 4 Montáž 20 300,00
1 K 4.1 Demontáž stávajích stožárů neveřejného osvětlení, odvoz, ekologická likvidace ks 4,000 3 500,00 14 000,00

2 K 4.2
Demontáž stávajícho stožáru veřejného osvětlení CB 05705, odvoz, ekologická 
likvidace. Svítidlo vrátit Dopravnímu podniku ČB

ks 1,000 4 500,00 4 500,00

3 K 4.3 Odpojení kabelů, koncovka ks 4,000 450,00 1 800,00

D 5 HZS 14 705,00
4 K 5.1 Úprava polohy svítidla na stožáru CB05704 hod 4,000 1 250,00 5 000,00

5 K 5.2 Demontáž stávajícího kabelu VO mezi CB05704 a CB05705 stožárů, odvoz, likvidace m 33,000 185,00 6 105,00

6 K 5.3 Jednání s Dopravním podnikem ČB, koordinace prací hod 8,000 450,00 3 600,00

D 6 Revize 30 400,00
7 K 6.1 Vytýčení stávajících sítí kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

8 K 6.2 Revizní práce, měření, dokumentace sutečného provedení, geodetické zaměření, kpl 1,000 18 500,00 18 500,00

9 K 6.3 Spolupráce s revizním technikem hod 4,000 350,00 1 400,00

D 7 Zemní práce 28 050,00
10 K 7.1

Výkop pro kabel VO, 80x35cm, zához, provizorní úprava terénu. Bez odvozu - zemina se 
využije v areálu.

m 33,000 850,00 28 050,00

D D1 Svítidla  vč. zdrojů, stožáry a výložníky 50 742,06
11 K 2.1

SL20MICRO 5XB11D1B108B - VÝMĚNA SVÍTIDLA NA STOŽÁRECH CYKLOSTEZKY 
CB05714…05719 - kompletní popis viz poznámka

ks 6,000 8 457,01 50 742,06

P

Poznámka k položce:
Technologie osvětlení: - řízení světelného toku: třízónové fazetové reflektory - optický kryt 
svítidla: transparentní tvrzené sklo - vyzařovací charakteristika: asymetrická, široká distribuce 
světelného toku ? Montáž: - typ instalace: na výložník (alternativně na dřík) - umístění instalace: 
na stožáru ? Světelné a elektrické hodnoty: - Světelný zdroj: LED (LED modul samostatně 
vyměnitelný) - světelný tok zdroje: 3050lm - měrný výkon: 96lm/W - příkon svítidla: 32W na 
začátku životnosti / 36W na konci - teplota chromatičnosti: 3 000 K - barevné podání: CRI > 80 - 
ovládací zařízení: EVG Plus - ovládání: ochrana proti přehřátí, snížení výkonu, digitální 
komunikační rozhraní, časově závislé řízení světelného toku, flexibilní parametrizace světelného 
toku, systém konstantního světelného toku - síťové připojení: 220..240 V, AC, 50/60 Hz - odolnost 
proti přepětí: 6kV 1,2/50 ms + možnost externího zařízení proti přepětí - životnost: 100 000 hod. 
(L90/B10) ? ?Těleso svítidla: ? - tlakově litý hliník, povrchová úprava práškovou barvou, barva 
metalická šedá - přístup do svítidla: bez nářadí, včetně možnosti náklonu - nastavitelný sklon 
tělesa: ± 0°,5°,10°,15° - průměr montážního otvoru: 60mm (alternativně 42mm nebo 76mm) - 
hmotnost: 3,1 kg - rozměry : délka: 408 mm, šířka: 216 mm, výška: 120 mm ? 
Zkoušky/schválení/,certifikace: - stupeňstupeň ochrany (kompletní): IP 66 - třída izolace 
(kompletní): třída ochrany II. - certifikace: CE, ENEC VDE - odolnost proti nárazu: IK9 - přípustná 
venkovní teplota použití: -35° ..+45° - 0% světelných emisí

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-07 - D.2.5c Úprava a demontáž stávajícího veřejného osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-08 - D.2.6 Přeložka slaboproudu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-08 - D.2.6 Přeložka slaboproudu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

1 K 74201 Přeložka slaboproudu - samostatná dokumentace CETIN kpl 1,000 0,00 0,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-08 - D.2.6 Přeložka slaboproudu
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 442 181,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 442 181,58 21,00% 932 858,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 375 039,71

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-09 - D.2.7 Komunikace a zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 442 181,58

_0 - Všeobecné konstrukce a práce 343 881,76

_1 - Zemní práce 1 955 024,07

_2 - Základy 79 073,25

_5 - Komunikace 1 439 862,50

8 - Potrubí 37 710,00

9 - Ostatní konstrukce a práce 586 630,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-09 - D.2.7 Komunikace a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 442 181,58

D _0 Všeobecné konstrukce a práce 343 881,76
1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 738,152 120,00 208 578,24

VV (265,8+699,84)*1,8                 "kamenivo 1 738,152

2 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 192,960 450,00 86 832,00

VV (56,8+23,6)*2,4                      "asfalt 192,960

3 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 145,596 120,00 17 471,52

VV (61,5+1,68+3)*2,2                  "beton 145,596

4 K 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kus 3,000 3 000,00 9 000,00

5 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 17 000,00 17 000,00

6 K 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KČ 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
zajištění geologa, geotechnika

D _1 Zemní práce 1 955 024,07
7 K 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 56,800 785,00 44 588,00

VV (4+145+47+22+45*1,2+20+276)*0,1 56,800

8 K 113156 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 61,500 1 120,00 68 880,00

VV 410*0,15 61,500

9 K 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 1,680 255,00 428,40

VV "odstranění stávající zámkové dlažby tl 60mm 
VV  28*0,06 1,680

10 K 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 265,800 275,00 73 095,00

VV (4+145+47+22+410+45*1,2+20)*0,3+276*0,2 265,800

11 K 113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 377,000 145,00 54 665,00

VV "odstranění stávajících kamenných obrubníků  vel. 100*200mm
VV 115+5+12+25+94+86 337,000
VV odstranění stávajících kamenných obrubníků vel. 200*30
VV 5+5+12+18 40,000
VV Součet 377,000

12 K 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 23,600 1 450,00 34 220,00

VV (147+60)*0,10 20,700
VV 58,00*0,05 2,900
VV Součet 23,600

13 K 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 84,000 145,00 12 180,00

VV 420*0,2 84,000

14 K 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 699,840 255,00 178 459,20

VV pro sanace
VV (561+331+20)*1,35*0,5 615,600
VV odpkopávka
VV (4+145+47+22+410+20)*1,30*0,10 84,240
VV Součet 699,840

15 K 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 84,000 75,00 6 300,00

VV "ornice
VV 840*0,1 84,000

16 K 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 783,840 8,00 6 270,72

VV pro sanace
VV (561+331+20)*1,35*0,5 615,600
VV odkopávky
VV (4+145+47+22+410+20)*1,3*0,1 84,240
VV ornice na mezideponii
VV 84,0 84,000
VV Součet 783,840

17 K 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 291,950 945,00 1 220 892,75

VV Sanace podloží
VV (561+331+45+20)*1,35 1 291,950

18 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 887,500 38,00 109 725,00

VV pláň
VV (561+331+45+20)*1,35+276*1,1 1 595,550
VV parapláň
VV (561+331+45+20)*1,35 1 291,950
VV Součet 2 887,500

19 K 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 840,000 18,00 15 120,00

20 K 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 840,000 55,00 46 200,00

VV 420*2 840,000

21 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 840,000 100,00 84 000,00

D _2 Základy 79 073,25
22 K 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 160,000 95,00 15 200,00

VV 40+120 160,000

23 K 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1 504,950 35,00 52 673,25

VV (561+331+45)*1,35+120*2 1 504,950

24 K 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 320,000 35,00 11 200,00

VV 160*2 320,000

D _5 Komunikace 1 439 862,50

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-09 - D.2.7 Komunikace a zpevněné plochy

Strana 58 z 70



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
25 K 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 957,000 260,00 248 820,00

VV 561+331+45+20 957,000

26 K 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 607,550 150,00 241 132,50

VV ŠD 0-63
VV (561+331+45+20)*1,35+12+276*1,1 1 607,550

27 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 199,000 35,00 41 965,00

VV Infiltrační postřik PI E 0,6kg/m2
VV 561+331+11+20+276 1 199,000

28 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 732,000 13,00 22 516,00

VV Spojovací postřik PS EP 0,3 kg/m2
VV 561+331+410*2+20 1 732,000

29 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 609,000 317,00 510 053,00

VV 561+331+11+410+20+276 1 609,000

30 K 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 1 322,000 258,00 341 076,00

VV 561+331+410+20 1 322,000

31 K 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 36,000 440,00 15 840,00

32 K 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 9,000 420,00 3 780,00

33 K 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 8,000 390,00 3 120,00

34 K 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 20,000 480,00 9 600,00

P
Poznámka k položce:
předláždění stávající zámkové dlažby tl 60mm

35 K 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 28,000 70,00 1 960,00

VV 8+8+6+6 28,000

D 8 Potrubí 37 710,00
36 K 891833R NAPOJENI TRATIVODŮ do uličních vpustí KUS 7,000 270,00 1 890,00

37 K 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 5 500,00 27 500,00

38 K 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 8,000 1 040,00 8 320,00

P
Poznámka k položce:
liniové odvodnění D400 s vnitřním spádem

D 9 Ostatní konstrukce a práce 586 630,00
39 K 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 3,500 350,00 1 225,00

VV 14*0,25 3,500

40 K 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 3,500 550,00 1 925,00

VV 14*0,25 3,500

41 K 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 11,000 860,00 9 460,00

42 K 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 320,000 1 000,00 320 000,00

VV Kamenný obrubník OP5 200/200 mm
VV 102+14+8 124,000
VV žulový obrubník velikosti 100/20/8  
VV  2*94+2*4 196,000
VV Součet 320,000

43 K 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 138,000 1 350,00 186 300,00

P
Poznámka k položce:
Kamenný obrubník OP2 200/300 mm obruby šířky 200 mm a výšky 300 mm

44 K 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 14,000 155,00 2 170,00

P
Poznámka k položce:
kamenná přídlažba z kostek 2*10*10

45 K 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 148,000 225,00 33 300,00

VV 120+8+8+6+6 148,000

46 K 93751R MOBILIÁŘ - LAVIČKY KUS 2,000 15 000,00 30 000,00

P
Poznámka k položce:
provizorní odstranění lavičky znovuosazení lavičky

47 K 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 750,00 2 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 953 015,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 953 015,43 21,00% 410 133,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 363 148,67

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-10 - D.2.8 Sadové úpravy

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 953 015,43

1 - kácení 247 366,60

10 - přesun hmot 218 329,75

13 - následná péče - trávník 239 772,16

17 - Přesazení stromů 70 115,68

2 - založení trávníku 182 758,08

6 - následná péče - stromy 46 672,60

7 - výsadba stromů 110 489,20

8 - zemní práce 837 511,36

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-10 - D.2.8 Sadové úpravy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 953 015,43

D 1 kácení 247 366,60
1 K 111151112 Pokácení stromu směrové v celku průměr kmene 200-300mm kus 3,000 344,00 1 032,00

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

m2 365,000 29,00 10 585,00

3 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 5,500 2 300,00 12 650,00

4 K 112151111 Pokácení stromu směrové v celku průměr kmene 100-200mm kus 3,000 244,00 732,00

5 K 112151113 Pokácení stromu směrové v celku průměr kmene 300-400mm kus 2,000 780,00 1 560,00

6 K 112151114 Pokácení stromu směrové v celku průměr kmene 400-500mm kus 3,000 1 270,00 3 810,00

7 K 112151115 Pokácení stromu směrové v celku průměr kmene 500-600mm kus 1,000 2 700,00 2 700,00

8 K 112151116 Pokácení stromu směrové v celku průměr kmene 600-700mm kus 2,000 3 560,00 7 120,00

9 K 112151117 Pokácení stromu směrové v celku průměr kmene 700-800mm kus 1,000 6 670,00 6 670,00

10 K 112151312 Pokácení stromu postupné bez spouštění o průměru na pařezu 200-300mm kus 2,000 1 240,00 2 480,00

11 K 112151314 Pokácení stromu postupné bez spouštění o průměru na pařezu 400-500mm kus 1,000 2 710,00 2 710,00

12 K 112151315 Pokácení stromu postupné bez spouštění o průměru na pařezu 500-600mm kus 2,000 5 100,00 10 200,00

13 K 112151317 Pokácení stromu postupné bez spouštění o průměru na pařezu 700-800mm kus 1,000 9 800,00 9 800,00

14 K 112151362 Pokácení stromu postupné se spouštění o průměru na pařezu 1200-1300mm kus 1,000 37 000,00 37 000,00

15 K 112201111
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,2 m v rovině a svahu 
1:5

kus 3,000 323,00 969,00

16 K 112201112
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,3 m v rovině a svahu 
1:5

kus 5,000 530,00 2 650,00

17 K 112201113
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,4 m v rovině a svahu 
1:5

kus 2,000 1 850,00 3 700,00

18 K 112201114
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,5 m v rovině a svahu 
1:5

kus 4,000 2 150,00 8 600,00

19 K 112201115
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,6 m v rovině a svahu 
1:5

kus 3,000 3 420,00 10 260,00

20 K 112201116
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,7 m v rovině a svahu 
1:5

kus 2,000 4 100,00 8 200,00

21 K 112201117
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 0,8 m v rovině a svahu 
1:5

kus 2,000 5 900,00 11 800,00

22 K 112201122
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním jámy D do 1,3 v místě řezu do 0,3 
m ve svahu 1:2

kus 1,000 11 200,00 11 200,00

23 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 8,000 257,00 2 056,00

24 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 5,000 576,00 2 880,00

25 K 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 5,000 1 230,00 6 150,00

26 K 162301414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 3,000 2 620,00 7 860,00

27 K 162301415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1,000 237,00 237,00

28 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 8,000 83,20 665,60

29 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 6,000 303,00 1 818,00

30 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 5,000 567,00 2 835,00

31 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 3,000 667,00 2 001,00

32 M 005721302 skládkovné (pařezy) t 7,200 1 810,00 13 032,00

33 K 184813211 Ochranné oplocení do výšky 1500mm m 194,000 158,00 30 652,00

34 K 184818231
Ochrana kmene bedněním, zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2m průměru 
kmene do 300mm

kus 24,000 448,00 10 752,00

D 10 přesun hmot 218 329,75
35 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 599,807 364,00 218 329,75

D 13 následná péče - trávník 239 772,16
36 K 111104211 Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 104 704,000 2,29 239 772,16

D 17 Přesazení stromů 70 115,68
37 K 183151116 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně přes 1,1 do 1,5m3 kus 3,000 247,00 741,00

38 K 183151140 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně přes 4,00 do 5,00m3 kus 1,000 1 160,00 1 160,00

39 K 184102119 Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 1,4 m kus 4,000 2 210,00 8 840,00

40 K 184215211 Ukotvení dřevin podzemním kotvením do volné zeminy obvodu kmene do 250mm kus 3,000 406,00 1 218,00

41 K 184215213 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením přes 400mm do 750mm kus 1,000 691,00 691,00

42 K 184401114
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 1,4 m v rovině 
a svahu do 1:5

kus 4,000 4 970,00 19 880,00

43 K 184501111 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 m2 2,400 62,70 150,48

44 K 184502117 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D balu do 1,4 m v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 6 120,00 24 480,00

45 K 184806113 Řez stromů průklestem stromů netrnitých D koruny do 6 m kus 4,000 196,00 784,00

46 K 184921093 Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 5,900 30,00 177,00

47 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,016 22 400,00 358,40

48 M 005000006 Kotvení za bal KOTVOS KSB - Z2 kus 4,000 1 462,00 5 848,00

49 M 103715000 substrát zahradnický B VL m3 5,100 780,00 3 978,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-10 - D.2.8 Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
50 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 0,590 820,00 483,80

51 M 005000005 juta k bandážování kmene, šíře 20cm m 20,000 7,50 150,00

52 M 005721304 tabletové hnojivo kg 8,000 49,00 392,00

53 M 005721305 půdní kondicionér kg 8,000 98,00 784,00

D 2 založení trávníku 182 758,08
54 K 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6 544,000 15,40 100 777,60

55 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 (2 x 6544m2) m2 13 088,000 1,31 17 145,28

56 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 (2 x 6544m2) m2 13 088,000 3,04 39 787,52

57 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 (2 x 6544m2) m2 13 088,000 0,36 4 711,68

58 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná (25g/m2) kg 164,000 124,00 20 336,00

D 6 následná péče - stromy 46 672,60
59 K 184806112.1 Řez stromů průklestem stromů netrnitých D koruny do 4 m (2x 14ks) kus 28,000 121,00 3 388,00

60 K 185804213
Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a 
svahu do 1:5 (0,8m2 x 4xročně x 3roky x 15ks)

m2 144,000 32,40 4 665,60

61 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (14xročně x 2roky x 0,15m3 x 15ks) m3 63,000 326,00 20 538,00

62 K 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 63,000 287,00 18 081,00

D 7 výsadba stromů 110 489,20
63 K 183101221

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 11,000 670,00 7 370,00

64 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,8 m kus 11,000 490,00 5 390,00

65 K 184215211 Ukotvení dřevin podzemním kotvením do volné zeminy obvodu kmene do 250mm kus 11,000 406,00 4 466,00

66 K 184501111 Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 m2 5,500 62,70 344,85

67 K 184806112 Řez stromů průklestem stromů netrnitých D koruny do 4 m (2x 20ks) kus 10,000 242,00 2 420,00

68 K 184921093 Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 11,000 30,00 330,00

69 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,033 22 400,00 739,20

70 M 005000006 Kotvení za bal KOTVOS KSB - Z2 kus 11,000 1 462,00 16 082,00

71 M 103715000 substrát zahradnický B VL m3 10,400 780,00 8 112,00

72 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 1,100 820,00 902,00

73 M 005000005 juta k bandážování kmene, šíře 20cm m 50,000 7,50 375,00

74 M 005721304 tabletové hnojivo kg 16,500 91,00 1 501,50

75 M 005721305 půdní kondicionér kg 16,500 98,00 1 617,00

76 M 026505641 Amelanchier "Robin Hill" 16/18 kus 3,000 9 620,00 28 860,00

77 M 02612762 Carpinus betulus  16/18 kus 2,000 4 273,00 8 546,00

78 M 026521001 Gleditsia triacanthos "Sunburst" 16/18 kus 2,000 4 273,00 8 546,00

79 M 026524004 Malus "Red Jade" 16/18 kus 2,000 3 920,00 7 840,00

80 M 026553044 Tilia cordata 16/18 kus 1,000 3 430,00 3 430,00

81 M 026607840 Picea omorica 225/250 kus 1,000 3 617,65 3 617,65

D 8 zemní práce 837 511,36
82 K 181301112 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 6 544,000 9,74 63 738,56

83 K 182001111
Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 6 544,000 16,20 106 012,80

84 M 0055000009 zemina trávníková m3 982,000 680,00 667 760,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 518 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 518 000,00 21,00% 108 780,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 626 780,00

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-12 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 518 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 518 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 485 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 000,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-12 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 518 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 518 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

1 K 012103101
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu 
výstavby"

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P
Poznámka k položce:

2 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě vč. vypracování geometrických plánů souhrn 1,000 10 000,00 10 000,00

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

        Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do KN.

3 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby souhrn 1,000 20 000,00 20 000,00

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 
            dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF)

D VRN3 Zařízení staveniště 485 000,00
4 K 030001001 Zařízení staveniště - zařízení, provoz a odstranění souhrn 1,000 485 000,00 485 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s 
platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení 
staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; 
zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, 
správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; 
zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 
objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na 
střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

D VRN4 Inženýrská činnost 2 000,00
5 K 042503000 Plán BOZP na staveništi souhrn 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 045203001 Kompletační činnost a koordinační činnost souhrn 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů
.V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit 

          nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy

18-SO055-12 - Vedlejší a ostatní náklady
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.1.2019

Zadavatel: IČ:

Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00

CZK 167 312,37

18-SO054-1

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. 
úpravy stáv. budovy

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

138 274,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 138 274,69 29 037,68
15,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18-SO054-1

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

138 274,69 167 312,37

51 546,0042 600,00

0,000,00

167 312,37138 274,69

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a 
stav. úpravy stáv. budovy

28.01.2019

Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno

18-SO054-
01.14j

D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla

-31 781,03-26 265,31
18-SO054-
01.2

D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - 
Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-
01.1

D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a 
konstrukční řešení

147 547,40121 940,00
18-SO054-
01.14i

D.1.4i Stabilní hasící zařízení

18-SO054-
1-01

Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské 
vědecké knihovny

199 093,40164 540,00
18-SO054-
01.1

D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a 
konstrukční řešení

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

142 K 98000-PC01 Grafická oprava betonu - nápis JVK kus -1,000 0,00 0,00

VV 1.Np na stěně v ose 2
VV plocha 12,70m
VV -1 -1,000

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 940,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 121 940,00 21,00% 25 607,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 147 547,40

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14i - D.1.4i Stabilní hasící zařízení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 121 940,00

_3 - Nádrž a strojovna 49 100,00

_4 - Elektročást 72 840,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14i - D.1.4i Stabilní hasící zařízení
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 121 940,00

D _3 Nádrž a strojovna 49 100,00
21 K Pol21 Hlavní čerpadlo 700 L/min@3bar ks -1,000 130 000,00 -130 000,00

VV -1 -1,000

57 K Pol21.1 Hlavní čerpadlo 1500 L/min@3bar ks 1,000 190 000,00 190 000,00

VV 1 1,000

22 K Pol22 Doplňovací čerpadlo 30 L/min@10bar ks -1,000 45 000,00 -45 000,00

VV -1 -1,000

58 K Pol22.1 Doplňovací čerpadlo 30 L/min@ 5bar ks 1,000 35 000,00 35 000,00

VV 1 1,000

28 K Pol28 Ocelové potrubí DN 80 bm -4,000 450,00 -1 800,00

VV -12,00                     "původní rozpočet -12,000
VV 8,00                         "oprava 8,000
VV Součet -4,000

29 K Pol29 Uzavírací šoupátko DN 80 ks -1,000 5 400,00 -5 400,00

VV -1 -1,000

59 K Pol29.1 Uzavírací šoupátko DN 100 ks 1,000 6 300,00 6 300,00

VV 1 1,000

D _4 Elektročást 72 840,00
43 K Pol41 Elektrorozvaděč čerpadel ks -1,000 140 000,00 -140 000,00

VV -1,00 -1,000

60 K Pol41.1 Elektrorozvaděč čerpadel 11kw a dopňovací čerpadlo ks 1,000 155 000,00 155 000,00

VV 1,00 1,000

44 K Pol42 Kabely k čerpadlům včetně uchycení bm -13,000 54 000,00 -702 000,00

VV -13,00 -13,000

61 K Pol42.1 Kabely k čerpadlům 11kw a doplňovací čerpadlovčetně uchycení bm 13,000 57 000,00 741 000,00

VV 13,00 13,000

62 K Pol43.1 Sací potrubí v nádrži DN100 a protivířivá deska (nová položka) kus 1,000 17 000,00 17 000,00

VV 1 1,000

63 K Pol44.1 Ocelové potrubí DN 100 (nová položka) kus 4,000 460,00 1 840,00

VV 4,00 4,000

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14i - D.1.4i Stabilní hasící zařízení
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 600,00 21,00% 8 946,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 546,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14j - D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 42 600,00

_1 - Specifikace dodávky a montáže 42 600,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14j - D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 42 600,00

D _1 Specifikace dodávky a montáže 42 600,00

5 K SOZ05
Elektromotor zdvih : 30 cm  zdvihová síla : 500 N  napájení : 230 V  frekvence : 50 Hz  
přídavný výkon : 140 W  druh ochrany : IP 54  přívodní kabel : 5 x 1,5

ks 2,000 21 300,00 42 600,00

VV -1                "původní výkaz -1,000
VV 3                  "nové množství 3,000
VV Součet 2,000

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14j - D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -26 265,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -26 265,31 21,00% -5 515,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -31 781,03

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-
stavební a konstrukční řešení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr

Strana 12 z 19



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -26 265,31

HSV - Práce a dodávky HSV -6 395,73
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 821,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 034,09

    997 - Přesun sutě -1 354,14

    998 - Přesun hmot -186,35

PSV - Práce a dodávky PSV -19 869,58
    763 - Konstrukce suché výstavby -1 187,10

    776 - Podlahy povlakové -745,92

    777 - Podlahy lité -16 590,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -1 346,40

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -26 265,31

D HSV Práce a dodávky HSV -6 395,73
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 821,15

52 K 611325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 -0,334 915,00 -305,61 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.NP - bourací práce
VV -0,10*(3,12+0,215)                        "m.č. 1.08 -0,334

53 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 -10,804 68,40 -738,99 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.NP
VV -3,70*2,92                "mezi 1.08 - 1.07 -10,804

54 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 -10,804 231,00 -2 495,72 CS ÚRS 2018 01

VV -10,804                  "viz cementový postřik stěn -10,804

55 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 -0,370 759,00 -280,83 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.NP - bourací práce
VV -0,10*3,70                         "m.č. 1.08 -0,370

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 034,09
69 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 -12,340 83,80 -1 034,09 CS ÚRS 2018 01

VV 1.NP - bourací práce
VV -3,70*(3,12+0,215)        "mezi 1.08 - 1.07 -12,340

D 997 Přesun sutě -1 354,14

92 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 
mechanizace

t -1,652 466,00 -769,83 CS ÚRS 2018 01

93 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t -1,652 215,00 -355,18 CS ÚRS 2018 01

94 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -3,304 9,35 -30,89 CS ÚRS 2018 01

VV -1,652*2 'Přepočtené koeficientem množství -3,304

95 K 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t -1,652 120,00 -198,24

D 998 Přesun hmot -186,35
96 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t -0,307 607,00 -186,35 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV -19 869,58
D 763 Konstrukce suché výstavby -1 187,10

115 K 763431803 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu m2 -1,000 123,00 -123,00 CS ÚRS 2018 01

VV v místě bouraných příček
VV -1,00                    "m.č. 1.08 -1,000

116 K 76343-PC01 Doplnění minerálního podhledu na zavěšený rošt (vč. roštu i podhledu) m2 -1,250 850,00 -1 062,50

VV v místě bouraných příček
VV -1,00                    "m.č. 1.08 -1,000
VV -1,00*0,25                 "+25% -0,250
VV Součet -1,250

117 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t -0,001 1 600,00 -1,60 CS ÚRS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové -745,92
169 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 -11,100 52,20 -579,42 CS ÚRS 2018 01

VV -11,10                       "1.NP - linoleum -11,100

170 K 776201812.1 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. soklíků m2 -11,100 15,00 -166,50

P
Poznámka k položce:

jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 776201812

VV viz legenda místností - 1.NP - linoleum
VV -11,10                            "m.č. 1.08 -11,100

D 777 Podlahy lité -16 590,16

172 K 777450101 Vysprávková hmota umožňující vyrovnání a zpevněně podkladu tl. 15mm m2 11,100 920,00 10 212,00

VV legenda místností 1.NP
VV stěrka-5
VV 11,10                                         "m.č. 1.08 11,100

174 K 777621101.1
Cementová stěrka tloušťky 5 mm s finální  úpravou PU transparentním lakem  (stěrka-
5)

m2 -11,100 2 399,76 -26 637,34

P
Poznámka k položce:

jako podklad pro ocenění použita ceníková položka 777621101

VV -11,10                    "stěrka-5 -11,100

176 K 998777201 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m soubor 1,000 -164,82 -164,82 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -1 346,40

183 K 784211001
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 -40,800 33,00 -1 346,40 CS ÚRS 2018 01

VV půdorys 1.NP
VV stropy
VV -11,10                "m.č.  1.08 -11,100
VV stěny
VV -3,00*(3,90*2+2,10)                          "m.č. 1.08 -29,700

18-SO054-01.2 - D.1.1b  Stavební úpravy stávající budovy - Architektonicko-

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stav. úpravy stáv. 

18-SO054-1-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet -40,800
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.1.2019

Zadavatel: IČ:

Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 339 370,52

18-SO055-1

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a 
staveb. úpravy stáv. budovy

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

280 471,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 280 471,50 58 899,02
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18-SO055-1

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Typ

Náklady stavby celkem

ING

ING

ING

VON

280 471,50 339 370,52

0,000,00

0,000,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a 
staveb. úpravy stáv. budovy

28.01.2019

Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno

18-SO055-
1-08

D.2.6 Přeložka slaboproudu

310 985,97257 013,20
18-SO055-
1-12

Vedlejší a ostatní náklady

18-SO055-
1-05

D.2.5a Přeložka stávajících rozvodů NN a optiky 
E.ON

28 384,5423 458,30
18-SO055-
1-06

D.2.5b Přeložka NN pro Finanční úřad

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-05 - D.2.5a Přeložka stávajících rozvodů NN a optiky E.ON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-05 - D.2.5a Přeložka stávajících rozvodů NN a optiky E.ON

Strana 4 z 18



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0,00

1 K 22000
Přeložka stávajících rozvodů VN a optiky E.ON - samostatná dokumentace E.on - 
NECENIT

kpl 1,000 0,00 0,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-05 - D.2.5a Přeložka stávajících rozvodů NN a optiky E.ON
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 458,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 458,30 21,00% 4 926,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 384,54

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-06 - D.2.5b Přeložka NN pro Finanční úřad

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 458,30

D2 - 2.Materiál 23 458,30

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-06 - D.2.5b Přeložka NN pro Finanční úřad
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 23 458,30

D D2 2.Materiál 23 458,30
3 K 2.3 Kabel NAYY 4x150, nebo 1-AYKY 4x150 ( nebo 1-AYKY 3x150+70) - uloženo ve výkopu m 85,000 275,98 23 458,30

VV -85,00                 "původní rozpočet -85,000
VV 170,00                "oprava 170,000
VV Součet 85,000

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-06 - D.2.5b Přeložka NN pro Finanční úřad
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-08 - D.2.6 Přeložka slaboproudu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-08 - D.2.6 Přeložka slaboproudu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

1 K 74201 Přeložka slaboproudu - samostatná dokumentace CETIN - NECENIT kpl 1,000 0,00 0,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-08 - D.2.6 Přeložka slaboproudu
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 257 013,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 257 013,20 21,00% 53 972,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 985,97

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-12 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 257 013,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 257 013,20
    VRN2 - Příprava staveniště 249 513,20

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 500,00

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-12 - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 257 013,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 257 013,20
D VRN2 Příprava staveniště 249 513,20

1 K 0220030 Přeložení konstrukcí Kč 1,000 7 000,00 7 000,00

VV viz výkr. č. JVK-DSP-C-105-00R - Dopravně inženýrské opatření
VV - dočasný posun označníku autobusové zastávka
VV 1 1,000

2 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 15,000 45,40 681,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz výkr. č. JVK-DSP-C-105-00R - Dopravně inženýrské opatření
VV 15 15,000

3 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 10 950,000 14,40 157 680,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz výkr. č. JVK-DSP-C-105-00R - Dopravně inženýrské opatření
VV 15*730 10 950,000

4 K 913211111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m kus 7,000 65,00 455,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz výkr. č. JVK-DSP-C-105-00R - Dopravně inženýrské opatření
VV 7 7,000

5 K 913211211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití kus 5 110,000 13,00 66 430,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz výkr. č. JVK-DSP-C-105-00R - Dopravně inženýrské opatření
VV 7*730 5 110,000

6 K 913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní kus 2,000 19,60 39,20 CS ÚRS 2018 01

VV viz výkr. č. JVK-DSP-C-105-00R - Dopravně inženýrské opatření
VV 2 2,000

7 K 913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití kus 1 460,000 11,80 17 228,00 CS ÚRS 2018 01

VV viz výkr. č. JVK-DSP-C-105-00R - Dopravně inženýrské opatření
VV 2*730 1 460,000

D VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00
8 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2018 01

P

Poznámka k položce:

- demontáž stávajícího přístřešku 5600/1500/2500mm (dxšxv), materiál - kov, sklo, uložení a   

ochrana proti poškození poplatek za   uložení, zpětná montáž - 1kus

- demontáž, uložení, poplatek za uložení a zpětná montáž 1 kusu venkovní lavičky

VV viz výkr. č. JVK-DSP-C-105-00R - Dopravně inženýrské opatření
VV 1 1,000

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO055-1-12 - Vedlejší a ostatní náklady
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Základní sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.1.2019

Zadavatel: IČ:

Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

18-SO054-2

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a 
staveb. úpravy stáv. budovy

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

-8 406,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -8 406,89 -1 765,45
15,00% 0,00 0,00

CZK -10 172,34
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 18-SO054-2

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a 
staveb. úpravy stáv. budovy

28.01.2019

Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-8 406,89
18-SO054-
01

Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské 
vědecké knihovny

-10 172,34-8 406,89
18-SO054-
01.1

D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a 
konstrukční řešení

7 695,606 360,00
18-SO054-
01.14j

D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla

-8 406,89 -10 172,34

54 885,6045 360,00
18-SO054-
01.1

D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a 
konstrukční řešení

-72 753,54-60 126,89
18-SO054-
01.14e

D.1.4e Elektroinstalace silnoproud

-10 172,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 45 360,00 21,00% 9 525,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 885,60

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 360,00

PSV - Práce a dodávky PSV 45 360,00
    767 - Konstrukce zámečnické 45 360,00

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 45 360,00

D PSV Práce a dodávky PSV 45 360,00
D 767 Konstrukce zámečnické 45 360,00

257 K Z/27 M+D OCHRANNÁ SÍŤ PROTI VNIKNUTÍ CIZÍCH OSOB  , plný popis viz poznámka k položce m2 40,500 1 120,00 45 360,00

P
Poznámka k položce:
popis: nerezová síť proti vniknutí cizích osob, osazena v exteriéru stavby kotvení: vypínací lanka a 
kotevní oka součástí dodávky, dle specifikace dodavatele materiál: nerez

VV výrobky zámečnické - výpis
VV -52,60           "původní výkaz -52,600
VV 93,10            "nové množství 93,100
VV Součet 40,500

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -60 126,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -60 126,89 21,00% -12 626,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -72 753,54

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -60 126,89

1. - Dodávky -68 135,19

3. - Materiál 8 008,30

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -60 126,89

D 1. Dodávky -68 135,19
10 K UPSRPO

Záložní zdroj provedení off-line strong  20000/3f - podle specifikace 171023885-2 ze 
dne 23.10.2017 - plný popis viz pozn. k položce

kpl -1,000 433 659,25 -433 659,25

P

Poznámka k položce:
Záložní zdroj provedení off-line strong  20000/3f - podle specifikace 171023885-2 ze dne 
23.10.2017.  Vel. 1650x820x370mm, hmotnost 641kg. Záložní zdroj pro čerpadlo např. SHZ EMU 
K86 10kW/400V/23A. Ověřit, může být dodáno i čerpadlo 3x400V/5,5kW!!! Doba zálohy 60min. 
Spouštění EPS, odstavení total stop. Včetně rozvaděče RPO v krytu EI45 DP1-S! Specifikace před 
objednáním ověřit a případně doplnit u dodavtele SHZ !!!  Konstrukční řešení a zapojení provede 
dodvatel UPS. Včetně zprovznění a zaškolení obsluhy.

VV -1 -1,000

70 K UPSRPO.1
Záložní zdroj provedení off-line strong  20000/3f - podle specifikace 181205947 ze dne 
5.122018 - plný popis viz pozn. k položce

kpl 1,000 365 524,06 365 524,06

P

Poznámka k položce:
Záložní zdroj provedení off-line strong  20000/3f - podle specifikace 181205947 ze dne 5.12.2018.  
Vel. 1650x820x370mm, hmotnost 630kg. Záložní zdroj pro čerpadlo např. SHZSpeck U 66/200  
11kW/400V/In=20A-21A. Ověřit, může být dodáno i jiné čerpadlo!!! Doba zálohy 60min. Spouštění 
EPS, odstavení total stop. Včetně rozvaděče RPO v krytu EI45 DP1-S! Specifikace před objednáním 
ověřit a případně doplnit u dodavtele SHZ !!!  Konstrukční řešení a zapojení provede dodvatel UPS. 
Včetně zprovznění a zaškolení obsluhy.  Parametry pohonu řerpadla zadány: EMU 160M, P=11kW, 
In=20A, Imax=21A. rozběhový proud má být 7,2xIn. Zřejmě přímý rozběh

D 3. Materiál 8 008,30
49 K 3.34 Kabel CYKYLo, CYKY-J 3x1,5 , včetně montáže m 200,000 29,00 5 800,00

VV -4500,00                "původní výkaz -4 500,000
VV 4700,00                 "nové množství 4 700,000
VV Součet 200,000

69 K 3.52
Kabel CXKH-V nebo CSKH-V FE 180/30 B2ca s1d0 5x4, (PODLE ZP-27/2008 - PRAFLADUR) 
včetně montáže vč. systémových upevňovacích prvků podle vyhl. 23/2008 Sb. 
(příchytky)

m -50,000 149,55 -7 477,50

VV -50,00 -50,000

71 K 3.52.1
Kabel CXKH-V nebo CSKH-V FE 180/30 B2ca s1d0 5x6, (PODLE ZP-27/2008 - PRAFLADUR) 
včetně montáže vč. systémových upevňovacích prvků podle vyhl. 23/2008 Sb. 
(příchytky)

m 50,000 45,44 2 272,00

72 K 7.1 Lišta vkládací s víkem, hranatá 20x20, včetně montáže m 190,000 39,02 7 413,80

VV 190,00                 "nová položka 190,000

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14e - D.1.4e Elektroinstalace silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: IČ:
Jihočeská vědecká knihovna v ČB DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:
Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 360,00 21,00% 1 335,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 695,60

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14j - D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla

Pozn. 01: Pokud není uvedeno jinak je součástí položek i vnitrostaveništní přesun hmot Použité podklady: 
Projektová dokumentace, technická zpráva - jsou nedílnou součástí výkazu výměr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant:
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 360,00

_1 - Specifikace dodávky a montáže 6 360,00

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14j - D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla

Kuba & Pilař architekti 
s.r.o, Brno
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: České Budějovice Datum: 28.01.2019

Zadavatel: Jihočeská vědecká knihovna v ČB Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o, Brno
Uchazeč: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 360,00

D _1 Specifikace dodávky a montáže 6 360,00

1 K SOZ01
Sendvičová klapka s SOZ rozměr (OKD) : 150 x 150 cm typ: SOZ, termočidlo C02/FA C02 
provedení výplně: plech+ PVC a skelná vlákna (GF-UP) +plech,  izolované polyuretanem 
protihluková izolace: zvukový útlum 32 dB nebo vyšší hořlavost: dle ČSN 730862 C - 1 n

ks -6,000 28 960,00 -173 760,00

VV -6,00 -6,000

2 K SOZ01.1
Sendvičová klapka s SOZ rozměr (OKD) : 150 x 150 cm typ: SOZ, plný popis viz pozn. k 
položce

ks 6,000 30 020,00 180 120,00

P

Poznámka k položce:
Sendvičová klapka s SOZ rozměr (OKD) : 150 x 150 cm typ: SOZ, termočidlo C02/FA C02 provedení 
výplně: plech+ PVC a skelná vlákna (GF-UP) +plech,  izolované polyuretanem protihluková izolace: 
zvukový útlum 32 dB nebo vyšší hořlavost: dle ČSN 730862 C - 1 nebo lepší
konstrukce: profily z hliníku a tvrzené PVC
funkčnost otevření v případě požáru: termočidlo 90°C - C02, dálkové - C02
klapka se otevírá v případě požáru o 172°, systém jen otevření
aerodynamická odtahová plocha Aav: 1,46 m2.ks-1 nebo vyšší
Podstavec
rozměr OKD (š. x d.): 150 x 150 cm
provedení: ze sklolaminátu (GfK)
zateplení: polyuretaanovými deskami
výška: 50 cm, kotven na oplechovaný TR plech
barva: RAL 9010
součinitel prostupu tepla podstavce: Up = 0,87 W.m2.K nebo nižší

Změnový list č. 2 - Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a staveb. úpravy stáv. 

18-SO054-01.1 - D.1.1a  Přístavba - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

18-SO054-01 - Přístavba a stavební úpravy  budovy Jihočeské vědecké knihovny

18-SO054-01.14j - D.1.4j Zařízení pro odvod kouře a tepla
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam



Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny

soubor 1

1 m 2
971 1942

2 m 15
860 12900

3 m 30
793 23790

4 m 12
1188 14256

5 m 24
1331 31944

6 m 1
1568 1568

7 ks 6
6297 37782

8 ks 6
4635 27810

9 m 8
168 1344

10 m 2
232 464

153800

21 K Pol162

Systém  podtlakové kanalizace - náv rh dodvatele systému, sou částí 6ks 
střešních v toků. Dimenze potrubí up řesní dodav atel sy stému. Délka 
rozvod ů systému cca. 8 5 m. Součást dodávky  izolace potrubí a jej í kotv ení 
ke konstrukcím .

Č. MJ

PE - trubka, v tyčích 5 m, d 63,včetně připevňovacího systému a 
upevňovacích objímek 

PE - trubka, v tyčích 5 m, d 75,včetně připevňovacího systému a 
upevňovacích objímek 

M+D Systém  podtlakové k analizace

PE - trubka, v tyčích 5 m, d 90,včetně připevňovacího systému a 
upevňovacích objímek 

Odhad p ředpokládaných prací

množství cena / MJ celkem

Akce

D.1.4a  Zdravotně technické instalace

PE - trubka, v tyčích 5 m, d 110,včetně připevňovacího systému a 
upevňovacích objímek 

PE - trubka, v tyčích 5 m, d 160,včetně připevňovacího systému a 
upevňovacích objímek 

Střešní vtok s upevňovací přírubou

CELKEM

18-SO054-01.14a 

Vytápěcí těleso střešního vtoku 8W

Tepelná izolace proti rosení na potrubí d 160

Tepelná izolace proti rosení na potrubí d 110

Název

PE - trubka, v tyčích 5 m, d 56, včetně připevňovacího systému a 
upevňovacích objímek 
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Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny

Kpl 1

1 kpl 1
12850 12850

12850

Demontáž a likvidace stávajících kabelů 100m AMTS 4x150m bez 
výkopu (bude odkryto v rámci terénních úprav)

MJ

CELKEM

18-SO055-06 

Odhad p ředpokládaných prací

množství cena / MJ celkem

Akce

D.2.5b Přeložka NN pro Finanční úřad

8 K 4.2 Demontáž a likv idace stávajících kabel ů

Č. Název
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Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny

Kpl 1

1 ks 4
3435 13740

13740

Odhad p ředpokládaných prací

množství cena / MJ celkem

Akce

D.2.5b Přeložka NN pro Finanční úřad

4 K 2.4
Kabelové soubory  (2x spojka smrš ťovací - typ p řed objednáním ov ěřit 
podle starého kabelu v  rozv odn ě knihov ny!)

Č. Název

Kabelové soubory (4x spojka smršťovací kabelová pro AYKY 
4x150 - typ před objednáním ověřit podle starého kabelu v 
rozvodně knihovny!)

MJ

CELKEM

18-SO055-06 
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Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny

kom plet 1

množstv í

1 m 45
290 13050

13050

18-SO055-03

Odhad p ředpokládaných prací

cena / MJ celkem

Akce

D.2.2a, 2b, D.2.3 Přípojka a oprava splaškové kanalizace, likvidace dešťových vod

42 K Pol 38 Vyjmutí stáv ající kanalizace ze zem ě

Č. Název

Vyjmutí stávající kanalizace ze země - potrubí DN 400

MJ

CELKEM
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Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny

soubor 1

množstv í

1 m2 3
3500 10500

2 ks 3
75 225

3 ks 1
3000 3000

4 ks 1
350 350

14075

Úprava stávajícího opevnění toku - rozsah dle PD

Č. Název

Lomový kámen, žula do betonu

Betonové žlabovky do betonu

MJ

Seříznutí potrubí dle svahu

CELKEM

18-SO055-03

Odhad p ředpokládaných prací

cena / MJ celkem

Akce

D.2.2a, 2b, D.2.3 Přípojka a oprava splaškové kanalizace, likvidace dešťových vod

36 K Pol 32
Výpustní obj ekt - lom ový  kámen do betonu + betonové  žlabov ky, dl e 
schv áleného v ýkresu pov odí
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Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny

soubor 1

1 ks 12
150 1800

2 ks 1
450 450

3 ks 1
550 550

4 ks 12
550 6600

5 ks 2
1760 3520

6 ks 1
6100 6100

7 ks 2
2600 5200

8 ks 1
3200 3200

9 ks 1
980 980

10 ks 1
350 350

11 ks 1
420 420

12 ks 2
1200 2400

13 ks 1
4400 4400

14 ks 1
1500 1500

15 ks 4
350 1400

16 ks 2
1000 2000

40870

X příruba DN 50

Osazení a montáž přírubových tvarovek

Přírubová redukce  FFr 80/50

Přírubová redukce  FFr 100/80

Šoupě přírubové DN 50 + ruční kolo

Název

Demontáž stávající vodoměrné sestavy - demontáž přírubových 
tvarovek + jejich likvidace

Osazení nové příruby na stávající potrubí DN 80 - spojka Synoflex

Osazení nové příruby na stávající potrubí PE 110 - lemový 
kroužek + příruba (předpokládá se varné potrubí)

CELKEM

Kontrola a obnova stávajících prostupů

18-SO055-03

Přírubový přímý kus FF DN 50 - 200 mm

Montážní mezikus DN 50

Příprava pro osazení vodoměru DN 50

Nerez podpěry potrubí

Přírubová zpětná klapka DN 50

Filtr přírubový DN 50

Přírubový T-kus 50/50

Odhad p ředpokládaných prací

množství cena / MJ celkem

Akce

D.2.2a, 2b, D.2.3 Přípojka a oprava splaškové kanalizace, likvidace dešťových vod

6 K Pol14

Výměna stáv ající vodom ěrrné sestav y v šacht ě - sou částí arm atury, 
podpory, p říprava pro osaz ení vodom ěru. Případná oprava  prostup ů 
šachtou a v ynucené stavební úprav y

Č. MJ
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Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny

SADA 1

1 trubka 100 114,3 x 3,6 280 3 12 32870 98610
2 doměrek 100 114,3 x 3,6 280 1 5,1 13970 13970
3 doměrek 100 114,3 x 3,6 280 1 4,6 12600 12600

4 doměrek 100 114,3 x 3,6 280/315 2 3,25 9655 19310
5 doměrek 100 114,3 x 3,6 280 1 3,2 8765 8765

6

doměrek 100 114,3 x 3,6 280/315 1 3 8560 8560
7 oblouk 90°, R = 3D 100 114,3 x 3,6 315 1 1,5 + 1,8 13350 13350
8 oblouk 90°, R = 3D 100 114,3 x 3,6 315 2 1,9 + 1,5 12720 25440
9 pevný bod 100 114,3 x 3,6 280 2 2,5 13125 26250

10 koncové víčko 100 114,3 x 3,6 280 2 2660 5320
11 těsnění do prostupů 100 114,3 x 3,6 280 2 400 800

12

smršťovací spojka 
komplet - vč. 
izolačních vrstev a 
PUR pěny 100 114,3 x 3,6 280 7 2640 18480

13

smršťovací spojka 
komplet - vč. 
izolačních vrstev a 
PUR pěny 100 114,3 x 3,6 315 3 3190 9570

14

redukovaná 
smršťovací spojka 
komplet - vč. 
izolačních vrstev a 
PUR pěny 100 114,3 x 3,6 280/315 3 6062 18186

15 1 73,5 808 808
16 1 73,5 808 808
17 30 7 210
18 26 7 182
19 2 0,75 231 462

20 trubka 50 60,3 x 2,9 125 11 6 2875 31625
21 oblouk 90°, R = 3D 50 60,3 x 3,2 125 1 1 + 1 960 960
22 oblouk 90°, R = 3D 50 60,3 x 3,2 125 1 2 + 1 1440 1440
23 oblouk 90°, R = 3D 50 60,3 x 3,2 125 1 2 + 1,5 1680 1680

24
smršť. koncové 
víčko 50 60,3 x 3,2 125 2 506 1012

25 těsnění do prostupů 50 60,3 x 3,2 125 2 132 264

26
smršťovací spojka 
komplet - vč. PUR 
pěny 50 60,3 x 3,2 125 13 330 4290

27 0 0
28 dilatační polštáře 240 x 40 x 1000 18 170 3060
29 1 74,5 820 820
30 1 74,5 820 820
31 26 7 182
32 26 7 182

328016

12 K 141751277 DODÁVKA  PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ vč.dopravy

Č. Název

signalizace poruch - měděný pocínovaný vodič
signalizace poruch - měděný vodič

Médiov á 
roura DN

Médiov á  
roura pr ůměr 

(mm)

Plášť průměr 
mm

Parní potrubí 220°C, p =  1,6 Mpa ( konstruk ční T = 220°C, PN 16 )
Materiál mé diové trubky :   ocel - bezešv á, jakost P26 5GH, 11353.1   Materiál pláš ťové trubky:  HDPE
Izolace m inerální v lna a p ěna PUR, v ohy bu namontov ána elipsov itá vodí cí trubka .

18-SO055-04.2

podložka pod vodič ve spojce
izolovaný drát pro koncové víčko

Odhad p ředpokládaných prací

MJ (ks)
množstv í

Délka 1ks (m ) cena / MJ celkem

Akce

Přeložka parovodu - strojní část

spojka vodičů

CELKEM

Kondenzátní potrubí 60°C, p =  0,2 Mpa ( konstruk ční T = 130°C, PN 25 )
Materiál médiov é trubky:    ocel - bezešv á, jakost P26 5GH, 11353.1
Materiál pláš ťové trubky:  HDPE

signalizace poruch - měděný vodič
signalizace poruch - měděný pocínovaný vodič
spojka vodičů
podložka pod vodič ve spojce
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Přístavba budovy Jiho české v ědecké 
knihovny v Českých Bud ějovic ích a 
stavební úpravy stávající budov y kn iho vny

549 dny 1.3. 19 30.8. 20

2 Předání staveniště 1 den 1.3. 19 1.3. 19

3 Zahájení stavebních prací 1 den 6.3. 19 6.3. 19

4 D.2.1 Příprava území 14 dny 7.3. 19 20.3. 19

5 D.2.2a, 2b, D.2.3 Přípojka a oprava splaškové 
kanalizace, likvidace deš ťových vod

29 dny 21.3. 19 18.4. 19

6 D.2.4 Přeložka parovodu 30 dny 21.3. 19 19.4. 19

7 D.2.5b Přeložka  NN pro fi nanční ú řad 30 dny 21.3. 19 19.4. 19

8 D.2.5c Úprava a demontáž stávajícího 
veřejného osv ětlení

30 dny 21.3. 19 19.4. 19

9 D.2.7 Komunikace a zpevn ěné plochy 31 dny 1.7. 20 31.7. 20

10 D.2.8 Sadové úpravy 29 dny 1.8. 20 29.8. 20

11 D.1.1a Přístavb a 498 dny 20.4. 19 29.8. 20

12 Architektonicko - stavební řešení 498 dny 20.4. 19 29.8. 20

13 ZTI 61 dny 1.10. 19 30.11. 19

14 VZT 61 dny 1.11. 19 31.12. 19

15 Vytápění 61 dny 21.10. 19 20.12. 19

16 Chlazení 61 dny 1.11. 19 31.12. 19

17 Elektroinstalace silnoproud 90 dny 1.12. 19 28.2. 20

18 Elektroinstalace slaboproud 90 dny 1.12. 19 28.2. 20

19 EPS 80 dny 1.1. 20 20.3. 20

20 MaR 80 dny 1.1. 20 20.3. 20

21 SHZ 60 dny 16.12. 19 13.2. 20

22 Zařízení pro odvod kouře a tepla 60 dny 1.2. 20 31.3. 20

23 D.1.1b Stavební úpravy  stávající budovy 182 dny 1.3. 20 29.8. 20

24 Architektonicko - stavební řešení 182 dny 1.3. 20 29.8. 20

25 ZTI 25 dny 15.4. 20 9.5. 20

26 VZT 20 dny 27.4. 20 16.5. 20

27 Vytápění 18 dny 27.4. 20 14.5. 20

28 Chlazení 20 dny 4.5. 20 23.5. 20

29 Elektroinstalace silnoproud 25 dny 1.6. 20 25.6. 20

30 Elektroinstalace slaboproud 25 dny 1.6. 20 25.6. 20

31 EPS 20 dny 15.6. 20 4.7. 20

32 MaR 20 dny 15.6. 20 4.7. 20

33 Úplné uzavření stávající budovy pro přístup 
veřejnosti

60 dny 1.3. 20 29.4. 20

34 Úplné uzavření budovy pro přístup 
zaměstnanců

30 dny 1.3. 20 30.3. 20

35 VRN + Osta tní náklady 549 dny 1.3. 19 30.8. 20

36 Dokončení stavebních prací 1 den 30.8. 20 30.8. 20

1.3.

6.3.

30.8.

-3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
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PŘÍLOHA č. 3 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Části veřejné zakázky, které má dodavatel v úmyslu zadat jednomu nebo více 
poddodavatelům 

Veřejná zakázka – zjednodušené 
podlimitní řízení na stavební práce Obsah plnění 

VZ, které hodlá 
dodavatel zadat 
poddodavateli 

Finanční 
objem na 
plnění VZ 

% podíl 
na 

plnění 
VZ 

Přístavba budovy Jihočeské vědecké 
knihovny v Českých Budějovicích a 
stavební úpravy stávající budovy 

knihovny 
1.  Elektroinstalace 9 885 000 9,3% 

Název ELBEN CB s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Klostermanova 693/10, 
37004 Č. Budějovice 

IČO 26068371 
DIČ CZ26068371 
Tel./Fax 774 710 194 
E-mail rozpocty@elbencb.cz 

2.  VZT 2 430 000 2,3% 
Název KOMERC Vzduchotechnika 

s.r.o 
Sídlo/místo 
podnikání 

Na Tržišti 240, 399 01 
Milevsko 

IČO 3235700 
DIČ CZ3235700 
Tel./Fax 605 224 787 
E-mail musil@komerc.cz 

3.  MaR 1 873 000 1,8% 
Název MD projekt s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Skuherského 136/45 370 03 
Č. Budějovice 

IČO 28110706 
DIČ CZ28110706 
Tel./Fax 602 266 928 
E-mail vvanek@mdprojekt.cz 

4.  Přeložka 
parovodu 

536 000 0,5% 
Název TOMODO s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Karolíny Světlé 2238/2 370 
04 Č.Budějovice 

IČO 60071320 
DIČ CZ60071320 
Tel./Fax 602442590 
E-mail halamka@tomodo.cz 

5.  AL – skleněná 
fasáda 

7 791 000 7,3% 
Název DAFE – PLAST Jihlava s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Resslova 1046, 588 13 
Polná 

IČO 46345426 
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DIČ CZ46345426 
Tel./Fax 775787052 
E-mail michal@dafe.cz 

6.  Sekční Vrata 351 000 0,3% 
Název EUROBYT CB s.r.o 
Sídlo/místo 
podnikání 

U Zlaté stoky 554, 37001 
Litvínovice 

IČO 26035537 
DIČ CZ26035537 
Tel./Fax 774 193 073 
E-mail objednavky@eurobyt-cb.cz 

7.  Skleněné 
slunolamy 

556 0000 5,2% 
Název Promat s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

V.P. Čkalova 22/784 16000 
Praha 6 

IČO 60200375 
DIČ CZ60200375 
Tel./Fax 724 022 753 
E-mail chmelar@promatpraha.cz 

8.  Podlahová 
stěrka  

3 340 000 3,1% 
Název Roman Pilát 
Sídlo/místo 
podnikání 

Katovická 409/8 18100 
Praha 8 

IČO 61037214 
DIČ CZ73010110189 
Tel./Fax 777147079 
E-mail Roman.pilat@firmapilat.cz 

9.  Stínící technika 1 473 000 1,4% 
Název IN – Lusso s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Osová Bítiška 296, 594 53 
Osová Bítiška 

IČO 02372061 
DIČ CZ02372061 
Tel./Fax 778703816 
E-mail pozar@diamonddesign.cz 

10.  Klapky ZOTK 256 000 0,3% 
Název Lamilux CZ s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Na Zámecké 151/9  

IČO 29151996 
DIČ CZ29151996 
Tel./Fax 601301022 
E-mail rudolf.svoboda@lamilux.cz 

11.  Izolace střechy 1 985 000 1,9% 
Název INZAMO Jindřichův Hradec 

s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Hradecká 620, 394 68 
Žirovnice 
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IČO 62502123 
DIČ CZ62502123 
Tel./Fax 608 451 283 
E-mail inzamojh@iol.cz 

12.  Zelená střecha 432 000 0,4% 
Název Alfagreen s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Petřkova 112/13 779 00 
Olomouc (Černovir) 

IČO 01477099 
DIČ 01477099 
Tel./Fax 736 427 888 
E-mail i.klucka@alfagreen.cz 

13.  Výtah 960 300 0,9% 
Název Otis a.s. 
Sídlo/místo 
podnikání 

J. Opletala 3506/45 690 02 
Břeclav 

IČO 42324254 
DIČ CZ42324254 
Tel./Fax 731639071 
E-mail Pavel.Pospichal@otis.com 

14.  Podhledy 6 430 000 6,1% 
Název Timont spol s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Pavlovská 510/7 623 00 
Brno 

IČO 60721685 
DIČ CZ60721685 
Tel./Fax 603432077 
E-mail pliska@timont.cz 

15.  Zdvojená 
podlaha 

2 863 000 2,7% 
Název KONSTRUKTIS DELTA s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Polská 1396/46, 120 00 
Praha 2 

IČO 61465291 
DIČ CZ61465291 
Tel./Fax 739 571 952 
E-mail holub@lindner.cz 

16.  Truhlářské 
prvky 

791 000 0,7% 
Název Truhlářství Volf 
Sídlo/místo 
podnikání 

Třebotovice 2431, 37006 
Č.Budějovice 

IČO 60823097 
DIČ  
Tel./Fax 602409009 
E-mail Volf.truhlarstvi@seznam.cz 

17.  Ocelové dveře 310 000 0,3% 
Název HSE spol. s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Nerudova 957, 39601 
Humpolec 
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IČO 45033145 
DIČ CZ45033145 
Tel./Fax 724 929 218 
E-mail l.vacek@hse.cz 

18.  Obklady dlažby 520 000 0,5% 
Název Keratex spol. s.r.o. 
Sídlo/místo 
podnikání 

Vráto 39, 37001 Vráto 

IČO 15771075 
DIČ CZ15771075 
Tel./Fax 724579534 
E-mail keratex.ryznarova@volny.cz 

19.  Ocelové a 
zámečnické kce 

1 763 000 1,1% 
Název Ladislav Podzimek 
Sídlo/místo 
podnikání 

Miletínská 858/24, 373 72 
Lišov 

IČO 65057147 
DIČ CZ6604161344 
Tel./Fax 606751554 
E-mail info@podzimekcb.cz 

 

  



VIENNA INSURANCE GROUP 

P01ISTNÝ CERTIFIKÁT 
Pojištěny: 

O H L ŽS, a.s. 
I Č O : 46342796 
Burešova 938/17,602 00 Brno 
Česká republika 

O H L ŽS Slovakia, a.s. 
I Č O : 31365701 
T u h o v s ká 29,83106, Bratislava, Slovenská republika 

O H L Z S P O L S K A S P O L K A Z O R G A N I C Z O N A O D P O W I E D Z I A L N O Š C I A 
I Č O : 013273446 
W r o c l a w , Polská republika 

T O M I - R E M O N T a.s. 
I Č O : 25508571 
Přemyslovka 2514/4, Prostějov, Česká republika 

P o j i š t ě n ý mi jsou i objednatelé jako s m l u v ní s t rany příslušné s m l o u vy o dí lo uzavřené za účelem 
budování specif ikovaného stavebního nebo m o n t á ž n í ho díla, dodávaného poj is tn íkem a 
p o j i š t ě n ý m i v souladu s p r á v n í m i a t e c h n i c k ý mi předpisy (dále jen „budované dílo"). 

P o j i š t ě n ý m i jsou i subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné 
oprávnění k provádění sjednaných činností a jej ichž dodávky jsou z a h r n u ty do poj istné částky pro 
budované dílo. 

Poj ištění o d p o v ě d n o s ti za ú j mu se vztahuje i na členy sdružení v případě, k dy leadrem sdružení je 
společnost O H L ŽS, a.s. 

Poj is t i te l : 

Kooperat iva pojišťovna, a.s., V ienna Insurance Group 
I Č O : 47116617 

Pobřežní 665/21,186 00, Praha 8, Česká republika 

Pojistná smlouva č : 7720871399 

Rozsah kry t í : 
O d p o v ě d n o st za ú jmu a za ú j m u způsobenou v a d ou v ý r o b k u , která zahrnuje odpovědnost za újmu 
způsobenou: 

v souvislosti s nakládáním s výbušninami, stlačenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými 
chemickými látkami nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady, 
v souvislosti s činnostmi prováděnými hornickým způsobem, 
v souvislosti s provozováním drážní dopravy a drážní vlečky, 
sesedáním nebo sesouváním půdy, průmyslovým odstřelem a v důsledku poddolování, 



na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, 

na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá, 

v souvislosti s činností podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, 

znečištěním životního prostředí 

peněžitá náhrada nemajetkové újmy - ochrana osobnosti, 

provoz skládky v první fázi včetně znečištění životního prostředí, 
odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce 
včetně motorových vozidel, 
připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu 

Pojištění se dále vztahuje i n a : 
náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou 
zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 
z povolání, 
regresy dávek nemocenského pojištění 
jinou majetkovou újmu nevyplývající ze škody na zdraví, životě a věci (čisté finanční škody), 
pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou třetím osobám 
odpovědnost za újmu způsobenou azbestem nebo materiálem obsahující azbest 

újmu na jmění (škodu) spočívající výlučně v nákladech na odstranění, demontáž, vyjmutí nebo uvolnění 
vadného výrobku a v nákladech na montáž, připevnění nebo osazení bezvadného výrobku. 

Pojištění o d p o v ě d n o s ti za ú jmu způsobenou p o s k y t o v á n ím odborných služeb, 

projektová činnost ve výstavbě. 
architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 
účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 

Pojištění o d p o v ě d n o s ti v n i t r o s t á t n í ho a m e z i n á r o d n í ho s i ln ičního dopravce. 

L i m i t plnění: 
10,000.000,-Kč - pro odpovědnost za újmu a za ú jmu způsobenou vadou v ý r o b k u . 
Subl imit 2,000.000,- Kč - pro poj ištění o d p o v ě d n o s ti za ú jmu způsobenou poskytováním 
odborných služeb - projektová činnost ve výstavbě. 

Subl imit 1,000.000,- Kč - ú jmu na jmění (škodu) spočívající vý lučně v nákladech na odstranění, 
demontáž, v y j m u t í nebo uvolnění vadného v ý r o b k u a v nákladech na montáž, př ipevnění nebo 
osazení bezvadného v ý r o b k u . 

Spoluúčast: 10000,-Kč 

Ú z e m ní rozsah: Evropa. 

Doba pojištění: 1.1.2019 - 31.12.2019 

V Brně dne 10 .1. 2019 

razítko a podpis pojistitele 

s t r a n a 2 



Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Dodatek č. 8 - Prolongační 
k pojistně smlouvě č. 7720871399 
Ú s e k p o j i š t ě n í h o s p o d á ř s k ý c h r i z i k 

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a.s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p 
se s í d l e m P r a h a 8, P o b ř e ž n í 665/21, P S Č 186 0 0 , Č e s k á r e p u b l i k a 
I Č O : 47116617 
zapsaná v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u v e d e n é m M ě s t s k ý m s o u d e m v P r a z e sp.zn. B 1897 
(dále j e n „ v e d o u c í p o j i s t i t e l ) , 
z a s t o u p e n ý : I n g. R o m a n V a n ě k , v e d o u c í r e f e r á t u p o j i š t ě n í h o s p . r i z i k 

P a v e l M á š a , u n d e r w r t t e r 

P r a c o v i š t ě c e n t r a a k o r e s p o n d e n č n í adresa: 
K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a.s., V i e n n a I n s u r a n ce G r o u p 
A G E N T U R A J I Ž N Í M O R A V A 
6 0 2 00 Brno, N á d r a ž ní 14 

a 

Česká pojišťovna a.s. 
S p á l e n á 7 5 / 1 6 , 1 13 0 4 P r a h a 1, Č e s k á r e p u b l i k a 
I Č O : 452 7 2 956 
zapsaná v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u u M ě s t s k é h o s o u d u v P r a z e, o d d í l B, v l o ž k a 1464, 
(dále j e n „ p o j i s t i t e l ) 

z a s t o u p e n ý : R o s t i s l a v S m i s i t e l , v e d o u c í u p i s o v a t e l 

a 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
se s i d l e m M a s a r y k o v o n á m ě s t í 1458, Z e l e n é P ř e d m ě s t í , 530 0 2 P a r d u b i c e , Č e s ká r e p u b l i k a 
I Č O : 45534306, D I Č : C Z 6 9 9 0 0 0 7 61 
zapsaná v o b c h o d n í m r e j s t ř í k u u K r a j s k é ho s o u d u H r a d ec K r á l o v é, o d d í l B, v l o ž k a 567 
(dále jen p o j i s t i t e l ) 
te l .: 466 1 0 0 777, fax: 4 6 7 0 0 7 4 4 4, w w w . c s o b p o j . c z 
p o j i s t i t e l e z a s t u p u j e: I n g. ]an L ick, k e y a c c o u nt m a n a g er 

a 

OHL ŽS, a.s. 
se s í d l e m B r n o , V e v e ř í , B u r e S o v a 938/17, P S Č 6 02 00, Č e s k á r e p u b l i k a 
I Č O : 46342796 
z a p s a n ý v o b c h o d n í m r e j s t ř í ku v e d e n é m K r a j s k ý m s o u d e m v Brně, sp. z n . B 6 95 
(dále j e n p o j i s t n í k ) 
z a s t o u p e n ý : I n g . R o m a n K o c ú r e k, g e n e r á l ní ř e d i t e l a 1. m í s t o p ř e d s e d a p ř e d s t a v e n s t va 

Paolo Bee, M B A , f i n a n č n í ř e d i t e l a 2. m í s t o p ř e d s e d a p ř e d s t a v e n s t va 

u z a v í r a j í 

http://www.csobpoj.cz
http://www.csobpoj.cz
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v e s m y s l u z á k o na č. 89/2012 Sb., o b č a n s k é ho z á k o n í k u , t e n t o dodatek, k t e r ý s p o lu s v ý š e u v e d e n o u p o j i s t n o u 
s m l o u v o u , p o j i s t n ý m i p o d m í n k a m i p o j i s t i t e l e a p ř í l o h a m i , na k t e r é se p o j i s t ná s m l o u v a ( v e z n ě n í t o h o t o 
d o d a t k u ) o d v o l á v á , t v o ř í n e d í l n ý celek. 

T e n t o d o d a t e k b y l s jednán p r o s t ř e d n i c t v í m p o j i š ť o v a c í h o m a k l é ře 

PS ASSISTANCE s. r. o. 
se s í d l e m : P r a ž á k o v a 888/66b,639 00 B r n o, Č e s k á r e p u b l i k a 
I Č O : 255 8 0 736 
t e L : 543 216 850, fax: 543 216 850, e-mail: o b c h o d @ p s a s s i s t a n c e . cz 
(dále j e n „ p o j i š ť o v a c í makléř") 
K o r e s p o n d e n č n í adresa p o j i š ť o v a c í h o m a k l é ř e: P r a ž á k o va 888/66b ( 639 00 B r n o 

V ý š e u v e d e ná p o j i s t n á s m l o u v a ( v č e t n ě v ý š e u v e d e n ý c h ú d a jů o v ý š e u v e d e n ý c h s u b j e k t e c h) n o v ě z n í takto": 

* pokud se v tomto novém zněni používá pojem .tento dodatek", považuje se za něj tento dodatek 

Č l á n e k I . 
Ú v o d n í u s t a n o v e n i 

1. P o j i š t ě n ý m je p o j i s t n í k a t y t o s p o l e č n o s t í : 

• O H L Ž S S l o v a k i a, a. s. se s í d l e m T u h o v s k á 2 9, 8 31 06 B r a t i s l a v a , S l o v e n s k á r e p u b l i k a , 
I Č O : 31 365 701 

• O H L Z S P O L S K A S P O L K A Z O R G A N I C Z O N A O D P O W I E D Z I A L N O Š C I A , se s í d l e m v e W r o d a w i , 
P o l s k á r e p u b l i k a , I Č O : 013273446 

• T O A A I - R E M O N T a.s. se s í d l e m P ř e m y s l o v k a 2514/4, P r o s t ě j o v , Č e s ká r e p u b l i k a , I Č O : 
25508571 

• P o j i š t ě n ý m i j s o u i o b j e d n a t e l é j a k o s m l u v n í s t r a n y p ř í s l u š n é s m l o u v y o d í l o u z a v ř e n é z a 
ú č e l e m b u d o v á n í s p e c i f i k o v a n é h o s t a v e b n í h o n e b o m o n t á ž n í h o d í l a , d o d á v a n é h o p o j i s t n í k e m a 
p o j i š t ě n ý m i v s o u l a d u s p r á v n í m i a t e c h n i c k ý m i p ř e d p i s y ( d á l e j e n „ b u d o v a n é d í l o " ) . 

• P o j i š t ě n ý m i j s o u i s u b d o d a v a t e l é s m l u v n ě z ú č a s t n ě n í na b u d o v a n é m d í l e , k t e ř í m a j í p ř í s l u š n é 
o p r á v n ě n í k p r o v á d ě n í s j e d n a n ý c h č i n n o s t í a j e j i c h ž d o d á v k y j s o u z a h r n u t y d o p o j i s t n é č á s t k y 
p r o b u d o v a n é d í l o . 

• P o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i z a ú j m u se v z t a h u j e i na č l e n y s d r u ž e n í v p ř í p a d e, k d y l e a d r e m s d r u ž e n í 
j e s p o l e č n o s t O H L Ž S , a.s. 

2. K t o m u t o p o j i š t ě n í se v z t a h u j í : V š e o b e c n é p o j i s t n é p o d m í n k y p r o p o j i š t ě n í m a j e t k u a o d p o v ě d n o s t i (dále 
jen „VPP"), Z v l á š t n í p o j i s t n é p o d m í n k y , (dále j e n „ZPP") a D o d a t k o v é p o j i s t n é p o d m í n k y (dále j e n „DPP"). 

V š e o b e c n é p o j i s t n é p o d m í n k y 
V P P P-100/14 - p r o p o j i š t ě n í m a j e t k u a o d p o v ě d n o s t i 

Z v l á š t n í p o j i s t n é p o d m í n k y 
Z P P P-600/14 - p r o p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za ú j m u 
Z P P P-610/14 - p r o p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za ú j m u z p ů s o b e n o u p o s k y t o v á n í m o d b o r n ý c h s l u ž eb 
Z P P P-660/14 - p r o p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i s i l n i č n í h o d o p r a v c e 

D o d a t k o v é p o j i s t n é p o d m í n k y 

D P P P-520/14 - p r o p o j i š t ě n í h o s p o d á ř s k ý c h r i z i k , s e s t á v a j í c í se z n á s l e d u j í c í ch d o l o ž e k: 

O d p o v ě d n o s t za ú j m u 
D O D P 1 0 2 - P o j i š t ě n í o b e c né o d p o v ě d n o s t i za ú j m u a p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za ú j m u z p ů s o b e n o u v a d o u 

v ý r o b k u a v a d o u práce p o p ř e d á ní - Z á k l a d ní r o z s a h p o j i š t ě n í ( 1 6 1 2 ) 
D O D P 1 0 4 - C i z í v ě c i u ž í v a n é - R o z š í ř e n í r o z s a h u p o j i š t ě n í ( 1 4 0 1 ) 
D O D P 1 0 5 • N á k l a dy z d r a v o t n í p o j i š ť o v n y a r e g r e s y d á v e k n e m o c e n s k é h o p o j i š t ě n í - R o z š í ř e n i r o z s a h u 

p o j i š t ě n í ( 1 4 0 1 ) 
D O D P 1 0 6 - K ř í ž o v á o d p o v ě d n o s t - R o z š í ř e n í r o z s a h u p o j i š t ě n í ( 1 4 0 1 ) 

mailto:obchod@psassistance.cz
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D O D P 1 0 9 - P r o v o z p r a c o v n í c h s t r o j ů - R o z š í ř e n í r o z s a h u p o j i š t ě n í ( 1 4 1 2 ) 
D O D P 1 1 0 - P e n ě ž i t á náhrada n e m a j e t k o v é ú j m y - o c h r a na o s o b n o s t i - R o z š í ř e n í r o z s a hu p o j i š t ě n í ( 1 4 0 1 ) 
D O D P 1 1 2 - Č i s t é f i n a n č n í š k o d y - k p o j i š t ě n í o b e c né o d p o v ě d n o s t i za ú j m u a p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za 

ú j m u z p ů s o b e n o u v a d o u v ý r o b k u a v a d o u práce po p ř e d á ní - R o z š í ř e n í r o z s a h u p o j i š t ě n í 
( 1 7 0 4 ) 

D O D P 1 1 3 - Z n e č i š t ě n í ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í - R o z š í ř e n í r o z s a h u p o j i š t ě n í (1401) 
D O D P 1 1 4 - P r o v o z skládky v p r v n í f á z i v č e t n ě z n e č i š t ě ní ž i v o t n í h o p r o s t ř e dí - R o z š í ř e n í r o z s a hu p o j i š t ě n í 

( 1 4 0 1 ) 
D O D P 1 1 9 - C i z í v ě c i p ř e v z a t é v č e t n ě m o t o r o v ý c h v o z i d e l - R o z š í ř e n í r o z s a hu p o j i š t ě n í ( 1 6 1 2 ) 
D O D P 1 2 1 - O d p o v ě d n o s t o b c h o d n í k o r p o r a c e z a ú j m u č l e n ů m s v ý c h o r g á n ů v s o u v i s l o s t i s v ý k o n e m 

j e j i c h f u n k c e v č e t n ě m o t o r o v ý c h v o z i d e l - R o z š í ř e n í r o z s a hu p o j i š t ě n í ( 1 4 1 2 ) 

D O D P 1 2 2 - P ř i p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i č l e nů o r g á n ů z a j i n o u než č i s t o u f i n a n č n í ú j m u - R o z š í ř e n í r o z s a h u 
p o j i š t ě n í ( 1 5 0 2) 

D O D P 1 3 2 • N á k l a dy na d e m o n t á ž v a d n é h o v ý r o b k u a m o n t á ž b e z v a d n é h o v ý r o b k u - R o z š í ř e n í r o z s a h u 
p o j i š t ě n í ( 1 7 1 1 ) 

P r o f e s n í o d p o v ě d n o s t 
D P O 1 0 3 - p r o f e s n í o d p o v ě d n o s t a u d i t o r ů , d a ň o v ý c h p o r a d c ů, ú č e t n í c h ( 1 4 0 1) 
D P O 1 0 4 - p r o f e s n í o d p o v ě d n o s t o s o b o p r á v n ě n ý c h k v ý k o n u p r o j e k t o v é č i n n o s t i ( a u t o r i z o v a n ý a r c h i t e k t , 
i n ž e n ý r nebo t e c h n i k , o s o ba o p r á v n ě ná k v ý k o n u v y b r a n ý c h č i n n o s t í v e v ý s t a v b ě , a p o d . ) (1401) 

O b e c n é 
D O B 1 0 1 - E l e k t r o n i ka r i z i k a - V ý l u k a ( 1 4 0 1) 
D O B 1 0 3 - V ý k l a d p o j m ů p r o ú č e l y p o j i s t n é s m l o u v y ( 1 4 0 1) 

Č l á n e k I I . 
D r u h y a z p ů s o b y p o j i š t ě n í , p ř e d m ě t y p o j i š t ě n í 

A . P o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i z a ú j m u a za ú j m u z p ů s o b e n o u v a d o u v ý r o b k u a v a d o u p r á c e p o p ř e d á n í 

1. P o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za ú j m u je u p r a v e n o V P P P - 100/14 a Z P P P - 600/14 a n á s l e d u j í c í m i s m l u v n í m i 
u j e d n á n í m i . 

Ú z e m n í p l a t n o st p o j i š t ě n í : E v r o p a . 

O d c h y l n ě o d Z P P P-600/14 se p o j i š t ě n í v z t a h u j e na o d p o v ě d n o s t za ú j mu z p ů s o b e n o u : 

v s o u v i s l o s t i s n a k l á d á n ím s v ý b u š n i n a m i , s t l a č e n ý m i n e b o z k a p a l n ě n ý m i p l y n y, n e b e z p e č n ý m i 
c h e m i c k ý m i l á t k a m i n e b o p ř í p r a v k y n e b o n e b e z p e č n ý m i o d p a d y, 

v s o u v i s l o s t i s č i n n o s t m i p r o v á d ě n ý m i h o r n i c k ý m z p ů s o b e m , 

v s o u v i s l o s t i s p r o v o z o v á n í m d r á ž n í d o p r a v y a d r á ž n í v l e č k y, 

s e s e d á n í m nebo s e s o u v á n í m p ů d y, p r ů m y s l o v ý m o d s t ř e l e m a v d ů s l e d ku p o d d o l o v á n í , 

na m o v i t é v ě c i , k t e r o u p o j i š t ě n ý p ř e v z a l za ú č e l e m p r o v e d e n í o b j e d n a n é č i n n o s t i , 

na m o v i t é v ě c i , k t e r o u p o j i š t ě n ý o p r á v n ě n ě u ž í v á , 

v s o u v i s l o s t i s č i n n o s t í p o d n i k á n í v o b l a s t i nakládání s n e b e z p e č n ý m i o d p a d y, 

z n e č i š t ě n í m ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í , 

p e n ě ž i t á náhrada n e m a j e t k o v é ú j m y • o c h r a na o s o b n o s t i , 

p r o v o z skládky v p r v n í f á z i v č e t n ě z n e č i š t ě ní ž i v o t n í h o prost ředí, 

o d p o v ě d n o s t o b c h o d n í k o r p o r a ce za ú j m u č l e n ů m s v ý c h o r g á n ů v s o u v i s l o s t i s v ý k o n e m j e j i ch f u n k c e 
v č e t n ě m o t o r o v ý c h v o z i d e l , 

p ř i p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i č l e nů o r g á n ů za j i n o u n e ž č i s t o u f i n a n č n í ú j m u 



strana 4 

P o j i š t ě n í se dále v z t a h u j e na: 

n á h r a du n á k l a dů l é č e ní v y n a l o ž e n ý c h z d r a v o t n í p o j i š ť o v n o u na z d r a v o t n í p é č i p o s k y t o v a n o u 
z a m ě s t n a n c i p o j i š t ě n é h o , k t e r ý u t r p ě l t ě l e s n o u ú j m u v d ů s l e d ku p r a c o v n í ho ú r a z u n e b o n e m o c i 
z p o v o l á n í , 

r e g r e s y d á v e k n e m o c e n s k é h o p o j i š t ě n í 

č i s t o u f i n a n č n í š k o du 

p r o ú č e l y t é t o p o j i s t n é s m l o u v y n e p l a t í u s t a n o v e n í č l á n ku 3, odst. 2), p í s m . d ) Z P P P-600/14. 

P ř e d m ě t e m p o j i š t ě n í je i p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i p o j i š t ě n é h o za ú j m u z p ů s o b e n o u t ř e t í m o s o b á m 
( s u b d o d a v a t e l , o b j e d n a t e l , s p r á v ce s t a v b y a o s t a t n í o s o b y, k t e r é m a jí o p r á v n ě n í k p o h y b u na 
s t a v e n i š t i ) , p ř i č e m ž n e j s ou v y l o u č e n y n á r o ky p o š k o z e n ý c h t ř e t í c h o s o b za p r a c o v n í ú r a z y a další 
následné š k o d y p ř i z a c h o v á n í p o d m í n e k p o j i s t n é s m l o u v y . 

P o j i š t ě n í se dále v z t a h u j e na: 

O d c h y l n ě o d čl. 3 o d s t . 2) p í s m . f ) a nad r á m ec čL 1 Z P P P-600/14 se p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za ú j m u 
z p ů s o b e n o u v a d o u v ý r o b k u ( n i k o l i však p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za ú j m u z p ů s o b e n o u v a d o u v y k o n a n é 
práce, která se p r o j e v í p o j e j í m p ř e d á n í ) v z t a h u j e i na p r á v n í m p ř e d p i s e m s t a n o v e n o u p o v i n n o s t 
p o j i š t ě n é h o n a h r a d i t ú j m u na j m ě n í ( š k o d u ) s p o č í v a j í c í v ý L u č ně v nákladech na o d s t r a n ě n í , d e m o n t á ž , 
v y j m u t í n e b o u v o l n ě n í v a d n é h o v ý r o b k u a v nákladech na m o n t á ž , p ř i p e v n ě n í n e b o o s a z e ní 
b e z v a d n é h o v ý r o b k u . 

T o t o p o j i š t ě n í se s jednává s r e t r o a k t i v n í m d a t e m : 1.1. 2018. 

O d c h y l n ě o d čL 8 o d s t . 2) v ě t a t ř e t í Z P P P-600/14 p o s k y t n e p o j i s t i t e l na ú h r a d u v š e c h p o j i s t n ý c h 
u d á l o s t í n a s t a l ý ch b ě h e m j e d n o h o p o j i s t n é h o r o k u p o j i s t n é p l n ě ní v s o u h r n u m a x i m á l n ě d o v ý š e 
1,000.000,- Kč, s p o l u ú č a st se s jednává v e v ý š i 10 % m i n . 20.000,- Kč 

2. P o j i š t ě n í se k r o m ě v ý l u k u v e d e n ý c h v p o j i s t n ý c h p o d m í n k á c h dále n e v z t a h u j e na o d p o v ě d n o s t za ú j m u 
z p ů s o b e n o u : 
• v a d o u v ý r o b k u v s o u v i s l o s t i s č i n n o s t í p o s k y t o v á n í s o f t w a r e , 
• v s o u v i s l o s t i s v ý s t a v b o u n e b o ú d r ž b o u p ř e h r a d; p r á c e m i pod v o d o u ; p r á c e m i s p o j e n ý m i s 

p o d z e m n í m i n e b o p o d v o d n í m i d o l y a v š e m i p o d z e m n í m i p r á c e m i s n i m i s p o j e n ý m i ; t ě ž b o u , v ý r o b o u 
n e b o r a f i n a c í z e m n í h o p l y n u n e b o r o p y . 

• V s o u v i s l o s t i s r e a l i z a cí b u d o v a n é h o dí la „ V D Šance - p ř e v e d e ní e x t r é m n í c h p o v o d n í" a dále d í la „ V D 
V r a n o v - r e k o n s t r u k ce k o r u n y h r á ze v č . p r ů z k u m u a j e ř á b o vé dráhy"se p o j i š t ě n í v z t a h u j e i na 
ú jmy/škody v s o u v i s l o s t i s v ý s t a v b o u a ú d r ž b o u přehrad. 

3. O d c h y l n ě o d Z P P P-600/14, čL 2, b o d l ) , p í s m . d ) se p o j i š t ě n í v z t a h u j e na ú j m u z p ů s o b e n o u a z b e s t e m 
n e b o m a t e r i á l e m o b s a h u j í c í m a z b e s t. 

O d p o v ě d n o s t za š k o d u z p ů s o b e n o u a z b e s t e m n e b o m a t e r i á l e m o b s a h u j í c í a z b e s t - s m l u v n í u j e d n á ní 
O d c h y l n ě od Z P P P-600/14, č l á n ku 1, se p o j i š t ě n í n e v t a h u je na š k o d u na z d r a v í nebo ž i v o t ě č l o v ě k a. 

P o j i š t ě n í se n e v z t a h u j e na ú j m u z p ů s o b e n o u : 
a) p o š k o z e n í m , z n i č e n í m n e b o z t r á t o u m a j e t k u, k t e r ý je s o u č á s t i p ř í r o d n í h o n e b o k u l t u r n í h o 
d ě d i c t v í ; z m ě n o u , p o š k o z e n í m n e bo z n i č e n í m c h a r a k t e r i s t i c k ý ch p r v k ů k r a j i n y; v y h y n u t í m 
ž i v o č i š n é h o n e b o r o s t l i n n é h o d r u h u , 
b ) z m ě n o u , p o š k o z e n í m n e b o z n i č e n í m p ř i r o z e n é h o s t a v u n e b o v l a s t n o s t í s l o ž ek ž i v o t n í h o 
p r o s t ř e d í (např . o v z d u š í , p o v r c h o v ý c h a p o d z e m n í c h v o d , h o r n i n , p ů d y, f a u n y a f l o r y , e k o s y s t é m ů ) , 
k t e r é n e j s ou v e v l a s t n i c t v í ž á d né f y z i c k é a n i p r á v n i c k é o s o b y , 
c) na planě r o s t o u c í c h r o s t l i n á c h a v o l n ě ž i j í c í c h ž i v o č i š í c h , 
d ) n e n á h l ý m , p o z v o l n ý m n e b o p o s t u p n ý m p ů s o b e n í m a z b e s t u n e b o m a t e r i á l u o b s a h u j í c í azbest, 
e ) v d ů s l e d ku p o r u š e n í o b e c ně z á v a z n ý c h n o r e m a o p a t ř e n í v y d a n ý c h k t o m u o p r á v n ě n ý m i o r g á n y, 
p o k u d t o t o p o r u š e n í b y l o n e b o s p ř i h l é d n u t í m ke v š e m o k o l n o s t e m m o h l o b ý t z n á m o p o j i š t ě n é m u , 
s t a t u t á r n í m u o r g á n u n e b o j e h o č l e nu n e b o k o m p e t e n t n í m ř í d í c í m p r a c o v n í k ů m p o j i š t ě n é h o p ř e d 
v z n i k e m š k o d né u d á l o s t i , 
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f ) v d ů s l e d ku š p a t n é h o t e c h n i c k é h o s t a v u , n e d o s t a t e č ně nebo v a d n ě p r o v e d e n é ú d r ž b y, p o k u d t y t o 
s k u t e č n o s t i b y l y n e b o s p ř i h l é d n u t í m ke v š e m o k o l n o s t e m m o h l y b ý t z n á m y p o j i š t ě n é m u , 
s t a t u t á r n í m u o r g á n u n e b o j e h o č l e nu n e b o k o m p e t e n t n í m ř í d í c í m p r a c o v n í k ů m p o j i š t ě n é h o před 
v z n i k e m š k o d né u d á l o s t i , 
g) v d ů s l e d k u p o u ž í v á n í t e c h n o l o g i c k é h o z a ř í z e n í na n a k l á d á ní s o d p a d y č i o c h r a n n é ho z a ř í z e n í p o 
s k o n č e n í d o b y j e ho p o u ž i t e l n o s t i d e k l a r o v a né v ý r o b c e m nebo j i n ý m k t o m u o p r á v n ě n ý m s u b j e k t e m , 

4. P r o v o z m o t o r o v ý c h v o z i d e l 
O d c h y l n ě o d čl. 2 o d s t . l ) p í s m . b) Z P P P-600/14 se p o j i š t ě n í v z t a h u j e i na p o v i n n o s t p o j i š t ě n é h o 
n a h r a d i t ú j m u z p ů s o b e n o u v s o u v i s l o s t i s v l a s t n i c t v í m nebo p r o v o z e m m o t o r o v é h o v o z i d l a s l o u ž í c í 
p o j i š t ě n é m u k v ý k o n u č i n n o s t i „ P r o v á d ě n í s t a v e b, j e j i c h z m ě n a odstraňování", je- l i t a t o č i n n o s t p o j i š t ě n a 
v e s m y s l u čL 1 o d s t . 1) Z P P P-600/14. 

P o j i š t ě n í se však n e v z t a h u j e na p o v i n n o s t p o j i š t ě n é h o n a h r a d i t ú j m u , p o k u d : 
a) v s o u v i s l o s t i se š k o d n o u u d á l o s t í b y l o n e b o m o h l o b ý t u p l a t n ě no p r á vo na p l n ě n í z p o j i š t ě n í 
o d p o v ě d n o s t i za ú j m u ( š k o d u ) s j e d n a n é ho v e p r o s p ě ch p o j i š t ě n é h o j i n o u p o j i s t n o u s m l o u v o u ( z e j m é n a z 
p o v i n n é h o p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za ú j m u z p ů s o b e n o u p r o v o z e m v o z i d l a ) , 
b) jde o ú j m u , j e j í ž náhrada je p ř e d m ě t e m p o v i n n é h o p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za ú j m u z p ů s o b e n o u 
p r o v o z e m v o z i d l a , ale p r á v o na p l n ě ní z t a k o v é h o p o j i š t ě n í n e m o h l o b ý t u p l a t n ě no z d ů v o d u , že: 
i ) by la p o r u š e n a p o v i n n o s t t a k o v é p o j i š t ě n í u z a v ř í t , 
i i ) jde o v o z i d l o , p r o k t e r é p r á v n í p ř e d p is s t a n o v í v ý j i m k u z p o v i n n é h o p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za ú j m u 
z p ů s o b e n o u p r o v o z e m v o z i d l a , n e b o 
i i i ) k ú j m ě d o š lo p ř i p r o v o z u v o z i d l a na p o z e m n í k o m u n i k a c i , na k t e r é b y l o t o t o v o z i d l o p r o v o z o v á n o v 
r o z p o r u s p r á v n í m i p ř e d p i s y, 
c ) jde o ú j m u , j e j í ž náhrada j e p r á v n í m p ř e d p i s e m v y l o u č e n a z p o v i n n é h o p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i z a ú j m u 
z p ů s o b e n o u p r o v o z e m v o z i d l a , n e b o 
d ) ke v z n i k u ú j m y d o š l o p ř i ú č a s t i na m o t o r i s t i c k é m z á v o d ě n e b o s o u t ě ž i nebo v p r ů b ě h u p ř í p r a v y na ně. 

P o j i s t i t e l m ů ž e s n í ž i t n e bo n e p o s k y t n o u t p o j i s t n é p l n ě n í v př ípadě, ž e p o j i š t ě n ý n e u č i n í v e š k e rá 
o p a t ř e n í , k t e rá p o n ě m lze r o z u m n ě p o ž a d o v a t , k t o m u , a b y z a b r á n i l v z n i k u p o j i s t n é u d á l o s t i n e b o 
z v ě t š e n í r o z s a h u j e j í c h n á s l e d k ů, p o k u d p o j i š t ě n ý o ( m o ž n o s t i ) v z n i k u t a k o v é p o j i s t n é udáLosti v z h l e d e m 
k o k o l n o s t e m v ě d ě l n e b o v ě d ě t m o h L T í m n e ní d o t č e n o u j e d n á n í č l . 15 odst. 1) p í s m . e) a n i čl. 16 o d s t 3) 
V P P P-100/14. 

V p ř í p a dě v z n i k u p o j i s t n é udáLosti d le t o h o t o p o j i š t ě n í a z á r o v e ň dle p o j i š t ě n í d le d o l o ž k y D O D P 1 0 9 , má 
p ř e d n o s t u j e d n á ní d o l o ž k y D O D P 1 0 9 . 

B. P o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i za ú j m u z p ů s o b e n o u p o s k y t o v á n í m o d b o r n ý c h s l u ž e b 

- p r o j e k t o v á č i n n o s t v e v ý s t a v b ě , v ý k o n z e m ě m ě ř i c k ý c h č i n n o s t í . 

P o j i š t ě n í p r o f e s n í o d p o v ě d n o s t i je u p r a v e n o V P P P - 100/14, Z P P P - 610/14, u j e d n á n í m D P O 1 0 4 a 
n á s l e d u j í c í m i s m l u v n í m i u j e d n á n í m i 

T o t o p o j i š t ě n í se v e s m y s l u čL 4 o d s t . 2) Z P P P-610/14 s jednává s r e t r o a k t i v n í m d a t e m : 1. 1. 2005, 
p ř i č e m ž p r o p o j i s t n é u d á l o s t i , j e j í c h ž p ř í č i na nastala v o b d o b í o d 1 . 1. 2 0 05 d o 3 1 . 1 2 . 2 0 0 7 se s j e d n á vá 
s u b l i m i t p o j i s t n é h o p l n ě n í ( h o r n í h r a n i ce p o j i s t n é h o p l n ě ní z j e d né p o j i s t n é u d á l o s t i a ze v š e c h 
p o j i s t n ý c h u d á l o s t í ) v e v ý š í 2,O00.O00,-Kč v r á m c i n í ž e u v e d e n é h o l i m i t u p o j i s t n é h o plnění. 

- a r c h i t e k t o n i c k é a i n ž e n ý r s k é č i n n o s t i a s o u v i s e j í c í t e c h n i c k é p o r a d e n s t v í 
- ú č e t n i c k é a a u d i t o r s k é č i n n o s t i ; d a ň o v é p o r a d e n s t v í 

P o j i š t ě n í p r o f e s n í o d p o v ě d n o s t i je u p r a v e n o V P P P - 100/14, Z P P P - 610/14, u j e d n á n í m D P O 1 0 3 a 
n á s L e d u j í c í mi s m l u v n í m i u j e d n á n í m i 

T o t o p o j i š t ě n í se v e s m y s l u čL 4 o d s t . 2) Z P P P-610/14 s jednává s r e t r o a k t i v n í m d a t e m : 1.1. 2013. 
Ú z e m n í p l a t n o s t p o j i š t ě n í : E v r o p a . 
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C. P o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i s i l n i č n í h o d o p r a v c e 

P o j i š t ě n í je u p r a v e n o V P P P -100/14, Z P P P - 660/14 a n á s l e d u j í c í m i s m l u v n í m i u j e d n á n í m i . 

P o j i š t ě n í se v z t a h u j e na o d p o v ě d n o s t za š k o du n a s t a l ou p ř i d o p r a v ě p r o v á d ě n é m o t o r o v ý m i v o z i d l y , k t e r é 
p o j i š t ě n ý v l a s t n í nebo p o p r á v u u ž í v á . 

P o j i š t ě n í se v z t a h u j e na p o j i s t n é u d á l o s t i , p ř i n i c h ž nastane škoda na ú z e m í E v r o p y . 

Č l á n e k I I I . 
L i m i t p o j i s t n é h o p l n ě n í , s p o l u ú č a st 

1. L i m i t p o j i s t n é h o p l n ě n í č i n í 10,000.000,- Kč. 

2. S p o l u ú č a st č i n í 10.000,-Kč, n e n í - l i dále u v e d e n o j inak. P r o ú j m u z p ů s o b e n o u z a m ě s t n a n c i p o j i š t ě n é h o a 
p r o n á h r a du nákladů na l é č e ní v y n a l o ž e n ý c h z d r a v o t n í p o j i š ť o v n o u se s jednává s p o l u ú č a st v e v ý š i 1.000,-
Kč. 

Č l á n e k I V . 
V ý š e a z p ů s o b p l a c e n í p o j i s t n é h o 

1. P o j i s t n é z a j e d e n p o j i s t n ý r o k č i n í 3,000.000,- Kč. P o o b c h o d n í s l e v ě v e v ý š i 5 % c e l k o v é p o j i s t n é č i n í 
2,850.000,- Kč 

2. P o j i s t n é je s jednáno j a k o b ě ž n é a b u de p l a c e no za t ř í m ě s í č n í p o j i s t ná o b d o b í k d a t u a v částkách t a k t o : 

d a t u m : částka: 
1.1. 2019 712.500,- K č 
1.4. 2019 7 1 2 . 5 0 0 , - Kč 
1. 7. 2 0 1 9 712.500,- K č 
1 . 1 0 . 2 0 1 9 7 1 2 . 5 0 0 , - Kč 

3. P o j i s t n í k j e p o v i n e n u h r a d i t p o j i s t n é v u v e d e n é v ý š i na účet p o j i s t i t e l e č.ú. 2226222/0800, v e d e n ý u ČS, 
a.s., v a r i a b i l n í s y m b o l 7720871399. 

4. P o j i s t n é se p o v a ž u je za z a p l a c e né o k a m ž i k e m p ř i p s á n í p o j i s t n é h o v p lné v ý š i na v ý š e u v e d e n ý účet. 

5. V ý š e u v e d e n é p o j i s t n é je s t a n o v e n o b e z p o j i s t n é č i j i n é o b d o b n é daně (dále j e n „daň") za r i z i k a u m í s t ě n á 
v čLenském s t á t ě E v r o p s k é u n i e nebo E v r o p s k é h o h o s p o d á ř s k é ho p r o s t o r u . S m l u v n í s t r a n y se d o h o d l y , 
že v p ř í p a dě z a v e d e n í daně z p o j i š t ě n í s j e d n a n é ho t o u t o p o j i s t n o u s m l o u v o u , k t e r o u b u de p o n a b y t í 
ú č i n n o s t i p ř í s l u š n ý c h p r á v n í c h p ř e d p i sů na ú z e m í t o h o t o j i n é h o č l e n s k é ho s t á t u p o j i s t i t e l p o v i n e n 
o d v é s t , se p o j i s t n í k z a v a z u j e u h r a d i t nad rámec p o j i s t n é h o p ř e d e p s a n é ho v t é t o p o j i s t n é s m l o u v ě i 
náklady o d p o v í d a j í c í t é t o p o v i n n o s t i . U s t a n o v e n í t o h o t o b o d u n e p l a t í pro daně, k t e ré j s o u p ř í p a d ně 
v bodě 1. t o h o t o č lánku v ý s l o v n ě u v e d e n y. 

Č l á n e k V . 
H l á š e n í š k o d n ý c h u d á l o s t í 

1. V z n i k š k o d né u d á l o s t i je p o j i s t n ík ( p o j i š t ě n ý ) p o v i n e n o z n á m i t p ř í m o nebo p r o s t ř e d n i c t v í m 
z p l n o m o c n ě n é h o p o j i š ť o v a c í h o makléře b e z z b y t e č n é h o o d k l a du na j e d e n z n í ž e u v e d e n ý c h k o n t a k t n í c h 
ú d a j ů: 

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a , a.s., V i e n n a I n s u r a n ce G r o u p 
C E N T R U M Z Á K A Z N I C K É P O D P O R Y 

C e n t r á l n í p o d a t e l na 
B r n ě n s ká 6 3 4 

664 4 2 M o d ř í c e 
T e L : 9 5 7 105 105 

fax: 5 4 7 2 1 2 6 0 2 , 547 212 561 
E-mail : podatelnafgDkoop.c z 

w w w . k o o p . c z 

2. Na v ý z v u p o j i s t i t e l e je p o j i s t n í k ( p o j i š t ě n ý n e bo j a k á k o l i v j iná o s o b a) p o v i n e n o z n á m i t v z n i k š k o d n é 
u d á l o s t i p í s e m n o u f o r m o u . 

http://podatelnafgDkoop.cz
http://www.koop.cz
http://podatelnafgDkoop.cz
http://podatelnafgDkoop.cz
http://www.koop.cz
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Č l á n e k V I . 
Z v l á š t n í u j e d n á n í 

N e s j e d n á v a j í se. 

Č l á n e k V I I . 
U j e d n á n í o s o u p o j i š t ě n í 

1. Na p o j i š t ě n í d le t é t o p o j i s t n é s m l o u v y se p o d í l e j í t i t o p o j i s t i t e l é: 

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a , a.s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p , k t e r á je v e d o u c í m p o j i s t i t e l e m a p ř e b í r á 45 % 
p r á v a z á v a z k ů p l y n o u c í c h z p o j i š t ě n í d l e t é t o p o j i s t n é s m l o u v y . 

Č e s k á p o j i š ť o v n a , a.s., k t e r á je p o j i s t i t e l e m a p ř e b í r á 45 % p r á v a z á v a z k ů p l y n o u c í c h z p o j i š t ě n í d l e 
t é t o p o j i s t n é s m l o u v y . 

Č S O B P o j i š ť o v n a , a.s., k t e r á je p o j i s t i t e l e m a p ř e b í r á 10 % p r á v a z á v a z k ů p l y n o u c í c h z p o j i š t ě n í d l e 
t é t o p o j i s t n é s m l o u v y . 

P o k u d je n í že v t e x t u t o h o t o u j e d n á ní o s o u p o j i š t ě n í u ž i t o p o j m u p o j i s t i t e l bez b l i ž š í s p e c i f i k a c e, r o z u m í 
se t í m v e d o u c í p o j i s t i t e l a/nebo p o j i s t i t e l v e s m y s l u t o h o t o b o d u 1. 

2. P o j i s t i t e l é se p o d í l e j í na p r á v e c h ( z e j m é na p r á v o na p o j i s t n é ) a z á v a z c í c h ( z e j m é n a z á v a z e k p o s k y t n o u t 
p o j i s t n é p l n ě n í ) p l y n o u c í c h z p o j i š t ě n í v ý š e u v e d e n ý m p o d í l e m . 

3. V z h l e d e m k t o m u , ž e p o j i š t ě n í dle t é t o p o j i s t n é s m l o u v y se t ý k á v e l k ý c h p o j i s t n ý c h r i z i k v n e ž i v o t n í m 
p o j i š t ě n í a v z h l e d e m k účelu a p o v a z e p o j i š t ě n í se na z á v a z c í c h p l y n o u c í c h z p o j i š t ě n í p o d í l í k a ž d ý z 
p o j i s t i t e l ů s a m o s t a t n ě. P o j i s t n í k p o d p i s e m t é t o p o j i s t n é s m l o u v y p o t v r z u j e , že j e m u t a t o s k u t e č n o st 
z n á m a a v y j a d ř u je s ní souhlas. 

4. Ž á d n ý z p o j i s t i t e l ů n e r u č í za s p l n ě ní p o v i n n o s t í j i n é h o p o j i s t i t e l e . 

5. V e d o u c í p o j i s t i t e l" 

a) s t a n o v u je p o d o h o dě s o s t a t n í m i p o j i s t i t e l i p o j i s t n ě t e c h n i c k é p o d m í n k y p o j i š t ě n í , v č e t n ě v ý š e 

b ) s p r a v u je p o j i š t ě n í j m é n e m v š e ch p o j i s t i t e l ů , z e j m é n a p ř i j í m á o z n á m e n í a p r o j e v y v ů l e p o j i s t n í k a 
( p o j i š t ě n é h o ) , p ř i j í m á o z n á m e n í o v z n i k u p o j i s t n é u d á l o s t i , v e d e š e t ř e n í n e z b y t n á ke z j i š t ě n í r o z s a h u 
p o v i n n o s t i v š e c h p o j i s t i t e l ů p o s k y t n o u t p o j i s t n é plnění, a p o k u d n e n í n í ž e u v e d e n o j inak, p ř i j í m á 
p o j i s t n é , 

c ) v y m á h á d l u ž n é p o j i s t n é , u p l a t ň u je p o s t i ž n í p r á v o, r e a l i z u je p o ž a d a v ky v y p l ý v a j í c í z p o z n a t k ů 
p o j i s t i t e l ů o nastalé p o j i s t n é u d á l o s t i p ř i j e j í m š e t ř e n í , p o k ud n e n í n í že u v e d e n o j inak, 

d ) p ř i j í m á o z n á m e n í o v i n k u l a c i p o j i s t n é h o p l n ě n í (v p ř í p a d e c h, k dy má b ý t p o j i s t n é p l n ě n í 
v i n k u l o v á n o ) , v e d e j e j i ch e v i d e n c i a o s t a t n í p o j i s t i t e l e b e z z b y t e č n é h o odkladu o p r o v e d e n í v i n k u l a c e 
p o j i s t n é h o p l n ě n í i n f o r m u j e , 

e) p ř i j í m á o z n á m e n í a p r o j e v y v ů l e p o j i s t n í k a o h l e d ně z m ě n r o z s a h u p o j i š t ě n í a o t é t o s k u t e č n o s t i 
b e z o d k l a d ně i n f o r m u j e o s t a t n í p o j i s t i t e l e . P ř í p a d n o u z m ě n o u r o z s a h u p o j i š t ě n í n e n í d o t č e n p o m ě r 
p o d í l ů j e d n o t l i v ý c h p o j i s t i t e l ů na p r á v e c h a z á v a z c í c h p l y n o u c í c h z p o j i š t ě n í , p o k u d n e b u d e u j e d n á no 
j inak. Jest l i že p o j i s t i t e l n á v r h na r o z š í ř e n í p o j i š t ě n í o d m í t n e , je v e d o u c í p o j i s t i t e l o p r á v n ě n s jednat 
t o m u o d p o v í d a j í c í p o j i š t ě n í na v l a s t n í v r u b . P o k u d n á v r h na r o z š í ř e n í p o j i š t ě n í o d m í t n e v e d o u c í 
p o j i s t i t e l , je o p r á v n ě n sjednat t o m u o d p o v í d a j í c í p o j i š t ě n í na v l a s t n í v r u b p o j i s t i t e l , 

f ) p ř i j í m á další o z n á m e n í a č i n í p r á v n í ú k o n y, k n i m ž j e určen v n í ž e u v e d e n ý c h u j e d n á n í c h, 

g) p ř e d á vá o s t a t n í m p o j i s t i t e l ů m bez z b y t e č n é h o o d k l a du o z n á m e n í a p r o j e v y v ů l e p o j i s t n í ka 
( p o j i š t ě n é h o ) . 

6. P o j i s t i t e l : 

a) je p o v i n e n p ř i j m o u t o z n á m e n í a p r o j e v y v ů l e p o j i s t n í k a ( p o j i š t ě n é h o ) , k t e r é m u b y l y d o r u č e n y, a b ez 
z b y t e č n é h o o d k l a d u j e z a s l at v e d o u c í m u p o j i s t i t e l i , 

p o j i s t n é h o , 



strano 8 

ti) z a p l a t í v e d o u c í m u p o j i s t i t e l i 6 % z e s v é h o p o d í l u na p o j i s t n é m jako ú h r a du nákladů v e d o u c í h o 
p o j i s t i t e l e v z n i k l ý c h v s o u v i s l o s t i se s p r á v o u p o j i š t ě n í (dále j e n : „ o d m ě na za s p r á v u p o j i š t ě n í " ). 

7. V e d o u c í p o j i s t i t e l u h r a dí p o j i s t i t e l i p ř í s l u š n ý p o d í l na p o j i s t n é m s n í ž e n ý o o d m ě n u za s p r á vu p o j i š t ě n í , a 
t o d o 30 d n ů od zaplacení p o j i s t n é h o na účet v e d o u c í h o p o j i s t i t e l e . P ř e v o d p o j i s t n é h o b u d e u s k u t e č n ě n 
na účet p o j i s t i t e l e u p e n ě ž n í h o ú s t a v u a p o d v a r i a b i l n í m s y m b o l e m u v e d e n ý m v t é t o p o j i s t n é s m l o u v ě . 

8. J e s t l i že je p o j i s t n é i n k a s o v á n o p o j i š ť o v a c í m m a k l é ř e m , p o u k a z u je makléř p ř í s l u š ný p o d í l na p o j i s t n é m v e 
l h ů t á ch a z p ů s o b e m u v e d e n ý m v e s m l o u v ě ( m a n d á t n í a p o d .) u z a v ř e n é s p ř í s l u š n ý m p o j i s t i t e l e m na ú č t y 
j e d n o t l i v ý c h p o j i s t i t e l ů . V e d o u c í m u p o j i s t i t e l i p o u k a z u je m a k l éř p ř í s l u š ný p o d í l na p o j i s t n é m s p o lu 
s o d m ě n o u za s p r á vu p o j i š t ě n í . P o j i s t i t e l i p o u k a z u je m a k l éř p ř í s l u š ný p o d í l na p o j i s t n é m s n í ž e n ý o 
o d m ě n u za s p r á vu p o j i š t ě n í . 

9. U j e d n á ní p ř e d c h o z í c h b o d ů t o h o t o č lánku se p ř i m ě ř e n ě p o u ž i j í p r o p ř e v o d p o j i s t n é h o , k t e r é b y l o 
v e d o u c í m p o j i s t i t e l e m v y m o ž e n o v r á m c i v y m á h á n í d l u ž n é h o p o j i s t n é h o ( p o j i s t n é h o p o s p L a t n o s t i ) , p r o 
p ř e v o d p l a t eb v y m o ž e n ý c h v e d o u c í m p o j i s t i t e l e m p ř i u p l a t ň o v á n í p o s t i ž n í h o p r á v a, a s v ý j i m k o u 
u v e d e n o u n í ž e i p r o v e š k e ré další p l a t b y u s k u t e č ň o v a né j e d n o t l i v ý m i p o j i s t i t e l i (např . v r á c e n í t z v . 
n e s p o t ř e b o v a n é ho p o j i s t n é h o ) . P o j i s t i t e l j e p o v i n e n u h r a d i t v e d o u c í m u p o j i s t i t e l i t y t o p l a t b y d o 3 0 d n ů 
od v ý z v y v e d o u c í h o p o j i s t i t e l e k j e j i c h z a p l a c e n i 

10. P o k u d p ř í s l u š n ý p o d í l p o j i s t i t e l e na p o j i s t n é m p l n ě ní z p o j i s t n é u d á l o s t i nepřesáhne 1 m i l . Kč, v y p l a t í 
v e d o u c í p o j i s t i t e l p o j i s t n é p l n ě n í o p r á v n ě n é o s o bě v celé v ý š i a v y ú č t u j e jej p o j i s t i t e l i . P o j i s t i t e l je 
v t o m t o p ř í p a dě v á z á n r o z h o d n u t í m v e d o u c í h o p o j i s t i t e l e ( v č e t n ě u z a v ř e n í s o u d n í h o i m i m o s o u d n í h o 
s m í r u ) o v y p l a c e n í p o j i s t n é h o p l n ě n í a j e ho v ý š i 

11. V p ř í p a dě p o j i s t n é u d á l o s t i , u n íž je z v ý s l e d k ů z a h á j e n é ho š e t ř e ní z ř e j m é, ž e p ř í s l u š n ý p o d í l p o j i s t i t e l e na 
p o j i s t n é m p l n ě n í p ř e s á h ne 1 m i L Kč, p ř i z v e v e d o u c í p o j i s t i t e l t o h o t o p o j i s t i t e l e k š e t ř e n í p o j i s t n é 
u d á l o s t i . V e d o u c í p o j i s t i t e l je o p r á v n ě n v y p l a t i t p o j i s t n é p l n ě n í o p r á v n ě né o s o b ě za t o h o t o p o j i s t i t e l e p o 
s k o n č e n í š e t ř e n í, j e m u ž p ř e d c h á zí p í s e m n ý souhlas t o h o t o p o j i s t i t e l e s r o z s a h e m j e h o p o v i n n o s t i p l n i t . 
P o p o s k y t n u t í p o j i s t n é h o p l n ě n í v y ú č t u j e v e d o u c í p o j i s t i t e l t o m u t o p o j i s t i t e l i j e ho p o d í l na p o j i s t n é m 
plnění . 

P o j i s t i t e L je p o v i n e n : 

a) v p ř í p a d ě, že v e d o u c í p o j i s t i t e l v y p l a t i l p o j i s t n é p l n ě n í o p r á v n ě n é o s o bě za p o j i s t i t e l e , u h r a d i t 
v e d o u c í m u p o j i s t i t e l i s v ůj p o d í l na p o j i s t n é m p l n ě ní d o 1 0 d n ů od v ý z v y v e d o u c í h o p o j i s t i t e l e k j e h o 
zaplacení, 

b ) v př ípadě, ž e v e d o u c í p o j i s t i t e l v y p l a t i l z á l o h u na p o j i s t n é p l n ě ní za p o j i s t i t e l e, u h r a d i t v e d o u c í m u 
p o j i s t i t e l i s v ů j p o d í l na t é t o z á l o z e d o 10 d n ů o d v ý z v y v e d o u c í h o p o j i s t i t e l e k j e h o zaplacení, 

c ) v p ř í p a d ě, že v e d o u c í p o j i s t i t e l n e v y p l á c í p o j i s t n é p l n ě n í o p r á v n ě n é osobě za p o j i s t i t e l e , je p o j i s t i t e l 
p o v i n e n v y p l a t i t p o j i s t n é p l n ě n í s a m o s t a t n ě; t o p l a t í z e j m é n a v př ípadě, k dy p o j i s t i t e l n e s o u h l a sí 
s r o z s a h e m j e ho p o v i n n o s t i p l n i t p o d le š e t ř e ní v e d o u c í h o p o j i s t i t e l e . 

12. V e d o u c í p o j i s t i t e l je o p r á v n ě n v s o u l a d u s p l a t n ý m i p r á v n í m i p ř e d p i s y , p ř í s l u š n ý m i p o j i s t n ý m i 
p o d m í n k a m i a s m l u v n í m i u j e d n á n í m i t é t o p o j i s t n é s m l o u v y v y p o v ě d ě t p o j i š t ě n í s jednané t o u t o p o j i s t n o u 
s m l o u v o u . O t o m t o s v é m z á m ě r u p ř e d e m p í s e m n ě i n f o r m u j e o s t a t n í p o j i s t i t e l e , k t e ř í jsou v t a k o v é m 
p ř í p a d ě v á z á n i r o z h o d n u t í m v e d o u c í h o p o j i s t i t e l e a k v ý p o v ě d i p o j i š t ě n í se p ř i p o j í . 

13. P o j i s t i t e l je o p r á v n ě n v s o u l a du s p l a t n ý m i p r á v n í m i p ř e d p i s y , p ř í s l u š n ý m i p o j i s t n ý m i p o d m í n k a m i a 
s m l u v n í m i u j e d n á n í m i t é t o p o j i s t n é s m l o u v y v y p o v ě d ě t s v ůj p o d í l na p r á v e ch a z á v a z c í c h p l y n o u c í c h 
z p o j i š t ě n í d le t é t o p o j i s t n é s m l o u v y. O t o m t o s v é m z á m ě r u p ř e d e m p í s e m n ě i n f o r m u j e v e d o u c í h o 
p o j i s t i t e l e , k t e r ý p o v e d e p ř í s l u š ná j e d n á n í k n a l e z e n í ř e š e ní (např . v s t u p n o v é h o p o j i s t i t e l e d o p r á v a 
z á v a z k ů p l y n o u c í c h z p o j i š t ě n í , apod.). 

14. Z á v a z k y v z n i k l é z p o j i š t ě n í d le t é t o p o j i s t n é s m l o u v y se v y p o ř á d a j í : 

a) ke d n i z á n i k u ú č i n n o s t i p o j i š t ě n í dle t é t o p o j i s t n é s m l o u v y , 

b ) ke d n i z á n i k u ú č a s t i p o j i s t i t e l e na p o j i š t ě n í d le t é t o p o j i s t n é s m l o u v y . 

V ž d y však plat í , ž e p ř i v y p o ř á d á n í t ě c h t o z á v a z k ů se z o h l e d ň u j í i r e z e r v y na j i ž nahlášené, ale d o s u d 
n e u h r a z e n é š k o d y. V p ř í p a dě u p l a t n ě ní o p r á v n ě n é h o n á r o k u na p l n ě ní z p o j i š t ě n í d le t é t o p o j i s t n é 
s m l o u v y po z á n i k u j e h o ú č i n n o s t i , j s o u o s t a t n í p o j i s t i t e l é p o v i n n i se na p o j i s t n é m p l n ě n í p o d í l e t v e v ý š i 
o d p o v í d a j í c í j e j i c h ú č a s t i na t o m t o p o j i š t ě n í . 
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Č l á n e k Vin. 
P r o h l á š e n í p o j i s t n í k a , r e g i s t r s m l u v , z p r a c o v á n í o s o b n í c h ú d a j ů 

1. P r o h l á š e n í p o j i s t n í k a 

1.1. P o j i s t n í k p o t v r z u j e, ž e v d o s t a t e č n é m p ř e d s t i h u před u z a v ř e n í m t o h o t o d o d a t k u p ř e v z a l v l i s t i n n é n e b o , 
s j e h o s o u h l a s e m, v j i n é t e x t o v é p o d o b ě (např . na t r v a l é m n o s i č i d a t ) I n f o r m a c e p r o k l i e n t a , j e j i c hž 
s o u č á s t í j s o u I n f o r m a c e o z p r a c o v á n í o s o b n í c h ú d a jů v n e ž i v o t n í m p o j i š t ě n í, a s e z n á m i l se s n i m i . 
P o j i s t n í k s i je v ě d o m , ž e se jedná o d ů l e ž i t é i n f o r m a c e , k t e r é m u n a p o m o h o u p o r o z u m ě t p o d m í n k á m 
s j e d n á v a n é ho p o j i š t ě n í, o b s a h u j í u p o z o r n ě n í na d ů l e ž i t é a s p e k ty p o j i š t ě n í i v ý z n a m n á u s t a n o v e n í 
p o j i s t n ý c h p o d m í n e k . 

1.2. P o j i s t n í k p o t v r z u j e, že před u z a v ř e n í m t o h o t o d o d a t k u m u b y l y o z n á m e n y i n f o r m a c e v s o u l a du 
s u s t a n o v e n í m 5 2 7 60 o b č a n s k é ho z á k o n í k u . 

1.3. P o j i s t n í k p o t v r z u j e, ž e v d o s t a t e č n é m p ř e d s t i h u před u z a v ř e n í m t o h o t o d o d a t k u p ř e v z a l v l i s t i n n é n e b o 
j i n é t e x t o v é p o d o b ě (např . na t r v a l é m n o s i č i d a t ) d o k u m e n t y u v e d e né v čL I . b o d u 2. t é t o p o j i s t n é 
s m l o u v y v e z n ě n í t o h o t o d o d a t k u a s e z n á m i l se s n i m i . P o j i s t n í k s i je v ě d o m , že t y t o d o k u m e n t y t v o ř í 
n e d í l n o u s o u č á st t é t o p o j i s t n é s m l o u v y v e z n ě n í t o h o t o d o d a t k u a u p r a v u j í r o z s a h p o j i š t ě n í , j e ho 
o m e z e n í ( v č e t n ě v ý l u k ) , práva a p o v i n n o s t i ú č a s t n í k ů p o j i š t ě n í a n á s l e d ky j e j í ch p o r u š e n í a d a l š í 
p o d m í n k y p o j i š t ě n í a p o j i s t n í k j e j i m i v á z á n s t e j ně jako p o j i s t n o u s m l o u v o u . 

1.4. P o j i s t n í k p o t v r z u j e , ž e adresa j e ho s í d l a / b y d l i š t ě / t r v a l é ho p o b y t u a k o n t a k t y e L e k t r o n i c ké k o m u n i k a c e 
u v e d e n é v t o m t o d o d a t k u j s o u aktuální, a souhlasí, a b y t y t o údaje b y l y v p ř í p a dě j e j i ch r o z p o r u s j i n ý m i 
ú d a j i u v e d e n ý m i v d ř í v e u z a v ř e n ý c h p o j i s t n ý c h s m l o u v á c h , v e k t e r ý c h je p o j i s t n í k e m n e b o p o j i š t ě n ý m , 
v y u ž í v á n y i pro účely t a k o v ý c h p o j i s t n ý c h s m l u v . S t í m t o p o s t u p e m p o j i s t n í k s o u h l a sí i p r o p ř í p a d, k d y 
p o j i s t i t e l i o z n á m í z m ě n u j e ho s í d l a / b y d l i š t ě / t r v a l é ho p o b y t u n e b o k o n t a k t ů e l e k t r o n i c ké k o m u n i k a c e v 
d o b ě t r v á n í t é t o p o j i s t n é s m l o u v y . T í m n e n í d o t č e n a m o ž n o s t p o u ž í v á n í j i n ý c h údajů u v e d e n ý c h v d ř í ve 
u z a v ř e n ý c h p o j i s t n ý c h s m l o u v á c h. 

1.5. P o j i s t n í k prohlašuje, že m á o p r á v n ě n o u p o t ř e b u o c h r a ny před n á s l e d ky p o j i s t n é u d á l o s t i ( p o j i s t n ý z á j e m ) . 
P o j i s t n í k , je- l i o s o b o u o d l i š n o u od p o j i š t ě n é h o , dále prohlašuje, že m u p o j i š t ě n í d a l i souhlas k p o j i š t ě n í . 

1.6. P o j i s t n í k prohlašuje, že v ě c i n e b o j i né h o d n o t y p o j i s t n é h o z á j m u p o j i š t ě né t o u t o p o j i s t n o u s m l o u v o u v e 
z n ě n í t o h o t o d o d a t k u n e j s o u k d a tu u z a v ř e n í t o h o t o d o d a t k u p o j i š t ě n y p r o t i s t e j n ý m n e b e z p e č í m u 
j i n é h o p o j i s t i t e l e , p o k u d n e n í v p o j i s t n é s m l o u v ě v e z n ě n í t o h o t o d o d a t k u v ý s l o v n ě u v e d e n o j i n a k. 

2. R e g i s t r s m l u v 

2.1. P o k u d v ý š e u v e d e ná p o j i s t n á s m l o u v a , resp. d o d a t e k k p o j i s t n é s m l o u v ě (dále jen „ s m l o u v a ") p o d l é há 
p o v i n n o s t i u v e ř e j n ě n í v r e g i s t r u s m l u v (dále j e n „ regist r") v e smysLu zákona č. 340/2015 Sb., z a v a z u j e se 
p o j i s t n í k k j e j í m u u v e ř e j n ě n í v r o z s a h u, z p ů s o b e m a v e l h ů t á c h s t a n o v e n ý c h c i t o v a n ý m z á k o n e m . T o 
n e z b a v u j e p o j i s t i t e l e práva, a b y s m l o u v u u v e ř e j n i l v r e g i s t r u sám, s č í m ž p o j i s t n í k souhlasí. P o k u d je 
p o j i s t n í k o d l i š n ý o d p o j i š t ě n é h o , p o j i s t n í k dále p o t v r z u j e , ž e k a ž dý p o j i š t ě n ý s o u h l a s i l s u v e ř e j n ě n í m 
s m l o u v y . 

P ř i v y p l n ě n í f o r m u l á ř e p r o u v e ř e j n ě n í s m l o u v y v r e g i s t r u je p o j i s t n í k p o v i n e n v y p l n i t údaje o p o j i s t i t e l i 
( jako s m l u v n í s t r a n ě ), d o p o l e „ D a t o v á s c h r á n k a" u v é s t : n 6 t e t n 3 a d o pole „ Č í s lo s m l o u v y " u v é s t č í s lo 
t é t o p o j i s t n é s m l o u v y . 

P o j i s t n í k se dále z a v a z u j e, ž e p ř e d z a s l á n í m s m l o u v y k u v e ř e j n ě ní z a j i s t í z n e č i t e l n ě n í n e u v e ř e j n i t e l n ý ch 
i n f o r m a c í (např . o s o b n í c h ú d a jů o f y z i c k ý c h o s o b á c h ). 

S m l u v n í s t r a n y se d o h o d l y , ž e o d e d n e n a b y t í ú č i n n o s t i s m l o u v y ( resp. d o d a t k u ) j e j í m z v e ř e j n ě n í m 
v r e g i s t r u se ú č i n k y p o j i š t ě n í , v č e t n ě p r á v a p o v i n n o s t í z něj v y p l ý v a j í c í c h , v z t a h u j i i na o b d o b í o d d a ta 
u v e d e n é h o jako p o č á t ek p o j i š t ě n í ( resp. o d d a ta u v e d e n é h o jako p o č á t ek z m ě n p r o v e d e n ý c h d o d a t k e m , 
j d e - l i o ú č i n k y d o d a t k u ) d o b u d o u c n a. 
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3. Z P R A C O V Á N Í O S O B N Í C H Ú D A J Ů 

V n á s l e d u j í cí č á s t i jsou u v e d e n y z á k l a d ní i n f o r m a c e o z p r a c o v á n í V a š i c h o s o b n í c h údajů. T y t o i n f o r m a c e 
se na V á s u p l a t n í , p o k u d j s t e f y z i c k o u o s o b o u , a t o s v ý j i m k o u b o d u 3.2., k t e r ý se na V á s u p l a t n í i p o k u d 
j s t e p r á v n i c k o u o s o b o u . V í c e i n f o r m a c í , v č e t n ě z p ů s o b u o d v o l á n í souhlasu, m o ž n o s t i p o d á n i n á m i t k y 
v p ř í p a dě z p r a c o v á n í na z á k l a dě o p r á v n ě n é h o z á j m u , práva na p ř í s t u p a dalš ích práv, n a l e z n e te 
v d o k u m e n t u I n f o r m a c e o z p r a c o v á n í o s o b n í c h údajů v n e ž i v o t n í m p o j i š t ě n í , k t e r ý je t r v a l e d o s t u p n ý na 
w e b o v é s t r á n ce w w w . k o o p . c z v s e k c i „O p o j i š ť o v n ě K o o p e r a t i v a ". 

3.1. I N F O R M A C E O Z P R A C O V Á N Í O S O B N Í C H Ú D A J Ů B E Z V A Š E H O S O U H L A S U 
Z p r a c o v á n í na z á k l a d ě p l n ě n í s m l o u v y a o p r á v n ě n ý c h z á j m ů p o j i s t i t e l e 

P o j i s t n í k bere na v ě d o m í , že j e ho i d e n t i f i k a č n í a k o n t a k t n í údaje, údaje pro o c e n ě n í r i z i k a p ř i v s t u p u d o 
p o j i š t ě n í a údaje o v y u ž í v á n í s l u ž eb z p r a c o v á vá p o j i s t i t e l : 

- p ro účely kalkulace, návrhu o uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí,  k d y ž v t ě c h t o p ř í p a d e ch jde o z p r a c o v á n í 
n e z b y t n é p r o p l n ě n í s m l o u v y , a 

- p ro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
s t a t i s t i k y o cenotvorby produktů, ochrany právních nároků poj is t i te íe a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání,  k d y ž v t ě c h t o p ř í p a d e ch j d e o z p r a c o v á n í z a l o ž e n é na základě 
o p r á v n ě n ý c h z á j m ů p o j i s t i t e l e . P r o t i t a k o v é m u z p r a c o v á n í m á t e p r á v o k d y k o l i podat n á m i t k u , k t e rá 
m ů ž e b ý t u p l a t n ě na z p ů s o b e m u v e d e n ý m v I n f o r m a c í c h o z p r a c o v á n í o s o b n í c h údajů v n e ž i v o t n í m 
p o j i š t ě n í . 

Z p r a c o v á n í p r o ú č e l y p l n ě n í z á k o n n é p o v i n n o s t i 

P o j i s t n í k b e re na v ě d o m í , ž e j e ho i d e n t i f i k a č n í a k o n t a k t n í údaje a údaje p r o o c e n ě n í r i z i k a p ř i v s t u p u d o 
p o j i š t ě n í p o j i s t i t e l dále z p r a c o v á v á ke s p l n ě n í s v é z á k o n n é p o v i n n o s t i v y p l ý v a j í c í z e j m é n a z e z á k o n a 
u p r a v u j í c í h o d i s t r i b u c i p o j i š t ě n í a z á k o n a č. 69/2006 Sb., o p r o v á d ě n í m e z i n á r o d n í c h sankcí. 

3.2. P O V I N N O S T P O J I S T N Í K A I N F O R M O V A T T Ř E T Í O S O B Y 

P o j i s t n í k se z a v a z u j e i n f o r m o v a t k a ž d é ho p o j i š t ě n é h o , j e n ž je o s o b o u o d l i š n o u od p o j i s t n í k a , a p ř í p a d n é 
další o s o b y, k t e r é u v e d l v p o j i s t n é s m l o u v ě v e z n ě n í t o h o t o d o d a t k u , o z p r a c o v á n í j e j i c h o s o b n í c h údajů. 

3.3. I N F O R M A C E O Z P R A C O V Á N Í O S O B N Í C H Ú D A J Ů Z Á S T U P C E P O J I S T N Í K A 

Z á s t u p c e p r á v n i c k é o s o b y, z á k o n n ý z á s t u p c e n e b o j i n á o s o ba o p r á v n ě ná z a s t u p o v a t p o j i s t n í ka b e re na 
v ě d o m í , že j e j í i d e n t i f i k a č n í a k o n t a k t n í údaje p o j i s t i t e l z p r a c o v á vá na základě o p r á v n ě n é h o z á j m u p r o 
účely kalkulace, n á v r h u a u z a v ř e n í p o j i s t n é s m l o u v y , s p r á v y a u k o n č e n í p o j i s t n é s m l o u v y, l i k v i d a ce 
p o j i s t n ý c h událost í , z a j i š t ě n í a s o u p o j i š t ě n í , o c h r a n y p r á v n í c h n á r o k ů p o j i s t i t e l e a p r e v e n ce a o d h a l o v á n í 
p o j i s t n ý c h p o d v o d ů a j i n ý c h p r o t i p r á v n í c h jednání. P r o t i t a k o v é m u z p r a c o v á ní má t a k o v á o s o ba p r á v o 
k d y k o l i p o d at n á m i t k u , k t e rá m ů ž e b ý t uplatněna z p ů s o b e m u v e d e n ý m v I n f o r m a c í c h o z p r a c o v á n í 
o s o b n í c h údajů v n e ž i v o t n í m p o j i š t ě n í . 

Z p r a c o v á n í p r o ú č e l y p l n ě n i z á k o n n é p o v i n n o s t i 
Z á s t u p c e p r á v n i c ké o s o b y, z á k o n n ý z á s t u p c e n e b o j iná o s o ba o p r á v n ě ná z a s t u p o v a t p o j i s t n í ka b e re na 
v ě d o m í , ž e i d e n t i f i k a č n í a k o n t a k t n í údaje p o j i s t i t e l dále z p r a c o v á v á ke s p l n ě n í s v é z á k o n n é p o v i n n o s t i 
v y p l ý v a j í c í z e j m é n a z e z á k o na u p r a v u j í c í h o d i s t r i b u c i p o j i š t ě n í a z á k o na č. 69/2006 5b., o p r o v á d ě n í 
m e z i n á r o d n í c h sankcí. 

P o d p i s e m t o h o t o d o d a t k u p o t v r z u j e t e , ž e j s t e se d ů k l a d n ě s e z n á m i l se s m y s l e m a o b s a h e m s o u h l a s u se 
z p r a c o v á n í m o s o b n í c h ú d a j ů a ž e j s t e se p ř e d j e j i c h u d ě l e n í m s e z n á m i l s d o k u m e n t e m I n f o r m a c e o 
z p r a c o v á n í o s o b n í c h ú d a j ů v n e ž i v o t n í m p o j i š t ě n í , z e j m é n a s b l i ž š í i d e n t i f i k a c í d a l š í ch s p r á v c ů , 
r o z s a h e m z p r a c o v á v a n ý c h ú d a j ů , p r á v n í m i z á k l a d y ( d ů v o d y ) , ú č e l y a d o b o u z p r a c o v á n í o s o b n í c h ú d a j ů , 
z p ů s o b e m o d v o l á n í s o u h l a s u a p r á v y , k t e r á V á m v t é t o s o u v i s l o s t í n á l e ž í . 

http://www.koop.cz
http://www.koop.cz
http://www.koop.cz
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Č l á n e k I X . 
Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í 

1. N e n í - l i u j e d n á no j inak, je p o j i s t n o u d o b o u d o b a od 1 . 1 . 2 0 1 5 d o 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9 . 
T í m t o d o d a t k e m p r o v e d e n é z m ě n y n a b ý v a j í ú č i n n o s t í d n e m 1 . 1 . 2 0 1 9. 
T í m t o d o d a t k e m p r o v e d e n é z m ě n y a p ř í p a d né t í m t o d o d a t k e m sjednané n o v é p o j i š t ě n í se n e v z t a h u j í na 
d o b u ( n e v z n i k a j í ) před ú č i n n o s t í t o h o t o d o d a t k u . 

2. O d p o v ě ď p o j i s t n í k a na n á v r h p o j i s t i t e l e na u z a v ř e n í t é t o p o j i s t n é s m l o u v y (dále j e n „nabídka") 
s d o d a t k e m n e b o o d c h y l k o u o d n a b í d ky se n e p o v a ž u j e za j e j í p ř i j e t í , a t o a n i v př ípadě, že se t a k o v o u 
o d c h y l k o u p o d s t a t n ě n e m ě n í p o d m í n k y n a b í d k y. 

3. U j e d n á vá se, že t e n t o d o d a t e k m u s í b ý t u z a v ř e n p o u z e v p í s e m n é f o r m ě , a t o i v p ř í p a d ě, ž e je p o j i š t ě n í 
t í m t o d o d a t k e m u j e d n á no na p o j i s t n o u d o b u k r a t š í než j e d en rok. T e n t o d o d a t e k m ů ž e b ý t m ě n ě n p o u z e 
p í s e m n o u f o r m o u . 

4. S u b j e k t em v ě c n ě p ř í s l u š n ý m k m i m o s o u d n í m u řešení s p o t ř e b i t e l s k ý ch s p o r ů z t o h o t o p o j i š t ě n í je Česká 
o b c h o d n í i n s p e k c e, Š t ě p á n s ká 5 6 7 / 1 5 , 1 20 0 0 Praha 2, w w w . c o i . c z . 

5. P o j i s t n í k prohlašuje, ž e u z a v ř e l s p o j i š ť o v a c í m m a k l é ř e m s m l o u v u , na j e j í m ž základě p o j i š ť o v a cí makléř 
v y k o n á v á z p r o s t ř e d k o v a t e l s k ou č i n n o s t v p o j i š ť o v n i c t v í p r o p o j i s t n í k a , a t o v r o z s a h u t é t o p o j i s t n é 
s m l o u v y . S m l u v n í s t r a ny se d o h o d l y , ž e v e š k e r é p í s e m n o s t i m a j í c í v z t a h k p o j i š t ě n í s j e d n a n é mu t o u t o 
p o j i s t n o u s m l o u v o u d o r u č o v a né p o j i s t i t e l e m p o j i s t n í k o v i n e b o p o j i š t ě n é m u se p o v a ž u j í za d o r u č e né 
p o j i s t n í k o v i n e b o p o j i š t ě n é m u d o r u č e n í m p o j i š ť o v a c í m u m a k l é ř i O d c h y l n ě od čl. 18 V P P P-100/14 se 
p r o t e n t o p ř í p ad „adresátem" r o z u m í p o j i š ť o v a cí makléř . D á le se s m l u v n í s t r a n y d o h o d l y , že v e š k e r é 
p í s e m n o s t i m a j í c í v z t a h k p o j i š t ě n í s j e d n a n é mu t o u t o p o j i s t n o u s m l o u v o u d o r u č o v a né p o j i š ť o v a c í m 
m a k l é ř e m za p o j i s t n í ka n e b o p o j i š t ě n é h o p o j i s t i t e l i se p o v a ž u j í za d o r u č e né p o j i s t i t e l i o d p o j i s t n í k a 
n e b o p o j i š t ě n é h o, a t o d o r u č e n í m p o j i s t i t e l i 

6. T e n t o d o d a t e k p o j i s t n é s m l o u v y b y l v y p r a c o v á n v 6 s t e j n o p i s e c h , p o j i s t n í k, p o j i s t i t e l é a z p l n o m o c n ě n ý 
makléř o b d r ž í 1 s t e j n o p i s , v e d o u c í p o j i s t i t e l s i p o n e c há 2 s t e j n o p i s y . 

7. T e n t o d o d a t ek p o j i s t n é s m l o u v y o b s a h u je 11 s t r a n a 1 p ř í l o h u . Jeho s o u č á s t í j s o u p o j i s t n é p o d m í n k y 
p o j i s t i t e l e u v e d e n é v čL I. t é t o p o j i s t n é s m l o u v y v e z n ě n í t o h o t o d o d a t k u . 

V ý č e t p ř í l o h: p ř í l o ha č. 1 - V ý p i s y z o b c h o d n í c h rej: a ž i v n o s t e n s k ý c h r e j s t ř í ků p o j i š t ě n ý c h. 

»NMA INSURANCE 
CENTURA JlZNl M* 

N Á D R A Ž N Í 163/1 N A D R A Z Nl 163/14 
GOV 00 B R N O 
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Kooperativa 
P - 5 2 0 / 1 4 

VI E N NA INSURANCE GROUP 

D O D A T K O V É P O J I S T NÉ P O D M Í N K Y 
P R O P O J I Š T Ě N Í H O S P O D Á Ř S K Ý C H R I Z I K 
Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních 
pojistných podmínek. 

D o l o ž k a D O D P 1 0 2 - P o j i š t ě n í o b e c n é o d p o v ě d n o s t i z a ú j m u a p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i z a ú j m u z p ů s o b e n o u v a d o u v ý r o b k u a 
v a d o u p r á c e p o p ř e d á n i - Základní rozsah pojištěni (1612) 
Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou č innosti nebo vztahy vypLývající z takového předmětu podnikání, 
předmětu č innosti nebo účelu č innosti (dále jen „předmět podnikání") pojištěného, který je uveden v l ist ině při ložené k pojistné 
smlouvě (např. ž ivnostenský list, koncesní l istina, výpis z obchodního rejstříku apod.). 

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dáLe jen „obory činnosti") - např. obory 
činností ž i v n o s t i volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v 
pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, při ložených l ist in); nejsou-li obory č innosti v pojistné smLouvě výslovně uvedeny, 
považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět 
podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni 
sjednáni pojištění. 

V e smyslu čL 1 odst. 8) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností 
nebo vztahem podle čL 1 odst. 1) ZPP P-600/14- vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání. 

Ustanovení čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 se ruší a nově zní takto: „Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu 
vyplývaj ící z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti.". 

D o l o ž k a D O D P 1 0 4 - C i z í v ě c i u ž í v a n é - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
Poj ištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na m o v i t é věci nebo zv í řet i , které pojištěný oprávněně užívá 
v souvislosti s č inností nebo vztahem podle čL 1 odst. 1) ZPP P-600/14, s vý j imkou újmy způsobené na užívaném m o t o r o v ém 
vozidle. 

D o l o ž k a D O D P 1 0 S - N á k l a d y z d r a v o t n í p o j i š ť o v n y a r e g r e s y d á v e k n e m o c e n s k é h o p o j i š t ě n í - Rozšíření rozsahu pojištění 
(1401) 
Pojištění se vztahuje i na povinnost poskytnout: 

i ) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou, 
i O regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, 

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného 
v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle č l 1 odst. 1) Z P P P-600/14. 

T y t o náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění 
odpovědnosti za újmu. 

D o l o ž k a D O D P 1 0 6 - K ř í ž o v á o d p o v ě d n o s t - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
Odchylně od čL 2 odst. 4) písm. c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout 
právnické osobě, se kterou je majetkově propojen. 

D o l o ž k a D O D P 1 0 9 - P r o v o z p r a c o v n í c h s t r o j ů - Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou 
v souvis losti s v lastnictv ím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem 
činnosti pracovního stroje. 

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud: 
a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu 

(škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného j inou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou provozem vozidla), 

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale 
právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že: 
O byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít, 
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i i ) jde o vozidLo, pro které právní předpis stanová vý j imku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidLa, nebo 

i i i ) k újmě došlo při provozu vozidLa na pozemní komunikaci, na které bylo t o t o vozidlo provozováno v rozporu s 
právními předpisy, 

c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla, nebo 

d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motor ist ickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně. 

T o t o pojištění se pro případ újmy způsobené: 
a) výkonem činnosti pracovního stroje, která (újma) nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve v ý š i rovnající se 

l i m i tu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, 
b) jinak než v případě uvedeném pod písm. a) sjednává se sublimitem uvedeným pro účely pojištění dle této doložky 

v pojistné smlouvě. 

D o l o ž k a D O D P 1 1 0 - P e n ě ž i t á n á h r a d a n e m a j e t k o v é ú j m y - o c h r a n a o s o b n o s t i - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
Odchylně od čL 2 odst. l ) písm. j) a o d s t 3) písm. e) a nad rámec č i 1 ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje též na povinnost 
pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy v j iných případech, než jsou uvedeny v či. 1 odst. 2) ZPP P-600/14, 
uloženou mu pravomocným rozhodnutím soudu z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti 
člověka nebo právní osobnosti právnické osoby, k němuž došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čL 1 
odst. 1) ZPP P-600/14. 

M i m o výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek 
vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se t o t o pojištěni dále nevztahuje na 
povinnost k peněžité náhradě nemajetkové újmy způsobené: 

a) urážkou, pomluvou, 
b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním, 
c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a 

průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s n i mi 
souvisejících), 

d) p ř i výkonu veřejné moci. 

D o l o ž k a D O D P 1 1 2 - Č i s t é f i n a n č n í š k o d y - k p o j i š t ě n í o b e c n é o d p o v ě d n o s t i z a ú j m u a p o j i š t ě n i o d p o v ě d n o s t i z a ú j m u 
z p ů s o b e n o u v a d o u v ý r o b k u a v a d o u p r á c e p o p ř e d á n í - Rozšíření rozsahu pojištění (1704) 
Nad rámec CL 1 ZPP P-600/14 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou 
výrobku a vadou práce po předání vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční 
škodu, t j . újmu na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako: 

a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, 
b) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete, 
c) násLedná finanční škoda vznikLá jako př ímý důsledek újmy na ž i v o t ě nebo zdraví člověka, věci nebo zv í řet i . 

M i m o výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek 
vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se t o t o pojištění dále nevztahuje na 
povinnost nahradit Čistou finanční škodu způsobenou: 

a) prodlením se splněním smluvní povinnost i, nedodržením lhůt nebo t e r m í n ů, s výj imkou lhůt stanovených právním 
předpisem, soudem nebo j iným orgánem veřejné moci, 

b) porušením takové povinnosti, která byla dohodnuta nebo převzata nad rámec povinností stanovených přímo v právním 
předpisu, vč. právně závazných technických norem (přísněji, v širším rozsahu), 

c) vadou činnosti auditora, znalce, advokáta, notáře, l ikvidátora, samostatného likvidátora pojistných událostí, dražebníka, 
exekutora nebo poskytovatele zdravotních služeb, 

d) vadou projektové, konstrukční, návrhářské, grafické, vyměřovací č i zaměřovači, výzkumné, zkušební, analytické, testovací, 
kontrolní, dozorové, revizní, informační, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, zprostředkovatelské, t lumočnické či 
překladatelské činnosti, jakékoli duševní tvůrčí č innosti nebo činnosti spočívající v zastupování, oceňováni majetku, 
správě majetku (včetně finančních hodnot) nebo vymáhání pohledávek, 

e) v souvislosti s jakoukoLi f inanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry č i jejich dražby, 
f ) v souvislosti s úschovou finančních hodnot, 
g) v souvisLosti s výkonem funkce člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby, 
h) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a 

průmyslových v z o r ů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s n i m i 
souvisejících), 

0 poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním nebo poskytováním dat, h o s t i n g o v ý mi a 
souvisej ícími č innostmi nebo w e b o v ý m i portály, 

j) porušením povinnosti mlčenlivosti. 
Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky D O D P 1 06 - Křížová odpovědnost), s výj imkou výslovně v pojistné 
smlouvě ujednaného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí poj ist i tel z tohoto pojištění Škodu, 
jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v čL 2 odst. 4) písm. a) až c) ZPP P-600/14. 
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D o b ž k a D O D P 1 1 3 - Z n e č i š t ě n í ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
Odchylně od či. 2 odst. l ) písm. t ) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním ž i v o t n í ho prostředí, a to bez ohledu na to, zda újmu způsobila nebo 
nezpůsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení. 

Odchylně od čL 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14 se t o t o pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými chemickými Látkami nebo přípravky nebo 
nebezpečnými odpady. 

Škodnou událostí se pro účely tohoto pojištění rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 
prostorově ohraničená událost (skutečnost), která vznikla v souvisLosti s činností nebo vztahem pojištěného specif ikovanými 
pojistnou smlouvou, a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné p l n ě ni 

Nastalo-li následkem škodné události znečištění ž i v o t n í ho prostředí, poskytne poj ist i tel nad rámec čL 1 ZPP P-600/14 pojistné 
plnění i v rozsahu přiměřených, účelně vynaložených nákladů (s použ i t ím metod známých v době, kdy se začalo s opatřeními) na 
zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo Šíření nebezpečné látky, ke kterému došlo nebo dochází 
následkem škodné události, pokud z něj bezprostředně hrozí vznik újmy na ž ivotě, zdraví nebo majetku fyzických nebo 
právnických osob odlišných od pojištěného, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané pojistnou smlouvou. 

Odchylně od Čl. 5 odst. 2) až 4) Z P P P-600/14 je poj is t i tel povinen poskytnout pojistné plnění z tohoto pojištění za 
předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: 

a) škodná událost nastala v době trvání tohoto pojištění, 
b) první projev první újmy vzniklé v důsledku t é t o škodné události nastal v době t r v á ni t o h o to pojištění, 
c) pojištěný z j ist i l , že došlo k t é t o škodné událostí, do 72 hodin od jejího vzniku, 
d) první újma způsobená znečištěním ž i v o t n í ho prostředí nastala do 72 hodin od vzniku t é t o škodné události, 
e) pojištěný oznámil poj ist i te li neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od vzniku t é t o škodné události: 

0 vynaložení nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutral izováni jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke 
kterému došlo nebo dochází následkem t é t o škodné události, nebo 

i O nárok na náhradu újmy uplatněný poškozeným p r o t i pojištěnému, 
f) pojištěný uplatnil nárok na plnění p r o ti poj ist i te li do 30 dnů po oznámení ve smyslu písm. e), nebude-li m e z i 

pojistitelem a pojištěným dohodnuto jinak. 

M i m o výluk a omezení pojistného pLnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek 
vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se t o t o pojištění dále nevztahuje na 
povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou: 

a) poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního dědictví; změnou, poškozením 
nebo zničením charakteristických prvků krajiny; v y h y n u t ím ž ivočišného nebo rostlinného druhu, 

b) změnou, poškozením nebo zničením přirozeného stavu nebo vlastností složek ž i v o t n í ho prostředí (např. ovzduší, 
povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory, ekosystémů), které nejsou ve vlastnictví žádné fyzické ani 
právnické osoby, 

c) na pLaně rostoucích rostlinách a volně žijících ž ivočiších, 
d) nenáhlým, pozvoLným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným v l i v em provozu na okolí (např. 

déletrvajícím ukládáním kalů a sedimentů vzniklých po zpracování odpadních vod), 
e) znečištěním ž i v o t n í ho prostředí z doby před vznikem škodné události (staré zátěže), 
f ) v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k t o m u oprávněnými orgány, pokud t o t o porušení by lo 

nebo s př ihlédnutím ke všem okolnostem mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo 
kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události, 

g) v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud t y t o skutečnosti byly nebo 
s př ihlédnutím ke všem okolnostem mohly být známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo 
kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události, 

h) v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady č i ochranného zařízení po skončení doby jeho 
použ i te lnosti deklarované výrobcem nebo j i n ým k t o mu oprávněným subjektem, 

0 tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť to tehdejší stav vědeckých a technických znalostí 
neumožňoval, 

j ) tak, že její úhrady lze dosáhnout z j iného pojištění pojištěného, a t o v rozsahu plnění z tohoto j iného pojištění, 
k) v důsledku závažné havárie ve smyslu platných právních předpisů. 

Pro vyloučení všech pochybností se ujednává, že t o t o pojištění se nevztahuje na jakoukoli odpovědnost, povinnost a/nebo 
náklady vyplývaj ící ze z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, a/nebo 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za ž ivotní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou 
škod na ž i v o t n í m prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů. 

D o l o ž k a D O D P U 4 • P r o v o z s k l á d k y v p r v n í f á z i v č e t n ě z n e č i š t ě n í ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í - Rozšíření rozsahu pojištění (1401) 
1. Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. 0 a n) Z P P P-600/14 se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost 

pojištěného nahradit újmu způsobenou provozem skládky nebo její části v první f á z i provozu skládky a/nebo újmu vznik lou 
z důvodu ukončení provozu skládky během první fáze provozu skládky ve smyslu platných právních předpisů. 
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2. OdchyLně od čL 2 odst. 1) písm. s ) ZP P P-600/14 se t o t o pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislost i s nakládáním s nebezpečnými chemickým i látkami nebo přípravky nebo 
nebezpečnými odpady. 

3. Odchylně od čL 2 odst. 1) písm. t ) Z P P P-600/14 se t o t o pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit újmu způsobenou znečištěním ž i v o t n í h o prostředí, a t o bez ohledu na to , zda újmu způsobila nebo 
nezpůsobila náhlá a nahodilá porucha ochranného zařízení. 

Škodnou událostí se pro účely pojištění v t o m t o rozsahu rozum í náhlá, nahodil i , mimořádná, částečně nebo z c e b 
neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (skutečnost), která vznikla provozem skládky nebo její části v první 
f á z i provozu skládky a/nebo z důvodu ukončení provoz u skládky během první fáze provozu skládky, a která by mohla být 
důvodem vznik u práva na pojistné plnění. 

Nastalo-li následkem škodné události znečištění ž i v o t n í h o prostředí, poskytne pojist ite l nad rámec ČL 1 ZP P P-600/14 
pojistné plnění i v rozsahu přiměřených, účelně vynaložených nákladů ( s použit ím metod známých v době, kdy se začaLo s 
opatřeními) na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné látky, ke kterému 
došlo nebo dochází následkem škodné události , pokud z něj bezprostředně hrozí vznik újmy na ž ivotě, zdraví nebo majetku 
fyzických nebo právnických osob odlišných od pojištěného, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnost i za újmu sjednané 
t o u t o doložkou. 

Odchylně od čl. 5 odst. 2) až 4) ZP P P-600/14 je pojist ite l povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění v t o m t o rozsahu za 
předpokladu, ž e jsou současně splněny následující podmínky: 

a) škodná událost nastala v době trvání pojištění v t o m t o rozsahu, 
b) první projev první újmy vzniklé v důsledku t é t o škodné události nastal v době t rván í pojištění v t o m t o rozsahu, 
c) pojištěný z j ist i l , že došlo k t é t o škodné události , do 72 hodin od jejího vzniku, 
d) první újma způsobená znečištěním ž i v o t n í h o prostředí nastala do 72 hodin od vznik u tét o škodné události, 
e) pojištěný oznámil poj ist i tel i neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od vznik u tét o škodné události: 

i ) vynaložení nákladů na zamezení, odstranění a/nebo neutralizování jakéhokoliv úniku nebo šíření nebezpečné 
látky, ke kterému došlo nebo dochází následkem t é t o škodné události, nebo 

i i ) nárok na náhradu újmy uplatněný poškozeným p r o t i pojištěnému, 
f ) pojištěný uplatnil nárok na plnění p r o t i poj ist i tel i do 30 dnů po oznámení ve smyslu písm. e), nebude-li mez i 

pojistitelem a pojištěným dohodnuto jinak. 

M i m o výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné s m b u v y a pojistných podmínek 
vztahujících s e k pojištění odpovědnost i za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se pojištění v t o m t o rozsahu dále 
nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou: 

a) poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního dědictví ; změnou, 
poškozením nebo zničením charakteristických prvků krajiny; v y h y n u t í m živočišného nebo rostlinného druhu, 

b) změnou, poškozením nebo zničení m přirozeného stavu nebo vlastností složek ž ivotníh o prostředí (např. ovzduší, 
povrchových a podzemních vod, hornin, půdy, fauny a flory, ekosystémů), které nejsou ve vlastnictv í žádné fyzické ani 
právnické osoby, 

c) na planě rostoucích rostlinách a volně ži j ících ž ivočiších, 
d) nenáhlým, pozvolným nebo postupným působením nebezpečných látek nebo běžným v l i v e m provozu na okolí (např. 

déletrvajícím ukládáním kalů a sedimentů vzniklých po zpracování odpadních vod), 
e) znečištěním ž i v o t n í h o prostředí z doby před vznike m škodné událost i (staré zátěže), 
f ) v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k t o m u oprávněným i orgány, pokud t o t o porušení 

bylo nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohlo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu 
nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznike m škodné události, 

g) v důsledku špatného technického stavu, nedostatečně nebo vadně provedené údržby, pokud t y t o skutečnost i byly 
nebo s př ihlédnutím ke všem okolnostem mohly bý t známy pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo jeho členu nebo 
kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události, 

h) v důsledku používání technologického zařízení na nakládání s odpady či ochranného zařízení po skončení doby jeho 
použitelnost i deklarované výrobcem nebo j i n ý m k t o m u oprávněným subjektem, 

0 tak, že nemohla být zjištěna v době, kdy nastala škodná událost, neboť t o tehdejší stav vědeckých a technických 
znalostí neumožňoval, 

j) tak, že její úhrady lze dosáhnout z j iného pojištění pojištěného, a to v rozsahu plnění z tohot o jiného pojištění, 
k) v důsledku závažné havárie ve smyslu platných právních předpisů. 

Pro vyloučení všech pochybností se ujednává, že ani pojištění v t o m t o rozsahu se nevztahuje na jakoukoli odpovědnost, 
povinnost a/nebo náklady vyplývajíc í ze z. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů, a/nebo Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnost i za ž i v o t n í prostředí v 
souvislost i s prevencí a nápravou škod na ž i v o t n í m prostředí a/nebo obdobných platných právních předpisů. 

D o l o ž k a D O D P 1 1 9 - C i z í v ě c i p ř e v z a t é v č e t n ě p r o v o z u m o t o r o v ý c h v o z i d e l - Rozšíření rozsahu pojištění (1612) 
Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movi t é věc i nebo zv í řet i , které pojištěný převzal v 
souvislost i s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZP P P-600/14 za účelem provedení objednané činnosti . 
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T o t o připojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu na motorových vozidlech, která pojištěný převzal za t í m účelem, aby 
na nich provedl objednanou činnost / splniL závazek (např. provedl jejich opravu) nebo aby s jejich pomocí provedl objednanou 
činnost / splnil závazek (t j . na motorových vozidlech, která mají sloužit jako prostředek k provedení objednané činnosti / splnění 
závazku). 

T o t o připojištění se odchylně od í l . 2 odst. 1) písm. b) a písm. 0 ZPP P-600/14 vztahuje i na povinnost nahradit újmu na 
motorových vozidlech, která pojištěný převzal za t í m účelem, aby na nich provedl objednanou činnost / splniL závazek nebo aby s 
jejich pomocí provedl objednanou činnost / splnil závazek, způsobenou v souvislosti s v lastnictv ím nebo provozem motorových 
voz idel, a t o i p ř i přepravě převzatých motorových vozidel, je-li taková přeprava realizována jen jako součást objednané činnosti 
na převzatých motorových vozidlech (např. při odtahu převzatých motorových vozidel do opravny pojištěným opravcem). Pokud 
ke Škodě došlo p ř i dopravní nehodě, je podmínkou v z n i ku práva na plnění z pojištění splnění povinností ve vztahu k oznámení 
dopravní nehody, případně sepsání záznamu o dopravní nehodě vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. 

D o l o ž k a D O D P 1 2 1 - O d p o v ě d n o s t o b c h o d n í k o r p o r a c e z a ú j m u č l e n ů m s v ý c h o r g á n ů v s o u v i s l o s t í s v ý k o n e m j e j í c h f u n k c e 
v č e t n ě m o t o r o v ý c h v o z i d e l - Rozšíření rozsahu pojištění (1412) 
5 ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je ve lmi obdobný výkonu práce zaměstnance 
v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného (je-li obchodní korporací) za újmu způsobenou členům 
svých orgánů p ř i výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s n ím podle 
pracovněprávních předpisů. T o t o ujednání však nemá v l i v na platnost a účinnost výluk z pojištění ani j iných ustanovení 
omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinalc 

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem 
jeho funkce ve smyslu předchozího odstavce se ruší ustanovení čL 2 odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14. 

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvisLosti s výkonem 
jeho funkce ve smyslu předchozích odstavců se odchylně od čL 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 pojištění vztahuje i na 
povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvisLosti s v lastnictv ím nebo provozem motorového vozidla; pojištění se 
však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud: 

a) v souvislosti se Škodnou událostí bylo nebo mohlo být upLatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu 
(škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného j inou poj istnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou provozem vozidla), 

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale 
právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že: 
0 byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít, 
i O jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví vý j imku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla, nebo 
i i i ) k újmě došlo při provozu vozídLa na pozemní komunikaci, na které byLo t o t o vozidlo provozováno v rozporu s 

právními předpisy, nebo 
c) ke vzniku újmy došlo p ř i účasti na motor ist ickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně. 

D o l o ž k a DODP122 - P ř i p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i č l e n ů o r g á n ů z a j i n o u n e ž č i s t o u f i n a n č n í ú j m u - Rozšíření rozsahu pojištění 
(1502) 
Č l á n e k 1 
Ú v o d n í u s t a n o v e n í 

1) Připoj ištění odpovědnosti členů orgánů za j inou než čistou finanční újmu se sjednává jako připojištění k pojištění 
odpovědnosti obchodní korporace, případně jiné právnické osoby, s vý j imkou státu, pro kterou je pojistnou smlouvou 
sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu (dále jen „ p o j i š t ě n á p r á v n i c k á o s o b a " ) . Právnickou osobou ve smyslu předchozí 
v ě t y se rozumí i obec nebo j iný územní samosprávný celek. 

2) ] i n o u n e ž č i s t o u f i n a n č n í ú j m o u se r o z u mí újma uvedená v čl. 1 odst. 2) až 5) Z P P P-600/14 (dále jen „ Z P P " ) . 

3) Připoj ištění odpovědnosti členů orgánů za j inou než čistou finanční újmu se ř ídí pojistnou smlouvou, jejíž je tato doložka 
nedílnou součástí, a poj istnými podmínkami vz tahuj íc ími se k pojištění odpovědnosti pojištěné právnické osoby za újmu a 
př ís lušnými právními předpisy. 

Č l á n e k 2 
O k r u h p o j i š t ě n ý c h 

1) P o j i š t ě n ý mi jsou pro účely t o h o to připojištění: 
a) členové statutárního orgánu, prokuristé nebo členové kontrolního orgánu pojištěné právnické osoby, včetně statutárních 

ředitelů a členů správní nebo dozorčí rady, 
b) členové zastupitelstva obce nebo j iného územního samosprávného celku nebo fyzické osoby plnící funkce členů 

zvláštního orgánu kraje, je-li pojištěnou právnickou osobou územní samosprávný celek, 
pokud nevykonávají svoji funkci v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu (dále jen „ Č l e n o v é o r g á n u " ) . 
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2) Pojištěným je každá osoba, která v době t rvání připojištění byla, je nebo bude členem orgánu. Připojištění se vztahuje také 
na všechny nové členy orgánů, jejichž funkce vznikla v době trvání připojištění. 

Článek 3 
R o z s a h p ř i p o j i š t ě n i 

1) T o t o připojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného čLena orgánu nahradit j inou než 
čistou finanční újmu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to za podmínky, že: 
a) pojištěný způsobil újmu na m o v i té věci (nebo zv í řet i ) , kterou oprávněně užívá v souvislosti s výkonem své funkce nebo 

kterou v souvislosti s výkonem své funkce převzal za účelem splnění závazku, a t o i v případě, že se nejedná o věc ve 
v lastnictví pojištěné právnické osoby, 

b) pojištěný způsobil újmu na jiné věci (nebo z v í ř e t i ) ve vlastnictví pojištěné právnické osoby, než která je uvedena v písm. 
a), nebo 

c) v důsledku způsobení újmy na zdraví, ž ivotě nebo věci (nebo z v í ř e t i ) pojištěným poskytla pojištěná právnická osoba na 
základě své povinnosti vypLývajicí z obecně závazných právních předpisů náhradu újmy osobě, která je k n i 
v pracovněprávním, služebním nebo obdobném vztahu nebo vykonává funkci člena jejího orgánu a která tuto újmu 
utrpěla při plněni úkolů v rámci takového vztahu (funkce) nebo v přímé souvislosti s jejich pLněním ( „ r e g r e s 
p r a c o v n ě p r á v n í ú j m y " ) . 

Připojištění podle tohoto písmene se vztahuje i na případy, kdy v souvislosti se způsobením újmy uvedené v předchozí 
větě vznikla pojištěné právnické osobě povinnost poskytnout j inému subjektu náhradu jím vyplacených prostředků 
vyplývající ze zvláštního právního předpisu (např. náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní 
pojišťovnou, regresní náhrada orgánu nemocenského pojištění, náhrada plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání). 

2) Připojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně p r o t i uplatněnému nároku na náhradu jiné než 
čisté finanční újmy, pokud se na ni vztahuje t o t o připojištění, a t o v rozsahu vyplývajícím z čL 7 ZPP. 

Č l á n e k 4 
V ý l u k y z p ř i p o j i š t ě n í 

1) Vedle výiuk a omezení pojistného pLnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se 
na t o t o připojištění vztahují také vý luky uvedené v t o m t o článku. 

2) Připojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou: 
a) po pož i t í alkoholu nebo aplikaci omamných nebo psychotropních Látek, 
b) vyrobením vadného výrobku nebo vadně provedenou prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích, 
c) zanedbáním stanovené obsluhy a údržby, 
d) zničením, poškozením nebo ztrátou záznamů na zvukových, obrazových a datových nosičích, 
e) v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu jiné právnické osoby, než je pojištěná právnická osoba, 
f ) z t rátou věci (nebo zvířete) [včetně zt ráty užívané nebo převzaté věci (nebo zvířete)], kterou se rozumí ztráta možnosti 

s n i m i nakládat, a t o včetně zt ráty t é t o m o ž n o s t i v důsledku jejich odcizení nebo jiného úmysLného protiprávního 
jednání t řet í osoby, pokud pojištěný odcizení nebo jiné úmyslné prot iprávní jednání t řet í osoby umožni l nebo k němu 
přispěL zaviněným porušením své povinnost i, 

g) schodkem na svěřených hodnotách. 

3) Poj is t i tel neposkytne plnění za újmu, za kterou pojištěný odpovídá: 
a) podle j iného než českého práva, 
b) právnické osobě, ve které má pojištěný, jeho manžel, registrovaný partner, sourozenec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, 

která ži je s pojištěným ve společné domácnosti, většinovou majetkovou účast (větší než 50 % ) . 

Č l á n e k 5 
P o d m í n k y p o j i š t ě n í o d p o v ě d n o s t i z a ú j m u v s o u v i s l o s t i s p r o v o z e m m o t o r o v é h o v o z i d l a 

1) Odchylně od Či. 2 odst. 1) písm. b) ZPP se toto připojištění vztahuje také na odpovědnost za jinou než čistou finanční újmu 
způsobenou v souvislosti s provozem motorového vozidla použitého pojištěným v souvislosti s výkonem jeho funkce. 

2) Kromě povinností vyplývajících z pojistné smlouvy a pojistných podmínek je pojištěný v případě dopravní nehody povinen 
dodržovat povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů upravujících pravidla silničního provozu. V případě, že 
z právních předpisů nevyplývá povinnost oznámit dopravní nehodu p o l i c i i nebo sepsat společný záznam o dopravní nehodě, 
je pojištěný povinen zabezpečit dostatečné důkazy o okolnostech, místu vzniku a rozsahu škody (např. fotograf ickým č i 
f i l m o v ý m záznamem). 

3) Pojištění podle tohoto čLánku se však n e v z t a h u j e na odpovědnost pojištěného za jinou než čistou finanční újmu, pokud: 
a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu 

(škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného j inou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou provozem vozidla), 
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b) jde o újmu, jejíž náhrada by byla předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, 
ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že: 
i ) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít, 
í i ) jde o voz id lo, pro které právní předpis stanoví vý j imku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla, nebo 
t i O k ú j m ě došlo p ř i provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo t o t o vozidlo provozováno v rozporu 

s právními předpisy, 
c) ke vzniku újmy došlo p ř i účasti na motorist ickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně, nebo 
d) újma byla způsobena p ř i dopravní nehodě, kterou pojištěný v rozporu s právními předpisy neprodleně neoznámil pol ic i i 

nebo u které účastníci nehody neprodleně nesepsali společný záznam o dopravní nehodě. 

Pojištění podle t o h o to článku se dále n e v z t a h u j e na povinnost nahradit j inou než čistou finanční újmu způsobenou na: 
a) pneumatikách a discích kol tvoř íc ích součást m o t o r o v é ho vozidla, 
b) věcech, které byly v době v z n i ku újmy naloženy na nebo v silničním motorovém vozidle nebo jeho přípojném vozidLe, bez 

ohledu na m í s t o vzniku újmy, 
c) věcech, které byly v době v z n i ku újmy naloženy na nebo v j iném než si lničním motorovém vozidLe nebo jeho přípojném 

vozidLe (např. vysokozdv ižný voz ík bez přidělené registrační značky), pokud ke škodě došlo na veřejné pozemní 
komunikaci. 

Pojištění se však vztahuje na povinnost nahradit újmu uvedenou pod písm. a) až c), pokud byLa způsobena: 
i ) pří dopravní nehodě s více účastníky, o které byL sepsán společný záznam v souladu s obecně závazným právním 

předpisem, nebo 
i O při j iné dopravní nehodě, která byLa oznámena a následně šetřena policií, bez ohledu na skutečnost, zda povinnost 

oznámit dopravní nehodu pol ic i i vyplývala v t o m t o případě z obecně závazného právního předpisu. 

Č l á n e k 6 
Ú z e m n í p l a t n o s t p ř i p o j i š t ě n í 

Odchylně od č i 6 ZPP je předpokladem v z n i ku práva na plnění z tohoto připojištění, že jsou současně splněny následující 
podmínky: 

a) jiná než čistá f inanční újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území uvedeném pro účely tohoto 
připojištění v pojistné smlouvě (příp. není-li v ní takové území uvedeno, pak v obLasti územní platnosti pojištění 
sjednané pro pojištění odpovědnosti za újmu pojištěné právnické osoby), 

b) příčina v z n i ku j iné než čisté f inanční újmy nastala na území uvedeném pro účely tohoto připojištění v pojistné smlouvě 
(příp. není-Li v n í takové území uvedeno, pak v oblasti územní platnosti pojištění sjednané pro pojištění odpovědnosti za 
újmu pojištěné právnické osoby), 

c) pojištěný člen orgánu odpovídá za j inou než čistou finanční újmu pojištěné právnické osobě podle právního řádu České 
republiky. 

Č l á n e k 7 
O m e z e n í v ý š e p o j i s t n é h o p l n ě n í p r o š k o d y n a m o t o r o v ý c h v o z i d l e c h 

Z pojistných událostí vyplývajících ze způsobení škody na motorovém vozidLe poskytne poj ist i tel pojistné plnění maximáLně do 
výše horní hranice pojistného plnění uvedené pro tento rozsah v pojistné smlouvě; není-li v ní tato horní hranice pojistného 
plnění uvedena, pak maximálně do výše 1 50 0 00 K č z jedné pojistné události a současně v souhrnu maximáLně do výše 3 00 0 00 
K č ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (resp. je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než 
jeden pojistný rok, v průběhu trvání pojištění), a t o v rámci horní hranice pojistného plnění sjednané pro připojištění 
odpovědností členů orgánů za j inou než č istou finanční újmu. 

Č l á n e k 8 
N e u p l a t n ě n í p r á v a n a n á h r a d u p l n ě n i v p ř í p a d ě r e g r e s u j i n é n e ž p r a c o v n ě p r á v n í ú j m y 

V případě sjednání tohoto připojištění neuplatní poj ist i tel v ů či pojištěnému čLenovi orgánu právo na náhradu plnění, které na 
pojistitele přešlo t í m , že vyplat i l plnění z pojištění pojištěné právnické osoby za újmu sjednaného pojistnou smlouvou, jejíž je 
tato doložka nedílnou součástí, v případě, kdy pojištěné právnické osobě vznikla v důsledku způsobení j iné než čisté f inanční 
újmy poj ištěným členem orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce povinnost poskytnout náhradu újmy t řet í osobě v j iných 
případech, než které jsou uvedené v čL 3 odst. 1) písm. a) a c) této doložky, ( „ r e g r e s j i n é n e ž p r a c o v n ě p r á v n í ú j m y " ) . 

D o l o ž k a D O B 1 0 1 - E l e k t r o n i c k á r i z i k a - VýLuka (1401) 
Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje 
prevent ivní i jiné, jakékoli povahy př ímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně: 

a) už íváním, z n e u ž i t í m, selháním fungování internetu, kterékoli v n i t ř n í nebo soukromé sítě, i n t e r n e t o vé stránky, 
internetové adresy nebo podobného zařízení č i služby, 

b) jakýmikoli daty nebo j i n ý m i in formacemi u m í s t ě n ý mi na internetové stránce nebo podobném zařízení, 
c) projevem jakéhokoli počítačového v i r u nebo obdobného programu, 
d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo j iných informací, 
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e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zbortěním, narušením, vymazáním nebo j inou z t rátou č i poškozením dat, 
programového vybavení, programovacího souboru č i souboru instrukcí jakéhokoli druhu, 

f ) z t rátou možnosti v y u ž í v á ni dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli 
počítače č i počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém 
obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného, 

g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského 
práva, patentu apod.). 

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci 
některým z pojistných nebezpečí: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, v ichř ice nebo krupobití, sesuv 
(tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, t íha sněhu nebo námraza nebo 
vodovodní nebezpečí, je-li předmět pojištění p r o t i takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn. 

D o l o ž k a D O B 1 0 3 - V ý k l a d p o j m ů p r o ú č e l y p o j i s t n é s m l o u v y (1401) 
1. A e r o d y n a m i c k ý m t ř e s k e m se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná let ícím tělesem př i překročení 

hranice rychlosti zvuku. 
2. A g r e g o v a n á p o j i s t n á č á s t k a je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí a sjednává se v případě 

pojištění souboru v ě c i 
3. C e l k o v o u p o j i s t n o u č á s t k u tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí a sjednává se v případě pojištění v ý č tu 

jednotLivých věcí a součtu jejich hodnot. 
4. Z a c e n n é p ř e d m ě ty se považují : 

a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, 
b) drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 000 KČ za jeden kus (hodiny, plnicí pera, brýle apod.); za cenné 

předměty se nepovažuje elektronika. 
5. Z a f i n a n č ní p r o s t ř e d ky se považují : 

a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince, 
b) ceniny, t j . poštovní známky, kolky, losy, j ízdenky a kupony M H D , dobíjecí kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, 

stravenky apod., 
c) platební karty a j iné obdobné dokumenty, cenné papíry, vkladní a šekové knížky. 

6. C i z í p ř e d m ě t y p ř e v z a t é jsou m o v i té předměty, které pojištěný uvedený v pojistné smlouvě převzal při poskytování služby na 
základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového Listu. 

7. D a ta jsou strojně nebo elektronicky zpracovatelné informace. 
8. D o d a v a t e l e m se rozumí jakýkoli dodavatel, výrobce, prodejce, z h o t o v i t el nebo zpracovatel komponentů, zboží nebo surovin, 

a t o jak specifikovaný č i nespecifikovaný, který má v ů č i poj is tn íkovi (pojištěnému) závazky vyplývající z e sjednaného 
smluvního vztahu. 

9. D o p r a v n í n e h o d a je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla 
započata na pozemní komunikaci a př i ní ž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé 
souvislosti s provozem vozidla v pohybu. 

10. D o p r a v n í p r o s t ř e d e k je motorové nebo nemotorové vozidlo určené k přepravě osob nebo materiálu. 
11. E l e k t r o n i c k é z a ř í z e n í je zařízení, které pro svou funkci využívá elektronické prvky. 
12. E x p e r t j e odborník na danou problematiku, oprávněný podle příslušného právního předpisu vydávat písemné posudky a 

stanoviska. 
13. F r a n š í z a č a s o v á je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz 

zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dn í Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně 
v provozu. 

14. F r a n š í z a i n t e g r á l n í se od plnění neodečítá, do její výše se však pojistné plnění neposkytuje. Může bý t vyjádřena pevnou 
Částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací. 

15. F r a n š í z a o d č e t n á ( s p o l u ú č a s t ) se vždy odečítá o d celkové výše pojistného plnění. D o její výše s e pojistné plnění 
neposkytuje. Oprávněná osoba se franšízou odčetnou (spoluúčastí) podílí na pojistném plnění. Může bý t vyjádřena pevnou 
částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací. 

16. I n t e g r á l n í č a s o v á f r a n š í z a je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je­
l i přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. )e-li však přerušení provozu pojištěného delší než tento 
počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza v l iv na v ý š i pojistného plnění. 

17. Za k a p a l i n u z v o d o v o d n í c h z a ř í z e n í se považuje voda, topná, klimatizační a hasicí média. 
18. K o uř je směs plynných a v ní rozptýlených tuhých produktů h o ř e ní 
19. K r á d e ž í s p ř e k o n á n í m p ř e k á ž k y se rozumí krádež, u které jsou příslušným orgánem veřejné moci nebo na základě znaleckého 

posudku zj ištěny stopy prokazující, že se pachatel zmocnil pojištěné věci některým dále uvedeným způsobem: 
a) d o místa, v e kterém byla vě c uložena, se dostal tak, že jej prokazatelně zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho 

řádnému otevírání, 
b) v místě, ve kterém byla věc uložena, se prokazatelně skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil, 
c) místo, ve kterém byla věc uložena, otevřel klíčem nebo obdobným prostředkem, jehož se neoprávněně zmocnil krádeží 

nebo loupeží. 
20. K r u p o b i t í m se rozumí pád kousků Ledu vytvořených v atmosféře. 
21. L i m i t e m p o j i s t n é h o p l n ě n í se rozumí dohodnutá horní hranice plnění. Sjednat Lze: 

a) maximální roční l i m it pojistného plnění pro všechny pojistné události nastaLé v jednom pojistném roce, 
b) l i m it pojistného plnění pro jednu pojistnou událost. 
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Není-li sjednán Limit pojistného pLnění pro jednu pojistnou událost, považuje se sjednaný maximální roční l i m it pojistného 
plnění i za l i m it pojistného pLnění pro jednu pojistnou událost. 

22. L o u p e ží se rozumí zmocnění se věci za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí p r o t i pojištěnému, jeho 
zaměstnanci nebo jiné osobě j i m i pověřené. 

23 M a x i m á l ní roční l i m i t poj istného plněni ( M R L P) je horní hranicí pojistného pLnění v souhrnu ze všech pojistných událostí 
vznik lých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je AARLP horní hranicí 
pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění. 

24 M o b i l n í e lekt ronické zař ízení je elektronické zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo 
pevně instalované ve vozidle. 

25. M o t o r o v ý m i v o z i d l y jsou osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou státní poznávací nebo registrační značkou, jakož 
i návěsy a přívěsy k t ě m t o voz idlům s přidělenou státní poznávací značkou nebo registrační značkou. 

26. Nádrž je zčásti otevřený nebo uzavřený prostor o obsahu nejméně 200 l určený ke skladování tekut in nebo sypkých hmot. 
27. N á r a z em nebo z ř í c e n ím letadla se rozumí dopad piLotovaného dopravního prostředku, jeho části nebo nákladu na 

pojištěnou věc. 
28. Následná škoda je škoda způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu v z n i ku věcné škody. 
29. Za n á z o r ný m o d el se považuje funkční i nefunkční model stroje nebo zařízení sLoužící k výuce nebo demonstraci funkce. 

V ý j i m k u t v o ř í názorné modely vyráběné sériově specializovaným výrobcem pro obecné použ i t í ve školství a odborných 
kurzech. 

30. N e o p r á v n ě n ý m u ž í v á n í m pojištěné v ě c i se rozumí neoprávněné zmocnění se pojištěné v ě c i v úmyslu j i přechodně užívat. 
31. Neprodejný v ý s t a v n í exponát je taková věc, která nenavazuje na běžný program výrobce, nebude jako taková dále prodávána 

a není servisně zajištěna. 
32. Neprodejný v z o r e k je takový výrobek nebo soubor výrobků, které nejsou ve srovnatelné podobě dostupné na t r h u, takže není 

stanovena jejich cena. 
33. Neproporcionální v icenáklady jsou vícenáklady vznikající jednorázově při výpadku zařízení, které nepřetrvávají po celou 

dobu ručení (např. náklady na přizpůsobení programů náhradnímu zařízení, náklady na transport datových nosičů, náklady na 
instalaci náhradního zařízení). 

34. Nosiče dat jsou paměťová média na strojně zpracovatelné informace. 
35. Odběrate lem se r o z u mí jakýkoli odběratel, specifikovaný č i nespecifikovaný, v ů či němuž má pojistník (pojištěný) závazky 

vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu. 
36. Ochranným zař ízením se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na 

ž ivotní prostředí Nahodilou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, 
jejímuž vzniku pojištěný nemohl zabránit. 

3 7 . O p l o c e ni je ostatní stavba sloužící k o h r a n i č e ní daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z d a n é ho 
prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci okrasnou. 

38. O p o t ř e b e n ím se rozumí přirozený úbytek hodnoty v ě c i způsobený stárnutím, popř. užíváním. V ý š i opotřebení ovl ivňuje také 
ošetřování nebo udržování věci. 

39. L o u p e ž i přepravovaných peněz nebo cenin se r o z u mí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které 
přepravuje pojištěný nebo osoba j ím pověřená, loupeží. 

40. P o v o d ní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních t o ků nebo j iných povrchových vod, p ř i kterém voda již 
zaplavuje místo pojištění m i mo koryto vodního t o k u. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně 
př i rozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku 
srážkových vod. 

41. Požár je oheň, který v z n i k l mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozší ř il nebo b y l 
pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení už i tkového ohně a jeho tepLa, žhnutí a doutnání s omezeným 
přístupem vzduchu ani působení tepla p ř i zkratu v elektrickém vedení nebo eL zařízení, pokud se hoření vzniklé zkratem 
dáLe nerozšíř i lo. 

42. Proporcionální vícenáklady jsou vícenáklady vznikající pří výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. 
nájemné za techniku č i najaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personáO. 

43. P r o t o t y p je výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji. 
44. Provozuschopný stav nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění 

připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází 
45. Přenosným elektronickým z a ř í z e n ím se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je bud" přenosné, 

nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, 
kamery a fotoaparáty, navigační systémy (GPS) a mobilní komunikační zařízení s výjimkou notebooků a tabletu. 

46. P ř í m ý m úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na v ě c í Škoda 
vzniklá úderem blesku musí být zjistitelná podle viditelných destrukčních účinků na věci nebo na budově, v níž byla věc v době 
pojistné události uLožena. Úderem blesku není dočasné přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační s í t i, k němuž došlo 
v důsledku působení blesku na tato vedení. 

47. P r ů v o d n í m i j e vy požáru se rozumí teplo a zplodiny hoření vznikající při požáru a dále působení hasební látky použité při 
zásahu p r o t i požáru. 

48. Př ís luSenstv ím stroje jsou zařízení a prostředky spojené se strojem, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost 
stroje podle jeho účelu. Za příslušenství stroje se nepovažují data. 

49. Př ís lušenstv ím v ě c i jsou věci, které patří vLastníku věci hLavní a jsou j ím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly. 
50. Rekonstrukce dat je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záLožních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený 

manuálně z původních dokumentů. 
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51. Za s d r u ž e n ý ž i v e l se považuje požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv 
(t j. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, t íha sněhu nebo námraza, vodovodní 
nebezpečí. 

52. S e s e d á n í m p ů d y se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské 
činnosti. 

53. S e s o u v á n í m n e b o z ř í c e n í m l a v i n se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a ř í t í se do údolí. 
54. S e s o u v á n í m p ů d y , z ř í c e n í m s k a l n e b o z e m i n se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází 

působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušeni podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání 
zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské č i n n o s t i Za sesouvání půdy se dále 
nepovažuje pokles rovinatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením 
půdy bez porušení rovnováhy svahu. 

55. S o u č á s t í v ě c i je všechno, co k ní podLe její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se t í m věc znehodnotí. 
56. S t r o j n í z a ř í z e n í je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plněni 

předepsaných funkcí. 
57. S u b l i m i t e m p o j i s t n é h o p l n ě n í se rozumí horní hranice plnění v rámci sjednaného l imitu pojistného plněni 
58. Š k o d n ý p r ů b ě h je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné 

smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojistitel odečítá přijaté regresy. 
59. Š k o d y z p ů s o b e n é j a d e r n ý m i r i z i k y jsou škody vznik lé: 

a) z ionizu j íc ího zařízení nebo kontaminacemi radioaktiv i tou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo 
ze spalování jaderného paliva, 

b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo 
nukleární montáže nebo nukleárního komponentu, 

c) z působení jakékoli zbraně využ ívaj ící atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo j inou podobnou reakci, radioaktivní 
sí ly nebo materiály. 

60. Š k o d o u v z n i k l o u v d ů s l e d k u k y b e r n e t i c k ý c h n e b e z p e č í se rozumí škoda způsobená: 
a) už íváním, z n e u ž i t ím nebo selháním internetu, kterékoli v n i t ř n í nebo soukromé sítě, internetové stránky, i n t e r n e t o vé 

adresy nebo podobného zařízení č i služby, 
b) jakýmikoli daty nebo j i n ý m i in formacemi u m í s t ě n ý mi na i n t e r n e t o vé stránce nebo podobném zařízení, 
c) projevem jakéhokoli počítačového v i ru nebo obdobného programu, 
d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo j iných informací, 
e ) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo j inou ztrátou či poškozením dat, 

programového vybavení, programovacího souboru č i souboru instrukcí jakéhokoli druhu, 
f ) z t rátou m o ž n o s t i využ ívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli 

počítače Či počítačového systému nebo j iného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném Logickém 
obvodu, včetně výpadku č innosti na straně pojištěného. 

61 T a v e n i n o u se stává jakákoli hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do 
stavu tekutého (např. sklo, kovy, Litina, ocel, čedič). 

62. T í h o u s n ě h u n e b o n á m r a z y se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se 
považuje taková t íha sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené t í h ou 
sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozpínavosti ledu a prosakování tajícího sněhu nebo Ledu. 

63. U k o n č e n í m č i n n o s t i p o j i š t ě n é h o se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské č i n n o s t i 
64. U ž í v á n í m v ě c i se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat její užité vlastnosti, a t o i formou braní 

jejích pLodů a užitků (požívání věcO. 
65. V ě c í s l o u ž í c í p r o v o z u p o j i š t ě n é h o se rozumí věci, které mají hmotnou podstatu a které jsou užívány pojištěným 

k podnikatelské činnosti, a dále věci, které mají hmotnou podstatu a které slouží pojištěnému k zajištění chodu provozu. 
Z a v ě c i s l o u ž í c í p r o v o z u p o j i š t ě n é h o s e v š a k n e p o v a ž u j í přístupové cesty (silnice, mosty, schodiště, výtahy, apod.) nacházející 
se mimo místo pojištění. 

66. V i c h ř i c í se rozumí dynamické působeni hmoty vzduchu, která se pohybuje rychLostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou 
vichřicí se dále považují i Škody způsobené vržením jiného předmětu vichřicí na v ě c 

67. V o d o v o d n í m z a ř í z e n í m se rozumí: 
a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených, 
b) r o z v o dy topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených. 
Za vodovodní zařízení se nepovažují střešní žlaby a vnější dešťové svody. 

68. V ý b a v o u se rozumí základní výbava dodávaná k danému t y pu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní 
normou. Za výbavu stroje se nepovažují data. 

69. V ý b u c h e m se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par. Výbuchem se dáLe rozumí 
prudké vyrovnání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího 
motoru a j iných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá. 

70. V ý m ě n n é n o s i č e d a t jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, 
výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky. 

71. V ý r o b k e m se rozumí hmotná movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena, vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedení na 
t r h za účelem prodeje, nájmu nebo jiného použití, bez ohledu na stupeň jejího zpracování, a to i tehdy, je-li součástí nebo 
příslušenstvím jiné movité nebo nemovité v ě c i Za výrobek se považuje také ovladatelná přírodní síla, která je určena k uvedení 
na t rh, například elektřina. 

72. Z á p l a v o u se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě poj ištěni 

strana 10 z 11 



Dodatkové pojistné podmínky pro poj ištěni hospodářských r iz ik P-520/14 

73. Z a t a j e n í m v ě c í se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele nálezem, omylem nebo jinak bez svolení 
pojištěného. 

74. Z e m ě t ř e s e n í m se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohyby zemské kůry, dosahující intenzity alespoň 6. stupně 
mezinárodní stupnice MSK - 64, udávající makroseismické účinky zemětřesení, a t o v místě pojištění (nikoli v epicentru). 

75. Z n e č i š t ě n í m ž i v o t n í h o p r o s t ř e d H se rozumí poškození ž ivotního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, 
ovzduší, povrchových a podzemních vod, ž ivých organismů - flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním ž ivotního 
prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a 
zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli 
zamoření, znečištění č i j iné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek ž ivotního prostředí 

76. Z n o v u z ř i z e n í m v ě c i se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se 
považuje; 
a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynalož it k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném 

místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace, 
b) u m o v i t ý ch věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na v ý r o b u nové 

v ě c i stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zj ištěných částek nižší. 
77. Z t r á t o u v ě c í se rozumí stav, kdy osoba oprávněná s věcí disponovat pozbyla nezávisle na své v ů l i možnost s n i disponovat. 

D o l o ž k a p r o p o j i š t ě n í p r o f e s n í o d p o v ě d n o s t i D P O 1 0 3 - p r o f e s n í o d p o v ě d n o s t a u d i t o r ů , d a ň o v ý c h p o r a d c ů , ú č e t n í c h (1401) 
Níže uvedena ujednání této doložky jsou přílohou pojistné smlouvy a doplňují nebo mění ustanovení V P P a Z P P vztahuj ící se 
k t o m u t o pojištění. 
1. M i m o výLuk uvedených ve V PP a ZPP, které se vztahují k tomuto pojištění, se pojištění dáLe nevztahuje na povinnost 

nahradit újmu způsobenou: 
a) obchodováním s cennými papíry, 
b) výkonem funkce správce podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora, 
c) výkonem exekuční činnosti, 
d) p ř i chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného, 
e) p ř i zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže by ly na 

základě smLouvy mezi pojištěným a jeho kl ientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před 
soudy. 

2. Pojištění se týká i vady poskytnuté odborné služby p ř i aplikaci mezinárodních standardů vztahujících se k provádění 
pojištěné činnosti. M e z i n á r o d n í mi standardy se r o z u mí zejména mezinárodní účetní standardy ( IAS), mezinárodní standardy 
účetního výkaznictví ( IFRS) a související interpretace (interpretace SIC-IFRIC), novely těchto standardů a souvisejících 
interpretací vydané nebo přijaté Radou pro mezinárodní účetní standardy ( IASB), mezinárodní standardy pro audit ( I S A ) . 

D o l o ž k a p r o p o j i š t ě n í p r o f e s n í o d p o v ě d n o s t i D P O 1 0 4 - p r o f e s n í o d p o v ě d n o s t o s o b o p r á v n ě n ý c h k v ý k o n u p r o j e k t o v é 
č i n n o s t i ( a u t o r i z o v a n ý a r c h i t e k t , i n ž e n ý r n e b o t e c h n i k , o s o b a o p r á v n ě n á k v ý k o n u v y b r a n ý c h č i n n o s t í v e v ý s t a v b ě , a p o d . ) 
(1401) 
Níže uvedená ujednání této doložky jsou pří lohou pojistné smlouvy a doplňují nebo mění ustanovení V P P a ZPP vztahující se 
k t o m u t o pojištění. 
1. M i m o výluk uvedených ve V PP a ZPP, které se vztahují k t o m u t o pojištění, se pojištění dále nevztahuje na povinnost 

nahradit újmu způsobenou: 
a) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem, 
b) vadou typového projektu za druhou nebo daLši újmu. T y p o v ý m projektem se rozumí projekt, který je pojištěným 

opakovaně používán v nezměněné podobě, 
c) vadou projektu týkajícího se zařízení využívaj íc ího jadernou energii, 
d) na podzemních sít ích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení 

nebyla prokazateLně odsouhlasena jejich správci, 
e) vadou projektu týkajícího se přehrad, 
f ) vadou projektu týkajícího se podzemních nebo podvodních dolů nebo podzemních prací s t í m souvisejících. 
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D O D A T K O V É P O J I S T NÉ P O D M Í N K Y 
P R O P O J I Š T Ě N Í H O S P O D Á Ř S K Ý C H R I Z I K 
Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních 
pojistných podmínek. 

D o l o ž k a D O D P 1 3 2 - N á k l a d y n a d e m o n t á ž v a d n é h o v ý r o b k u a m o n t á ž b e z v a d n é h o v ý r o b k u - Rozšíření rozsahu pojištění 
(1711) 
Odchylně od čL 3 odst. 2) písm. f ) a nad rámec čL 1 ZPP P-600/14 se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku 
(n ikol i však pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání) vztahuje i na 
právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit újmu na jmění (škodu) spočívající výlučně v nákladech na 
odstranění, demontáž, vy jmutí nebo uvolnění vadného výrobku a v nákladech na montáž, připevnění nebo osazení bezvadného 
výrobku, která vznikla j inému jinak než jako: 

a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo zt rátou, 
b) škoda způsobená usmrcením, z t rátou nebo zraněním zvířete, 
c) násLedná finanční škoda vzniklá jako př ímý důsledek újmy na ž i v o t ě nebo zdraví člověka, věci nebo zv í řet i . 

Poj ist i tel v takovém případě poskytne plnění výlučně za účelně vynaložené náklady na odstranění, demontáž, v y j m u t í nebo 
uvolnění vadného výrobku a za účelně vynaložené náklady na montáž, připevnění nebo osazení výrobku bez vad v ý m ě n ou za 
odstraněný vadný výrobek. 

Náklady specifikované v druhém odstavci této doložky uhradí poj ist i tel i pojištěnému, pokud t y t o náklady pojištěný vynaložil 
p ř i plnění zákonné povinnosti předcházet vzniku újem. 

Odchylně od čL 5 odst. 2) až 4) ZPP P-600/14 je pojistiteL povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění dle t é t o doložky 
za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky: 

a) konkrétní vadný výrobek, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, byl pojištěným úplatně nebo 
bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo po 
ret roakt ivním datu, kterým je 1.1. 2018, 

b) v době trvání t o h o to pojištěnu 
0 poškozený poprvé písemně uplatniL nárok na náhradu škody p r o t i pojištěnému, nebo 
i i ) pojištěný při plnění zákonné povinnosti předcházet v z n i ku újem v y n a l o ž i l náklady specifikované v odstavci druhém 

t é t o doložky, 
c) pojištěný uplatnil nárok na plnění p r o t i poj ist i teli do 60 dní po zániku t o h o to pojištění. 

Odchylně od čl. 6 ZPP P-600/14 je předpokladem v z n i ku práva na plnění z pojištění dle této doložky, že jsou současné splněny 
následující podmínky: 

a) k vynaložení nákladů specifikovaných v druhém odstavci této doložky došlo na území uvedeném v pojistné smlouvě, 
b) konkrétní vadný výrobek, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, byl pojištěným úplatně nebo 

bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo na 
území uvedeném v pojistné smlouvě, 

c) ke smontování konkrétního vadného výrobku s j inou věcí, připevnění konkrétního vadného výrobku k jiné v ě c i nebo 
osazení konkrétního vadného výrobku do jiné věci, který způsobil škodu ve smyslu prvního odstavce této doložky, došlo 
na území uvedeném v pojistné smlouvě, 

d) nárok na náhradu škody byl uplatněn na území uvedeném v pojistné smlouvě, 
e) nárok na náhradu škody byl uplatněn podle platného právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném v pojistné 

smlouvě, 
f ) pojištěný za škodu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se na území uvedeném v pojistné smlouvě. 

Poj is t i tel poskytne pojistné plnění v ž d y pouze v rozsahu stanoveném právním řádem státu nacházejícího se na území uvedeném 
v pojistné smlouvě. 

Poj ištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu vznik lou v příčinné souvislosti s dodaným vadným 
v ý r o b k e m. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit jakoukoli újmu vzniklou v důsledku vadně provedené 
montáže, připevnění nebo osazení výrobku. 

Pojištění se dále nevztahuje na náhradu nákladů na přepravu výrobku bez vad určeného k výměně za vadný výrobek ani na 
náhradu nákladů na přepravu vadného výrobku ani na náhradu nákladů na přepravu j iné věci, která obsahuje vadný výrobek, 
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spojených jakkoli s provedením odstranění, demontáže, vy jmutí nebo uvolnění vadného výrobku nebo montáže, připevnění nebo 
osazeni výrobku bez vad výměnou za odstraněný vadný výrobek. 

Pojištění se dále nevztahuje na případ, kdy vadnost dodaného vadného výrobku byla zjištěna při výstupní kontrole u 
pojištěného, anebo při t é t o výstupní kontrole mohla být zjištěna, pokud by tato kontrola byla řádně provedena. 

Poj ist i tel dále nehradí újmu vznik lou poškozenému t í m , že musel zaplatit za dodaný vadný výrobek nebo výrobek bez vad určený 
k výměně vadného výrobku. 

Pojištění se dáLe nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou jakýmkoli porušením práv z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu 
právnické osoby a označeni původu, práv autorských a práv s n i m i souvisejících). 

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vadným výrobkem, který je 
uveden níže, nebo který byl smontován s věcí, připevněn k věci nebo osazen do věci, která je uvedena níže, nebo jehož 
smontováním s věcí, připevněním k věci nebo osazením do věci vznikla věc, která je uvedena níže: 

a) m o t o r o vé vozidlo nebo jeho část, 
b) drážní/kolejové vozidlo nebo jeho část, 
c) plavidlo jakéhokoli druhu nebo jeho část, 
d) vzdušný dopravní prostředek nebo jeho část. 

Poj ist i tel dále neuhradí náklady specifikované v odstavci druhém této doložky, jestliže bylo provedeno nebo je zřejmé, že 
je/bude třeba provést, stažení vadného výrobku vyrobeného/dodaného pojištěným nebo výrobku jiné osoby, který vadný výrobek 
vyrobený/dodaný pojištěným obsahuje, z t rhu. 

Na pojištění dle této doložky se dále vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění vyplývající z příslušných ustanovení 
pojistné smlouvy, jejích doložek a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou 
smlouvou, pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo pojistných podmínkách není výslovně ujednáno jinak. 

Na t o t o pojištění se nevztahuje výluka uvedená v čl. 2 odst. 3) písm. b) ZPP P-600/14. 

Bez ohledu na jakákoLi jiná ujednání (např. dle doložky D O D P 1 06 - Křížová odpovědnost), s vý j imkou výslovně v pojistné 
smlouvě ujednaného odchylného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojist i tel z pojištění dLe této 
doložky újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v čl. 2 o d st 4) písm. a) až c) ZPP P-600/14, 
ani žádné jiné nároky ani náklady těchto subjektů. 
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Článek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění 1 
Článek 2 V ý l u ky z pojištění. 1 

Článek 3 D a l h v ý l u ky z pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadou 

v ý r o b k u a vadou práce po předáni 2 
Článek 4 Povinnosti pojistřnétio a důsledky porušeni povinnosti 3 

Článek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění 

1) Pojištěni se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost 
pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou 
v dalších odstavcích tohoto flanku, za předpokladu, že byla způsobena jinému 

v souvislosti s č innosti nebo vztahem pojištěného, pro které je pojistnou 
smlouvou sjednáno poj iš těni 

2) V případě újmy na ž ivotě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu: 

a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho 
zdraví (např. bolestné, zt ížení společenského uplatněni), 

b) duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému 
v případě usmrcení nebo zvláŠí závažného ublížení na zdraví poškozeného, 

O následné finanční škody, která vznikla jako př ímý důsledek újmy na životě 
nebo zdraví Člověka, pokud se na takovou újmu vztahuje pojištění sjednané 
na základě těchto pojistných podmínek (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, 
náklady léčeni, náklady pohřbu). 

3) V případě újmy na hmotné věci (dále jen „víc") poskytne pojistitel náhradu: 

a) škody způsobené na věci jej ím poškozením, zničením nebo ztrátou, 
b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi věci nebo osobě oprávněně 

užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené 

v písm. a), pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištěni sjednané 
na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci 
zničené věci, půjčovné za náhradní stroj). 

<t) V případě újmy na ž ivém zvířeti (dále jen „zvíře") poskytne pojistitel náhradu: 

a) škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete, 

b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi zvířete nebo osobě 
oprávněné uživaj í r í zvíře na základě smlouvy Jako pHmý důsledek škody 
uvedené v pism. a) pokud se na škodu na zví řeti vztahuje pojištění 
sjednané na základě těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk); účelně 
vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, 
kdo je vynaložiL 

5) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout: 

a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní pojišťovnou, 
b) regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského 

pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, 

Článek 5 Pojistná událost 3 
Článek 6 Uzemni platnost pojištění 3 

článek 7 Náklady právní ochrany 3 

Článek 8 Plnění pojistitele 4 
Článek 9 V y k U d pojmů k 

pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo ž ivotě člověka, 
na kterou se vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek. 
Tyto náhrady se pro účely pojištěni posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí 
pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu 

6) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající 

z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící 

k výkonu činnosti, pro kterou je pojistnou smlouvou sjednáno pojištěnu 

7) Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně 
pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy, pokud se na ni vztahuje 
pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to v rozsahu 
vyplývajícím z čL 7. 

8 ) Pouze je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění také 

na povinnost nahradit újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, 
která se projeví po jejím předání (dále jen „pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou v ý r o b k u a vadou práce po předání") 

Článek 2 V ý l u k y z pojištění 

1) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou: 

a) úmyslně (včetně svévole nebo škodolibosti); 
b) v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel (včetně 

motorových vozidel sloužících jako pracovní stroje apod.), drážních vozidel, 
vzdušných dopravních prostředků (včetně bezpilotních systémů), plavidel, 
jakož i letišť, ploch určených ke vzletům a přistáním sportovních létajících 
zařízení, přístavů a přistavišt, drah nebo lanovek, a to všeho druhu a bez 
ohledu na to, jestli se na povinnost pojištěného nahradit újmu vztahuje 
povinné pojištěni; 

c) sesedáním nebo sesouváním půdy, erozi, průmyslovým odstřelem nebo 
v důsledku poddolování; 

d) formaldehydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, umělým 
minerálním vláknem nebo toxickou plísni; 

e) zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby l idi, zvířat nebo rostlin. 
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce 
po předání (je-U sjednáno) se však vztahuje na povinnost pojištěného 
nahradit újmu způsobenou zavlečentm nebo rozšířením nakažlivé choroby 



l idí nebo zvířat v důsledku pozření závadných potravin, krmiv nebo nápojů 

vyrobených nebo dodaných pojištěným (např. salmonelóza, Usteríóza); 

f ) genetickými změnami organismů nebo geneticky modifikovanými organismy; 

g) působením magnetických nebo elektromagnetických polí; 

h) v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištění vznikne 

bez uzavření pojistné smlouvy na základě jiných skutečností; 

0 v souvislosti s činností, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít 

pojištění odpovědnosti za škodu (újmu); 

j ) dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti 

právnické osoby. Pojištěni se vsak vztahuje na povinnost pojištěného 

nahradit újmu způsobenou dotčením práva na ochranu života nebo zdraví 

v rozsahu čL 1, jehož příčinou nebyl zásah do jiného práva na ochranu 

osobnosti (např. omezení osobní svobody, zásah do cti nebo důstojnosti); 

k) prodlením se splněním smluvní povinnosti; 

0 při přepravě, včetně přepravy na základě přepravních nebo zasilatelských 

smluv; 

m) na věci nebo zvířeti , které pojištěný užívá neoprávněně; 

n ) z vlastnictví nebo provozování skládek nebo úložišť odpadů včetně likvidace 

odpadů; 

o ) při profesionální sportovní činnosti; 

p) na zdraví nebo na ž ivotě aktivním účastníkům organizované sportovní 

soutěže, kromě soutěže organizované Školou nebo školským zařízením; 

q) odcizením věci ze střeženého objektu nebo prostoru při zajišťováni ostrahy 

majetku; 

r) dodavatelem nebo distributorem elektřiny, plynu, vody nebo tepla 

přerušením, omezením nebo kolísáním jejich dodávek (včetně přepětí, 

přetlaku a pod.); 

s) v souvislosti s nakládáním se střelivem, pyrotechnikou, výbušninami, 

stlačenými nebo zkapalněnými plyny, nebezpečnými chemickými látkami 

nebo přípravky nebo nebezpečnými odpady, 

t ) znečištěním ž ivotního prostředí, pokud újmu nezpůsobila náhlá a nahodilá 

porucha ochranného zařízení; 

u) v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o kterých 

pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo s přihlédnutím 

ke všem okolnostem mohl vědět; 

v) v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně; 

w ) osobou s nebezpečnými vlastnostmi, které se pojištěný vědomě ujal tak, 

že jí bez její nutné potřeby poskytl útulek nebo j í svěř i l určitou činnost. 

2) Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje 

na povinnost; 

a) nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zv í řet i , které pojištěný 

převzal za účelem provedení objednané činnosti, 

b) nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zv í řet i , které pojištěný 

oprávněně užívá, 

c) poskytnout: 

i ) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou, 

i i ) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem 

nároku na dávku nemocenského pojištění, 

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného. 

3) Pojistitel neposkytne plnění za: 

a) újmu, jestliže pojištěný převzal povinnost k její náhradě v rozsahu širším, 

než který vyplývá z právního předpisu, včetně případů, kdy pojištěný nemůže 

uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že sjednal delší promlčecí lhůtu, 

než která vyplývá z právního předpisu, nebo se námitky promlčení vzdal, 

b) práva z vadného plnění (vady, záruky) a náklady spojené s uplatněním těchto 

práv, 

c) způsobenou ekologickou újmu a náklady a povinnosti s ní související, včetné 

preventivních, 

d) pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, 

které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter, bez ohledu 

na to, komu byly uloženy, 

e) náhradu nemajetkové újmy v j iných případech, než jsou uvedeny v č l 1 

o d s t 2), 

ř) náhradu újmy nebo práva, které byly přiznány soudem ve Spojených státech 

amerických nebo Kanadě nebo na základě práva Spojených států amerických 

nebo Kanady. 

4) Pojistitel neuhradí újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout 

a) svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, příbuzným v řadě 

přímé nebo osobám, které s ním ži j í ve společné domácnosti, 

b) svým společníkům nebo jejich manželům, registrovaným partnerům, 

sourozencům nebo příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které ž i j í 

se společníkem ve společné domácnosti, 

c) právnické osobě, se kterou je majetkově propojen. 

5) Další vý luky vztahující se k pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou 

vadou výrobku a vadou práce po předání jsou uvedeny v čl. 3. 

6) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další vý luky uvedené v pojistné 

smlouvě, j iných ustanoveních těchto pojistných podmínek, j iných pojistných 

podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění nebo vyplývající z právních 

předpisů. 

Článek 3 Další v ý l u ky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou 

v ý r o b k u a vadou práce po předání 

1) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce 

po předání se vedle výluk vyplývajících z čl. 2 nevztahuje na újmu způsobenou 

výrobkem nebo výsledkem vady práce, která se projevila po jej ím předání: 

a) který nebyl dostatečně testován podle uznávaných pravidel vědy a techniky 

nebo způsobem stanoveným právním předpisem, 

b) který pojištěný získal za podmínek, které mu brání uplatnit právo na náhradu 

újmy vůči j inému odpovědnému subjektu v souladu s právními předpisy, 

c) který je z technického hlediska bez vady, ale nedosahuje avizovaných nebo 

dohodnutých funkčních parametrů, 

d) který na žádost poškozeného pojištěný změnil nebo instaloval do jiných 

podmínek, než pro které je určen, 

e) který je součástí vzdušného dopravního prostředku, 

f) jehož součástí jsou látky pocházející z lidského těla nebo z těchto látek 

získané deriváty nebo biosyntetické výrobky. 

2) Pojistitel dále neposkytne plnění za: 

a) újmu na vadném výrobku, 

b) újmu způsobenou dodáním vadného projektu, konstrukčního návrhu apod., 

c) újmu způsobenou tabákem nebo tabákovým výrobkem, 

d) újmu vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s j inou věci a újmu 

vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku, s vý j imkou 

újmy způsobené konečnému uživateli vlastnostmi takto vzniklé v ě c i, 

e) újmu vzniklou v důsledku závadnosti věcí, které byly vyrobeny nebo 

zpracovány pomocí vadného stroje dodaného, montovaného nebo 

udržovaného pojištěným, s výj imkou újmy způsobené konečnému uživateli 

v lastnostmi takto vzniklé v ě d , 

f) náklady související s odstraněním, demontáží, vy jmutím nebo uvolněním 

vadného výrobku a náklady související s montáží, připevněním nebo 

osazením bezvadného výrobku, bez ohledu na to, kým byly vynaloženy, 

g) náklady vzniklé při kontrole, zkoušení nebo opravě výrobku, bez ohledu na to, 

k ým byly vynaloženy, 

h) náklady související s kontrolou, zkoušením, opravou nebo novým provedením 

práce, která byla provedena vadně, bez ohledu na to, kým byly vynaloženy, 
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O vrácení plateb získaných za výrobek nebo za provedení práce, 

j) náklady na stažení výrobku z trhu. 

Článek 4 Povinnosti pofi f těného a důsledky p o r u i e ní pov inností 

D Nastane-U škodná událost, má pojištěný zejména následující povinnosti: 

a) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti 

němu právo na náhradu újmy, a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit 

vzniklou újmu, k požadované náhradě újmy a její v ý š i; 

b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou 

událostí bylo proti nému nebo jeho zaměstnanci, společníkovi, členovi, 

statutárnímu orgánu nebo členovi statutárního nebo kontrolního orgánu 

zahájeno řízení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo 

trestní soudní řízeni, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí 

řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení; 

c) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené 

pohledávky nebo její části; 

d) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uspokojit (v penězích nebo 

uvedením do předešlého stavu) ani uznat č i jinak smírně vyřešit nárok 

na náhradu újmy, který b y l proti němu uplatněn. 

2) Pojištěný má v ř ízeni o náhradě újmy vedeném p r o t i němu zejména 

následující povinnosti: 

a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele, 

b) nesmí bez souhLasu pojistitele uzavřít soudní smír nebo se jinak smírné 

vyrovnat, 

0 vznést námitku promlčení, 

d) podat opravný prostředek, včetně odporu, pokud se s pojistitelem nedohodne 

jinak, 

e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškání nebo 

pro uznání. 

3) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností 

uvedených v odst. 1) písm. d a v odst. 2) písm. b) až e). 

U) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou 

vyplývat z ustanovení pojistné smlouvy, j iných pojistných podmínek vztahujících 

se ke sjednanému pojištění a právních předpisů. 

Článek S Pojistná událost 

13 Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na náhradu újmy vůči 

pojištěnému, pokud je s ním spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné 

plnění. 

2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že příčina 

vzniku újmy, tj. porušení právní povinnosti nebo jiná právní skutečnost, v jejímž 

důsledku újma vznikla, nastala v době trváni poj ištění 

3) V případě újmy způsobené vadou výrobku je pojistitel odchylně od odst. 2) 

povinen poskytnout pojistné plněni za předpokladu, že konkrétní výrobek, který 

způsobil újmu, byl pojištěným v době trvání pojištěni úplatně nebo bezúplatně 

předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným 

v době trvání pojištění převedeno vlastnické právo. 

4) V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím 

předání, je pojistitel odchylně od o d s t 2) povinen poskytnout pojistné plnění 

za předpokladu, že: 

a) příčina vzniku újmy, tj. vada vykonané práce, nastala v době trvání pojištění, 

a současně 

b) k předání výsledků vykonané práce došlo v době trvání pojištění. 

5) V íce nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více 

příčin, které spolu přímo souvisejí, se považuje za jednu pojistnou událost, 

a to nezávisle na počtu poškozených osob. 

Článek 6 Územní platnost pojištění 

1) Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že jsou současně splněny 

následující podmínky: 

a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území uvedeném 

pro t y to účely v pojistné smlouvě, 

b) příčina v z n i ku újmy nastala na území uvedeném pro tyto účely v pojistné 

smlouvě, 

O pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího 

se na území uvedeném pro t y to účely v pojistné smlouvě. 

2) V případě újmy způsobené vadou výrobku je odchylně od odst. 1) 

předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění, že jsou současně splněny 

následující podmínky: 

a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území uvedeném 

pro t y to účely v pojistné smlouvě, 

b) konkrétní výrobek, který způsobil újmu, b y l pojištěným na území uvedeném 

pro t y to účely v pojistné smlouvě úplatně nebo bezúplatně předán za účelem 

distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným na území uvedeném 

pro tyto účely v pojistné smlouvě převedeno vlastnické právo, 

c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího 

se na území uvedeném pro tyto účely v pojistné smlouvě. 

3) V případě újmy způsobené vadou vykonané práce, která se projevila po jejím 

předání, je odchylně od odst. 1} předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění, 

že jsou současně splněny následující podmínky: 

a) újma (resp. první z na sebe navazujících újem) vznikla na území uvedeném 

pro t y to účely v pojistné smlouvě, 

b) k předání výsledků vykonané práce došlo na území uvedeném pro t y to účely 

v pojistné smlouvě, 

c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího 

se na území uvedeném pro t y to účely v pojistné smlouvě. 

Článek 7 Náklady právní ochrany 

1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti 

se vznikem škodné události pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami 

a právními předpisy, je pojist itel povinen uhradit účelně vynaložené náklady: 

a) řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zjištění 

povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo její výše v souvislosti 

se škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto 

řízení, a to ve všech stupních, 

b) na obhajobu v t restním ř ízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem 

ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou 

událostí, pokud se k tomu písemně zavázal, 

c) mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy, pokud 

se k tomu písemně zavázaL 

2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle odst. i ) , které přesahují 

mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými 

právními předpisy, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně 

zavázal. 

3) Pojistitel nehradí náklady podle odst. 1), jestliže b yl pojištěný v souvislosti 

se škodnou událostí uznán v inným úmyslným trestným činem. Pokud již 

pojist itel tyto náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené 

částky. 
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Článek 8 Plnéní pojistitele 

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně 

do výše l imitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. 

Na úhradu všech pojistných události nastalých během jednoho pojistného roku 

poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku 

l i m i t u pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno 

na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech 

pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění 

v souhrnu maximálně do výše l imitu pojistného plnění sjednaného v pojistné 

smlouvě 

2) Pro specifický rozsah pojištění (zejména připojištění) lze v rámci l imitu 

pojistného plnění sjednat zvláštní l imit pojistného plnění (dále jen „subUmit") 

Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události nastalé 

ze specifického rozsahu pojištění maximálně do výše příslušného sublimitu. 

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištěni 

během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plněni v souhrnu 

maximálně do výše dvojnásobku příslušného subltmitu. Je-li specifický rozsah 

pojištěni sjednán na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojist itel 

na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu 

pojištěni během doby jeho trvání pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše 

příslušného s u b l i m i tu 

3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle čL 7 spolu s poskytnutým 

pojistným plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše 

l i m i t u pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě, resp. výše sublimitu 

sjednaného pro příslušný specifický rozsah pojištění, pokud pojistná událost 

nastala výlučně z takového specifického rozsahu pojištění. 

4) Limit pojistného plnění a sublimity, zahrnující i úhradu nákladů právní 

ochrany podle čL 7, zvol i l pojistník po zvážení a s vědomím všech rizik spojených 

s činností nebo vztahem, pro které je pojištění sjednáno. 

5) Za újmu způsobenou na klenotech a jiných cennostech, věcech umělecké, 

historické nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy, sbírky známek), 

penězích, směnkách, cenných papírech, zaknihovaných cenných papírech 

a ceninách je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění z jedné pojistné 

události za všechny takové věci nejvýše do celkové částky 500 0 0 0 Kč. 

6) Je-li šetření pojistitele závislé na výsledku ř ízeni před orgánem veřejné moci 

(zejména občanskoprávního nebo trestního soudního řízení, přestupkového nebo 

jiného správního řízeni) nebo rozhodčího řízení, nemůže být bez něj ukončeno. 

Pojistitel v takovém případě není do doby, kdy je mu doručeno pravomocné 

rozhodnutí tohoto orgánu, v prodlení s poskytnutím pojistného plnění ani zálohy 

na pojistné plnění. 

7) Pokud se k jedné pojistné události vztahuje více spoluúčastí, odečte 

se od celkové výše pojistného plnění pouze ta spoluúčast, která je z nich 

nej vyšší. 

Článek 9 V ý k l ad pojmů 

l ) M o t o r o v ý m v o z i d l em se rozumí nekolejové vozidlo poháněné vlastním 

motorem - včetně motorových vozidel sloužících jako pracovní stroje (např. bagr, 

autojeřáb, rolba, pásový nebo kolový finišer), trolejbusů, elektrovozidel, vozítek 

segway apod. • bez ohledu na to, jestli je takové vozidlo určeno k provozu 

na pozemních komunikacích a jestli mu byla přidělena registrační značka (státní 

poznávací značka). 

2) Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, 

úschova, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoct 

3) Odpovědností za ú jmu se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost 

nahradit újmu. 

4) O c h r a n n ým zař ízením se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým 

působením látek na ž ivotní prostředí. Náhlou a nahodilou poruchou ochranného 

zařízení se rozumí náhlá a nahodilá porucha způsobená vni t řní závadou zařízení, 

kterou pojištěný nemohl předpokládat ani při řádné péči. 

5) Osobami ž i j í c í m i ve společné domácnosti se rozumí fyzické osoby, které 

spolu trvale ř í j í a společně uhrazují náklady na své potřeby. 

6) Poddolováním se rozumí důsledky lidské činnosti spočívající v hloubení 

podzemních štol, Šachet, tunelů a obdobným podzemních staveb. 

7) Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné 

odstranit ekonomicky účelnou opravou, nebo změna stavu věci, kterou 

objektivně nebe odstranit ekonomicky účelnou opravou, přesto však je věc 

použitelná k původnímu účelu. 

8) Právnickou osobou, se kterou je pojištěný majetkově propojen, se rozumí: 

a) právnická osoba, ve které má pojištěný větší než 5 0 % majetkovou účast, 

b) právnická osoba, která má v pojištěném větší než 5 0 % majetkovou účast, 

c) právnická osoba, ve které má větší než 5 0 % majetkovou účast subjekt, který 

má větší než 5 0 % majetkovou účast zároveň v pojištěném. 

9) Profesionální sportovní činností se rozumí sportovní činnost, kterou 

sportovci vykonávají za úplatu, jakož i příprava k této č i n n o s t i 

10) Předáním vykonané práce je předání výsledků vykonané práce po jejím 

provedení objednateli, zákazníkovi nebo jiné osobě oprávněné k jejich p ř e v z e t í 

11) Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu 

země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské č i n n o s t i 

12) Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, 

ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení 

podmínek rovnováhy svahu. 

13) Společníkem se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán 

v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku. 

14) Už íváním v ě r i se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může 

využívat její užitné vlastnosti, a t o i formou braní jejích plodů a už i tků (požívání 

věci). 

15) Vadou vykonané práce se rozumí stav, kdy výsledek vykonané práce 

nevykazuje stanovené, avizované nebo dohodnuté vlastnosti; v ostatních 

případech vlastnosti, které lze rozumně očekávat. 

16) Vadou v ý r o b k u se rozumí stav, kdy výrobek nevykazuje stanovené, avizované 

nebo dohodnuté vlastnosti; v ostatních případech vlastnosti, které lze od něj 

rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem, zejména k předpokládanému 

účelu, jemuž má výrobek sloužit, jakož i s přihlédnutím k době, kdy b y l výrobek 

uveden na trh. 

17) Věcí se rozumí věc hmotná. Ujednáni vztahující se na věci se na zvíře použijí 

obdobně, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. 
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18) V ý r o b k em se rozumí hmotná movitá věc. která byla vyrobena, vytěžena, 

vypěstována nebo jinak získána a je určena k uvedeni na t rh za účelem prodeje, 

nájmu nebo jiného použitu bez ohledu na stupen jejího zpracování, a to i tehdy, 

je-li součástí nebo příslušenstvím jiné movité nebo nemovité věct Za výrobek 

» považuje také ovladatelná přírodní síla, která je určena k uvedení na trh, 

například elektřina. 

19) V z d u š n ý m dopravním prostředkem se rozumí letadlo, horkovzdušný balón, 

vzducholoď nebo jiné zařízení schopné vyvozoval síly nesoucí jej v atmosféře 

20) Znečištěním ž ivotního prostředí se rozumí poškození ž ivotního 

prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových 

a podzemních vod, Živých organismů - f lóry a fauny). Za újmu způsobenou 

znečištěním Životního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla 

v příčinné souvislosti se znečištěním ž ivotního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat 

v důsledku kontaminace vod, zničeni rostlin v důsledku kontaminace půdy, 

ušlý zisk). Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, 

bonity nebo kvality jednotlivých složek ž ivotního prostředí. 

21) Z n i č t m m věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možné 

odstranit ekonomicky účelnou opravou a pro kterou věc již nelze dále používat 

k původnímu účelu. 

22) Z t r á t o u v ě d se rozumí stav, kdy poškozený ztrat i l nezávisle na své vůli 

možnost s věcí nakládat 
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Článek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění 

1) Pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb 
(dále též „pojištění profesní odpovědnosti") se vztahuje na právním předpisem 
stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu 
(újmu na jměnO uvedenou v dalších odstavcích tohoto článku, za předpokladu, 
že byla způsobena jinému vadou poskytnuté odborné služby při podnikatelské 
činnosti pojištěného, pro kterou je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění (dále 
jen „pojt i ttná činnost"). 

2) V případě újmy na ž ivotě nebo zdraví člověka poskytne pojistitel náhradu: 
a) nemajetkové újmy způsobené zásahem do práva poškozeného na ochranu jeho 

2dravi (např. bolestné, zt ížení společenského úplatném), 
b) duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo j iné osoby blízké poškozenému 

v případě usmrceni nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného, 
c) následné finanční Škody, která vznikla jako přímý důsledek újmy na ž ivotě nebo 

zdraví člověka, pokud se na takovou újmu vztahuje pojištění sjednané 
na základě těchto pojistných podmínek (např. ztráta na výdělku, ušlý zisk, 
náklady léčení, náklady pohřbu). 

3) V případe újmy na hmotné věci (dále jen „věc"), poskytne pojistitel náhradu: 
a) škody způsobené na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, 
b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi v ě d nebo osobě oprávněně 

užívající věc na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. a), 
pokud se na škodu na takové věci vztahuje pojištěni sjednané na základě 
těchto pojistných podmínek (např. ušlý zisk, náklady na likvidaci zničené věci, 
půjčovné na náhradní stroj). 

k) V případě újmy na ž ivém zvířeti (dále jen .zvíře"), poskytne pojistitel náhradu: 
a) škody způsobené usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete, 
b) následné finanční škody, která vznikla vlastníkovi zvířete nebo osobě oprávněné 

užívající zvíře na základě smlouvy jako přímý důsledek škody uvedené v písm. 
a), pokud se na Škodu na z v í ř e t i vztahuje pojištěni sjednané na základě těchto 
pojistných podmínek (např. ušlý zisk); účelně vynaložené náklady spojené s péčí 
o zdraví zraněného zvířete se hradí tomu, kdo je vynaložil. 

5) Pojistitel poskytne i náhradu čisté finanční škody, tj. újmy na j m ě n í kterou je 
možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako: 
a) škoda způsobená na věci jej ím poškozením, zničením nebo ztrátou, 
b) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete, 
0 následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na ž ivotě nebo 

zdraví člověka, věci nebo z v í ř e t i 

6) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného poskytnout: 
a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložených zdravotní pojišťovnou, 
b) regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského 

pojištěni v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, 

pokud taková povinnost vznikla v důsledku újmy na zdraví nebo ž ivotě člověka, 
na kterou se vztahuje pojištěni sjednané na základě těchto pojistných podmínek. 

T y t o náhrady se pro účely pojištění posuzuji obdobně jako náhrada újmy 
a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
poskytováním odborných služeb. 

7) Pojištění se vztahuje také na náhradu nákladů nutných k právní ochraně 
pojištěného proti uplatněnému nároku na náhradu újmy, pokud se na n i vztahuje 
pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to v rozsahu 
vyplývajícím z čl. 6. 

Článek 2 V ý l u k y z pojištění 

1) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou: 
a) úmyslně (včetně svévole nebo škodolibosti), 
b) v souvislosti s činností, při které právní předpis stanoví, že pojištěni vznikne 

bez uzavřeni pojistné smlouvy na základě jiných skutečností, 
d v souvislosti s činnosti, při které právní předpis ukládá povinnost uzavřít 

pojištění odpovědností za Škodu (újmu), s vý j imkou pojištěné činnosti, 
d) v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o kterých 

pojištěný v době uzavřeni pojistné smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem 
okolnostem mohl vědět, 

e) provozem pojištěné Činnosti jinak než vadou poskytnuté odborné služby, 
f ) na věci nebo zvířeti , které pojištěný převzal v souvislosti s poskytováním 

odborné služby, 
g) formaldehydem, azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest, umělým 

minerálním vláknem nebo toxickou p l í s n i 
h ) v důsledku kybernetických nebezpečí, 
0 působením magnetických nebo elektromagnetických polí, 
j) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný 

vykonává, 
k) skutečným, očekávaným nebo hrozícím působením znečišťujících látek; 

znečištěním ž ivotního prostředí, 
l) prodlením se splněním smluvní povinnosti, 
m)zneužit ím účasti v hospodářské soutěži nebo omezením účasti j iných 

v hospodářské soutěži, 
n) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv 

na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu 
názvu právnické osoby a označeni původu, práv autorských a práv s n i m i 
souvisejících), 

o) t restným činem pojištěného, 
p) dotčením práva na ochranu osobnosti člověka nebo právní osobnosti právnické 

osoby. Pojištění se však vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu 
způsobenou dotčením práva na ochranu ž ivota nebo zdraví v rozsahu 
čL 1, jehož příčinou nebyl zásah do jiného práva na ochranu osobnosti 
(např. omezení osobní svobody, zásah do cti nebo důstojnosti), 
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q) porušením povinnosti mlčenlivosti, 
r) neschopností pojištěného plnit své splatné závazky nebo Jeho úpadkem, 
s) v souvislosti s č innosti pojištěného, kterou vykonává neoprávněně, 
t) výkonem funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo 

kontrolního orgánu právnické osoby. 

2) Pojistitel neposkytne plnění za: 
a) újmu, jestliže pojištěný převzal povinnost k její náhradě v rozsahu širším, 

než který vyplývá z právního předpisu, včetně případů, kdy pojištěný nemůže 
uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že sjednal delší promlčecí lhůtu, 
než která vyplývá z právního předpisu, nebo se námitky promlčení vzdal, 

b) způsobenou ekologickou újmu a náklady a povinnosti s ní související, včetně 
preventivních, 

c) náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, než jsou uvedeny v čL 1 odst. 2), 
d) náhradu újmy nebo práva, které byly přiznány soudem ve Spojených státech 

amerických nebo Kanadě nebo na základě práva Spojených států amerických 
nebo Kanady, 

e) pokuty, penále Či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo jiné platby, 
které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter; tato výluka 
se však neuplatní v případě pokuty, penále nebo jiné správní sankce uložené 
poškozenému k tomu oprávněným orgánem přímo na základě právního 
předpisu v důsledku vady pojištěným poskytnuté odborné služby. 

3) Pojistitel neuhradí újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout: 
a) j inému pojištěnému uvedenému v téže pojistné smlouvě, 
b) svému manželovi, registrovanému partnerovi, sourozenci, příbu2ným v řadě 

přímé nebo osobám, které ž i j i s pojištěným ve společné domácnosti, 
ó osobám, s nimiž jedná ve shodě pojištěný nebo osoby uvedené v písm. b), 
d) osobám, které tvoř i koncern s pojištěným nebo s osobami uvedenými v písm. b). 

4) Na pojištěni se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné smlouvě, 
jiných ustanoveních těchto pojistných podmínek, j iných pojistných podmínkách 
vztahujících se ke sjednanému pojištěni nebo vyplývající z právních předpisů. 

Článek 3 P o v i n n o s t i pojištěného a důsledky porušeni povinností 

1) Nastane-lí škodná událost má pojištěný zejména následující povinnosti: 
a) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu 

právo na náhradu újmy, a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou újmu, 
k požadované náhradě újmy a její výš i, 

b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že v souvislosti se škodnou 
událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci, společníkovi, Členovi, 
statutárnímu orgánu nebo členovi statutárního nebo kontrolního orgánu 
zahájeno řízeni před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo 
trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí 
řízení, a informovat o průběhu a výsledcích ř ízeni, 

c) nesmi bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené 
pohledávky nebo její části, 

d) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uspokojit (v penězích nebo 
uvedením do předešlého stavu) ani uznat či jinak smírně vyřešit nárok 
na náhradu újmy, který byl proti němu uplatněa 

2) Pojištěný má v ř ízeni o náhradě újmy vedeném p r o t i němu zejména následující 
povinnosti: 
a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele, 
b) nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír nebo se jinak smíme 

vyrovnat, 
c) v m é st námitku promlčení, 
d) podat opravný prostředek, včetně odporu, pokud se s pojistitelem nedohodne 

jinak, 
e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškám nebo 

pro uznáni. 

3) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností 
uvedených v odst. 1 písm. d a v odst. 2 písm. b) až e). 

A) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat 
z ustanoveni pojistné smlouvy, j iných pojistných podmínek vztahujících se 
ke sjednanému pojištění a právních předpisů. 

Článek 4 Pojistná událost 

1) Pojistnou události je uplatněni oprávněného nároku na náhradu újmy vůči 
pojištěnému, pokud je s ním spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné 
plněni. 

2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že jsou 
současně splněny následující podmínky: 

a) příčina vzniku újmy, tj. porušeni právní povinnosti nebo jiná právní 
skutečnost, v jejímž důsledku újma vznikla, nastala po retroaktivním datu. 
Retroaktivní datum je shodné s datem počátku pojištění, není-U v pojistné 
smlouvě ujednáno Jinak, 

b) poškozený poprvé písemně uplatnil nárok na náhradu újmy prot i pojištěnému 
v době trvání pojištění, 

c) pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dni po zániku 
pojištěni 

3) Více nároků na náhradu újmy vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, 
které spolu právně nebo ekonomicky souvisejí, se považuje za jednu pojistnou 
událost, a to nezávisle na počtu poškozených osob, jakož i počtu pojištěných 
majících podíl na vzniku újmy. 

Článek 5 Územní platnost pojištěni 

1) Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že Jsou současně splněny 
následující podmínky: 
a) nárok na náhradu újmy byl uplatněn na území uvedeném pro tyto účely 

v pojistné smlouvě, 
b) nárok na náhradu újmy byl uplatněn podle právního řádu státu nacházejícího se 

na území uvedeném pro t y to účely v pojistné smlouvě, 
c) pojištěný za újmu odpovídá podle právního řádu státu nacházejícího se 

na území uvedeném pro t y to účely v pojistné smlouvě. 

2) Pojistitel poskytne pojistné plnění vždy pouze v rozsahu stanoveném právním 
řádem státu nacházejícího se na území uvedeném pro t y to účely v pojistné 
smlouvě. 

Článek 6 Náklady právní ochrany 

1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti se vznikem 
škodné události pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a právrrími předpisy, 
je pojistitel povinen uhradit účelně vynaložené náklady. 
a) ř ízeni o náhradě újmy před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zj ištěni 

povinnosti pojištěného k náhradě újmy nebo její výše v souvislosti se Škodnou 
událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto řízení, a to 
ve všech stupních, 

b) na obhajobu v t restn ím řízení (v přípravném řízení i v ř ízeni před soudem 
ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou 
událostí, pokud se k t o mu písemné zavázal, 

0 mimosoudního projednávání nároku poškozeného na náhradu újmy, pokud se 
k tomu písemně zavázaL 

2) Náklady právního zastoupeni a obhajoby podle odst. l ) , které přesahují 
mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými 
právními předpisy, pojistitel uhradí pouze v případě, že se k tomu písemně 
zavázaL 

3) Pojistitel nehradí náklady podle odst. 1), jestliže byl pojištěný v souvislosti se 
škodnou událostí u ínán v inným úmyslným trestným činem Pokud j iž pojistitel 
t y to náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky 

Článek 7 Plnění p o j i s t i t t U 

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně 
do výše l imitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. 
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trváni pojištění 
poskytne pojist itel pojistné plněni v souhrnu maximálně do výše l i m i t u 
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. 

2) Pro specifický rozsah pojištění (zejména připojištění) lze v rámci l i m i t u 
pojistného plnění sjednat zvláštní l imit pojistného plnění (dále jen „subllrrriť*) 
Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události nastalé ze specifického 
rozsahu pojištění maximálně do výše příslušného subUmitu. 
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění 
během doby trváni pojištěni poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu 
maximálně do výše příslušného subUmitu. 

3) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle čl. 6 spolu s poskytnutým pojistným 
plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše l i m i t u 
pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě, resp výše subUmitu sjednaného 
pro příslušný specifický rozsah pojištění, pokud pojistná událost nastala výlučně 
z takového specifického rozsahu pojištění. 

4) Limit pojistného plnění a sublimlty, zahrnující i úhradu nákladů právní 
ochrany podle čl. 6, zvol i l pojistnik po zvážení a s vědomím všech rizik spojených 
s činností nebo vztahem, pro které je pojištění sjednáno. 
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5) ]e-lt šetřeni pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci 
(zejména občanskoprávního nebo trestního soudního řízení, přestupkového nebo 
jiného správního řízení) nebo rozhodčího řízení, nemůže být bez něj ukončeno. 
Pojistitel v takovém případě není do doby, kdy je m u doručeno pravomocné 
rozhodnutí tohoto orgánu, v prodlení s poskytnutím pojistného plněni ani zálohy 
na pojistné plnění 

6) Pokud se k jedné pojistně události vztahuje více spoluúčastí, odečte se 
od celkové výše pojistného plnění pouze ta spoluúčast, která je z nich nejvysší 

Článek 8 Výklad pojmů 

1) Jednáním ve shodě se rozumí jednání dvou nebo více osob nakládajících 
hlasovacími právy za účelem ovlivnění, ovládání nebo jednotného řÍ2ení obchodní 
korporace. Osobami jednajícími ve shodě jsou fyzické a právnické osoby, 
o kterých to stanoví příslušný právní předpis (např. ovládající osoba a j í ovládané 
osoby, v l ivné a ovlivněné osoby, osoby blízké podte občanského zákoníku, 
osoby, které uzavřely dohodu o výkonu hlasovacích práv, osoby ovládané stejnou 
ovládající osobou). 

2) O d b o r n ou službou se rozumí např služby architektů, projektantů, 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, advokátů, notářů, pojišťovacích 
zprostředkovatelů, patentových zástupců, soudních exekutorů, insolvenčních 
správců, auditorů, daňových a účetních poradců, likvidátorů, dražebníků, 
oceňovatelů majetku, znalců a tlumočníků. 

3) Odpovědností za újmu se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost 
nahradit újmu. 

4) Osobami tvoř íc ími koncem se rozumí fyzické nebo právnické osoby podrobené 
jednotnému řízení (řízená osoba) jinou osobou nebo osobami (řídicí osoba). 

5) Osobami ž i j í c í m i ve společné domácnosti se rozumí fyzické osoby, které 
spolu trvale ž i j i a společně uhrazují náklady na své potřeby 

6) Poj ištěným }e: 
a) fyzická nebo právnická osoba poskytující odborné služby, 
b) účastník sdružení při výkonu pojištěné činnosti v rámci tohoto sdružení, 
c) společník, statutární orgán, Člen statutárního a kontrolního orgánu právnické 

osoby uvedené v písm. a) p ř i výkonu pojištěné činností pro tuto právnickou 
osobu, 

d) zaměstnanec p ř i výkonu práce v rámci pojištěné činnosti pro osobu uvedenou 
v písm. a), 

e) osoba Činná p ř i výkonu pojištěné činnosti pro osobu uvedenou v písm. a) 
na základě smlouvy. 

7) Poškozením věcí se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možné 
odstranit ekonomicky účelnou opravou, nebo změna stavu věci, kterou objektivně 
nelze odstranit ekonomicky účelnou opravou, přesto však je věc použitelná 
k původnímu účelu. 

8 ) Společníkem se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán 
v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, 

9) Ú jmou způsobenou kybernet ickým nebezpečím se rozum! újma nebo náklady 
způsobené; 
a) užíváním nebo zneuži t ím, fungováním nebo selháním internetu, vn i t rn í nebo 

soukromé sítě, internetové adresy, internetové stránky nebo podobného 
zařízení či služby, 

b) daty nebo j inými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo 
podobném zařízeni, 

c) projevem počítačového v i r u nebo obdobného programu, 
d) elektronickým přenosem dat nebo jiných informací, 
e) porušením, zničením, zkreslením, vymazáním nebo j inou zt rátou či 

poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru 
instrukcí jakéhokoli druhu, 

f) z t rátou možnosti využívat data nebo jejich funkčnosti, kódování, programů, 
programového vybavení počítače č i počítačového systému nebo jiného 
zařízení závislého na mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně 
výpadku činnosti ze strany pojištěného, 

g) nesprávným rozpoznáním, zachycením, uložením, zachováním, vyhodnocením 
nebo zpracováním data jinak než jako skutečného kalendářního data. 

10) Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc ve své dispozici a může využívat 
její užitné vlastnosti, a to i formou braní jejích plodů a užitků (požívání věci). 

11) V ě d se rozumí věc hmotná. Ujednání vztahující se na v ě c i se na zvíře použijí 
obdobně, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. 

12) Znečištěním ž i v o t n í ho prostředí se rozumí poškození ž ivotního prostředí Či 
jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních 
vod, ž ivých organismů - flóry a fauny). Za újmu způsobenou znečištěním 
ž ivotního prostředí se považuje i následná újma, která vznikla v příčinné 
souvislosti se znečištěním ž ivotního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku 
kontaminace vod, zničení rostlin v důsledku kontaminace půdy, ušlý zisk). 
Kontaminací se rozumí zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity nebo 
kvality jednotlivých složek životního prostředí. 

13) Znečišťuj íc ími látkami se rozumí pevné, kapalné nebo plynné látky 
(zejména plyny, páry, popílek, kouř, kyseliny, zásady, chemikálie a odpad), jejichž 
působením vzniká újma. Újma vznikající působením teploty, vlhkosti, hluku 
a záření se považuje za újmu vzniklou působením znečišťujících látek. 

14) Zničením věci se rozum! změna stavu v ě d , kterou objektivně není možné 
odstranit ekonomicky účelnou opravou a pro kterou věc již nelze dále používat 
k původnímu účelu. 

15) Z t r á t o u v ě d se rozumí stav, kdy poškozený ztrat i l nezávisle na své vůl i 
možnost s věcí nakládat. 
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Kooperativa 
V I E N N A I N S U R A N C E G R O U P 

Z v l á š t ní poj istné p o d m í n ky 
pro poj ištění o d p o v ě d n o s t i 
s i l n i č n í ho dopravce 

O B S A H 

ČUnek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění 1 
Článek 2 Územní platnost poj i í t im' 1 
Článek 3 V ý l u k y z pojištění 1 
ČUnek 4 P o v i n n o s t i pojištěného a důsledky porušeni povinnosti 1 

ČUnek 1 Pojistné nebezpečí a rozsah pojištění 

1) Pojištěni se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit újmu na jmění (dále jen „Škodu") vzniklou j inému na hmotné movité 
v ě n , kterou pojištěný jako silniční dopravce převzal za účelem její přepravy jako 
nákladu silničním vozidlem (dále jen .zásilka"). 

2) Z pojištění má pojištěný právo, aby pojistitel uhradil v případě vzniku pojistné 
události Škodu vzniklou na zásilce. 

3) Pojištění se vztahuje také na náhradu nákUdú nutných k právní ochraně 
pojištěného p r o t i uplatněnému nároku na náhradu škody, pokud se na něj 
vztahuje pojištění sjednané na základě těchto pojistných podmínek, a to 
v rozsahu vyplývajícím z č i 6. 

4) Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu vzniklou na zásilce: 
a ) podle právních předpisů platných v České republice s výj imkou Úmluvy 

o přepravní smlouvě v mezinárodni silniční nákladní dopravě, 
b) podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě 

(dále jen „Úmluva CNOť). 

ČUnek 2 Územní platnost pojištěni 

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé na zásilce na území Evropy, není-li 
ujednáno jinak. 

Č U n e k 3 V ý l u ky z pojištění 

1) Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit Škodu způsobenou: 
a) úmyslně (včetně svévole nebo škodolibostí), 
b) v souvislosti s činností pojištěného, kterou vykonává neoprávněně, 
c) v důsledku manipulace, nakládky nebo v y k U d k y zásilky odesílatelem, 

příjemcem nebo osobami jednajícími za odesilatele nebo příjemce, 
d) chybějícím, vadným nebo nedostatečným obalem zásilky, 
e) na movité věci, kterou pojištěný užívá, 
f ) p o u ž i t ím nevhodného nebo technicky nezpůsobilého silničního vozidla nebo 

nevhodného skladováni zásilky (např. s ohledem na působeni atmosférického 
tepla nebo chladu), 

g) z důvodu překročení dodací lhůty s vý j imkou nároků na náhradu škody vzniklé 
na zásilce, 

h ) na zásilce skladované v průběhu dopravy pojištěným nebo na základě jeho 
pokynu, jestliže škoda na zásilce nastala po desátém dni skladování, 

0 zadržením zásilky k tomu oprávněným subjektem, 
j) vydáním zásilky jinému příjemci, než určenému odesílatelem, 
k) v důsledku porušení právní povinnosti nebo jiné právní skutečnosti, o které 

pojištěný v době uzavření pojistné smlouvy věděl nebo s přihlédnutím ke všem 
okolnostem mohl vědět. 

ČUnek 5 Pojistná událost 2 
ČUnek 6 N á k U d y právní ochrany 2 
ČUnek 7 Plnění poj ist i tele 2 
ČUnek 8 Výklad pojmů 2 

0 v důsledku kybernetických nebezpečí 

2) Není-li ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu 
vzniklou na: 
a) finančních prostředcích, cenných předmětech a věcech umělecké, historické 

nebo sběratelské hodnoty, 
b) dokumentaci, 
c) ojetých a havarovaných vozidlech, 
d) výbušninách a třaskavinách, 
e) stěhovaných věcech přt stěhování bytu, kanceláře, obchodního závodu apod. 

a věcech osobní potřeby. 

3) Není- l i ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit škodu 
vzniklou na zásilce: 
a) podle č i 24. a 26. Úmluvy CMR, 
b) dopravované silničním dopravcem, jehož oprávnění k provozování silniční 

motorové dopravy nákladní je založeno právním předpisem jiného státu než 
České republiky. 

4 ) Pojistitel neposkytne plnění za škodu, jestliže pojištěný převzal povinnost 
k její náhradě v rozsahu širším, než který vyplývá z právního předptsu, včetně 
případů, kdy pojištěný nemůže uplatnit námitku promlčení z toho důvodu, že 
sjednal delší promlčecí lhůtu, než která vyplývá z právního předpisu, nebo se 
námitky promlčeni v z d al 

5) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další výluky uvedené v pojistné 
smlouvě, j iných ustanoveních těchto pojistných podmínek, j iných pojistných 
podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění nebo vyplývající z právních 
předpisů. 

Č U n e k 4 P o v i n n o s t i pojištěného a důsledky porušeni povinnosti 

l ) Nastane-lí škodná událost, má pojištěný zejména následující povinnosti: 
a) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, že poškozený uplatnil proti němu 

právo na náhradu škody, a vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou 
škodu, k požadované náhradě škody a její v ý š i , 

b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli, Že v souvislosti se škodnou 
událostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci, společníkovi, členovi, 
statutárnímu orgánu nebo Členovi statutárního nebo kontrolního orgánu 
zahájeno řfeení před orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo 
trestní soudní řízení, přestupkové nebo jiné správní řízení) nebo rozhodčí 
řízení, a informovat o průběhu a výsledcích řízení, 

c) nesmí bez souhlasu pojistitele uhradit ani se zavázat k úhradě promlčené 
pohledávky nebo její části, 

d) nesmí bez souhlasu pojistitele zcela nebo zčásti uspokojit (v penězích nebo 
uvedením do předešlého stavu) ani uznat č i jinak smírně vyřešit nárok 
na náhradu škody, který byl proti němu uplatněn. 
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2) Nastane-li škodná událost, Je pojištěný povinen předat poj ist i teli zejména: 
a) přepravní doklad, 
b) potvrzení o převzetí zásilky příjemcem nebo v případě odcizení zásilky 

protokol vydaný příslušným policejním orgánem, 
c) škodní zápis, 
d) obchodní fakturu s uvedením dodací podmínky, 
e) vyčíslení škody (faktura) osobou oprávněnou obdržet náhradu škody, 
f ) zprávu o rozsahu a příčině škody podepsanou vlastnoručně řidičem 

a pojištěným, 
g ) v případech dopravní nehody protokol vydaný příslušným policejním orgánem. 

3) Pojištěný má v řízení o náhradě škody vedeném proti němu zejména 
následující povinnosti: 
a) postupovat v souladu s pokyny pojistitele, 
b) nesmí bez souhlasu pojistitele uzavřít soudní smír nebo se Jinak smírně 

vyrovnat, 
0 vznést námitku promlčení, 
d) podat opravný prostředek, pokud se s pojistitelem nedohodne jinak, 
e) postupovat tak, aby nezavdal příčinu k vydání rozsudku pro zmeškáni nebo 

pro uznáni 

4) Pojistitel není povinen plnit, jestliže pojištěný porušil některou z povinností 
uvedených v odst. l ) písm. c) a v odst. 3) pism. b) až e). Dále není pojist itel 
povinen plnit, jestliže pojištěný nepředložil pojistiteli ani jeden z dokumentů 
uvedených v odst. 2) písm. b) a f). 

5) Další povinnosti pojištěného a důsledky porušení povinností mohou vyplývat z 
ustanovení pojistné smlouvy, jiných pojistných podmínek vztahujících se 
ke sjednanému pojištění a právních předpisů. 

Článek 5 Pojistná událost 

1) Pojistnou událostí je uplatnění oprávněného nároku na náhradu škody v ů č i 
pojištěnému, pokud je s ním spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné 
p lnění 

2) Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění za předpokladu, že škoda 
nastala v době trvání pojištění 

3) Více nároků na náhradu škody vyplývajících z jedné příčiny nebo z více příčin, 
které spolu přímo souvisejí, se považuje za jednu pojistnou událost, 
a to nezávisle na počtu poškozených osob. 

Článek 6 Náklady právní ochrany 

1) Pokud pojištěný splnil všechny povinnosti uložené mu v souvislosti 
se vznikem škodné události pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami 
a právními předpisy, je pojistitel povinen uhradit účelně vynaložené náklady: 
a) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud bylo nutné ke zj ištěni 

povinnosti pojištěného k náhradě Škody nebo její výše v souvislosti 
se škodnou událostí, a náklady právního zastoupení pojištěného v tomto 
řízení, a to ve všech stupních, 

b) na obhajobu v t restním řízení (v přípravném řízení i v řízení před soudem 
ve všech stupních) vedeném proti pojištěnému v souvislosti se škodnou 
událostí, pokud se k tomu písemně zavázal, 

c) mimosoudního projednáváni nároku poškozeného na náhradu škody, pokud 
se k tomu písemně zavázaL 

2) Náklady právního zastoupení a obhajoby podle o d st l ) , které přesahují 
mimosmluvní odměnu advokáta v České republice stanovenou příslušnými 
právními předpisy, pojist itel uhradí pouze v případě, že se k t o mu písemně 
zavázaL 

3) Pojistitel nehradí náklady podle odst. 1), jestliže byl pojištěný v souvislosti 
se škodnou událostí uznán v i n n ý m úmyslným trestným činem. Pokud j iž pojistitel 
t y to náklady uhradil, má proti pojištěnému právo na vrácení vyplacené částky. 

Článek 7 Plněni pojistitele 

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně 
do výše l imitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. 
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného 
roku poskytne pojist itel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše l imitu 
pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. 

2) Pojistné plnění vyplývající z náhrady škody dle Úmluvy CMR je poskytováno 
v souladu s Úmluvou CMR. 

3) Pro specifický rozsah pojištěni (zejména připojištění) lze v rámci l i m i t u 
pojistného plnění sjednat zvláštní l imit pojistného plnění (dále jen „sublimit"). 
Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události nastalé 
ze specifického rozsahu pojištění maximálně do výše příslušného sublimítu. 
Na úhradu všech pojistných událostí nastalých ze specifického rozsahu pojištění 
během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plněni v souhrnu 
maximálně do výše příslušného sublimítu. 

4 ) Výše úhrady nákladů právní ochrany podle č i 6 spolu s poskytnutým pojistným 
plněním z jedné pojistné události může dosáhnout maximálně výše l imitu 
pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě, resp. výše sublimítu sjednaného 
pro příslušný specifický rozsah pojištění pokud pojistná událost nastala výlučně 
z takového specifického rozsahu pojištění 

5) Limit pojistného plnění a sublimity, zahrnující i úhradu nákladů právní 
ochrany podle cl. 6, zvol i l pojistník po zvážení a s vědomím všech rizik spojených 
s činností nebo vztahem silničního dopravce, pro které je pojištěni sjednáno. 

6 ) Je-li šetření pojistitele závislé na výsledku řízení před orgánem veřejné moci 
(zejména občanskoprávního nebo trestního soudní řízení, přestupkového nebo 
jiného správního řízení) nebo rozhodčího řízení, nemůže být bez něj ukončeno. 
Pojistitel v takovém případě není do doby, kdy je mu doručeno pravomocné 
rozhodnutí tohoto orgánu, v prodlení s poskytnutím pojistného plněni, případné 
zálohy na pojistném plnění 

7) Pokud se k jedné pojistné události vztahuje více spoluúčastí, odečte se 
od celkové výše pojistného plněni pouze ta spoluúčast, která je z nich nejvyšší 

ČUnek 8 v y k l ad pojmů 

Pro účely pojištění podle těchto zvláštních pojistných podmínek platí tento 
výklad pojmů: 

1) Za cenné předměty se považují 
a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené, 
b) drobné luxusní předměty, jejichž hodnota přesahuje 15 0 0 0 Kč za jeden 

kus (hodinky, plnicí pera, brýle a p o d j ; za cenné předměty se nepovažuje 
elektronika. 

2) Dokumentaci se r o z u mí 
a) písemnosti, plány, obchodní knihy a obdobná dokumentace, kartotéky, výkresy, 
b) nosíce dat a záznamy na nich uložené. 

3) Finančními prostředky se r o z u m í 
a) peníze, t j . platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince, 
b) ceniny, tj. poštovní známky, kolky, losy, jízdenky a kupony MHD, dobíjecí 

kupony do mobilních telefonů, dálniční známky, stravenky apod., 
c) platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry vkladní a Šekové 

knížky. 

4) Nevhodným silničním v o z i d l em se rozumí silniční vozidlo, které svými 
u ž i t n ý m i vlastnostmi nebo technickými parametry neodpovídá druhu 
přepravované zásilky nebo klimatickým nebo atmosférickým v l i v ů m, které mohou 
na přepravovanou zásilku působit 

5) O d c i z e n ím se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůl i možnost 
se zásilkou disponovat v důsledku zmocnění se zásilky pachatelem, bez ohledu 
na to, zda byl pachatel zjištěn. 

6) Odpovědností se rozumí z právních předpisů vyplývající povinnost nahradit 
újmu na jmění (škodu). 

7) Si lničním dopravcem se rozumí osoba, která je na základě právních předpisů 
oprávněna k provozování silniční motorové dopravy nákladní a která se zaváže 
dopravit jinému převzatou zásilku z místa odesláni do místa určení za úplatu 
na základě písemného přepravního dokladu potvrzeného odesílatelem a silničním 
dopravcem. 

8) Si lničním v o z i d l em se rozumí motorové vozidlo a přípojné vozidlo. 

9) Škodou vznik lou v důsledku kybernetických nebezpečí se rozumí škoda 
způsobená: 
a) užíváním, zneuži t ím nebo selháním internetu, kterékoli vni t řní nebo 

soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného 
zařízení či služby, 

b) jakýmikolí daty nebo j i n ý m i informacemi umístěnými na internetové stránce 
nebo podobném zařízení, 

c) projevem jakéhokoli počítačového v i r u nebo obdobného programu, 
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d) jakýmkoli eWctronickýrn přenosem dat nebo jiných Informaci, 
e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zbortěním, narušením, 

vymazáním nebo j inou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení. 
Programovacího souboru či souboru instrukci jakéhokoli druhu, 

f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, 
programů, programového vybavení jakéhokoli počítače čí počítačového 
systému nebo jiného 2aHzen\ závislého na jakémkoli mikročipu nebo 
vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného. 

10) U ž í v á n ím v i d se rozumí stav, kdy pojištěný má véc ve své dispozici a můře 
využívat její užitné v lastnosti a to i formou braní jejich plodů a užitků (požívání 
v e n ) . 

11) Věcí se rozumi věc hmotná. Ujednání vztahující se na věci se na ž i v é zvíře 
použijí obdobně, a to v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. 

12) Za v ě c i u m U i c k é , historické nebo sběratelské hodnoty se r o z u m t 
a) věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, 

keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apodj, jejichž hodnota 
není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla, 

b) věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána t ím, že maji vz tah 
k histori i , historické osobě či události apod., 

c) starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou 
hodnotu, případné charakter unikátu, 

d) sbirky. 
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Č Á S T I SPOLEČNÁ U S T A N O V E NÍ 

Článek 1 Ú v o d ní ustanoveni 

1) Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, poj istnými podmínkami uvedenými 

v pojistné smlouvě, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem 

(dále jen „občanský zákoník"), a dalšími příslušnými právními předpisy. 

2) Tyto všeobecné pojistné podmínky se vztahují na pojištění majetku, 

odpovědnosti, případně j iných hodnot pojistného zájmu. 

3) Vedle těchto všeobecných pojistných podmínek mohou být podmínky 
pojištění podrobněji upraveny v příslušných zvláštních č i j iných pojistných 
podmínkách (dále jen „zv láštní pojistné podmínky"). V případě, že je jakékoli 
ustanovení všeobecných pojistných podmínek v rozporu s ustanovením 
zvláštních pojistných podmínek, má přednost příslušné ustanovení zvláštních 
pojistných podmínek. Nejsou-li ustanovení zvláštních a všeobecných pojistných 
podmínek v rozporu, platí ustanovení všeobecných i zvláštních pojistných 
podmínek zároveň. 

4) Tyto všeobecné pojistné podmínky i příslušné zvláštní pojistné podmínky 
jsou součástí pojistné smlouvy a v pojistné smlouvě se od nich lze odchýl it 
V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek v rozporu 

s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné 

smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek 
v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i pojistných podmínek zároveň. 

5) Pojištění se sjednává jako pojištěni škodové. 

6) Je-li pojistníkem podnikatel, ujednává se, že pro vztah založený t o u to 
pojistnou smlouvou se nepoužijí ustanovení 51799 a 1800 občanského 
zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

Článek 2 Vznik a t r v á n i pojištění 

1) Pojištění se sjednává na pojistnou dobu, která je vymezena dnem počátku 
pojištění a v případě pojištěni na dobu určitou i dnem konce pojištění. Pojištění 
se sjednává na dobu neurčitou, není-li ujednáno jinak. 

2) Pojištění vzniká v okamžiku určeném datem a časem, který je uvedený 

ve smlouvě jako počátek pojištění. Není-li uveden přesný čas počátku pojištění, 
vzniká pojištění v 0 0 : 0 0 hodin dne uvedeného ve smLouvě jako počátek 
pojištění, nejdříve však uzavřením smlouvy. Není-li ve smlouvě počátek pojištění 
vůbec uveden, vzniká pojištění v 0 0 : 00 hodin prvního dne následujícího 
po uzavření smlouvy. 



Článek 3 Změna pojištění 

1) Pojistnou smlouvu lze změnit dohodou pojistníka a pojistitele 

(např. dodatkem k pojistné smlouvě). Pro uzavření takové dohody platí stejná 

pravidla jako pro uzavření pojistné smlouvy. Okamžik účinnosti změny pojistné 

smlouvy je uveden v dohodě o její změně. 

2) V souvislosti se změnou pojistné smlouvy nedochází ke změně počátku 

a konce pojistných období ani pojistného roku uvedených v pojistné smlouvě. 

To platí i v případě, že dohodou o změně pojistné smlouvy je sjednáno nové 

poj iš těni První pojistné období dodatkem sjednaného pojištěni však začíná 

počátkem tohoto nového pojištění a končí uplynutím dne, který předchází 

počátku dalšího pojistného období vyplývajícího ze smlouvy. 

3) Pojistnou smlouvu lze postoupit třetí osobě pouze se souhlasem pojistitele. 

t*) V případě nezaplacení pojistného se pojištění nepřerušuje. 

Článek k Zánik poj ištěni 

1) Pojištění zaniká v případech stanovených v pojistné smlouvě, pojistných 

podmínkách či v občanském zákoníku. Pojištění zaniká zejména dnem: 

a) uplynutí pojistné doby, jde-lt o pojištění sjednané na dobu určitou; 

b) zániku pojistného zájmu; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, 

kdy se o zániku pojistného zájmu pojistníka dozvěděl. Pojistník je povinen 

zánik pojistného zájmu pojistiteli prokázat; 

c) zániku pojistného nebezpečí; 

d) zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce; 

e) s m r t i pojištěné fyzické osoby, není-li v čL 5 uvedeno jinak. Dochází-li 

v důsledku s m r t i pojištěného ke změně vlastnictví věci, k níž se vztahuje 

sjednané pojištění, posoudí se zánik, resp. změna účastníků pojištěni podle 

ustanovení upravujících důsledky změny vlastnictví věci; 

f ) doručení oznámení nastalé změny vlastnictví pojištěné věci pojistiteli, 

není-li v čl. 5 uvedeno jinak. Pojistitel je oprávněn požadovat prokázání 

změny předložením dokladu prokazujícího změnu vlastnictví věci, 

ke které se vztahuje sjednané pojištění (včetně dokladu o zániku společného 

jmění manželů), nebo j iným způsobem; bez předložení takového dokladu 

se považuje změna vlastnictví pojištěné věci za neoznámenou a pojištění 

nadále trvá, pokud se pojistitel nedohodne s pojistníkem na j iném způsobu 

prokázání změny vlastnictví pojištěné věci; 

g) prohlášení konkursu na majetek pojistníka nebo zamítnutím návrhu 

na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, to neplatí pro povinné 

poj iš těni 

2) Pojištění dále zaniká v případě prodlení pojistníka s úhradou pojistného, 

a to marným uplynutím dodatečné lhůty k zaplacení dlužného pojistného 

stanovené pojistitelem v upomínce poj is tn íkovi 

3) Pojistník i pojistitel mohou pojištění ukončit výpovědí: 

a) k poslednímu dni každého pojistného období, jde-li o pojištění s běžným 

pojistným; tato výpověcf musí být druhé straně doručena nejméně šest 

týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě pojištění 

zaniká až ke konci následujícího pojistného období, pro které je Šest týdnů 

dodrženo; 

b) doručenou druhé straně do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; 

pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby; 

c) doručenou druhé straně do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné 

události pojistiteli; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby. 

**} Pojistitel dále může pojištění ukončit výpovědí bez výpovědní doby 

v případě, že pojistník či pojištěný poruší svou povinnost oznámit poj ist i teli 

zvýšení pojistného rizika; pojištění zanikne dnem doručení výpovědi 

p o j i s t n í k o v i 

5) Pojistník i pojistitel mohou od pojistné smlouvy či dohody o její změně 

odstoupit v případech a za podmínek uvedených v občanském zákoníku. 

6) Pojistitel může od pojistné smlouvy Čí dohody o její změně odstoupit 

zejména v případě, ze pojistník či pojištěný úmyslně či z nedbalosti nezodpoví 

pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele v souvislosti s uzavíráním pojistné 

smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojistitel při pravdivém a úplném 

zodpovězení takových dotazů pojistnou smlouvu či dohodu o její změně 

neuzavřel. Odstoupením se pojistná smlouva zrušuje od počátku a smluvní strany 

jsou povinny si vrátit vše, co y? byl .i ze smlouvy plněno 

7) Pojistitel může od pojistné smlouvy či dohody o její změně odstoupit také 

do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí o úpadku pojištěného 

nebo o způsobu řešení úpadku pojištěného. Odstoupením se pojistná smlouva 

zrušuje s účinky do budoucna a pojištění zanikne dnem doručení odstoupení 

pojistníkovi. 

8 ) Pojištění zaniká dnem doručení oznámení pojistitele o odmítnutí pojistného 

p l n ě ni Pojistitel může pojistné plněni odmítnout, pokud je příčinou pojistné 

události skutečnost, o které se pojist itel dozvěděl až po v z n i ku pojistné události 

a kterou nemohl dříve zj istit vzhledem k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslně 

či z nedbalosti odpověděli nepravdivě či neúplně na písemné dotazy pojistitele 

p ř i uzavírání pojistné smlouvy či dohody o její změně, pokud by pojist itel 

pojistnou smlouvu či dohodu o její změně neuzavřel, popřípadě j i uzavřel 

za j iných podmínek, kdyby o této skutečnosti věděl. 

9) Zánik pojištění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

není-li v pojistných podmínkách nebo smlouvě uvedeno jinak. 

Článek 5 Změny účastníků pojUtění, přechod práv a pov inností 

1) Ujednání o trvání pojištění podle tohoto Článku jsou platná pouze v případě, 

že pojištěná věc či soubor věcí se nadále nachází v místě, ke kterému se sjednané 

pojištění vztahuje. 

2) Pokud se změní vlastník pojištěné věci a dosavadní vlastník věci nebyl 

pojistníkem, pojištění t o u to změnou nezaniká. Práva a povinnosti ze sjednaného 

pojištěni přecházejí z dosavadního vlastníka na nového vlastníka v ě c i T o platí 

i v případě, kdy se n o v ý m vlastníkem věci stane pojistník. 

3) Zemre-li pojistník, pojištění zanikne az uplynutím posledního pojistného 

období, za které je zaplaceno pojistné, a to i pokud jde o pojistná období 

s počátkem po smrti pojistníka. Do pojištění vstupuje až do zániku pojištění 

na místo pojistníka jeho právní nástupce. Neni-li však zaplaceno pojistné 

za pojistné období, v němž pojistník zemřel, zanikne pojištění dnem s m r t i 

pojistníka. Pro pojištění ciz ího pojistného nebezpečí se však odchylně použije 

článek 7 o d s t S ) . 

**) Není-li smlouvou sjednáno jiné pojištění odpovědnosti za újmu než pojištění 

odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví v ě d , posoudí se zánik a z m ě ny 

účastníků takového pojištění podle ustanovení týkajících se změny vlastnictví 

věci uvedených v tomto článku. 

Článek 6 Poj istný zájem 

l ) Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné 

událost i Pojistný zájem pojistníka je podmínkou vzniku a trvání p o j i š t ě ni 

Pojistník má v ž dy pojistný zájem na vlastním majetku. Pojistník má pojistný 
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zájem i na majetku jiné osoby, pokud by mu bez jeho existence a uchováni 

hrozila přímá majetková ztráta. Dal-li pojištěný k pojištění souhlas, má se za to, 

ze pojistný zájem pojistníka byl prokázán. 

2) Pojistný zájem pojistníka může být založen zejména, jde-li o pojištění: 

a) majetku, který pojistník oprávněně užívá nebo ho převzal za účelem 

provedení objednané činnosti, 

b) majetku, který je ve vlastnictví osoby pojistníkovi blízké, 

c) majetku právnické osoby členem jejího statutárního orgánu nebo t ím, 

kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě 

dohody č i jiné skutečnosti, a naopak pojištění majetku těchto osob danou 

právnickou osobou, 

d) majetku, který je ve vlastnictví společníka nebo čtena pojistníka nebo osoby 

společníkovi (členovi) blízké, 

e) majetku společnosti, ve které má pojistník majetkový podíl nebo ve které 

má majetkový podíl stejný subjekt jako v pojistníkovi - právnické osobě, 

f) majetku, který slouží k zajištění pohledávky pojistníka, 

g) majetku, který pojistník spravuje, 

h) odpovědnosti osob uvedených v písm. b) až e), 

i) odpovědnosti osoby, která může způsobit újmu poj istníkovi (např. pojištění 

odpovědnosti zaměstnance zaměstnavatelem). 

3) Pojistil-U pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojist itel 

o tom nevěděl, ani nemohl vědět, je smlouva neplatná. Pojistiteli však náleží 

odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. 

4) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli, že došlo k zániku pojistného zájmu. 

T o t o oznámení musí být učiněno v písemné formě a musí v něm být uvedeny 

informace a k němu přiloženy dokumenty, ze kterých bude zánik pojistného 

zájmu vyplývat. 

Článek 7 Pojištění c iz ího pojistného nebezpečí 

1) Pojistník může uzavřít smlouvu vztahující se na pojistné nebezpečí třetí 

osoby (pojištěného), která je odlišná od pojistníka (dále jen „pojištění c iz ího 

pojistného nebezpečí"), pokud má na takovém pojištění pojistný zájem. 

2) Pojistník je povinen seznámil pojištěného s obsahem smlouvy vztahující 

se na pojistné nebezpečí pojištěného. 

3) Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je pojištění ciz ího pojistného nebezpečí 

sjednáno ve prospěch pojištěného, tj. právo na pojistné plnění má pojištěný, 

a t o i tehdy, je-li pojist itel povinen vyplatit pojistné plnění, na něž má nárok 

pojištěný, osobě odlišné od pojištěného (např. v pojištění odpovědnosti za újmu). 

4) Pouze je-li tak výslovně uvedeno ve smlouvě, je pojištění cizího pojistného 

nebezpečí sjednáno ve prospěch pojistníka č i jiné třetí osoby. V takovém případě 

mohou t y to osoby uplatnit právo na pojistné plnění, pouze pokud prokáží, 

že seznámily pojištěného s obsahem smlouvy a že pojištěný, vědom si, že právo 

na pojistné plnění nenabude, souhlasí s t ím, aby pojistník č i jiná třetí osoba 

pojistné plnění přijali. 

Neprokáže-li pojistník tento souhlas pojištěného nejpozději do konce sjednané 

pojistné doby, zaniká pojištění uplynutím této doby. Nastane-li pojistná událost, 

aniž b yl tento souhlas pojištěného udělen, nabývá právo na pojistné plnění 

pojištěný. 

]e-li pojištěný, který není plně svéprávný, potomkem pojistníka, musí být souhlas 

pojištěného s výplatou pojistného plnění pojistníkovi nahrazen zvláštním 

souhlasem. Zvláštní souhlas se nevyžaduje, pokud je pojistník zákonným 

zástupcem pojištěného a nejde o pojištění majetku. 

5) Dnem pojistníkovy smrti, nebo dnem jeho zániku bez právního nástupce 

vstupuje do pojištění na místo pojistníka pojištěný. Oznámí-li však pojistiteli 

v písemné formě do 30 dnů ode dne pojistníkovy smrti nebo ode dne jeho 

zániku, že na trvání pojištění nemá zájem, zaniká pojištění dnem s m r t i nebo 

dnem zániku pojistníka. 

Článek 8 Obecné v ý l u ky z pojištění 

1) Pojištění se nevztahuje na jakékoliv události, které vznikly v důsledku: 

a) válečných událostí, vzpoury, povstání nebo jiných hromadných násilných 

nepokojů, stávky, výluky, teroristických aktů (tj. násilných jednání 

motivovaných politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) včetně 

chemické nebo biologické kontaminace, 

b) zásahu státní moci nebo veřejné správy, 

c) působení jaderné energie. 

2) Z pojištění nevzniká právo na plnění za újmu způsobenou úmyslně 

pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo j inou osobou z podnětu 

některého z nich. 

3) Právo na pojistné pLnění č i jiné plnění z pojištění nevznikne v případě, 

že jeho poskytnutí by bylo v rozporu s právními předpisy jakéhokoliv státu 

(včetně mezinárodních úmluv) upravujícími mezinárodní sankce za účelem 

udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních 

lidských práv a boje proti terorismu. 

4) Pokud je ve smlouvě ujednáno, že se pojištění odchylně od pojistných 

podmínek vztahuje i na případ, který je z pojištěni jinak vyloučen, nemá takové 

ujednání v l i v na platnost a účinnost ostatních výluk z pojištěni ani j iných 

ustanovení omezujících pojistné k r y t í 

5) Na pojištění se mohou vztahovat ještě další vý luky uvedené v pojistné 

smlouvě, příslušných zvláštních pojistných podmínkách nebo vyplývající 

z právních předpisů. 

Článek 9 Územní platnost pojištěni 

Podmínkou vzniku práva na plnění z pojištění je, že újma i její příčina nastaly 

na území České republiky, není-li ujednáno jinak. 

Článek 10 Pojistné 

1) Pojistník je povinen řádně a včas platit pojistné. 

2) Pojistné se sjednává jako běžné, není-li v pojistné smlouvě uvedeno, 

že se jedná o jednorázové pojistné. 

3) Jednorázové pojistné se sjednává za celou pojistnou dobu. Běžné pojistné 

se sjednává za jednotlivá pojistná období, jejichž délka je uvedena v pojistné 

smlouvě. Není-li ujednáno jinak, je pojistným obdobím 12 měsíců. První pojistné 

období začíná dnem počátku pojištění. 

4) Neni4i ujednáno jinak, je běžné pojistné splatné v ž d y první den příslušného 

pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku poj iš tění 

5) Pojistné se považuje za zaplacené včas, je-li nejpozději v den jeho splatnosti 

připsáno na bankovní účet pojistitele nebo jím určené osoby s variabilním 

symbolem stanoveným pojistitelem, popřípadě uhrazeno v hotovosti pojistiteli 

nebo zástupci pojistitele, který je pojistitelem zmocněn pojistné inkasovat 
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6) Pojistné zaplacené pod variabilním symbolem určeným pojistitelem 

se považuje za uhrazené pojistníkem f í jinou osobou s ]eho souhlasem 

7) Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li dohodnuto 

nebo občanským zákoníkem stanoveno jinak. 

8) Pojistitel může změnit výši pojistného jednostranně v případech stanovených 

občanským zákoníkem či uvedených v následujícím odstavci tohoto článku, nebo 

dohodou s pojistníkem. Za dohodu s pojistníkem o změně pojistného se považuje 

také úprava pojistného na základě podmínek uvedených ve smlouvě, ze kterých 

je zřejmý způsob stanovení nové výše pojistného (např. systém bonus / malus) 

9) Pojistitel může jednostranné změnit výši běžného pojistného na další 

pojistné období, změní-li se podmínky rozhodné pro stanovení výše pojistného, 

zejména: 

a) obecně závazné právní předpisy nebo ustálená soudní praxe (např v oblasti 

náhrady újmy), které mají v l iv na stanoveni výše pojistného nebo pojistného 

plněni nebo na v ý š i nákladů pojistitele (např. změna daní či povinného 

rozsahu pojistné ochrany), 

b) faktory vedoucí ke zvyšování pojistného plnění, které nejsou závislé na jeho 

vůl i (např. v důsledku změny cen zboží, náhradních dílů, služeb nebo 

v důsledku změny četnosti škodných událostí), 

c) obecně závazné právní předpisy, které ukládají pojistiteli dodatečné výdaje 

(např. povinné odvody), k nimž v době uzavření smlouvy nebyl pojistitel 

povinen, nebo 

d) neni-li pojistné dostatečné k zajištění trvalé spinttelnosti závazků pojišlovny 

podle zákona upravujícího pojišťovnictví 

10) Pokud pojistntk se změnou výše pojistného podle přechozího odstavce 

nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do jednoho měsíce ode dne, 

kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V takovém případě zanikne 

pojištění uplynutím pojistného období předcházejícího pojistnému období, 

ve kterém mělo dojít ke změně výše pojistného, upozornil-li pojistitel pojistníka 

na tento následek a nedojde-li k jiné dohodě mezi pojistníkem a pojistitelem. 

Pojištění však z důvodu nesouhlasu pojistníka s novou výší pojistného 

nezanikne, je-U pojistné pro nové pojistné období upravené podle tohoto článku 

nižší než pojistné za předcházející pojistné období Pokud není v uvedené lhůtě 

nesouhlas vyjádřen, pojištění nezaniká a pojist itel má právo na nově stanovené 

pojistné. 

11) Pojistitel má právo ze zaplaceného pojistného uhrazovat své pohledávky 

za pojistným v pořadí, v jakém po sobě vznikly Jiné své pohledávky související 

s pojištěním má pojistitel právo uhradit přednostně 

12) Pokud pojistné nebylo zaplaceno včas a ve sjednané výši, je pojistitel 

oprávněn požadovat úrok z prodlení a náklady spojené s upomínáním 

a vymáháním tohoto pojistného 

Článek 11 Plnění pojistitele 

1) Pojistné plnění je omezeno horní hrarricí, která je určena pojistnou částkou 

nebo l imitem pojistného plnění. 

2) Pojistitel poskytne pojistné p lnění pokud osoba, která uplatňuje právo 

na pojistné plněni, prokáže a šetření pojistitele potvrdí že se jedná o nahodilou 

událost krytou pojištěním, tj. existuje povinnost pojistitele plnit a je zjištěn 

rozsah této povinností 

3) Oprávněnou osobou (tj. osobou, která má právo na pojistné plnění 

z pojištěni) je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě nebo v ostatních 

ustanoveních pojistných podmínek vztahujících se ke sjednanému pojištění 

uvedeno jinak. 

4) Oprávněná osoba se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí 

Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, Časovým úsekem 

nebo jejich kombinací Spoluúčast pojistitel odečte od celkové výše pojistného 

plnění Celkovou výši pojistného plnění se rozumí částka, v níž by bylo 

stanoveno pojistné plnění před odečtením dohodnuté spoluúčasti. Pokud celková 

výše pojistného plnění nepřesahuje dohodnutou spoluúčast, pojistitel pojistné 

plnění neposkytne, V pojištění odpovědnosti za újmu se náhrada újmy vyplácl 

poškozenému po odečteni spoluúčasti od celkové výše pojistného plnění 

5) Pojistné plnění se poskytuje v penězích To platí i v případě, kdy je vypláceno 

pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěný je povinen 

způsobenou újmu nahradit uvedením do předešlého stavu. Pojistné plnění 

i jakákoliv jiná plněni z pojištění budou hrazena v tuzemské měně, pokud 

z právních předpisů, včetně mezinárodních dohod, kterými je Česká republika 

vázána, nebo z dohody s pojistníkem nevyplývá povinnost plnit v j iné měně. 

Pro účely stanovení výše plnění se pro přepočet měn použije kurz vyhlášený 

Českou národní bankou ke d m vzniku pojistné události Pro účely výplaty 

v cizí měně se použije kurz banky pojistitele platný ke dni výplaty plnění 

Pro vyloučení pochybností se uvádí ze pojist itel nenese jakékoliv kurzové riziko 

související s přepočtem měn. 

6) Má-li oprávněná osoba, resp. poškozený subjekt při opravě nebo náhradě 

související s pojistnou událostí nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

(dále jen „DPH"), poskytne pojistitel plnění ve v ý š i vyčíslené bez DPH 

V případech, kdy oprávněná osoba, resp. poškozený tento nárok nemá, poskytne 

pojistitel plnění ve výší vyčíslené včetně DPH. 

Článek 12 Šetření pojistitele 

1) Pojistitel zahájí Šetření bez zbytečného odkladu po obdržení oznámeni 

o škodné události a pokračuje v něm tak, aby bylo skončeno nejpozději do tří 

měsíců po obdržení takového oznámeni. Nebude-li možné šetření v této lhůtě 

ukončit, je pojistitel povinen sdělit osobě, která uplatnila právo na pojistné 

p lnění důvody této skutečnosti. 

2) Do doby šetření se nezapočítává doba, po kterou probíhá řízení před 

orgánem veřejné moci (zejména občanskoprávní nebo trestní soudní ř í z e ní 

prestupkové nebo jiné správní řízeni) nebo rozhodčí ř í zení jehož výsledek 

je rozhodný pro stanovení povinnosti pojistitele poskytnout pojistné p lnění 

nebo řízení ve věci trestního oznámení pro podezření z pojistného podvodu, 

které bylo podáno z důvodu nepravdivých nebo zamlčených údajů v souvislosti 

s oznámenou událostí Po tuto dobu není pojistitel v prodlení s plněním své 

povinnosti vyplatit pojistné plnění, popř. zálohu na pojistné plnění 

3) Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne skončení Šetření pojistitele 

nutného ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření 

je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné 

p l n ě n i 

4) Pojistitel může v odůvodněných případech doporučit způsob opravy nebo 

výměnu v ě c í ke které se vztahuje sjednané poj iš těni Pokud oprávněná osoba 

přesto věc opravila nebo vyměnila j iným způsobem, je pojistitel povinen plnit 

jen do výše, kterou by plnil, kdyby oprávněná osoba postupovala podle jeho 

doporučeni 

5) V případě, že nelze ukončit šetření do tří měsíců ode dne oznámení, 

poskytne pojistitel na písemnou žádost osoby, která uplatnila právo na pojistné 

p lnění přiměřenou zálohu na pojistné plnění Při stanovení přiměřené výše 
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zálohy pojist itel zohlední zejména dosavadní výsledky šetření a výši prokázané 

a doložené újmy. Pojistitel zálohu neposkytne, je-li rozumný důvod její 

poskytnutí odepřít, zejména: 

a) není-li z výsledků dosavadního šetření jisté, zda se na škodnou událost bude 

vztahovat pojištění nebo kdo je oprávněnou osobou, 

b) porušil-li pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která uplatňuje právo 

na pojistné plnění, povinnost související s uplatněním práva na pojistné 

plnění a šetřením pojistitele, zejména obsahuje-li oznámení škodné události 

nebo jakékoliv jiné podáni či doklad ke škodné události nepravdivé nebo 

hrubě zkreslené údaje týkající se Škodné události nebo jsou-li takové údaje 

zamlčeny, nebo neposkytuje-li rádně součinnost, 

c) je-li proti osobě uplatňující právo na pojistné plnění nebo oprávněné osobě 

vedeno trestní řízení ve věcí související s oznámenou škodnou událostí, nebo 

d) existuje-li důvodné podezření že při uplatnění práva na pojistné plnění 

došlo ke spáchání trestného činu, přičemž o důvodné podezřeni ze spáchám 

trestného činu jde vždy, když je v souvislosti s takovým uplatněním práva 

na pojistné plnění podáno trestní oznámení na pojistníka, pojištěného, 

oprávněnou osobu, osobu, která uplatnila právo na pojistné plnění nebo j inou 

osobu jednající z jejich podnětu. 

6) Pojistitel je oprávněn odečíst od pojistného plnění splatné pohledávky 

pojistného nebo své jiné pohledávky z poj ištění T o neplatí pro povinné 

poj ištění 

7) Pojistitel je oprávněn započíst p r o t i plnění z pojištění svoji pohledávku vůči 

osobě, která má právo na plněni z pojištěni, i pokud pohledávka za touto osobou 

vznikla z jiného poj ištění 

Článek 13 Zachraňován náklady 

1) Zachraňovacími náklady se rozumí účelně vynaložené náklady na; 

a) odvracení bezprostředně hrozící pojistné události, 

b) zmírnění následků již nastalé pojistné události, 

O odklizení pojištěného majetku poškozeného pojistnou událostí nebo 

jeho zbytků, pokud je povinnost toto učinit z hygienických, ekologických 

č i bezpečnostních důvodů. 

2) Není-li ujednáno jinak, nahradí pojist itel zachraňovací náklady a škodu 

utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. l ) až do výše 10 % z horní 

hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané pro konkrétní 

rozsah pojištění (ve vztahu k pojistnému nebezpečí předmětu pojištění apod.), 

ze kterého hrozil vznik pojistné událostí nebo ze kterého nastala pojistná 

událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody; 

maximálně však do výše 10 % z pojistné hodnoty pojištěného majetku, resp. těch 

jeho částí, které byly ohroženy nebo dotčeny vznikem pojistné události, 

se kterou souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo vznik škody 

3) Jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací 

náklady a škodu utrpěnou v souvislosti s činností uvedenou v odst. 1) až do výše 

30 % z horní hranice pojistného plnění pro jednu pojistnou událost sjednané 

pro konkrétní rozsah pojištěni (ve vztahu k pojistnému nebezpečí, předmětu 

pojištění apod.), ze kterého hrozi l vznik pojistné události nebo ze kterého 

nastala pojistná událost, s níž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo 

v z n ik škody. 

4) Omezení vyplývající z odst. 2) a 3) neplatí pro zachraňovací náklady, které 

pojistník, pojištěný nebo jiná osoba vynaloži l i se souhlasem pojistitele a které 

by jinak nebyli povinni vynaložit. 

5) 0 vyplacenou náhradu zachraňovacích nákladů a náhradu Škody podle tohoto 

článku se horní hranice pojistného plnění nesnižuje. 

6) Pojistitel nehradí náklady vynaložené: 

a) na obvyklou údržbu a ošetřování věci, 

b) na plněni povinnosti předcházet vzniku újmy, s vý j imkou nákladů podle 

odst. l ) pism. a), 

c) pojištěným nebo j inou osobou v rámci povinností stanovených j im j iným 

zákonem než občanským zákoníkem. 

Článek 14 Povinnosti pojistitele 

1) Pojistitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, 

všeobecných pojistných podmínkách či příslušných zvláštních pojistných 

podmínkách a v občanském zákoníku či j iných právních předpisech. 

2) Pojistitel je zejména povinen: 

a) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy, které zájemce o pojištění nebo 

pojistník položil p ř i jednání o uzavřeni č i změně pojistné smlouvy, 

b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění; 

c) vrát it doklady, které si vyžádá osoba, která je předložila, není-li nezbytné, 

aby v originále zůstaly součástí příslušné spisové dokumentace pojistitele. 

Článek 15 P o v i n n o s t i pojistníka, pojištěného a j i né osoby, která uplatňuje 

právo na pojistné plnění 

1} Pojistník, pojištěný a jiná osoba, která uplatňuje právo na pojistné plnění, 

jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené v pojistné smlouvě, všeobecných 

pojistných podmínkách či příslušných zvláštních pojistných podmínkách 

a v občanském zákoníku č i j iných právních předpisech. 

2) Pojistník a pojištěný jsou zejména povinni: 

a) umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným posoudit pojistné r iz iko, 

a přezkoumat činnost zařízení sloužících k ochraně majetku, předložit 

k nahlédnutí projektovou, požárně-technickou, protipovodňovou, účetní 

i j inou obdobnou dokumentaci a umožnit pořídit jejich kopie. Dále jsou 

povinni umožnit pojistiteli ověřit správnost podkladů pro výpočet 

pojistného; 

b) zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy pojistitele týkající 

se sjednávaného pojištění; 

t) oznámit bez zbytečného odkladu pojistiteli změny týkající se skutečností, 

na které byl i pojistitelem tázáni nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, 

zejména změnu činnosti pojištěného, změnu vlastnictví věcí, ke kterým 

se vztahuje sjednané pojištění, změny osobních a dalších údajů 

uvedených ve smlouvě včetně změny příjmení, adresy bydliště nebo sídla 

a korespondenční adresy, všech dalších kontaktních údajů poskytnutých 

za účelem vzájemné komunikace, bankovního spojení aj.; 

d) neučinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje č i by mohlo zvýš i t pojistné 

r iz iko, a neumožnit takové jednání třetí osobě; zvýšení pojistného rizika 

je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli; 

e) vynaložit veškeré ú s i l í které po nich lze rozumně požadovat, aby předešli 

vzniku pojistné událostí zejména nesmí porušovat povinnosti směřující 

k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou j i m uloženy právními 

předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzal i jakoukoli smlouvou, 

a nesmí strpět porušování těchto povinnosti ze strany třetích osob; 

f) řádně se starat o údržbu pojištěné věci, včetně provádění předepsaných 

servisů a revizí podle právních předpisů, technických norem nebo pokynů 

výrobce; 

g) oznámit bezodkladně pojistiteli ostatní pojistitele, u kterých jsou pojištěni 

proti témuž pojistnému nebezpečí, a hranice pojistných plnění (pojistné 

Částky, l i m i ty pojistného plnění apod.) uvedené v ostatních smlouvách; 

h) oznámit pojistiteli změnu pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí, 

zvýšila-li se v době trvání pojištění alespoň o 10 %, není-li ujednáno jinak; 

p ř i nesplnění této povinnosti má pojistitel právo uplatnit podpojištění; 
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O oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že zanikla možnost vzniku 

pojistné události (např. že došle k zániku pojistného nebezpečí nebo 

pojistného rizika), 

j) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu rozhodnuti o úpadku a o způsobu 

řešeni úpadku pojistr íka a pojištěného, 

k) předložit pojistiteli dokumenty, které si vyžádá v souvislosti s uzavíráním, 

změnou či zánikem pojistné smlouvy a poskytnout mu v této souvislosti 

veškerou další požadovanou součinnost, 

1) předložit doklad prokazující změnu vlastnictví věci, ke které se vztahuje 

sjednané pojištění (včetně dokladů o zániku společného jmění manželů), 

bez předloženi takového dokladu se považuje změna vlastnictví pojištěné 

věci za neoznámenou a pojištěni nadále trvá, pokud se pojistitel nedohodne 

s pojistníkem na j iném způsobu prokázání změny vlastnictví pojištěné věci 

3) Nastane-U škodná událost, jsou pojistník, pojištěný a jiná osoba, která 

uplatňuje právo na pojistné plnění, zejména povinni: 

a) učinit veškerá opatření k tomu, aby nezvětšoval rozsah následků škodné 

události; 

b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, podat 

vysvětlení o vzniku (za jakých okolností ke škodné události došlo) a rozsahu 

následků této události a tyto skutečnosti prokázat, podat vysvětlení 

o právech třetích osob, předložit doklady, které si pojistitel vyžádá, umožnit 

pořízení jejich kopie a postupovat způsobem stanoveným pojistitelem 

Všechny údaje musí být pravdivé a nezkreslené a žádné údaje týkající 

se škodné události nesmí být zamlčeny; 

c) předložit doklady požadované pojistitelem v Českém jazyce ]e-li doklad 

vystaven v j iném jazyce, doložit na základě žádosti pojistitele jeho or iginál 

a jemu odpovídající autorizovaný překlad do českého jazyka, který pojistník 

nebo jiná osoba uplatňující právo na pojistné plnění zajisti na své náklady, 

a umožnit pořízení jejich kopie; 

d) neměnit stav způsobený škodnou událostí bez souhlasu pojistitele, nejdéle 

však po dobu pěti dnů od oznámeni škodné události pojistiteli To neplatí, 

pokud bylo potřeba z bezpečnostních, hygienických, ekologických nebo 

jiných závazných důvodů s opravou majetku nebo s odstraněním jeho zbytků 

začít dříve. V těchto případech jsou povinni zabezpečit dostatečné důkazy 

o rozsahu poškození, např šetřením provedeným policií nebo j i n ý m i 

vyšetřovacími orgány, fotografickým č i f i lmovým záznamem; 

e) umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám veškerá šetření nezbytná 

pro posouzeni nároku na pojistné plnění a jeho výši; 

f) postupovat v souladu s pokyny pojistitele; 

g) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo 

přestupkovém řízeni vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících 

spáchání trestného Činu nebo přestupku; 

h) plnit oznamovací povinnost uloženou obecně závaznými právními předpisy. 

4) Nastane-li pojistná událost, jsou pojistník, pojištěný a oprávněná osoba také 

povinni: 

a) předat pojistiteli doklady potřebné k uplatněni práva na náhradu újmy 

způsobené pojistnou událostí nebo jiného práva, které na pojistitele přešlo 

výplatou plnění z pojištěni, a postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému 

tato práva uplatnit, 

b) bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věci. za kterou pojist itel 

poskytl pojistné plněni. Pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou 

jinak, je oprávněná osoba povinna vrát it pojistné plnění po odečtení 

přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li účelné a nutné k odstranění 

závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat. 

Článek 16 Důsledky porušení povinností 

1) Poj ist i tel má právo odstoupit od smlouvy, pokud pojistník nebo pojištěný 

porušil úmyslné nebo z nedbalosti povinnost odpovědět pravdivé a úplně 

na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže 

by pojistitel pojistnou smlouvu neuzavřel, kdyby o této skutečnosti věděl. 

2) Poj ist i tel má právo snížit pojistné plněni úměrně tomu, jaký je poměr 

pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet 

a) pokud bylo v důsledku porušení povinnosti pojistnika nebo pojištěného 

p ř i jednání o uzavření smlouvy nebo o jejl změně ujednáno nižší pojistné, 

b) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit pojistiteli 

bez zbytečného odkladu změny týkající se skutečností, na které se pojistitel 

písemně dotazoval nebo které jsou uvedeny ve smlouvě, a pojist itel 

v důsledku toho nemohl stanovit novou výši pojistného, 

c) pokud pojistník nebo pojištěný porušil povinnost bez zbytečného odkladu 

oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-lt po této změně pojistná událost. 

3) Pojistitel má právo snížit pojistné plnění, pokud porušení povinnosti 

pojistnika, pojištěného nebo j iné oprávněné osoby mělo podstatný v l i v 

na vznik pojistné události, její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků 

nebo na zjištění či určeni výše pojistného plnění. Pojistitel sníží pojistné 

plnění úměrně tomu, jaký v l w melo porušení povinnosti na rozsah pojistitelovy 

povinnosti plnit. Pojistitel má v takovém případě právo neposkytnout pojistné 

plněni či v případě opakovaného plnění pozastavit jeho výplatu až do splnění 

pov inností 

4) Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí pojistného plnění 

pokud je příčinou pojistné události skutečnost, o které se pojist itel 

dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl dave zj istit vzhledem 

k tomu, že pojistník či pojištěný úmyslné či z nedbalostí odpověděli nepravdivě 

či neúplně na písemné dotazy pojistitele p h uzavíráni pojistné smlouvy 

či dohody o její změně, pokud by pojistitel pojistnou smlouvu či dohodu 

o její změně neuzavřel, popřípadě j i uzavřel za j iných podmínek, kdyby o této 

skutečnosti věděL Pojištění dnem doručeni oznámeni pojistitele o odmítnuti 

pojistného plnění zanikne 

5) Poj ist i tel neposkytne pojistně plnění, pokud oprávněná osoba uvedla 

p ř i uplatňováni práva na plnění z pojištěni vědomé nepravdivé nebo hrubé 

zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje 

týkající se této události zamlčela. 

6) Poj ist i tel m i právo vypovědět pojištění bez výpovědní doby, pokud 

pojistník nebo pojištěný porušil povinnost oznámit zvýšeni pojistného rizika. 

Pojistitel múze pojištění vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy se o zvýšení 

pojistného rizika dozvěděl V takovém případě náleží pojistiteli pojistné 

do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné 

mu náleží celé. 

7) Pojistitel má právo na náhradu nákladů uvedených níže v tomto odstavci. 

T y t o náklady může pojistitel započíst proti plnění z pojištění nebo je odečíst 

od pojistného p l n ě n i Pojistitel má právo na náhradu: 

a) nákladů vynaložených na setření skutečnosti týkajících se škodné události, 

o nichž mu byly oznámeny vědomé nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje 

nebo o nichž mu byly t y to údaje zamlčeny, 

b) nákladů vynaložených na šetření škodné události, pokud je vyvolal i 

porušením své povinnosti pojistník, pojištěný nebo jiná osoba, která 

uplatňuje právo na pojistné plnění, 

c) újmy vzniklé v důsledku porušení povinnosti pojistnika, pojištěného nebo 

jiné osoby, která uplatňuje právo na pojistné plnění, a náhradu zbytečně 
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vynaložených nákladu, včetně nákladů na vedení soudního sporu, vzniklých 

z téhož důvodu. 

Článek 17 Forma jednám 

1) Smlouva musí být uzavřena v písemné formě, nestanoví-li občanský zákoník 

jinak. 

2) V případě, že bude přijetí nabídky ze strany pojistníka shledáno neplatným 

z důvodu nedodržení písemné formy nebo jiného důvodu a pojistník uhradí 

první pojistné Či jeho splátku ve v ý š i a lhůtě uvedené v nabídce (není-li lhůta 

v nabídce uvedena, do jednoho měsíce od doručeni nabídky), považuje se nabídka 

za přijatou zaplacením tohoto prvního pojistného či jeho splátky. 

3) Právní jednání, oznámeni a žádosti vyžadují písemnou formu, maji-li v l i v na: 

a) trvání a zánik pojištěni, 

b) změny pojistného, 

c) změny rozsahu poj ištění 

4) Právní jednání, pro které je nutná písemná forma, je platné, zejména je-li 

vlastnoručně podepsáno jednající osobou, je-li učiněno prostřednictvím datové 

schránky, je-li opatřeno zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního 

zákona či je-ti učiněno prostřednictvím internetové aplikace pojistitele 

se zabezpečeným přístupem. 

5) Právní jednání, oznámení a žádosti neuvedené v odst. 3), mohou být učiněny 

písemně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetové aplikace pojistitele 

nebo prostřednictvím datové schránky, pokud pojistitel doručování do datové 

schránky umožňuje. T o platí zejména pro hlášení pojistné události, pro oznámení 

pojistníka nebo pojištěného ohledně změny příjmení, adresy bydliště, 

korespondenční adresy a dalších kontaktních údajů, uvedených ve smlouvě, 

a žádost pojistníka o změnu způsobu placeni běžného pojistného (vyjma placení 

pojistného na základě souhlasu s inkasem z účtu). Právní jednání, oznámení 

a žádosti dle tohoto odstavce učiněné jinak než v písemné formě musí být 

dodatečně doplněny písemnou formou, vyžádá-li si to poj ist i tel 

6) V záležitostech pojistného vztahu, zejména v souvislosti se správou pojištění 

a řešením pojistných událostí, je pojistitel oprávněn kontaktovat ostatní 

účastníky pojištění i elektronickými nebo j i n ý m i technickými prostředky 

(např telefon, SMS, e-mail, fax, datová schránka), pokud není dohodnuto jinak. 

Pojistitel p ř i volbě formy komunikace přihlíží k povinnostem stanoveným 

příslušnými právními předpisy a k charakteru sdělovaných informací. 

7) Právní jednání, oznámení a žádosti jsou účinné v ů č i druhé smluvní straně, 

jakmile j í byly doručeny. 

Článek 18 Doručování 

1) Písemnosti doručované prostřednictvím držitele poštovní licence budou 

zasílány: 

a) pojistiteli na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 

Brněnská 634, 664 42 Modříce, popřípadě jinou adresu, kterou pojistitel 

pojistníkovi oznámí; 

b) pojistitelem na korespondenční adresu příslušné osoby (adresáta) uvedenou 

v pojistné smlouvě Či jinak oznámenou pojistiteli. Není-li korespondenční 

adresa v pojistné smlouvě uvedena či pojistiteli dodatečně oznámena, 

budou písemnosti zasílány na adresu uvedenou ve smlouvě nebo oznámenou 

poj ist i tel i jako bydliště nebo trvalý pobyt, popř. sídlo takové osoby. 

2) Pojistník je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu jakoukoliv 

změnu korespondenční adresy a adresy svého trvalého pobytu, bydliště nebo 

sídla. Pokud pojistník zmaří doručení písemnosti t ím, že poj ist i teli rádně 

neoznámí změnu své korespondenční adresy, adresy svého trvalého pobytu, 

bydliště č i sídla, platí, že zásilka řádně došla třetí pracovní den po odeslání 

a jde-li o doručování na adresu v j iném státu než České republice, pak patnáctý 

pracovní den po odeslání. 

3) Nejde-li o doručení podle odstavců 4) až 6), je písemnost odeslaná 

pojistitelem doporučenou zásilkou s dodejkou považována za doručenou dnem 

uvedeným jako den přijetí písemnosti na dodejce (doručence) a písemnost 

odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou bez dodejky, popř. odeslaná 

obyčejnou zásilkou, třetí pracovní den po odeslání a jde-li o doručování 

na adresu v jiném státu než České republice, pak patnáctý pracovní den po 

odesláni. 

4) Zmafí- li adresát dojití písemnosti t ím, že ji odepře převzít, platí, že řádně 

došla dnem, kdy adresát písemnost odepřel p ř e v z í t 

5) Z m a ř U t adresát dojití písemnosti tim, že si nepřevezme písemnost 

(odeslanou pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou zásilkou 

s dodejkou) uloženou na poště v úložní lhůtě, platC že řádně došla dnem uplynutí 

úložní lhůty. 

6) Zmarí- l i adresál dojití písemnosti jinak, než je uvedeno v předchozích 

odstavcích (např. t im, že neoznačí poštovní schránku svým jménem a příjmením 

nebo názvem), platí, že řádné došla dnem jejího vrácení pojistiteli. 

7) Písemnost odeslaná pojistitelem doporučenou zásilkou nebo doporučenou 

zásilkou s dodejkou se považuje za doručenou i v případě, že j i namísto adresáta 

převezme jiná osoba (například rodinný příslušník), jemuž pošta doručila zásilku 

v souladu s právními předpisy o poštovních službách. 

8 ) Pokud není dohodnuto jinak, lze písemnosti doručovat i elektronicky 

(např. prostřednictvím datové schránky, internetové aplikace pojistitele, 

elektronickou zprávou, popřípadě elektronickou zprávou opatřenou zaručeným 

elektronickým podpisem), a to na kontaktní údaje poskytnuté za účelem 

elektronické komunikace. Písemnost odeslaná pojistitelem elektronicky 

na poslední adresátem poskytnutý kontaktní údaj se považuje za doručenou 

desátý den po jej ím odeslání, nelze-li datum jejího doručení z j ist it nebo není-li 

v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, i když se adresát o jej ím 

obsahu nedozvěděl, pokud to právní předpis nevylučuje. 

9) Písemnosti může doručovat rovněž zaměstnanec pojistitele nebo jiná 

pojistitelem pověřená osoba, a to zejména na adresy podle odst. l ) písm. b), 

ale i na jakékoli jiné místo, kde bude adresát ochoten písemnost převzít. 

Takto doručovaná písemnost se považuje za doručenou dnem jejího převzetí. 

Článek 19 Rozhodné právo a rozhodováni sporu 

1) Pojistná smlouva a právní vztahy 2 ní vyplývající či s ní související se řídí 

českým právem. 

2) Spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související budou předloženy 

k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice. 
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Č U n e k 2 0 Náklady pojistitele 

Za služby uvedené v Přehledu nákladů náleží pojistiteli úhrada podle Přehledu 

nákladů účinného v den vyžádání služby. Aktuální zněni Přehledu nákladů 

je zveřejněno na všech obchodních místech pojistitele a na jeho internetových 

stránkách. 

ČÁST 2. P O J I Š T Ě N Í V Ě a NEBO J I N É H O M A J E T KU 

Článek 21 Pojistná hodnota, pojistná částka 

1) Pojistná hodnota je hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky 

2) Pojistná hodnota věci může být vyjádřena jako: 

a) nová cena, t j cena, za kterou Lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící 

ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném miste jako věc 

novou (pojištění na novou cenu), 

b) časová cena, t j cena, která se stanoví z nové ceny věci, přičemž se přihlíží 

ke stupni opotřebeni nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci 

opravou, modernizací nebo j iným způsobem (pojištění na časovou cenu), 

c) obvyklá cena, tj. cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, 

popř obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném 

místé (pojištění na obvyklou cenu). 

3) Pojistnou částku stanoví pojistnik tak, aby odpovídala pojistné hodnotě 

pojištěné věci v době uzavření pojistné smlouvy, není-li ujednáno jinak 

Článek 22 Podpojištěni 

1) Je-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná 

hodnota pojištěné věci, má pojistitel právo snížit plnění ve stejném poměru, 

v jakém je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné v ě c i 

2) Ustanovení odst l ) neplatí, odpovídala l i v době sjednání pojištění pojistná 

částka pojistné hodnotě věci a pojistnik neporušil povinnost oznámit pojistiteli 

zvýšení pojistné hodnoty pojištěné věci nebo souboru věcí alespoň o 10 % nebo 

jí odpovídající povinnost uloženou mu ve smlouvě. 

Článek 23 Limit pojistného plněni 

1) U m i t pojistného plnění se stanoví jako horní hranice pojistného plnění 

v přípridě, <dy. 

a) nelze v době sjednání pojištění určit pojistnou hodnotu („pojištěni na první 

riziko"), 

b) se pojištění vědomě sjednává pouze na Část známé pojistné hodnoty věci bez 

stanovení pojistné částky ( . z l o m k o v é pojištění"), 

c) se l imit pojistného plnění sjednává v r á m a stanovené pojistné částky, 

pro t y to případy platí povinnost pojistníka stanovit pojistnou částku ve v ý š i 

odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci v době uzavření pojistné 

smlouvy, povinnost oznámit pojistiteli zvýšení pojistné hodnoty alespoň 

o 10 %, případně jí odpovídající povinnost uložená ve smlouvě, a oprávnění 

pojistitele uplatnit podpojištěni v případě porušení výše uvedených 

p o v i n n o s t i 

2) Pojistitel poskytne pojistné plnění z jedné pojistné události maximálně 

do výše sjednaného l imitu pojistného plnění Na úhradu všech pojistných 

události nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné 

plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného l imitu pojistného plnění. 

Je-li pojištěni sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel 

na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění 

pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného l imitu pojistného 

plnění. 

3) Bvlo-li v průběhu trvání pojistného roku v důsledku vzniku pojistné události 

Čerpáno z l i m i t u pojistného plnění může si pojistnik na základě dohody 

s pojistitelem pro zbytek pojistného roku obnovit l imit pojistného plnění 

do původní výše za dodatečné pojistné. 

článek 24 Pojištění souboru v ě d 

Bylo-li sjednáno pojištění souboru věci (dále jen „soubor"), vztahuje se pojištění 

na všechny v ě d , které k souboru náleží p ř i vzniku pojistné události Ujednáni 

0 pojistné částce nebo l imitu pojistného plnění pojistné hodnotě, podpojištěni 

nebo přepojištěni se vztahuji na celý soubor. Vztahuje-li se pojištění na několik 

souborů, urči se pojistná částka nebo limit pojistného plněni pro každý soubor 

samostatně. Veškerá ujednání týkající se pojištění souboru platí obdobně 

1 pro pojištění hromadné věci 

ČÁST 3 ZÁVĚREČNÁ U S T A N O V E NÍ 

Článek 25 Výklad pojmů 

1) Časovou cenou je cena, která se stanoví z nové ceny v ě c í přičemž se př ihl íží 

ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci 

opravou, modernizací nebo j iným způsobem. 

2) Hromadnou v ě d je soubor jednotlivých věcí náležejidch téže osobě, 

považovaný za jeden předmět a jako takový n e s o u c společné označení. 

3) Nahodilou událostí je událost, která je možná a u které není jisté, zda v době 

trvání pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku. 

4) N o v o u cenou je cena, za kterou lze stejnou nebo srovnatelnou věc, sloužící 

ke stejnému účelu, znovu pořídit v daném čase a na daném místě jako věc novou. 

5) O b v y k l o u cenou je cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, 

popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v d a n ém čase a na daném místě. 

6) Pojistníkem je osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. 

7) Poj istnou dobou je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. 

8) Poj istnou událostí je nahodilá událost kryla pojištěním. 

9) Poj is tným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události 

10) Poj is tným obdobím je období dohodnuté ve smlouvě, za které se platí 

pojistné První pojistné období začíná počátkem pojištění Jsou-li pojistná 

období určena v měsících nebo letech, začíná další pojistné období dnem, 

který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojištění 

sjednaného smlouvou. Není-li takový den v prislušném měsíci, připadne počátek 

pojistného období na poslední den takového měsíce Pojistné období končí 

uplynutím dne, který předchází dni počátku následujícího pojistného období 

11) Poj istným r i z i k em je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události 

vyvolané pojistným nebezpečím. Pojistné r iz iko se zvýší, zméní-lt se okolností 

které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojist itel tázal při jednání 

o uzavření nebo změně smlouvy pro potřebu ohodnocení pojistného rizika, 

tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události z výslovně 

ujednaného pojistného nebezpečí 
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12) Poj istným rokem je doba 12 měsíců. První pojistný rok začíná dnem počátku 

prvního pojištění sjednaného smlouvou. Další pojistný rok začíná dnem, který 

se svým číselným označením shoduje se dnem počátku prvního pojistného 

roku. Není-li takový den v příslušném měsíci, připadne počátek pojistného 

roku na poslední den takového měsíce. Pojistný rok končí uplynutím dne, který 

předchází dni počátku následujícího pojistného roku. 

13) Poj ištěným je osoba, na jejíž majetek nebo odpovědnost nebo j inou hodnotu 

pojistného zájmu se pojištění vztahuje. 

14) Soubor věcí tvoří jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný charakter 

nebo jsou určeny ke stejnému účelu. 

15) Škodnou událostí je událost, která by mohla být důvodem vzniku práva 

na pojistné plnění 

16) Škodovým pojištěním je pojištění, jehož účelem je vyrovnat v ujednaném 

rozsahu úbytek majetku pojištěného vzniklý v důsledku pojistné události. 

17) Účastníkem pojištění jsou pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany 

a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo 

povinnost. 

18) Událostmi, které vznikly v důsledku působení jaderné energie, se rozumí 

události vzniklé: 

a) z ionizuj ícího záření nebo kontaminacemi radioaktivitou z jaderného paliva 

nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva, 

b) z radioaktivních, toxických nebo jinak riskantních anebo kontaminujících 

vlastností nukleárního zař ízení reaktoru nebo nukleární montáže 

nebo nukleárního komponentu, 

0 z působení zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu 

nebo j inou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiály 

19) Ú j m o u způsobenou úmyslně je újma, která byla způsobena úmyslným 

konáním nebo úmyslným opomenutím, pokud Škůdce věděl, že může způsobit 

Škodlivý následek a chtěl jej způsobit, anebo věděl, že škodlivý následek může 

způsobit, a pro případ, ze jej způsobí, b y l s t í m srozuměn. 

20) Věcí se rozumí věc hmotná. 
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MAPFRE 

MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

(MAPFRE, ŠPANĚLSKO, POJIŠŤOVACÍ A ZAJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s.) 

PQTVRZUIE: 

Že tato pojišťovna má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 
škodu číslo 961899700325, s účinností od 1. července 2018 do 1. července 2019, 
jejímž pojistníkem je společnost OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. DIČ A-48010573, 
garantující mimosmluvní odpovědnost pojištěného za škody způsobené jednáním nebo 
opomenutím, jak vlastním, tak způsobené třetími osobami, za něž by měl odpovídat, v 
rámci činností, které tato společnost provádí, jak je uvedeno v oddílu Popis rizika. 

Maximum pojistného krytí na pojistnou událost je 6.000.000,00 EUR. 

Ručení a limity této smlouvy v rámci ustanovení a podmínek sjednaných oběma 
stranami zahrnují následující krytí: 

Hlavní záruky kryté touto pojistnou smlouvou jsou následující: 

- O D P O V Ě D N O ST ZA ŠKODU Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 
- O D P O V Ě D N O ST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU Z A M Ě S T N A V A T E L EM 
- O D P O V Ě D N O ST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU V A D N Ý M V Ý R O B K E M / ZA ŠKODY PO 

PŘEDÁNÍ DÍLA 
- N Á K L A DY NA OBHAJOBU A Z Á K O N NÉ ZÁRUKY 
- KŘÍŽOVÁ O D P O V Ě D N O ST ZA ŠKODU 

V rámci rozsahu, limitů a podmínek pojistné smlouvy je v postavení POJIŠTĚNÝCH: 

OHL ŽS, a.s. (DIČ CZ46342796) 
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika 

OHL ŽS Slovakia, a.s. (NIF No. SK2020292109) 
Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava, Eslovaquia 

OHL ZS POLSKA Sp. z o.o. (DIČ 526-22-77-567) 
AI. A r m i i Krajowej 59, 50-541 WrocJaw, Polsko 

TOMI - REMONT a.s. (DIČ CZ25508571) 
Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 1, Česká republika 

Tato pojistná smlouva nahrazuje a je pokračováním pojistné smlouvy č. 
9613998000658 uzavřenou s MAPFRE GLOBAL RISKS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., a to bez jakéhokoli snížení l imitů a pojistného krytí vyplývajícího 
z předchozí pojistné smlouvy. 
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OBRASCON H U A R T E LAIN, S.A. splnila v termínu a bez prodlení svoji platební povinnost. 

Na důkaz uvedeného a pro příslušné účely se vystavuje toto osvědčení, v Madridu, dne 
22. června 2018. 

MAPFRE ESPAÑA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
Razítko pojišťovny 
Podpis: jednatel MAPFRE ESPAÑA 

Toto osvědčení informuje o existenci pojištění a nijak nemění, nerozšiřuje ani 
neomezuje obsah všeobecných, zvláštních a speciálních podmínek, které byly přijaty 
pojištěncem a kterými se řídí pojistné krytí ze smluv v něm uvedených. 



Zuzana Churonová, traductora jurada para la lengua española, nombrada el 16 de mayo de 1992 por el 

Tribunal Municipal de la capital de Praga (Registro del Ministerio de Justicia), República Checa, con el 

número de licencia 1905/91, certifica que el presente documento es traducción fiel del original 

redactado en español; la traducción al checo consta de 2 páginas (1 folio con el texto a ambas caras). 

La traducción obra en mi Protocolo de traducciones juradas con el n°de orden 2384, tomo 8. 

En Praga, 28-06-2018- II 

Mgr. Zuzana Churanová, tlumočnice a překladatelka jazyka španělského, jmenovaná rozhodnutím 

Městského soudu v Praze, Česká republika, ze dne 16.5.1992, čj. 1905/91, stvrzuje, že 

vyhotovený 2-stránkový překlad (1 list textem na obou stranách) ze španělského originálu do 

jazyka českého obsahově souhlasí s připojeným vzorem. Překlad je zapsán v mém soudním 

tlumočnicko-překladatelském deníku pod číslem 2384, svazek 8. V Praze, dne 28.06.2018. - // 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Mgr. ZUZANA CHURANOVÁ /Jř 

Jana Přibíka 959/7, Praha 9, Česká republika 

Tel.: + 420 724536450; churanova.zuzana&seznam.cA^'^ 
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CONDICIONES PARTICULARES 

M A P F R E E S P A Ñ A . C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S Y R E A S E G U R O S , S.A., d e acuerdo con las presentes 
Condiciones Particulares y las Generales y Especiales que siguen, todas las cuales forman parte d e este 
contrato, asegura contra los riesgos y en los términos que a continuación se detallan. E n c a s o de 
discrepancia o conflicto entre las Condiciones que integran este contrato, prevalecerán las Especiales 
sobre las Generales, y estas Particulares sobre todas las demás. 

D A T O S D E L A P Ó L I Z A 

Fecha d e Efecto: 1/7/201 8 a las 00:00 horas. 
F e c h a d e Vencimiento: 1/7/201 9 a las 00:00 horas. 

Corredor: A ON 

D A T O S D E L T O M A D O R D E L S E G U R O 

Nombre o R a z ó n Social O B R A S C O N H U A R T E L A I N , S.A. 
Domicilio: C U A T RO T O R R E S B U S S I N E S S A R E A - T O R R E E S P A C I O 

P° de la Castellana, 259 - Planta 14 
Localidad; 28046 M A D R I D 

¡ C.I.F. : A-48010573 

A los efectos de este seguro, el Tomador actúa en nombre propio y en el del resto de las personas 
| aseguradas por este contrato. 

S f D A T OS D E L A S E G U R A D O P R I N C I P A L 
vi * 

¡ 8 
§ i Nombre o R a z ó n Social O B R A S C O N H U A R T E L A I N , S.A. 
% i Domicilio; C U A T RO T O R R E S B U S S I N E S S A R E A - T O R R E E S P A C I O 
> I P° de la Castellana, 259 - Planta 14 
I £ Localidad: 28046 M A D R I D 
§ 1 C.I.F. : A-48010573 
*« 
á | A S E G U R A D O S A D I C I O N A L E S : 
? 1 

Se hace constar expresamente que tendrán la condición de asegurados adicionales las siguientes 
f I sociedades: 
¡a * 
t % O H L Ž S , a . s . ( N I F N o . CZ46342796) 
¡ | Burešova 938/17, 602 00 Brno, V e v e f l . República C h e c a 

O H L Ž S S l o v a k l a, i * . (NIF N o . SK2020292109) 
T u h o v s k á 10722/29, 831 06 Bratislava, Eslovaquia 

O H L Z 5 P O L S K A Sp. z o.o. ( N IF N o . 526-22-77-567) 
Al. Armti Krajowej 59, 50-541 W r o d a w , Polonia 

T O M I - R E M O N T a.s. ( N IF N o . CZ25508571) 
P ř e m y s l o v ka 2514/4, 796 01 Prostějov 1, República C h e c a 
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D U R A C I Ó N D E L S E G U R O 

D e s d e las 00:00 h o r a s d el d ía 1/7/2018 h a s ta las 00:00 h o r a s d el d ía 1/7/2019 

D e r o g a n d o lo d i s p u e s t o e n las C o n d i c i o n e s G e n e r a l e s , s e h a c e c o n s t a r q u e al v e n c i m i e n t o d e 
s u s c o b e r t u r a s la p ó l i za s ó l o s e r e n o v a r á s i m e d i a p r e v i o A C U E R D O E X P R E S O d e las partes, c o n 
i n d i c a c i ón d e los t é r m i n o s a p l i c a b l es para c a d a n u e v o p e r í o d o . 

C O B E R T U R A S Y S U M A S A S E G U R A D A S 

Las Coberturas de la Póliza s o n las siguientes: 

- R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L D E E X P L O T A C I Ó N 
- R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L P A T R O N A L 
• R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L P O S T - T R A B A J O S / R . C . P R O D U C T O S 
- U N I O N Y M E Z C L A 
- P E R J U I C I O S P A T R I M O N I A L E S P R I M A R I O S 
- D A Ñ O S A A E R O N A V E S ( T E R R I T O R I O E S P A Ñ O L ) 
• D E F E N S A Y F I A N Z A S 

L í m i t es g l o b a l e s para t o d a s las C o b e r t u r a s d e la P ó l i z a : 
- M á x i m o de i n d e m n i z a c i ó n p o r s i n i e s t r o 6.000.000,00 E U R O S 

Subiímites para la Cobertura R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L P O S T - T R A B A J O S / R . C . P R O D U C T O S q u e 
§ no i n c r e m e n t an el L í m i te G l o b a l a n t e r i o r: 

3 - P o r a n u a l i d ad o p e r i o d o de s e g u r o 6.000.000,00 E U R O S 
<\ 
Z € Subiímites para la Cobertura R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L P O R U N I O N Y M E Z C L A q u e n o i n c r e m e n t a n 
§ s el L i m i te G l o b a l anter ior: 

o i 
3 $ - P o r a n u a l i d ad o p e r í o d o d e s e g u r o 1.000.000,00 E U R O S 
° ¿ Subiímites para la Cobertura R E S P O N S A B I L I D A D C I V IL P O R P E R J U I C I O S P A T R I M O N I A L E S 

P R I M A R I O S q u e n o i n c r e m e n t a n el L í m i t e G l o b a l anter ior: 

P o r a n u a l i d ad o p e r i o d o de s e g u r o 6.000.000,00 E U R O S 
» 5 
o * 
5 3 

I I 
S* Sublimités para la Cobertura P E R J U I C I O S D E R I V A D O S D E U N D A Ñ O N O A M P A R A D O q ue n o 
« I i n c r e m e n t an el L i m i te G l o b a l a n t e r i o r : 
M 

- P o r a n u a l i d ad o p e r i o d o de s e g u r o 5.000.000,00 E U R O S 
Subiímites para la Cobertura D A Ñ O S A A E R O N A V E S ( T E R R I T O R I O E S P A Ñ O L ) q u e n o i n c r e m e n t a n 
el L í m i te G l o b a l anter ior: 

- P o r a n u a l i d a d o p e r i o d o de s e g u r o 600.000,00 E U R O S 

Subiímites para G A S T O S D E D E F E N S A c a s o d e conflicto de intereses: 150.254,00 E U R O S 

A C T I V I D A D A S E G U R A D A 

C o n s t r u c c i ó n , p r o m o c i ó n , c o n c e s i o n e s y s e r v i c i o s y o t r o s n e g o c i o s e n g e n e r a l , s e g ú n se i n d i q ue 
en el o b j e t o socia l , r e a l i z a d as por las S o c i e d a d e s A s e g u r a d a s 
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D E D U C I B L E S A C A R G O D E L A S E G U R A D O 

D e acuerdo con lo establecido en el apartado D E F I N I C I O N E S de las C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S , 
correrán por cuenta del A s e g u r a do en cada siniestro y frente a todo concepto de pago los siguientes 
importes: 

- S i n i e s t r os r e c l a m a d o s e n E s p a ñ a e x c l u s i v a m e n t e bajo la m o d a l i d ad 

d e c o b e r t u r a d i r e c ta o e n E E E b a j o la m o d a l i d a d d e L P S : ) 30.000,00 E U R O S 

R C P a t r o n al para t r a b a j a d o r es d a d o s d e alta e n la S e g u r i d a d social 
e s p a ñ o l a : 

30.000 E U R O S 

. E s p e c i al para s i n i e s t r o s o c u r r i d o s f u e r a de E s p a ñ a , E E E P e r ú , 

M é x i c o , C h i le y C o l o m b i a : 

- A m é r i c a a e x c e p c i ó n d e U S A y C a n a d á 

- R e s t o del m u n d o 

50.000,00 U S D 

50.000,00 E U R O S 

- E s p e c i al p a r a s i n i e s t r os o c u r r i d o s e n P e r ú , M é x i c o , C h i l e y 

C o l o m b i a : 30.000.00 U S D 

- R e d a m a c i o n e s en U S A /Canadá 

3.000.000,00 U S D 

En aquellos siniestros en que una empresa socio en U T E o sociedad mixta y/o Contratista o Subcontratista 
del asegurado pudiera resultar también responsable (corresponsabílidad con el asegurado) y disponga de 
una póliza propia que actué cubriendo el daño, la franquicia a aplicar a! asegurado por su propia 
responsabilidad bajo esta póliza, será del 50% de la franquicia que le hubiera correspondido si no existiera 
concurrencia. 

D A T O S DE L A P R I M A 

E l presente seguro devengará una Pr ima Neta Anual de 664.813,00 E U R O S 

La prima para la anualidad, durante la q u e transcurre el período asegurado, se ha calculado de acuerdo 
con las declaraciones de Facturación del Asegurado/Tomador y que asciende a 1.434.249.000,00 
E U R O S (2018). 

P R I M A N E T A : 664.813,00 € 

D A T O S DE L O S R E C I B O S 

Entidades a facturar y desglose de recibos s e g ú n cuadro adjunto, conforme al P l a n d e D i s t r i b u c i ón 
P r i m a s expresamente acordado entre el T o m a d o r del Seguro y M A P F R E E S P A Ñ A , C O M P A Ñ Í A D E 
S E G U R O S Y R E A S E G U R O S . S.A.: 

P A G A D O R : O B R A S C O N H U A R T E L A I N , S.A. 
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E F E C T O P R I M A N E T A I P S D G S T O T A L R E C I B O 
01/07/2018 332.406.50 19.115,78 955,78 352.478,06 
01/01/2019 332.406.50 19.115,78 351.522.28 

T O T A L 664.813,00 38.231,56 955,78 704.000,34 

C O M P O S I C I Ó N D E L C O N T R A T O 

Este Contrato de S e g u ro s e c o m p o ne de: 

las presentes Condiciones Particulares. 
las Condiciones Especiales y G e n e r a l es que s e detallan seguidamente 

a S 
< a 

n 

Obrascón Huarte u i n j j i 

Por Poílur 
(firma i sello (firma I r: 

¡Jü 

E n Madrid a 1 d e julio de 2018 

P O R M A P F R E E S P A N A , C O M P A Ñ Í A D E 
S E G U R O S Y R E A S E G U R O S , S.A. 
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CONDICIONES ESPECIALES Y GENERALES 

P R E Á M B U L O . 

El tomador reconoce e x p r e s a m e n te que , co n anterioridad a  la celebración d e este contrato, la 
aseguradora le ha facilitado la información referente a la legislación aplicable al contrato y  a las 
diferentes instancias de reclamación. 

Si e l contenido de la póliza difiere d e la proposición d e seguro o de las cláusulas acordadas, el T o m a d o r 
del seguro podrá reclamar a la entidad Aseguradora e n el plazo de un mes a contar desde la entrega de 
la póliza para qu e se subsane l a divergencia existente. Transcurr ido dicho plazo si n efectuar la 
reclamación, s e estará a lo dispuesto e n la póliza. 

L E G I S L A C I Ó N A P L I C A B L E - G R A N R I E S G O 

El presente contrato d e seguro s e establece e n base a l régimen d e 'grandes riesgos" po r reunir los 
requisitos objetivos o subjetivos previstos e n el Artículo 107 d e la Le y 50/1980 de 8 de octubre, d e 
Contrato de Seguro, e n la redacción dada a dicho precepto por la disposición adicional sexta d e la Le y 
30/1995 d e 8 de Noviembre, d e Ordenación y Supervisión d e los Seguros Privados, d e acuerdo a lo 
dispuesto e n el criado artículo y e n e l párrafo segundo del Articulo 44 d e la misma Ley del Contrato de 
Seguro, el presente contrato s e regirá: 

E n primer lugar, y  a l a m p a ro d e lo dispuesto e n el Artículo 1255 de l Código Civil, po r lo 
expresamente pactado en el mismo. 

• Y  en defecto de pacto e x p r e so y de las normas supletorias antes indicadas, por los preceptos de 
la Ley 50/1980, de Contrato d e Seguro, que s e aplicarán c o m o derecho supletorio de s e g u n do grado, y 
solo e n primer lugar, y  e n todo caso c o mo derecho dispositivo, cuando su s citados preceptos s e 
invoquen expresamente e n el contrato. 

• E n defecto d e pacto expreso, po r las normas supletorias generales sobre obligaciones y 
contratos o sobre contratos mercantiles, contenidas e n los Códigos Civil y de Comercio. 

A R T I C U L O P R I M E R O : D E F I N I C I O N E S 

E n este contrato s e entiende por: 

1.1 A S E G U R A D O : P e r s o na titular del interés expuesto a l riesgo a quien corresponden e n s u caso los 
derechos derivados del contrato. E l A s e g u r a d o podrá asumir las obligaciones y deberes del T o m a d o r del 
seguro. 

1.2 A S E G U R A D O R : L a persona jurídica que . a cambio de l cobro d e la prima, a s u me e l riesgo 
contractualmente pactado. 

1.3 D A Ñ O S : Serán indemnizables por esta póliza los daños: 

C o r p o r a l e s. Las lesiones, enfermedades o fallecimiento sufrido por un tercero. 

Materiales. E l daño, deterioro o destrucción d e un a cosa, as i c o mo e l daño ocasionado a 
animales, sufridos por un tercero. 

Per ju ic ios: L as pérdidas económicas ocasionadas a terceros, que sean consecuencia d e daños 
corporales y/o materiales. 
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s I i I* 

P e r j u i c i os P a t r i m o n i a l es P r i m a r i o s : L a pérdida económica causada a un tercero no derivada 
de un d a ño corporal o material. 

1.4 E N T R E G A : A c to por el cual el asegurado pierde el poder de disposición sobre los productos 
elaborados y suministrados o los trabajos realizados. 

1.5 E S P A C I O E C O N Ó M I C O E U R O P E O ( E E E ) : L os siguientes países forman parte del E E E a fecha 
1.1.2007: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, E s p a ñ a, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungr ía, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, L u x e m b u r g o, Malta, N o r u e g a, Polonia, Portugal, R e i no Unido, República Checa, Rumania, y 
Suecia. 

1.6 F R A N Q U I C I A : La cantidad o procedimiento para su deducción establecido en las Condiciones 
Particulares de esta póliza, que no será de cuenta del A s e g u r a d or por ser asumida directamente por el 
A s e g u r a do o por otro seguro distinto. 

Por tanto, el Asegurador sólo indemnizará los siniestros hasta el límite de la suma asegurada en e x c e so 
de las cantidades resultantes c o m o franquicias 

1.7 L I B R E P R E S T A C I Ó N D E S E R V I C I O S ( L P S ) : La S e g u n da Directiva E u r o p ea de Seguros distintos al 
seguro de vida de 22 de junio de 1988 (modificada por la T e r c e r a Directiva Europea de seguros distintos 
al seguro de vida de 18 de junio de 1992), permite, sujeto a ciertos limites y excepciones, la Libre 
Prestación de Servicios ( L P S ) para todos los tipos de seguros distintos al seguro de vida dentro del E E E . 

1.8 L Í M I T E D E I N D E M N I Z A C I Ó N : Cantidad m á x i ma de pagos y depósitos que por cualquier concepto 
realizará el A s e g u r a d or para cada una de las coberturas otorgadas por el contrato. 

1.9 L Í M I T E D E I N D E M N I Z A C I Ó N M Á X I M O : E s la cantidad m á x i m a de que responderá el A s e g u r a d or 
por la suma de todas las indemnizaciones y gastos por siniestro, cualquiera q ue sea el n ú m e ro de 
coberturas afectadas. 

En aquellas coberturas en que se establezca una limitación por año de seguro, se entenderá por s u m a 
asegurada la cantidad máxima de que responderá el A s e g u r a d or por la suma de todas las 
indemnizaciones y gastos der ivados de todos los siniestros ocurridos durante una anualidad de seguro 
que afecten a esas coberturas, entendiendo c o mo tal el período de tiempo transcurrido entre dos 
vencimientos anuales de prima, o entre la entrada e n vigor y la fecha de fin del seguro, si tuviese una 
duración inferior a un año. 

1.10 L Í M I T E P O R A N U A L I D A D : La cantidad m á x i ma a c a r go del Asegurador por cada período de 
seguro, con independencia de que s e a consumida e n uno o var ios siniestros, entendiendo por período 
de seguro el comprendido entre la fecha de efecto y de vencimiento, expresadas en las Condiciones 
Particulares o en el período anual establecido e n el último recibo d e primas. 

1.11 L Í M I T E P O R S I N I E S T R O : Cantidad máxima a indemnizar por el Asegurador para cada siniestro, 
con independencia del n ú m e ro de reclamaciones y de reclamantes. 

1.12 N O N - A D M I T T E D : La legislación local del país donde está localizado el riesgo N O permite que la 
transacción aseguradora se a c u e r de y realice por A s e g u r a d o r as sin licencia para operar e n e se territorio. 

1.13 N O N - A D M I T T E D P E R M I T T E D ; La legislación local del pafs donde está localizado el riesgo permite 
que la transacción aseguradora se a c u e r de y realice en el pafs donde esta domiciliada la sociedad 
matriz, respetando aquellas posibles restricciones locales que pudiera haber en relación con actividades 
de "Risk Engineering", Peritaciones, y pago de siniestros. 

1.14 M Á X I M O D E I N D E M N I Z A C I Ó N P O R S I N I E S T R O : Cantidad máxima que. e n cualquier caso, se 
verá obligado a indemnizar el A s e g u r a d or por cada siniestro a m p a r a do por la póliza, sea cual fuese el 
número de coberturas afectadas y el n ú m e ro de victimas o perjudicados. 
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1.15 P R I M A . E L P R E C I O D E L S E G U R O : E l cálculo d e la prima neta s e realiza teniendo e n cuenta el 
conjunto d e coberturas contratadas, límites y  sub-límKes d e garantías, franquicias, condiciones d e 
aseguramiento, y d e m ás condiciones pactadas que constan e n la póliza, d e forma que la variación e n 
cualquiera de estas condiciones determinará la correspondiente modificación de la prima. 

El recibo contendrá, además, los recargos e impuestos que sean de legal aplicación en cada momento. 

1.16 R E C L A M A C I Ó N : E l requerimiento judicial o extrajudicial formulado con arreglo a d e r e c ho po r u n 
tercero contra e l A s e g u r a do e n petición d e una compensación o reparación c o mo presunto responsable 
de u n hecho dañoso amparado por la póliza, o contra el Asegurador, e n el ejercicio de la acción directa, 
por ta l motivo. As í c o mo l a comunicación de l A s e g u r a do a l Asegurador d e cualquier hecho o 
circunstancia de la que pudieran derivarse responsabilidades. 

1.17 R E S P O N S A B I L I D A D P R O F E S I O N A L : La s responsabilidades derivadas d e lo s trabajos 
desarrollados po r los profesionales técnicos a cargo del A s e g u r a do (abogados, ingenieros, arquitectos, 
aparejadores, oficinas técnicas y , e n general, a cualquier otro personal o profesional técnico cuyos 
servicios utilice el asegurado), siempre que formen parte de la plantilla de la propia empresa. 

1.18 S I N I E S T R O : T o d a reclamación de l qu e pueda resultar legalmente responsable e l Asegurado, 
siempre qu e se a objeto d e este contrato d e seguro y ponga e n juego la s garantías d e la póliza d e 
conformidad a los términos y condiciones pactados. 

1.19 S U B L Í M Í T E S : Cantidades indicadas e n las Condiciones Particulares qu e representan lo s límites 
m á x i m os asumidos po r el A s e g u r a d or para cada un a d e las garantías especificadas e n dichas 
condiciones, a tal efecto s e entenderá c o m o sub-límíte por víctima la cantidad máxima indemnizable por 
la póliza por cada persona física afectada por lesiones, enfermedad e incluso la muerte, estableciéndose 
e n cualquier c a s o c o mo limite m á x i m o por siniestro el establecido e n las Condiciones Particulares c o mo 
m á x i mo de indemnización por siniestro. 

1.20 S U B L I M I T E P O R V Í C T I M A : E n relación a los daños corporales e s la cantidad máxima a indemnizar 
por el A s e g u r a d or por cada una d e las victimas en un siniestro. 

1.21 T E R C E R O : Cualquier persona física o jurídica distinta del Tomador del seguro o el Asegurado si 
bien mantendrán la condición d e terceros en los supuestos expresamente recogidos en esta póliza 

1.22 T O M A D O R D E L S E G U R O . L a persona, física o  jurídica que, juntamente co n el Asegurador 
suscribe este contrato, y al que corresponden las obligaciones que de! mismo s e deriven, salvo las que 
por su naturaleza deban ser cumplidas por el A s e g u r a d o. 

1.23 T R A B A J O S R E A L I Z A D O S . Lo s trabajos u obras finalizadas y lo s servicios prestados po r el 
Asegurado. 

1.24 U N I D A D D E S I N I E S T R O : Se considerará c o mo u n sólo y único siniestro las distintas reclamaciones 
formuladas po r u n mismo origen o igual causa, co n independencia de l número d e perjudicados y 
r e d a m a c i o n es formuladas. S e considerará como fecha del siniestro la de la primera reclamación. 

A R T Í C U L O S E G U N D O : A S E G U R A D O 

a) E l Tomador y/o sus filiales y/o sociedades de las que el Tomador, directa o indirectamente, tengan ef 
control y/o gestión del órgano de administración o posea, directa o indirectamente, más del 50% bien de 
los derechos de voto, o bien del capital emitido 

b) Las entidades Financiadores, cuando asi se requiera por contrato. Esta póliza será aplicable e n exceso 
y/o defecto de cualquier otra póliza suscrita por las personas, Empresas o Instituciones anteriormente 
indicadas. 

c) E l personal adscnto a las empresas del apdo. a) , ya sea co n carácter fijo o eventual, e n tanto realice 
tareas propias de las actividades desarrolladas por el Tomador del Seguro. 
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d) Sociedades Participadas por cualquiera de las empresas indicadas e n el apdo. a) anterior, no incluidas 
e n dicho apartado, e n las que estos Asegurados posean, directa o indirectamente, una participación no 
mayoñtaria del capital social (e s decir menor de! 50 % ) y/o n o ejerzan e l control y/o gestión d e las 
mismas. 

En este caso, la cobertura de esta póliza se extiende, única y exclusivamente, a la Sociedad incluida e n el 
apdo. a) anterior, poseedora de la participación, por su interés (cuota porcentual) en dichas sociedades. 

e) L os subcontratistas de l asegurado y  otros intervinientes e n las obras, entendiéndose c o mo tales a 
aquellas personas físicas o  jurídicas y  al personal adscrito a los mismos, y a sea fijo o eventual y 
solamente po r los trabajos que realicen po r cuenta d e los Asegurados que constan e n el punto a), 
cuando actúen bajo la supervisión de ésta o de la dirección común. 

f) L os propietarios o promotores de obras exclusivamente en aquellos casos en que de forma expresa se 
establezca la obligación e n las condiciones de los contratos de obra o pliego de condiciones acordadas 
entre los Asegurados y las personas, empresas o Instituciones para los que preste sus servidos, de que 
éstas pasan a ser aseguradas po r los Asegurados originales d e la presente póliza, respecto d e la s 
responsabilidades que se les pueda exigir por los trabajos y/o servicios realizados o prestados por éstos, 
los mismos gozarán de similares coberturas a las que disfrutan tos Asegurados originales de la póliza y 
bajo idénticas condiciones y limites. 

g) Igualmente tendrá la condición d e asegurado adicional a la presente póliza, y dentro de los limites y 
condiciones estipulados e n la misma, toda persona física o jurídica que sin mantener una relación de 
dependencia laboral con el asegurado intervenga en las obras desarrolladas por este, y exclusivamente 
por s u intervención e n las mismas, e n calidad d e dirección facultativa, dirección de obra, autor del 
proyecto, director o supervisor. Coordinador de Seguridad y Salud, quedando, e n todo caso, e x c l u i d os 
los d a ñ o s s u f r i d os p o r las propias o b r as o Instalaciones e n las q u e i n t e r v e n g an en el e jerc ic io d e 

< 2 su act iv idad p r o f e s i o n a l. 

* ? Asimismo tendrán la consideración de Asegurados Adicionales e n póliza: 
0 £ 

IU n 
Ig h ) El Personal Técnico, Facultativos, Empleados y/o contratados por cualquier Organismo ' Administración 

Pública con carácter general, en su calidad de tales, como Dirección Facultativa y/o supervisión y control 
° ¿ en las obras y/o trabajos que dichos organismos / administraciones adjudiquen al Asegurado. 
§1 

i) Aquellos empleados del Tomador del seguro que por cualquier motivo (cese, fallecimiento, jubilación, 
e t c . . ) hayan dejado de serio, si bien la cobertura se circunscribe a la actividad desarrollada durante la 

| ? pasada dependencia laboral con el Tomador del Seguro. 
< I J ) Respecto de los asegurados recogidos e n las letras e ) y f) se conviene expresamente que. cuando los 
1 f contratos de obra o pliego de condiciones acordadas entre los Asegurados y las personas, empresas o 

Instituciones para los que preste sus servicios s e exija que la aseguradora renuncie a su derecho de 
repetición contra ellos o  su s Cías aseguradoras. L A A S E G U R A D O R A acepta tal obligación, n o 

í ? ejercitando las acciones judiciales que pudiesen ser procedentes. 

k) A  los efectos de la cobertura de esta póliza se conviene que los Asegurados que se recogen en las letras 
b ) y  f) del presente Articulo Tercero tendrán la consideración d e terceros dentro d e los límites y 
condiciones de la póliza. 

A R T I C U L O T E R C E R O : O B J E T O D E L S E G U R O 

El Asegurador garantiza a l A s e g u r a d o, mediante e l a b o no d e la prima estipulada, e l pago d e ta s 
indemnizaciones po r las q u e pueda resultar civilmente responsable conforme a  derecho, po r daños 
corporales o  materiales y  perjuicios consecuenciales ocasionados a  terceros, asi como lo s costes y 
gastos judiciales y extrajudiciales, s i e m p r e que e l A s e g u r a d o r a s u m a l a d i r e c c i ó n jur íd ica f r e n te a la 
r e c l a m a c i ó n , y la prestación de fianzas para garantizar las resultas civiles de dichos procedimientos, de 
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acuerdo con las definiciones términos y condiciones consignados en la póliza y por hechos derivados del 
riesgo especificado en la misma. 

A R T Í C U L O C U A R T O : G A S T O S DE D E F E N S A Y F I A N Z A S C I V I L E S 

C o n el límite de la suma asegurada estipulado en las Condiciones Particulares y siempre q u e el objeto de 
la reclamación esté incluido e n las coberturas de la póliza, quedan también garantizadas: 

- La constitución de las fianzas judiciales exigidas para garantizar las resultas civiles del 
procedimiento 

- L a s c o s t a s j u d i c i a l e s , q u e s e r á n a b o n a d a s e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n e x i s t e n t e e n t r e la 
i n d e m n i z a c i ó n q u e d e b a s a t i s f a c e r e l A s e g u r a d o r , d e a c u e r d o c o n l o p r e v i s t o e n l a p ó l i z a , y 
e l i m p o r t e t o t a l d e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l A s e g u r a d o e n e l s i n i e s t r o . C o m o e x c e p c i ó n a e s t a 
r e g l a , l a m i s m a n o s e r á d e a p l i c a c i ó n e n e l s u p u e s t o d e q u e l a p r o p o r c i ó n s e e s t a b l e z c a 
e n t r e l a c a n t i d a d s a t i s f e c h a p o r e l A s e g u r a d o r e n c o n c e p t o d e I n d e m n i z a c i ó n , y la 
s a t i s f e c h a p o r e l A s e g u r a d o e n c o n c e p t o d e f r a n q u i c i a . 

El Asegurador, asumirá la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, y serán de su 
cuenta los gastos de defensa que se ocasionen. E l Asegurado deberá prestar la colaboración 
necesaria e n orden a la dirección jurídica asumida por el Asegurador. 
C u a n d o e l A s e g u r a d o d e s i g n e s u p r o p i a d e f e n s a l o s g a s t o s j u d i c i a l e s q u e s e o r i g i n e n 
s e r á n d e s u e x c l u s i v a c u e n t a , s a l v o p a c t o e n c o n t r a r í o a d o p t a d o p o r m u t u o a c u e r d o e n t r e 
A s e g u r a d o y A s e g u r a d o r e n c u y o c a s o t a l e s g a s t o s s e a b o n a r á n d e c o n f o r m i d a d c o n l o s 
b a r e m o s d e h o n o r a r i o s v i g e n t e s e n c a d a m o m e n t o , p a r a a b o g a d o s c o l a b o r a d o r e s d e 
M A P F R E E S P A Ñ A , C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S Y R E A S E G U R O S , S . A . 

Las prestaciones citadas anteriormente serán de aplicación asimismo, en el caso de procesos 
criminales contra el Asegurado que tengan su causa en el ejercicio de la actividad objeto del 
seguro, previo consentimiento del defendido. E n e l c a s o d e q u e e l A s e g u r a d o d e s i g n e s u 
p r o p i a d e f e n s a l o s g a s t o s J u d i c i a l e s q u e s e o r i g i n e n s e r á n p o r c u e n t a d e l A s e g u r a d o r d e 
c o n f o r m i d a d c o n l o s b a r e m o s d e M A P F R E E S P A Ñ A . C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S Y 
R E A S E G U R O S , S . A 

De acuerdo con el párrafo anterior, la aseguradora abonará igualmente los gastos de defensa 
criminal que se generen hasta el final del procedimiento, una v e z se haya podido alcanzar un 
acuerdo amistoso e n la parte civil. 

- S i e n l o s p r o c e s o s j u d i c i a l e s s e g u i d o s c o n t r a e l A s e g u r a d o s e p r o d u c e s e n t e n c i a 
c o n d e n a t o r i a , e l A s e g u r a d o r r e s o l v e r á l a c o n v e n i e n c i a d e r e c u r r i r a n t e e l T r i b u n a l S u p e r i o r 
c o m p e t e n t e ; s i c o n s i d e r a i m p r o c e d e n t e e l r e c u r s o , l o c o m u n i c a r á a l i n t e r e s a d o , q u e d a n d o 
é s t e e n l i b e r t a d d e I n t e r p o n e r l o p o r s u e x c l u s i v a c u e n t a . E n e s t e ú l t i m o c a s o , s i e l r e c u r s o 
i n t e r p u e s t o p r o d u j e r a u n a s e n t e n c i a f a v o r a b l e a l o s i n t e r e s e s d e l A s e g u r a d o r , m i n o r a n d o 
la i n d e m n i z a c i ó n a c a r g o d e l m i s m o , é s t e e s t a r á o b l i g a d o a a s u m i r l o s g a s t o s q u e d i c h o 
r e c u r s o o r i g i n a s e . 

Cuando se produjera algún conflicto entre el Asegurado y el Asegurador motivado por tener que 
sustentar éste en el siniestro intereses contrarios a la defensa del Asegurado, el Asegurador lo 
pondrá en conocimiento del mismo, sin perjuicio de realizar aquellas diligencias que, por su 
carácter urgente, s e a n necesarias para la defensa. E n este caso, el Asegurado podrá optar entre 
el mantenimiento de la dirección jurídica por el Asegurador o confiar su propia defensa a otra 
persona. En este último supuesto, el Asegurador quedará obligado a abonar los gastos de tal 
dirección jurídica h a s t a e l l í m i t e d e 1 5 0 . 2 5 4 E U R O S . 

C u a n d o e n e l p r o c e s o c i v i l s e h a y a l l e g a d o a u n a c u e r d o a m i s t o s o , l a d e f e n s a e n e l 
p r o c e d i m i e n t o c r i m i n a l e s p o t e s t a t i v a p o r p a r t e d e l A s e g u r a d o r y e s t á s u j e t a a l 
c o n s e n t i m i e n t o p r e v i o d e l d e f e n d i d o . 

E n n i n g ú n c a s o s e r á n p o r c u e n t a d e l a s e g u r a d o r l a s f i a n z a s e x i g i d a s a l A s e g u r a d o e n 
p r o c e s o s p e n a l e s s a l v o a q u e l l a s r e q u e r i d a s p a r a g a r a n t i z a r l a s r e s u l t a s c i v i l e s d e l 
p r o c e d i m i e n t o . 
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L I B E R A C I Ó N D E G A S T O S : 

La suma asegurada por la póliza se entiende liberada de cualquier deducción por los gastos 
judiciales mencionados si éstos, añadidos a la indemnización satisfecha, excedieran del límite por 
siniestro. 

19 

A R T I C U L O Q U I N T O : A L C A N C E D E L S E G U R O 

5.1 C O B E R T U R A B Á S I C A 

E n los términos y condiciones definidas por las Condiciones Generales, Especiales y Particulares de la 
póliza, resultará cubierta la responsabilidad civil imputable al Asegurado c o mo consecuencia de 
reclamaciones por daños y perjuicios a terceros ocasionados durante el desarrollo de la actividad 
asegurada. 

A los efectos del párrafo anterior, quedan cubiertas bajo la presente póliza todas las actividades de 
construcción, promoción, concesiones y servicios y otros negocios en general, según se indique e n el 
objeto social, real izadas por las Sociedades A s e g u r a d a s 

A titulo indicativo pero no limitativo, queda particularmente cubierta la Responsabilidad Civil que le fuera 
imputable al A s e g u r a do p o r 

a) La realización de obras o trabajos, mientras se están llevando a cabo, incluida la explotación de 
canteras o graveras por parte del Asegurado. 

b) La propiedad o la posesión, como arrendatario o usufructuario, o por cualquier otro título legítimo 
de edificios, locales o terrenos que se utilicen para la realización de los trabajos a que se refiere la 
póliza, tales c o mo oficinas generales y de obra, nave, depósitos y almacenes de materiales, así 
c o m o la Responsabilidad Civil frente a los propietarios de los bienes que ocupen en régimen de 
alquiler o por cualquier otro título legítimo. 

c) La responsabilidad civil imputable al Asegurado por los daños que se originen con ocasión de 
incendios, explosiones, humos, aguas, gases, olores, vapor y hundimientos del terreno acaecidos 

I dentro de los inmuebles o instalaciones empresariales, o bien fuera de los mismos, pero siempre 
¡2 a en el curso de la realización de los trabajos que guardan necesaria conexión con las actividades 
5 1 del Asegurado, descritas en las Condiciones Particulares. 5 s 

•z £ 
M y 

£ t d) Por la propiedad o tenencia de redes e instalaciones de distribución y suministro de gas, 
¡f-1 electricidad, telecomunicaciones, aire acondicionado, aguas y saneamiento. 
¡ i 
£ 2: e) Con ocasión del empleo de maquinaria de todo tipo, vehículos industriales, herramientas y utillaje 
| e de exclusivo uso industria!, siempre y cuando no deban ni puedan ser asegurados por el Seguro de 

Automóviles ni los daños que ocasionen sean objeto de la L e y de Uso y Circulación de Vehículos a 
Motor. 

f) Los daños acaecidos como consecuencia del transporte de materiales y mercancías destinados a 
los trabajos objeto del seguro, así como aquellos otros que se originen en el transcurso de 
operaciones de carga y descarga. 

g) La responsabilidad civil directa del Asegurado por los actos y omisiones culposos o negligentes de 
los empleados -incluidos arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores, ingenieros y otros 
profesionales técnicos- que guarden con él relación de dependencia laboral, en el ejercicio de las 
funciones propias de su cometido profesional. 

Los daños materiales ocasionados por el asegurado a fas obras o trabajos realizados por otros 
contratistas independientes o por subcontratistas de estos últimos. 
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s 
ti 

i) Los daAos corporales causados durante la ejecución de los trabajos a otros contratistas, 
subcontratistas propios o ajenos y personal dependiente de todos ellos. T r a t á n d o s e d e 
A c c i d e n t e s d e T r a b a j o , s e e s t a r á a l o s limites de indemnización y cobertura e s t a b l e c i d os e n 
las C o n d i c i o n es Part iculares v e n el a p a r t a d o 6 . 2 . " C O B E R T U R A DE R E S P O N S A B I L I D A D 
CIVIL DE A C C I D E N T E S D E T R A B A J O " . 

j ) La responsabilidad civil del A s e g u r a d o por daños ocasionados a la maquinaria y a los equipos 
de construcción de los subcontratistas, siempre que la misma s ea utilizada por estos 
subcontratistas en la ejecución de los trabajos que le son propios y por cuenta del Asegurado, 

k) L os daños sufridos por conducciones aéreas o subterráneas. 

I) Contrariamente a lo indicado e n cualquier otro apartado de esta póliza, mediante esta garantía 
quedan cubiertos los d a ñ os materiales y/o perjuicios sufridos en los bienes existentes y/o 
propiedad adyacente ya existentes en la zona de ejecución de los trabajos del Asegurado, es 
decir, existentes antes del inicio d e los trabajos y que no sean objeto d e los trabajos o proyectos 
que se han de ejecutar. Q u e d an garantizados los daños materiales ocasionados a los 
inmuebles y/o instalaciones de terceros durante las labores de construcción, montaje, 
mantenimiento, reparación o conservación, realizados por el Asegurado, así c o mo los perjuicios 
derivados de tales daños, excluyéndose exclusivamente los danos materiales a los bienes 
sobre los que esté trabajando el Asegurado, únicamente por la parte, sección o elemento sobre 
ta que directamente se esté trabajando en el momento deJ siniestro, quedando en todo caso 
amparados los perjuicios económicos que sufra un tercero derivado de dicho daño material 
excluido hasta un límite d e 5.000 000 Euros por siniestro y anualidad de seguro. 

A los efectos de la cobertura otorgada e n párrafo anterior quedarán excluidos: 

Retrasos, paralizaciones y/o incumplimiento de fechas en la ejecución y/o entrega de la 
obra. 
Reclamaciones debidas al incumplimiento o inadecuación de la obra a fin a la que 
estaba destinada 
Reclamaciones por variación del coste de la obra 
Cualquier tipo de Perjuicios reclamados entre las empresas del Grupo. 

Q u e d a también amparada la responsabilidad del Asegurado por los daños ocasionados a 
terceros con motivo de la explotación de plantas, instalaciones y general propiedades de i 
terceros bajo la modalidad de contratos de Operación y Mantenimiento, Concesión o cualquier 
otra análoga, q u e d a n d o e n t o d o c a s o e x c l u i d o l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s o c a s i o n a d o s a 
d i c h a s i n s t a l a c i o n e s 

Estas coberturas se otorgan en exceso o en defecto de cualquier otra Póliza de Construcción o 
Montaje u otras más específicas, contratada por el Asegurado. 

m) L os daños producidos por la utilización de explosivos. 

n) C o mo propietario de factorías para la elaboración de productos, bienes y equipos para uso propio 
en la construcción, tanto en localizaciones fijas como a pie de obra. 

o) La responsabilidad civil deí Asegurado por los daños que puedan sufrir los bienes, efectos y 
vehículos de sus empleados, guardados o situados dentro o e n los alrededores de los lugares de 

p) Ocasionados con motivo de la participación en exposiciones, ferias de muestras y demostraciones 
de productos. 

q) Las reclamaciones que se formulen de conformidad con el contenido del presente contrato por la 

trabajo. 
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actuación del Asegurado c o mo propietario, promotor o constructor de obras y trabajos de nueva 
ejecución, reforma, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles utilizados en el desarrollo de 
la actividad objeto del seguro. 

r) Por la posesión de animales destinados a la custodia de los recintos de la Empresa y de sus 
instalaciones. 

s) Por la actuación de servicios de vigilancia y seguridad, incluyendo la tenencia de armas de fuego, 
siempre que sean portadas por personas profesionalmente especializadas en tales trabajos y 
legalmente habilitadas para su uso y manejo. 

t) Por el mantenimiento y actuación de servicios propios contra Incendios, aun cuando intervengan 
ocasionalmente y con carácter excepcional, e n la extinción de fuegos fuera del recinto de la 
Empresa. 

u) Por la propiedad o posesión de dispositivos mecánicos, eléctricos o electrónicos empleados e n los 
servicios de seguridad y vigilancia 

v) Por la propiedad, uso y mantenimiento de comedores, servicios de aseo y limpieza, salas de 
reuniones, y cualesquiera otras instalaciones destinadas a prestaciones laborales adicionales. 

w ) Por la organización y funcionamiento de los servicios médicos de empresa. 

x) Por la utilización de instalaciones y aparatos sanitarios. 

y) Por la disposición de servicios de traslados de personas lesionadas o enfermas. 

z ) Por la realización de actos de promoción de la E m p r e sa 

a a ) Por la propiedad o mantenimiento fuera de los recintos de la E m p r e sa de carteles, rótulos, 
luminosos o columnas publicitarias 

bb) Por la organización de exhibiciones y demostraciones. 

ce) Por el patrocinio de espectáculos o acontecimientos deportivos, culturales y recreativos así c o mo 
por la realización y organización de actividades de voluntariado y acción social 

dd) S e entenderán particularmente cubiertos los posibles daños que el Asegurado pudiera causar a las 
redes públicas de telecomunicaciones o al dominio público radio eléctrico por defectos de 
instalación o mantenimiento de los equipos o sistemas de telecomunicaciones que instalen o 
mantengan, asi c o mo por la instalación de equipos no destinados a ser conectados a las redes 
públicas de telecomunicación. 

ee) Derogando parcialmente lo establecido en el apartado " E X C L U S I O N E S ' de las presentes 
Condiciones Especiales queda cubierta la Responsabil idad Civil que pudiera ser exigida al 
A s e g u r a do por daños ocasionados a terceras personas c o m o consecuencia de la utilización de 
vehículos a motor, por parte de sus empleados, y respecto a los cuales el A s e g u r a do no 
tuviese la calidad de propietario, tenedor o poseedor. 

L a I n d e m n i z a c i ó n c o n t e m p l a d a e n e s t e p u n t o q u e d a s u j e t a a l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 

Q u e , e n e l m o m e n t o d e a c a e c e r e l s i n i e s t r o , l o s c i t a d o s e m p l e a d o s s e e n c u e n t r e n 
e f e c t u a n d o t r a b a j o s o m i s i o n e s e n c o m e n d a d a s p o r e l A s e g u r a d o , e n e l á m b i t o d e l a 
a c t i v i d a d o b j e t o d e l s e g u r o . 

Q u e l o s m e n c i o n a d o s e m p l e a d o s s e a n d e c l a r a d o s d i r e c t a m e n t e r e s p o n s a b l e s . 



C t r t . P M u w o . S2 E d 4 r . o 2. < 2 S 2 22 < Maiadahonda - H A O R D '-) 
T K Í 365 242 1 * W J 91S8H3CO-F f 3 4 ) 91*097447 V Z -/ 

MAPFRE 
S E G U R O D E R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L 
P Ó L I Z A N Ú M E R O 0 9 6 1 8 9 9 7 0 0 3 2 5 Págin a 1 4 de 51 

Q u e l o s v e h í c u l o s c a u s a n t e s d e l a c c i d e n t e n o t u v i e r a n s u s c r i t a s g a r a n t í a s 
s u f i c i e n t e s m e d i a n t e l a s p ó l i z a s e s p e c í f i c a s d e l A u t o m ó v i l p a r a I n d e m n i z a r l o s 
d a ñ o s s o b r e v e n i d o s . 

Q u e s e a d e c l a r a d a la I n s u f i c i e n c i a d e l a s p ó l i z a s c i t a d a s , a t r i b u y é n d o s e a l 
A s e g u r a d o l a r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l l e g a l d e a f r o n t a r e l r e s a r c i m i e n t o d e l o s d a ñ o s . 

E n c u a l q u i e r c a s o , l a s g a r a n t í a s c o n t e m p l a d a s e n e s t e a p a r t a d o s o l a m e n t e e n t r a r á n e n 
j u e g o e n e x c e s o d e l o s l i m i t e s d e I n d e m n i z a c i ó n e s t a b l e c i d o s e n l a s d i s p o s i c i o n e s 
r e g u l a d o r a s d e l S e g u r o d e R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l d e s u s c r i p c i ó n o b l i g a t o r i a d e l 
A u t o m ó v i l , s e h a y a o n o s u s c r i t o l a p ó l i z a c o r r e s p o n d i e n t e a s i c o m o d e l a c o b e r t u r a q u e 
p u d i e r a o t o r g a r c u a l q u i e r o t r a p ó l i z a c o n t r a t a d a p o r o e n b e n e f i c i o d e l A s e g u r a d o . 

5 . 2 C O B E R T U R A D E R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L D E A C C I D E N T E S D E T R A B A J O 

5 . 2 . 1 A l c a n c e d e l a c o b e r t u r a 

La presente cobertura se extiende a amparar la responsabilidad civil que le sea exigida al 
Asegurado, de conformidad con la normativa legal vigente y con sujeción a los límites y 
estipulaciones contenidas e n la póliza, por accidentes de trabajo ocurridos en el desarrollo de la 
actividad asegurada. 

E n aquellos países donde exista legalmente obligación de contratar un seguro/cobertura de R C 
Patronal, la garantía del presente contrato actuará e n e x c e s o de la cobertura local obligatoria 
existente. 

En concreto, por esta cobertura queda amparada: 

• L a R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL P A T R O N A L , entendiendo como tal la responsabilidad que le 
sea exigida al asegurado por los accidentes de trabajo sufridos por los trabajadores incluidos 
en su nómina y dados de alta en el S e g u ro de Accidentes de Trabajo, los trabajadores con 
relaciones de trabajo temporal o de duración determinada, los contratados por e m p r e s as de 
Trabajo Temporal y otros dependientes del A s e g u r a do al margen de relación laboral. 

• La Responsabilidad Civil que le s ea exigida al asegurado por los accidentes de trabajo 
sufridos por otros contratistas, subcontratistas propios o ajenos y personal dependiente de 
todos ellos 

• Las indemnizaciones que pudiera exigir el Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su 
caso, las Mutuas Patronales por el coste de las prestaciones sanitarias que hubiesen satisfecho 
en los casos anteriormente atados. 

5 . 2 . 2 R i e s g o s E x c l u i d o s 

N o s e r á n o b j e t o d e e s t a c o b e r t u r a : 

a ) L a s I n d e m n i z a c i o n e s p o r a c c i d e n t e s e x c l u i d o s d e l a C o b e r t u r a d e l S e g u r o d e A c c i d e n t e s 
d e T r a b a j o . 

b ) L a s i n d e m n i z a c i o n e s p o r a c c i d e n t e s d e r i v a d o s d e h e c h o s r e l a c i o n a d o s c o n l a c i r c u l a c i ó n 
d a v e h í c u l o s a m o t o r que s e a n s u s c e p t i b l e s d e c o b e r t u r a p o r e l S e g u r o O b l i g a t o r i o o 
V o l u n t a r i o d e A u t o m ó v i l e s . 

c) L a s r e c l a m a c i o n e s p o r i n c u m p l i m i e n t o d e l a s o b l i g a c i o n e s d e t i p o l a b o r a l , y a s e a n 
c o n t r a c t u a l e s o l e g a l e s , r e f e r e n t e s a S e g u r i d a d S o c i a l , S e g u r o d e A c c i d e n t e s d e T r a b a j o , 
p a g o d e s a l a r i o s y s i m i l a r e s . 
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d) L as penal iza d o n e s o multas q u e s e i m p o n g an al A s e g u r a d o por apl icación del 
R e g l a m e n t o de A c c i d e n t es de T r a b a j o o la L e y G e n e r al d e la Segur idad Social. 

e) L as i n d e m n i z a c i o n es y g a s t os d e as istencia o r i g i n a d os p o r e n f e r m e d ad p r o f e s i o n a l. 

f) L as r e c l a m a c i o n es por a s b e s t o s is o cualquier otra e n f e r m e d a d, incluido el cáncer, 
d e b i d as a la f a b r i c a c i ó n, e l a b o r a c i ó n, t r a n s f o r m a c i ó n, montaje, v e n ta o u s o de a m i a n t o o 
de p r o d u c t os q u e lo c o n t e n g a n . 

S 
3 

M 

3* 

5.3 C O B E R T U R A D E R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L D E T R A B A J O S A C A B A D O S 

5.3.1 A l c a n ce de la c o b e r t u r a 

Q u e d a cubierta -dentro de los límites de la suma asegurada- la responsabilidad civil e n que pudiera 
incurrir el Asegurado como consecuencia de daños causados por las obras, montajes o trabajos que 
hubiese ejecutado, después de la recepción provisional o definitiva de los mismos por sus destinatarios. 

A los efectos de esta póliza, las partes de obra y los trabajos parciales que formen parte de una obra 
general se considerarán recepctonados, entregados o acabados, a su terminación, sin necesidad de 
que las mencionadas obras generales hayan sido finalizadas. 

5.3.2 R i e s g os E x c l u i d o s 

Se conviene de forma expresa que quedan excluidas de esta Cobertura Complementaria las 
redamaciones por: 

| a) L o s d a ñ o s o d e f e c t os q u e s u f r a n los p r o p i o s t r a b a j os u obras realizadas p o r el 
A s e g u r a d o q u e d a n d o e n t o d o c a s o a m p a r a d os los d a ñ o s a o t r os trabajos y/u o b r as 
e n t r e g a d a s, dist intos a a q u e l l os e n los q u e h a t e n i d o s u o r i g e n el daño, q u e d a n d o en 

j u o t o do c a s o c u b i e r t os los per juic ios e c o n ó m i c o s d e r i v a d os de d i c h os d a ñ o s no 
2 - a m p a r a d os c o n u n sub-límfte p o r s i n i e s t ro y a ñ o de 5.000.000 de euros. 

o 
» E 
£ ° b) L o s g a s t o s o i n d e m n i z a c i o n es d e r i v a d as de la i n s p e c c i ó n, reparación, d e m o l i c i ó n, 
§ i s u s t i t u c i ón o pérdida de u s o d e las o b r as o t r a b a j os a c o n s e c u e n c i a de u n d e f e c t o o 
¡2 f v i c io c o n o c i d o . 
< fe 

c) L o s perjuicios resultantes del h e c h o d e q u e las o b r a s o t rabajos no p u e d an d e s e m p e ñ ar 

il 
la f u n c i ó n para la q u e están d e s t i n a d o s, o n o r e s p o n d a n a las cual idades o 

«• & caracter íst icas a n u n c i a d a s. 

d) L o s d a ñ o s c u y a c a u s a s ea u n d e f e c to q u e, p o r s e r apreciable a s imple v ista, debería 
haber s i d o a p r e c i a do p o r el A s e g u r a d o . 

e) El i n c u m p l i m i e n to de c o n t r a t o s, asi c o m o las r e s p o n s a b i l i d a d es c o n t r a c t u a l es q ue 
e x c e d a n de la r e s p o n s a b i l i d ad civil legal. 

f) L o s d a ñ o s o c a s i o n a d o s por o b r a s y t rabajos q u e s e h a y an realizado c o n inf racción 
del iberada d e cualquier n o r m a d e d e r e c h o p o s i t i vo apl icable al respecto, y los o r i g i n a d os 
por o b r a s, t rabajos o s e r v i c i os c u y a técnica n o haya s ido e x p e r i m e n t a da 
a d e c u a d a m e n t e, c o n f o r m e las reglas c o m ú n m e n t e r e c o n o c i d as y de apl icación a tales 
s u p u e s t o s, así c o m o por d e s v i a c i o n e s vo luntar ias d e i n s t r u c c i o n es aportadas p o r el 
propietar io o contratante e n el c a s o d e q u e el A s e g u r a d o se c o n f i g u re c o m o contrat ista o 
subcontrat ls ta. 

g ) La a s b e s t o s is o cualquier otra e n f e r m e d a d, incluido el cáncer, debidas a la fabr icación, 
e l a b o r a c i ó n, t r a n s f o r m a c i ó n, m o n t a j e, v e n t a o u s o d e a m i a n to o de p r o d u c t os q u e lo 
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c o n t e n g a n . 

5.4. C O B E R T U R A D E R E S P O N S A B I L I D A D C I V IL P O R P R O D U C T O S E N T R E G A D O S 

5.4.1 A l c a n ce de la c o b e r t u ra 

Mediante la presente cobertura, se estipula expresamente amparar la responsabilidad civil en que 
pueda incurrir el Asegurado c o mo consecuencia de daños originados por los productos o bienes 
después de su entrega. 

D e f i n i c i o n e s; 

A los efectos de esta cobertura se entiende por: 

P r o d u c t o : Cualquier bien mueble o inmueble, así c o m o sustancias, componentes o piezas de 
bienes muebles o inmuebles, que h a y a n sido fabricados, montados, ensamblados o comercializados 
por el Asegurado. 

E n t r e g a del p r o d u c t o : El momento en que el A s e g u r a do deja de ejercer su control sobre el 
producto en razón de su entrega a intermediarios, almacenistas o destinatarios finales, en el sentido 
de haber perdido el poder de disposición sobre los citados productos o bienes. 

Q u e d a n también cubiertas las responsabilidades del Asegurado por daños, según se definen en la 
póliza, causados a terceros c o m o consecuencia de cualquier alteración o deficiencia en el suministro 
de energía eléctrica y/o vapor y/o a g u a; s iempre y c u a n do tal alteración o deficiencia no fuese el 
resultado de la incapacidad de las instalaciones, medios y servicios del Asegurado para satisfacer la 
demanda 

5.4.2 R i e s g os E x c l u i d o s 

a) L o s d a ñ o s o d e f e c t os q ue s u f r a n los p r o p i o s p r o d u c t o s , así c o m o al r e i n t e g r o de s u 
v a l or q u e d a n d o e n t o d o c a s o c u b i e r t os los p e r j u i c i os e c o n ó m i c o s d e r i v a d o s de 
d i c h o s d a ñ o s n o a m p a r a d o s c o n u n sub-l ímite p o r s i n i e s t ro y a ñ o d e 5.000.000 de 
e u r o s . 

b) L o s p e r j u i c i os c a u s a d o s a los u s u a r i o s d e los p r o d u c t o s c o m o c o n s e c u e n c i a d e q ue 
é s t o s n o p u e d a n d e s e m p e ñ a r la f u n c i ó n para la q u e están d e s t i n a d os o n o r e s p o n d a n 
a las c u a l i d a d es a n u n c i a d a s para el los. 

c) L o s d a ñ o s o c a s i o n a d o s p o r p r o d u c t o s c u y a f a b r i c a c i ón se h a y a r e a l i z a do c o n 
i n f r a c c i ó n d e l i b e r a da d e las n o r m a s de d e r e c h o p o s i t i vo aplicable al r e s p e c t o , asi 
c o m o los o r i g i n a d os p o r a q u é l l o s q u e n o h a y a n s i do p r o b a d o s o e x p e r i m e n t a d o s 
a d e c u a d a m e n t e ( c o n f o r m e a las r e g l as r e c o n o c i d a s q u e f u e s e n d e a p l i c a c i ó n en tales 
s u p u e s t o s ) o p o r d e s v i a c i o n e s d e l i b e r a d as de las i n s t r u c c i o n es d a d a s por el 
f a b r i c a n te o c o m i t e n t e. 

d) L o s d a ñ o s d e r i v a d o s del p r o y e c t o , la f a b r i c a c i ó n o el s u m i n i s t r o de a v i o n e s o d e 
p i e z a s d e s t i n a d as a la c o n s t r u c c i ó n de a v i o n e s o a s u instalación e n los m i s m o s ; los 
o r i g i n a d o s por el m o n t a j e, m a n t e n i m i e n t o, i n s p e c c i ó n, r e v i s i ó n , r e p a r a c i ó n, 
t r a n s p o r te y a c t i v i d a d es s i m i l a r es real i zadas e n a v i o n e s o e n piezas d e a v i o n e s . 

' E s ta e x c l u s i ó n es apl icable a los d a ñ o s c a u s a d o s a los a v i o n e s, a los s u f r i d o s p o r las 
p e r s o n a s o c o s a s en el los t r a n s p o r t a d a s , y a los d a ñ o s o c a s i o n a d o s p o r a v i o n e s . 

e) L o s g a s t o s e i n d e m n i z a c i o n e s d e r i v a d os de la i n s p e c c i ó n, r e p a r a c i ó n , r e e m b o l s o, 
s u s t i t u c i ó n o p é r d i da d e u s o de los p r o d u c t o s , a s i c o m o de s u ret i rada d el m e r c a d o a 
c o n s e c u e n c i a de u n d e f e c t o o v i c i o c o n o c i d o o p r e s u n t o, s a l v o q ue s e h a y a n 
c o n t r a t a d o c o b e r t u r as a d i c i o n a l es q ue e x p r e s a m e n t e m o d i f i q u en o c o n t r a d i g a n esta 
e x c l u s i ó n . 
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f) L o s d a ñ o s a c o s a s o b i e n e s a j e n o s f a b r i c a d o s o e l a b o r a d os m e d i a n t e la u n i ó n y 
m e z c l a o la t r a n s f o r m a c i ó n d e p r o d u c t o s d e l A s e g u r a d o . 

5.5 C O B E R T U R A D E U N I Ó N Y M E Z C L A Y T R A N S F O R M A C I Ó N 

C o m o cobertura adicional a la "Responsabilidad Civil de Productos" y modificando parcialmente el 
apartado de "Exclusiones de la Responsabil idad Civil de Productos", quedan amparadas las 
responsabilidades que le pudieran ser exigidas al A s e g u r a d o por daños causados a bienes ajenos 
que h a y a n sido fabricados o elaborados mediante la unión y mezcla de los productos del A s e g u r a do 
con otros productos de T e r c e r o s, para la obtención de un producto final, asi como la simple 
transformación de dichos productos del A s e g u r a do e n otros distintos. 

A los efectos de esta cobertura se entenderá por: 

-Mezcla: a elaboración, m e z c la o unión de un producto del asegurado con otro producto ajeno 
para la fabricación por un tercero de un producto final. Se da el supuesto d e mezcla 
cuando, en caso de defecto del producto del asegurado, no es posible la sustitución 
del producto defectuoso del asegurado sin destruir o dañar considerablemente el 
producto final o los otros productos 

-Transformación: aquellos supuestos en los que el producto del a s e g u r a do sufre un p r o c e s o de 
transformación o reelaboración, c o m o consecuencia del cual se obtiene, a 
partir de aquél, un producto diferente sin que medie unión y mezcla con otros 
productos. 

55.1 A l c a n c e d e la c o b e r t u r a 

a) El coste de fabricación del producto final, deducido en cualquier caso el coste del producto/s del 
A s e g u r a d o. 

b) Los gastos necesarios para rectificar o subsanar el producto final, si dichos gastos fueran 
inferiores e n su cuantía a la indemnización que resultaría de aplicar el párrafo a ) anterior. 

E n cualquier caso se deducirán d e la indemnización la parte d e los gastos que proporcionalmente 
correspondan a la relación entre el precio del producto/s del A s e g u r a do y el precio del producto final. 

5.5.2 R i e s g o s E x c l u i d os 

a) E l c o s t e d el p r o d u c t o f a b r i c a d o o s u m i n i s t r a d o por el A s e g u r a d o , asi c o m o a q u e l l as 
o t r as r e c l a m a c i o n es p o r p e r j u i c i os e c o n ó m i c o s d e b i d o s a la r e s c i s i ó n del c o n t r a t o 
d e v e n t a o s u m i n i s t r o , p r e t e n s i o n e s de r e d u c c i ó n d e p r e c i o, o d e s a n e a m i e n t o o 
n u e v o s u m i n i s t r o d el p r o d u c t o d el A s e g u r a d o . 

b) L o s per ju ic ios p o r r e t r a s o s y d e m o r a s s u f r i d o s p o r el f a b r i c a n te del p r o d u c t o final o 
b i e n p o r s u s c l ientes, c o m o c o n s e c u e n c i a d e n o haber les s u m i n i s t r a d o los p e d i d o s 
d e p r o d u c t o f inal e n t i e m p o y en f o r m a , a s i c o m o c u a l e s q u i e ra o t r o s p e r j u i c i os 
i n d i r e c t o s tales c o m o i n t e r r u p c i ó n o d i s m i n u c i ó n d e la p r o d u c c i ó n , perdida d e 
b e n e f i c i o s, i n g r e s o s o c l ientela, d e t e r i o r o d e la i m a g e n de m a r c a , y g a r a n t ía de 
i d o n e i d a d o de r e n d i m i e n t o d el p r o d u c t o y s i m i l a r e s. 

c) R e c l a m a c i o n es p o r haber i n c u r r i d o e n g a s t o s n o r e l a c i o n a d os d i r e c t a m e n te c o n el 
s u m i n i s t r o d el p r o d u c t o d e f e c t u o s o, tales c o m o c a m p a ñ a s de p u b l i c i d ad y 
p r o p a g a n d a , c o s t e s d e e n v a s e s y e m b a l a j e s para tal p r o d u c t o , c o s t e s de i m p r e s i ó n 
d e f o l l e t os d e i n s t r u c c i o n e s y d e p u b l i c a c i ó n de c a t á l o g o s y s i m i l a r e s. 

d) R e c l a m a c i o n e s f o r m u l a d a s p o r s o c i o s d el A s e g u r a d o , de s u s e m p r e s a s fil iales o 
p a r t i c i p a d a s, o b i en d e a q u e l l a s o t r a s q u e m a n t e n g a n c o n el A s e g u r a d o v i n c u l a c i ó n 
d e c a r á c t er p e r s o n a l o famil iar. 
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5.6. C O B E R T U R A D E P E R J U I C I O S P A T R I M O N I A L E S P R I M A R I O S 

5.6.1 A l c a n c e d e l a c o b e r t u r a 

Queda cubierta la Responsabil idad Civil del A s e g u r a do derivada d e los P e r j u i c i o s Patrimoniales 
Primarios o perjuicios o pérdidas económicas causada a un tercero n o derivadas de u n daño 
corporal o material. 

5.6.2 R i e s g os E x c l u i d os 

N o q u e d a n a m p a r a d o s p o r l a p r e s e n t e c o b e r t u r a : 

a ) V i o l a c i ó n d e d e r e c h o d e p a t e n t e s , m a r c a s u o t r o s d e r e c h o s d e p r o t e c c i ó n c o m e r c i a l , 
d e p r o p i e d a d i n t e l e c t u a l , d e r e c h o s d e s e r v i d u m b r e o c o n c e s i ó n d e l i c e n c i a s . 

b ) C o m p e t e n c i a d e s l e a l o p u b l i c i d a d e n g a ñ o s a . 

c ) R e t r a s o s y / o I n c u m p l i m i e n t o d e f e c h a s e n l a e j e c u c i ó n y / o e n t r e g a d e l a o b r a . 

d ) R e c l a m a c i o n e s d e b i d a s a l I n c u m p l i m i e n t o o i n a d e c u a c i ó n d e l a o b r a a l f i n a l a q u e 
e s t a b a d e s t i n a d a , s i n q u e e x i s t a e l p r o p i o d e f e c t o o b j e t o d e l a c o b e r t u r a . 

e ) R e c l a m a c i o n e s p o r v a r i a c i ó n d e l c o s t e d e l a o b r a a c o n s e c u e n c i a d e e r r o r e s d e 
m e d i c i ó n , d e p r e s u p u e s t o o d e i n c o r r e c t a v a l o r a c i ó n d e o t r o s c r i t e r i o s c o m e r c i a l e s o 
t é c n i c o s . 

f) D a ñ o s P a t r i m o n i a l e s P u r o s r e c l a m a d o s e n t r e l a s e m p r e s a s d e l G r u p o . 

g ) R e c l a m a c i o n e s d e t e r c e r o s d e r i v a d a s d e l a s a c t u a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s d e l A s e g u r a d o 
r e l a c i o n a d a s c o n l a a c t i v i d a d d e p l a t a f o r m a s d e I n t e r n e t o c o m e r c i o e l e c t r ó n i c o . 

5.7 D A Ñ O S A A E R O N A V ES 

5.7.1 A l c a n c e d e l a c o b e r t u r a 

Queda cubierta la Responsabilidad Civil por Daños a Aeronaves derivada de las actividades 
desarrolladas por el Asegurado relativas a trabajos de construcción y montaje de nuevos aeropuertos o 
de ampliaciones o reformas e n aeropuertos existentes, incluyendo el uso de todo tipo de equipo y 
maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos. 

E s t a c o b e r t u r a s e r á ú n i c a m e n t e d e a p l i c a c i ó n e n E s p a ñ a , l i m i t á n d o s e l a c a n t i d a d m á x i m a a 

l a q u e s e v e r á o b l i g a d o a I n d e m n i z a r e l A s e g u r a d o r p o r e s t e c o n c e p t o a 600.000 E U R O S p o r 

s i n i e s t r o y p e r í o d o d e c o b e r t u r a . 

5.7.2 R i e s g os E x c l u i d os 

N o q u e d a n a m p a r a d o s p o r l a p r e s e n t e c o b e r t u r a 

a ) R e c l a m a c i o n e s q u e t e n g a n s u o r i g e n e n d a ñ o s y p e r j u i c i o s c a u s a d o s a a v i o n e s c u a n d o 
é s t o s h a n a b a n d o n a d o l a t e r m i n a l . 

b ) A s i m i s m o q u e d a n e x c l u i d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e r i v a d a s d e l o s r i e s g o s d e 
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n a v e g a c i ó n a é r e a . 

c ) C o n t r o l d e t r á f i c o a é r e o y c o n t r o l d e a v i o n e s e n t i e r r a o e n e l a i r e . 

d ) C o n t r o l e l e c t r ó n i c o d e p e r s o n a s o e q u i p a j e s . 

e ) G e r e n c i a , c o n t r o l , c o o r d i n a c i ó n , o p e r a c i ó n o a d m i n i s t r a c i ó n d e a e r o p u e r t o s . 

f ) G e s t i ó n , a p r o b a c i ó n , e t c . . . , d e n u e v a s i n v e r s i o n e s e n a e r o p u e r t o s . 

g ) O p e r a c i ó n d e l í n e a s a é r e a s o p r o p i e d a d d e l a s e g u r a d o o g e s t i o n a d a s o p a r t i c i p a d a s p o r 
é s t e . 

h ) C u a l q u i e r R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l D i r e c t a , S o l i d a r í a o S u b s i d i a r i a d e r i v a d a d e c u a l q u i e r 
a c t i v i d a d d e p e n d i e n t e d e A E N A 

A R T I C U L O S E X T O : E X C L U S I O N E S C O M U N E S A T O D A S L A S C O B E R T U R A S 

S e c o n v i e n e e x p r e s a m e n t e q u e s e e x c l u y a d e l a s c o b e r t u r a s d e l s e g u r o e l p a g o d e i n d e m n i z a c i o n e s 
q u e t e n g a n s u o r i g e n e n l a s s i g u i e n t e s c a u s a s : 

a ) A c t o s i n t e n c i o n a d o s o r e a l i z a d o s c o n m a l a f e , p o r e l A s e g u r a d o o p e r s o n a p o r l a q u e d e b a 
r e s p o n d e r . 

b ) P é r d i d a s o d a ñ o s q u e h a y a n s i d o d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e o c a s i o n a d o s o q u e s e a n 
c o n s e c u e n c i a d e g u e r r a , i n v a s i ó n , a c t o s d e e n e m i g o s e x t r a n j e r o s , h o s t i l i d a d e s ( m e d i a n t e 
d e c l a r a c i ó n d e g u e r r a o s i n e l l a ) , g u e r r a c i v i l , s a b o t a j e m o t í n , t e r r o r i s m o , h u e l g a , d i s t u r b i o s 
l a b o r a l e s , c i e r r e s p a t r o n a l e s , a c t o s v a n d á l i c o s o m a l i n t e n c i o n a d o s , r e b e l i ó n , r e v o l u c i ó n , 
i n s u r r e c c i ó n , c a p t u r a , s e c u e s t r o , d e t e n c i ó n o r e t e n c i ó n , p o d e r m i l i t a r o u s u r p a d o , o 
c o n f i s c a c i ó n o n a c i o n a l i z a c i ó n o r e q u i s a o e m b a r g o o d e s t r u c c i ó n o d a ñ o s a p r o p i e d a d e s p o r 
o b a j o l a o r d e n d e c u a l q u i e r g o b i e r n o o a u t o r i d a d p ú b l i c a o l o c a l , o p o r l a a c c i ó n d e m i n a s y 
o t r a s a r m a s d e g u e r r a . 

A s í m i s m o , s e d e c l a r a e x p r e s a m e n t e q u e e s t e c o n t r a t o d e s e g u r o n o g e n e r a n i n g ú n t i p o d e 
r e s p o n s a b i l i d a d n i c u b r e n i n g ú n t i p o d e s i n i e s t r o , d a ñ o o c o s t e c a u s a d o s d i r e c t a o 
i n d i r e c t a m e n t e , r e s u l t a n t e s , c o n s e c u e n c i a o e n c o n e x i ó n c o n c u a l q u i e r a c t o d e t e r r o r i s m o , 
i n c l u s o s i c u a l q u i e r o t r a c a u s a c o n t r i b u y ó p a r a l e l a m e n t e o e n c u a l q u i e r o t r a s e c u e n c i a a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d , a l s i n i e s t r o , a l d a ñ o o a l c o s t e . A l o s e f e c t o s d e e s t a e x c l u s i ó n , s e e n t i e n d e 
p o r " t e r r o r i s m o " t o d a a c c i ó n v i o l e n t a e f e c t u a d a c o n l a f i n a l i d a d d e d e s e s t a b i l i z a r e l s i s t e m a 
p o l í t i c o e s t a b l e c i d o o c a u s a r t e r r o r o i n s e g u r i d a d e n e l m e d i o s o c i a l e n q u e s e p r o d u c e . 

S 1 c ) E l p a g o d e s a n c i o n e s y m u l t a s d e c u a l q u i e r t i p o . 

11 d ) S i n i e s t r o s c u y a c u a n t í a f n d e m n i z a t o r i a s e a i n f e r i o r a l a c a n t i d a d e s t i p u l a d a e n l a p ó l i z a c o m o 
3 5 f r a n q u i c i a . 

e ) D a ñ o s c a u s a d o s a b i e n e s m u e b l e s o i n m u e b l e s q u e , p a r a s u u s o o d i s f r u t e , m a n i p u l a c i ó n , 
t r a n s f o r m a c i ó n , r e p a r a c i ó n , c u s t o d i a , d e p ó s i t o o t r a n s p o r t e h a y a n s i d o c o n f i a d o s , c e d i d o s o 
a r r e n d a d o s a l A s e g u r a d o o b i e n s e e n c u e n t r e n b a j o s u p o s e s i ó n o á m b i t o d e c o n t r o l , s a l v o l o 
e s t a b l e c i d o e n l a l e t r a b ) d e l a p a r t a d o 5 . 1 . 

f ) R e a c c i ó n o r a d i a c i ó n n u c l e a r o c o n t a m i n a c i ó n r a d i a c t i v a d e c u a l q u i e r t i p o s e a o n o r e c o g i d a 
e n l a l e g i s l a c i ó n e s p e c i f i c a d e e s t a m a t e r i a . 

g ) D e r i v a d a s d e d a ñ o s c a u s a d o s p o r o a c u a l q u i e r a r t e f a c t o o a e r o n a v e d e s t i n a d o a l a 
n a v e g a c i ó n o s u s t e n t a c i ó n a é r e a , e x c e p t o l o i n d i c a d o e n e l a p a r t a d o 5 . 7 " D A Ñ O S A 
A E R O N A V E S " . 

h ) D a ñ o s c a u s a d o s p o r la c o n t a m i n a c i ó n d e l s u e l o , l a s a g u a s o l a a t m ó s f e r a , a m e n o s q u e s u 
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c a u s a s e a a c c i d e n t a l , s ú b i t a y n o p r e v i s t a n i e s p e r a d a p o r e l A s e g u r a d o . 

i ) D a ñ o s p r o d u c i d o s p o r e l t r a n s p o r t e , a l m a c e n a m i e n t o y m a n i p u l a c i ó n d e s u s t a n c i a s y g a s e s 
c o r r o s i v o s , t ó x i c o s , i n f l a m a b l e s y e x p l o s i v o s . E s t a e x c l u s i ó n n o s e r á d e a p l i c a c i ó n e n e l 
s u p u e s t o d e q u e l o s c i t a d o s p r o d u c t o s s e a n u t i l i z a d o s p a r a l o s p r o p i o s t r a b a j o s d e l A s e g u r a d o , 
s e g ú n l a a c t i v i d a d s e ñ a l a d a e n l a d e s c r i p c i ó n d e l r i e s g o . 

j ) O b l i g a c i o n e s a s u m i d a s e n v i r t u d d e p a c t o s o a c u e r d o s , q u e n o e x i s t i r í a n d e n o m e d i a r t a l e s 
a c u e r d o s . 

k ) L o s d a ñ o s s u f r i d o s p o r l a s o b r a s y t r a b a j o s e n l o s q u e i n t e r v e n g a n p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o e l 
A s e g u r a d o o s u s s u b c o n t r a t i s t a s , a s í c o m o l o s c a u s a d o s a l o s a p a r a t o s , e q u i p o s y m a t e r i a l e s 
u t i l i z a d o s - p r o p i o s o d e t e r c e r o s - y a l o s t e r r e n o s e i n s t a l a c i o n e s d e l p r o p i e t a r i o d e l a o b r a , s a l v o 
l o e s t a b l e c i d o e n l a l e t r a j ) d e l a p a r t a d o 5 . 1 . 

E n e l s u p u e s t o d e b i e n e s c o l i n d a n t e s o p r e e x i s t e n t e s o q u e l a s o b r a s o t r a b a j o s s e e f e c t ú e n e n 
i n s t a l a c i o n e s d e t e r c e r o s , s e c o n s i d e r a r á n e x c l u i d o s s o l a m e n t e a q u e l l o s b i e n e s s o b r e l o s q u e s e 
e s t á o p e r a n d o d i r e c t a m e n t e e n e l m o m e n t o d e l a o c u r r e n c i a d e l o s d a ñ o s y q u e c o n s t i t u y a n e l 
o b j e t o d i r e c t o d e l a a c t i v i d a d a s e g u r a d a , no obstante con el límite y condiciones establecidas en la 
letra I) del aparatado 5.1 se encuentran amparados los perjuicios económicos derivados de tales daños 
materiales no amparados. 

I ) L a c e s i ó n o n e r o s a o g r a t u i t a a t e r c e r o s - a t i t u l o d e a r r e n d a m i e n t o , p r é s t a m o , l e a s i n g , e t c . - d e 
m a q u i n a r i a o u t i l l a j e d e t o d o t i p o , q u e d a n d o a m p a r a d a l a R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l S u b s i d i a r í a 
q u e p u d i e r a c o r r e s p o n d e r a l A s e g u r a d o . 

m ) L a s r e c l a m a c i o n e s d e b i d a s a d a n o s c a u s a d o s p o r v e h í c u l o s q u e d e b a n o p u e d a n s e r 
g a r a n t i z a d o s p o r e l s e g u r o d e a u t o m ó v i l e s y s e a n o b j e t o d e l a L e y d e U s o y C i r c u l a c i ó n d e 
V e h í c u l o s a m o t o r . 

n ) P o r r i e s g o s o a c t i v i d a d e s q u e d e b a n s e r o b j e t o d e c o b e r t u r a p o r u n s e g u r o d e c o n t r a t a c i ó n 
o b l i g a t o r i a s e g ú n l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 

o ) P o r d a ñ o s q u e t e n g a n s u o r i g e n e n l a e x t r a c c i ó n , t r a n s f u s i ó n y / o c o n s e r v a c i ó n d e s a n g r e o 
p l a s m a s a n g u í n e o , o a q u e l l a s a c t i v i d a d e s n e g l i g e n t e s q u e t e n g a n c o m o c o n s e c u e n c i a l a 
a d q u i s i c i ó n , t r a n s m i s i ó n o c o n t a g i o d e l S í n d r o m e d e I n m u n o d e f l c i e n c i a A d q u i r i d a ( S . I . D . A . ) o 
p o r e l h o n g o " a s p e r g i l l u s " , a s í c o m o E n c e f a l o p a t í a s T r a n s m i s i b l e s ( T $ E ) . 

p ) L o s d a ñ o s p e r s o n a l e s y s u s c o n s e c u e n c i a s d e r i v a d o s d e l c o n s u m o y / o e x p o s i c i ó n a l o s 
e f e c t o s d e l t a b a c o . 

q ) D e r i v a d a d e c u a l q u i e r a c t i v i d a d ( e l a b o r a c i ó n d e a l i m e n t o , b i o i n g e n i e r f a , e t c ) r e l a c i o n a d a c o n l a 
m o d i f i c a c i ó n g e n é t i c a d e o r g a n i s m o s o q u e p r o d u z c a , u t i l i c e o m a n i p u l e o r g a n i s m o s 
g e n é t i c a m e n t e m o d i f i c a d o s ( G M O ) . 

r ) D i m a n a n t e d e p r u e b a , m o d i f i c a c i ó n , a d q u i s i c i ó n , o b t e n c i ó n , p r e p a r a c i ó n , p r o c e s a m i e n t o , 
f a b r i c a c i ó n , m a n i p u l a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n , a l m a c e n a m i e n t o , a p l i c a c i ó n o c u a l q u i e r o t r o u s o d e 
m a t e r i a l d e c u a l q u i e r c l a s e q u e e n t e r a o p a r c i a l m e n t e s e o r i g i n e e n e l c u e r p o h u m a n o ( p o r 
e j e m p l o , p e r o n o l i m i t a d o a , t e j i d o s , c é l u l a s , ó r g a n o s , t r a n s p l a n t e s , s a n g r e , o r i n a , e x c r e c i o n e s 
y s e c r e c i o n e s ) y c u a l e s q u i e r a d e r i v a d o s o p r o d u c t o s s i n t é t i c o s p r o v e n i e n t e s d e t a l e s 
m a t e r i a s . 

s ) D e C o n s e j e r o s , A d m i n i s t r a d o r e s , A r t o s D i r e c t i v o s y Ó r g a n o s d e G e s t i ó n y G o b i e r n o d e t o d o 
t i p o d e e n t i d a d e s p o r l a s a c t i v i d a d e s q u e s e a n p r o p i o s d e l o s m i s m o s e n s u c a l i d a d d e 
g e s t o r e s d e l a s m i s m a s ( D & O ó C & D ) . 

t ) D e r i v a d a s d e a c t i v i d a d e s O f f - s h o r e n o r e a l i z a d a s e n t i e r r a ( f u e r a d e c o s t a ) , n o o b s t a n t e 
q u e d a n c u b i e r t o s l o s d a ñ o s c a u s a d o s p o r e m b a r c a c i o n e s t í p i c a s d e o b r a s p o r t u a r i a s t a l e s 
c o m o d r a g a s , d r a g a p a l a s , d r a g a c a b r i a s , g á n g u i l e s y p o n t o n e s c u a n d o e s t é n e j e c u t a n d o l o s 
t r a b a j o s p r o p i o s d e e s t e t i p o d e e m b a r c a c i o n e s , e x c l u y é n d o s e l o s d a ñ o s o c a s i o n a d o s d u r a n t e 
s u s d e s p l a z a m i e n t o s . 



Cira Poiualo, 63 E d i f i co 2. - 28322 • Majadahonda - MAORIO 
T 902 MS242fl-34)91S8n30Q-F(»34í9'TO97447 ® 

MAPFRE 
S E G U R O D E R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L 
P Ó L I Z A N Ú M E R O 0 9 6 1 8 9 9 7 0 0 3 2 5 P á g i n a 21 d e 5 1 

L a s i n s t a l a c i o n e s c o m o p u e r t o s , d i q u e s , m u e l l e s , s e r á n c o n s i d e r a d o s c o m o I n s t a l a c i o n e s e n 
t i e r r a ( s u e j e c u c i ó n n a c e e n t i e r r a f i r m e ) . 

u ) L a s r e c l a m a c i o n e s p o r a s b e s t o s i s o c u a l q u i e r e n f e r m e d a d , i n c l u i d o e l c á n c e r , d e b i d a s a l a 
f a b r i c a c i ó n , e l a b o r a c i ó n , t r a n s f o r m a c i ó n , m o n t a j e , v e n t a o u s o d e a m i a n t o o d e p r o d u c t o s q u e 
l o c o n t e n g a n . 

v ) D e r i v a d a s d e l a s r e c l a m a c i o n e s p o r p r á c t i c a s e m p r e s a r i a l e s d e a c o s o y / o d i s c r i m i n a c i ó n d e 
c u a l q u i e r t i p o d e n t r o d e l á m b i t o l a b o r a l e n b a s e a l a o b l i g a c i ó n l e g a l q u e p u e d a s e r e x i g i d a a l 
A s e g u r a d o d e r e p a r a r e l d a ñ o c a u s a d o p o r a c c i ó n u o m i s i ó n q u e v u l n e r e , n e g l i g e n t e o 
i m p r u d e n t e m e n t e , l o s d e r e c h o s c o n s t i t u c i o n a l e s b á s i c o s d e l a p e r s o n a e n r e l a c i ó n c o n e l 
t r a b a j o , t a l e s c o m o e l d e r e c h o a l a o c u p a c i ó n e f e c t i v a , a l a p r o m o c i ó n y f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , 
a l a n o d i s c r i m i n a c i ó n e n e l e m p l e o p o r r a z o n e s d e d i s m i n u c i ó n física, p s í q u i c a o s e n s o r i a l , 
s e x o , e s t a d o c i v i l , e d a d , c o n d i c i ó n s o c i a l , i d e a s p o l í t i c a s o l e n g u a , r a z a , r e s p e t o a l a i n t i m i d a d 
y d i g n i d a d y a n o s e r a c o s a d o s e x u a l m e n t e , v e r b a l o físicamente. 

D e l m i s m o m o d o , e s t a e x c l u s i ó n d e c o b e r t u r a t e n d r á e f e c t o a u n c u a n d o l a p r á c t i c a d e a c o s o 
y / o d i s c r i m i n a c i ó n d e c u a l q u i e r t i p o s e p r o d u z c a e n e l á m b i t o d e r e l a c i o n e s d e Í n d o l e d i s t i n t a 
a l a e s t r i c t a m e n t e l a b o r a l , t a l e s c o m o a q u e l l a s d e c a r á c t e r d o c e n t e o d e p r e s t a c i ó n d e 
s e r v i c i o s d e c u a l q u i e r c l a s e , r e m u n e r a d o s o n o . 

A R T I C U L O S É P T I M O : Á M B I T O T E R R I T O R I A L Y J U R I S D I C C I Ó N 

S e e s t a b l e c e q u e l a g a r a n t í a d e e s t e s e g u r o s e e x t i e n d e y l i m i t a a r e s p o n s a b i l i d a d e s d e r i e s g o s y 
a c t i v i d a d e s d e r i v a d a s d e d a ñ o s s o b r e v e n i d o s e n T O D O E L M U N D O e x c e p t o U S A ' C A N A D A y 
r e c l a m a d a s o c o n o c i d a s p o r p r i m e r a v e z a n t e c u a l q u i e r T r i b u n a l . 

E n c u a n t o a R e c l a m a c i o n e s r e a l i z a d a s e n U S A / C a n a d á p o r s i n i e s t r o s o c u r r i d o e n o t r o s p a í s e s : 

E l A s e g u r a d o q u e d a g a r a n t i z a d o f r e n t e a r e c l a m a c i o n e s r e l a t i v a s a s e n t e n c i a s , l a u d o s o 
t r a n s a c c i o n e s d i c t a d a s e n p a í s e s q u e o p e r e n b a j o l a s l e y e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y 
C a n a d á , y a l o s m a n d a m i e n t o s d i c t a d o s e n c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o p a r a e x i g i r e l 
c u m p l i m i e n t o d e d i c h a s s e n t e n c i a s , l a u d o s o c o n c i l i a c i o n e s d e f o r m a t o t a l o p a r c i a l , c o n f o r m e a 
l o s t é r m i n o s y e x c l u s i o n e s a d i c i o n a l e s q u e s i g u e n , y s i e m p r e y c u a n d o l o s h e c h o s s e d e r i v e n 
d e o b r a s o t r a b a j o s e j e c u t a d o s o d a ñ o s a c a e c i d o s e n t o d o e l m u n d o e x c e p t o E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a y C a n a d á , c o n l a s s i g u i e n t e s l i m i t a c i o n e s : 

a ) L o s l i m i t e s m á x i m o s d e I n d e m n i z a c i ó n i n c l u i r á n l o s C o s t e s d e D e f e n s a y l o s c o s t e s , 
h o n o r a r i o s y g a s t o s d e r e c l a m a n t e s . 

b ) Q u e d a n e x c l u i d o s e n t o d o c a s o l a s m u l t a s , p e n a l i z a c k m e s a s i c o m o l o s d a ñ o s e j e m p l a r e s o 
p u n i t i v o s ( " p u n f t l v e o r e x e m p l a r y d a m a g e s " ) . 

c ) Q u e d a n e x c l u i d a s l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e r i v a d a s d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e d e f i l t r a c i ó n , 
p o l u c i ó n o c o n t a m i n a c i ó n y e l c o s t e d e r e m o v e r , a n u l a r o l i m p i a r s u s t a n c i a s c o m o r e s u l t a d o 
d e filtración, p o l u c i ó n o c o n t a m i n a c i ó n . 

d ) C u a n d o e l a s e g u r a d o y l o s A s e g u r a d o r e s n o s e p o n g a n d e a c u e r d o e n l a f e c h a d e o c u r r e n c i a 
d e l d a ñ o c o r p o r a l o m a t e r i a l s e a c u e r d a q u e : 

1. E l d a ñ o c o r p o r a l o la lesión s e c o n s i d e r a rá q ue ha o c u r r i do c u a n d o el reclamante 
c o n s u l te p o r p r i m e ra v e z a u n m é d i c o cual i f icado a c o n s e c u e n c ia de d i c ho d a ño 
(haya s i d o o n o d i a g n o s t i c a do c o r r e c t a m e n te e n su m o m e n t o ) . 

2. El d a ñ o material s e c o n s i d e r a rá p r o d u c i d o c u a n d o por pr imera v e z se hizo ev idente 
al rec lamante, i n c l u so s i la c a u s a era d e s c o n o c i d a . 
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Para esta Garant ía adicional, se establece una franquicia específ ica por s in iest ro d e 3.000.000 
d ó l a r e s. 

A R T I C U L O O C T A V O : Á M B I T O T E M P O R A L 

Q u e d a n cubiertas p o r el p r e s e n te s e g u r o aquellas rec lamaciones formuladas d u r a n te el p e r í o do de 
v igencia de la pól iza noti f icadas al A s e g u r a d o r durante d i c ho per iodo, s i e m p re y c u a n d o la 
rec lamación s e dirija p o r p r i m e ra v e z al A s e g u r a d o d e n t ro del p e r í o do d e v i g e n c ia d e la póliza, y el 
A s e g u r a d o al s e r s u s c r i ta la p ó l i za n o t u v i e ra c o n o c i m i e n to de rec lamaciones por er rores o 
negl igencias en el e jerc ic io d e s u act iv idad. No serán objeto de c o b e r t u ra aquellas rec lamaciones 
q u e estuv ieran a m p a r a d a s por pól i zas anter iormente contratadas por los a s e g u r a d o s, en 
c o n s i d e r a c i ón a la apl icación de la l imitación temporal d e la c o b e r t u ra establecida e n las m i s m a s. 

Q u e d a n amparadas las r e c l a m a c i o n es f o r m u l a d as al A s e g u r a d o o al A s e g u r a d o r e n el ejercicio de 
la a c c i ón directa d u r a n t e la v i g e n c i a d e la póliza, aun c u a n d o dichas rec lamaciones se d e r i v en d e 
h e c h os o c u r r i d os c o n anter ior idad a su entrada e n v igor, s i e m p re q u e el a s e g u r a d o n o tuviera 
c o n o c i m i e n to d e r e c l a m a c i ó n a l g u na (tal y c o m o q u e da definido en esta póliza) ni tuv iera c o b e r t u ra 
por otras pólizas a n t e r i o r m e n te contratadas por los a s e g u r a d o s, e n c o n s i d e r a c i ón a la apl icación de 
la l imitación t e m p o r al de la c o b e r t u r a establecida e n las m i s m a s. 

E l h e c h o de q u e s e tramitase c u a l q u i er t ipo de expediente c o n t ra la e m p r e s a, n o s u p o n e tener 
c o n o c i m i e n to de la r e c l a m a c i ó n, i g u a l m e n te t a m p o co s u p o n e tener c o n o c i m i e n to de los daños 
c a u s a d o s a t e r c e r os e n los cuales inicialmente se est imasen, a ju ic io d el A s e g u r a d o , q u e estarían 
p o r debajo de la f ranquicia d e la póliza 

Sin perjuicio de lo establec ido e n párrafos anteriores, la p r e s e n te pól iza se e x t i e n de a cubr ir 
aquellas r e c l a m a c i o n es q u e, aun h a b i é n d o se f o r m u l a do contra el A s e g u r a d o c o n anter ior idad a la 
f e c h a de efecto d e la p r e s e n te póliza, n o t u v i e s e n cobertura bajo las pólizas anter iores n ú m e r o s 
CR-G-028000102-01, CR-G-028000102-02, CR-G-028000102-03, CR-G-028000102-04, C R - G -
028000102-05, CR-G-028000102-06, CR-G-028000102-07, CR-G-028000102-08, CR-G-028000102-
09, CR-G-02800D102-10, CR-G-028000102-11, CR-G-028000102-12, CR-G-028000102-13, C R - G 
028000102-14, CR-G-028000102-15, CR-G-028000102-16, CR-G-026000105-106 y CR-G-028000107-
124 emitidas por G E N E R A L ! E S P A Ñ A S.A. D E S E G U R O S Y R E A S E G U R O S , p o r n o haber s ido 
notif icadas a la m i s m a d u r a n te la v i g e n c i a d e dicha pól iza al no ser c o n o c i d as por el Departamento 
d e G e r e n c ia de R i e s g o s y S e g u r o s d el G r u p o O H L . 

C o m o e x c e p c i ó n a lo c o n t e n i d o en el p r i m er y s e g u n d o p á r r a fo se c o n v i e n e, para aquellas 
s o c i e d a d es a s e g u r a d as e n pól iza y c u y a act iv idad s e a la de e m p r e s a s instaladoras d e g a s , una v ez 
r e s c i n d i da la pól iza p o r cualquiera d e los m o t i v o s c o n t e m p l a d os en la ley, la cobertura se extenderá 
a amparar las r e c l a m a c i o n es f o r m u l a d as h a s ta 4 a ñ o s d e s p u é s de d i c h a resc is ión, que tengan s u 
o r i g e n en trabajos e n t r e g a d o s d u r a n te la v i g e n c ia de la pól iza, s i e m p r e q u e no se h a y a s u p e r a d o el 
p lazo de cuatro a ñ os entre la e n t r e ga del t rabajo y la p r o d u c c i ó n del d a ñ o. 

L a p r e s e n te póliza s u s t i t u ye y es c o n t i n u a c i ó n, s in d i s m i n u c i ó n a l g u na e n limites y c o b e r t u r as de la 
pól iza n° 0961399800658 s u s c r i ta c o n M A P F R E G L O B A L R I S K S, C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S Y 
R E A S E G U R O S , S.A 

A R T I C U L O N O V E N O : O T R A S E S T I P U L A C I O N E S 

9.1 C O S T E D E L S E G U R O 

Se establece como Prima Neta Anual la indicada en el apartado D A T O S D E LA PRIMA de las Condiciones 
Particulares 

ni i * 
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Se hace constar que su cálculo se ha obtenido en función de los actuales parámetros y magnitudes 
societarias del Asegurado, no contemplándose, por tanto, compras o fusiones con sociedades ajenas al 
Grupo, asi como constitución o adquisiciones de participación de nuevas sociedades, 

9.2 C O B E R T U R A A U T O M Á T I C A 

C r e a c i ón de n u e v a s S o c i e d a d e s: 

Toda sociedad de nueva creación por el Asegurado/s recogido/s e n la letra a) de este apdo., (filial o 
participada) siempre que la actividad que desarrolle sea análoga a las desarrolladas por los asegurados a 
fecha 01.07.2018 (según información facilitada por el tomador para la renovación de esta póliza) y que la 
facturación que corresponda al Grupo O H L por su participación en estas sociedades no supere anualmente 
y de forma agregada los 500 millones de euros. Para estos supuestos, la cobertura de la póliza se extenderá 
a toda la nueva Sociedad filial constituida o a la Sociedad asegurada de las recogidas e n la letra a ) anterior 
poseedora de la participación, por su interés (cuota porcentual) e n dichas sociedades. 
El Asegurado comunicara al Asegurador, al final de cada anualidad, la situación real que se haya producido 
durante dicho período, con el fin de realizar la correspondiente regularización de primas. 

A d q u i s i c i o n es d e N u e v a s S o c i e d a d e s: 

Dentro de los límites establecidos e n esta Póliza, quedan garantizadas automáticamente durante dos (2) 
meses, cualquier interés del Asegurado, siempre que la actividad que desarrolle sea análoga a las 
desarrolladas por los asegurados a fecha 01.07.2018 (según información facilitada por el tomador para la 
renovación de esta póliza) para nuevas adquisiciones, y/o participaciones. 

Durante ese bempo el Asegurador determinará las condiciones y prima adicional para la inclusión definitiva 
del nuevo riesgo. 

I/J S 

E r r o r e s y O m i s i o n e s 
°>! 

Cualquier error u omisión accidental no dolosa en la información facilitada al Asegurador no perjudicará los 
intereses del T o m a d or del Seguro y/o Asegurado, ya que es intención de este contrato dar protección en 
todo momento, sin exceder los límites establecidos en esta Póliza. 

Por lo tanto, cualquier error u omisión, descripción incorrecta, fallo en la notificación según se requiere o 
error en el nombre o título del Asegurado, será corregido al ser descubierto, y en caso de que el error u 
omisión lo requiera, se hará el ajuste correspondiente de prima. 

9.3 A G R U P A C I O N E S D E T R A B A J O ú 
En el caso de que le fueran formuladas al Asegurado reclamaciones derivadas de daños causados con 
ocasión de su participación e n una Agrupación de Trabajo, Asociación y unión temporal de empresas en las 
que las funciones de cada partícipe se encuentren repartidas internamente y de forma precisa según 
especialidades o prestaciones, se c u b r i r án las r e s p o n s a b i l i d a d es ex ig lb les e n v i r t ud d e tales d a ñ o s 
hasta el límite e s p e c i f i c a do en póliza, s i e m p re y c u a n d o f u e r an n o t o r i a m e n te imputables al 
m e n c i o n a d o A s e g u r a d o . 

Si las funciones no se encontraran repartidas e n el sentido mencionado en el párrafo anterior, la o b l i g a c i ón 
del A s e g u r a d o r s e limitará a la p r o p o r c i ó n q u e el A s e g u r a d o t e n ga e n el t rabajo colect ivo y, e n 
cualquier c a s o , hasta el límite establec ido c o m o S u m a A s e g u r a d a e n esta pól iza. Si n o ex ist iese tal 
reparto cociente, la o b l i g a c i ó n del A s e g u r a d o r se c o n s i d e r a r á e n p r o p o r c i ó n al n ú m e r o total de 
participantes e n la A g r u p a c i ó n o U.T.E . 

C u a n d o se c o n t r a te p ó l i za especi f ica de R e s p o n s a b i l i d ad Civ i l e n cualquier U n i ó n T e m p o r a l de 
E m p r e s a s , A g r u p a c i o n e s de T r a b a j o, y t o d o t ipo de A s o c i a c i ó n o A g r u p a c i ó n d e Interés E c o n ó m i c o 
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d o n de participe el A s e g u r a d o , el p r e s e n te c o n t r a to actuará en e x c e s o de los limites e c o n ó m i c o s o en 
defecto de las c o n d i c i o n e s de c o b e r t u r a d e la referida póliza. 

En el c a s o d e q u e f u e r a n f o r m u l a d as rec lamaciones d e r i v a d as de d a ñ o s c a u s a d os c o n o c a s i ó n d e la 
participación del a s e g u r a do e n c u a l q u i e ra de las U n i o n e s, A g r u p a c i o n es o A s o c i a c i o n es 
anter iormente señaladas, y la o b l i g a c i ó n d e indemnizar i n c u m b i e re a a l g u na de ellas p o r u n h e c h o 
objeto de c o b e r t u r a d e la pól iza, r e s u l t a n d o a l g u n o o a l g u n os d e los m i e m b r o s partícipes i n s o l v e n te 
para hacer frente al p a g o d e las i n d e m n i z a c i o n es establecidas, se c o n v i e n e que la p r e s e n te póliza 
cubrirá la parte d e i n d e m n i z a c i ón c o r r e s p o n d i e n te al participe o partícipes i n s o l v e n t es s i n perjuicio 
del d e r e c h o de repet ic ión q u e p u d i e ra c o r r e s p o n d er al A s e g u r a d o r . 

E n el c a s o d e q u e se sol icite e x p r e s a m e n t e p o r el T o m a d o r del s e g u r o o A s e g u r a d o la i n c l u s i ó n e n la 
presente pól iza de e m p r e s a s q u e part ic ipen e n r é g i m e n d e U.T.E . c o n el A s e g u r a d o e n d e t e r m i n a d as 
obras que el A s e g u r a d o lidere ( c o n part icipación m a y o r del 50%) se establece u n a T a s a de 
i n c o r p o r a c i ón del 1,25%o a n u al s o b r e el p r e s u p u e s t o d e o b r a y que se aplicará s o b r e el porcentaje 
de part icipación del S o c io e n la U T E , a p r o r r a ta hasta el v e n c i m i e n to de la póliza (si es que e x c e d i e ra 
por la d u r a c i ó n de los t rabajos). N o o b s t a n te lo anterior, la pr ima neta mínima apl icable a cada 
i n c l u s i ón de s o c i o a s c i e n de a 500 e u r o s . E l p a g o del r e c i bo d e pr ima q u e s e genere refer ida a dicha 
i n c l u s i ón será a c a r g o del T o m a d o r del S e g u r o . 

Q u e d a r á n e n t o d o c a s o exc lu idas las rec lamaciones entre participes. 

9.5 El p r e s e n t e c o n t r a t o s e s u s c r i b e p o r el p e r i o d o e s t a b l e c i do e n las C o n d i c i o n e s P a r t i c u l a r e s, 
n o p r o r r o g á n d o s e , e n n i n g ú n c a s o , d e f o r m a tácita a la f e c h a de s u e x p i r a c i ó n . 

S 2 
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9.6 Se a c u e r d a e x p r e s a m e n t e q u e las c o m u n i c a c i o n es real izadas p o r el A s e g u r a d o a A O N t e n d r á n 
los m i s m o s e f e c t os q u e si s e h u b i e se c o m u n i c a d o al A s e g u r a d o r . 

9 7 C L Á U S U L A D E N O - A C U M U L A C I Ó N D E L Í M I T E S 

Los limites y sub-límites de indemnización por siniestro y/o anualidad de seguro recogidos e n la presente 
póliza se considerarán únicos para el conjunto d e las pólizas correspondientes al Programa Global de 
responsabilidad civil d e O B R A S C O N H U A R T E L A I N , S.A, detalladas a continuación incluyendo las 
póliza locales integradas indicadas e n la Cláusula de P r o g r a ma Internacional: 

T O M A D OR C I F N° P O U Z A 
OBRASCON H U A R TE LAIN, S A A-48010573 0961899700325 
MARINA UROLA S A A-81883217 0961899700328 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE T R A B A J O S Y OBRAS. S.A. A-2B030310 0961899700329 
AGRUPACIÓN G U I N O V A RT OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA. S.A. A-79488847 0961899700330 
C O N S T R U C C I O N ES A D O L F O SOBRINO. S.A. A-20080669 0961899700331 
EYM INSTALACIONES S.A. A-08067951 0961899700332 
ASFALTOS Y C O N S T R U C C I O N ES ELSAN, S.A. A-81940371 0961899700333 
OHL SERVICIOS INGESAN, S.A.U. A-27178789 0961899700334 
OHL INDUSTRIAL S.L. B-85384931 0961899700335 

P o r tanto, e n c a s o d e q u e u n s i n i e s t r o a f e c t a se a m ás de u n a las pól izas r e l a c i o n a d as 
a n t e r i o r m e n t e, la r e s p o n s a b i l i d ad m á x i m a d el a s e g u r a d o r e n el s i n i e s t r o , y e n el a g r e g a d o , p o r el 
c o n j u n t o de pól i zas a f e c t a d as q u e d a l imitada e n t o d o c a s o a ios l imites y s u b - l i m i t es p o r s i n i e s t ro 
y/o a n u a l i d ad d e s e g u r o e s t a b l e c i d os e n la p r e s e n t e p ó l i z a. 

E n el supuesto de un siniestro en el que se v ieran implicadas algunas de las pólizas del párrafo anterior 
en virtud de la citada cláusula de no acumulación, la franquicia de aplicación será única para el conjunto 
de las pólizas. 
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9.8 C L A U S U L A D E C O N T R O L D E S A N C I O N E S , E X P O R T A C I O N E S Y C A M B I O D E D I V I S A S 

E l A s e g u r a d o c o n o c e y a c e p t a q u e el A s e g u r a d o r n o d a r á c o b e r t u r a , ni a s u m i r á la o b l i g a c i ó n d e 
p a g o de r e c l a m a c i o n e s c o n c a r g o a e s ta p ó l i z a, sí e s te p a g o o el c u m p l i m i e n to d e las 
o b l i g a c i o n es d e c o b e r t u r a d e l A s e g u r a d o r d i e ra l u g a r a q u e este p u d i e ra r e c i b ir una s a n c i ó n , 
p r o h i b i c i ó n o r e s t r i c c i ón c o n f o r m e a las r e s o l u c i o n e s d e las N a c i o n e s U n i d a s o de la U n i ó n 
E c o n ó m i c a , o s a n c i o n e s c o m e r c i a l e s o e c o n ó m i c a s , l e y es o n o r m a t i v a s d e c u a l q u i er j u r i s d i c c i ó n 
apl icable al A s e g u r a d o r . 

A R T I C U L O D É C I M O : C L A U S U L A D E P R O G R A M A I N T E R N A C I O N A L . 

10.1. P Ó L I Z A M Á S T E R Y P Ó L I Z A S L O C A L E S : 

Esta actúa c o m o P ó l i za M a s t er (Principal) emitida en E s p a ña dentro un P r o g r a ma Internacional de 
seguro d e Responsabilidad Civil G e n e r al contratado por el T o m a d or del seguro y/o Asegurado Principal 
con el A s e g u r a d or de esta póliza, del que forman también parte P ó l i z as L o c a l e s Integradas emitidas en 
los diferentes países que d e forma e x p r e sa se incorporen al P r o g r a m a. 

Se entiende por P ó l i z a s L o c a l e s i n t e g r a d as aquellas pólizas d e seguro de Responsabilidad Civil 
General que, junto con la Pól iza Master y de forma expresa, son parte integrante del Programa, y que 
son emitidas por el A s e g u r a d or d e esta póliza, o sus c o m p a ñ í as filiales o asociadas, d e acuerdo con sus 
instrucciones. 

S e entiende por P ó l i z as L o c a l e s n o i n t e g r a d a s, aquellas pólizas d e seguro de Responsabilidad Civil 
General que n o forman parte del Programa, emitidas por un asegurador distinto al Asegurador d e esta 
póliza, o sus compañías filiales, contratadas por el tomador o asegurado, una sociedad filial, participada, 
vinculada o asociada al T o m a d o r del seguro y/o A s e g u r a d o Principal d e esta póliza 

3 í 

Ú 

Este P r o g r a ma se c o m p o ne de las siguientes Pólizas Locales integradas; 

TOMADOR PAIS ASEGURADOR Número de Póliza 
O B R A S C O N H U A R T E LAIN. S.A. MEXICO MAPFRE MÉJICO En proceso de emisión 

OB RAS C O N H U A R TE LAIN. S.A.. SUCURSAL 
E N P E RU 

Perú MAPFRE P E R U En proceso de emisión 

O B R A S C O N H U A R T E LAIN. S A -
DIMETRONIC. S.A. J O I NT V E N T U R E 

Turquía MAPFRE G E N E L 
S I G O R T A 

En proceso de emisión 

OHL COLOMBIA Colombia Mapfre Colombia En Proceso de emisión 

OHL CHILE Chile Mapfre Chile En Proceso de emisión 

E l A s e g u r a d o r det P r o g r a m a ú n i c a m e n t e s e r á r e s p o n s a b l e p o r a q u e l la c a n t i d ad que n o e x c e d a 
los l imites d e i n d e m n i z a c i ó n e s t a b l e c i d os e n la p r e s e n t e P ó l i z a Master, i n c l u y e n d o a q u e l l as 
c a n t i d a d es i n d e m n i z a b l e s b a j o las P ó l i z a s L o c a l e s I n t e g r a d a s. 

C u a l q u i e r p a g o r e a l i z a do e n c o n c e p t o d e i n d e m n i z a c i ó n o p o r c u a l q u i er o t r o c o n c e p t o al a m p a r o 
d e esta P ó l i za M a s t er y/o de las P ó l i z a s L o c a l e s i n t e g r a d a s, s e r á d e d u c i d o de los l imites de 
i n d e m n i z a c i ó n e s t i p u l a d os p o r la p r e s e n t e P ó l i z a Master. 

S a l v o p a c to e x p r e s o e n c o n t r a r í o , la t e r m i n a c i ó n, e x t i n c i ón o a n u l a c i ó n de la p r e s e n te Pól i za 
Master impl ica, de igual f o r m a y c o n el m i s m o e f e c t o, la t e r m i n a c i ó n , e x t i n c i ón o a n u l a c i ó n de las 
P ó l i z as L o c a l e s i n t e g r a d a s. 
10.2. C O N D I C I O N E S D E L A C O B E R T U R A : 
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1 

ui r. 

C o n i n d e p e n d e n c i a d e q u e l a p r e s e n t e P ó l i z a M a s t e r p u e d a d i s p o n e r l o c o n t r a r i o , n i n g u n a 
s o c i e d a d f i l i a l , p a r t i c i p a d a , v i n c u l a d a o a s o c i a d a a l A s e g u r a d o P r i n c i p a l d o m i c i l i a d a f u e r a d e 
E s p a ñ a e s t a r á a s e g u r a d a p o r l a p r e s e n t e p ó l i z a M a s t e r : 

A ) S I l a l e g i s l a c i ó n o r e g u l a c i ó n a p l i c a b l e a l A s e g u r a d o r o a l A s e g u r a d o P r i n c i p a l o a l a s o c i e d a d 
o a s u s r e p r e s e n t a n t e s n o p e r m i t e n s u c o b e r t u r a b a j o e s t a p ó l i z a M a s t e r . 

B) Si e l A s e g u r a d o P r i n c i p a l h a d e c i d i d o q u e e n u n p a í s s u s s o c i e d a d e s n o e s t é n a s e g u r a d a s 
b a j o l a p ó l i z a M a s t e r y r e c i b i r l a c o b e r t u r a c o n r e s p e c t o a s u i n t e r é s f i n a n c i e r o e n e s a s 
s o c i e d a d e s . 

P o r c o n s i g u i e n t e , l a p r e s e n t e P ó l i z a M a s t e r p r o p o r c i o n a r á c o b e r t u r a p a r a l a s s o c i e d a d e s 
d o m i c i l i a d a s f u e r a d e E s p a ñ a c o n f o r m e a l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 

1 0 . 2 . 1 . C o b e r t u r a d i r e c t a : 

La Póliza Master proporcionará cobertura directa a las sociedades aseguradas domiciliadas en E s p a ñ a. 

1 0 . 2 . 2 C o b e r t u r a e n D i f e r e n c i a e n L i m i t e s 

La Póliza Master proporcionará cobertura a las sociedades domiciliadas fuera de España, cuando reúnan 
la condición de Asegurado conforme a los términos y condiciones de la presente póliza, que se 
encuentren aseguradas por Pólizas Locales integradas, en l a parte del importe del siniestro que supere 
el límite de indemnización establecido en estas Pólizas Locales integradas, hasta los limites de 
indemnización establecidos e n la presente Póliza Master, pero únicamente si la legislación o regulación 
aplicable al Asegurador o al A s e g u r a do Principal o a la sociedad o a sus representantes permiten su 
cobertura bajo esta póliza Master. 

Cualquier pago del Asegurador e n divisas será calculado conforme al cambio oficial del mercado de 
divisas d e Madrid, o en el caso d e s u cierre, por el fijado por el Banco de España u organismo oficial que 
le sustituya en esa competencia, del día del pago. 

1 0 . 2 . 3 C o b e r t u r a e n D i f e r e n c i a e n C o n d i c i o n e s 

La Póliza Master proporcionará cobertura a las sociedades domiciliadas fuera de España, c u a n do reúnan 
la condición de A s e g u r a d o conforme a los términos y condiciones de la presente póliza, que se 
encuentren aseguradas por Pólizas Locales integradas, cuando los términos y condiciones d e cobertura 
de la presente Póliza Master sean m ás amplios que los establecidos en estas Pólizas Locales 
integradas, pero únicamente si la legislación o regulación aplicable al Asegurador o al A s e g u r a do 
Principal o a la sociedad o a sus representantes permiten su cobertura bajo esta póliza Master. 

1 0 . 2 . 4 C o b e r t u r a e n L i b r e P r e s t a c i ó n d e S e r v i c i o s 

La Póliza Master proporciona cobertura a las sociedades domiciliadas fuera de España en el Espacio 
Económico Europeo, c u a n do reúnan la condición de A s e g u r a do conforme a los términos y condiciones 
de la presente póliza, d e conformidad con la legislación o regulación que así lo permite. 

1 0 . 2 . 5 C o b e r t u r a d e I n t e r é s F i n a n c i e r o 

La Pól iza Master proporcionará cobertura para los A s e g u r a d os Principales con respecto a su interés 
financiero en una sociedad domiciliada fuera de E s p a ñ a: 

A ) Si l a s o c i e d a d n o p u e d e e s t a r a s e g u r a d a p o r l a p r e s e n t e P ó l i z a M a s t e r p o r q u e l a l e g i s l a c i ó n o 
r e g u l a c i ó n a p l i c a b l e a l A s e g u r a d o r o a l o s A s e g u r a d o s P r i n c i p a l e s o a la s o c i e d a d o a s u s 
r e p r e s e n t a n t e s n o p e r m i t e n s u c o b e r t u r a b a j o e s t a p ó l i z a M a s t e r ; o 

B) Si e l A s e g u r a d o P r i n c i p a l h a o p t a d o p o r r e c i b i r l a c o b e r t u r a c o n r e s p e c t o a s u i n t e r é s 
f i n a n c i e r o e n e s a s o c i e d a d , d e a c u e r d o c o n l o e s t a b l e c i d o e l a p a r t a d o 1 0 . 2 l e t r a B. 
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A los efectos de esta cobertura, existe interés financiero del A s e g u r a do Principal en una sociedad filial o 
participada cuando el A s e g u r a d o Principal obtenga un beneficio financiero de la actividad continuada 
desarrollada por la sociedad o puedan resultar perjudicados si tal sociedad tiene una pérdida, un daño o 
responsabilidad contraída en el desarrollo de dicha actividad. El interés económico financiero 
comprende, pero n o está limitado a, el porcentaje de la participación que el A s e g u r a do Principal posea, 
directa o indirectamente, e n la sociedad. 

E l A s e g u r a d o P r i n c i p al e s el ú n i c o A s e g u r a d o y B e n e f i c i a r lo d e la p r e s e n t e c o b e r t u r a. 

C o n sujeción a los términos y condiciones de esta Póliza Master, el Asegurador indemnizará al 
A s e g u r a do Principal, d e conformidad con la valoración acordada, la pérdida e n su interés económico 
financiero mediante el pago al Asegurado Principal de un importe m á x i m o equivalente a la indemnización 
que habría tenido lugar e n el supuesto de que la sociedad filial o participada se hubiese encontrado 
asegurada por una Póliza Local integrada, descontando el importe de cualquier otra indemnización que 
se hubiese realizado al amparo de cualquier otra Póliza contratada por la sociedad con el mismo interés 
asegurado. 

C u a n d o u n d a ñ o o p é r d i d a e n el i n t e r és f i n a n c i e r o d el A s e g u r a d o P r i n c i p al s e a i n d e m n i z a do bajo 
la p r e s e n t e pól iza, el A s e g u r a d o r s e s u b r o g a r á e n los d e r e c h o s y a c c i o n e s q u e c o r r e s p o n d a n al 
A s e g u r a d o P r i n c i p a l. S i e l A s e g u r a d o r lo s o l i c i t a, e l A s e g u r a d o P r i n c i p a l : 

A ) C o m u n i c a r á c u a l q u i e r p o s i b i l i d ad de r e c o b r o o a c c i ó n legal q u e la s o c i e d a d p u d i e ra o s t e n t ar 
c o n t r a u n t e r c e r o , d e r i v a d a d e h e c h o s y c i r c u n s t a n c i a s q u e d i e r o n l u g ar a s u d a ñ o o p é r d i d a. 

B) Se c o m p r o m e t e r á a q u e la s o c i e d a d r e e m b o l s e al A s e g u r a d o P r i n c i p a l, y éste, a s u v e z , al 
A s e g u r a d o r , el i m p o r te o b t e n i d o c o m o c o n s e c u e n c i a d e c u a l q u i e r a c c i ó n de r e c o b r o e j e r c i t a da 
c o n t r a u n t e r c e r o ( i n c l u y e n d o c u a l q u i er o t r o a s e g u r a d o r c o n el q u e la s o c i e d a d p u d i e ra tener 
c o n t r a t a d a u n a p ó l i z a ) . 

C ) Se c o m p r o m e t e r á a q u e la s o c i e d a d inicie a c c i o n e s legales c o n t r a c u a l q u i er t e r c e ro 
r e s p o n s a b l e d e u n d a ñ o o p é r d i da ( i n c l u y e n d o c u a l q u i er o t r o a s e g u r a d o r c o n el q u e la s o c i e d a d 
p u d i e r a tener c o n t r a t a d a u n a pól i za), o t o r g a n d o el c o n t r o l de d i c h a a c c i ó n al A s e g u r a d o r . E l 
A s e g u r a d o r r e e m b o l s a r á los g a s t o s r a z o n a b l e s q u e s e d e r i v e n de la m e n c i o n a d a a c c i ó n, s a l v o e n 
el s u p u e s t o de q u e el i m p o r t e r e c l a m a do e n el l i t igio e x c e d a d e la i n d e m n i z a c i ó n a b o n a d a b a jo 
esta c l á u s u l a, e n c u y o c a s o el A s e g u r a d o r ú n i c a m e n t e c o n t r i b u i r á a los g a s t o s de m a n e r a 
p r o p o r c i o n a l . 

Sobre la base de lo establecido en las presentes condiciones, y las declaraciones del T o m a d or y/o 
A s e g u r a do e n relación a las sociedades aseguradas domiciliadas fuera de territorio nacional, la 
estructura de las coberturas del P r o g r a ma es la siguiente: 

1. S o c i e d a d e s d o m i c i l i a d as e n p a í s es del E s p a c i o E c o n ó m i c o E u r o p e o : 

P A Í S 
E s p a ña 

Resto de Países E E E 

C O B E R T U R A P Ó U Z A M A S T E R 
Directa 
Libre Prestación de Servicios 

2. S o c i e d a d e s d o m i c i l i a d as f u e r a d e l E s p a c i o E c o n ó m i c o E u r o p e o 

P A Í S 
T o d o el mundo excepto U S A y 
C a n a dá 

C O B E R T U R A P Ó L I Z A M A S T E R 
Interés Financiero 

10.3. C O B E R T U R A D E C A Í D A D E L Í M I T E S " D R O P D O W N 
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Si se reducen o agotan los límites de indemnización por a ñ o o periodo de seguro estipulados por las 
Pólizas Locales integradas c o mo consecuencia del pago de siniestros, la presente Pól iza Master, sin 
exceder sus propios límites de indemnización, actuará de la siguiente manera: 

10.3.1. Si el límite por año o período de seguro de las Pól izas Locales integradas queda parcialmente 
reducido, la Póliza Master actuará en e x c e s o de dicho límite reducido, si bien considerando el límite de la 
póliza Master reducido en la misma cuantía e n que se h a y a n consumido los limites de las distintas 
Pólizas Locales integradas así como en la cuantía consumida c o mo consecuencia de siniestros objeto de 
cobertura bajo la propia póliza Master 

10.3.2. Si el limite por año o periodo de seguro de las Pól izas Locales integradas queda totalmente 
agotado, la Póliza Master continuará e n vigor y actuará como la Póliza Local integrada, pero conforme a 
los propios términos y condiciones de la presente Póliza Master. considerando el limite reducido 
conforme lo estipulado e n el punto precedente, y siendo en cualquier caso de paliación las franquicias 
establecidas en la presente póliza Master. 

10.4. R E E M B O L S O DE L Í M I T E S D E I N D E M N I Z A C I Ó N A G O T A D O S 

¡1 
3 

Q u e d a e n t e n d i d o y c o n v e n i d o q u e c u a n d o los l ímites a g r e g a d o s p o r a ñ o o p e r i o do de c o b e r t u r a 
e s t a b l e c i d os e n la p r e s e n t e Pól i za Master h a y a n q u e d a d o t o t a l m e n te a g o t a d o s, e l T o m a d o r del 
S e g u r o y/o A s e g u r a d o e s t a rá o b l i g a d o a r e m b o l s a r al A s e g u r a d o r c u a l q u i er p a g o a d i c i o n al y/o 
g a s t o s i n c u r r i d o s c o n m o t i v o de la e x i s t e n c i a de u n a P ó l i za L o c a l integrada q u e t e n g a q ue 
p e r m a n e c e r n e c e s a r i a m e n te en v i g o r y p r o p o r c i o n a r c o b e r t u r a local. 

10.5. F R A N Q U I C I A 

Las franquicias establecidas en la presente Póliza Master serán de aplicación e n relación con las 
indemnizaciones abonadas conforme la cobertura otorgada por la presente póliza Master. 

No obstante lo anterior, para las indemnizaciones abonadas e n virtud de la cláusula d e Diferencia en 
Limites del apartado 10.2.2 no serán de aplicación las franquicias establecidas en la presente Póliza 

2» t Master. 
> o 
(/) fr 

g £ Las franquicias establecidas en las Pólizas Locales integradas serán de aplicación en relación con las 
indemnizaciones abonadas dentro de sus propios términos, condiciones y limites de indemnización. 

Si una Póliza Local Integrada estableciera una franquicia superior a la de la presente Pól iza Master, el 
Asegurado deberá soportar la franquicia de la Póliza Local integrada 

10.6. C O B E R T U R A C O N R E S P E C T O A P Ó L I Z A S L O C A L E S N O I N T E G R A D A S si 
I1 

La Póliza Master actuará en Diferencia e n Límites y en Diferencia de condiciones con respecto a las 
Pólizas Locales no integradas, por la diferencia entre en el límite de indemnización establecido en la 

S f presente póliza y el límite de indemnización garantizado por las Pól izas Locales no integradas 
De p r o d u c i r s e u n s i n i e s t r o a m p a r a d o p o r las c o b e r t u r as d e las P ó l i z as L o c a l es no i n t e g r a d as que 
se e n c o n t r a s e e x c l u i d o de las c o b e r t u r a s de la p r e s e n t e p ó l i z a, el A s e g u r a d o r n o o t o r g a r á 
c o b e r t u r a al m i s m o y p o r c o n s i g u i e n t e n o c o r r e s p o n d e r á i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a. 

De p r o d u c i r s e u n s i n i e s t r o n o a m p a r a d o p o r las c o b e r t u r as d e las P ó l i z as L o c a l e s n o i n t e g r a d a s, 
asi c o m o e n c a s o d e q u e n o se c o n t r a t e n p ó l i z as locales, s e ré de a p l i c a c i ón una f r a n q u i c ia de 
50.000 U S D por s i n i e s t r o para s i n i e s t r o s o c u r r i d o s en e l c o n t i n e n t e a m e r i c a no a e x c e p c i ó n de 
E E U U y C a n a d á , para lo q u e se e s t a rá a la f r a n q u i c i a e s p e c í f i c a m e n te a c o r d a d a para e s t o s países, 
y de 50.000 E U R para r e c l a m a c i o n es e n c u a l q u i er o t ro pafs. 

P a r a el c a s o de s i n i e s t r o s a m p a r a d o s por u n a p ó l i za local n o integrada, s i e m p r e q u e la e m i s i ó n 
d e d i c h a p ó l i za f u e ra a c o r d a d a e n t re el A s e g u r a d o y M A P F R E E S P A Ñ A , C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S 
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Y R E A S E G U R O S , S . A . S y el A s e g u r a d o r f u e r a u n a e m p r e s a d e l G r u p o M A P F R E u otra c o m p a ñ í a 
pero e n a m b o s c a s o s b a j o las i n s t r u c c i o n e s y c o o r d i n a c i ó n d e M A P F R E E S P A Ñ A , C O M P A Ñ Í A D E 
S E G U R O S Y R E A S E G U R O S , S . A . S , p a r a e l c a s o d e c o b e r t u r a p o r el p r e s e n t e p r o g r a m a e n la 
m o d a l i d a d d e DI L s o b r e los l ímites g a r a n t i z a d o s e n d i c h a p ó l i z a local, n o s e r á de a p l i c a c i ó n 
f r a n q u i c i a a l g u n a , m a n t e n i é n d o s e las f r a n q u i c i a s e s t a b l e c i d a s e n la p r e s e n t e pól iza p a r a el c a s o 
de q u e el s i n i e s t r o n o f u e r a a m p a r a d o p o r d i c h a p ó l i z a local . 

10.7. C A M B I O D E D I V I S A 

El t ipo de c a m b i o apl icable a la p r i m a d e e m i s i ó n , a s i c o m o a los l imites, s u b í imites d e d u c i b l e s y 
e n g e n e r a l para c u a l q u i e r c a n t i d a d q u e del imite las c o b e r t u r a s de la póllza/s q ue f o r m a n p a r t e d e 
este p r o g r a m a , s e r á el d el 1 d e j u l i o de 2018. 

E n el s u p u e s t o de q u e el A s e g u r a d o r t u v i e s e q u e a b o n a r p a g o s e n d i v i s a distinta el E u r o , la 
c o n v e r s i ó n s e real izará al t ipo d e c a m b i o v i g e n t e e n la f e c h a d e l p a g o . 

10.8. I N S O L V E N C I A D E A S E G U R A D O R E S L O C A L E S 

La Póliza Master proporciona cobertura a las sociedades aseguradas, "Asegurado Local", por Pól izas 
Locales integradas emitidas por el "Asegurador L o c a r con respecto a un siniestro cubierto por una Pól iza 
Local integrada, cuando: 

2 
i. 1 

3) 

i l 
s i 

s v 

1 

A ) La reclamación del Asegurado Local, bajo las Póliza Locales con respecto a un siniestro, siga 
pendiente d e s p u é s d e la fecha estipulada para el pago, únicamente como consecuencia de la existencia 
o del inicio d e un procedimiento concursal o d e cualquier otro procedimiento o medida de protección 
similar que afecte al Asegurador Local (incluyendo el saneamiento voluntario o involuntario del 
Asegurador Local, su liquidación, un acuerdo extra-concursa! con sus acreedores, o cualquier otro 
reconocimiento de su potencial insolvencia); o 

B) Cualquier autorización relevante del Asegurador Local sea revocada, mermada o suspendida. 
E s una condición necesaria para que actúe esta cobertura, que una v e z se realice el pago por esta 
póliza, el A s e g u r a d o Principal haya procurado la efectiva e inmediata retirada de la reclamación del 
Asegurado Local bajo la Póliza Local integrada y presente prueba documental de dicha retirada 

P O R E L ^ W ^ D Ò f t i ' H ì , - ) . . 

(firma y s^llo) 

E n Madrid a 1 de julio de 2018 

P O R M A P F R E E S P A Ñ A , C O M P A Ñ Í A D E 
S E G U R O S Y R E A S E G U R O S , S.A. 

Cena an rB P i l i | U i MM* "ft E B F A AA 
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C o n f i d e n c i a l i d ad y deber de s e c r e t o . 

T o d o s l o s d a t o s q u e s e p r o p o r c i o n e n r e c i p r o c a m e n t e e l t o m a d o r d e l s e g u r o y e l a s e g u r a d o r , e n 
v i r t u d d e l p r e s e n t e c o n t r a t o , c o n i n d e p e n d e n c i a d e l s o p o r t e e n q u e s e e n c u e n t r e n o e n t r e g u e n , 
t i e n e n c a r á c t e r a b s o l u t a m e n t e r e s e r v a d o y c o n f i d e n c i a l . 
En consecuencia, ambas partes contratantes se comprometen expresa y formalmente a: 

a) Tratar y conservar con carácter estrictamente reservado y confidencial todos los datos, 
informaciones y documentos que se faciliten o entreguen por cualquier medio o soporte, así c o mo 
aquéllos que c o n o z c an o a los que tengan acceso con motivo de la ejecución del contrato. 

b) Utilizar dichos datos exclusivamente para la finalidad que constituye el objeto del presente 
contrato, a no emplearlos e n la actividad que d e s e m p e ñ en para otras empresas o clientes y a 
observar el secreto más estricto sobre los mismos. 

c) N o reproducir, transmitir o divulgar, total o parcialmente, las condiciones del presente contrato, 
asi c o m o sus datos, informaciones y documentos a personas o entidades cuya intervención no 
sea estrictamente necesaria para la ejecución del contrato, ni con fines distintos a los 
contemplados en el mismo, salvo autorización escrita o en los supuestos en que alguna de las 
partes v e n ga obligada a su transmisión de conformidad con lo dispuesto e n la legislación vigente. 
E n este último caso, se comprometen a informarse previamente de la identidad del solicitante y 
de los datos requeridos. 

No se considerará reproducción, cesión, transmisión o divulgación de datos o información, las 
comunicaciones que las partes realicen a otras sociedades de su mismo grupo empresarial. 

• 

d ) Impartir las instrucciones precisas al asegurado y todas las personas que intervengan o v a y a n a 
intervenir en el futuro e n el desarrollo del objeto del presente contrato o en la prestación de los 
servicios contratados - e m p l e a d o s, asociados, auxiliares, colaboradores, e t c .- para que c o n o z c an 
efectivamente y a s u m a n las mismas obligaciones contenidas en la presente cláusula. 

e ) Destruir o devolver, a petición de cualquiera de los contratantes, toda la información, datos y 
documentos transfendos cualquiera que fuera su soporte y, necesariamente, a la extinción del 
presente contrato por cualquier causa. No obstante lo anterior, las partes podrán conservar, 
durante el plazo legalmente establecido, la documentación que constituya prueba y soporte de las 
actividades desarrolladas e n cumplimiento del contrato, debiendo ser destruida o devuelta una 
v e z transcurndo dicho plazo. 

: i 
Las partes r e c o n o c e n q ue el deber de conf idencial idad a s u m i do const i tuye una c o n d i c i ón 
esencial para la celebración del contrato, que se m a n t e n d rá una v ez ext inguido. En c o n s e c u e n c i a, 
las partes serán r e s p o n s a b l es de los d a ñ os y perjuicios que se o c a s i o n en r e c í p r o c a m e n te c o n 
m o t i v o del incumpl imiento de lo establecido e n la presente cláusula, incluido el importe de 
c u a l e s q u i e ra s a n c i o n es que se i m p o n g an por tal c i r c u n s t a n c i a; todo ello sin perjuicio de la 
r e s p o n s a b i l i d ad contractual por incumpl imiento del p r e s e n te contrato. 
2.- T r a t a m i e n to de datos de carácter personal. 
El tomador del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente 
a través del presente documento y la actualización de los mismos para: 

- E l cumplimiento del propio contrato de seguro. 
- La realización de estudios estadísticos. 
- Remitirle información sobre productos y servicios de M A P F R E E S P A Ñ A , C O M P A Ñ Í A DE 

S E G U R O S Y R E A S E G U R O S , S.A.S y de las distintas entidades del Grupo M A P F R E 
fwww.mapfre c o m ), incluso por v ia electrónica. 

- Realizar análisis de siniestralidad. 
- La prevención del fraude en la selección del riesgo y en la gestión de siniestros. 

http://www.mapfre
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- Gestión de otras solicitudes o contratos d e seguro de cualquiera de las distintas entidades del 
G r u p o M A P F R E (www.mapfre.com). 

Asimismo, acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades indicadas 
anteriormente, a otras entidades aseguradoras , reaseguradoras, financieras, inmobiliarias, del G r u po 
M A P F R E (www.mapfre.com). filiales y participadas, así c o m o a otras personas físicas o jurídicas 
que, asimismo, desarrollen cualesquiera de las referidas actividades y con las que las distintas 
entidades del Grupo M A P F R E concluyan acuerdos de colaboración, todo ello tanto si se formalizase 
o no operación alguna c o m o, en s u caso, una v e z extinguida la relación contractual existente, 
respetando en todo c a s o la legislación española sobre protección de datos de carácter personal y sin 
necesidad de que le s e a comunicada cada primera cesión q u e se efectúe a los referidos cesionarios 

T o d o s los datos son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para 
finalidades distintas para tas que han sido autorizados. 

El fichero creado está bajo la supervisión y control de M A P F R E E S P A Ñ A , C O M P A Ñ Í A DE S E G U R O S 
Y R E A S E G U R O S , S.A.S, quien a s u m e la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y 
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo 
establecido e n la L e y Orgánica 15/1999. d e 13 de diciembre, d e Protección de Datos d e Carácter 
Personal y d e m á s legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a 
Oficina L O P D ( M A P F R E E S P A Ñ A , C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S Y R E A S E G U R O S , S.A.S), Carretera 
de Pozuelo, n°. 52, 28222 - Majadahonda, o p e r s o n á n d o se e n cualquier oficina de M A P F R E . 

E n c a s o d e q u e los d a t o s faci l i tados se r e f i e r an a p e r s o n a s f ís icas d ist intas del t o m a d o r, é s te 
d e b e r á , c o n carácter p r e v io a s u i n c l u s i ó n en el p r e s e n t e d o c u m e n t o , i n f o r m a r l es de los 
e x t r e m o s c o n t e n i d o s e n los p á r r a f o s a n t e r i o r e s. 

O b r a s c ó n H u a r t e L a i n , S . k E n Madrid, a 1 de julio de 2018 
S E R V I C I O D E S E G U R O S 

Por Poder 
P O R E L T O M A D O R P O R M A P F R E E S P A Ñ A , C O M P A Ñ Í A D E 

S E G U R O S Y R E A S E G U R O S , S A 

Olí l « l I Orr;»V ftMFTU W A » 
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P O U Š T Ě NÍ O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O D U 
POJISTKA 0961899700325 

M A P F R E 

Z V L Á Š T N Í P O D M Í N K Y 

V souladu s t ě m i t o Zvláštními p o d m í n k a mi a s V š e o b e c n ý mi a Speciálními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této s m l o u v y, M A P F RE ESPAÑA, C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., (MAPFRE ESPAÑA, 
M E Z I N Á R O D NÍ SPOLEČNOST PRO POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ, a.s.) pojišťuje proti níže u v e d e n ý m riz ikům, a 2 a 

podmínek, které jsou dále p o d r o b ně rozepsány. V případě nesouladu nebo r o z p o r u mezi podmínkami, které 
tvoří tuto s m l o u v u, mají přednost Speciální p o d m í n ky (Smluvní ujednání) před V š e o b e c n ý mi p o d m í n k a mi a tyto 
Zvláštní p o d m í n k y před všemi ostatními. 

ÚDAJE O POJISTCE 

D a t u m počátku pojištění: 
D a t u m konce pojištění: 
Makléř; 

1/7/2018 v 00:00 hodin 
1/7/2019 v 00:00 hodin 

A O N 

Ú D A J E O P O J I S T N Í K O V I 

J m é n o n e b o n á z ev společnost i: 
Sídlo společnosti: 

Místo (obec): 
DIČ: 

O B R A S C O N H U A R T E L A I N, S.A. 
C U A T R O TORRES BUSSINES AREA - TORRE ESPACIO -
P° de la Castellana 259 - 14 planta (14.poschodí) 
28046 M A D R ID 
A-48010573 

Na základě této pojistné smlouvy j e d ná pojistník s v ý m vlastním j m é n e m a j m é n e m ostatních osob pojištěných 
t o u t o s m l o u v o u . 

Ú D A J E O H L A V N Í M P O J I Š T Ě N É M 

J m é n o n e b o název společnosti 
Sídlo společnosti: 

Misto (obec): 
DIČ: 

O B R A S C O N H U A R T E L A I N, S.A. 
C U A T R O TORRES BUSSINES AREA - TORRE ESPACIO -
P c de la Castellana 259 - 14 planta (14. poschodí) 
28046 M A D R ID 
A-48010573 

D O D A T E Č N Í POJIŠTĚNÍ: 

V ý s l o v n é se stanoví, že následující společnosti mají charakter d o d a t e č n ý ch poj ištěných: 

O H L ŽS, a.s. ( D I Č C Z 4 6 3 4 2 7 9 6) 
B u r e š o v a 938/17, 602 00 B r n o , V e v e ř í , Č e s k á r e p u b l i k a 

O H L ŽS S l o v a k i a , a.s. ( N I F N o . S K 2 0 2 0 2 9 2 1 0 9) 
T u h o v s k á 10722/29. 831 06 B r a t i s l a v a, E s l o v a q u i a 

O H L Z S P O L S K A S p. z 0 . 0. ( D I Č 5 2 6 - 2 2 - 7 7 - 5 6 7) 
A I . A r m i i K r a j o w e j 59, 50-541 W r o c t a w , P o l s k o 

T O M I - R E M O N T a.s. ( D I Č C Z 2 5 5 0 8 5 7 1) 
P ř e m y s l o v k a 2514/4, 796 01 P r o s t ě j o v 1, Č e s k á r e p u b l i k a 

Stránka 2 z 32 



C t r a. P o z u e l o, 52 Edificio 2, - 28222 - M a j a d a h o n d a - M a d r i d 
T e l . : 902 365 242 / (+34) 91 581 13 00 Fax: (+34) 91 709 74 47 

POJIŠTĚNÍ O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O D U 
POJISTKA 0961899700325 

M A P F R E 

Stránka 3 2 32 

D O B A T R V Á N Í POJIŠTĚNÍ 

O d 00:00 h o d i n d n e 1/7/2018 do 00:00 h o d in dne 1/7/2019 

O d c h y l n ě od u s t a n o v e n í V š e o b e c n ý c h p o j i s t n ý ch p o d m í n e k se u j e d n á v á , že po u p l y n u t í pojistné d o b y , b u de 
platnost poj istné s m l o u v y o b n o v e n a p o u z e p o předchozí V Ý S L O V N É D O H O D Ě s t r a n, s u v e d e n í m t e r m í n ů a 
p o d m í n e k a p l i k o v a t e l n ý ch p r o každé n o v é o b d o b í. 

P O J I S T NÉ KRYTÍ A P O J I S T NÉ ČÁSTKY 

Pojistné krytí z této pojistné s m l o u v y je následující: 

- O D P O V Ě D N O S T Z A Š K O D U Z P R O V O Z N Í Č I N N O S TI 
O D P O V Ě D N O S T Z A Š K O D U Z A M Ě S T N A V A T E L E 
O D P O V Ě D N O S T ZA Š K O D U Z P Ů S O B E N O U V A D N Ý M V Ý R O B K E M / Š K O DY P O P Ř E D Á N Í DÍLA 
O D P O V Ě D N O S T Z A Š K O D U Z P Ů S O B E N O U S M Í S E N ÍM N E B O P Ř E M Ě N O U V A D N É H O V Ý R O B K U 
ČISTÉ F I N A N Č N Í Š K O DY 

- Š K O DY N A L E T A D L E CH ( N A Ú Z E M Í ŠPANĚLSKA) 
N Á K L A D Y N A O B H A J O B U A Z Á K O N N É Z Á R U K Y 

C e l k o vý limit p lnění p r o v š e c h na k r y t í z t é t o p o j i s t né s m l o u v y : 
H o r n í hranice p o j i s t n é ho p l n ě ní za p o j i s t n ou událost 6.000.000,00 EUR 

Sublimity pro krytí O D P O V Ě D N O S T I ZA Š K O D U Z P Ů S O B E N O U V A D N Ý M V Ý R O B K E M / ŠKODY PO P Ř E D Á NÍ 
DÍLA, které n e z v y š u j í předchozí c e l k o vý limit p lnění: 

Za poj is tný rok n e b o pojistné o b d o b í 6.000.000,00 EUR 

Sublimity pro krytí O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O D U Z P Ů S O B E N O U S M Í S E N ÍM N E B O S P O J E N Í M 
V A D N É H O V Ý R O B K U , k t e r é n e z v y š u j í předchozí c e l k o v ý limit plnění: 

Za poj is tný rok n e b o p o j i s t né o b d o b í 1.000.000,0 0 EUR 

Sublimity pro krytí O D P O V Ě D N O S T I Z A ČISTÉ F I N A N Č N Í Š K O D Y, k t e r é nezvyšuj í předchozí c e l k o vý l imit p l n ě n i : 
Za p o j i s t ný rok n e b o poj istné o b d o b í 6.000.000,00 EUR 

Sublimity pro krytí O D P O V Ě D N O S T I za Š K O DY a Ú J M Y V Z N I K LÉ ZE Š K O D N Í CH U D Á L O S T Í N E K R Y T Ý CH 
P O J I S T N O U S M L O U V O U , k t e r é n e z v y š u j í předchozí c e l k o vý limit plnění: 

Za p o j i s t ný rok n e b o poj istné o b d o b í 5.000.000,00 EUR 

Sublimity pro krytí O D P O V Ě D N O S T I ZA Š K O DY N A L E T A D L E CH ( N A Ú Z E M Í Š P A N Ě L S K A ), které n e z v y š u j í 
předchozí c e l k o v ý limit plnění: 

Za p o j i s t ný rok n e b o poj istné o b d o b í 600.000,00 EUR 

Sublimity pro N Á K L A D Y NA O B H A J O B U v případě střelu z á j m ů: 150.254,00 EUR 

P O J I Š T Ě NÁ Č I N N O S T 

Stavebnictv í, i n v e s t o r s ká činnost, k o n c e se a s lužby a jiná p o d n i k á ní o b e c n ě, p o d l e u v e d e n é h o p ř e d m ě t u 
podnikání j e d n o t l i v ý ch p o j i š t ě n ý ch společnostř. 



Cira. P o z u e l o, 52 Edificio 1, - 28222 - M a j a d a h o n d a - M a d r i d 
T e l 902 36S 242 / (+34) 91 581 13 00 Tax: ( + 34) 91 709 74 47 

POJIŠTĚNÍ O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O D U 
POJISTKA 0961899700325 

M A P F R E 

Stránka 4 z 32 

S P O L U Ú Č A S TI 

Podle ustanovení oddílu DEFINICE speciálních podmínek, zaplatí pojištěný při každé pojistné události a u každé 
platební položky následující spoluúčast: 

i Poj istné události n á r o k o v a n é v e Španělsku na základě s m l o u v y o p ř í m é m 
p o j i s t n ém k r y t í n e b o v EHP na základě v o l n é h o p o s k y t o v á ní s lužeb 

30.000,00 EUR 

O b č a n s k o p r á v ní o d p o v ě d n o s t z a m ě s t n a v a t e le za z a m ě s t n a n ce přihlášené d o 
Španělského sociálního s y s t é m u : 

30.000,00 EUR 

Speciální'spoluúčast p r o poj istné události m i m o Španělsko, EHP, P e r u, M e x i k o , 
Chile a K o l u m b i i : 

A m e r i k a s v ý j i m k o u U SA a Kanady 
Z b y t e k světa 

50.000,00 USD 
50.000,00 EUR 

Speciální poj ištění p r o poj istné události v z n i k lé v P e r u, M e x i k u , Chile a 
K o l u m b i i : 30.000,00 USD 

U p l a t n ě ní n á r o k u na n á h r a d u škody v USA/v Kanadě 
3.000.000,00 USD 

V těch případech, kdy n ě k t e rý podnik, který je společníkem v dočasném sdružení podniků, n e b o smíšená 
společnost, a/nebo dodavatel nebo subdodavatel poj ištěného, by m o hl být také o d p o v ě d ný (spoluodpovědnost 
s poj ištěným) a měl by vlastni pojistnou s m l o u v u, která by kryla škody, bude spoluúčast pro poj ištěného z jeho 
vlastní zodpovědnosti z této pojistné smlouvy činit 50% spoluúčasti, která by mu připadla, kdyby neexistoval 
souběh. 

Ú D A J E O P O J I S T N É M 

Čisté roční pojistné vypočí tané z t o h o to pojištění činí 664.813,00 EUR 

Pojistné pro pojistný rok, b ě h e m něhož běží pojistné období, by lo v y p o č t e n o podle v ý š e fakturačního 
prohlášení pojišténého/pojistníka, která činí 1.434.249.000,00 EUR (2018). 

ČISTÉ ROČNÍ POJISTNÉ: 664.813,00 EUR 

Ú D A J E O P L A T B Á C H 

Rozpis plateb podle následující tabulky v souladu s p l a t e b n ím k a l e n d á ř em p o j i s t n é h o, které je výs ledkem 
d o h o d y mezi pojistníkem a MAPFRE ESPAÑA, C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

PLÁTCE: O B R A S C O N H U A R T E L A I N, S.A. 

D a t u m splatnosti Čistá poj istná 
částka 

Daň z poj istné 
částky 

D 6 S 1 Celková částka 

01.07.2018 332.406,50 19.115,78 955,78 352.478,06 
01.01.2019 332.406,50 19.115,78 351.522,28 
C E L K O V Á Č Á S T KA 664.813,00 38.231,56 955,78 704.000,34 

1 DGS - Dirección General de Seguros - Generální správa pojištění 
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O B S A H S M L O U V Y 

Tato pojistná s m l o u va se skládá z následujících d o k u m e n t ů : 

T y t o Zvláštní p o d m í n ky 

Speciální p o d m í n k y (Smluvní u jednání) a V š e o b e c né p o d m í n k y, které jsou p o d r o b ně r o z e p s á ny 
níže. 

V M a d r i du dne 1. července 2018 

Z A POJISTNÍKA 

O b r a s c ó n H u a r t e L a i n , S . A . 

S e r v i c i o s d e S e g u r o s 

Podpis z p l n o m o c n ě né o s o b y: Borja Agullo 

Z A M A P F R E E S P A Ñ A, C O M P A Ñ Í A DE 
S E G U R O S Y R E A S E G U R O S, S.A. 
M E Z I N Á R O D N I P O J I Š Ť O V A CÍ A Z A J I Š Ť O V A CÍ 
S P O L E Č N O S T, A.S. 

Razítko a podpis ředitele MAPFRE ESPAÑA 
(podpis nečitelný) 

Stránka 5 z 32 



C t r a. Po2uelo, 52 Edificio 2, - 28222 - M a j a d a h o n d a - M a d r i d 
T e l . : 902 365 242 / (+34) 91 581 13 00 Fax: £+34) 91 709 74 47 

POJIŠTĚNÍ O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O D U 
POJISTKA 0961899700325 

M A P F R E 

SPECIÁLNÍ P O D M Í N K Y ( S M L U V N Í U J E D N Á N Í) A V Š E O B E C NÉ P O D M Í N K Y 

Ú V O D 

Pojistník v ý s l o v n ě potvrzu je, že před u z a v ř e n ím této smlouvy m u pojistitel poskytl informace týkající se 
legislativy aplikovatelné na t u t o s m l o u vu a na jednot l ivé žádosti uplatňující nárok na náhradu. 

Jestliže se obsah pojistné s m l o u v y liší o d poj istného n á v r hu n e b o s jednaných ustanovení, m ů ž e pojistník 
žádat u pojistitele v e lhůtě j e d n o h o měsíce ode dne předání pojistné smlouvy o n á p r a v u existujícího 
r o z p o r u. Po uplynutí této lhůty bez uplatnění této žádosti se pojistná smlouva bude řídit t í m, co je v ní 
ustanoveno. 

A P L I K O V A T E L N Á L E G I S L A T I VA - V E L K Á RIZIKA 

Tato pojistná s m l o u va se zřizuje na základě r e ž i mu „velkých rizik" p r o t o že splňuje objektivní i subjektivní 
požadavky předepsané v článku 107 zákona 50/1980 ze dne 8. října o pojistné s m l o u v ě, v předepsané 
úpravě podle d o d a t k o v é ho ustanovení číslo šest zákona 30/1995 ze dne 8. listopadu o uspořádání a 
d o h l e du nad s o u k r o m ý m poj ištěním podle ustanovení u v e d e n é ho článku a d r u h é ho odstavce článku 44 
téhož zákona o pojistné s m l o u v ě. T a t o s m l o u va se bude řídit následujícím: 

• V prvé řadě, a na základe u s t a n o v e ní článku 1255 Občanského zákoníku, t í m, co j e v ní výslovně 
s jednáno. 

• C h y b Mi v ý s l o v ná d o h o da a standardní předpisy výše u v e d e n é, b u d o u uplatněna nařízení zákona 
50/1980 o pojistné s m l o u v ě, j a k o ž to standardní právo d r u h é ho stupně, a pr imárně a každopádně 
jako dispoziční p r á v o, p o k u d se tato smlouva na u v e d e ná nařízení bude přímo odvolávat. 

• Chybí-li v ý s l o v ná d o h o d a, b u de se řídit v š e o b e c n ý mi standardními předpisy pro povinnosti a 
s m l o u v y, n e b o pro o b c h o d ní smlouvy, obsažené v O b č a n s k ém zákoníku a O b c h o d n ím zákoníku. 

ČLÁNEK P R V N Í: DEFINICE 

V této s m l o u vě se r o z u mí jako: 

1.1 POJIŠTĚNÝ: Osoba, která je d r ž i t e l em p r á v n í ho zájmu o h r o ž e n é h o r iz ikem, které v t o m případě 
přináleží práva vyplývající ze s m l o u v y. Pojištěný m ů ž e převzít práva a povinnosti pojistníka. 

1.2 POJISTITEL: Právnická osoba, která za inkaso pojistného přebírá s m l u v ně d o h o d n u t é riziko. 

1.3 Š K O D Y: Z t é t o pojistné s m l o u vy b u d o u plněny následující škody: 

Škody na z d r a ví třetích o s o b : Poranění, nemoci nebo úmrtí způsobené třetí osobě. 

Škody na m a j e t k u : Škoda, poškození nebo zničení věci třetích osob a také škoda způsobená na 
zvířatech ve vlastnictví třetích osob. 

Ú j m y : Jiná majetková škoda způsobená třetím osobám vyplývající ze škod na zdraví či majetku. 
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Čistá f inanční š k o d a : Finanční Skoda způsobena t řet ím o s o b á m, nevyplývaj ící ze škod způsobených na 
zdraví či m a j e t k u. 

1.4 P Ř E D Á N Í: Ú k o n, k t e r ý m poj ištěný ztrácí o p r á v n ě ní dispozice s v y r o b e n ý m i a d o d a n ý mi produkty nebo 
s p r o v e d e n ý m i pracemi. 

1.5 EVROPSKÝ H O S P O D Á Ř S KÝ P R O S T O R (EHP): Následující z e m ě jsou součástí EHP ke dni 1/1/2007: 
N ě m e c k o , Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Řecko, Holandsko, M a ď a r s k o, Irsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Liechtenstein, Litva, 
L u c e m b u r s k o, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Spojené království, Česká republika, R u m u n s ko a 
Švédsko. 

1.6 S P O L U Ú Č A S T: Částka nebo p r o c e d u ra pro odečet, s t a n o v e ná ve Zvláštních podmínkách této pojistné 
s m l o u v y, která nejde na v r u b pojistitele, p r o t o že ji přej ímá př ímo pojištěný nebo další odl išné 
pojištění. 

P r o to pojistitel p o s k y t ne pojistné plnění pouze do limitu pojistné částky převyšující výši v ý s l e d n ý ch 
částek spoluúčasti. 

1.7 V O L N É P O S K Y T O V Á N Í SLUŽEB (VPS): D r u h á e v r o p s ká s m ě r n i ce o pojištění pro oblast n e ž i v o t n í ho 
pojištění ze dne 22. června 1988 ( n o v e l i z o v a ná třetí e v r o p s k ou směrnicí o pojištění pro oblast 
n e ž i v o t n í ho pojištění ze d n e 18. června 1992) povoluje, s urč i tými limity a vý j imkami, v o l né 
poskytování služeb p r o v š e c h n y d r u h y n e ž i v o t n í ho pojištění uvnitř EHP. 

1.8 L IMIT P O J I S T N É H O PLNĚNÍ: Maximální částka plateb a vkladů, které pojistitel z jakéhokoliv k o n c e p tu 
p r o v e d e za každé krytí s t a n o v e né poj istnou s m l o u v o u . 

1.9 H O R N Í H R A N I CE P O J I S T N É H O PLNĚNÍ: Je to maximální částka, k t e r o u pojistitel ručí za s u m u všech 
poj istných plnění a nákladů na poj istnou událost, bez ohledu na počet d o t č e n ý ch krytí. 

U těch krytí, kde bude s t a n o v e no o m e z e ní na pojistný rok, rozumí se poj istnou částkou maximální 
částka, kterou ručí pojistitel za s u m u všech poj istných plnění a nákladů vzniklých ze všech poj istných 
událostí, ke k t e r ý m dojde b ě h e m poj istného r o k u, a které se vztahují k t ě m t o kryt ím, přičemž se jako 
takové r o z u mí časové o b d o bí mezi d v ě m a ročními lhůtami splatnosti poj istného n e b o mezi p o č á t k em 
účinnosti a d a t em ukončení pojištění, k d y b y doba t rvání pojištění byla kratší než rok. 

1.10 L I M IT N A POJISTNÝ R O K: Maximální částka k tíži pojistitele pro každé pojistné období, nezávisle na 
t o m , byla-li s p o t ř e b o v á na na j e d nu nebo několik poj istných událostí, přičemž se jako pojistné období 
r o z u mí období mezi daty v z n i ku a zániku účinnosti u v e d e n ý m i v e Zvláštních podmínkách n e b o 
v ročním období u v e d e n é m v posledním p o t v r z e ní o přijetí poj istného. 

1.11 L I M I T N A P O J I S T N O U U D Á L O S T : Maximální částka, k t e r ou pojistitel poskytne za každou pojistnou 
událost, nezávisle na počtu u p l a t n ě n ý ch žádostí o náhradu škody a žadatelů. 

1.12 N O N - A D M I T T E D : Místní legislativa z e m ě , kde je lokal izováno riziko, N E d o v o l u j e, aby byla pojistná 
transakce schválena a real izována poj istnými společnostmi bez licence k p r o v o z o v á ní činnosti na 
t o m t o území. 

1.13 N O N - A D M I T T E D P E R M I T T E D : Místní legislativa 2emé, kde existuje riziko, dovoluje, aby byla pojistná 
transakce schválena a real izována v z e m i, kde má sídlo mateřská společnost, s r e s p e k t o v á n ím těch 
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místních o m e z e n í , která by mohla vzniknout v souvislosti s č innostmi t y pu „Risk Engineering", 
znaleckými posudky a placením pojistných událostí. 

1.14 H O R N Í HRANICE P O J I S T N É HO PLNĚNÍ N A P O J I S T N OU U D Á L O S T: Maximální částka, kterou je 
pojistitel v každém případě p o v i n e n plnit na každou pojistnou událost k r y t ou pojistnou s m l o u v o u, při 
jakémkoli počtu d o t č e n ý c h krytí a počtu obětí nebo poškozených. 

1.15 POJISTNÉ. CENA POJIŠTĚNÍ: V ý p o č et ceny pojištění se provádí se z řete lem na celek s jednaných krytí, 
l imity a sublimity záruk, spoluúčasti, p o d m í n ky zabezpečení a další d o h o d n u té podmínky, které jsou 
u v e d e n y v pojistce tak, že z m ě na v jakékoli z těchto podmínek b u de určovat příslušnou úpravu 
pojistného. 

Potvrzení bude obsahovat také přirážky a daně aplikované v dané chvíli době podle zákona. 

1.16 U P L A T N Ě NÍ N Á R O K U N A N Á H R A D U ŠKODY: Soudní nebo m i m o s o u d ní nárok, podaný třetí osobou 
podle práva, s žádostí o k o m p e n z a ci nebo nápravu proti poj iš těnému, j a k o ž to předpokládané osobě 
o d p o v ě d né za škodní událost k r y t ou pojistnou s m l o u v o u, nebo proti pojistiteli při podání př ímé žaloby 
z t a k o v é ho d ů v o d u . Dále sdělení poj ištěného pojistiteli o jakékoli skutečnosti nebo okolnosti, z níž by 
m o h la vzniknout o d p o v ě d n o s t. 

1.17 Z Á K O N N Á O D P O V Ě D N O S T PROFESNÍ: O d p o v ě d n o st vyplývající z prací p r o v á d ě n ý ch o d b o r n ý m i 
pracovníky na účet poj ištěného (advokáti, inženýř i, architekti, stavbyvedoucí, technické kanceláře, a 
obecně platí pro veškeré další zaměstnance nebo technické odborníky, jejichž služby pojištěný 
využi je), pokud patří ke stálým z a m ě s t n a n c ům vlastní společnosti. 

1.18 POJISTNÁ U D Á L O S T: Jakýkoli uplatněný nárok na náhradu škody, za niž by mohl být pojištěný právně 
o d p o v ě d n ý, p o k ud j e tato skutečnost p ř e d m ě t e m této pojistné smlouvy a použije se garancí z pojistné 
smlouvy v souladu s d o h o d n u t ý m i hledisky a p o d m í n k a m i. 

1.19 SUBLIMITY: H o d n o t y u v e d e n é v e Zvláštních podmínkách, které představují maximální limity 
přebírané pojistitelem na každou ze záruk specif ikovaných ve zmíněných podmínkách; za t ímto účelem 
se r o z u mí jako sublimit na oběť maximální částka k plnění na pojistnou s m l o u vu pro každou fyzickou 
osobu, u níž došlo ke zranění, nemoci a případné úmrtí, přičemž se v k a ž d ém případě stanoví jakožto 
maximální limit na poj istnou událost ten limit, který je stanoven ve Zvláštních podmínkách jakožto 
m a x i m u m poj istného plnění na poj istnou událost. 

1.20 SUBLIMIT N A OBĚŤ: V souvislosti se škodami na zdraví je to maximální částka k plnění pro pojistitele 
na každou z obětí pojistné události. 

1.21 T Ř E T Í O S O B A: Jakákoli fyzická nebo právnická osoba jiná než pojistník nebo pojištěný, i když tito 
b u d o u mít postavení třetích osob v případech v ý s l o v ně u v e d e n ý c h v této pojistce. 

1.22 POJISTNÍK: Fyzická n e b o právnická osoba, která společné s pojistitelem podepíše tuto s m l o u v u, a 
které přísluší povinnosti z ni vyplývající, k r o mě těch, které z d ů v o d u jejich p o v a h y musí plnit pojištěný. 

1.23 P R O V E D E NÉ PRÁCE: U k o n č e né práce nebo stavby a služby poskytnuté poj iš těným. 

1.24 H R O M A D N Á P O J I S T NÁ U D Á L O S T : Za jednu a jedinou pojistnou událost se považuje sled uplatněných 
nároků na n á h r a d u, které vycházejí ze stejného p ů v o du nebo ze stejné příčiny, nezávisle na počtu 
poškozených a p o d a n ý ch žádostí s uplatněním nároků na náhradu. Za d a t u m pojistné události bude 
považováno d a t u m p r v n í h o podání žádosti. 
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ČLÁNEK D R U H Ý : P O J I Š T Ě NÝ 

a) Pojistník a/nebo j e ho dceř iné společnosti a/nebo společnosti, v nichž má pojistník přímo či n e p ř í mo 
kontrolu a/nebo řízení s p r á v n í ho orgánu, nebo v nich vlastní, p ř í mo Či n e p ř í m o , více než 50% hlasovacích 
práv nebo e m i t o v a n é h o kapitálu. 

b) Financující subjekty, když to b u de s m l o u v ou v y ž a d o v á n o . T a t o pojistná s m l o u va je použitelná při převýšení 
a/nebo absenci jakékoli j iné pojistné s m l o u vy u z a v ř e né výše u v e d e n ý m i osobami, podniky n e bo 
institucemi. 

c) Zaměstnanci náležející d o p o d n i ku z odst. a), ať stálí nebo příležitostní, p o k ud provádí úkoly, které spadají 
pod činnosti p r o v o z o v a n é poj istníkem. 

d) Společnosti p r o p o j e né s jakoukoli z u v e d e n ý c h společností z p ř e d c h o z í ho odst. a), které nejsou o b s a ž e ny 
v t o m t o odstavci, v nichž tito pojištění vlastní, p ř í mo nebo n e p ř í m o, nemajor i tní podíl na jmění společnosti 
(to z n a m e ná m é n ě než 50%) a/nebo nevykonávají k o n t r o lu a/nebo ř ízeni těchto společností. 

V t a k o v ém případě se krytí z této pojistné s m l o u vy vz tahuje pouze a v ý l u č ně na společnost u v e d e n o u v 
předchozím odstavci a), která bude vlastnit podíl, podle s v é h o z á j mu (procentní kvóta) v d a n ý c h 
společnostech. 

e) Subdodavatelé poj ištěného a další osoby podílející se na s tavbách, za které jsou p o v a ž o v á ny fyzické nebo 
právnické osoby a k nim příslušející zaměstnanci, ať stálí nebo příležitostní, a to p o u ze při práci, k t e r ou 
provádějí na účet poj iš těných u v e d e n ý ch v odstavci a), když konají pod d o z o r e m této společnosti nebo 
společného vedení. 

f) Vlastníci nebo investoři v ý l u č ně v těch př ípadech, kdy se tato p o v i n n o st v ý s l o v né stanoví v podmínkách 
smluv o dílo n e b o v zadávacích podmínkách d o j e d n a n ý ch mezi poj iš těnými a osobami, podniky nebo 
institucemi, pro které se b u d ou poskytovat služby, u nichž t y t o přecházejí pod pojištění p ů v o d n í ch 
pojištěných z této pojistné s m l o u v y , v souvislosti s odpovědnost í, která by na nich mohla být v y ž a d o v á na za 
práce a/nebo služby j imi p r o v á d ě n é nebo poskytované. T i to b u d o u v y u ž í v at stejných krytí jako p ů v o d ní 
pojištění z pojistné s m l o u v y , a t o za stejných p o d m í n ek a l imitů. 

6) Dále bude v pozici d o d a t e č n é h o poj ištěného z této pojistné s m l o u v y, a za stejných podmínek a limitů v ní 
s t a n o v e n ý c h, každá fyzická n e b o právnická osoba, která se bude, bez navázání pracovního vz tahu 
s poj iš těným, podílet na pracích t ímto p r o v á d ě n ý c h , a to v ý l u č né při své účasti na t ě c h t o pracích v e funkci 
fakultativního řízení, vedení stavby, jakožto autor projektu, ředitel n e b o d o z o r, či koordinátor pro 
bezpečnost a o c h r a nu zdraví, p ř ičemž jsou v k a ž d é m případě v y l o u č e n y š k o dy u t r p ě né s a m o t n ý m i 
s t a v b a mi n e b o zař ízeními, d o nichž tyto o s o b y b u d o u zasahovat při v ý k o n u své o d b o r n é činnosti. 

Dále budou p o v a ž o v á ni za d o d a t e č né pojištěné z této pojistné s m l o u v y: 

h) Technický personál, vedoucí, zaměstnanci a/nebo pracovníci najatí jakoukoli organizací / v e ř e j n ou správou 
o b e c n é h o charakteru j a k o ž to v e d e n i stavby a/nebo stavební d o z or a kontro la a/nebo pro práce, které t y t o 
organizace / správy přidělí p o j i š t ě n é m u. 

i) Zaměstnanci pojistníka, kteří z jakéhokoli d ů v o d u (ukončení p r a c o v n í ho p o m ě r u , úmrtí, o d c h od do 
d ů c h o d u , atd.) přestali jimi být, i když se pojistné krytí o m e z u je na činnost p r o v á d ě n o u během minulé 
p r a c o v ní příslušnosti k pojistníkovi. 

j) P o k ud jde o pojištěné u v e d e n é pod písmeny e) a f ) , sjednává se v ý s l o v n ě, že když u s m l uv o dílo n e b o 
v zadání podmínek s j e d n a n ý ch mezi poj ištěnými a osobami, podniky a inst i tucemi, pro které se b u d ou 
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poskytovat služby, bude vyžadováno, aby pojišťovna odstoupila od svého práva zpětné reklamace nároků 

proti nim nebo jejich pojišťovacím společnostem, POJIŠŤOVNA přijímá tuto odpovědnost a nebude 

provádět soudní žaloby, ke kterým by mohlo z toho důvodu dojít. 

k) Pro účely krytí vyplývající z této pojistky se stanoví, že pojištěné osoby uvedené v bodech b) a f) tohoto 

třetího článku budou považováni za třetí osoby v rámci limitů a podmínek této pojistné smlouvy. 

ČLÁNEK TŘETÍ: P Ř E D M Ě T POJIŠTĚNÍ 

Po připsání platby stanoveného pojistného na účet pojistitele, zaručuje pojistitel pojištěnému úhradu 

pojistných plnění, za která by mohl být právně odpovědný, za škody na zdraví i škody materiální a za následné 

újmy způsobené třetím osobám, a dále soudní a mimosoudní výdaje a náklady, pokud pojistitel p ř e v e z me 
právní řízení vůči u p l a t n ě n é m u n á r o k u, a poskytování záruk na garanci zákonných důsledků daných řízení, a to 

podle definovaných hledisek a podmínek uvedených v pojistné smlouvě a podle skutečností vyplývajících z rizik 

v ní specifikovaných. 

ČLÁNEK ČTVRTÝ: N Á K L A D Y N A O B H A J O B U A Z Á K O N N É Z Á R U KY 

S limitem plnění, stanoveném ve Zvláštních podmínkách, a jsou-li vznesené nároky poškozených kryté z pojistné 

smlouvy, je garantováno také následující: 

Vytvoření soudních záruk vyžadovaných pro garanci zákonných rozhodnutí soudního řízení. 

Soudní v ý l o h y , které b u d o u v y p l a c e ny v e s t e j n ém stávaj ícím p o m ě r u mezi p o j i s t n ým p l n ě n í m, 
které má zaplatit pojistitel podle u s t a n o v e ní v pojistce, a c e l k o v ou částkou za o d p o v ě d n o st poj ištěného 
v pojistné události. Jako v ý j i m ka z t o h o t o předpisu n e b u de se t o t o apl ikovat v př ípadě, že se p o m ě r stanoví 
mezi částkou h r a z e n o u poj is t i te lem jakožto poj is tné plnění a částkou, k t e r ou hradí poj ištěný jakožto 
spoluúčast. 

Pojistitel přebírá právní řízení vůči uplatněným nárokům poškozeného, a na jeho účet půjdou vzniklé 

výlohy na obhajobu. Pojištěný musí poskytnout potřebnou součinnost při právním řízení převzatém 

pojistitelem. 

Když poj iš těný o z n á mí svoji v lastní o b h a j o b u, vzniklé soudní v ý l o h y p ů j d ou vý lučně na j e ho účet, 
není-li u jednáno jinak při v z á j e m n é d o h o d ě m e z i p o j i š t ě n ým a poj is t i te lem. V t a k o v é m případě b u d ou tyto 
v ý l o h y h r a z e ny podle sazebníku h o n o r á ř ů p l a t n ý ch v dané chvíli p r o p r á v n í ky spolupracujícími s MAPFRE 
ESPAÑA, C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS Y REASEGRUROS, SA. 

Výše uvedené dávky se aplikují také v případě trestních řízení proti pojištěnému, která budou vedena 

z důvodu výkonu činnosti, která je předmětem pojištění, a to po předchozím souhlasu obhajovaného. 

V případě, že poj ištěný 02námí svoji v lastní o b h a j o b u , soudní v ý l o h y vznik lé z t o h o t o d ů v o d u p ů j d ou na v r u b 
pojistitele v souladu se sazebníky M A P F RE E S P A Ñ A, C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS Y REASEGRUROS, SA. 

V souladu s předchozím odstavcem, pojistitel uhradí rovněž náklady na obhajobu v trestním řízení, které 

vzniknou až do ukončení řízení po té, co bylo dosaženo přátelského urovnání v občanskoprávní žalobě. 

Jestliže při s o u d n í ch řízeních proti p o j i š t ě n é mu b u de v y n e s e n odsuzující rozsudek, pojistitel 
r o z h o d n e o v h o d n o s t i o d v o l á ní k př ís lušnému v y š š í mu s o u d u; pokud b u de považovat odvolání za 
n e o p r á v n ě n é , sdělí to účastníkovi a b u de na s v o b o d n é m r o z h o d n u t í účastníka, jestli je podá v ý l u č n ě na svůj 
účet. V t a k o v é m t o případě, pokud v ý s l e d k e m p o d a n é ho o d v o l á ní b u d e př íznivý rozsudek pro zájmy 
pojistitele a sníží se j e h o částka p o j i s t n é ho plnění, b u de pojistitel p o v i n e n převzít náklady vznik lé z t o h o t o 
odvolání. 

POJIŠTĚNÍ O D P O V Ě D N O S T I ZA Š K O D U 
POJISTKA 0961899700325 Stránka 10 z 32 



Ctra. Pozuelo, 52 Edifick) 2, 28222 - M a j a d a h o n d a • M a d r i d 
T e l . : 902 365 242 / (+34) 91 581 13 00 Fax: ( . 3 4 } 91 709 74 47 

POJIŠTĚNÍ O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O D U 
POJISTKA 0961899700325 

M A P F R E 

Dojde-li ke konfl iktu mezi p o j i š t é n ým a pojistitelem z d ů v o d u , kdy pojistitel b u d e muset p o d p o r o v at při 
pojistné události z á j m y, které p ů j d ou proti obhajobě poj ištěného, musí t u t o skutečnost pojistitel poj iš těnému 
oznámit, s v ý h r a d o u p r o v e d e ní těch k r o k ů, které budou p r o svůj n a l é h a vý charakter nutné pro o b h a j o b u. 
V t o m t o případě si b u de m o ci poj ištěný zvolit mezi možností, aby pojistitel pokračoval v p r á v n ím řízení za 
pojištěného nebo jestli svěří svoji vlastní o b h a j o bu j iné osobě. V t o m t o d r u h é m případě b u d e pojistitel nadále 
povinen platit náklady na t o t o soudní řízení až d o v ý š e 150.254 EUR. 

V případě u k o n č e ní o b č a n s k é ho řízení s m í r e m, je o b h a j o ba v t r e s t n í m řízení p r o v e d i t e l ná ze s t r a ny 
pojistitele a p o d l é há p ř e d b ě ž n é m u souhlasu o b h a j o v a n é h o. 

V ž á d n é m př ípadě n e h r a dí pojistitel kauce v y ž a d o v a n é na p o j i š t ě n ém v t restn ích procesech, v y j m a kaucí 
u ložených j a k o g a r a n ce v ý s l e d k ů v o b č a n s k o - p r á v n ím řízení. 

O S V O B O Z E N Í O D N Á K L A D Ů : 

Pojistná částka z pojistné s m l o u v y se b e re jako o s v o b o z e ná od jakéhokoli o d p o č t u za u v e d e né soudní v ý l o h y, 
jestliže t y t o p o připojení k u h r a z e n é m u poj is tnému plnění přesáhnou limit na poj istnou událost. 

ČLÁNEK PÁTÝ: R O Z S A H POJIŠTĚNÍ 

5.1 Z Á K L A D NÍ KRYTÍ 

V rámci rozsahu a p o d m í n ek d e f i n o v a n ý ch ve V š e o b e c n ý c h, Speciálních a Zvláštních pojistných p o d m í n k á ch 
této pojistné s m l o u v y, je kryta o b č a n s k o p r á v ní o d p o v ě d n o st za škody poj iš těného z p ů s o b e ná třetím osoba při 
provádění pojištěné činnosti, je-li vůči poj iš těnému vznesen nárok na n á h r a du škod a újmy. 

Na základě p ř e d c h o z í ho odstavce jsou z této pojistné smlouvy k r y ty v e š k e ré činnosti stavební, investorské, 
koncese a služby a další činnosti, u v e d e né v e výpisech z obchodních rejstříků poj ištěných společností. 

Orientačně, bez omezení, se stanoví následující krytí občanskoprávní o d p o v ě d n o s ti za škodu z p ů s o b e n ou 
poj ištěným v souvislosti s činností: 

a) Realizace staveb n e b o prací při jejich provádění, v č e t ně využ ívání l o mů nebo š t ě r k o v en ze strany 
poj ištěného 

b) Vlastnictví nebo držba v r e ž i mu p r o n á j mu nebo užívání b u d o v, nebo z jakéhokoli j iného p r á v n í ho 
t i tulu, místnosti n e b o p o z e m ků p o u ž í v a n ý ch pro p r o v á d ě ní prací, na které se vztahuje pojistná 
smlouva, jako jsou hlavní kancelářské b u d o vy a kanceláře na stavbě, v ý r o b ní hala, skladiště a sklady 
mater iálu, a dále zákonná o d p o v ě d n o st vůči v lastníkům m a j e t k u, který b u d o u mít v rež imu nájmu 
nebo z jakéhokoli j iného p r á v n í ho t i tulu. 

c) O d p o v ě d n o st za škody z p ů s o b e né p o ž á r e m, v ý b u c h e m , k o u ř e m , v o d o u , plyny, pachy, párou, a 
sesedáním p ů dy uvnitř n e m o v i t o s tí n e b o podnikatelských zařízení n e b o m i m o ně, ale v ž dy b ě h e m 
provádění prací, které jsou n u t n é spojeny s č innostmi p o j i š t ě n é h o, p o p s a n ý mi ve Zvláštních 
podmínkách. 

d) Za vlastnictví nebo držení síti a zařízení pro distribuci a d o d á v k u p l y n u, elektřiny, telekomunikací, 
klimatizace, v o d y a stokování. 
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e) Při použití st rojního zařízení v š e ho d r u h u , p r ů m y s l o v ý ch v o z i d e l , nástrojů a nářadí vý lučně pro 
p r ů m y s l o vé použití, p o k ud nemají ani n e m o h o u t y to být poj ištěny prostřednictv ím pojištění vozidel, 
ani škody j imi z p ů s o b e né n e b u d o u p ř e d m ě t em zákona o užití a p r o v o zu m o t o r o v ý c h voz idel . 

f) Škody vzniklé v důsledku p ř e p r a vy materiálu a zboží u r č e n ý ch pro práce, které jsou p ř e d m ě t em 
pojištění, a dále ty, které v z n i k n o u v p r ů b ě hu nakládky a vykládky. 

g) Přímá o d p o v ě d n o st poj iš těného za ú k o ny a o p o m i n u t í na základě zavinění nebo nedbalosti 
zaměstnanců - v č e t ně architektů, stavitelů, s t a v b y v e d o u c í c h, i n ž e n ý rů a dalších technických 
o d b o r n í k ů, kteří jsou s ním ve v z t a hu pracovní závislosti, při v ý k o n u jejich funkcí v e sféře jejich 
o d b o r n é činnosti. 

h) Materiální škody z p ů s o b e né poj ištěným na stavbách nebo pracích p r o v á d ě n ý ch j inými nezávislými 
dodavateli nebo jejich subdodavatel i. 

i) Škody na zdraví o s o b, vzniklé při provádění prací j i n ý m s m l u v n ím dodavate lům, subdodavate lům, 
vlastním nebo ciz ím, a p r a c o v n í k ům na nich všech závislých. Když se j e d ná o p r a c o v ní ú r a z y, situace se 
řídí podle l imitů p o j i s t n é h o p l n ě ní a k r y t í u v e d e n ý c h v e Z v l á š t n í ch p o d m í n k á ch a v odstavci 6.2, 
„KRYTÍ Z Á K O N N É O D P O V Ě D N O S T I Z A P R A C O V N Í ÚRAZY". 

j) O d p o v ě d n o st poj iš těného za materiální škody z p ů s o b e né na strojích, na strojním zařízení a na 
s tavebním v y b a v e ní s u b d o d a v a t e l ů, p o k ud jsou t y to stroje používány těmito subdodavateli 
k provádění prací, které j im přináleží, a na účet poj ištěného. 

k) Škody vzniklé u n a d z e m n í h o a p o d z e m n í ho vedení. 

I) Na rozdíl od t o h o, co je u v e d e n o v kterémkoli j iném odstavci této pojistné smlouvy, jsou t ímto 
ručením k r y ty materiální škody a a/nebo újmy způsobené na stávajícím majetku a/nebo na při lehlém 
stávajícím majetku v z ó ně p r o v á d ě ní prací poj ištěného, to z n a m e n á, na majetku existujícím před 
zahájením prací, který není p ř e d m ě t e m prací nebo projektů, které se mají provádět. Ručí se za 
materiální škody z p ů s o b e né na n e m o v i t o s t e ch a/nebo zařízeních třetích osob při práci na výstavbě, 
montáž i, ú d r ž b ě, o p r a vě nebo k o n z e r v o v á ní p r o v á d ě n ý ch poj iš těným, stejně jako ú jmy plynoucí 
z takových škod, př ičemž se vý lučně vylučují materiální škody na v ě c e c h, na nichž právě pojištěný 
pracuje, pouze na Část, úsek nebo prvek, kde se p ř í mo pracuje v okamžiku pojistné události. V každém 
případě zůstává p ř i t om krytá ekonomická újma, k t e r ou ut rpí třetí osoba, plynoucí z dané vy loučené 
materiální škody až do limitu 5.000.000 EUR na pojistnou událost a pojistný rok. 

Na základě krytí p o s k y t o v a n é ho podle předchozího odstavce, jsou v y l o u č e ny následující případy: 
Zpoždění, o c h r o m e n í a/nebo nedodržení t e r m í nů p r o v e d e ní a/nebo předání stavby 
Žádosti o n á h r a du škody v případě, nesplňuje-li stavba p o ž a d o v a né parametry nebo je 
neadekvátní pro účel, ke k t e r é m u byla určena 
Žádosti o n á h r a du při z m ě ně ceny stavby 
Jakýkoli d r u h ú j m y n á r o k o v a ný mezi společnostmi v e skupině. 

Z á r o v e ň je p o s k y t n u to krytí o d p o v ě d n o s t i poj ištěného za škody z p ů s o b e n ý ch třet ím osobám z d ů v o du 
p r o v o z o v á ni z á v o d ů , zařízení a obecně majetku třetích osob na základě smluv o Provozovávání a 
údržbě, koncesi n e b o j iné o b d o b n é činnosti, přičemž jsou v k a ž d é m př ípadě v y l o u č e n y škody a ú jmy 
z p ů s o b e n é na z m í n ě n ý c h zař ízeních. 

T o t o krytí se poskytuje při převýšení nebo absenci jakékoli j iné pojistné smlouvy na stavební nebo 
montážní práce, či j iné, specifičtější, sjednané poj ištěným 

m) Škody vzniklé v důsledku použití v ý b u š n i n. 
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n) Jakožto vlastník v y r o b e n ý c h p r o d u k t ů, věcí a zařízení pro vlastní použití při v ý s t a v b ě, jak v e stálých 
p r o v o z o v n á c h, tak na staveništ i . 

o) O d p o v ě d n o st za škody, které by mohly vzniknout na věcech, o s o b n ím majetku a vozidlech j e ho 
z a m ě s t n a n c ů, u s c h o v a n ý ch n e b o u m í s t ě n ý ch uvnitř n e b o v okolí pracovišť. 

p) Škody vzniklé z d ů v o d u účasti na v ý s t a v á c h, v z o r k o v ý c h velet rz ích a předváděcích akcích v ý r o b k ů . 

q) Žádosti o uplatnění n á h r a d y, které b u d ou p o d á ny v souladu s o b s a h e m této s m l o u vy kvůli j e d n á ní 
poj ištěného j a k o ž to vlastníka, investora n e b o realizátora staveb a prací, a to jak n o v é výstavby, tak 
rekonstrukce, o p r a v y a ú d r ž by n e m o v i t o s tí u ž í v a n ý ch při p r o v á d ě ní činností, které jsou p ř e d m ě t e m 
pojištění. 

r) Za držení zvířat u r č e n ý ch k ostraze areálů společnosti a jejích zařízení. 

s) Za provádění hlídacích a bezpečnostních služeb, včetně d r ž e n í st řelných zbraní, jestliže j e b u d ou nosit 
osoby o d b o r n ě special izované pro takové práce a s legálním o p r á v n ě n í m pro jejich použití a 
manipulaci. 

t) Za u d r ž o v á ní a p r o v á d ě ní vlastních prot ipožárních služeb, i když b u d ou zasahovat příležitostně a 
vý j imečně při hašení p o ž á r ů m i m o areál společnosti. 

u) Za vlastnictví nebo držení mechanických, elektr ických n e b o elektronických zařízení, p o u ž í v a n ý ch pro 
bezpečnostní služby a o s t r a h u. 

v) Za vlastnictví, užívání a ú d r ž b u j ídelen, toalet a úkl idových služeb, zasedacích místností a jakýchkoli 
j iných zařízení u r č e n ý c h p r o vedlejší pracovní služby. 

w ) Za organizaci a p r o v o z p o d n i k o vé lékařské služby. 

x) Za užívání z d r a v o t n i c k ý ch zařízení a přístrojů. 

y) Za využ i t í s lužeb p r o p ř e p r a v u z r a n ě n ý ch nebo n e m o c n ý ch osob. 

z] Za provádění akcí na p o d p o r u a propagaci společnosti. 

aa) Za vlastnictví n e b o ú d r ž b u plakátů, nápisů, světe lných reklam n e b o reklamních s loupů m i mo areály 
společnosti. 

bb) Za organizaci v ý s t av a d e m o n s t r a cí (předváděcích akcí). 

cc) Za patronát nad p ř e d s t a v e n í mi a s p o r t o v n í m i, kul turními a rekreačními akcemi, jakož i za realizaci a 
organizaci akcí d o b r o č i n n é h o a sociálního c h a r a k t e r u. 

dd) Zvlášť b u d o u kryty m o ž n é škody, které by pojištěný způsobil na v e ř e j n ý ch telekomunikačních sítích 
nebo na v e ř e j n é m r o z h l a s o v ém vlastnictví z d ů v o d u v a d na instalaci nebo údržbě zařízení n e b o 
telekomunikačních s y s t é m ů, které instaluje nebo udržuje, a dále z d ů v o d u instalace zařízení, která 
nejsou určena pro napojení do v e ř e j n ý c h te lekomunikačních síti. 

ee) Rušíce částečně u s t a n o v e ní v odstavci „VÝLUKY" v těchto Zvláštních p o d m í n k á c h, b u de p o s k y t n u to 
krytí o d p o v ě d n o s t i , které by si pojištěný m o hl nárokovat v případě škod z p ů s o b e n ý ch třet ím osobám 
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v důsledku použití m o t o r o v ý ch v o z i d el j e ho zaměstnanci, které n e b u d ou v e vlastnictví, držení nebo 
majetku poj ištěného. 

O d š k o d n ě ní u v e d e n é v t o m t o b o dě podléhá následujícím p o d m í n k á m : 

v o k a m ž i ku v z n i ku poj istné události musí z a m ě s t n a n ci prováděj ící práce n e bo ú k o ly svěřené 
p o j i š t ě n ý m v y k o n á v a t t y t o v rámci činnosti , která je p ř e d m ě t e m pojistky, 
z a m ě s t n a n ci musí být prohlášeni za p ř í m o o d p o v ě d n é . 
v o z i d l a, která z p ů s o bí n e h o d u , by n e m ě la dostatečně vysoké specifické pojistky vztahuj ící se na 
v o z i d l o p r o účely o d š k o d n ě ní v z n i k l ý ch škod. 
musí být p r o h l á š e na nedostatečnost u v e d e n ý c h pojistek a př isouzena p o j i š t ě n é mu zákonná 
o d p o v ě d n o s t za n á h r a du škody. 

V k a ž d ém případě z á r u ky u v e d e n é v t o m t o odstavci b u de m o ž n é uplatnit p o u ze při překročení limitů 
o d š k o d n ě ní s t a n o v e n ý c h v regulačních u s t a n o v e n í ch p o v i n n é h o Pojištění o b č a n s k o p r á v ní o d p o v ě d n o s t i 
týkající se a u t o m o b i l u , ať už b y se příslušná pojistka uzavřela n e bo nikoliv, jakož i u krytí, které by 
m o h l a p o s k y t n o ut jakákol iv j iná pojistná s m l o u va u z a v ř e ná s a m o t n ý m p o j i š t ě n ým n e bo v j e ho 
p r o s p ě c h. 

5.2. KRYTÍ O D P O V Ě D N O S T I ZA P R A C O V N Í Ú R A ZY 

5.2.1 Rozsah p o j i s t n é ho krytí 

T o t o pojistné krytí se vz tahuje na krytí o d p o v ě d n o s t i, která bude na pojištěném v y ž a d o v á na podle 
platných právních předpisů a v závislosti na l imitech a ustanoveních obsažených v pojistné smlouvě, a to 
za pracovní úrazy, k nimž došlo při provádění pojištěné činnosti. 

V těch zemích, kde existuje zákonná povinnost uzavřít pojištění/kryti občanskoprávní odpovědnosti 
zaměstnavatele, se záruka vyplývaj ící z této smlouvy uplatní při překročení místn ího p o v i n n é ho krytí. 

T o t o krytí se v z t a h u je k o n k r é t ně n a : 

• Z Á K O N N O U O D P O V Ě D N O S T Z A M Ě S T N A V A T E L E, a týká se o d p o v ě d n o s t i, která bude na 
poj iš těném p o ž a d o v á na za pracovní úrazy, které utrpí jeho zaměstnanci v t rvalém 
p r a c o v n ím p o m ě r u a které jsou zapsány v Knize pracovních ú r a z ů, pracovníci příležitostní 
nebo na d o b u urči tou, pracovníci najatí společnostmi pro sezónní práce a další osoby 
závislé na poj ištěném m i m o pracovní v z t a h. 

• O d p o v ě d n o s t, která m ů ž e být na poj ištěném v y ž a d o v á na za pracovní úrazy utrpěné 
j inými smluvními dodavatel i, subdodavateli vlastními nebo cizími a pracovníky na těchto 
všech závis lými. 

• Případy poj istného plnění, které by m o hl vyžadovat Státní úřad sociálního pojištění nebo 
e v e n t u á l ně zaměstnanecké poj išťovny za náklady na p o s k y t n u t ou zdravotní péči ve výše 
u v e d e n ý c h př ípadech. 

5.2.2. V y l o u č e ná rizika 

P ř e d m ě t e m t o h o t o krytí ne jsou: 

a) Pojistná plnění za ú r a zy v y l o u č e né z poj is tného krytí p r a c o v n í ch ú r a z ů. 

b) Pojistná plnění za ú r a zy vzn ik lé na základě skutečností s p o j e n ý ch s p r o v o z e m m o t o r o v ý c h 
v o z i d e l , podléhaj ící krytí z p o v i n n é h o nebo d o b r o v o l n é h o pojištění a u t o m o b i l ů . 
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c) N á r o ky na n á h r a du š k o dy pro n e p l n ě ní p o v i n n o s t í p r a c o v n í h o r á z u , smluvních či ze z á k o n a, 
vztahuj íc ích se k sociálnímu pojištění, poj ištění p r a c o v n í ch ú r a z ů, v ý p l a ty m e z d a j i m 
p o d o b n ý c h . 

d) Penalizace n e bo p o k u t y, k t e r é b u d o u u l o ž e ny p o j i š t ě n é mu na základě předpisů o 
p r a c o v n í ch úrazech n e bo h l a v n í h o z á k o n a o sociálním pojištění. 

e) Pojistná plnění a n á k l a dy na péči na základě n e m o ci z povolání. 

f) N á r o ky na n á h r a d u š k o dy z d ů v o d u a z b e s t ó zy n e bo jakékoli j iné n e m o c i , v č e t ně r a k o v i n y, 
z p ů s o b e n é na základě v ý r o b y , zpracování, přepracování, m o n t á ž e, prodeje a užívání 
azbestu n e b o p r o d u k t ů , v nichž je o b s a ž e n. 

5.3. KRYTÍ O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O D U N A DÍLE/ ČÁ5TI DÍLA U V E D E N É H O DO P R O V O Z U 

5.3.1 Rozsah p o j i s t n é ho krytí 

V rámci limitu pojištěné částky je kryta odpovědnost za škodu pojištěného, která by mohla nastat 

v důsledku škod způsobených z důvodu provádění staveb, montáží nebo prací jím provedených, po jejich 

částečném nebo definitivním převzetí zadavateli. 

Pro účely této pojistné smlouvy se budou za převzaté, předané nebo hotové považovat po jejich dokončení 

ty části stavby a ty částečné práce, které tvoří součást hlavního díla, aniž by bylo třeba, aby tato hlavní díla 

byla dokončena. 

5.3.2 V y l o u č e ná rizika 

Stanoví se výslovně, že z tohoto dodatkového krytí jsou vyloučeny nároky na náhradu škody 

z následujících důvodů: 

a) Škody n e bo z á v a d y vznik lé u v l a s t n í ch prací n e bo s t a v e b p r o v á d ě n ý c h p o j i š t ě n ý m, př ičemž 
se v k a ž d é m případě ručí za š k o dy na dalších pracích a/nebo p ř e d a n ý ch s t a v b á ch j iných než 
ty, u nichž byl p ů v o d škody, a jsou v k a ž d é m případě k r y ty e k o n o m i c ké ú j m y p l y n o u cí 
z t ě c h to n e k r y t ý c h škod se s u b l i m i t em na j e d n u poj is tnou událost a rok v e výši 5.000.000 
eur. 

b) V ý d a je n e b o plnění vzn ik lé na základě kontro ly, o p r a v y , demolice, n á h r a dy n e b o z t r á ty 
užívání s t a v eb n e b o prací v důsledku p o z n a n é z á v a d y n e bo v a d y . 

c) Ú j m y vyplývaj ící ze s k u t e č n o s t i , že s t a v b y n e b o práce n e m o h o u plnit funkci, pro k t e r o u jsou 
určeny, n e b o n e o d p o v í d a jí o h l á š e n ý m kval i tám n e bo v l a s t n o s t e m. 

d) Škody z p ů s o b e n é z á v a d o u , která z t o h o d ů v o d u , že je na p o h l ed z jevná, měla být 
v y h o d n o c e n a p o j i š t ě n ý m . 

e) N e d o d r ž e ní smluv a také s m l u v n í o d p o v ě d n o s t, která přesahuje z á k o n n o u o d p o v ě d n o s t. 

f) Škody z p ů s o b e né s t a v b a mi a p r a c e m i, které b y ly p r o v e d e n y s ú m y s l n ý m p o r u š e n ím jakékoli 
pro ně platné n o r m y d a n é h o p r á v a, a dále š k o d y vznik lé kvůli s t a v b á m, p r a c ím n e bo 
s l u ž b á m, jejichž technika nebyla příslušně o d z k o u š e na podle v š e o b e c ně u z n á v a n ý c h 
předpisů, k t e ré lze aplikovat v t a k o v ý c h t o př ípadech, stejně jako kvůli v lastn ím o d c h y l k á m 
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od p o k y n ů z a d a n ý ch v l a s t n í k em n e b o z a d a v a t e l e m v př ípadě, že poj ištěný b u de v y s t u p o v at 
jako d o d a v a t e l n e b o s u b d o d a v a t e l . 

g) A z b e s t ó za n e b o jakákoli j iná n e m o c , v č e t ně r a k o v i n y, z p ů s o b e ná na základě v ý r o b y , 
z p r a c o v á n í, p ř e p r a c o v á n í, m o n t á ž e , p r o d e j e a už ívání azbestu nebo p r o d u k t ů , v nichž je 
o b s a ž e n. 

5.4. KRYTÍ O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O D U Z P Ů S O B E N O U V A D N Ý M V Ý R O B K E M 

5.4.1 Rozsah p o j i s t n é ho krytí 

V ý s l o v ně se stanoví, že t ímto k r y t ím bude chráněna o d p o v ě d n o st za škodu pojištěného v důsledku 
škod z p ů s o b e n ý ch v ý r o b k y nebo z b o ž ím po jejich dodání. 

Definice: 

Pro účely t o h o t o krytí se r o z u mí jako: 

V ý r o b e k : Jakákoli movitá nebo n e m o v i tá věc, a dále látky, prvky nebo součásti m o v i t ý ch nebo 
n e m o v i t ý ch věcí, které byly v y r o b e n y , s m o n t o v á n y, z k o m p l e t o v á ny a o b c h o d o v á ny p o j i š t ě n ý m. 

Předání v ý r o b k u : M o m e n t , kdy pojištěný přestane v y k o n á v at k o n t r o lu nad v ý r o b k e m z d ů v o d u 
j e h o předání z p r o s t ř e d k o v a t e l ů m, s p r á v c ům skladu nebo k o n c o v ý m př í jemcům v t o m smyslu, že 
ztratí moc disponovat s d a n ý m i v ý r o b k y nebo věcmi. 

Dále je kryta o d p o v ě d n o st poj ištěného za škody tak, jak jsou d e f i n o v á ny v pojistce, z p ů s o b e né 
třet ím osobám v důsledku jakékoli p o r u c hy nebo závady v dodávce elektrické energie a/nebo páry 
a/nebo v o d y , p o k ud by taková p o r u c ha nebo závada nebyla v ý s l e d k em nedostatečnosti instalací, 
prostředků a služeb poj ištěného pro uspokojení poptávky. 

5.4.2 V y l o u č e ná rizika 

a) Škody n e b o závady, k nimž d o j de u v l a s t n í ch v ý r o b k ů , a také n á h r a da jejich h o d n o t y , př ičemž 
jsou v k a ž d é m př ípadě k r y ty e k o n o m i c k é ú j m y p l y n o u cí z těchto n e k r y t ý c h škod se s u b l l m i t em 
na j e d n u p o j i s t n ou událost a rok v e v ý š i 5.000.000 eur. 

b) Ú j m y vzniklé u ž i v a t e l ům v ý r o b k ů v d ů s l e d ku t o h o , Že t y t o v ý r o b k y n e m o h o u plnit u r č e n ou 
funkci n e b o n e o d p o v í d a j í p r o ně u v e d e n ý m kval i tám. 

c) Škody z p ů s o b e n é v ý r o b k y , jejichž v ý r o b a byla real i zována s ú m y s l n ý m p o r u š e n ím jakékoli pro 
ně platné p r á v ní n o r m y , a dále š k o d y v z n i k lé kvůli v ý r o b k ů m , k t e r é n e b y ly příslušně a řádně 
v y z k o u š e n y a o d z k o u š e n y (podle v š e o b e c né u z n á v a n ý ch předpisů p o u ž i t e l n ý ch v t a k o v ý c h to 
př ípadech), n e b o kvůl i ú m y s l n ý m o d c h y l k á m od p o k y n ů z a d a n ý ch v ý r o b c e m n e b o p ř í k a z c e m. 

d) Š k o dy vzniklé na základě p r o j e k t u, v ý r o b y n e b o d o d á v k y letadel n e b o součástí p r o konst rukci 
letadel, n e b o jejich instalace v nich; š k o dy z p ů s o b e né montáž í, ú d r ž b o u , k o n t r o l o u , revizí, 
o p r a v o u , p ř e p r a v o u a p o d o b n ý m i č i n n o s t mi p r o v á d ě n ý m i na letadlech n e b o na součástech 
letadel. 
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T a t o v ý l u k a platí pro š k o dy z p ů s o b e n é na l e t a d l e c h, k t e ré ut rpí o s o b y nebo věci v nich 
p ř e p r a v o v a n é , a dále p r o š k o d y z p ů s o b e n é letadly. 

e ) V ý d a j e a plnění v z n i k lé na základě k o n t r o l y, o p r a v y , r e f u n d a c e, n á h r a dy n e b o z t r á ty 
p o u ž i t e l n o s t i v ý r o b k ů , n e b o jej ich stažení z t r h u v d ů s l e d ku z á v a d y n e b o vady, z n á m é n e bo 
d o m n ě l é , k r o m ě t o h o p ř í p a d u, k d y b y l y s j e d n á ny s m l o u v y o d o d a t k o v é m krytí, k teré v ý s l o v n ě 
m ě n í t u t o v ý l u k u n e b o jsou s ní v r o z p o r u . 

f) Š k o dy na cizích v ě c e ch n e b o c iz ím zboží, v y r o b e n ý c h n e b o z p r a c o v a n ý c h spojením a s m í š e n ím 
n e b o p ř e p r a c o v á n ím v ý r o b k ů p o j i š t ě n é h o. 

5.5 KRYTÍ O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O D U Z P Ů S O B E N O U S M Í S E N Í M N E B O P Ř E M Ě N O U V A D N É H O V Ý R O B K U 

Jakožto d o p l ň k o vé krytí k „ O d p o v ě d n o s t i za škodu z p ů s o b e n ou v a d n ý m v ý r o b k e m ", se částečně 
p o z m ě ň u j e odstavec „ V ý l u k y z o d p o v ě d n o s ti za v ý r o b k y " v t o m s m y s l u, že pojistné krytí ručí i za 
o d p o v ě d n o st poj ištěného za škody z p ů s o b e né na cizích v ě c e c h, které by ly v y r o b e n y nebo z p r a c o v á ny 
spojením a smísením v ý r o b k ů p o j i š t ě n é ho s j i n ý m i v ý r o b k y třetích osob, čímž byl získán finální 
produkt, a také prostá přeměna těchto v ý r o b k ů poj ištěného na jiné a odlišné. 

Pro účely t o h o to krytí se r o z u mí j a k o: 

Smísení: zpracování, smísení n e b o spojení v ý r o b ku poj ištěného s j i n ý m cizím v ý r o b k e m , a b y byl 
třetí o s o b o u v y r o b e n finální v ý r o b e k. Za případ smíšení se p o v a ž u je to, když při vadě v ý r o b k u 
poj ištěného není m o ž n á náhrada v a d n é h o v ý r o b k u poj ištěného, aniž by došlo ke zničení n e b o 
z n a č n é m u poškození f inálního v ý r o b k u n e b o ostatních v ý r o b k ů . 

P ř e m ě n a : jsou to případy, kdy v ý r o b e k poj iš těného projde p r o c e s em p ř e m ě ny nebo 
p ř e p r a c o v á n í m, v jehož důsledku se t í m to získá odlišný v ý r o b e k, aniž došlo ke smísení a spojení 
s j inými v ý r o b k y . 

5.5.1 Rozsah p o j i s t n é ho krytí 

a) V ý r o b ní náklady na finální v ý r o b e k, v každém případě s o d e č t e n ím v ý r o b n í ch nákladů na 
v ý r o b e k / v ý r o b ky poj ištěného. 

b) Náklady n u t né pro o p r a vu n e b o n á p r a vu finálního v ý r o b k u , kdyby t y to náklady byly v nižší částce 
než pojistné plnění, které by vyš lo při aplikaci p ř e d c h o z í ho odstavce a). 

V každém případě se z poj istného plnění odečte ta část nákladů, které b u d ou proporcionálně 
odpovídat v z t a hu mezi cenou v ý r o b k u / v ý r o b ků poj ištěného a c e n ou f inálního v ý r o b k u . 

5.5.2 V y l o u č e ná rizika 

a) N á k l a dy na v ý r o b e k v y r o b e n ý n e b o d o d a n ý p o j i š t ě n ý m, stejně j a k o ostatní u p l a t n ě né 
n á r o k y na n á h r a du za e k o n o m i c k o u ú j m u z p ů s o b e n o u v y p o v ě z e n í m kupní n e b o dodací 
s m l o u v y , s n a h y o snížení c e n y, n e b o o o p r a v e n í n e b o n o v é dodání v ý r o b k u p o j i š t ě n é h o. 

b j E k o n o m i c ká ú j ma z d ů v o d u z p o ž d ě n í n e b o zdržení, které u t r pí v ý r o b c e f inálního v ý r o b k u 
n e b o j e h o kl ienti v d ů s l e d ku t o h o , že j i m n e d o d a l o b j e d n a n é finální v ý r o b k y včas a s p r á v n ý m 
z p ů s o b e m , stejně jako jakákoli j iná n e p ř í má e k o n o m i c ká ú j m a, j a k o je p ř e r u š e ní n e bo 
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snížení v ý r o b y , z t r á ta z isku, pří jmů n e bo kl ientely, poškození j m é n a značky, a z á r u ky 
způsobi losti n e bo v ý k o n n o s t i v ý r o b k u a další p o d o b n é . 

c) U p l a t n ě né n á r o ky na n á h r a d u š k o dy za z p ů s o b e ní nákladů nesouvisejících př ímo s d o d á v k ou 
v a d n é h o v ý r o b k u , jako jsou r e k l a m ní a propagační k a m p a n ě , náklady na plnění a obaly 
t a k o v é h o v ý r o b k u , n á k l a dy na tisk inst ruktážních a letáků a publikace katalogů a další 
p o d o b n é . 

d) U p l a t n ě né n á r o ky na n á h r a d u š k o d y p o d a n é společníky poj ištěného, jeho d c e ř i n ý mi nebo 
p r o p o j e n ý m i s p o l e č n o s t m i, n e bo k t e r ý m i k o l i j i n ý m i , které mají s p o j i š t ě n ým osobní nebo 
r o d i n n ý v z t a h. 

5.6. KRYTÍ ČISTÝCH F I N A N Č N Í CH Š K OD 

5.6.1 Rozsah p o j i s t n é ho krytí 

Je kryta o d p o v ě d n o st pojištěného za f inanční š k o d y nebo ekonomické škody či ztráty způsobené třetím 
o s o b á m, které nevyplývají ze škod na zdraví nebo na majetku. 

5.6.2 V y l o u č e ná rizika 

P ř e d m ě t e m t o h o t o kryt í n e j s o u : 

a) Porušení práva na patenty, značky n e b o j iných práv obchodní ochrany, d u š e v n í ho vlastnictví, 
práva na služebnost n e bo u d ě l o v á ní licencí. 

b) Nekalá soutěž n e bo k l a m a vá r e k l a m a . 

c) Z p o ž d ě ní a/nebo n e d o d r ž e ní t e r m í n ů při p r o v á d ě ní a/nebo předání stavby. 

d) Uplatnění n á r o k ů na n á h r a d u š k o dy z d ů v o d u nesplnění n e b o n e p ř i m ě ř e n o s ti s t a v by v z h l e d e m 
k účelu, k n ě m u ž byla u r č e n a, aniž b y ex istovala v lastní závada, která je p ř e d m ě t e m krytí. 

e) U p l a t n ě ní n á r o k ů na n á h r a d u š k o dy z d ů v o d u o d c h y l ky nákladů na s t a v b u v důsledku chyb v e 
v ý m ě r á c h , r o z p o č tu n e b o n e s p r á v n é m o h o d n o c e n í j iných o b c h o d n í ch nebo technických 
hledisek. 

f) Čistě m a j e t k o v é š k o dy s n á r o k o v a n o u n á h r a d ou m e z i společnostmi holdingu. 

g) U p l a t n ě ní n á r o k ů na n á h r a du š k o d y od třetích osob vzešlé z profesních činností poj ištěného 
souvisejících s činností na p l a t f o r m ě i n t e r n e t u n e b o e lekt ronického o b c h o d u . 

5.7 ŠKODY N A LETADLECH 

5.7.1 Rozsah poj istného krytí 

Je kryta odpovědnost za škody na letadlech vzniklá na základě činností p r o v á d ě n ý ch pojištěným při 
stavebních a montážních pracích na n o v ý c h letištích nebo při rozšiřování nebo úpravách stávajících letišť, 
včetně použití zařízení a strojů všeho d r u h u , pot řebných pro provádění prací. 
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T o h o t o kryt i b u de m o ž n é použít p o u z e v e Španělsku, př ičemž je m a x i m á l ní v ý š e l imitována na částku, 
k t e r o u b u de pojistitel z t o h o t o d ů v o d u p o v i n e n plnit, v e v ý š i 600.000 EUR na poj is tnou událost a o b d o b í 
krytí. 

5.7.2 V y l o u č e n á r iz ika 

P ř e d m ě t e m t o h o t o kryt í n e j s o u: 

a) U p l a t n ě ní n á r o k u na n á h r a d u z d ů v o d u škod a ú j my z p ů s o b e n ý ch l e t a d l ů m, když t a t o opusti la 
t e r m i n á l . 

b) Dále je v y l o u č e n a o d p o v ě d n o s t vyplývaj ící z rizik v letecké navigaci. 

c) Kontrola l e t e c k é ho p r o v o z u a k o n t r o la letadel na z e m i a ve v z d u c h u . 

d ) Elektronická k o n t r o l a osob a zavazadel. 

e) Řízení, k o n t r o l a, k o o r d i n a c e, p r o v o z n e b o správa letišť. 

f) Jednání, schvalování, a t d. týkající se n o v ý c h investic na letištích. 

g) Provoz na leteckých l inkách n e bo těch, které jsou v e vlastnictví p o j i š t ě n é h o, n e bo jsou j ím ř ízeny a 
s p r a v o v á n y, n e b o se t e n t o na nich podílí. 

h) Jakákoli př ímá, společná n e b o subsidiární o d p o v ě d n o s t vyplývaj ící z jakékoli č innosti v závislosti na 
A E N A (společnost Španělská letiště a letecký p r o v o z ) 

ČLÁNEK ŠESTÝ: V Ý L U K Y SPOLEČNÉ PRO V Š E C H N A KRYTÍ 

Je v ý s l o v n ě s t a n o v e n o , že ze škod v z n i k l ý ch z níže u v e d e n ý příčin pojistitel n e p o s k y t ne pojistné plnění: 

a) Ú m y s l né n e b o n e p o c t i vé jednání, ať ze s t r a ny p o j i š t ě n é ho n e b o o s o b y, za niž m á t e n to o d p o v í d a t. 

b) Z t ráty n e b o š k o dy p ř í m o či n e p ř í m o z p ů s o b e n é n e bo vzniklé v důsledku války, invaze, z a h r a n i č n í ho 
n e p ř á t e l s k é ho aktu, v á l e č n é ho s t a vu (na základě v y h l á š e ní v á l k y n e bo bez něj), občanské války, 
sabotáže, l i d o v é ho p o v s t á ní n e b o v z p o u r y, t e r o r i s m u, stávky, pracovních n e p o k o j ů, 
z a m ě s t n a v a t e l s k ý ch vý luk, v a n d a l i s mu n e b o nepřáte lských činů, rebel ie, r e v o l u c e, povstání, zajetí, 
ú n o s u , zatčení n e b o zadržení, v o j e n s ké n e bo u z u r p o v a n é moci, konfiskace n e bo z n á r o d n ě n í, 
zabavení, e m b a r g a , zničení n e b o š k o dy na vlastnictví z p ů s o b e né j a k o u k o l i v l á d o u n e b o o r g á n e m 
v e ř e j né Či místní s p r á v y n e b o na jejich příkaz, n e b o z p ů s o b e né ú č i n k e m min n e b o j iných v á l e č n ý ch 
zbraní. 

Dále se v ý s l o v n ě p r o h l a š u j e, že t a t o pojistná s m l o u v a nezakládá o d p o v ě d n o s t ž á d n é h o d r u h u , ani 
nekry je ž á d n ý d r u h poj istné událost i, škody n e bo nákladů, p ř í m o či n e p ř í mo z p ů s o b e n ý c h, 
vyplývaj íc ích, v z n i k l ý ch n e bo které n a s t a n ou v důsledku n e bo v souvislosti s j a k ý m k o l i t e r o r i s t i c k ým 
č i n e m , v č e t ně t o h o , k d y b y jakákoli j iná příčina přispěla paralelně n e b o v j a k é m k o l i j i n é m sledu 
k v z n i k u o d p o v ě d n o s t i , poj is tné události, š k o dy n e b o nákladů. Za ú č e l e m t é t o v ý l u k y se r o z u m í j a k o 
„ t e r o r i s m u s" jakýkol i nási lný čin p r o v e d e n ý s cí lem destabi l izovat n a s t o l e ný polit ický s y s t é m n e b o 
způsobit o b a v y n e b o nej is totu v sociálním prostředí, v němž k n ě m u dojde. 

c) Placení sankcí a p o k ut j a k é h o k o l i d r u h u . 
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d) Pojistné události, u nichž je částka k plnění nižší než částka s t a n o v e ná v pojistné s m l o u vě jako 
spoluúčast. 

e) Škody z p ů s o b e né na m o v i t é m i n e m o v i t é m m a j e t k u, k t e ré byly pro užívání, manipulaci, přetvoření, 
o p r a v u , ú s c h o v u, u ložení n e b o p ř e p r a vu s v ě ř e n y, p o s t o u p e n y n e b o p r o n a j a ty p o j i š t ě n é m u, nebo 
jsou v j e ho držení n e b o p o d j e ho k o n t r o l o u , s v ý j i m k o u u s t a n o v e ní p ísm. b), oddí lu 5.1. 

f) Nukleární reakce n e b o záření, n e b o r a d i o a k t i v ní k o n t a m i n a ce j a k é h o k o li d r u h u, ať je n e bo není 
u v e d e n a v e specif ických p r á v n í ch předpisech týkajících se t é t o věci. 

g) Krytí na základě š k o d z p ů s o b e n ý ch n ě j a k ý m zař ízením n e bo l e t o u n e m , nebo vzniklé t a k o v é m u 
zařízení či l e t o u n u , k t e ré jsou u r č e ny p r o navigaci n e bo v z d u š n o u p ř e p r a v u, k r o m ě u s t a n o v e ni 
v o d d . 5.7 „ Š K O D Y N A LETADLECH". 

h) Škody z p ů s o b e né kontaminací p ů d y, v o d y n e bo ovzduší, ledaže by jejich příčina byla pro 
p o j i š t ě n é ho n á h o d n á, náhlá, n e p ř e d v í d a ná a n e č e k a n á. 

i) Škody z p ů s o b e né p ř e p r a v o u , s k l a d o v á n ím a manipulací s ž í r a v i n a m i, t o x i c k ý m i látkami, h o ř l a v i n a mi 
a v ý b u š n i n a m i . T a t o v ý l u k a neplatí v př ípadě, že u v e d e né p r o d u k t y b u d o u užívány p r o vlastní práce 
p o j i š t ě n é h o, p o d le činnosti u v e d e n é v popisu rizika. 

j) P o v i n n o s ti p ř e v z a té na základě d o h o d a smluv, které b y neex istovaly, k d y b y nebyly t a k o v é d o h o d y 
z p r o s t ř e d k o v á n y. 

k) Škody z p ů s o b e né z d ů v o d u s t a v eb a prací, na nichž se účastní z n ě j a k é ho d ů v o d u poj iš těný nebo 
j e ho s u b d o d a v a t e l é, a dále š k o dy z p ů s o b e né p o u ž í v á n ím na přístroj ích, zařízeních a mater iálech -
vlastních n e b o náležejících t ř e t ím o s o b á m - a na p o z e m c í ch a zařízeních vlastníka stavby, s v ý j i m k ou 
u s t a n o v e ní p ísm. j) oddí lu 5.1. 

V př ípadě sousedících nebo dř íve existujících m a j e t k ů, n e b o když se stavby nebo práce provádějí 
v zařízeních třetích osob, b u d o u se za v y l o u č e né p o v a ž o v at p o u ze t y m a j e t k y, na nichž se př ímo 
pracuje v d o b ě v z n i k u škod, a k t e ré představují př ímý p ř e d m ět činnosti poj ištěného, avšak s limitem 
a podmínkami s t a n o v e n ý mi pod písm. I) oddílu 5.1 jsou kryty e k o n o m i c ké újmy plynoucí z takových 
nekrytých materiálních škod. 

I) Přenechání t ř e t í m o s o b ám za ú p l a tu n e bo z d a r m a - z t i tulu p r o n á j m u , půjčky, leasingu, atd. -
st rojního zařízení n e b o v y b a v e n í v š e h o d r u h u , př ičemž je kryta subsidíární zákonná o d p o v ě d n o s t, 
která by m o h l a příslušet p o j i š t ě n é m u. 

m) Uplatnění n á r o k u na n á h r a du škod z p ů s o b e n ý c h voz idly , které by měly n e b o m o h ly být g a r a n t o v á ny 
poj ištěním a u t o m o b i l ů , n e b o by b y ly p ř e d m ě t e m zákona o užívání a p r o v o z u m o t o r o v ý c h voz idel. 

n) Za rizika n e b o č innost i, k t e ré mají být p ř e d m ě t e m krytí z p o v i n n é h o pojištění podle platné 
legislativy. 

o ) Za škody, k t e ré byly z p ů s o b e n y o d b ě r e m , transfuzí a / nebo konzervací krve n e b o krevní plazmy, 
nebo t a k o v ý m n e d b a l ý m j e d n á n í m, které b y v e d lo k získání, p ř e n o s u n e bo nakažení s y n d r o m e m 
získaného selhání i m u n i ty (AIDS) n e bo h o u b o u „aspergillus", stejně jako p ř e n o s n ou s p o n g i f o r m ní 
encefalopatií (TSE). 

p) Škody na zdraví a jejich následky z p ů s o b e né k o n z u m a cí a / n e b o v y s t a v e n í m účinků t a b á k u . 
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q) Plynoucí z jakékoli č innosti ( z p r a c o v á ní p o t r a v i n , biologické inženýrstv í , atd.) související s g e n e t i c k ou 
modifikací o r g a n i z m ů , n e b o s v y t v á ř e n í m , p o u ž í v á n ím n e b o manipulací s genet icky m o d i f i k o v a n ý mi 
o r g a n i z m y ( G M O ) . 

r) Vzniklé z d ů v o d u zkoušení, modi f ikace, získávání, o b d r ž e n í, př ípravy, zpracování, v ý r o b y , 
manipulace, distr ibuce, skladování, aplikace n e bo j a k é h o k o li j i n é ho použití jakéhokoli m a t e r i á l u, 
který m á zcela n e b o částečně p ů v o d v l i d s k ém těle ( jako jsou například, avšak ne v ý l u č n ě, t k á n ě, 
buňky, orgány, t r a n s p l a n t á t y, krev, m o č, v ý k a l y a v ý m ě š k y ) , jakékoli syntet ické d e r i v á ty n e b o 
p r o d u k ty pocházející z t ě c h t o m a t e r i á l ů. 

s) U členů p ř e d s t a v e n s t v a, j e d n a t e l ů, v r c h o l o v ý c h m a n a ž e r ů a o r g á n ů s p r á vy a řízení organizací a 
p o d n i ků v š e h o d r u h u za činnost, která j i m přísluší jakožto v e d o u c í m t ě c h to společností ( D & O n e bo 
C&D). 

t) Plynoucí z činností O f f - s h o re n e p r o v á d ě n ý c h na souši ( m i m o linie pobřeží ); n i c m é n ě jsou k r y ty š k o dy 
z p ů s o b e né plavidly t y p i c k ý mi p r o př ístavní práce, jako jsou bagry, kolesová rypadla, b a g ry se 
zvedáky, pískařskými l o d ě mi a p o n t o n y , p o k u d t y t o v y k o n á v a j í práce v lastní p r o t e n t o d r u h plavidel, 
př ičemž se vy lučuj í š k o d y vznik lé b ě h e m jejich p ř e s u n ů. 
Zařízení j a k o jsou přístavy, doky, mola, b u d o u p o v a ž o v á na za zařízení na souši (jejich p r o v e d e n í 
vzniká na p e v n é z e m i ) . 

u) Uplatnění n á r o k u na n á h r a du škod z d ů v o d u a z b e s t ó zy n e bo jakékol i j iné n e m o c i, v č e t ně r a k o v i n y, 
z p ů s o b e né na základě v ý r o b y , zpracování, přepracování, m o n t á ž e , prodeje a užívání azbestu n e bo 
p r o d u k t ů , v nichž je t e n t o o b s a ž e n. 

v) Plynoucí z u p l a t n ě ní n á r o k ů na n á h r a du š k o dy z d ů v o d u p o d n i k o v ý c h praktik š ikanování a / nebo 
diskr iminace j a k é h o k o l i d r u h u v p r a c o v ní oblasti na základě z á k o n n é p o v i n n o s t i , která m ů ž e být na 
p o j i š t ě n ém v y ž a d o v á n a p r o n a p r a v e ní Škody způsobené j e d n á n í m n e b o o p o m i n u t í m , k t e ré by 
poškodi lo, ať z n e d b a l o s t i n e b o z n e r o z v á ž n o s t i , základní ústavní p r á v a o s o by v p r a c o v n í m v z t a h u , 
jako jsou p r á v o na s k u t e č né z a m ě s t n á n í, na p o d p o r u a p r o f e s ní p ř í p r a v u, na nediskr imínaci 
v z a m ě s t n á ní z d ů v o d u snížení tě lesné, mentální n e b o s m y s l o vé z d a t n o s t i, pohlaví, s tavu, v ě k u , 
sociálního postavení, pol i t ických n á z o r ů n e b o jazyka, rasy, p r á v o na respekt k s o u k r o mí a 
důstojnosti a na t o , a by nebyla osoba v y s t a v e na s e x u á l n í m u, v e r b á l n í mu n e bo f y z i c k é mu 
obtěžování. 

Stejně tak b u de mít t a to v ý l u ka z krytí účinek, i když k šikaně a / n e b o diskr iminaci jakéhokoli d r u h u 
dojde v oblasti v z t a h ů j i n é h o r á zu než str iktně p r a c o v n í h o, jako je v ý u k a a vzdělávání n e b o 
p o s k y t o v á ní služeb j a k é h o k o l i d r u h u , p l a c e n ý ch n e b o ne. 

ČLÁNEK S E D M Ý: Ú Z E M N Í P L A T N O S T POJIŠTĚNÍ A S O U D N Í P R A V O M O C 

Stanoví se, že ručení z t o h o t o pojištění se v z t a h u je a o m e z u j e na o d p o v ě d n o s t za rizika a č innosti 
plynoucí ze škod, k n i m ž d o j d e N A Ú Z E M Í C E L É HO SVĚTA, k r o m ě U S A / K A N A D Y, k t e ré b u d o u p o p r v é 
n á r o k o v á n y n e b o o z n á m e n y u j a k é h o k o li s o u d u . 

Pokud jde o n á r o k y na n á h r a d u š k o dy u p l a t n ě né v USA/Kanadě za poj istné události vzniklé v j iných 
z e m í c h: 

Poj ištěný je k r y tý garancí p r o t i u p l a t n ě ní n á r o k ů na n á h r a du týkajících se soudních v ý r o k ů , r o z s u d k ů 
nebo transakcí v y n e s e n ý c h v z e m í c h , k t e ré jsou p o d legislativou USA a Kanady a proti n a ř í z e n ím 
v y d a n ý m v kterékoli z e m i světa za ú č e l em v y m á h á n í t ě c h t o s o u d n í ch v ý r o k ů , r o z s u d ků n e bo 
s m í r n ý c h u r o v n á n í, a to úplně n e b o částečně, v souladu s následujícími d o p l ň u j í c í mi p o d m í n k a m i a 
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v ý l u k a m i , a to v ž d y p o k u d se skutečnosti b u d o u v z t a h o v at ke s t a v b ám nebo pracím p r o v á d ě n ý m 
n e b o š k o d á m v z n i k l ý m na c e l é m s v ě t ě k r o m ě USA a Kanady, s následujícími o m e z e n í m i : 

a) Poj istné l imity b u d o u z a h r n o v at náklady na o b h a j o b u a v e š k e r é náklady, h o n o r á ře a 
v ý d a j e n á r o k o v a t e lů na n á h r a d u škody. 

b) Pojistné k r y t í se n e p o u ž i je p r o p o k u t y, penalizace ani na e x e m p l á r ní či t restné škody 
( „ p u n i t i ve or e x e m p l á r y damages"). 

c) V y l o u č e na je o d p o v ě d n o s t p ř í m o či n e p ř í mo vzniklá z prosakování, znečištění n e bo 
k o n t a m i n a ce a nákladů na odstranění, z l ikv idování n e bo vyčištění látek v důsledku 
prosakování, znečištění n e b o k o n t a m i n a c e. 

d ) Když se p o j i š t ě ný a pojistitelé n e s h o d n o u na d a tu v z n i ku š k o d y na zdraví n e b o š k o dy 
materiální , s jednává se následující: 

1. Za vznik š k o d y na zdraví nebo z ranění se b u de p o v a ž o v at chví le, k d y nárokovatel 
n á h r a d y navšt íví p o p r v é k v a l i f i k o v a n é ho lékaře v důsledku dané škody (ať byla nebo 
ne s p r á v ně d i a g n o s t i k o v á na v dané d o b ě ). 

2. Za vznik mater iá lní škody se b u de p o v a ž o v at chvíle, k d y ji p o p r v é n á r o k o v a t el 
n á h r a d y odhali l, a to i t e h d y, když příčina byla n e z n á m á . 

Pro t o to d o p l ň k o v é ručení se s t a n o ví specifická spoluúčast na poj is tnou událost v e výši 3.000.000 dolarů. 

ČLÁNEK O S M Ý : Č A S O V Ý R O Z S A H POJIŠTĚNI 

T í m t o p o j i š t ě n ím jsou k r y ty n á r o ky na n á h r a du š k o dy p o d a n é b ě h e m d o b y platnosti pojistné smlouvy, 
pokud je nárok p o ž a d o v á n na p o j i š t ě n ém p o p r vé a bude o z n á m e n pojistiteli v o b d o bí platnosti pojistné 
smlouvy, a p o k u d p o j i š t ě n é mu při podpisu pojistné s m l o u v y n e b u de z n á m o , že by proti n ě m u m ě l y být 
u p l a t n ě ny n á r o ky na n á h r a du š k o dy z d ů v o d u c h y b n e b o nedbalosti při v ý k o n u j e h o činnosti. 
P ř e d m ě t e m krytí n e b u d o u t a k o v é n á r o ky na n á h r a du škody, k t e ré by byly k r y ty p o j i s t n ý mi s m l o u v a m i, 
které pojištění sjednali už dříve, s p ř i h l é d n u t ím k aplikaci časového o m e z e n í krytí, k t e ré je v nich 
s t a n o v e n o . 

Ručí se za n á r o k y na n á h r a d u Škod u p l a t n ě né vůči p o j i š t ě n é mu n e b o pojistiteli při v ý k o n u přímé žaloby, 
v p r ů b ě h u platnosti poj istné s m l o u v y , i k d y b y t y t o u p l a t n ě né n á r o ky v y p l ý v a l y ze skutečnost i, k nimž 
došlo před z a č á t k em její účinnost i, p o k u d by poj ištěný n e v ě d ě l o ž á d n é m u p l a t n ě n ém n á r o k u (tak, jak 
je d e f i n o v án v t é t o pojistce), a p o k u d by n e m ěl krytí j i n ý mi p o j i s t n ý mi s m l o u v a m i , k t e ré b y pojištění 
sjednal už dříve, s p ř i h l é d n u t í m k aplikaci časového o m e z e n í krytí, k t e ré je v nich s t a n o v e n o . 

Skutečnost, že b y byl p r o j e d n á v á n jakýkol i d r u h řízení proti společnost i, n e z n a m e n á, že by se vědělo o 
u p l a t n ě n é m n á r o k u, stejně j a ko to n e z n a m e n á , že by se v ě d ě l o o škodách z p ů s o b e n ý ch t ř e t ím o s o b á m, 
které by z p o č á t ku p o d le m í n ě ní p o j i š t ě n é ho byly o d h a d o v á n y na nižší částku, než je spoluúčast u 
pojistné s m l o u v y. 

Aniž by bylo d o t č e n o, co je s t a n o v e n o v předchozích odstavcích, tato poj istná s m l o u v a z a h r n u j e krytí 
těch u p l a t n ě n ý ch n á r o k ů, které, i když b y ly p o d á n y proti p o j i š t ě n é mu před d a t e m její účinnosti, n e m ě ly 
krytí z předchozích pojistek s čísly CR-G-028000102-01, CR-G-028000102-02, CR-G-028000102-03, CR-G-
028000102-04, CR-G-028000102-05, CR-G-028000102-06, CR-G-028000102-07, CR-G-028000102-08, CR-
G-028000102-09, CR-G-028000102-10, CR-G-028000102-11, CR-G-028000102-12, CR-G-028000102-13, 
CR-G-028000102-14, CR-G-028000102-15, CR-G-028000102-16, CR-G-028000105-106 a CR-G-028000107-
124, v y d a n ý m i p o j i š ť o v n ou GENERAL! E S P A ÑA S.A. DE SEGUROS Y R E A S E G U R O S, p r o t o že jí nebyly 
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d o r u č e n y b ě h e m platnosti t é t o poj istné s m l o u v y v z h l e d e m k t o m u , že O d d ě l e n í s p r á v y rizik a poj ištění 
holdingu O H L n e b y l y z n á m y . 

Jako v ý j i m k a z t o h o , co je u v e d e n o v p r v n í m a d r u h é m odstavci se p r o společnosti pojištěné v poj istné 
s m l o u v ě , jej ichž činností j s o u p l y n o v é instalace, s j e d n á v á, že se p o v y p o v ě z e n í pojistné s m l o u v y 
z jakéhokoli d ů v o d u p o d l e z á k o n a , rozšíří poj istné k r y t í na k r y t í u p l a t n ě n ý ch n á r o k ů na náhradu š k o d y, 
p o d a n ý c h až 4 r o k y po t é t o v ý p o v ě d i , k n i m ž d o j de na základě prací p ř e d a n ý c h b ě h e m platnosti poj istné 
s m l o u v y , p o k u d n e b u d e p ř e k r o č e na lhůta čtyř let mezi p ř e d á n í m práce a v z n i k e m škody. 

T a t o pojistná s m l o u v a n a h r a z u j e a je p o k r a č o v á n í m , aniž b y t í m došlo ke snížení l imitních částek a 
r o z s a hu krytí v y p l ý v a j í c í ch z p o j i s t né s m l o u v y číslo 09613999800658 p o d e p s a né s p o j i š ť o v n ou M A P F R E 
G L O B A L RISK, C O M P A Ñ Í A DE S E G U R O S Y R E A S E G U R O S, S.A. 

ČLÁNEK D E V Á T Ý ; DALŠÍ U S T A N O V E N Í 

9.1 C E NA POJIŠTĚNÍ 

Stanoví se čisté pevné roční poj istné, j e h o ž v ý š e j e u v e d e na v oddíle ÚDAJE O POJISTCE Zvláštních podmínek. 

Uvádí se, že k j e ho v ý p o č t u se došlo na základě aktuálních p a r a m e t rů a vel ikosti společnosti pojištěného, a 
p r o t o se nebraly v ú v a h u k o u pě nebo fúze se společnostmi m i m o holding, stejně jako založení nebo akvizice 
obchodních podílů n o v ý c h společností. 

9.2 A U T O M A T I C K É KRYTÍ 

Zř izování n o v ý c h společností: 

Každá společnost n o vě zř ízená pojištěným/i u v e d e n ý m /i p od písm. a) t o h o t o oddílu (dceřiná 
společnost/organizační složka n e b o propojená společnost) p o k ud její p r o v á d ě ná činnost bude obdobná jako 
činnost p r o v á d ě ná poj ištěnými ke dni 01/07/2028 (podle informací p o s k y t n u t ý ch pojistníkem pro o b n o v e ní 
t é t o pojistné s m l o u v y) a p o k ud fakturace, která připadá na G r u p o OHL za její řídící účast v těchto 
společnostech, nepřekročí r o č ně a a g r e g o v a n ou f o r m o u 500 mil ionů EUR. Pro t y t o případy se pojistná smlouva 
rozšiřuje na každou n o v o u z ř í z e n ou dceř inou společnost nebo na společnost u v e d e n o u p o d předchozím písm. 
a) vlastnící podíl, podle zájmu (procentuální kvóty) v těchto společnostech. 
Pojištěný o z n á m í pojistiteli na konci k a ž d é ho poj istného roku reálnou situaci, která byla b ě h e m daného období, 
za účelem p r o v e d e ní příslušné ú p r a v y poj istného. 

A k v i z i ce n o v ý c h společnost í: 

V rámci limitů s t a n o v e n ý ch t o u to poj istnou s m l o u v o u se automaticky ručí p o dobu d v o u (2) měsíců za jakýkoli 
zájem poj ištěného, p o k ud j e h o p r o v á d ě ná činnost bude o b d o b ná jako činnosti p r o v á d ě né pojištěnými ke dni 
01/07/2018 (podle informací p o s k y t n u t ý ch pojistníkem pro o b n o v e ní této pojistné s m l o u v y) pro nové akvizice 
a/nebo obchodní podíly. 

B ě h em této d o by určí pojistitel p o d m í n k y a d o d a t k o vé pojistné p r o definit ivní začlenění n o v é h o rizika. 

O m y l y a o p o m i n u t í 

Jakýkoli o m yl nebo n e ú m y s l né n á h o d n é o p o m i n u tí v informacích p o s k y t n u t ý ch pojistiteli nepoškodí z á j my 
pojistníka a/nebo poj ištěného, neboť z á m ě r e m této s m l o u v y je poskytovat v k a ž d ém okamžiku o c h r a n u, aniž by 
by ly překročeny limity s t a n o v e né v této pojistné s m l o u v ě. 

Stránka 23 z 32 



C l r a. Pozuelo, 52 Edificio 2, - 28222 - M a j a d a h o n d a M a d r i d 
T e l . : 902 365 242 / (+34) 91 581 13 00 f a x : (*34) 91 709 74 47 

POJIŠTĚNÍ O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O D U 
POJISTKA 0961899700325 

M A P F R E 

Proto každý o m y l nebo o p o m i n u t í , n e s p r á v ný popis, závada v doručení oznámení, které se požaduje, nebo 
chyba v e j m é n ě nebo titulu p o j i š t ě n é h o, b u d ou o p r a v e ny při j e h o zjištění, a v případě, že t o o m yl nebo 
o p o m i n u t í bude v y ž a d o v a t, p r o v e d e se příslušná úprava pojistného. 

9.3 P R A C O V NÍ SDRUŽENÍ 

V případě, že poj iš těnému b u d o u p ř e d á ny žádosti s nároky na náhradu škody vyplývající ze škod způsobených 
z d ů v o du j e h o účasti v nějakém p r a c o v n ím sdružení, asociaci a dočasném sdružení společností, v nichž budou 
funkce každého účastníka interně a přesně r o z d ě l e ny podle o d b o r n é h o zaměření nebo v ý k o n ů, b u d ou k r y ty 
o d p o v ě d n o s t i , které lze v y ž a d o v a t na základě t a k o v ý c h škod až do l imitu speci f ikovaného v pojistné 
s m l o u v ě, p o k u d je b u de jasně m o ž n o přičíst na v r u b u v e d e n é h o poj ištěného. 

Pokud funkce n e b u d o u r o z d ě l e ny v t o m smyslu, jak je u v e d e no v předcházejícím odstavci, povinnost pojistitele 
se o m e z í na p o m ě r n o u Část, k t e r o u b u de mít poj ištěný na společné práci, a v k a ž d é m případě t o b u de do 
l imitu s t a n o v e n é ho jako poj istná částka v této poj istné s m l o u v ě. K d y by neexistoval t a k o v ý t o p o m ěr 
rozdělení, p o v i n n o st pojistitele se b u de řídit podle p o m ě r u k c e l k o v é m u počtu účastníků ve sdružení nebo 
v d o č a s n ém sdružení. 

Když se uzavře specifická poj istná smlouva o z á k o n n é o d p o v ě d n o s t i v k t e r é m k o l i d o č a s n ém sdružení, 
p r a c o v n ím sdružení v y t v o ř e n é m za ú č e l em p r o v e d e ní díla a v j a k é m k o l i d r u hu asociace n e b o sdružení 
e k o n o m i c k é ho z á j m u , kde b u de účasten poj iš těný, t a t o s m l o u va b u de použi ta při převýšení e k o n o m i c k ý ch 
l imitů, n e b o v případě, že v d a né poj istné s m l o u vě chybí p o d m í n k y poj is tného krytí. 

V případě, že b u d ou u p l a t n ě ny n á r o ky na n á h r a du škody vyplývaj ící ze škod z p ů s o b e n ý ch z d ů v o d u účasti 
poj ištěného v n ě k t e r é m z v ý š e u v e d e n ý c h sdružení, asociací n e bo dočasných sdružení, a p o v i n n o st plnit 
př ipadne n ě k t e r é m u z nich z d ů v o d u skutečnost i, která je p ř e d m ě t e m krytí z poj istné s m l o u v y, přičemž 
n ě k t e r ý nebo více z ú č a s t n ě n ý ch č lenů b u de insolventní pro placení d a n é h o p o j i s t n é ho plnění, s t a n o v u je se, 
že tato pojistná s m l o u va b u de k r ýt t u část plnění, která přísluší i n s o l v e n t n í mu účastníkovi n e b o účastníkům, 
aniž b y t í m bylo d o t č e no v r a t n é p r á v o , k t e ré b y m o h l o příslušet pojistiteli. 

V př ípadě, že b u de poj is tn íkem n e b o p o j i š t ě n ým v ý s l o v n ě p o ž a d o v á n o , aby do t é t o pojistné s m l o u v y byly 
z a h r n u t y společnosti, které jsou ú č a s t ny s p o j i š t ě n ým v r e ž i mu d o č a s n é ho s d r u ž e ní na určitých stavbách, kde 
je poj ištěný h l a v n ím ú č a s t n í k em (s účastí více než 50%), s t a n o ví se roční sazba p r o začlenění v e výši 1,25 %o 
z r o z p o č tu stavby, která se b u de apl ikovat podle p r o c e n t n í ho podí lu účasti společníka v dočasném sdružení, 
s a l i k v o t n í částí až d o skončení platnosti poj istné s m l o u vy ( p o k ud by došlo k překročení kvůli d o bě t rvání 
prací). Bez o h l e du na p ř e d c h o zí u s t a n o v e n í, minimální čistá v ý še pojistky apl ikovatelná na začlenění 
společníka b u de činit 500 eur. Ú h r a da pojistky, která v z n i k n e na základě t o h o t o začlenění, půjde na v r u b 
pojistníka. 

V k a ž d ém případě b u d ou v y l o u č e n y u p l a t n ě né n á r o ky na n á h r a du m e zi podílníky. 

9.5. T a t o pojistná s m l o u va se u z a v í rá na období s t a n o v e n é v e Zvláštních p o d m í n k á ch a v ž á d n é m případě se 
neprodlužuje a u t o m a t i c k y, t o jest mlčky, po u p l y n u t í p latnost i . 

9.6 V ý s l o v ně se stanoví, že o z n á m e n í , která poj iš těný podá A O N u , b u d o u mít stejný účinek jako by byly 
o z n á m e n y pojistiteli. 

9.7 KLAUZULE O N E K U M U L O V Á N Í L I M I T Ů 

Limity a sublimity poj istného plnění na pojistnou událost a/nebo pojistný rok u v e d e né v této pojistce se 
považují za jediné pro soubor pojistek spadajících pod Globální p r o g r am zákonné odpovědnosti společnosti 
O B R A S C O N H U A R T E LAIN, S.A., r o z e p s a n ý ch níže v č e t ně začleněných místních pojistek u v e d e n ý ch v klauzule 
Mezinárodního p r o g r a m u: 
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POJISTNÍK DIC ČÍSLO P O J . S M L O U V Y 

OBRASCON H U A R T E L A I N, S.A 

M A R I N A U R O L A S A 

SOCIEDAD A N Ó N I M A DE T R A B A J OS Y OBRAS, S.A. 

A G R U P A C I Ó N G U I N O V A R T OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A. 

CONSTRUCCIONES A D O L F O SOBRINO, S.A. 

E Y M INSTALACIONES, S.A 

ASFALTOS Y C O N S T R U C C I O N ES ELSAN, S.A. 

O H L SERVICIOS I N G E S A N, S.A.U. 

OHL INDUSTRIAL, S.L. 

A-48010573 

A-81883217 

A-28030310 

A-79488847 

A-20080669 

A- 08067951 

A-81940371 

A-27178789 

B-8S384931 

0961899700325 

0961899700328 

0961899700329 

0961899700330 

0961899700331 

0968199700332 

0961899700333 

0961899700334 

0961899700335 

Z t o h o d ů v o d u , v př ípadě, že se jedna poj istná událost d o t k n e více než jedné z v ý š e u v e d e n ý ch pojistek, 
m a x i m á l ní o d p o v ě d n o s t poj ist i tele v poj istné události a v a g r e g o v a né události v s o u b o r u d o t č e n ý ch pojistek, 
je o m e z e n a v k a ž d é m př ípadě na l imity a s u b l i m i ty na poj is tnou událost a/nebo poj istný rok u v e d e n é v t é t o 
poj istné s m l o u v ě. 

V případě pojistné události, d o níž by byly zapojeny některé z pojistek p ř e d c h o z í ho odstavce na podkladě 
c i tované klauzule o n e k u m u l o v á n í, b u de pro s o u b or pojistek apl ikovaná jediná spoluúčast. 

9.8. K O N T R O L N Í K L A U Z U L E TÝKAJÍCÍ SE SANKCÍ, V Ý V O Z U A S M Ě N Y DEVIZ 

Poj ištěný je o b e z n á m e n a souhlasí s t í m , že poj ist i tel n e p o s k y t ne plnění ani n e p ř i j me o d p o v ě d n o st za ú h r a du 
n á r o k ů na o d š k o d n ě ní na v r u b této poj istné s m l o u v y, p o k u d b y platba n e bo plnění vyplývaj ící z p o v i n n o s tí 
pojistitele v e d l y k t o m u , že by m o h l být s a n k c i o n o v á n, o m e z e n n e b o m u t o m o h l o být zakázáno v s o u l a du 
s r e z o l u c e mi S p o j e n ý ch n á r o d ů n e bo EHS n e b o o b c h o d n í mi Či h o s p o d á ř s k ý mi sankcemi, z á k o ny Či předpisy 
jakékol iv jurisdikce vz tahuj ící se na pojistitele. 

ČLÁNEK DESÁTÝ: K L A U Z U LE M E Z I N Á R O D N Í H O P R O G R A M U 

10.1 H L A V NÍ P O J I S T NÁ S M L O U V A A M Í S T NÍ POJISTNÉ S M L O U V Y : 

Tato pojistná smlouva f u n g u je jako h lavní pojistná s m l o u va v y d a ná v e Španělsku v rámci M e z i n á r o d n í ho 
p r o g r a mu odpovědnosti za š k o d u, s jednaného poj istníkem a/nebo h l a v n ím p o j i š t ě n ým s pojistitelem této 
pojistné smlouvy, jejíž součástí jsou také z a č l e n ě né místní pojistné s m l o u v y v y d a n é v jednot l ivých z e m í c h, 
které se v ý s l o v ně začlení d o p r o g r a m u . 

Jako zač leněné místní poj is tky se r o z u mí ty pojistky p r o pojištěni o d p o v ě d n o s t i za škodu, které spolu s hlavní 
poj istkou a v ý s l o v n ou f o r m o u jsou nedílnou součástí P r o g r a m u, a které jsou v y d á n y pojistitelem této pojistné 
smlouvy nebo j e h o dceř inými či p ř i d r u ž e n ý mi společnostmi podle j e ho p o k y n ů . 

Jako n e z a č l e n ě né místní poj is tné s m l o u vy se r o z u mí ty pojistné s m l o u v y pro pojištění odpovědnosti za š k o d u, 
které nejsou součástí P r o g r a m u , v y s t a v e n é j i n ým pojistitelem než je pojistitel t é t o pojistné smlouvy, n e b o j e ho 
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dceřiné společnosti, sjednané pojistníkem nebo poj iš těným, společností dceřinou, propojenou, spojenou nebo 
př idruženou k pojistníkovi a/nebo hlavnímu poj iš těnému z této pojistné s m l o u v y. 

T e n t o p r o g r am sestává z následujících začleněných místních pojistek: 

POJISTNÍK Z E MĚ POJISTITEL Číslo poj istné s m l o u v y 
O B R A S C ON H U A R T E LAIN, S.A. M E X I K O MAPFRE MÉJICO v procesu vystavení 

OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., POBOČKA 
V P E R U 

PERU MAPFRE PERU v procesu vystavení 

O B R A S C ON H U A R T E LAIN, S.A.-DIMETRONIC, S.A., 
J O I N T V E N T U RE 

T u r e c k o MAPFRE GENEL 
SIGORTA 

v procesu vystavení 

O H L C O L O M B IA Kolumbie M a p i re Colombia v procesu vystaveni 
O H L CHILE Chile M a p f r e Chile v procesu vystavení 

Pojistitel P r o g r a mu b u de o d p o v ě d n ý p o u ze za t u výši částky, která n e p ř e v ý ší l imity poj istného plnění 
s t a n o v e n é v této hlavní pojistce, v č e t n ě částek k p o j i s t n é mu plnění v rámci zač leněných místních poj istných 
smluv. 

Jakákoli platba p r o v e d e ná j a k o ž to pojistné p l n ě ní nebo jakákoli j iná okolnost chráněná t o u t o hlavní 
poj is tnou s m l o u v o u a/nebo z a č l e n ě n ý mi m í s t n í mi p o j i s t n ý mi s m l o u v a m i b u de o d e č t e na z limitů poj is tného 
plnění s t a n o v e n ý ch v t é t o hlavní pojistce. 

P o k u d není v ý s l o v n ě s j e d n á no jinak, ukončení, v y p r š e ní n e bo z rušení t é t o hlavní poj istné s m l o u vy se řídí 
s t e j n ý m z p ů s o b em a se s t e j n ou účinností jako ukončení, v y p r š e ní n e bo zrušení začleněných místních 
pojistek. 

10.2 P O D M Í N KY P O J I S T N É HO KRYTÍ 

Nezávisle na t o m , že b y t a t o hlavní pojistná s m l o u v a m o h la s tanov it opak, žádná společnost dceřiná, 
p r o p o j e n á, spojená n e b o p ř i d r u ž e ná k h l a v n í m u poj istníkovi sídlící m i m o Španělsko n e b u de pojištěná t o u t o 
hlavní poj istnou s m l o u v o u : 

A) Jestliže legislativa n e b o právní ú p r a va apl ikovatelná na pojistitele n e b o na h l a v n í ho poj ištěného, n e bo na 
společnost, n e b o na její zástupce n e d o v o l u je poj istné krytí z t é t o h lavní poj istné s m l o u v y. 

B) Jestliže hlavni poj iš těný r o z h o d l , aby v n ě k t e ré zemi j e ho společnosti n e b y l y poj ištěny p o d hlavní 
poj istnou s m l o u v o u , a že b u de při j ímat krytí s o h l e d e m na s v ůj f inanční z á j em v t ě c h to společnostech. 

Z t o h o d ů v o d u b u de t a to hlavní pojistná s m l o u va poskytovat poj istné krytí pro společnosti sídlící m i mo 
Španělsko podle následujících p o d m í n e k: 

10.2.1 Přímé krytí: 

Hlavní pojistná smlouva poskytne přímé krytí poj ištěným společnostem se sídlem ve Španělsku. 

10.2.2 Krytí při rozdí lnosti l imitů 

Hlavní pojistná smlouva poskytne krytí společnostem se sídlem m i m o Španělsko, když b u d ou splňovat povahu 
pojištěného podle t e r m í nů a podmínek této pojistné smlouvy, které b u d ou pojištěny začleněnými místními 
pojistnými smlouvami, v t a k o vé části výše pojistné události, která překročí limit poj istného plnění s tanovený 
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v těchto začleněných místních pojistných smlouvách, až do limitů pojistného plnění stanovených v této hlavní 

pojistce, avšak pouze pokud legislativa n e bo právní úprava aplikovatelná na pojistitele nebo na hlavního 

pojištěného, nebo na společnost, nebo na její zástupce umožňuje pojistné krytí z této hlavní pojistné smlouvy. 

Jakákoli platba pojistitele v devizách bude vypočítána podle oficiálního kurzu devizového trhu v Madridu nebo, 

v případě jeho uzavření, podle kurzu stanoveného ke dni platby bankou Banco de España nebo úředním 

orgánem, který ji bude zastupovat v této kompetenci. 

10.2.3 Krytí při odl išnosti p o d m í n e k 

Hlavní pojistná smlouva poskytne krytí společnostem se sídlem mimo Španělsko, když budou splňovat povahu 

pojištěného podle hledisek a podmínek této pojistné smlouvy, které budou pojištěny začleněnými místními 

pojistnými smlouvami, když termíny a podmínky krytí z této hlavní pojistné smlouvy budou širší než ty, které 

budou stanoveny v těchto začleněných místních pojistných smlouvách, avšak pouze pokud legislativa nebo 

právní úprava aplikovatelná na pojistitele nebo na hlavního pojištěného, nebo na společnost, nebo na její 

zástupce umožňuje pojistné krytí z této hlavní pojistné smlouvy. 

10.2.4 Krytí při v o l n é m p o s k y t o v á ní s lužeb 

Hlavní pojistná smlouva poskytuje krytí společnostem se sídlem mimo Španělsko v Evropském hospodářském 

prostoru, když budou splňovat povahu pojištěného podle termínů a podmínek této pojistné smlouvy, v souladu 

s legislativou nebo právní úpravou, která to takto povoluje. 

10.2.5 Krytí f i n a n č n í ho z á j m u 

Hlavní pojistná smlouva poskytne krytí pro hlavní pojištěné s ohledem na jejich finanční zájem v některé 

společnosti sídlící mimo Španělsko: 

A ) Jestliže společnost n e m ů ž e b ýt poj ištěna t o u t o hlavní p o j i s t n ou s m l o u v o u , p r o t o ž e legislativa n e bo 
právní ú p r a v a apl ikovatelná na pojistitele n e b o na hlavní poj ištěné, n e b o na společnost, n e b o na její 
zástupce n e u m o ž ň u j e poj istné krytí z t é t o hlavní poj istné s m l o u v y; n e bo 

B) Jestliže si h lavní poj iš těný zvolil př i j ímání p o j i s t n é ho krytí s o h l e d e m na s v ůj f inanční zájem v t é t o 
společnost i, podle u s t a n o v e ní oddí lu 10.2, p ísm. B. 

Pro účely této pojistné smlouvy existuje finanční zájem hlavního pojištěného v dceřiné nebo propojené 

společnosti, když hlavní pojištěný bude mít finanční zisk z nepřetržité činnosti prováděné společností, nebo 

kdyby mohlo dojít k poškození, má-ii taková společnost ztrátu, škodu nebo odpovědnost, k níž dojde při 

provádění dané činnosti. Ekonomický finanční zájem zahrnuje, ale není na něj omezen, procentní podíl účasti, 

který hlavní pojištěný přímo či nepřímo vlastní ve společnosti. 

Hlavní poj ištěný je j e d i n ý m p o j i š t ě n ým a př í jemcem t o h o t o krytí. 

V závislosti na termínech a podmínkách této hlavní pojistné smlouvy, poskytne pojistitel pojistné plnění 

hlavnímu pojištěnému podle dohodnutého ohodnocení za ztrátu na jeho ekonomickém finančním zájmu tak, že 

vyplatí hlavnímu pojištěnému maximální částku odpovídající pojistnému plnění, jaké by bylo uhrazeno 

v případě, že by dceřiná nebo propojená společnost byla pojištěna začleněnou místní pojistnou smlouvou, 

s odečtením výše částky jakéhokoli jiného pojistného plnění, které by bylo provedeno pod jakoukoli jinou 

pojistnou smlouvou, sjednanou společností se stejným pojistným zájmem. 

Když bude škoda n e b o z t r á ta na f inančním z á j mu h l a v n í ho p o j i š t ě n é ho o d š k o d n ě na z t é t o pojistné smlouvy, 

pojistitel p ř e v e z m e p r á v a a ž a l o by příslušející h l a v n í mu p o j i š t ě n é m u. Pokud o to pojistitel požádá, hlavní 
pojištěný: 
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A) O z n á mí j a k o u k o l i m o ž n o s t z p ě t n é ho získání n e b o p r á v ní žaloby, k t e ré by společnost mohla mít proti 
třetí osobě, p l y n o u cí ze skutečností a okolností, k t e ré z p ů s o b i ly její škodu n e b o zt rátu. 

B) Zaváže se k t o m u , a b y společnost r e f u n d o v a la h l a v n í m u p o j i š t ě n é m u, a t e n zase pojistiteli, částku 
z ískanou v d ů s l e d ku jakékoli Žaloby o z p ě t né získání p o d a n é proti t řetí osobě (včetně kteréhokoli 
j iného pojistitele, s n ímž by společnost m o h l a mít u z a v ř e n ou n ě j a k ou poj istnou s m l o u v o u ). 

C) Zaváže se k t o m u , aby společnost zahájila v e š k e ré právní ž a l o by proti kterékoli t řetí osobě 
o d p o v ě d n é za škodu nebo z t r á tu (včetně kteréhokoli j i n é ho pojistitele, s n ímž by společnost mohla 
mít u z a v ř e n ou n ě j a k ou poj istnou s m l o u v u ) , a přenechá k o n t r o l u nad t o u t o žalobou pojistiteli. 
Pojistitel uhradí p ř i m ě ř e né v ý d a j e, které v z n i k n o u ze z m í n ě n é ž a l o by k r o m ě t o h o př ípadu, že b y 
částka r e k l a m o v a n á v e s p o ru přesahovala pojistné p l n ě ní zaplacené pod t o u t o klauzulí, v k t e r é m ž to 
případě pojistitel p o u ze přispěje na náklady p o m ě r n ý m z p ů s o b e m . 

Na základě t o h o , co je s t a n o v e no v těchto podmínkách a prohlášení pojistníka a/nebo pojištěného v souvislosti 
s poj ištěnými společnostmi sídlícími m i m o státní území, je struktura poj istných krytí P r o g r a mu následující: 

1. Společnosti sídlící v z e m í c h E v r o p s k é ho hospodářského p r o s t o r u: 

ZEMĚ KRYTÍ H L A V N Í P O J I S T N O U S M L O U V O U 
Španělsko Přímé 
Ostatní z e m ě EHP V o l né poskytování služeb 

2. Společnosti sídlící m i m o z e m ě E v r o p s k é ho h o s p o d á ř s k é ho p r o s t o r u : 

Z E M Ě KRYTÍ H L A V NÍ P O J I S T N O U S M L O U V O U 
Celý svět k r o m ě USA a Kanady Finanční zájem 

10.3 POJISTNÉ KRYTÍ POKLESU L I M I T Ů „ D R O P D O W N " 

Pokud se sníží n e b o vyčerpají l imity poj istného plnění na pojistný rok nebo pojistné období s tanovené 
začleněnými místními poj istnými s m l o u v a mi v důsledku platby za pojistné události, tato hlavní pojistná 
smlouva, aniž by překročila svoje vlastní l imity pojistného plnění, bude f u n g o v at následujícím způsobem: 

10.3.1. Pokud b u de limit na pojistný rok nebo pojistné období ze začleněných místních pojistek částečně 
snížený, hlavní pojistná s m l o u va bude fungovat nad tento snížený limit, i když se bude přihlížet k limitu hlavní 
pojistné smlouvy s n í ž e n é mu o stejnou výši Částky, v jaké byly s p o t ř e b o v á ny l imity jednot l ivých začleněných 
místních pojistných s m l uv a také o částku spotřebovanou v důsledku pojistných události, které byly p ř e d m ě t em 
krytí z vlastní hlavni pojistné s m l o u v y. 

10.3.2. Pokud bude limit na pojistný rok nebo pojistné období ze začleněných místních pojistek zcela vyčerpán, 
hlavní pojistná smlouva zůstane v platnosti a bude fungovat jako začleněná místní pojistná smlouva, avšak 
v souladu s vlastními t e r m í n y a p o d m í n k a mi této hlavní pojistné s m l o u v y, přičemž se b u de brát v úvahu snížený 
limit podle t o h o, co je u v e d e n o v předchozím bodu a v každém případě b u d e z m í r ň o v at spoluúčasti stanovené 
v této hlavní pojistné s m l o u v ě. 



C i r a P o z u e l o, 52 Edificio 2, 28222 - M a j a d a h o n d a - M a d r i d 
T e l . : 902 365 242 / (*34) 91 581 13 00 Fax: (+34) 91 709 74 47 

POJIŠTĚNI O D P O V Ě D N O S T I Z A Š K O DU 
POJISTKA 0961899700325 

M A P F R E 

10.4. Ú H R A D A V Y Č E R P A N Ý C H L I M I T Ů P O J I S T N É HO P L N Ě N I 

Je d o h o d n u t o a s jednáno, že když a g r e g o v a né l imity p o j i s t n é ho krytí za poj istný rok n e bo pojistné období 
s t a n o v e n é v t é t o h lavní pojistce b u d o u zcela v y č e r p á n y , pojistník a/nebo poj ištěný b u de nucen uhradit 
pojistiteli jakoukoli d o d a t k o v o u p l a t bu a/nebo n á k l a dy vznik lé z d ů v o d u e x i s t e n ce začleněné místní poj istné 
s m l o u v y, která musí být n u t n ě v p latnosti a musí p o s k y t o v at místní krytí. 

10.5 S P O L U Ú Č A ST 

Spoluúčasti s tanovené v této hlavní pojistce b u d ou apl ikovány v souvislosti s poj istným plněním v y p l á c e n ým 
v souladu s ručením p o s k y t o v a n ým t o u t o hlavní poj istnou s m l o u v o u. 

I přes výše uvedené, se pro pojistná plnění vyplácená na základě klauzule o rozdílnosti limitů v oddílu 10.2.2, 
n e b u d o u aplikovat spoluúčasti s t a n o v e né v této hlavní pojistce. 

Spoluúčasti s tanovené v začleněných místních poj istných smluv se b u d o u aplikovat v souvislosti s poj istnými 
plněními v y p l á c e n ý mi v rámci jejich vlastních t e r m í n ů, p o d m í n ek a l imitů pojistného plnění. 

Kdyby některá začleněná místních pojistných smluv stanovi la vyšší spoluúčast než je ta, která je určená v hlavní 
pojistné smlouvě, bude se muset pojištěný podřídit spoluúčasti začleněné místní pojistné smlouvy. 

10.6 POJISTNÉ KRYTÍ V S O U V I S L O S TI S M Í S T N Í M I N E Z A Č L E N Ě N Ý M I P O J I S T N Ý M I S M L O U V A M I 

Hlavní pojistná smlouva b u de použi ta při rozdílnosti limitů a rozdílnosti p o d m í n ek s o h l e d em na nezačleněné 
místní pojistné s m l o u vy pro rozdíl mezi s t a n o v e n ým l imitem plnění v této pojistce a limitem plnění 
g a r a n t o v a n ým n e z a č l e n ě n ý mi místními pojistnými s m l o u v a m i. 

P o k u d dojde k pojistné události z a r u č e n é k r y t í m z n e z a č l e n ě n ý ch místních pojistek, které by bylo v y l o u č e n o 
z poj is tného krytí z t é t o poj istné s m l o u v y , pojistitel jí n e p o s k y t n e krytí a n á s l e d k em t o h o jí n e b u de příslušet 
žádné poj istné plnění. 

P o k u d d o j de k poj istné události n e z a r u č e né k r y t í m z n e z a č l e n ě n ý ch místních poj istek, stejně jako v př ípadě, 
že n e b u d o u s jednány místní poj istné s m l o u v y, b u de apl ikována spoluúčast ve výši 50.000 USD na poj istnou 
událost p r o ty poj istné událost i, ke k t e r ý m d o j de na a m e r i c k é m k o n t i n e n tu s v ý j i m k o u USA a Kanady, u nichž 
se použi je spoluúčast specif icky d o h o d n u t á pro t y t o z e m ě, a spoluúčast v e výši 50.000 EUR pro u p l a t n ě né 
n á r o ky na n á h r a du v kterékoli j iné z e m i. 

V př ípadě poj is tných událostí k r y t ý c h místní n e z a č l e n ě n ou poj is tkou, p o k u d v y s t a v e n i z m í n ě n é pojistky b u d e 
d o m l u v e n o m e zi p o j i š t ě n ým a M A P F R E E S P A Ñ A, C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.S a 
poj is t i te lem b u de společnost ze s k u p i n y G r u p o M A P F R E n e bo jiná společnost, avšak v o b o u případech 
v s o u l a du s i n s t r u k c e mi a p o d d o h l e d e m M A P F RE E S P A Ñ A, C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.S, 
p r o krytí v rámci t o h o t o p r o g r a m u z p ů s o b e m DIL nad g a r a n t o v a n é l imity u v e d e n é v místní pojistce, n e b u d e 
uplatněna žádná spoluúčast a b u d o u se u p l a t ň o v at spoluúčasti s t a n o v e né v t é t o s m l o u vě p r o případ, že by 
pojistná událost nebyla k r y ta d a n o u místní poj is tkou. 

10.7 S M Ě N N Ý D E V I Z O V Ý KURZ 

S m ě n n ý kurz pro poj istné, stejně jako pro l imity, o d e č i t a t e l né s u b l i m i ty a o b e c n ě, pro jakoukoli částku 
v y m e z u j í c í poj istné krytí z poj is tné s m l o u v y / p o j i s t n ý ch s m l u v, tvoř íc ích součást t o h o t o p r o g r a m u , b u de kurz 
ze dne 1. července 2018. 

V př ípadě, že by pojistitel m u s el p r o v á d ě t p latby v j i n ý ch d e v i z á ch než je e u r o , b u d e k o n v e r z e r e a l i z o v á na 
podle s m ě n n é h o k u r z u p l a t n é ho v den platby. 
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10.8 INSOLVENCE M Í S T N Í C H P O J I S T I T E LŮ 

Hlavní pojistná smlouva p o s k y t u je pojistné krytí poj ištěným společnostem, „Místní pojištěný" z a začleněné 
místní pojistné s m l o u v y v y s t a v e n é „Místním pojistitelem", pokud jd e o pojistnou událost krytou začleněnou 
místní pojistnou s m l o u v o u , v t ě c h to př ípadech: 

A) Když uplatněný n á r ok místního pojistitele v rámci místních poj istných smluv týkající se nějaké pojistné 
události bude stále n e v y ř í z e ný p o s t a n o v e n ém datu úhrady p o u ze v důsledku existence nebo zahájení 
konkurzního řízení n e b o jakéhokoli j iného řízení nebo p o d o b n é ho o c h r a n n é ho opatření, které b y se dotklo 
místního pojistitele ( v č e t ně d o b r o v o l né nebo n e d o b r o v o l né sanace, m i m o k o n k u r z ní d o h o dy s jeho věřiteli, 
nebo jakéhokoli j iného uznání jeho potenciální insolvence); nebo 

B) Když jakákoli autor izace týkající se místního pojistitele b u de odvolána, snížena nebo pozastavena. N u t n ou 
p o d m í n k ou k t o m u , ab y nastoupilo t o to pojistné krytí je , aby se p o p r o v e d e ní ú h r a dy za t u t o pojistnou 
s m l o u vu se hlavní poj ištěný pokusil o účinné a okamžité p ř e v e d e ni u p l a t n ě n é ho n á r o ku místního 
pojištěného po d začleněnou místní pojistnou s m l o u vu a předložil o t o m písemný důkaz. 

V M a d r i d u, dn e 1. července 2018 

O b r a s c ó n H u a r t e L a i n , S . A . 
S e r v i c i o s d e S e g u r o s 

Z A POJ ISTNIKA Z A M A P F R E ESPAÑA, C O M P A Ñ Í A D E 
SEGUROS Y R E A S E G U R O S, S.A. 
M E Z I N Á R O D N Í P O J I Š Ť O V A C Í A  Z A J I Š Í O V A C Í 

S P O L E Č N O S T , A . S . 

Razítko a  podpis (nečitelný) 

Podpis na základě plné moci: 
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1. D ů v ě r n o st a p o v i n n o s t u d r ž o v at udale v ta jnosti 

V e š k e r é údaje, k t e r é si v z á j e m n ě poskytují pojistník s p o j i s t i t e l em na základě t é t o s m l o u v y, nezávisle na 
nosiči, na n ě m ž se t y to údaje nacházejí n e b o předávají, mají c h a r a k t er n a n e j v ý š e t a j ný a d ů v ě r n ý . 
V důsledku toho se obě smluvní strany v ý s l o v ně a oficiálně zavazují k následujícímu: 

a) Zpracovávat a uchovávat s přísně t a j n ý m a d ů v ě r n ý m c h a r a k t e r em v e š k e ré údaje, informace a dokumenty, 
které b u d o u poskytnuty n e bo předány pomocí jakéhokoli prostředku n e bo nosiče, stejně jako ty, se 
kterými se seznámí nebo k nimž b u d ou mít přístup z d ů v o d u v y k o n á v á ní s m l o u v y. 

b) Využívat t y t o údaje v ý l u č né pro účely, které tvoří p ř e d m ět t é t o smlouvy, nepoužívat je při činnosti, kterou 
provádějí pro jiné podniky nebo klienty, a uchovávat je v nejpřísnějším utajení. 

c) N e r e p r o d u k o v a t, nepředávat ani nerozšiřovat, úplné ani částečně, p o d m í n ky této smlouvy, stejně jako v ní 
u v e d e n é údaje, i n f o r m a ce a d o k u m e n ty osobám n e b o institucím, jejichž přístup k nim by nebyl striktně 
potřebný pro v ý k o n této smlouvy, ani pro jiné účely než ty, které jsou v ní uvedené, k r o m ě písemného 
o p r á v n ě ní n e b o těch případů, kdy některá ze stran bude p o v i n o v á na jejich předáním podle předpisů platné 
legislativy. V t a k o v é m případě se zavazují i n f o r m o v at se p ř e d t ím o totožnosti žadatele a o požadovaných 
údajích. 

Za r e p r o d u k o v á n í, postoupení, předání n e bo rozšiřování údajů n e bo informací se n e b u d ou považovat 
o z n á m e ní předaná stranami j i n ý m společnostem své podnikatelské skupiny. 

d) Podávat správné informace poj ištěnému a v š e m o s o b á m, k t e ré zasahují n e b o b u d o u v b u d o u c nu zasahovat 
do p r ů b ě hu p ř e d m ě tu této smlouvy nebo do poskytování s jednaných služeb - zaměstnanci, společníci, 
asistenti, spolupracovníci, atd.,- tak, aby tito skutečně znali a převzali stejné povinnosti obsažené v této 
klauzule. 

e) Zničit n e b o vrátit na žádost kteréhokoli ze s m l u v n í ch p a r t n e rů v e š k e ré informace, údaje a d o k u m e n ty na 
jakémkoli nosiči, a n u t n ě to udělat při vypršení této s m l o u vy z jakékoli příčiny. I přes předchozí uvedené, 
b u d o u si moci strany uchovat po zákonem s t a n o v e n o u d o bu d o k u m e n t a c i, která bude sloužit jako důkaz a 
opora pro činnosti p r o v á d ě né při plnění smlouvy. T a to d o k u m e n t a ce musí být zničena nebo vrácena 
jakmile uplyne tato d o b a. 

S t r a ny uznávají, že p o v i n n o st d o d r ž o v at př i jatou d ů v ě r n o st je základní p o d m í n k o u p r o u z a v ř e ní smlouvy, 
k t e rá b u de nadále t r v at po iei ím v y p r š e n í . V důsledku t o h o b u d o u s t r a ny z o d p o v ě d n é za š k o d y a ú i m v. k t e ré 
|im v z á j e m n ě v z n i k n o u z d ů v o d u n e p l n ě ní t o h o , co ie s t a n o v e n o v t é t o klauzul i, v č e t n ě v ý še jakékoli sankce, 
která b u d e u d ě l e n a kvůli t a k o v é okolnost i; t o vše s v ý h r a d o u s m l u v ní o d p o v ě d n o s t í za n e d o d r ž e ní t é to 
s m l o u v y . 

2. Z p r a c o v á ní o s o b n í ch údajů 

Pojistník autor izuje zpracování osobních údajů d o b r o v o l né p ř e d a n ý ch t ímto d o k u m e n t e m a jejich aktualizaci 
pro t y t o účely: 

Plnění vlastní pojistné smlouvy 
P r o v á d ě ní statistických studií 
A b y m u byly p ř e d á v á ny informace o p r o d u k tu a službách společnosti MAPFRE ESPAÑA, C O M P A Ñ ÍA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.S. a jednot l ivých společností skupiny MAPFRE ( w w w . m a p f r e . c o m ) . 
v č e t n ě e lektronickou cestou. 
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Provádění analýzy š k o d n ý ch událostí 
P r e v e n ce p o d v o d u v e v ý b ě r u rizika a ve správě poj istných událostí 
Správa ostatních žádostí n e b o poj istných s m l uv kterékoli z jednot l ivých společnosti skupiny MAPFRE 
( w w w . m a p f r e . c o m ) . 

Dále souhlasí s t í m , aby jeho údaje mohly být p o s t o u p e n y, a t o vý lučně pro výše u v e d e né účely, j i n ým 
poj išťovnám, zaj išťovnám, f inančním s p o l e č n o s t e m, realitním společnostem skupiny MAPFRE 
f w w w . m a p f r e . c o m ) , d c e ř i n ým a p r o p o j e n ý m společnostem, stejně jako dalším fyz ickým nebo právnickým 
osobám, které také b u d o u provádět kteroukoli z u v e d e n ý c h činností a s nimiž jednotl ivé entity skupiny MAPFRE 
uzavřou d o h o d y o spolupráci, a t o vše ať se sjedná nebo ne nějaká transakce, nebo ať je případně ukončen 
stávající s m l u v ní v z t a h , př ičemž se v každém případě b u de respektovat španělská legislativa o ochraně osobních 
údajů, bez nutnosti sdělovat každé první p r o v e d e né postoupení u v e d e n ý m nabyvate lům. 

Veškeré údaje jsou z p r a c o v á ny absolutně d ů v ě r né a nejsou přístupné třetím osobám pro j iné účely, než pro 
které byly a u t o r i z o v á n y. 

V y t v o ř e n ý s o u b or je pod d o h l e d em a k o n t r o l ou MAPFRE ESPAÑA, C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A.S., která přebírá přijeti bezpečnostních opatření technického a organizačního t y pu pro ochranu důvěrnosti a 
integrity informací, v souladu s u s t a n o v e n ím hlavního zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně údajů 
osobního charakteru a ostatní aplikovatelné legislativy, a u níž vlastník údajů m ů ž e uplatit svoje práva přístupu, 
opravy, o d p o ru a zrušení prost řednictv ím p í s e m n é ho sdělení a d r e s o v a n é ho na kancelář LOPD (MAPFRE 
ESPAÑA, C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.S.), Carretera de Pozuelo, n° 52, 58222 - Majadahonda, 
nebo osobně v kterékoli kanceláři společnosti M A P F R E. 

V př ípadě, že se p o s k y t n u t é údaje b u d o u t ý k at fyz ických osob j i n ý c h, než je pojistník, musí je t e n t o před 
jejich z a č l e n ě n ím d o t o h o t o d o k u m e n t u i n f o r m o v a t o bodech o b s a ž e n ý c h v předchozích odstavcích. 

V M a d r i d u, dne 1. července 2018 

Z A POJISTNÍKA 

O b r a s c ó n H u a r t e L a i n , S . A . 

S e r v i c i o s d e S e g u r o s 

Podpis z p l n o m o c n ě né osoby: Borja Agullo 

Z A M A P F R E ESPAÑA, C O M P A Ñ Í A DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
M E Z I N Á R O D N Í P O J I Š Ť O V A CÍ A Z A J l S t O V A Cf 
S P O L E Č N O S T, A.S. 

Raiítko o podpis ředitele MAPFRE ESPAÑA 
(podpis nečitelný) 
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Zuzana Churanová, traductora jurada paia la lengua española, nombrada el  16 de mayo de 1992 por el 

Tribunal Municipal de ta capital de Praga (Registro del  Ministerio de  Justicia), Repúblico Checa, con el 

número de  licencia 1905/91, certifica que  el presente documento es  traducción fiel del original 

redactado en español; la traducción al  checo consta de 32 páginas. La traducción obra en mi Protocolo 

de traducciones juradas con el n"de orden 2389, tomo 8. 

En Praga, 09-08-2018- I! 

Mgr. Zuzana Churanová, tlumočnice a  překladatelka jazyka španělského, jmenovaná rozhodnutím 

Městského soudu v  Praze, Česká republika, ze  dne 16.5.1992, čj.  1905/91, stvrzuje, že 

vyhotovený 32-stránkový překlad ze  španělsky psaného originálu do  jazyka českého obsahově 

souhlasí s  připojeným vzorem. Překlad je  zapsán v  mém soudním tlumočnicko-překladatelském 

deníku pod číslem 2389, svazek 8.  V Praze, dne 09.08.2018. -  // 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Mgr. ZUZANA CHURANOVÁ / 

Jana Pfíbika 959/7,  Praha 9, Česká republika ¡1 

Tel.: + 420 724536450; churanova.zuzana@>seznam.Čz 





Č E S K Á P O J I Š Ť O V N A 
N a P a n k r á c i 1720/123, 140 21, P r a h a 4 
Útvar korporátního a průmyslového pojištění 

CERTIFIKÁT - POJIŠTĚNI STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ 

Pojistník: 

Pojištěný: 

Pojistitel: 

OHL ZS, a.s. 
IČO 46342796 
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Česká republika 

OHL ŽS, a.s., IČO 46342796 a/nebo jejich dceřiné společnosti, organizační složky 
a/nebo společné podniky či konsorcia jako smluvní strany Smlouvy o dílo (SoD) 
a dále objednatel a subdodavatelé smluvně se podílející na realizaci díla. 

Česká pojišťovna a.s. 
IČO 45272956 
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika 

Pojistná smlouva č. 

Rozsah krytí: 

Pojištěná díla: 

899-23871-16 

SEKCE I - Stavebně - montážní pojištění „All Risks" 
SEKCE II - Stávající majetek 

Všechna budovaná díla, která jsou v době platnosti pojistné smlouvy realizována 
pojištěným jako zhotovitelem na základě písemné Smlouvy o provedení díla. 
Pojistnou částkou pro budované dílo je částka sjednaná ve Smlouvě o provedení díla 
nebo v písemné dohodě, či objednávce. 

Pojistné částky/maximální limity plnění pro 1 kontrakt: 
SEKCE I - Maximální hodnota kontraktu /Horní hranice plnění: 40,000.000 EUR 
SEKCE II - Stávající majetek: hodnota díla, min. však 1,000.000 EUR a max. 2,000.000 EUR 

Účinnost rámcové pojistné smlouvy: od 1.11.2018 do 31.10.2019 

Doba pojištění jednotlivého díla: dle SoD (max. 48 měsíců) + záruční doba 24 měsíců 

Územní rozsah: Česká republika a Slovenská republika 

Tento Certifikát je vydán na žádost pojistníka a slouží pouze jako osvědčení o pojištění pro účely účasti 
ve výběrových řízeních. 

V Praze dne 27.12.2018 

/ 

Č E S K Á P O J I Š Ť O V N A a.s. 
centrála  ̂"Z 
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Helena Charvátová 
Senior upisovatel 

Ing. Šimon Franc 
Upisovatel 



 ČESKÁ Číslo pojistné smlouvy: 899-23871-16 

POJIŠŤOVNA 
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v 
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 

POJISTNÝ CERTIFIKÁT 

Pojistník: OHL ŽS, a.s.   

IČO 46342796 

Burešova 938/17, 602 OO Brno, Česká republika 

Pojištěný: 
OHL ŽS, a.s. 
IČO 46342796 

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Česká republika  
a dále subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném 
díle, objednatel 

Pojistitel: Česká pojišťovna, a.s. 
IČO 45272956 

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika 

Pojistná smlouva č.: 899-23871-16 

Název stavby:                          „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých 

Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny 

Změna dokončené stavby — přístavba a stavební úpravy 

Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Lidická tř. 

čp. 1700/1, České Budějovice 7” 

Rozsah krytí: Stavebně — montážní pojištění „All Risks” a Stávající majetek 

 Předmět pojištění Horní hranice plnění Spoluúčasti 

1.  Celková hodnota stavebních a montážních 
výkonů (konečné a provizorní výkony, 
včetně všech materiálů použitých k tomuto 
účelu) 

 Kč 12.000 EUR 
katastrofická rizika, 
chyba projektu, vada 
práce/materiálu, údržba 
4.000 EUR ostatní rizika 

2.  Stávající majetek 2.000.000 EUR 10.000 EUR 

Územní rozsah: místo realizace zakázky 

Doba pojištění: 1.4.2019 - 30.09.2020 + záruční doba 24 měsíců 

 

V Praze den 4.4.2019 Razítko a podpis pojistitele 
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POVĚŘENÍ 

FORM 333 – 02.16 

evid. číslo: P – 013/18 
 

obchodní společnost 
OHL ŽS, a.s. 

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,   
IČ:  463 42 796 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695, 
zastoupená Ing. Romanem Kocúrkem – 1. místopředsedou představenstva, 

a Jiřím Procházkou - členem představenstva 
(dále jen „OHL ŽS“) 

 
pov ěřuje 

tímto 
v souladu s řídící normou OHL ŽS: NO – ORG – 02 Kompetenční řád 

 
ředitele Divize J - Čechy  

 
Ing. Aleše Kézra 

 
datum narození 27.4.1974, bytem Lotyšská 645/8, Praha 6, PSČ: 160 00 

(dále jen „Zmocn ěnec “) 
 
k zastupov ání spole čnosti OHL Ž S, včetně pod episován í, v následujících záležit ostech:  
 

� Úkony tý kající se majetku  
• smlouv y, který mi Spole čnost nabývá či pozbývá majetek: 
−  smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100 tis. Kč 
−  smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM v rámci rozpočtového limitu příslušné organizační jednotky 
−  smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 5 tis. Kč/1 nákup 

 
• smlouv y o nájmu, pod nájmu, pachtu a ub ytov ací: na dobu realizace stavební zakázky 
−  movitých věcí – výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně 
−  nemovitostí, nebytových prostor a bytů výše nájmu a/nebo jiné úplaty do 20 tis. Kč měsíčně 
−  smlouvy o ubytování – výše úplaty do 10 tis. Kč měsíčně 

 
� Smlouv y, nabídky - r ůzné 
• smlouv y s objednatele do 150 mil. K č 
• smlouv y s dodavatelem do  50 mil. K č 
• právn í jednání souv isející s ú častí ve v eřejný ch zakázkách:  do 150 mil. Kč 
−  podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky, včetně elektronického podávání nabídek 
−  smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, 

včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání 
souvisejících se sdružením (společností) 

−  podpis veškerých dokumentů a smluv v pozici jiné osoby 
• doh ody o: u stavebních zakázek spadajících do jeho podpisových pravomocí, max. však 25 mil. Kč 

−  započtení pohledávek 
−  vzdání se práv, včetně dohod o nepenalizování, uznání závazků, dohody o narovnání 

 
� Písemnosti obecné  
• Podání žádostí a jedn ání v  rámci ve řejných zakázek a ve řejný ch sout ěží, na základ ě který ch 

nevzniká žádný závazek Spole čnosti, v četně: 
−  účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otevírání nabídky 
−  nahlížení do protokolů 
−  vyzvednutí jistot 
−  úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele 

 
 



FORM 333 – 02.16 

 

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky bez DPH. 
 
Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či 
odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouvy mění, ukončuje či ruší.  
Smlouvou s dodavatelem se v tomto pověření rozumí smlouvy, jejímž předmětem je provedení stavebních, 
montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše 
v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně 
smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. 
Smlouvou s objednatelem se v tomto pověření rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, 
montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí 
osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další). 

 
 

Zmocněnec nemůže pověřit dalšího zástupce. 
 
 
V Brně, dne 1.6.2018                                                      
 
 

 
 
 
 
 
Pověření přijímám: ………………… …………… 
 
 
 


