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Ve ejná zakázka č.:                       VZ 13.16 

Identifikátor zakázky:P16V00000013, 631098 

Číslo smlouvy odboru:          4/034/022/2016 

Smlouva o dílo  
Smluvní strany 
 

Název:   Statutární m sto Ostrava, 
Sídlo:   Prokešovo nám stí 1Ř03/Ř 

    729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČ:    00845451  

DIČ:   CZ00845451 

P íjemce:   M stský obvod Ostrava-Jih  

Na adrese:   ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrab vka 

zastoupený:   Bc. Martinem Bedná em, starostou 

Bankovní spojení:  KB Ostrava-Hrab vka 

Č. účtu:   1520761/0100 

 

dále jen objednatel 
 

Název/jméno a p íjmení:  AWT Rekultivace a.s.  

se sídlem/místem podnikání:  D lnická 884/41 Prost ední Suchá, 735 64 Haví ov   

zastoupena/jednající:             Ing. ůndrzej Santarius, p edseda p edstavenstva 

                                               Ing. Bohumil Bonczek, místop edseda p edstavenstva 

IČ:                47676175  

DIČ:    CZ47676175 

Bankovní spojení:              ING Bank N.V 

Č. účtu:               1000507105/3500 

Zapsána v obchodním/živnostenském rejst íku vedeném u KS v Ostrav , oddíl B, vložka 777. 

 

 

dále jen zhotovitel  
 

 

Obsah smlouvy 

čl.I.  

Základní ustanovení  
1. Tato smlouva o dílo je uzav ena podle § 2586 až 2635 zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném zn ní. 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávn ní k podnikání 

jsou v souladu s právní skutečností v dob  uzav ení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že zm ny 
dotčených údaj  oznámí bez prodlení druhé smluvní stran .  

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávn ny. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá p i svém podnikání. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

p ípad zp sobení škody v souvislosti s výkonem p edm tu smlouvy, a to ve výši 100.000.000 Kč, 

kterou kdykoliv na požádání v originále p edloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborn  zp sobilý k zajišt ní p edm tu smlouvy. 
7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v p ípad , že by se jím v pr b hu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodlen  sd lí objednateli. 
8. Zhotovitel stavby, která je p edm tem této smlouvy ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 

provád t technický dozor. 

9. Smlouva byla uzav ena na základ  usnesení Rady m stského obvodu Ostrava-Jih ze dne 21.4.2016 

pod usn. 2541/64. 

čl.II.  

Předmět smlouvy a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje na sv j náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v p edem stanovené 

dob  dílo – stavbu s názvem:  

„Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-

Sámova“  

v souladu s p íslušnými právními p edpisy, ustanoveními této smlouvy a podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci ve ejné zakázky VZ 13.16, jejíž součástí je projektová dokumentace 
zpracovaná firmou: VS projekt, s.r.o., IČ: 25385054, datum 08/2011 pod zakázkovým číslem: 
10/043, akce: „REGENERůCE SÍDLIŠT  OSTRůVů-JIH EŠENÍ STůTICKÉ DOPRůVY UL. 
HORNÍ-PROVůZNICKÁ-MITUŠOVů-SÁMOVA,OSTRAVA-HRůB VKů“ Ědále jen „stavba“ 
nebo „dílo“ě.  
 

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 5.4.2016, která je součástí realizační 
dokumentace stavby. 

2. Dále je v p ípad  pot eby součástí provedení díla dle této smlouvy: 

- poskytnutí projekční a inženýrské činnosti pot ebné k zajišt ní hlavního p edm tu smlouvy; 
- zpracování projektu za ízení staveništ  včetn  prov ení podzemních sítí a zajišt ní stavebního 

povolení pro za ízení staveništ  včetn  úhrady všech náklad  spojených s jeho z ízením, nájmem 
a provozem, vybudování ZS a deponie materiál  tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích a po ukončení prací uvést staveništ  do p vodního stavu a následné p edání ploch; 

- zajišt ní a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich 
m ení na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetn  projednání s p íslušnými orgány; 

osazení a údržba dopravního značení v pr b hu provád ní stavebních prací dle dokumentace 

dopravního značení, úhrada všech náklad  s tím spojených včetn  uvedení do p vodního stavu 
a navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby; 
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona 

č. 309/2006 Sb. a jeho p edání objednateli p ed zahájením prací;  
- zajišt ní funkce odpov dného geodeta Ěv p ípad  pot ebyě po dobu realizace stavby;  

- zajišt ní vytyčení inženýrských sítí p ed zahájením prací na staveništi, včetn  jejich zam ení 
a zakreslení dle skutečného stavu do p íslušné dokumentace a jejich zp tného písemného p edání 
jednotlivým správc m;  

- zajišt ní vytyčení obvodu staveništ  a objekt  stavby, včetn  zpracování vytyčovacích výkres ; 

- zajišt ní geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o v cných 
b emenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajišt ní geodetického plánu skutečného 
provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;  

- zajišt ní a dodání t í vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajišt ní a 
dodání 1 CD fotodokumentace stavby; 

- likvidace odpadu, jeho uložení na ízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 

č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude p edložen písemný doklad; 
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- pln ní podmínek územního rozhodnutí, povolení stavby vodního díla, stavební povolení a dalších 
p íslušných povolení, rozhodnutí a požadavk  dotčených orgán  a organizací souvisejících s 
realizací stavby;  

- p evzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele Ěstavebníkaě; 
- zajišt ní bezpečných p echod  a p ejezd  p es výkopy pro zabezpečení p ístupu a p íjezdu 

k objekt m; 
- denní udržování čistoty na ve ejných komunikacích dotčených stavbou;  

- provedení p edepsaných m ení, individuálních a komplexních zkoušek a p edání doklad , atest  
a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úsp šné provedení zkoušek je podmínkou k p evzetí 
díla;  

- zajišt ní a úhrada odpojení Ěresp. p ipojeníě sítí dle projektu Ěnap . plyn, elekt ina pro jednotlivé 
uživateleě; 

- zajišt ní provozních ád  a návod  k obsluze a údržb  v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, 
z toho jedno na disketách nebo CD ROM, včetn  schválení a zaškolení obsluhy; 

- zajišt ní závazných stanovisek dotčených orgán  k užívání stavby;  
- zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v p ípad  nutnosti stavebního povoleníě zúčastnit 

kolaudace stavby a p evzít k pln ní díla požadavky kolaudačního orgánu; 
3. P edm t smlouvy m že být rozší en o práce a činnosti, které vyplynou z nep edvídatelných 

okolností, které vyžadují zm ny oproti zadání, výhradn  však na základ  souhlasného stanoviska 
nebo požadavku objednatele Ědodatečné práceě. Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. 
V p ípad  požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního 
deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového položkového 
rozpočtu a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku 
stavebních prací dle cenové soustavy, použité v projektové dokumentaci, ve které je zpracován 
rozpočet platný v dob  realizace t chto dodatečných prací, p ičemž ocen ní bude poníženo 
dle pom ru  nabídkové ceny zhotovitele a p edpokládané ceny ve ejné zakázky o 30%. P edm tné 
dodatečné práce m že zhotovitel začít provád t pouze na základ  vzájemn  odsouhlaseného 
písemného dodatku k této smlouv  podepsaného ob ma smluvními stranami. V p ípad  uplatn ní 
tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 26, odst. 27 a čl. XI. 
odst. 3. 

4. V p ípad  požadavku prací, které nebudou provád ny, objednatel zapíše sv j požadavek do 
stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle 
položkového rozpočtu zhotovitele dle p ílohy č. 1. O t chto zm nách uzav ou smluvní strany po 
jejich ocen ní písemný dodatek ke smlouv  o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečn  požadované práce, které vyplynou ze záv rečné 
kontrolní prohlídky stavby, pop . z komplexního vyzkoušení. 

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo p evzít ve smluvn  sjednané dob  p edání a zaplatit 

za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu a to za podmínek dále touto smlouvou 
stanovených. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na sv j náklad, na vlastní odpov dnost a na své 
nebezpečí. Zp sob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provád ní stavby, je 
oprávn n si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla pot ebná součinnost objednatele, určí zhotovitel 
p im enou lh tu k jejímu poskytnutí. V ci pot ebné k provedení díla je povinen opat it zhotovitel.  

8. Smluvní strany prohlašují, že p edm t smlouvy není pln ním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných d sledk . 

9. Místem pln ní jsou lokality ul. Mitušova, Horní parcely č. 34Ř/1, 340/35, 354/14, 354/1, 354/15, 
342/4 a 288/24, LV 1364 k. ú. Hrab vka, jež jsou vymezeny projektovou dokumentací pro provád ní 
stavby uvedenou v čl. II., odst. 1. této smlouvy.  

10. Místem pro p edání dokumentace skutečného provedení stavby a dalších písemností, p íp. el. nosič , 
je Ú ad m stského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční. 
Dílo bude realizováno na základ  jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích 
výzev, které budou podmín ny finančním zajišt ním v rozpočtu objednatele. 
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čl.III.  

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

„Regenerace sídliště Ostrava-

Jih, řešení statické dopravy 
ul. Horní-Provaznická-

Mitušova-Sámova“ 

   

 

Bez DPH 

   

DPH 

 

 

Včetně DPH 
 

Cena díla v Kč      3.978.581,28 

 

835.502,07 4.814.083,35 

 

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše p ípustná a platí 
po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. DPH se bude ídit právními p edpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného pln ní. Zhotovitel 
odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s platnými právními p edpisy.  

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet náklad  stavby, která tvo í p ílohu č. 1 této smlouvy.  

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro ádné a úplné provedení díla, včetn  veškerých náklad  spojených s účastí 
zhotovitele na všech jednáních týkající se pln ní této smlouvy. Cena díla obsahuje i p ípadné zvýšené 
náklady spojené s vývojem cen vstupních náklad , a to až do doby dokončení a p edání díla. 

6. Ke zm n  ceny uvedené v odst. 1. tohoto článku m že dojít pouze na základ  písemného dodatku 
k této smlouv  odsouhlaseného a podepsaného oprávn nými zástupci obou smluvních stran 
v p ípad , že dojde k rozší ení p edm tu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v p ípad , že dojde ke 
zm n  zákonných p edpis  týkajících se p edm tu díla. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v pr b hu pln ní p edm tu této smlouvy ke zm n  zákonné 
sazby DPH stanovené pro p íslušné pln ní vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí 
účinnosti zm n né sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouv .  

8. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesn  p edpokládané náklady zhotovitele nutné 
k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalit  a druhu určených materiál , 
konstrukčních systém  a parametr  specifikovaných zhotoviteli p edanou projektovou dokumentací. 

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

čl.IV.  

Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že pln ní, které je p edm tem této smlouvy, bude sloužit výlučn  pro výkon 
ve ejné správy. Pro výše uvedené pln ní nebude aplikován režim p enesené daňové povinnosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis  Ědále jen „zákon 
o DPH“ě. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura Ědále jen „faktura“ě, které bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.  

3. Krom  náležitostí stanovených platnými právními p edpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 
ve faktu e uvést i tyto údaje: 
a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) Agendové číslo smlouvy objednatele Ětyp/po . číslo/rok/odborě z razítka na první stran  této 

smlouvy a datum jejího uzav ení, číslo ve ejné zakázky: VZ 13.16; identifikátor: 
P16V00000013,631098. 
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c) p edm t smlouvy, jeho p esnou specifikaci ve slovním vyjád ení Ěnestačí pouze odkaz na číslo 
uzav ené smlouvyě, 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno Ěúčet v souladu s čl. IV odst. 1řě 
e) lh tu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací včetn  zjišťovacího protokolu a součtu fakturované částky za daný 

m síc a minulé období,  
g) název, sídlo, p íjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejst íku, pop . o zápisu do jiné evidence u podnikatel  
nezapsaných do Obchodního rejst íku, 

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

k) zat íd ní jednotlivých výrobk  dle Standardní klasifikace produkce CZ CPů a klasifikace 
stavebních d l ĚCZ-CC) dle § ř2e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpis . Současn  musí být uplatn n pokyn Ministerstva financí 
ČR č. D-22 k jednotnému postupu p i uplatňování n kterých ustanovení zákona o daních z p íjm . 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH v platném zn ní se smluvní strany dohodly na dílčím 
plnění. Dílčí pln ní odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečn  provedených prací za kalendá ní 
m síc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatn  zdanitelné dílčí pln ní. Datum 
uskutečn ní dílčího zdanitelného plnění  pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den 
v měsíci. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím 
protokolem podepsaným zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.   

5. Zhotovitel rozd lí fakturaci dle účetních a daňových požadavk  na objekty, investiční a neinvestiční 
náklady, projekt, samostatné movité v ci apod. 

6. Objednatel je oprávn n provád t kontrolu vyfakturovaných dílčích prací dle stavebního deníku, 
materiálového deníku a p ímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávn ným zástupc m 
objednatele provedení kontroly umožnit. Zhotovitel p edloží objednateli soupis fakturovaných prací a 
podklady nezbytné k jejich ov ení do 3 pracovních dn  ode dne uskutečn ní dílčího zdanitelného 
pln ní. Objednatel potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém m síci, 
a to dohodnutou formou do 3 pracovních dn  od p edložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí 
objednateli fakturu do 7 kalendá ních dn  ode dne uskutečn ní dílčího zdanitelného pln ní.  

7. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V p ípad  prodlení s 

provedením jednotlivých etap Ěu díla, které je d leno na etapyě dle časového harmonogramu realizace 

díla, bude zhotovitel písemn  upozorn n objednatelem na nedodržení časového harmonogramu 
realizace díla s tím, že objednatel stanoví lh tu k náprav  až 7 kalendá ních dn . Nebude-li náprava 
ani v této dodatečn  poskytnuté lh t  učin na, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní 
pokuta dle p edchozí v ty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy m la být provedena 
p íslušná etapa díla dle časového harmonogramu.  

8. Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel záv rečné vyúčtování, ve kterém budou vypo ádány 
veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím 
protokolem za poslední dílčí pln ní, podepsaným zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem 

v souladu s platným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 

kalendá ních dn  po p edání a p evzetí díla Ězdanitelného pln ní).  
9. Lh ta splatnosti dílčích faktur a konečné faktury, jakož i všech ostatních plateb Ěnap . úroky 

z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.ě je dohodou stanovena na 30 kalendá ních dn  po 
jejím prokazatelném doručení druhé smluvní stran . Faktura bude doručena jako doporučené psaní 
prost ednictvím držitele poštovní licence nebo osobn  pov enému zam stnanci objednatele proti 

písemnému potvrzení.  
10. Objednatel je oprávn n uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku 

za nedod lky a vady, které se objeví p i p edání a p evzetí díla nebo následn  v záruční dob  a 

k zajišt ní dalších závazk  zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato 

pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odstavcem 13. tohoto článku.  
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11. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v dob , kdy je v dispozici objednatele, nep ir stá 
žádné p íslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle 
odst. 13. tohoto článku.  

12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na pen žitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 

automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1řŘ2 občanského zákoníku 
započteny pen žité pohledávky objednatele v či zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo 
(zejména smluvní pokuty a náhrady škodě. V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele 
na úhradu pozastávky zaniká. 

13. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 10. a 12. tohoto článku, pak se 

objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím zp sobem: polovinu sjednané výše 
pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení p ípadných smluvních pokut či jiných 
sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do ř0 dn  po odstran ní všech vad a nedod lk  uvedených 
v zápise o p edání a p evzetí díla; lh ta pro uvoln ní pozastávky nesmí být kratší než splatnost 
konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po 
započtení p ípadných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 10. a 12. tohoto článku, do 30 dn  
od uplynutí záruční doby a spln ní všech závazk  z odpov dnosti zhotovitele za vady.  

14. Uvoln ní pozastávek bude provedeno na základ  oprávn né písemné výzvy zhotovitele po spln ní 
podmínek pro uvoln ní pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po písemné 
výzv  zhotovitele v 30 denním p edstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, nedostává se 
objednatel do prodlení s uvoln ním pozastávky. 

15. Objednatel je oprávn n uvolnit pozastávky i p ed uplynutím sjednaných termín  a bez žádosti 
zhotovitele. 

16. Objednatel je oprávn n pozastavit financování v p ípad , že zhotovitel bezd vodn  p eruší práce 
nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

17. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/200ř Sb., kterou se provád jí n která 
ustanovení zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro účetní jednotky, 
které jsou územními samosprávnými celky, p ísp vkovými organizacemi, státními fondy 
a organizačními složkami státu. Rovn ž bude ve všech fakturách uplatn n Pokyn č. D–22,  GF  
k jednotnému postupu p i uplatňování n kterých ustanovení zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z 
p íjmu, ve zn ní pozd jších p edpis .  

18. Nebude-li faktura obsahovat n kterou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybn  
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávn n fakturu p ed uplynutím lh ty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením d vodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury p estává b žet p vodní lh ta splatnosti. Celá lh ta 
splatnosti b ží op t ode dne doručení nov  vyhotovené faktury objednateli.  

19. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktu e bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zve ejn né 
zp sobem umožňujícím dálkový p ístup podle § ř6 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

20. Pro p ípad, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost p iznat a zaplatit DPH, činí toto 
prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v p ípad , že by se jím 
v pr b hu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodlen  sd lí objednateli. Pokud se stane 

zhotovitel nespolehlivým plátcem dan  dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávn n uhradit 
zhotoviteli za zdanitelné pln ní částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést p ímo na p íslušný 
účet daného finančního ú adu dle § 10řa zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši dan  na účet 
správce dan  zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za spln ní závazku 
objednatele uhradit sjednanou cenu. 

21. Povinnost zaplatit je spln na dnem odepsání p íslušné částky z účtu objednatele. 
22. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávn n 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
23. Nebude-li faktura uhrazena ve lh t  splatnosti, m že zhotovitel v či objednateli uplatnit zaplacení 

úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužené částky za každý den prodlení. 



Statutární město Ostrava 

Městský obvod Ostrava-Jih, úřad městského obvodu 

Odbor investiční 

7/15  Smlouva o dílo: VZ 13.16 

 „Regenerace sídliště Ostrava-Jih, řešení statické dopravy ul. Horní-Provaznická-Mitušova-   

Sámova“ 
 

   Smlouva 

24. P ed započetím díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V pr b hu 
realizace m že objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z d vodu vyčerpání 
finančních prost edk  p id lených pro daný kalendá ní rok. 

25. Smluvní strany prohlašují, že jsou si v domy, že pln ní objednatele z uzav ené smlouvy je závislé na 
p id lení finančních prost edk  objednateli z rozpočtu SMO v p edem určeném limitu každoročního 
čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu 

finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajišt nu ve 
svém rozpočtu dalšího roku. V p ípad  nep id lení finančních prost edk  objednateli budou práce 
p erušeny a lh ta realizace se o dobu p erušení prodlouží. O p ípadném nedostatku finančních 
prost edk  bude zhotovitel písemn  informován. 

čl.V.  

Doba plnění 
1. Termín zahájení realizace díla dle čl. II., odst. 1: 

- do 10 dn  od p edání staveništ , po p edchozí dohod  nebo písemné výzv  k realizaci díla ze 

strany objednatele. P edání staveništ  se uskuteční do 6 m síc  od podpisu smlouvy po p edchozí 
dohod  nebo písemné výzv  objednatele, která bude zaslána nejpozd ji do dvou m síc  od 
podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak; 

- o termínu p edání staveništ  bude objednatel zhotovitele prokazateln  informovat. Nedostaví-li se 

zhotovitel k p evzetí staveništ  bez náležité omluvy, b ží lh ta k realizaci díla sjednaná v odst. 1 

tohoto článku smlouvy dnem určeným k p evzetí staveništ ; 

- staveništ m se rozumí místo realizace p edm tu díla.  
 

Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. tj. jeho dokončení a p edání Ědále též jako „lh ta 
realizace“ě: do 90 kalendářních dnů od zahájení realizace díla. 

 

Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle čl. V odst. 2 začíná b žet nejpozd ji                       
8 kalendá ních dn  p ed uplynutím termínu provedení díla Ělh ty realizaceě, a to na základ  
dokončení díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení p ejímacího ízení a je 

součástí lhůty realizace. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele 
provádět jakékoli práce na předmětu díla.  
 

2. P ejímací ízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendá ních dn  od obdržení písemné výzvy 
zhotovitele a ukončeno do 3 kalendá ních dn  ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. 

Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejmén  Ř kalendá ních dn  p e uplynutím termínu 
provedení díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy. 

 

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může 
dojít pouze formou vzájemn  odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouv  uzav eného p ed 
uplynutím lh t uvedených v tomto článku, a to v t chto p ípadech: 
- provád ní díla lze ve výjimečných p ípadech po vzájemné dohod  smluvních stran p erušit 

z d vodu nevhodných klimatických podmínek, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným 
osobami oprávn nými jednat ve v cech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným 
osobami oprávn nými jednat ve v cech smluvních. Doba p erušení celé stavby z d vodu 
nevhodných klimatických podmínek musí být doložena soupisem prací, kterých se nevhodné 
podmínky týkají, včetn  uvedení, jaké klimatické podmínky jsou pot ebné pro jejich provedení. 
Za nep íznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy pov trnostní podmínky (tzn. srážky 
a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provád t dané stavební 
práce. P i posuzování návrhu na prodloužení lh ty realizace bude brán z etel na obvyklé 
klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a m l zhotovitel p i sestavování 
harmonogramu p edvídat; 

- kdy dojde ke zm n  rozsahu prací; 
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- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provád ní díla z d vod  ležících na stran  

objednatele; 

- budou-li p i provád ní prací zjišt ny vady v projektové Ězadávacíě dokumentaci dodané 

objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit p ed zahájením prací, anebo je nemohl zjistit 

v dostatečném časovém p edstihu p ed jejich provád ním.  

 

V t chto p ípadech má zhotovitel povinnost p edložit objednateli aktualizovaný harmonogram prací a 
podrobné podklady dokládající oprávn nost požadavku na prodloužení lh ty realizace o konkrétní 
počet dn  p i zachování lh ty vyhrazené na p edání a p evzetí díla. P ičemž bude dodržen čl. XI. 
odst. 3. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je p íloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla. 
5. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 1 m síce od sjednaného termínu zahájení, bude 

objednatel oprávn n od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve sjednaném termínu, 
bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení. 

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ádným dokončením a předáním objednateli. 

O p edání a p evzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož záv ru 
objednatel prohlásí, zda dílo p ijímá nebo nep ijímá, a pokud ne, z jakých d vod . Dílo se má za 
dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedod lk . Pro účely p ejímacího ízení se má dílo za 
dokončené i v p ípad , vykazuje-li drobné vady či nedod lky, které samy o sob  ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčn  nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným zp sobem 
neomezují, pokud bude dohodnut termín a zp sob jejich odstran ní. Takové drobné vady a nedod lky 
nebudou d vodem nep evzetí díla a uplatn ní s tím souvisejících sankcí. 

7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavk m uvedeným ve smlouv , p íslušným 
právním p edpis m, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, pop . pokud 
neumožňuje užívání, k n muž bylo určeno a zhotoveno. 

8. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob  p edání a p evzetí, a kolaudační vady. 
9. O p edání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a p evzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel 

do formulá e objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: 

- označení díla, 
- číslo a datum uzav ení smlouvy o dílo, včetn  čísel a dat uzav ení jejích dodatk , 
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o dílo, 
- soupis náklad  od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
- zahájení a dokončení prací na provád ném díle nebo jeho části, 
- seznam p evzaté dokumentace, 
- nedod lky a vady nebránící užívání včetn  termínu odstran ní, 
- prohlášení objednatele, že dílo p ejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupc  objednatele a zhotovitele. 
Zhotovitel a objednatel jsou oprávn ni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
Zároveň zhotovitel p edá objednateli (v p ípad  nutnosti kolaudaceě závazná stanoviska dotčených 
orgán  k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o ádném provedení díla dle 
technických norem a p edpis , provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy 
v p ípad , že se vyžadují. 
Dále bude p edán originál stavebního deníku. D íve p edaný první pr pis denních záznam  bude 
zhotoviteli objednatelem vrácen. 

10. Objednatel není oprávn n užívat nep edanou část díla bez p edchozí dohody se zhotovitelem. 
Dohoda o užívání nep edané části díla musí být písemná. 

11. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedod lky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedod lek a vadu a den prodlení. 
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12. V p ípad  že zhotovitel bude v prodlení s p edáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 

této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

čl.VI.  

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené pot eby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prost edí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla 
bude odpovídat platné právní úprav , českým technickým normám, projektové dokumentaci a této 
smlouv . K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavk m kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shod  dle zákona č. 22/1řř7 Sb., ve 
zn ní pozd jších p edpis . 

2. Zhotovitel je povinen postupovat p i provád ní díla v souladu s platnými právními p edpisy, podle 
schválených technologických postup  stanovených platnými českými technickými normami 
a bezpečnostními p edpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postup  
tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouv  je závaznou povinností zhotovitele. Zjišt né vady a nedod lky je povinen zhotovitel 
odstranit na své náklady. 

3. V p ípad , že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v dob  realizace díla budou v souladu s 
platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv zm ny oproti schválené realizační 
dokumentaci stavby musí být p edem odsouhlaseny objednatelem a v p ípad  požadavku objednatele 
také autorským dozorem. 

4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité. 
5. Jakost a kvalita dodávaných materiál  a konstrukcí bude dokladována p edepsaným zp sobem 

p i kontrolních prohlídkách a p i p edání a p evzetí díla nebo jeho části. 
6. Dílo bude provedeno ve shod  s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
7. P i realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiál  s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativn  p sobí na lidské zdraví. V p ípad  zjišt ní této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a vým nu již zabudovaných výrobk  a materiál  na své náklady. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek p edepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními p edpisy nebo vyžádaných p íslušnými 
kompetentními orgány. 

čl.VII.  

Provádění díla a jiná ujednání 
1. P i p edání staveništ  p edá objednatel zhotoviteli p íslušná stavební povolení v právní moci, pokud 

byla vydána. 
2. O p edání a p evzetí staveništ  zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol. Smluvní 

strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 
3. Obvod staveništ  je vymezen stavebním povolením na za ízení staveništ . Stavební povolení a 

vlastní za ízení staveništ  včetn  zábor  a nájm  si zajišťuje zhotovitel v pot ebném rozsahu na své 
náklady na základ  dokumentace ZOV Ěresp. vlastní dokumentace a up esn ní Zásad organizace 
výstavbyě. 

4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do p ti pracovních dn . 
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní zp sobilost nebo povolení podle 

p íslušných p edpis  osobami, které tuto podmínku splňují. 
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická za ízení a instalace budou provedeny společností 

ov enou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochran  utajovaných informací a o bezpečnostní 
zp sobilosti, a to v p ípad , že stavba takové práce obsahuje. 
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7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné subdodávky t etích osob, což je 
potvrzeno v p íloze č. 2. V p ípad  nep edvídatelných okolností a ze závažných d vod  m že 
zhotovitel použít subdodávky jiných t etích osob než uvedených v p íloze č. 2, pouze na základ  
p edchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení oprávn ným zástupcem objednatele. 

8. V p ípad  zjišt ní porušení ze strany zhotovitele čl. VII odst. 7. této smlouvy, je objednatel oprávn n 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení nebo 
odstoupit od smlouvy do 30-ti dn  ode dne zjišt ní porušení. Odstoupení je platné dnem doručení 
zhotoviteli. 

9. Objednatel je oprávn n i v pr b hu realizace požadovat zm ny materiálu oproti p vodn  navrženým 
a sjednaným materiál m a zhotovitel je povinen na tyto zm ny p istoupit. Požadavek na zm nu 
materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečn  vynaložených 
náklad , pokud již p vodní materiál zajistil. 

10. P ípadný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k p evzetí. 
11. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništ , 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních p edpis , včetn  prostor  za ízení staveništ , 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveništ . Za nedodržování tohoto ustanovení bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjišt ný p ípad. 

12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na p evzatém staveništi po ádek a čistotu, na sv j náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s p íslušnými p edpisy a zákony, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpad . Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý zjišt ný p ípad. 

13. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, za izovací p edm ty a výrobky zabezpečit p ed 
poškozením a krádežemi až do p edání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveništ . Náklady na hlídání jsou zahrnuty 
v cen . 

14. Zhotovitel vyzve objednatele písemn  nejmén  3 dny p edem k prov ení kvality prací, jež budou 

dalším postupem p i provád ní díla zakryty. V p ípad , že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, 
m že zhotovitel pokračovat v provád ní díla po p edcházejícím upozorn ní objednatele. 

15. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správc , a to v termínech dle 
vlastní pot eby. Zhotovitel 15 pracovních dn  p edem oznámí správc m sítí a zástupci objednatele 
práci v ochranném pásmu či k ížení t chto sítí. Zhotovitel písemn  vyzve krom  objednatele i 
správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v pr b hu prací a 
p evzetí p ed zp tným zásypem a zjišt nou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. 
Zhotovitel p ed jejich zakrytím zajistí geodetická zam ení, která nejpozd ji p ed dokončením stavby 

p edá objednateli. Vytyčení staveništ  a veškerých sítí zajistí zhotovitel. 
16. Zhotovitel zajistí p ípadná povolení k uzavírkám, prokopávkám, zábor m komunikací. V p ípad , že 

tyto budou ve správ  MOb-Jih, zúčastní se zástupce objednatele na požádání pot ebných správních 
ízení. 

17. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetn  
organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do p vodního stavu včetn  p edání správci zajistí 
zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadm rnému nebo zbytečnému 
obt žování okolí stavby, ke znečišt ní komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí 
zhotovitel objednateli 21 pracovních dn  p edem. 

18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat zm ny podle skutečného 
provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci p edá 
objednateli p i p edání a p evzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geometrické zam ení. 
Nejpozd ji p i p edání staveništ  budou objednatelem prokazateln  p edány 2 sady projektové 
dokumentace. 

19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveništ  do 10 dn  od p evzetí díla. P i nedodržení tohoto 
termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
20. P edání základních vytyčovacích prvk  bude dohodnuto p i p edání staveništ . 
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21. P i zjišt ní v projektu nezakreslených podzemních za ízení, která brání realizaci prací, je zhotovitel 

oprávn n p erušit na nezbytn  nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou t mito 
p ekážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemn  oznámí objednateli včetn  návrhu ešení. 

22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody, které vzniknou p i realizaci díla, pokud bude jeho 
zavin ní prokázáno. 

23. Objednatel p evezme po dokončení objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést 
do provozu pro zajišt ní ve ejného provozu. 

24. V p ípad , že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a ot esy, zajistí si 
taková opat ení, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. V opačném p ípad  nese plnou odpov dnost za zp sobené škody a tyto 
škody uhradí. 

25. Odpov dnost za škodu na provád ném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
podpisu protokolu o p edání a p evzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na p ípad, kdy 
objednatel p edanou část začal užívat p ed p edáním celého díla. 

26. Nejpozd ji do 7 kalendá ních dn  od p edání staveništ  zhotovitel písemn  seznámí objednatele 
s p ípadnými p ipomínkami k projektové dokumentaci. V opačném p ípad  zhotovitel prohlašuje, že 
se ádn  seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základ  provedené kontroly 
nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace 
pro provád ní stavby, a že tato je pln  zp sobilým a kompletním podkladem pro ádné provedení 
díla. 

27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na p ípadnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

28. P enechá-li zhotovitel provedení díla jako celku t etí osob  bez písemného souhlasu objednatele, 
nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
15% z ceny díla, a to do 30 dn  od doby, kdy bylo zjišt no takovéto porušení smlouvy. 

čl.VIII.  

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne p evzetí staveništ  stavební deník se všemi náležitostmi dle § 157 zákona 
č. 1Ř3/2006 Sb. a provád cího p edpisu, a v souladu s p ílohou č. ř k vyhlášce 4řř/2006 Sb. 
s d razem na zápis evidence zam stnanc , návozu materiál , použití stroj  a technologických 
postup . 

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro pln ní smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, d vody odchylek provád ných prací od projektové 
dokumentace a údaje pot ebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

3. Objednatel a jím pov ené osoby jsou oprávn ny stavební deník kontrolovat a k zápis m p ipojovat 
své stanovisko. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva odd litelné pr pisy. Perforované listy budou očíslovány shodn  s listy 
pevnými. 

5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí Ějeho zástupceě v den, kdy práce byly 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. P i denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a p ehledné. 

6. Do deníku je oprávn n provád t záznamy krom  státního stavebního dohledu také technický a 
autorský dozor objednatele, p ípadn  koordinátor BOZP. 

7. Zmocn ný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznam  v deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápis m zhotovitele je povinen objednatel písemn  provést p ipomínky vždy do 3 

pracovních dn ; jinak se p edpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ješt  
p ed uplynutím této lh ty prokazateln  vyzvat zmocn ného zástupce objednatele k provedení 
p ipomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle p edchozí v ty p edpokládat. 
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8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgán , uvedených v p edchozím ustanovení, p ipojí k 
jejich záznamu do t í pracovních dn  své vyjád ení - jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 

9. V p ípad , že bude zjišt no, že stavební deník není p ístupný v pracovní dob  na stavb , bude 
zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjišt ný p ípad.  

10. V p ípad , že bude zjišt no, že stavební deník není ádn  veden, bude zhotoviteli účtována smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjišt ný p ípad. 

11. Zhotovitel bude objednateli p edávat první pr pis denních záznam  na kontrolních dnech stavby. 

12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne p evzetí staveništ  až do p edání dokončené 
stavby objednateli. Poté jej p edá objednateli k archivaci dle platných p edpis . Provád ní 
pravidelných denních záznam  končí dnem p edání a p evzetí díla objednatelem. 

13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy m nit. 

čl.IX.  

Záruční podmínky a vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost p edm tu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
projektové dokumentaci pro provád ní stavby, platným technickým normám, standard m a 
podmínkám výrobc  a dodavatel  materiál  a výrobc , platných v České republice v dob  jeho 
realizace.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob  p edání a p evzetí, kolaudační vady a za vady, které 
se na díle projeví v záruční dob . Za vady, které se projeví po záruční dob , odpovídá zhotovitel jen 
tehdy, pokud jejich p íčinou bylo prokazateln  porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovn  
dohodly že i v p ípad , že bude dílo p evzato bez výhrad a následn  bude objevena zjevná vada, 
vznikají objednateli práva z odpov dnosti za vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 
- na veškeré práce HSV a PSV 36 m síc .  
- s výjimkou: nát r  a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 m síc  a veškerých dodávek 

stroj , za ízení technologie a p edm t  postupné spot eby, u nichž garantuje záruku shodnou se 
zárukou poskytovanou výrobce, nejmén  však 24 m síc . 

Výše uvedené záruky platí za p edpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 
4. Záruční doba začíná plynout ode dne ádného p evzetí celého díla nebo jeho části bez vad 

objednatelem. Záruka na část díla však neskončí d íve než záruka na celé dílo. 
5. Vyskytne-li se p i záv rečné kontrolní prohlídce stavebním ú adem a v pr b hu záruční doby 

na provedeném díle vada, objednatel písemn  oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, 
jak se projevuje. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstran ní vady.  

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozd ji do 5  pracovních dn  od doručení oznámení o vad , 

písemn  oznámit zp sob, jak bude reklamace objednatele ešena. V p ípad , kdy objednatel 

nesouhlasí se zp sobem ešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout 

jiné ešení reklamace, které musí být písemn  odsouhlaseno objednatelem. V p ípad , kdy nedojde 
ani v tomto p ípad  ke shod  ve zp sobu ešení reklamace, je objednatel oprávn n nechat vadu 
odstranit t etí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstran ní reklamované vady v souladu s touto smlouvou. 

8. Zhotovitel započne s odstran ním reklamované vady do 5 pracovních dn  ode dne odsouhlaseného 

zp sobu jejího odstran ní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V p ípad  havárie započne 
s odstran ním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstran ní vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstran na nejpozd ji do 5 pracovních dn  od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto 
ustanovení budou dále respektovány technologické lh ty a klimatické podmínky pro provád ní prací. 
V p ípad  nedodržení termínu k odstran ní vady je objednatel oprávn n účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. IX. odst. 10. této smlouvy.  
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9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli ádn  p edá. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku v délce uvedené v čl. IX odst. 3. této smlouvy.  

10. V p ípad , že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v p ípad  nedodržení 
dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční dob  nebo 
neodstran ní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávn n účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11. V p ípad , že se zhotovitel k odstran ní vady ve stanovené lh t  nedostaví, je objednatel oprávn n 
nechat vadu odstranit t etí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele 

na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen. 

 

čl.X.  

Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu 

 
1. Vlastníkem provád ného díla je objednatel. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli p edány, z stávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za n  zodpovídá od okamžiku jejich p evzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po spln ní svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na provád ném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
p edání a p evzetí celého díla bez vad objednatelem. V p ípad , kdy objednatel p edanou část díla 
začal užívat p ed p edáním celého díla, končí tato odpov dnost dnem p edání této části. Tato 
zodpov dnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné Ěnap . 
živelné událostiě, za které nese zodpov dnost objednatel z titulu svého pojišt ní jako vlastníka 
objekt . 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na za ízení staveništ , včetn  používaných stroj , mechanism  a 
dalších v cí pot ebných pro provedení díla v jeho vlastnictví. 

5. Zhotovitel nese odpov dnost p vodce odpad , zavazuje se nezp sobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavb . 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opat ení pot ebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírn ní. 
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla p i realizaci a užívání díla, 

v souvislosti nebo jako d sledek porušení povinností a závazk  zhotovitele dle této smlouvy. 
8. Zhotovitel je povinen sjednat pojišt ní proti škodám, zp sobeným vlastní činností. Toto pojišt ní je 

povinen udržovat v platnosti po celou dobu provád ní díla. 

  čl.XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzav ení. 
2. Zm nit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatk  Ěs 

výjimkou zm ny ceny dle čl. III. odst. 7 této smlouvy a zm ny subdodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. 
XI. odst. 11. této smlouvyě, které budou vzestupn  číslovány, výslovn  prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávn nými zástupci smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje p edat požadavky na zm ny nebo dopln ní této smlouvy vyžadující uzav ení 
dodatk  v dostatečném p edstihu pro jejich projednání a schválení v rad  m stského obvodu            
Ostrava-Jih a umožn ní uzav ení dodatku p ed termínem dokončení díla. Nespln ní této podmínky je 
d vodem pro odmítnutí požadavku na uzav ení dodatku k této smlouv . 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpov dí s jednom síční výpov dní lh tou, 
která začíná b žet dnem doručení druhé smluvní stran . Smluvní vztah lze ukončit i písemnou 
dohodou obou smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávn n jednat ve v cech: 

- technických: Ing. Michal Vojkovský, editel pro výrobu 
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- realizačních:  …………………………………… 

  (uveďte, pokud je oprávněná osoba v době podání nabídky známa a určena) 

        -  smluvních:  Ing. Roman Hrabec, editel pro obchod 

Za objednatele je oprávn n jednat ve v cech: 
- technických:  Ing. Miroslav Svider, odbor investiční 
- smluvních:  Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavin ní a tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé stran  škoda, kterou lze vymáhat samostatn .  

7. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatn ní p ípadného nároku 
na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní stran  
vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou. 

8. Smluvní strany, využívajíce své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných 
pen žitých nárok  vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1řŘ2 
občanského zákoníku.  

9. V p ípad  zániku závazku p ed ádným spln ním díla je zhotovitel povinen ihned p edat objednateli 
nedokončené dílo včetn  v cí, které opat il a které jsou součástí díla a uhradit p ípadn  vzniklou 
škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu v cí, které zhotovitel opat il a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzav ou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dov d l v souvislosti s pln ním p edm tu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem p edm tu smlouvy, neposkytne t etím osobám. 

11. Zhotovitel nem že bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
t etí stran .  

12. Seznam subdodavatel , prost ednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím ízení 
kvalifikaci, a seznam subdodavatel , kte í se podílejí na pln ní p edm tu této smlouvy je uveden 
v p íloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávn n zm nit subdodavatele pouze po p edchozím 
schválení zástupce objednatele, vedoucího odboru investičního Ú adu m stského obvodu Ostrava-Jih 

nebo jím pov ené osoby. Zm nu subdodavatele, prost ednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím ízení kvalifikaci, m že zhotovitel provést pouze v p ípad , že nový subdodavatel 
splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém p vodní subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
ízení. O zm n  subdodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouv . V p ípad  zjišt ní 

porušení ze strany zhotovitele je objednatel oprávn n uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny 

díla bez DPH za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dn  ode dne zjišt ní 
porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli. 

13. Zhotovitel je povinen objednateli p edložit seznam subdodavatel , ve kterém uvede subdodavatele, 
jímž za pln ní subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny ve ejné zakázky, informace bude 

obsahovat identifikační údaje o subdodavateli a dále o druhu a rozsahu prací a to v souladu 

s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . 
14. Pro p ípad, že kterékoliv ustanovení této smlouvy odd litelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odklad  nahradit takové 
ustanovení novým. P ípadná neplatnost n kterého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za 

následek neplatnost ostatních ustanovení. 
15. Písemnosti se považují za doručené i v p ípad , že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní.  
16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento sv j závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, 

ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093 a ustanovení § 2591 a ustanovení § 2605 NOZ.  

17. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují p ijetí nabídky, která 
vyjad uje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i p ijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatn  nem ní podmínky nabídky. 

18. Smluvní strany shodn  prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, že byla uzav ena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v le, že jejímu obsahu porozum ly a sv j 
projev učinily vážn , určit , srozumiteln , dobrovoln  a nikoliv v tísni za nápadn  nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. 
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19. Vše, co bylo dohodnuto p ed uzav ením smlouvy je právn  irelevantní a mezi stranami platí jen to, co 

je dohodnuto ve smlouv . 
20. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávn ní. 
21. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
22. Tato smlouva je vyhotovena v p ti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávn nými 

zástupci smluvních stran, p ičemž objednatel obdrží čty i a zhotovitel jedno vyhotovení. 
23. Zhotovitel ud luje tímto statutárnímu m stu Ostrava, m stskému obvodu Ostrava-Jih souhlas se 

zve ejn ním celého textu této smlouvy, včetn  všech p ípadných osobních údaj  ve smlouv  
uvedených na oficiálních webových stránkách m stského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz anebo 

na jiných stránkách určených ke zve ejňování smluv uzav ených statutárním m stem Ostrava, 

m stským obvodem Ostrava-Jih, a to včetn  všech jejich p ípadných p íloh a dodatk . Zároveň tímto 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouv  nepovažuje za obchodní tajemství ve 
smyslu p íslušných ustanovení právních p edpis  a ud luje souhlas k jejich užití a zve ejn ní bez 
stanovení dalších podmínek. 

24. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
  p íloha č. 1 – Položkový rozpočet náklad  stavby  

  p íloha č. 2 – Seznam subdodavatel  s jejichž pomocí zhotovitel p edpokládá realizaci této zakázky  

  p íloha č. 3 – Harmonogram realizace díla  
 

Za objednatele Za zhotovitele 

 __________________________________________   _________________________________________  

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrab vka                                  Místo:    

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Bc. Martin Bednář   Ing. Andrzej Santarius, p edseda p edstavenstva  
starosta obvodu   Ing. Bohumil Bonczek, místop edseda                      

p edstavenstvava 

 

http://www.ovajih.cz/

