Cesky rozhlas
NAVRH SMLOUVY

SMLOUVA O DILO NA STAVEBNI PRACE

Cesky rozhlas
zfizeny zakonem ¢&. 484/1991 Sb., o Ceském rozhlasu nezapisuje se do obchodniho
rejstiiku se sidlem Vinohradska 12, 120 99 Praha 2 IC 45245053, DIC CZ45245053
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., €. 0.: 1001040797/5500 zastoupeny: Mgr.
Reném Zavoralem, generalnim feditelem zastupce pro vécna jednani:
XXXKXXKXXKKXKKXXKKXKXK
tel.: XOOXXXXXXXXXX

e-maiil; XXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX
(dale jen jako ,objednatel”)
a

[DOPLNIT JMENO A PRIJMENI NEBO FIRMU ZHOTOVITELE]
[DOPLNIT ZAPIS DO OBCHODNIHO REJSTRIKU €I DO JINEHO REJSTRIKU]
[DOPLNIT MiSTO PODNIKANI/BYDLISTE/SIDLO ZHOTOVITELE]
[DOPLNIT RC nebo IC ZHOTOVITELE]
bankovni spojeni: [DOPLNIT], €. t.: [DOPLNIT]
zastoupena: [V PRIPADE PRAVNICKE OSOBY DOPLNIT ZASTUPCE]
zastupce pro vécnd jednani:  [DOPLNIT]
tel.: [DOPLNIT] e-mail: [DOPLNIT]
(dale jen jako ,zhotovitel”)

uzaviraji v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,0Z") tuto smlouvu o dilo na stavebni prace (dale jen jako
L~Smlouva®)

. PFedmét smlouvy

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo na svij naklad a nebezpeci, v
terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé. Dilo bude provedeno ve vécném
rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejimi pfilohami, projektovou dokumentaci (jejiz soucasti
je i vykaz vymeér) zpracovanou Ing. arch. Klementem Milo§em, se sidlem Nejedlého 381/19, 638
00 Brno - Lesna, IC 15188736, a v souladu se stavebnim povolenim a s rozhodnutimi
kompetentnich organl a instituci statni spravy a samospravy, jez jsou soucasti vySe uvedené
projektové dokumentace. Dilo bude schopné kolaudace, v kvalité vymezené pravnimi predpisy a
odpovidajici pfislusnym platnym i doporu¢enym normam a technologickym predpistm.

2. Predmétem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele nasledujici dilo: CRo
Brno - Il. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4 blize specifikované v pfilohach této
smlouvy (dale jako ,dilo”), dle podminek dale stanovenych a umoznit objednateli nabyt vliastnické
pravo k dilu na strané jedné a povinnost objednatele dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila na
strané druhé.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze se dostate¢né seznamil s pfedanou projektovou dokumentaci i mistnimi
podminkami, a Ze mu nejsou znamé zadné skutecnosti, pro které by nemohl dilo realizovat.
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4. Rozsah plnéni zhotovitele zahrnuje zejména tyto naklady a €innosti, pokud to odpovida
povaze plnéni dle této smlouvy:

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)
h)

k)

kompletni provedeni praci a konstrukci, v€etné provedeni praci, které jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél
nebo mohl védét;

veSkeré souvisejici vykony, jako napf. doprava a pfesun stavebnich hmot dodavanych
zhotovitelem, naradi, stroji a pracovnikll zhotovitele apod. ke stavbé a na stavbu, leSeni a
osvétleni pro vlastni prace zhotovitele, pokud bude potfebné, odvoz nepotfebné suti, ¢isténi
zhotovitelem znecisténych pfijezdovych komunikaci, likvidaci odpadll vzniklych ¢innosti
zhotovitele (doklady o likvidaci odpadu bude zhotovitel prabézné predkladat objednateli v
prabéhu vystavby dila), naklady na média a energie, atd.;

vlastni vybaveni stavenisté, jakoz i zajiSténi bezpe¢ného a hygienického provozu na
predaném stavenisti, prudbézny Uklid a udrZovani Ccistoty na predaném stavenisti a
zhotovovaném dile a zajisténi odpovidajiciho zabezpeceni stavenisté, jako je napf. oploceni
stavenisté, zabranéni vstupu neopravnénych osob na stavenisté, apod.;

zajisténi vSech povoleni a souhlasl potfebnych pro vlastni realizaci dila, jako je povoleni
zaboru vefejného prostranstvi, vykopové povoleni, vytyCeni inZzenyrskych siti, pfipadné
provedeni sond za ucelem ovérfeni skute¢ného stavajiciho stavu konstrukci a technického
vybaveni apod.;

veskera potfebna a Giéelna bezpe&nostni opatfeni (BOZP, PO a ZP), jakoz i ve$kera pomocna
stavebni zafizeni a konstrukce, do¢asna a provizorni opatfeni a zaméreni stavenisté ci
pomocnych staveb;

provedeni veskerych zkousek a testl k prokazani poZadovanych kvalitativnich parametr(
dila, pokud je vyzaduiji pravni predpisy, technické normy CSN, ON nebo obchodni zvyklosti, a
dodani pfislusnych osvédceni, pfedloZeni vzork( vybranych materialt a vyrobk( k posouzeni
objednatel;

sefizeni a provedeni vyzkouSeni dodaného zafizeni v¢. zaskoleni obsluhy;

zajisténi vSech potfebnych opatfeni, aby instalovana zafizeni nebyla znehodnocena
provozem na stavenisti napf. vycCiSténi VZT zafizeni po zkouSce provozu nebo po
zaregulovani a vymeéna vSech pouzitych filtr VZT zafizeni pfed pfedanim dila, zakryti
i)nstalovanych zafizeni a do stavby zabudovanych prvkU i konstrukci pfed poskozenim, apod.;
1

zpracovani technologickych postupt (TP), kontrolnich a zku$ebnich planad (KZP) pro
jednotlivé stavebni ¢innosti, které pfeda zhotovitel objednateli tak, aby nebyl narusen plynuly
postup provadéni dila. Neugini-li tak zhotovitel, nahradi Ujmu v souvislosti s tim vzniklou.
Zhotovitel musi zajistit objednateli alespori 5 pracovnich dnli na vyjadieni k predloZzenému TP
a KZP;

spoluprace s koordinatorem BOZP;

zpracovani dokumentti, které musi, dle platné legislativy na izemi CR, zhotovitel vést v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP). Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci na
stavenisti pfedlozit plan BOZP, je-li to s ohledem na charakter dila a zpUsob jeho provadéni
vyzadovano platnymi pravnimi pfedpisy (zejména z. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni viady ¢.
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591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich);

I) zpracovani navodu na udrzbu predaného dila, pfipadné navrhl provoznich radi a rovnéz
zajisténi atestd a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobk(i a veSkerych podkladi
potfebnych pro kolaudaci (v€. doklad( dle zakona €. 22/1997 Sb. prohlaSeni o shodé),
minimalné vSak v rozsahu a ¢lenéni dle pfilohy €. 4 této smlouvy, ve tfech vyhotovenich v
tisténé podobé a ve tfech vyhotovenich zanesenych na samostatna CD, ve formatu PDF,
popt. ve formatu MS Office. VSechny pfedavané dokumenty budou zpracovany v ceském
jazyce nebo budou opatfeny eskym prekladem;

m) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v jednom vyhotoveni kompletni
tisténé dokumentace pro provedeni stavby s ¢ervené vyznagenymi zménami oproti pfedané
dokumentaci. U ¢asti dokumentace, které nejsou zménami dotéeny, bude pouze potvrzeno
provedeni beze zmén;

n) zajisténi provedeni praci zpisobem, pfi kterém nebude dochazet k narusovani noéniho klidu,
rozhlasového vysilani a k prekracovani vyhlaskou stanovenych hlukovych limitd.

5. V pfipadé, Ze je zhotovitel povinen dle pfilohy €. 1 této smlouvy jako soucast své povinnosti dodat
objednateli jakékoliv zboZi, je toto dodani zbozi soucasti dila (a je zahrnuto v cené dila) a bez jeho
dodani neni dilo fadné splnéno.

6. Rozsah dila dle této smlouvy je pro pfipad rozpor(i posuzovan v tomto poradi, pokud se tyka
podkladt:

a) tato smlouva o dilo;
b) technické zadani stavebnich praci - pfiloha €. 4 smlouvy;

c) vykaz vymeér - tabulka pro vypocet nabidkové ceny - pfiloha €. 3 smlouvy;

d) predana projektova dokumentace, kdy textova ¢ast ma prednost pred ¢asti vykresovou -
pfiloha €. 1 smlouvy.

Il. Misto pInéni

1. Mistem provadéni dila je budova Ceského rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 25/4, 657 42
Brno. Mistem odevzdani dila je budova Ceského rozhlasu Brno na adrese Beethovenova 25/4,
657 42 Brno.

2. Dilo bude realizovano na nasledujici nemovitosti: pozemek s parcelnim &islem 72 o vymére 965
m?, zastavéna plocha a nadvofi, jehoZ soudasti je stavba s &islem popisnym 25, to vie v
katastralnim Uzemi Mésto Brno, obec Brno, zapsano jako vlastnictvi objednatele na LV. ¢ 158 u

katastralniho Ufadu pro Jihomoravsky kraj, katastralni pracovisté Brno - mésto.

3. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je provozovatelem rozhlasového vysilani, které se
uskutecriuje z budovy, kde bude realizovano dilo dle této smlouvy, pficemz toto vysilani bude
probihat i bEhem provadéni dila. Zhotovitel je povinen dbat na to, aby vlivem &innosti zhotovitele
nedoslo k narudeni rozhlasového vysilani & nataceni. 4

4. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat pravidla bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci,
pravidla pozarni bezpec€nosti a vnitfni pfedpisy objednatele, se kterymi byl seznamen. PFilohou &.
7 k této smlouvé jsou ,Podminky provadéni &innosti externich osob v objektech CRo", které je
zhotovitel povinen dodrzovat.
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5.

Zhotovitel se zavazuje uvést misto provadéni dila do puvodniho stavu a na vlastni naklady
odstranit v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy odpad vznikly pfi provadéni dila. Sou¢asné
zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, Ze se dostatenym zpusobem seznamil s mistem
plnéni dila a je tak plné zpUsobily k fadnému pInéni povinnosti dle této smlouvy.

MI. Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dilo objednateli do 34 tydnl od Gcinnosti této smiouvy.

Zhotovitel je povinen splnit nasledujici uzlové body:

a) uzlovy bod €. 1 (jehoz soucasti je dokon€eni zprovoznéni nového osobniho vytahu ve smysiu
pfipravenosti vytahu pro kolaudaci této ¢asti dila) bude dokoncen nejpozdéji do 22 tydnt od
ucinnosti této smlouvy, zaroveri v8ak ne pozdéji nez po 16 tydnech od ukonceni provozu
stavajiciho vytahu s tim, ze provoz stavajiciho vytahu ukon¢i objednatel na pokyn zhotovitele.;

b) uzlovy bod €. 2 (jehoz soucasti je provedeni Uprav venkovniho ocelového schodisté) bude
dokoncen nejpozdéji do 16 tydnli od Uc¢innosti této smlouvy;

c) uzlovy bod €. 3 (jehoz soucasti je dokonéeni nasledujicich praci: dokonéeni rekonstrukce
toalet u vytahu v 1. - 4. patfe budovy) bude dokonéen nejpozdéji do 20 tydnl od ucinnosti této
smlouvy;

d) uzlovy bod &. 4 (jehoZ soudasti je zprovoznéni 75 % otopnych téles v budové CRo Brno v
Beethovenové ulici) bude dokonéen nejpozdéji do 15. 9. 2019.

Zhotovitel je povinen realizovat dilo v souladu s harmonogramem realizace dila, ktery je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha.

Zhotovitel vyklidi stavenisté a preda jej zpét objednateli do 5 dnli ode dne dokonceni dila. V
pfipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén vyklidit
staveni$té sam na naklady zhotovitele, ktery se mu je zavazuje neprodiené uhradit.

IV. Cena dila a platebni podminky

Cena dila je dana nabidkou zhotovitele a ¢ini [DOPLNIT],- K& bez DPH. Zdanéni probéhne v
rezimu preneseni dafiové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni (dale jen ,ZoDPH"). Specifikace ceny dila je uvedena v pfilohach této smlouvy. 2
3

Celkova cena dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku smlouvy je kone¢na a zahrnuje veskeré
naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje
jakékoli zalohy.

Cena dila bude hrazena nasledujicim zpusobem:

a) zhotovitel vystavi objednateli dariovy doklad (dale jen ,faktura“) na ¢ast ceny za dilo ve vysi
odpovidajici cené skute€¢né provedenych praci ke dni spinéni uzlového bodu €. 1, nikoli vSak
presahujici 50% celkové ceny dila bez DPH dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy (dale také jen
,1. ¢ast ceny dila“). Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu pouze na prace, jejichz provedeni
bylo pfedem pisemné odsouhlaseno objednatelem a technickym / stavebnim dozorem
investora a jejichz cena odpovida cenam dle polozkového rozpoctu, jenz je pfilohou této
smlouvy;
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b) fakturu na uhradu zbyvajici ¢asti dila (dale také jen ,2. €ast ceny dila“) zhotovitel vystavi po
fadném dokonceni a odevzdani kompletniho dila bez vad a nedodélk dle této smlouvy.

4. Splatnost faktury je vzdy 24 dnu od data jejiho vystaveni zhotovitelem za pfedpokladu, ze k
doruceni faktury objednateli dojde do 3 dnu od data vystaveni. V pfipadé pozdéjsiho doruceni
faktury Cini splatnost 21 dnd od data jejiho skute¢ného doruc¢eni objednateli. Faktura musi mit
veskeré naleZitosti dle platnych pravnich predpist a jeji soucasti musi byt kompletni rozpis
fakturované ¢astky a v pfipadé dil¢i faktury také zjiStovaci protokol a v pfipadé konecéné faktury
protokol o odevzdani dila, vSe podepsané obéma smluvnimi stranami. V pfipadée, ze faktura
neobsahuje tyto nalezitosti nebo obsahuje nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu vratit
zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu Ihata splatnosti
nebézi a zac€ina plynout az okamzikem doruceni nové nebo opravené faktury.

5. Poskytovatel zdanitelného pInéni prohlasuje, Ze neni v souladu s § 106a ZoDPH tzv.
nespolehlivym platcem. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze Cesky rozhlas jako pfijemce
zdanitelného pInéni bude rucit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v
pFipadé, Ze bude poskytovatel zdanitelného pInéni prohlagen za nespolehlivého platce), je Cesky
rozhlas opravnén odvést DPH pfimo na ucet pfislusného spravce dané. Odvedenim DPH na tcet
prislusného spravce dané v pfipadech dle pfedchozi véty se povazuje tato &ast ceny
zdanitelného pInéni za fadné uhrazenou. Cesky rozhlas je povinen o provedeni Ghrady DPH dle
tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného pinéni pisemny doklad. Cesky rozhlas ma
pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze poskytovatel zdanitelného pinéni bude v pribéhu
trvani této smlouvy prohlasen za nespolehlivého platce.

V. Zména ceny a rozsahu praci

1. Objednatel je opravnén nafidit neprovadéni nékterych ¢asti dila - tzv. ménéprace nebo provedeni
¢asti dila nad ramec kvality nebo mnozstvi uvedenych v této smlouvé - tzv. viceprace. Za
viceprace se povazuji dodatecné stavebni prace, které nebyly obsazeny v pdvodnich zadavacich
podminkach, jejichz potfeba vznikla v dusledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto
dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plvodné dohodnutych stavebnich praci,
a to za predpokladu, Ze nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od plvodni zakazky
nebo ackoliv je toto oddéleni technicky &i ekonomicky mozné, jsou dodatecné stavebni prace
zcela nezbytné pro dokonceni predmétu plivodni zakazky.

2. Zadna zména dila zpGsobujici zvy$eni nebo snizeni dohodnuté ceny nebo prodiouZeni
dohodnuté Ihaty se nesmi uskute¢nit bez predchoziho pisemného odsouhlaseni zmény. S
realizace dila mohou zménové listy podepisovat také osoby povérené k témto ukonlim ze stran
osob podepisujicich tuto smlouvu. Takovéto povéreni musi byt soucasti deniku zmén. Smluvni
strany nasledné bez zbytecného odkladu vyhotovi pisemny dodatek, ktery zohledni vSechny
zmény dle tohoto ¢lanku smlouvy. Smluvni strany se mohou dohodnout i na pribézném
vyhotovovani dodatkd.

3. Evidence veskerych zmén bude provadéna vedenim deniku zmén - Eislovaného seznamu zmén,
dolozeného c¢islovanymi zménovymi listy, kde bude uveden divod zmény, kdo pozadavek vznesl,
technické feSeni zmény, ocenéni zmény zhotovitelem, vyjadieni vlivu zmény na termin
dokonceni dila a vyjadfeni k pozadavku od zastupce objednatele, pfipadné od zastupce
dot&enych organd statni spravy (napt. NPU).

4. Celkova cena vicepraci nesmi prekrocit ¢astku rovnajici se 30 % plvodni ceny dila.

5. Cenu dila je mozné ménit pouze na zakladé projednani zmény dila dle tohoto ¢lanku:
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a) odectenim veskerych nakladt na ménéprace dle cen uvedenych v cenové nabidce
zhotovitele, ktera je soucasti smlouvy, jako jeji pfiloha &. 3.

b) pfipoétenim cen vicepraci ocenénych podle:

» jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce zhotovitele dle mnozstvi odsouhlaseného
objednatelem.

* v pfipadé, Ze neni mozné takto viceprace ocenit, bude pouzito ceniku URS platného v
dobé provadeéni dila.

6. Viceprace a ménéprace nelze vici sobé vzajemné zapocitat.

7. V ptipadé, Ze zhotovitel navrhne pouziti postupli nebo materiall, které se lisi od postupl i
materiall dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materialy stejné jakosti a
technickych parametr(i. V pfipadé, Ze smlouva obsahuje konkrétni obchodni oznaceni vyrobku ¢i
materidlu, je zhotovitel opravnén jej nahradit vyrobkem ¢i materidlem stejnych technickych
parametrd a jakosti, ktery predloZi objednateli ke schvaleni. Jakékoliv zmény musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem. V pfipadé, Ze zhotovitel provede zmény &i pouzije materialy v
rozporu se smlouvou bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastni
naklad provést takova opatfeni a prace za ucelem uvedeni dila do souladu se smlouvou.

VI. Odevzdani dila a jeho prevzeti

1. Smluvni strany potvrdi skute¢né provedeni pfedem odsouhlasenych praci zjiStovacim
protokolem, ktery bude soucasti faktury na 1. ¢ast ceny dila dle ¢l. IV., odst. 3, pism. a) této
smlouvy. Tento protokol vyZzaduje podpisy smluvnich stran a podpis zastupce technického dozoru
stavebnika. V pfipadé, Ze nekteré z pfedem odsouhlasenych praci nebudou zhotovitelem realné
provedeny, musi to byt v protokolu uvedeno a takové prace neni zhotovitel opravnén fakturovat.

2. Smluvni strany potvrdi odevzdani kompletniho dila a jeho pfevzeti v ujednaném rozsahu a kvalité
podpisem protokolu o odevzdani, ktery jako pfiloha tvofi nedilnou soucéast této smlouvy a jenz
musi byt souéasti faktury (dale jen ,protokol o odevzdani dila“). Objednatel je opravnén odmitnout
prevzeti dila, které neni v souladu s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjisti, Ze dilo vykazuje
vady ¢i nedodélky. V takovém pfipadé smluvni strany sepi$i protokol o odevzdani dila s
vyhradami, a to v rozsahu, v jakém doslo ke skute¢nému prevzeti dila objednatelem, a ohledné
vadné casti dila uvedou do protokolu skutecnosti, které branily prevzeti a dal$i dllezité okolnosti.
Smluvni strany déale uvedou, jaké vady ¢i nedodélky dilo vykazuje a objednatel uréi lhutu k
odstranéni téchto vad & nedodélk(. Objednatel je opravnén pozadovat pfed podpisem
predavaciho protokolu provedeni zkousky funk&nosti dila zhotovitelem.

3. Pokud je soucasti dila provedeni zkouSek, je uspésné provedeni zkouSek podminkou pro
dokonceni dila. K ucasti na nich vyzve zhotovitel objednatele nejméné tfi pracovni dny pfedem
pisemnou a prokazatelné doru¢enou formou. Vysledek zkousky se zachyti v zapisu, ktery je
zhotovitel povinen objednateli predat.

4. Pro vylouceni pochybnosti, smluvni strany uvadi, Zze bez ohledu na smluvné sjednanou

prabéznou fakturaci je dilo dokon¢eno az okamzikem odevzdani kompletniho dila bez jakychkoliv
vad a nedodélku objednateli dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.
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VII. Vlastnické pravo, pfechod nebezpeci Skody

1. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze k pfevodu vlastnického prava k dilu dochazi ze zhotovitele
na objednatele okamzikem odevzdani kompletniho dila objednateli (tj. zastupci pro vécna jednani
dle uvodniho ustanoveni této smlouvy nebo jiné prokazatelné povéfené osobg).

2. Odevzdanim dila je soucasné spinéni nasledujicich podminek:

a) zhotovitel pfedvede objednateli zpUsobilost kompletniho dila slouzit svému G¢elu a umozni
objednateli nakladat s funk&nim dilem v misté plnéni podle této smlouvy;

b) zhotovitel dilo fakticky preda objednateli bez vad a nedodélku (v¢. kompletni dokumentace);

c) podpis protokolu o odevzdani obou smluvnich stran.

3. Smluvni strany se déle dohodly na tom, Ze nebezpeci Skody na dile pfechazi na objednatele
souCasné s nabytim vlastnického prava ke kompletnimu dilu dle pfedchoziho odstavce tohoto
Elanku smlouvy.

VIIl. Jakost dila a zaruka

1. Zhotovitel prohlasuje, Zze dilo bude provedeno bez faktickych a pravnich vad a bude odpovidat
této smlouveé a platnym pravnim predpistim. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v
souladu s platnymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi platnymi i doporu¢enymi normami a
technologickymi predpisy.

2. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl na stavebni ¢ast a 36 mésicl na
technologickou ¢ast.

3. Zaruéni doba pocina bézet od okamziku odevzdani kompletniho dila objednateli.

4. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo, pfip. jeho pfisluSna ¢ast, na niz se dana zaruka vztahuje, bude
po dobu zaruky zpusobilé pro pouZiti ke smluvenému UGcelu a zachova si vlastnosti stanovené
touto smlouvou popf. pro tento typ dila obvyklé. Zhotovitel odpovida za vady dila, které ma dilo ke
dni jeho Uplného dokonéeni a dale i za vady dila, které se na dile vyskytnou v pribéhu zaruéni
doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila na své naklady ve Ihité stanovené v reklamaénim
protokolu, ktery jsou smluvni strany povinny sepsat. Zhotovitel je povinen se dostavit do mista
plnéni nejpozdéji do dvou pracovnich dnd od oznameni vady objednatelem, a v pfipadé havarie je
povinen se dostavit neprodlené nejpozdéji do 24 hodin a sepsat s objednatelem o vyskytu vady a
zpusobu jejiho odstranéni reklamacni protokol. Tuto Ihdtu k odstranéni vady je opravnén urcit
objednatel s tim, Ze musi byt pfiméfena povaze reklamované vady.

5. Zhotovitel neprodlené uhradi objednateli Skody, které objednateli vznikly v souvislosti s vyskytem,
ZjiSténim a odstrafiovanim vad dila, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovida. Vady dila
fadné oznamené zhotoviteli, které zhotovitel fadné a v terminu stanoveném v reklamacénim
protokolu neopravi nebo v pfipadé, Ze se zhotovitel nedostavi ve stanovené Ihité k sepsani
reklamacniho protokolu, mohou byt odstranény objednatelem (nebo tfeti osobou) na naklady
zhotovitele.

6. Zarucni doba se prodluzuje o dobu trvani reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznameni vady
zhotoviteli do dne protokolarniho pfevzeti opraveného dila objednatelem.
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Dnem protokolarniho pfedani odstranéné vady objednateli se na prace a dodavky, vynalozené
na odstranéni vady, vztahuji ustanoveni o zaruéni dobé dle tohoto ¢lanku v plném rozsahu.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole dila pfed uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zu¢astnit.

IX. Odpovédnost za Skody a pojisténi

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze svou &innosti dle této smlouvy mGze objednateli zplsobit
Skodu (tj. poSkozeni majetku objednatele nebo tfetich osob) nebo nemajetkovou tjmu osobam,
to v8e pfi plnéni pfedmétu smlouvy. Tuto Skodu je zhotovitel povinen objednateli uhradit na
zakladé pisemné vyzvy objednatele.

Zhotovitel je povinen mit po dobu platnosti a U€innosti této smlouvy pojisténu svou odpovédnost
za Skodu vzniklou jeho ¢innosti z této smlouvy s minimalnim limitem pinéni 50.000.000,- K¢&.

S ohledem na pfedchozi odstavec tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel povinen kdykoli béhem
platnosti a uginnosti této smlouvy objednateli na jeho Zadost prokazat, Zze pozadované pojisténi
trva.

X. Zmény smlouvy a komunikace smluvnich stran

Tato smlouva muZze byt zménéna pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim

nazvanym ,dodatek ke smlouvé®. Dodatky ke smlouvé musi byt Cislovany vzestupné pocinaje
pofadovym Cislem 1 a podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Jakékoliv jiné dokumenty zejména zapisy, protokoly, pfejimky apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

Smluvni strany v ramci zachovani pravni jistoty sjednavaji, Ze jakakoli jejich vzajemna
komunikace (konkretizace plnéni, potvrzovani si podminek pInéni, upozorfiovani na podstatné
skutecnosti tykajici se vzajemné spoluprace apod.) bude probihat vyhradné pisemnou formou.
Smluvni strany budou doru¢ovat pisemné dokumenty na adresy uvedené v zahlavi této smlouvy.
Pro potfeby této smlouvy se sjednava jako okamzik doruceni téz tfeti pracovni den od ulozeni
doporu¢eného dopisu u pfislusného postovniho Ufadu. Dostacujici je také forma

e-mailové korespondence (bez nutnosti zaru¢eného elektronického podpisu) mezi zastupci
osobami

pro vécna jednani dle této smlouvy. Pro pravni jednani sméfujici ke vzniku, zméné nebo zaniku
smlouvy nebo pro uplatiovani sankci vSak neni e-mailova forma komunikace dostacujici.

Pokud by néktera ze smluvnich stran zménila svého zastupce pro vécna jednani a/nebo jeho
kontaktni Udaje, je povinna pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu alespori 5 dna pred
takovou zménou. Radnym dorudenim oznameni o takové zméné& dojde ke zméné& osoby
zastupce pro vécna jednani a/nebo jeho kontaktnich udajii bez nutnosti uzavieni dodatku k této
smlouveé.

Xl. Sankce, ukonéeni smlouvy

Bude-li zhotovitel v prodleni s dokon¢enim a pfedanim dila je povinen zaplatit smluvni pokutu ve
vySi xxxxx K& za kazdy zapo€aty den prodleni. Smluvni pokutou neni dotéen narok objednatele
na nahradu pfipadné Skody.

Bude-li zhotovitel v prodleni s dokon&enim jakéhokoli uzlového bodu je povinen zaplatit smluvni
pokutu ve vysi xxxxx K& za kazdy zapoCaty den prodleni v pfipadé prodleni
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s dokonéenim kazdého jednotlivého uzlového bodu. Smluvni pokutou neni dotéen narok
objednatele na nahradu pfipadné Skody.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyfizenim reklamace dila, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve
vysSi xxxxx K& za kazdy zapoc€aty den prodleni. Smluvni pokutou neni dotéen narok objednatele
na nahradu pfipadné Skody.

Nedodrzi-li zhotovitel Ihitu na vyklizeni staveni$té po ukonceni praci dle této smlouvy o dilo,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi xxxxx K¢ za kazdy zapoc¢aty den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi xxxxx K& za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihity
poskytnuté objednatelem za timto u¢elem uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
xxxxx K& za kazdy jednotlivy pfipad a zapo€aty den prodleni.

Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost denniho uklidu pracovisté a odklizeni odpadii vzniklych
jeho ¢innosti a do dvou dnll od pisemné vyzvy objednatele nezjedna napravu, uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vySi xxxxx K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

Pokud zhotovitel porusi povinnost dodrzovani pravidel BOZP, PO a podminek stanovenych v
ptiloze &. 6 - Podminky provadéni ¢innosti externich osob v objektech CRo, které je zhotovitel
povinen dodrZovat, je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi xxxxx K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
takového poruseni. Smluvni pokutou neni dotéen narok objednatele na nadhradu pfipadné Skody.

Bude-li objednatel v prodleni s Uhradou ceny nebo jeji ¢asti, je zhotovitel opravnén pozadovat na
objednateli thradu smluvni pokuty ve vysi xxxxx z dluzné €astky za kazdy zapoc€aty den prodleni.

Smlouva zanika bud fadnym a v€asnym splnénim, nebo dohodou, anebo odstoupenim.

K ukonéeni smlouvy dohodou se vyzaduje pisemny konsensus smluvnich stran. Soucasti
dohody musi byt vypofadani vzajemnych pohledavek a dluhi v&. pohledavek a dluht
vyplyvajicich ze smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran ma pravo od smlouvy pisemné odstoupit, pokud s druhou smluvni
stranou probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, nebo byl-li konkurs
zru$en pro nedostatek majetku nebo vstoupi-li druha smluvni strana do likvidace za pfedpokladu,
Ze je pravnickou osobou.

a) objednatel ma dale pravo odstoupit:
* je - li zhotovitel prohla$en za nespolehlivého platce DPH;

* pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s dokonéenim dila déle nez 30 dni;

» pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s vyfizenim reklamace a napravu nezjedna ani po
pisemné vyzvé objednatele;

» pokud se zhotovitel ocitl v prodleni s dokonéenim jakéhokoli uzlového bodu del§im nez
30 dni;
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+ pokud zhotovitel realizuje dilo v rozporu se smlouvou nebo s pokyny objednatele a na
pisemnou vyzvu nebyla zjednana naprava ve lhGté poskytnuté objednatelem za timto
Ucelem.

b) zhotovitel ma dale pravo odstoupit:

+ pokud se objednatel ocitl v prodleni s Uhradou dluzné ¢astky delSim nez 30 dni a toto
prodleni neodstranil ani po pisemné vyzvé zhotovitele k jeji thradé.

Obecné podminky sankci a ukonéeni smlouvy:

a) Jednotlivé smluvni pokuty jsou splatné ve Ihité 15 dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy k
jejich uhradé.

b) Smlouvu neni zadna ze smluvnich stran opravnéna jednostranné ukonéit z Zadnych jinych
ddvodu stanovenych dispozitivnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisd,
vyjma ddvodu uvedenych jinde v této smlouvé.

c) Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaiji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Odstoupeni se povazuje za doru¢ené nejpozdéji desaty den po jeho
odeslani.

d) Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ktera se tykaji zejména
narokl z uplatnénych sankci, nahrady $kody a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva,
Ze maji platit i po zaniku ucinnosti této smlouvy.

e) PFi pred€asném ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny si vzajemné vyporadat
pohledavky a dluhy, vydat si bezdivodné obohaceni a vyporadat si dal$i majetkova prava a
povinnosti plynoucich z této smlouvy.

XIll. Dal$i ustanoveni

Zhotovitel na vlastni naklad osadi méfidla energii (elektricka energie, voda atd.) na stavenisti. Po
dokonceni dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady energii dle skute¢né spotfeby,
pfi¢emz tuto ¢astku je objednatel opravnén zapocist vici 2. ¢asti ceny dila.

Smluvni strany se dohodly na konani kontrolnich dn(, které budou minimalné 1x tydné za Ucasti
odpoveédnych zastupcl objednatele, zhotovitele a technického dozoru stavebnika (objednatele).

Umistovani jakychkoliv reklamnich poutac¢i na stavenisti a jeho oploceni je vyhradné v
pravomoci objednatele.

Zhotovitel se zavazuje upfesnit objednateli veSkeré materialy a vyrobky, které zamysli pouzit ke
zhotoveni dila, a to v takovém predstihu, aby nebyl naruSen plynuly postup provadéni dila.
Neucini-li tak zhotovitel, nahradi Ujmu v souvislosti s tim vzniklou. Toto upfesnéni musi byt
predem pisemné odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musi zajistit objednateli alespon 7
pracovnich dnli na vyjadreni k predlozenému vzorku nebo dokumentiim definujicim vlastnosti
materiélu nebo vyrobku.

Zhotovitel je povinen ochranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni objektu véetné instalaci ve
sténach. Pokud dojde k poskozeni téchto zafizeni, je zhotovitel povinen zajistit neprodiené
odbornou opravu na své naklady. Tuto povinnost nemd, zpusobil-li poSkozeni vyluéné
objednatel.
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Je-li projektovou dokumentaci pfedepsano zhotoveni dilenské dokumentace pro urgitou ¢ast
dila, musi byt tato pfedloZzena ke schvéleni objednateli v takovém predstihu, aby nebyl naruSen
plynuly postup provadéni dila. Zhotovitel musi zajistit objednateli alespori 7 pracovnich dnl k
vyjadfeni k pfedlozené dilenské dokumentaci.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté
(pracovisté) o provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skute€nosti
stanovené § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlaskou MMR ¢&.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni smlouvy,
zejména udaje o asovém postupu praci a jejich jakosti, zdtvodnéni odchylek provadénych praci
od projektové dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci organy vefejné spravy. Dale zde
uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této smlouvy realizuje
(tzn. v€etné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatelt). Mimo stavbyvedouciho zapisuje
potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény zaméstnanec objednatele.
Jméno zaméstnance zhotovitele, ktery je povéren vedenim stavebniho (montazniho) deniku je
uvedeno v této smlouveé, jeho pfipadna zména muze byt provedena pouze pisemnym
oznamenim osoby opravnéné k uzavieni smlouvy. Smluvni strany maji povinnost cinit
neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li se zhotovitel k zapisu
objednatele ve stavebnim deniku do 3 pracovnich dnu, plati, Ze s pfislusSnym zapisem
objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pFistupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1 x podepsanou kopii kazdého listu ze
stavebniho (montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile preruSeny nebo
zastaveny, bude stavebni (montazni) denik uloZzen v sidle objednatele. Original stavebniho
(montazniho) deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi odevzdani dila.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole v§ech praci,
které maiji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 3 pracovni dny pfedem. Pokud
se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat.
Pokud bude objednatel dodate¢né pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit na naklady objednatele za predpokladu, Ze dodateénou kontrolou nebylo
Zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole téchto
praci, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele ve stavebnim deniku tyto odkryt a
znovu zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly fadné
provedeny.

Zhotovitel je povinen zajistit okamzité Uklid komunikaci a pristupovych cest vedoucich ke
stavenisti, dojde-li jeho vinou k jejich znegisténi. Zhotovitel je dale povinen zajistovat pravidelny
Uklid stavenisté v¢. zajisténi prostoru pro pribézny odvoz a likvidaci odpadu vzniklych pfi
provadéni dila. V pfipadé neplnéni tohoto bodu, bude ¢astka za zajisténi Uklidu (po zhotoviteli)
zapoc¢tena objednatelem v plné vysi viéi fakturaci zhotovitele v€. pokut vyplyvajicich z této
smlouvy.

Smluvni strany pro vylouc€eni pfipadnych pochybnosti uvadi nasledujici:

a) spociva-li dilo v jiném vysledku €innosti, nez je zhotoveni véci nebo udrzba, oprava ¢&i Uprava
véci (tzn., Ze plnéni zhotovitele spociva zejména v poskytnuti sluzby), postupuje zhotovitel pfi
této cinnosti, jak bylo ujednano v této smlouvé a s odbornou péci tak, aby dosahl vysledku
¢innosti uréeného ve smlouvé; v takovémto pfipadé se jedna o smlouvu o dilo s nehmotnym
vysledkem a mimo ustanoveni § 2586 a nasl. OZ se pouziji také ustanoveni § 2631 a nasl.
0Z; Vysledek cinnosti, ktery je pfedmétem prava primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi, mGzZe zhotovitel poskytnout pouze objednateli;
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b) je-li k provedeni dila nutna soucinnost objednatele, uréi mu zhotovitel pisemnou a
prokazatelné& doru€enou formou pfiméfenou Ihdtu k jejimu poskytnuti. Uplyne-li Indta marné,
nema zhotovitel pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet objednatele.

c) prikazy objednatele ohledné zplsobu provadéni dila je zhotovitel vazan, odpovida-li to
povaze plnéni; pokud jsou pfikazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to
objednatele pisemnou a prokazatelné doru€enou formou upozornit a v provadéni dila
pokracovat az po pisemném vyjadfeni objednatele;

d) Smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 1764 - 1766 OZ uvadi, ze pokud dojde ke zméné
okolnosti, prebiraji smluvni strany nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 OZ.

XIll. Zavére¢na ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira a nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smlouva nabyva uc¢innosti dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv v souladu s § 6 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni.

2. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou neupravena se fidi pfislusnymi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi
dva a zhotovitel jeden.

4. Pro pfipad sporu vzniklého mezi smluvnimi stranami se v souladu s ustanovenim § 89a zakona €.
99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich predpisu, sjednava jako mistné pfislusny
soud obecny soud podle sidla objednatele.

5. Smluvni strany timto vyslovné uvadi, Ze tato smlouva je zavazna az okamzikem jejiho podepsani
obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze v dusledku specifického
organizacniho usporadani objednatele smluvni strany vylucuji pravidla dle ustanoveni § 1728 a
1729 OZ o predsmluvni odpovédnosti a zhotovitel nema pravo ve smyslu § 2910 OZ po
objednateli pozadovat pfi neuzavieni smlouvy nahradu Skody.

6. Zhotovitel bere na védomi, Ze kupujici je jako zadavatel vefejné zakazky opravnén v souladu se
zakonem €. 134/2006 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, uverejnit na profilu zadavatele tuto
smlouvu véetné vSech jejich zmén a dodatkl, pokud jeji cena presahne ¢astku 500.000,- K& bez
DPH.

7. Tato smlouva vcetné jejich pfiloh a pfipadnych zmén bude uvefejnéna objednatelem
v registru smluv v souladu se zakonem o registru smluv. Pokud smlouvu uverfejni v registru smluv
zhotovitel, zasle objednateli potvrzeni o uverfejnéni této smlouvy bez zbyteé¢ného odkladu. Tento
odstavec je samostatnou dohodou smluvnich stran oddélitelnou od ostatnich ustanoveni
smlouvy.

8. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji pfilohy:
a) Priloha €. 1 - Specifikace pfedmétu pInéni - projektova dokumentace;
b) Priloha €. 2 - Harmonogram realizace pInéni;
c) Priloha €. 3 - Cenova nabidka zhotovitele;
d) Priloha €. 4 - Technické zadani stavebnich praci;
e) Priloha €. 5 - Pozadovana forma a rozsah dokumentt, které budou predany objednateli pfi
odevzdani dila;
f) Priloha &. 6 - Protokol o odevzdani dila;
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g) Priloha &. 7 - Podminky provadéni éinnosti externich osob v objektech CRo.

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]
Za objednatele Za zhotovitele
[DOPLNIT JMENO A PRIJMENI [DOPLNIT JMENO A PRIJMENI
[DOPLNIT FUNKCI] [DOPLNIT FUNKCI]
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PRILOHA C. 1 - SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI - PROJEKTOVA DOKUMENTACE
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PRILOHA C. 2 - HARMONOGRAM REALIZACE PLNENI

- doplni zhotovitel v rdmci vybérového Fizeni
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PRILOHA C. 3 - CENOVA NABIDKA ZHOTOVITELE

- doplni zhotovitel v ramci zadavaciho Fizeni
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PRILOHA C. 4 - TECHNICKE ZADANI STAVEBNICH PRACI
A. Akce:
CRo Brno - II. etapa rekonstrukce budovy Beethovenova 25/4

B. Re$ena nemovitost:

Pozemek s parcelnim Cislem 72 o vymérfe 965 m2, zastavéna plocha a nadvori, jehoz soucasti je
stavba s Cislem popisnym 25, to vSe v katastralnim uzemi Mésto Brno, obec Brno, zapsano jako
vlastnictvi objednatele na LV. ¢ 158 u katastralniho ufadu pro Jihomoravsky kraj, katastralni

pracovisté Brno - mésto. (dale také jen ,nemovitost* &i ,objekt").

C. Zamér stavebnika

Rekonstrukce objektu ve vécném rozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracované Ing. arch.
Klement Milo§ Nejedlého 381/19, 638 00 Brno - Lesna, v prosinci 2017, pod zakazkovym &islem
12/2017, s respektovanim podminek stavebniho povoleni a stanovisek dotéenych organl statni
spravy.

D. Podklady pro provedeni stavebnich praci:

1. Dokumentace pro provedeni stavby zpracovand Ing. arch. MiloSem Klementem Nejedlého
381/19, 638 00 Brno - Lesna, v prosinci 2017, pod zakazkovym &islem 12/2017 - pfedano
bude 1 ti§téné PARE pro provadéni stavby a 1 ti§téné PARE pro zakresleni odchylek
skute€ného provedeni.

2. Upfesnéni rozsahu pozadované realizace systému EPS

E. Vécné vymezeni predmétu dila

Pro potfeby etapizace postupné rekonstrukce budovy CRo Brno v Beethovenové ulici byla
projektova dokumentace rozdélena na ¢&asti po jednotlivych technologicky souvisejicich
kompletech (TSK). Tato etapa rekonstrukce se sklada z téchto technologicky souvisejicich
kompleta:

1. 1ll. TSK (SO 03) - rekonstrukce vytahu a souvisejiciho hlavniho schodisté Tento

TSK zahrnuje zejména:

a. kompletni rekonstrukci vytahu, jejiz souc€asti je kompletni demontaz stavajiciho
vytahu, kompletni demontaz stavajici vytahové Sachty, stavebni prace pro Upravy
stavajicich konstrukci i provedeni nové vytahové Sachty, dodavka a montaz vytahu;

b. kompletni rekonstrukce schodisté od suterénu (prostor pfed vytahem a prostory
upravované v souvislosti s umisténim VZT jednotky pro vétrani CHUC), aZ po 6. patro
(odvétrani CHUC nad stfechu);

c. rekonstrukce prostoru vratnice (recepce), prostoru pfed vytahem a prostoru bo¢niho
vstupu z Beethovenovy ulice;

d. oprava souvislého svislého schodistového okna, k jehoz opravé natér(i bude tfeba
vyuzit ploSinu nebo leseni;
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e.

souvisejici vétrani chranéné unikové cesty, i osazeni odvodniho potrubi VZT za
vytahovou $achtou;

elektroinstalace pro schodisté i vytah;

Dodavka montaznich pfipravk( pro nouzové vyprosténi osob;

Dodavka montaznich pfipravk( pro vyvazani (fixaci) kabiny vytahu.

2. IV. TSK (SO 04) - toalety ve vSech patrech

Tento TSK zahrnuje zejména:

a.

kompletni rekonstrukci vSech toalet a Uklidovych mistnosti v budové, vyjma toalet v
suterénu, u kterych bude pouze caste¢né upraveno jejich odvétrani. Rozsah
rekonstrukce zahrnuje i opravu povrchlil stény toalet na strané chodby a dale
zapraveni poSkozenych omitek chodeb nebo jinych prostor dot€enych provedenim
doc¢asného stavebniho predélu;

. provedeni kompletnich rozvodi ZTl v rozsahu dokumentace ZTI pro tento TSK. V

mistech, kde dosud nebyly osazeny kuchyriské linky, bude rozvod ZTI proveden v
rozsahu pfipravy pro budouci osazeni kuchyriské linky. Pfiprava bude spocivat v
zazatkovaném vyvedeni kanalizace na lic stény a osazeni rohovych ventilt pro teplou
a studenou vodu. Misto pro vyvedeni prvku pfipravy ZTI na sténé stanovi odpovédny
zastupce CRo pro vécna jednani;

Rozvody silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Slaboprouda elektroinstalace
zahrnuje osazeni systému pro pfivolani pomoci na toaletach pro invalidy;

3. XIl. TSK (SO 12) v rozsahu

Tento TSK zahrnuje zejména:

a.

b.

e.

f.

kompletni rekonstrukci systému UT, v&etné stavebnich pfipomoci s tim souvisejicich
(jsou uvedeny v ¢asti architektonicko - stavebni tohoto XIl. TSK);

elektroinstalaci v rozsahu provedeni patefnich tras a osazeni, popf. pfipojeni
stavajicich podruznych rozvadécu;

EPS v rozsahu pfilohy D2 - Upfesnéni rozsahu pozadované realizace systému EPS..;
Stavebni Upravy venkovniho schodisté, stavebni Upravy suterénu spojené s vedenim
patefnich tras silnoproudu, stavebni Upravy spojené s vedenim chladiciho rozvodu,
stavebni Upravy v prostoru studiového komplexu v pfizemi budovy;

Doplnéni systému centralniho kli¢e pro dvefe feSené ve Il. etapé rekonstrukce;

MaR neni soucasti této etapy rekonstrukce.

F. Specifika provadéni stavebnich praci v prostoru objektu Ceského rozhlasu Brno:

1.

VSechny rozmeéry stavajicich konstrukci a prvkl jsou pouze orientacni a je tfeba je na misté
zaméfit a ovéfenym rozmeérd prizplsobit Upravu stavajicich i vyrobu novych prvku a konstrukci,
které jsou soucasti pfedmétu dila.

Objekt ma rezim 24 hodinového provozu vratnice (recepce). Do mistnosti recepce jsou svedeny
ustfedny systém( EPS (elektrickd pozarni signalizace), PZTS (poplachovy, zabezpeovaci a
tisfovy systém), CCTV (closed circuit TV) a ovladaci panel EPS pro suterén a studiovy komplex
v pfizemi budovy. Ve vratnici (recepci) jsou rovnéz umistény 3 tabla s kli¢i od vSech mistnosti
budovy CRo Brno. Zhotovitel je povinen zajistit preneseni celého nabytkového vybaveni vratnice
do prilehlé haly, kde bude z paravand (dodavka CRo) zfizen nahradni prostor vratnice.
Provizorni vratnice bude zfizena na dobu 5 kalendarnich
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dni. Zhotovitel musi mit ¢innost v prostoru vratnice naplanovanou a pfipravenou tak, aby
vSechny Upravy v tomto prostoru proved| naraz (ve stejném ¢asovém obdobi) a Casové obdobi,
po které budou provadény prace v prostoru recepce, nesmi byt delSi, nez 5 kalendarnich dni.

3. Rekonstrukce probiha v prostoru, ve kterém probiha rozhlasové vysilani a vyroba rozhlasovych
poradd. V pribéhu stavebnich praci nesmi byt rozhlasové vysilani, ani vyroba rozhlasovych
poradu rusena hlukem od stavebni €innosti. Pro moznost provadét hluéné stavebni prace byl po
dohodé se zastupci CRo Brno vymezen ¢&as, ve ktery je mozné provadét hluéné prace:

Pondéli - nedéle v ¢ase od 6.05 do 13.55 hod.

Mimo vySe uvedeny interval vyhrazeny pro provadéni hluénych praci je zakazano provadét
hluéné prace, které by svym hlukem vstupovaly do rozhlasového vysilani nebo omezovaly
vyrobu rozhlasovych poradu.

V pfipadé, Ze je z organizac¢nich nebo technologickych divodu tfeba provadét hlu¢né prace
mimo vymezené Casy, je tfeba s tydennim predstihem dohodnout vyjimku na pfesny ¢as
provadéni hludnych praci s vedoucim provozu rozhlasového studia CRo Brno.

G. Stavenisté - pfistup

1. Pro transport stavebniho materialu a zasobovani stavby je vyhrazena trasa bo¢nim vchodem z
Beethovenovy ulice. Pro pouziti jiné transportni cesty je tfeba dohodnout pisemny souhlas se
zastupcem Ceského rozhlasu pro jednani vécna.

2. Po dohodé se zastupci CRo je mozné pouzivat ve vymezenych intervalech téz nakladni vytah. Z
davodu hluéného provozu nakladniho vytahu je v8ak mozné pouzivat tento pouze v Case
vymezeném pro provadéni hluénych praci (viz bod F.3.).

H. Stavenisté - ohrani€eni a zaji$téni pfistupu

I.  Rozsah stavenisté je pro jednotlivé faze provadéni Il. etapy rekonstrukce vymezen takto:

a. Rekonstrukce vytahu - protiprasné (SDK pFickou s dvefmi) musi byt uzavieno kazdé patro na
Urovni vytahu blizSich sloupl centralniho svétliku. V ¢ase provadéni rekonstrukce vytahu
musi byt umoznén prichod pracovnikii Ceského rozhlasu a osob s kartou hosta Ceského
rozhlasu po hlavnim schodisti a do vSech pater budovy. Po celou dobu provadéni praci musi
byt umoznén pfistup na stfechu.

b. Rekonstrukce schodisté - protiprasné (SDK pri¢kou s dvefmi) musi byt uzavieno kazdé patro
na urovni vytahu blizSich sloupl centralniho svétliku. Rekonstrukce schodisté musi byt
naplanovana a provadéna tak, aby byla vzdy dostupna vSechna patra budovy a to bud po
schodisti, nebo vytahem. V prabéhu provadéni praci na rekonstrukci schodisté muze byt
uzavren nejvySe Usek dvou pater zaroveri. Po celou dobu provadéni praci musi byt umoznén
pristup na stfechu.

c. Rekonstrukce toalet - jizni ¢ast (u vytahu, 1. az 4. patro budovy) - protiprasné (SDK pfickou s
dvefmi) musi byt uzavieno kazdé patro na urovni vytahu blizsich sloupu centralniho svétliku.
Rekonstrukce toalet musi byt naplanovana a provadéna tak, aby byla vzdy na kazdém patie
dostupna 1 provozuschopna toaleta pro Zeny a 1 provozuschopna toaleta pro muze.
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d. Rekonstrukce toalet - severni ¢ast (smér ke kostelu, 1. az 4. patro budovy) - protiprasné
(SDK pfickou s dvefmi) musi byt uzavieno pracovisté v kazdém patfe na urovni cca 2-3 m od
vstupu na toaletu. Pfesné umisténi docasné protiprasné pficky bude sjednano s
odpovédnym zastupcem Ceského rozhlasu v prib&hu provadéni praci. Rekonstrukce toalet
musi byt naplanovana a provadéna tak, aby byla vzdy na kazdém patfe dostupna 1
provozuschopna toaleta pro Zzeny a 1 provozuschopna toaleta pro muze.

e. Rekonstrukce toalet - mezipatro - rekonstrukce musi byt naplanovana a provadéna tak, aby
byla vzdy dostupna a provozuschopna bud toaleta pfistupna ze schodistové haly v
mezipatfe, nebo toaleta v chodbé u fonotéky (budouci vysilaci komplex v mezipatfe).

f. Rekonstrukce toalet v pfizemi - prace budou provadény soubézné s rekonstrukci toalet jizni
Casti (spole¢né rozvody). Pfi provadéni praci nesmi byt poSkozen koberec spoleénych
prostor budovy. Koberec musi byt chranén proti poskozeni dislednym zakrytim.

g. Rekonstrukce toalet v 5. patfe - prace budou provadény soubézné s rekonstrukci toalet jizni
Casti (spole¢né rozvody). Po celou dobu provadéni praci musi byt umoznén pfistup na
stfechu.

h. Rekonstrukce rozvodi ZTlI a UT mimo rozsah stavenisté vymezeny v bodech a.- g.
Provadéni praci musi byt planovano a pisemné dohodnuto (zapis do SD nebo zapis z
kontrolniho dne, popf. samostatny zapis) nejméné 10 pracovnich dni pfedem se zastupcem
Ceského rozhlasu pro jednani vécna nebo s technickym dozorem stavebnika. PFi provadéni
praci musi byt duslednym zakrytim ochranény povrchy a vybaveni interiéru prostoru, ve
kterém budou prace probihat.

I.  Stavenisté - zabory

1. Zhotovitel je opravnén sjednat si v bezprostiedni blizkosti budovy CRo Brno z&bor vefejného
prostranstvi za uc¢elem zfizeni stavebniho ohrani¢eného dvora. Naklady spojené se zfizenim,
pronajmem, provozovanim i likvidaci zaboru jakéhokoli vefejného prostranstvi zahrne v nabidce
zhotovitel do vedlejSich rozpoctovych nakladt (VRN). Povoleni zaboru vefejného prostranstvi
zajistuje zhotovitel.

“

Stavenisté - stavebni vytah

1. Objednatel umozni zhotoviteli zfizeni stavebniho vytahu za uc¢elem dopravy materidlu do
vyssich pater budovy. Umisténi vytahu musi odsouhlasit odpovédny zastupce Ceského
rozhlasu pro vécna jednani. Z divodu hluénosti provozu stavebniho vytahu muze byt stavebni
vytah pouZzivan pouze v ¢ase vymezeném pro provadéni hluénych praci vymezenych v ¢lanku F.
3.

2. Usoudi-li zhotovitel, Ze je pro provadéni praci nezbytné zfizeni stavebniho vytahu, zahrne
naklady spojené s montazi, pronajmem, provozovanim i demontazi stavebniho vytahu v nabidce
do vedlejsich rozpocétovych nakladu (VRN).

K. Harmonogram pInéni predmétu dila

1. PFilohou smlouvy o dilo je harmonogram praci, ktery je pro zhotovitele zavazny.
2. Nedodrzeni milnikt uvedenych v harmonogramu a ve smlouveé o dilo je penalizovano dle
smlouvy o dilo.
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3. Harmonogram stavebnich praci bude vyhodnocovan na kazdém kontrolnim dni a na kazdém
kontrolnim dni bude konstatovan stav plnéni harmonogramu. V pfipadé neplnéni termin(
uvedenych v harmonogramu, uvede zhotovitel, jakd napravna opatfeni budou pfijata k
opétovnému pInéni harmonogramu. Neplnéni téchto napravnych opatfeni bude povazovano za
neplnéni Ukoll z kontrolniho dne a objednatel mGze zhotoviteli udélit smluvni pokutu dle
pFislusné ¢asti smlouvy o dilo.

L. Zaijisténi dostate€né pracovni kapacity zhotovitele a vyuziti Easu vymezeného pro hluéné
prace

S ohledem na omezeni provozu Ceského rozhlasu Brno v dobé rekonstrukce, které vyrazné ovliviiuje
jak rozhlasové vysilani, tak i vyrobu rozhlasovych pofadl, poZaduje objednatel po zhotoviteli
maximalni mozné vyuZiti vymezenych ¢asovych Usek( pro provadéni hluénych praci, které jsou
definovany v ¢asti E. 2. této prilohy. Z tohoto divodl i z divodu spravné koordinace prace na
pamatkové chranéné budové Ceského rozhlasu Brno pozaduje objednatel po zhotoviteli:

1. Zajisténi vedeni stavby stavbyvedoucim, ktery je k této €innosti opravnén dle platné legislativy na
uzemi Ceské republiky; tj. stavbyvedoucim, ktery je autorizovanou osobou dle zakona &.
360/1992 Sh.

2. Trvalou pfitomnost stavbyvedouciho na stavenisti po celou dobu provadéni dila.

3. V Case vymezeném pro provadéni hluénych praci v obdobi od 1. 4. do 30. 6. 2019 pozaduje
objednatel po zhotoviteli pfitomnost minimalné 10 pracovnikd, ktefi budou fyzicky pfitomni na
stavenisti kazdy pracovni den a to min. 75 % pracovniho ¢asu kazdého pracovniho dne.

4. V Case vymezeném pro provadéni hluénych praci v obdobi od 1. 7. do 31. 8. 2019 pozaduje
objednatel po zhotoviteli pfitomnost minimalné 8 pracovniku, ktefi budou fyzicky pfitomni na
stavenisti kazdy pracovni den a to min. 75 % pracovniho ¢asu kazdého pracovniho dne.

M. Kvalifikace pracovniku a jejich vybaveni

1. Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych zaméstnancu pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu vykonu profese (vazaci, jefabnici, svareci, obsluha stavebnich vytah(, obsluha
stavebnich stroju a zafizeni apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie
kvalifikacnich prukaz(. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé které jsou schopni vykonu prace v uréené
profesi. U profesi, u nichZ to poZaduje pravni pfedpis, zajiStuje zhotovitel pravidelné kontrolni
prohlidky.

2. Zhotovitel bere na védomi povinnost v8ech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou
pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomccky. Zhotovitel je povinen
pfi provadéni dila pouzivat vyhradné prostfedky pro sestup a vystup uréené pro ¢asté pouzivani
(kategorie profi). Vyjimky muaze povolit pouze v odGvodnénych pfipadech stavbyvedouci
objednatele (napf. pfi provadéni dokoncovacich praci v interiérech). O udéleni vyjimky musi byt
ucinén pisemny zapis ve stavebnim deniku.

N. Stavebni denik, predavani dokladu a technologickych postupt v prabéhu provadéni praci na dile.

1. Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté
(pracovisté) o provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skute¢nosti
pfedepsané stavebnim zakonem a zejména jeho provadéci vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb v platném znéni.

9. Zapisovany budou dale vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména udaje o
¢asovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a Udaje nutné pro posouzeni praci organy vefejné spravy. Dale budou ve
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10.

1

[N

12.

13.

14.

15.

16.

stavebnim deniku uvedena jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. v€etné jmen osob vSech jeho pfipadnych poddodavatelu).

Mimo stavbyvedouciho zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i
opravnény zameéstnanec objednatele. Jméno zaméstnance zhotovitele, ktery je povéren
vedenim stavebniho (montazniho) deniku bude oznameno pfi prevzeti stavenisté a zapsano
bude v Gvodni €asti stavebniho deniku, jeho pfipadnd zména muze byt provedena pouze
pisemnym oznamenim osoby uvedené ve smlouvé o dilo pro jednani vécna. Pfipadna zména
osoby povérené pro vedeni stavebniho deniku bude po schvaleni zmény objednatelem zapsana
do pfislusné ¢asti stavebniho deniku.

.Smluvni strany maji povinnost ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Nevyjadri-li se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 3 pracovnich dnd, plati, Zze
s pfislusnym zapisem objednatele souhlasi.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech praci,
které maiji byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 3 pracovni dny pfedem. Pokud
se objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokracovat.
Pokud bude objednatel dodateéné pozadovat odkryti té€chto praci, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit na naklady objednatele za predpokladu, Zze dodatec¢nou kontrolou nebylo
zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole téchto
praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve stavebnim deniku tyto odkryt a
znovu zakryt a nést veSkeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto prace byly fadné
provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 3 pracovni dny predem
objednatele k u€asti na zkouSkach provadénych na dile.

Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v prabéhu pracovni doby.
Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho (montazniho)
deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuSeny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik uloZzen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda
zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji 10 dnl pfed zahajenim praci technologické
postupy/technologické predpisy zavazné pro provadéné prace.

Technologické postupy/technologické pfedpisy budou pfedany minimalné pro tyto vykonavané
Cinnosti:

- bouraci prace

- zdéné konstrukce

- betonové konstrukce

- vnitfni omitky

- keramické obklady

- truhlarské vyrobky

- zamecnické vyrobky

- akustické obklady

- vnitfni dvefe

- podlahy (provadéni konstrukénich i naslapnych vrstev podlah)
- silnoprouda elektroinstalace

- slaboprouda elektroinstalace
- zdravotné technické instalace

- Ustfedni vytapéni
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17.

P.

- vzduchotechnika
- méfeni aregulace
- chlazeni

- montaz vytahu a vytahové Sachty
Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady (vyhodnoceni) o
provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méfeni do 5 pracovnich dni od jejich
provedeni, v€. konstrukci pfed zakrytim v zavislosti na technologii provadéni.

Kontrolni dny v prabéhu provadéni dila

V Case provadéni dila budou pofadany kontrolni dny stavby. Kontrolni dny se budou konat
minimalné jednou tydné a zhotovitel je povinen zajistit U¢ast svého zastupce, ktery je opravnén
rozhodovat (i okamzité) ve vécech technickych a realiza¢nich.

Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery bude odeslan odpovédnym zastupcim
objednatele, zhotovitele, projektanta (AD) a TDS.

Kvalitativni parametry provadéného dila:

Neni-li ve smlouvé o dilo a v tomto Technickém zadani stavebnich praci uvedeno jinak, musi byt

dilo

provedeno v kvalité vymezené pravnimi pfedpisy a odpovidajici pfisluSnym platnym i

doporu¢enym normam a technologickym pfedpistim. NiZe v textu jsou zdlraznény nékteré
pozadované kvalitativni parametry dila a nékteré vybrané podminky jeho provadéni.

1. Obecné podminky:

zhotovitel zajisti ihned po pfedani stavenisté geodetické pfeneseni srovnavaci vyskové turovné
do stavbou dotéenych prostor;

zhotovitel ma povinnost zajistit pravidelny uklid celého prostoru stavenisté minimalné jedenkrat
v kaZdém pracovnim dni a to véetné odklizeni odpadu vzniklych jeho €innosti;

zhotovitel predlozi technologicky postup provadéni praci pro nize uvedené ¢&innosti.
Technologicky postup praci bude predloZen nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed planovanym
zapocetim praci;

zhotovitel zpracuje a predlozZi ke schvaleni knihu svitidel. Kniha svitidel bude ke kazdému
svitidlu uvadét popis jeho technickych parametrli, popis zpusobu kotveni svétla a fotografie
svétla. Kniha svitidel bude pfedana ke schvaleni nejpozdéji 30 kalendarnich dnli od data
predani staveniste;

zhotovitel zpracuje a predlozi ke schvaleni knihu zafizovacich pfedmétu. Kniha zafizovacich
predmétl bude ke kazdému zafizovacimu predmétu uvadét popis jeho technickych parametra,
popis zplsobu kotveni nebo upevnéni a fotografii zafizovaciho pfedmétu. Kniha zafizovacich
predmétll bude predana ke schvaleni nejpozdéji 30 kalendainich dni od data predani
stavenisté;

zhotovitel je povinen predlozit ke schvaleni technické listy VZT jednotek uvazovanych pro
dodani na stavbu. Technické listy VZT jednotek budou pfedany ke schvaleni nejpozdéji 15
kalendarnich dnti od data predani stavenisté;

zhotovitel je povinen predlozit objednateli ke schvaleni vzorky barev a povrchii vSech
viditelnych &asti dila. Vzorky musi byt predlozeny v dostate€ném predstihu pred jejich
planovanym zabudovanim do dila tak, aby jejich schvalovani nemélo zadny vliv na termin
dokongeni dila, ani jeho dil€ich €asti. Vzorky vSak musi byt pfedlozeny nejpozdéji 3 tydny po
uzavieni smlouvy.

pro zhotovitele je zavazné projektem predepsana odbornost pro vyrobu a opravy truhlarskych,
kamenickych a zamecnickych prvk( a vyrobkd. Prvky jsou rozdélené na ty, které mize vyrabét
a opravovat osoba odborné zpusobila a na ty, které maze vyrabét nebo
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opravovat pouze restaurator s certifikaci, tedy platnym povolenim k restaurovani kulturnich
pamatek vydanym Ministerstvem kultury Ceské republiky.

Zdéné konstrukce

Pozadovano je:

3

predlozeni technologického postupu praci;

spravné zaloZeni zdiva dle rozmérd a vzdalenosti uvedenych v predavané projektové
dokumentaci;

dodrzovani piného promaltovani lozné spary a dle zdici technologie i piné promaltovani svislé
spary (ma-li byt promaltovana);

dodrzeni rovnomérnosti spar;

dodrzeni svislosti zdiva, pfipustna odchylka svislosti zdiva v rdmci jednoho podlazi je max. 15
mm;

dodrzeni rovinnosti prekladu.

Betonové konstrukce

Pozadovano je:

4.

predlozeni technologického postupu praci;

dodrzeni rozmérl betonovych konstrukci dle pfedané projektové dokumentace;

hutnéni ukladaného betonu do bednéni (hutnéni betonu je tfeba provadét v ¢ase vymezeném
pro hluéné prace);

dodrzeni predepsanych piesahu vyztuZze Zelezobetonovych konstrukci;

dodrzeni projektovou dokumentaci pfedepsaného kryti vyztuze;

predani dodacich listli betonové smési a dodacich listt vyztuze ke kazdé konstrukci zvlast;
osetfovani betonovych konstrukci po dobu sedmi kalendarnich dna.

Omitky

Pozadovano je:

5.
Pozad

pfedloZeni technologického postupu praci;

dukladné ocisténi zdiva pfed nanaSenim vrstev omitky, penetrace podkladniho zdiva omitek a
nanaseni vrstev omitek v rovnomérnych vrstvach;

dodrzovani technologickych prestavek pro zrani a tvrdnuti jednotlivych vrstev omitek a to
minimalné v ¢asovém Useku 1 den na 1 mm tloustky vrstvy omitky. Pfed uplynutim této
technologické prestavky nelze nanaset dalsi vrstvy omitek. Dodrzovani technologickych
prestavek podléha dozoru technického dozoru stavebnika (dale jen TDS). Pfed nana$enim
kazdé dalSi vrstvy omitky je povinnosti zhotovitele vyzvat zapisem ve stavebnim deniku TDS
ke kontrole dodrzeni technologické prestavky;

dodrZeni niZze uvedenych geometrickych parametr(i pfi provadéni omitek.

Sledovany parametr Limitni povolena odchylka

Odchylka svislosti podkladu v ramci jednoho podlazi max. 15 mm

Rovinnost podkladu v délce kterychkoliv2 m +10 mm

Rovinnost kone¢né upravy omitky 5mmna2m

Odchylka podkladu od pravého uhlu mérena 60 cm uhelnikem 5mm

Odchylka koneéné upravy omitky od pravého hlu mérena 60

. . 2mm
cm Uhelnikem

Keramické obklady a dlazby

ovano je:

predloZeni technologického postupu praci;

dakladna pfiprava povrchu pod dlazbu vE. jeho penetrace;
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6.
Pozad

7.
Pozad

vSechny provozy, ve kterych se nachazi vytokova baterie, budou opatfeny dvojvrstvou
hydroizolaéni stérkou, ktera bude v rozich vyztuzena rohovou paskou, na toaletach bude takto
izolovana cela plocha podlahy a stény do vySky 0,5 m, v koupelnach bude takto izolovana
podlaha a stény do vysky 2 m, v ostatnich mistnostech bude izolovana cela plocha podlahy a
stény do vysky ve které je umisténa vytokova baterie;

lepeni obkladt flexibilnimi tmely pro dany ucel vyrobené;

rohy (tupy uUhel) obkladu budou osazeny podobkladovou liStou v provedeni brouSeny nerez s
tim, Ze lista musi byt z jednoho kusu;

kouty (ostry uhel) obkladu bude vysparovan trvale pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v
barvé sparovaci hmoty;

ukonceni obkladu bude provedeno ukonc€ovaci listou v provedeni brouseny nerez;

barevnost a typ sparovaci hmoty podiéha schvaleni objednatele a zhotovitel je povinen
predlozit v dostate€ném predstihu pfed provadénim této Cinnosti technicky list sparovaci
hmoty a barevné vzorky nebo vzornik barev;

spara mezi dlazbou (nebo jinou podlahovou krytinou) a obkladem bude provedena trvale
pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v barvé sparovaci hmoty dlazby (bude-li obklad
navazovat na dlazbu) nebo v barvé sparovaci hmoty obkladu (bude-li obklad navazovat na
jinou podlahovou krytinu);

napojeni podhled bude provedeno trvale pruznym sanitarnim silikonovym tmelem v barvé
sparovaci hmoty;

rovinnost plochy obkladu je méfena.

Konstrukcni vrstvy podlah

ovano je:

predlozeni technologického postupu praci;

dodrzeni projektovou dokumentaci stanovené tloustky vrstev;

dokonceni veskerych instalaci v podlaze a jejich vyzkouseni pfed provadénim konstrukénich
vrstev podlah;

mistnosti pro provadéni konstrukénich vrstev podlah musi byt vyklizené a uklizené;

povrch podkladu musi byt zbaven hrubych necistot (zbytkd omitek, malt apod.), pfipadné
hrubé lokalni nerovnosti ptesahujici odchylky dle CSN musi byt vyrovnany nebo odstranény;
zajisténi minimalni, stalé a rovnomérna vihkost podkladu

provedeni dilataci v souladu s poZadavky CSN a technologického predpisu vyrobce,
minimalné v§ak budou konstrukéni vrstvy podlahy oddéleny od stén okrajovou paskou tl.

10 mm a bude proveden predél v misté dvefi s tim, Ze dilatacni paska v tomto misté bude
zalicovana s hranou zdi na strané otevirani dvefi;

spravné rozdéleni plochy konstrukéni vrstvy podlahy smrStovacimi sparami, které budou
vytvofeny pomoci bednéni ihned pfi ukladani smési, nebo musi byt nafezany jesté pred
vznikem poruch zplsobenych smrstovanim;

zmonolitnéni smrstovacich spar po odeznéni smrstovani

rovinnost povrchu konstrukeni vrstvy podlahy v délce kterychkoliv 2 m maximalné 5 mm

Podlahy

ovano je:

predloZeni technologického postupu praci;

stanoveni vihkosti podkladu su$enim pfi zvySené teploté (gravimetricky) podle CSN EN ISO
12570. Pouziti jiné metody je mozné pouze v pfipadé, je-li prokazano, Zze vede ke stejnym
vysledktim jako metoda podle CSN EN ISO 12570.

Maximalni vihkost podkladu nesmi byt vy$Si nez hodnota pfedepsana vyrobcem dodavaného
materialu, nikdy vSak nesmi prekrocit v tabulce nize uvedené hodnoty:

25/37



Cesky rozhlas

Naslapna vrstva Cementovy potér, beton Poter’na baz! siranu
vapenatého

Kamenna nebo keramicka dlazba 5,0 % 0,5%

Lité podlahoviny na bazi cementu 50% Nelze provadét
[Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 0,5 %
Paropropustna textilie 5,0 % 1,0 %

PVC, linoleum, guma, korek 35% 0,5%
Die\_lé'né ) podlahy., parkety, 25% 05%
laminatové podlahoviny

predlozeni kladeciho planu zhotovitelem v dostate€ném ¢asovém predstihu (min. 3 pracovni
dny) pred provedenim pokladky podlahy;

dodrzeni v tabulce nize uvedenych meznich odchylek mistni rovinnosti naslapné vrstvy, na
jakékoli dvoumetrové délce provedené podlahy s tim, Ze pokud technicka dokumentace
vyrobce podlahové krytiny ¢i podlahoviny uvadi mensi hodnotu, musi byt dodrzen poZadavek
technické dokumentace;

Typ podlahy |Mezni odchylka
Podlahy v mistnostech pro trvaly pobyt osob (byty, v€etné koupelny a|
WC, kancelare, nemocniéni pokoje, kulturni zafizeni, obchody, 2 mm
komunikace uvnitf objektu apod.)
Ostatni mistnosti +*3 mm
8. Zdvojena podlaha
Pozadovano je:
- predlozZeni technologického postupu praci;
- vyrovnani podkladu, na ktery bude zdvojena podlaha montovana tak, aby byla finalni podlaha
pevna a aby nedochazelo k vykyvu jednotlivych desek.
- vyrovnani roviny zdvojené podlahy tak, aby byla finalni podlaha pevna a aby nedochazelo k
vykyvu jednotlivych desek;
- meziprostor zdvojené podlahy musi byt Cisty.
9. Silnoprouda elektroinstalace
Pozadovéno je:
- predlozeni technologického postupu praci;
- dodrzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé kabelaze;
- systémova kompletace Zlabl kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvkl a neni pfipustné napr. pretvareni pfimého dilu na dil
rohovy, odboCovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
prevzata;
- dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadédu;
- znaceni kabelovych tras - kazdy kabel bude na svém zacatku a konci oznacen Stitkem, na
kterém bude uvedena délka trasy kabelu, jeho po¢atecni i koncovy bod zapojeni.
10. Slaboprouda elektroinstalace
Pozadovéno je:

predloZeni technologického postupu praci;

dodrzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé kabelaze;
systémova kompletace Zlabu kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvkl a neni pfipustné napf. pretvareni pfimého dilu na dil
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rohovy, odboCovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
prevzata;
dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadédu

11. MaR
Pozadovano je:

- predlozZeni technologického postupu praci;

- dodrzeni normou stanovenych odstupovych vzdalenosti silnoproudé a slaboproudé kabelaze;

- systémova kompletace zlabl kabelovych tras, to znamena, Ze je tfeba montaz kabelového
Zlabu provadét ze systémovych prvkl a neni pfipustné napf. pretvareni pfimého dilu na dil
rohovy, odboCovaci apod. Nesystémové provedena kabelova trasa nebude objednatelem
prevzata.
dodrzovani pravidel CRo pro popis rozvadééu,

12.  Ustfedni vytapéni
Pozadovano je:

- predlozeni technologického postupu praci;

- znageni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznagena bude kompletné celéd sestava
rozdélovace, sbérace a armaturnich sestav u jednotek VZT, kde bude dale oznacena kazda
vétev topného okruhu véetné sméru proudéni topné vody, kazda vétev topného okruhu bude
znacena rovnéz u paty stoupacky véetné sméru proudéni topné vody;

- pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli z
vrstev omitky na styk s potrubim;

- potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separaéni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle predpisu uvedeného v projektové dokumentaci), ktera bude zafiznuta
zaroven s licem stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazena krytka povrchem
korespondujici s barevnosti stény;

- vySe uvedena pravidla plati i pro prachody potrubi stropem;

- revizni dvitka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky systému ustfedniho vytapéni budou
na jejich povrchu znaéena:

o rozvod vody - VODA o
rozvod kanalizace - KAN
zpusob znaceni musi byt v predstihu pfedloZzen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.
13. Chlazeni
Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;

znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tji. oznadena bude kompletn& cela sestava
rozdélovace, sbérace a armaturnich sestav u jednotek VZT, kde bude dale oznacena kazda
vétev chladiciho okruhu véetné sméru proudéni chladiciho média, kazda vétev chladiciho
okruhu bude znaena rovnéz u paty stoupacky v€etné sméru proudéni topné vody;

pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli z
vrstev omitky na styk s potrubim;

potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), kterd bude zafiznuta
zaroven s licem stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazena krytka povrchem
koresponduijici s barevnosti stény;

vySe uvedena pravidla plati i pro prdchody potrubi stropem;

revizni dvifka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky rozvodu chlazeni budou na jejich
povrchu znagena:
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orozvod vody - VODA o

rozvod kanalizace - KAN
zpUusob znaceni musi byt v predstihu pfedloZzen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.

14. Vzduchotechnika
Pozadovano je:

- predlozeni technologického postupu praci;

- znageni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. oznadena bude kompletné cela sestava VZT
jednotky, a dale kazda vétev rozvodu VZT vEetné sméru proudéni vzduchu a oznaceni, jde- lio
vzduch pfivodni nebo odpadni. Kazda vétev VZT rozvodu bude znacena rovnéz u paty
stoupadéky véetné sméru proudéni vzduchu. Cerstvy privadény vzduch bude znaéen modre,
odpadni vzduch bude znaéen Eervené;

- pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi. Nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli z
vrstev omitky na styk s potrubim;

- potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacéni izolaci z kamenné vaty (dle
predpisu uvedeného v projektové dokumentaci), kterd bude zafiznuta zarover s licem stény
(omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazen limec z pozinkovaného plechu, popt. bude
v tomto misté provedena protipozarni ucpavka;

- vySe uvedena pravidla plati i pro prachody potrubi stropem.

15. Zdravotné - technické instalace
Pozadovano je:

predlozeni technologického postupu praci;
znadeni potrubnich tras dle pravidel CRo, tj. kazda vétev studené vody, TUV, a cirkulace
véetné sméru proudéni vody, kazda vétev studené vody, TUV, a cirkulace bude znacena
rovnéz u paty stoupacky véetné sméru proudéni vody;
pruzné oddéleni potrubi od zdiva, kterym prochazi, nepfipustné je rovnéz dotazeni kterékoli z
vrstev omitky na styk s potrubim;
potrubi, které bude vychazet ze stény, bude mit pruznou separacni izolaci z kamenné vaty
nebo mirelonu (dle pfedpisu uvedeného v projektové dokumentaci), kterd bude zafiznuta
zaroven s licem stény (omitky). V tomto misté pak bude na potrubi osazena krytka povrchem
korespondujici s barevnosti stény;
vySe uvedena pravidla plati i pro prdchody potrubi stropem;
revizni dvitka ve sténach, podhledech i podlaze, pro prvky zdravotné - technickych instalaci
budou na jejich povrchu znagena:

o rozvod vody - VODA o

rozvod kanalizace - KAN
zpUsob znaceni musi byt v predstihu predloZzen k odsouhlaseni zastupci objednatele pro
jednani vécna.
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PRILOHA C. 5 - POZADOVANA FORMA A ROZSAH DOKUMENTU, KTERE BUDOU
PREDANY OBJEDNATELI PRI ODEVZDANI DILA

Predepsana forma zpracovani

Dokumentace bude zpracovana v ¢lenéni dle nize uvedeného seznamu. Pfedana bude ve tfech vyhotov enich v
tiSténé formé a ve tfech vyhotovenich v elektronické formé na nosi¢i CD nebo DVD ve formatu PDF. Bude
obsahovat seznam, ve kterém budou uvedeny vSechny pfedavané dokumenty. Ty budou oznaceny ¢islem, které
bude korespondovat s ¢iselnym oznac¢enim v seznamu. Elektronicka forma bude uspofadana v adresafich v
souladu se strukturou seznamu. Kazdy soubor bude mit nazev shodny s odpovidajici polozkou v seznamu.

SEZNAM DOKUMENTACE

1 Obecna ¢ast

ProhlaSeni zhotovitele o provedeni dila v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim a pfedanymi vyjadfenimi DSS Souhrnné
prohlaSeni o shodé Seznam poddodavatell

Dokumentace pro provedeni stavby s ¢ervené zakreslenymi zménami (pouze paré €. 1)

Pribézna evidence nakladani s odpady Stavebni denik - original

2 Stavebni ¢ast

2.1. Zdéné konstrukce

ProhlaSeni o shodé& Technicky list - zdici prvky Technicky list - pouzita malta
2.2. Sadrokartonové konstrukce (SDK)
Potvrzeni o proskoleni pracovnikd pro montaz SDK konstrukci

Certifikat - na montaz protipozarnich konstrukci sadrokartonového systému
Doklad o splnéni pozadovanych protipozarnich vlastnosti SDK konstrukci
Doklad o splnéni pozadovanych akustickych vlastnosti SDK konstrukci
Prohlaseni o shodé - Sadrokartonové desky a konstrukce

Prohlaseni o shodé - pficky

Certifikat - revizni dvitka v SDK pfickach

Prohlaseni o shodé - podhledy

Certifikat - revizni dvitka v podhledech

ProhlaSeni o shodé - tepelna a akusticka izolace

2.3. Zamecnické vyrobky
Prohiaseni o shodé na pouZzity material

Podrobna specifikace materialu povrchovych uprav vé. uvedeni odstinu povrchové Upravy (RAL,
komaxitovy prasek apod.)
Navod na udrzbu a ¢isténi
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2.4. Klempifské prvky
Potvrzeni (prohlaSeni) o proSkoleni pracovnikt ProhlaSeni o shodé na pouzity material
Barevna a typova specifikace pouzitého materialu Navod na udrzbu a ¢isténi
2.5. Tepelné izolace
Prohlaseni o
shodé
Doklad o spInéni pozadovanych tepelné - technickych viastnosti
2.6. Podlahy ze syntetickych hmot
Potvrzeni (prohlaSeni) o proskoleni pracovnikt ProhlaSeni o shodé na pouzity material
Typova specifikace pouzitého materidlu Navod na udrzbu a &isténi povrchu
2.7. Podlahy vlysové a parketové
Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovnikl ProhlaSeni o shodé na pouzité materialy
Navod na udrzbu a ¢isténi povrchu
2.8. Povlakové podlahy
Potvrzeni (prohlaseni) o proskoleni pracovnikl ProhlaSeni o shodé na pouzité materialy
Presna specifikace pouzitého materidlu a vyrobkl vé. uvedeni barevnosti Navod na
udrzbu a ¢isténi 2.9 Podlahy kamenné
Zavéretna restauratorska zprava Opravnéni k restaurovani kamennych obkladu
Prohlaseni o shodé na pouzité materialy
Presna specifikace pouzitého materidlu a vyrobkl vé. uvedeni barevnosti Seznam
chemickych prostfedki pouzitych pfi obnové povrchu kamennych obklad( Navod na
udrzbu a ¢isteéni
2.10. Malby a natéry
Prohlaseni o shodé na pouzité materialy
Presna specifikace pouzitého materidlu a vyrobkl vé. uvedeni barevnosti Navod na
cisténi
2.11. Truhlafské vyrobky
Ujisténi o shodé na pouzity material a vyrobky (v¢€. kovani, zamkud, samozaviracu atd.)

Podrobna specifikace povrchové Upravy vé. specifikace barevnosti a pouzitého natérového systému
Navod na obsluhu, montaz, udrzbu a ¢isténi 3 Technologicka ¢ast
3.1. Komplexni zkousky
Harmonogram prubéhu komplexnich zkousek Protokol o vyhodnoceni komplexni zkousky Protokol o
proplachu systému Ustfedniho vytapéni Zapis o tlakové zkouSce systému vytapéni
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Protokol o zaregulovani systému ustfedniho vytapéni Protokol o topné
zkousce Protokol o funkénosti systému ZTI Protokol o zaregulovani systému
VZT

Zapis o komlexnich zkouskach vzduchotechniky, chlazeni a MaR Protokol o
komlexnim vyzkou$eni elektrického zafizeni Revize elektrického zafizeni
Protokol o komlexnich zkouskach a funkénosti slaboproudych systéma
Zaskoleni obsluhy

Usttedni vytapéni

(um

Zdravotné technickeé instalace (ZTl)

Vzduchotechnika

Chlazeni

Méfeni a regulace (MaR)

Silnoprouda elektroinstalace Slaboproudé instalace

Ustfedni vytapéni (UT)

Protokol o zkou$ce tésnosti (tlakova zkouska)

Protokol o zaregulovani systému UT Protokol o topné zkousce Prohlageni o
shodé na dodané vyrobky

Seznam dodanych vyrobku vE. jejich vyrobce, oznaceni a barevné specifikace povrchu pohledovych ¢asti
Navod na udrzbu a ¢isténi

Servisni a uzivatelska pfirucka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)

Zdravotné technické instalace (ZTI)

Protokol o zkouSce tésnosti (tlakova zkouska)

Potvrzeni o zdravotni nezavadnosti dodaného potrubi pro rozvod pitné vody Zapis o proplachu a desinfekci
potrubi Prohla$eni o shodé na dodané vyrobky

Vzduchotechnika

Protokol o méfeni vykont VZT zafizeni (zaregulovani systému)

Protokol o tlakovych zkouskach pevnosti a tésnosti

Servisni a uzivatelska pfirucka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)

Opravnéni (proskoleni pracovniku) k montaZzi protipozarnich prvka a opatieni systému VZT Zaznamova
kniha protipozarnich klapek Zaruéni listy protipozarnich klapek Pozarni izolace

Slaboproudé instalace

Doklad o vychozi kontrole provozuschopnosti a revizi pro vS§echny instalované systémy Méfici protokoly -
strukturovana kabelaz

Servisni a uzivatelska pfirucka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)

Prohlaseni o shodé

Silnoprouda elektroinstalace
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3.8.

Revizni zprava

Protokoly o kusové zkousce rozvadéce Protokol o méfeni intenzity umeélého osvétleni

Kniha svitidel s doplnénim obchodnich nazvd vyrobkl a specifikaci nahradnich dild Protokol o
komplexnim vyzkouSeni ProhlaSeni o shodé

Servisni a uzivatelska priru¢ka (navod k pouzivani, navrh servisniho planu)

ProhlaSeni o shodé P¥irucka pro provoz a instalaci

Vytah

Kniha vytahu

Kniha provoznich prohlidek vytahu - (pro zapis provoznich prohlidek vytahu)

Kniha odbornych prohlidek a servisnich prohlidek - (pro zapis odbornych prohlidek a servisnich tkon()
Dispozi¢ni vykresy vytahu

Schéma elektrického zapojeni vytahu a vytahového rozvadéce Mazaci plan vytahu

Navod na vypro$téni osob z osobniho vytahu Protokol o zaskoleni obsluhy vytahu Protokol o zaskoleni na

dozorce vytahu Navod na instalaci vytahového stroje Navod na obsluhu a udrzbu vytahu
Dodani a instalace bezpec&nostnich tabulek (nosnost vytahu, bezpeénostni instr ukce Oznaceni
vytahového rozvadéce a podobné)

Prohlaseni zhotovitele o shodé Prohlaseni o shodé pro vytahovy rozvadé¢ Staticky vypocet
Popis pfistupu do strojovny vytahu (pokud je strojovna vytahu)

Protokol o montazni zkousce

Dokumentace k vytahovému rozvadéci

Certifikat / prohlaseni o shodé nosnych prostfedku

Certifikat / prohlaseni o shodé omezovace rychlosti

Certifikat / prohlaseni o shodé brzdnych prosttedkd vytahu

Vychozi revize elektro

Osvédceni o provedeni kusové zkousky rozvadéce.

Obvodové schéma Schéma vnéjsich spojll

Certifikaty a prohlaseni o shodé na dverni uzavérku, zachycovag, omezovac rychlosti, naraznik
Remeny - osvédéeni

Osvédceni o jakosti lana

PInéni zakladnich poZadavk( NV ¢. 27/2003 Sb.

Doklad o pozarni odolnosti vytahovych dvefi

Doklad o spInéni pozarni odolnosti konstrukci vytahové Sachty.

4 Protipozarni ucpavky

Kniha protipoZarnich ucpavek Fotodokumentace
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Prohlaseni o shodé
Polohové zakresleni pozarnich ucpavek
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PRILOHA &. 6 - PROTOKOL O ODEVZDANI DILA

Cesky rozhlas

IC 45245053, DIC CZ45245053 zastupce pro vécna jednani
XXXXXXKXXKIOKKXXKX .2 XXXXXXXXXXXXXXXXXX e-mail:
XXXXXHKXXKIOCKKXIHXXXKXXKX

(dale jen jako ,pFebirajici*) a

Nazev
IC [DOPLNIT], DIC CZ[DOPLNIT] zastupce pro vécna jednani
[DOPLNIT]
tel.: +420 [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
(dale jen jako ,pfedavajici®)

1. Smluvni strany uvadi, ze na zakladé smlouvy o dilo na stavebni prace ze dne [DOPLNIT]
odevzdal nize uvedeného dne predavajici (jako zhotovitel) pfebirajicimu (jako objednateli)
nasledujici dilo:

1. Prebirajici po prohlidce dila potvrzuje odevzdani dila v ujednaném rozsahu a kvalité.

2. Pro pripad, ze dilo nebylo doddno v ujednaném rozsahu a kvalité a prebirajici z tohoto
duvodu odmita dilo (Ci jeho c¢asti) prevzit, smluvni strany niZze uvedou skutecnosti, které
branily prevzeti, rozsah vadnosti dila, termin dodani dila bez vad a nedodélk( a dalsi
duleZité okolnosti:

3. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT]
Za prebirajiciho Za predavajiciho
[DOPLNIT JMENO A PRIJMENI [DOPLNIT JMENO A PRIJMENI
[DOPLNIT FUNKCI] [DOPLNIT FUNKCI]
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PRILOHA C. 7 - PODMINKY PROVADENI CINNOSTI EXTERNICH OSOB V OBJEKTECH CRO
Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI

I. Uvodni ustanoveni

. Tyto podminky plati pro vykon veSkerych smluvenych &innosti externich osob a jejich
poddodavatel(i v objektech Ceského rozhlasu (dale jen jako ,CRo“) a jsou pfilohou smlouvy, na
zé&kladé které externi osoba provadi &innosti & poskytuje sluzby pro CRo.

Externi osoby jsou povinny si pocinat tak, aby neohroZovaly zdravi, Zivoty zaméstnancu a dal$ich
osob v objektech CRo nebo Zivotni prostfedi provozovanim nebezpednych &innosti.

Externi osoby jsou povinny si pocinat tak, aby nedochazelo k pracovnim drazim a byly
dodrzovany zasady BOZP, PO, ochrany ZP a dal$i niZe uvedené zasady prace v objektech CRo.
Externi osoby odpovidaji za dodrzovani téchto zasad svymi poddodavateli.

. Odpovédni zaméstnanci CRo jsou opravnéni kontrolovat, zda externi osoby plni povinnosti
uloZené v oblasti BOZP, PO a ochrany ZP nebo témito podminkami a tyto osoby jsou povinny
takovou kontrolu strpét.

1. Povinnosti externich osob v oblasti BOZP a PO

. Odpovédny zastupce externi osoby je povinen predat na vyzvu CRo seznam osob, které budou
vykonavat &innosti v objektu CRo a pfedem hlasit pfipadné zmény téchto osob.

. Veskeré povinnosti stanovené témito podminkami vic¢i zaméstnancim externi osoby, je externi
osoba povinna plnit i ve vztahu ke svym poddodavatelim a jejich zaméstnancdm.

Externi osoby jsou povinny si po&inat v souladu s obecnymi zasadami BOZP, PO a ochrany ZP a
internimi predpisy CRo, které tyto zasady konkretizuji a jsou povinny piijmout opatfeni k prevenci
rizik ve vztahu k vlastnim zaméstnancum a dal$im osobam.

Externi osoby jsou povinny respektovat kontrolni ¢innost osob odbornych organiza¢nich UtvarG
CRo z oblasti BOZP, PO, spravy a bezpeénosti (dale jen jako ,odpovédny zaméstnanec®).

Externi osoba je povinna se seznamit s internimi pfedpisy a riziky BOZP a PO prostfednictvim
$koleni provedeného odpovédnym zaméstnancem CRo a za timto G&elem vyslat odpovédného
zastupce, ktery je povinen poté vySkolit i ostatni zaméstnance externi osoby vcetné
poddodavatelu. Zaroveri se odpovédny zastupce externi osoby seznami se znénim tzv. ,Dohody
o plnéni ukoll v oblasti BOZP a PO na pracovisti“, kterou potom potvrdi svym podpisem. Tento
zastupce externi osoby je odpovédny za dodrZzovani predpisi BOZP a PO ze strany externi
osoby, pokud neni pisemné stanoveno jinak.

Externi osoby odpovidaji za odbornou a zdravotni zpUsobilost svych zaméstnanct véetné svych
poddodavatelu.

Externi osoby jsou zejména povinny:

a) seznamit se s riziky, jeZ mohou pfi jejich &innostech v CRo vzniknout a provést bezpe&nostni
opatreni k eliminaci téchto rizik a pisemné o tom informovat odpovédného zaméstnance CRo
podle § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb., zakonik prace. Externi osoba neni opravnéna
zahdjit ¢innost, pokud neprovedla $koleni BOZP a PO u v8ech zaméstnancll externi osoby
véetné poddodavateld, ktefi budou pracovat v objektech CRo.
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b)
<)

d)

e)

f)

g)

h)

Externi osoba je povinna na vyzadani odpovédného zaméstnance predlozit doklad o
provedeni Skoleni dle pfedchozi véty,

zajistit, aby jejich zaméstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou ureny k jejich €innosti,

zajistit, aby zaméstnanci externi osoby pouzivali k identifikaci v objektech CRo pFidélenou ID
kartu CRo - DODAVATEL. Dale zajisti, aby byly ID karty viditeln& pfipevnény a nogeny na
odévu,

dbat pokynl prislusného odpovédného zaméstnance a jim stanovenych bezpec€nostnich
opatfeni a poskytovat mu potfebnou soucinnost,

upozornit prislusného zaméstnance Utvaru CRo, pro ktery jsou &innosti provadény, na
v8echny okolnosti, které by mohly vést k ohrozeni provozu nebo k ohrozeni bezpeéného stavu
technickych zafizeni,

oznamit okamzité odpovédnému zaméstnanci existenci nebezpedi, které by mohlo ohrozit
zivoty €i zdravi osob nebo zpusobit provozni nehodu nebo poruchu technickych zafizeni. V
takovém pfipadé je externi osoba povinna ihned prerusit praci a podle moznosti upozornit
vSechny osoby, které by mohly byt timto nebezpe&im ohrozeny,

zajistit, aby stroje, zafizeni, nafadi pouzivané externi osobou nebyla pouzivana v rozporu s
bezpecénostnimi pfedpisy, ¢imz se zvysuje riziko Urazu,

zaméstnanci externich osob jsou povinni se podrobit zkouskam na pfitomnost alkoholu ¢&i
jinych navykovych latek provadénymi odpovédnym zaméstnancem CRo,

v pfipadé mimoradné udalosti (havarijniho stavu, evakuace apod.) je externi osoba povinna
uposlechnout pfikazu odpovédného zaméstnance CRo,

trvale udrzovat volné a nezatarasené uUnikové cesty a komunikace véetné vymezenych
prostory pred elektrickymi rozvadéci,

zajistit, aby zaméstnanci externi osoby pouzivali ochranné pracovni prostfedky a ochranné
zafizeni strojli zabrarujicich ¢i snizujicich nebezpedi vzniku Urazu,

zajistit, aby ¢innosti provadéné externi osobou byly provadény v souladu se zasadami BOZP
a PO a vSemi obecné zavaznymi pravnimi predpisy platnymi pro ¢innosti, které externi osoby
provadéji,

m) pocinat si tak, aby svym jednanim nezavdaly pfi¢inu ke vzniku poZaru, vybuchu, ohrozeni

n)

0)

p)

Zivota nebo $kody na majetku,

dodrzovat zakaz koufeni v objektech CRo s vyjimkou k tomu ur&enych prostorti,

dbat na to, aby vSechny vécné prostfedky PO a pozarné bezpecnostni zafizeni byly
neporusené, neposkozené a byly udrzovany vzdy v provozuschopném stavu a pfistupné a v
pfipadé jejich poskozeni &i ztraty nahlasit tuto skuteénost odpovédnému zaméstnanci,

zajistit evidenci pracovnich Urazt a neprodlené maximalné do 24 hodin od vzniku pracovniho
urazu informovat o okolnostech, pfi¢inach a nasledcich pracovniho Urazu odpovédného
zaméstnance CRo a spole&né pfijmout opatfeni proti opakovani pracovnich trazd,
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I.  Povinnosti externich osob v oblasti ZP

1. Externi osoby jsou povinny dodrZovat veskera ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist v
oblasti ochrany ZP a zejména z. &. 185/2001 Sb., o odpadech. Pfipadné sankce ulozené orgéany
statni spravy spojené s poruSenim legislativy ze strany externi osoby, ponese externi osoba.

2. Externi osoby jsou zejména povinny:

a) nakladat s odpady, které vznikly v disledku jejich ¢innosti v souladu s pravnimi predpisy,

b) nakladat pfi svych €innostech s chemickymi latkami a pfipravky v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v pfipadé manipulace s rizikovou latkou, ktera by mohla ohrozit zdravi osob ¢i
majetek, to oznamit odpovédnému zaméstnanci CRo,

c) nezneciStovat komunikace a neposkozovat zelen,
d) zajistit likvidaci oballi dle platnych pravnich predpisu.

3. Externi osoby jsou povinny na pfedaném misté vykonu jejich €innosti na vlastni naklady udrzovat
poradek a Cistotu, jakoz i pribézné na vlastni naklady odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé v
dusledku jejich ¢innosti.

4. Externi osoba je povinna vyklidit a uklidit misto provadéni praci nejpozdéji v den stanoveny ve
smlouvé a neni-li tento den ve smlouvé stanoven tak v den, kdy bylo dilo ¢i prace predany.
Neugini-li tak externi osoba, je CRo opravnén misto provadéni praci vyklidit sam na naklady
externi osoby.

Il.  Ostatni ustanoveni

1. Fotografovani a nataéeni je v objektech CRo zakazano, ledaZe s tim vyslovil souhlas generalni
feditel, nebo jeho povéreny zastupce.
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