
flvKM
VODARNY KLADNO - MELNI’K

akciové spoleénost

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace a
dodévky souvisejicich praci

uzavfena podie 6 2586 a nésledujicich zékona é 89(2012 Sb obéangkého zékoniku v platném znénj

C. smlouvy vedené u objednatele: P-424/19
C. smlouvy vedené u zhotovitele: 2019028VS
C. zakézky: 303001 19

I. Smluvni strany
1. Objednatel: Vodérny Kladno - Mélnik, a.s.

se sidlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC 272 01 zapsana’ v obchodnl'm
rejstfl’ku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vloika (z. 2380

Zastoupena: Ing. Petrem Schdnfeldem, Feditelem spoleénosti, na zékladé plné moci
Zéstupce
ve vécech technickych:

dokumentace
ICO: 46356991
DIC: 0246356991
Bank. spojeni:

(déle jen ,,objednatel") na strané jedné

2. Zhotovitel: NOZA, s.r.o.

se sidlem Hut‘ské 229, 272 O1 Kladno zapsané v obchodnim rejstfiku
vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vIoZka ('2. 172651

Zastoupena: Liborem Bochofékem, jednatelem spoleénosti
Manaier projektu:
Hlavni inZenyr projektu:
ICo: 24767417
DIC: CZ24767417
Bank. spojeni:

(da’le jen ,,zhotovitel“) na strané druhé

ll. Zékladni ustanoveni

1 Uéelem této smlouvy je zabezpeéeni projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formé pro
akci:

Byékovice, kanalizace III. etapa

véetné zajiéténi vykonu souvisejici inzenyrské éinnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocfiuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelflv zéstupce ve
véech za'leZitostech zpracovéni a projednéni projektové dokumentace. nestanovi-Ii tato
smlouva vyslovné jinak. Za timto uéelem udéluje Objednatel zhotoviteli plnou moc, které je
pfilohou 6. 1 a nedilnou souéésti této smlouvy.

3. Smluvni strany prohlaéuji, 2e pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a 2e tuto smlouvu
uzavfely po peélivém zvéZeni véech moinych dflsledkfl.
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l||. Piedmét plnéni

. Zhotovitel se zavazuje. 2e vrozsahu dohodnutém vtéto smlouvé a za podminek vni
uvedenyIch zajistl' a vykoné pro objednatele préce, vykony a sluiby spojené s projektovou
pi‘ipravou prisluéné akce véetné souvisejl’ci inienyrské oinnosti. Objednatel pro vylouéeni
v§ech pochybnosti zahrnuje do predmétu plnénl' porizenl' a ziskéni véech potrebnych
podkladfi pro projektové préce.

Vécné néplfi projektové dokumentace je déna poZadavky (zadénim) objednatele na rozsah
feSenI' projektu. Objednatel poiaduje f‘eéit zejména:

Kompletni projektovou a inienyrskou éinnost pro zhotoveni DPS véetné véech
nezbytnich pfedchézejicich stupnich (DUR, DSP) k realizaci odkanalizovéni éésti obce
Byékovice (Viz pfiloha 6. 2 SOD). Souéésti éinnosti dle této smlouvy je i nezbytné
inienYrské éinnost spojené se ziskénim fizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
jak na stoky splaékové kanalizace, tak na pfipojky (vefejné éést).

Plnéni zhotovitele déle zahrnuje

3. Zajiéténi projektové dokumentace pro

0 vydéni rozhodnuti o umisténi stavby
o vydéni stavebniho povoleni
. provédéni stavby

v rozsahu a obsahu:

3.1

3.2

3.3

Zabezpeéeni vstupnich podkladfl.

3.1.1 Obstaréni vstupnich Udajfl pro lokalizaci stavby.
3.1.2 Objasnéni zakladnich ciIL‘] s objednatelem.
3.1.3 Zabezpeéeni potrebnych prflzkumfl pro vypracovéni dokumentace

(Zejména prflzkumy inienyrsko-geologicky a hydrologicky.)

Zabezpeéeni projektové pfipravy pro vydéni spoleéného fizemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni (DUR+DSP).

3.2.1 Vypracovéni projektu pro vydém’ spoleoného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni v souladu se zékonem é. 183/2006 8b., 0 L'Izemnl’m plénovéni a stavea’m
rédu (stavebni zékon) v platném znéni v rozsahu a obsahu vyhlééky é. 499/2006 8b.,
0 dokumentaci staveb ve znéni vyhlééky é. o. 405/2017 8b., zékonem é. 254/2001
8b.. 0 vodéch a o zméné nékterych zékonfl (vodnl' zékon), ve znéni pozdéjéich
predpistl a zékonem é. 274/2001 8b., 0 vodovodech a kanalizacich pro verejnou
potrebu a o zméné nékterych zékonfi (zékon o vodovodech a kanalizacich),
v platném znéni.

3.2.2 Vypracovém’ vykazu vymér, soupisu pracr’, dodévek a sluZeb ve skladbé odpovidajici
olenéni na stavebni a provozni soubory v podrobnostech vypracované dokumentace.

3.2.3 Vypracovéni souhrnného rozpoétu, tj. ocenéni vykazu vymér dle smérnych cen
stavebnich praci URS Praha, as.

Zabezpeéeni projektové pfipravy pro provédéni stavby (DPS).

3.3.1 Vypracovéni projektu pro provédéni stavby v souladu se zékonem é. 183/2006 8b.,
0 L’Jzemnim plénovéni a stavebnim rédu (stavebnr’ zékon) v platném znéni v rozsahu
a obsahu vyhlééky é. 499/2006 8b.. 0 dokumentaci staveb ve znéni vyhlééky
é. 405/2017 8b., véetné zapracovéni podminek povoleni stavby a déle v souladu
se zékonem é. 254/2001 8b., 0 vodéch a o zméné nékterych zékonfl (vodnl’ zékon),
ve znéni pozdéjéich predpisfl a za'konem é. 274/2001 8b., 0 vodovodech
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akanalizacr’ch pro vefejnou potf‘ebu a o zméné nékterych zékoni’r (zékon
ovodovodech a kanalizacich), vplatném znéni a zékona é. 134/2016 8b.,
0 zadévéni veiejnfrch zakézkéch v platném znéni.

3.3.2 Posouzeni projektu ve vztahu k zékonu é. 309/2006 8b., 0 zajiéténi dalél'ch podml'nek
bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci, ve znénl' pozdéj§ich predpisfl. zejména
z dtrvodu potfeby zajiéténl’ plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci na staveniéti.

3.3.3 Vypracovénl’ vykazu vymér, soupisu praci, dodévek a sluZeb ve skladbé odpovidajl'ci
(:Ienéni na stavebni a provoznl’ soubory v podrobnostech vypracované dokumentace
a plné v souladu s vyhléékou 230/2012 8b.. kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
predmétu verejné zaka’zky na stavebni préce a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluieb s vykazem vymér.

3.3.4 Vypracovéni sourjrnného rozpoétu, tj. ocenéni vykazu vymér dle smérny'Ich cen
stavebnich praci URS Praha. as.

4. V rémci lé zhotovitel zajisti zejména:

4.1 IC vrozsahu potrebném kvydéni L'Jzemnl’ho rozhodnuti o umisténi stavby
a k zabezpeéeni navazujicich majetkopravnl'ch zéleZitosti.

Zpracovanou dokumentaci stavby pro vydénr’ Uzemnl'ho rozhodnuti projedné
zhotovitel sdotéenYmi orgény stétni sprévy a samosprévy, organizacemi
a vlastniky pozemkfl.
Ziské jejich vyjédfeni a stanoviska. jako podklad k névrhu na zahéjeni Uzemniho
rrzem.
Zhotovitel vypracuje a podé navrh na zahéjenfuzemniho fizenl'.
Zhotovitel zabezpeéeni jménem objednatele pfisluéné l'Jkony, potfebné kvydéni
l'JzemnI'ho rozhodnuti.
Zhotovitel zajisti VyIpisy zkatastru nemovitosti a identifikaci majetkoprévnich
vztahfl.
Zhotovitel provede potrebné Ukony vedouci kziskéni vlastnickyIch, nebo jinYch
prév stavebnika k pozemkflm nutnyIm k pfipravé a realizaci budouci stavby, resp.
kzajiéténi stanovisek vlastnikfl nemovitosti, popf. dohod na Urovni smluv
o smlouvéch budoucich.
Zhotovitel zajisti zpracovéni névrhfl a zUéastni se projednénl’ kupnich, nebo
néjemnl’ch smluv, smluv o smlouvéch budoucich o zfizeni sluiebnosti inienYrské
sité, vztahujicich se k pfisluénym pozemkflm.
Cinnost konéi predénl'm pravomocného Uzemniho rozhodnuti o umisténi stav_

4.2 IC vrozsahu potrebném kvydénl' SP, (ohlééeni stavby) a zabezpeéeni navazujicich
majetkoprévnich zéleiitosti.

Mstavby)

Na podkladé dokumentace stavby pro vydénl’ stavebniho povolem’ (ohlééem’ |
stavby) projedna’ zhotovitel sdotéenymi orgény stétnl’ sprévy a samosprévy,
organizacemi a vlastniky pozemkfl, pokud nem’ jii feéeno vrémci L’rzemniho
rozhodnuti. 7
Zhotovitel ziské jejich vyjédreni a stanoviska, jako podklad kZédosti o stavebni

Zhotovitel vypracuje a poda’ Za'dost o stavebm’ povolenl’. (Ohlééem’ stavby.)
Zhotovitel zabezpeéi jménem objednatele pfisluéné (Jkony, potfebné kvydéni
stavebniho povoleni
Zhotovitel podle dohody sobjednatelem zabezpeéi L'rpravu (reseni)
majetkoprévnich vztahfl.
Zhotovitel pripravi, projedné a pripravi objednateli k podpisu pfisluéné smlouW
souvisejici s reSenim majetkoprévnich vztahfl, pokud jiz nebyly vyreéeny
v pfedchozi fézi projektové pripravy stavby
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o Zhotovitel zajisti zpracovani navrt a zUéastni se projednani kupnich, nebo
najemnich smluv, smluv o smlouvach budoucich o zfi'zeni sluiebnosti inienyrské
sité. vztahujl’cich se k pfisluénympozemkflm.

o Cinnost konéi pfedanl’m pravomocného stavebnl'ho povoleni (popf. potvrzenl’m
oohlaéeni stavby mistné pf‘isluénému stavebnl'mu ufadu, nebo vodopravm'mu
Ufadu.)

IV. Misto plnéni

Mistem plnénl’ smlouvy je sidlo objednatele. Pfedani hotového dila nebo jeho éésti bude
zhotovitelem uskuteénéno v sidle objednatele na adrese:
Vodérny KIadno-Mélnik, 3.5.. U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovédnou osobou za pfevzetl'
projektové dokumentace v dobé uzaVI’ranI’ smlouvy je povéfenou osobou pani

V. Zpflsob provedeni dila

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dilo zhotovit s vynaloienim veékeré odborné péée.
vlastnimi prostfedky, a to autorizovanyIm inienyrem voboru vodohospodafsky'Ich staveb
podle zakona é. 360/1992 Sb. 0 vykonu povolanl' autorizovanYch architektfi a ovykonu
povolani autorizovanych inZenYrL'] a technikL‘] Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfl. Jinych osob mflie Zhotovitel vyuZI't, jestliZe neni k nékterym pracim, éinnostem,
sluibam, vyikonflm opravnén v rozsahu nezbytném pro fadné a Uplné plnénl' dila.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pfedat dilo objednateli v plném rozsahu a kvalité
v terminech stanovenych v 6|. VI. této smlouvy.

V pfipadé pouiiti subdodavatele odpovida Zhotovitel za termin dokonéeni a pfedéni dila,
stejné tak i za kvalitu dI’Ia.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu zpflsobu provadénl' dila a plnéni této smlouvy, a
to zejména pfi kontrolnich dnech, pfi kterych bude kontrolovan a hodnocen stav plném’
smlouvy zhotovitelem. Objednatel je opra’vnén dl'lo kontrolovat sam, nebo prostfednictvim
svého pfikaznika na zakladé pfikazni smlouvy. Rovnéi je Objednatel opravnén pfizvat ke
kontrole dila zastupce smluvnl'ho provozovatele vodohospodafské infrastruktury
Stfedoéeské voda’rny. as.

Pokud Objednatel na zakladé vysledkfl svSIch kontrolm’ch éetfeni zjisti, 2e Zhotovitel provadl’
dilo v rozporu stouto smlouvou a svy’mi povinnostmi, je povinen pisemné zhotovitele o
téchto skuteénostech informovat a iadat po zhotoviteli napravu a odstranénl' zjiéténych vad.
fipadé zjiéténi a oznameni vad a nedodélkfi je Zhotovitel povinen tyto odstranit
v nejkratél’m moiném terminu. Odstranénn’ vad a nedodélkfl oznémi Zhotovitel objednateli
pisemnou formou.

Za fadné, kvalitné a véas splnéné dilo je v souladu stouto smlouvou povaZovano dI'lo
dokonéené a vykonané s odbornou pééi bez vad a nedodélkil, protokolarné objednateli
pfedané ve Ihflté stanovené v Clanku V. této smlouvy.

Objednatel je povinen Fadné a véas splnéné dilo v misté plnéni pfevzit a zaplatit dohodnutou
cenu za podminek da’le touto smlouvou specifikovanYch

Zhotovitel zhotovi pfedmét plnénl' v souladu s pfl'sluénymi pra’vnimi pfedpisy a pfl’sluénymi
CSN v castech zavaznych i smérnych véetné odvétvovych norem. Souéésti dokumentace
bude soupis norem vztahujicich se kjednotlivym stavebnim objektflm a provoznl'm
souborflm.
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9. Projektové dokumentace bude zpracovéna v souladu s dokumentem "Technickych
standardfl vodohospodéfskych staveb v pflsobnosti vlastnl'ka infrastruktury, spoleénosti
Voda’rny Kladno-Mélnl’k, a.s. (VKM) a provozovatele, spoleénosti Stfedoéeské vodérny, a.s.
(SV)“ v aktuélni verzi. Dokumentje k dispozici na webu (www.vkm.cz) objednatele.

10. ZhotoviteI je povinen si vidy (tedy i v pfipadé, 2e nebude pfedmétem plnéni dila IC), zajistit
stanovisko provozovatele, spoleénosti Stfedoéeské vodérny, as. (SV).

11. Inienyrské (:innosti dle élénku IlI. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provédét jménem
objednatele s odbornou pééi, podle pokynfl objednatele a v rozsahu této smlouvy.

12. Projektové dokumentace bude vypracovéna v nIZe uvedeném poétu paré a formé:

SIuper'I Poéet Propoéet Dokladové Elektronicka' ' Forméty dat:
idokumentage: paré: na’kladfl: Qést: forma: |

: DUR + DSP 3 x 3 x 2x z toho 1x 1 x CD ‘ vykresové éésti: dwg a pdf
originély Textové éésti: doc a pdf

I Tabulkové éésti (propoéet
nékladfl): xls

. Dokladové éést: pdf
DPS 6 x 1 x (paré 2 x z toho 1 x CD 5 PD ' vykresové éésti: dwg a pdf

6.1) 1 x originéIy 1 x CD s Textové éésti: doc a pdf
rozpoétem ' Tabulkové 62'1i (propoéet

VI. Doba plnéni

nékladfl): xls
‘ Dokladové (“:ést: pdf

1. Zahéjeni éinnosti zhotovitele — bezprostfedné po podpisu této smlouvy. Daléi prflbéh
jednotlivych éinnosti projektové ppravy a souvisejIcI IC je specifikovén v nize uvedenYch
bodech.

I Cinnost:

m
m

pN
‘e

' Pfedéni dokumentace DUR+DSP: —
Dokumentace pro vydéni UR (pFIpojky).
IC DUR (pfipojky)
IC DUR+DSP:
Zajiéténi stavebniho povolenI véetné nabytI prévm’ moci:

Termin plném’

do 31. 8. 2019
do 31.8.2019

do 30.11.2019
do 30.11. 2019
do 31.5.2020

Pfedéni dokumentace DPS: do 31. 5. 2020

VII. Cena dila

1. Gene dila je stanovena dohodou smluvnl'ch stran ve smyslu 23k. 6. 526/1990 8b.. 0 cenéch,
ve znénl' pozdéjéich pfepisfl, na zékladé cenové nabIdky zhotovitele.

2. Cena dI’Ia za pfedmét pInénI dIe til. “I této smlouvy Cini:
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'I ("Zinnogt 7 | Cena v Kc“:
' Bez DPH DPH s DPH

2.1 Pfedprojektové piiprava a geodetické ' 98 378.54 20 648.99 118 977,53
doméfeni _

2.2 Hydrogeologicky prfizkum 75 000,00 15 750,00 90 750,00

2.3 Projektové dokumentace DUR — piipojky 53 637,00 11 263,77 64 900,77
|

2.4 Projekt5va’ dokumentace DUR + DSP — stoky I 320 500.00 67 305,00 387 805,00

2.5 Inzenyrské éinnost pro vydéni Uzemnihé 22 584,00 4 742,64 27 326,64
rozhodnuti — pfipojky
2.6 Inzenyrské (:innost pro vydéni Uzemniho 67 600,00 14 196,00 81 796,00
rozhodnuti — stoky
2.7 Projektové dokumentace DPS — stoky 118 300,00 24 843,00 143 143,00

2.8 Projektové dokumentace DPS — pfipojky 43 230,00 9 078,30 52 308,30

I Cena celkem: i 799 179,54 167 827,70 967 007,24

étyfi haléft'i
Cena celkem véetné DPH slovy: devét set éedesét sedm tisic sedm korun éeskych, dvacet

VIII.

1. Financovéni a Uhrada se realizuje dle tabulky:

Platebni podminky:

z, Kc": bez DPH 7
1.1 DiIéi pInéni viz. élének VII, bod 2.1 98 328,754

, 1.2 DiIéi pInéni viz. (:Iének VII, bod 2.2 75 000.00
I 1.3 . Diléi pInéni viz. (“:Iének VII. bod 2.3 53 637,00
. 1.4 , DiIéi plnéni viz. (:Iének VII, bod 2.4 320 500,00
! 1.5‘ Diléi plnéni viz. Clének VII, pod 2.5 7 22 584.00

1.6 Diléi plnéni viz. élének VII, bod 2.6 67 600,00
71.7 Diléi plnéni viz. éla’nek VII. bod 2.7 118 300.00

1.8 Diléi plnéni viz. élének VII, bod 2.8 W 43 230,00
Cena celkem: 799 179,54

2. Ode dne pfedéni projektové dokumentace béZi 14 denni Ihflta. ve které provede zhotovitel ve
spolupréci s objednatelem posouzeni kompletnosti projektové dokumentace. V této Ihfité
objednatel pisemné upozorni zhotovitele na zjiéténé vady a nedodélky anebo potvrdi, 2e dilo
je bez vad a nedodélkfl.

3. Den pisemného potvrzeni (podepséni) pfedévaciho protokolu, 2e dilo je bez vad
a nedodélkfl je dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni ve smyslu Zékona é. 235/2004 Sb.
0 DPH tj. zhotovitel mé prévo fakturovat 32 p0 posouzeni proiektové dokumentace
obiednatelem a podepséni pfedévaciho protokolu odpovénmi osobami objednatele
a zhotovitele.

Fakturovény budou pouze ty éinnosti, které byly provedeny. V pfipadé, 2e éinnost zhotovitele
byla provedena pouze éésteéné, mé objednatel prévo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu
neprovedenych éinnosti.
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. Ke véem Uétovanym ééstka’m bude pripootena DPH dle platnjrch prévnl'ch predpisfl ke dni
uskuteénénl' zdanitelného plnéni.

. Splatnost fakturje 30 dni ode dne vystavenl'

. Zhotovitel je oprévnén po dohodé s objednatelem zhotovit vicetisky potrebné pro projednéni
a vydéni sprévnich rozhodnuti, Rovnéz tak Zhotovitel zhotovi potrebny poéet vicetiskfl, pro
potreby vybérového rizeni podle pokynfl objednatele, a to za smluvenou Uhradu.

. Smluvni strany se dohodly, 2e Zhotovitel nebude poiadovat zélohu. Objednatel se zavazuje,
2e za vykonané préce a (:innosti zaplati odménu ve vYéi ujednané vtéto smlouvé.

. V uvedené odméné zhotovitele neisou zahrnuty nI'Ze uvedené préce, vykony a poplatky.
Zajiéténl’ téchto praci bude objednateli preUétovéno dle skuteéného plnéni. Veékeré préce
objednané dle tohoto bodu, jejichi hodnota presahuje 15 tis. K6: bez DPH. musi byt predem
odsouhlaseny zéstupcem objednatele. Mimo jiné se jedné napr.

sprévnl’ poplatky
zpracovéni projektu dopravnl’ho reéenl’
plén bezpeénosti a ochrany zdraVI' pri préci ve vztahu k zékonu 6309/2006 Sb.
na’vrh provozniho fédu
povodfiovy plén
pasportizace objektfl, které mohou byt dotoeny vystavbou
expertni posudky
speciélni podklady, pripadné speciz’alni dokumentace pro sprévm’ rozhodnuti
vyifiatek pro CD aj.V

V
V

V
V

V
V

V
V

. V pripadé, 2e dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele, bude Zhotovitel
fakturovat pouze préce rozpracované ke dni zruéem’ nebo odstoupeni od této smlouvy.

IX. Smluvni sankce:

. V pripadé prodleni zhotovitele s oasem plnénl' zavinénym zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z relevantm’ dilél’ ceny za kaidy zapoéaty
den prodlenl'. Tato sankce bude uplatnéna formou sniieni odmény zhotovitele‘ Sankonl
opatreni se vztahuji i na diloi terminy v této smlouvé uvedené.

. V pripadé prodleni objednatele s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli Grok
z prodleni ve vyéi 0,05 % z vyée faktury za kaidy’ den prodleni.

. Pri zajiét’ovéni sprévnich rozhodnuti vyda'vanych vsouvislosti splnénl'm zévazkfl se
mohou vyskytnout pfekéiky vzniklé zdflvodfl neleiicich na strané zhotovitele, napr.
nejasnosti ve vlastnickych vztazich kdotéenSIm pozemkfim, nesouhlas majitele pozemku
s vécnYm bremenem, nedodriovéni IhCIt spra’vm‘ch orgénO danych sprévnim rédem, neéinnost
orgénfl stétni spra'vy, obéanskopra’vm’ némitky reéené soudem, odvoléni do rozhodnuti
postrédajici prévni podklad, vyméhéni mfstm’ch poplatkfl za zébor prostranstvi apod. Tyto
okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskénl' sprévnl’ch rozhodnuti. O téchto skuteénostech
bude Zhotovitel objednatele neprodlené informovat a spoleoné rozhodnou o daléim postupu.
V téchto pripadech nebudou snl'ieny odmény zhotovitele ve smyslu vyée uvedeného
ustanoveni a dojde k Upravé termini: plném’ dodatkem SOD.

.Pokud se pri realizaci akce vyskytnou vicepréce zapriéinéné vadou projektové
dokumentace, zpfisobenou nezapracovénim podml’nek ze sprévnich rozhodnuti nebo
vyjédreni uoastnikt‘] fizeni nebo stanovisek orga’nfl stétni sprévy, anebo nesprévnym
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zpracovénim pfi'sluénych podkladfl dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému pfedmétu pInéni,
které budou mit vliv na zvyéeni ceny dIIa. zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vzniklych vicenékladfl, maximélné véak do vyée PC za pfisluénou éést PD jako smluvni
pokutu. Zaplaceni smluvni pokuty nemé vliv na vyméhéni néhrady zpflsobené ékody.
Zhotovitel véak neodpovidé za ékodu v pfl'padé, ie by vada v projektové dokumentaci byla
dflsledkem nesprévné, neL’IpIné nebo nepl‘esné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany
tfetich osob dotéenych realizaci pfedmétné akce v ra’mci jimi vyhotovenYch stanovisek
(vyja'dfem’).

X. Souéinnost objednatele a zhotovitele:

. S objednatelem budou pfedem projednévény veékeré préce a zmény majl'ci vliv na cenu dI'Ia
a zménu termini] dokonéeni dila. Objednatel se zavazuje projednévat navriené zmény tak,
aby nebyla naruéena plynulost provédénych praci.

. Zhotovitel se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzenl' projektové dokumentace 3 tim,
2e na tato jednéni bude min. 5 tydennl'm pfedstihem zvén zéstupce objednatele a zéstupce
provozovatele Stfedoéeskych vodéren, as.

. Zhotovitel se zavazuje pfedem projednat a odsouhlasit terminy a éetnost vyrobnich vyborfl se
za’stupcem objednatele dle (El. 11.

Pfedpoklédany poéet vyrobnich vyborfl je nésledujIcI:

- vstupni vyirobni vybor po zadém’ PC
- ve fézi rozpracovanosti cca 50 - 75%

- ve fézi pfed dokonéenim

Zhotovitel se zavazuje pfedévat objednateli bezprostfedné po obeeni fotokopie véech
sprévnich rozhodnuti (UR, SP, potvrzeni ohlaéeni stavby aj.). Totéi se tyké objednatele vfiéi
zhotoviteli.

XI. Zéruka:

. Zhotovitel pfejl'ma za inienyrskou (:innost v rozsahu této smlouvy zéruku na dobu 48 mésicfi.
Tato doba poéiné dnem pfedéni pfisluéné PD dle (:l. VIII.

. Zhotovitel ruéi 2a to, 2e dilo bude navrieno provozuschopné a bude mIt poZadované vlastnosti
pfi dodrieni navrienych parametrfl. Neruéi za zévady vzniklé pfi realizaci, zejména pouZitI'
nesprévnych technologii provédém’, neschvélenych materiélfl, poruéenl' bezpeénostnich
pfedpisfl apod.

XII. Zévéreéné ustanoveni:

. Souéésti této smlouvy je vypoéet ceny dle sazebnl'ku UNIKA a plné moc

. Manazer projektu je oprévnén povéfovat diléimi pracovnimi Ukoly ostatm’ zaméstnance
zhotoviteIe.

. Zéstupci objednatele bude zhotovitelem pfedem pfedloien kodsouhlaseni seznam véech
jeho subdodavateIL‘], jejichi zévazek pf‘eséhne 50 % ceny plnénl’ dle této smlouvy.

. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz véechny maji stejnou platnost.
Objednatel obdrzl’ 2 stejnopisy a zhotovitel obeI 1 stejnopis.

. Ménit a doplfiovat smlouvu Ize pouze pfsemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
mflze pfedloiit kterékoliv smluvni strana. Druhé strana zaujme stanovisko do 21 dnfl po
obdrieni.
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6. Zhotovitel mi’JZe smlouvu pisemné vypovédét. vypovédni doba je 1 mésic a zaéne béZet od
1. dne mésice na’sledujl’ciho, v némz byla vypovéd‘ doruéena. Objednatel mOZe smlouvu
kdykoli pl’semné odvolat, je véak povinen nahradit zhotoviteli vzniklé néklady a pfisluénou éést
odmény, pokud obdrii od zhotovitele plném’ v rozsahu k datu vypovédi smlouvy. Poiadované
néhrada vzniklych nékladfl a pfisluéné éést odmény musi odpovidat pfedanému rozsahu
plnéni.

7. Smluvnl' strany prohlaéuji, 2e si smlouvu véetnéjejich pfl’loh pfeéetly, s obsahem souhlasi a na
dflkaz jejich svobodné, pravé a véZné ville pfipojujl’ své popisy.

8. Tato smlouva nabyvé v souladu s ustanovenl'm § 6 odst. 1 zékl c". 340/2015 8b., 0 zv/és'tnl’ch
podminkéch Uéinnost/ nékterjch smluv, uver'ejr'Jovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon
o registru smluv), L’Iéinnosti dnem jejiho uvefejnénl’ v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zékona
é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem te’to smlouvy smluvni strany bezvyhradné
souhlasi s jejim uvefejnénim véetné jejich zmén a dodatkfl v rozsahu poZadovaném éeskym
prévnl’m fédem.

,1") C 7 6*
v Kladné dne 14?.-.‘.’.’-.??.”‘7 v Kladné dne .../9 ”’1 Z“. / 7

Pr'i/ohy: <5. 1 - Plné moc k zastupovéni objednatele
6. 2 - Situace, pfeh/edné mapa — rozsah L’Jprav
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Pfiloha ('3. 1
C. smlouvy vedené u objednatele: P-424/19
C. smlouvy vedené u zhotovitele: 2019028VS
C. zakézky: 303001 19

PLNA MOC
Voda’rny Kladno — Mélnik, a.s.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno

ICO: 46 35 69 91

udéluje Plnou moc

ze spoleénosti: NOZA, s.r.o., ICO: 247 67 417

se sidlem: Hut’ské 229, 272 01 Kladno

na dobu od 15. 4. 2019 do 30.6. 2020

k zastupovéni spoleénosti ve véci

Byékovice, kanalizace |||. etapa
---------------------------------------------------------------------------------- ‘

a to zejména k vykonu investorsko-inienyrské Cinnosti uvedené stavby, tj. ke véem éinnostem
souvisejicich s pfedprojektovou a projektovou pfl’pravou, a to véetné jedna’nim a Ufednimi vykony
sorga’ny stétni sprévy, organizacemi a soukromymi osobami dotéenyImi vystavbou svyjimkou
uzaviréni smluv na vécné bfemena a smluv na néhrady ékod souvisejicich srealizaci vYée
uvedené stavby.

Tato plné moc opravfiuje zmocnénce k tomu. aby jménem spoleénosti Vodérny Kladno — Mélnik,
a. s. jednal ve vyée uvedenych vécech, pfijl'mal pisemnosti apod..

V Kladné dne .....

1.9. Pa} scri'o'nfe'u'a'
feditel spoleénosti

Plnou moc v celém rozsahu pfijl'mém

V... dne...,.. .. ...

Podpi zmocnénce

10
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