
Číslo smlouvy příkazce: 2019/00840/01/DSM
Číslo smlouvy příkazníka:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
pro výkon technického dozoru stavby „Přeshraniční dostupnost Hanušovice

- Stronie Šlaskie (11/446 Hanušovice - Nová Seninka)“

uzavřená podle § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:

- technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „příkazce")

a

Uschemers.r.o.

Wolkerova 36, 787 01 Šumperk
27768180
CZ27768180

vedená u Krajského soudu v Ostravě, vložka C, oddíl 51305

Zastoupený: Ing. Romanem Unzeitigem, jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:

e-mail:
tel:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:
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1í(dále jen „příkazník") 
oba společně dále jen „smluvní strany" %t

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu příkazní:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce technický 
dozor stavby stavební akce pod názvem:

„Přeshraniční dostupnost Hanušovice - Stronie Šlaskie (II/446 
Hanušovice - Nová Seninka)"

(dále jen „stavba"),
jejíž rozsah je určen projektovou dokumentací zpracovanou společností 
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČO: 27466868, se sídlem Bozděchova 
1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, v červnu 2018 pod 
zakázkovým číslem A107/158 (označené názvem: „Silnice 11/446 Hanušovice 
- Nová Seninka) a podle podmínek zadávací dokumentace. Příkazce se 
zavazuje za provedenou činnost poskytnout příkazníkovi dále sjednanou 
odměnu v dohodnutém rozsahu.

Předmětem investiční akce jsou stavební úpravy silnice 11/446 v rozsahu od 
křižovatky se silnicí 111/44649 na Stříbrníce po křižovatku s komunikací 11/312 
(Hanušovice - Králíky), cca v km 69,717 - 82,445, tj. délka úseku 12,728 km. 
Součástí je také intravilánový úsek (průtah Starým Městem). Provede se 
obnova živičného krytu v délce 10,1 km a rozšíření komunikace cca o 1,5 m (na 
kategorii S 6,5) v délce 2,4 km. Součástí stavby jsou úpravy autobusových 
zastávek, navazující komunikace pro pěší, rekonstrukce 3 mostních objektů, 
stavební úpravy opěrné zdi a nábřežní zdi, úpravy jednotlivých propustků, 
úprava a doplnění veřejného osvětlení a přeložky inženýrských sítí. Součástí je 
také vodorovné a svislé dopravní značení.

Příkazník bude vykonávat činnosti TDS na stavbě od cca 04/2019 do 07/2020 
včetně. V případě zkrácení doby výstavby bude odměna za výkon TDS 
fakturována dle skutečné délky provádění příslušné činnosti. V období 
klimaticky nepříznivých podmínek, kdy výstavba nebude prováděna, nebude 
TDS vykonáván a příkazníkovi nevzniká nárok na odměnu, pokud tato smlouva 
dále nestanoví jinak.

Místem plnění je silnice II/446 v km 69,717-82,445.

2.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

SO 101 KOMUNIKACE (ÚSEK A)
SO 102 KOMUNIKACE (ÚSEK B)
SO 103 KOMUNIKACE (ÚSEK C)
SO 104 ZASTÁVKA STARÉ MĚSTO CHRASTICE ROZC. NÁSTUPIŠTĚ
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AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - investice obce 
SO 105 ZASTÁVKA STARÉ MĚSTO ROZC. STŘÍBRNÍCE 
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - investice obce 
SO 106 ZASTÁVKA STARÉ MĚSTO, SÍDLIŠTĚ KVĚTNÁ - NÁSTUPIŠTĚ 
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - investice obce
SO 107 ZASTÁVKA STARÉ MĚSTO KUNČICE ROZCESTNÍK - NÁSTUPIŠTĚ 
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - investice obce 
SO 201 MOSTNÍ PROVIZORIA 
SO 207 MOST 446-053a 
SO 208 MOST 446-054 
SO 209 MOST 44649-001 

SO 253 OPĚRNÁ ZEĎ 09 
SO 254 NÁBŘEŽNÍ ZEĎ 11 
SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU 
SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE 
SO 401 PŘELOŽKY DATOVÝCH KABELŮ
SO 402 PŘELOŽKY ELEKTRICKÉHO VEDENI - Tato přeložka není přílohou 
projektové dokumentace - je koordinována se skupinou ČEZ Distribuce.
SO 403 OBJEKTY OSVĚTLENI 
SO 801 NÁHRADNÍ VÝSADBA 
SO 801.1 NÁSLEDNÁ PÉČE NÁHRADNÍ VÝSADBY

NÁSTUPIŠTĚ

Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou TDS, a to pověřenou 
osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru dopravní stavby. TDS
bude vykonáván po celou dobu plnění min. 3x kontrola stavby či KDS za 
týden.
TDS trvá po celou dobu provádění stavby, počínaje dnem předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli do okamžiku odstranění všech vad a nedodělků 
stavby, vydání kolaudačního souhlasu na stavbu a předání závěrečného 
vyhodnocení stavby.

3.

í
!

Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při 
realizaci stavby (v souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, 
právními předpisy a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních 
závazků zhotovitele stavby. Prostřednictvím technického dozoru naplňuje 
příkazce své oprávnění kontrolovat postup provádění stavby.

Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat TDS, 
který bude spočívat zejména v těchto činnostech:

A. Činnosti před vlastním zahájením stavby:

4.
!
I

5.

a) provedení prohlídky staveniště, seznámení se s podklady k provádění 
stavby (zejména územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně 
vyjádření dotčených orgánů, organizací a osob a příslušné dokumentace 
stavby, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními
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předpisy vztahujícími se ke zhotovovanému dílu apod.),

b) protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných 
dokladů.

t •

I

B. Činnosti v průběhu realizace stavby:
a) provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodržení podmínek územního 

rozhodnutí a stavebního povolení, uzavřených budoucích smluv s 
vlastníky pozemků, platných veřejnoprávních rozhodnutí a opatření 
orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu státního odborného 
dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky 
zhotovitele prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou 
dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami vztahujícími se k provádění díla;

b) sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolu a potvrzování správnosti v něm 
provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDS vydaných jménem 
příkazce;

c) spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při 
zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

d) spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace;

e) kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, za požární ochranu, ochranu životního prostředí a veřejně 
prospěšných zařízení, kulturních památek a dalších chráněných zájmů 
státu a dotčených právnických a fyzických osob;

f) vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem, kontrolu dodržení 
předepsaných výsledků vč. vyžadování a kontroly zhotovitelem 
předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky 
(atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola dokladů 
zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve 
výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a 
zhotovitele, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě provedených prací;

g) kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména pokud 
jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a 
vybavení stavby, a to i pokud jde o ukládání a následné použití 
skladovaných materiálů nebo předmětů;

h) vyžadování a kontrolu dodržování stanovených a sjednaných technických 
a technologických předpisů (např. dle nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích v platném znění; zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v platném 
znění), revizí a zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků;
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kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším 
stádiu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných 
zkoušek dle ČSN, provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního 
deníku;

organizaci a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, 
účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, 
orgány státní správy nebo příkazcem a na kontrolních dnech včetně 
vyhotovení zápisů z těchto kontrolních dnů;

průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle 
nabídkové ceny zhotovitele;

kontrolu věcné, množstevní a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a 
fakturačních podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně 
provedených prací, a to včetně jejich fyzického přeměření na stavbě) a 
jejich souladu s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o 
dílo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich předkládání k úhradě příkazci (vč. 
příp. uplatňování zádržného);

zajištění předání příslušných prostorů v souladu s harmonogramem 
postupu prací zhotovitele pro jejich navazující činnosti pro provádění 
stavby;

provedení kontroly realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby, 
včetně rozdílového soupisu prací, z hlediska jejího souladu s podmínkami 
stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se 
k příslušné části díla;

posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a 
úpravy projektů nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na 
schválené stavební náklady (cenu díla) nebo lhůtu výstavby (termíny 
plnění díla) a předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci;

uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo 
budoucího provozu díla;

provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o 
provedení prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli - tzv. zjišťovacích 
protokolů, v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání 
negativního vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku k sjednání 
nápravy;

projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a lhůtu 
výstavby, se zhotovitelem a jejich předání příkazci s vyjádřením o 
provedené kontrole výměr změnových položek; sledování stavebního 
deníku víceprací, vyžadování odhadů nákladů víceprací a předávání 
příkazci k odsouhlasení cenových nároků;

přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací 
a dodávek vč. prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím 
řízením, spolupráce se zhotovitelem na vypracování časového a věcného 
plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, zjištění vad a nedodělků 
(které má dílo v době předání a lze je zjistit při vynaložení odborné péče), 
kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných (sjednaných) před

i)

j)

k)

i)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)
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Ipřevzetím díla (vč. organizačního zabezpečení povinností příkazce při 

těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, které je 
zhotovitel povinen předložit při předání a převzetí díla nebo jeho části a 
zajišťování k tomu nutných podkladů;

t) organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho 
samostatně přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob 
příkazce), zpracování zápisu o odevzdání a převzetí a zajištění jeho 
potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároků příkazce, 
zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení;

u) průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, 
podle níž je stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně 
průběžné evidence odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí 
výkresů skutečného provedení stavby (včetně geodetické části), kontroly 
geometrických plánů a plánů pro věcná břemena;

v) kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i 
postupu výstavby s dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s 
dokumentací souborného řešení projektu, která je také předmětem 
autorského dozoru (dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, 
dokumentace pro provedení stavby, popř. nabídková dokumentace), tak 
také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, 
vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu;

w) informování příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných 
okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či 
stanovených podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele na 
zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání nápravy;

x) prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu;

y) dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s 
příslušným zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě 
harmonizovanými Českými technickými normami), popř. dalšími smluvně 
přijatými standardy;

z) oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu;

aa) ohlašování a zajišťování archeologických nálezů i nálezů, které mohou být 
předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů;

bb) kontrola, zda fakturované množství prací odpovídá skutečnosti a výpočtu 
výkazu výměr, který je součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem;

cc) činnost TDS včetně koordinace činností na stavbě u případných přeložek 
inženýrských sítí, podávání veškerých žádostí a jejich projednávání na 
příslušných úřadech včetně koordinace se zástupci dotčených obcí či 
měst dotýkajících se realizace stavby;

dd) vedení jiné dokumentace TDS nezbytné pro výkon jeho činnosti.

C. Činnosti po předání dokončené stavby:
a) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 

stavby (vč. vyklizení staveniště);
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příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu 
a účast při kolaudačním řízení;

kontrola a účast při vyklizení staveniště;

předání dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů ke 
kolaudačnímu řízení, dokumentace pro předání stavby (záruční listy, 
provozní řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod.) příslušným uživatelům 
objektu (správcům) a k archivaci příkazci;

uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 
stavby;

předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby příkazci;

příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou 
evidenci podle právních předpisů a přijatých závazků;

zajištění a předání závěrečného vyhodnocení stavby příkazníkem příkazci 
(závěrečná zpráva - předaná v grafické a digitální podobě, vše ve dvou 
vyhotoveních).

Výkon TDS bude probíhat pouze po dobu provádění stavebních prací, tj. ne 
v období, kdy bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
zastavena. Za nevhodné klimatické podmínky se pro účely této smlouvy 
považují takové podmínky, které znemožňují provádění stavebních prací 
v souladu s technologickými předpisy či technickými normami (tzn. s potřebnou 
péčí, resp. odborně).

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

6.

III.
POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Část A - Povinnosti příkazníka:

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat 
s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy 
vztahujících se k výkonu technického dozoru

Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného 
souhlasu vzdát práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám. 
Dohody o narovnání je příkazník oprávněn s takovými osobami uzavírat pouze 
na základě předchozího písemného požadavku či souhlasu příkazce a 
v intencích jeho pokynů.

Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude 
se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu 
s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je 
povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce.

Příkazník však není povinen plnit pokyny příkazce, které by byly v rozporu 
správními předpisy nebo technickými normami. Na takto vydané nesprávné 
pokyny je příkazník povinen příkazce písemně upozornit. Bude-li příkazce na 
těchto pokynech přesto písemně trvat, smluvní strany bez zbytečného odkladu 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemného stanoviska příkazce záležitost

2.

3.

4.
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I
Iprojednají, o výsledku učiní zápis a nedojde-li k dohodě, je tato skutečnost 

důvodem k odstoupení této od smlouvy.

Příkazník je rovněž povinen příkazce bez zbytečného odkladu upozornit na 
nevhodnost jeho pokynů nebo podkladů i v jiných případech, než je uvedeno 
v odst, 4 tohoto článku smlouvy, když by tyto podklady nebo pokyny byly pro 
zařizování záležitostí nebo pro výsledek činnosti pro příkazce nevhodné nebo 
nevýhodné.

Jestliže dohody smluvních stran v průběhu výkonu TDS budou mít vliv na 
předmět nebo termín plnění smluvního závazku příkazníka, musí být součástí 
této dohody i návrh na úpravu příslušných smluvních ustanovení této smlouvy. 
Tato dohoda je podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.

Část S - Povinnosti a podklady příkazce:

I
15.

6.

1. Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi pro výkon TDS své podklady 
(projektovou dokumentaci, dokladovou část a pravomocné stavební povolení), 
které má a seznámit příkazníka se svými záměry.

2. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění 
předmětu této smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal.

3. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění TDS bez zbytečného odkladu 
poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či 
doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění 
sjednaného výkonu TDS, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění 
sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, že tyto údaje a 
podklady je povinen si zajistit příkazník sám. Nebude-li v individuálních 
případech sjednáno něco jiného, je příkazce povinen předat příkazníkovi své 
písemné stanovisko do 10 dnů od obdržení žádosti.

4. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o 
opatřeních, rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace stavby učinil 
nebo o podkladech a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo 
mohou ovlivnit splnění činností příkazníka.

5. Na výzvu příkazníka (nejméně 7 pracovních dnů předem) je příkazce povinen 
se osobně zúčastnit jednání či učinit právní úkon nebo rozhodnutí v případech, 
kdy k proveden! tohoto úkonu příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o 
zásadní rozhodnutí, u něhož je účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná.

IV.
DOBA PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve 
lhůtě od předání staveniště (zahájeni výkonu TDS) do okamžiku odstranění 
všech vad a nedodělků stavby, nabytí právní moci kolaudačního souhlasu a 
předání závěrečného vyhodnocení stavby (ukončení výkonu TDS). 
Předpokládaný termín zahájení prací 
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací

1.

duben 2019 
červenec 2020
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2, Smluvní strany sjednaly a příkazník bere na vědomí, že prodloužení termínu 
ukončení výkonu TDS o méně než 1 měsíc nebude mít vliv na výši odměny 
uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy.

Dodržení termínu plnění je závislé na řádném a včasném spolupůsobení 
příkazce ujednaném v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím 
spolupůsobení dle této smlouvy není příkazník v prodlení se splněním 
povinnosti splnit předmět smlouvy v ujednaném termínu.

3.

V.
ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za práce a činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za 
činnosti v rozsahu smluveného předmětu plnění činí:

Odměna celkem bez DPH 
21 % DPH

756 000,- Kč 
158 760,- Kč

Odměna celkem včetně DPH 914 760,- Kč

Odměna celkem včetně DPH slovy: devětsetčtrnácttisícsedmsetšedesát korun 
českých

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace, předmětu 
smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve 
výši dle platných právních předpisů.

Sjednaná celková odměna je nejvýše přípustná a kryje zisk a veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností včetně 
cestovného. Stejně tak sjednaná odměna obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu výkonu TDS. Smluvní 
strany sjednaly, že záloha ve smyslu § 2436 občanského zákoníku nebude 
poskytována.

Obě smluvní strany se dohodly, že odměna za TDS dle čl. V. odst. 1. této 
smlouvy bude příkazníkem fakturována na základě měsíčně vystavených faktur 
- daňových dokladů - vystavených vždy nejpozději do 5. dne následujícího 
kalendářního měsíce v poměrné výši vzhledem k dohodnuté délce provádění 
výkonu TDS a celkové dohodnuté odměně. Příkazce uhradí příkazníkovi 
veškeré dílčí faktury až do výše 90% celkové sjednané odměny. Zbývajících 
10% bude příkazcem uhrazeno po ukončení výkonu TDS dle čl. IV. odst. 1. 
této smlouvy. Přílohou faktury za příslušný kalendářní měsíc bude výpočet 
poměrné odměny za výkon TDS za daný kalendářní měsíc.

Odměna nebude příkazníkem fakturována v období, kdy dle čl. II. odst. 6 této 
smlouvy bude stavba z důvodu nevhodných klimatických podmínek zastavena.

Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále musí

2.

3.

;i
!
1

i
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\obsahovat zejména název stavby, číslo smlouvy příkazce a den jejího uzavření.

4. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle fil. V. odst. 5. této smlouvy 
nebo jimi bude účtována neoprávněná výše odměny nebo budou obsahovat 
nesprávné údaje, je příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě 
se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené 
nebo nově vystavené faktury příkazci.

5. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení 
faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce.

6. Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu 
příkazce.

Příkazník se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen ,,ZDPH“). M

7.

8. Příkazce si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud příkazník bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
příkazce oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plněni bude^ o příkazníkovi zveřejněna v příslušném registru plátců daně 
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující příkazci uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, 
bude příkazce o této skutečnosti příkazníka informovat. Při použití zvláštního 
způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet příkazníka 
vedený u jeho_ místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídajíc! výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném příkazníkem na účet příkazníka vedený u jeho místně příslušného 
správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příkazce 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za 
zdanitelné plnění.

VI.
ZMĚNY PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Část A - Změny předmětu smlouvy

1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy dohodou, a to formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající 
se předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících:

a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření
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předmětu plnění;

ze změny, nedostatečnosti či vadnosti příkazcem předaných podkladů; 
z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu;

z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně 
příkazníka.

Část B - Změny výše odměny:

b)

c)

d)

e)

Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu 
nebo provedení plnění příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně 
přiměřeně upraví výši jeho odměny.

1.

VII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
řádně a včas, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti a za každý i započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti s výjimkou uvedenou v čl. VII. odst. 2. této 
smlouvy.

V případě, že příkazník nepoužije na faktuře definované touto smlouvou 
bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je příkazce oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč.

V případě pozdního uhrazení odměny je příkazník oprávněn požadovat po 
příkazci zaplacení úroku z prodlení dle platných a účinných právních předpisů.

Splatnost smluvní pokuty, resp. úroků z prodlení, je sjednána na 21 dní od 
doručení vyúčtování druhé smluvní straně.

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 
odstavci prvém a druhém smlouvy se nedotýkají práva příkazce domáhat se 
náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti příkazníka, ke které se 
peněžitá smluvní pokuta vztahuje. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo smluvních stran požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní 
strany ji nahradit v celém rozsahu.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní povinnost zajištěná smluvní 
pokutou.

2.

3.

4.

5.

6.

VIII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. Zejména odpovídá za škodu 
vzniklou:

1.
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Ia) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí;

b) nedodržením pokynů příkazce a nedostatečné hájení jeho zájmů, které 
zná nebo musí znát vzhledem k obsahu a účelu této smlouvy;

c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny příkazce 
jsou v rozporu s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto 
zjištění a následné upozornění mělo vyplývat z odbornosti příkazníka;

d) odchýlením se od pokynů příkazce v případě, že je to vyloučeno smlouvou 
nebo písemným příkazem příkazce;

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které 
mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví 
smlouva;

g) nepředáním věcí příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen 
podle smlouvy bez zbytečného odkladu odevzdat;

h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od příkazce nebo v rámci 
zařizování záležitostí od třetích osob a o které je příkazník jako schovatel 
povinen se starat s odbornou péčí;

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí 
osobě nebo jejich použitím pro vlastní potřebu;

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi příkazní smlouvy, stejně 
jako neupozorněním příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci z důvodu 
nedokončení činnosti příkazníka související s výkonem TDS ve výpovědní 
době.

1
1

2. V případě, že porušením povinnosti z příkazní smlouvy vznikne druhé smluvní 
straně škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti 
a vznikem škody, je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit 
škodu způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení 
povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou.

3. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje 
překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí trvale nebo 
dočasně ve splnění její povinnosti.

4. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje 
zejména:

a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;

b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;

c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních 
paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo 
jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty 
pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;
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e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu 
a ochrany zdraví obyvatelstva;

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění.

Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku se považuje
také právní nemožnost či nepřípustnost plnění.

Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou
nezávisle vůli příkazníka se nepovažují:

a) okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení 
s plněním své povinnosti;

b) okolnosti vyplývající z ekonomických poměrů smluvních stran;

c) klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byť v neobvyklém 
rozsahu.

5.

6.

IX.
ZÁNIK ZÁVAZKU

Část A - Výpověď:

Příkazce může smlouvu písemně kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je 90 
dnů od jejího doručení příkazníkovi. Příkazník může smlouvu vypovědět za 
stejných podmínek.

2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, dle této smlouvy. 
Je však povinen příkazce upozornit na opatření potřebná ktomu, aby se 
zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení 
činností souvisejících s výkonem TDS ve výpovědní době.

Část B - Odstoupení:

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:

a) jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět technický dozor 
s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností 
příkazníka, na které byl příkazník upozorněn;

b) zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je 
takové odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce.

3. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazce se považuje zejména:

a) prodlení příkazce s poskytnutím podkladů a součinnosti v termínech 
stanovených ve smlouvě delší než 60 dnů;

1.

1.
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Část C - Společná ustanovení: I
1. Výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy bude vždy provedeno v 

písemné formě a zasláno druhé smluvní straně doporučeným dopisem 
s doručenkou nebo doručeno osobně oproti podpisu.

2. Okamžikem doručení oznámen! o odstoupení od smlouvy zanikají všechna 
práva a povinnosti z příkazní smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:

a) nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením 
některé ze smluvních povinností uvedených v této smlouvě;

b) nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé 
porušením utvrzované povinnosti uvedené v článku VII. této smlouvy 
druhou smluvní stranou, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od 
smlouvy;

c) smluvní ujednání týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami;

d) smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím 
ukončení.

4. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby 
plnit řádně a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající.

5. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí, nebo odstoupením z důvodů na 
straně příkazníka, má příkazník nárok pouze na odměnu zá jednotlivé 
ukončené dílčí činnosti, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil.

6. Jestliže dojde k ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením z důvodů na 
straně příkazce, budou ukončené a rozpracované činnosti vyúčtovány 
následovně:

a) nárok na odměnu za jednotlivé ukončené dílčí činnosti vznikne 
příkazníkovi tehdy, když tyto činnosti řádně a v termínu vykonal a ukončil;

b) nárok na úplatu za jednotlivé rozpracované činnosti vznikne příkazníkovi 
ve výši poměrné ceny části řádně rozpracované činnosti podle stupně 
rozpracovanosti.

Část D - přerušení plnění závazku (sistace):

Jestliže v průběhu plnění smlouvy vznikne při přípravě a provádění stavby, k níž 
se váže smluvní vztah příkazce a příkazníka, stav znemožňující její další 
realizaci, uzavřou smluvní strany mezi sebou dohodu o dočasném přerušení 
plnění smlouvy (sistaci). Tato úprava vztahů bude provedena, ať již zmíněný 
stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze smluvních stran, u zhotovitele 
stavby, anebo působením vnějších, nepředvídatelných činitelů či okolností. Této 
úpravě zpravidla předchází projednání a smluvní úprava činností mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, při 
níž příkazník v rozsahu určeném smlouvou či dodatečnou dohodou poskytne 
příkazci potřebnou součinnost.

1.
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2. Dohoda mezi příkazcem a příkazníkem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému 
dni přerušení prací stav realizace a problematiku stavby, stav plnění závazků 
z této příkazní smlouvy a stanoví technická, organizační, případně jiná opatření 
nutná ke stabilizaci a ochraně rozpracované stavby a k ochraně veřejných 
zájmů. Dohoda upraví též podmínky vzájemného vypořádání od rozhodného 
dne na dobu předpokládané sistace. Součástí dohody jsou též podmínky 
vzájemného finančního vypořádání, resp. úhrady činností rozpracovaných 
příkazníkem, a dále úhrady nákladů vyvolaných přerušením, které příkazníkovi 
vznikly pro okolnosti jiné než na jeho straně.

Dočasné přerušení potrvá nejdéle šest měsíců, pokud nebude dohodnuto jeho 
prodloužení. Pokud po uplynutí sjednané doby nebude možné plnění smlouvy 
obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

3,

X.
SPOLEČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Část A - Ochrana důvěrných informací:

1. Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré 
informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník 
přicházet v průběhu předsmluvnlch jednání a v době po uzavření smlouvy do 
styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a 
výstupy a dokumenty, které příkazník získá v rámci inženýrské činnosti, jsou 
důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích 
osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám v nezbytném 
rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy 
s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této 
smlouvy.

Příkazník je povinen zajistit, aby TDS vykonávaly pouze osoby, které jsou 
zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace.

Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, 
které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené 
v projektové dokumentaci, podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích 
získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro projednání 
dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných 
rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic 
příkazce.

Tímto ujednáním ČI. X. Část A - Ochrana důvěrných informací není dotčena 
právní úprava o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu 
k informacím.

Část B - Pojištění:

2.

3.

4.

1. Příkazník prohlašuje, že má na své náklady uzavřenou pojistnou smlouvu ke 
krytí rizik škody způsobené v souvislosti s jeho činností příkazci anebo třetím 
osobám s pojistným plněním.
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\2. Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost příkazníka uzavřít pojistnou 

smlouvu ke krytí rizika škody na věcech převzatých od příkazce k zařízení 
záležitostí a na věcech převzatých k zařízení záležitostí od třetích osob.

3. Příkazník je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv 
pro něj plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění 
příkazní smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen 
uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu 
pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit pojistné smlouvy a 
doklady o platbách pojistného.

Část C - Ostatní ujednání:

1. Kontrolní činnost TDS a odsouhlasení prací v průběhu stavby (zejména při 
odsouhlasení dokladů o provedení prací a jejich množství, při kontrole výsledků 
zkoušek, zeměměřičské činnosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakýchkoliv 
závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo či odpovědnosti za řádné provedení 
díla.

2. V ekonomických a obchodních záležitostech a dohodách (např. 
odsouhlasování, resp. úprava ceny díla zhotovitele, změny termínů realizace 
díla, úprava sjednaných technických, obchodních a dodacích podmínek apod.) 
a při sjednávání změny smlouvy se zhotovitelem má příkazník právo pouze 
předkládat návrhy na úpravu smluvních vztahů nebo se k nim vyjadřovat.

Část D - Výkon technického dozoru v záruční době:

1. Na základě ujednání této smlouvy se příkazník zavazuje na výzvu příkazce, 
učiněnou po kolaudaci stavby, uzavřít s ním další smlouvu na výkon 
technického dozoru v záruční době, který bude mít charakter občasného dozoru 
a bude vykonáván na základě výzvy příkazce.

Odměna za tuto činnost bude sjednána hodinovou sazbou, na základě 
skutečně provedených úkonů.

2.

XI.
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a 
služební předpisy na pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen.

Příkazce upozorní příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho 
činnosti na pracovištích příkazce k ohroženi života a zdraví příkazníka nebo 
dalších osob.

2.

XII.
OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKA

1. V případě objektivně daných překážek, které přechodně znemožní jedné ze 
smluvních stran realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění
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těchto povinností o dobu trvání těchto překážek, případně o dobu jejich 
následků.

2. Jako objektivní překážky jsou označovány okolnosti a události vzniklé po 
uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nezávislé na vůli 
smluvních stran a opravňující ke změně smluvních podmínek.

Každá smluvní strana, která vzhledem k objektivním překážkám nemůže plnit 
své smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou smluvní stranu 
a uvést, v čem objektivní překážka spočívá.

3.

XIII.
JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u stavby nesmí provádět osoba propojená se zhotovitelem 
stavby dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Změna osoby v seznamu pracovníků podílejících se na výkonu TDS v případě 
zastupování příkazníka podléhá prokázání její kvalifikace příkazci dle 
požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Osoba 
uvedená v seznamu pracovníků může být změněna jen s výslovným písemným 
souhlasem příkazce a v případě, kdy případná nová osoba prokáže, že 
disponuje minimálně shodnými kvalifikačními předpoklady jako původní osoba.

2.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, 
z nich každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky. 
Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 
uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.

Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
činnosti, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezchybnému výkonu TDS a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení činností potřebné.

Příkazce si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy, pokud se 
mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu.

2.

3.

4.

5.
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Vpfedmětísmlouvy pňsto0'’ f Př'kaZn'k povinen na redukci (snížení rozsahu)

6- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně
vazné a určíte, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem
Oprávněných zástupců"^ P°dmínek’ Z"amení Č6h°Ž PřÍP°jUjí níŽe P°dpisy

7. Účastnici teto smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy
právně vazam a ze nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmaňt její účinky
Současné prohlašuji, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této
smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak aby i za
změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení
nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit
od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

8. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 28 3 2019
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Kalkulace ceny

Příloha č. 2: Seznam pracovníků podílejících se na výkonu TDS

V Olomouci dne: j 5 .g;. 2019 V Šumperku dne: 1 5 -0(- 2019

Příkazce: Přlkazník:

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemanek

1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

Ing. Roman lJnzeitig
jednátelt
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