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Rámcová dohoda o provedení díla  
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách v platném znění. 

Číslo dohody objednatele: 645 200 019/2019 
Číslo dohody zhotovitele: 1-01-19-003-JAAL 

na plnění dílčích zakázek: 

„Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních 
staveb – Praha západ“ 

Čl. I. Smluvní strany 

1. OBJEDNATEL: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

oddíl A, vložka 48384 

Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na 

základě pověření,  Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha mobil: XXX, mimo podpisu této 
dohody a jejich případných dodatků 

b) ve věcech technických: XXX, vedoucí odd. OJ, tel: XXX 

XXX, vedoucí provozního střediska silnoproudu, tel: XXX 

XXX, vedoucí technického oddělení, tel: XXX 

c) stavební dozor: bude konkrétně určen v jednotlivých dílčích dohodách 

 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur objednateli: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

170 00 Praha 7 

na straně jedné (dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITEL: STRABAG Rail a.s.,  

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
 IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949, je plátce DPH 

 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 

 Zastoupen: Ing. Jakubem Svobodou - předsedou představenstva 

                                                  Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva                                                               

 Bankovní účet zhotovitele: XXX 

                         Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: XXX 

b) ve věcech technických: XXX 

c) stavbyvedoucí: XXX 

d) dvě osoby zodpovědné k vyrozumění při mimořádné události (např. nehoda, 
havárie, výřez dřevin, úklid sněhu) s jejich telefonním spojením:  
XXX 
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XXX 

 

Korespondenční adresa zhotovitele: 
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem  

na straně druhé (dále jen zhotovitel) 

2. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a 

dalších údajů uvedených v tomto článku, bod 1. – 4. se nepoužije ustanovení čl. X, bod 2. této dohody. 

Ke změně těchto údajů postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu 
s dodejkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 

obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

3. Tato rámcová dohoda (dále jen „rámcová dohoda“ nebo „dohoda“) se řídí českým právem. Případné 
spory z této dohody budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.   

 Čl. II. Výchozí podklady a údaje 

Dohoda bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 
- výzvy objednatele k podání nabídky včetně všech příloh pro realizaci díla „Údržbové a dílčí 

opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb – Praha západ“ ze dne 6. 3. 2019 pod 

č.j. 8710/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ podepsanou ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě 
pověření. 

- nabídky zhotovitele ze dne 26.3.2019, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 1.4.2019 pod č.j. 13552/2019-SŽDC-OŘ PHA-

OVZ. podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření, na základě návrhu 
hodnotící komise. 

- Českých technických norem a interních předpisů Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
(dále jen SŽDC ) vyjmenovaných v příslušných kapitolách Technických kvalitativních podmínek 
Staveb státních drah č.j. TÚDC - 15036/2000 ze dne 18. 10. 2000 ( dále jen TKP staveb), platných ke 
dni uzavření této dohody.  

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi výše uvedenými předpisy SŽDC pro typ činností vyžadovaných 
touto dohodou je plně seznámen. 

Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny norem a předpisů SŽDC které se týkají předmětného díla 

a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny v dodatcích dohody, které je zhotovitel povinen uzavřít.  

Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušnými 
dotčenými orgány a institucemi (účastníky řízení apod.). 

 Čl. III. Předmět dohody 

1. Místo provedení: objekty ve Správě pozemních staveb – Praha západ (viz. Mapa SPS OŘ 

Praha) 

2. Předmětem díla je uzavírání a plnění dílčích smluv na předmět dílčích smluv (,,dílčí plnění“) 
v rozsahu provádění opravných a údržbových prací na objektech ve správě Oblastního ředitelství 
Praha a práce s těmito činnostmi související, vše na majetku ČR, k němuž má objednatel právo 
hospodařit.  

 

Část stavební: 

- obnova vnějšího pláště a střechy budov,  
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- výměny otvorových výplní, 

-  revitalizace veřejně přístupných a provozních prostor (čekárny a dopravní kanceláře se 
zázemím),  

- příprava pro možné budoucí využití neobsazených prostor (opravy, vyklizení), 

- dodání nového vnitřního a venkovního mobiliáře,  

- oprava zpevněných ploch,  

- odstranění nepotřebných objektů  

Část elektro: 

- elektrická instalace od místa styku s elektrickými rozvody lokální distribuční sítě železnice 
(dále LDSž) nebo regionální distribuční sítě (dále RDS) 

- zemní kabelová vedení od místa styku se zařízením LDSž nebo RDS 

- venkovní vedení od místa styku se zařízením LDSž nebo RDS 

- zařízení pro ochranu před bleskem a ochrany před přepětím 

- přívody pro výdejní automaty jízdenek, parkovací automaty a jiná zařízení 

- pravidelné revize elektro zařízení 

- mimořádné revize elektrického zařízení po případné opravě či rozšíření 

Součástí rámcové dohody není havarijní servis. 

Zadavatel si vyhrazuje právo úpravy seznamu objektů v lokalitě Oblastního ředitelství Praha 
z důvodu interních potřeb zadavatele (nabytí a pozbytí majetku). 

 Konkrétní dílo jako dílčí plnění ve smyslu této rámcové dohody bude svým výsledkem vždy 
samostatně určeno v písemné objednávce. Akceptací této objednávky osobou pověřenou zavazovat 
v těchto věcech zhotovitele dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo. Jednotlivé dílčí písemné 
akceptované objednávky budou odkazovat na tuto rámcovou dohodu a budou obsahovat pouze tzv. 

podstatné náležitosti smlouvy o dílo, tedy předmět díla, místo realizace díla, termín realizace díla, 
předpokládanou celkovou cenu díla. Ostatní smluvní ujednání vztahující se ke konkrétní dílčí 
smlouvě o dílo jsou obsažena v Požadavku na vystavení objednávky z rámcové dohody (dále jen 
,,Požadavek“ -  položkový výčet prací nezbytných k dosažení výsledku dílčího plnění a specifické 
okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním dílčího plnění) a v rámcové 
dohodě. Smluvní ujednání obsažená v Požadavku nesmí být v rozporu s rámcovou dohodou. 

Souhrn všech ujednání obsažených v akceptované objednávce, rámcové dohodě a Požadavku tvoří 
smluvní obsah dílčí smlouvy o dílo.  

 Odeslání objednávky a její akceptaci bude vždy předcházet vyhotovení Požadavku. Vyhotovením 
Požadavku, byť obsahuje některá smluvní ujednání, ještě nedojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo. 
Mechanismus vyhotovení požadavku na zajištění prací bude následující: Osoba pověřená ve věcech 
technických na straně objednatele po prohlídce místa realizace dílčího plnění navrhne písemně 
výčet objednatelem požadovaných prací včetně jejich položkového ocenění v souladu s přílohou 
rámcové dohody, místo a termín jejich realizace a upozorní zhotovitele na eventuální specifické 
okolnosti dílčího plnění (výluka apod.). Požadavek podepíše osoba pověřená ve věcech 
technických na straně objednatele. Požadavek se poté stane podkladem pro vyhotovení objednávky 
a po akceptaci objednávky zhotovitelem se ujednání v něm obsažená stanou součástí dílčí smlouvy 
o dílo. V případě rozporu mezi Požadavkem a akceptovanou objednávkou či rámcovou dohodou 

má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce. Oprávnění osob podepisujících 

Požadavek vyplývá automaticky z pracovního zařazení těchto osob u objednatele/zhotovitele.  

 V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo 
ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k 
naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního 
dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nedosáhne 15% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V 



 

Stránka 4 z 13 

 

 

žít

případě, že by jejich cena měla překročit hranici 15% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze 
tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky 
musí být zřejmý vztah k původní objednávce. 

 V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací 
dostačujících pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to 
pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude 
následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací. 

3. Zhotovitel nemá výhradní právo na provádění výše uvedených prací a dalších prací v tomto 

obvodu. 

4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této dohody poddodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této dohodě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
dohodě. 

5. Poddodavateli jsou:  

Petr Kohout ,K Dubči 154, Praha 9, Koloděje 

IČ: 125 86 447  

- Zajištění části prací v oboru kominictví a montáž, opravy a revize plyn ……..5 % 

 

ODEUS s.r.o., Vaníčkova1093/23, 400 01 Ústí nad Labem -centrum 

IČ:25027115 

- Zajištění části prací v oboru vodoinstalatérství, topenářství a montáž, opravy a rekonstrukce 
chladících zařízení a tepelných čerpadel ……..10% 

 

STOSMOL, s.r.o. . Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01, Ústí nad Labem 

IČ:286 95 097 

- Zajištění části prací v oboru montáž, opravy a revize elektro (hromosvod) ……..5 % 

 

Čl. IV. Termín plnění 
Tato dohoda se uzavírá na období: 

Zahájení prací: duben 2019, ihned po nabytí účinnosti Dohody uveřejněním v Registru smluv 

Ukončení prací: 31. 12. 2020 

Termíny dílčích plnění se řídí jednotlivými dílčími smlouvami. Povinnost vyklizení pracoviště či staveniště 
(dále jen staveniště) se sjednává do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení dílčího plnění. 

Vznikem překážky či zásahem vyšší moci, kterou nemohl zadavatel ani zhotovitel před zahájením prací 
předvídat, bude doba plnění této dohody odpovídajícím způsobem po vzájemné písemné dohodě 
prodloužena.  

 

      Čl. V. Povinnosti smluvních stran           

1. Dohodou se zhotovitel zavazuje: 

a) řádně a včas provést předmět díla v souladu s touto rámcovou dohodou, konkretizovanou 

jednotlivými dílčími smlouvami o dílo; 
b) že dílčí plnění bude mít jakost uvedenou v technických normách, v zákonech EU, ČR a vyhláškách 

včetně předpisů SŽDC, a že po celou dobu dílčího plnění včetně záruční doby bude mít vlastnosti 
dohodnuté v dohodě; 

c) odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními dohody; 

d) poskytuje uzavřením dílčí smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí 
dílčího plnění – provozuschopných etap či celků – předaných a převzatých na základě dílčích 
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předávacích protokolů a zavazuje se bezplatně odstranit všechny vady, které se vyskytnou na těchto 
částech dílčího plnění do doby podpisu konečného protokolu dílčího plnění.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost, včetně 
odpovědnosti za činnost svých poddodavatelů. 

3. Podpisem dohody se objednatel zavazuje: 

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílčí plnění dle předmětu dohody a jednotlivých dílčích 
smluv o dílo bez vad a nedodělků; objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílčí plnění 
s vadami, a to ani jeho část; 

b) po předání a převzetí zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení dílčího plnění. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců i poddodavatelů. 
Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro 
práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a 
provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II. 

5. V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje 
riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační 
list a platné ověření.  

6. Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný od 1. 4. 2012, 

který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném jednotlivými dílčími smlouvami.  

7. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu na své náklady z díla v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a s prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba postupovat podle 
vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) v platném znění. 
Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti 

původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat 
ještě vyhláškou č. 384/2001 Sb. v platném znění. V případě, že se jedná o majetek objednatele, řídí se 

zhotovitel pokyny objednatele.  

Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 07. 01. 

2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál 
včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na 
předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele.  

V případě zásahů do zeleně se zhotovitel zavazuje dodržovat Metodický pokyn SŽDC pro údržbu vyšší 
zeleně. 

Dále zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a bude dodržovat veškeré 

bezpečnostní, požární, ekologické, zdravotní a hygienické předpisy na pracovišti. Zhotovitel uklidí 
montážní místo i staveniště. 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se 
vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006 

s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6; ČSN 05 
0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č.23/2008 Sb. – technické podmínky 
požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární 
ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci SŽDC.  

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, dále bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza 
nebezpečí a hodnocení rizik.                                                
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Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 

přílohy č. 4 vyhlášky č.100/1995 Sb., v platném znění.   

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
objednatele plně seznámen.                                                                 

9. Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky. 

10. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli poddodavatele, jeho zástupce či 
zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla způsobena zhotovitelem.  

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo 
průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště. 

Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. 
Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 
„Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ a 

souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní 
stanoveným. 

12. V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen před 
zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při předání 
staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v 
důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

13. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy „Nález podezřelého předmětu“. 

14. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 2947354979 uzavřenou s GENERALI Pojišťovna 
a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 5 000 000 

EUR. Pojistná doba pokrývá celé období účinnosti této dohody. 

Čl. VI. Smluvní cena 

1. Smluvní cena je stanovena na základě výzvy k podání nabídky a nabídkového indexu uvedeného ve 
Formuláři nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této dohody. Cena dílčího plnění je stanovena na základě 
sborníku směrných cen URS znásobených nabídkovým indexem. Cenová úroveň je vždy k platnému 
vydání ke dni uzavření dílčí smlouvy, včetně vedlejších rozpočtových nákladů a specifikovaného 
materiálu a bez DPH. 

2. V případě potřeby likvidace odpadu či ekologické likvidace vyzískaných materiálů jsou i tyto součástí 
ceny díla. 

3. Objednatel negarantuje odběr ve výši uvedené v orientačním soupisu prací. Předpokládaný objem 
stanovený dle přílohy č. 2 je nezaručený a pouze orientační. 

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu dílčího plnění na základě daňových dokladů vystavených 
zhotovitelem převodním příkazem na účet zhotovitele 

5. Upozorňujeme, že z uzavřené dohody nemusí být po celou dobu její platnosti uplatňováno žádné plnění. 

6. Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.   

Čl. VII. Záruka za dílo 

Zhotovitel poskytuje na níže uvedené činnosti záruku: 

Práce  60 měsíců 

Materiál  24 měsíců 
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Čl. VIII. Platební podmínky 

1. Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním 
převzetí každého bezvadného dílčího plnění provedeného v souladu s dílčí i rámcovou dohodou. Převzetí 
objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele oprávněným zástupcem objednatele, 
příp. osobou jím zmocněnou. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených 

prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.  

2. Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude ani požadovat v průběhu provádění díla část 
ceny. 

3. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti podle §29 
zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební a montážní práce 
vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této dohody. Plátce, který 
poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle § 26  a § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle § 29, odst. 2c): „daň odvede zákazník“. Výše 
DPH vychází z platného znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ke dni zdanitelného plnění. 
Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č.235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být 
plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

5. Na faktuře musí být uvedeno číslo dohody, přesný název díla a číslo příslušné dílčí smlouvy/objednávky. 

Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 
563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. Součástí každé dílčí faktury bude příloha soupisu provedených prací. V případě, že faktura 
nebude mít všechny náležitosti uvedené v této dohodě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli a 

nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou 
fakturu a doručit ji i na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury. 

6. Faktura je splatná v délce 30 kalendářních dnů po doručení faktury. V případě prodlení s termínem 
úhrady faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za 
každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby 

způsobeno peněžním ústavem. Den úhrady je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem.  

7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Příjemcem faktury je:    
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  

Čl. IX. Smluvní pokuty 

1. V případě nedodržení smluvního termínu ukončení prací dle jednotlivých dílčích smluv uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny tohoto dílčího plnění za každý den prodlení (minimálně 
však 5.000,- Kč za každý započatý den), pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo 
vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento 
předvídat, odvrátit nebo překonat. 



 

Stránka 8 z 13 

 

 

žít

2. Za vady nebránící provozu, které jsou předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní 
pokuta 0,5% z ceny vadou dotčeného dílčího plnění za každou oprávněnou reklamaci. Za vady bránící 
provozu činí smluvní pokuta 3% z ceny vadou dotčeného dílčího plnění za každou započatou hodinu 
prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady dílčího plnění, jež byly způsobeny předčasným 
užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit výše uvedené vady v termínu stanoveném objednatelem. Pokud vady 
nebudou v tomto termínu odstraněny, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu 50.000,- Kč od 

7. dne po marném uplynutí dané lhůty. Smluvní pokuta se neúčtuje v případě, že zhotovitel oprávněnou 
reklamaci bezplatně odstranil v určeném termínu. 

4. Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě ukončení prací stanovené v dílčí smlouvě (viz článek IV.) 
nebo při odstoupení od dohody (viz čl. X, odst. 10) uhradí zhotovitel pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude 

způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace dílčího plnění nezávisle na 
vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.  

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele 

a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této dohody třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně 
však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením 
pohledávky. 

6. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této dohody poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
dohodě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty dílčí smlouvy za každého 
takového poddodavatele. 

7. V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit kontrole v souladu 
se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

8. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele.  

9. V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném 
díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům 
mechanizmů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ 
za každý kalendářní den.  

10. Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

11. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit v termínu dle doručené 
písemné výzvy druhé smluvní strany. 

12. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po 
zaplacení smluvní pokuty.  

13. V případě nutnosti výluk k provedení dílčího plnění se uplatní následující 

13.1 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému 
rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde 
překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán 
ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou 
se zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou 
započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 
hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá 
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samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny 
včetně platné sazby DPH.  

 výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
 výluka traťové koleje   10.000 Kč/ započatá hodina  
 výluka dvou a více traťových kolejí   20.000 Kč/ započatá hodina  
  výluka staničních kolejí – dopravní   5.000 Kč/ započatá hodina  
  výluka ostatních kolejí   1.000 Kč/ započatá hodina  
 výluka zabezpečovacího zařízení   5.000 Kč/započatá hodina 

 Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků 

 dopravce. 

13.2  Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 
-    smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců 

přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po objednateli ve výši stanovené v 
Prohlášení o dráze, 

-    veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli, nebo 

   které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv 

   nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a 

   které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou. 

13.3 Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 
objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

13.4 Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) 
musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 

13.5 Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto 
překročených výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené výluce vedly: 
- zásahy vyšší moci, 
- pokyny objednatele či stavebního dozoru, 
- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. 
Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou 
na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky. 

13.6 V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v 
průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé 
jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení 
rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

13.7 V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované 
výluce (výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené 
výluky. 

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících 
více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý takový 
případ nevyužitého dne.  

14.    Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 

nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech 
dalších výdajů s tím spojených. 

Čl. X Stavební dozor objednatele 

1. Se zhotovitelem jsou oprávněny jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele dle Čl. I, 
bodů 1. b), c). 
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2. Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 
a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací 

a podpisu předávacího protokolu; 

b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných 
předpisů objednatele; 

c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy; 
d) při realizaci dílčího plnění přejímá veškeré práce včetně zápisu o kontrole do stavebního 

deníku; 
e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku; 
f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci dílčího plnění včetně zápisů 

do stavebního deníku; 
g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být 

ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat 
zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle Čl. I. bodu 1. této dohody; 

h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec 
této dohody; 

i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, pod bodem B přílohy 5. 

 

Čl. XI. Závěrečná ustanovení 
1. Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dohoda 

uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Dohoda je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím 
obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Měnit nebo doplňovat text této dohody nebo příloh této dohody, které jsou její nedílnou součástí, je 
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla dle 
dílčích smluv o dílo či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím 
k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této dohody dostanou, budou 

řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu 

a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a 
místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy dohody v případě podstatného porušení povinností ze 
strany zhotovitele. Současně s odstoupením od dílčí smlouvy je objednatel obdobně dle následujících 
ustanovení oprávněn odstoupit i od této rámcové dohody. Za podstatné porušení smluvních povinností ze 
strany zhotovitele se považuje zejména: 
- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s dohodou a 

jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a 
zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené 
lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti 
termínům stanoveným v dílčí smlouvě či dohodě nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla či dílčího 
plnění jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně 
postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele 
vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá 
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žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel 
není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele 
nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch 
jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti s dohodou, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném dohodou a jejími 
přílohami. 

Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon 

č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona 

č. 309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně 
prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne - li zhotovitel včetně poddodavatelů podepsat 
objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci na díle i dílčím plnění vykonávat 
pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše 
uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení dohody. 

Odmítne-li zhotovitel včetně poddodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho 

zaměstnanci práci na díle a dílčím plnění vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně 
potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné 
porušení dohody. 

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení dílčího plnění, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od dohody z důvodů na straně zhotovitele.  

7. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od dílčí smlouvy v případě, že zhotovitel při provádění díla 
zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení dílčího plnění dohodnutým způsobem, a došlo by tím 
k podstatnému porušení dohody, a smluvní strany se nedohodnou na změně dohody a způsobu jeho 
provádění. 

8. Smluvní strana oprávněná odstoupit od dílčí smlouvy či dohody je povinna odstoupení od dílčí smlouvy 
či dohody oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. Odstoupení od 
dílčí smlouvy či dohody nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.  

9. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od dílčí smlouvy či dohody zanikají všechna práva a 
povinnosti smluvních stran z dohody. Odstoupení od dílčí smlouvy či dohody se však nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením dílčí smlouvy či dohody, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení dílčí smlouvy či dohody. 

10. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od dílčí smlouvy či dohody, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění dílčího plnění s výjimkou prací, které nesnesou 

odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, 
majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabude účinnosti, vyklidit a předat 
zpět objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabude účinnosti, zjistit rozsah všech 
prací, které byly na díle a dílčím plnění skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby 
ukončení prací na provádění dílčího plnění a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli 
k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na dílčím plnění vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na dílčím plnění skutečně provedených a objednatelem 

převzatých prací, 
- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla či dílčího plnění 

převzal, 
- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílčímu plnění, 
- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny, 
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- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že 
objednatel odstoupil od dohody z důvodu na straně zhotovitele.  

11. V případě odstoupení od dohody se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílčí plnění, která 
odpovídá rozsahu prací, jež byly na dílčím plnění provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy 
odstoupení od dílčí smlouvy či dohody nabylo účinnosti. Dojde-li k odstoupení od dílčí smlouvy či 
dohody z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatele význam, není 
povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit. Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za 

dílčí plnění o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od dílčí 
smlouvy či dohody z důvodů na straně zhotovitele. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a 
zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedené dílčí plnění. 

12. Jestliže dojde k odstoupení od dílčí smlouvy či dohody před dokončením dílčího plnění, je objednatel 

oprávněn zajistit provedení zbylé části dílčího plnění prostřednictvím jiného zhotovitele. 

13. Pokud není v této dohodě nebo v závazných podmínkách stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

14. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC 

Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním 
ředitelstvím Praha. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této 
dohody a jejich zpracování v systému SAP. 

16. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, 
povinnosti a závazky vyplývající z této dohody. 

17. Smluvní strany podpisem této dohody vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření dohody s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této 
dohody souhlasí. 

19. SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této dohody a dalších dokumentů od této 
dohody odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním dohody a metadat srozuměna a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dohody, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této dohody. Osoby uzavírající tuto dohodu za Smluvní strany souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této dohodě, spolu s dohodou v registru smluv. 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění dohody a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. 
Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

20. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této dohodě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

21. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dohody, která v důsledku toho bude 
pro účely uveřejnění dohody v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud 
by dohoda v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru 
smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dohodu v registru smluv uveřejnila. S částmi dohody, které 
druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této dohody, nebude SŽDC 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
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písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
dohody včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

22. Tato dohoda je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři 
vyhotovení, všechny oboustranně potvrzené. 

 

 

 

23. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy číslo: 

1) Formulář nabídky 

2) Orientační soupis prací 
3) Mapa SPS OŘ Praha 

4) Nález podezřelého předmětu 

V Praze dne 17. 4. 2019    V Ústí nad Labem dne 8.4.2019 

Objednatel:      Zhotovitel: 

  …….…………………………   

Ing. Vladimír Filip v.r. Ing. Jakub Svoboda 
 ředitel předseda představenstva 

Oblastní ředitelství Praha  STRABAG Rail a.s. 

 na základě pověření   

     

  ……………………………… 

  Ing. Luboš Tomášek 

  člen představenstva 

  STRABAG Rail a.s. 

Tato dohoda byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



 

 

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace        
 

 

Oblastní ředitelství Praha 

 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha,  170 00 Praha 7 

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 00 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384  IČ: 709 94 234        DIČ: CZ 709 94 234        www.szdc.cz 

 

 

FORMULÁŘ 

pro sestavení nabídky 

Obchodní společnost, sídlo uchazeče 

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČ: 25429949 

DIČ:CZ 25429949 

Bankovní spojení: XXX 

Telefon: XXX  

Fax: XXX 

E-mail: obchod.rail@strabag.comNabídka na: „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve 
Správě pozemních staveb – Praha západ“ 

Zadavatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem OŘ Praha 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření 
 

    Místo: Ústí nad Labem   Datum: 22.3. 2019 

Nabídka 

1. Po prostudování předaných podkladů: 
Výzva k podání nabídky, která obsahuje:  

1) Zadávací dokumentace 

2) Formulář nabídky 

3) Formulář ČP o splnění základní způsobilosti 
4) Orientační soupis prací 
5) Návrh rámcové dohody 

6) Analýza nebezpečí a hodnocení rizik 

7) Opatření ředitele SDC Praha č. 22/2011 s názvem BOZP při práci ve výškách  
a nad volnou hloubkou 

8) Nález podezřelého předmětu 

9) Řád preventivní údržby SEE 

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili nabídkový index, 

nabízíme realizaci akce „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních 
staveb – Praha západ“ za nabídkovou cenu zpracovanou jako násobitel směrných cen sborníku 

URS: (nabídkový index)  

Nabídkový index: 1,168 

2. Předmět veřejné zakázky  provedeme v rozsahu, který je přesně vymezen zadávacími podklady 
(viz. bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací dokumentace jsou závazným 
podkladem pro uzavření rámcové dohody. 

3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto: 

mailto:ustinl@strabag.com
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Zahájení plnění: duben 2019, ihned po nabytí účinnosti Rámcové dohody uveřejněním 

                           v Registru smluv 

Ukončení plnění:  31. 12. 2020    

4. Záruční doby nabízíme:  v souladu se zadáním  ano / ne 

(práce …..60 měsíců, materiál ………..24 měsíců) 

5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: nenabízíme 

6. Vlastními kapacitami provedeme:   80 % veřejné zakázky. 

7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob – podnikatelů, 

jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část veřejné zakázky (poddodavatele). Zároveň 
uvádíme konkrétní činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat (uveďte konkrétní činnosti, 
včetně jejich finančního objemu vyjádřeného v % dle požadavků uvedených ve Výzvě 
k podání nabídky):   

 Petr Kohout ,K Dubči 154, Praha 9, Koloděje 

IČ: 125 86 447  

- Zajištění části prací v oboru kominictví a montáž, opravy a revize plyn ……..5 % 

 

 ODEUS s.r.o., Vaníčkova1093/23, 400 01 Ústí nad Labem -centrum 

IČ:25027115 

- Zajištění části prací v oboru vodoinstalatérství, topenářství a montáž, opravy a 
rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel ……..10% 

 

 STOSMOL, s.r.o. . Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01, Ústí nad 
Labem 

IČ:286 95 097 

- Zajištění části prací v oboru montáž, opravy a revize elektro (hromosvod) ……..5 % 

      

8. Prohlašujeme, že na staveništi budou / nebudou* (*nehodící se škrtněte) působit zaměstnanci více 
než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za zhotovitele stavby se 
přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba podílející se na realizaci stavby, tedy 
i případní poddodavatelé. 

Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena dohoda, zavazujeme 

se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí zadavatel, a to po celou dobu 

realizace veřejné zakázky. V takovém případě zároveň smluvně zavážeme k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace veřejné zakázky i všechny právnické a fyzické 
osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním veřejné zakázky nebo jeho části. 
Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP byly po celou dobu 

realizace veřejné zakázky zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – podnikatelé, kteří budou 
pověřeni realizací veřejné zakázky nebo jeho části některým z našich poddodavatelů. 

Odbornou, technickou a finanční způsobilost výše uvedených poddodavatelů jsme ověřili 
a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti se zavazujeme předložit v souladu 

s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s Vámi uznanými 
vedlejšími zhotoviteli včas sjednáme. 

9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže mohou 
mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu vzniklé škody 
zadavateli. 
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10. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena dohoda, akceptujeme podmínku 
zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu dopravní 
infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 

11. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě. 

12. Jednat a podepisovat za nás je oprávněn:  
 

Ing. Jakub Svoboda – předseda představenstva a Ing. Luboš Tomášek – člen představenstva  

Ing. Jaroslav Dlouhý – prokurista, Ing. Richard Bauer – prokurista 

13. Proti vzniku škod z plnění rámcové dohody jsme pojištěni do výše 5 000 000,- EUR 

 Pojistnou smlouvou č. 2947354979 

 Jiným způsobem -------- 
 Doklady o pojištění přikládáme na straně č. – součást nabídky 

 

14. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele 
uvedených ve Výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky 
přijímáme. 

 

 

Jednat jménem či za uchazeče STRABAG Rail a.s. 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Dlouhý      Ing. Richard Bauer 

Prokurista       Prokurista 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A ORIENTAČNÍHO SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OR_PHA

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SŽDC, s.o. Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

16. 2. 2019

 

007

002

003

004
005
006

Kód Popis

Oprava fasády a výměna otvorových výplní

Oprava střech
Ostatní venkovní opravy, odstranění 
nepotřebných objektů, zpevněné plochy
Oprava čekárny pro cestující
Oprava prostor DK
Ostatní vnitřní opravy, vyklízení
Elektroinstalace (SEE)
Vedlejší a ostatní náklady008

001
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Poznámky

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání

    99 - Přesun hmot

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

    O01 - Mobiliář

001 - Oprava fasády a výměna otvorových výplní
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ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D Poznámky
1 K Poznámky 0,000

D Práce a dodávky HSV

D Svislé a kompletní konstrukce
2 K Reprofilace ozdobných prvků fasády s doplněním a dodáním hmot (římsy, ostatní ozdobné prvky) m3 17,347

3 K
Zednické přípomoci k výměně oken a dveří kompletní - dozdívky po dvojitých špaletových oknech a dveřích, omítky, 
povrchové úpravy vč. začištění vnitřní i vnější strany aj.

kus 227,000

P
 Poznámka k položce:

Pozor - změna typu oken, nutno přizpůsobit otvor pro nová zdvojená okna dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových oken!

D Vodorovné konstrukce

D  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
4 K Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 491,734

5 K Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou m2 4 122,875

6 K Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 4 122,875

7 K Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 4 122,875

8 K Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80% m2 4 122,875

P
 Poznámka k položce:

Veškeré nesoudržné a "odfouknuté" části stávající omítky budou oklepány a zapraveny

9 K Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 4 122,875

10 K Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4 122,875

11 K Příplatek za použití omítkových plastových nebo pozinkovaných profilů s tkaninou m2 4 122,875

P
 Poznámka k položce:

Budou použity rohové Al. lišty, plastové parapetní profily, plastové okenní profily s okapnicí, zakončovací profil pod omítku s okapničkou - sokl, 
začišťovací profily s tkaninou (APU lišty) aj.

12 K Potažení vnějších stěn flexi štukem včetně penetrace( Cemix 043b - pro podklad z armovací vrstvy do lepidla ) m2 4 122,875

13 K Ochrana proti holubům hrotovým systémem jednořadým s účinnou šířkou 10 cm m 900,796

14 K Ochrana proti holubům hrotový systém čtyřřadý, účinná šíře 25 cm m 203,097

15 K Kamenická oprava schodů, vytmelení, doplnění materiálu,vybroušení, reprofilační malta m 25,088

16 K Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným m2 168,212

P
 Poznámka k položce:

Sokl

17 K Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 168,212

18 K Oprava a doplnění stávajícího soklu m2 168,212

19 K Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 168,212

20 K Oprava stávajícího pískovcového základu včetně reprofilace a konečné povrchové úpravy m2 60,929

21 K Hydrofobizační nátěr silikonový vnějších stěn z cihel nebo z přírodního kamene ručně m2 229,142

D Trubní vedení
22 K Demontáž litinových dešťových svodů m 23,894

23 K Demontáž lapače střešních splavenin do DN 150 kus 24,000

24 K Pročištění a zprovoznění dešťových vpustí vč. odtokového potrubí kus 24,000

25 K Montáž lapače střešních splavenin vč. dopojení kus 24,000

26 M lapač střešních splavenin - geiger do DN 150 mm kus 24,000

D  Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K
Opatření nutná k opravám v blízkosti elektrického vedení (převěs s napájecím kabelem) - kompletní vč. zabezpečení, 
projednání a objednání u provozovatele vedení

kpl 6,000

28 K
Doplnění orientačního a informačního systému dle Směrnice SŽDC č. 118 a grafického manuálu (označení umístění 
čekárny, dopravní kanceláře, směru odjezdu vlaků, WC aj.)

kpl 6,000

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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PČ Typ Popis MJ Množství

29 K Ochrana a úprava stávající antény u DK kpl 6,000

30 K
Demontáž, zpětná montáž a nová povrchová úprava konzol, poutačů,označovačů jízdenek, nástěnek, tabulí, antén, dvířek 
rozvodn. skříní a ost. kcí při opravě fasády vč. prověření a případného trvalého zrušení a zapravení již nepotřebných kcí 

kpl 6,000

31 K D+M doplňků fasády vč. povrchové úpravy - větrací mřížky, konzole, průvětrníky aj. vč. demontáže stávajících kpl 6,000

32 K Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana m 26,881

33 K Osazení smaltovaných plechových tabulek s číslem popisným kus 6,000

34 M smaltovaná tabulka s číslem popisným kus 6,000

35 K Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 4 368,981

36 K Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 392 993,276

37 K Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 4 368,981

38 K Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 368,981

39 K Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 393 208,320

40 K Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 368,981

41 K Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků m2 491,734

42 K Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 19,115

43 K Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 386,363

44 K Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 21,027

45 K Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč. křídel m2 65,230

46 K Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80% m2 4 122,875

D Přesun hmot
47 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 428,513

D Přesun sutě
48 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m t 230,718

49 K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 230,718

50 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 383,642

51 K Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením t 2,975

P

 Poznámka k položce:
 Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa. 

 
 Samotný železný šrot je majetkem investora. 

 
Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

52 K Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na skládce - omítka (skládkovné) t 189,651

53 K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 38,087

D Práce a dodávky PSV

D Elektroinstalace
54 K Stavební přípomoce pro elektroinstalaci - drážky, průrazy, zapravení aj. kpl 6,000

D Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
55 K Informační systém - prosvětlený piktogram "Ledečko" uchycený na stěnu kompletní - provedení dle TNŽ 73 6390 ks 12,000

56 K Informační systém - prosvětlený piktogram "Ledečko" uchycení na střechu přístřešku kompletní - provedení dle TNŽ 73 6390 ks 6,000

D Konstrukce klempířské
57 K Demontáž oplechování parapetů do suti m 303,451

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření každého okna.

58 K Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm vč. přípravy a opravy podkladu m 303,451

59 K Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 420,531

60 K Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm m 420,531

61 K Demontáž svodu do suti m 388,274

62 K Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm m 388,274

63 K Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m kpl 1,000

D Konstrukce truhlářské
64 K Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 439,885

P
 Poznámka k položce:

Vč. parotěsných či kompresních pásek dle ČSN.

65 M
okno plastové 2křídlové s fixním nadsvětlíkem 120x160 cm O/OS, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru, 
celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K

kus 149,000
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PČ Typ Popis MJ Množství

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno 

 přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových oken!
 
Zachovat členění dle stávajících oken.

66 M
okno plastové 2křídlové s fixním nadsvětlíkem 120x160 cm O/OS, mléčné zasklení, barva - imitace dřeva v oboustranném 
dekoru, celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K

kus 18,000

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno 

 přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových oken!
 
Zachovat členění dle stávajících oken.

67 M
okno plastové 1křídlové fixní s O/OS nadsvětlíkem 100x160 cm, mléčné zasklení, barva - imitace dřeva v oboustranném 
dekoru, celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K

kus 6,000

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno 

 přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových oken!
 
Zachovat členění dle stávajících oken.

68 M
okno plastové čtyřkřídlové O, OS, O, OS se sloupkem barva imitace dřeva v oboustranném dekoru 210 x 130 cm 
celoobvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K

kus 24,000

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno 

 přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých špaletových oken!
 
Zachovat členění dle stávajících oken.

69 M
Okno fixní do technologických místností s vloženou větrací mřížkou 100x160cm, barva - imitace dřeva, bezpečnostní 
zasklení s vloženou fólií, vnější sklo neprůhledné mléčné, barva imitace dřeva v oboustranném dekoru, Uw max  1,2 W/m2.K

kus 6,000

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru! Před zadáním do výroby je nutné zaměření každého otvoru. Pozor - změna typu oken, nutno 

 přizpůsobit dle situace po vybourání původních skleněných tvárnic!
 
V rámci položky nutno zakalkulovat i zabezpečení otvoru pro provedení prací (okna v místnostech s technologiemi), nutno koordinovat se 
správcem technologického zařízení - SSZT, ČD-Telematika aj.

70 K Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 18,000

P
 Poznámka k položce:

Vč. parotěsných či kompresních pásek dle ČSN.

71 M
dveře plastové vchodové bezpečnostní 2křídlové s proskleným fixním nadsvětlíkem otevíravé 140x260 cm, zasklení ze 2/3 - 
izolační bezpečnostní dvojsklo s vloženou fólií, kování bezp. celoobvodové vícebodové, oboustranný dekor dřeva v obvč. 
zámku a rámu 

kus 18,000

P

 Poznámka k položce:
 Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření!

 
 Dveře budou dodány s dodatečným vyztužením ocelovými výztuhami a zpevněním rohů.

 Výplň HPL z vyztužené lisované syntetické pryskyřice nepodléhající tepelné roztažnosti.
 Vícebodové bezpečnostní kování.

 
 Pozor - změna typu dveří, nutno přizpůsobit dle situace po vybourání původních dvojitých dveří!

 
Zachovat členění dle stávajících dveří.

72 K Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm kus 203,000

73 K Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 203,000

74 M parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový - šíře dle aktuální situace po osazení nových oken m 303,451

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o orientační vnější rozměry otvoru, před realizací nutné přesné zaměření.

75 M koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 203,000

76 K Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m kpl 1,000

D Konstrukce zámečnické
77 K Nové čistící zóny vč. přípravy podkladu, rámu a rohoží m2 9,558

78 K Montáž oken jednoduchých pevných do zdiva plochy do 0,6 m2 m2 21,027

79 M
sklepní dvířka, ocelový rám, výplň mřížka z tahokovu vč povrchové úpravy žárovým zinkováním, kompletní konstrukce 
včetně kotvení

kus 66,000

P
 Poznámka k položce:

orientační vnější rozměry otvoru pro vsazení rámečku 80x40cm

80 K Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových kus 18,000

81 M kování bezpečnostní včetně štítu Golem nerez-  klika-klika kus 18,000

P
 Poznámka k položce:

provedení dle upřesnění zástupce investora na místě u konkrétních dveří

82 M vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB DYNAMIC + 4 klíče kus 18,000

83 K Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 18,000

84 M samozavírač dveří hydraulický kus 18,000

85 K Demontáž mříží pevných přivařených m2 57,345

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o orientační rozměry vnějšího otvoru. Pro realizaci je nutné přesné zaměření!

86 K Dodávka+Montáž mříží pevných přivařených vč.povrchové úpravy žárovým zinkováním a kotvícího mat. m2 57,345

87 K Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 298,673

D Dokončovací práce - nátěry
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PČ Typ Popis MJ Množství

88 K Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí opálením s oškrábáním m2 179,204

89 K Nátěry syntetické KDK lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m2 179,204

90 K Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 4 122,875

91 K Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 4 122,875

92 K Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu m2 4 122,875

93 K Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev m2 4 122,875

D Dokončovací práce - čalounické úpravy
94 K Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích m2 416,469

95 M žaluzie horizontální interiérové m2 416,469

96 K Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m kpl 1,000

D Montáže oznam. a zabezp. zařízení
97 K Demontáž hodin kus 6,000

98 K Montáž hodin venkovních kus 6,000

99 M Čtvercové venkovní hodiny analogové dvoustranné na stěnu s boční konzolou METROLINE typ  242.A.60.D.B.C11.LLX kus 6,000

100 K Demontáž reproduktoru vč. konzoly kus 24,000

P
 Poznámka k položce:

Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!

101 K Montáž reproduktoru vč. konzoly kus 24,000

P
 Poznámka k položce:

Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!

102 M reproduktor DEXON SC20AH vč. konzoly kompletní kus 24,000

P
 Poznámka k položce:

Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!

103 K Úprava a výměna stávajícího venkovního vedení osazovaných koncových oznamovacích zařízení na fasádě kpl 6,000

P

 Poznámka k položce:
Zařízení budou napojena na stávající vedení s vhodným ukončením. Tj. část vedení od zařízení po vstup do objektu vč. průrazu dovnitř 
objektu bude vyměněna, uložena do chráničky a zapravena do fasády s vhodným ukončením a napojením na stávající vedení v krabici uvnitř 

 objektu, tak aby byla možná výměna vnitřního přívodního vedení ze strany SSZT bez zásahu do nové fasády.
 
Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!

104 K Funkční dodavatelské přezkoušení železničního rozhlasového zařízení reproduktoru kus 24,000

D Mobiliář
105 K D+M venkovní lavice, vel. 1300/500, v. 420 mm, hliník/dřevo, vč povrchové úpravy kus 36,000

P
 Poznámka k položce:

Lavice budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti odcizení pevným přikotvením chem. kotvou do bet. podkladu.

106 K D+M odpadkové koše, ocelový plech, vel. 500x250 V=1100 mm kus 12,000

P
 Poznámka k položce:

koše budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti krádeži ukotvením na chem. kotvu buď zavěšením na fasádě nebo k bet. podkladu - 
dle vyjádření zástupce investora na místě.

107 K Odvoz a likvidace stávajících venkovních lavic a košů kpl 6,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Poznámky

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 -  Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    742 -  Elektroinstalace

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 -  Krytina skládaná

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 -  Dokončovací práce

002 - Oprava střech

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D Poznámky
1 K Poznámky 0,000

P

 Poznámka k položce:
 Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou.

 
Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť 
uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů je třeba v 
nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, tak aby bylo možné zakázku 

 realizovat jako komplet "na klíč" i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť.
 
Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!

D Práce a dodávky HSV

D Svislé a kompletní konstrukce

2 K
Přezdění nadstřešní části komínových těles kompletní vč. krycích desek, spárování a ochr. nátěru, případně nové povrchové 
úpravy

m3 30,465

3 K Zabezpečení komínových těles po odbourání nadstřešní části v prostoru půdy kus 30,000

D Ostatní konstrukce a práce-bourání
4 K D+M doplňků střechy vč. povrchové úpravy - konzole, antény, průchodky, držáky aj. vč. demontáže stávajících kpl 6,000

5 K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 567,000

6 K Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 100,354

7 K Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek m2 36,558

D  Přesun sutě
8 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m t 352,314

9 K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 345,367

10 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6 561,972

11 K Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením t 6,947

P

 Poznámka k položce:
 Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa. 

 
 Samotný železný šrot je majetkem investora. 

 
Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

12 K Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 6,433

13 K Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) t 159,963

14 K Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 74,077

15 K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605 t 45,159

16 K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 59,735

D Přesun hmot
17 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 62,865

D Práce a dodávky PSV

D  Elektroinstalace
18 K Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu kus 12,000

19 M stožár anténní Pz v 3m kus 12,000

D Konstrukce tesařské
20 K Vyrovnání a příprava st. krovů pro novou krytinu m 3 795,530

21 K Výměna poškozených nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu m 569,330

22 K Demontáž bednění střech z prken m2 3 269,508

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

002 - Oprava střech
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PČ Typ Popis MJ Množství

23 K Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 1 630,752

24 M řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 44,846

25 K Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 1 638,756

26 M palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B m2 1 802,632

27 K Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve m2 1 638,756

28 K Demontáž štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm m2 47,788

29 K
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně 
s okapem z prken hoblovaných

m2 47,788

30 M řezivo jehličnaté boční prkno hoblované a profilované dle stávajícího vzhledu jakost I.-II. tl. 4 - 6 cm m3 3,154

31 K Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 75,044

32 K Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 3 269,508

33 K Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 3 269,508

34 M řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m m3 26,001

35 K Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 3 795,530

36 M řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m m3 15,027

37 K Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 116,076

38 K
Výměna stávajícící dřevěné stěny přístřešku včetně nosných sloupů - replika dle stávajícího vzhledu, příprava pro osazení 
3ks fabrických oken 

m2 162,478

P

 Poznámka k položce:
Stávající stěna bude kompletně vyměněna včetně sloupů a připravena pro osazení 3ks nových fabrických oken (samostatná dodávka v jiné 

 položce).
 
Nutno zachovat vzhled dle stávající!

39 M
okno fabrické pevně zasklené v kovovém rámu 90x200cm, členění dle stávajícího, bezpečnostní jednoduché zasklení s 
vloženou fólií (např. Stratobel 33.2)

kus 36,000

P
 Poznámka k položce:

boční stěna přístřešku

40 K Podchycení konstrukce přístřešku pro výměnu poškozených částí, zajištění proti posunu kpl 30,000

P
 Poznámka k položce:

profil sloupu přístřešku 160/160mm, výška cca 4m

41 K Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m kpl 1,000

D Konstrukce klempířské
42 K Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 796,500

43 K Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° m2 796,500

P

 Poznámka k položce:
Tl. plechu 0,6 mm -  varianta STRONG odolná proti prošlápnutí a krupobití, povrchová úprava DURAFROST, Předpokládaná barva 035 

 břidlicově šedá, kód barvy BRSE, NCS S 7502-B, RAL 7016, struktura matná, hrubá
 

 Barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem ivestora na místě!
 

44 K Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) sklonu do 60° m2 2 473,008

P

 Poznámka k položce:
Tl. plechu 0,6 mm -  varianta STRONG odolná proti prošlápnutí a krupobití, povrchová úprava ELITE, Předpokládaná barva 088 břidlicově 

 šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná.
 

 Barva bude finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem ivestora na místě!
 

45 K Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm m 256,858

P

 Poznámka k položce:
 Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost

 
Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná,  barva bude 
finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem ivestora na místě.

46 K Demontáž úžlabí do suti m 167,257

47 K Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 167,257

P

 Poznámka k položce:
 Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost

 
Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná,  barva bude 
finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem ivestora na místě.

48 K Demontáž závětrné lišty do suti m 309,425

49 K Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm m 309,425

P

 Poznámka k položce:
 Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost

 
Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná,  barva bude 
finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem ivestora na místě.

50 K Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 517,301

51 K Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm m 517,301
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PČ Typ Popis MJ Množství

P

 Poznámka k položce:
 Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost

 
Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná,  barva bude 
finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem ivestora na místě.

52 K Demontáž střešního výlezu do suti kus 36,000

53 K
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s 
krytinou skládanou nebo plechovou

kus 30,000

P

 Poznámka k položce:
 Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost

 
Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná,  barva bude 
finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem ivestora na místě.

54 K Demontáž lemování zdí do suti m 254,469

55 K Lemování rovných zdí střech z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 254,469

P

 Poznámka k položce:
 Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost

 
Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná,  barva bude 
finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem ivestora na místě.

56 K Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 47,788

57 K Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou m2 47,788

P

 Poznámka k položce:
 Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost

 
Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná,  barva bude 
finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem ivestora na místě.

58 K Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 24,000

59 K Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou (poplastovaný plech) střech s krytinou skládanou D do 75 mm kus 24,000

P

 Poznámka k položce:
 Příslušenství k taškovým tabulím nebo hladké drážkové falcované krytině, povrch Elite nebo Durafrost

 
Předpokládaná barva 088 břidlicově šedá matná, kód barvy BRSE, NCS S 7005-B20G, RAL 7016, struktura jemně strukturovaná,  barva bude 
finálně odsouhlasena na základě předložení vzorníku zástupcem ivestora na místě.

60 K Demontáž podokapního žlabu do suti m 517,301

61 K Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu rš 330 mm m 517,301

62 K Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn plechu 330/100 mm kus 48,000

63 K Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) průběžný dvoutrubkový m 517,301

64 K
Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch. úpravou (poplastovaný plech) D 
110mm

kus 24,000

65 K Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m kpl 1,000

D  Krytina skládaná

66 K
Opatření nutná k bezpečné demontáži a likvidaci krytiny obsahující azbest vč. splnění požadavků stanovisek dotčených 
orgánů soubor 6,000

67 K Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 2 473,008

68 K Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m 256,858

69 K Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m2 2 473,008

70 K Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° m 256,858

71 K Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 3 269,508

72 M
TYVEK SOLID, 50 000 × 1500mm, role 75 m2, kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na 
bednění.

m2 3 759,934

73 K Okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou m 517,301

74 K Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m kpl 1,000

D Konstrukce zámečnické
75 K Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky m 29,867

76 M komínová lávka kompletní vč. povrchové úpravy a zábradlí m 29,867

P
 Poznámka k položce:

Systémová komínová lávka k taškovým tabulím

77 K Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m kpl 1,000

D  Dokončovací práce
78 K Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 3 432,984

79 K Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení s opálením všech stávajících vrstev m2 1 966,508

80 K Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 3 432,984

81 K Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 3 432,984

82 K Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický m2 1 966,508

P
 Poznámka k položce:

Ref. Xyladecor Oversol

83 K Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením všech vrstev m2 119,469
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PČ Typ Popis MJ Množství

84 K Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m2 119,469

P
 Poznámka k položce:

(Dvířka rozvodnic, větracích dvířek a ostatních prvků na fasádě) vč.bezpečnostních označení
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KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo 

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

003 - Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemní práce

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

003 - Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D Práce a dodávky HSV

D  Zemní práce

1 K
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 
000 m2

m2 2 389,380

2 K Likvidace odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu m2 2 389,380

3 K Zrušení stávající šachty vedle rušeného komínu kotelny vč. vyčištění, dobetonování a zpevnění a zásypu kpl 6,000

P

 Poznámka k položce:
Před zahájením prací je třeba vytýčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti 

 poškození!
 
Orientační rozměry šachty cca 800x800mm hl. 2m

4 K Oprava stávající šachty - vyčištění, dobetonování a zpevnění kus 12,000

P

 Poznámka k položce:
Před zahájením prací je třeba vytýčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti 

 poškození!
 
Orientační rozměry šachty cca 800x800mm hl. 2m

5 K Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm pl přes 200 m2 m2 1 775,429

6 K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 355,086

P
 Poznámka k položce:

Před zahájením prací je třeba vytýčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti 
poškození!

7 K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 355,086

8 K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 775,429

9 K Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 710,172

10 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 710,172

11 K Uložení sypaniny na skládky m3 710,172

12 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 420,343

13 K Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 232,965

14 M zemina t 46,593

15 K Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 137,389

16 K Ruční vrty pro plotové sloupky D do 300 mm m 119,469

D Zemní práce - povrchové úpravy terénu
17 K Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 232,965

18 M osivo směs travní parková kg 3,494

D Zakládání

19 K
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - zajištění základových patek sloupů přístřešku proti 
posunu

m3 5,973

20 K Bednění základových bloků tradiční oboustranné m2 14,934

D Svislé a kompletní konstrukce
21 K Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním nebo do podezdívky kus 317,000

P
 Poznámka k položce:

Systémové k 3D oplocení

22 M
plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m  pro 3D pletivo povrchová úprava žárové zinkování, úprava pro osazení 
na bet. podezdívku

kus 132,000

23 M plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro 3D pletivo povrchová úprava žárové zinkování kus 185,000

24 K Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2 kus 18,000

25 M branka vchodová kovová žárově zinkovaná 1x1,5mm kus 12,000

26 M vrata ocelová uzamykatelná dvoukřídlová žárově zinkovaná 4,0x1,5m kus 6,000

27 M Vložka, zámek do vrat a vrátek kus 18,000

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

003 - Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy
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PČ Typ Popis MJ Množství

28 K Osazení 3D oplocení na kovové sloupky,povrchová úprava žárové zinkování m 663,053

29 M Plotový panel 3D pozink v. 1530 mm m2 1 014,471

30 K Osazení zástěny mobilních WC,povrchová úprava žárové zinkování, výplň tahokov, včetně ukotvení a přibetonování m2 71,681

31 M Zástěna mobilních WC, kompletní provedení včetně rámu a kotvení, výplň tahokov, povrchová úprava žárovým zinkováním m2 71,681

D Komunikace
32 K Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm m2 1 775,429

33 K Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm m2 1 775,429

34 K Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2 m2 1 775,429

35 M dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá m2 1 110,739

36 M dlažba plošná betonová terasová reliéfní impregnovaná LAURIA PCT 400x400x40mm m2 686,469

P

 Poznámka k položce:
Dlažba je opatřena povrchovým ochranným systém nejvyšší kategorie s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě 
zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen 
povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce 
ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení 
dlažby.Povrch je dokonale chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu velmi snadno odstranit 
pomocí běžných úklidových prostředků. Ochranný systém Perfect Clean TOP (PCT) je aplikován u vybrané řady produktů a povrchových 
úprav.

37 K Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 135,000

38 M obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m 137,700

39 K Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 194,137

40 M obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 198,020

41 K Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana obrubníku krytého nástupiště m 370,951

42 K
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10 kompletní vč. zemních prací, odstranění krytů, přípravy podkladu, 
podkladního lože, ostatního příslušenství a prací, odvozu a likvidace přebytečného materiálu 

m2 70,188

P

 Poznámka k položce:
Okapový chodník z bet. dlažby bude uložen do betonového lože tl. 80mm, podklad z kameniva 8/16 min. tl. 150mm na zhutněný a urovnaný 
rostlý terén. Separace od objektu nebo konstrukcí bude pruhem nopové fólie na celou hloubku výkopu vytaženou nad úroveň okapového 

 chodníku s vhodným ukončením.
 
Před zahájením prací je třeba vytýčení inženýrských sítí. V případě kolize budou inženýrské sítě uloženy do chráničky a zabezpečeny proti 
poškození!

43 K
Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků ležatých lože betonu prostého kompletní vč. zemních prací, 
odstranění krytů, přípravy podkladu, podkladního lože, ostatního příslušenství, odvozu a likvidace přebytečného materiálu

m 140,376

D Trubní vedení

44 K
Kanalizační přípojka DN 150 kompletní vč. zemních prací, napojení na st. jímku/potrubí a uvedením povrchu do původního 
stavu

soubor 215,000

45 K
Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm kompletní vč. poklopu 
s možností pojezdu, zemních prací, napojení a s uvedením povrchu do původního stavu

kus 6,000

46 K Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 12,000

47 K Oprava obetonování rámu, úprava pro nově osazované poklopy a výšková úprava do 200 mm zvýšením poklopu kus 12,000

48 K Osazení poklopů včetně rámů hmotnosti do 100 kg kus 12,000

49 M poklop Hermelock PU + rám HDPE, HE 700, 700 x 700 x 65 mm kus 12,000

50 M těsnění poklopu Hermelock S 700 pro HE 700 kus 12,000

51 K Výměna poklopu studny proti neoprávněné manipulaci včetně zpětného osazení a nové povrchové úpravy ruční pumpy kpl 6,000

P
 Poznámka k položce:

Provedení viz vzor v TZ a v souladu s ČSN 75 5115

D Ostatní konstrukce a práce-bourání
52 K Odpojení a trvalé zaslepení inženýrských sítí demolovaných objektů skladu a suchých WC kpl 6,000

53 K Vyklizení objektu skladu a veřejných WC vč. odvozu a likvidace kpl 6,000

54 K Vytyčení, zajištění a ochrana stávajících inženýrských sítí vč. jejich dočasného zabezpečení a zajištění po dobu akce kpl 6,000

55 K
Opatření nutná k bezpečné demontáži a likvidaci materiálů obsahujících azbest azbest vč. splnění požadavků stanovisek 
dotčených orgánů (krytina WC, sklad)

soubor 6,000

56 K Ekologická likvidace obsahu suchých WC vč. desinfekce a úpravy po demolici soubor 6,000

57 K
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo 
čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2

m2 567,000

58 K
Rozebrání dřevěného nebo kovového oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do 
hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými nebo kovovými sloupky

m 663,053

59 K Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 12,000

60 K Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 6,000

61 K Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním m3 796,261

62 K Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním m3 56,150

63 K Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého m3 56,150

64 K Oprava stávající betonové podezdívky plotu m 238,938

65 K Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg m 41,814
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PČ Typ Popis MJ Množství

66 K Demontáž vlajkových stožárů v. do 12 m kompletní včetně základu a zapravení po demontáži kus 12,000

D Přesun hmot
67 K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 793,951

D Přesun sutě
68 K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 514,876

69 K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 9 782,635

70 K Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 551,833

71 K Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 10 484,832

72 K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 068,275

73 K Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením t 41,133

P

 Poznámka k položce:
 Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa. 

 
 Samotný železný šrot je majetkem investora. 

 
Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

74 K Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 123,531

75 K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 514,876

76 K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 t 51,031

77 K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného a demoličního kód odpadu 170 904 t 63,109

78 K Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 176,772

79 K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605 t 137,389

D Práce a dodávky PSV

D Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
80 K Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 270,000

81 K Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m kpl 1,000
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KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo 

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

004 - Oprava čekárny pro cestující
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    O01 - Mobiliář

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

004 - Oprava čekárny pro cestující

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D Práce a dodávky HSV

D Svislé a kompletní konstrukce
1 K Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm m2 23,894

D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
2 K Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 340,248

3 K Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem po odstraněném nátěru - linkrusta m2 127,593

4 K Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 340,248

5 K Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 340,248

6 K Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm ručně m2 340,248

7 K Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s urovnáním a zhutněním m3 23,583

8 K Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 11,792

9 K Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 11,792

10 K Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,585

P
 Poznámka k položce:

KARI 100/100/6

11 K Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m 106,327

12 K Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 9,432

13 K Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou m 106,327

D Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 K
Demontáž a zpětná montáž příp. přemístění garnýží, nástěnek, klaprámů, cedulí, otočných jízdních řádů a ost. doplňkových 
kcí pro provedení prací

kpl 6,000

15 K Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 47,166

16 K Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % m2 117,916

17 K Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 340,248

18 K Stavební přípomoce pro elektroinstalaci kompletní vč. zapravení a povrchové úpravy kpl 6,000

19 K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 117,916

20 K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 117,916

D Přesun sutě
21 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 85,080

22 K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 85,080

23 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 616,520

24 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 66,031

25 K Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,121

26 K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 17,138

D Přesun hmot
27 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 117,889

D Práce a dodávky PSV

D Mobiliář
28 K D+M lavice do čekárny , vel. 1260-1300, ocelová pásovina/perforovaný hliník/ dřevo, vč povrchové úpravy kus 24,000

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

004 - Oprava čekárny pro cestující
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PČ Typ Popis MJ Množství

P

 Poznámka k položce:
 

 Skládá se z rámu z ohýbané ocelové pásoviny či hliníkové slitiny a sedáku z dřevěných masivních desek v barevných odstínech dřeva
 
Lavička ukotvená k podlaze většími ocelovými šrouby chráněnými proti demontáži. Všechny hliníkové části jsou pokryty polyesterovým 

 práškem, všechny ocelové části jsou žárově pozinkovány a následně pokryty polyesterovým práškem.
 
Míry: dle dispozic umístění, dle pokynů investora

29 K D+M odpadkové koše  se soklem, 630mm x 1115 mm x 360 mm, objem do 120l - upřesnění dle TZ kus 24,000

P

 Poznámka k položce:
koše budou v antivandal provedení a zabezpečeny proti krádeži ukotvením k podlaze - místo určení a barevné provedení dle vyjádření 

 zástupce investora na místě po předložení vzorníku
 
Odpadkový koš se skládá z tělesa koše, podstavce a vyjímatelné vložky. Těleso koše má konstrukci z ocelové pásoviny a plechu obložen 
dřevem nebo plechem. Podstavec tvoří buď noha z ocelového profilu nebo sokl z ocelového plechu. Vnitřní vyjímatelná vložka koše je z 

 ocelového pozinkovaného plechu. Jednotlivé části jsou dostupné v barevných odstínech dle vzorníku. 
 
Prvek je upevněn k betonovému základu pomocí kotevní plotny. Povrchovou úpravu všech kovových částí tvoří vypalovací prášková barva.

30 K Odvoz a likvidace stávajícího vnitřního mobiliáře kpl 6,000

D Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
31 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 117,916

32 M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,035

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

33 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 15,949

34 M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,006

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

35 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 117,916

36 M pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m) m2 141,499

37 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 15,949

38 M pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m) m2 19,139

39 K Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Konstrukce tesařské
40 K Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 117,916

41 K Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Konstrukce suché výstavby
42 K SDK podhled protipožární deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 117,916

43 K SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 106,327

44 K SDK podhled základní penetrační nátěr m2 117,916

45 K Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Konstrukce truhlářské

46 K
Repase, úprava, revize, nátěr pokladního okna vč.  obložení ostění, kontrolou a přetmelením zasklení, výměny vadných částí 
aj. orientační rozměry 130/300 cm

kus 6,000

P
 Poznámka k položce:

Odstranění starých nátěrů, ošetření, vytmelení, přebroušení, impregnace a opatření novým dvojnásobným nátěrem.

47 K Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000

48 M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlé bílé 850x1970mm bílé (dle stávajících) kus 6,000

49 K Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Konstrukce zámečnické
50 K Montáž dokončení okování dveří otvíravých jednokřídlových kus 6,000

51 M kování bezpečnostní včetně štítu Golem nerez- knoflík-klika kus 6,000

52 M vložka zámková cylindrická oboustranná bezpečnostní FAB DYNAMIC + 4 klíče kus 6,000

53 K Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 59,735

54 K Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Podlahy z dlaždic
55 K Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm m 106,364

56 M sokl RAKO TAURUS s požlábkem 298 x 90 x 9 mm - odstín dle výběru investora kus 390,000

P
 Poznámka k položce:

Konečné barevné provedení bude odsouhlaseno na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.

57 K Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 117,916

58 M
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm hladké protiskluz - odstín dle výběru 
investora

m2 129,707
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PČ Typ Popis MJ Množství

P
 Poznámka k položce:

Konečné barevné provedení bude odsouhlaseno na základě předložení vzorníku zástupcem investora na místě.

59 K Podlahy penetrace podkladu m2 117,916

60 K Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 117,916

61 K Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 117,916

62 K Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Podlahy skládané
63 K Demontáž podlah vlysových lepených do asfaltového podkladu s lištami lepenými m2 117,916

64 K Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Podlahy povlakové
65 K Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 106,327

66 K Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky m2 117,916

67 K Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Dokončovací práce - nátěry
68 K Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí m2 59,735

69 K Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m2 59,735

70 K Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 127,593

D Dokončovací práce - malby
71 K Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 340,248

72 K Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 340,248

73 K Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 3,80 m kpl 6,000

74 K Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 340,248

75 K Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 458,164

P
 Poznámka k položce:

ref. JUPOL BRILLIANT

D Dokončovací práce - čalounické úpravy
76 K Montáž žaluzie vertikální kus 6,000

77 M žaluzie vertikální interiérové - pokladna vč. garnyže kus 6,000

P
 Poznámka k položce:

orientační vnitřní rozměr okna cca 100/140 cm

78 K Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Montáže oznam. a zabezp. zařízení
79 K Zapravení stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení v rámci místnosti m 119,469

P

 Poznámka k položce:
Veškeré vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení bude zapraveno pod omítku. Tj. část vedení od zařízení v rámci místnosti vč. průrazu 
z místnosti bude zapraveno a uloženo do chráničky s vhodným ukončením a napojením na stávající vedení v krabici, tak aby byla možná 

 výměna kompletního vedení ze strany SSZT bez zásahu do opravované místnosti.
 
Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!

80 K
Demontáž a zpětná montáž panelu informačního systému (monitor) pro provedení prací v koordinaci se správcem zařízení - 
SSZT

kus 12,000

P
 Poznámka k položce:

Nutno kontaktovat správce tohoto zařízení - SSZT!
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KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo 

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    002 - Výměna zárubní

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

005 - Oprava prostor DK

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D Práce a dodávky HSV

D Výměna zárubní
1 K Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. křídel a přípravy otvoru pro nové dveře m2 9,558

2 K Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm kus 6,000

3 K Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 1300 mm kus 6,000

4 K Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 5,973

5 K Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 6,000

6 M zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P vč. povrchové úpravy kus 6,000

D Svislé a kompletní konstrukce
7 K Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm kus 6,000

8 K Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 26,283

9 K Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 26,283

D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
10 K Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic m2 52,566

11 K Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 027,625

12 K Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 1 027,625

13 K Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 027,625

14 K Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm ručně m2 876,616

15 K Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 9,940

16 K Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 12,425

17 K Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 12,425

18 K Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,556

P
 Poznámka k položce:

KARI 100/100/6

19 K Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou m 158,655

20 K Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou m 158,655

21 K Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s urovnáním a zhutněním m3 12,425

22 K Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 kus 6,000

23 M zárubeň ocelová pro porobeton YH 100 700 L/P vč. povrch. úpravy kus 6,000

D Ostatní konstrukce a práce-bourání

24 K
Dočasné vyklizení a zpětné nastěhování a osazení vybavení a zařízení pro provedení prací - nábytek, zařízení, nástěnky, 
šatní skříně aj.

kpl 6,000

25 K
Opatření nutná k ochraně a zabezpečení sdělovacího a ostatního zařízení dopravní kanceláře pro provedení prací včetně 
projednání

kpl 6,000

26 K Označení dveří - WC, kuchyňka kpl 6,000

27 K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 319,460

28 K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 319,460

29 K Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 6,595

30 K Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 196,407

31 K Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 49,699

32 K Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 750 mm - průraz pro kanalizaci kus 6,000

33 K Úprava a podchycení stávajících příček po vybourání podlahy m 50,655

34 K Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů - odtah přes stěnu m 3,584

35 K Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % m2 320,655

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

005 - Oprava prostor DK
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PČ Typ Popis MJ Množství

36 K Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 922,492

37 K Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 11,947

38 K Stavební přípomoce pro elektroinstalaci, slaboproud a ZTI kompletní vč. zapravení a povrchové úpravy kpl 6,000

D Přesun sutě
39 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 136,224

40 K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 136,224

41 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 588,256

42 K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 69,770

43 K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 14,510

44 K Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,234

45 K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 49,699

D Přesun hmot
46 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 122,539

D Práce a dodávky PSV

D Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
47 K Provedení izolace proti vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 43,965

48 M penetrace pod celoplošnou stěrku AQUAPANEL GRUNDIERUNG - INNEN kbelík 2,5 l litr 13,189

49 K Provedení izolace proti vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 35,088

50 M penetrace pod celoplošnou stěrku AQUAPANEL GRUNDIERUNG - INNEN kbelík 2,5 l litr 10,526

51 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou dvojnásobné m2 43,965

52 M nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg izolace betonu, obkladů a dlažeb vč. bandáží kg 131,894

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2

53 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou dvojnásobné m2 35,088

54 M nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 15 kg izolace betonu, obkladů a dlažeb vč. bandáží kg 105,264

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2

55 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 124,248

56 M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,043

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

57 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 23,798

58 M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,008

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

59 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 124,248

60 M pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m) m2 149,097

61 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 23,798

62 M pás těžký asfaltovaný BITUBITAGIT PE V60S35 (10m) m2 28,558

63 K Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Izolace tepelné
64 K Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 124,248

65 M deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 126,733

66 K Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

67 K
Rozvody vnitřní kanalizace do DN 40 délky do 10m kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, 
potrubí, tvarovek a montážního materiálu

soubor 6,000

68 K
Rozvody vnitřní kanalizace do DN 100 délky do 5m kompletní vč. osazení, upevnění, propojení, připojení tlakové zkoušky, 
zednických přípomocí vč. zapravení a začištění, potrubí, tvarovek a montážního materiálu

soubor 6,000

69 K Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem kus 6,000

70 K Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 6,000

71 K Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Zdravotechnika - vnitřní vodovod
72 K Zřízení revizní niky s dvířky ve zdi pro podružné měření a možnosti uzavření kpl 6,000

P
 Poznámka k položce:

Na vhodném místě dle vyjádření místního správce bude vysekána nika pro osazení podružného vodoměru s uzávěry (sekce WC, sklad) s 
uzamykatelnými dvířky.

73 K Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 6,000
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74 K Sestava vodoměrová závitová G 3/4 soubor 6,000

75 K
Rozvody vnitřního vodovodu teplé vody do 15m do DN 20 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, 
zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a konečného zapravení

soubor 6,000

76 K
Rozvody vnitřního vodovodu studené vody do 20m do DN 25 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, 
zednických přípomocí, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu a konečného zapravení

soubor 6,000

77 K Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Zdravotechnika - zařizovací předměty
78 K Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 6,000

79 K Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,000

80 K Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 6,000

81 K Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvrtkruhová 900x900 mm soubor 6,000

82 K Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtvrtkruh soubor 6,000

83 K Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 6,000

84 K Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 120 l / 3 kW soubor 6,000

85 K Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 6,000

86 K Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 6,000

87 K Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 6,000

88 K Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 6,000

89 K Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 6,000

90 M souprava sprchová komplet Oras Apollo 520 kus 6,000

91 K Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 6,000

92 K Zápachová uzávěrka pračková DN 40 podomítková kus 6,000

93 K Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40/50 kus 6,000

94 K Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 6,000

95 K Zápachová uzávěrka pro ohřívač (přepad) kus 6,000

96 K Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku kus 6,000

97 K Souprava pro WC závěsná nerez (štětka s nádobou) kus 6,000

98 K Koš odpadkový drátěný závěsný nerezový k umyvadlu kus 6,000

99 K Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml nerez kus 6,000

100 K Zrcadlo v AL rámu nad umyvadlo m2 5,973

101 K Věšák dvojitý, nerez kus 12,000

102 K Velkoobjemový zásobník toaletních papírů typu JUMBO nerez soubor 6,000

103 K Zásobník papírových ručníků nerez soubor 6,000

104 K Dvířka 30/30 kus 6,000

105 K Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Zdravotechnika - předstěnové instalace
106 K Instalační předstěna Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu závěsný do masivní zděné kce soubor 6,000

107 K Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Vzduchotechnika

108 K
Odtah pro ventilátory přes vnější stěnu kompletní vč. ukončující nerez mřížky, potrubí, průrazů, zapravení, začištění a 
zateplení pro snížení množství kondenzátu aj.

soubor 6,000

109 K Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm kus 6,000

110 M ventilátor axiální nerez  X-MART 15 T INOX s vestavěným doběhem a zpětnou klapkou kus 6,000

P
 Poznámka k položce:

pro půměr potrubí 150mm, průtok 320m3/hod, 25W, 230V

111 K Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m kpl 1,000

D Konstrukce tesařské
112 K Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 124,248

113 K Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Konstrukce suché výstavby
114 K SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30 m2 13,142

115 K SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 13,142

116 K SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 276,690

117 K SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 43,965

118 K SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 297,836

119 K SDK podhled základní penetrační nátěr m2 320,655
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120 K Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Konstrukce truhlářské

121 K
Kompletní repase, úprava, revize, nátěr vstupních dveří do kuchyňky vč. zárubní,  obroušení, přetmelení, výměna 
poškozených částí, lakování, obložení ostění, kontrolou a přetmelením zasklení, zprovoznění aj. orientační rozměry 130/300 
cm

kus 6,000

122 K Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 12,000

123 M dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 800x1970mm kus 6,000

124 M dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky plastové 60-70x197 cm kus 6,000

125 K Montáž dveřního kování kus 12,000

126 M klika včetně štítu a montážního materiálu kus 12,000

127 M zámek stavební zadlabací dozický 02-03 levý Zn kus 12,000

128 K Kuchyňská linka sektorová (skládaná) vč. horních skříněk a pracovní desky m 11,947

129 K Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Konstrukce zámečnické
130 K Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 179,204

131 K Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Podlahy z dlaždic
132 K Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 229,978

133 M sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. - odstín dle výběru investora kus 841,000

134 K Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 319,460

135 M
dlaždice keramické slinuté neglazované TAURUS Color, úprava protiskluz (R9, A) - odstín dle výběru investora 29,8 x 29,8 x 
0,9 cm

m2 351,406

136 K Podlahy penetrace podkladu m2 319,460

137 K Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 319,460

138 K Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 319,460

139 K Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Podlahy skládané
140 K Demontáž podlah vlysových lepených do asfaltového podkladu s lištami lepenými m2 124,248

141 K Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Podlahy povlakové
142 K Montáž čistící zóny m2 4,181

P
 Poznámka k položce:

Čistící zóna celoplošná v 1.06

143 M rohož textilní SHATWEL provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC m2 4,600

144 M rámy náběhové - náběh úzký - 45 mm - Al m 22,699

145 K Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 158,655

146 K Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky m2 158,655

147 K Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Dokončovací práce - obklady keramické
148 K Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 141,690

149 M obkládačky keramické - matné barevné hladké 198 x 398x 7 mm COLOR ONE - barva dle výběru investora m2 155,859

150 K Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 9,319

151 M obkladačky keramické - kuchyně  (barevné) 15 x 15 x 0,6 cm I. j. m2 9,691

152 K Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,319

153 K Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem m2 151,009

154 K Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 151,009

155 K Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m kpl 1,000

D Dokončovací práce - nátěry
156 K Odstranění nátěrů z KDK konstrukcí m2 59,735

157 K Nátěry syntetické KDK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m2 59,735

D Dokončovací práce - malby
158 K Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 027,625

159 K Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 027,625

160 K Zakrytí vnitřních ploch, konstrukcí nebo prvků  v místnostech výšky do 3,80 m kpl 6,000
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161 K Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 876,616

162 K Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 197,271

D Montáže oznam. a zabezp. zařízení
163 K Zapravení stávajícího vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení v rámci místnosti m 358,407

P

 Poznámka k položce:
Veškeré vedení oznamovacích a slaboproudých zařízení bude zapraveno pod omítku. Tj. část vedení od zařízení v rámci místnosti vč. průrazu 
z místnosti bude zapraveno a uloženo do chráničky s vhodným ukončením a napojením na stávající vedení v krabici, tak aby byla možná 

 výměna kompletního vedení ze strany SSZT bez zásahu do opravované místnosti.
 
Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!

Strana 31 z 44



KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo 

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

006 - Ostatní vnitřní opravy, vyklízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 -  Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

006 - Ostatní vnitřní opravy, vyklízení

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D Práce a dodávky HSV

D Ostatní konstrukce a práce-bourání
1 K Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 919,911

2 K Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití m3 12 878,758

3 K Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m m3 919,911

4 K
Vyčištění sklepních prostor a vyklizení velkoobjemové včetně rozřezání stávajících dřevěných kójí, odvozu a likvidace 
odpadu, opatření nutných k likvidaci materiálu napadeného dřevomorkou

kpl 6,000

P
 Poznámka k položce:

Vyklizení od nepotřebného nábytku a harampádí, komunálního odpadu, dřevěných kójí aj. Odhad 3ks 9m3 kontejnerů. Předpoklad napadení 
dřevěných kójí dřevomorkou.

5 K Vyčištění půdy a  vyklizení velkoobjemové včetně rozřezání stávajících dřevěných kójí, odvozu a likvidace odpadu kpl 6,000

P
 Poznámka k položce:

Vyklizení od nepotřebného nábytku a harampádí, odstranění ptačího trusu. Odhad 3ks 9m3 kontejnerů .

6 K Vyčištění bytů a vyklizení velkoobjemové vč. odvozu a likvidace odpadu kpl 24,000

P
 Poznámka k položce:

Vyklizení od nepotřebného nábytku a harampádí, koberců, trusu, komunálního odpadu aj. Odhad 2ks 9m3 kontejnerů/byt. Předpoklad 
napadení dřevěných kójí dřevomorkou.

7 K Stavební přípomoce pro elektroinstalaci kompletní vč. zapravení a povrchové úpravy kpl 6,000

D  Přesun sutě
8 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m t 20,871

9 K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 20,871

10 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 396,549

11 K Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením t 10,442

P

 Poznámka k položce:
 Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa. 

 
 Samotný železný šrot je majetkem investora. 

 
Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

12 K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 10,382

D Práce a dodávky PSV

D Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
13 K Kompletní demontáž a odstranění stávajícího kanalizačního ležatého a stoupacího potrubí m 226,991

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kompletní demontáž stávajícího kanalizačního stoupacího a ležatého potrubí (hlavní vnitřní odvod v rámci objektu) včetně 
vybourání a přípravy pro osazení nového potrubí.

14 K Kompletní stoupací/ležaté kanalizační potrubí potrubí z PP do DN 100 vč. napojení m 226,991

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o kompletní výměnu kanalizačního stoupacího a ležatého potrubí (hlavní vnitřní odvod v rámci objektu) včetně úpravy a napojení 
stávajících funkčních rozvodů a odvětrání. V prostorách nevyužívaných bytů budou vyvedeny a zaslepeny odbočky jako rezerva pro budoucí 
rekonstrukci, ostatní funkční využívané rozvody budou dopojeny do tohoto potrubí. Veškeré vybourané části budou zapraveny a začištěny dle 
stávajícího stavu (dozdívky, doplnění obkladů, přeštukování a výmalba v rámci stoupacího potrubí, případně dobetonávka podlahy a uzavírací 
nátěr). Potrubí bude vyvedeno do nového venkovního rozvodu k jímce.

15 K Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m kpl 1,000

D Zdravotechnika - vnitřní vodovod

16 K
Demontáž stávajících vnitřních rozvodů vč. zaslepení pro zachování funkčnosti všech navazujících stávajících zařízení i 
mimo rekonstruované prostory

m 358,407

P
 Poznámka k položce:

Veškeré rozvody budou demontovány až po hlavní přívod do objektu vč. průrazů a přípravy pro napojení nových rozvodů.

17 K Zřízení revizní niky pro podružné měření a uzavření jednotlivých bytů/soc. zázemí kompletní - vč. vybavení kpl 30,000

P
 Poznámka k položce:

na vhodném místě dle vyjádření místního správce bude vysekána nika pro osazení podružného vodoměru s uzávěry pro jednotlivé byty/soc. 
zázemí s uzamykatelnými dvířky.

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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18 K
Hlavní přívodní vodovodní potrubí kompletní do DN 32 vč. osazení, upevnění, propojení, připojení, tlakové zkoušky, 
zednických přípomocí, průrazů, potrubí, tvarovek, armatur, izolace a montážního materiálu, začištění a konečné povrch. 
úpravy

m 358,407

P

 Poznámka k položce:
Nové stoupací a ležaté potrubí bude v suterénu dle vyjádření místního správce napojeno na hlavní přívod do objektu ze studny a osazeno 

 novým uzávěrem s vypouštěním, propojeno s expanzní nádobou pro zachování zásobování vodou i druhého objektu.
 

 Každá pata stoupacího potrubí bude opatřena uzávěrem s vypouštěním.
 
Nový přívod bude tažen na vhodném místě dle vyjádření místního správce po povrchu v prostoru sklepa a opatřen tepelně izolačními trubicemi 

 o tl. stěny min. 25mm. V ostatních podlažích půjde ve stávající trase pod omítkou.
 
Na vhodném místě v každém bytě či sociálním zázemí bude dle vyjádření místního správce vysekána nika pro osazení podružného vodoměru 

 s uzávěry pro jednotlivé byty s uzamykatelnými dvířky.
 

19 K Napojení na st. rozvody - hl. přívod v suterénu kpl 6,000

P
 Poznámka k položce:

propojení stávajícího systému - přívod ze studny do tlakové nádoby a na nové rozvody, nutno zachovat zásobování vodou i druhého objektu 
nocležny!

20 K Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m kpl 1,000

D Zdravotechnika - strojní vybavení
21 K Demontáž vodáren domovních s ponorným čerpadlem nádrž do 500 litrů a hloubky do 30 m soubor 6,000

22 K Nádoba tlaková objemu 400 l s pryžovým vakem vertikálním - dle stávajícího typu - výměna soubor 6,000

23 K Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 12 m kpl 1,000

D Ústřední vytápění - kotelny
24 K Demontáž kotle litinového do 1,62t kus 6,000

25 K Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m t 9,677

D Dokončovací práce - malby a tapety
26 K Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 875,027

27 K Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 2 875,027

28 K Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 875,027

29 K Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 875,027

30 K Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 1 941,371

31 K Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 1 941,371

32 K Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 1 941,371

33 K Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 2 875,027

34 K Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 1 941,371

35 K Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m m2 1 941,371

36 K Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 875,027

Strana 35 z 44



KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo 

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

D1 - Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím

D2 - Dodávky a výroba rozvaděčů
    D3 - Rozvaděč R2 (elektroměrový)

    D4 - Rozvaděč R3

D5 - El. topení, světelné nápisy…

    D6 - Komponenty pro vytápění

    D7 - Slabopudé zařízení, světelné nápisy

D8 - Demontáže

D9 - Hromosvod a uzemnění

D10 - Ostatní náklady

D11 - Revize, zkoušky, měření, inženýrská činnost…

007 - Elektroinstalace (SEE)

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím
1 K CYKY 5x6, kabel silový, izolace 1kV m 238,938

2 K CYKY 5x4, kabel silový, izolace 1kV m 418,142

3 K CYKY 5x1,5 , kabel silový, izolace 1kV m 298,673

4 K CYKY 3x2,5, kabel silový, izolace 1kV m 2 090,708

5 K CYKY 3x1,5, kabel silový, izolace 1kV m 2 389,380

6 K CYKY 2x1,5, kabel silový, izolace 1kV m 896,018

7 K CYKY 4x16, kabel silový, izolace 1kV m 358,407

8 K štítek kabelový 40x15mm střední ks 597,000

9 K CYA vodič izolovaný s Cu, poddajný, jádrem 4mm2 m 477,876

10 K CYA vodič izolovaný s Cu, poddajný, jádrem 16mm2 m 418,142

11 K CYA vodič izolovaný s Cu, poddajný, jádrem 25mm2 m 298,673

12 K kabel Cu(-CYKY) pevně ulož do 2x1,5…2x6 mm2 m 896,018

13 K kabel Cu(-CYKY) pevně ulož 3x1,5 až 6 mm2 m 4 480,088

14 K kabel Cu(-CYKY) pevně ulož 4x1,5 až 4 mm2 m 179,204

15 K kabel Cu(-CYKY) pevně ulož 5x4 až 6mm2 m 955,752

16 K kabel Cu(-CYKY) pevně ulož do 4x16 m 358,407

17 K vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x6 m 477,876

18 K vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x16 m 418,142

19 K vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x25 m 298,673

20 K označovací štítek na kabel ks 597,000

21 K ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 597,000

22 K ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 298,673

23 K ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 72,000

24 K ukončení na svorkovnici vodič do 25mm2 ks 149,000

25 K K100, IP65,  odbočná krabice pro povrchovou montáž ks 12,000

26 K spínač 10A/250Vstř Classic 3553-01289 řaz.1, šedý ks 18,000

27 K přepínač 10A/250Vstř Classic 3553-05289 řaz.5, šedé ks 18,000

28 K 3553-80929 B, spínač 10A/250Vstř  řaz.1 IP44 ,Praktik Tango, šedý ks 36,000

29 K 3553-06929 , spínač 10A/250Vstř  řaz.6 IP44 ,Praktik Tango, šedý ks 12,000

30 K 5517-2389, ABB, zásuvka 1násobná 16A/250Vac,  šedá ks 72,000

31 K 5512C-2349, zásuvka dvojitá, 16A/250Vac, šedá ks 48,000

32 K SVD-335-1N-AS, OEZ, svodič přepětí pro montáž do zásuvkových krabic ks 48,000

33 K 5518-2929, zásuvka 16A/250Vstř, ABB Praktik, P44 ks 12,000

34 K Eglo 96452 Detect Me 1, Pohybový a osvitový senzor, 6A, 230V, 50Hz, IP54, dosah 30m ks 6,000

35 K KU 68-1901 KA,  KOPOS, Krabice univerzální šedá ks 358,000

36 K KU 68-1903 KA, KOPOS , Krabice univerzální šedá s víčkem a svorkovnicí ks 358,000

37 K KO 97/5 KA, Krabice KOPOS ks 60,000

38 K 6455-11 P/2 , Krabice ACIDUR světle šedá ks 60,000

39 K DEHN K12, Svorka ekvipotenciální, 10x připojení do 95mm2, s krytem ks 6,000

40 K spínač nástěnný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 (0/1) ks 36,000

41 K spínač nástěnný vč.zapojení 1pólový/řazení 6 ks 12,000

42 K spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1, šroubkové připojení ks 24,000

43 K přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 24,000

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

007 - Elektroinstalace (SEE)
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44 K zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE, šroubové svorky ks 12,000

45 K zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE, šroubové svorky, průběžná montáž ks 60,000

46 K zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE, šroubové svorky, dvojitá ks 48,000

47 K zásuvka domovní nástěnná 2P+PE, šroubové svorky ks 12,000

48 K krabice přístrojová KU68, bez zapojení ks 358,000

49 K krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO97) ks 48,000

50 K krabice odbočná se svorkovnice vč. zapojení KU68… ks 358,000

51 K ochranné pospojování , pevně m 268,805

52 K 1516E , trubka pevná, pr.16 320N šedá HF, délka 3m ks 597,000

53 K 1216E, trubka oheb. pr.16 750N SUPERFL PP m 119,469

54 K 5316E_FB Příchytka PVC, černá/RAL9005, D16mm ks 896,000

55 K drobný montážní a pomocný materiál kpl 6,000

56 K trubka ohebná, do průměru 16mm,voně uložená m 268,805

57 K trubka pevná, do průměru 23mm, pevně uložená m 597,345

58 K L1 -AREL6000RL2KV, 58 W /6550 lm,  Mopdus, LED lineární svítidlo, mřížka, IP20 ks 36,000

59 K L2 -ESO6000SSKN, 58 W / 6550 lm, Modus, LED lineární svítidlo, opálový kryt ks 24,000

60 K L3 -ESO6000SSKO, 58 W / 6550 lm, Modus, LED lineární svítidlo, prizmatický kryt ks 12,000

61 K L10 -WT470C LED64S, 47W, 6500lm, Philips, LED lineární svítidlo, IP 66, čirý  kryt ks 24,000

62 K L11B-Svítidlo přisazené LED 18W, IP54/20,  LED 18W, 117lm/W, 2100lm, KaV elektro ks 12,000

63 K N1-Svítidlo nouzové s piktogramem a vlastním bateriovým zdrojem, U1 lighting CZE s.r.o ks 6,000

64 K E1- Svítidlo se skleněným krytem a košem, IP44, pro  zdroje s paticí E27 (LED 11W) ks 131,000

65 K LED žárovka - E27 - 10W - 840lm - teple bílá ks 131,000

66 K E2 - Svítidlo Kanlux SANSO LED 15W-NW-SE s pohybovým čidlem, 1250lm, venkovní , nástěnné ks 6,000

67 K V1 - MVP506, 100W, 10,8klm, venkovní  výbojkové, nástěnné, philips, zdroj E40 CDO-TT 100W Vysokotlaká Na výbojka ks 12,000

68 K svítidlo žárovkové, přisazené, s krytem, jeden zdroj, se zapojením vodičů ks 12,000

69 K svítidlo žárovkové, přisazené, s košem, jeden zdroj, se zapojením vodičů ks 131,000

70 K svítidlo žárovkové, venkovní (průmyslové) ks 6,000

71 K svítidlo výbojkové , raménkové ,  se zapojením vodičů ks 12,000

72 K svítidlo zářivkové, přisazené, s krytem, jeden zdroj, se zapojením vodičů ks 96,000

73 K rozvodnice oceloplechová 20…50kg ks 6,000

74 K rozvodnice oceloplechová 100…150kg ks 6,000

D Dodávky a výroba rozvaděčů

D Rozvaděč R2 (elektroměrový)

75 K
RE 2.0.2 OCP/Z  Brůna Elektro 2 x přímé měřemní do 80A 2 x pozice pro HDO (modem) Rozvaděč elektroměrový do 
výklenku Oceloplechové provedení Hl.Jističe:     2x25A, ch. B, 10kA Rozměry:   650x650x230mm (šxvxh) Barva:        Bílá 
Krytí :         IP40/20

ks 6,000

76 K LTN-25B-3, 25A, ch. B, 10 kA, 3pól, třmenové svorky , Cu/Al kabely 2,5 - 16 mm2 ks 12,000

77 K LTE-20B-3, 20A, ch. B, 6 kA, 3pól, třmenové svorky , Cu/Al kabely 2,5 - 16 mm2 ks 6,000

78 K LTE-16B-3, 16A, ch. B, 10 kA, 3pól, třmenové svorky , Cu/Al kabely 2,5 - 16 mm2 ks 6,000

79 K LTN-4B-1, jistič , 1pól/ch.B/ 4A/10kA ks 12,000

80 K drobný instalační materiál (vodiče,  svorky.. kpl 6,000

81 K rozvaděč do hmotnosti 50…100kg ks 6,000

82 K jistič vč.zapojení 1pól. Do 25A ks 12,000

83 K jistič vč.zapojení 3pól. Do 125A ks 24,000

84 K příprava pro instalaci 3. fáz. Přímého elektroměru ks 12,000

85 K příprava pro instalaci GPRS modemu RS485/Ethernet ks 12,000

86 K průvodní dokumentace (prohlášení o schodě, protokol o kusové zkoušce …) ks 6,000

D Rozvaděč R3

87 K
Rozvodnice pod omítku pro modulární zástavbu Typ:           BF-U-4/96-C, 96 modulů Rozměry:   620x790x160mm (šxvxh) 
Velikost:     4x24 M Barva:        Bílá:    IP40/20

ks 6,000

88 K MSO-20-3, vypínač 3x20A/400Vac, na lištu DIN ks 24,000

89 K FLP-B+C  MAXI V/3,  25 kA,  Kombinovaný svodič bleskových proudů,  se signalizací, jiskřiště, typ 1+2 ks 6,000

90 K LTN-63B-3, jistič  3pól/ch.B/63A/10kA ks 6,000

91 K LTE-20B-3, jistič  3pól/ch.B/ 20A/6kA ks 6,000

92 K LTE-16B-3, jistič  3pól/ch.B/ 16A/6kA ks 30,000
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93 K LTE-10C-3, jistič  3pól/ch.C/ 10A/6kA ks 6,000

94 K LTE-16B-1, jistič , 1pól/ch.B/ 16A/6kA ks 18,000

95 K LTE-13C-1, jistič , 1pól/ch.B/ 13A/6kA ks 6,000

96 K LTN-10B-1, jistič , 1pól/ch.B/ 10A/10kA ks 12,000

97 K LTE-6B-1, jistič , 1pól/ch.B/ 6A/6kA ks 24,000

98 K LTE-4B-1, jistič , 1pól/ch.B/ 4A/6kA ks 6,000

99 K RSI-20-11-X230-M, instalační sgtykač 20A 230V, 1/1 kontakt, OEZ ks 6,000

100 K OLI-16B-1N 030AC-G, proud chránič 2-pól. kombinovaný 16A/230V, 30mA, 10kA ks 48,000

101 K NOARK 103820, propojovací lišta, 3L, 35mm2, 125A ks 6,000

102 K Cu 12x5, 1m, přípojnice vč. držáků ks 6,000

103 K 1000011 N 16, můstek Nulovací a rozbočovací můstek 16x16mm2 ks 12,000

104 K 1000710 TS35/2-7,5 P Nosná lišta - děrovaná nízká, hloubka 7,5mm, 2m, pozinkovaná ks 12,000

105 K drobný instalační materiál (vodiče,  svorky.. kpl 6,000

106 K rozvaděč do hmotnosti 100kg ks 6,000

107 K jistič vč.zapojení 3pól. Do 63A ks 90,000

108 K jistič vč.zapojení 1pól. Do 25A ks 72,000

109 K jistič vč.zapojení 2pól. Do 25A ks 48,000

110 K svodič přepětí 1.st, 1-pól. Impuls. Proud 35kA ks 18,000

111 K stykač  1-pól. Do 16A, střídavý, vestavný ks 6,000

112 K průvodní dokumentace (prohlášení o schodě, protokol o kusové zkoušce …) ks 6,000

D El. topení, světelné nápisy…

D Komponenty pro vytápění
113 K Infrapanel Ecosun 600 U+, 230Vac, 1200x600mm ks 12,000

114 K termostat Regulus TG Kolibřík 33, 16A/230Vac, do krabice KU68, 5-30°c ks 12,000

115 K Topná tyč s termostatem 600W CHROM HT2600 ks 6,000

116 K Koupelnový radiátor o rozměru 600 x 1118 mm ks 6,000

117 K SOLIUS 10 sálavý přímotop 1000W s vlastním regulátorem ks 18,000

118 K sálavý panel  do hmotnosti 20kg ks 36,000

119 K termostat, osazení a zapojení do KU68 ks 12,000

D Slabopudé zařízení, světelné nápisy
120 K Venkovní hodiny řady HA60, zabudovaný přijímač signálu DCF , Spel ks 6,000

121 K Montáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m jednostranného ks 18,000

D Demontáže
122 K kabel Al(-AYKY) pevně uložený do 2x16/3x10/5 /dmtž m 1 194,690

123 K spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 1pólový/ /dmtž ks 149,000

124 K zásuvka nástěnná 16A/230V/dmtž ks 60,000

125 K rozvodnice do hmotnosti 50kg /dmtž ks 18,000

126 K přímotopné panely ks 30,000

127 K svítidlo žárovkové stropní/1 zdroj  /dmtž ks 120,000

128 K svítidlo zářivkové stropní/1 zdroj  /dmtž ks 120,000

D Hromosvod a uzemnění
129 K SU, Svorka univerzální ks 120,000

130 K SS, Svorka spojovací ks 60,000

131 K SP, Svorka připojovací ks 30,000

132 K SZ, Svorka zkušební ks 48,000

133 K SO, Svorka okapová ks 48,000

134 K SR3a, Svorka páska /drát ks 96,000

135 K ST, Svorka k okapovému svodu ks 72,000

136 K SJ 1b, Svorka k jímací tyči ks 36,000

137 K PV1h, Podpěrka do hmoždinky, výška 50mm ks 132,000

138 K PV23, Podpěrka na plechové střechy ks 155,000

139 K PV23b, Podpěrka na plechové střechy ks 60,000

140 K JR 1,0 AlMgSi, Jímací tyč s rovným koncem ks 36,000
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PČ Typ Popis MJ Množství

141 K OT 1,7, Ochranná trubka ks 48,000

142 K DJD, Držák jímače a ochran. trubky ks 179,000

143 K FeZn D8, Drát D 8 mm m 358,407

144 K AIMgSi, Drát D 8 mm m 1 314,159

145 K FeZn 30x4, Páska m 597,345

146 K 9075, KOPOFLEX KF 09075 m 23,894

147 K Vodou ředitelná barva na plechové střechy kg 29,867

148 K svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 538,000

149 K svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 299,000

150 K svorka zkušební ZS FeZn ks 48,000

151 K jímací tyč do 3m montáž na stojan ks 36,000

152 K ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva ks 48,000

153 K Zemnící pásek FeZn 30/4mm m 597,345

154 K uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm m 1 493,363

155 K zemní chránička m 23,894

156 K Nátěr plechové krytiny m2 11,947

157 K vytýčení trasy podzemních kabelů obvodu železniční stanice km 4,779

158 K vytýčení inženýrských sítí v obvodu železniční stanice km 1,195

159 K sejmutí drnu m2 119,469

160 K ruční hloubení rýhy ve volném terénu š. 30cm, hl. 80cm, třída 3 m 597,345

161 K provedení vstvy z přesáté zeminy š. 30cm, tl. 20 m 597,345

162 K ruční zához rýhy š. 30cm, hl. 80cm, třída 3 m 597,345

D Ostatní náklady
163 K poplatek za recyklaci svítidla ks 120,000

164 K poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 240,000

165 K vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 179,000

166 K vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 716,814

167 K zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m ks 179,000

168 K omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty m2 17,920

D Revize, zkoušky, měření, inženýrská činnost…
169 K Zkoušky technologických zařízení pod napětím kpl 6,000

170 K Uvedení do provozu kpl 6,000

171 K výchozí revize, zkoušení, měření, vypracování RZ dle rozsahu montážních prací 100…500tis ks 6,000

172 K kontrola rozvaděčů do 100kg ks 24,000

173 K zkoušky vodičů kabelů , ověření stávajícího zapojení ks 448,000

174 K Projekt skutečného provedení, 1% z ZRN kč 1,000

175 K Zařízení a vybavení staveniště, 3,1% z Dodávek kč 1,000

176 K Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost kč 1,000

177 K Provozní vlivy, 1% z Dodávek kč 1,000

178 K Doprava a nocleh kč 1,000
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KRYCÍ LIST ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo 

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

008 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ ORIENTAČNÍHO SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

008 - Vedlejší a ostatní náklady

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb
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ORIENTAČNÍ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel:SŽDC, s.o.

Uchazeč:

PČ Typ Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D Vedlejší rozpočtové náklady

D Zařízení staveniště
1 K Zařízení staveniště Kč 1,000

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje i zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a 
DIO aj.

D Provozní vlivy
2 K Provozní vlivy, dozory aj. Kč 1,000

P
 Poznámka k položce:

zahrnuje, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu VB, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí aj., koordinace s 
ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení

D Přesun stavebních kapacit
3 K Přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců aj. Kč 1,000

Údržbové a dílčí opravné práce na objektech ve Správě pozemních staveb

008 - Vedlejší a ostatní náklady
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Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt
1 Úvodní ustanovení
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS") při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS") nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL").
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC").
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL", 
které jsou přílohou tohoto pokynu.
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR"), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost.
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS.
3 Obecné zásady
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.
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CPS - se vstupem do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 1
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CPS - bez vstupu do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC podle místa oznámení o uložení nebo nálezu

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 2
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