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Smlouva o dílo 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 100 004/2019 

č. smlouvy zhotovitele: 22-19 

na zhotovení díla: 
„Vypracování projektové dokumentace pro opravy mostních objektů - 

Projektová dokumentace opravy mostních objektů v km 19,857; 22,110; 
26,039 a 29,319 na trati Dobříš - Vrané nad Vltavou“   

        
Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

   se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

   IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

   zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

   oddíl A, vložka 48384 

   Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 

   Osoby zmocněné jednat:  
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek OŘ 

Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků) 
   b) ve věcech technických: XXX – zástupce přednosty SMT Praha  
                                                                       mobil: XXX 

   (dále jen „objednatel“) 

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

              Oblastní ředitelství Praha 

              Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

1.2 Zhotovitel:    TOP CON SERVIS s.r.o. 
se sídlem: Varšavská 249/30, 120 00, Praha 2 - Vinohrady  

IČ :     45274983 DIČ : CZ45274983, plátce DPH 

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9396  

Bankovní spojení: XXX 

Zastoupen:  Ing. Liborem Markem, jednatelem   

Osoby oprávněné jednat:                          
ve věcech smluvních:   XXX 

ve věcech technických:  XXX    

 

                                       (dále jen zhotovitel) 

 

Korespondenční adresa zhotovitele :  
TOP CON SERVIS s.r.o. 

Ke Stírce 1824/56 

182  Praha 8 
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1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy 
budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje 

                 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 
2.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 13515/2019-SŽDC-OŘ PHA-910-OVZ ze dne 

3.4.2019 včetně příloh. 

2.2 Nabídka zhotovitele ze dne 10.4.2019, která byla vybrána jako nejvýhodnější a oznámena 
rozhodnutím objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 15.4.2019 pod č.j. 16582/2019-

SŽDC-OŘ PHA-OVZ, podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství, na základě návrhu hodnotící 
komise. 

2.3 Technické  kvalitativní podmínky staveb státních drah č.j. TÚDC-15036/2000 ze dne 18. 10. 2000 

(dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni uzavření této smlouvy. 

2.4 České státní normy a interní předpisy SŽDC vyjmenované v příslušných kapitolách TKP 

a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací, platných ke dni uzavření této 
smlouvy. 

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se všemi platnými Českými technickými normami a interními 
předpisy objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen. 

 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je 
zhotovitel povinen uzavřít. 

 Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je 
opatřit sám.         

Čl. 3 – Název smlouvy a předmět díla 

3.1 Předmětem díla je kompletní zhotovení díla vycházející z podmínek článku 2 této smlouvu. Jedná 

se o vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (déle jen 
PD) pro opravu výše uvedené trati včetně provedení následného autorského dozoru projektanta. 

 Vypracování projektové dokumentace předpokládá: 
 

Most v km 19,857 – sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, 
zřízení nových říms včetně nového zábradlí, zajištění a oprava jámy pod mostem. 

Propustek v km 22,110 - sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, 
zřízení nových říms včetně nového zábradlí. 

Propustek 26,039 - sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení 
nových říms včetně nového zábradlí. 

Most v km 29,319 - obnova protikorozní ochrany mostu a obnova/nový nátěr dalších ocelových prvků 
(zahrnuje volbu ochranných protikorozních povlaků pro OK, stanovení nátěrové plochy s rozdělením na 
plochu pro obnovu nátěru a plochu pro nový nátěr, případně návrh řešení otryskání nedostupných míst 
konstrukce), výměna deformovaných, poškozených a korozí oslabených prvků (jednotlivé prvky budou 
označeny v samostatné výkresové části SO), sanace spodní stavby, výměna mostnic, doplnění podlah 
z rýhovaného plechu po hlavách mostnic, u konstrukce K05 (OK ztužená horním obloukem) zřízení dvou 
bezpečnostních výstupků po jedné straně a doplnění středních madel zábradlí. Konstrukce K01 
(plnostěnná ocelová trámová konstrukce) – vložení nové nosné konstrukce na upravenou spodní stavbu 
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(preferujeme řešení umožňující maximální zvětšení podjezdné výšky, tj. minimalizace stavební výšky 
nové nosné konstrukce. Projektová dokumentace bude dále obsahovat výměnu kabelového žlabu za žlab 
z kompozitního materiálu. 

 

  Projekt stavby – 6x paré (projektová dokumentace opravy mostu)   
  Projekt stavby v digitální podobě – 1x (na CD-R, formáty *.xls,*.doc,*.dwg,*.pdf)  

  Výkaz výměr a Položkový rozpočet v cenách dle URS – 2x  

  Doklady o projednání stavby pro stavební povolení (ohlášení stavebních prací) Dr.úřadu – 2x 

 

První tři paré PD budou označena autorizačním razítkem zparcovatele 

       Předmět díla je určen k realizaci na majetku ČR s právem hospodařit pro objednatele. 

 

3.2 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 

3.3 Poddodavatelem je společnost:  

Geodézie Krkonoše s.r.o., Harrachov č.p. 599, 512 46 Harrachov, IČ: 49813081 - doměření mostů a 

tratě v celkovém objemu 6,5%. 

Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 - projekt žel.svršku resp. spodku v 
celkovém objemu 4,7%. 

GON Hradec Králové a.s., Zemědělská 897/5 500 03 Hradec Králové, IČ: 25275666 - vedoucí 
projektových prací v celkovém objemu 2,35%. 

 

Čl. 4 – Termín plnění 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli 
v termínu:  
 

Zahájení prací:   duben 2019 – ihned po uzavření smlouvy 

Předání PD včetně nákladů stavby ke kontrole SMT:  10.10.2019 

Předání schválené PD SŽG:    31.10.2019    

Předání PD s kladným vyjádřením zástupce SŽG Praha:             30.11.2019 

Splnění termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto 
smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek 
neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo v termínu 
dle této smlouvy. 

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou. 

Dílo bude předáno pověřenému zástupci objednatele dle bodu 1.1 a na korespondenční adrese uvedené 
v bodě 8.5, nebo doručeno doporučenou poštou na adresu příjemce faktur a další korespondence dle bodu 
článku 8 bodu 8.5. 

Čl. 5 – Cena díla 
 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky 
zhotovitele a činí:  

Cena bez DPH za 6 kusů CD + tištěná podoba 1 070 000,- Kč 
DPH 224 700,- Kč 
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Cena projektovou dokumentaci včetně DPH 1 294 700,- Kč 

Cena bez DPH za autorský dozor projektanta (kpl) 25 000,- Kč 

DPH 5 250,- Kč 

Cena za autorský dozor včetně DPH 30 250,- Kč 

 

Cena celkem bez DPH 1 095 000,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 1 324 950,- Kč 

 

Cena za dílo včetně DPH slovy:  

jeden milion tři sta dvacet čtyři tisíce devět set padesát korun českých 

 

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou 

změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem.  

5.3 Případné vícetisky budou fakturovány samostatně na základě písemného požadavku objednatele. 

5.4 Cena za 1 vícetisk na CD + tištěná podoba bez DPH činí: 2 000,-  

 

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Realizaci dokumentace 
provede zhotovitel podle zadávacích podmínek.  

6.2 Dílem se rozumí kompletní realizační dokumentace dle schválených zadávacích podmínek a dle 
předpisů objednatele platných ke dni uzavření této smlouvy podle TKP v platném znění 

 Projektant je povinen odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí.    

6.3 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů v plné míře. 

6.4 Zhotovitel dodržuje bezpečnostní, požární, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy. 

6.5 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění;  stavební zákon 

č. 183/2006  s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
plně seznámen. 

 Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce 
(zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se 
vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom 

pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně svých 
poddodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u 
SŽDC vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení 
s riziky podepsat. 

6.6 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek výzvy k podání 
nabídky. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou „Nález podezřelého 
předmětu“. 

6.8 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 8603259311 uzavřenou s  Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti 

s činností zhotovitele, a to až do výše 10 mil.,- Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění 
díla. 
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Čl. 7 – Záruka za dílo 

7.1 Záruční doba se požaduje v délce 60 měsíců od odevzdání projektové dokumentace. 

Čl. 8 – Platební podmínky 
 

8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání dokumentace odpovědnému zástupci objednatele 
na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura). Zhotovitel má 
povinnost předložit fakturu objednateli do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí 
díla. Součástí případné faktury bude příloha soupisu předané dokumentace.  

 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury na odsouhlaseném tiskopise podle dále 
uvedených podmínek a v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění. Pro stanovení výše DPH se zřetelem k zákonné změně základní 
sazby DPH je určující den zdanitelného plnění. 

  K cenám za provedenou dokumentaci bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH 
platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost 
dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu 
smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle §29 zákona č. 235/2004Sb., 
v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi 
správců daně. 

  Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude 
obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.2 Nedílnou součástí každé faktury je – kromě soupisu předané dokumentace, a zápisu o předání 
a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy 
objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné 
pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění; náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu 
objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu 
ode dne doručení nové faktury. 

8.3 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může 
zhotovitel požadovat po zadavateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. 
Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním 
ústavem. 

8.4 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo. 

8.5 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

 Příjemcem faktury a korespondence ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha 
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Partyzánská 24    
170 00 Praha 7     

    

Čl. 9 – Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení 
zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.   

9.2 Za vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době, činí smluvní pokuta 3 % 
z ceny vadou dotčeného plnění za každou oprávněnou reklamaci. 

9.3 Právo na smluvní pokutu nevzniká, pokud je nesplnění této povinnosti způsobeno objednatelem 

nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže 
tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.4 Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit 
druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit v termínu dle 
doručené písemné výzvy druhé smluvní strany. 

Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i 
po zaplacení smluvní pokuty.  

Ve všech výše uvedených případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo 

na úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 
nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně 
všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.6 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého 
takového poddodavatele. 

Čl. 10 – Dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněny jednat osoby objednatele: dle bodů 1.1 písm. a) a b). 

10.2 Technický dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 
a) prověřuje a přejímá dokumentaci; 
b) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy.  

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení 
11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 

uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.  Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým 
jejím obsahem včetně přílohy 

 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran (mimo změn uvedených v bodě 11.6). 

 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy 

v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody 
se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 
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11.2 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla či 
v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených 
skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od 
doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo na úhradu pouze dosud vynaložených nákladů 
souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy, a to jen za tu část díla, která má pro objednatele 
význam. 

11.3 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku, 
v platném znění. 

11.4 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku SŽDC 

a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je 
SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, 
minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas 
s postoupením pohledávky. 

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání 
této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

11.6 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, statutárních orgánů postačuje oznámení 
druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou.  K tomuto dopisu musí být 
přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto 
článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 
s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů 
přecházejí na právního nástupce smluvní strany. 

11.7 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.8 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.9 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
této smlouvy souhlasí. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu 

a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. 

11.11 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od 
této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat 

srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, 
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy 
a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

11.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
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smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

11.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství. 

11.14 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnou přílohou, která je nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel 

obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy. 

 

11.15 Příloha č. 1: Formulář nabídky 

 Příloha č. 2: Nález podezřelého předmětu 

 

 

V Praze dne 18.4.2019     V Praze dne 16.4.2019 

Objednatel:      Zhotovitel: 

  …….…………………………   

 Ing. Vladimír Filip v.r. Ing. Libor Marek 

 ředitel jednatel 

 Oblastní ředitelství Praha TOP CON SERVIS s.r.o. 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



 

 

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace        
 

 

Oblastní ředitelství Praha 

 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Praha,  170 00 Praha 7 

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 00 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384  IČ: 709 94 234        DIČ: CZ 709 94 234        www.szdc.cz 

 

 

FORMULÁŘ 

pro sestavení nabídky 

 

Obchodní firma, sídlo uchazeče:   

 

TOP CON SERVIS s.r.o. 

Varšavská 30, 120 00 Praha 2 

IČ:   45274983 

DIČ:   CZ45274983 

Bankovní spojení:  XXX 

Telefon:  XXX 

Fax:  XXX 

E-mail:  XXX 

 

Nabídka na: „Vypracování projektové dokumentace pro opravy mostních objektů - Projektová 
dokumentace opravy mostních objektů v km 19,857; 22,110; 26,039 a 29,319 na trati Dobříš - 
Vrané nad Vltavou“ 

 

Zadavatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem OŘ Praha 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

 

     Místo: Praha    Datum:5.4.2019 

Nabídka 

1. Po prostudování předaných podkladů: 
Výzva k podání nabídky, která obsahuje:  

Obsah zadávací dokumentace: 
Příloha 1 Formulář ČP o splnění základní způsobilosti 
Příloha 2 Formulář nabídky 

Příloha 3 Návrh smlouvy o dílo 

Příloha 4 Analýza nebezpečí a hodnocení rizik - OŘ Praha 

Příloha 5 BOZP při práci ve výškách  
Příloha 6a) Podrobná prohlídka - Čisovice - Měchenice 

Příloha 6b) Podrobná prohlídka - Měchenice – Skochovice 

Příloha 7 Přehled vybraných údajů propustků 

Příloha 8 Technické podmínky pro zeměměřické činnosti dodavatele  

 

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme 
realizaci akce „Vypracování projektové dokumentace pro opravy mostních objektů - Projektová 
dokumentace opravy mostních objektů v km 19,857; 22,110; 26,039 a 29,319 na trati Dobříš - 

Vrané nad Vltavou“ za tuto nabídkovou cenu:  

 

(Celková nabídková cena bez DPH)  

mailto:topcon@topcon.cz
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Cena bez DPH za 6 kusů CD + tištěná podoba 1 070 000,- Kč 

DPH 224 700,- Kč 

Cena projektovou dokumentaci včetně DPH 1 294 700,- Kč 

Cena bez DPH za autorský dozor projektanta (kpl) 25 000,- Kč 

DPH 5 250,- Kč 

Cena za autorský dozor včetně DPH 30 250,- Kč 

 

Cena celkem bez DPH 1 095 000,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 1 324 950,- Kč 

 

2. Předmět veřejné zakázky  provedeme v rozsahu, který je přesně vymezen zadávacími podklady 
(viz. bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací dokumentace jsou závazným 
podkladem pro uzavření smlouvy o dílo. 

 

3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto: 
 

Zahájení díla: duben 2019 – ihned po uzavření smlouvy 

Předání PD včetně nákladů stavby ke kontrole SMT:  10.10.2019 

Předání schválené PD SŽG:     31.10.2019    

Předání PD s kladným vyjádřením zástupce SŽG Praha: 30.11.2019 

4. Vlastními kapacitami provedeme:  86,45% veřejné zakázky. 

5. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob – podnikatelů, 

jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část veřejné zakázky (poddodavatele). Zároveň 
uvádíme konkrétní činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat (uveďte konkrétní činnosti, 
včetně jejich finančního objemu vyjádřeného v % dle požadavků uvedených ve Výzvě 
k podání nabídky):   

Prodin a.s. - projekt železničního svršku resp. spodku  (50.000,- Kč bez DPH) ...........4,7% 

  Geodézie Krkonoše s.r.o. - doměření mostu a tratě  (70.000,- Kč bez DPH) ................6,5% 

  GON Hradec Králové a.s. - vedoucí projektových prací (25.000,- Kč bez DPH).........2,35% 

6. Odbornou, technickou a finanční způsobilost výše uvedených poddodavatelů jsme ověřili 
a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti se zavazujeme předložit v souladu 

s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s Vámi uznanými 
vedlejšími zhotoviteli včas sjednáme. 

7. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže mohou 
mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu vzniklé škody 
zadavateli. 
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8. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme podmínku 
zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu dopravní 
infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 

9. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě. 

10. Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Ing. Libor Marek 

 

v postavení: jednatel 

11. Proti vzniku škod z provádění veřejné zakázky jsme pojištěni do výše 10.000.000,- Kč 

 Pojistnou smlouvou č. 8603259311 

 Jiným způsobem - 
 Doklady o pojištění přikládáme v příloze č.21 

 

12. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele 
uvedených ve Výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky 
přijímáme. 

 

 

jméno a podpis osoby oprávněné razítko 

jednat jménem či za uchazeče 

 

 

Ing. Libor Marek 

      jednatel  

 



Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt
1 Úvodní ustanovení
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS") při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS") nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL").
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC").
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL", 
které jsou přílohou tohoto pokynu.
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR"), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost.
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS.
3 Obecné zásady
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.
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CPS - se vstupem do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 1
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CPS - bez vstupu do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC podle místa oznámení o uložení nebo nálezu

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Příloha 2
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