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SMLOUVA 0 DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: 29/2019

„MOST EV.Č. 449-045, LOUČANY "

uzavřená podle ustanoveni' § 2586 -§ 2635 zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále

j en „občanslý zákoník") mezi následuj ícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772  11  0lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupen:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby op5ávněné j ednat ve věcech technických:

IČO  : 70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení
číslo účtu:
Tel: 
DS: ur4ksnn
E-mail:

a
Z h o t o v i t e 1:   FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

kontaktní adresa: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zápis v OR u Krajského soudu v Brnč, oddfl 8, vložka 2144

IČO: 25317628                                          DIČ: CZ25317628

Telefon:                           e-mail:

Bankovní spojen

,

Prováděním dfla pověřena organizační jednotka:
Brno
ve věcech smluvních oprávněn k j ednání:
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn k j ednání:
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stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

1    Předmětsmlou\y

1.1      Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

„MOST EV.Č. 449-045, LOUČANY "

v rozsahu  stanoveném  přílohou  této   smlouw  -nabídkovým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě v'7kazu výměr (dále j en „dílo").

1.2     Součástí   díla  je   dodávka   a   zabudování   materiálů   a   výroblď   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v ceno\ých   a   kvalitativních   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3     Zhotovitel  zhotoví  dílo  svým jménem  a na vlastní  odpovědnost.  Provedem'm  části  díla
může   zhotovitel   pověřit   třetí   osobu.   Za   výsledek   těchto   čimostí   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako by je provedl  sám.  V případě,  že zhotovitel pověří provedením
někteiých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní fimu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  pra.vomocným  stavebním  povolením,  právními   a  teclinickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb.; o
územním plánováiú a stavebm'm řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon").

1.4     Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zaři'zení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací  a konstrukci', jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5      0bjednatel   si   vyhazuje   právo   požadovat   rozšíření   předmětu   smlouvy   o dodávlqJ
menšího  rozsahu  prací,  případně  požadovat  zúžení  předmětu  smlouvy  a zhotovitel je
povinen  na  tyto  změny  pňstoupit  a  v případě  rozšíření  díla  brto  práce  a  dodáv]qr  za
úplatu   zajistit.    Toto    ujednání    se   týká   i   případných   víceprací,    které   vyplynou
z kolaudačni'ho řízení.

1.6     Zhotovitel provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  noi.em  ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a při'padných požadavlď obj ednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2    Podklady

2.1      Závaznými podklady k provedení dílajsou:

H      Tato smiouva.
-     Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností HBH projekt spol.

s r.o. pod zakázkovým číslem 2015/77 a názvem: „Most ev.č. 449-045 Loučany"  (dále
j en „proj ektová dokumentace")
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-     Zadávací dokumentace
-     Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 20.3 .2019, kteráje přílohou této smlouw o dílo (dále jen „položko\ý
rozpočet")

2.2     Uvedené   smluvni'   podklady   platí   v   případě   rozporů   v   uvedeném   pořadí   a  jejich
dostatečná znalostje podpisem této smlouvy potvrzena.

3     Cenadfla

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla").

3.2     Celková cena díla,  vyplývajíci'  ze  stanovených jednotko\ých cen  uvedených v příloze-
cenové  nabídce  k této  smlouvě, je  cenou  pevnou,  smluvní,  s pevnými jednotkovými
cenami,   stanovenými   v  závislosti   na  technické   specifikaci   a  výměrách  uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH               6 577144,60 Kč

DPH21%                                        1381200,37 Kč

Celková cena dilavč. DPH       7 958 344,97Kč

3.3     V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání siiížena nebo zvýšena.
Pro  ocenění  a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových  cen uvedených
v položkových  rozpočtech  v nabídce  zhotovitele.   V případě  ocenění  víceprací,  které
v položkových rozpočtech nejsou  obsaženy,  budou použiý ceny  dle  ceníku  OTSKP  v
cenové úrovni odpovídající době provedeni' prací.

3.4     Pfipadné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.  1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5     Celkovou cenu dílaje možno překi-očit či změnit pouze v piípadě, že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných
daňových předpisů, maji'cích vliv na cenu díla

b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo   dodávek,  které  nebyly
součástí zadávacích podmi'nek a v době zpi.acování cenové nabíd]qJ  o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani j e nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4    Termínplnění

4.1     Lhůtak provedení díla:  115 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2     Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právni' moci rozhodnuti'
o  dopi.avně  inženýrských  opatřeni'ch,  nejpozději  však  do  45  kalendářních  dnů  od
nabytí  účinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod  11.2.).  Nepřevezme-1i  zhotovitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-1i   zhotovitel   veškerou   součinnost   k protokolárnímu
převzetí    staveniště    od    objednatele,    vzniká    objednateli    oprávnění    požadovat   po
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zhotoviteli zaplacení smluvní pokuý ve výši  0,02 % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3     0bjednatel má právo jednostramě určit jiný temín předání staveniště podle provozních
a dopra.vních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4     V  případě,  že  vrámci  lhůů  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepři'znivé
klimatické  podmín]qr  nebudou  moci  b)'ft  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané
stavební  práce,  je  zhotovitel  opi-ávněn  Žádat  prodloužení  lhůqí  pro  provedení  díla  o
při'slušný počet dnů,  v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo  zhotovitele je
podmíněno neprodlenýn oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro   které  nelze  řádně  pokračovat  v díle,  příslušnému  pracovníku  objednatele,   a  to
písemnou fomou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a  zároveň  provedením  denního  zápisu  zhotovitele  o  této  skutečnosti  do  stavebni'ho
dem'ku.  Zápis  musí být následně nejpozději  do  7  kalendáňích dnů předložen zástupci
objednatele,   který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení  prací.   Pokud  zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí obj ednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebni'm deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

-     Pro  účely  tohoto  ustanovení  smlouvy  jsou  příslušnými  pracovníky  objednatele

rivestiční/mostní   technik       a   zaměstnanci
spravuj ící centrální elektronickou adresu obj ednatele ssok@ssok.cz.
Obsahové  náležitosti  demího  zápisu  ve  stavebním  deníku  se  řídí  čl.   9.4  této
smlouw, a přflohou č.16 prováděcí vyhlášlqr 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozděj ších předpisů.

4.5     Požadavku  zhotovitele   o   prodloužení  lhůý  kprovedení  díla  dle  předchozího   bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebm'm
deníku bude  zjevné,  že  zhotovitel  v jiných kalendáňii'ch  dnech  lhůty  k provedení  díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač t)fto práce probíhat mohly a měly.

4.6     Dílo je provedeno, je-li  dokončeno  a předáno.  Dokončením  díla  se  rozumí  dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy
je   dílo   dokončeno,  je-li  předvedena  jeho   způsobilost   sloužit   svému  účelu   a  je-1i
provedeno  v souladu s projektovou dokumentací  a. položkovým rozpočtem.  Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.   V případě, Že vzniknou vady a
nedodělky, W nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis
o předání  a převzetí  díla.  Staveniště bude vyklizeno  do  14 kalendářni'ch dní od předání
díla.  Ostatní  dokumený  (zejména  závěrečná  zpráva,  případné  doklady  ke  kolaudaci,
případné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5    Předání a převzetí dila

5.1     Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tň dny před dokončením díla kjeho převzetí. O
předání   a  převzetí   díla  bude  pořízen  zápis   podepsaný  oběma  smluvními   stranami
s uvedením při'padných vad a nedodělků.
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5.2 Vadou   se  pro   účely  této   smlouvy  rozumí   odchylka  vkvalitě   a  parametrech   díla
stanovených projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a  obecně  závaznými právními
předpisy.

5.3     Nedodělkem  se  pro  účely této  smlouvy  rozumí  nedokončená práce  oproti  projektové
dokumentaci, není-1i domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4     Bude~1i dílo převzato  s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni'
sjinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a temínu j ejich odstranění.

5.5     Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do  10  kalendářních  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předání  a převzetí  díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami kjiné dohodě.

6    Záručnídoba

6.1     Zhotovitel  poskyti}je  záruku  za  jakost  vtrvání  60   měsíců  na  celé  dílo   svýjimkou
stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na
120   měsíců   a  s výjimkou  vodorovného   dopravního   značení,  kde  je   záiuční   doba
sjednána v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti
G)rovozní  způsobilost)   stanovené  touto   smlouvou  pfiměřené   obvyklému   opotřebení
běžným  dopravním  zatížením  a  vlastnosti  pfiměřené  vlivu  povětmostních  podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla obj ednatelem.

6.2     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuj e záruka zaj akost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3     Výslovně  se  ujednává,  že  na  vady  díla,  vzniklé  po  převzetí  díla,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovky,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  pokud  dopravní  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuj e.

6.4     Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  které   se  projeví  v  průběhu  záruční   doby   a  byly
způsobeny živelnými událosťmi.

6.5     Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuj e za včas uplatněnou.

6.6     0bjednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7     Zhotovitel je povinen nejpozději  do  7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo   mailem   oznámit   objednateli   zda   reklamaci   uznává,   jakou   lhůtu   navrhuje
k odstranění vad nebo z j akých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit  práce  na  odstraňování  vad,   oprávněně  uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u  vad  nebránících  provozu,  u  vad  bránících  užívání  do  2  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace.
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6.9     Pokud se v průběhu záruční doby pi.okáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo nomou
povolené tolerance)  neodpovídá příslušným technickým nomám, je zhotovitel povinen
poskytnout    objednateli    pňměřenou    slevu    zceny    kiytu    komunikace    a    zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve \ýši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH.  Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7    Platební podmínky

7.1      Veškeré pi.ovedené práce na díle budou fákturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel  doloží  k  dílčí  faktuře  zjišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2     Cena za dílo bude uhi.azena piůběžně na základě di'1či'ch faktur vystavených zhotovíte-
lem lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílči' fáktuře
zjišťovaci' protokol  a  soupis  provedených prací po  položkách  dle rozpočtu,  který bude
odsouhlasen  objednatelem.  Objednatel  uhradí  zhotoviteli faktury do  výše  90%  celkové
ceny díla bez DPH dle čl.  3 této  smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši.  Zbývajících
10°/o  ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po  odstranění
všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.

7.3      Splatnost  faktur  byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
vystavená fáktura musí mít veškeré náležitosti  daňového  dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004   Sb.   o   dani  zpřidané  hodnoý  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  dále  musí
obsahovat tyto údaje:

-     údaje zhotovitele, obchodníjhéno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
-      číslo smlouvy a denjejího uzavření,
-     předmětdíla,
-      číslofaktury,
-     faktuovanou částku,
-      datum uskutečnění zdanitelného plnění,
-     razítko   a  podpis   oprávněné  osoby,   stvrzující  oprávněnost,  formální   a  věcnou

správnost fáktury, a
-      vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4     V případě,  že  fáktura  nebude  vystavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   vtéto   smlouvě,   je   objednatel   oprávněn   vrátit  ji   zhotoviteli   k doplnění.
V takovém  při'padě  se  přeruší  plynutí  lhůty  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktuiy obj ednateli.

7.5     0bjednatel  uhradí  zhotoviteli  úroky  z  prodlení  ve  výši  0,02  %  fakturované  částlqr  za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6     Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající  se položkového  rozpočtu  (v);kc7zz/  iJ);-
777ev7.),  soupisů provedených prací (z/.z.sYf'ovcÍcz'profoko/)/), změn během výstavby (c7oc7crrb;)
a fáktur za stavební práce v průběhu realizace  díla také v elektronické podobě  a to  ve
fomě  souborů  Xhfl  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  fomátu
iEimE e umístěn na stránkách www.xc4.cz.
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7.7     0bjednatel prohlašuje,  že předmět zdanitelného  plnění pofizuje pro  potřeby související
výlučně  s čimostí veřejné  správy,  při ni'ž není považován  za osobu povinnou k dani  i
přesto, Že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle §  92e zákona o DPH plyne,
že  poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povinnosti  při
poslqrtnutí dodávky stavebm'ch a montážni'ch prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8     0dpovědnostza škodu a majetkové sankce

8.1      Vlastníkem dílaje od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2     Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši  0,2°/o  z celkové  ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.3     Z důvodu nedodi.Žení dohodnutého temínu k odstranění vad a nedoděllri na díle zjiště-
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předáiú a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli. smluvní pokutu ve výši 0,2%  z celkové ceny díla bez DPH
za každý započatý den a každou j ednotlivou vadu.

8.4     0bjeví-1i se v průběhu záruční doby skrytávada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstraněni' vad se staví.

8.5      Splatnost  smluvních pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta na  14  dnů  od
doručení vyúčtování zhotoviteli či obj ednateli.

8.6     Ustanoveními    o    smluvm'ch   pokutách   dle   této    smlouvy   nejsou   dotčeny   náro]qr
obj ednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9    Stavební denik

9.1      Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ode  dne  převzetí  staveniště  až  do   doby
protokolámího předání a převzetí dokončeného  díla a odstranění vad a nedodělků,  a to
minimálně   v rozsahu   stanoveném   zákonem   č.183/2006   Sb.,   ve   znění   pozdějších

předpisů a přílohy č.  9  a č.  16 prováděcí vyhlášlqr 499/2006  Sb.  o  dokumentaci staveb,
v platném znění.

9.2     Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního  deni'ku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovni'ch dnů.

9.3     0bjednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
zhotovitelem  a,  následně  je  povínen  se  k tomuto  zápisu  vyjádfit  nejpozději  do   10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.
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9.4     Demí  zápis  ve  stavebním  deníku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůbJ
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži~
tostí dle přílohy č.  16 prováděcí iTrhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozděj ších předpisů, zejména:
a)   specifikace  důvodu,  proč  pi.áce  na  díle  musely  být  přerušeny,  a  způsob  ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b)   specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek ajejich intenzita, teplota ,... )
c)   doba trvání nepři'znivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deriku.

9.5     Zápisy ve stavebním  deníku se nepovažují  za změnu smlouw,  ale mohou sloužit jako
podklad pro iTTracování doplňků a změn smlouvy.

9.6     Zhotovitel je povinen mít na stavbě přl'stupný stavební  deník po  celou dobu provádění
díla.  Bude-1i  zjištěno,  že  stavební  deník není přl'stupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována j ednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.

9.7     Zhotovitel je povinen předat po  dokončení di'la a po  odstranění případných vad a nedo-
dělků  zjištěných  při  předání   a  převzetí   díla  objednateli   originál   stavebního   deníku
k archivaci dle §  154 odst.1  písm.  d)  a §  157  odst.  3  zák.  č.183/2006  Sb., ve znění poz-
děj ších předpisů.

9.8      Zhotovitel spolu s originálem stavebního  denflcu po dokončení díla předloží Závěi.ečnou
zprávu  o  kvalitě provedených prací,  která bude provedena podle  systému  kvality ISO
9001:2001.

10  0statní ujednání

10.1   0bjednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením  prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech právních i fáktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2   0bjednatel   předá   před   zahájem'm  prací   na   díle,   nejpozději   při   předání   staveniště,
zhotoviteli zápisem do  stavebního  deníku (nebo  samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v pi.ostoru staveniště a

přilehlém   okolí.    Zhotovitel   na   vlastní   náklady   zajistí   jejich   případné   vytyčeni'
jednotlivými   správci.   Za  poškození   inženýrských   sítí,   které   nebyly   tímto   zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost obj ednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržováni'
-      bezpečnosti a ochrany zdra.ví při práci,
~      odpovi'dajících pracovních podmínek,
-     opatření kpožámí ochraně,

stanovených příslušnými právni'mi předpisy.

10.4   Smluvní  strany se  zavazují,  že pohledávku vůči  druhé  smluvní  straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
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10.5   Dodací podmínky:
-   stavební práce budou probíhat za úplné uzavírlqr s  využitím objízdné trasy.  Povolení

uzavíi.]qr  a  osazení  dopravního  značení  zajistí  zhotovitel,  který  bude  po  celou  dobu

provádění  díla  odpovídat  za  dopravni'  značeni'  a udržovat  dopravni'  značky v řádném
technickém stavu;

-   zaři'zení staveniště a případné skládlq7 si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci  odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátku a konci;
-   živičná úpi.ava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
-   veškeré   stavební  práce   a  druh   a  rozsah  konti.olních  zkoušek  požaduje   objednatel

pi.ovádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
-   zhotovitel je povinen zajistit  operativni'  a odbomé provádění předepsaných zkoušek  a

měření v souladu se zabezpečením systémujakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (nákladyjsou zahmuý v celkové ceně díla);

-   zhotovitel je  povinen nejpozději  do  podpisu této  smlouvy předložit  objednateli  plán
kontrolni'ch a průkazních zkoušek a pň realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde  a ktei.á kontrola  či zkouška byla provedena,  ke  zkouškám bude pňzván  zástupce
objednatele;

-   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáqr a prohlášení o shodě;
-   .pň realizaci díla nesmí  dojít ke znečišťování okolních ploch,  v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
-   zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm.  e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
-    zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady  z  důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
závazných vyj ádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

-   zhotovitel  odpovídá  dle  ustanovení   občanského   zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjáďí do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  Je povinen odsti.aňovat

odpady a nečistoÝ vzniklé j eho činností;
-   zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle naři'zení vlády č.  591/2006 Sb.  Škody

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny obj ednatelem;
-součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenbJ:

•     dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
•     geometrický plán sx pro MP vypořádání   lx v digitální podobě ®okud to bude

nutné)'
i     zaměření  skutečného  stavu  3x,  1x  v digitální podobě  s podkladem katastrální

mapy,
i     mostní list / propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS),
i     stanovení zatížitelnosti mostu,
i     osvědčení a pi-otokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),
•     doklad o nakládání s odpady,
•     vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
[     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na cD;

-   objednatel zajistí svýmjménem a na své náklady koordinátora BOZP;
-   odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu prováděni' díla;
-   staveniště,  na  kterém  se  provádí  dílo,  bude  vybaveno  tabulí  (dle  vzoru,  k{erý  byl

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele)  s údaji:  název díla,
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investor,  zhotovitel,  zástupce  investora,  stavbyvedoucí,  temi'n zahájení  a ukončeri  a
cena díla v tis. Kč;

-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné  odpovědnosti  za  škodu v minimální  výši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla;

-   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele,  a to za předpokladu, že
no\ý   poddodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuj e.

11  Závěrečná ujednání

11.1   0bě  strany  se  dohodly,  že  tato  smlouva  a  obchodní  podmínky  nebudou  brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust.  § 504 občanského zákoníku aje možné ji uveřejnit na
profilu  zadavatele  ve  smyslu  §   219   zákona  č.   134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných
zakázek,  ve  znění pozdějších předpisů,  a  dále je  možné ji uveřejnit v Registru  smluv
v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv,  uveřejňování  těchto   smluv  a  o  registni  smluv   (zákon  o  registm  smluv)  v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštni'ch podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchl
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3   Zhotovitel je  povinen  uchovávat  veškeré  doklady,  které  souvisí  s  realizací  projektu  a

jeho  financováním,  po  dobu  10  1et  od finančního  ukončení projektu nejméně  však do
31.12.203 0:

a)  uchovat   dokumentaci   projektu,   veškeré   originály   účetních   dokladů   a   originály

projektové  dokumentace   a  dalších  dokumentů  souvisejících  s  realizací  projektu.
Doklady   budou   uchovány   způsobem   uvedeným   v   zákoně   č.   563/1991    Sb.,   o
účetnictví,  ve  znění  pozdějších předpisů,  nebo  v  zákoně  č.  586/1992  Sb.,  o  dani  z

příjmu,   ve   znění  pozdějších  předpisů,   ve smyslu  ustanovení   §   7b   pro   daňovou
evidenci.  V  případě,  že  legislativa  ČR  stanovuje  lhůtu  delší,  platí  tato  stanovená
lhůta.

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní
(daňové)   evidence,   použití   veřejných   finančních  prostředld   a   ŮJzické   realizace
projektu,  zejména ve smyslu zákona č.  320/2001  Sb.,  o  finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů,  mj.  umožnit vstup  do  svých  objelffi  a na  své  pozemky nebo
objekty a pozemJqr, které využívá ke své čimosti.  Tímto  ujednáním nejsou dotčena
ani   omezena   práva   ostatních   kontrolních   orgánů   státní   správy   ČR   a   územní
samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise,  OLAF, Ministerstvo
financí,  Evropslq7  účetní  dvůr,  Auditní  orgán,  územní  finanční  orgán,  Platební  a
certifikační orgán, popřípadě jimi učených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů
dle předpisů ČR a EU),

c)  poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli  dotace nebo jím pověřeným osobám
pfi kontrolách,  auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu,  zejména jim
poskytnout   na   vyžádání    veškerou    dokumentaci    k   projektu,    účetní    doklady,
vysvětlující  infomace  a umožnit prohlídku na místě  a přístup  ke všem movitým  a
nemovitým věcem souvisej ících s realizací proj ektu,
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d)  umožnit na výzvu  poskytovatele  dotace  kontrolu  dokumentace  a průběhu  zadávání
zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní infomace o způsobu zadání
zakázky a výběru nejvhodněj ší nabídky,

e) poskytnout veškeré doklady souvisej ící s realizací projektu a plněním monitorovacích
ukazatelů,  které  si  mohou vyžádat  zejména následující  kontrolní  orgány:  Evropský
účetní  dvůr,   Evropské  komise,  Nejvyšší  kontrolní  úřad,  Auditní  orgán,  Územní
finanční  orgán,  Platební  a  certifikační  orgán,  popř.  jimi  učení  zmocněnci  a  další
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU.  Těmto orgánům je zhotovitel dále
povinen  poskytnout  součinnost  při  kontrolách  minimálně  ve  stejném  rozsahu jako
poskytovateli nebo j im pověřeným osobám.

11.4   V případě, Že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace
SFDl pak má právo odstoupit od této smlouvy.

11.5   V případě, Že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně
z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke
snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.6   0bě strany se zavazují svým podpisem, Že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.7   Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustramého po dpi su.

11.8   Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1
zhotovitel.

11.9   Zhotovitel  nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli  v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10Ve  všech  případech,  které  neřeší  ujednání  obsažená  v  této  smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy,
č.  1 -Nabídko\ý rozpočet
č. 2 -Časo\ý a finanční hamonogram prací

V olomouci dne            2  3 -04-2019
Za objednatele:

Správa silnic olon+ckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek   t\
ředitel

S)rdvosilnícOlomouckéhokrciÉ
přispěvk(ivá organízace

poštov" prihrádka 37
LiponskÁ 120, 772  11  Olomouc

9

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek,

člen představenstva

FIRÉST:fli-Flš(`.ť,r(.kí)ii..jtriikc`3,s8avbyu.s.
MLÝN5K^  Ó{3  x  iso:2  U0  t3({N0

lčo: 25317 (,28 *  DIC. CZ2J317628
Q,)
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31.1 Datum         20032019                    Čas              80715

Soupis objektů s DPH
Stavba:  2015/0077 -Most ev.č. 449-045 Loučany aktualizace CS 2018

Varianta:   DSP+PDPS -

Odbytová cena |Kč]
OC + DPH [Kč]

Objekt                             Popi s                                                                                                                                              OC                      DPH

6 577144,60

7 958 344,97

0C + DPH

000

101

181

201

430

Vedlej ši rozpočtové náklady

Komuníkace a zpevněné plochy

Přechodné dopravní značení

Most

Přeložka VO a místního rozhlasu

625  695,73                     131396,10

691612,76                    145  238,68

116 207,50                      24 403,58

4  918558,13                 1032  897,21

225 070,48                    47 264,80

FIREST:^iFi

Ml.Ý

11`0:.?5

757  091,83

836  851,44

140  611.08

5  951455,34

272 335,28
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3.6.1.8

SOUPIS PRACI

Sta\'ba:

Objckt:

Rozpočct:

20J5/0077    Most cv.ě.  449-045  ljo`ičany :`kt`i:ilizace CS 20.18

000    Vc{Ilejší  i.ozpočto\Jé  nňkh(Iy

000    Vedlcjší i.ozpočtwé  nákl.i(ly

Objedmiviitcl:   Spi.áva siliiic olomoiického kraje

Z,Lioto\Jitel  dokunicntacc:    T-IBl+ Projekt spol.s ]..o.;  Pobočka  Olomouc

Zhoto\Jitel:    FIRESTA-Fišei.,  rekoiistrukcc, st`d\tby a.s.

Základní ccmi:                                                                         625  695,73    Kč

Ccna  cclko`Jii:

DPH:

Ccnfl  s  (laní:

6r,_5 695,73   Kě

L31396,10     Kč

757  091,83    Kč

Měrnéjc(lnotky:

Počct  mčr[`ýcli jc(lnotck:

Nákla(l  m  měi.nou jc(lnotk`i:

1,00

625695,73   Kč

V}íp rí`c(`)``...á l  z:id.áň'í:      -.i

`D i` t u m  'Í. íi d Á n [. :

V}'pr:`co\'almL)ídl{`i:

Da(um\i]Ípi.:`c(}\r:iniím`bi'(lky:
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Slavb:`:                               2015/0077    i\'losl  c`'.č.  449-OJ5  l,oHčiii`)'  :ikt"li7,acc  cs 20I8

0bj.ckt:                                               000    Vcdlcjší rozpočlo\'ó  náklad).

Ro./,pt]čcl:                                                  000     \'cdlcjší  rozi)očto`'é  m.klí`d}'

r\T:tzc\,Poř.č.    J)o]o.;.k:,                 T),p JV'.l                                PočcL\,lJ .'.ccml Cclkclll

0                                                        Všcol)ccné  koiisti.iikcc  a  pi.:icc

1          01400 POPLATKY

Bankovní záruka -Náklady spojené se zajišlěním bankovních záruk

cena stanovena jako obvyklá  pro daný rozsah

Techiiick`+ si.ecifikacc:    7.ahmuj.ejiiidc neuvedei`é  i)oi)latk)Í  související s  \ýsta\Jbou

2      02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO Z^JIŠŤ REGULACT A OCIIRANU

DOT'RAVY

Zajištění dopravnlho opatření -Náklady na projednání  DIO s do(čenými c)rgány a

organízacemi před zahájením stavby

cena stanovena jako obvyklá  pro daný rozsah

Tcchi`ická spccifikacc:    7.ahmuje veškei.é  [iáklady  spojené  s ob.ie(lmtelem

3       02742

4       029lla

požadovanými zíiřízcni.mi

K_Č

KČ

PROVIZORNÍ LÁVKY

Cena zahrniije lávku dle výkíesu č.4  a  9,  přTpadně obdobného typu dle návrhu

zhotovitele,

cena zahrnuje -založenl  lávky (panelovou rovnaninu a pražce  dle výkresu č.9);
-provizomí zpevnění terénu panely na  přístupu k lávce a  prc>vizorní

dievěné schody ve svahu;
-bezpečnostní zařízenl  (zábradlí po celé trase);

I demon(áž,  odvoz a uvedení terénu do původního stavu;

-veškeré práce  spojené s vybudováním provizorní  trasy pro pěší

dle výkresů č.4  a 9

Cena za m2 stanovena jako individuální kalkulace zahrnující výše  popsané prác.e.

ploch.i NK  1   +   13,00  +   1,80 =23,40  [A]

Tecl`iii.cká spcciíikacc:    zahm`ije  \teškeré  nákiady  spojcné  s objedmitclem požadovanýmiznři.7.eni.mi

M2

OST+\lNf I'Ožf\DAVKY -GEODETICKÉ Z^MĚŘENÍ

zaměření stavby před výstavbou, vytyčenl slaveniště. \Íytyčení bodového pole.

vytyčenl inženýrských sítí, zarněiení spodní stavby po odbourání

Cena stanovena jako c]bvyklá  prodaný rozsah

Tcchi`icLa siiccifiL@ci..    zal`muj.e  veškcré  náklad}r  spojené s  objedmtelcm  i)ožadovai`ými  i)raccmi

KČ

1,00

1,00

23,40

1.00

8  000,00

5 750,00

6  837.61

25 000,00

8  000,00

5 750,00

160 000,07

25 000.00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAC]'

Sla`'bii:                              2015/0077     Most cv.č. 449~045  Loučany i`ktmliz:`cc CS 2018

0l)jckf:                                                000    Vcdlcjšir  rozpočto`'é  nákl!idy

Rozpočct:                                               000    \'cdlcjši. rozpočlo`'é  náklad}'

poř.č.    Po|o'žk:`                 Tyri                               r\r:i7.c`r                                                                                                                                                                                                     Mj                                  Počct M.l                                                  .=J.ccm Cclkc''l

5       029l'b OSTATNi POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

zaměření skulečného  provedení

cena stanovena jako obvyklá  pro daný rozsah

Tcchi`ická si.eciriknci.:   zalmiuje veškcré  iiáklady spojené s objednatelem požadovanými  pracemi

KČ 1,00 20 000,00

7       02940                          b OSTAINí POŽADAVK.Y -VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Výpočet zatížitelnosti mostu -stanovení zatížitelnosti dle ČSN 73  6222 na základě

skutečného provedení mostu a zapracování všech změn

cena stanovena iako obvyklá pro daný rozsah

TcchiiicL.á spccifikacc`   zahmu`ie veškeré  náklady  spojené s  objednatelem  i)ožado\Jai`ými  pracenii

8       02940                          c

KČ 1,00

OSTA"i POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

vyho(ovení a předání dokumentace VRN-GZS  obj.ednateli v požadované formě, 6x

tištěná,1xdigitálně

cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah

Techiiická sitcci`fiL.nce:   zahmuje veškcré náklady spoj.ené s ot)jedmtelem požadovanými pracemi

KČ

6       02940                           a OSTAINŤ POŽADAVKY -VYPR^COVÁNi DOKUMENTACE

havarijní  a  povodňový  plán , popis  pos(iipu  při  havárii -hlášení  a  ods!ranění

následků, způsob veďení dokumenlace o postupech  pfi havárii,  bezpečnostní listy

závadných látek,  povodňový plán  prc] připad velkých srážek a  přTvalových dešt'ů

Tcciii`ická si]ecifiL.acc:   zalmuje \Ješkeré  náklady spojeiié s  objednatelem  požadovanými  praccm`i

K_Č

9       029412

10      02943

OST^TNÍ Požf\DAVKY -VYPRACOVÁNi MOSTNÍHO LISTU                                                            KUS

Teciiiiická specifikace.   zahmuje \Ješkeré náklady spojené s objedmtelem požadovanými pracemi

OSTA"Í POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ IUS

náklady na projektovou dokumentaci ve slupni RDS všech stavebních objektů

(101.181,  201,  430)

vč. výkíesů výztuže dle zvyklostí zhotovitele, vč.  podrobného pokry(Í, vč. d[lenské

dokumentace zábradlí,  vč. výíobní dokumentace provizomí lávky pro pěší se

sta!ickým výpočtem, vč. zapracování přTpadných změn oproti píedpokladu po

KČ

1,00

1,00

20 000,00

41  400,00

10  000,00

4 1  400,00

10 000,00

15  000,00

]3  800,00

[5 000,00

13  800,00

1,00 200100,00 200100,00
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3.6.1. 8

P01.OžKY SOUPISU PRACÍ

Sta`'bti:                               2015/0077     i`'Iost c`Í.ě. 449-045 Lo`ičany nktuali7.acc cs 2()18

0bjck{:                                                 000     Vcdlc`iši'  rozpočlo`ré  iiáklady

Rozpočct:                                                   000     Vcdlc`iší  i.ozpoč(ové  iHtklad}'

Poř.ě.    I,oložka               T),p N:1zc\'                                                                                                                                                                                 M J                              .Počcl  MJ                                             J.cc"` Cclkcm

odbourání,  apod.

cena slanovena jako obvyklá  pro daný rozsah

Tcci`i`ická si>ccifikíicc     zaliri"jc  vcškeré  iiáklady  spojei`é s  objcdiiateleni  i)ožado\tanými  praccmi

11        02944 OSTAT POŽ^DAVKY -DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V

DIGIT FORMĚ

dokumentace sku(ečného provedení 3x{ištěná Íc)rma,  lx digitálně

cena  stanovena jako obvyklá pro daný rozsah

Tcci`iiickú specifikíicc.    7.almuje veškeré náklady spojené s ob.iednatelem požadovanými  pracemi

K_Č ],00 20 700,00 20 700,00

12      02945 OSTAT POŽADAVKY -GEOMETRICKÝ PLÁN

včetně geometrického plánu pro vložení věcných břemen

cena stanovena jako obvyklá  u staveb tohoto Íozsahu

i`echnická si>ccifikíicc:    položka zahmujc:

-přípra\Ju  i)odkladů, podáni' žádosti  na katastrálni. i'iřad

-polm' prácc s])ojené s \yhotovením  geome(rického pláiiu

-výpočetní a grafické L-ancclářské práce

-úřední o\těření \ýsledného elaborátu

- sch\rálení i`ávrhu vkladu do katnstru nemovitostí příslušným katastrálním  úřadem

13       02950 OSTATNI POZ^DAVKY -POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI  ZPRAVY

pasportizace objeklu v blízkosti stavby vč. ío{odokumentace

Tcchiiicl.á si.i.cifiknce:   zahmuje veškeré iiáklady  spojené s objednatelcm požado\J{inými pracemi

KČ

KS

14       02991 osTATNÍ poŽADAVKy - rNFORMAČNÍ TABULE KUS

1,00

1,00

2,00

1  x  l,5m

Teci`iiická sitccifikacc:    položka zahmuje:

- dodání a osazení  infoi.m.dčiiíoh  tabulí v předepsanóm  pro\tedeiií a  množsi\rí s obsahein přcdcpsaným zada\tatelem

-veškeré nosné a  upevňovací konstrukce

-zákl@dové konstrukce včetnč niitných zemních priicí

- demont:iž a od\toz po skoiičeni' platnosti

-  případně nutnó opr.i\Íy  poškozei`)'Ích čátí bčhem platnosti

20 000.00 20 000.00

17 250,00

4 347,83

I 7 250,00

8  695,66
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAC]'

Sla`iba:                              2015/0077     i\'Iosl  c`'.č. 4J9-045  Loiičan)' iik{"Ii.Í,acc  cs 2018

0l)jck(:                                                 000     \'cdlcjši.  rozpoč(o\'é  mikl:itl)'

Rozpočci:                                                 000     \'cdlcjši.  rozpočlo`'é  nákl:id)'

Poř.č.    Poiožk:i                 'ITyi)                                i\'ázcť                                                                                                                                                                                                             i\'l`l                                    Počcl  i\'I.J                                                    .J.ccmi Cclkc[l'

15       03100 ZAŘizEN]. ST+\VENIŠTĚ -ZŘÍZENÍ> PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1.00

vč.poplatků za připojení el. vedení na základní s[t' a nákladů za spotřebované

energie, vě. případného slavebního povolení na zařízení staveniště a ií`ž.  sití, vč.

zabezpečení proli vstupu nepovolaných osob,  objedna(el nezaj.išt'uje zdroj el.

proudu  a  vody.  skládky,  plochy zařízení  slavenišlě
cena stanovena jako  obvyklá pro daný rozsah

Techiiická si.ecifikí`ce:   zalmuj.e  objediiatelei`i  i)ovolei`é  náklady  iia  i)ořízení (cvcnt.  i)roi`ájcm),  i)ro\Íozováni.,  udržování  a  lik\Íidaci  7.lioto\ritelova zařízení

\'šcobccné  konstr`ikcc  :i  pr:icc

60 000.00 60 000,00

625 695,73

Celkem: 62S 69S,73
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3.6.1.8

SOUPIS PRACI

Shvba:

Objekt:

Ro7JI,očct:

2015/0077    M_ost c\J.č.  449-045  Lo`ičí`ny akt`iali7.acc CS 20-J 8

10J    Komiinik.icc n  zpcvněné plochy

101   Komuníkncc R  zpcviiěné i)Iochy

Objc{lii:``Jatel:    Správa silnic olomoiického krajc

Zhoto\Jitcl  dokun`ciitace:    1-JBI-1 Projckt spol.s  i`.o.;  Pobočka  Olomouc

Zhoto\Jitcl:   FIRESTA-Fišcr, rekonstrukce, sta\tby `d.s.

Zákl.i(liií cem`:                                                                           6916]2,76    Kč

Ce]ia  cclko`J:i:

DPH:

Ccna  s  (]aní:

691  612,76    Kč

145238,68    Kč

836  851,44     K`č

Měi.néjc(Inotky:

Počet měmých jcdnotck:

N.íkl:i{l  m  měi.notJ jc()notkLi:

M2

399,00

1  733,37   Kč

V}'pn`c()\'a]za(lán[':

D :1 t u 111  ./:t d ii » í:

V)rpmc()\'iil  ]i:ihídku:

D:`tu]iivj'[imco\rii[u."i]jítlky:
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAcf

Sla`'ba:                                2015/0077     i\`Iosl  c\J.č.  449-045  Loiičan)'  Rl(lmlizflcc  cs  2018

0bj.ckt:                                                 10L     1{oniiinikacc  a  zpc`'něné  plocliy

Rozpočcl:                                                 _101     Ktniiiinikacc  a  zi}c`.něné  plochy

I'oř.č.    Položk:`                  'l`)'r)                                 N:i';.cv                                                                                                                                                                                                                ^Jl`J                                    Počct i\'J.l                                                     ,I.ccmi Cclkcll'

1    125,00

9  511,82

486,77
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3 .6.1. 8

POLOžKY SOupllsu PRACJ'

Sla`iltíi:                                2015/0077    i\'lost  cv.č.  4d9-m5 ljoiiě:in)r  :iktuali7,:icc  cs 20I`q

Objckl:                                                      101      Komiinikacc  ;i.Ár)c`'nčnÉ  i)locliy

Ro7.počct:                                                    101     Koiii`inikacc  a  7.i)c\'nčné  i)locli}r

l,oř.č.    J,olo.ž.k:,                Typ N:i.,,c\,                                                                                                                                                                                                                         1\,1.1                                      Počc'  ,\,l.l J.ccii:]                                                       Cclkcm

8  294,44

476,93

2  601,30

'  823,90
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3 .6.1. 8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sta`'ba:                            20]5/0077    Most  c\'.č. 449-045  Loiičany aktmli7.;icc cs 2018

0bjckl:                                             101     Komiinikace  a  zpc`'nčné  plochy

Rozpočcf:                                                 101      Koii`iinikacc  a  zpc\'iičné  plochy

Poř.ě.    Položkn                T}'p                              Názc`'                                                                                                                                                                                                  M.1                                  1'očct M'.J                                                 .l.ccm Cclkcnl

10        113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

Odfrézování stávaj.icích asfaltových vrstev komunikace v tl.O,12m

M3 46,32 1   '50,00

386,00  +  0,12 46,32  [A]

Teclii`ická si]ecifik@cc:   Položka zalm`uje veškerou imnipulaci s \ybouranou suti' a s vybourmými  liniotami vč.  iiložeiií na skládku. Nezahmuj.c poplatck za skládku,  k(eiý se

vykazuje v položce 0141** (s v}'rjimkoii malého množství bourai`élio niateriálu, kdejc možné poplatck zahmout dojednotkové cei`y bourám' -tento fak

m`isí být uvedeii v doplňuji.ci'ni textu k položce).

53 268,00

Ll         113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝcll 1 DOPRAVA

Odvoz na  skládku  25km,  příplatek za  dalších  5km

tkm 509,52 9,20

46,32m3  + 2,20t/iii3  t  5km =509.52  [A]

Teclmická sitccifik.ice.   Položka zahmuje samostatnou  dopravu  siiti  a vybouraných  hniot. Množství se ui.či'jako součin hmotnosti  [t]  a požadovaiié vzdálenosti  [km].

4 687,58

12         1141'8 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DiLCÚ VČET PODKL, ODVOZ DO

20KM

Odslranění slávajících příkopových tvámic,  dl.2m

M3 0,28 1   5 1 8,00

0,14  t  2,00 =0.28  [A]

TccliiiicL-á specirikflcc:    Odstraněiií konsti.ukcí \Jodních koryt se  měří v [m3] \J}Jbouraných limot \re stavu  před vybouráním. Položki` 7.ahm`ije veškerou manípulaci s vyboui.anou

sutí a s vybouran)'Ími hmotami  vč.  ulože]ií r`a sk]ádk`i. Nezahmuje poplatek za skl{idku, který se \Jykazujc \J položcc  0 I 41 **  (s \ý.iimkou malého množstvi'

bouraiiého materiálu, kdeje možné poplatek zíihrnout dojednotkové ceny bourání -tento íůkt musí být uvcdcn v

13        123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.1, ODVOZ DO

20KM

Tcchi`ická  si)ecl fik`ice:

M3

i)oložka zahmiije:
-vodoro\rná a s\Jislá doprava, přemístění, přeložeiií,  manii)ulace s \Jýkopkcm

- komple[ní i)rovcdení vyko])á\JLDÍ nezapažené  i zai)ažené

-  ošetřei`i' výkopištč  po  celou  dobu  práce \t  iiěm  \tč.  kliiiiatickýcli  opatřcni'

-zti'žeiií vykoi)ávek v blízkosti  podzemního vedeiií,  konstrukcí a objcLdů  \Jč. jejich dočasného zajištění

-z[ížeiií i)od \Jodou, v okolí výbušnin, ve stísiiěných  prostorech  a pod.

•  i)říi)la(ek za  lepi\Jost

5,00

doi)1ňujíc].m tcxtu k položcc).

816,30

425,04

4  081,50
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3.618

POLOžKY SOUPTSU PRACÍ

Sta\'bí`:                              2015/0077    Mos{ cv.č. 449-045  Lo`iěany akt"`Iiy.acc cs 2018

0hjck(:                                              ]OI    Komtinikacc a  zpcvnči`é i)[ochy

Rozpočct:                                                   101      Ko[n`Lnikacc  a  7,pc\'ně[ió  i)lochy

Poř.ě.    Položka               Typ                             N:izc`' M.J                                1'očct M,J                                              ,l.ccm Cclkcm

-tčžcní po  \trst\tách, pásech  a pojiných nutných  částech  (figiirách)

-čerpání vody vč.  čerpacíchjímek,  pofrubí a pohoto\Jostní čerpací soupravy (\Íiz ustaiiovení k pol.  ]  I 51,2)

- potřebné sni'žení hladiny  podzeniní vody

-těžení a rozpoj.ováni'jednotli\ých bal\Janů

-vytahování a  nošeni' výkopku

1 svahování a  přes\Íah. s\Íahů  do konečného  t\tarii,  \Í}'tměm  homin  v podloží a \r pláni znehodnocené klimaticLíími \Ílivy

1 ruční vykopávky, odstranění kořenů a iiapadávck

1 pažení, vzepření a rozepření vč.  přepažování (vy.ima  štčtových s(čn)

- i'ipra\Ju,  ochrami  a  očištěni. dm, základové spáry, stěn  a svahů

-7.hutnění podloží, případně i svah`.i  vč. s\Jahováni'

-zřízcni' stupiviů v podloži. a  la\Jjc na svzzích,  není-li  pro  Ůto práce zřízem samostatná  položka

- udržo\Íání v).rkopjšič a jcho ochrana  proti \Jodč

-odvedeiií nebo obvedcní vod}J  \J okoh' v}'Jkopištč  a ve \ýkopišti

- tříděni' výkopku

-\Jcškeró pomocné  konstnikcc uinožňující pro\tcdeiií \Tkopávlor (přijezdy, sjezdy,  nájezdy,  lešení,  podpěr.  konstr.,  přemostění, zpe\tněné plochy, zakr)Ítí a

pod.)
-i]czahrn`ijc  uložci]í zcmin}t  (na skládku,  do  iiásypu)  ani pophtky za skládku,  \ykazuj]. se  v položce č.014] **

14       123739 PŘÍPLATEK ZA DALši  1 KM DOPRAVY ZEMINY

Odvoz na skládku  25km,  pňplatek za  dalších 5km

M3

5.00ni3  +  5km =25,00  [A]

Tcciinická si)ccifikíici..    položka 7.ahmuje  příplatek k \Jodoroviiému  přemístěiií zcmíny za  každý  další  1 km  md  20km

25,00 1  6,10 402,50

15       13273 HLOUBENi RÝH ŠiŘ DO 2M PAŽ J NEPAŽ TŘ.1 M3

Výkop Íýhy pro kanalizační připojkii, zemina se použii.e do násypu

TcchiiiclNi si7ccifik.ice:    položka zahrmije:

-vodoroviiá a  svislá doprava, přcmístěiií,  přeložeiií,  mai`ipulace s v).Íkopkein

- kompletní provedení \ykopávky nezapažené i zapažené

-ošctŤcní výkopiště })o  celou  dob`i  práce \J  iiěni  vč.  klimaiickÝch  oi)atření

-zti.žem' vykopávek v bli'zkosti  podzemního ve(lciií,  konstrukcí a objeL:*`.i  vč. jejich  dočasného zajištění

-ztíženi. pod vodo`i, v okoli. v}'Íbušnin, ve stísi`ěn}'Ích i)rostorech a pod.

15,00 802,50 J2 037,50
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sta`'ba:                               2015/0077    i`'Iosl  c\r.č.  449-045  Loiičan)'  akt"lizi`cc  CS  2018

0bjckl:                                                101     l{omiinikacc  a  zi)c`'nčné  ploch}Í

Ro/,počcl:                                          "    Komtinikacc a zpcvněné [)locliy

T.oř.č.    Po|t,ž.k:`                rL`,,p                               ,\Tá7.C\,                                                                                                                                                                                                   [\,,j                                  Počc,  ,\,] j                                                 j.c,:m, Cclkcm

-příplatek za  lepi\Jost

-tčžení po  \Jrsi\Jácli,  pásech  a  pojiných  nutných částcch  (fig`irách)

I čerpání vody vč.  čerpacích jímek, potr`ibi. a poho`o\tostní čcri)ací soupra\T (\Jiz ustanoveni. k pol.  I  151,2)

-potřebné sní.ř.cni' hladiny  podzemní vody

1 těžení a rozpoj.o\Jáníjednotlj\T.Jch  bal\Ían`.i

- vytahování a  nošcní \Íýkopku

-svahování a  přesvah.  s\rahi.i  do koncčného  i\Jaru,  \T'Ímč"  liornin \Í podloži' a \J pliini znchodnoccnó kli"`ticb.rmi \.livy

-  riiční \Tkopá\Íky, odstraněni' kořenů  n mpadá\tek

-  i)ažení,  \zepření a  rozepření \Jč.  přci)ažováni' (vyjma štěto\T.Jch stčn)

1 i.iprav`i, ochranu a  očištčiií dna, zákl{ido\ré spáry, stčn  a svahi.i

-od\Jedení  nebo  obvedení  vody  v okolí \T.Íkoi)ištč  a  \Jc  \T'rkopišti

- iřídění \J}'.kopku

-veškeré pomocné  konstrukcc umožňující provedení \DJkoi)ávLy  (!)říjczdy, sjc7.dy,  nájezdy,  lcšeni., podpčr.  konstr„  přcmostění, zi)e\tiiěné  i)lochy, zakrytí a

pod.)
-nezahrn`ij'e uloženi' zeminy  (m sk]ádku,  do

16          17110 ULOŽENi SYPAN[NY  DO NÁSYPÚ SE ZIIUTNĚNÍM

anj  poplatk}'  za  sk]ádkii,  \Jykazují sc  \t  i)oložcc č.0141 **

M3 1 6,00 64,40

Tccliiiická siieciíik.ice.    po]ožka zalm`ijc:

-komi)lctní provcdcní zcniní konstTukce vč. `?'Íbčrii \Jhodiiého  matcriálu

-úprava   ukládanél`o   materiálu   \Jlhčením,   tříděním,   i)ronii.cl`áním   nebo   \rysoušením,   příi).jiné úi)ra\Íy za účclcm zlcpšcníjeho   mcch. vlastností

-huti`čni.  i  ri.i7jió  míry  liutnční

-ošctřciií i'iložištč  po  celou  dobu  práce v  nčm vč.  klii]iaticb''cl`  opatřeni.

-ztížciú v okolí vcdení,  konstrukcí a oLjektú  ajejich dočasiié zajištěiií

• ztížení i)ro\iáclění vč. hutněm' \Jc ztížcmých  podmínkách a stísnčných  prostorcch

1 ztížcné  uklá{lám. syi)aiiiiiy  i)od vodu

-ukládáni' i)o  \Jrslvách a po jin}'Ích nutiiých částech  (figurácli) `Jč.  dosyi)ávek

-si)ouštěiií  a  nošeiií  iiiatcriál\i

-výměm částí zemiií konstriikce znehodnocené klii`iatick)'Ími \Jlivy

-ručm' hiitněni' a `ýplňjani  a prolilubni' \r podloží

-úpra\Ja, očištčiií,  ochrana a zl"lnčn]. pod[oží

1 s\Jahování,  hi]tněi`i' a Lizavírá]`í  po\rrc]`\.i s\ral`ů

I 7.řízení la\ric iia svazích

-udržo\Jání úložiště  ajcl`o  ochraiia  proti  \Jodč

1  030,40
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3.6.1.8

PO LOžKY SOUPTSU PRÁCÍ

Sla`tba:                                2015/0077     i\'lost  c`'.č.  449-045  Loiič:m}'  :iktuí`li.Í.:icc  cs 2018

0l)jckl:                                                    101      Koiii`inikacc  a  zi)c`'nčné  i}l(ichy

Rozpočcf:                                             "     T(om`inikacc :i  zpc\tněiió plocliy

Poř.č.    Položk:,                Typ r\T:i./cy M.J                                      l?očct l\,1.l .'.cclla

I od\Ícdcní  nebo  ob\7ede[ií vc)dy  \J  okolí  `'iložištč  a  v  `'iložišti

-veškcré   pomocné konstrukcc  umožň`ij.ící pro\Jedeiií   zcmni. konstrukcc   (příjc7.dy,   sjezdy,   n:'ijezdy,  lcšciií,  podpčmé konstrukce,  přemostění, zpeviiěnó

plochy, z'dkrytí a pod.)

17        17320 ZEMNÍ KR^JNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZliuTNĚNi M3 0.75 461,00

úprava (erénu, svahování

0,05m  t   15.00ii`2 =0,75  [A]ii`3

Techi`ická si7ccifik.icc.    položka zahmuje:

-koniplctní provedcní zemiií konstrukce `Jč. \J)'.běru vhodiiél`o  maieriálu

-`'iprava   ukláclaného   materiálu   vlhčcním:   tříděním,   promícháiiím   nebo   \r}Jsoušcním,   příp.jiné úi)ra\y za i.ičclcm zlci)šeníjeho   mecli. `ilastiiostí

-ošetření úložiště po celou dobu  prácc v  něm \Jč. kliimtick)'.ch oi)atřcní

-7.{íženi. \J okoli' vedeni', koiistrukcí  a oLjektů  ajcj.ich  dočasné zaj'ištění

-zií.žem' prováděni. vč.  hutnění \Jc zti.žen)'ich  i)odmíiikách a sti.sněiiých prostorccli

-ztížcné ukládání sypaniny i)od vodu

-ukládání po vrst\.ách a po jiiiýcli nutných  částcch  (figurách)  \Jč.  dosypá\.ck

-si)ouš(ěiií  a  iiošciií  [`iateriálu

-výmčm částí zcn`ní konstrukcc znchodnocené k]iimtickými  \Jli\Jy

-sval`ování,  hutnčiií  a uza\Jíráni. i)o\trchi.i  s\Jal`ů

-udržovájií úložiště ajclio ochrai`a proti \Jodě

-odvc(lei`í nebo  obvedení vody v okolí i'iložiště a v úložišti

-veškcré   pomociió konstrukce umožr`ující pro\tedení  zemiií konstrukce   (příjc7.cly,   sjezd}Í,   iiájezdy,  lcšcní,  podi)ěriié konstriikce, přemostění, zpc\tněi`é

plocliy, zakrytí a pod.)

18         174Sl ZÁSYP J^M A RÝH Z NAKUPOV^NÝCH MATERIÁLÚ

Zásyp  rýhy pro kanalizační připojku ŠP se zhutněním

M3 15,00 977,50

Tcchnická si]ccifik.icc:    položka 7.ahm`]je:

-komplctni' provedcní zemní kons(r`ikce včctně nákui)u  a dopm\t)r  matcriálu dlc 7,adá\Jací dok`imentace

-`'ii)ra\Ja   ukládaného   materiálu   `ilhčeiiíni,   tříděním,   i)romíchániím   ncbo   \Tisoušcm.m,   i)říi).jiné  úpra\Tr za  i'ičelem  zlepšeníjeho   mcch. vlastiiostí

-l`utnění i růziié míry  huti`ěi`í

-  ošctřcni' úložiště  po  cclou  dobu  i)rácc  v  něm  vč.  klimatick).Jch  oi)niřcní

-7.tížení v okolí \tcdení,  konstrukcí a ot)jektů {i jcjich  dočasné zajištěiií

Cclkcll'

14  662,50
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPTSU PRACÍ

Sla\'ba:                               2015/0077     i\Iosl  c`'.č.  449-045  LOHčaii)' :`kl"lizacc cs 2018

0l)jckl:                                                   101      Koii``inikacc  :i  7.pe`'nčné  i)lochy

Rozpočcf:                                                    101      Koii`unikacc  :i  zí)c`'nčnó  i}lochy

P()ř.č.    Po|o.ž.k:i                  T).i)                                 i\T:izc\r                                                                                                                                                                                                                    i\JIJ                                    ,Počct i\'1.l                                                      .J.Ccm Cclkcm

-ztížení prováděni. \tč.  hutnční ve ztížen}'Jch  podmínkách a  stísněn}.Ích prostorech

-zlížené ukládání sypaniiiy  pod vodu

1 ukládání po  \trstvách a  pojin)rJch nutných  částech  (Íigurách)  vč.  dosypávck

-  spoušiění  a  iiošení miteriál`i

-v).'mčna částí zemni' konstr`ikce 7.nchodnocenó klim`ticLi'Ími \tlivy

-uclržo\rání `'iložištč a jcho  ochrana  proti  \todě

-od\tcdcní  nebo  obvedeiií vody  \J  oko]í i.iložiště  a  v  `'iložišti

-veškeré   pomocné konstrukce umožiY"i.iící provcdcni.   zcmní konstruk-ce   (příjezd)Í,   s.iezd}Í,   nájczdy,  lcšeiií,  podpěmé konstrukce,  i)řemostění, zpcvněiié

plochy, zakrytí a  pod.)

19      18110                                                              ÚPRAVA  PLÁNĚSEZHUTNĚNiM VIIORNINĚTŘ.l

Tcchiiicl`á si.ecifik.icc:    položka zahmuje úpra\Jii  pláně včetnč  vyroviiáiií v}'rško\Jých  rozdílů.  Mi.ru zhutnční

20        18231 ROZpROSTŘENÍ ORNicE V ROVINĚ V TL DO 0, i or\,t

Tcchiiicl.á sitcciíikíicc:    položka zalirnuje:

nutiié přemístění omice z dočasných skliidck \Jzdálcnýcli  do 50m

rozi)rostření omice v předepsaiió  tlouš['ce v ro\Jii]ě a  \Jc svahu  do  1:5

M2

určujc projckt.

M2

21      18241    `                                                         ZALOŽENiTRÁVNÍKU RUČNiM VÝSEVEM                                                                                                             M2

15,00

15,00

Tccl`iiická si.cciíiL.acc:    Zahrn`ije do(lání  přcdcpsané  (ra\rní směsi, j.cjí `J}'Jsc\J  m  omici, zalévání,  i)n7ní  pokoseni',  to  \Jše  be7. ohlcdu  m  sklon  `crén`i

22       18247 OŠETŘOVÁNiTRÁVNiKU

ošelřování  3x

M2 45,00

40,25

4,60

603,75

24 1,50

207,00

3  '  15,00 45.00 [A]

Tcci`iiická specifikace:    Znhmiije pokoscní se shrabáním,  naložení shrabků  m  doi)ra\tiií i)rostřcdcL-,  s odvozem  a se složcni.m, to \tšc bez ohledu  m sklon  tcrénu

zahrnuje  T`ut)]é zalití a  l`noj.ení

/JC[,",í[,,.:tcc

Ziikhd),

23      289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 41,00 SO,50 3  300,50
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3.6.1.8

POLOžKYSOUPISUPRAC]'

Sta`.ba:                                2015/0077    i\'Iost  cÝ.č.  449-t)45 Loiič:iii)'  Rktmli.í,acc  cs  20IS

Obi.ck(:                                                  11)1      l(o]t``inik:icc  a  7,i"\'něné  plochy

Rozi)očcl:                                                    101      l{omiinikactL  a  zpc`'něnó  T)Iocliy

l,oř.č.    l,oložk:,                T)'r, j\T:ízcy

Separačni geotex(ilie pod dláždéné komunikacx3

pod \.jczd  17,00ii`2 + pod  chodiiíky 24,00ni2 41,00  [A]m2

Tcciii`ická siiecifil`'íicc.    Položka  zal`rnuje:

-dodá\Jku  i)ředei)sané geotextilic

1 `.ipravu,  očištění a ocl`raiiu  podkladu

- přicliycení k i)odk]adu,  i)řípadně zalížení

-úpr8.vy spojů  a zajištční okrajů

- úpravy pro od\Jodnční

- nuti`é i)řcsahy

-  mimosta\Jcništní a vi]itrostaveiiištni. dopra\Ju

2                                                  7J:t kla d),

M.l                                PočcL\,l,J '.cc'1:l Cclkcm

24      56333

Komunikiicc

VoZOVKOVÉ VRsnrY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO  150MM

ŠD  Ír.0-32 tl.150mm  podkladrií  vrstva  chodniků

Tccliiiická spccifikíice.    -dodání kameniva  předepsanó  kvality  :i zmitosti

- rozprostřcní a zhutiiční vrsť`T v předepsai`é tloušl'ce

-zřízem' vi.stvy bez ro7.lišení šířLy, pokládání \Jrst`ry  i)o etai)ách

-  nezahm`ijc postřiky, nátěr)'

25     56335 vozovKovÉ vRslvy zE ŠTĚRKODRn TL. Do 25oMM

ŠD fr.  0-32, tl.250mm. podkladní vrstva  dlážděného vjezdu

Tecl`i`iclá sitccifiL-.icc     -clodání  kaii`eniva předepsané  L`Jality  a 7.mitosli

-  rozprostřcní a zhutnění vrst`Dt \i předepsané tloušťce

-zřízení vrstvy  bez  rozlišci`i' šířky,  pokládám' vrstv}r  po  cta})ách

- i]e7,al`ri`uj.c postřiLy,  nátěry

26      572131 lNFI LTRAČNi POSTIŮ K AS FALTOVÝ DO  1,5KG/M2

IP  1,2kg/m2

M2

M2

M2

24,00

17,00

368,00

246,63

344,38

L9,55

5  919,12

5  854,46

7194,40
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAC]'

Sla`'lia:                              2015/0077     i`'lost  c\..č. 449-()45  Loučmi}' iiktmli7.acc  cs 2018

0bjckl:                                               10J      Kom`inik:icc  a  zi)c`'něné  i)lochy

Rozpočc(:                                                   101      Koii``inikacc  a  zpc`'něn6  Ttlí)ct`y

J,oř.č.    Položk:,                'J'),p                              Ná,,,cv i\'I,l                                     Počcl  i\'I,J                                                     .J.ccmi                                                     Cclkcm

TcclinicLá speciíiL.ice     -do(lání všech  přcdcpsaných  matcriálů  i)ro  postřiky  v  i)řcdepsa]iém  množs[Ví

-pro\Jcdení  dlc  přcdci)saného  tecl`iiologickél`o  i)ředi)isu

-zřízení vrsivy bez rozlišci`í ši.řLy, pokládái`í `Jrsl`y i)o etapách

-`'ipmvu  napojciií, ukončei]í

27      572211 SPOJOV+\Ci POSTŘIK Z /\SFALTU DO O,5KG/M2

SP O,2kg/m2

TcchiiicLá sitccifikíice:    -dodání \tšcch  předci)saných  imtcriáli.i  pro  postřiky  v i)řc(lei)saném  množst\Íí

-i)ro\Jedení dle předepsaiiého  technologického  předi)isu

-7.řízení  vi.st\Jy  bez rozlišení šířL]i,  pokládáiií \Jrslvy  i)o  etni)ách

-úi]ravu mpoj.ei`í, ukončcní

M2 368,00 9,20 3  385,60

28     574A33 ASF^LTOVÝ BETON  PR0 0BRUSNÉ VRSTVY ACO  11 TL. 40MM M2 368,00

Tcciiiiická spccifik,icc.    -dodání směsi  v  požadované  k\Jalítě

-očištěni' podkladu

-`iložcni' směsi  dle předei)sanóho technologickóho  předpisu, zhuti`ční \trstv)J v předcpsaiié tloušt'ce

-zřízcní vrst\T  bez rozlišcní šířky,  pokládáni' `trslv)J  po  ctapách,  \Jčetně  pri`co\ini'ch  spá`r ď  si)oj`.i

-úpriivu  mpoj.cní,  ukončení podél  obr`ibníků,  dilntnčni.cl]  zařízeiií,  odvodňovíicích  pro`ižk`.i,  od\Jodňo\.učů,  \ipus(i',  šachet a  i)od.

- nezahm`ije postřiL:)r, nátčry

neza]`rnuje těsiiění podél  obrubníků,  dilčitačních  zařízcní,  odvodňo`J@cích  proužků,  od\Jocli-iovačů,  vi)`istí,  šacliet  a  pod.

29     574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL^DNÍ VRSTVY ACP  16+,16S Tl,.

80MM

M2 368,00

ACP  16+

Tcchiiická spccifikacc.    -(lodáni. směsi v požado\iané  kvalitě

-  očištční  podkladu

-uložcní směsi dle  pře(lcpsaného  technologického  přeclpisu, -/.l]utnění vrstvy \J  předepsané tloušt'ce

n zřízení vrstvy bez rozlišení šířLy,  pokládáni' \Jrslvy  po  cti`pácli,  \ičetně  i)mcovnícli  spar a spoj`.i

-`'iprav`i  mpojení,  ukončcní  podél  obrubníků,  dil{`tí`čních  znřízení,  odvodňovaci'ch  pro`ižkťi,  od\io(Iňo\JEič`.i,  vpustí,  šachet @  pod.

nczahmujc i)ostřiky, m'itěry

nczaliri`uj.c tčsnční podél obrut)níkťi, dila(ačnich 7.ařízení, odvodňovacícli  proužků, šnchel a  pod.

374,98

703,09

137  992,64

258 737,12
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3.6.1.8

Pol,OžKY SOUP]SU PRACJ'

S(a\'bi`:                                2015/0077     i\`losl  c\'.č.  4dp-045  LoučiHiy  ;ik(mili7.:icc  cs  2018

0l)jckf:                                                     L01      T(oiii`inikacc  i`  z["\'něné  í}locli}'

Ro7.počcl:                                                    101      Komiinikacc  :i  zpc`Íněiié  r>locliy

poř.č.    poiožk:l                 Tyrl                                 r\T:i.,.C`, M.J                                     Počc(  L\']J                                                     `J.ccm Cclkcl'l

30     58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCI.l KOSTEK D0 l.OŽE Z MC M2 2,00 954,40

žulová  kostka  i o/1 o do be(onu

Tcchiiict.á siiccifikíicc:    -dodání  dkižebního  materiálu v i)oža{lo\Jané  k\talitě,  dodání  mntcriál`i  pro  předepsanó   lože v  tlo`išt'ce  předepsanč  dok`imcntací a  pi.o  přcdepsanoii  výplň

SI)ilr

- očíštění podkladu

-`iložení (llažb}r dle předepsanélio  tcclinologického  pře(lpisu  včetně pře(lei)saiié po(lkk`dní vrslvy a předei)sniié výi)lně spar

-zři'zcní vrstvy  bez rozlišcní šířky,  pokládání vrstvy  po etapách

-`.]pravu  mi)ojcní,  `ikončcní podól  obrubníkťi, {lilatačních zaři'7.cní,  o(lvo(lňovaci.ch  pro`ižki.i,  o(lvodňo\tač`.i,  \tpustí,  šnchet a pod.,  ncstaiioví-li ?.adávací

dokumentí`cejimk
- nezahrii`ije postřiky,  nátěry

nezal`riiiije těsnění podél obriibi`íků, dila{.iči`ích zařízení,  odvodňovacích proužki.i,

3L       582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝcl 1 Tl. 60MM  DO  LOŽE

ZKAM

choclníky

M2 687,70

Tcclinicl`á si)ecifik.icc     -dodáni' dlažcbiiího  matcriálu  v  požado\taiió  LnJalitč,  dodání matcriálu  pro  i)ředcpsai`é   ložc  \J  tloušl'cc  })řcdcpsanó  dok`m`cntíici. a  pro  předci)sanou  \Jýi)li'`

Spílr

-očištčiií podkladu

-uložeiii' dlažby  clle předepsaného teclmologického předpisu včetiiě předepsané  podkladní vrst\y a i)ředepsané  v}.rpliiě spar

-zřízení \trstvy  be7.  rozlišci`í  šířky,  pokládání \trstvy  po  etapách

-úpra\Íii  m])ojciií, ukončciií i)odél  obrubníků,  dilatačních zařízcni., odvodi'iovacích  proiižků, od\Jodňovačů, vpusti', šacl`ct a i)od., i]csianoví-Ii 7.adávací

dohm`entacejinak
1 nezalimuje postřik}r,  nátěr)Í

-nezaliriiujc těsněni' podól obrubiiíků,  dilatači`ích zařízciií,  od\Íodňovacícl`  proužků:  odvodí`ovačů, \rpustí, šacl`et a pod.

32      5S2615 K.R.YTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  B^REV TL SOMM DO LOŽE

ZKAM

dlažba sjezdů,  barva  červená

M2 5,00 770,50

Tcci`niclú si}ccifii`íici`:    -{Iodání dlíúí.cbiiího  imteriálu  v  požado\tané  Lníalitč,  dodání  materiálu  i)ro  i)ředei)s.ané   lože  v  tloušl'ce  předcpsané  dokiimcntací a  i)ro  ])řcdci)saiiou  výplň

SI)ar

'  908,80

13  066,30

3  852,50
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAC]'

Stavl)í`:                              20]5/0077    Most cv.č.  449-045  Lo`ičan}' al(tmlizncc cs 2018

0bjckt:                                              101     Koiii`inikacc a  7,pc`'něné  plochy

Rozpočct:                                                101     Komiinikacc  a  zpc\'nčné  r)lochy

Poí..č.    J.oložka                Typ                              Ná.;.c\.                                                                                                                                                                                               i\'l,J                                 .P()ěct i\'l.l                                                .l.ccm Cclkcm

očištění podkladu

uložení dlažby  dle předepsaného tcchnologického předpisu včetně předepsané podkladní vrst\T a  předepsané `Í}'Íplně spar

7.ř]'zeiií vrstvy bez rozlišeni' šířLy, pokládái]í \trst\y po etapách

úpravu mpojení, ukončei]i podél obrubníků, dilatačních zařízení,  odvodňovacích proužků,  odvodňovači.i,  \Jp`istí, šachet a  pod.,  nestanoví-li zadávací

dohmentacejhak
-nczahrnuj.e postřiLy, nátěry

-nezalmiuj.e těsnění podél obrubníků,  dilatačních zařízení, odvodňovacích

33      582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM

DO LOŽE Z K"

od\todňovačů,  \tpustí,  šachet a  pod.

M2 5,00 908,50

Dlažba chodnlků pro  nevidomé  a slabozraké

Tcchiiická spccifiknce    -dodáiií dlažebníhc)  materiálu v požadované k\talitě,  dodání materiálu pro  předepsané   lože v tlo`išt'ce  předepsané dok`mientací a pi.o  přcdcpsanou výplň

Spar
-očištěni podklaclu

-`iložení dlažby  dle předepsaného  technologického předpisu včetně předepsané po(1kla(liií vrstvy  a předepsané v)'.plně spar

-zřízení \trstvy bcz rozlišeni' šířky, pokládání vrstvy po  eiapách

- `'`pravu mpojení, `ikončení podél  obrubníků,  dihtačních zařízení,  odvodňo\Jacích pro`žků,  od\Jodňovačů, vpustí, šachet a pod., ]iestaiwí-li zadáv`.`cí

dokumentacejínak
-iiczahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění i)odél obr`ibník`.i,  dilati}čiiích zařízení, odvodňovacích  pro`ižků, odvodňo\tačů, vpiistí, šachet a pod.

4 542,50

34      582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO

LOŽE Z KAM

M2 2,00 1  296,90

D|ažba vj.ezdu  červená pro nevidomé a  slabozraké

Teciinická si.ecjfikacc.    -do(láiií dlažebiiího materiálu  v i)ožado\tané kvalitě,  dodání matcriálu i)ro  i)ředei)sané   lože v tloušťce  předepsaiié dokumentací a pi.o  předepsanou výpli'`

Spar
-očištěiii' podkladu

-uloženi' dlažby dle  předepsaného  teclmologického předpisu včeti`ě přcdepsané podkladiií \Írstvy  a i)ředei)saiié v)'Ípliiě spar

-zří7.eiií vrstvy  bez rozlišeiií  šířLy,  pokládáni. vrstvy  i)o  etapách

-`'ipravu  mpojeiií, ukončciií podél obrubníků, dilatačiiícl` 7.aří7.ení,  od\todrio\Jacích  proužků,  odvodňovačů,  \Jpuslí,  šachel a pod.,  nestanovílli zadávací

dokumeiitacejiiiak
-i]ezahriiuje postřiky,  nátěry

2 593,80
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP] SU PRAC]'

StRvba:                               2015/0077     Most c\Í.č. 449-045 Loiičfln}' aktmlizí`cc  CS 20]8

0bjckt:                                                101    l{om`inil{ace  a  7,pc`riičné  plochy

Ro7,počct:                                          _"    Ko"inikacc a zpc\rněné plochy

Poí..č.    l'oložka               Tyi)                            Niizc\J M.)                                  ,Počct M,J                                                 ,l.cei`.i Celkcm

T'otl.ubí

35      81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M l  L,00 1  373,00

Betonové potrubí DN3oo  (300/2500)

Teciiiiici'á si.ccifikncc.    i)oložLv  pro zhoto\Jení potrubí  platí  bcz oh]ed`i  m  sklon

zah-lJ'e:
-výrobi]í dokumentaci  (\rčetně technologického  předpisu)

-dodání veškerého  trub]iího a  pomocného  materiálu   (trouby,   triibLy,   t\iarovky,   si)ojo\tací a  tčsni.cí   materiál  a pod.),  podpěrn}'Ích, závěsn)'Jch a

`ipe\tňovacích  pr\Jků, `Jčetně potřebných `'iprav
-  i'iprava  .a  při.pra\ta  podkladu  a  podpěr,  očištěiii' a  ošetření podkladu  a  podpčr

-zřízení plnč funkčního potr`ibi., kompletní soustavy,  podle přísluš]iélio technologického  předi)isu

-zřízení i)otrubí  i jedi]otliv)'rch  částí po  c(apách, `ičetnč pracovních spar a spojů,  pracovního zaslei)ení konci.i a })od.

-úprava prostupů,  průchodů   šachtami  a  komorami, okoli. podi)čr a  vyi'istěni., zai'istěni.,  iiapojení, \yvedení a upe\tnči]Í odi)ad. \Í).Íustí

-ochran'a potrubí nátěrem  (vč.  úi)ravy povrcliu),  i)řípadně  i7.olací,  nejsou-li Dto  práce předmčteinj.iné položky

-úprava,  očištění  a ošetření  i)rostoru  kolem  potrubí

-položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém  i  nezai)aženém  a  i \Í  kolcktorcch,  chráničkách

-položky zahrnují i prácc spojené s niitiiými  obtoky,  převáděníin  a  čeri)áním `Íody

iiezahmuje 7.koušky \Jodotčsnosti a tele\tizní prohLi.dku

36      87433 POTRUBÍ Z TRUB  PLASTOVÝCH ODPADNicII DN DO  150MM

Přípoj.ka  UV  DN150

M 2,00 2 242,65

Tcclii`ickÁ spccifikncc:    položlq/  pro  zholo\Jeiií potrubi.  platí  bcz ohlcdu  na  sklon

zahmu.ie:
-výrobní dokumentaci (včetně teclmologického  předpisu)

-dodání veškerého  trubního  a poiiiocného materiálu   (trouby,   tri]bLy,   t`tí`rovky,   spojovac]. a  těsnící  materiál a  pod.),  podpěmých, závěsných a

upc\Íňovacích  pr\Jk`.i, \tčetně potřebn}.rch  úprav
-`'ipra\Ís a přípra\ra podkladu a podpěr, očištění a ošelřeni' podkladu  a  podpčr

-zři'zciií plnč  r`mkčního  potrubí,  kompletní soustavy, podle př].slušného  technologického  předpisu

15  [03,00

4 485,30
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRÁCÍ

Sta`'b:i:                                2015/0077     Mosl  c`i.č.  449-045  Loučan}'  :iklm`li7,:icc  cs 2018

0l)jckt:                                                 101      Kominil{acc  a  zpc\'nčnó  i)Iocliy

Rozpočcl:                                                   10,1      Kon``inik:icc  i`.Í,[}c\'něné  i)lochy

Poř.č.    Položkii                 'l`yp                               Názc\.                                                                                                                                                                                                       i\'I.J                                   Pt)ěct i\l`J                                                   .I.ccm Cclkcm

-zřízení potrubí ij.ednotlivých částí po etapách,  \tčctně pracovních si)ar a spojů,  praco\rního zaslcpcní konců a  pod.

-`'ipra\ia  prostupů,  průchodi.i   šachtami  !`  komc)rami,  okolí podpčr a  vyústěni., za`.istění,  mpojeiií,  \TÍvedení u upevněni. odp.id. \t)'7ustí

-oclirana potriibí nátěrem  (\Jč.  úprav}r povrch`i),  i)řípadně izolací,  ncjsou-Ii  l)Íto  práce  předměteniiiné polo-žky

-i.iprava,  očišlční  a  ošetřeiii. prostor`i  kolcm  potrubi'

-položLy  plati. pro  prácc pro\ráděné \J  prostoru zapaženém  i  ncz:ipaženém :i j  v kolcktorcch, chráničkách

-položLv zahmuj]' i práce spojené s niitn}'.mi  obtoky, přcvíiděním  a čerpáiiím vody

nezahiii`i.ie zkoušky vodotčsnosti a telcvizní i)rohli'dku

37      89712 VPUSŤ KANALIZ^ČNÍ ULIČNi KOMPLETNi Z BETONOVÝCH  DÍLCÚ KUS 1,00

Teciiiiicl`á siiccifikíici`:    položka  zahmiije:

~ dodávkii  a osazení předcpsan}'Jch  dílů včeti`ě mříže

-v}'Ípli.`,  tčsněni.   a tmclcni' spar a spoj.ů,

-opatřciií   povrchů   betonu   izolací   proti zemiií \rlhkosti \J částecli,  kdc přijdoii  do  styku  se zeminou  i`ebo kanienivcm,

-předepsané podkladní konstrukce

38      89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS ],00

13  800,00 13  800,00

2 300.00

Výšková  úprava  kanalizační  šachý

Tcchniclá siiccifik.icc`    I položka v)'Íškové  úpra\T 7.ahriiuje \Jšechny  nutné  práce a  materiál}i  pro  z\ýšeiií nebo  siiížeiií zařízeiií (včetiiě  nutné  i.ipra\ry  stávaji.cíl`o  i)ovrchii \Jozovk}'

nebo  chodníku).

39      89945 V\''ŘEZ, VÝSEK., ÚTES N^ POTRUBÍ DN DO 300MM

Vrtání DN150  do slávající kanalizace

KUS 1,00 2 576,00

Tecl`iijckÁ s}]ccjíikacc:    -zi`hmují 7.cjniéna  náklady  na  osekáni. tr`ib  na  `'itcsy,  iia `Drsekáni' otvori.i  i)ro  zai.istění,  m  obetoiio\Íáíií  `'itesu.  U  \ýřezu  a  \ýscku  náklad}r  na  ohlášcní

uza\.írái]í \Íody,  uzavření a  otevřeni' šoui)íit, \ypuš(ční a  napuštční \tody,  odvzdušnění potrubí a

l,otr.u')í

l)od

2 300,00

2 576,00

40      914132

Osta{iií kons{rLikcc :`  imicc

DOPRAVNÍ ZNÍ\ČKY ZÁKLf\DNi VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLTE TŘ 2 -

MONTÁŽ S PŘEMisTĚNÍM

KUS 1,00 1  725,00 1  725,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAci

Poř.ě.    Polo.ž.k:l                Typ

Sta\rba:                                2015/0077     i\'lost  c\'.č.  449-045  LOHě:iny  i`ktu:`li7.:icc  cs  20I8

.O[ijckl:                                                  ."      Koti`t]nil{acc  :i  7.ric`'něné  iilocl`y

Ro.4počcl:                                                   101      K.oii`imikacc :i  zpc\'nčné  i}lochy

1\T:i.,`e\'

Posun dopravní značky  lp10a

Tcchiiická specifikíicc:    položka zahmuje:

- dopmv`i (lemontované zi]ačky z dočasné skládb'

-osazení a montáž zmčky na místě určcném i)ro.icktem

- n`itnou opravu poško7.ených  částí

nc7.ahrnujcdodávkuzmčLy

M,]                                  Poče' l\,l.'

41        914133 DOPRAVNÍ ZNAČK.Y ZÁKL^DNi VELIKOSTI  OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -

DEMONTÁŽ

pcysun značky  lp10a

Ti`clinická spcciíikacc:    I'oložka zahmuje  odstTaiič]ií,

KUS

demoi`táž a odklizci`í "ateriálu  s od\rc)zem  m přcdci)sané místo

42       9151]1 VODOROVNÉ DOJ'RfwNÍ ZNAČENi  BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA +\

POKLÁDKA

VDZ (střední dělicí čára V2b) s předpokládanou živolností 3  měsíce

55,00 /2  +0.125 =3.44  [A]

Tccl`i`ická s}.ccifik@cc.    položka  zahriiuj.e:

-dodání a i)okládku  nátěrového  materiálu  (měří se po`ize natíraná  plocha)

přcdzn`dčení a  reflexiií `',l)ravu

43       915221

44      917212

M2

[,00

3,44

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNl. NEI ILUČNÉ -

DOD A POKLÁDKA

Deíinitivní úprava VDZ po cca  3  měsicích pÍovozu na nové obrusné vístvě; výkaz

dle  pol.  915111

nclinická sitcciíikaci`.    položka zahriiu`ie:

I dodání a i)okládku  iiútěrového  matcriálu  (i`iěří sc pouze mtíraiiá i)locha)

předzmčeiií a reflexní úpra\ru

ZÁ[IONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝcl.l  OBRUBNiK`Ú ŠiŘ 80MM

Chodíiíková obruba  8o/250 do be(onu

M2

M

3.44

24,00

.J.cc"l

57,50

287,50

517,50

Cclkcm

57,50

989,00

1  780,20

274,85 6 596,40
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Stí``'ba:                              2015/0077    Mosf  c`r.č.  449-045  Loučan)' :iktmlizacc  cs 2018

0l)jckí:                                               .101     KomLinikacc  a  zpc\'něné  p]ochy

Rozpočct:                                               10J     Kom`]nil{í`cc  a  zpcvnčné  plochy

poř.č.    Polo'ž.k:`                Typ                              Názc`r MJ                                1'očct i\'1.J                                               .1.ccm Cclkcm

Tccimickň s!tecir`kíice.    Položka zahmuj.e:

dodání a pokládku  betoiiovýcli obrubníků  o  rozniěrcch  předepsaných zadá\Jaci' dokumentaci.

betonové lože i boční bctono\tou  opěrku.

45      917224 SILNIČNÍ A CI]ODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

150MM

Obrubníky do betonu

M

Silničiií obr`ibiúk  l50#50              7 +

Nájezdo\ýobnibnik  l50/15018 +

Přcchodo`ý oli"bi`ík                      4  =29.00  [A]

Techi`ická si>cciíik.icc.    Položka  zahrnuj.e:

dodání a pokládku betonových obrubníki.i  o rozměrech předepsaných zadávací dokunientscí

betonové lože  i  boči]í betono\tou  opěrku.

46      91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH MJednořádekzžulovékostky100/100/100dobetonu

Tcclmická specifikacc:    Položka  7.ahmu.ie:

dodáni' a  pokládku jedné řady dlažebních kostek o  rozmčrech předepsaných zadá\Íací dok`imentací

be{onové  ložc  i boční betonovou opčrku.

29,00

42,00

517,50 15  007,50

265,65 11    157,30

47       919'13 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉťlo KRYTU VOZOVEK TL DO  150MM

Napoj.ení na stávající stav

Tcchnická spccifikace:   položka zahriiuje řezání vozo\Jko\té vrstvy v

M

přcdcps!`né  tlo`išt'ce,  včetiiě  s!)otřeby  vo(ly

48      931322 TĚSNĚNi  DILATAČ SP+\R ASF ZÁLTVKOU MODIFIK PRŮŘ DO M

37,00

37,00

200MM2

Navázání asf. kry(u na stávající stav; zálivka vče(ně  podrcení

Tccimická si]ccifiL,icc.    položka zahmujc  dodá\Jku  a osazeni' předepsaiiélio  materiálu,  očištění  plocli  spáry  před  úpravo`i,  očištěiií  okoli' spáry  po  `'ipra\Jě

iiezahmuje těsnící profil

202,40 7 4 88,80

29,90 1    106,30
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3 .6.1. 8

POLOžKY SOUP] SU PRAC1'

Stii`Íba:                               2015/0077    n'Iosl  c`Í.č. 449-045 Lo`ičany  aktmliz!icc cs 2018

0bj.ckt:                                                   101     T(om[inil{@cc  :i  zpcvT`ěné  T)lochy

Ro./i)očct:                                                 101     Komunikacc  :i  zpcvnčnó  plochy

Poř.ě.    Položk:,               Tyl) Nii.í.c`'                                                                                                                                                                                            n'lJ                                 Počct i\'i.i                                                .J.cem Cclkclll

49      935212

50       93811

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU

TL  [00MM

Přjkopová  tvámice TBM-Q  90/600  do betonu C20/25nxF3

MTcciiiiickásiiccifikíicc.po]ožkazahm`ije:

-dodávku  a  uložení příkopových tvárnic předei)saiiého  rozměru a kvaliů

-dodání a i.ozprostření lože z předepsaného materiálu v přcdepsaiié  k\Íalitča v předepsané tlo`išt'ce

-veškcrou manip`ilaci s materiálem, vnitrostaveništiií i mimostavcništni' dopravu

-ukončení,  patky,  si)áro\iání

- měří se v nietrech běžných déllqt osy žlabu

2,00

OČIŠTĚNi ASFALTOVÝcl l vozovEK UMYTÍM VODOU                                                                     M2

0čištění vyírézovaného povrchu

Tecliiiicl`á siiccirikíicc:    položka zalimuj.e  očištční  předepsai`ým způsobem  \Jčctnč  odkli7.eni' vz]iiklél`o  odpadu

368,00

561,20

3.45

1    122,40

1  269,60

51        93831 OČIŠTĚNi DLAŽEB UM\TÍM VODOU

Očištění žulové kostky od  belonu

26.00  '  0,10 -2,60  [A]

Teci`iiická si.cc]rikacc:    položka  zahmujc  očištčni.  předepsaným způsobem včetně  odklizení \tzniklého  odi)adu

52     969245 VYBOURÁNi POTRUBÍ DN DO 300MM KAN^LTZ^Č

M2

M

2,60

11.00

35,65

484,15

Odstranění stávajícího  bet. potrubí DN3oo

Tccl`iiická si.ccifikncc.   , položka zahmuje veškerou  manipulaci  s vyboimnou sutí a  hmotanii včetně uložení m skládku. Nczahrnuje  poplatck za  skládku,  který se vykazuj.e v

položce  014] **  (s v)'rj.imkou malého  množství bo`iraného  imteriálu,  kdeje možnó poplatek zahmout dojednotkové ceii)J  bourání -tento  f.dkt musi' být
uveden v dopli'iujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynouci' z technologického  předpisu a z platných  předpisů

9                                                0statni' konsti.ukcc a  pr:icc

5 325,65

53  7]8,34

Celkem: 691  612,76
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3.6.1.8

SOUPIS PRACI

St:lybíl:

Objckt:

Ro7,Počct:

2015/0077    Most cv.č. 449-045  L,oučan)' akt`]íiliz,icc CS 2018

18`[    Př.eclio{lné (lopi.avniízmčení

.181   Pí.cclio(liié (lopi..i\Jní zmčcní

Objcdmvatel:   Správa si[nio olomouckého kraje

Zho(o\Jitel  (lo'k`imcntace:   HB]-I  Projckl spol.s  i..o.;  Pobočka Olomouc
.          ,.t-

\..'uzhotovitel:    FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, slavby  a.s.

Základiií ccmi:                                                                             116 207,50    Kč

Ccna  celko\J:i:

DPII:

Ccna  s  {Ianí:

116207,50    Kč

24403,58    Kč

140611,08     Kč

Měi.néje(lnotky:

Počct  niě].iiýcLi  jc(liiotek:

Nákla(I  m  měi.nou je(Jriotku:

KUS

34'00

3  4 1,7,87   Kč

\')'PmcoÝál.zi`{lání`:

Datum./.a(J:tni':

V)ipri`co\'alíisbí(Jku:

J):it(imv}'r)mcov:inín:`bí(lk}r:
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRLACÍ

Sla\'l)íi:                                2015/0077    i\'lost  c`'.č.  449-(W5  Loiiči`ii)'  :`kt"li'/,acc  cs 20IS

Objck(:                                                181     Přcchodné  dopr:ivní'/.mčcní

Ro7,počcl:                                                181      I'řccho(]nó  doTm`'ní7.mčciií

Poí..č.    Položkt,                Typ

1          91400

Ná.'JC\'

Osti`tiií l{onstrLikcc  :`  pi.ácc

DOČASNÉ ZAKR\Ti NEBO 0TOČENí STÁVAJÍcicli  DOPRAVNl.C]1

zN^ČEK

M,l                               Počet l\,l.'

KUS 5.00

'.cc"l

172,50

Přeškrtnutí stávajících svislých  DZ samolepící páskou

TcciiiiickÁ specifikacc   zahmuje ?.@krytí dočasně neplatn)'.cl] s`rislýcl`  dopravních 7.mček (ncbo jejich části)  bcz ohleclu m zpi.isob a m jejich  velikost (znkryti' nepi.`.ihledným

materiálem  ncbo otočei`í značLy)  ajeho následnč odstranční

Cc[kc[1'

862,50

2        914162 DopRAVNi zN^ČKV zÁKL^DNi vELIKosTl l+LrNÍK.ovÉ FÓLIE TŘ 1  -

MONTÁŽ S PŘEMisTĚNÍM

Osazeni provizorního značení dle př"ohy 02-Situace-přechodné  dopravní značení

IS I  1 b 4ks +  IS 11 c  15ks +  IP 1 O,i 2L.s + E3a 2l`.s + A15 3L.s +  81  2ks + E 13  2ks =30.00  [A]ks

Tci.hiiict`ú si.cciííl`acc:    i)oložka zahmiije:

- dopravu demontované zmčLy z dočasné skládky

-osazcní a niontáž značLy m i`ii'stě určcném projcktcni

- i`iitnou opravu  poškozených  částí

nezal`m`ije dodá\tku značb'

3         914163 DopRAVNi. zNAČKÝ zÁKLADNÍ vELiKosm iiLiNiKovÉ FÓLiE TŘ i -

DEMONTÁŽ

počct l.s dlc položky moi`táž   30=30.00  [/\]

Tccl`iiická spccifik@cc.    Polo-}.ka zahmuje  o(lstr{`něiií,  dcmontáž íi

KUS

KUS

o(lkli7.cní niateriál`i s od\Íozcm  m předei)sané místo

4        914'69

5       914412

DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL l-1LTNiK FÓLIE TŘ  1  -NÁJEMNÉ

Předpoklad lwáni objížďky 5 měsíců

3o*t5t3o,a+  5oo.oo  [A]

Technická si}cciíik`ice:    i)oložl.a 7,ahmuje sazbu Za proiiájciii dopravních 7."`ček

DOPRAVNÍ ZNAČKY  I 00X150CM  OCELOVÉ -MONTÁž S

PŘEMisTĚNÍM

30,00 287,50

30,00 287.50

KSDEN 4  500,00

i` zařízení,  počctjednotekje  iirčen jako  souěin  i)očtu zmčck a  i)o

KUS 4,00

čtu  d,,í ',oužití

1,15

517,50

8  625,00

8  625,00

5175,00

2 070,00
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3.6.] .8

POLOžKYSOUPISUPR^C]'

Sla`'ba:                              2015/0077    Mosl  c`'.č. 449-045 Loiičan}' :iktmlizncc cs 2018

0bjckl:                                             18]     ['řcchodné  dopra`'nízmčcní

Ro.ÁT}očc(:                                                  181     Přccliodné  doi"\'níznačcní

Poř.č.    Položk{`                  'l`yii                                  Názc`r                                                                                                                                                                                                                       M,J                                      J.očcl  i\'1.J                                                       `l.Ccm` Cclkc''l

ls11a

•'4,00 [^]

Tcclmická si]ecifiLmcc:    i)oložka zahrniije:

-dopravu dcn`ontované ziiačky z dočasné skládky

1 osazeni' a montáž ziiačky na místě určeiiém projektem

-  niitiiou  opravu  poškozených  částí

nc7.ahmiij.e dodávku zmčky

6         914413 DOPRAVNÍ ZN^ČKY  loox150CM OCELOVÉ -DEMONTÁŽ

Tcchii].ckd  spccifikacc:

KUS

počc[ L.s dlc pol.  n`oi`táž    4=4,00  [A]

PoložL-a zahmuje odstmnční,  demoiitáž a odklizení niateri:'ilu s od\to7.em m předcps@né místo

4,00

7        914419 DOPRAV ZNAČKY  1 OOX 150CM  OCEL -NÁJEMNÉ

Předpoklad  trvání objížďky 5 měsíců

Tcc]inicJ`ási)ecifik.ici`:

KSDEN

517,50

600,00

4 ` (5 '30)=600,00  [/\]

položka zahriiuje sazbu za pronájcm  doi)raviiích zi`ačck a zařízeni',  početjediiotckjc určcn jako  součiii  počtu ziiaček a  počtu  di`í použití

8        914954

9        916122

SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN

DOD,MONT,DEMON

vč. nájemného

KUS

30+4-34,00 [/\]

Tcct`iiická si]ccifikocc:    položka zahmuje:

-dodá\tk`i  a  montáž sloupků  a  upe\tňovacích zaří7.cní \Jčetnčjej.ich osazcni. (betono\.á patka, zeiiiní práce)

- odstmněni',  demontáž a  odklizení ma(eriálu s odvozem  iia  přcdepsané mís(o

DOPRAV SVĚTL0 VÝSTIUŽ SOUPRAVA 3KS -MONTÁŽ S

PŘESUNEM

Osazení provízomího značení dle  přilohy o2-Situace-přechodné dopravní značení

KUS

34,00

1,15

287,50

2,00 16  675,00

2 070,00

690,00

9 775,00

33  350,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISIJ PRACÍ

Stfl`ibí`:                                 2015/0077     i\losl  c`'.č.  d49-045  Loiičai`}'  :iklmili7,:`cc  CS 2018

0bjckl:                                              l`ql     Přccliodnó tloiim\'ní z"čcni.

Rozpočcl:                                                181     Přcchodné  doi)m\ini.7.mčcní

J,oř.č.     Položk:,                 Typ N:ízcv M.I                                    Počct  l\,l,J .'.cc"'

I 6 675,00

L15

287,50

Cclkc'll

33  350,00

345,00

575,00

287,50

',15

575,00

345,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP]SU PRAC]'

Stii\'ba:                             2015/0077    Mosl  c\'.č.  449"5  Loučan)' iiktiu`Iiz"c CS 2018

0bjckl:                                             181     I'r.cchodné dopra\tní 'zmčciií

Rozpočcl:                                             ]8]     PřcchoLlné  dor"\rní 7,mčcní

Poř.ě.    Položk:`                 'l`}'i)                                Názcť                                                                                                                                                                                                          i\'l.l                                    Počel  i\`l.J                                                    ,J.cem Cclkcl''

'5      9'6714 UPEVŇOV^Ci KONSTR -PODKL^D DESKA POD 28KG -

DOD,MONT,DEMONT

vč. náj.emnéhc]

KUS 34,00

Teciiiiická siiccifik.icc:    položka zahmuj.e:

-dodání zaři'7.cní \r předepsaném  provc(lcní včetiiějejich  osazcní

-`'idržbu  po  celoii dobu trvám' funkce,  náhm(lu zničcných  iiebo ztracenýcli kus`.i,  n`itnou opr{`vu poškozenýcli  částí

-odstTaněni',  tlcmontáž i` odklízcní zflřízení s od\tozem  m  riřc(lcDsané místo

9                                                  0statni' I{on.slrukcc :`  prácc

287,50 9 775,00

116 207,50

Celkem: 1J 6 207'50
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3.6.1.8

SOUPIS PEACI

Shvba:

Objekt,

Roz[)očct:

2015/0077    Most c`'.č. 449-045  l,o`ičany :`ktualizacc CS 2018

201    Most

201   Most

Objc(ln:iviitcl:    Správa silnic Olomouckého  krajc

Zl`oto\Jitcl  {lok`imcntacc:    T-IBl-l  ProjckL spol.s  i`.o.;  Pobočka  Olomouc

Z,liotovitel:    FIRESTA-Fišer, rekoiistrukce, st`a\.by a.s.

Zákl:i(liiícem`:                                                                           4  918  558,13     Kč

Ccna  cclková:

D1,lJ:

Ccna  s  (laní:

4918558,J3    Kč

1032897,21     Kč

5951455,34    Kč

Měi.néjc(lnotk)r:

Počet niě].[`ýcL` je(Ii`o(ck:

Nákla{l  m  měrnot) je(lnotku:

Vypmco`'al7.a(]áni-:

D :\ tLJ ]11  ./.:1 d á » í:

V)'p r:i co\'a ]  rm Lti.d k`i :

D:`tum`r)ri)i.ac(i\':ií`Ím`bí(lky:
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUP]SU PRACÍ

Sta`'ba:                              2015/0077    Most c`r.č. 449-045 Loiičan)' ak(mlizacc cs 2018

0bj.ckt:                                           201    Most

Ro7,i)očct:                                                  201     i\'Iosf

Poí..č.    Polo.ž.k:i                Typ                              N:i./.c`r                                                                                                                                                                                                 ivIJ                                  Počct M.J                                                 .l.Ccm Cclkcl''

4        U120l

Zcmn í [)i`ácc

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO  IKM

tuj.e v místě  provizorní  lrasy  pro  pěš[

4  *  ]  =4.00  [A]

Tcclii`ická spccifikaci..    odstraiiěiií  křovin  a stromů  do  průiiiěru   100  mm

doprava dře\Jin  na předcpsmou \tzdálenost

spálení m liroii]adách  nebo štčpko\tání

M2 4,00 65,00 260,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sta`il.a:                                2015/0077     Most cv.č.  449-()45  l.oiiěHny  nktiií`li7,iicc  cs 2018

i      Objckt:                                            20]     Most

Rozpočct:                                              201     Most

Poř.č.    Polo.ř.k:,                Typ Názcv                                                                                                                                                                                     M`l                               Počct MJ                                              .I.ccm` Cclkcm

5         113328 ODSTR+\N PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOcll Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO 20KM

Štěrkový podklad na mostě tl.300mm

M3 18,13 690.00

[  +   10,60  *  5,70  '  0,30 =18,13  [A]

TccliiiicLá siiccifikíice    Položka zahmuje vcškerou manipulaci s \Tbouranou sutí a s vyboura_nými  hmotami \Jč. uloženi' na skládk`i. Nezahmuje poplatek za skládkii, Lderý se

vykazuje \J položce  014 J **  (s výjimkou  malého  mi]ožství boura]iélio  imtcriálu,  kdej.e možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bouráiií-tei`(o  rakt

musí b)'rt uveden v doplňuji.cím textu  k položce).

6         11527 PŘEV VOD NA POVRcl.IU POTR DN DO  loooMM NEBO ŽLAB R.O. DO M 20,00 4  600,00

3,6M

provizomí zalrubnění toku  DN1000 vč. případných  podpůmých kons(Íukcí, vč.

piípadného přesunutí. vč. demc]ntáže

potrubí zůstává maj.etkem zhotovitele
Tcclmicl`á speci.Íik.ice    Položka pře\redení vody iia po\Jrchu zahmuje zřízcní, udržo\táiií a odstraiiění přísl`išnélio zaři'zení. Převedení \Jody se  iivádí buď průměrein potr`ibí (DN)

ncbo  délkou  roz\Jinutého ob\Jod`i žlabu  (r.o.).

7        12960 ČlšTĚNi VODOTEči A MELIORAč KANÁLŮ 01) NÁNOSŮ

čištčiiíkoTyki  pod  niosli.m                           l   '   12,00  +  9,00  t  o.35=37,80  [A]

odkop  pro  zpcvnĚiú pm\'ého  břehu     1   +   15,00  +   1.00 =15,00  [8]

Celkeiii:  A+B=52,80  [C]

Teciiiiická siicciíik.icc:    -vodorovná a svislá doprava, přemístěi`í,  přeložcní,

M3

maiiipulace s výkoi)kcm  a uloženi' m skládku (bez

52,80 970.01

12 509,70

92 000,00

51216,53

8          131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ.1, ODVOZ DO 20KM M3

výkop v rubu opěr

2  * 5,70  *  1,90 *  (1,50+3,40)/2 =53,07  [A]

Techiiická siicciíikacc.    položka zahmuje:

I vodorovná  a s\Jjslá doprava,  přcmístění,  přeložení, mnipulace s  \?.rkopL-em

-kompletni. provedení \)rkopá\.lcjr nezapažené i 7.apažené

1 ošetřeni' výkopiště po  celcni dobu  prácc \J něm  \rč.  klin"ticLíJch opatření

-zlížení `T'kopá\Jek v blí7.kosti podzemního vedeiií,  konsiriikcí a objektťi \rč. jejich dočasnčho zajištěni'

-zti.žeiií pod \Jodo`i, v okoli. v}'Jbušnin, ve stísiičných prostorech a pod.

53,07 875,00 46 436,25
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3 .6.1. 8

POLOžKYSOUPJSUPRAC]'

Sta`'bí`:                             2015/0077    'i\'lost  c`'.č. 449"5 Loiičm}' aklmlizacc cs 2018

0bjck(:                                              201    Mi)sl

Rozpočc':                                              201     l\,'osl

I'oř.č.    Polož.kii                  T`yi)                                 Ná7.c\J                                                                                                                                                                                                                 i\'I.J                                     Počcl  i\`J`J                                                     ,l.ccm Cclkcm

- příplatek za  lcpivost

-těžení po  \trst\Íách, i)áscch a  pojiných nutn}'Ích částech  (figurách)

-čerpáni. \Jody vč.  čerpacíchji.mck, potr``bi' a polioto\Jostní čcrpíicí soiiprav)r (viz ustanovení k pol.1 J 51,2)

-potřcbné sni'ženi' hl@diny podzemní vod).

-iěžei`i' a  rozpojo\Íáníjednotli\D.Ích  balvanů

-\Ttahování a nošení \Jýkoi)ku

-svalio\Jáiii' a  přesval`. s\Jaliů do  koncčného  t\Íaru,  y)'Jniěmi homin  \t podloží a v pláni 7.nehodnocené klimatícLj..mi \Jlivy

- ruční vykopá\Íky,  odstrančni' kořciiů a  napadá\rck

-pažeiií, vzepření a  rozcpření vč. přepažov.Áni' (v)Íjma  štětovýcli stěn)

I i'ipravuj  ochranu a  očištční  dm, základo\Jé spáry, stěn  a  s\Jahi.i

-od\Íedei`í  nebo  obvedcní vody  v okolí \T'Jkopiště  a  \Íe  \T'7kopišti

- třídění v}'Íkopku

-\Ješkeré pomocné konstrukcc umožr"i.ii'cí pro\Jcdcní \DJkopávky  (příje7.dy, sjezdy,  nájezdy,  lcšcní,  podpčr.  konstr„  přemostěiií, zpeviiěné  plocliy, zakrytí a

po(l.)

nczahmuje  uložeiii. zcmiiiy (m skládku,  do  násypii)  ani poplatk}i za skládLni,̀ ,yl.@zu.ií sc  \,

9         17280 ZŘizEN]. TĚSNĚNi Z N+\KUI'OVANÝcli MATERIÁLŮ

Těsnící vrs{va v rubu opěr

M3

č.0141**

5,13 1380,00

2  +  5.70  `   1.50  +  0,30  =5.13  [A]

Tcci`iiícl`á sitccifik@cc:    položka  zahmujc:

-konipletni. i)rovedei`í zei``ní konstrukcc včetně i`ákupu  a dopravy  materiálu dlc zadávací dokun`entace

-úpra\Ja   ukládanóho   matcriálu   `Ílhčcním,   tříclěiiíni,   promícháním   nebo   `TJsoušciiín`,   i)říp.jiné úpra\T za  i.ičclcii` zle{)šeni.jcho   mccl`.  vlastiiostí

-hutnční i  ri.iziié  míiy hutnčtií

-ošctřeni' úložišiě po  celou dobu  prácc v nčm vč.  kliimiick}.Ích  opatřcní

-zli'žcní \J okoli' vedeiií,  koiistrukci' a oLjektú  a j.ejich  dočasné zajištění

-ztížení pro\táděiií vč. huti`ění ve ztížeii)'.ch  podmíi`kácli  a stísněných prostorech

-ztížené ukládáiii. sypaniny  pod \Jodu

-`ikládáni. })o  \trstvách  a  i)o j.in)'rch  iiutiiých  částcch  (figurácli)  \Jč.  dos}Ji)ávek

1  si)oLištěni'  ,i  nošení  i`iatcriálu

-v}.iměm částí zcmiií konstrukce zi`el`odnoccné kl ii"tick)'Íiiii  \rlivy

-ručni' hutnčiií a \Jýplňj.an` a prohlubní \J podloží

-úprava,  očištční,  ocl`rana a zhutiični' podloží

7 079,40
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sfn`'bw                               2015/0077    i\'los(  cv.č. ld9L04S l.o`iěmy aktii:`Iiziicc cs 2018

0bjckt:                                                201     i\`lost

Roy,počct:                                                 201,\,lost

T,oř.č.    I,oložl{:,                 Typ N:izc\' l\,J.I                                     Počct l\,'.J .'.cc"l

-s`iaho\iání, liutnční ii uza\tírání po\trchů svahů

-zřízeiií la\Íic m svazích

-`idržování úložiště ajeho  oclmna proti  \todě

1 od\Jcdciií  nebo  obvedcm. \Jody v oko]i'  úložiště a v i'iložišti

-veškeré   pomociié koiistrukcc umožri`iji'cí pro\tcdení  zemni. kc)nstrukcc   (příjezd)J,   sjezdy,   iiáu.c7.dy,  lešcní,  podpěmé konstr`ikce,  přemostční, zpe\Jiičiié

i)1ochy, zakrytí a  pod.)

10       [7481 ZÁSYP JAM t\. RÝI-I Z NAKUPOVANÝCI.I MATER[ÁLŮ

zásyp za opěrou

2  +  5,70  +   1,25  t  (1,00+2,30)n =23,51  [^]

M3 23,51 977,50

Tcclmická si]ccifil`.ice:    položka  zalim`ijc:

-kompletní provcdeiií zcmiií koiistrukcc \Íčet]iě nákupu a doi)ravy matcriálii  dlc zadávací dok`imciitace

-úprava  ukládaného   matcriálu   vlhčcním,   tříděníiii,   promícháním   ncbo   \T,soušcním,   příp.jiné úpra\Tr za  účclem zlepšcníjeho   mcch. vlastnosti.

-hL[tT`ěi\í  i  růzi`é  n`íry  liutiiči`í

1 ošctření úložiště po cclou  dobu  práce v iičm vč.  kliimtick)'Ích oi)atření

-.ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů  ajcjich dočí`sné zajištěiii.

-ztí.ž.cní prováděiií vč. liutiiění ve ztížcii}'Jcli  podmíiikách  a sti.sněiiých prostorech

-ztížeiié ukládáiií sypaniny pod \Jodu

1 `ikládání po vrst`iách a po jiných nutiiých částech  (fig`irách) vč.  dos}tpávek

-spouštění  a  nošcní niateriálu

-výměna částí zcmiií konslrukce znchodiioccné  kliniatickýnii vlivy

I \idržování úložiště ajeho  oclmm proti  \Jodě

-odvcdci`í  i`ebo  ob\7edei`í vocly v okolí i'iložiště  a v  úložišti

-\Ješkcré   pomocné koiistrukce uniožňuj.ící pro\7edení  zcn`ní koi`str`ikce   (příjczdy,   sjezdy,   iiájezdy,  lcšcni',  podpěmé koiis(rukce,  přeniostění, zpeviičiié

plochy, 7.akrytí a pod.)

]1        17750 ZEMNf llRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

Provizorní těsníci hrázka  na vtoku a výtoku,vč. odstranění

2 '  3,50 `   1,20  *  (2,50+0.50)A =12.60  [A]

Tcchiiická specifikacc:    položka zahmiij.e:

- l.omi)lctní pro\Jcdení zemní konstrukce vč. `T'rbčru vhodiiého  materiálu

M3 12,60

Cclkclll

22 981.03

1  575,01 19  845,13
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPTSU PRAcl'

Sh\'bii:                              2015/0077    Mosl  cv.č. 449-045  ljoiičan)'  i`ktmlizi`cc CS 2018

0l)jckt:                                             201    i`'Iosl

Rozpočci:                                            20]     Most

Poř.č.    Položka               Typ                             Názcv                                                                                                                                                                                       i\`lJ                               Počct i\'lJ                                               .].ccm Cclkcl'1

-`'ipríivn   ukládaného   imteriálu  vlhčením,   tříděm.m,   promícháním   nebo   vysoušením,   příp.jiné úpra\)r za  `'ičelem zlepšeníjeho   mcch. \tlastností

- hutnění i r`.izné míry hutiiční

- ošetřeni. úložiště po  celou dobu práce v nčm  vč.  klimatick}.Ích opatřeiií

-ztížení v okoli. vedeni', konstrukcí a objekti.i a jejich  dočasné 7.a.iištění

-ztížení provádění vč. hutnči`í vc ztížcn)'Jch podmíiú(ách a stísněiiých prostorech

-ztížené `ik]ádáni. sypaniiiy pod vodu

-ukládáiií po \rrst\Jách a  po jin).Jch nu`ných  částech  (figurách) \rč.  dosypá\tck

-  spo`ištění a  nošení  materiálii

1 výměna  částí zemní kc)nstriikcc znehodnocené klimatickými \Jli\Íy

-riični' hiitnění a \ýplň jam 'a prohlubní v podloži.

- úprava, očištění,  ochram a zhutnění podloží

-svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

-zřízen]. la\Jjc na svazích

-\idržování úložiště ajeho ochrana  proti  vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí i'iložištč a v úložišti

-veškeré   pomocné konstrukce umožňující pro\Jedení  zemní konstrukce   (příjezdy,   s`iezdy,   náje7.dy,  lešení,  podpěrné konstrukce,  přemostění, zpcvněnó

plochy, zakrytí a pod.)

12       184C2 V`'SAZOVÁNí KEŘÚ JEHLIČN^TÝC+l BEZ BALU VčETNĚ VÝKOPU

JAMKY

náhrada  tují

KUS 4,00 3  125,00

4  `  1  4,00  [A]

Tcchi`ická si>cci.fihci.    Položka v)Jsazování keřů zahmuje i  hloubcníjamck (miii.  rozměry pro keře 30/30/30cm) s cvent. \ýmčiiou i)ůd}J,  s hnojením  aiiorganickým  hnoji`tem  a

při'da\Íkem  orgaiijckého  hiioji\Ja niin. 2kg pro  kcře, zálivku,  kůly,  a pod.

položka zalimuj.e veškcrý iiiateriál, \ýrobky a poloto\Jary, včeti`ě niimostave]iištní a \Íiiitrostaveništni' dopravy (ro\Jiiěž přesun)t),  \Jčctně iialožení a složeni',

případně s uložcním

Zcmnípi.ácc

i2 500,00

2G4 828,04

Z.ákhdy

13       21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO  150MM M 32,00 863,40 27 628,80
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAC]'

• 'Sti``il]íi:                                2015/0077    i`'losl  cv.č.  449-045  ljoučnii)i  :iktmliziicc  cs 2018

0l)jckt:                                         20l    Most

Ror,p,,čct,                                                201    ů,Tost

Poř.ě.    J'oložkii               Tyi.                             Ná';.c`i MJ                                Počct i\'lJ                                                .J.ccnii Celkcm

odvodnění rubu NK a  křidel

1  t  (16.00+16,00) =32,00  [A]

Tcchi`jckú siiecifiL.í`cc.    Položk@  platí  pro  kompletiií konstrukcc  trativodů  a zahmuje 7.ejméiia:

-\Jýkop rýhy předepsaného tvaru v dai]é třídě těžiteliiosti, \Jýpli'`, zásyi)  trati`todu včeti`ě dopra\J}Í,  uložení přebytečiiél`o  niateriálu,  dodávk)J

předepsaiiélio  materiálu pro \ýplň  a zásyp
-zřízcii í si)ojovací Vrst\y

-zřízeiií podkladu  a  lože trati\Íodu z předei)saiiého  materiálu

-dodávka a uložciií trativodu předepsaného  materiálu  a i)rofilu

-obsyp  trati\rodu  i)ředcpsan)'Ím materiálem

I `ikončení trati\Jodu zaústěním  do  po(r`ibí nebo \iodoteče, případnč vybudc)váiií ukončuji'cíl`o  objektii  (kapličky)  dle VL

I \Ícškcrý  niateriál, \ýrobbr  a  polotovary,  \Íčetně  niimosta=veništiií  a vi`itTosta\Ícništ]ií  doi)ra\T

1  iiezahrii\ije  opláštěiií z geotextilic,  Íólic

14      2j34l DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

v úžlabi NK

M3

2  *   11.00  t  0,25  +  0,04  =0,22  [A]

Tcchiiická sitccifikacc:    Položka zahmuje:

-dodávku přcdcpsai]ého  materiálu  pro  drenážni. vrstv\i, včetně mimosta\Jeništni' a vnitrostaveništiii. (lopravy

- pro\redení drcnážni' vrstvy předepsaných rozměrů a  přcdcpsaného  tvaru

0,22 91195,00 20 062,90

15      227821

16       26154

MIKROT'JLOTY KOMPLET D DO  1 OOMM NA POVRCI.IU

Komplet provedení mikropilot dle PD

M 96.00 3197,00

2  +  8  '  6,00 =96,00  [A]

Tcchiiícká spccir`k`icc.    Po|ožka miki.opiloý obsahuje komplctní pi`áce, kteréjsou nutné pro  předepsanou  fi`nkci mikropilot, t.j.  doclání trubek a injekčních  lmiot,  osazení a

zainjeklování tr`ibck,  včetně pomocn}.rch  konstrukcí (lešeni',  montážní plošiny a pod.). Ncobsahujc vrt}t (`ivedou sc \J položce 26 I  nebo 266).

vRTy pRo Ko"ENÍ, INJEK`TÁŽ A MIKRopl Lon' NA povRcl.1u TŘ.
V D DO 200MM

M 97,80 1   840,00

306 9 [2,00

' 79  952,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sla\'bu:                               20]5/0077     Mosl  c\J.č.  449-04S  Loučaii}'  ak(iializi`cc  CS 20IS

Objckt:                                            201     Most

Rozpočct:                                             2oi    nrrost

Poí..ě.    Položkn                Tyit                              Názc`J                                                                                                                                                                                              M.l                                 Počct MJ                                                .I.ccii:i Cclktml

MikropiloDr2  '  8  '  6,00 =96,00  [A]

Prostup odvodi`ění "bu  2  t  0,90 =1.80  [8]

CclL'em:  A+B=97,80  [C]

Tcciii`ická sitccifiL.íicc:    položka  zahmuje:

přemístčiií,  nioiitáž a dcmontáž vrtnýcli souprav
svislou dopravu zemiiiy z \Írtii

\rodoro\ri]ou dopríivu zeniiny bez uložení m skládkii

případiič nutiié pažení doč.rusné  (`Jčetiiě odpažem)  j  trvalé

17      285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO

16MM DO VRTŮ

Spřažení s(ávaj.Ících opěr s novým úl. prahem a stáv. křídel s novou dobetonávkou

křídel

Délka vrtání do stáv. konstrukce 500 mm,  dl. výztuže  1000 mm, vč. zalepení

výztuže

opčry -\ýzt`iž pri.in`.16nim  á 250mm     2t(2+30)=120,00  [/\]

křídlal`rýztužprům.16nim á 250mm       4*(2`20)=160,00  [8]

CclL.ei]i: A+B=280,00  [C]

Tcclinícká sitccifiL.í`cc:    Položka zahi.iiti.ie:

dodání \Íýztiže předepsaného  profilu a předepsanó déllqJ (do  600mm)

provedení vrtu přcdcpsaného  profilu a předepsané délky  (do 300mni)
vsunutí `ýztuže do vyvrtaného profilu ajej.í 7.alcpení předepsaným pojivem

případně nutné  lešení

KUS 280,00

2                                                   ZJá kla,]y

364,55 102 074,00

636 629,70

18        31717

S\'islé  l{onstrL]kcc

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENl'  ŘÍMsy

včetně nezbytných prací (vrtání, zálivky)

mNK              2*  IF7.50=165,00[A]

iiii  křídlcch      4  '  6  *  7,50  =180.00  [8]

Celkcm: A+B=345,00  [CJ

KG 345,00 159,85 55  148,25
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3.6.1. 8

POILOžKY SOUPTSU PRAC]'

Sfa\yh:i:                                2015/0077     Most  c`'.č.  44P-045 ljo`ični])r  aktii:`Ii7.:mc  cs 20]8

0bjckl:                                              201     h'Tosl

Rozpočct:                                              201     Mosf

Poí..č.    I,oložkn               T),p Niizc\, MJ                                 Počel nJTJ                                               ,1.ccm

Tccliiiická siiecifik.ice.    Položka zahmuje dodávku  (výrobu)  kotc\tního pr\Jku  přcdei)sniiého  hJaru ajeho  osazcní do  předepsaiié polohy včctně nezbytných prací (\JrbJ, záli\tk)i

apod.)

19      317326 I.U'MSY ZE ŽELEZOBETONU D0 C40/50 (850) M3 1 7, 1 4 20 329,70

\rpm`'oNK            1  +   lo,60  +  (l,30*0,30+0.25+0,50)=5,46  [A]

\r|cvoNK               |  *  |O,60  +  (0,60+0,30 +0,25`0,50)=3,23  P]

křídlavpravo      2  +  5.00  t  (l,30+0,30 +0,25'0,50)=5.15  [C]

kři.dlovlcvo         2  +  5,00  +  (O,60+0.30  +0,30*0.50)=3,30  [D]

Celkem: A+B+C+D=17.14  [E]

Tccl`iiická specifikncc:    položka  zahmujc:

-dodáni.  čerstvého   betonu   (betono\té   směsi)   i)ožadované   kvality,  jelio   uložení  do  požadovanél]o  t\raru přijakéko]iv liustotě v)'t7.t`iže, konzistenci

čerst\rého betonu a zp`.isobu hutnění, ošctření a ochranu betonu,
-zhotoveiii' nepropustnélio, mrazuvzdomého betonu a bctonu  požadované trvanlivosti  a \rlastností,

I užití polřebných  přísad a  tcchnologií \T'rrob}r betonu,

I zřízení i)racovních a  dilatačních spar, \Íčctně potřebných  i.ipm\J, výplně,  \Jložek, opracovám',  očišiění a  ošctření,

-bednění   požadovaných   konsir.  (i ztracené) s i.ipra\Jo`]   dlc požadovanó   k\taliů po\Jrchu bctonu, včetiiě odbedňo\Jacích a  odskružov`dcích  i)rostředk`.i,

- podpěriié   konstr.  (skr`že)  a  lešení všech druh`.i pro bednění,  `iložení čerst`Jóho  betonu, výzt`iže a  doplňko\Ých  konstr., vč. požado\tan).ích ot\tori.i,

ochranných  a  bczpečnostiiích opatření a základů tčchto  konstrukcí a  lešeni',
- vyt`roření kotevních čel, kapes,  nálitků,  a sedel,

• zřízcní   všech   požadovan)'Ích   ot`íori.i,  kapes,  výkleiiků, prostupů,  dutiii,  drážek a pod., \Jč. ztížení práce a  `'iprav   kolcm  nich,

1 úpravy pro osa7.ení v)'rztuže,  doplňkov)'Ích koiistrukcí a  vybavení,

- úprav)r povrchu  pro položeni' požadované  izolacc,  povlaki.i a  nátěrů, případně vyspm\tení,

-ztížcni. práce  u  kabelo\ýcli a  inj.ektážiiícli trubek .a ostatních zařízení osazo\raných  do  bctonu,

- konstrukce betono\ých  kloubů,  upe\rněni' kotc\Íních pivkťi a  doplňko\T'Ích konstrukcí,

-nátěry zabraňující soudržnost betonu a bcdněni',

-V)''plň,  těsněn]'  a tmeleni' spar a spojů,

1 opatřeiií  povrchů   bctonu  izolací   proti zeimí \Jlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeiiiinou nebo  kameni\tcm,

I případné 7.řízení spojo\tací \trstv)r u základi.i,

`.ipravy pro  osazeiií zařízcní oclmny koi`strukce protj  vli\tu  bludnýcli  proud`.i

20      317365 VÝZTUž ŘŤMS Z OCELl  10505, 85008

17.14m3  '   180,00L.g/n`3 /  10do =3,09  [/\]t

3,09 30 000,00

Cclken'

348  451,06

92 700,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sta`'ba:                              2015/0077    Mos{ c`..č. 449-045  Loiičfln}' aklmlizacc  cs 20]8

0l]jckl:                                            201    Mosl

Rozpočcl:                                             201    Most

Poř.ě.    |'olorž.kn                Typ                              i\'!`zcv                                                                                                                                                                                                 i\'I.l                                  Pt}čct  M,J                                                 .I.Ccmi Cclkcn'

Techni cká  sitccifikacc: položkazahmiijc:
-dc)dáiií bctonářské \rýztuže  \Í požado\tané  k\Jalitě, stříháiií,  řezání,  ol`ýbání a spojováni' do \Íšech  požado\Íaiiých t\Jm.i (vč.  armakošů)  a uložení s

požadovanýiii zajiš(ěním  polohy  a krytí v)'Íztuže  betoiiem,
-veškeré svary  iiebo j.iné spoje výztuže,

-pomocné konstrukce a prácc pro osazcni. a upeviiění \ýzt`iže,

-zednické \ýpomoci prc) montáž betonářské \ýztuže,

- úpravy v}'Íztužc  pro osazcní doplňkových  koiistr`ikci.,

-ochranu \ýztuže do dobyjejího zabetonováiií,

-úpravy \Íýztuže pro zři'zeiií železobetonovýcli kloubů, kotevních  prvků, zá\Jěsiiýcl`  ok a doplňkovýcli  koiistrukcí,

-veškerá opatřem' pro zajištění soiidrži`osti \Jýztuže a betonu,

-vodi\Jé propojení výztuže, kteréje součástí ochrany konstrukcc proti  \Jlivům  b]udn)'Jcli  proiidů,  \Íy\tedeni' do  měřících skříni. iiebo  míst pro  měření

bludiiýcli  proudů  (vlastní ničřící skři.ně se uvádějí položkami  SD 74)
- povrcho\Jou antikorozni' úpravu výztuže,

-sepai.aci \ýztuže,

-osazeni' měřících zařízeiií a úprav)r pro  nč,

-osazcni. měřících skři'ni. iiebo  mi'st pro měření bludn}'Jch  proudů.

21      333325 Mosr[Ní oPĚRÝ A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉH0 BETONU DO C3o,37

(837)

včetně pracovníc.h a dilatačních spar

M3 33,82 7 679,70

novéúložnéprahyoi`čr                                      2  '  7,20  *  0,90  +  0,70=9,07  [A]

i`ová l`onii čásl k-n.delvle`'o                              2  t  5,00  *  0.75 t  l,40 =10.50  [B]

i`ovň  l`omí  částvpmvo                                           2  +  5.00  +  0.75  *   l.40=10,50  [C]

i`o`Jé koiizolovévyložciiíkřídclvpm`to       2  +  5,00  t  o.75  +  0.50=3.75  P]

Cell.cm: A+Bic+D=33,82 [E]

Teci`iiickásiiccifikace`   -dodání   čerstvého   betonu   (betono\ré   směsi)   pož..`dované   Lwalibí,  jeho   uložení   do  požadovanólio  t\tarii  přijakékoliv hustotě vý7.tu-ř.e, koiizistenci

čerst`rého  betonu  a způsobu  hutnčni', ošetření .d  ochranu  betoiiu,
-zhotovení i]epropustiiého,  mrazii\Jzdomého betonu  a  betonu  požado\taiié trvanlivosti  a `Jlastností,

-užiti' potřebi]ých přísad a technologií \?'Íroby beton`i,

-zř]'zeni' praco\tních  n  dilalačních  spar,  \Jčetně  potřebi`ých  i'ipra\Í,  výi)liiě,  \tložek,  oi)mco\táni.,  očišfčiií  a  ošetření,

-bednění   požadovan)'Ích   konstr.  (i ztracené) s i.ipravou   dle  i)ožadovaiié   k\tality i)o\trchu betonii, včetně odbedivio\Jacích  a odskriižovacích prostředki.i,

-podpčmé   konstr.  (skruže)  a  lešení všcch dr\ihi.i  pro  bednění,  uložení čerst`Jého  betonu, \ýztiiže  a dopliviko\Jýcli  konstr.,  vč. požado\raných oťvorů,

ochrann}.rch  a  bezpečnostni.ch opatřeni' a základů  těchlo  konstrukci' a  lešení,

259 727,45
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3.6. L8

PO I.0žKY SOUPI SU PRACÍ

St.ivba:                              2015/0077    Mosl  c`'.č.  449-(tJ5 Loiič@ny aktiializ:icc cs 20]8

0bjckt:                                             201     Most

Ro,,,počc':                                             20]     Mos'

Poř..ě.    položka               Typ r\l:i7,c`r                                                                                                                                                                                                M=J                                 Počct M'`1                                                 J.ccm Cclkc'tl

- vytvořcní kote\tních čel, kapes, nálitki.i, a sedel,

-zřízeni'  \tšecli  požadovan)'Ích   ot`torů, kapes, \ýklenků,  i)i.ostupi.i,  dutin,  drážek a pod., vč. ztížení práce  a  úpi.a\J   kolem nich,

- úpra\T pro osazeiií výztuže, doplňkovýcli konstrukcí a vybavcní,

-úpravy povrchu pro položení požadované i7.olace, povlaků a nátěrťi, případně vyspravcní,

-ztížení práce u kabelo\ých  a  injeLtiážních trubek a ostatních zařízení osazo\raných do  beton`i,

- konstrukce betono\ých  klo`ibů, upeviiění kote\Ji`ích prvků a  doplňkov)'Jcli  konstrukcí,

-nátěr}. zabrariiijící so`idržnost betonu  a bediiění,

- \rýpli'`, těsnění  a tmele". spar a spoj.i.i,

-opatření   povrchů   betonu   i7.ok`cí  proti zemní \Jlhkosti  v částcch,  kde přijdou do styku se zeminou  nebo  kai]`cni\tem,

-případné zřízení spojo\Jaci' vrstvy u základů,

úprč,vypro  osazeni' zařízei`í ochrany kor`strukce proti vlivu  bludných proud`.i

22     333365 VÝZTUŽ. MOSTNicI.I 0PĚR A KŘiDEL Z OCEL]  10505. 85008

33.82m3  * 200,00kg/in3 /  1000 =6.76  [A]Í

6,76 30 000.00

Tccl`i`ická sitcciíikíici`:   Položka zahmuje \reškerý materiál,  \ýrobLv a i)olotovary, včct]iě mimostaveiiištni' a \rnitrostaveiiištní doimvy (rovněž i)řcsun)Í),  včctiiě naložeiií a složení,

i)řípadně s uloženi'm
-dodání bctonářské výztuže \J požadované kvalitě, stři.l`ání,  řezáiií,  oliýbání a si)ojo\tání do  všech požado\Jaiiýcli  ť`Jarů (\rč.  annakošů)  a iiložení s

požadova]iým zajištěním  polohy a kTytí v}'Jztužc bctonem,
-veškeré svary nebo jiiié spoje vý7.tuže,

- pomocné koiistrukcc a prácc pro  osa7.eni. a upe\Ji`ěi`í výztuže,

I zcdiiické \ýpomoci pro inoiitáž betonářské výztuže,

- úpra\y výztuže pro osEzeni' doplňkových konstrukcí,

I ochranu výztuže do doby jcjího zabetonování,

- i'ipravy \Íýztuže pro zři'zeni' železobetono\.'rcli  kloubů,  kotevních prvků, zá\Jěsných ok a doi)lňko\Jých  konstrukcí,

-veškerá oi)atřeiií pro zajištěm' soudržiiosti výztužc a bctonu,

-vodivé propojeni' výztiiže, kteréje součástí ochrany konstr`ikce proti `rlivům  bludných proudů, \yvedem' do  měřících skříní nebo  míst pro měření

bludných proudů  (vlastni' niěřící skříiič se uvádějí položkami  SD  74),
I i)ovrcliovou  antikorozni' úpravu v}'tztužc,

-separaci výztuže,

-osa7.cní měřících zařízení a úprav)Í  pro  iiě,

-osazem' měřícícli  skříi`í ]iebo  mi.st pro  měřcní bludn}'Ích  i)roudů.

202  800,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACJ'

Sta`'ba:                               2015/0077     Mosl  c\'.č.  449-OJ5  Loiiěan)'  8k(ii;ili./,flcc  cs  2018

0bjckl:                                             201     Mosl

Rozl}očct:                                                  201     l\,'osl

Poř.č.     Pol()žkii                  T}'i)                                  Nilzc\r                                                                                                                                                                                                                       i\'l.J                                      Počct  i\'l,J                                                       .J.Ccm` Cc'kcm

3                                                    S\Jislé  konslrukcc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     958  826,7Ú

23      420314

Vodoro\Íné  koiisti.ukcc

PŘECI IOD DESK.Y MOSINicI-I OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30

(830)

pfechodové desky ři.ms vlevo

M3 1,80 4  600,00

2  +   1,50  +   L,00  '  0,60 -1,80  [/\]

Tcchiii`ckáspccifikacc:   -dodání   čerstvého   betonu   (betono\tó   směsi)   požadovaiié   lwali()J,  jcho   iiloženi'   do  požado\taného  t\taru  přijakékoli\r hustotě \D'Jztuže, konzistenci

čerst`Jého bctonu a zpi.isobu  hutnční, ošetření :` ochranu  bcton`i,
-zhoto\Íení nepropustiiého,  mrazu\Ízdomého  bctonu  a  betonu požado\J{iné tr`Íanli\Íosti a \Jlastiiosti',

I užiti' po\řcbných  i)ři'sad a technologií \ýrob}Í  betonu,

-zřízeiií i)racovních  a  dila(ačm.ch  spar, včetně  potřebných  `'ipra\r,  v)'rplně,  \Jložek,  oi)ri`co\tání,  očištění  a  ošetření,

-bedněni.   požado\tan}'Ích   konstr.  (i ztmccnó) s  `'ipra\Jou   dle požado\Jané   L"Ii{)Í po\Jrchu bctonii,  \Jčc(ně odbedívio\Jacích a odskružovacirch  prostředků,

-podi)ěmé   konstr.  (skr`úíe) a  lešení všech  driihi.i  pro  bednění,  uložcní čersti,rél`o  belonu,  \?'Jzluže a doplr`ko\D..ch konstr.,  \Jč.  požado\raných  otvorů,

ochrann).ich  a  bezpečnostni'ch opatřcm. a zákl:idů  těchto  konstrukcí a  lešení,
-\?tt\Joření  kote\tni.ch  čel,  kapcs,  nálitk`.i,  H  scdcl,

-zřízcni'   \tšech   požadovan)'Ích   ot\Jor`.i,  kapes, \T.Íklenk`.i, prosiup`.i, dutin, dr:ižek i` pod., \tč. 7.iížcní práce a  i'iprav   ko]em  iiicli,

-úim\Dr pro  os:izcní v).Íztuže, doplňko\D'tch  konstrukci' a vybaveiií,

-`'iprav)t po\rrclni pro po]ožcni' i)ožadované  izolace,  povlnk`.i a  nátěrů,  případně \Í}.spra\tciií,

-7.lížcní práce u  kabelo\r)'Jch :`  ínjektážních  trubek í` ostatm'ch zaří7.ení osazo\tan}.rch  do  bctonu,

-konstrukce betono\T'Jch  kloub`.],  upevnční kote\Jních  prvki.i  a  doplňkov}.rcli  konstrukcí,

-nÁtčry zabraňující soudržnost  bcton`i  :i  bedněni',

-\T''Pli'`,  tčsiiční   a  tmelení spi`r a spoj`.i,

-op.itření   po\rrchi.i   bctonu   izolací   proti zemm. \Jlhkosli v částech,  kde při.idou do st)iku se zeminou nebo kamcni\Jem,

-  i)řípndné ?.řízení spojo\Íaci' \Írs[\?r  `]  7.ákladů,

-úpra\y pro  os'dzcní zařízení ochraiiy konstr`ikce  proti  \tli\ru  bludn)'Jch prou(lů

24      421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 M3 56,49 ' 6  564,]  1

1   +   11.00  +  7.90  +  0,65 =56.J9  [A]

Tcclii`ickásitccifiL`ice:    -dodáni'   čcrslvého   bctonu   (betonové   směsi)   i)ožado\Jané   Lwalit}J,  jeho   uložení   do  i)ožado\Jaiiého  t`Jaru  i)řijakékoli\J  hus[otě  \J)'J7.tuže,  koiizistenci

8 280,00

935 706,57
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAC]'

Sh\.l'a:

Objckt:

Ro.,l,očcl:

T)oř.č.     l,o]ožk:,                 Typ

2015/0077     Mosl  c`'.č.  4J9-045  ljoiič:uiy  í`kl`i:`li.Í.:icc  CS 20]8

2('1     Mosl

201     l\los'

N:'lzcy 1\,1.1                                         l)0čC'  l\,l.J . ' . cc ml

čerst\tóho  beton`i  a zpi.isobu  liutiiění,  ošctřei`í  a  ochranii  betonu,

-zho(ovení nepropustného,  mrazuvzdomého  bctonu a  betonu  požadované trvanli\tosti a \tlastností,

- užilí potřebných při'sad a (echnologi]. \T'.rob)J  betonu,

-zřízení pmcovních a  dilatačních spar, \Íčctnč potřebných  i'iprav,  výplnč, \Íložek, opmco\tání,  očištční a ošetření,

-bednění   požado\raii)'Ích   konstr.  (i ztraceiié) s `.ipra\Íou   dle požado\tané   Lr`Jality po\Írchu  beton`i, `Jčc(iič odbedivio\tacích a odskružoví`cích  prostředk`.],

-podpěrné   konstr.  (skruže)  a lešcní všech driih`.i  pro  bcdněnir,  uloř.cní čerstvóho  betoii`i,  \r).i7.tuže a  dopliYiko\ých konstr.,  vč. požado\taných  o`\Jor`.i,

ochranných a bczpečnostnícli  oi)atřcní a základ`.i  těchto konstrukcí a  lcšení,
- \Jytvořcní koievních čcl,  kapes,  i`álitků,  a sedcl,

-zřízeni.  všecl`   i)ož:`dovaných   ot`Íori.i,  kapes, \ýklenků, prostupi.i, d`i(in,  drážek a  pod., `rč. 7.tížcni' práce a  `.iprin7   L-oleni  nich,

- ůprav)t pro osazcní výztužc, doplňko\ých konstrukcí a \Tbavení,

-`.ipravy po\Jrcliii  pro  položení požadované izolacc,  povlak`.` a  nátěri.i,  přípi`dně v)7si)ra\tení,

n ztížení i)rácc ii kabclo\r}.rch a injel{tiáži`ích trubek {` os(atiiích zařízeiií osazo\taii).ích do  beton`i,

-konstrukce bctonových  kloubů,  upeviiěiií kote\inirch  prvků  a  doplňli.ov)`.ch  konstrukci.,

-nátěr}r zabmi'`ující so`idržnost bctonu a bcdnční,

-výplr`,  těsnční   a tmclení spar a spoj`.i,

• opatření   po\trchů   betomi   izolací   proti zemní \Jlhkostj  \. částech, kde přijdo`i do st).ku sc zeminou  ncbo  kamcnivcm,

- případné zři'7.cní spojo\Jací \trstvy u základů,

úpra\T pro osazcní zařízení ochran}Í konslrukcc proti  vlivu

25      42L365

bludných proudů

VÝZTIJŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z 0CELT  10505. 85008 13.56

Cclkcni

30 000.00

56,49i``3  +  240.00kg/ii`3  /  1000 =13.56  [^]t

Techi`ická siiccifikí"     Položka zahmujc  \rešker)'r  imteriál, \ýrobky a i)o]otovar}Í, včctně mimostaveništiií a \.nitrostavcništní doi)m\Jy (roviiěž i)řcsun)Í), včetiiě mložcm. a složcni',

případně s `iložeiiím
-dodám. betonářské v}'Jztuže \J i)ožadované lLwalitě, stříháiií, řc7.áiií,  oh}'Jbání @ spojo\tání do všcch  požado\taných t\tarů  (\tč.  arimkoši.i) a uložení s

i)ožado\Janým zajištěi`ím  pololi)r a krytí v)'.zt`iže bctoneiii,
-veškcré s\rary ncbo jiiié spoje \J)'rztužc,

- pomoci`é konstnikce a i)ráce pro  osazení a ui)eviiění výz[`iže,

-zediiické  \ýpomoci pro  montáž bctonářské \J)'Íztuže,

-\.]i)ravy v).Í7.t`iže  i)ro  osazení doi)li'iko\ých  konstrukcí,

-ochmnu  v}.Íztuže do dobyjcjíl`o zabctonování,

- úpravy v}'Jztuže  pro zřízeni. žclezobctonov}..ch  kloubů,  kotc\Jních prvků. ./.á\Jěsných ok a doi)hvikov}..ch  koiistrukcí,

-veškerá oi)atřcní i)ro 7.aj.ištční soudržnosii v)'rziuže a bctoiiu.

406  800,00



c                  Fimia:      FTRESTA-Fišer`  rekonstrukcc` s{a\Jb

u

a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Stram:                14

3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sta`'bii:                              2015/0077    i`'Tosl c`i.č. 449-045  ljoučany flktmlizacc cs 2018

objckl:                                             2ol     hJrost

Rozi]očct:                                             201     Most

Poř.č.    Položk:i                T)'p                             Názc`'                                                                                                                                                                                          i\`lJ                                Počct i\'l,J                                                .I.ccm Cclkcm

-vc)divé propojeni. výztuže, které.ie součástí ochrany konstrukce proti  \Jljvi.iin bludnýcli proudů, \Tvedení do  měři'cích skříní iiebo  míst pro  niěření

bludných proudů  (vlastní měři.cí skříně se `i\Jáději. položkami SD 74.
- po\Jrchovou  antikorozm' úpravu  v}'Jztužc,

-separaci `T'Ízt`žc,

I osazení měřících zařízení a úpra\y pro ně,

~ osazení mčři.cích skříní nebo  míst pro  měření bludn)'rch pro`idů.

26     42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE

zhotovení vrubového kloubu včetně pružné  nenasákavé výplně

M 14.40 1  334,00

2 *  7,20=14.40  [A]

Teclinická spťciíikacc.   Položka kloub ze železobetonu zahmuje pouze zl`oto\Jeni. kloubu  (zřízeni. a odstrměni. vloržk)7 pro  pérové .i vriibové klouby a pod.),  bcton  a \rý7,tuž musi' být

zahmuta v i)ř]'sl`išných konstrukčních  čás(cch. Bcton a výztuž saniostatnélio kloubu  (i`apř.  ky\Jné sloiipečky)  se zařazujíjako vodoro\tiiá konstrukce.

27      451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

19 209,60

M3 13,71 3  737,50

poddložbu`icdněpodmostem        l  *9,00  +  8.60t  o,15=ll.6l  [A]

pod  dlažb`i  podél  l.řídcl                         4  +  7.00  +  0,50  +  0.15  =2,10  [8]

Cell`-eni:  A+B=13,7l  [C]

Tcctiiiická sitccifikacc:   -dodání  čerstvého   betonu   (betono\Jé   směsi)   požadované   Lwality,  jeho   uložení   do  požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě v)'rztuže, konzistenci

čerst\télio  betonu  a způsobu  h`i{něni,  ošctřcní a  ochranu  bctonu,
-zhotovení nepropustného,  mrazuvzdomého beton`i .i  betonii  požadov{iné tr\tanlivostí a vlastností,

- užití potřebných př]'sad  a  technologií výroby bcton`i,

-zří7.ci`í pracovních  a  dilatačních spar,  \tčetně potřebn}'Ích  úpra\Í, výplně, vložek, opraco\Íání,  očištěiií a ošetření,

-  bedněm'  požado\tan}'Ích   konstr.  (i ztracené)  s  úpra\Jou   dle požadované   kv`dlity po\Jrchu  betoii`i, včctně odbcdňo\Íacích a odskriÉovaci.ch  prostředk`.i,

-  podpěrné   konstr.  (skruže)  a lešení všech  druh`.i  pro  bedněn].,  uložení čerstvého  bcton`i,  \ýztiže a  doplňko\ých konstr., vč.  požadovai`ých otvorů,

ochi.ann}'Ích a  bezpečnostních  opatřeni. a základů těchto konstriikcí a  lcšcní,
- vytvořeiií kotevních  čel,  kapes, nálitkt.i, a sede],

-zřízení   všcch   požadovan)'ich   ot`torů,  kapes, výkleiiků,  i)rostupi.i,  dutin, drážek a  pod., \Jč. ztížení práce a \'ipmv   kolem iiich,

- i'ipravy pro  osazení v)'Íztiiže,  doplňkov)'Jch konstrukcí a v)Íbavení,

-úpra\T po\Jrchu  pro  položení požadované  izolace,  povJaki.i a  nátěri.i, případnč vyspra\teni,

-ztížení práce u kabelo\r)'Ích  a  injeL*ážních  triibek a ostatních zaři'7.eni' osazovaných  do  bctonu,

- konstrukce betono\rých kloubů,  `ipevnění kote\tiii'ch  prvk`.i  a  doplňko\ých konstrukcí,

- nátěry zabraň`ijíci' so`idržnost betom a bednění,

51241,13
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sta`'b@:                              2015/0077    Most c`r.č. 449-045 ljoiičan)' al{tmlizflcc cs 20]8

0bj.ckt:                                              2()1     i\'lost

Rozpočci:                                               201     Mosl

Poř.č.    .l]OIO.ř.kfl                  Tyrl                                  N:izc\l M.]                               l'očcL\'lJ                                             .].ccmi Ccll{cnl

1  +  6.50  *  4,00  *  0,60  =15.60  [A]

Tcchnická siiccifikacc:   položka zahmuje dodá\/ku i)řcdcpsaného  kamene,  mimostaveništiií a viiitrostaveništni' doimvu  a jeho uložení

nenílli v zadávaci' dokim]entaci  uvedeno jiiiak, jcdná se o mk`ipovan}'r materiál

32     465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

d]`o s benmmi                                      l  *  9,20  *  8.GO  *  0,20=15,82  [A]

zpe`'něi`ípodél  kíi.del                    4  *  7,00  t  o,50  t  o,20 =2.80  P]

povrch  přechod.  dcsckYri.n`s       2  *   1,50  *   1.00  *  0,20=0.60  [C]

Celkcm: A+B+C=19,22 P]

Tcclinickú  sitecifik.ice.    položka  zahrn`ije:

- nutné zemní práce (s\Íaho\Jání, úpravu pláně a  pod.)

-zřízcní spojovací vrst`T

-zři'zeni lože dlažby z cementové malD předepsané kvality a přcdepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamcne (lo předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováni'm

- úpra\Ja po\Jrchu pro  odvedení srážko\té \Íody

-nezalmiuje podklad pod dlažbu, \Jykazuje se samostatnč položkami SD 45

M3 1 9,22

33      467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KOR`T Z PROSTÉHO BETONU C25/30

začátek a konec zpevnění toku

M3 5,76

7 7 62.,50

5  91  1,00

2  *  9.00  *  0,40  *  0,80 =5,76  [A]

Tecl"ická sitccifikace:    položka zahmuje:

-nutné zemi`í i)ráce (hloubci`í rýh apod.)

-dodáni'  čerst\Jého   betonu   (bctoiio\Jé  směsi)   požado\Jané   Lwaliů,  j.eho   uložeiií  do  i)ožadovniiého tvaru přijakékoli\t konzistenci  čerstvého  betonu a

způsobu hutnění,  ošetření a ochraiiu betonu,
-zhotoveiií nepropustného, mrazu\Jzdomého  betonu  a bctonu požado\Jaiié trvaiilivosti  a \Jlastnosti',

-užiti' potřebných  přísad a lechnologií `..Íroby betoiiu,

-zřízeni' i)racovni'ch  a  dilatačních  spar,  včetně potřcbn}'Jch íipra\J,  v}'Ípliiě,  \Íložek,  oi)raco\táni',  očištěiií  a  ošetření,

-bediiční  požado\rar`}'.ch   koiistr.  (i ztracei`é) s úpravou   dle požadované   lwaliDJ povrchu  bctonu, \Jčetně odbedi.iovacích a odskružovacícli  prostředků,

- podpěmé   konstr.  (skruže)  a  ]ešem' všech  druh`.i  pro  bedněni.,  uložení čerstvého  beton`i, \rýztužc a doplr`ko\j.ch konstr.,  vč. požado\Íaných otvorů,

ochrani`ých  a_ bezpcčnost[iích opatření a základů těclito konstrukcí a  lešeiií,

149195,25

34  047,36
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sh`rba:                               2015/0077    Most cv.č. 449-OJ5 Loučan)' :ik{mli7.:icc cs 2018

0bj.ckt:                                            20,1    Mos[

Rozi)očcl:                                                  201     h'Tosl

Poí..č.   Položka               Typ N!ize`'                                                                                                                                                                                                      i`'1J                                  Počct M=,T                                                  `I.ccm Cclkcn'

-v}ttvořeni' kote\Jních čel, kapes, nálitků, a sedel,

-zří7.eni'  \tšech   požadovan)'Ích   otvorů,  kapes,  \ýklcnků, prosfup`.i,  diitin,  drážek a pod., \Jč. ztížení prácc a  `'ipra\r   kolem  nich,

- `'ipravy pro osazcni. dopli'iko\ých konstrukcí a  vyba\Jení,

-`'ipravy po\Írchu pro  položení požadované  izolacc,  povlaků a  nátěrů,  příp@dnč vyspravem',

-konsti.ukce bctonových klo`ib`.i,  upevněni' kotevních pwk`.i a  doplňko\?'Jch konstriikcí,

-iiátěry zabraňující so`idržnost betonu a bednění,

-Výpll'1,  těsnění   a tmclení Spar a spoj`.l,

-opatření  povrchi.i   bctonu   izolací   proti zcmní \.lhkosti v částech, kdc přijdou do st}Ík`i se zemi"i  ncbo  kameni\rem,

- případné zřízení spoj.o\tací vrst\y u základi.i

4                                                Vodoro\tiió konstrukcc 1  704 440,2]

34       572211

Komunik:`cc

SPOJOV+\Cí POSTŘIK Z ASFALTU DO O,5KG"2

na mostě

2  *   11,00  '  6,00  =132.00  [A]

Teclii`ická sitcciíikflce.    -  dodání všech  předcpsaných materiálů  pro  postřiky  v předepsaném  miiožstvi'

-pro\iedení dle předepsaného  technologickél`o  předpis`i

-zřízení vrstvy bez rozlišeiií šířky, pokládání \Jrst\y po  etapách

-úpravu iiapojení,  iikončeni'

35      572731

M2

DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO  1,5KG"2

uzavírací nátěr podél  říms  š.o.5m

2  +  23,50  +  0,50 =23,50  [A]

Tccl`i`icLá sitecírikím     -  dodái`í \Jšech  i)ředepsaii}'Ích  matcriálů  pro  nátěry v předepsaném  iiiiiožstvi'

-  provedení dlc  předepsanélio  tecl`iiologickélio  předi)isu

-zřízeni. vi.stv}Í  bez  rozlišeiií šířky,  pokládání `Jrstvy  po  etapách

`'ipravu  iiapoj.cní,  ukončei`í

36     574C46 ASFAl,TOVÝ BETON PR0 LOžNi VRSTVY ACL  16+,  16S TL,. 50MM

M2

M2

132,00

23.50

66,00

9,20

51.75

454,08

1214,40

I   216,13

29  969,28
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3.6.1.8

PO LOžKY SOUPISU PRACÍ

Sta`'ba:                               2015/0077    Mos(  c\..č.  449-045  ljoiičan)'  :iktii:`lizacc  cs  2018

0bj.cki:                                            201    Most

Ro7.i]očct:                                               201     Most

Poř.č.     Položka                Tyi)                               Ná.4c`r i\`rJ                               Počet i\'l.J                                              J.ccm                                              Cclkcni

ložná na mostě

11,00  `  6,00 =66,00  [/\]

Tcciiiiická si.ccifiL.íicc:    -dodá]ií směsi v požadované  kvalitě

-  očištění podkladu

I `iložení směsi  dle předepsanélio  tcchiiologického  přcdpis`i, zhutnění vrst`Íy v předepsané tloušt'ce

-zřízem' \Jrstvy bcz rozlišei`í ši'řky, pokládání vrst`y po  etapách, včcti`č praco\riiícli  spar a spojů

-úpmvu mpojemr, ukoiičení podél  obrubníků, dilatačních zařízeni', odvodiv`ovacích  i)roužků,  odvodi'iovačů, `tpustí, šacliet R pod.

-iiezahniuje postřiky,  nátěry

iiezahmuj.etěs]iěiií podél obrubiiíků,  dilatačních zařízení, od\todiY`ovflci'ch  proužků,odvodňo\Íačů,  \rpiistí,  šac]`et  a pod.

37     575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNi TZOLACE)  11  TL. 35MM

[ [.00  '  G,00 =66.00  [A]

M2 66,00 517,50 34155,00

TcchiiicL.á speclíil'ncc:    -  dodání směsi  v požado\rané kvalitě

- očištění podkladu

• iiložení směsi dlc  předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předcpsané tloušt'ce

-7.řízcní vrstvy bez rozlišcní šířky, pokládání vrstv)7 po  etapách, i`Jčetně pracovních spar a spojů

-i'ipravu napojcní,  ukončení podél  obrubm'ků,  dilatačních zařízcní,  odvodňovacích pi`oiižki.i,  odvodňo\Jači.i,  vpustí, šacliet a pod.

- nczahmiij.e  postřiky,  ná(čr)'

nezahmuj.e lěsnčiií podél  obrubníků, dila(ačních 7.ařízení, od\Íodňovacích proužků, od\todňovačů, \Jpustí, šachet a  pod.

5                                                Komunik:icc

38      626112

Úi)H`\'yTio\ii.chů,[)od1i`1`y,v}'ii)]něot`ÍorL°i

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNí MALTOU

JEDNOVRST TL 20MM

M2

saii.icc líce opěr      2.  7,20  '  2.50 =36,00  [A]

sí!iiacc  lícc  kYn.del     4  *  6,00  '  2,50 =60,00  [8]

Cclkcm: A+B=96.00  [C]

Techiiická sitccifikace:    položka 7.ahmuje:

dodá\Íku veškerého materjál`i potřebného  pro předepsaiiou  `'ipravu v předcpsmé  k\talitě

iiutné vyspmvení podkladii,  případně zatření spar zdi\Jů

96,00 1  029,25 98  808,00
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Slavba:                          2015/0077   Most ev.č. 449-045 Loučany aktualiz@ce cs 2018

0bjekt:                                      201   Most

Rozpočet:                                         201    Most

Poř.č.   Položka             Typ Název                                                                                                                                                 MJ                        Počet MJ                                    J.cem Celkem

položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěmé konstrukce

39      626133

40     62631

41      62641

REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO

90"
pravobř. opěra v úrovni hladiny vody

h42

1  *  7,20 *  0,50 =3,60  [A]

Ti`ciimci`á si]cc]rikacc     položka zahmuje:

dodávku ve škerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případnč zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěmé konstrukce

SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2

stavající opěry -nové úložné prahy   2 * 7,20 * 0,90 =12,96 [A]

stavající křídla -nová křídla                4  *  5,00  *  0.75 =15,00  P]

smace lice opěr                                       2 * 7,20 * 2,50 =36,00 [C]

sanace líce křídel                                    4 * 6,00 * 2.50 j;0,00 P]

Celkem. A+B+C+D=123 ,96 [E]

T.ci"icki'` `spccitlltacc     položka zahmuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěmé konstrukce

SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2

sanace lice opěr          2  *  7,20 * 2,50 =36,00  [A]

sanacelícekřidel       4  *  6,00  *  2,50áo,00  [B]

Celkem: A+B=96,00 [C]

Teclimcká sp.cifil`ace     položka zahmuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

3.60

123,96

96.00

4 232,00

74,75

373,75

15 235,20

9 266,01

35  880,00
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3.6.1.8

Pol,0žKY SOUPISU PRACI'

Slíi`'b.i:                               2015/0077    Most  cv.č.  449-Od5  Loiiěany  aktii;`Ii./.i`cc  CS 2018

0l)jckt:                                              201     i\'lost

Rozpočct:                                                201     Mosl

Poř.ě.    Položka               Typ                            N:`7.cť                                                                                                                                                                                 i`1.l                               Počct M.l                                             J.ccm Cclkcm

42        711111

Přidružcm{s(avcbiiív)'ri.oL)i`

lzoLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKci PROTI ZEMNi VL[lKOSTI

AS FALTOVÝMI NÁTĚRY

Alp +  2Aln  (plocha  brána  3x)

M2 138,00 34,50

rubkř+.del          3  *  (4*5,00*  2,00)=120,00[A]

čehk-n.del       3  t  (4  *0,75  +2,00)=I8.00  [B]

Celkcm: A+B=138,00  [C]

Tccliiiická si.cciíikocc.    položka zalimuje:

- dodání  předepsaného  izolačního materiálu

1 očištění a ošetřei`í podkladu, 7.adáv@ci. dok`imentace může zalmout i případné v)rspravení

-zřízení izolacejako  kompletního  povlaku,  případně komplet. so`istavy ncbo systémi podle při.sl`išnélio   technolog.  předpisu

-zřízení izolace ijednotlivých vrste\r po etaptich, včetiiě pracovních spár a spoji.i

-úprava u  okmjů,  rohů, l"ii,  dilatačních  i  pracovních  spoj`.i, kc)tc\r,  obrubník`.i, ďlatačn].ch zaří7.ení, odvodnění,  ot\Jorů,  neizolo\Jan}'Jch  míst @  pod.

-zaj.ištění odvodnění povrchu  i7.olacc,  \Jčctně odvodnční ncjnižších  míst,  pokiid dokumentace pro zadáni' stavb)r nestanoví.iinak

-ochram  jzolace do  doby zřízení defiiiiti\mí ochr{inné vrst\y nebo  konstrukce

1  úprava,  očišlění  a  ošetření prostoru kolem  izolacc

1 pro\Íedení požadovaných zkoušek

1 nezahmuje ochranné \Írst\Jy, mpŤ.. gcotextilii

43      711442 izoLACE MOSTOVEK CEl,OPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI  I'ÁSY S

P EČETicj VRSTVOU

povrchNK                                                        l  *  ll,00  '  8,00=88,00  [A]

přciažení m povrch L.řídi.l  `'Icvo          2  +  0,50  +  l,50=l,50  H3]

přci@žci`í  i`,i  povrch  l`řídel  vpmvo      2  +  0,50  +  0.75 =0,75  [C]

přeíažcní ízolacc m mtt opěr                2  *  6,00  +   l.60=19,20  [D]

Cclki.ii`:+\+B+C+D=109,45[E]

nciii`ici`á siiccifikíicc.    položka zahmuje:

M2 ' 09,45 1    150,00

4  761.00

125 867,50
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3.6.1.8

P0ijožKY SOUPTSU PRAcf

Stii`'ba:                                 20_15/0077     Mosl  c`'.č.  449L045  ljoiičiin).  í`kliii`liz@cc  CS 2018

0bjckf:                                             201     Mosl

R()zpočct:                                                201    i\'Iost

1,oř..č.     P()ložka                 T),p r\T:i7.e\r                                                                                                                                                                                        MJ                                Poěct M.J J.ccm                                            Cclkcm

-dodání  předepsaného  izolačního maieriálu

• očiš(čn]' a  ošetřeiií pc)dkladu, zadá\rací dokumentace niůže zahmout i případné \Tspravení

-zří7.ení izolace jako  kompletního povlaku, při'p{idně komplet. soustav)J nebo  s}tstómu  podle příslušnóho   teclinolog.  přcdpisu

-zřízení izolace ijednotlivých vrste\t po etapách, včctně pracovních spár a spoji.i

• i'iprava  u  okraj`.i,  rohů,  hran,  dilatačních  i praco\rních  spojů,  kotev,  obrubníků,  dilatačních zařízem., od\Jodnění, ot\.ori.i,  neizolo\ran}'Jch  míst a pod.

-zajištění od\Jodnění po\Írchu izolace,  včetně odvodnění nejnižších míst,  pokiid dokumentace pro zadáni. sta\Jby  nestanoví.iiiiak

-ochrai]a izolace do  doby zřízeni. definiti\Jní ochranné vrst`T ncbo  koiistrukce

-  i.iprava,  očištění  a  ošctření prostoru  kolem  i7.olace

-  pro\tedení požadovmých zkoušek

-nezahmuje ochramé \trstv)Í,  např. litý asfalt, asfalto\ý beton

\, tóto  položcese vykážc  i izolace rámc)v)'rch konstrukcí (mosty, i)ropusty, kolektory)

44      71]502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY

ochrana izolace pod  římsou -pás  s hliníkovou íólíí celoplošně nataven

vlevo        2*   ll,00  to.70=15.40[A]

vpravo     2  '   11,00  *  1,40=30,80  P]

Celkcm: A+846.20 [C]

Teciii`ická specifikíicc.    položka zahmu.ie:

- dodái`í   předcpsanóho  ocliranného  matcriálu

-Zří7.em' ocl`ran}t izolace

45      711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILli

v Íubu opěr 800g/m2

2  '  7,50  *   1,00 -15,00  [A]

Tecl`iiická si.ccifikticc:    položkfl  zalimiij.e:

-dodám'   předepsaiiého ochrani]ého  materiálii

- zřízení ochmny  izolace

46      78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S 1  (OS-A)

M2 46,20

M2

M2

15,00

' 05,85

230,00

92,00

172,50

10 626,00

1380,00

18  259,13
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sla\'ba:                              2015/0077    i\`Tost cv.č. 449L045 Louč:in}' aklmlizacc cs 2018

0bjckt:                                          201    Most

Rozpočcf:                                               201     i\'losf

Poř.č.    Po,or,,k:`                Typ                               Ná7,CÝ                                                                                                                                                                                                     ^ ,,.,, PočcL\,L.,                                                  .T.ccm, Cclkclll

říniymNKvpríivo     1  *  20,50  '  (0,15+1,55+0,50+0,30)=51,25  [^]

ň'iiisynaNKvlevo       l  + 20.50  t  (0,15+0.85+0,50+0,30)=36,90  [B]

bokNK                              2+  ll,00  '  0,60=13,20[C]

lícníhmnaNK              2 *  9.00  t  o,254,50 [D]

Celkcm:  A+B+C+D=105,85  [E]

Teclii`ická si]eciíiLncc:   -i)oložka zahm\ije kompletní povlaky (i  různobarevné), včetiiě úpravy podkladu  (odmaštění, odstraiiěni' starýcli  iiátěrů  a ncčis(ot)  a jeho \yspra\Jcni',

provedení náiěru  předepsaiiým  postupem  a splnčiii' všech i)ožada\Jků  daných  tecl`nologickým  předpisem.

7                                                        l'í.id [.`ižcmi  sta`Jcbn]í v}'ii.ol):`

Pot'.llbí

47      87433 POTRUBi Z TRUB PLASTOVÝCH 0DPADNÍCH DN DO  150MM

Prostupy opěrou

M 2,00 '  242,66

2  *   1,00 -2,00  [A]

Tcclimcl`á si]ecjfikí`cc.    položky  pro 7.hotovení potrubi' platí bez oliledu  na  sklon

zal,muJ'e:
-\ýrobní dokunie]itaci  (\rčetiiě teclinologickél`o  předpisii)

- dodáiií `Íeškerélio  trubiii'ho  a pomocného  n`ateriálu   (trouby,   trubky,   ť`Jarovky,   spojovací a těsnící   materiál  a pod.),  podpěmýcli, závěsiiých a

`ii)cvňovacícli  prvků, včetiiě potřebných íiprav
-úprava a přípra\ra podkladu a podpčr, očištění a ošetřeiií podkladu  a podpěr

-zřízeni' pliiě  fimkčního  potrubí,  konipletní soustavy,  podle  přísliišiiél`o tec]`i`ologickélio  přcdpisu

-zřízení potrubí ijednotlivých částí po  etapách, včct]ič  pracovních spar a spojů,  pracovního zaslepeiií koiiců a pod.

-i.iprava prostupů,  průcliodů   šachtanii a komoramj, okolí podpčr a v)tústěiií, zaústění,  i]apojeiií, \T\Jedei`í a upc\rnči`í odpad. výiisti.

I ochram potrubí nátěrem (vč. úpra_vy i)ovrchu), příi)adiiě izolaci',  iiejsou-li  tyto  i)rácc předmětem jiiié položk)t

-i'iprava,  očištčni' a  ošetřeiií  prostoru  kolem  potrubí

1 položlqJ platí pro  práce  pro\Jádčné v prostoru zapaženém i iiezapaženém a  i  v kolektorech, chráničkách

1 položky zahmuj.í i  práce spojciié s nutnými obtoky,  převáděním  a čerpáiii'm `Jody

iiezahmuje zkoušky \Jodotčsnosti a tele\riziií i)rolilídku

48      87633 Cl!RÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCIJ DN D0150MM

Chráničky v římsách včetně protahovacího lanka a vodotěsného uzavření

M 84,00

2 485,32

225,40 18  933,60
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3.618

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sta\tba:                              2015/0077    Most c`'.č.  449-045  l.oučany :iktmlizacc cs 2018

0bjckl:                                               20,1     i`'lost

Rozpočct:                                              201     Most

Poř..č.    Položk:`                Typ N:ize`J                                                                                                                                                                                        i\'l J                                I' o č c L\'l.J                                               J. cc mi Cclkcm

4  * 21.00 -84.00  [A]

Tcchnickú si.ecifikacc:    položlq/ pro  zhotovení potrubí  platí  bcz ohledu  m Skloii

zal-uje:
-výrobní dokumentaci  (\Íčetně tcchi`ologického předpisu)

-dodáni' veškerélio  trubníl`o  a_ poinocného  mflteriálu   (trouby,   trubky,   t`Jarovky,   spojovací a tčsníci'   materiál  a pod.), podpčni)'Ícli, závěsiiých  a

upeviviovacích prvkú, včetně potřeb]i)'Ícli úpmv
-úprava a příi)rava  i)odkladu  a i)odpěr,  očištěiií  a_ ošetření  podkladu  a  i)odpčr

-zřízení plně  ruiikčního potrubí,  kompletni' soiistavy, podle i]říslušného  technologického  i)řcdi)isu

-zřízení potrubí  i jediiotlivých  částí po etapách, včetnč  pracovních si)ar a si)ojů,  i)racovního zaslcpciií koiiců  a i)od.

-`'iprava i)rost`ipů, průchodů   šachtami  a koiiiorami, okolí podpěr a vyústěm', zaústění,  iiai)ojcní,  vyvedcm' n ui)c\Jnční odi)ad. výustí

-ochram potrubí nálěrcm  (vč. úpravy po\trchu),  případiiě izolací,  ne.isou-Ii  t)Íto  práce předměteinjiné položky

-úprava,  očištěiií a ošetřeiií i)rostoru  kolem  potrubi'

včetně při'padně  i)ředei)saného  utčsiiění konců chrániček
-položLor platí pro práce provádčiié  v i)ros[om zapažeiiém  i nezapaženém  a i v kolek{orech,  chráničkácli

8                                               l'ot'.ubí 21418,92

49       911281

50      911283

Osl:`tiií l{onstrLikcc  a  pr:icc

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ -DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 1,00

výška  1,1 m, včetně PKO -NDFT 280 mm, včetně kotvení do římsy kotvami do

betonu M12 s  maticí a  podložkou + PE kryt,  s vháním otvorů, zábradlí z otevřených

válcovaných profilů   se svislou výp"  (madla  Uloo,  výplň   z pásnice 35/1o),  hmot.

50  kg/bm, sloiipky á  2 m

20,50 + 20,50 ± ' .00 [A]

Techi`ická spcciíikí`cc:    položka  zahm`ije:

dodám' zábradlí \Jčetně předepsané povrchové `'ipra\J}J

kotvení sloupků,  t.j.  kote\riií desky, šro`iby z nerez oceli, \rrt)r a zálivkii,  pokud 7.adávací dokiimentace ncslanovíjinak

případiié ni\Íelační hmoor  pod kotevní desLy

5  645,66 23 I  472,06

ZÁBRADLi MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNi -DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

stáv. zábradlí na  mc>stě

M 40,00 517,50 20 700,00
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3.6.1.8

PO LOžKY SOUPISU PRACÍ

Sta\'ba:                              20ls/0077    Most c\'.č.  449-045 Loiičan)r iiktu`li./,:icc cs2018

0l)jekl:                                            201    Mosl

Rozpočcl:                                              201    i\'Iost

Poř.č.    Polo.žka                Tyr)                               i\rázc\r                                                                                                                                                                                                    ť\Íi.i                                  .Počci i\'l`.J                                                  .J.cem Cclkcl'l

9 09 ' ,90
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPTSU PRACI'

Stavba:                                2015/0077     i\'Iosl  cv.č.  449-045  l.oučíiii)r  akt`ií}lizacc  cs  2018

0bjck':                                             20l-,\,Iost

Ro./itočct:                                             201     Most

Poí..č.    Položka               Typ                            Názc\r M`l                               Počct MJ                                             .l.cem Cclkcm

55      93139 TĚSNĚNÍ HŘEBENOVÝM PROFILEM

Rub vmbového kloubu

2  *  6.00 -12,00  [A]

56      936532 MOSTNÍ  ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500

odvodň.  nízký talíř s  p-rimým svislým odtokem DN10o

M 12,00

KUS 4.00

1   150,00 13  800,00

1 8  745,00

4  `  1 4,00 [A]

Tcclii`ická siiecifikíice:    položka  zahmuje:

-výrobni. dokumentaci  (\Jčctně tec]iiiologického  předpisu)

-dodáni' koii`pletni' odvodiňovaci' so`ipravy,  včetně všech  montážiiích  a přepra\Ím'ch úprav a zaří7.cní

-dodám' spojo\tacího, koteviiího a těsiiícího  materiálu

-`.iprava a příprava úložného  prostoru,  včetně kote\riiích pr\Jk`.i, jejich očiště]ií a ošetřeni'

-zřízení kompletní od\Jodňovaci. soupravy,  dle přísl`išného  techiiologickél`o  předpisu,  \Jčcti`č  všech \ýškov).Ícli  a směrovýcli  `'ii)ra\t

-zřízeni' od\todňovací soui)ra\T  po  etapácl`, včetně pmco\J".ch  spar a spojů

-prodlouženi'   odpadní trouby pod spo(liií líc ]`osné  konsir. ncbo zaústčni'n`  od\Jodriovače do  dalšího  odvodi'`ovacího zařízení

-úprava od\Jod. soupra\y na sbJku s ostatními  konstrukcemi  a zařízcníi`ii  (u  obrubníku,  podél vozovck, napojeni. izolaci. a pod.)

-ochrana odvodňovaci' soupravy do  doby provcdcni' definiti\Jníl`o stavu, `Íeškcró pro\Jizomi' úpra\y a_ opatřeiií

-koneči`é   úpravy odvodiv`ovací soupra\Tí jako  povrchovó i)ovlaky, zálivky,  které   iiejsou  součásti.jiii).Ích konstr., vyčištěiií,  tmelem', tčsněiiíj  \ýplň spar a

pod.
-úprava,  očištěm' a ošetření prostoru  kolem  odvodr`ovaci' soui)ravy

- opatřeiií odvodi'iovače zmkem \D'Írobce  a lypo\rým  číslem

-provedení odbomé prohlídky,je-li požadovám

57      936541 MOSTNÍ ODVODŇOVAci TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NF.REZ

OCELl

2  *  1  -2,00  [A]

KUS 2,00

Tccl`iiická si.ccifikncc:    položka  zalimuje:

-výrobní dokumcntaci (\tčetně technologického  předpisu)

-dodání kompletní odvodňovaci' soupravy z předepsanólio ]iialcriálu, včetně \tšecli montážních  a přcpra\tnícli  `'iprav a zaři.zení

- dodáiií spojo\Jacího,  kote\rního a  těsnícího miiteriálu

I  633,00

74  980.00

3  266,00
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3.6.1.8

PoljožKY SOUPISU PRACÍ

Sta\'ba:                              2015/0077    i\'Iosl  c\'.č. 449-045  Lotičany akf"ili7,:`cc  CS 2018

0bjel(f:                                                201     Mos(

Rozpočct:                                               20_1     Most

Poí..č.    Položk:`                Typ                              Názc\J                                                                                                                                                                                           i\'lJ                                Počci i\'l ,l                                                J.ccmi Cclkcnl

-i.iprava a přípra\Ja `'iložného  prostoru, včetně kotevních  pr\rki.i, jejicli očištění a  ošetřcní

-zřízeni. kompletní od\Jodňovaci' soupravy,  dle příslušného technologického  předpisu, včctnč všech \?.Jško\D'Jch  a sniěro\J}.tch `'ipra\J

-zříze"' od\rodňo\Jací soupravy po etapách, včetnč  pra`covni.ch spar @ spoj`.i

- prodlo`úžem.   odpadní trouby pod spodiií líc nosné  konstr.  iicbo za\.istěním od\Íodi.iovače do dalšího  od\Jodr`ovacího zařízení

-`'iprava od\Jod. soupra\Tr  na soJku s osiatni.mi  konstr`ikcemi  a zařízeiiínii  (u obrubník`i,  podél vozovek,  mpojení i7.olaci' a  po(l.)

-ochrana od\Íodňovaci' soupravy do  doby provedeiií defiiii(ivního stav`i,  \teškeré pro\rizorní i'ipra\y a  opatřeni.

-konečné   úpra\ty odvodňovací soupra\J}J jako po\trchové povlabí, záli\Jky, které   ncjsou součásfíjin)'Ích konstr., vyčištění,  tmelení, těsnění, výplň si)ar a

pod.
I úpravzi,  očištění a ošetřeni' prostoru kolem  odvodňo\tací souprav)r

-opatřcní odvodňovačc 7.mkem výrobce a bJpo\r}'m číslem

-provedení odbomé prohlídky, `ie-li  požadována

58      938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNiM TLAK VODOU PŘES  1000

BARŮ

očištění  odbouraných  opěr a  křídel

opčr}'       2*  7,20*  0.90=12,96[/\]

k`n.dl@      4  +  5,00  *  0,75 =15,00  H3]

lícc  oi)ěri)Ťcd samcí    2  *  7,20  +  2.50  =36.00  [C]

lícc křídcl  před  san.ici 4  t  6,00  +2,50 =60,00  [D]

Celken`:  A+B+C+D=123,96  P]

Tcchiiická si.ccifik.icc:    položka  zahmuje  očištěiií  předepsaným způsobcm  \Jčctně odklizeiií \Jzniklého  odpadu

M2 123,96

59      966168 BOURÁNÍ KONSTRUKci ZE ŽELEZOBETONU S  ODVOZEM DO 20KM

cena zahrnuje Íozboiirání technologií dle volby zhotovitele,  přípac]né pomocné

konstrukce, jeřáb,  manipulaci se siití

M3 68,27

327,75

3 450,00

40 627,89

235  531,50
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:                          2015/0077    Most ev.č. 449-045 Loučany aktualizace cs 2018

0bjekt:                                     201   Most

Rozpočet:                                        201    Most

Poř.č.   Položka              Typ Název                                                                                                                                                  MJ                         Počet MJ J.cena                                        C elkem

trámy stávající NK

deska stávající NK

příčníky stávající NK
řmsy stávající NK

homí část opěr

homí část stáv  křídel vlevo

liomí část stav. křidel vpravo

řmsy na stav, křidlech

5  *  9,00  *  0,31  * 0,70 =9,77  [A]

i  *  9,00  *  6,30  *  0.20 =11,34  H3]

8  *  1,20 *  0,20  *  0,20 =0,38  [C]

2 * 9,00 * 0,25 =4,50  P]

2  *  7,20  *  0,80  *  1,50  =17,28  D=]

2  *  5,00  *  0,75  *  1,40 =10,50  F]

2  *5,00 *  0,75  *  1,40 =10,50  [G]

4 * 5,00 ' 0,20 4,00 H]

Celkem: A+B+C+D+E+FiG+Hff 8,27 [1]

TeclmicLá spccifikace     položka zahmuje:

• rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

-veškerou manipulaci s vybouanou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourání -tento fiákt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)

vešlcené další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných

60     966168

61        97811

B0URÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA

další tkm nad 20  km (celkem 25 km)

5 * 68,27m3 * 2,50ďm3 =853,38 [A]

Ti`ch"ci\á spccífil{acc    Položka zahmuje  samostatnou dopravu suti a

OTLUČENÍ OMÍTKY

Tcchiiicl`L'is[)ecifikaci`

tkm

hmot. Množství se učíjako součin hmotnosti

M2

853,38 57,50

[t] a požadované vzdálenosti [km].

96,00 339,25

sanacelíceopěr      2  *  7,20 * 2,50=36.00  [A]

sanace líce křídel    4  *  6,00  *  2,50 =60,00  [8]

Celkem. A+B=96,00 [C]

-položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, který se vykazuje v

položce 0141 ** (s výjimkou malého množství boumého materiálu, kde je možné poplatek zahmout do jednotkové ceny bouání -tento fákt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)

zahmujeveškeréjalšíprácei2!±:±±9usí:E_t9Fj±PĚE4PÉ±Přereq4r+±É

Ostatní konstrukce a práce

49 069,35

32  568,00

819  188,30
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3.6.1.8

POI.OžKY SOUPISU PRACÍ

Sta`'bii:                              2015/0077    i\'lost c`'.č. 4J9[045 Loiičany :`kliializacc cs 20J8

0bj'ckt:                                            201     Most
'Rozpočcl:                                               20J     h'Iosl

I.oř.č.    Položk:i  i             Tyrt                              N:izc`r MJ                                 Počct i\'l.'l                                               J.ccm Cclkcnl

Celkenw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 918 558,13
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3.6.1.8

SOUPIS PRACI

Sta\,ba:

Objekt:

Ro7,Počct:

2015/0077   Most c\J.č. 449-045 Loučflny akt`ializacc CS 2018

430   Pí.cložka  VO  a  místního  i.o7.hl:`su

430   Pí.eložl{,i VO  a  místnílio  i.ozli].isLi

Objcdmi\J:`tcl:    Správa silnic olomouckého  kraje

Zhotovitel  dok`imcntace:   HBH Projekt spol.s i..o.;  Pobočka Olomouc

Zhotovitel:   FTRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základiií cena:                                                                         225  070,48    Kč

Ceiia  celko`J:i:

DPH:

Ccna  s dani':

225  070,48    Kč

47 264,80   Kč

272335,28    Kč

Mči.néje(Jnotky:

Počet niči.ných jednotek:

Náklad  m  měi.nou jediiotku:

M

126,00

I  786,27   Kč

Yypnico\'alziitláni.:

D fl tu [ti  z:` d :i i` í:

Vypmcova]]i:`bi.dk`i:

D:)(umVyp).:ico\riini.ii:ibi.(lky:
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP]SU PRACÍ

Stn\'ba:                             2015/0077    Mosl  c\'.č.  449-045  Loučnn}' aklmlizacc cs 2018

0bjckt:                                             430    PÍ.cložk;`  \'O  í`  míslního  rozhlas`i

RozpDčcf:                                                 430     Přcložl{i`  VO  :Hi]i.stního  rozhlasii

Poí..č.    Položka               T)'i)                            N:`zc`'                                                                                                                                                                                      M,J                                Počct MJ                                              ,l.ccm Cclkcll'

5        13273

r/,cmníPi.:tCC

HLOUBENi RÝIT ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I

Rýhy pro uložení kabelů -materiál ponechán na zásypy

Dcfinítiviií -rýlia pro uložení L.abclů v kabelovčm loži 0,50  t  0,60  *  21,00 =6,30  [A]

Definíiivní -r}..lia pro uložení kabelú v cl`ráričcc pod L.omuniL.ací 0,65  +   1,10  '  8.00 =5,72  [8]

Pro\rizonií -rýlm pro `iložení kabelů v kabelovém lož;  0,50  t  0,60  t  8,00 =2,40  [C]

CclL.em:  A+B+C=14.42  P]

Tcchi`ickó si]cciíiknce:    i)oložka zahmi]je:

M3 14,42 678,50 9 783,97



c                  Firma:      FIRESTA-Fišer` rekonstrukce. stavby a.s. S (ra'm:                  3

3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACI'

Sla\iba:                              2()15/0077    i\'Iost  c`'.č.  449-045 Loučany ;ikt"lizncc cs 20IS

Objckl:                                                430    Přclo'ř.l{a  vo  a  místního  i.o7.lilí`su

Rozpočct:                                              430    T'řcložka vo a  mi.stnílio  rozhlasL]

Poí..č.    Polorž.ki,                T),r, Názc\'                                                                                                                                                                                  M.T                              l'očct n'Í.l                                             `J.cem                                              Celkcm

I vodoro\rná  a svislá  doprava,  přemístění, přeložení, manipulacc s  výkopkem

1 kompletiií provedení vykopávky  iiczapažené i zapažené

- ošctřcní \ýkopiště  po  celou dobu práce v i`ěm  \Íč.  klimatickÝch opatření

-ztížení \Drkopávek v blízkosti  podzemnílio  vedení, konstrukcí a  objeLrii.i  \rč. jejich dočasného zajištění

-ztížení pod vodo`i, v okolí v).ibušnin, ve stísněii)'Ích prostorech  a  pod.

-  příplatek za  lepi\rost

-těžení po  vrst\Jách,  pásech  a  pojiných  nutných  částecli (rigurách)

I čerpání \Jody  vč.  čerp@cíchj.ímek,  potrubí a pohotovostní čcrpací soupra\T (viz ustaiiovení k pol.  I 151,2)

I potřebné sníženi. hladiny podzemní vody

-těžení a rozpojo\Íáníjednotli\?'Ích balvan`.i

- vytahování a nošení \rýkopk`i

-s\tahování a přes\Íah. s\tahi.i  do  konečného  tvaru,  \rýměm homin \r podloží a  \r pláni znehodnoccné klimaticLĎ'7ini vljvy

-ručni. v)Jkopávky, odsti.ančni. kořeni.i a  nai)adá\Jck

-pažení, vzepření a  rozcpřcní vč. přepažováiií (\?Íjma štětových stěn)

- úpravu,  oclmnu a  očištční dm, základové spáry, stčn a s\Jahů

- odvedení nebo obvedcni' vody v okolí výkoi)ištč a  ve \ýkopišti

- třídční v)'Jkopku

-vcškeré pomocné konstrukcc  umožňuji.cí pro\Íedení \Ttkopá\Jky (příjezdy, sjczdy,  nájezdy,  lešeni',  podpěr. konstr.,  přemostčm', 7.pc\tnčné plochy, z`dkrytí a

pod.)
-nezahmuje uložcní zeiiiín)r (m skládku, do násypu)  aiii poplatk)J za skládku,  vykazují se v č.014l **

6        132738 HLOUBENi RÝl-l Š iŘ DO 2M PAž. I NEPAŽ TŘ.  1, ODVOZ DO 20KM

Rýhy pro iiložení kabelů  a j.áma  pro základ složáru -přebytek odvoz na skládku

Defiiiitivní -i).'l`a  pro  `iložcní  kabclů  v k.ibelovóm  loži  0,50  *  0.20  +  21,00  =2.10  [A]

Definítivní -i).Jlm  pro  `iložcní  l`abclů  v chráničce  pod  komunikací  0,65  *  0,20  *  8,00 =1,04  [8]

Defiiútivní -zbylá zcmii`a po prwední záklnd`i stož^iru 0.50  +  0,50  `   1,60 =0.40  [CJ

Pro\tizom. -rýlia i)ro uložení k,ibclů `' l`abelovém loži 0,50  t  0.20  *  8,00 =0,80  P]

Pro`rizomí -zt}ylá zemina po pro\Ícdní základu  stožár`i 0,50  *  0,50  t 1.60 =0.40  [E]

CclL.em: A+B+C+D+E4,74  F]

Tecl`nická si7ecifik`icc:    položka zalimuje:

-vodoroviiá a svislá  doprava, přemístčiií,  přeložei`í,  nianii)ul.icc s \Jýkopkem

- kompletní provedei`í `Trkoi)á\Jky nezapažené  i zapažené

-  ošetřci`í \ýkopiště  i)o  celou  dobu  i)rácc  \t něi]i  vč.  kliniatických  opatření

M3 4.74 678,50 3  216,09
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP]SU PRACÍ

Stavl)a:                            2015/0077    i\'losl  c\'.č. 449"5  Loučaii}' akl"li7.mc  cs 2018

0bjckl:                                             430    Přcložka  \'O  a  miístnílio  ro7.lilasii

Rozpočcl:                                             430     l'řcložka  vo  a  místnílio  ro7.lihsii

I'oř.č.     Položkii                 Typ                                Názcv                                                                                                                                                                                                            i\'I.J                                    Počct i\'l,J                                                    .I.ccmi Ccll{cl'l

-ztížcní vykopávck v bli'zkosti  podzemního vedeiií,  konstriikci' a  ot)jckt`.i  \Íč. jejich dočasnélio zajišlční

-ztížcni' pod  \rodou,  \J  okolí \Í)'rbušnin, \te stísnčn}''ch  prostorech  a  pod.

-příi)latek za  lepi\tost

-tčženi' po \trst\tách,  pásecli a  po jiných  nutných  částech  (figurácli)

-čcrpání \Jody  vč.  čerpacícl`jímek,  potr`ibi.  @  pohoto\Íostní  čerpac]. soupmvy  (\Íiz ustano\Jení  k pol.115 I ,2)

I potřebné sni.žcní hladiny podzcmní vod}.

-tčžení a  rozpojováníjcdiiotli\D'ich  ba]\iani.i

-v)Jtaho\Jáiií a  nošení  \Íýkopkii

-svahowiní a  přes\tah. s\ra]`ů  do  konečného  lvaru, \ýmčmi  homin \J podloží a \J pliiiii ziiehodnoccné klimtickÝmi  \Íli\y

-ručni. v)ikopávky,  odstranění kořeni.i a "padá\Íek

1 pažei`i', \tzci)ření a  rozepření vč. i)řepažwái`í (v)7jm  štěto\Íýcli  stěn)

- i.ipra\Ju, ochranu a  očištění dm, základovó spáry, stěn a s\Jahů

-odvedcni'  ncbo  obvedení vod}J  v  okolí \T'Íkopiště  a  \te  v)'Jkopišti

-třídční v}'Jkopku

-veškcré pomociió konstrukce iimožňující provedení \ykopá\JLy  (příu.czd}J, sj`ezd}r,  náje7.(l}7,  lcšcní,  podi)ěr.  konstr.,  přemostěm', zpe\Jněné  ploch)r, zí`krytí a

pod.)
-nezalirnuje uložení zemin}r  (m skládk`i, do  nás}Ípu)  aiii

poplatky za skládL-ii,  \ykazují se \J

7        132739 PŘipLATEK Z^ DALši  1 KM DOPRAVY ZEMINY M3

Odvoz na skládku  25km,  pňplatek za dalších 5km

Dcfinitjviií  \/0    4,74  t  5 =23,70  [A]

Tcchiii`cká siiccifit:.icc     položka  zahmuje  příplatek k \iodoroviién`u  přemi.stční zeminy za  každý další  1 km  nad  20km

8            17411 ZÁSYP J^M A RÝli ZEMINOU SE ZHUTNĚNiM

č.0141**

23,70

M3 13,90

25,30

448,50

Dcfiiiiii`.ní -zásyp  kaltcl`.i  `r  k@``clo\iém  loži  0,50  `  0,60  '  21.00 =6,30  [/\]

Dcfinitivní -zás)Íp  kabc]\.i v c]`rii`ičcc  iiod  kotn`iiiíl..icí 0,65  t   1,00  +  8,00  =5,20  [8]

Pro\.izomí -zásyii  knbeli.i v L.abclovc.m  loži    0,50  '  0,60  t  8.00 =2,40  [C]

CclL.em: A+B+C=13.90  P]

Tccliiiickň spccirikicc:    položka  zahrnuj.e:

-kompletni'  provedcní zemní  konstr`ikce \Jč.  \J)'tbčru `Jhodného  ma(eriiilu

-úprava   ukládaného   iiiateriálu   vlhčeiii'm,   tří(Ičním,   promícháním   nebo   vysoušcním,   příp..iiiié úpra\y za  účelem zlepšeni.jeho   mecli. \.lastnosti'

-hiitněni' i  r\.izné mi.ry  h`itněiií

599,61

6  234,15
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3.6.1.8

1'OLOžKYSOUPTSUPRAC]'

Sta`'l)i`:                                 2015/0077     Mosl  c`..č.  449-OJ5  l,tHičiin)i  :`kťualiziicc  cs 20l`q

Objcl{t:                                                430     I'řcloř.ka  \'O  a  místního  i.ozhl.^su
`Rozpočcl:                                                 430     Přcložk;i  vo  ;`  ]i`ístního  ro7.]ilssti

Poí..ě.    Polož,k:,               Typ Názcy 1\1.'                                      l)očel  M.J J.cc]'a

-  ošetřeni' úložiště  po  cclou  dobu  práce v  něm  \Jč.  kliimtických  op@třcní

-ztížení \J okolí \Ícdcní, konstrukcí a objekti.i  n jej.ich dočnsné zajištění

-ztížcní pro\rádění \ič.1iuti`ění \te ztížen)'.ch  podmínkách fl  stísněn}'Jch  prostorcch

-ztížeiié uklád'áni' s}7paniny  pod  vodu

- ukládání po vrst`Íách  a po jiiiých nutn}'Ích částech  (Ílgurách) vč. dosypávek

-spouštění  a  i`oše[ií  iiiateriálu

-v}'.měm částí zemm' koiistrukcc 7.nehodnoccné klimticLírmi vli\Jy

-ruční hutnčni.

-udržování `'iložiště ajcho  ochram proti \Íodě

-od\redei`í  iicbo  obvedcní vod}J v okoli.  i.iložiště a  \J  `.iložišti

-veškeré   poniocné konstrukcc  umožňujíci' pro\Jedcní   zemní konstriikcc   (příjczd}Í,   sjezdy,   nájezdy,  lešcm.,  podpěrné konstrukce,  přemostění, 7.pc\Íněné

plochy, zakr)rtí a pod.)

9         17581 OBSYP POTRUBÍ ^ OBJEKTŮ Z NAKUPOV/\NÝcli MATERIÁLŮ

Kabelové lože z písku

M3 2,90 1657.15

Defii`ilivni      2  t  0,10  '  0,50  +  21.00  =2,10  [^]

Provi7.omi     2  .  0.10  '  0,50  '  8.00 =0,80  [8]

CclL.cm: A+B=2,90  [C]

Tccliiiická s!]ccifik.icc     položka zalimuje:

-kompletní provedení zemm' konstTukcc \ičetiiě  nák`ipu  a dopravy materiáhi  dlc zadávací dokumei`tacc

~ úprava   `ikládaného   materiálu   vlhčením.   tříděním,   i)romícháním   nebo   vysoušeiiím,   příp.jinó úpra\?r za účclem zlepšeníj.cl`o   mech. vlastností

-hutnění  i  rů7.né iiiíry liu(nční

-ošetřcní úložiště  i)o  celou  dobu  práce  v  něm  \Jč.  klimatick}'ich  opatřcní

-ztížcnir \J okolí \redei`í,  konstrukcí  a objektů  aj.ej.icl`  dočasiió Zajištčiií

• ziížciii' prováděiií vč.  hutnění ve ztížeii)'Jch  podmíiikácl`  a sti'sněiiých prostorccl`

-zti'žei`é ukládání sypaniny pod vodu

-ukládáiií po \Jrsť`Íách a pojiných  nuti`ýcli  částech  (figurácl`) vč. dosyi)ávek

1 si)ouštěi`í  a nošení  imtcriálu

-výměna částí zemní konstrukcc ziiel`odnocciié kliniatickýn`i \Jlivy

-ruční hutnění a  \ýi)lňjam a prohlubní v podloží

-  `'iprava,  očištční,  ocl`rai`a a zhutiični.  podloží

-svahování, hiitnčm. a uzavírání po\.rchů svahů

\r

CclkclTl

4  805,74
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACI'

Sta`'ba:                               2015/0077    i`'Tosl  c`r.ě.  449-Od5  Loiič:iii)'  :ikt"Ii7.acc  cs 2018

0l)jcl{(:                                              430     Přcložl{a  vo  a  mi'stnfho  rozlilasii

Rozi)očct:                                               430    T'řcložkii  vo  a  místnilio  i.ozlilasti

I'oř.č.    J'oložka                Typ                              Názc\r                                                                                                                                                                                            MJ                                 Počct i\'J,J                                                J.ccmi Ccll{cm

Základy

11        272313 ZÁKLADY Z PROSTÉH0 BETONU DO C 16/20 (820)

základ pod sloup VO

M3 0,75 2 846,25

2  *  0,50  t  0,50  t  1,50 fl,75  [A]

Tcclii`ická si.ccirik.ice.    -dodáiií   čerstvého   betoiiu   (betonové   smčsi)   poži`dované   k\taliů,  jcho   uložeiií   do požado\Janélio t`raru  přijakékoliv hustotč výztuže, kon7.istenci

čerst\Jóho  bctoiiu a způsobu  hutněi`í, ošctřeiií a ocliranu betonu,
-zliotoveni' nepropustného,  mraziivzdomého betonu a betoiiu požadované  tr`taiilivosti a vlastiiostí,

-užití potřcbnýcli přísad  a techiiologii' výroby betoiiu,

I zří7.cní i)racovních a dilatačiiích spar, včctně potřcbn}'rcl` úprav, \T'rplně, vložek, opraco\Jání,  očištěni. a oše(řeiií,

-bedi`čiií  požadovaiiých   konstr.  (i z(racciié) s úpra\Jou   dle požadované   k\taliů po\trchu  betonu, \Jčetiiě odbcdriovacích  a odskružovacíc]`  prostředků,

-podpěriié   konstr.  (skruže)  a  lešení všec]`  druhů  i)ro be(lněni.,  uložeiií čcrstvóho  bctoi`u, \ýztuže a dop]i'iko\r}'Ícli  konstr., vč. ])ožado\tan)'7ch  otvorů,

ochrann}.rch  a bezpečiiostiii'ch  opatření a základů těchto  konstrukcí a lešeiii',
-vyt`toření kotcvních čel,  kapcs, nálitků,  a sedel,

-zřízei`í  všecli   požadova]iýcli   oi\Jorů,  kapes, \ýklenků,  prostupů,  dutin,  drážek a pod„ vč. zlížení práce a úprav   koleni  iiicli,

-úi)ravy pro  osazei`í v)'Íztuže,  doplňko\ých  koiistrukcí a vybavení,

-úpravy po\rrchu pro položeiii' požadovaiié  izolace, i)ovlak`.i  a  iiátčrů, příi)adiiě vyspra\Jeiií,

-ztížeiií práce ii  kabelo\ých  a  ii`jektážni'cli trubek a ostatních zařízení osazo\Jan}'Jcli  do bctonu,

2134,69
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3.6.1.8

P01iožKY SOUPJSU PRACÍ

Sl!\Vba:                              20]5/0077    Mosf c`'.č. 449-0451.oiičm)r flkt"lizacc cs 2018

0bjckt:                                              430    Přcložkzi  vo  i`  míslní[`o  i.ozhlasti

Ro./počct:                                              430    T'řcložka `'O  a  místního  rtizhlas`i

r\TiizcyPoí..č.    Položkn               Typ 1\1J                               Počct ^,lJ J.ccm' Cclt{cnl

-konstrukce betonových kloubi.],  upe\tněni' kote\rni.ch pwků a  doplňkov}'Ích konstrukcí,

- nátěr}r zabraiviující soudržnost bctonu  a bedněni.,

• výplň, tčsněni.   a tmelení spar a spojů,

-opatřeiií   povrchi.i   betomi   izolací   proti zemní \Jlhkosti v částech, kde přijdou do  st)ikii se zeininou  nebo  kamenivcm,

- případné zřízení spojovací \Jrst\y u základťi,

l',pravy pro osazení zařízení ochrany koi`str`ikcc proti vli\tu bludn)'rch proudů,

2                                              Zá kl:,dy

12       702311

13        741911

Pí.idružcnáb't:`vcbniív}''i.obii

Zakrytí kabclů \ýstražnou  fólii šířkcy do 20 cm

Definítivní 21,00m + provizomí 8.00m =29,00  [A]ni

Techiiická siiecifikace:     1.  Položka  obsahuj.e:

-příi)ravu  po(lkladu  pro osazení

2. Položka ncobsahuje:

X
3. Způsob měření:

Měři' se metr délkový.

M

Uzcmňovací vodič v zen`i Fezn do  120 mm2

Definitivní -zemnící pásek Fezn 30/4 ve výkopu včetně svorek (pro uzemnění

stožáru)

Tecl`iitcká si>cciíikacc.     |.  I'oložka  obsahuje:

-přípra\Íu podkladu pro osazení

-měřcni',  dčlení,  spoj.c)\Jám., t\raro`Jái`í

-ochrann}'r nátěi. spoj.\.i a při  průchodu  vodiče nad  terén  apod.  dle příslušných norem

2. Položka neobsal"jc:

X
3.  Zpi.isob měření:

Měří sc mctr délkový v ose vodiče

M

29,00

20,00

[3,80 400,20

„ 0,40 2 208,00
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3 .6.1. 8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sta\'b!i:                               2015/0077     Mosl  cv.č.  449-045  Loučiin}'  ak(iializacc  cs 2018

0L)jckt:                                                430     Přcložl{a  vo  a  n`ís(ního  t.ozlilastt

Rozpočct:                                            430     Přcložka  vo  í`  místni'ho  rozhlasii

Poř.č.    Polo.ž,ka               T)'p                             Názc`i                                                                                                                                                                                         M`l                                Počct i\`IJ                                               ,J.ccm Cclkcm

14      742232 Vcdcní vcnkovní nn, zÁvěsný kabel  do 3  žil

Závěsný kabel CYMYz 2x4x na složárec,h

Pro`rizoriii MR   118,00 +

Dcfim.tivm. MR     75,00 =193,OO  [A]

Tecliiiická sitecirik.ice.1. Položka obsahuj.e:

-veškeré práce a materiál obsažený v iiázv`i položky

2. Položka ncobsaliujc:

X
3.  Způsob měřcní:

Měř]' se metr délkový v ose `toďče nebo lana.

M ] 93,00

15     742242 Vedení venkovní nn, závěsn}'. kabel  nad 3 žíly od  10 do 25mm2

PÍovizorní VO -samonosný kabel AES 4xl6  na stožárech vče(ně svorek a

příslušenství

Tcc]iiiická siiec]fikacc:     |.  Položka  obsah`ije:

-veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

X
3. Způsob měření:

Měří se  inetr délkov)'Í v ose \Jodiče nebo  lana.

M 52,00

16      742Gl] Kabcl  nn -d\Jou a trižílový Cu s plastovou  izolací do 2,5mm2

Provizomí VO 1 kabel  CYKY 3x2,5 na stožáíu pro  pfipojení provizomích svltidel

Tcchiiická siiccifikacc.1.  Položka  obsahuj.e:

-veškeré práce a niateriál obsažený \r náz\tu položlor

2. Položka neobsahiije:

X
3.  Způsob měření:

Měři' se metr délkový \J osc voďčc ncbo ]am.

•17      742G12 Kabel  m -dvou a  třížilo\ý Cu s plastovou  izolací od 4  do  16mm2

M

M

4.00

126,00

90,85

166,75

17 534.05

8  671,00

63,25 253,00

254,15 32 022,90
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP] SU PRAC]'

Slwb.i:                             `2015/0077    MosÍ c`'.č. 449-045  l.oiič:`ny iiktuí`li7.acc cs2018

0lijckf:                                             430    Pí.eložka  v0  a  místnílio  i.ozhlasu

Rozpočcl:                                               430    Přclo'ř.ka  vo  a  míslnílio  rozlilflsu

r\T:izcyPoř.č.    Položka               Typ M.'                              Počct M.J '.ccm Cclkcm

Kabel ve výkopu  a  chráničkách

Defii`itivní VO -CYKY 48 x  16    53.00 +

Definitivní MR-CYKY2x4        73.00 =126,00  [A]

Techiijcká siiccifik.icc:     1.  Položka obsa_Iiuje:

-`Íeškeré prácc a materiál  obsažeiiý v iiázvu položky

2. Položka neobsahuje:

X
3. Způsob měření:

Měří se  metr dólkový \J ose `todiče nebo  laiia.

18      742G22 Kabel  m -dvou a třížílový Al s plastovou  izolací od 4  do  16mm2

Kabel provízorniho VO ve výkopu a na stožáru  (AYKY 4xl6)

Tci`i`i`i`cká si.ccifikíicc:     l.  Položka  obsahuje:

-\Ícškcré práce a materiál  obsažený v názvu položky

2. Položka neobsat`uje:

X
3. Způsob  měřei`i.:

Měří se metr délkový `J ose vodiče nebo  laiia.

M 16,00 83.95 1  343,20

19      742K12 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉI.lo KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA

PŘI'STROJI OD 4 DO  16 MM2

Provizomí MR -ukc)nčení s(ávajících vodičů AIFe 16  na stožáru

KUS

Tcchiiická siieciíikace:    |.  Položka obsahuje:

-všechn)i práce spojené s i'ipravou kabelů pro  montáž včetiiě veškerého  příslušents\ií

2. Položka  iieobsahuj.e:

X
3. Způsob měření:

Udá\Íá se počet k`isi.i  kompletiií konstrukce nebo  i)ráce.

6,00 203,55 1221,30
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3.6. ' .8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sfa`'ba:                              2015/0077    Most cv.č. 449-045  Loučan)' aklmliz:icc cs 20IS

O[)jckl:                                             430     Pře[ožka vo  :ui`ís(ní[io  rozh]as`i

Rozpočcl:                                                430     Přc]ožk:]  Vo  a  místnílio  ro./.hl:`sLi

poř.č.    poio.ř.k:i                Typ                              Ná7.cv MJ                             J)očct l\,rJ                                          J.cc"l Cclkcl''

20      742L11 UKONČENí DVOU AŽ PĚTIžiLOVÉ[IO KABELU V ROZVADĚČJ NEBO

NA Pl.U'STROJI  DO 2,5 MM2

PÍovizorní VO -ukončení kabelu CYKY 3x2.5

KUS

Tcch`iická snccjfikíicc.     I. Položka obsahuje:

-\Íšcchny  práce spojené s úpravou kabelů  pro  montáž včetně veškerélio  příslušents\J].

2. Položka neobsahu.ie:

X
3. Způsob měřeni':

Udává se počet kusů kompletni' konsti.ukce nebo  práce.

2,00 36,80 73,60

21       742L12 UKONČENi DVOU AŽ PĚTIžiLOVÉHO KABELU V ROzvf\DĚČI NEBO

N^ PŘjsTROJI  OD 4 DO  16 MM2

KUS

Defiiiitivní VO -`ikončci`í kat)clu CYKY 4xl6    4  +

Provizomi VO -`ikončeni. kabel`i AYKY 4xl 6    2 +

Dcfii`itivní MR-uL.ončciií kabclii  cYMY2x4     4+

-`ikončci`íka`)elu cYKY2x4       2+

Provizomí r`/lR -``končení knbelu CYMYz 2x4   8 =20,00  [A]

Techi`icL.á si.eciíikace:    1.  Položl-a obsahuj.e:

-všechny prácc  spojciié  s  úpravo`i  kabelů  i)ro  niontáž \Jčetnč veškerélio  i)říslušcnts\Ji'

2. Položka neobsíihujc:

X
3. Způsob měřeni.:

Udává se počet k`isů komi)Ietni' koi`strukce nebo I)ráce.

22     742L22 UKONČENí DVOU ^Ž PĚTIžiLO\JÉHO KABELU KABELOVOU

SPOJKOU OD 4 DO  16 MM2

KUS

Kabelová  spojka smršt'ovací 1 kv pÍo celoplastové kabely do 4x25 -deíinitivní VO

lk§ a  provizomí VO  lks

Tcclmícká si)ecifiknce:     l.  Položka obsahuje:

-\7šeclu`y práce spojené s i'ipravou kabelů  pro moi`táž včetiiě veškerého  i)říslušeiits\Íí

20,00

2,00

„ 0,40

1   945,80

2 208,00

3  891,60
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

S(!`\tbzi:                               2015/0077     Most cv.č. 4J9-0451.oučany aktiializacc  cs 2018

0hjckl:                                              430    Přcložl{a vo  a  n`ístního  rozh]asLi

Rozpočct:                                              430     Pí.eložkii  vo  a  místnílio  i.ozhlasu

Poř.č.    Poltižkii                Typ                             Názc\i nírJ                               ,T.očct i\Jij                                               .r.ccm Cell{clll

2. Položka neobsahuje:

X
3. Zpi.isob měřeni.:

Udává se počet kusů kompletni. konstrukce nebo  práce.

23      742Z22 Dcmontáž vcnkovního vedení NN  ( 4x )

Demontáž s(ávaj.íclho vedení MR AIFe 16

i.cchi`ická spccifikacc      |. Položka obsahuje:

-veškeré práce a materiál  obsažený v iiázv`i položky

2. Položka  ncobsah`i.ic:

X
3. Zpi.isob měření:

Měří se metr délkový v ose \rodiče nebo  lana.

24     742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENi NN

M

M

1  ] 0,00

226,00

Stá`tající t`.abcl  vo (AVKy4.`16)       40,00+

Pro`rizomi L.abcl  vo (AYKY4xl6)       16.00+

Pro\tizonii kabelvo  (AES  4xl6)         52,00 +

Pro`rizomi L.abcl MR (CYi\ÍIYz 2x4)   118.00 =226,00  [A]

TeciiiiicL.á si]ecifikacc:     |.  Položka  obsahuj.e:

-\tšechny náklady na demontáž stá\Íajícíl]o zařízení se všemi pomocn}'Ími dopli'`ujícínii  úi)ravami  i)ro jcho  lik\tid.dci

-naložení v)rbouranélio  materiálu  m  doim\rní pi.ostřcdck

2. Položka iicobsahuje:
-od\Jo7. \;ybouraného materiálu

-poplatek z.i  likvidaci  odpadů (iiacení se dle SSD  0)

3. Zi)ůsob měřctií:

Měři' se  metr délkový.

25      743122 Os\rčtlovací stožár  pcvný žárově zinkovaný délbr 6,5 I  12m

Defini!ivn[ VO -sloup  bezpaticový délky iom

PÍovizorní VO -sloup ocelový délky sm

KUS

33,35

35,65

2,00 I 6  737,10

3  668,50

8  056,90

33 474,20
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

..S.la\'ba:                              2015/0077    iMost cv.č.  449,045 lio`ičm}' ak(mlizacc cs 20,18

0bjc`kt:                                               430     Přcložka  vo  a  i]iístnilio  i.ozh]:`sLi

Ro'zpočct:                                               430    T'řeložka  vo  a  míslnílio  i.07,lil:`st]

i'oí..č.    Poiorž,kn                rr)'p                              N:{zc\' ^,l.J                                l)očct M.]                                                .'.ccm Ccll{cm

Tcclmicrásitccifit:ncc: 1. Polož.ka obša]`uje:
-veškeré Jp.rácc a imtcriál  obsažený \J iiáz\Ju  položlq/

2. I'oložka i`eobsahuje:

X
3. ZĎůsob mčřcní:

Udá\tá se počet ki.isů kompletiií koiistriikce nebo  pťáóe.

26      743151 Osvčtlovací stožár  -stožárová roz\todnicc s  l-2j.isticimi  pr\'Ly

Definitivní VO  rozvoc!nice  lp44

Tccliiiická si.ccifiL.ace:    l.  Položka obsah`ije:

-veškeré příslušenství, technickÝ popis `Jiz.  i)rojektová dokumentace

2. Položka iieobsahuje:

X
3.  Zi)ůsob měřeiií:

Udává se počet kusů komple{ní konstrukce  iiebo práce.

K.US 1,00 908,50 908,50

27      743161 Os\tětlo\Jcí stožár -úpi.ava pro montáž přídavného zaí.ízcní (rozhlas,

kamcra, čidlo, apod.`)

Úpravy pro montáž reproduktoru  MR na sloup VO

KUS 2,00 ]  536,40 3  072,80

28       743311

29      74351'1

Výložník pro montáž svítidla m stožárjednoramcnný délka vyložení do  1 m

výložník ocelový délka O,5m

Dcfiniti`ri`íV0  lks + '

Provizomi VO 2ks =3,00  [A]

KUS 3,00 3 496,00 10  488,00

SvjTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN.  IP44 DO

I50W

Deffnitívní VO -svítidlo  SHC  na výložnik 150W,  230V,  50Hz,  lp65 ,1 ks

Provizolní VO -svítídlo SHC  na ,výložník 7oW,  lp54 -2ks

KUS 3,00 5 072,65 15 217,95
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Slavba:                          2015/0077    Most ev.č. 449-045 Loučany aktualizace cs 2018

0bjekt:                                    430   Přeložka vo s místního rozhlasu

Rozpočet:                                     430   Přeložka vo a místního rozhlasu

Poř.č.   Po]ožka              Typ Název                                                                                                                                                        MJ                          Počet MJ                                      J. cena Celkem

30     743Cll

31       743Z11

Skříň přípojková pojistková na stožárstěnu nebo do výklenku do 63A do

50mm2 s 1-2 sadamijistících prvků

Definitivní MR -krabicová rozvodka 4-pól pro připojení reproduktoni MR                            1 +

Provizomí MR - krabicová rozvodka 4-pól pro pňpojení provizomího reproduktoru MR    1 +

Provizomí vo -pojistková skříň ssloo pro připojení svítidel provizomiho osvětlení       2 =4,00 [A]

Tci`hi`lcLa  si.i`cifil`{icc      1.  Položka obsahuje:

- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X

3 . Způsob měření:
kompletní konstrukce nebo práce.Udává se počet kusů

Demontáž osvětlovacího stožám uličního do výšky  15m

Tcci"ci<:'` sitccifik;icc     1. Položka obsahuje:

-veškeré práce a materiál obsažený v názvu položlqr

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:

32      747211

33      75L171

34     75L17X

se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy,

pro objem IN do  100 tis. Kč

KUS 4.00

KUS

KUS

2,00

4,00

3190,10

2 413,85

4 255,00

Provedení výchozí revize nového osvětlení,  přeložky MR,  provizorní přeložky MR a

provizorního osvětlení
Tei`hiiieká  si>i`i`ifil\íiei`      1.  Položka obsahuje:

-cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na

zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní z

Reproduktor venkovní směro`ý

Reproduktor místního rozhlasu

Reproduktor venkovní - montáž

KUS

KUS

1,00

2,00

2 602,45

966,00

12  760.40

4 827,70

17 020,00

2 602,45

1  932,00
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3.6.1.8

POLOžK.Y SOUP]SU PRACÍ

Stavba:                               2015/0077     Mos(  c\t.č.  449-04S  Loiič.in)'  iik(mliz:`cc  CS 2018

0bjckt:                                            430    Přcložka  \'O  iHiii.stního  rozlilasii

Rozpočcf:                                             430    Přcložk:` Vo  a  miístniho  rozhlíisii

Poř.č.    l.o,o.ž`k,,                T),I)                               Niizc`' M,J                                   Počct  LM,J                                                    .].ccmi Cclkcm

Reproduktor MR  montážjednou prc]vizorně a jednou  defín`itivně

35      75L17Y Rcproduktor venkovní 1 demontáž

Demontáž provizorně  upevněného reprodLiktoru  MR

277,15 277,15

7                                                        Př.id i.u.ř.cm{  s(ii`Ícbní v}'Ji.ol)a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                184133t40

36      8762.6

Potl.ul,l.

CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO  80MM

Kongurovaná  t"bka KT 63 ve výkopu

Dgfiiútivni VO -   23.00 +

Pro`rizomí  VO -   11.00 +

Definitivní MR -20,00 =54 ,00  [A]

Tcclii`ícká sitcciíikíicc:    položLy  pro  zhoto\teni' potrubí  platí  bez ohledu  na skloii

zahmuje:

M 54,00 67,85

-výrobní dokumentaci  (včetně technologického i)ředpisu)

- dodám' veškerého trubního a pomocného  materiálu   (trouby,   tnibLy,   t\JaTovky,   spojo\tací a tčsni.ci'  materiál  a ])od.),  podi)ěm).Ích, závěsných  a

\ipevňovacích pr\Jků,  včctnč potřebii}'Ích úprav
I `'ii)rava a })říi)ra\ta podkladu a podpěr, očištěni. a ošetření podkladu a podi)ěr

-zřízení i)lně  funkčnílio  potrubí,  kompletiií soustavy, podle příslušnélio (cchiiologického předpisu

-zřízei`í i)otrubí ijediiotli\ých  částí po ctapách,  včetně pracovni.ch si)ar a si)oj`.i,  pracov]iílio zaslci)cní koiici.i  a pod.

1 úimva prostupů,  průchodů   šachtami  a komorami,  okolí i)od[)ěr a vyústěni., zaústění, napojcní,  \?rvedeni. a upevněiií odpad. \Í).rusti.

-ochram potrubí náičrcm  (\Jč.  úpravy po\Jrchu),  i)řípadně izolací,  nej.sou-Ii tyio  i)rácc i)řcdmětem jiné položlcDr

-úpra\ta, očištění a ošetření prostoru  kolem  potrubi'

včetně případiiě přcdepsaného iitěsnění konci.i chrá]iiček

P01ožb' platí pro i)ráce i)rováděné v prostoru zapaženém i  iiezapažeiiém  a i  v kolektorecl`,  chráničkách

37      87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN D0150MM

Kabelcivá  chránička  HDPE  DN110 -Definitivní VO

Tci`liiiická siiccifikace.    položbr pro  zliotovei`í  i)otrubí  platí  bez ohledu  m  sklon

M 16,00 88,55

3  663,90

'  416.80
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAC]'

Sla`.bíi:                                2015/0077     Most  c`r.č.  449-0451.o`iči`ny  al{tuí`li7.!icc  cs 2018

0bjckt:                                                430     Přcložk;]  VO  ;ui`iístnílio  i.()./,hlasLi

Rozpočct:                                               430     Přcložkii  \'O  a  ii`i.stního  i.o7.hlasu

Poř.č.    Položkíi                T)ii)                             Ná7m\'                                                                                                                                                                                           iMJ                                 Počct i``IJ                                               J.cem` Cc'kcm

zahmuje:
I v)'rrobni' dokumentaci  (\Jčetnč  technologickčho  předi)isu)

-dodání\Ješkerého  trubiiího a  pomocného  materiálu   (trouby,   trubl{y,   t\Jaro\tky,   spojovací a tčsni'cí  materiál  a  pod.), podpěm}'Ích, závěsných a

iipevňovac]'ch pwki.i,  \Jčeti]č potřcbn}'Ích úprav
- úpra\ta  a příprava podkladu a podpěr,  očištění a ošetření  podkladu a podpěr

-zřízení plně  funkčního  potrubí, kompletní sousta\T,  podle příslušného technologického  pře(lpisu

-zřízení potrubí í jednotliv}'Ích částí po etapách,  \tčetně pracovních spar a spoji.i, i)r.ico\Jního zaslcpcni' konci.i  a pod.

I úprava prostupů, pn.ichodů   šachtami a  komorami,  oko]i. podpěr a vyústční, 7.a`.istční,  napojení,  \Tvedení a `ipevnění odpad. v}.Íustí

1 ochrai`a potrubí nátčrem  (vč.  úpravy po\trchu),  i)řípadně izolací,  nc.isou-li  tyto  prÁcc předniětem.iiné  položlqr

-i'iprava,  očištění  a  ošetření  prostoru  kolcm  poh`ibí

včetnč případiiě přcdepsaného  utěsnění konci.i chrániček
- po]ožky platí i)ro  práce p[o\Jáděné v prostoru zapaženém  i  nez.ipaženém a j v koleL*orech, chi.áničkách

38      899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉllo BETONU DO 812,5

uložení chrániček do betonu Ci 6/2o

M3 0.80 2  863,50

Dcfiniti\.ní V0    0,50  t  0,20  *  8,00 =0.80  [A]

Teclii`ická siiccifikíice.    -dodáiii'   čerst\Jého   beton`i   (betono\ié   smčsi)   požadované   kvality,  jcho   `iložení  do  požado\Janého t\raru přijakékoli\J hustotě výztužc, kon7.istenci

čershiélio  bctonu  a způsobu  hutnění, ošetřei`í a ocl`ranu betonu,
I zhotovení iiepropustiiél`o,  mrazuvzdomél`o  betoi`u  a betonu  požadované trvanli\Josti a \Jlastiiosti.,

I užití potřebných při.sad a techiiologií \ýroby  betonu,

-zřízení praco\Íníc]` a dilatačních spar, včetně potřebných \'iprav,  výpliiě, vložek,  opracování,  očišiění a ošctření,

-bedi`ění   požado\Janých   konstr.  (i ztracené) s úpra\tou   dle požadovaiié   kvality povrchu bctonu, včetT`ě odbedivio\Jacích a odskružovacích  prostřcdků,

-podpěmé   konstr.  (skruže)  a_ Iešení všech druliů  pro  bediiěnir, uložení čerst\Íého  betoiiu,  \ýztuže a dopli'`ko\ých  koiistr., vč.  i)ožado\Janých ot\Jorů,

ochranii}'Ích a bezi)ečnostni'ch opatřeni' a základů  těchto  koiistrukcí a_ lešcní,
-\Ttvoření koteviii'ch  čel,  kapes, nálitků,  a scdcl,

-zřízení  všech   požadovaii}'Jch   otvorů, kapes,  \Jýklenků,  prostupi.i,  dutin,  drážek a  pod.,  vč. ztížcni. práce aúprav   kolem  i`ich,

-`'ipra\Jy pro  osazcní v)'Íztuže,  doplňko\Í)'Jch  konstrukcí a \DJbavení,

-úpravy po\Írchu  pro  pc)ložcní požadovaiié  i7.olace,  i)ovlaků  a nátěrů,  případiič vyspra_\Jení,

-ztíženi' práce u  kabelo\ých a  injektážiiích  trubek a ostatních 7,ařízciií osazo\tan)'Ích do  betoiiu,

-konstrukce  betoiiových k]oubů, ui)cviiění kote\tních  prvků  a doplivikov)'Ích  koi`strukci',

I nátěry 7,abrai'`ující soudržnost betoiiu  a bediiěni.,

. `ýp|,V|,  těs|`ě|||.   a tmelcllí spar a Spojů,

2 290,80

c,     .'     «ť`
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Sla`'ba:                              20]5/0077     Most c\r.č. 449-045 Loučan}' aktiiali7.acc cs 2018

0bjckt:                                              430     Přcložl{a  vo  a  iiiístiiílio  rozhlí`sii

Rozpočcl:                                               430     Pí.clo'7.k:i  vo a  it`ístního  rozhlas`]

poř.č.    l'olttžkil                Tyl)                              Názc`r 1\,1,1                                      J)očct  l\,l.l .J.ccna Cclkcm

39       966158

Oslafní konstriikcc a priice

BOURÁNi KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S  0DVOZEM DO 20KM

Bourání základů sloupů VO

M3 0,75 1  978,00

2  *  0.50  *  0,50  +   1,50  =0,75  [/\]

Tcchi`ická si.ccifikíice.    položka zahmu`ie:

-rozbourám' konstrukce bez ohledu m použitou teclmo]ogii

-veškeré  pomocné  konsti.ukce  (]ešení  a_ pod.)

• veškerou manipuhci s wbouranou s`ití a lmotami včetně uložení na skládku. Nezahmuje poplatek za skládku, ktcrý se wkaz`ijc v položce 0141" (s

vý.iimkou malého niiiožství bo`irfliiého  inatcriál`i,  kdejc možné poplatek zalirnoiit do j.ednotko\té ceny bourám. -tento  fakt musí být u\rcdcn \i doplňii.iícím

textT` k položce)

veškeré  další práce plynoucí z teclmologického  předpisu a 7. platných předpisů

40      966158

Celkeni :

B0URÁNÍ  KONSTRUKCí Z PROSTÉHO BETONU -DOPRAVA

Odvoz  na  skládku  25km,  příplatek za  dalších  5km

0,75m3  '  2,40t/m3  *  5km =9,00  [A]tkm

Tcclinická si]eciíik.icc:    Položka zahm`ije  samostati`ou  dopravu  suti

Ost:itiií koiisti.ukcc :i  pn`cc

tkm 9,00

1imot. Množství se určí.iako  součin hmotiiosti  [t]  a požadované \Jzdáleiiosti

1  483,50

1  15,00 1  035,00

2  518,50

225 070,48
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Most eN.č;. 449-045, i:OuěďTry                                               čalsoNÝ harmonograim                                                             i ťi resta i

lD1N ázev úkoiu                                                                                                                              |3J°ábnaí
r2zpžg!26i27]ž:i]22o9ii30\!í]3ťii!3ťi3i[35it36iš72[o3i89,39[i40]4řt24o2ip43[4L]45ři4%ť497

1 Temín plnění                                                                                                                 115 dny 09.07.19    .                                                                                                                                                   T    31.10.19

2 Termín zahájení, předáni a převzeti staveniště                                             O dny 09.07.19                                                                                                                                       1

3 přípravné práce                                                                                                                    5 dny 09.-07j  l9             13.07.19                                                                                                                              i

4 101  -Komunikace a zpevněné plochy                                                                 91  dny 19.0.19    T                                                                                                                                       ,17.10119

5 frézování, odstranění chodníku                                                                                2 dny 19.07.19  E  20.07.19

6 obrubníky, odvodnění, chodníky                                                                                  15 dny 30.09.19   EĚEEEEĚEEE   14.10.19

7 asfaltové vrstvy                                                                                                             5 dny 13.10.19   EEE    17.10.|19

8 181  -Přechodné dopravní značení                                                                       IO0 dny i4.07.1(.                                                                                                                              .   21.|0.19

9 dopravní značení provizomí -osazení                                                                   l  den i4'07   i9E   14.0719                                                                           2iio   igHHb   l914.07.1,T24.10.1914.07.9EE18.07.119,

10 dopravní značení provizorní -odstranění                                                             l  den

11 201  -Most                                                                                                                             103 dny

12 provizorní lávka pro pěší -montáž                                                                              5 dny
13 bourání mostního svršku                                                                                                     3 dny

106.08.19EEEEEEE19.08'.19i20.08.1909.09.19|

14 bourání NK                                                                                                                               3 dny

15 bouráni horní části opěr, výkop                                                                                  5 dny

16 mikropiloty                                                                                                                                        14 dny

17 úložné prahy                                                                                                                       14 dny

1819 zhotovení NK                                                                                                                        21  dnydobetonováníkřídel14dny
!                                                       03.09.19   EEEEEEEĚE   16.09.  il9                                      t

20 izolace vč. ochrany                                                                                                           10 dny 17.09.19 ,EEEEEE   26.09.19

21 přechodové oblasti                                                                                                           7 dny 25.09.19  HH   01.10.19|,25.09.19EEEEEEEEIO.10.19   \

22 římsy                                                                                                                                                 16 dny

23 zábradlí                                                                                                                               7 dny |                                                                                                      09.10.19   HEE   15.10.1P

24 asfaltové vrstvy                                                                                                            3 dny 15.10.19   gE    17.10.119

25 sanace opěr                                                                                                             21  dny 25.09.19                                    15.10.1B

26 úpravy koryta a terénní úpravy                                                                                    14 dny 11.10.19   EEEEEEEĚE   24110.19

27 provizomí lávka pro pěší -demontáž                                                                      3 dny i                                                                                                                             18.10.19   EE   20.10.19

28 430 -Přeložka vo a místního rozhlasu                                                            loo dny 15.07.     9    ,                                                                                                                                         ,    22.|10.19

29 provizomí přeložka                                                                                                          5 dny 15'.07.     9   8ffi   1§.-07.19

30 defmivní přeložka                                                                                                         14 dny |                                                                                                 O9.10,19   EEĚEEffi  22.10.19

31 dokončovací práce. předání                                                                                              7 dny 25.10.19  EgE   31.10.19

32 Termín ukončení, předání a převzeti clíla                                                          O dny •   31.10.19-
=.``-.``-`  -````-`-...`                     ,,,.``.      =-i   =....`-``                           `.  -..                      `  ``` :Í:i:5:Šf i`  = ``.

                        ``



EFEfE
Finanční harmonogram

Most ev. č. 449-045 Loučany

měsíc bez DPH DPH 21% vč. DPH

Vll.2019 1151000 241710 1392 710

Vlll.2019 1  841  600 386 736 2 228 337

lx.2019 1  854 755 389 499 2 244 253

X.2019 1  729 789 363 256 2 093 045

celkem 6 577145 1  381  200 7 958 345

Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem vč, DPH

V Brně, dne 20. 3. 2019

6 577145 Kč
1  381  200 Kč
7 958 345 Kč

FIRESTA-Fišer,rekonstrukce,.s
MLÝNSKÁ  (`8  *  602  00  BÍ\N

lč0:25317628xDIC:CZ25317628      ~


