Cislo smlouvy pfikazce: 629/2019-SML Cislo smlouvy pfikaznika: PMO-4127-8653/19

PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2430 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb.,

1.

obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, mezi:

l. Smluvni strany

Prikazce:

Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,

vlozce 13565
Zastoupen: I - cr2inim feditelem
ICO: 708 90 013
DIC: CZ70890013
Bankovni spojeni: |
Cislo u¢tu: I
Zastupce ve vécech technickych: | JJEEEE projektovy manazer
Tel:

Email: I

Prikaznik:
Sdruzeni ,,Spolecenstvi technického dozoru stavebnika, VRV — SAFETY PRO*

Vedouci sdruzeni: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.

Sidlo: Nabrezni 4, 150 56 Praha 5
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, v oddilu B,
vloZce 1930

Zastoupen: I - itclem divize 05 Brno, jednani na zakladé

plné moci pfedstavenstva
ICO: 47 11 69 01
DIC: CZ47116901
Bankovni spojent:
Cislo G¢tu: ]
Zastupce ve vécech technickych: [ EGcNcNINENINININIIE

Tel: .

Email: ]

Clen sdruZeni: SAFETY PRO s.r.o.

Sidlo: Pferovska 434/60, 779 00 Olomouc

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, v oddilu C,
vlozce 43822

Zastoupen: I

ICO: 28571 690

DIC: CZ28571690

Za sdruzeni jedna na zakladé Spoledenské smlouvy ze dne 8. 3. 2019 Vodohospodaisky rozvoj a
vystavba, a.s.



Il. Pfredmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek prikaznika obstarat zalezZitosti pfikazce spocivajici
v realizaci Cinnosti stalého technického dozoru a geologického sledu (dale jen ,TDS") pfi
provadéni dila ,,OlSava, Kunovice - protipovodriovd ochrana mésta" (dale jen ,dilo“). BlizSi
specifikaci dila obsahuje projektova dokumentace, zpracovana spolec¢nosti Sweco Hydroprojekt
a.s., divize Morava, Minska 18, 616 00 Brno (dale jen ,projektova dokumentace®)

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka pfikaznika ze dne 19. 3. 2019 podana pro plnéni
vefejné zakazky na sluzby s nazvem "OlSava, Kunovice - protipovodiniova ochrana mésta —
technicky dozor stavebnika" (dale jen ,vefejna zakazka“).

Cinnosti, které se prikaznik zavazuje touto smlouvou obstarat, budou provadény vyhradné
pfikaznikem nebo, zejména v pfipadé specializovanych praci (napf. geologického sledu),
poddodavatelem, ktery byl fadné uveden v ramci nabidky na vefejnou zakazku, pfip. schvalen
pfikazcem formou dodatku k této smlouve.

. Dodavatel je povinen vykonavat ¢innost TDS po celou dobu realizace stavby, vyjma obdobi,
ve kterych je provadéni praci prokazatelné pferuseno.

Cinnosti TDS se rozumi zejména:
e pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli,

e provadéni vSech kontrolnich &innosti pfi provadéni stavebnich a montaznich praci, kontrola
dodrzovani souladu praci s projektovou dokumentaci, kvality, prfedepsanych zkousek
a podminek stavebnich povoleni a vlastnik(l inzenyrskych siti,

e kontrola dodrzovani harmonogramu dila, byl-li tento se zhotovitelem dohodnut, pfip.
poskytnuti soudinnosti v pfipadé pfipravy zmény tohoto harmonogramu (mimo jiné
s ohledem na opodstatnénost navrzenych I|hit a terminl s ohledem na charakter
a narocnost praci na dile),

e zajiSténi Cinnosti geologického sledu, a to zejména — ucast geotechnika na stavbé, odborna
kontrola prubéhu zemnich praci, kontrola souladu skute¢nosti geologické skladby
s projekénim podkladem, zatfidéni horniny budujici skalni podlozi, kontrola tézby a
zacisténi prostoru zakladové spary apod. a to v&. Posouzeni vlastnosti na stavbé zjisténych
zdkladovych podminek sohledem na pfedpokladany stav uvedeny v projektové
dokumentaci pro realizaci dila, dohled nad zakladanim a sypanim zemnich hréazi v&etné
zajisténi kontrol kvality provadénych praci pomoci potfebnych laboratornich zkousek a jejich
vyhodnoceni,

e poskytnuti soucinnosti geodeta pfikaznikovi ve véci kontroly spravnosti vysek, ploch a
objem0 provedenych praci a zabor( stavby, tyto ¢innosti budou realizovany vyluéné na
vyzadani v pfipadé potfeby ovéfeni opravnénosti zjiStovacich protokold;

e zajisténi Cinnosti statika v souvislosti s provadénymi pracemi a jejich vlivem na okoli stavby,
mimo jiné pfi monitoringu stavu a pfipadného poskozeni dotéenych nemovitosti stavebni
¢innosti zhotovitele, tyto €innosti budou realizovany pouze na vyzadani,

e kontrola spravnosti podkladd pro fakturaci dil€ich praci a dodavek,
e pfebirani dilich a dokonéenych praci a dodavek,

e zajisSténi vSech podkladu pro kolaudaci,

e zpracovani podkladl pro zavérecné vyhodnoceni dila,

e vypracovani zavéreCné zpravy.

Podrobny vycet cinnosti pfikaznika je uveden v pfiloze — Soupis Cinnosti technického dozoru
stavebnika (TDS) vramci vykonu inZenyrské c&innosti (IC), ktera je nedilnou soulésti této
smlouvy.

PFi vykonu ¢innosti TDS je pfikaznik povinen provadét i €innosti neuvedené vyslovné v této
smlouvé v&etné jeji pfilohy, pokud o nich pfikaznik jakozto odbornik vi, nebo védét ma, ze jsou



nezbytné pro fadné provadéni stavby, tj. pro provadéni stavby v nejvyssi jakosti kvality v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami a dalSimi relevantnimi pfedpisy.

7. Veskeré odborné &innosti budou provadény osobami, kterymi byla prokazana kvalifikace v ramci
zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku uvedenou v odst. 2 tohoto &lanku smlouvy a jejichz
seznam tvofi pfilohu &. 2 této smlouvy. Zménit tuto osobu smi pfikaznik pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce a je pfipustna pouze v pfipadég, Ze i tato nova osoba ma stejnou odbornou
kvalifikaci. Zména téchto osob bez souhlasu pfikazce je zvladté hrubé poruSeni smlouvy.
V pfipadé kratkodobé nepfitomnosti vedouciho tymu TDS na stavbé (nemoc dovolena apod.) je
pfikaznik povinen zajistit vykon TDS po tuto pfechodnou dobu nahradnikem — osobou, ktera
bude naplhovat pozadovanou odbornou kvalifikaci.

8. V pfipadé potieby je pfikaznik povinen zajistit specializované &innosti nasledujicimi odborniky
nad ramec pfilohy €. 2, a to:

e osoba autorizovana v oboru statika a dynamika staveb,
e 0soba autorizovana v oboru dopravni stavby,

e geodet s opravnénim dle § 13 zakona €. 200/1994 Sb. o zeméméfiCstvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich
predpis(.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze s ohledem na snahu pfedejit nedorozuménim je vedouci tymu
TDS - osoba ustanovena pfikaznikem jako zastupce ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
této smlouvy — je primarnim partnerem pro komunikaci s pfikazcem. Vedouci tymu TDS je
povinen disponovat veskerymi informacemi tykajici pfedmétného dila nebo je povinen je
na zadost pfikazce ziskat, a to i informacemi od zbyvajicich ¢lent tymu zajistujici TDS.

lll. Doba plInéni

Za dobu pInéni se povazuje doba od uzavieni této smlouvy do akceptace zavéreCné zpravy
pfikazcem.

IV. Odména a platebni podminky

1. Celkova odména za vykon praci dle této smlouvy je stanovena ve vysi 5496 104 K¢ bez DPH, a
to na zakladé nabidky na vefejnou zakazku. Ve sjednané odméné jsou zahrnuty veSkeré naklady
pfikaznika spojené s pIlnénim smlouvy. V odméné jsou zahrnuty i naklady spojené se zajisténim
laboratornich zkouSek a dalSich odbornych praci nezbytnych pro fadné pinéni ¢innosti pfikaznika
vCetné zajisténi administrativnich Cinnosti.

K odméné bude pfipocitana pfislusna sazba DPH platna v dobé uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Odména bude pfikaznikovi hrazena prubézné. Faktury budou vystavovany pribézné vzdy
ke konci pfislusného kalendafniho mésice maximalné na C€astku stanovenou na zakladé
nasledujiciho vzorce:
Castka fakturovana zhotovitelem
dila za prislusny mésic
celkova cena dila dle smlouvy o dilo,
prip. jejich dodatki, k okamziku fakturace

* celkova odména ptikaznika

a to az do zaplaceni 95 % z celkové odmény prikaznika. Zavérecna faktura na ¢astku odpovidajici
zbyvajici, dosud nezaplacené ¢asti odmény prikaznika, bude vystavena do 30 kalendafnich dna
ode dne akceptace zavérecné zpravy piikazcem.

4. Smluvni strany se dohodly, zZe v pfipadé snizeni celkové ceny dila (ij. v pfipadé tzv. méné praci),
bude — dle vzorce uvedeného v pfedchozim odstavci — adekvatné snizena i celkova odména
pfikaznika, resp. nedojde k vyfakturovani max. ¢astky uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.



Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé navySeni ceny dila o vice nez 10% vyvolaji jednani
s cilem vyresit pfipadny dopad tohoto narustu objemu stavebnich praci i na ¢innost pfikaznika dle
této smlouvy a pfipadné uzavieni dodatku, ktery bude reflektovat nové nastalou situaci.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s realizaci dila, tj.
pfikaznika a aniz by souCasné doslo k navySeni ceny dila, vyvolaji jednani s cilem vyfesit
pfipadny dopad této situace na pfikaznika.

Splatnost faktury ¢ini 30 dnl ode dne jejiho doruéeni pfikazci. Povinnost zaplatit je spInéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z uctu pfikazce.

Pfikaznik ve faktufe vycisli zvlast cenu bez DPH, zvlast DPH a zvlast celkovou fakturovanou
¢astku véetné DPH. Soucasti faktury bude original pracovniho vykazu, ze kterého bude patrna
¢innost zhotovitele v ramci pinéni dila.

Faktury budou zaslany na adresu pfikazce, uvedenou v zahlavi této smlouvy. V pfipadé odmitnuti
faktury ze strany pfikazce, je tento povinen predmétnou fakturu vratit do data jeji splatnosti.
Faktury se povazuji za v€as vracené, jestlize jsou nejpozdéji v posledni den Ihlty své splatnosti
odeslany zpét pfikaznikovi.

V. Povinnosti prikaznika a zpusob pInéni predmétu smlouvy

PFi plnéni pfedmétu této smlouvy se pfikaznik zavazuje dodrzovat obecné zavazné pravni
predpisy a ujednani této smlouvy, a bude se Fidit vychozimi podklady, jimiz jsou zejména:

a. smlouva o dilo se uzaviena se zhotovitelem stavby v¢éetné v§ech dokumentl a norem,
na které tato smlouva odkazuje (napf.: nabidka zhotovitele stavby, v€etné nabidkové
ceny, pravomocna stavebni povoleni, podminky ¢&erpani statnich finanénich
prostfedkd, které jsou pfilohou Rozhodnuti o poskytnuti dotace, pokud byla
na realizaci dila poskytnuta),

b. technicko kvalitativni podminky pfikazce.

Pfikaznik bude neprodlené informovat pfikazce o vSech podstatnych skute¢nostech zjiSténych
pfi pInéni této smlouvy.

Pfikaznik se zdrzi veSkerého jednani, které by mohlo pfimo nebo nepfimo ohrozit zajmy pfikazce.

V pribéhu pInéni smlouvy je pfikaznik povinen respektovat ustanoveni zakona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni, a dalSich pravnich
predpisli, zejména zakona ¢&. 254/2001 Sb., vodni zakon, v platném znéni a zakon
€. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakézek, v platném znéni. Dale je pfikaznik povinen
respektovat vychozi podklady a pokyny pfikazce, zapisy a dohody smluvnich stran a vyjadfeni
dotéenych organu.

V pfipadé, Ze pfikaznik obdrzi od pfikazce takovy pokyn pro vykon Cinnosti dle této smlouvy, ktery
bude zifejmé nespravny, je povinen pfikazce na tuto skute€nost upozornit. Pokyn Ize splnit jen
tehdy, pokud na ném pfikazce trva.

Pfikaznik je povinen zajistit vykon cCinnosti dle této smlouvy vyluéné prostfednictvim osob
(odbornych zastupct), které maiji pro vykon téchto Cinnosti pfislusna opravnéni dle zvlastnich
pravnich pfedpisu.

Pfikaznik je povinen zajistit na stavenisti pfitomnost alespon jednoho pfisluSného odborného
zastupce, a to jak v béZnou pracovni dobu i v €ase mimo bé&Znou pracovni dobu (vikendy, svatky,
no¢ni doba), a to vzdy, kdyZ si to vyzada charakter provadénych praci nebo pfikazce mu vyda
pokyn, a to tak, aby mohl fadné naplnit své zavazky z této smlouvy.

VI. Spolupusobeni prikazce

Pfikazce vystavi v pfipadé potfeby pfikaznikovi plnou moc k ukonim pfimo souvisejicim
s vykonem technického dozoru dle této smlouvy.



Pfikazce preda prfikaznikovi dokumentaci dila v elektronické formé v obvyklém formatu
na datovém nosici, kopii smlouvy o dilo se zhotovitelem dila, kopie dokladl nutnych pro fadny
vykon jeho €innosti.

V ramci svych mozZnosti se pFikazce zavazuje k poskytnuti pomoci pfi zajiStovani podkladd,
doplfiujicich udaju, upfesnéni apod., jejichz potfeba vznikne v prabéhu pinéni této smlouvy.

VII. Zavére€na zprava

Jako vysledek své ¢innosti je pfikaznik povinen zpracovat Zavére¢nou zpravu, a to ve lhaté do 30
dnl od vydani kolaudaéniho souhlasu.

Zavazek prikaznika z této smlouvy vyplyvajici se povazuje za splnény okamZzikem akceptace
Zavérec€né zpravy prikazcem. Akceptaci je pfikazce povinen uginit ve Ihaté do 15 pracovnich dnd
ode dne predlozeni Zavére¢né zpravy. O prevzeti/akceptaci bude sepsan pfedavaci protokol
podepsany zastupci ve vécech technickych obou smluvnich stran. V pfipadé&, Zze ke zpravé bude
mit pfikazce pfipominky, uplatni je v téZe Ih(té. Pfikaznik je povinen tyto pfipominky posoudit a
vyporadat se s nimi ve Ihaté 10 kalendarnich dnli od sdéleni pfipominek pfikazcem. Teprve poté
bude zavére€na zprava akceptovana.

Soucasti Zavérecné zpravy bude i zavérecné vyuctovani zpracované dle &l. IV. této smlouvy.

VIIl. Sankéni ujednani

V pfipadé, ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy, je pfikazce
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové odmény pfikaznika za kazdy den
prodleni.

Jestlize pfikaznik prokazatelné chybné odsouhlasi faktury vystavené zhotovitelem dila, a to po
strance vécné, finan¢ni nebo Casové, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20 %
z hodnoty nespravné fakturovanych praci. Smluvni pokuta bude ¢init nejméné 10 tis. K¢.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku, tedy ze
narok na nahradu skody neni doten smluvnimi pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vy$e neni omezena.

Smluvni pokutu je povinna strana povinna uhradit strané opravnéné do 30 dnl po doruceni
pisemné vyzvy K jejimu uhrazeni.

IX. Ukonéeni smlouvy, odstoupeni od smlouvy

Smluvni vztah bude ukonéen fadnym splnénim zavazkl obou smluvnich stran, vyplyvajicich
z ujednani této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pfikaz kdykoliv odvolat. V takovém pfipadé uhradi pfikaznikovi odménu,
ktera mu nalezi do okamziku ukon&eni této smlouvy, resp. odvolani pfikazu.

Smlouvu Ize rovnéz ukonc¢it dohodou obou smluvnich stran.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé&, Ze dojde k podstatnému poruseni smlouvy
ze strany pfikaznika. Podstatné poruseni smlouvy pfedstavuje zejména:

- neprovadéni TDS fadnym zplsobem, tedy zejména vrozporu s pravnimi predpisy,
projektovou dokumentaci &i spravnimi rozhodnutimi,

- pfikaznik neopravnéné pierusil nebo zastavil provadéni ¢innosti,

- vostatnich pfipadech poruseni povinnosti pfikaznika ve smyslu pfislusnych ustanoveni
ob&anského zakoniku, jiné platné legislativy, technickych norem, apod.

Pfikazce je opravnén odstoupit od této smlouvy také v pfipadé€, nepodafi-li se mu zajistit
financovani dila.

Pfikaznik je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze prikazce je opakované v prodleni
s placenim opravnéné vystavenych faktur po dobu delSi nez tficet dn(, aniz byla dohodnuta delSi
Ihlta splatnosti.



Uginky odstoupeni nastavaji dnem dorudeni druhé smluvni strané, pokud v dokumentu o
odstoupeni od smlouvy neni uvedeno jiné datum odstoupeni.

Po odstoupeni od smlouvy je pfikaznik povinen pisemné upozornit na opatifeni potfebna k tomu,
aby se zabranilo Skodam, hrozicim pfikazci &i tfetim osobam nedokonéenim sjednané Cinnosti,
jinak je pfikaznik odpovédny za takto vzniklou Skodu.

X. Ostatni ujednani

Pfikaznik neni opravnén zapocCist své pohledavky proti pohledavkam pfikazce, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu pfikazce.

Pfikazce je opravnén zapocist vuci jakékoli pohledavce pfikaznika za pfikazcem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za pfikaznikem. Pohledavky pfikazce a pfikaznika
zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pripad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfikazci Ci tfetim osobam, ktera mize vzniknout
v souvislosti s plnénim této smlouvy, pfi€emz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné Skodni
udalosti ¢ini minimalné ¢astku ve vysi 30 mil. KE€. Pfikaznik se zavazuje udrzovat toto pojisténi na
své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu ukoncéeni provadéni €innosti dle této smlouvy.

Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou i nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle této smlouvy a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou &ast zavazku novou,
platnou a vymahatelnou ¢asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho
zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak
pro vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, smluvni strany ucini vSe pro to, aby takové
ustanoveni bylo do této smlouvy dopinéno.

Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, plati, ze veSkeré informace tykajici se pfedmétu
smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet do styku, jsou dlvérné. Tyto informace nesméji byt
sdéleny nikomu kromé pfikazce a dalSich osob jim uréenych a nesméji byt pfikaznikem pouzity k
jinym ucelim nez k provadéni dila. Pfikaznik se zavazuje uchovat pfedmét této smlouvy v tajnosti
a zachovavat micenlivost o skute€nostech souvisejicich s plnénim této smlouvy. Pfikaznik je
povinen zajistit, aby &innost dle této smlouvy vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany k
povinnosti chranit davérné informace. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace,
podklady a znalosti, které jsou vSeobecné znamé a dostupné.

Obé smluvni strany se zavazuji, Ze neprodlené druhé smluvni strané oznami veskeré zmény
v pfislusnych udajich, uvedenych v €l. I. této smlouvy. Smluvni strana, ktera tuto povinnost
nesplni, odpovida za Skody vzniklé nesplnénim této povinnosti.

XIl. Zavére€éna ustanoveni

Veskera prava a povinnosti touto smlouvou vyslovné neupravena se Fidi pfisludnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku a souvisejicich platnych pravnich pfedpisa.

Zhotovitel je podle ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé
a o zmeéné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo
sluzeb z vefejnych vydaju.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 3 stejnopisy obdrzi pfikazce a 1 pfikaznik.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a u€innosti dnem vloZzeni smlouvy
do registru smluv. Pfikazce se zavazuje bez zbyte€ného odkladu informovat pfikaznika o tom, Ze
byla smlouva viloZena do registru.

Pfikaznik je srozumén s tim, Ze pfikazce je povinnym subjektem dle § 2 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zvefejnit obraz smlouvy a jeji pfipadné zmény (dodatky) a dalSi
dokumenty od této smlouvy odvozené vcetné metadat. Pfikazce se zavazuje tuto smlouvu



uverejnit v souladu s timto zakonem, a to pozadovanym zpusobem, v zakonem stanovené Ihuté.
Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni
tajemstvi a jsou tak vylou€eny z uverejnéni.

6. Tato smlouva muze byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

Pfiloha: Soupis €innosti technického dozoru stavebnika (TDS) v ramci vykonu inZenyrské
¢innosti (IC).

Za prikazce Za prikaznika
V Brné dne 25. 4. 2019 V Brné dne 4. 4. 2019
Povodi Moravy, s.p. Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s.
generalni feditel feditel divize 05 Brno



Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy €. 629/2019-SML

Soupis ¢innosti technického dozoru stavebnika (TDS) v ramci
vykonu inzenyrské €innosti (IC)
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Seznameni se s podklady, podle kterych bude realizovana stavba, obzvlast s projektovou
dokumentaci, s obsahem smluv o dilo a s obsahem stavebniho povoleni, souhlasu a stanovisek,

protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby se vSemi nalezitostmi, které s touto Cinnosti
souvisi, véetné zapisu do stavebniho (montazniho) deniku,

oznameni zahdjeni stavebnich praci dle podminek stavebnich povoleni a vydanych stanovisek
(napf. vlastnik( inz. siti) vSem dotéenym organdm a vlastnikdm,

kontrola zakladniho smérového a vySkového vyty€eni stavby zhotovitelem,

uCast pfi kontrolnim zaméfeni terénu a stavajicich inZenyrskych siti zhotovitelem dila pfed
zahdjenim praci,

kontrola provadéni stavebnich a montaznich praci podle schvalené projektové dokumentace a
podle aktualniho harmonogramu stavby,

kontrola dodrZzeni podminek stavebniho povoleni, podminek vydanych zavaznych stanovisek a
opatieni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby,

zajisténi a organizace kontrolnich dnl stavby,

zajisténi kontroly systematického doplfiovani dokumentace skuteného provedeni stavby, podle
které se stavba realizuje a evidenci dokumentace dokonéenych ¢asti stavby,

posouzeni navrhovanych zmén stavby z pohledu jejich potfebnosti a vhodnosti, finanéni efektivity
a vlivu na harmonogram akce,

kontrola a vyjadfovani se ke zménovym listim,

zajisténi projednani zmén oproti schvalené projektové dokumentaci s pfislusnym stavebnim
Uradem vcetné zajiSténi pfipadnych spravnich rozhodnuti (napf. zména stavby pfed jejim
dokon¢enim),

informovani zastupce pfikaznika o vSech zavaznych okolnostech majicich vliv na cenu, termin
dokonceni, kvalitu praci, nedodrZzeni podminek vydanych rozhodnuti a stanovisek apod.

pravidelné provadéni kontroly vécné a cenové spravnosti (véetné Uplnosti ocenovacich podkladu)
a danovych dokladd, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani
k Uhradé, prabézné provadéni odsouhlaseni s Udaji vedenymi v planech o zajisténi financovani
stavby zadavatele,

prubézné zpracovavani pfehledu Eerpanych naklad(i (po objektech, souborech, celkem apod.),

provadéni kontroly téch &asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
dalSim postupem praci nepfistupnymi, o vysledku kontroly provadi zapisy ve stavebnim deniku,
v&etné fotodokumentace

zajisténi smluv o podminkach provedeni pfelozek inZenyrskych siti v€etné jejich projednani,
zajisténi ucasti zastupct vlastnikl (spravcu) prelozek inzenyrskych siti pfi kontrole dle podminek
vydanych stanovisek,

v souladu se smlouvami nebo stanovisky vlastniki pfelozek inZenyrskych siti zajisténi ucasti
zastupce vlastnika pfi prebirani dokonlenych praci a protokolarni pfedani dokon&enych
stavebnich objektl témto vliastnikim,

spoluprace s autorskym dozorem pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci
s projektovou dokumentaci dila, spoluprace s koordinatorem BOZP.

spoluprace s projektantem a zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni
pfipadnych zavad projektu,

zajisténi kontroly provadéni prfedepsanych a dohodnutych zkousek materiald, konstrukci a praci,
kontrolu jejich vysledkl, vyzaduje a uklada doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a
dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, revize el. zafizeni apod.),

sledovani vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach a provadéni zapist do stavebnich a montaznich deniku,

v pfipadé archeologickych nalezd podani hlaseni na pfislusné organy statni spravy,



25.

26.

27.

28.

28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.
38.

spoluprace se zameéstnanci zhotovitelt pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni $kod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi,

schvaleni navrzeni technologickych postupl a kontrola jejich dodrzovani u vSech praci dle
zavaznych nebo doporuéenych technickych norem, schvaleni a kontrola kontrolniho
a zkuSebniho planu

provadéni kontroly Fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci,

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a smluvnich ustanoveni s upozornénim
dodavatele na nedodrzeni termind, v€éetné pfipravy podkladl pro uplatnéni majetkovych sankci,

zajisténi vydani povoleni pfedéasného uzivani stavebnich objektll pfelozek inzenyrskych siti po
jejich dokonéeni (pfelozky inz. siti musi byt uvedeny do provozu bezprostfedné po jejich
dokonéeni, kdy jesté nebude dokoncena cela stavba),

pfiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti a zajisténi, aby predani a
prevzeti bylo dokumentovano pisemnym dokladem, tj. zapisem o pfedani a pfevzeti dila,
protokolarni pfedani dokonéenych prelozek inzenyrskych siti budoucim vlastnikiim,

kontrola odstranovani vad a nedodélkl, zjisténych pfi predavani stavby v dohodnutych
terminech,

zabezpeceni Cinnosti a spolupraci s odpovédnymi geodety stavby (zakon & 200/1994 Sb.
o zemémeéfictvi, ve znéni aktualnich predpis)

zajisténi vydani kolaudaéniho souhlasu,
kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem v poZadovaném rozsahu a terminu,

kontroluje odstranéni zavad zjisténych pfi zavérecné kontrolni prohlidce v&etné pisemného
dokladu a oznameni o jejich odstranéni na stavebni Gfad,

dohled nad zajisténim kompletace a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni a vSech
originali dokument(l dokoncéené stavby,

zpracovani podkladu pro zavéreéné technicko-ekonomické vyhodnoceni stavby,
zpracovani zavérecné zpravy.

Pokud nékteré &innosti, spadajici do inzenyrské Cinnosti investora, nejsou v tomto povéreni uvedeny
pak plati, Ze do inzenyrské Cinnosti spadaji vSechny Cinnosti uvedené v Sazebniku pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych &innosti vydaného UNIKA v roce v aktualnim
znéni.



