
 
 

 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:2019/9/ORM   

Ev. č. zhotovitele:   Sml.002-2019  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 
I. 

Smluvní strany 
 
OBJEDNATEL 
název : Město Nový Bor 
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma : obec 
IČ : 00260771 
DIČ : CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: :  

zástupce ve věcech technických :

   

telefon  :

   

fax :

e-mail :  

  
ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  STAMO spol., s.r.o. 

sídlo  :   Stavební 415/3, 405 02 Děčín I 

právní forma  :  společnost s ručením omezeným  

IČ  :  43222323 

DIČ  :  CZ43222323 

zápis v OR :  oddíl C, vložka 1017 vedená u Krajského soudu v Ústí nad 

Labem 

jednající :  Jindřich Husák jednatel a ředitel 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :   

ve věcech technických :

bankovní spojení  :  

č. účtu  :

telefon :

e-mail :
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této smlouvy.  
 
2. Předmětem této smlouvy (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby „REKONSTRUKCE 
PODSTÁVKOVÉHO DOMU Č. P. 106 NOVÝ BOR“. Zhotovením stavby se rozumí provedení 
všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. 
 
Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 
stanovisky: 

 

 s projektovou dokumentací pro provedení stavby včetně soupisu prací s výkazy 
výměr, zpracovanou BKN spol. s r.o., IČO: 150 289 09, Vladislavova 29, 566 01 Vysoké 
Mýto. 

 stavebním povolením Č.J.: SÚ/5495/2004-9057/čp/Ma, ze dne 10. 01. 2005, v právní 
moci ze dne 04. 02. 2005,   

 změnou stavby před dokončením Č.J.: MUNO 36261/2017, ze dne 24. 07. 2017, 

 s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy, 

 a v souladu se zadávacími podmínkami. 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. 
 
Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací: 
 
 
SO 03 DŮM č.p. 106 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 
 
 
Bližší popis předmětu díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
Součástí díla je dále: 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 
Sb.), která bude provedena podle následujících zásad: 

 do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

 ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn", 
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 každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

 u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním 
úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 
odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž 
byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou. 

 Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné 
formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita 
při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli. 

 

Zaměření skutečného provedení stavby 

 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v 
elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).  

 V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, 
barva). 

 
A dále: 

 vytýčení stavby a inženýrských sítí 

 zařízení staveniště 

 náklady spojené s dočasným dopravním opatřením 

 inženýrská činnost při zajištění potřebných vyjádření a opatření dotčených orgánů 

(např. zvláštní užívání apod.)  

 revize, zkoušky, zajištění prohlášení o shodě na použité materiály 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky 
„REKONSTRUKCE PODSTÁVKOVÉHO DOMU Č. P. 106 NOVÝ BOR – II. opakované řízení“, 
zahájené ve zjednodušeném podlimitním řízení v elektronickém nástroji dostupném na 
https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html,“ a které byly poskytnuty podle § 96 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“). 
 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména:  

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
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 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby 

zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména 

provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace 

veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDS provádí průběžnou 

kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň apod.), 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 

aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu. 

 

3. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných obchodních podmínkách pro 

zhotovení stavby Města Nový Bor (dále jen „VOP“), které jsou součástí této smlouvy a ke 

smlouvě se nepřikládají, neboť byly součást zadávací dokumentace a zhotoviteli jsou 

známy. 

4. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a 

soupisu prací s výkazy výměr.  

5. Předmět díla bude proveden dle předloženého a oceněného soupisu prací s výkazy 

výměr od zhotovitele. Oceněný soupis prací s výkazy výměr je uveden v příloze č. 1 této 

smlouvy a je její nedílnou součástí.  Zhotovitel se zavazuje, že oceněný soupis prací 

s výkazy výměr uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly 

uvedeny v soupisu prací s výkazy výměr při zadávacím řízení. Pokud by v oceněném 

soupisu prací některé položky z předloženého soupisu prací s výkazy výměr výkazu 

výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. 

V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.  
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6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
účastník řízení měl nebo mohl vědět. 

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. této smlouvy o dílo. 
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II Předmět smlouvy takto: 
 

Cena bez DPH: 15 395 340,12,-Kč   
Výše DPH: 21% 
DPH:  3 233 021,43,-Kč   
Cena včetně DPH: 18 628 361,55,-Kč 
[slovy:osmnáctmiliónůšestsetdvacetosmtisíctřistašedesátjednaapadesátpět 
korun českých] 

 
 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy. 

  
Podmínky pro změnu ceny 

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu 
ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově 
určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZZVZ.1 

V případě změny ceny díla z důvodů dodatečných prací, které nejsou obsaženy v položkovém 
soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena dodatečných prací určena 
dle cenové soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního zadávacího řízení 
(ÚRS Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.) a zkalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče 
použitého v nabídce. Takovéto dodatečné práce budou řešeny v souladu se ZZVZ a VOP.2 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

                                                 
1
 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 

uvedeného zákona. 
 
2
 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 

uvedeného zákona. 
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odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku.3 

 
 

IV.  
Doba a místo plnění 

 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 

a) Zahájení plnění:    po uveřejnění smlouvy v Registru smluv 

b) Termín dokončení plnění díla:  Do 73 týdnů od uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv 

c) Termín předání a převzetí díla: do týdne od dokončení plnění díla  

d) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla 

 
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 
harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto 
Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím 
souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy. Součástí harmonogramu je i 
finanční harmonogram.  
 

 
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na 
straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět 
plnění dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění jsou části pozemkových parcel číslo 152, 153, vše v katastrálním území 
Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě 
konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 
473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 

 
 

V. 
Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

                                                 
3
 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., příp. změna závazku ze smlouvy podle § 222 

uvedeného zákona. 
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Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8070391016 u ČSOB 
Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB pro případ pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč a pro případ stavebně 
montážních prací ve výši min. 5 mil. Kč a v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje 
udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Úředně ověřená kopie 
(bude doplněna při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem) požadované pojistné 
smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo 
v souladu s podmínkami stanovenými v části X., článku 4 VOP. 

3. Zhotovitel předloží kopii pojistné smlouvu před podpisem smlouvy. 
 

 

Platební a obchodní podmínky 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
30 dnů ode dne doručení faktury zhotovitelem objednateli.  

6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle VOP 
uvedených v části VIII., článku 6. 

7. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve VOP. 

8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly a při kontrole třetích stran.  

9. Doklady a faktury musí být označeny názvem projektu „Cesta skla v česko – polském 
příhraničí“ a reg. číslem projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001222“.  

10. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle 
VOP. 

VI. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 

zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 
záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 
nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění 
řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 
objednatelem.  
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3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 
způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 
třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 
jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 
kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku 
vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího 
uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 
poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 

 

VII. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 

kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je 
objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smluveném 
rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 12.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 
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5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč za 
každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém 
s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 
této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý 
den prodlení. 

7. Neoznámení změny podzhotovitele, uvedeného v seznamu podzhotovitelů 
předloženého v nabídce zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 
výši 12.000 Kč za každé neoznámené změny podzhotovitele. 

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 1.000 Kč za každý den a případ. 

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, který znamená prodlení 
vůči původnímu Harmonogramu. 

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 
s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 

 
VIII. 

Součinnost 
 
1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  
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3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

 
IX 

Podzhotovitel (poddodavatel) 
 

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím 

kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena 

objednatelem prostřednictvím e-mailu (mjenista@novy-bor.cz), následně bude tato 

skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. 

3. V případě změny podzhotovitelů, která nebude oznámena objednateli, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu dle článku VII, bodu 7 této smlouvy.  

 
X. 

Oprávněné osoby 
 
1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:  
 Za zhotovitele:  
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:  
 Za zhotovitele:  

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  

Za objednatele:     
Za zhotovitele:  

Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 
nejpozději při předání a převzetí staveniště. Technický dozor nebude provádět zhotovitel 
ani osoba s ním spojená. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího /ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“)/: 

mailto:mjenista@novy-bor.cz
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Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 
ustanovení § 158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit dále v těchto případech: 
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v 

dodatečné přiměřené lhůtě, 
c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto 
objednatelem upozorněn, 

f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů 

g) zhotovitel neprovádí práce v souladu s projektovou dokumentací, pokyny TDI a 
pokyny objednatele 

h) vybraný dodavatel (zhotovitel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, nebo 
vybraný dodavatel (zhotovitel) před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo výběr dodavatele (zhotovitel) souvisí se závažným 
porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie (§ 223 ZZVZ). 

 
Způsob odstoupení od smlouvy  
1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit. 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů 
po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 
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Den účinnosti odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu. 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 Zhotovitel uhradí objednateli škody, které mu odstoupením od smlouvy vznikly 

 Po dílčím předání provedených prací potvrdí obě strany písemné zrušení smlouvy. 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 

pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí  
e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), který 
pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany, je 
oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro 
pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve 
které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého 
počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci 
technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však 
povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 
a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, 
odstavci 1. této smlouvy. 

4. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle VOP. Rozhodčí 
řízení se vylučuje. 

5. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 
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a) Smlouva o dílo 
b) Výzva k podání nabídek a Zadávací podmínky 
c) VOP 

6. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními VOP a zadávacími 
podmínkami. Zadávací podmínky mají přednost před použitím VOP.  

7. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části XI., body 1 a 2 VOP. 

8. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává je určena pro hlavní 
činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani 
z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 
k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

9. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

10. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků. 

11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

13. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona  č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel. 

14. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 
smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 236/19/RM9 ze dne 
18.3.2019. 

15. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací s výkazy výměr  

- Příloha č. 2:   VOP  

- Příloha č. 3:   Harmonogram plnění realizace díla 

- Příloha č.  4:     Projektová dokumentace (nebude se uveřejňovat) 

- Příloha č. 5: Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace (nebude se 
uveřejňovat) 

- Příloha č. 6:  Seznam fyzických osob podílejících se na realizaci předmětné 
zakázky 

- Příloha č. 7:  Prohlášení ke smlouvě (přílohou smlouvy s vybraným do 
dodavatelem) 
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- Příloha č. 8:   Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů (v 
případě, že předmět veřejné zakázky bude plněn více dodavateli – zhotoviteli - 
společně). 

 
V Novém Boru, dne 30.4.2019                  V Děčíně, dne  3. dubna 2019 

 
………………………………………                        …………..……………………..…… 
objednatel    zhotovitel  
Mgr. Jaromír Dvořák,     Jindřich Husák,  
starosta       jednatel a ředitel  STAMO spol., s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 43222323

DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK

0,00 0,00

18 628 361,55

15 395 340,12

Základ daně Výše daně

3 233 021,43

Sazba daně

15,00%

21,00%

517016

STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

15 395 340,12
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 517016

Stavba:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum:

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON380 545,00

875 812,96

49 301,00

1 402 096,88

314 500,00

1 158 757,75

723 812,36

40 744,63

648 105,80 784 208,02

1 508 356,36

27 213,00 32 927,73

Cena s DPH [CZK]

18 628 361,55

18 247 816,55

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

Cena bez DPH [CZK]

13 595 113,61

11. 8. 2017

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

VON Vedlejší a ostatní náklady

Sadové úpravyD.1.10

Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

vč.bleskosvodů

Zařízení zdravotně technických instalací

Zařízení slaboproudé elektrotechniky D.1.9

D.1.7

D.1.8

15 395 340,12

Objekt, Soupis pracíKód

SO 03

Zařízení vzduchotechniky

Architektonicko-stavební řešení

Dům č.p. 106 Stavební úpravy
D.1.1 11 235 631,08

15 080 840,12

Plynová zařízeníD.1.5

D.1.6 1 246 575,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 45 CC-CZ:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Cena bez DPH 11 235 631,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 235 631,08 21,00% 2 359 482,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 595 113,61

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 235 631,08

HSV - Práce a dodávky HSV 3 659 092,11

    1 - Zemní práce 180 804,38

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 3 691,29

    2 - Zakládání 90 204,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 448 581,01

    4 - Vodorovné konstrukce 153 395,72

    5 - Komunikace pozemní 41 994,75

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 852 449,57

    8 - Trubní vedení 86 340,00

    9 -   Ostatní konstrukce a práce-bourání 850 157,21

    96 - Bourání konstrukcí 242 739,16

    997 - Přesun sutě 536 514,10

    998 - Přesun hmot 172 220,41

PSV - Práce a dodávky PSV 7 381 538,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 128 619,64

    712 - Povlakové krytiny 22 959,79

    713 - Izolace tepelné 341 370,83

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 290,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 880,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 129 460,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 2 490,00

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

BKN,spol.s 

r.o.Vladislavova 

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor
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    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 14 060,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 490,00

    762 - Konstrukce tesařské 2 631 464,24

    763 - Konstrukce suché výstavby 21 439,68

    764 - Konstrukce klempířské 307 880,70

    765 - Krytina skládaná 590 743,49

    766 - Konstrukce truhlářské 2 044 426,39

    767 - Konstrukce zámečnické 142 613,50

    771 - Podlahy z dlaždic 285 027,05

    772 - Podlahy z kamene 32 236,50

    776 - Podlahy povlakové 11 476,13

    781 - Dokončovací práce - obklady 160 395,26

    783 - Dokončovací práce - nátěry 280 264,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 95 522,61

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 114 929,00

    OST - Ostatní 6 500,00

M - Práce a dodávky M 195 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 195 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 11 235 631,08

D HSV Práce a dodávky HSV 3 659 092,11

D 1 Zemní práce 180 804,38

1 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze 

užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat 

příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého 

lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 6. Práce jsou prováděné 

technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí strom s volným 

kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech 

směrech. 

VV 1            "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 1,000

2 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 

kořenů průměru přes 100 do 300 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 

naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého 

lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam 

po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se 

měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování 

naměřených hodnot. 

3 K 131203101
Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
m3 57,908 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou 

započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV (11,10+7,70+0,95+2,30+3,75+1,50+5,95+0,30)*1,20*1,38 55,559

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 5,40*2,90*0,15                 "115 2,349

VV Součet 57,908

4 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v 

hornině tř. 1 až 4
m3 21,550 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné 

odvětrávání pracovního prostoru. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV (1,75*0,88+2,31*3,88)*0,11        "102 1,155

VV ((3,50+3,55)/2*(4,75+4,72)/2+1,05*0,10+0,80*0,10)*0,11             "103 1,856

VV (5,14*1,78+5,34*(1,56+1,53)/2+0,90*0,44+0,88*0,10)*0,11          "104 1,967

VV ((4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,05)*0,11               "108                                       1,456

VV "101

VV
(1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32+1,00*0,10)*0

,11
0,933

VV (4,44*1,24+4,34*0,21+4,12*0,45+1,26*0,63)*0,11                 "105 0,997

VV (2,48*0,20+(2,48+2,745)/2*0,33+2,74*1,15)*0,11                 "106 0,496

VV 2,33*1,39*0,11                "107 0,356

VV (12,56+1,18*0,40)*0,11             "109 1,434

VV 0,85*0,70*0,11                 "110 0,065

VV 1,265*1,04*0,11                  "113 0,145

VV 1,30*2,60*0,11        "114 0,372

VV 1,30*2,60*0,11             "115 0,372

VV 1,30*2,60*0,11           "116 0,372

VV 1,35*2,60*0,11               "117                               0,386

VV (10,416+8,48*2+5,945+0,573+3,56+3,50+3,47+3,62)*(0,675+0,60)/2*0,30 9,188

VV Součet 21,550

5 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny tř. 1 až 4

m3 21,550 CS ÚRS 2017 02

6 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 

m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 21,550 CS ÚRS 2017 02

7 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

8 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

9 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 

5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 1*3            "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 K 162301901

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 

listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 1*3            "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 3,000

11 K 162301911

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů 

listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 1*3            "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 3,000

12 K 162301921

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, 

průměru přes 100 do 300 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

VV 1*3            "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 3,000

13 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 79,458 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 57,908+21,550 79,458

14 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 397,290 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. 

Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 79,458*5 397,290

15 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 21,550 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a 

překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď 

jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a 

vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 

těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na 

suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného 

terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. 

Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 

vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. 

Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 21,550 21,550

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 79,458 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající 

na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV 79,458        "viz. položka 162701105 79,458

17 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 150,970 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající 

na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí 

nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; 

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 

m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se 

uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na 

poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého 

výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit 

podle místních podmínek. 

VV 79,458*1,90 150,970

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 29,390 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich 

obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu 

zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku 

cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 

m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s 

prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad 

výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, 

není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 

Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého 

výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, 

který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV (11,10+7,70+0,95+2,30+3,75+1,50+5,95+0,30)*1,20*0,73 29,390

19 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 49,963 CS ÚRS 2017 02

VV 29,390*1,700 49,963

20 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 

uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 1,440 CS ÚRS 2017 02

Strana 11 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 

prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze 

vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich 

obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu 

zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 

10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu 

zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se 

oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 

cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku 

cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 

m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s 

prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné 

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 

rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad 

výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, 

není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 

Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého 

výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, 

který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
VV 1,20*1,20*1,00              "žumpa 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 1,440

21 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 52,784 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 10,45*1,50      "drobné žulové kostky 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 15,675

VV čedičové odseky

VV 4,21*1,725+4,15*(1,85+1,925)/2+1,725*2,30+(0,83+0,76)/2*2,35    "116 20,931

VV (1,90+1,46)/2*8,80+(0,86+0,83)/2*1,65                       "117                   16,178
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 52,784

22 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku 

při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
m2 7,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu 

přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění 

ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a 

pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání 

stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 2,00*1,40+3,00*1,40        "120;  121 7,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

23 K 113106161

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a 

ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo 

odseků s ložem z kameniva

m2 56,789 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít 

pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují 

cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo 

krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně 

lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny 

určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro 

rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních 

nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 

dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek 

nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, 

krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně 

materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 10,45*1,50      "drobná žulová kostka 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 15,675

VV Mezisoučet 15,675

VV čedičové odseky

VV (1,90+1,46)/2*8,80+(0,86+0,76)/2*3,95+1,80*0,50+3,95*1,45 24,611

VV (7,10+7,25)/2*2,30 16,503

VV Mezisoučet 41,114

VV Součet 56,789

D 2 Zakládání

24 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou 

povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 14,091 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V 

cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 

cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 

212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 

vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV (11,10+7,70+0,95+2,30+3,75+1,50+5,95+0,30)*1,20*0,35 14,091

25 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo 

zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce 

opláštění do 2,5 m

m2 117,425 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu 

z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob 

spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených 

rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se 

oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami 

souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení 

předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu 

při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se 

oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se 

určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev 

geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro 

dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů 

stanovených projektovou dokumentací. 

VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV (11,10+7,70+0,95+2,30+3,75+1,50+5,95+0,30)*3,50 117,425

26 M 693111460 geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m m2 119,774 CS ÚRS 2017 02

VV 117,425*1,02 119,774

27 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 4,026 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně 

materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. 

VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV (11,10+7,70+0,95+2,30+3,75+1,50+5,95+0,30)*1,20*0,10 4,026

28 K 212692111X1 Lože pro trativody jílové těsnění na dně výkopu m3 8,052

VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV (11,10+7,70+0,95+2,30+3,75+1,50+5,95+0,30)*1,20*0,20 8,052

29 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 31,250 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody 

včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních 

trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV
10,30+7,20+0,95+2,30+2,75+1,50+5,95+0,30    "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a 

D.1.1.16
31,250

30 K 273353111

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně 

polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu 

přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m

kus 32,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným 

bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami 

apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních 

konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce 

otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje 

cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého. 

VV 32          "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.20 32,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

31 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 

na maltu vápenocementovou
m3 0,714 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,00*2,38*0,30 0,714

32 K 310239411
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém komínovém cihlami pálenými plochy přes 1 

m2 do 4 m2 na maltu M10
m3 1,161 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,06*3,13*0,35 1,161

33 K 310279842
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 

m2 , ve zdi tl. do 300 mm
m3 0,587 CS ÚRS 2017 02

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 1,10*3,45*0,10+0,60*3,45*0,10 0,587

34 K 311273312

Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic nosné z tvárnic na pero a drážku s kapsou 

jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 

400 kg/m3

m3 11,441 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.18

VV (6,00+2,30)*2*2,28*0,30+2,90*(0,175+1,00)/2*0,30*2 12,377

VV -1,10*2,10*0,30-0,90*0,45*0,30*2 -0,936

VV Součet 11,441

35 K 314231117
Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 

15 M, na maltu ze suché směsi 10 MPa
m3 6,713 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky z cihel nastojato nebo 

naležato,objem průduchu se odečítá. 2. V cenách zdiva z cihel plných pálených a příčně 

děrovaných nejsou započteny náklady na: a) úpravu líce režného zdiva; tyto lze ocenit cenami 

souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva, b) spárování; tyto lze ocenit cenami 

souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch. 

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 1,20*0,48*2,70+0,84*0,68*2,70 3,097

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 1,16*0,575*2,40+0,50*0,80*2,40 2,561

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV 1,07*0,47*1,20+0,80*0,47*1,20 1,055

VV Součet 6,713

36 K 314231511

Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad 

střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průduchu do 

150x150 mm z cihel pálených plných, pevnosti P 40 dl. 290 mm,

m3 1,758 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky z cihel nastojato nebo naležato, 

objem průduchu se odečítá. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16

VV 1,07*0,47*2,00+0,80*0,47*2,00 1,758

37 K 316381116

Komínové krycí desky z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s případnou konstrukční 

obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu 

k okrajům, s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, o tl. přes 80 

do 100 mm

m2 1,180 CS ÚRS 2017 02

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16

VV 1,17*0,57+0,90*0,57 1,180

38 K 317121151
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, 

světlosti otvoru do 1050 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je 

rozhodující světlost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto 

dílce se oceňují ve specifikaci. 

VV 1            "2   1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 1,000

39 M 593218980 překlad nenosný pórobetonový pro otvor 1010 mm 125x24,9x10 cm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

40 K 317141215

Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 

včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 

125 mm, světlost otvoru přes 1250 do 1500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně 

podmazáním ložné plochy tenkovrstvou maltou, b) montážní podepření plochých překladů tak, 

aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1,25 m. 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru. 

VV 1       "4 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 1,000

41 K 317142221
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v 

příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm
kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné 

plochy tenkovrstvou maltou. 

VV 3+1            "1; 2 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 4,000

VV 4                   "1 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 4,000

VV Součet 8,000

42 K 317142222X01
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v 

příčkách přímé, světlost otvoru 1260 mm tl. 100 mm
kus 1,000

43 K 317142321
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v 

příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 125 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné 

plochy tenkovrstvou maltou. 

VV 2            "3 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 2,000

44 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,351 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství 

jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné 

tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. 

Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 

až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,30*0,10*0,10+1,55*0,605*0,10+1,45*0,800*0,10+1,15*0,15*0,10+0,90*0,30*0,10 0,267

VV 4,65*0,18*0,10 0,084
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 0,351

45 K 317321511 Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,136 CS ÚRS 2017 02

VV (1,50+1,30*2)*0,19*0,175       "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.18 0,136

46 K 317324511X01
Dobetonování překladu mezi dodatečně osazené válcované nosníky z betonu (bez 

výztuže) tř. C 20/25
m3 0,237

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,55*0,505*0,12+1,45*0,700*0,12+0,90*0,20*0,12 0,237

47 K 317351107

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo 

proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně 

podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

m2 4,311 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.18

VV (1,50+1,30*2)*0,25*2+(1,10+0,90*2)*0,30+0,95*0,605+0,93*0,700+0,55*0,30       4,311

48 K 317351108

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo 

proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně 

podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

m2 4,311 CS ÚRS 2017 02

49 K 317352311

Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, 

bez podpěrné konstrukce, objemová hmotnost 500 kg/m3, délka dílce 599 mm, ve 

zdech tloušťky 300 mm

m 3,600 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonu; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 317 32-1 . Překlady z betonu železového (bez výztuže), b) dodání a uložení 

betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 317 36- . . Výztuž překladů, říms, žlabů, 

žlabových říms, klenbových pásů, c) zřízení a odstranění podpěrné konstrukce; tyto se oceňují 

cenami souboru cen 411 35-417 Podpěrná konstrukce stropů. 2. Množství jednotek se určuje v m 

délky překladu. 

VV 1,20*3      "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.18 3,600

50 K 317361821
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 0,028 CS ÚRS 2017 02

VV (0,11313-0,088)*1,10 0,028

51 K 317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 

č. 12
t 0,210 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou 

určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. 

VV
(0,01887+0,01221+0,0777+0,0666)*1,20  "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a 

D.1.1.16
0,210

52 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 

14 až 22
t 0,121 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou 

určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. 

VV 0,33134-0,210  "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 0,121

53 K 340238211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami 

pálenými, tl. do 100 mm
m2 1,712 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,05*2,38-0,80*1,97+0,15*2,63*2 1,712

54 K 340239234
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami 

hladkými pórobetonovými, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 125 mm
m2 2,232 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,60*2,38-0,80*1,97 2,232
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

55 K 342272323
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 

kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm
m2 41,295 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 2,685*2,63-1,45*1,97+(0,90+1,30)*2,78-0,60*1,97 9,139

VV (3,30+1,90+1,60)*2,78-0,70*1,97*2-0,80*1,97+0,50*2,38*2 16,950

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 3,053*2,55+1,45*2*2,55+(2,318+1,10)*2,55-0,60*1,97*4-1,00*0,25*4-1,25*1,97 15,706

VV -2,00*0,25 -0,500

VV Součet 41,295

56 K 342272423
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 

kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm
m2 14,059 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 5,945*2,63-0,80*1,97 14,059

57 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 52,100 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve 

spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení 

příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky). 

VV 2,65*14      "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 37,100

VV 2,50*6         "2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 15,000

VV Součet 52,100

58 K 346234314
Zazdívka rýh pro ventilační průduchy cihlami P 20, na maltu vápenocementovou MVC 

25, průřezu 150x300 mm s vytvořením průduchu plastovou troubou
m 2,400 CS ÚRS 2017 02

VV 1,20       "T2 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 1,200

VV 1,20       "T3 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 1,200

VV Součet 2,400

59 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny do 200 mm
m2 2,820 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,50*0,12*2+1,40*0,12*2+1,10*0,12*2+0,85*0,12*2+4,60*0,18*2 2,820

60 K 346272115
Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic o objemové hmotnosti 500 

kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přizdívky 150 mm
m2 2,405 CS ÚRS 2017 02

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 0,93*1,30+0,92*1,30 2,405

61 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, 

na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem
m2 4,540 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdivo apod.), kde není nutné 

tvarování ocelové podkladní kostry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí 

pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na omítku. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,50*0,20*4+1,40*0,20*5+1,10*0,20+0,85*0,20*2+4,60*0,30 4,540

62 K 346971131

Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové 

pod příčky dvojitá, složená z 10 mm tl. vrstvy upraveného maltového písku, lepenky 

pískované, nepískované a 15 mm tl. vrstvy malty MC 5, v pruzích š. do 100 mm

m 22,056 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek -1121 až -1142 a -1221 až -1242 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

příčky. 
VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2,685+(0,90+1,30)+(3,30+1,90+1,60)+0,50*2 12,685

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 3,053+1,45*2+(2,318+1,10) 9,371

VV Součet 22,056

63 K 346971132

Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové 

pod příčky dvojitá, složená z 10 mm tl. vrstvy upraveného maltového písku, lepenky 

pískované, nepískované a 15 mm tl. vrstvy malty MC 5, v pruzích š. přes 100 do 200 

mm

m 5,945 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek -1121 až -1142 a -1221 až -1242 se množství měrných jednotek určuje v m délky 

příčky. 
VV 5,945       "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 5,945

64 K 348211223
Zdivo plotových zdí a podezdívek z kamenných kvádrů na maltu z pravidelných 

kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm
m3 2,310 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 

628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 tohoto katalogu. 2. V případě, že není 

nutno kámen nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specifické vlastnosti, lze ocenit zdění z 

kamene cenami souboru cen 348 21- Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene. 

VV 0,40*0,275*1,50*14  "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 2,310

65 K 348211912
Zdivo plotových zdí a podezdívek z kamenných kvádrů na maltu Příplatek k cenám za 

lícování zdiva oboustranné
m3 4,620 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 

628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 tohoto katalogu. 2. V případě, že není 

nutno kámen nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specifické vlastnosti, lze ocenit zdění z 

kamene cenami souboru cen 348 21- Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene. 

VV 2,310*2 4,620

66 K 348211921
Zdivo plotových zdí a podezdívek z kamenných kvádrů na maltu Příplatek k cenám za 

vytvoření hrany rohu
m 84,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 

628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 tohoto katalogu. 2. V případě, že není 

nutno kámen nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specifické vlastnosti, lze ocenit zdění z 

kamene cenami souboru cen 348 21- Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene. 

VV 4*1,50*14  "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 84,000

67 K 348211922
Zdivo plotových zdí a podezdívek z kamenných kvádrů na maltu Příplatek k cenám za 

vytvoření hrany nároží
m 5,600 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na spárování zdiva; tyto se oceňují cenami souboru cen 

628 63-12 Spárování zdiva opěrných zdí a valů části A05 tohoto katalogu. 2. V případě, že není 

nutno kámen nakupovat nebo je potřeba zohlednit jeho specifické vlastnosti, lze ocenit zdění z 

kamene cenami souboru cen 348 21- Zdění plotových zdí a podezdívek z lomového kamene. 

VV 4*0,10*14  "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 5,600

68 K 348501222X10 dřevěné oplocení výšky 1 500 mm kotvené do kamenných sloupků m 21,285

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 2,10*2+1,20*3+2,085+2,00*3+1,125*2+1,425+1,725 21,285

69 K 348501322X10 branka oplocení výšky 1400 x 2000 mm kotvená do kamenných sloupků kus 1,000

VV 1            "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 1,000

VV 0,000
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70 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro 

zavázaní přes 80 do 150 mm
m2 11,880 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro 

přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . 

Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje 

jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 0,60*1,20*2+0,60*2,20*2+0,80*1,20*2+0,30*1,00*2+0,15*2,20*2*6 10,560

VV 0,30*2,20*2             "2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 1,320

VV Součet 11,880

71 K 388381112

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně 

bednění a odbednění, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s 

vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn 

zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí betonové volné, 

vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 150x150 do 300x300 mm

m 48,044 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Neodpovídají-li rozměry v projektu, lze použít cena pro rozměry nejbližší průřezové ploše 

příslušného rozmezí. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.20

VV 10,416+8,48*2+5,945+0,573+3,56+3,50+3,47+3,62 48,044

D 4 Vodorovné konstrukce

72 K 411121221

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné 

konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 

mm

kus 145,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní 

desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. 

Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních 

materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV 145       "D1 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 145,000

73 M 593412080 deska stropní plná PZD 59x29x6,5 cm kus 145,000 CS ÚRS 2017 02

74 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L 

do č.12 nebo výšky do 120 mm
t 0,033 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka 

ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí 

nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez). 

VV 0,03328       "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 0,033

75 M 130104201X4 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 4 mm t 0,033

76 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,416 CS ÚRS 2017 02

VV
((6,00+2,30)*2-1,50-1,30*2)*0,19*0,175    "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a 

D.1.1.16
0,416

77 K 417352311
Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, 

objemová hmotnost 500 kg/m3, délka dílce 599 mm, ve zdech tloušťky 300 mm
m 13,000 CS ÚRS 2017 02

Strana 20 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonu; tyto se oceňují cenami 

souboru cen 417 32-1 . Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže), b) dodání a 

uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 417 36- . . Výztuž ztužujících 

pásů a věnců. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce. 

VV (6,00+2,30)*2-1,20*3       "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 13,000

78 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,097 CS ÚRS 2017 02

VV 0,088*1,10  "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 0,097

79 K 434191421

Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s 

provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů 

broušených nebo leštěných

m 20,400 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U cen -1441, -1443, -1461, -1462 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. 

Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,45*(5+7)+1,00*3 20,400

80 M 583880311X2
stupeň schodišťový kamenný 182,5x300x1450 mm zhotovených dle stávajících 

vybouraných stupňů
kus 12,000

81 M 583880321X3
stupeň schodišťový kamenný 150x300x1000 mm zhotovených dle stávajících 

vybouraných stupňů
kus 3,000

82 K 434231211X1
Stupně zděné nastojato z cihel šamotových na cementovou maltu, na urovnaný terén, 

s vyspárováním přímé
m 14,400

VV 1,20*12  "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16 14,400

D 5 Komunikace pozemní

83 K 591211111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím 

beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do 

lože z kameniva těženého

m2 52,784 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. 

Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a 

kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 

Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou 

započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve 

specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, 

b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 

Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru 

cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 10,45*1,50      "drobné žulové kostky 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 15,675

VV Mezisoučet 15,675

VV čedičové odseky

VV 4,21*1,725+4,15*(1,85+1,925)/2+1,725*2,30+(0,83+0,76)/2*2,35    "116 20,931

VV (1,90+1,46)/2*8,80+(0,86+0,83)/2*1,65                       "117                   16,178

VV Mezisoučet 37,109

VV Součet 52,784

84 M 583800191X1 Čedičové odseky t 1,113

VV 37,109*0,10*0,10*3,00                "viz. položka 591211111 a 113106161 1,113
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85 K 591411111

Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a 

se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. 

do 40 mm z kameniva

m2 10,805 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro 

výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 3. Část lože 

přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 

10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 3,12*1,45        "119 4,524

VV 0,69*1,45+3,00*1,76                   "116 6,281

VV Součet 10,805

86 M 583800140 mozaika dlažební štípaná, čedič 4/6 cm t 1,653 CS ÚRS 2017 02

VV 10,805*0,05*3,00*1,02 1,653

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

87 K 611131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stropů
m2 350,309 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 16,75           "101 16,750

VV 29,59+4,14*0,18+4,14*0,18*2            "102   31,826

VV 16,08            "103 16,080

VV 9,42              "104 9,420

VV 0,59                 "106 0,590

VV 3,05                "109 3,050

VV 1,93                "110 1,930

VV 1,44                 "111 1,440

VV 6,23               "112 6,230

VV 1,07                 "113 1,070

VV 1,26                  "114 1,260

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 29,53                  "202 29,530

VV 19,63                  "203 19,630

VV 4,57                "212 4,570

VV 4,60                "213 4,600

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV (6,78+6,897)/2*2,60+1,40*1,075-0,60*0,85-0,65*1,05              "301; 310; 311 18,093

VV (6,16+6,24)/2*(2,70+2,62)/2+5,50*1,95               "302 27,217

VV (5,87+5,92)/2*2,06+5,55*1,95                "303    22,966

VV 1,68*1,95+(1,68+1,525)/2*1,00+1,10*0,975+0,55*0,315*2+1,00*0,23*2                "304 6,758

VV 1,20*0,82+1,20*1,75+1,00*0,20          "305 3,284

VV 1,47*0,82+1,525*1,30+1,20*0,635           "306 3,950

VV 4,30*1,95+4,30*0,20+4,39*1,925                 "307 17,696

VV 2,305*1,80+0,55*0,315*2+1,00*0,23*2            "308      4,956

VV (1,90+1,87)/2*(2,515+2,37)/2+1,87*1,95                   "309 8,251

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV "401

VV
10,10*0,50+(15,10+10,10)/2*2,80+(5,00+0,50)/2*2,80*2+(10,10+15,15)/2*2,80-

0,47*1,20               
90,516
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV -0,47*1,50-0,55*1,18 -1,354

VV Součet 350,309

88 K 611131105
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně schodišťových konstrukcí
m2 5,220 CS ÚRS 2017 02

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (0,65+1,525)*2,40                "311 5,220

89 K 611142022 Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží přichycením stropů v jedné vrstvě m2 350,309 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

90 K 611311142

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů žebrových 

nebo osamělých trámů

m2 350,309 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené 

na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a 

spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

91 K 611311143

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo 

skořepin

m2 8,190 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené 

na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a 

spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 1,30*6,30  "001 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16 8,190

92 K 611311145

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, 

ramen nebo nosníků

m2 5,220 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené 

na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a 

spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 5,220         "viz. položka 611131105 5,220

93 K 611325421
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 68,221 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 4,20*3,96-2,325*1,10       "201 14,075

VV (4,23+4,27)/2*4,27            "204 18,148

VV (4,20+4,28)/2*(4,05+4,02)/2           "205 17,108

VV 9,95          "206 9,950

VV 2,31            "207 2,310

VV 1,95                        "208 1,950

VV 1,31                        "209 1,310

VV 2,06                        "210   2,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,31                    "211 1,310

VV Součet 68,221

94 K 611325423
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 38,626 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 0,50*3,00+0,22*3,70+4,22*4,50              "101 21,304

VV (3,56+3,62)/2*(4,80+4,85)/2         "108 17,322

VV Součet 38,626

95 K 611995111X03
Příplatky k cenám oprav vnitřních povrchů za provádění omítek na na rákosové rohoži 

ve stropech, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 68,221

VV 68,221         "viz. položka 611325421 68,221

96 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stěn
m2 470,066 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 2,685*2,10-1,45*1,97                "101 2,782

VV 2,685*2,10-1,45*1,97+5,945*2,45-0,80*1,97                  "102 15,771

VV 5,945*2,45-0,80*1,97+1,60*2,10-0,80*1,97                    "103 14,773

VV 1,60*2,10-0,80*1,97                       "104 1,784

VV (1,90+1,60)*2*2,63-0,80*1,97         "109 16,834

VV (0,90+1,60)*2*2,63-0,70*1,97*2              "110 10,392

VV (0,90+1,60)*2*2,63-0,70*1,97                  "111 11,771

VV (2,068+3,30)*2*2,63+(1,015+2,10*2)*0,80-0,80*1,97*3-0,60*1,97-0,70*1,97         "112             25,119

VV (0,90+1,20)*2*2,63-0,60*1,97   "113 9,864

VV "115

VV (5,40+2,30)*2*2,385+2,30*0,665/2*2+(1,10+2,10*2)*0,125 38,921

VV (0,90+0,45*2)*0,125*2-1,10*2,10-0,90*0,45*2 -2,670

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (0,87+0,31)*2,28                  "202 2,690

VV "206

VV (0,90+3,703+0,92+0,465+2,80+1,835+2,418+1,20+1,61)*2,35-0,60*1,97*2-1,25*1,97 32,423

VV (0,91+2,02*2)*0,25+(0,89+2,02*2)*0,25-0,80*1,97*3      -2,258

VV (2,318+1,10)*2*2,35            "207 16,065

VV (1,35+1,45)*2*2,35-0,60*0,63-0,60*1,97*2                 "208 10,418

VV (0,92+1,45)*2*2,35-0,60*1,97                        "209 9,957

VV (1,453+1,45)*2*2,35-1,20*0,63-0,60*1,97*2                        "210   10,524

VV (0,93+1,47)*2*2,35-0,60*1,97                         "211 10,098

VV (4,21+1,06)*2*2,35-1,10*1,87-0,83*1,20-0,93*0,95*2                "212 19,949

VV (4,575+0,35+1,06)*2*2,40-0,60*1,97-1,00*1,20-0,93*0,95*2                "213 24,579

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV "301; 310; 311

VV (6,78+6,897+2,60*2)*2,20+1,075*2,08*2-0,80*1,97*2-0,82*0,85-0,70*1,97*2   39,394

VV "302

VV (6,16+2,70+2,62+0,74)*2,20+1,30*(0,80+2,20)/2+1,38*(0,80+2,20)/2 30,904

VV -0,80*1,97-0,90*1,10           -2,566

VV "303  

VV 5,55*0,80+1,30*(0,80+2,20)/2*2+(2,05+5,92+1,98+0,32)*2,20-0,90*1,10-0,80*1,97*2                                  26,792

VV  "304

Strana 24 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1,68*0,80+1,30*(0,80+2,20)/2*2+(1,98+0,425+0,98+1,10+1,98)*2 18,174

VV -0,80*1,97*2-0,60*1,97 -4,334

VV 1,20*1,65+0,55*(1,65+2,20)/2*2+(1,95*2+1,20)*2,20-0,60*1,97          "305 14,136

VV 1,47*1,65+0,565*(1,65+2,20)/2*2+(1,935*2+1,525+0,07)*2,20-0,70*1,97         "306 15,245

VV 4,30*0,80+1,30*(0,80+2,20)/2*2+(1,975+4,39+1,971)*2,20                 "307 25,679

VV 2,305*1,70+2,305*0,80+1,17*(0,80+1,70)/2*2              "308      8,688

VV (2,515+1,90+2,37)*2,20+1,30*(0,80+2,20)/2*2+1,87*0,80-0,70*1,97-0,80*0,97   "309 18,168

VV Součet 470,066

97 K 612142022 Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží přichycením stěn v jedné vrstvě m2 336,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

98 K 612311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 470,066 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené 

na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a 

spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 470,066         "viz. položka 612131101 470,066

99 K 612311499X01
Příplatek k vápenné omítce vnitřní montáž a dodání lišt, podomítkových kovových 

profilů apod.
m2 470,066

VV 470,066         "viz. položka 612131101 470,066

100 K 612325423
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 384,844 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. 

Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV "101

VV 4,956*1,58+0,20*1,60+1,40*0,70+1,50*0,70+4,20*1,58+1,50*0,70+1,30*0,70               18,776

VV 3,685*2,40-2,685*2,10+0,50*2,65+0,22*2,30+(1,10+2,21*2)*0,38+(1,05+1,20*2)*0,375 8,428

VV (1,26+2,15*2)*0,65-0,95*2,10-0,93*1,20-0,80*1,97-0,90*1,97 -2,846

VV "102

VV (5,36+5,655+0,60*2*2+5,425+0,575)*2,45-2,685*2,10+(1,05+1,20*2)*0,16                 42,480

VV (1,04+1,20*2)*0,16+(1,03+1,20*2)*0,16-0,93*1,20*3-0,98*1,20-0,97*1,20 -4,589

VV (2,70+6,06+2,70)*2,40+(1,60+2,10*2)*0,475-0,96*1,20*2-0,97*1,20-1,60*2,10  "103 23,431

VV "104

VV (3,865+4,04)*2*2,48+0,23*0,90+(1,00+2,10*2)*0,10+(1,60+2,15*2)*0,35           42,001

VV (1,25+1,20*2)*0,35-0,90*1,97-1,18*2,48-0,60*1,97-0,90*1,85-1,60*2,10-0,87*1,75 -11,151

VV -1,15*2,15-0,89*1,15 -3,496

VV (2,75+2,15+1,55)*2,90+0,97*0,75/2+3,00*1,18+2,80*1,15             "105 a 215 25,829

VV (0,85+0,70)*2*2,48-0,60*1,97          "106 6,506

VV "108

VV 3,56*0,98+1,05*1,10+1,10*1,10+3,62*0,98+1,45*1,10+1,50*1,10+3,50*2,10+3,47*2,10 27,283

VV (1,18+1,90*2)*0,41+(1,25+1,05*2)*0,45+(1,35+1,05*2)*0,45-0,87*1,75-0,85*1,05*2 1,794

VV (1,275+1,05)*2*2,50+(0,55+1,00*2)*0,15-0,45*0,90-0,70*1,97               "114 10,224

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (4,20+3,96)*2*2,35+(0,99+2,10*2)*0,10-0,80*1,97-1,10*1,87-0,83*1,20        "201 34,242
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
(5,90+6,23+4,85+4,00)*2,28-0,80*1,97-1,00*1,20-0,93*1,20-0,93*1,20-0,96*1,20         

"202
41,674

VV (5,50+5,55+3,62+3,58)*2,38-1,10*1,20-0,92*1,20-0,90*2,02-0,80*1,97                  "203 37,617

VV
(4,23+4,27*3)*2,37+(0,69+2,10*2)*0,15-0,87*1,97-0,60*1,97-1,00*1,20-0,93*1,20         

"204
35,906

VV "205

VV (4,20+4,28+4,05+4,02)*2,41+(0,93+2,10*2)*0,535+(0,90+2,15*2)*0,17-0,93*2,10                41,561

VV -0,80*1,97*2-0,92*1,20 -4,256

VV (2,46+2,15)*2,70+1,31*0,75            "216 a 310 13,430

VV Součet 384,844

101 K 612995113X04
Příplatky k cenám oprav vnitřních povrchů za provádění omítek na na rákosové rohoži 

na stěnách, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 384,844

VV 384,844         "viz. položka 612325432 384,844

102 K 613131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně pilířů nebo sloupů
m2 9,119 CS ÚRS 2017 02

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV (0,47+1,07)*2*1,60+(0,47+0,80)*2*1,65            "401 9,119

103 K 613311141
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové 

omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů
m2 9,119 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k 

cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené 

na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a 

spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV 9,119    "viz. položka 613131101 9,119

104 K 613311499X02
Příplatek k vápenné omítce vnitřní montáž a dodání lišt, podomítkových kovových 

profilů apod.
m2 9,119

VV 9,119         "viz. položka 612131101 9,119

105 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 428,355 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 

konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-

10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 12,63              "P1 viz. položka 772527040X2 12,630

VV 95,651           "P3 viz. položka 771574116 95,651

VV 5,370              "P4 viz.položka 771574153 5,370

VV 3,521              "P5 viz. položka 771574153 3,521

VV 7,280              "P6 viz.položka 771574153 7,280

VV 15,353           "P7 viz. položka 771574120 15,353

VV 49,285           "P8 viz. položka 762525104 49,285

VV 11,143            "P9 viz.položka 762525104 11,143

VV 17,974            "P10 viz. položka 762525104 17,974

VV 17,728            "P11 viz.položka 762525104 17,728

VV 12,813            "P12 viz. položka 762525104 12,813

VV 4,570              "P14 viz. položka 762525104 4,570

VV 4,600              "P15 viz.položka 762525104 4,600

VV 91,342              "P16 viz.položka 762525104 91,342

VV 79,095             "P18 viz. položka 762525104 79,095

VV Součet 428,355
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

106 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků 

obalením fólií a přelepením páskou
m2 35,509 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých 

konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-

10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV 16,236+7,273+12,000 35,509

107 K 622131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně stěn
m2 3,450 CS ÚRS 2017 02

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a  D.1.1.19

VV 6,00*0,18             "pohled východní 1,080

VV 3,00*0,22              "pohled jižní 0,660

VV 6,00*(0,10+0,28)/2             "pohled východní 1,140

VV 3,00*(0,28+0,10)/2              "pohled jižní 0,570

VV Součet 3,450

108 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících 
m 254,920 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit 

ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto 

se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV (0,93+1,20)*2*2*4+(0,95+2,16*2)*2+(0,98+1,20)*2+(0,97+1,20)*2*2 57,660

VV (0,96+1,20)*2*2+(1,15+2,15*2)*2*2+(0,89+1,15)*2*2+(0,85+1,05)*2*2*2 53,800

VV (0,45+0,90)*2*2+(0,90+2,00*2)*2+(0,90+0,45)*2*2*2 26,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (1,10+1,20)*2+(0,92+1,20)*2+(1,00+1,20)*2+(0,93+1,20)*2*2 21,760

VV (1,20+0,63)*2+(0,60+0,63)*2+(0,96+1,20)*2+(1,10+1,87*2)*2 20,120

VV (0,83+1,20)*2*2+(0,69+1,97*2)*2+(1,00+1,20)*2*2+(0,92+1,20)*2 30,420

VV (0,93+0,95)*2*2*4 30,080

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV (0,90+1,10)*2*2+(0,80+0,97)*2*2 15,080

VV Součet 254,920

109 M 590514760 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 267,666 CS ÚRS 2017 02

VV 254,920*1,05 267,666

110 K 622325202
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v 

rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 28,839 CS ÚRS 2017 02

VV pohled západní  1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 11,30*2,80+(0,93+1,20)*2*0,15*4+(0,95+2,16*2)*0,22-0,93*1,20*4-0,95*2,16 28,839

111 K 622325203
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v 

rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
m2 49,050 1 CS ÚRS 2017 02

VV pohled jižní  1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 9,30*(1,95+2,25)/2 19,530

VV pohled východní  1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,25*(1,95+1,22)/2+3,42*1,15+1,80*(1,15+0,20)/2 7,129

VV (6,525+1,35+1,725)*2,50+0,65*(5,25+4,90)/2 27,299

VV (0,89+1,15)*2*0,15+(0,85+1,05)*2*0,15*2-1,15*2,15-0,89*1,15 -1,744

VV -0,85*1,05*2-0,70*1,97 -3,164

VV Součet 49,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

112 K 622325208
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v 

rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%
m2 33,692 CS ÚRS 2017 02

VV pohled severní  1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,65*4,90+0,65*(5,25+4,90)/2+8,80*(2,52+2,55)/2 33,692

113 K 622331121
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm 

hladká stěn
m2 3,450 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru 

cen 62.13-1... této části katalogu. 

VV 3,450          "viz. položka 622131101 3,450

114 K 622511121
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

mozaiková hrubozrnná stěn
m2 3,450 CS ÚRS 2017 02

VV 3,450         "viz. položka 622331121 3,450

115 K 623131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený 

ručně celoplošně pilířů nebo sloupů
m2 11,240 CS ÚRS 2017 02

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16

VV (1,07+0,47)*2*2,00+(0,80+0,47)*2*2,00 11,240

116 K 623321141

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá pro památkové 

objekty, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů 

nebo sloupů, komínů 

m2 11,240 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za 

každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru 

cen 62.13-1... této části katalogu. 

117 K 629991012
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a 

svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu
m2 35,509 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují 

cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci. 

VV 16,236+7,273+12,000 35,509

118 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 111,581 CS ÚRS 2017 02

VV 28,839+49,050+33,692 111,581

119 K 631311116
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm 

tř. C 25/30
m3 2,249 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině 

bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 

dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních 

nebo smršťovacích spár. 

VV 3,521*0,065              "P5 viz. položka 771574153 0,229

VV 7,280*0,067              "P6 viz.položka 771574153 0,488

VV 15,380*0,067           "P7 viz. položka 771574120 1,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 6,870*0,073              "P13 viz.položka 771574153 0,502

VV Součet 2,249

120 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm 

tř. C 20/25
m3 11,805 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině 

bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 

dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních 

nebo smršťovacích spár. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV ((5,36+5,34)/2*(3,34+3,31)/2+4,14*0,18+5,34*0,88+5,945*3,88+1,60*0,60)*0,10 4,726

VV (2,45*0,20+5,056*(2,485+2,438)/2+4,42*0,545+4,20*0,415)*0,10 1,709

VV
(1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32+1,00*0,10)*0

,10
0,849

VV ((4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,15+(3,58+3,62)/2*(3,50+3,47)/2)*0,10 2,587

VV 0,85*0,71*0,10               "106 0,060

VV 1,275*1,05*0,10                  "114 0,134

VV 6,00*2,90*0,10                 "115 1,740

VV Součet 11,805

121 K 631311135
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm 

tř. C 20/25
m3 1,400 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, 

vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání 

provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro 

mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu 

prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny 

souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček 

budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje 

samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině 

bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou 

dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních 

nebo smršťovacích spár. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 2,00*1,40*0,20+3,00*1,40*0,20        "120;  121 1,400

122 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
m3 7,300 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV 2,248            "viz. položka 631311116 2,248

VV 95,651*0,05           "P3 viz. položka 771574116 4,783

VV 5,370*0,05              "P4 viz.položka 771574153 0,269

VV Součet 7,300

123 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 11,805 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV 11,805            "viz. položka 631311125 11,805

124 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm
m3 1,400 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV 1,400            "viz. položka 631311135 1,400

125 K 631319185
Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny 

mazanina tl. přes 120 do 240 mm
m3 1,400 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou 

započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 

lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou 

betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky 

tří vrstev mazaniny. 

VV 1,400            "viz. položka 631311135 1,400

126 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,938 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV
((5,36+5,34)/2*(3,34+3,31)/2+4,14*0,18+5,34*0,88+5,945*3,88+1,60*0,60)*0,004335*1,

30
0,266

VV (2,45*0,20+5,056*(2,485+2,438)/2+4,42*0,545+4,20*0,415)*0,004335*1,30 0,096

VV
(1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32)*0,004335*1,

30
0,047

VV (1,00*0,10+(4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,15+(3,58+3,62)/2*(3,50+3,47)/2)*0,004335*1,30 0,146

VV 0,85*0,71*0,004335*1,30               "106 0,003

VV 1,275*1,05*0,004335*1,30                  "114 0,008

VV 6,00*2,90*0,004335*1,30                 "115 0,098
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 95,651*0,001351*1,30           "P3 viz. položka 771574116 0,168

VV 5,370*0,001351*1,30              "P4 viz.položka 771574153 0,009

VV 3,521*0,001351*1,30              "P5 viz. položka 771574153 0,006

VV 7,280*0,001351*1,30              "P6 viz.položka 771574153 0,013

VV 15,380*0,001351*1,30           "P7 viz. položka 771574120 0,027

VV 6,870*0,001351*1,30              "P13 viz.položka 771574153 0,012

VV (2,00*1,40+3,00*1,40)*0,004335*1,30       "120;  121 0,039

VV Součet 0,938

127 K 632450124
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 

do 50 mm
m2 4,170 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 

st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, 

jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až 

–0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako 

podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod 

izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů 

(např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných 

patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V 

cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou 

nebo dřevěným hladítkem. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 0,93*0,60*3+0,93*0,80+0,89*0,30+0,85*0,30*2+0,55*0,30 3,360

VV 0,90*0,45*2 0,810

VV Součet 4,170

128 K 632451457 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 30 m2 101,021 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo 

plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u 

vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s 

urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i 

náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na 

přehlazení povrchu hladičkou betonui.. 

VV 95,651           "P3 viz. položka 771574116 95,651

VV 5,370              "P4 viz.položka 771574153 5,370

VV Součet 101,021

129 K 635111232
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva 

drobného 0-4
m3 3,354 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro 

násypy na plochých střechách. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV ((5,36+5,34)/2*(3,34+3,31)/2+4,14*0,18+5,34*0,88+5,945*3,88+1,60*0,60)*0,04 1,890

VV (2,45*0,20+5,056*(2,485+2,438)/2+4,42*0,545+4,20*0,415)*0,04 0,683

VV
(1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32+1,00*0,10)*0

,04
0,339

VV ((4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,15+(3,58+3,62)/2*(3,50+3,47)/2)*0,04 1,035

VV -(10,416+8,48*2+5,945+0,573+3,56+3,50+3,47+3,62)*0,675*0,04 -1,297

VV 0,85*0,71*0,04               "106 0,024

VV 1,275*1,05*0,04                  "114 0,054

VV 5,40*2,90*0,04                 "115 0,626

VV Součet 3,354
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130 K 635111241
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva 

hrubého 0-16
m3 1,050 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro 

násypy na plochých střechách. 

VV 2,00*1,40*0,15+3,00*1,40*0,15       "120;  121 1,050

131 K 635111242
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva 

hrubého 16-32
m3 23,751 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro 

násypy na plochých střechách. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV ((5,36+5,34)/2*(3,34+3,31)/2+4,14*0,18+5,34*0,88+5,945*3,88+1,60*0,60)*0,12 5,671

VV (2,45*0,20+5,056*(2,485+2,438)/2+4,42*0,545+4,20*0,415)*0,12 2,050

VV
(1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32+1,00*0,10)*0

,12
1,018

VV ((4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,15+(3,58+3,62)/2*(3,50+3,47)/2)*0,12 3,105

VV -(10,416+8,48*2+5,945+0,573+3,56+3,50+3,47+3,62)*0,675*0,12 -3,892

VV 3,14*0,0625*0,0625*0,15*32 0,059

VV 0,85*0,71*0,12               "106 0,072

VV 1,275*1,05*0,12                  "114 0,161

VV 5,40*2,90*0,12                 "115 1,879

VV Mezisoučet 10,123

VV
10,45*1,50*0,20      "drobné žulové kostky 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a 

D.1.1.16
3,135

VV Mezisoučet 3,135

VV čedičové odseky

VV (4,21*1,725+4,15*(1,85+1,925)/2+1,725*2,30+(0,83+0,76)/2*2,35)*0,20    "116 4,186

VV ((1,90+1,46)/2*8,80+(0,86+0,83)/2*1,65)*0,20                       "117                   3,236

VV Mezisoučet 7,422

VV čedičová mozaika

VV 3,12*1,45*0,20        "119 0,905

VV (0,69*1,45+3,00*1,76)*0,20                   "116 1,256

VV Mezisoučet 2,161

VV 3,50*0,40*0,15            "okapový chodník 0,210

VV 2,00*1,40*0,10+3,00*1,40*0,10        "120;  121 0,700

VV Součet 23,751

132 K 637121112 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm m2 1,400 CS ÚRS 2017 02

VV 3,50*0,40  "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 1,400

133 K 637311131
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou 

maltou do lože z betonu prostého
m 4,050 CS ÚRS 2017 02

VV 4,05  "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 4,050

134 K 644941112
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 

mm
kus 12,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV 4     "3s10 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.20 4,000

VV 8      "3s11 viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23 8,000

VV Součet 12,000
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135 M 553414161X05 mřížka větrací  hliníková 200 x 200 mm se síťovinou bez příruby kus 12,000

D 8 Trubní vedení

136 K 894811113
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního 

vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm
kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a 

teleskopu. 2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od 

objemu zásypu rýhy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač 

splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. 

VV 6    "1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16 6,000

137 K 894812163
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový 

(pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)
kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 

mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu 

šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z 

jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV 6    "1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16 6,000

D 9   Ostatní konstrukce a práce-bourání

138 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m
m2 421,155 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV (12,10+2,25)*6,60+13,35*4,70+12,60*9,20+19,70*5,40+3,00*5,40 395,955

VV 3,00*4,20*2        "bourání a zdění komínů 25,200

VV Součet 421,155

139 K 941111231

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně 

-1131

m2 35 887,950 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV ((12,10+2,25)*6,60+13,35*4,70+12,60*9,20+19,70*5,40+3,00*5,40)*90 35 635,950

VV 3,00*4,20*2*10        "bourání a zdění komínů 252,000

VV Součet 35 887,950

140 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m
m2 421,155 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 
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141 K 941121111

Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo 

dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 

do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 25,200 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 3,00*4,20*2        "bourání a zdění komínů 25,200

142 K 941121211
Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první 

a každý další den použití lešení k ceně -1111
m2 252,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového 

těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, 

měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 3,00*4,20*2*10        "bourání a zdění komínů 252,000

143 K 941121811

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo 

dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 

do 1,8 m, výšky do 10 m

m2 25,200 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 

144 K 944611111 Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 395,955 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se 

oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV (12,10+2,25)*6,60+13,35*4,70+12,60*9,20+19,70*5,40+3,00*5,40 395,955

145 K 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -

1111
m2 35 635,950 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; toto lešení se 

oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV ((12,10+2,25)*6,60+13,35*4,70+12,60*9,20+19,70*5,40+3,00*5,40)*90 35 635,950

146 K 944611811 Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 695,955 CS ÚRS 2017 02

147 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
m2 539,901 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných 

stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se 

práce provádí. 
VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 15,85*(9,30+9,095)/2+9,25*(1,33+1,35)/2+0,65*1,65 159,248

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 15,85*(9,30+9,095)/2+9,25*(1,33+1,35)/2+0,65*1,65 159,248

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 15,85*(9,30+9,095)/2 145,780

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV (15,10+15,15)/2*5,00 75,625
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VV Součet 539,901

148 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách 

a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění 

jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží 

do 4 m

m2 539,901 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava 

umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit 

konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou 

třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším 

obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 15,85*(9,30+9,095)/2+9,25*(1,33+1,35)/2+0,65*1,65 159,248

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 15,85*(9,30+9,095)/2+9,25*(1,33+1,35)/2+0,65*1,65 159,248

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 15,85*(9,30+9,095)/2 145,780

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV (15,10+15,15)/2*5,00 75,625

VV Součet 539,901

149 K 953731125X02
Odvětrání plastovými troubami v prostupech v obvodových zdech s obetonováním 

vnitřního průměru přes 140 do 160 mm 
m 5,900

VV 5,10+4*0,20       "T1 až T3 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 5,900

150 K 953961213
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm
kus 10,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro 

velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do 

otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do 

otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV 10    "viz. položka 762085112 10,000

151 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným 

otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm
m 2,950 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít tehdy, provádí-li se přechodné vynesení hmotnosti zdiva nad otvorem v témž 

podlaží, v němž se zřizuje otvor a při výšce podchycení do 4 m. U otvorů s podchycením vyšším 

než 4 m a u otvorů, v nichž se nosníky tvořící překlad ukládají těsně pod strop a přechodné 

vynesení hmotnosti zdiva nad otvorem se proto provádí v besprostředně vyšším podlaží, jsou 

určeny ceny souboru cen 975 02-2 . Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro 

podchycení zdí, b) vynesení podchycené konstrukce. 3. Množství jednotek podchycování při 

vybourávání otvorů se určuje v m světlosti otvoru. 

VV 1,15+0,90*2           "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 2,950

152 K 975021411
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným 

otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm
m 13,450 CS ÚRS 2017 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít tehdy, provádí-li se přechodné vynesení hmotnosti zdiva nad otvorem v témž 

podlaží, v němž se zřizuje otvor a při výšce podchycení do 4 m. U otvorů s podchycením vyšším 

než 4 m a u otvorů, v nichž se nosníky tvořící překlad ukládají těsně pod strop a přechodné 

vynesení hmotnosti zdiva nad otvorem se proto provádí v besprostředně vyšším podlaží, jsou 

určeny ceny souboru cen 975 02-2 . Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na: a) vybourání otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro 

podchycení zdí, b) vynesení podchycené konstrukce. 3. Množství jednotek podchycování při 

vybourávání otvorů se určuje v m světlosti otvoru. 

VV 1,55*4+1,45*5       "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 13,450

153 K 975053141
Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení 

do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2
m 18,600 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. U víceřadového podchycení stropů se každá řada podchycení oceňuje zvlášť. 

VV 4,65*4           "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 18,600

154 K 979071121

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením 

očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 

odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým

m2 56,789 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu 

bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

VV 10,45*1,50      "drobné žulové kostky 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 15,675

VV čedičové odseky

VV (1,90+1,46)/2*8,80+(0,86+0,76)/2*3,95+1,80*0,50+3,95*1,45 24,611

VV (7,10+7,25)/2*2,30 16,503

VV Součet 56,789

155 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 40,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 

jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

156 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 15,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem 

jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V 

cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami 

odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí. 

157 K 985141111 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm m 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odstranění porostů, zvětralin a nečistot, b) vysekání 

navětralých částí zdiva, c) vyfoukání a vypláchnutí trhlin. 2. Množství měrných jednotek se 

určuje v m délky vyčištěné dutiny. 

158 K 985142113
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm 

délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m
m2 55,000 CS ÚRS 2017 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár cihelného nebo kamenného zdiva. 2. 

Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 

985 11-1 Otlučení a odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto 

počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) 

přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2. 

159 K 985231113
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 

upravované plochy přes 12 m
m2 55,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro spárování cihelného nebo kamenného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i 

náklady na: a) dodání potřebných hmot, b) vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění 

okolního zdiva po spárování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání a vyčištění 

spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 14-2 Vysekání spojovací hmoty za spár zdiva, 

b) úpravu spár po provedeném spárování; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 23-3. 4. 

Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 

1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2. 

160 K 985233132
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 

upravované plochy přes 12 m zdrsněním
m2 40,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do10 kusů 

na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2. 

161 K 985249911X01 Oprava opěrné zdi z kamenných kvádrů m2 38,180

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,00*0,60+1,90*0,65+3,42*0,60+(1,30+0,40)/2*1,55+5,40*1,65 14,115

VV 7,10*1,65+3,50*2,50+6,00*(1,00+0,20)/2 24,065

VV Součet 38,180

162 K 985411111 Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou m3 0,020 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu trhliny nebo dutiny. 2. V ceně nejsou 

započteny náklady na vyčištění dutin; toto vyčištění se oceňuje cenami souboru cen 985 14-1 

Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu. 

163 K 98999X00
Stavební přípomoce, dozdívky a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému 

dokončení díla 
hod 300,000

164 K 98999X14 nepředvídatelné práce čerpané na základě souhlasu investora hod 900,000

D 96 Bourání konstrukcí

165 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 65,852 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 4,72*2,58-1,05*2,05+1,18*2,56+5,07*2,88+0,66*2,30 29,166

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 4,75*2,38-1,00*2,00+3,173*2,50-0,60*1,97*2 14,874

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 1,24*0,83*2+(1,24+0,60)/2*1,415+4,594*2,20+1,00*2,20+3,79*2,25+(1,28+1,11)*0,80 26,107

VV 0,72*1,97-0,60*1,97-0,70*1,97-0,80*1,97*2 -4,295

VV Součet 65,852

166 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 13,314 CS ÚRS 2017 02

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 5,92*2,25-0,80*1,97+1,35*2,33-0,80*1,97 13,314
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167 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 1,770 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -

2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV (4,44*2,63-0,80*1,97-1,20*0,225)*0,18 1,770

168 K 962032240
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3
m3 0,900 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -

2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV (1,80+1,20)*2*0,50*0,30           "žumpa 0,900

169 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 

vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3
m3 8,035 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -

2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,06*(0,349+0,35)/2*2,95 1,093

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 1,20*0,48*2,70+0,84*0,65*2,70 3,029

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 1,22*0,565*2,35+0,52*0,87*2,35 2,683

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.6 a D.1.1.8

VV 1,07*0,47*1,40+0,80*0,47*1,40 1,230

VV Součet 8,035

170 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, 

šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou
m3 1,758 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -

2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.7 a D.1.1.8

VV 1,07*0,47*2,00+0,80*0,47*2,00 1,758

171 K 963031434 Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm m2 4,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 2,00*2,00              "žumpa 4,000

172 K 963032819 Bourání schodišťových stupňů cihelných jakýchkoliv m 14,400 CS ÚRS 2017 02

VV 1,20*12            "1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.8 14,400

173 K 964011221
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 

3 m, hmotnosti do 75 kg/m
m3 0,041 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hmotnost železobetonových překladů se určuje z objemu překladu a objemové hmotnosti 2,4 

t/m3. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,20*0,15*0,225 0,041
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174 K 965024131
Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek 

nebo mozaiky, plochy přes 1 m2
m2 33,997 CS ÚRS 2017 02

VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.8

VV 1,17*1,44+0,80*0,27            "002 1,901

VV (3,50+3,60)/2*2,91+(1,21+1,40)/2*0,31                 "003 10,735

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,265*1,04                  "113 1,316

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 2,50*1,10+2,34*0,37             "205 3,616

VV 2,37*1,48                             "206 3,508

VV 5,166*0,89+4,266*0,13+4,781*0,75+4,266*0,40+3,87*0,64            "207 12,921

VV Součet 33,997

175 K 965042121 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,060 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 0,85*0,70*0,10                 "110 0,060

176 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,497 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,265*1,04*0,10                  "113 0,132

VV 1,30*2,60*0,10        "114 0,338

VV 1,30*2,60*0,10             "115 0,338

VV 1,30*2,60*0,10           "116 0,338

VV 1,35*2,60*0,10               "117                               0,351

VV Součet 1,497

177 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 9,833 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV (1,75*1,06+2,31*3,88)*0,10        "102 1,082

VV ((3,60+3,65)/2*(4,93+4,90)/2)*0,10             "103 1,782

VV (5,14*1,78+5,34*(1,56+1,53)/2+0,88*0,10)*0,10           "104 1,749

VV ((4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,05)*0,10               "108                                       1,324

VV "101

VV
(1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32+1,00*0,10)*0

,10
0,849

VV (4,44*1,24+4,34*0,21+4,12*0,45+1,26*0,63)*0,10                 "105 0,906

VV (2,58*0,20+(2,58+2,545)/2*0,33+2,84*1,25)*0,10                 "106 0,491

VV 2,33*1,49*0,10                "107 0,347

VV (12,56+1,18*0,40)*0,10             "109 1,303

VV Součet 9,833

178 K 965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,074 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 0,85*0,70*0,125                "110 0,074

179 K 965042231 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,487 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 2,33*1,39*0,14                "107 0,453

VV 1,265*1,04*0,125                 "113 0,164

VV 1,50*1,45*0,15+2,50*1,45*0,15                    "pod kamennými schodišťovými stupni 0,870

VV Součet 1,487
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180 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,631 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV (4,44*1,24+4,34*0,21+4,12*0,45+1,26*0,63)*0,14                 "105 1,269

VV (2,48*0,20+(2,48+2,745)/2*0,33+2,74*1,15)*0,14                 "106 0,631

181 K 965043331 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 1,365 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,30*2,60*0,10        "114 0,338

VV 1,30*2,60*0,10             "115 0,338

VV 1,30*2,60*0,10           "116 0,338

VV 1,35*2,60*0,10               "117                               0,351

VV Součet 1,365

182 K 965043431 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 m3 0,389 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,80*1,80*0,12              "žumpa 0,389

183 K 965043441
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 

m2
m3 3,547 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV (12,56+1,18*0,40)*0,15             "109 1,955

VV 3,42*1,45*0,15+3,90*1,45*0,15                    "chodník 1,592

VV Součet 3,547

184 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 121,464 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 4,44*1,24+4,34*0,21+4,12*0,45+1,26*0,63                 "105 9,065

VV 2,48*0,20+(2,48+2,745)/2*0,33+2,74*1,15                 "106 4,509

VV 2,33*1,39                "107 3,239

VV 0,85*0,70               "110 0,595

VV "101

VV 1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32+1,00*0,10 8,485

VV 0,85*0,70                 "110 0,595

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 2,50*1,10+2,34*0,37             "205 3,616

VV 2,37*1,48                             "206 3,508

VV 5,166*0,89+4,266*0,13+4,781*0,75+4,266*0,40+3,87*0,64            "207 12,921

VV (15,75+15,80)/2*4,75        "401 4.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.6 a D.1.1.8 74,931

VV Součet 121,464

185 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár 

keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
m2 16,813 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 4,44*1,24+4,34*0,21+4,12*0,45+1,26*0,63                 "105 9,065

VV 2,48*0,20+(2,48+2,745)/2*0,33+2,74*1,15                 "106 4,509

VV 2,33*1,39                "107 3,239

VV Součet 16,813

186 K 965081322
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár 

betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy do 1 m2
m2 0,595 CS ÚRS 2017 02
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PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 0,85*0,70               "110 0,595

187 K 965081323
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár 

betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2
m2 29,125 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV "101

VV 1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32+1,00*0,10 8,485

VV 0,85*0,70                 "110 0,595

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 2,50*1,10+2,34*0,37             "205 3,616

VV 2,37*1,48                             "206 3,508

VV 5,166*0,89+4,266*0,13+4,781*0,75+4,266*0,40+3,87*0,64            "207 12,921

VV Součet 29,125

188 K 965082922
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 

mm, plochy do 2 m2
m3 0,192 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 0,85*0,70*0,10                 "110 0,060

VV 1,265*1,04*0,10                  "113 0,132

VV Součet 0,192

189 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 

mm, plochy přes 2 m2
m3 14,447 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV (1,75*1,06+2,31*3,88)*0,10        "102 1,082

VV ((3,60+3,65)/2*(4,93+4,90)/2)*0,10             "103 1,782

VV (5,14*1,78+5,34*(1,56+1,53)/2+0,88*0,10)*0,10           "104 1,749

VV ((4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,05)*0,10               "108                                       1,324

VV "101

VV (1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32)*0,10 0,839

VV 1,00*0,10*0,10 0,010

VV (1,84*1,18+1,45*1,11+3,85*(1,26+1,31)/2)*0,06                    "v podhledu 0,524

VV (4,44*1,24+4,34*0,21+4,12*0,45+1,26*0,63)*0,10                 "105 0,906

VV (2,58*0,20+(2,58+2,545)/2*0,33+2,84*1,25)*0,10                 "106 0,491

VV 2,33*1,49*0,10                "107 0,347

VV (12,56+1,18*0,40)*0,10             "109 1,303

VV 1,30*2,60*0,10        "114 0,338

VV 1,30*2,60*0,10             "115 0,338

VV 1,30*2,60*0,10           "116 0,338

VV 1,35*2,60*0,10               "117                               0,351

VV Mezisoučet 11,722

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV (2,17*0,87+2,47*4,00)*0,04                  "202 0,471

VV ((3,63+3,66)/2*(4,85+4,75)/2+1,00*0,10)*0,04                   "203 0,704

VV ((5,50+5,55)/2*(3,62+3,58)/2+0,89*0,05+0,80*0,10)*0,04          "204 0,801

VV (15,75+15,80)/2*4,75*0,01        "401 4.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.6 a D.1.1.8 0,749

VV Součet 14,447
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190 K 965082941
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 

mm jakékoliv plochy
m3 3,150 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 2,00*1,40*0,45+3,00*1,40*0,45       "120;  121 3,150

191 K 967031142
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných 

ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou
m2 4,160 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV (1,06+0,35)*2,95 4,160

192 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2
m2 11,117 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 0,70*0,50+1,20*0,70+0,85*1,05*2 2,975

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 0,60*0,43+0,98*0,80+1,10*1,20+0,92*1,20+0,83*1,20 4,462

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 0,90*1,10*2+0,80*0,97+1,20*0,77 3,680

VV Součet 11,117

193 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2
m2 17,314 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 0,93*1,20+0,97*1,20*2+0,98*1,20+0,965*1,20+0,96*1,20*2 8,082

VV 0,89*1,15 1,024

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 1,10*1,20+0,92*1,20+1,00*1,20*2+0,93*1,20*2+0,96*1,20 8,208

VV Součet 17,314

194 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 20,174 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.8

VV 0,80*1,72 1,376

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 0,62*1,97+0,90*1,85+0,87*1,75+0,75*1,85 5,796

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 0,60*1,97 1,182

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 0,80*1,97*5+0,70*1,97*2+0,60*1,97 11,820

VV Součet 20,174

195 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
m2 2,057 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,15*2,15 2,473

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 1,10*1,87 2,057
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196 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 31,165 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se 

oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 0,80*1,97*5+0,70*1,97 9,259

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 0,60*1,97*3+0,80*1,97*4+0,90*1,97 11,623

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 0,80*1,97*4+0,72*1,97+0,60*1,97+0,70*1,97 10,283

VV Součet 31,165

197 K 971028461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném 

smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

VV 2       "T1 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 2,000

198 K 971028471
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném 

smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1       "T3 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 1,000

199 K 971028481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném 

smíšeném, plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1       "T2 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 1,000

200 K 971033241

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 

z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. 

do 300 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

VV 3          "do komínů 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 3,000

201 K 971033261

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 

z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. 

do 600 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1         "do komínu 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 1,000

VV 2           "VZT 2,000

VV Součet 3,000

202 K 971033381

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 

z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. 

do 900 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1          "VZT 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 1,000

203 K 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 

z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 

300 mm

m3 0,165 CS ÚRS 2017 02

VV 0,55*1,00*0,30     "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 0,165

204 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 

z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 

600 mm

m3 0,461 CS ÚRS 2017 02

VV 1,60*0,48*0,60        "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 0,461

205 K 971033581

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 

z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 

900 mm

m3 0,613 CS ÚRS 2017 02

VV (0,93*1,20-0,70*0,50)*0,80               "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 0,613

206 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 

z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 

300 mm

m3 1,147 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,60*1,80*0,20+1,246*1,20*0,59-0,86*1,20*0,085-0,93*1,20*0,20 1,147
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207 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek 

z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 

600 mm

m3 2,292 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,30*2,31*0,59-1,20*0,70*0,59+1,35*1,20*0,80-0,70*0,50*0,80 2,292

208 K 971042251
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových 

plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1         "do komínu 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 1,000

209 K 974029185 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 300 mm a šířky do 200 mm m 2,400 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9121 až -9669 lze použít i pro vysekávání ve zdivu z cihel pálených na maltu 

cementovou a ve zdivu smíšeném. 

VV 1,20       "T2 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 1,200

VV 1,20       "T3 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11, D.1.1.16 a D.1.1.19 1,200

VV Součet 2,400

210 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 

vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 

150 mm

m 16,400 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,55*4+1,45*5+1,15+0,90*2 16,400

211 K 974031666

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 

vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 

250 mm

m 5,950 CS ÚRS 2017 02

VV 1,30+4,65           "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 5,950

212 K 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí m 24,370 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 6,42+5,20+7,00+2,30+3,45 24,370

213 K 976074121

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez 

zapuštěných do 300 mm, ve zdivu nebo dlažbě z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

kus 18,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 3*6              "mříže v oknech 18,000

214 K 976085311
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z 

rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1              "žumpa 1,000

215 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 

rozsahu přes 10 do 30 %
m2 38,626 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV 38,626         "viz. položka 611325423 38,626

216 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v 

rozsahu přes 50 do 100 %
m2 8,190 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV 1,30*6,30  "001 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16 8,190

217 K 978012111
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů 

rákosovaných, v rozsahu do 5 %
m2 68,221 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 
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VV 68,221         "viz. položka 611325421 68,221

218 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s 

vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 381,987 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek. 

VV 381,987         "viz. položka 612325423 381,987

219 K 978015321
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 

spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %
m2 28,839 CS ÚRS 2017 02

VV 28,839         "viz. položka 622325202 28,839

220 K 978015341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním 

spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 82,742 CS ÚRS 2017 02

VV 49,050         "viz. položka 622325203 49,050

VV 33,692         "viz. položka 622325208 33,692

VV Součet 82,742

221 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček 

vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
m2 30,206 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV (2,48+0,20)*1,30                         "106 3,484

VV (2,33+1,39)*1,30                         "107  4,836

VV 1,47*1,35                    "108 1,985

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV (2,20+1,47+1,05+1,47-0,70)*1,30             "205 7,137

VV (1,48+2,37+1,45+0,90)*1,30                       "206                   8,060

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV (2,80+0,84+0,28)*1,20 4,704

VV Součet 30,206

222 K 979012001X01 Vyklizení objektu před zahájením prací (nános ve sklepě, cihly apod.) hodina 200,000

223 K 981011314

Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného 

zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 

20 do 25 %

m3 60,030 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl 

konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. 

Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve 

vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s 

viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro 

průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem 

půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující 

objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou 

určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší 

hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu. 

VV 1,50*2,90*3,00+4,50*2,90*3,60 60,030

D 997 Přesun sutě 536 514,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

224 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s 

omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
t 233,267 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou 

vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní 

prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na 

dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro 

budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 

997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy 

suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

225 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km
t 233,267 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti 

z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

226 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 3 265,738 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo 

složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení 

suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo 

meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti 

z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 233,267*14 3 265,738

227 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 233,267 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů 

neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za 

ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit 

souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot

228 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 

m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 291,899 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 

až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení 

investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 7 381 538,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

229 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním
m2 120,686 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 

19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV (5,36+5,34)/2*(3,34+3,31)/2+4,14*0,18+5,34*0,88+5,945*3,88+1,60*0,60 47,260

VV 2,45*0,20+5,056*(2,485+2,438)/2+4,42*0,545+4,20*0,415+1,30*0,60 17,867

VV 1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32+1,00*0,10 8,485

VV 1,60*0,60+1,50*0,60+(4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,15+(3,58+3,62)/2*(3,50+3,47)/2 27,731

VV 0,85*0,71                    "106 0,604

VV 1,275*1,05                  "114 1,339

VV 6,00*2,90                    "115 17,400

VV Součet 120,686

230 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,042 CS ÚRS 2017 02

VV 120,686*0,00035 0,042

231 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 58,498 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu 

vrstev. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,75*0,88+2,31*3,88        "102 10,503

VV (3,50+3,55)/2*(4,75+4,72)/2+1,05*0,10+0,80*0,10             "103 16,876

VV 5,14*1,78+5,34*(1,56+1,53)/2+0,90*0,44+0,88*0,10           "104 17,884

VV (4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,05               "108                                       13,235

VV Součet 58,498

232 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 120,686 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 

19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 120,686            "viz. položka 711111001 120,686

233 M 628331580

pás těžký asfaltovaný se skleněnou tkaninou z oxidovaného asfaltu G200 S40 tl. 4 

mm, se stanoveným součinitelem difuze radonu (uvažován součinitel difuze radonu - 

1,6 . 10-11 v m2/s)

m2 138,789 CS ÚRS 2017 02

VV 120,686*1,15 138,789

234 K 711472053
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše 

svislé S folií z nízkolehčeného PE položenou volně
m2 129,085 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-

9097 Příplatek za plochy do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti. 

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (9,21+1,33)*2,85+8,125*1,35        "pavlač 41,008

VV Mezisoučet 41,008

VV (8,95+1,10)*2,85+8,00*1,12 37,603

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV svislá stěna podkroví

VV 15,15*0,90+0,81*(0,90+1,85)/2+2,82*1,85 19,966

VV 5,50*0,90+1,38*(0,90+2,30)/2+5,432*2,30+(0,82+0,90)*2*0,20-0,82*0,90+1,075*2,30*2 24,547

VV 1,32*(0,90+2,20)/2+4,35*0,90 5,961

VV Mezisoučet 88,077

VV Součet 129,085
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[CZK]
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Cenová 
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235 M 283293220

závětrná kontaktní vysoce difusně otevřená folie (pojistná hydroizolace difusně 

otevřená) - fasáda se spárami, provětrávaná fasáda – dřevěný obklad (s vlivem UV 

záření), sd = 0,015m s integrovanými aplikačními páskami  pro snadný a rychlý spoj 

(páska na pásku)

m2 47,159 CS ÚRS 2017 02

VV 41,008*1,15 47,159

236 M 283292330

difusní folie - parobrzda - pro difúzně otevřené stěny, s proměnou hodnotou sd pro 

difúzně otevřené konstrukce, ekvivalentní difúzní tloušťka sd = 0,2 - 20 m, se spoji 

slepenými těsnící páskou

m2 101,289 CS ÚRS 2017 02

VV 88,077*1,15 101,289

237 K 711491171
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní
m2 121,533 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou 

započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV (5,36+5,34)/2*(3,34+3,31)/2+4,14*0,18+5,34*0,88+5,945*3,88+1,60*0,60 47,260

VV 2,45*0,20+5,056*(2,485+2,438)/2+4,42*0,545+4,20*0,415 17,087

VV 1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32+1,00*0,10 8,485

VV (4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,15+(3,58+3,62)/2*(3,50+3,47)/2 25,871

VV (10,416+8,48*2+5,945+0,573+3,56+3,50+3,47+3,62)*0,16 7,687

VV 0,85*0,71            "106 0,604

VV 1,275*1,05            "114 1,339

VV 5,50*2,40                 "115 13,200

VV Součet 121,533

238 M 693111460 geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m m2 127,610 CS ÚRS 2017 02

VV 121,533*1,05 127,610

239 K 711491172
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné
m2 120,686 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou 

započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV 120,686            "viz. položka 711111001 120,686

240 M 693111420 geotextilie netkaná PP 200 g/m2 do š 8,8 m m2 126,720 CS ÚRS 2017 02

VV 120,686*1,05 126,720

241 K 711491176
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

vodorovné V připevnění izolace ukončovací lištou
m 33,510 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou 

započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV
11,275+8,80+0,60+1,61+1,725+1,35+8,15  "1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a 

D.1.1.16
33,510

242 M 283230861X01 lišta ukončovací pro fólie nopové s výškou nopů 20 mm s plastovou mřížkou dl.2 m kus 17,000

VV 33,510/2+0,245 17,000
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243 K 711491273
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé 

S z textilií, vrstvy z nopové fólie
m2 46,914 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné 

a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. 

Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou 

započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV 11,275*1,40+8,80*1,40+(0,60+1,61+1,725+1,35+8,15)*1,40 46,914

244 M 283230521X4
fólie hydroizolační (nopová) pro extrémní vlhkost o výšce nopů 20 mm s 

integrovanou filtrační textilií na straně nopů
m2 56,297

VV 46,914*1,20 56,297

245 K 711493113X01

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V 

hydroizolační stěrkou včetně systémového příslušenství (lepící pásky pro lepení spojů, 

páska pro lepení rohů, koutů a prostupů, páska pro ukončení u stěny, lepicí tmel 

atd.), jejich montáže a provedení stěrky dle vybraného výrobce

m2 22,524

VV 5,370              "P4 viz.položka 771574153 5,370

VV 3,521              "P5 viz. položka 771574153 3,521

VV 6,870              "P13 viz.položka 771574153 6,870

VV 6,763              "P17 viz.položka 771574153 6,763

VV Součet 22,524

246 K 711493123X02

Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S hydroizolační 

stěrkou včetně systémového příslušenství (lepící pásky pro lepení spojů, páska pro 

lepení rohů, koutů a prostupů, páska pro ukončení u stěny, lepicí tmel atd.), jejich 

montáže a provedení stěrky dle vybraného výrobce

m2 33,115

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV (1,90+1,60)*2*0,22+(0,70+1,20)*1,10                "109 3,630

VV (0,90+2,10)*2*0,22+(0,90+0,80*2)*1,10                "110 4,070

VV (0,90+1,60)*2*0,22                 "111 1,100

VV (0,90+1,20)*2*0,22+(0,90+1,20*2)*1,00                 "113 4,224

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (1,35+1,45)*2*0,20+(0,50*2+1,45)*1,10                        "208 3,815

VV (0,92+1,45)*2*0,20                       "209 0,948

VV (1,453+1,45)*2*0,20+(0,50*2+1,45)*1,10                        "210   3,856

VV (0,93+1,47)*2*0,20                       "211 0,960

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV (1,20+2,50)*2*0,20          "305 1,480

VV "306

VV (1,625+2,50)*2*0,20+(1,225+2,00+0,66)*1,90              9,032

VV Součet 33,115

247 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 60 m

t 1,126 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 712 Povlakové krytiny

248 K 712461701
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. fólií položenou volně 

s přilepením spojů
m2 213,956 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a 

cenou 712 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 15,15*1,95+5,50*1,95+4,95*1,95 49,920

VV 1,40*1,075+15,15*4,80 74,225

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV "401

VV
10,10*0,50+(15,10+10,10)/2*2,80+(5,00+0,50)/2*2,80*2+(10,10+15,15)/2*2,80-

0,47*1,20               
90,516

VV -0,47*1,50 -0,705

VV Součet 213,956

249 M 283292330

difusní folie - parobrzda - pro difúzně otevřené stěny, s proměnou hodnotou sd pro 

difúzně otevřené konstrukce, ekvivalentní difúzní tloušťka sd = 0,2 - 20 m, se spoji 

slepenými těsnící páskou

m2 246,049 CS ÚRS 2017 02

VV 213,956*1,15 246,049

250 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,080 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné

251 K 713111111
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
m2 414,920 CS ÚRS 2017 02

VV strop nad 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (14,65+14,70)/2*8,62-2,46*1,15-1,15*0,75 122,807

VV 9,305*1,06*3         "pavlač 29,590

VV strop nad 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV (15,75*1,10+3,00*0,85+2,00*1,74+1,60*1,74+9,30*1,35)*2 77,388

VV (15,15+15,20)/2*7,40 112,295
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV strop nad 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV (15,15+15,20)/2*4,80 72,840

VV Součet 414,920

252 M 631481550
deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální λD = 0,035 W/m.K tl. 120 

mm
m2 78,936 CS ÚRS 2017 02

VV 77,388*1,02 78,936

253 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
m2 204,078 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV tl.50 mm

VV 49,285           "P8 viz. položka 762525104 49,285

VV 11,143            "P9 viz.položka 762525104 11,143

VV 17,974            "P10 viz. položka 762525104 17,974

VV 17,728            "P11 viz.položka 762525104 17,728

VV 12,813            "P12 viz. položka 762525104 12,813

VV 4,570              "P14 viz. položka 762525104 4,570

VV 4,600              "P15 viz.položka 762525104 4,600

VV 79,095             "P18 viz. položka 762525104 79,095

VV Mezisoučet 197,208

VV EPS tl.60 mm

VV 6,870              "P13 viz.položka 771574153 6,870

VV Součet 204,078

254 M 631535650
rohož izolační z minerální vlny λD = 0,035 (W∙m-1∙K-1), objemová hmotnost ≥ 40 

kg/m3 tl.50 mm
m2 211,213 CS ÚRS 2017 02

VV 197,208*1,02 201,152

VV 9,305*1,06*1,02         "pavlač 10,061

VV Součet 211,213

255 M 283758810 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z (λD = 0,037 W/m.K) tl. 60 mm m2 7,007 CS ÚRS 2017 02

VV 6,87*1,02 7,007

256 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
m2 127,175 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV 95,651           "P3 viz. položka 771574116 95,651

VV 5,370              "P4 viz.položka 771574153 5,370

VV 3,521              "P5 viz. položka 771574153 3,521

VV 7,280              "P6 viz.položka 771574153 7,280

VV 15,353           "P7 viz. položka 771574120 15,353

VV Součet 127,175

257 M 283760730
deska fasádní polystyrénová s příměsí grafitu („šedý“) EPS 100 λD=0,031 W/mK, tl. 

50 mm
m2 259,437 CS ÚRS 2017 02

VV 127,175*2*1,02 259,437

258 K 713121211 Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně m 535,963 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované 

délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV (4,956+3,60+0,30+0,64)*2           "101 18,992
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (5,945+5,655+0,60*2)*2           "102   25,600

VV (5,945+2,70+0,474)*2            "103 18,238

VV (3,853+4,04+0,33+0,10)*2               "104 16,646

VV (0,85+0,72)*2                 "106 3,140

VV 3,56+3,62+3,50+3,47+0,55*2            "108 15,250

VV (1,90+1,60)*2                "109 7,000

VV (0,90+2,10)*2               "110 6,000

VV (0,90+1,60)*2          "111 5,000

VV (2,065+4,10)*2               "112 12,330

VV (0,90+1,20)*2              "113 4,200

VV (1,275+1,05)*2                "114 4,650

VV (5,20+2,00)*2               "115 14,400

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 1,74+4,20+3,96+0,10*2     "201 10,100

VV 6,21+6,23+4,85+4,87                 "202 22,160

VV 5,50+5,55+3,62+3,58+0,05*2                  "203 18,350

VV 4,23+4,27+4,27+0,15*2         "204 13,070

VV 4,20+4,05+4,02+4,28+0,45*2+0,30*2           "205     18,050

VV 4,953+2,80+4,75+2,81+0,25*2+0,20*2           "206 16,213

VV (2,318+1,10)*2           "207 6,836

VV (1,35+1,45)*2                      "208 5,600

VV (0,92+1,45)*2                      "209 4,740

VV (1,453+1,45)*2                        "210   5,806

VV (0,93+1,47)*2                        "211 4,800

VV (4,21+1,075)*2               "212 10,570

VV (4,575+1,075)*2                "213 11,300

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 1,90+2,60+4,492+1,075*2+2,38+2,60+2,53                "301 18,652

VV 6,16+4,00*2+6,24                "302 20,400

VV 5,92*2+3,35+3,36                 "303    18,550

VV (1,68+3,36)*2                  "304 10,080

VV 4,39+3,275+3,296+4,39                 "307 15,351

VV (2,305+1,17)*2                    "308      6,950

VV 1,90+1,87+3,815+3,67                     "309 11,255

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 1,90+2,60+4,492+1,075*2+2,38+2,60+2,53                "301 18,652

VV 6,16+4,00*2+6,24                "302 20,400

VV 5,92*2+3,35+3,36                 "303    18,550

VV (1,68+3,36)*2                  "304 10,080

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV (1,20+2,50)*2*1,75+1,20*0,45+1,20*0,70+(1,75+2,50)/2*0,45*2         "305 16,243

VV (1,625+2,50)*2*1,75+1,625*0,45+1,47*0,70+0,155*0,60+(1,75+2,50)/2*0,45*2   "306 18,203

VV 4,39+3,275+3,296+4,39                 "307 15,351

VV (2,305+1,17)*2                    "308      6,950

VV 1,90+1,87+3,815+3,67                     "309 11,255

VV Součet 535,963

259 M 631527010 pásek izolační minerální podlahový λ-0.036 15x100x1000 mm kus 546,682 CS ÚRS 2017 02

VV 535,963*1,02 546,682

260 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) vložením jednovrstvě
m2 58,657 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami 

souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV příčky

VV 5,92*2,30-0,80*1,97+2,90*2,30+3,80*2,30-0,80*1,97+4,39*2,30 35,971

VV 1,30*2,30-0,70*1,97+2,495*2,30-0,70*1,97+1,32*(0,90+2,30)/2 8,083

VV 1,00*2,30+1,25*2,30-0,80*1,97+2,50*1,85*2+(2,50+1,935)/2*0,45*2-0,60*1,97 13,663

VV 0,20*2,35*2 0,940

VV Součet 58,657

261 M 631481540
deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální λD = 0,035 W/m.K tl. 100 

mm
m2 394,052 CS ÚRS 2017 02

VV 58,657*1,02 59,830

VV 9,305*1,06*2*1,02         "pavlač 20,121

VV (122,807+112,295+72,840)*1,02 314,101

VV Součet 394,052

262 K 713131155
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál 

ve specifikaci) vložením dvouvrstvě
m2 71,719 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných 

izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou 

započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami 

souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami 

souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 15,15*0,95+5,50*0,95+4,95*0,95+(5,20+1,075*2)*2,30+1,38*(0,95+2,30)/2 43,468

VV 1,32*(0,95+2,30)/2 2,145

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (9,20+1,20)*2,85-0,93*0,95*4 26,106

VV Součet 71,719

263 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně mezi krokve
m2 167,784 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se 

oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo 

pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -

1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 

mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce 

tesařské. 
VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 15,15*2,25+5,50*2,25+4,95*2,25+5,20*0,30+1,95*1,10 61,305

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV "401

VV (16,20+9,55)/2*3,85+5,40/2*3,85*2+(9,55+16,25)/2*2,80      106,479

VV Součet 167,784

264 M 631481271X01
deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální λD ≤ 0,035 W/m.K tl. 150 

mm
m2 171,140

VV 167,784*1,02 171,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

265 K 713151121
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve 

specifikaci) kladenými volně pod krokve
m2 167,784 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se 

oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo 

pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -

1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 

mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce 

tesařské. 

266 M 631481520 deska izolační minerální pro suchou výstavbu univerzální λ-0.035 tl. 60 mm m2 217,665 CS ÚRS 2017 02

VV (43,468+2,145)*1,02 46,525

VV 167,784*1,02 171,140

VV Součet 217,665

267 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, 

stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE
m2 687,752 CS ÚRS 2017 02

VV 204,078+127,175 331,253

VV Mezisoučet 331,253

VV strop nad 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (14,65+14,70)/2*8,62-2,46*1,15-1,15*0,75 122,807

VV 9,305*1,06         "pavlač 9,863

VV strop nad 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV (15,75*1,10+3,00*0,85+2,00*1,74+1,60*1,74+9,30*1,35) 38,694

VV (15,15+15,20)/2*7,40 112,295

VV strop nad 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV (15,15+15,20)/2*4,80 72,840

VV Mezisoučet 356,499

VV Součet 687,752

268 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 380,941 CS ÚRS 2017 02

VV 331,253*1,15 380,941

269 M 283293150 fólie podstřešní paropropustná difúzní nekontaktní 140 g/m2 nehořlavý (1,5 x 50 m) m2 409,974 CS ÚRS 2017 02

VV 356,499*1,15 409,974

270 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
t 5,543 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

271 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 m 35,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z 

trub, části B 02. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 20,00 20,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 10,00 10,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 5,00 5,000

VV Součet 35,000

272 K 721290823
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,074 CS ÚRS 2017 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
273 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 m 40,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 20,00 20,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 10,00 10,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 10,00 10,000

VV Součet 40,000

274 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm m 10,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 10,00 10,000

275 K 722290823
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,088 CS ÚRS 2017 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
276 K 725110814 Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních soubor 2,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1       "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 1,000

VV 1        "3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8 1,000

VV Součet 2,000

277 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 3,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1     "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 1,000

VV 2     "3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8 2,000

VV Součet 3,000

278 K 725220841 Demontáž van ocelových rohových soubor 2,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1       "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 1,000

VV 1        "3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8 1,000

VV Součet 2,000

279 K 725291604X01
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madla rovná, délky 600 mm průměr 32 

mm včetně montáže dle přílohy PD D.1.1.23 výpisu výrobků ozn.3s12
soubor 1,000

VV 1             "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 1,000

280 K 725291611X04

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla a desinfekce 

nástěnný - automatický nerez matný plastová vnitřní nádobka na 850 ml včetně 

montáže

soubor 5,000

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.23

VV 1+1        "3s14 3s15 2,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23

VV 1+1          "3s16 3s15   2,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.23

VV 1           "3s16 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 5,000

281 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové uzamykatelný zásobník na toaletní 

papír, kulatý nerez matný průměr 270 mm včetně montáže
soubor 4,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.23

VV 1+1          "3s14 3s15 2,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23

VV 1+1          "3s16 3s15   2,000

VV Součet 4,000

282 K 725291623X02
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla krakorcová sklopná, délky 835 

mm včetně montáže dle přílohy PD D.1.1.23 výpisu výrobků ozn.3s13 B
soubor 1,000

VV 1             "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 1,000

283 K 725291631

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový uzamykatelný na klíček zásobník na 

papírové ručníky obsah do 500 ks ručníků nerez matný vybaven průhledným plastovým 

průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku včetně montáže

soubor 7,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.23

VV 1+1+1          "3s14 3s15 3s18 3,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23

VV 1+1          "3s16 3s15   2,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.23

VV 1+1           "3s16 3s17 2,000

VV Součet 7,000

284 K 725291659X03
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla tvaru L, délky 1200 mm včetně 

montáže dle přílohy PD D.1.1.23 výpisu výrobků ozn.3s13A
soubor 1,000

VV 1             "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 1,000

285 K 725291661X05

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové osoušeč rukou automatický 

bezdotykový s nerezovým matným krytem nerez matný elektrický reaguje na 

přiblížení rukou pod výfuk spuštěním proudu vzduchu nerezový matný kryt tl. 2 mm 

otáčecí chromovaný výfuk umožňující sušení obličeje nebo vlasů včetně montáže

soubor 5,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.23

VV 1+1          "3s14 3s15 2,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23

VV 1+1          "3s16 3s15   2,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.23

VV 1         "3s16 1,000

VV Součet 5,000

286 K 725291662X06

Doplňky zařízení koupelen a záchodů kovové háčky kulatého tvaru, pro nástěnnou 

montáž s kulatou rozetou, skryté a zajištěné proti krádeži o počtu min. 4 kusů na 

každou předsíň WC (2ks na ručníky a 2ks pro ostatní využití) včetně montáže

soubor 28,000

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.23

VV 4+4+4          "3s14 3s15 3s18 12,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23

VV 4+4          "3s16 3s15   8,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.23

VV 4+4         "3s16 3s17 8,000

VV Součet 28,000

287 K 725291663X07
Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš kovový nerez povrch lesklý kulatý 

5 l průměr 205mm, výška 290 mm včetně rozmístění
soubor 11,000

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2+2+1          "3s14 3s15 3s18 5,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23

VV 2+2              "3s16 3s15   4,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.23

VV 1+1         "3s16 3s17 2,000

VV Součet 11,000

288 K 725291664X08
Doplňky zařízení koupelen a záchodů štětka na čištění WC pro nástěnnou montáž, se 

snímatelnou odkapávací nádobou nerez včetně montáže
soubor 4,000

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.23

VV 1+1          "3s14 3s15 2,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23

VV 1+1             "3s16 3s15   2,000

VV Součet 4,000

289 K 725291665X09
Doplňky zařízení koupelen a záchodů odkládací polička nad umyvadlo nerez matný 

včetně montáže
soubor 1,000

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.23

VV 1          "3s15 1,000

290 K 725310823
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských 

sestavách
soubor 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 1 1,000

291 K 725330820
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí 

diturvitových
soubor 1,000 CS ÚRS 2017 02

292 K 725590813
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích 

předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,162 CS ÚRS 2017 02

293 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 5,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1+1 2,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 1 1,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 1+1 2,000

VV Součet 5,000

294 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1+1+1 3,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 1 1,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 1 1,000

VV Součet 5,000

295 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,034 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

296 K 731200831 Demontáž kotlů ocelových rychlovyhřívacích závěsných (agregáty) bez přípravy TUV kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1              "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 1,000

297 K 731310821X1 Demontáž "turbo"- odtahu přes obvodovou stěnu do vnějšího prostoru kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1              "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 1,000

298 K 731890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně 

do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) přes 6 do 12 m
t 0,245 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny -0801 nebo -0802 je rozhodující výška (hloubka) úrovně podlaží, ve kterém je 

kotelna umístěna. Výška objektu není pro volbu ceny rozhodující. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
299 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 m 15,000 CS ÚRS 2017 02

VV 2*6,00+3,00           "3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8 15,000

300 K 733290801 Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 m 130,000 CS ÚRS 2017 02

VV 30,00*2       "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8 60,000

VV 35,00*2         "2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8 70,000

VV Součet 130,000

301 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m
t 0,186 CS ÚRS 2017 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
302 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm kus 11,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 10 10,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 1 1,000

VV Součet 11,000

303 K 735890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,274 CS ÚRS 2017 02

D 762 Konstrukce tesařské

304 K 762083121
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
m3 60,445 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 

nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr 

tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových 

spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení 

cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV (3,4772-1,07+0,175+0,036+1,080+1,014+0,154+1,692+0,695+197,208*0,05*0,10)*1,10 9,063

VV (1,07+1,40+0,33+11,01+14,40+2,44)*1,10 33,715

VV (18,501-2,44)*1,10 17,667

VV Součet 60,445

305 K 762085111
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků 

(materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky do 150 mm
kus 7,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 

nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr 

tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových 

spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení 

cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

oceňuje ve specifikaci. 

306 K 762085112
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků 

(materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm
kus 22,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 

nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr 

tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových 

spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení 

cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

oceňuje ve specifikaci. 

VV 12+10 22,000

307 K 762085113
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků 

(materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva 

nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr 

tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových 

spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit 

příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - 

konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku 

spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení 

cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se 

oceňuje ve specifikaci. 

308 M 3090001X07 kotevní šrouby, svorníky, ozubené ocelové hmoždíky průměru 75 mm soubor 1,000

309 K 762111811 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 96,316 CS ÚRS 2017 02

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (1,15+1,45)*2,35        "201 6,110

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 4,49*2,22+2*1,075*2,13+2,64*2,22+(1,504+1,27)*2,22          "301 26,566

VV 5,55*1,363                   "303 7,565

VV 5,50*1,363+0,81*(1,363+2,22)/2+0,74*2,22                           "304 10,590

VV 4,61*0,83        "305, 306, 307  3,826

VV 4,30*1,295+4,39*2,33                  "308 15,797

VV (0,21+1,504)*2,14                  "309 3,668

VV 2,65*2,20                   "310 5,830

VV
1,50*(2,10+0,58)/2+4,42*0,58+1,30*(2,10+0,58)/2+(2,335+0,50+1,95)*2,10               

"311
16,364

VV Součet 96,316

310 K 762111812X08 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí pro montáž nové obvodové stěny m2 32,037

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV (9,205+1,33+1,20)*2,73 32,037

311 K 762123110
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové 

plochy do 100 cm2
m 372,955 CS ÚRS 2017 02

VV 1,23*2              "2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 2,460

VV 2,50*3 7,500

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 5,92*2+2,90*2+3,80*2+4,39*2+1,30*2+3,815+2,60+1,90 44,935

VV 1,25*2+2,50*2*2+0,20*2*2+2,38*2 18,060

VV 110,00+60,00 170,000

VV 130,00 130,000

VV Součet 372,955

312 K 762123120
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové 

plochy přes 100 do 144 cm2
m 50,400 CS ÚRS 2017 02

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 45,00+3,40+2,00 50,400

313 K 762123130
Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové 

plochy přes 144 do 224 cm2
m 26,000 CS ÚRS 2017 02

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 13,00+13,00 26,000

314 K 762131177 Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na osovou vzdálenost do 250 mm m2 235,457 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (4,21+1,06*2)*2,15-0,93*0,95*2                "212 11,843

VV (4,575+1,06)*2,15-0,93*0,95*2                "213 10,348

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV svislá stěna podkroví

VV 15,15*0,90+0,81*(0,90+1,85)/2+2,82*1,85 19,966

VV 5,50*0,90+1,38*(0,90+2,30)/2+5,432*2,30+(0,82+0,90)*2*0,20-0,82*0,90+1,075*2,30*2 24,547

VV 1,32*(0,90+2,20)/2+4,35*0,90 5,961

VV Mezisoučet 72,665

VV 15,15*0,95+0,65*(0,95+1,90)/2+2,82*1,90 20,677

VV 5,775*0,95+1,38*(0,95+2,35)/2+5,00*2,35-0,82*0,90+1,075*2,5*2+1,32*(0,95+2,25)/2 26,262

VV 4,90*0,95 4,655

VV příčky

VV 5,92*2,30*2-0,80*1,97*2+2,90*2,30*2+3,80*2,30*2-0,80*1,97*2+4,39*2,30*2 71,942

VV 1,30*2,30*2-0,70*1,97*2+2,495*2,30*2-0,70*1,97*2+1,32*(0,90+2,30)/2*2 16,165

VV 1,00*2,30+1,25*2,30-0,80*1,97*2+2,50*1,85*2*2+(2,50+1,935)/2*0,45*2*2-0,60*1,97*2 22,151

VV 0,20*2,35*2 0,940

VV Součet 235,457

315 K 762131811
Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo 

tyčoviny
m2 117,854 CS ÚRS 2017 02

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 4,49*2,22+2*1,075*2,13+2,60*2,22+(1,504+1,27+0,82)*2,22          "301 28,298

VV 5,55*1,363                   "303 7,565

VV 5,50*1,363+0,81*(1,363+2,22)/2+0,74*2,22+2,64*2,22                           "304 16,451

VV 4,61*0,83        "305, 306, 307  3,826

VV 4,30*1,295+4,39*2,33                  "308 15,797

VV (0,21+1,504+1,27+1,45+2,72)*2,14                  "309 15,310

VV (1,91+1,88+2,65+2,74)*2,20                   "310 20,196

VV 1,50*(2,10+0,58)/2+4,42*0,58+1,30*(2,10+0,58)/2+1,95*2,10               "311 10,411

VV Součet 117,854

316 K 762132138
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na pero a drážku, na 

polodrážku, na vložené pero
m2 71,680 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 6,10*2,22*2+3,00*2,22*2+3,60*1,10/2*2+(1,10+2,10*2)*0,15 45,159

VV (0,90+0,45*2)*0,125*2-1,00*2,05-0,80*0,40*2 -2,240

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (9,21+1,33)*2,85+(0,93+0,95)*2*0,15*4-0,93*0,95*4 28,761

VV Součet 71,680

317 M 611911611X02 palubky obkladové SM profil klasický "C" 19 x 196 mm A/B m2 107,546

VV 71,680*1,10               "viz. položka 762132138 78,848

VV 15,120*1,10                "viz. položka 763161731 16,632

VV 10,969*1,10                "viz. položka 762841310 12,066

VV Součet 107,546

318 K 762132811 Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken m2 23,783 CS ÚRS 2017 02

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV (9,205+1,33)*2,73-1,31*0,95*4 23,783
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319 K 762192915X10

oprava dřevěné roubené konstrukce poškozené částí prvků vyměněny a opatřeny 

preventivním fungicidním a insekticidním nátěrem na ochranu dřeva výhradně 

bezbarvými přípravky spáry budou obnoveny z tradiční hliněné směsi dle přílohy PD 

D.1.1.1 TZ 

m2 149,111

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 až D.1.1.17

VV (9,30+6,50)*2,935-0,98*1,20-0,97*1,20*2-0,96*1,20*2 40,565

VV (9,30+15,75-2,60+9,095+6,60)*2,85 108,713

VV -0,92*1,20*3-1,00*1,20-0,93*1,20*2-1,10*1,20-0,98*0,63-0,60*0,43-0,96*1,20 -10,091

VV 6,71*1,479             "podhled nad schody ke vstupu 9,924

VV Součet 149,111

320 K 762195000 Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna m3 3,472 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pouze pro soubory cen: a) 762 11- Montáž stěn a příček na hladko, b) 762 12- 

Montáž stěn a příček tesařsky vázaných, c) 762 13- Montáž bednění stěn. 2. Ochrana konstrukce 

se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo 

příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV 1,07 1,070

VV 2,46*0,08*0,08+18,06*0,08*0,08 0,131

VV 7,50*0,05*0,08+60,00*0,05*0,08 0,270

VV 44,935*0,10*0,08 0,359

VV 110,00*0,05*0,10 0,550

VV 130,00*0,06*0,14 1,092

VV Součet 3,472

321 K 762231812X1 Demontáž obložení schodiště stupňů m 14,400

VV 1,20*12            "1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.8 14,400

322 K 762331921
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 

do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m
m 20,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m 

délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství 

měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění 

oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

323 K 762331931
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 

do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m
m 60,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m 

délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství 

měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění 

oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

324 K 762331951
Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva 

průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m
m 10,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m 

délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství 

měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění 

oprav prostorových vázáných konstrukcí. 
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325 K 762332131

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 

120 cm2

m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné 

konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V 

cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

VV 6,00      "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 6,000

326 K 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 

120 do 224 cm2

m 39,850 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné 

konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V 

cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

VV 29,05+10,80              "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 39,850

327 K 762332542

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného s použitím ocelových 

spojek (spojky ve specifikaci), přes 120 do 224 cm2 průřezové plochy

m 26,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné 

konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V 

cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

328 K 762332921
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2
m 40,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m 

délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství 

měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění 

oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

329 K 762332922
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 160,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m 

délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství 

měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění 

oprav prostorových vázáných konstrukcí. 

330 K 762332926X11
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 600 cm2
m 10,000

331 K 762333132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 44,500 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné 

konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V 

cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

VV 40,00+2,30+2,20                           "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16 44,500

332 K 762333133
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
m 168,000 CS ÚRS 2017 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné 

konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V 

cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

VV 6,00+13,00+140,00+9,00                       "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16 168,000

333 K 762333135
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2
m 103,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné 

konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V 

cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

VV 103,00                       "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16 103,000

334 K 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s 

vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
m2 636,500 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV 300,00+300,00      "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16 600,000

VV 35,00                        "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 35,000

VV 1,50                        "K7 viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16 1,500

VV Součet 636,500

335 K 762341660
Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných 

prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek
m2 9,188 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV 6,40*(0,30+0,175)*2+2,10*(0,22+0,15)*2*2 9,188

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

336 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. 

se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
m2 245,534 CS ÚRS 2017 02

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.6 a D.1.1.8

VV 16,20*(0,87+3,36)+(16,20+9,548)/2*3,48+5,407*4,20/2+5,404*4,21/2 136,058

VV (9,548+16,25)/2*3,48+16,25*(3,21+1,06)+(1,11+1,85)/2*0,95*2 117,088

VV -2,90*1,40-2,90*2,40/2-0,47*1,55-0,47*1,15-1,15*1,35-1,15*0,80/2 -10,822

VV 1,15*(1,05+1,55)/2+0,85*1,05/2*2+(0,95+1,00)*2*0,40-0,82*0,90 3,210

VV Součet 245,534

337 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 420,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV 20,00                       "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 20,000

VV 400,00                       "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16 400,000

VV Součet 420,000

338 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty
m3 32,825 CS ÚRS 2017 02

Strana 64 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, 

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 

762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 

762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 

Nátěry. 
VV 1,47+0,33+26,20+4,60 32,600

VV 6,00*0,06*0,04     "římsa 0,014

VV 9,188*0,019 0,175

VV 1,50*0,024 0,036

VV Součet 32,825

339 M 605121300 řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m m3 2,618 CS ÚRS 2017 02

VV 2,38*1,10 2,618

340 M 605121350 řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 180 mm délka do 5,00 m m3 7,150 CS ÚRS 2017 02

VV 6,50*1,10 7,150

341 M 605121400 řezivo stavební hranolek průřezu přes 200 x 200 mm délka do 5,00 m m3 8,443 CS ÚRS 2017 02

VV 7,675*1,10 8,443

342 M 605141140 řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m m3 1,619 CS ÚRS 2017 02

VV 0,07*1,10 0,077

VV 6,00*0,06*0,04*1,10     "římsa 0,016

VV 420,00*0,06*0,04*1,10 1,109

VV 158,00*0,06*0,04*1,10              "obklad stěn viz. položka 762132138 0,417

VV Součet 1,619

343 M 605111200 řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 24 mm délky 2 - 5 m m3 24,612 CS ÚRS 2017 02

VV (7,20+7,20+0,84+1,50*0,024)*1,10 16,804

VV 295,774*0,024*1,10 7,808

VV Součet 24,612

344 M 605121511X12 řezivo stavební hranolek hoblovaný průřezu 80 x 160 mm délka do 5,00 m m3 0,366

VV 0,333*1,10 0,366

345 K 762421815
Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek 

šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm
m2 11,054 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stropů; tyto se oceňují 

cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné. 

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 4,575*1,20+0,35*1,05           "210 5,858

VV 4,33*1,20                                   "211 5,196

VV Součet 11,054

346 K 762429001 Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového m 602,400 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevoštěpkových a 

cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky 

se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není 

započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-

767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné 

konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) 

pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny 

náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-1.01 Olištování spár stropů. 5. 

Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a 

cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 

Konstrukce suché výstavby. 

VV 300,00+264,00              "bednění šikmých stěn viz.položka 762841111 564,000

VV 38,40                "sádrokartonový podhled 38,400

VV Součet 602,400

347 K 762431815
Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka 

desky do 15 mm
m2 26,285 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stěn; tyto se oceňují 

cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné. 

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV (4,575+1,20)*2,50-1,31*0,95*2                   "210 11,949

VV (4,33+1,20*2)*2,50-1,31*0,95*2                 "211 14,336

VV Součet 26,285

348 K 762439001 Obložení stěn montáž roštu podkladového m 809,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou 

započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění 

dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž 

podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce 

zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V 

ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený 

rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na 

olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn. 5. Tento soubor cen 

neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a 

cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 

Konstrukce suché výstavby. 

VV 158,00              "obklad stěn viz. položka 762132138 158,000

VV 470,00+181,00              "bednění stěn viz.položka 762131177 651,000

VV Součet 809,000

349 K 762495000
Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn 

hřebíky, vruty
m2 529,932 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 41- Montáž olištování spár, b) 762 42- 

Obložení stropů a střešních podhledů, ceny -1110 až -1235, c) 762 43- Obložení stěn, ceny -1110 

až -1235. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace 

řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV 72,665*2          "viz. položka 762131177 145,330

VV 15,120            "viz. položka 763161731 15,120

VV 71,680            "viz. položka 762132138 71,680

VV 148,901*2          "viz. položka 762841111 297,802
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 529,932

350 M 605121250 řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m m3 4,659 CS ÚRS 2017 02

VV (2,46*0,08*0,08+18,06*0,08*0,08)*1,10 0,144

VV (7,50*0,05*0,08+60,00*0,05*0,08+38,40*0,05*0,08)*1,10 0,466

VV 44,935*0,10*0,08*1,10 0,395

VV 110,00*0,05*0,10*1,10 0,605

VV (300,00+470,00)*0,06*0,06*1,10 3,049

VV Součet 4,659

351 M 605111411X16 řezivo stavební prkna omítaná tl 24 mm m3 1,880

VV (264,00+181,00)*0,16*0,024*1,10 1,880

352 K 762511236
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na 

pero a drážku 22 mm broušených, tloušťky desky
m2 6,730 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoětepkových a 

cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky 

se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001. 

VV 6,73         "P17 viz. položka 771574153 6,730

353 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 178,974 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,75*0,88+2,31*3,88        "102 10,503

VV (3,50+3,55)/2*(4,75+4,72)/2+1,05*0,10+0,80*0,10             "103 16,876

VV 5,14*1,78+5,34*(1,56+1,53)/2+0,90*0,44+0,88*0,10           "104 17,884

VV (4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,05               "108                                       13,235

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV (2,07+2,075)/2*1,195+2,925*0,95+4,20*1,81+0,99*0,10                "201 12,956

VV 2,17*0,87+2,47*4,00               "202 11,768

VV (3,63+3,66)/2*(4,85+4,75)/2+1,00*0,10                        "203 17,596

VV (5,50+5,55)/2*(3,62+3,58)/2+0,89*0,05+0,80*0,10                 "204 20,015

VV (4,20+4,26)/2*4,02+0,90*0,55+0,87*0,17                    "208 17,648

VV (4,23+4,27)/2*4,27+0,69*0,15                    "209 18,251

VV (4,925*1,05+4,575*0,16)*2                           "210 11,807

VV 4,33*(1,20+1,21)/2*2                                    "211 10,435

VV Součet 178,974

354 K 762525104 Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z palubek m2 288,550 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov. 

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV P8

VV 29,53                  "202 29,530

VV 19,63+0,90*0,05+0,80*0,10                  "203 19,755

VV Mezisoučet 49,285

VV P9

VV 11,044+0,99*0,10        "201 11,143

VV Mezisoučet 11,143

VV P10

VV 17,87+0,69*0,15         "204 17,974

VV Mezisoučet 17,974

VV P12

VV 9,95+0,91*0,25+0,90*0,20          "206 10,358

VV 2,31+1,45*0,10            "207 2,455
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 12,813

VV P11

VV 16,96+0,93*0,535+0,90*0,30           "205     17,728

VV Mezisoučet 17,728

VV P14

VV 4,57                "212 4,570

VV Mezisoučet 4,570

VV P15

VV 4,60                "213 4,600

VV Mezisoučet 4,600

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV P16

VV 18,70+0,80*0,15                "301 18,820

VV 23,30                "302 23,300

VV 19,80+0,80*0,15                 "303    19,920

VV 4,80+0,80*0,15*2                   "304 5,040

VV 14,30                 "307 14,300

VV 2,305*1,17+0,70*0,15              "308      2,802

VV (1,90+1,87)/2*(3,815+3,67)/2+0,70*0,15                   "309 7,160

VV Mezisoučet 91,342

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV P18

VV 80,30-0,60*0,85-0,65*1,07                "401 79,095

VV Součet 288,550

355 M 611899950 palubky podlahové smrk 24 x 146 mm A/B m2 317,405 CS ÚRS 2017 02

VV 288,550*1,10 317,405

356 K 762526110 Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm m2 197,208 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov. 

VV 49,285           "P8 viz. položka 762525104 49,285

VV 11,143            "P9 viz.položka 762525104 11,143

VV 17,974            "P10 viz. položka 762525104 17,974

VV 17,728            "P11 viz.položka 762525104 17,728

VV 12,813            "P12 viz. položka 762525104 12,813

VV 4,570              "P14 viz. položka 762525104 4,570

VV 4,600              "P15 viz.položka 762525104 4,600

VV 79,095             "P18 viz. položka 762525104 79,095

VV Součet 197,208

357 M 605121250 řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm délka do 5,00 m m3 1,085 CS ÚRS 2017 02

VV 197,208*0,05*0,10*1,10 1,085

358 K 762526510 Položení podlah montáž podlahových lišt hoblovaných m 201,347 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov. 

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 1,74+4,20+3,96+0,10*2-0,80-1,11     "201 8,190

VV 6,21+6,23+4,85+4,87-0,80                 "202 21,360

VV 5,50+5,55+3,62+3,58+0,05*2-0,80*2                  "203 16,750

VV 4,23+4,27+4,27+0,15*2-0,80-0,60         "204 11,670

VV 4,20+4,05+4,02+4,28+0,45*2+0,30*2-0,93-0,80*2           "205     15,520

VV 4,953+2,80+4,75+2,81+0,25*2+0,20*2-0,80*3-0,60*2-1,25           "206 11,363
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (2,318+1,10)*2-1,25           "207 5,586

VV (4,21+1,075)*2-1,10                "212 9,470

VV (4,575+1,075)*2-0,60                "213 10,700

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 1,90+2,60+4,492+1,075*2+2,38+2,60+2,53-0,80*2-0,70*2                "301 15,652

VV 6,16+4,00*2+6,24-0,80                "302 19,600

VV 5,92*2+3,35+3,36-0,80*2                 "303    16,950

VV (1,68+3,36)*2-0,80*2-0,60                  "304 7,880

VV 4,39+3,275+3,296+4,39-0,70-0,80                 "307 13,851

VV (2,305+1,17)*2-0,70                    "308      6,250

VV 1,90+1,87+3,815+3,67-0,70                     "309 10,555

VV Součet 201,347

359 M 611899961 lišta v materiálu podlahy (materiál dřeva – smrk) plochá 8x35mm/na plocho m 221,482

VV 201,347*1,10 221,482

360 K 762526811
Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm 

bez polštářů
m2 12,956 CS ÚRS 2017 02

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV (2,07+2,075)/2*1,195+2,925*0,95+4,20*1,81+0,99*0,10                "201 12,956

361 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 288,550 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce 

podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. 

Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto 

katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

362 K 762811210
Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, 

spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami
m2 295,774 CS ÚRS 2017 02

VV 11,143            "P9 viz.položka 762525104 11,143

VV 17,974            "P10 viz. položka 762525104 17,974

VV 17,728            "P11 viz.položka 762525104 17,728

VV 4,570              "P14 viz. položka 762525104 4,570

VV 4,600              "P15 viz.položka 762525104 4,600

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV (15,15+15,20)/2*(9,90+9,85)/2-2,35*1,10+9,85*1,36       160,664

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV 80,30-0,60*0,85-0,65*1,07                "401 79,095

VV Součet 295,774

363 K 762811811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm m2 269,521 CS ÚRS 2017 02

VV 282,378-12,857 269,521

364 K 762813811
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z tyčoviny celé i půlené průměru do 

0,10 m nebo polohraněného řeziva, tl. do 0,14 m
m2 12,857 CS ÚRS 2017 02

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV (2,07+2,075)/2*1,195+2,925*0,95+4,20*1,81               "201 12,857

365 K 762822161X13

Úprava a ošetření dřevěné nosné konstrukce podlahy pavlače (stropní konstrukce 

pavlače nad 1.NP – výměna poškozených stávajících trámů) a úprava a ošetření 

dřevěné nosné konstrukce stropu pavlače (stropní konstrukce pavlače nad 2.NP – 

výměna poškozených stávajících trámů) včetně materiálu viz.D.1.1.1 TZ 

m2 15,859

VV 9,85*1,61         "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 15,859

366 K 762822162X14
Úprava a ošetření dřevěné nosné konstrukce stropu nad 1.NP výměna poškozených 

stávajících trámů včetně materiálu viz.D.1.1.1 TZ
m2 146,708
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 9,30*(15,75+15,80)/2         "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 146,708

367 K 762822163X15

Úprava a ošetření dřevěné nosné konstrukce stropu nad 2.NP včetně zvýšeníé 

únosnosti vložení dalších stropních trámů mezi stávající – vazné trámy krovu, výměna 

poškozených stávajících trámů včetně materiálu viz.D.1.1.1 TZ

m2 160,104

VV 9,30*(15,75+15,80)/2+9,85*1,36         "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16 160,104

368 K 762822922
Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 19,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 

VV 19,00       "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 19,000

369 K 762822925
Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků 

(materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2
m 42,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 

VV 42,00       "1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 42,000

370 K 762841110 Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz m2 71,618 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití vnějšího přesahu střech šikmých 

prkny přibíjenými rovnoběžně s krokvemi na rošt, podbití z prken přibíjených kolmo na krokve se 

ocení příslušnými položkami -2211 až -2231. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž 

roštu, tyto se oceňují cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu. 3. U položek -

2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové délky podbití. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 29,59+4,14*0,18+5,945*0,125            "102   31,078

VV 16,08            "103 16,080

VV 9,42             "104 9,420

VV 0,59                 "106 0,590

VV (4,02+3,95)/2*3,31               "109-113 13,190

VV 1,26                  "114 1,260

VV Součet 71,618

371 K 762841111 Montáž podbíjení stropů a střech z hrubých prken s mezerou 10 až 15 mm m2 272,286 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití vnějšího přesahu střech šikmých 

prkny přibíjenými rovnoběžně s krokvemi na rošt, podbití z prken přibíjených kolmo na krokve se 

ocení příslušnými položkami -2211 až -2231. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž 

roštu, tyto se oceňují cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu. 3. U položek -

2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové délky podbití. 

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 29,53                  "202 29,530

VV 19,63                  "203 19,630

VV 4,57                "212 4,570

VV 4,60                "213 4,600

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 15,15*1,95+5,50*1,95+4,95*1,95 49,920

VV 1,40*1,075+15,15*4,80 74,225

VV Mezisoučet 182,475

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV "401
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
10,10*0,50+(15,10+10,10)/2*2,80+(5,00+0,50)/2*2,80*2+(10,10+15,15)/2*2,80-

0,47*1,20               
90,516

VV -0,47*1,50 -0,705

VV Mezisoučet 89,811

VV Součet 272,286

372 K 762841310 Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hoblovaných prken z palubek m2 10,969 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Položky -2111 až -2131 lze použít pouze pro ocenění podbití vnějšího přesahu střech šikmých 

prkny přibíjenými rovnoběžně s krokvemi na rošt, podbití z prken přibíjených kolmo na krokve se 

ocení příslušnými položkami -2211 až -2231. 2. V cenách nejsou započteny náklady na montáž 

roštu, tyto se oceňují cenou 762 42-9001 Montáž podkladového roštu podhledu. 3. U položek -

2111 až -2131 se množství jednotek určuje v m celkové délky podbití. 

VV strop nad 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 8,125*1,35        "pavlač 10,969

373 K 762841812
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 

mm s omítkou
m2 220,922 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV "101

VV 1,19*1,18+1,19*0,20+1,23*0,09+1,45*0,82+3,85*(1,26+1,31)/2+1,55*0,32+1,00*0,10 8,485

VV 1,75*0,88+2,31*3,88        "102 10,503

VV (3,60+3,65)/2*(4,75+4,72)/2             "103 17,164

VV 5,14*1,78+5,34*(1,76+1,73)/2           "104 18,468

VV (4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,05               "108                                       13,235

VV 0,85*0,70                 "110 0,595

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 29,53                  "202 29,530

VV 19,63                  "203 19,630

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 2,74*2,60+0,82*1,28+(2,49+1,749)/2*1,31+1,40*1,075          "301 12,455

VV 4,88*1,00+4,316*(0,34+0,29)/2+3,816*0,71                          "302 8,949

VV 5,55*1,22+5,87*0,20+5,92*(2,00+1,85)/2                          "303 19,341

VV (6,16+6,24)/2*(2,23+2,38)/2+6,24*0,35+5,50*(0,73+0,97)/2                           "304 21,150

VV 4,61*1,80          "305, 306, 307  8,298

VV 4,30*0,78+4,30*0,70+4,39*0,36+4,39*(1,96+1,76)/2                  "308 16,110

VV 1,65*1,27+(1,65+2,40)/2*1,24+2,40*0,26+0,55*0,05                  "309 5,258

VV (1,91+1,88)/2*(2,85+2,94)/2                      "310 5,486

VV (2,335+2,25)/2*0,50+2,15*0,35+(2,25+4,42)/2*0,05+4,42*0,95                "311 6,265

VV Součet 220,922

374 K 762895000 Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory m3 18,501 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -

3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje 

samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými 

položkami katalogu 800-783 Nátěry. 

VV 295,774*0,024 7,099

VV 71,618*0,020 1,432

VV 272,286*0,020 5,446

VV 10,969*0,19 2,084

VV 2,44 2,440

VV Součet 18,501
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

375 M 605111211X17 řezivo stavební prkna prismovaná (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m m3 7,566

VV (71,618+272,286)*0,020*1,10 7,566

376 M 605121350 řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 180 mm délka do 5,00 m m3 2,218 CS ÚRS 2017 02

VV 2,016*1,10 2,218

377 M 605121400 řezivo stavební hranolek průřezu přes 200 x 200 mm délka do 5,00 m m3 0,469 CS ÚRS 2017 02

VV 0,426*1,10 0,469

378 K 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 52,349 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby

379 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 15,120 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 

lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a 

montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny 

pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -

2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 

3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny 

náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb 

nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně 

ve specifikaci. 

380 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 15,120 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 

lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a 

montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny 

pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -

2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 

3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny 

náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb 

nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně 

ve specifikaci. 

381 M 283292831X01

parozábrana - vysoce parotěsná folie - čtyřvrstvá fólie skládající se z výztužné 

mřížky a dvou vrstev polyetylénové laminované  fólie a z reflexní aluminiové vrstvy 

(parozábrana vždy na „teplé“ straně izolace - umístit z vnitřní strany), ekvivalentní 

difúzní tloušťka sd = 180 m, se spoji slepenými těsnící páskou

m2 17,388
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 15,120*1,15 17,388

382 K 763161731

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, TI tl. 200 mm, 

REI 15

m2 15,120 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714, b) 

parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro 

dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 

24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkroví. 5. 

V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se 

oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 

UD. 6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 

763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek . 

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 5,40*1,40*2 15,120

383 K 763161791
Podkroví ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za dalších 10 mm tepelné 

izolace objemové hmotnosti 16 kg/m2
m2 30,240 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714, b) 

parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro 

dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 

24 mm. 4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkroví. 5. 

V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se 

oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu 

UD. 6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se 

oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 

763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek . 

VV 15,120*2 30,240

384 K 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,303 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení 

individuálně. 

D 764 Konstrukce klempířské
385 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 309,000 CS ÚRS 2017 02

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.7 a D.1.1.8

VV 300,00+1,50+4,50+3,00 309,000

VV Součet 309,000

386 K 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti kus 1,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1               "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.7 a D.1.1.8 1,000

387 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 57,000 CS ÚRS 2017 02

388 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 24,000 CS ÚRS 2017 02

389 K 764041423
Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu připojovací, včetně tmelení rš 

150 mm
m 7,400 CS ÚRS 2017 02

VV 4,00          "ozn.K8 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 4,000

VV 3,40          "ozn.K9 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 3,400

VV Součet 7,400

390 K 764141403

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u 

okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon 

střechy přes 30 do 60 st.

m2 3,000 CS ÚRS 2017 02

VV 3,00          "ozn.K13 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 3,000

391 K 764141406X01

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u 

okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, 

oplechování čelní stěny a bočních stěn vikýře

m2 4,500

VV 4,50          "ozn.K12 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 4,500

392 K 764141433

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u 

okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 

mm, sklon střechy přes 30 do 60 st.

m2 1,500 CS ÚRS 2017 02

VV 1,50          "ozn.K7 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 1,500

393 K 764241466 Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu úžlabí rš 500 mm m 8,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje 

souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce 

dle rš střešního prvku. 

VV 8,00          "ozn.K11 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 8,000

394 K 764243457X03
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu systémových 

žebříkových sněhových zábran včetně spojek a držáků
m 60,000

VV 60,00          "ozn.K14 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 60,000

395 K 764344412
Lemování prostupů z titanzinkového předzvětralého plechu bez lišty, střech s krytinou 

skládanou nebo z plechu
m2 7,200 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami 

souboru cen 764 04 - 142. Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu. 

VV 4,00          "ozn.K8 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 4,000

VV 3,20          "ozn.K9 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 3,200

VV Součet 7,200

396 K 764345423

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového 

předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, 

průměr přes 100 do 150 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

VV 3          "ozn.K10 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 3,000

397 K 764345426X02

Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z titanzinkového 

předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, 

průměr přes 300 mm

kus 2,000

VV 2          "ozn.K15 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 2,000

398 K 764541405
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně lapače listí (TiZn), 

háků a čel půlkruhový rš 330 mm
m 60,500 CS ÚRS 2017 02

VV 47,50          "ozn.K1 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 47,500

VV 13,00          "ozn.K4 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 13,000

VV Součet 60,500

Strana 74 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

399 K 764541425
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel roh nebo 

kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

VV 2          "ozn.K1 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských a D.1.1.15 2,000

400 K 764541446
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík 

oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
kus 8,000 CS ÚRS 2017 02

VV 6          "ozn.K3 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 6,000

VV 2          "ozn.K6 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 2,000

VV Součet 8,000

401 K 764548423
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků 

kruhový, průměru 100 mm
m 43,500 CS ÚRS 2017 02

VV 37,50          "ozn.K2 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 37,500

VV 6,00            "ozn.K5 dle D.1.1.24 výpisu výrobků klempířských 6,000

VV Součet 43,500

402 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,552 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 765 Krytina skládaná

403 K 765133001
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30 st. s 

povrchem hladkým
m2 294,216 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 

střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu. 

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16

VV 300,00-46,750*0,30-40,80*0,30-22,796*0,30 266,896

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 35,00-6,40*0,30*2*2 27,320

VV Součet 294,216

404 K 765133017
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí dvojité lemovací 

řadou, s povrchem hladkým
m 59,550 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 

střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu. 

VV 18,20-2,70+5,40*2+1,10*2+18,25     "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16 46,750

VV 6,40*2        "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 12,800

VV Součet 59,550

405 K 765133025
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží dvojité ze šablon, s povrchem 

hladkým
m 40,800 CS ÚRS 2017 02

Strana 75 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 

střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu. 

VV 5,10*4*2     "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16 40,800

406 K 765133029
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží z hřebenáčů s vloženým větracím 

pásem
m 20,400 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 

střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu. 

VV 5,10*4     "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16 20,400

407 K 765133035
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenáčů s vloženým větracím 

pásem
m 17,798 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 

střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu. 

VV 9,548+1,85     "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16 11,398

VV 6,40        "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 6,400

VV Součet 17,798

408 K 765133039X08
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben dvojitý lemovací řadou ze šablon, 

s povrchem hladkým
m 35,596

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 

střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu. 

VV (9,548+1,85)*2     "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16 22,796

VV 6,40*2        "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 12,800

VV Součet 35,596

409 K 765133041
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon úžlabí zasekáním desek podél 

oplechování
m 13,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 

střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu. 

VV 2,50*2+2,00*2*2    "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16 13,000

410 K 765133093
Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30 st., 

na bednění
m2 243,593 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž 

střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu. 

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16

VV 16,20*(0,87+3,36)+(16,20+9,548)/2*3,48+5,407*4,20/2+5,404*4,21/2 136,058

VV (9,548+16,25)/2*3,48+16,25*(3,21+1,06)+(1,11+1,85)/2*0,95*2 117,088

VV -2,90*1,40-2,90*2,40/2-1,15*1,35-1,15*0,80/2 -9,553

VV Součet 243,593

411 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy 

na krokve
m2 335,000 CS ÚRS 2017 02
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 

lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku 

okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV 300,00         "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16 300,000

VV 35,00         "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 35,000

VV Součet 335,000

412 M 283293111X07

difuzně otevřené folie lehkého typu, položeno na tepelné izolaci podkroví 

(doplňková hydroizolační vrstva šikmé střechy - folie na podkladu, přesahy folie 

slepeny, kontralatě jsou podtěsněny) propustnost vodní páry - ekvivalentní difúzní 

tloušťka sd = 0,02 m těsnicí příslušenství - těsnící pásky a těsnicí hmota

m2 385,250

VV 335,00*1,15 385,250

413 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy 

na bednění nebo tepelnou izolaci
m2 335,000 0 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 

lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku 

okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV 300,00         "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16 300,000

VV 35,00          "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 35,000

VV Součet 335,000

414 M 283293191X06

difuzně otevřené folie lehkého typu na bednění z prken tl. 24 mm - podkladní pás 

pod krytinu upevněnou na bednění, folie na podkladu, přesahy folie slepeny. 

propustnost vodní páry - ekvivalentní difúzní tloušťka sd = 0,1 m těsnicí příslušenství 

- těsnící pásky a těsnicí hmota

m2 385,250

VV 335,00*1,15 385,250

415 K 765191031 Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě m 420,000 0 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné 

lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku 

okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV 400,00                       "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16 400,000

VV 20,00         "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 20,000

VV Součet 420,000

416 M 283293031X05 jednostranně lepicí butylkaučuková páska nebo těsnící hmota m 483,000 CS ÚRS 2017 02

VV 420,00*1,15 483,000

417 K 765231061
Montáž obkladu stěn skládanou vláknocementovou krytinou ze šablon, počet desek 

přes 10 do 20 ks/m2
m2 4,451 0 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání desek. 

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15 a D.1.1.16

VV 0,90*1,05/2*2+1,15*(1,05+1,55)/2*2+(0,82+0,90)*2*0,15 4,451

418 M 591601311X01
krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny  česká šablona - šedočerného 

odstínu 400 x 400 mm
m2 4,896 CS ÚRS 2017 02

VV 4,451*1,10 4,896

419 K 765261152X02

Montáž obkladu stěn krytinou z přírodní břidlice ze šupin nebo pravoúhlých formátů s 

obloukovým řezem, počet kamenů přes 45 ks/m2 z demontovaných prvků dle 

podrobné dokumentace vyhotovené před započetím prací

m2 26,143 0

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.15, D.1.1.16 a D.1.1.17
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VV (5,40+11,00)/2*2,50*0,50            "50% pohled z Kalinovy ulice 10,250

VV (5,40+10,90)/2*2,60*0,75            "75% pohled severní 15,893

VV Součet 26,143

420 M 583890581X03
Břidlicový obklad z přírodní břidlice totožného formátu a barevnosti stávajícího 

provedení 
m2 5,000

421 K 765261852X04
Demontáž obkladu stěn z krytiny z přírodní břidlice ze šupin nebo šablon k dalšímu 

použití
m2 26,143

VV 26,143          "viz. položka 765261152 26,143

422 K 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m
t 5,992 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské
423 K 766221811 Demontáž schodů celodřevěných samonosných m 8,400 CS ÚRS 2017 02

VV 0,70*12           "3s4 8,400

424 K 766221911X58

Repase stávajícího dřevěného schodiště (tj. schodiště z 1.NP do 2.NP) očištěno, 

truhlářsky bude doplněno na poškozených místech, truhlářsky budou vyměněny 

poškozené schodišťové stupně a schodnice a obnovena historická barevnost na základě 

provedených průzkumů včetně zábradlí dle D.1.1.23 výpisu výrobků ozn.3s2

kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zaměření montované konstrukce, usazení, vertikální a 

horizontální vyrovnání. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž zábradlí, je-li toto 

součástí konstrukce schodiště. 3. V cenách -1111 až -1245 nejsou započteny náklady na montážní 

materiál (svěrací táhla, krytky); tyto materiály se oceňují ve specifikaci. 

425 K 766221912X59

demontáž stávajícího strmého schodiště, nové pravotočivé jednoramenné vřetenové 

schodiště v obryse písmene L a s dřevěnými stupni a s dřevěnými schodnicemi šířka 

schodišťového ramene cca 1100 mm včetně montáže bez zásahů do podhledu s 

falešnou klenbou schodiště mezi 1. a 2.NP včetně zábradlí a povrchové úpravy dle 

D.1.1.23 výpisu výrobků ozn.3s3

kus 1,000

426 K 766221913X60

schodiště z 3. NP na půdu bude dřevěné schodnicové, včetně „padáku“ (vyklápěcí 

tepelně izolovaný poklop) včetně montáže a povrchové úpravy dle D.1.1.23 výpisu 

výrobků ozn.3s4

kus 1,000

427 K 766231113 Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. 

V ceně -1113 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 

Překrytí spár lištou. 

VV 1           "4.NPviz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16 1,000
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428 M 612331761X61

Výlez na půdu (z 3.NP do 4.NP) se skládacími žebříkovými schůdky (stahovací schody 

s poklopem) rozměr 1100 x 6000 mm (hrubý stavební otvor ve stropní konstrukcí) dle 

D.1.1.23 výpisu výrobků ozn.3s5

kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

429 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 10,981 CS ÚRS 2017 02

VV 8,195*1,34             "viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8 10,981

430 K 766621101
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 špaletových do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m
m2 16,236 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 0,98*1,20     "302 1,176

VV 0,97*1,20      "303 1,164

VV 0,96*1,20      "304 1,152

VV 0,97*1,20      "305 1,164

VV 0,96*1,20      "306 1,152

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 0,93*1,20*3      "314 3,348

VV 0,96*1,20      "315 1,152

VV 1,00*1,20      "316 1,200

VV 1,10*1,20      "317 1,320

VV 0,92*1,20*2      "320 2,208

VV 1,00*1,20      "321 1,200

VV Součet 16,236

431 K 766621111
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 

m2 špaletových do zdiva, výšky do 1,5 m
m2 7,273 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 0,93*1,20*2      "307 2,232

VV 0,93*1,20      "308 1,116

VV 0,93*1,20      "309 1,116

VV 0,89*1,15      "310 1,024

VV 0,85*1,05*2      "311 1,785

VV Součet 7,273

432 M 611323021X02

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 102 - okno do ulice Kalinova) špaletové, 

dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna 

dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech 

tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením 

do sklenářského tmelu) 980x1200 mm dle výpisu truhlářských výrobků dřevená okna 

ozn.302

kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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433 M 611323031X03

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 102 - okno do ulice Kalinova) špaletové, 

dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna 

dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech 

tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením 

do sklenářského tmelu) 970x1200 mm dle výpisu truklářských výrobků dřevená okna 

ozn.303

kus 1,000

434 M 611323041X04

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 103 - okno do ulice Kalinova) špaletové, 

dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna 

dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech 

tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením 

do sklenářského tmelu) 960x1200 mm dle výpisu truklářských výrobků dřevená okna 

ozn.304

kus 1,000

435 M 611323051X05

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 103 - okno do dvora k přístupovému schodišti) 

špaletové, dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější 

okna dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po 

třech tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým 

zasklením do sklenářského tmelu) 970x1200 mm dle výpisu truklářských výrobků 

dřevená okna ozn.305

kus 1,000

436 M 611323061X06

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 103 - okno do dvora k přístupovému schodišti) 

špaletové, dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější 

okna dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po 

třech tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým 

zasklením do sklenářského tmelu) 960x1200 mm dle výpisu truklářských výrobků 

dřevená okna ozn.306

kus 1,000

437 M 611323071X07

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 102 - okno do dvora musea) špaletové, 

dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna 

dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech 

tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením 

do sklenářského tmelu) vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií 

bránícím vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 930x1200 mm dle výpisu 

truhlářských výrobků dřevená okna ozn.307

kus 2,000

438 M 611323081X08

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 102 - okno do dvora musea) špaletové, 

dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna 

dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech 

tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením 

do sklenářského tmelu) vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií 

bránícím vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 930x1200 mm dle výpisu 

truhlářských výrobků dřevená okna ozn.308

kus 1,000

439 M 611323091X09

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 101 - okno do dvora musea) špaletové, 

dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna 

dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech 

tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením 

do sklenářského tmelu) vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií 

bránícím vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 930x1200 mm dle výpisu 

truhlářských výrobků dřevená okna ozn.309

kus 1,000

440 M 611323101X10

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 104 - okno do dvora) špaletové, dvoukřídlové 

ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová, křídla 

s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech tabulkách) vnitřní 

okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do sklenářského 

tmelu) vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím 

vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 890x1150 mm dle výpisu truhlářských 

výrobků dřevená okna ozn.310

kus 1,000
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441 M 611323111X11

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 108 - okno do dvora) špaletové, dvoukřídlové 

ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová, křídla 

s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech tabulkách) vnitřní 

okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do sklenářského 

tmelu) vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím 

vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 850x1050 mm dle výpisu truhlářských 

výrobků dřevená okna ozn.311

kus 2,000

442 M 611323141X14

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 202; 203) špaletové, dvoukřídlové ve 

špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová, křídla s 

vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech tabulkách) vnitřní okna 

dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do sklenářského tmelu) 

vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím vloupání - 

bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 930x1200 mm dle výpisu truhlářských výrobků 

dřevená okna ozn.314

kus 3,000

443 M 611323151X15

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 202) špaletové, dvoukřídlové ve špaletových 

rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti 

tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová 

dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do sklenářského tmelu) vnější křídla 

zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím vloupání - bezpečnostní 

skla třídy P3A-P4A 960x1200 mm dle výpisu truhlářských výrobků dřevená okna 

ozn.315

kus 1,000

444 M 611323161X16

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 202) špaletové, dvoukřídlové ve špaletových 

rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti 

tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová 

dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do sklenářského tmelu) vnější křídla 

zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím vloupání - bezpečnostní 

skla třídy P3A-P4A 1000x1200 mm dle výpisu truhlářských výrobků dřevená okna 

ozn.316

kus 1,000

445 M 611323171X17

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 203) špaletové, dvoukřídlové ve špaletových 

rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti 

tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová 

dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do sklenářského tmelu) vnější křídla 

zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím vloupání - bezpečnostní 

skla třídy P3A-P4A 1100x1200 mm dle výpisu truhlářských výrobků dřevená okna 

ozn.317

kus 1,000

446 M 611323201X20

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 204; 205) špaletové, dvoukřídlové ve 

špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová, křídla s 

vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech tabulkách) vnitřní okna 

dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do sklenářského tmelu) 

vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím vloupání - 

bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 920x1200 mm dle výpisu truhlářských výrobků 

dřevená okna ozn.320

kus 2,000

447 M 611323211X21

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 204 okno na pavlač) jednoduché, dvoukřídlové 

s obkladem špalety, křídla otvíravá dovnitř nedělená křídla s jednoduchým zasklením 

do sklenářského tmelu) křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií 

bránícím vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 1000x1200 mm dle výpisu 

truhlářských výrobků dřevená okna ozn.321

kus 1,000

448 M 611323221X22

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 201 okno na pavlač) jednoduché, dvoukřídlové 

s obkladem špalety, křídla otvíravá dovnitř nedělená křídla s jednoduchým zasklením 

do sklenářského tmelu) křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií 

bránícím vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 830x1200 mm dle výpisu 

truhlářských výrobků dřevená okna ozn.322

kus 1,000
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449 K 766621611
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu 

špaletových do dřevěné konstrukce
kus 12,000 0 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 1      "318 1,000

VV 1      "319 1,000

VV 1     "322 1,000

VV 4      "323 4,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 2      "324 2,000

VV 2      "325 2,000

VV 1      "326 1,000

VV Součet 12,000

450 M 611323181X18

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 210) špaletové, dvoukřídlové ve špaletových 

rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová a vnitřní okna 

dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do sklenářského tmelu) 

vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím vloupání - 

bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 1200x630 mm dle výpisu truhlářských výrobků 

dřevená okna ozn.318

kus 1,000

451 M 611323191X19

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 208) špaletové, dvoukřídlové ve špaletových 

rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová a vnitřní okna 

dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do sklenářského tmelu) 

vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím vloupání - 

bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 600x630 mm dle výpisu truhlářských výrobků 

dřevená okna ozn.319

kus 1,000

452 M 611323231X23

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 212; 213 okno v nové obvodové stěně pavlače) 

špaletové, dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější 

okna dvoukřídlová, křídla s vnějším čtyř tabulkovým členěním (křídla s dělením po 

dvou tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým 

zasklením do sklenářského tmelu) vnější křídla zasklena sklem vrstveným 

bezpečnostním s folií bránícím vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 930x950 

mm dle výpisu truhlářských výrobků dřevená okna ozn.323

kus 4,000

453 M 611323241X24

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 303) ve štítu obloženém břidlicí špaletové, 

dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna 

dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po třech 

tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením 

do sklenářského tmelu) vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií 

bránícím vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 900x1100 mm dle výpisu 

truhlářských výrobků dřevená okna ozn.324

kus 2,000

454 M 611323251X25

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 307; 309) ve štítu obloženém břidlicí 

špaletové, dvoukřídlové ve špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější 

okna dvoukřídlová, křídla s vnějším šesti tabulkovým členěním (křídla s dělením po 

třech tabulkách) vnitřní okna dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým 

zasklením do sklenářského tmelu) vnější křídla zasklena sklem vrstveným 

bezpečnostním s folií bránícím vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 800x970 

mm dle výpisu truhlářských výrobků dřevená okna ozn.325

kus 2,000
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455 M 611323261X26

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 301 okno ve vikýři) špaletové, dvoukřídlové ve 

špaletových rámech, křídla otvíravá ven a dovnitř vnější okna dvoukřídlová, křídla s 

vnějším čtyř tabulkovým členěním (křídla s dělením po dvou tabulkách) vnitřní okna 

dvoukřídlová dále nedělená křídla s jednoduchým zasklením do sklenářského tmelu) 

vnější křídla zasklena sklem vrstveným bezpečnostním s folií bránícím vloupání - 

bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 820x850 mm dle výpisu truhlářských výrobků 

dřevená okna ozn.326

kus 1,000

456 K 766621622
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu 

otevíravých nebo sklápěcích do zdiva
kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním 

polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám 

za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i 

vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1  "301 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16 1,000

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1     "312 1,000

VV 2      "313 2,000

VV Součet 4,000

457 M 611323011X01

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 002) atypické okno zdvojené, jednokřídlové, 

křídlo sklápěcí  (dovnitř sklápěcí)  750x500 mm dle výpisu truhlářských výrobků 

dřevená okna ozn.301

kus 1,000

458 M 611323121X12

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 114) atypické okno zdvojené, jednokřídlové, 

křídlo otevíravé   (dovnitř otevíravé) vnější sklo vrstvené bezpečnostní s folií bránící 

vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 450x900 mm dle výpisu truhlářských 

výrobků dřevená okna ozn.312

kus 1,000

459 M 611323131X13

Okno dřevěné z masivního dřeva (m.č. 115-Sklad obalů) atypické okno zdvojené, 

jednokřídlové, křídlo otevíravé   (dovnitř otevíravé) vnější sklo vrstvené 

bezpečnostní s folií bránící vloupání - bezpečnostní skla třídy P3A-P4A 900x450 mm 

dle výpisu truhlářských výrobků dřevená okna ozn.313

kus 2,000

460 K 766660191
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně z 

masivního dřeva s polodrážkou do 800 mm jednokřídlových, šířky
kus 25,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1     "3D5 1,000

VV 1     "3D7 1,000

VV 1     "3D8 1,000

VV 1      "3D9        1,000

VV 1     "3D10 1,000

VV 1     "3D11 1,000

VV 1     "3D16 1,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16
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VV 1     "3D18 1,000

VV 1     "3D19 1,000

VV 1     "3D20 1,000

VV 1     "3D21 1,000

VV 1     "3D22 1,000

VV 1     "3D23 1,000

VV 1     "3D24 1,000

VV 1     "3D25 1,000

VV 1     "3D26 1,000

VV 1     "3D27 1,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV 1     "3D29 1,000

VV 1     "3D30 1,000

VV 1     "3D31 1,000

VV 1     "3D32 1,000

VV 1     "3D33 1,000

VV 1     "3D34 1,000

VV 1     "3D35 1,000

VV 1     "3D36 1,000

VV Součet 25,000

461 M 611642311X31

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D5

kus 1,000

462 M 611642321X32

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D7

kus 1,000

463 M 611642331X33

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D8

kus 1,000

464 M 611642341X34

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 700x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D9

kus 1,000
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465 M 611642351X35

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 700x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D10

kus 1,000

466 M 611642361X36

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 600x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D11

kus 1,000

467 M 611642371X37

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D16

kus 1,000

468 M 611642381X38

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D18

kus 1,000

469 M 611642391X39

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D19

kus 1,000

470 M 611642401X40

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D20

kus 1,000

471 M 611642411X41

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D21

kus 1,000
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472 M 611642421X42

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D22

kus 1,000

473 M 611642431X43

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 600x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D23

kus 1,000

474 M 611642441X44

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 600x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D24

kus 1,000

475 M 611642451X45

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 600x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D25

kus 1,000

476 M 611642461X46

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 600x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D26

kus 1,000

477 M 611642471X47

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 600x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D27

kus 1,000

478 M 611642481X48

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D29

kus 1,000
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479 M 611642491X49

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D30

kus 1,000

480 M 611642501X50

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D31

kus 1,000

481 M 611642511X51

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 600x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D32

kus 1,000

482 M 611642521X52

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 700x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D33

kus 1,000

483 M 611642531X53

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 800x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D34

kus 1,000

484 M 611642541X54

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 700x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D35

kus 1,000

485 M 611642551X55

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 700x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D36

kus 1,000

486 K 766660192
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně z 

masivního dřeva s polodrážkou přes 800 mm jednokřídlových, šířky
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1     "3D12 1,000

VV 1     "3D15 1,000

VV Součet 2,000

487 M 611642581X58

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové  plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 900x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D12

kus 1,000

488 M 611642591X59

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 1-křídlové  plné, rámové, s profilovanými plnými kazetovými 

výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s následným 

dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá lomená 

hladká 870x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D15

kus 1,000

489 K 766660193
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně z 

masivního dřeva s polodrážkou do 1450 mm dvoukřídlových, šířky
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1     "3D6 1,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV 1     "3D28 1,000

VV Součet 2,000

490 M 611642561X56

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 2-křídlové  asymetrické, otevíravé křídl š. min. 900 mm plné, 

rámové, s profilovanými plnými kazetovými výplněmi polodrážkové včetně hrubé 

tesařské dřevěné zárubně s následným dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou 

úpravou barvou - barva bílá lomená hladká 1450x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu 

výrobků dveře ozn.3D6

kus 1,000

Strana 88 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

491 M 611642571X57

Dřevěné dveře vnitřní v materiálovém, konstrukčním a tvarovém řešení a členění 

shodném nebo navazujícím na stávající vnitřní dveře umístěné v objektu (replika 

stávajícíh dveří) 2-křídlové  symetrické, plné, rámové, s profilovanými plnými 

kazetovými výplněmi polodrážkové včetně hrubé tesařské dřevěné zárubně s 

následným dřevěným obkladem (deštěním) s povrchovou úpravou barvou - barva bílá 

lomená hladká 1250x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D28

kus 1,000

492 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do 

zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku
kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1     "3D2 1,000

VV 1     "3D3 1,000

VV 1     "3D4 1,000

VV Součet 3,000

493 M 611731971X28

Dřevěné vchodové dveře do  m.č. 101 dveře 1-křídlové, 1 x otevíravé křídlo, dovnitř 

otevíravé z dokonale vysušeného prvotřídního masivního dřeva tradičními 

truhlářskými postupy ze 2/3 prosklené, profilované, kazetové, polodrážkové včetně 

dřevěné rámové zárubně do zděného profilovaného ostění 900x2100 mm dle D.1.1.21 

výpisu výrobků dveře ozn.3D2

kus 1,000

494 M 611731981X29

Dřevěné vchodové dveře do  m.č. 114 dveře 1-křídlové, 1 x otevíravé křídlo, ven 

otevíravé z dokonale vysušeného prvotřídního masivního dřeva tradičními 

truhlářskými postupy plné, profilované, kazetové, polodrážkové včetně dřevěné 

rámové zárubně do zděného profilovaného ostění 700x1970 mm dle D.1.1.21 výpisu 

výrobků dveře ozn.3D3

kus 1,000

495 M 611731991X30

Dřevěné vchodové dveře do  m.č. 115 dveře 1-křídlové, 1 x otevíravé křídlo, ven 

otevíravé z dokonale vysušeného prvotřídního masivního dřeva tradičními 

truhlářskými postupy plné, profilované, kazetové, polodrážkové včetně dřevěné 

rámové zárubně do zděného profilovaného ostění 900x2000 mm dle D.1.1.21 výpisu 

výrobků dveře ozn.3D4

kus 1,000

496 K 766660651
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do 

betonové konstrukce dvoukřídlových bez nadsvětlíku
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče 

křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení 

kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, 

seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -

0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se 

oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 

příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 1    "3D1 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 1,000

Strana 89 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

497 M 611731961X27

Dřevěné hlavní vchodové dveře do  m.č. 104 dveře 2-křídlové, 2 x otevíravé křídlo, 

dovnitř otevíravé z dokonale vysušeného prvotřídního masivního dřeva tradičními 

truhlářskými postupy plné, profilované, kazetové, polodrážkové včetně dřevěné 

rámové zárubně do kamenného profilovaného ostění 1150x2150 mm dle D.1.1.21 

výpisu výrobků dveře ozn.3D1

kus 1,000

498 K 766660716 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou. 

499 K 766664971X55
Repase stávajících dveří do komory (m.č. 106) a úprava truhlářsky dle rozměrů otvoru 

dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D13
kus 1,000

500 K 766664972X56
Repase stávajících dveří do sklepa a úprava truhlářsky dle rozměrů otvoru dle 

D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D14
kus 1,000

501 K 766664973X57
Repase stávajících dveří na pavlač včetně profilované zárubně a deštění otvoru 

(dřevěná zárubeň s uchy) dle D.1.1.21 výpisu výrobků dveře ozn.3D17
kus 1,000

502 K 766671302X
Okna střešní výlez na střechu osazení do krytiny ploché včetně montáže okenního 

rámu, lemování a plisovaného límce rozměru 55 x 118 cm
kus 1,000

VV 1         "ozn.328 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.21 1,000

503 K 766671451
Okna střešní kyvná osazení do krytiny ploché včetně montáže okenního rámu, 

lemování a plisovaného límce rozměru 55 x 78 cm
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 67-1301 až -3059 jsou započteny i náklady na: a) vyměření , b) provedení otvoru 

v bednění i latích pro osazení střešního okna, c) tvarové úpravy ostění, d) odkrytí, tvarovou 

úpravu a následné zakrytí krytiny. 2. V cenách 766 67-1301 až -3059 nejsou započteny náklady 

na: a) provedení tesařské výměny, b) zesílení nebo úpravy krokví apod. tyto práce se oceňují 

cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 3. V cenách montáže oken nejsou započteny 

náklady na případnou montáž dalších doplňků; tyto lze oceňovat: a) montáž žaluzií a rolet 

cenami souborů cen 786 61-7 . a 766 62-7 . katalogu 800-786 Čalounické úpravy; b) montáž 

markýzy individuálně s příslušností ke katalogu 800-767 konstrukce Zámečnické - montáž. 4. 

Cenu 766 67-1321 Úprava ostění okna lze užít v případech odkryté střešní konstrukce kdy se 

tvarově upravuje tepelná izolace, nikoli zdivo. Pokud se upravuje dřevěná konstrukce - viz 

poznámka č. 2. 

VV 2         "ozn.327 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.21 2,000

504 K 766681114
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře 

jednokřídlové, šířky do 900 mm
kus 30,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění. 

505 K 766681121
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře 

dvoukřídlové, rozměru 1250 x 1970 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění. 

506 K 766681122
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře 

dvoukřídlové, rozměru 1450 x 1970 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění. 

507 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 

jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
kus 29,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění. 

508 K 766682121
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 

dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění. 

509 K 766682112
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře 

jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i 

vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou 

pěnou, včetně zednického začištění. 

510 K 766695212
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 

mm
kus 5,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze 

oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

511 K 766695213
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 

mm
kus 17,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze 

oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

512 K 766695232 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze 

oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

513 K 766812001X51
Kuchyňská linka včetně dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 

ozn.3s19
kus 1,000

514 K 766812002X52
Kuchyňská linka včetně dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 

ozn.3s20
kus 1,000

515 K 766812003X53
Skříň do úklidové komory (mycí stůl) včetně dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu 

výrobků D.1.1.23 ozn.3s21
kus 1,000

516 K 766812821X01 Demontáž pracovní desky dřevěné uchycené na stěně, délky do 1500 mm kus 1,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 1 1,000

517 K 766812830
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na 

stěně, délky přes 1500 do 1800 mm
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. 

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 1 1,000

518 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 2,476 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické
519 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 4,590 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v 

kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, 

apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón 

katalogu 800-776 Podlahy povlakové. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV 1,20*0,60     "3s6 0,720

VV 1,20*0,60      "3s7 0,720

VV 1,40*1,25      "3s8 1,750

VV 1,40*1,00      "3s9 1,400

VV Součet 4,590

520 M 697520811X01

Vnější čistící zóna  pro odstranění hrubé nečistoty (kamínky, bahno...) 1200 x 600mm 

výška 27 mm včetně osazovacího boxu 1200x600x80mm s pozinkovanou hranou (L 

profil 25/20/2 mm) a s podpěrnými žebry,  uprostřed s odtokovým otvorem prům. 

110 mm - napojení na drenáž dle přílohy D.1.1.23 ozn.3s6

kus 1,000

521 M 697520811X02

Vnější čistící zóna  pro odstranění hrubé nečistoty (kamínky, bahno...) 1200 x 600mm 

výška 27 mm včetně osazovacího boxu 1200x600x80mm s pozinkovanou hranou (L 

profil 25/20/2 mm) a s podpěrnými žebry,  uprostřed s odtokovým otvorem prům. 

110 mm - napojení na drenáž dle přílohy D.1.1.23 ozn.3s7

kus 1,000

522 M 697520821X03

Dočišťovací rohož interiérová - 2.zóna - m.č. 101 textilní, s prohloubením do 

podlahové krytiny (k. dlažba) - zapuštění rohože do podlahy 1400 x 1250 mm, výška 

16 mm  barva - černobílý melír uložení - v úrovni podlahy do připraveného otvoru 

osazené Al rámem 15/30/2 mm (AL rám je součástí dodávky rohože) dle přílohy 

D.1.1.23 ozn.3s8

kus 1,000

523 M 697520821X04

Dočišťovací rohož interiérová - 2.zóna - m.č. 104 textilní, s prohloubením do 

podlahové krytiny (k. dlažba) - zapuštění rohože do podlahy 1400 x 1000 mm, výška 

16 mm  barva - černobílý melír uložení - v úrovni podlahy do připraveného otvoru 

osazené Al rámem 15/30/2 mm (AL rám je součástí dodávky rohože) dle přílohy 

D.1.1.23 ozn.3s9

kus 1,000

524 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového 

zapuštěného z L profilů
m 17,300 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v 

kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, 

apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón 

katalogu 800-776 Podlahy povlakové. 

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,20+0,60)*2     "3s6 3,600

VV (1,20+0,60)*2      "3s7 3,600

VV (1,40+1,25)*2      "3s8 5,300

VV (1,40+1,00)*2      "3s9 4,800

VV Součet 17,300

525 K 76788X002

Záchytný systém střechy systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro 

údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu - Systémy ochrany osob 

proti pádu. Kotvící zařízení dle ČSN EN 795 určené k mechanickému upevnění na 

střešní dřevění konstrukci krovu a k prokotvení konstrukce, které ve smyslu přílohy B 

ČSN 73 1901, čl. B. 1.16 nejsou z materiálů dobře vedoucích teplo. Systémové kotvící 

body třídy A a C dle EN 795 vyrobené z nekorodující oceli třídy minimálně A2 jakosti 

1.4301 ČSN 10088-1, určené k zachycení pádu osob, které ve smyslu přílohy B ČSN 73 

1901, čl. B. 1.16. nevytváří tepelné mosty, s možností nakotvení nerezového lana 

6mm dle čl. 4.3.3 ČSN EN 795, případně propojení systémovým montážním lanem. 

Pevnost kotvícího bodu ve směru předpokládaného pádu: samostatné kotvící body: 12 

kN, koncové body 13 kN dle přílohy PD D.1.1.23 výpisu výrobků ozn.3s26

kus 1,000

VV 1  "dle přílohy PD D.1.1.23 výpisu výrobků ozn. 3s26 1,000

526 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,103 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic

527 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 90 do 120 mm
m 101,526 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV (4,956+3,60+0,30+0,64)*2-0,95-1,45-0,80-0,90           "101 14,892

VV (5,945+5,655+0,60*2)*2-1,45-0,80           "102   23,350

VV (5,945+2,70+0,474)*2-0,80-0,90            "103 16,538

VV (3,853+4,04+0,33+0,10)*2-0,80-0,90-0,60-0,90-0,87-1,15               "104 11,426

VV (0,85+0,72)*2-0,60                 "106 2,540

VV 3,56+3,62+3,50+3,47+0,55*2-0,87            "108 14,380

VV (1,275+1,05)*2-0,75                  "114 3,900

VV (5,40+2,30)*2-0,90                 "115 14,500

VV Součet 101,526

528 M 597614551X07 Keramický pásek v=100 mm dle vybrané dlažby m 111,679 CS ÚRS 2017 02

VV 101,526*1,10 111,679

529 K 771574116
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2
m2 95,651 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV P3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 16,75+1,15*0,30+0,80*0,10+(1,25+1,10)/2*0,63           "101 17,915

VV 29,59+4,14*0,18+1,45*0,10            "102   30,480

VV 16,08+1,60*0,48            "103 16,848

VV 9,42+1,55*0,32+1,00*0,10               "104 10,016

VV 12,56+1,18*0,40             "108 13,032

VV 6,23+1,15*0,80+0,80*0,10+0,70*0,10+0,60*0,10               "112 7,360

VV Součet 95,651

530 M 597614511X01

keramická dlažba slinutá, povrch S (standardní), rozměr 200x200x9 mm nebo 

250x250x9mm – R9/A (požadavek na součinitel smykového tření m > 0,5, R9) vzhled 

historických cihelných dlažeb materiál, desén a rozměr dlažby dle výběru architekta 

a investora a zástupce památkové péče

m2 105,216 CS ÚRS 2017 02

VV 95,651*1,10 105,216

531 K 771574120
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 50 do 85 ks/ m2
m2 15,380 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV P7

VV 0,59                 "106 0,590

VV 1,26                  "114 1,260

VV 13,20+1,10*0,30                 "115 13,530

VV Součet 15,380

532 M 597614521X02

keramická dlažba slinutá, povrch S (standardní), rozměr 200x200x9 mm nebo 

50x250x9mm – R9/A (požadavek na součinitel smykového tření m > 0,5, R9) vzhled 

historických cihelných  

materiál, desén a rozměr dlažby dle výběru architekta a investora a zástupce 

památkové péče

m2 16,918

VV 15,380*1,10 16,918

533 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2
m2 29,803 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV P4

VV 3,05+0,80*1,10                "109 3,930

VV 1,44                 "111 1,440

VV Mezisoučet 5,370

VV P5

VV 1,93+0,90*0,50+0,70*0,10                "110 2,450

VV 1,07                 "113 1,070

VV Mezisoučet 3,520

VV P6

VV 6,23+1,05*0,80+0,80*0,10+0,60*0,10+0,70*0,10              "112 7,280

VV Mezisoučet 7,280

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV P13

VV 1,95+0,60*0,10                        "208 2,010

VV 1,31+0,60*0,10                        "209 1,370

VV 2,06+0,60*0,10                        "210   2,120

VV 1,31+0,60*0,10                         "211 1,370

VV Mezisoučet 6,870

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV P17

VV 2,95+0,60*0,125                           "305 3,025
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,65+0,70*0,125                          "306 3,738

VV Mezisoučet 6,763

VV Součet 29,803

534 M 597614531X03

dlaždice keramické slinuté povrch SB (hladký, protiskluzný) požadavek na součinitel 

smykového tření pro rampy m > 0,5 + tg a = 0,5 + tg 7,1°(1:8) = 0,625, R10), rozměr 

500x500x10mm – R10/A

m2 1,809

VV 1,015*1,55*1,15         "112 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 1,809

535 M 597614541X06
dlaždice keramické slinuté povrch S (standardní) (požadavek na součinitel smykového 

tření m > 0,5, R9), rozměr 500x500x10 mm – R9/A
m2 32,464

VV (29,803-1,015*1,55)*1,15         "112 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16 32,464

536 K 771579193X4
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám montáž a dodání všech 

doplňkových prvků a lišt apod.
m2 140,834

VV 95,651      "viz. položka 771574116 95,651

VV 15,380      "viz. položka 771574120 15,380

VV 29,803      "viz. položka 771574153 29,803

VV Součet 140,834

537 K 771591111
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu disperzní penetrační nátěr na bázi 

akrylátové disperze a modifikujících přísad
m2 139,808 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na 

jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV 95,651           "P3 viz. položka 771574116 95,651

VV 5,370              "P4 viz.položka 771574153 5,370

VV 3,521              "P5 viz. položka 771574153 3,521

VV 7,280              "P6 viz.položka 771574153 7,280

VV 15,353           "P7 viz. položka 771574120 15,353

VV 6,870              "P13 viz.položka 771574153 6,870

VV 5,763               "P17 viz.položka 771574153 5,763

VV Součet 139,808

538 K 771990211X5
samonivelační cementové stěrky s vláknem určenou na podlahové topení pro zalití 

topných rohoží, apilikace v tloušťce minimálně 12 mm včetně provedení
m2 101,021

VV 95,651           "P3 viz. položka 771574113 95,651

VV 5,370              "P4 viz.položka 771574113 5,370

VV Součet 101,021

539 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 6,002 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 772 Podlahy z kamene

540 K 772527040X2
Kladení dlažby z kamene do lepidla z desek o nestejné tloušťce stávající s rubovou 

plochou neopracovanou tl. 30 až 150 mm (krajiny) s úpravou tvaru
m2 12,636
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV 1,17*1,44+0,80*0,27     "001 1,901

VV (3,50+3,60)/2*2,91+(1,21+1,40)/2*0,31                 "002 10,735

VV Součet 12,636

541 M 583846741X3 Pískovcová dlažba dle stávajícího materiálu m2 3,159

VV 12,636*0,25          "25% z plochy 3,159

542 K 772991911X1 Vyčištění stávající dlažby z kamene m2 12,636

VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV 1,17*1,44+0,80*0,27     "001 1,901

VV (3,50+3,60)/2*2,91+(1,21+1,40)/2*0,31                 "002 10,735

VV Součet 12,636

543 K 998772103

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 60 m

t 0,431 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové
544 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 292,747 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV 1,75*0,88+2,31*3,88        "102 10,503

VV (3,50+3,55)/2*(4,75+4,72)/2+1,05*0,10+0,80*0,10             "103 16,876

VV 5,14*1,78+5,34*(1,56+1,53)/2+0,90*0,44+0,88*0,10           "104 17,884

VV (4,02+3,95)/2*3,31+0,90*0,05               "108                                       13,235

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV (2,07+2,075)/2*1,195+2,925*0,95+4,20*1,81+0,99*0,10                "201 12,956

VV 2,17*0,87+2,47*4,00               "202 11,768

VV (3,63+3,66)/2*(4,85+4,75)/2+1,00*0,10                        "203 17,596

VV (5,50+5,55)/2*(3,62+3,58)/2+0,89*0,05+0,80*0,10                 "204 20,015

VV 2,50*1,10+2,34*0,37             "205 3,616

VV 2,37*1,48                             "206 3,508

VV 5,166*0,89+4,266*0,13+4,781*0,75+4,266*0,40+3,87*0,64            "207 12,921

VV (4,20+4,26)/2*4,02+0,90*0,55+0,87*0,17                    "208 17,648

VV (4,23+4,27)/2*4,27+0,69*0,15                    "209 18,251

VV (4,925*1,05+4,575*0,16)*2                           "210 11,807

VV 4,33*(1,20+1,21)/2*2                                    "211 10,435

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8

VV 2,74*2,60+0,82*1,28+(2,49+1,749)/2*1,31+1,40*1,075          "301 12,455

VV 4,68*1,00+4,216*(0,34+0,29)/2+3,816*0,71                          "302 8,717

VV 5,55*0,84+(5,87+5,92)/2*(2,19+2,05)/2                          "303 17,159

VV (6,16+6,24)/2*2,64+5,50*(0,61+0,81)/2                           "304 20,273

VV 1,52*1,23          "305 1,870

VV 0,82*1,24          "306  1,017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV 2,15*1,25           "307 2,688

VV 4,30*1,15+4,39*(2,09+1,88)/2                  "308 13,659

VV 1,45*1,27+(1,45+2,15)/2*1,24+2,15*0,21+0,55*0,05                  "309 4,553

VV (1,91+1,88)/2*(2,65+2,74)/2                      "310 5,107

VV (2,335+2,25)/2*0,50+2,05*0,35+(2,25+4,42)/2*0,05+4,42*0,95                "311 6,230

VV Součet 292,747

545 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m2 49,199 CS ÚRS 2017 02

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8

VV 2,17*0,87+2,47*4,00               "202 11,768

VV (3,63+3,66)/2*(4,85+4,75)/2                        "203 17,496

VV (5,50+5,55)/2*(3,62+3,58)/2+0,89*0,05                 "204 19,935

VV Součet 49,199

D 781 Dokončovací práce - obklady

546 K 781474120X01

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

režných nebo glazovaných hladkých přes 85 ks/m2 včetně dodání a montáže všech 

doplňkových prvků a lišt dle vybraného výrobce (systémové okrajové lišty apod.)

m2 130,287

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV (1,20+0,60)*0,60            "103 1,080

VV (1,90+1,60)*2*2,10-0,80*1,97                "109 13,124

VV (0,90+2,10)*2*2,10-0,70*1,97*2                "110 9,842

VV (0,90+1,60)*2*2,10-0,70*1,97                 "111 9,121

VV (2,065+4,10)*2*2,10-0,60*1,97-0,80*1,97*3-0,70*1,97               "112 18,604

VV (0,90+1,20)*2*2,10-0,60*1,97                 "113 7,638

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (0,60+1,20)*0,60                  "203 1,080

VV (1,35+1,45)*2*2,10+(0,60+0,43)*2*0,32-0,60*0,43-0,60*1,97*2                        "208 9,797

VV (0,92+1,45)*2*2,15+0,92*0,15-0,60*1,97                       "209 9,147

VV (1,453+1,45)*2*2,10+(0,98+1,20*2)*0,32-0,60*1,97*2-0,98*1,20                        "210   9,734

VV (0,93+1,47)*2*2,10+0,93*0,15-0,60*1,97                        "211 9,038

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV (1,20+2,50)*2*1,75+1,20*0,45+1,20*0,70+(1,75+2,50)/2*0,45*2-0,60*1,97          "305 15,061

VV "306

VV (1,625+2,50)*2*1,75+1,625*0,45+1,47*0,70+0,155*0,60+(1,75+2,50)/2*0,45*2-0,60*1,97              17,021

VV Součet 130,287

547 M 597612541X1
obkladačky keramické jednobarevné s kalibrovanou hranou, homogenní a odolnou 

povrchovou úpravou
m2 143,316

VV 130,287*1,10 143,316

548 K 781479191
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 66,477 CS ÚRS 2017 02

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV (1,20+0,60)*0,60            "103 1,080

VV (0,90+2,10)*2*2,10-0,70*1,97*2                "110 9,842

VV (0,90+1,60)*2*2,10-0,70*1,97                 "111 9,121

VV (0,90+1,20)*2*2,10-0,60*1,97                 "113 7,638

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (0,60+1,20)*0,60                  "203 1,080

VV (1,35+1,45)*2*2,10+(0,60+0,43)*2*0,32-0,60*0,43-0,60*1,97*2                        "208 9,797

VV (0,92+1,45)*2*2,15+0,92*0,15-0,60*1,97                       "209 9,147

Strana 97 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV (1,453+1,45)*2*2,10+(0,98+1,20*2)*0,32-0,60*1,97*2-0,98*1,20                        "210   9,734

VV (0,93+1,47)*2*2,10+0,93*0,15-0,60*1,97                        "211 9,038

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV Součet 66,477

549 K 781491152X2
zrcadlo nad umyvadlo z krystalového skla přes celou šířku umyvadla včetně montáže - 

horní hrana 2050 mm, dolní hrana 1300 mm nad hotovou podlahou
kus 5,000

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.23

VV 1+1          "3s14  3s15 2,000

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23

VV 1+1              "3s16 3s15   2,000

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.23

VV 1        "3s16 1,000

VV Součet 5,000

550 K 781495111 Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu m2 130,287 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, 

nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu 

obkladu. 

551 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 1,907 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry

552 K 783101203
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení 

smirkovým papírem nebo plátnem jemné
m2 82,649 CS ÚRS 2017 02

VV 71,680           "viz. položka 762132138 71,680

VV 10,969           "viz. položka 762841310 10,969

VV Součet 82,649

553 K 783101403
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení 

smirkovým papírem nebo plátnem oprášení
m2 82,649 CS ÚRS 2017 02

554 K 783178211

2 x nátěr tvrdý voskový olej určený především na finální povrchovou úpravu dřevěných 

podlah, tónovaný – tvrdý vosk na bázi přírodních olejů a bezolovnaté sušiny, hedvábně 

matný jemné přebroušení podlahovek + 2 x nátěr pečlivě vetře plochým roztíracím 

štětcem truhlářských konstrukcí

m2 82,649

555 K 783801201 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení m2 122,821 CS ÚRS 2017 02

VV 28,839         "viz. položka 622325202 28,839

VV 49,050         "viz. položka 622325203 49,050

VV 33,692         "viz. položka 622325208 33,692

VV 11,240        "viz. položka 623131141 11,240

VV Součet 122,821

556 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 9,068 CS ÚRS 2017 02
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VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.3 a D.1.1.8

VV (2,70+1,45+2,30)*1,30+1,05*1,30/2          "101; 112 a 212 9,068

557 K 783823137
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný
m2 122,821 CS ÚRS 2017 02

VV 28,839         "viz. položka 622325202 28,839

VV 49,050         "viz. položka 622325203 49,050

VV 33,692         "viz. položka 622325208 33,692

VV 11,240        "viz. položka 623131141 11,240

VV Součet 122,821

558 K 783827427
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný
m2 122,821 CS ÚRS 2017 02

559 K 783901203 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení jemné m2 297,611 CS ÚRS 2017 02

VV 288,550           "viz. položka 762525104 288,550

VV 201,347*0,045          "viz. položka 762526510 9,061

VV Součet 297,611

560 K 783901403 Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů očištění vysátí m2 297,611 CS ÚRS 2017 02

561 K 783968311X1

2 x nátěr tvrdý voskový olej určený především na finální povrchovou úpravu dřevěných 

podlah, tónovaný – tvrdý vosk na bázi přírodních olejů a bezolovnaté sušiny, hedvábně 

matný jemné přebroušení podlahovek + 2 x nátěr pečlivě vetře plochým roztíracím 

štětcem podlah dřevěných

m2 297,611

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
562 K 784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 261,670 CS ÚRS 2017 02

VV 350,309         "viz. položka 611131101 350,309

VV 68,221           "viz. položka 611325421 68,221

VV 38,626           "viz. položka 611325432 38,626

VV 1.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.16

VV "101

VV 4,956*1,58+0,20*1,60+1,40*0,70+1,50*0,70+4,20*1,58+1,50*0,70+1,30*0,70               18,776

VV 3,685*2,40+0,50*2,65+0,22*2,30+(1,10+2,21*2)*0,38+(1,05+1,20*2)*0,375 14,066

VV (1,26+2,15*2)*0,65 3,614

VV "102

VV (5,36+5,655+0,60*2*2+5,425+0,575)*2,45+(1,05+1,20*2)*0,16                 48,119

VV (1,04+1,20*2)*0,16+(1,03+1,20*2)*0,16 1,099

VV (2,70+6,06+2,70)*2,40+5,945*2,45+(1,60+2,10*2)*0,475     "103 44,824

VV "104

VV (3,865+4,04)*2*2,48+0,23*0,90+(1,00+2,10*2)*0,10+(1,60+2,15*2)*0,35           42,001

VV (1,25+1,20*2)*0,35 1,278

VV (0,85+0,70)*2*2,48          "106 7,688

VV "108

VV 3,56*0,98+1,05*1,10+1,10*1,10+3,62*0,98+1,45*1,10+1,50*1,10+3,50*2,10+3,47*2,10 27,283

VV (1,18+1,90*2)*0,41+(1,25+1,05*2)*0,45+(1,35+1,05*2)*0,45 5,102

VV (1,90+1,60)*2*2,63-((1,90+1,60)*2*2,10-4,00)                "109 7,710

VV (0,90+2,10)*2*2,63-((0,90+2,10)*2*2,10-4,00)                "110 7,180

VV (0,90+1,60)*2*2,63-((0,90+1,60)*2*2,10-4,00)                "111 6,650

VV (2,065+4,10)*2*2,63-((2,065+4,10)*2*2,10-4,00)            "112 10,535

VV (0,90+1,20)*2*2,63-((0,90+1,20)*2*2,10-4,00)                 "113 6,226

VV (1,275+1,05)*2*2,50+(0,55+1,00*2)*0,15                           "114 12,008

VV 2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16

VV (4,20+3,96)*2*2,35+(0,99+2,10*2)*0,10-0,80*1,97        "201 37,295
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VV (5,90+6,23+4,85+4,00)*2,28         "202 47,834

VV (5,50+5,55+3,62+3,58)*2,38                  "203 43,435

VV (4,23+4,27*3)*2,37+(0,69+2,10*2)*0,15         "204 41,118

VV (4,20+4,28+4,05+4,02)*2,41+(0,93+2,10*2)*0,535+(0,90+2,15*2)*0,17             "205 43,514

VV "206

VV (0,90+3,703+0,92+0,465+2,80+1,835+2,418+1,20+1,61)*2,35              37,250

VV (0,91+2,02*2)*0,25+(0,89+2,02*2)*0,25   2,470

VV (2,318+1,10)*2*2,35            "207 16,065

VV (1,35+1,45)*2*2,35-((1,35+1,45)*2*2,10-4,00)                        "208 5,400

VV (0,92+1,45)*2*2,35-((0,92+1,45)*2*2,10-4,00)                       "209 5,185

VV (1,453+1,45)*2*2,35-((1,453+1,45)*2*2,10-4,00)                        "210   5,452

VV (0,93+1,47)*2*2,35-((0,93+1,47)*2*2,10-4,00)                       "211 5,200

VV (4,21+1,06)*2*2,35                "212 24,769

VV (4,575+0,35+1,06)*2*2,40                "213 28,728

VV 3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.13 a D.1.1.16

VV (6,78+6,897+2,60*2)*2,20+1,075*2,08*2              "301; 310; 311 46,001

VV (6,16+2,70+2,62+0,74)*2,20+1,30*(0,80+2,20)/2+1,38*(0,80+2,20)/2          "302 30,904

VV 5,55*0,80+1,30*(0,80+2,20)/2*2+(2,05+5,92+1,98+0,32)*2,20          "303 30,934

VV 1,68*0,80+1,30*(0,80+2,20)/2*2+(1,98+0,425+0,98+1,10+1,98)*2           "304 18,174

VV "305

VV (1,20+2,50)*2*1,75+1,20*0,45+1,20*0,70+(1,75+2,50)/2*0,45*2  16,243

VV -((1,20+2,50)*2*1,75+1,20*0,45+1,20*0,70+(1,75+2,50)/2*0,45*2-4,00) -12,243

VV "306

VV (1,625+2,50)*2*1,75+1,625*0,45+1,47*0,70+0,155*0,60+(1,75+2,50)/2*0,45*2-0,60*1,97              17,021

VV -((1,625+2,50)*2*1,75+1,625*0,45+1,47*0,70+0,155*0,60+(1,75+2,50)/2*0,45*2-4,00) -14,203

VV 4,30*0,80+1,30*(0,80+2,20)/2*2+(1,975+4,39+1,971)*2,20                 "307 25,679

VV 2,305*1,70+2,305*0,80+1,17*(0,80+1,70)/2*2              "308      8,688

VV (2,515+1,90+2,37)*2,20+1,30*(0,80+2,20)/2*2+1,87*0,80   "309 20,323

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.14 a D.1.1.16

VV (0,47+1,07)*2*1,60+(0,47+0,80)*2*1,65            "401 9,119

VV Součet 1 261,670

563 K 784111017 Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 44,479 CS ÚRS 2017 02

VV 5,220              "viz. položka 611131105 5,220

VV (2,75+2,15+1,55)*2,90+0,97*0,75/2+3,00*1,18+2,80*1,15             "105 a 215 25,829

VV (2,46+2,15)*2,70+1,31*0,75            "216 a 310 13,430

VV Součet 44,479

564 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 31,756 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV "002

VV
(3,50+3,60)/2*(4,05+4,30)/2+3,50*0,90+2,90*1,95+2,92*1,95+(0,72+0,65*2+0,82)*0,27

2                 
30,093

VV (1,50+1,77*2)*0,33 1,663

VV Součet 31,756

565 K 784121007 Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 38,170 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy. 

VV 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16
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Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "001

VV 1,30*1,44+1,17*2,70+1,44*2,60*2+3,81*2,60*2+1,205*2,50+(0,72+0,75)*2*0,28    36,167

VV (0,46+1,13)*2*0,27+(0,80+1,72*2)*0,27 2,003

VV Součet 38,170

566 K 784171001
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou 

nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m
m 300,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné 

lze stanovit ve výši 5%. 

567 K 784171007
Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou 

nebo fólií na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
m 50,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné 

lze stanovit ve výši 5%. 

568 M 581248401X1 páska lepící pro malířské potřeby m 367,500

VV 350,00*1,05 367,500

569 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 428,355 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze 

stanovit ve výši 5%. 

VV 12,63              "P1 viz. položka 772527040X2 12,630

VV 95,651           "P3 viz. položka 771574116 95,651

VV 5,370              "P4 viz.položka 771574153 5,370

VV 3,521              "P5 viz. položka 771574153 3,521

VV 7,280              "P6 viz.položka 771574153 7,280

VV 15,353           "P7 viz. položka 771574120 15,353

VV 49,285           "P8 viz. položka 762525104 49,285

VV 11,143            "P9 viz.položka 762525104 11,143

VV 17,974            "P10 viz. položka 762525104 17,974

VV 17,728            "P11 viz.položka 762525104 17,728

VV 12,813            "P12 viz. položka 762525104 12,813

VV 4,570              "P14 viz. položka 762525104 4,570

VV 4,600              "P15 viz.položka 762525104 4,600

VV 91,342              "P16 viz.položka 762525104 91,342

VV 79,095             "P18 viz. položka 762525104 79,095

VV Součet 428,355

570 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 

svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80
m2 50,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze 

stanovit ve výši 5%. 

571 K 784171121

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v 

místnostech výšky do 3,80

m2 75,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze 

stanovit ve výši 5%. 

572 K 784171127

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí 

konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí na 

schodišti o výšce podlaží do 3,80

m2 30,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze 

stanovit ve výši 5%. 

573 M 28320121X1 fólie na zakrytí m2 686,023

VV (350,00*0,20+428,355+50,00+75,00+30,00)*1,05 686,023

574 K 784181011 Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m m2 31,756 CS ÚRS 2017 02

575 K 784181017 Pačokování dvojnásobné na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 46,667 CS ÚRS 2017 02

VV 001 1.PP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.10 a D.1.1.16

VV
1,30*6,30+1,30*1,44+1,17*2,70+1,44*2,60*2+3,81*2,60*2+1,205*2,50+(0,72+1,75)*2*0,2

8    
44,917

VV (0,46+0,66)*2*0,27+(0,80+1,72*2)*0,27 1,750

VV Součet 46,667

576 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 261,670 CS ÚRS 2017 02

VV 1261,670         "viz. položka 784111011 1 261,670

577 K 784181127 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 44,479 CS ÚRS 2017 02

VV 44,479         "viz. položka 784111017 44,479

578 K 784191003
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken 

dvojitých nebo zdvojených
m2 32,406 CS ÚRS 2017 02

VV 16,236         "viz. položka 766621101 16,236

VV 7,273            "viz. položka 766621111 7,273

VV 1,20*0,63+0,60*0,63+0,93*0,95*4+0,90*1,10*2+0,80*0,97*2 8,200

VV 0,82*0,85 0,697

VV Součet 32,406

579 K 784191005
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo 

vrat
m2 61,444 CS ÚRS 2017 02

VV 0,80*1,97*13+0,60*1,97*6+0,70*1,97*4+0,90*1,97+0,87*1,97 36,583

VV 1,45*1,97+1,25*1,97+0,90*2,10+0,70*1,97+0,90*2,00+1,15*2,15 12,861

VV 12,00 12,000

VV Součet 61,444

580 K 784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah m2 428,355 CS ÚRS 2017 02

581 K 784191009 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť m2 20,000 CS ÚRS 2017 02

582 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 276,790 CS ÚRS 2017 02

VV 1261,670         "viz. položka 784111011 1 261,670

VV viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.18

VV 5,40*1,40*2 15,120

VV Součet 1 276,790

583 K 784211107
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 

otěruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
m2 44,479 CS ÚRS 2017 02

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

584 K 786628111X1
Římská roleta - polopropustná záclona barva bílé rozměr š x v 1200 x 1350 mm včetně 

dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 ozn.3s22
kus 7,000

VV 4+3          "viz.přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.1, D.1.1.11 a D.1.1.23 7,000

VV Součet 7,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

585 K 786628112X2
Římská roleta - polopropustná záclona barva bílé rozměr š x v 1200 x 1350 mm včetně 

dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 ozn.3s23
kus 10,000 0

VV 4+2+2+1+1          "viz.přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23 10,000

VV 0,000

VV Součet 10,000

586 K 786628113X3
závěs blackaut na okna délka závěsu 2200 mm závěsová tyč, kroužky a žabky včetně 

dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 ozn.3s24
kus 4,000 0

VV viz.přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23

VV 2          "č. 314 (930x1200mm) 2,000

VV 1          "č. 315 (960x1200mm) 1,000

VV 1           "č. 316 (1000x1200mm) 1,000

VV Součet 4,000

587 K 786628114X4

Pojízdné kolejnice na strop nerez délka závěsu 2000 mm držáky, koncovky, kroužky a 

montážní materiál včetně dopravy a montáže dle přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.23 

ozn.3s25

kus 4,000 0

VV 4    "m.č.202 viz.přílohy PD výpisu výrobků D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.23 4,000

588 K 998786103
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m
t 0,062 0 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem 

skutečně přemísťuje. 

D OST Ostatní

589 K OST.XX
Protipožární zabezpečení objektu ( viz požární zpráva v projektové dokumentaci ) 

informační tabulky
kus 1,000 0

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

590 K PS 031 Pojízdná schodišťová plošina PSD o nosnosti 225 kg včetně montáže a dopravy soubor 1,000 0

VV 1       "2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.12 a D.1.1.16 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 45 CC-CZ:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Cena bez DPH 27 213,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 213,00 21,00% 5 714,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 927,73

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.5 - Plynová zařízení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 213,00

PSV - Práce a dodávky PSV 27 213,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 24 056,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 157,00

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.5 - Plynová zařízení

BKN,spol.s 

r.o.Vladislavova 

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 27 213,00

D PSV Práce a dodávky PSV 27 213,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 K 723120804 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 m 44,000 CS ÚRS 2017 02

VV 12,00+3,00+10,00+3,00+16,00         "viz.přílohy PD: D.1.5.1, D.1.5.3 až D.1.5.5 44,000

2 K 723190924X1 Opravy plynovodního potrubí odříznutí a zaslepení ocelového potrubí DN 25 mm kus 1,000

VV 1         "viz.přílohy PD: D.1.5.1, D.1.5.3 1,000

3 K 723290801X2 Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 m 4,500

VV 4,50         "viz.přílohy PD: D.1.5.1, D.1.5.3 4,500

4 K 723290924X3
Opravy plynovodního potrubí odříznutí a zaslepení měděného potrubí průměr 22x1 

mm
kus 1,000

VV 1         "viz.přílohy PD: D.1.5.1, D.1.5.3 1,000

5 K 723190901 Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru 

nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo 

otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro 

oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a 

rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. 

VV 1+1         "viz.přílohy PD: D.1.5.1, D.1.5.3 až D.1.5.5 2,000

6 K 723190907 Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí m 27,000 CS ÚRS 2017 02

D.1.5 - Plynová zařízení

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru 

nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo 

otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro 

oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a 

rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. 

VV 27,00         "viz.přílohy PD: D.1.5.1, D.1.5.3 až D.1.5.5 27,000

7 K 723190909 Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0901 až -0909 se oceňuje jeden úsek, t.j. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru 

nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. 2. Při uzavírání nebo 

otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru. 3. Pro 

oceňování účasti dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách oprav a 

rekonstrukcí rozvodů plynu platí čl. 1311 Všeobecných podmínek části A 03. 

VV 1         "viz.přílohy PD: D.1.5.1, D.1.5.3 až D.1.5.5 1,000

8 K 723989X1 nepředvídatelné práce čerpané na základě souhlasu investora hod 25,000

9 K 723290823
Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,099 CS ÚRS 2017 02

10 K 998723103
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,005 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

11 K 725590813
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích 

předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,154 CS ÚRS 2017 02

12 K 725610810 Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných soubor 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1          "3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8 1,000

13 K 725650805 Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže soubor 2,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1         "2.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.4 a D.1.1.8 1,000

VV 1         "3.NP viz.přílohy PD: D.1.1.1, D.1.1.5 a D.1.1.8 1,000

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 45 CC-CZ:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Cena bez DPH 1 246 575,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 246 575,50 21,00% 261 780,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 508 356,36

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.6 - Zařízení vzduchotechniky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 246 575,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 246 575,50

    751-1 - Zařízení č. 1 - klimatizace (chlazení/vytápění) 1NP, 2NP, 3NP 1 134 990,00

    751-2 - Zařízení č. 2 - Sociální zařízení 1NP, 2NP, 3NP 45 906,00

    751 - Vzduchotechnika 65 679,50

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.6 - Zařízení vzduchotechniky

BKN,spol.s 

r.o.Vladislavova 

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 246 575,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 246 575,50

D 751-1 Zařízení č. 1 - klimatizace (chlazení/vytápění) 1NP, 2NP, 3NP

1 K 01.01

montáž vennkovní kondenzační jednotka pro chlazení i vytápění (VRV), Qch=32kW vč. 

připojovací sady, plynulé regulace, expnazního ventilua propoj. boxu chladící výkon 

Qchli=32,0 kW; topný výkon Qti=28,9 kW; jištění I=32 A; elektrický příkon Pi =8,33kW; 

400V/50Hz; chladivo R410A; rozměry 1615x940x460 mm; hmotnost 180kg

ks 1,000

22 M 01.01

vennkovní kondenzační jednotka pro chlazení i vytápění (VRV), Qch=32kW vč. 

připojovací sady, plynulé regulace, expnazního ventilua propoj. boxu

chladící výkon Qchli=32,0 kW; topný výkon    Qti=28,9 kW; 

jištění               I=32 A; 

elektrický příkon Pi =8,33kW; 400V/50Hz; 

chladivo R410A; 

rozměry 1615x940x460 mm; 

hmotnost 180kg

ks 1,000

23 M 01.01.2 konzola pod vnější jednotku ks 1,000

24 M 01.01.3 montážní materiál kpl 1,000

4 K 01.02
vnitřní klimatizační jednotka parapetní vč. ovladače, chladící výkon 1,3-3.0kW, topný 

výkon 1,3-4,5kW; Fotokatalytický filtr s apatitem titanu montáž
ks 12,000

25 M 01.02
vnitřní klimatizační jednotka parapetní vč. ovladače, chladící výkon 1,3-3.0kW, 

topný výkon 1,3-4,5kW; Fotokatalytický filtr s apatitem titanu
ks 12,000

5 K 01.02a vnitřní klimatizační jednotka parapetní vč. ovladače montáž ks 2,000

26 M 01.02a vnitřní klimatizační jednotka parapetní vč. ovladače ks 2,000

D.1.6 - Zařízení vzduchotechniky

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 01.02a.2 odbočka na chladícím potrubí montáž ks 11,000

27 M 01.02a.2 odbočka na chladícím potrubí ks 11,000

7 K 01.02a.3 odbočka na chladícím potrubí montáž ks 1,000

28 M 01.02a.3 odbočka na chladícím potrubí ks 1,000

8 K 01.02a.4 odbočka na chladícím potrubí montáž ks 1,000

29 M 01.02a.4 odbočka na chladícím potrubí ks 1,000

9 K 01.03

montáž venkovní kondenzační jednotka Qch=3kW, chladící výkon 1,3-3.0kW, topný 

výkon 1,3-4,5kW; Fotokatalytický filtr s apatitem titanu chladící výkon Qchli=3,0 kW; 

jištění I=20 A; elektrický příkon Pi =1,2kW; 230V/50Hz; chladivo R410A; rozměry 

550x765x285; hmotnost 50kg 

ks 1,000

30 M 01.03

venkovní kondenzační jednotka Qch=3kW, chladící výkon 1,3-3.0kW, topný výkon 1,3-

4,5kW; Fotokatalytický filtr s apatitem titanu

chladící výkon Qchli=3,0 kW; 

jištění               I=20 A; 

elektrický příkon Pi =1,2kW; 230V/50Hz; 

chladivo R410A;

rozměry 550x765x285; 

hmotnost 50kg

ks 1,000

31 M 01.03.2 konzola pod vnější jednotku ks 1,000

32 M 01.03.3 montážní materiál kpl 1,000

12 K 01.04 vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, chladící výkon 3,0kW montáž ks 1,000

33 M 01.04 vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, chladící výkon 3,0kW ks 1,000

13 K 01.10

trasa měděného propojovacího potrubí vč. náplně, izolace, spojovacího a těsnícího 

materiálu, závěsů, komunikačního kabelu, ošetření izolace ve venkovním prostoru 

montáž

m 180,000

34 M 01.10
trasa měděného propojovacího potrubí  vč. náplně, izolace, spojovacího a těsnícího 

materiálu, závěsů, komunikačního kabelu, ošetření izolace ve venkovním prostoru
m 180,000

D 751-2 Zařízení č. 2 - Sociální zařízení 1NP, 2NP, 3NP

14 K 02.01
Nástěnný axiální ventilátor, Pi=5W, vč. nastavitelného doběhu, zpětné klapky, kul. 

ložisek a kontrolkou provozu montáž
ks 6,000

35 M 02.01
Nástěnný axiální ventilátor, Pi=5W, vč. nastavitelného doběhu, zpětné klapky, kul. 

ložisek a kontrolkou provozu
ks 6,000

15 K 02.02
Nástěnný axiální ventilátor, Pi=26W, vč. nastavitelného doběhu, zpětnou klapkou, 

kul. ložisky a kontrolkou provozu montáž
ks 1,000

36 M 02.02
Nástěnný axiální ventilátor, Pi=26W, vč. nastavitelného doběhu, zpětnou klapkou, 

kul. ložisky a kontrolkou provozu
ks 1,000

16 K 02.03 Protidešťová žaluzie 150x150, síťka proti hmyzu, RAL dle architekta montáž ks 5,000

37 M 02.03 Protidešťová žaluzie 150x150, síťka proti hmyzu, RAL dle architekta ks 5,000

17 K 02.04 Výfuková hlavice montáž ks 1,000

38 M 02.04 Výfuková hlavice ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 02.05 Stěnová mřížka 400x200, RAL dle architekta montáž kpl 1,000

39 M 02.05 Stěnová mřížka 400x200, RAL dle architekta kpl 1,000

19 K 02.10 Potrubí spiro Pz 100 vč. tvarovek (prům.100mm) montáž m 8,000

40 M 02.10 Potrubí spiro Pz 100 vč. tvarovek (prům.100mm) m 8,000

20 K 02.10.2 Potrubí spiro Pz 150 vč. tvarovek (prům.150mm) montáž m 1,000

41 M 02.10.2 Potrubí spiro Pz 150 vč. tvarovek (prům.150mm) m 1,000

21 K 02.10.3 Potrubí spiro Pz 200 vč. tvarovek (prům.200mm) montáž m 2,000

42 M 02.10.3 Potrubí spiro Pz 200 vč. tvarovek (prům.200mm) m 2,000

43 M 02.20 izolace tepelně akustická tl.60mm s polepem hliníkovou folií m2 2,000

44 M 02.20.2 Izolace tepelně akustická tl.60mm do oplechování Pz plechem m2 1,000

45 M DM01 Doplňkový materiál závěsový systém ks 33,000

46 M DM02 Doplňkový materiál tmel bal. 1,000

47 M DM03 Doplňkový materiál samolepící páska bal. 1,000

48 M DM04 Doplňkový materiál závěs s objímkou ks 4,000

49 M DM05 Doplňkový materiál spojka vnitřní SV ks 2,000

50 M DM06 Doplňkový materiál Páska QIP ks 14,000

D 751 Vzduchotechnika

51 K MM1 mimostaveništní doprava kus 1,000

53 K 998751102
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 4,669 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

52 K KZ1 komplexní zkoušky kus 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 45 CC-CZ:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Cena bez DPH 648 105,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 648 105,80 21,00% 136 102,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 784 208,02

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.7 - Zařízení zdravotně technických instalací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 648 105,80

HSV - Práce a dodávky HSV 214 556,80

    1 - Zemní práce 161 450,03

    4 - Vodorovné konstrukce 3 792,90

    8 - Trubní vedení 18 520,00

    998 - Přesun hmot 30 793,87

PSV - Práce a dodávky PSV 433 549,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 164 376,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 131 051,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 138 122,00

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.7 - Zařízení zdravotně technických instalací

BKN,spol.s 

r.o.Vladislavova 

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 648 105,80

D HSV Práce a dodávky HSV 214 556,80

D 1 Zemní práce

1 K 132212201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 3 soudržných

m3 33,724 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-

2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů 

VV viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05

VV 19,00*1,07*0,80+3,00*1,80*0,90+10,00*1,40*0,90            33,724

2 K 132212209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 

pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 16,862 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 

m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-

2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů 

VV 33,724*0,50 16,862

3 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 38,800 CS ÚRS 2017 02

D.1.7 - Zařízení zdravotně technických instalací

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 

příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním 

a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů, b) 

vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení 

stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, 

oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn 

příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05

VV 3,00*1,80*2+10,00*1,40*2       38,800

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 38,800 CS ÚRS 2017 02

5 K 161101501

Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na 

hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z 

horniny tř. 1 až 4

m3 33,724 CS ÚRS 2017 02

VV viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05

VV 19,00*1,07*0,80+3,00*1,80*0,90+10,00*1,40*0,90            33,724

6 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 

10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 28,864 CS ÚRS 2017 02

VV viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05

VV 19,00*1,07*0,80+10,00*1,40*0,90            28,864

7 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 

10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 28,864 CS ÚRS 2017 02

8 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 33,724 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

9 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 168,620 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 33,724*5 168,620

10 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 33,724 CS ÚRS 2017 02

Strana 117 z 168



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 33,724 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

12 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 64,076 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 33,724*1,900 64,076

13 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 3,375 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

VV viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05

VV 3,00*1,80*0,90-3,00*0,55*0,90 3,375

14 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v 

uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
m3 16,384 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

VV 19,00*1,07*0,80+10,00*1,40*0,90            28,864

VV -19,00*0,525*0,80-10,00*0,50*0,90            -12,480

VV Součet 16,384

15 M 583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační zemina t 33,590 CS ÚRS 2017 02

VV (3,375+16,384)*1,700 33,590

16 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 10,812 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. 

Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05

VV 19,00*0,425*0,80+3,00*0,45*0,90+10,00*0,40*0,90            11,275

VV -19,00*3,14*0,0625*0,0625-3,00*3,14*0,075*0,075 -0,286

VV -10,00*3,14*0,075*0,075 -0,177

VV Součet 10,812

17 M 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 t 18,380 CS ÚRS 2017 02

VV 10,812*1,700 18,380

D 4 Vodorovné konstrukce

18 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 2,690 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05

VV 19,00*0,10*0,80+3,00*0,10*0,90+10,00*0,10*0,90            2,690

D 8 Trubní vedení

19 K 895812392X02

Šachta plastová revizní kanalizační o průměru 600 mm kompletní sestava dno, 

šachtová roura,těsnění, betonový konus a litinový poklop bez otvorů A15 včetně 

osazení a montáže

kus 1,000

VV 1          "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

D 998 Přesun hmot

20 K 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 52,193 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není 

možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až 

-1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora 

(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 

6 m. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 433 549,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

21 K 721171908 Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 200 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

22 K 721173315 Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110 m 12,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV 12,00            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 12,000

23 K 721173401 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 14,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV 3,00+4,00+7,00            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 14,000

24 K 721173402 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 26,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV 13,00+3,00+3,00+4,00+3,00            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 26,000

25 K 721173403 Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 5,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV 5,00            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 5,000

26 K 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100 m 34,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV 10,00+10,00+14,00            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 34,000

27 K 721174041X02 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 30 mm m 84,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
15,00+7,00+16,00+9,00+15,00+14,00+7,00+1,00            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až 

D.1.7.05
84,000

28 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 20,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV 2,00+2,00+1,00+1,00+5,00+1,00+8,00            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 20,000

29 K 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70 m 10,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV 10,00            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 10,000

30 K 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100 m 6,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany 

odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . 

Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na 

montáž kotevních prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 

VV 4,00+2,00            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 6,000

31 K 7211798X06 Napojení nového potrubí kondenzátu do stávajícího potrubí DN 40 mm pod omítkou kus 1,000

VV 1            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

32 K 7211799X07
Napojení nového svodného potrubí (PVC KG 150 mm) do stávající kanalizační šachty 

(RŠ2) včetně úpravy šachty
kus 1,000

VV 1            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

33 K 721181214X05 Ochrana kanalizačního potrubí tepelnou izolací (PE) DN 100 mm tl.5 mm m 31,000

VV 9,00+9,00+13,00            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 31,000

34 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 12,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 

Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 

části A 01. 

VV 12            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 12,000

35 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. 

Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, 

části A 01. 

VV 4            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 4,000

36 K 721226514X17
Kondenzační vodní zápachová uzávěrka včetně přídavné mechanické zápachové 

uzávěrky DN 30 mm včetně montáže
kus 8,000

VV 8            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 8,000

37 K 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1            "LS viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

38 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

VV 3            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 3,000

39 K 721274122 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

40 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 206,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 12,00+14,00+26,00+34,00+84,00+20,00+10,00+6,00 206,000

41 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 5,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

42 K 7219X14 Zednické výpomoci pro vnitřní kanalizaci hod 180,000

VV 180            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 180,000

43 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,214 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

44 K 722174926X11 Napojení nových rozvodů vodovodu na stávající soubor 5,000

VV 5           "viz.přílohy PD: D.1.7.01,D.1.7.07 až D.1.7.09 5,000

45 K 722175002X11 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) D 20 x 2,3 mm (DN 15 mm) m 106,000 vlastní

VV SV + TV (podlažní rozvodné a připojovací potrubí)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 22,00+8,00+4,00+14,00+9,00+11,00+19,00+4,00+15,00            106,000

VV "viz.přílohy PD: D.1.7.01,D.1.7.07 až D.1.7.09

46 K 722175003X12 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) D 25 x 2,8 mm (DN 20 mm) m 48,000 vlastní

VV SV+TV  (podlažní rozvodné a připojovací potrubí)

VV 15,00+10,00+12,00+11,00           "viz.přílohy PD: D.1.7.01,D.1.7.07 až D.1.7.09 48,000

47 K 722175004X13 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) D 32 x 3,6 mm (DN 25 mm) m 8,000 vlastní

VV SV + TV (podlažní rozvodné a připojovací potrubí)

VV 8,00           "viz.přílohy PD: D.1.7.01,D.1.7.07 až D.1.7.09 8,000

48 K 722181211

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace 

DN do 22 mm

m 154,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 106,00            "DN 15 mm 106,000

VV 48,00              "DN 20 MM 48,000

VV Součet 154,000

VV viz.přílohy PD: D.1.7.01, D.1.7.07 až D.1.7.09

49 K 722181212

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v 

příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace 

DN přes 22 do 32 mm

m 8,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 8,00           "viz.přílohy PD: D.1.7.01,D.1.7.07 až D.1.7.09 8,000

50 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 29,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a 

výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým 

armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod. 

VV 29           "viz.přílohy PD: D.1.7.01,D.1.7.07 až D.1.7.09 29,000

51 K 722231072 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110 st.C G 1/2 kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1           "viz.přílohy PD: D.1.7.01,D.1.7.07 až D.1.7.09 1,000

52 K 722234214X14 Výtokový ventil fasádní zahradní nezámrzný ½“ včetně montáže Vv kus 2,000

VV 2           "viz.přílohy PD: D.1.7.01,D.1.7.07 až D.1.7.09 2,000

53 K 722240101 Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

VV 1              "DN 15 mm     (D 20 mm) 1,000

VV 3              "DN 20 mm      (D 25 mm)       3,000

VV Součet 4,000

VV viz.přílohy PD: D.1.7.01, D.1.7.07 až D.1.7.09

54 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního 

potrubí závitového do DN 50
m 162,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 

postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 

rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 

konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

VV 106,00+48,00+8,00 162,000

55 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce 

vodovodního potrubí do DN 80
m 162,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním 

postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti 

rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení 

konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

56 K 7229X15 Zednické výpomoci pro vnitřní vodovod hod 144,000

57 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,090 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

58 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1351, -1361, -3124 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená 

klozetová sedátka. 

VV 3+1            "WC, WCi viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 4,000

59 M 642321221X01

Klozet diturvitový závěsný, hluboké splachování, odpad DN 100 mm (350 x 530) mm 

barva bílá duroplastové sedátko s antibakteriální úpravou montážní prvek pro 

závěsné WC ovládací tlačítko pro dvě množství – 3/6 litrů, ovládání zepředu WC

kus 3,000

60 M 642321223X02

Klozet diturvitový závěsný – „invalidní“, odpad DN 100, barva bílá, prodloužená 

délka 700 mm, umístěný do výšky 460 mm montážní prvek pro závěsné WC oddálené 

pneumatické ovládací tlačítko (pro jedno množství) sedátko s antibakteriální 

úpravou - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. WCi

kus 1,000

61 K 725219101 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly soubor 3,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-

43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -

1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

VV 3            "U viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 3,000

62 M 642110611X41 Umyvadlo diturvitové (550 x 440) mm na desku s přepadem barva bílá U kus 3,000

63 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva soubor 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách –4112-14, -4141-

43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -

1661, -1666 není započteno dodání skříňky. 

VV 2+1            "U1, Ui viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 3,000

64 M 642110611X04 Umyvadlo diturvitové (550 x 440) mm barva bílá U1 kus 2,000

65 M 642110631X07 Umyvadlo diturvitové zdravotní (600 x 545) mm barva bílá Ui kus 1,000

66 K 725249101 Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček soubor 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a 

sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, 

sprchových boxů a sprchových koutů. 

VV 1            "S viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

67 M 642938551X11 Sprchová vanička z litého mramoru čtvrtkruhová, š=800 mm, nízká v=30 mm  S kus 1,000

68 K 725249103 Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových koutů soubor 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a 

sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, 

sprchových boxů a sprchových koutů. 

VV 1            "S viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

69 M 554840091
Sprchový kout pro čtvrtkruhovou vaničku, bezpečnostní sklo transparentní, odolné 

vodnímu kameni, chromované čistitelné profily, výška 1850 mm S
kus 1,000

70 K 725319121X14 Připojení dřezu v kuchyňské lince - není součástí ZTI soubor 3,000

VV 2+1            "D, D1 viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 3,000

71 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 2,000 CS ÚRS 2017 02

VV 2            "VL viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 2,000

72 M 642711021X13 Výlevka keramická nástěnná (445 x 340) mm včetně sklopné pochromované mřížky VL kus 2,000

73 K 725819402 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez připojovací trubičky G 1/2 soubor 17,000 CS ÚRS 2017 02

VV viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05

VV 3*2            "U 6,000

VV (2+1)*2            "U1, Ui 6,000

VV 2*2            "D 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 1            "NA 1,000

VV Součet 17,000

74 M 55141051X23 ventil rohový DN 1/2" kus 17,000

75 K 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

VV 1            "D1 viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

VV 2            "VL viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 2,000

VV Součet 3,000

76 M 55145748X24 Páková baterie dřezová nástěnná (2x ½“) D1 VL kus 3,000

77 K 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj. 

VV 2            "D viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 2,000

78 M 551457791X25 Páková baterie dřezová stojánková kus 2,000

79 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

VV 2+1            "U1, Ui viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 3,000

80 M 551444061X11
Stojánková páková baterie umyvadlová, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, 

keramická kartuše, s omezovačem TV 0,1 l/s, (SV+TV)
kus 2,000

81 M 551444061X12

Stojánková páková baterie umyvadlová zdravotní s prodlouženou pákou 180 mm 

materiál mosaz, povrchová úprava chrom, keramická kartuše, úsporná 0,1 l/s, 

(SV+TV)

kus 1,000

82 K 725829132 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

VV 3            "U viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 3,000

83 M 551444071X13
Elektronická stojánková baterie umyvadlová, vč. ovládání teploty vody materiál 

mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná 0,1 l/s, (SV+TV)
kus 3,000

84 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1353-54, -1414 není započten napájecí zdroj. 

VV 1            "S viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

85 M 551456701X26
Sprchová páková baterie nástěnná (SV+TV), (2x ½“) sprchový komplet (držák, hadice 

150 cm, růžice s úsporným proudem 0,15 l/s, mýdlenka)
kus 1,000

86 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 5,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 

cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 

uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 

předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 

souboru cen 722 22-.. 

VV 3            "U viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 3,000

VV 2            "U1 viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 2,000

VV Součet 5,000

87 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 

cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 

uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 

předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 

souboru cen 722 22-.. 

VV 2+1            "D, D1 viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 3,000

88 K 725865311
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým 

kloubem na odtoku DN 40/50 
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 

cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 

uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 

předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 

souboru cen 722 22-.. 

VV 1            "S viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

89 K 725869101
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek 

umyvadlových do DN 40
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 

cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 

uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 

předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 

souboru cen 722 22-.. 

VV 1            "Ui viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

90 M 551613261X27
Zápachová uzávěrka umyvadlová „invalidní“ – nepřekážející, DN 40 mm chrom - dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb.Ui
kus 1,000

91 K 725869204
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových 

jednodílných DN 50
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 2. V 

cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových 

uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích 

předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami 

souboru cen 722 22-.. 

VV 2            "VL viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 2,000

92 M 551613181X28 Zápachová uzávěrka pro nástěnnou výlevku DN 50 - chrom kus 2,000

93 K 725879100X15 Připojení nápojového automatu - není součástí ZTI kus 1,000

VV 1            "NA viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 1,000

94 K 725980121 Dvířka 15/15 kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

VV 3            "viz.přílohy PD: D.1.7.01 až D.1.7.05 3,000

VV 1            "viz.přílohy PD: D.1.7.01,D.1.7.07 až D.1.7.09 1,000

VV Součet 4,000

95 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

VV 2            "viz.přílohy PD: D.1.7.01,D.1.7.07 až D.1.7.09 2,000

96 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,352 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 45 CC-CZ:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Cena bez DPH 1 158 757,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 158 757,75 21,00% 243 339,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 402 096,88

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.8 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.bleskosvodů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 158 757,75

HSV - HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 158 757,75

    741-ma - Elektroinstalace - silnoproud - montážní materiál 527 917,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud - montážní práce 373 490,65

    R - DODÁVKY 99 290,00

      RE - ROZVADEČ RE 15 448,00
      RT+RS1 - ROZVADEČ RT+RS1 51 643,00
      RS2 - ROZVADEČ RS2 26 199,00
      DRC1 - Doplnění rozvaděče 1x jistič C10/1 2 500,00
      DRC2 - Doplnění rozvaděče 1x jistič C20/1 3 500,00

    741BL - Bleskosvod 158 060,10

      741BLma - Bleskosvod - montážní materiál 46 377,10
      741BLmo - Bleskosvod - montážní práce 111 683,00

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.8 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.bleskosvodů

BKN,spol.s 

r.o.Vladislavova 

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 158 757,75

D HSV HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 158 757,75

D 741-ma Elektroinstalace - silnoproud - montážní materiál

1 M 341110301 kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2 m 333,000

2 M 341110302 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 1 116,000

3 M 341110362 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2 m 770,000

4 M 341110422 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x4 mm2 m 12,000

5 M 341110902 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2 m 338,000

6 M 341110982 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x4 mm2 m 12,000

7 M 341111012X01 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10 mm2 m 64,000

8 M 341110762 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4x10 mm2 m 12,000

9 M 341116102 kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY-J 4x25 mm2 m 18,000

10 M Rpoložka 1-CXKH-V180-O  3x1.5 B2ca,s1,d0                       uložený pevně m 6,000

11 M 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 21,000 CS ÚRS 2017 02

12 M 341408251X04 vodič silový s Cu jádrem CY H05 V-U 4 mm2 zelenožlutý  -  ochranné  pospojení m 48,000

13 M 341408682X03 vodič silový s Cu jádrem CYA H05 V-K 16 mm2 zelenožlutý  -  ochranné  pospojení m 50,000

14 M 341421701X05 vodič silový s Cu jádrem CYA H05 V-K 25 mm2 zelenožlutý  -  ochranné  pospojení m 148,000

D.1.8 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.bleskosvodů

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

15 M 34143808X06 CGSG (H05RN-F) 3Cx1,5 - uložený volně m 45,000

16 M 34143810X07 CGSG (H05RN-F) 3Cx2,5 - uložený volně m 28,000

17 M 35441936X08 Svorka pro ochranné pospojení ks 46,000

18 M 345355311X09 spínač jednopólový 10A řaz.1 zapuštěný IP20 kus 11,000 CS ÚRS 2017 02

19 M 345357991 ovladač 10A  řaz.1/0  zapuštěný IP20 kus 20,000

20 M 345357851 spínač jednopólový 10A.1S se signální doutnavkou zapuštěný IP20 kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

21 M 345355721 spínač řazení 5 10A zapuštěný IP20 kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

22 M 345355521 Spínač 10A řaz.6 zapuštěný IP20 kus 14,000 CS ÚRS 2017 02

23 M 345357101 Spínač řazení 7 10A zapuštěný IP20 kus 1,000

24 M 345364900 kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651 kus 46,000 CS ÚRS 2017 02

VV 11+20+14+1 46,000

25 M 345364921X10 kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 5 kus 6,000

26 M 345364940 kryt spínače jednoduchý s průzorem 3558A-A653 kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

27 M 345511021X11 zásuvka 250V, 10/16A   jednonásobná zapuštěná IP20 kus 112,000 CS ÚRS 2017 02

28 M 345522000 kryt pro kompletní spodky zásuvek 5518A-A2341 kus 112,000 CS ÚRS 2017 02

29 M 34500000 Zásuvka  250V, 10/16A  s přepět.ochranou zapuštěný IP20  + kryt ks 20,000

30 M 345367000 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný kus 114,000 CS ÚRS 2017 02

31 M 345367050 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný kus 32,000 CS ÚRS 2017 02

32 M 345367100 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

33 M Rpoložka001 Spínač  10A  řaz.1  IP54 nástěnný ks 3,000

34 M Rpoložka002 Zásuvka  250V/16A nástěnná IP54 ks 2,000

35 M Rpoložka003 Zasklené stop tlačítko  3zap/3vyp kontakty  TOTAL-STOP CENTRAL STOP ks 1,000

36 M Rpoložka004
pohyb.spínač pro dlouhé chodby (dosah až 20m na obě strany)  2,3kW, relé, 15s-

30min 10-2000Lx  IP44   nastavení dálkovým ovladačem
ks 9,000

37 M Rpoložka005
Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů (IR dálkový 

ovladač)
ks 1,000

38 M Rpoložka006 Spínač se snímačem pohybu 230V/740W+relé nástěnný IP54 ks 2,000

39 M Rpoložka007 Časový spínač ventilátoru ks 7,000

40 M Rpoložka011 Zdroj pro aut baterie max.3ks ventily ks 2,000

41 M Rpoložka013
Osoušeč rukou 230V/1,8kW  v provedení antivandal  s krytem z hliníkového tlakového 

odlitku
ks 4,000

42 M 358252520 pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6.70 W, provedení normální, charakteristika gG kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

43 M Rpoložka014 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU  230V/75W, 0,5x1m / 150W/m2 ks 1,000

44 M Rpoložka015 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU  230V/150W,  0,5x2m / 150W/m2 ks 1,000

45 M Rpoložka016 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU  230V/300W,  0,5x6m / 100W/m2 ks 1,000

46 M Rpoložka017 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU  230V/500W,  0,5x10m / 100W/m2 ks 2,000
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47 M Rpoložka018 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU  230V/500W,  0,5x16m / 100W/m2 ks 1,000

48 M Rpoložka019 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU  230V/500W,  0,5x20m / 100W/m2 ks 1,000

49 M Rpoložka020
Programovatelný termostat prostorový   5-35°C + rámeček, pro připojení externího 

čidla teploty
ks 7,000

50 M Rpoložka021 Čidlo teploty do podlahy  přívod 10m ks 7,000

51 M Rpoložka022
El.přímotopný konvektor 230V/500W s termostatem  IP24 vysoce kvalitní ocelové 

trubkové topné těleso s hliníkovými lamelami pro lepší předávání tepla
ks 1,000

52 M Rpoložka023
El.přímotopný konvektor 230V/1000W s termostatem  IP24 vysoce kvalitní ocelové 

trubkové topné těleso s hliníkovými lamelami pro lepší předávání tepla
ks 1,000

53 M Rpoložka024
El.přímotopný konvektor 230V/1250W s termostatem  IP24 vysoce kvalitní ocelové 

trubkové topné těleso s hliníkovými lamelami pro lepší předávání tepla
ks 1,000

54 M Rpoložka025
El.přímotopný konvektor 230V/2000W s termostatem  IP24 vysoce kvalitní ocelové 

trubkové topné těleso s hliníkovými lamelami pro lepší předávání tepla
ks 1,000

55 M Rpoložka026 Otopné trubkové těleso 1830x450mm s elektrickým ohřevem 230V/300W ks 4,000

56 M Rpoložka027 Termostat pro otopné trubkové těleso s elektrickým ohřevem ks 4,000

57 M Rpoložka028
Podlahová krabice 470x470 pro zásuvky   pro 12modulů 45x45mm  vč.víka a 

příslušenství
ks 1,000

58 M Rpoložka029 Zásuvka  250V/16A  modul 45x45mm ks 7,000

59 M Rpoložka030 Zásuvka  250V/16A s přepět. Ochranou                           modul 45x45mm ks 1,000

60 M Rpoložka031 Modul 22,5x45 se záclonkou pro sděl zásuvky ks 6,000

61 M Rpoložka032 Krabice  přístrojová pr.68mm do hořlavých podkladů ks 198,000

62 M Rpoložka033 Krabice  odbočná pr.68mm do hořlavých podkladů ks 82,000

63 M Rpoložka034 Krabice rozvodková pr.68mm do hořlavých podkladů ks 129,000

64 M Rpoložka035 Krabice rozvodková pr.97mm do hořlavých podkladů ks 64,000

65 M Rpoložka036 Krabice 125x125  odbočná  do hořlavých podkladů ks 4,000

66 M 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

67 M 345715440 skříň rozvodná, 205x255 mm, hloubka 66 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

68 M 34564010 Rozvodková krabice   IP54  5x4mm ks 12,000

69 M Rpoložka037 PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE  (5x2.5)  s odlehčovací sponou IP20 ks 19,000

70 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 482,000 CS ÚRS 2017 02

71 M 345710640 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329 m 320,000 CS ÚRS 2017 02

72 M 345718340 lišta elektroinstalační vkládací 18 x 13 kus 42,000 CS ÚRS 2017 02

73 M 34572114X13 Lišta vkládací  40x20mm m 16,000

74 M 34572125X14 Lišta vkládací  40x40mm m 18,000

75 M Rpoložka038 Tabulka  formát  A 4 ks 4,000
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76 M Rpoložka039
Stropní svítidlo zapuštěné  + box,  rámeček bílý, foukané sklo, LED 19 W  165 x 105 

mm
ks 73,000

77 M Rpoložka040
Stropní svítidlo centrální broušený kov, textilní stínítko - barva smetanová průměr 

500mm, výška 226mm  3x13W E27 230V úsporné žárovky
ks 2,000

78 M Rpoložka041
Stropní svítidlo centrální chrom, textilní stínítko - barva bílá, skleněný ověsek 

průměr 500mm, výška 350mm  3x23W E27 230V úsporné žárovky
ks 2,000

79 M Rpoložka042
Stropní svítidlo svěšené -  kov černá, chrom průměr160mm, výška celková max 

1200mm 1x40W E27 230V úsporné žárovky
ks 3,000

80 M Rpoložka043
Stropní svítidlo svěšené - matný hliník délka 1175mm 1x28W E27 230V úsporné 

žárovky
ks 2,000

81 M Rpoložka044 Svítidlo do napájecí lišty 12V - směrovatelné ks 8,000

82 M Rpoložka045 Napájecí lišta 3m Combi rail pro light ks 1,000

83 M Rpoložka046 Trafo pro napájecí lištu ks 1,000

84 M Rpoložka047
Stropní svítidlo liniové česaný hliník  90x37x887mm,  T5 lineární zářivka, trafo 

včetně
ks 14,000

85 M Rpoložka048 Nástěnné svítidlo mléčné sklo 340x170x105mm, 2x18W. ks 1,000

86 M Rpoložka049 Zářivkové IP65 nástěnné (pr.327mm) 1x22W-EP kryt plast    el.předřadník  + zdroj ks 10,000

87 M Rpoložka050
Zářivkové IP66 stropní/závěsné  průmyslové  2x36W-EP  plexi kryt +   el.předřadník  

+ zdroje
ks 2,000

88 M Rpoložka051
Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem IP65  1x8W/1hod  400lm + piktogram, směr 

úniku
ks 14,000

89 M Rpoložka052 lankový závěs 0,5m (1pár)  + přívodní šňůra ks 9,000

90 M Rpoložka053
Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipož. 

tmelem + štítek)
ks 4,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud - montážní práce

91 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 

bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 2 231,000 CS ÚRS 2017 02

VV 333,00+1116,00+770,00+12,00 2 231,000

92 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 

bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
m 338,000 CS ÚRS 2017 02

93 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 

bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
m 12,000 CS ÚRS 2017 02

94 K 741122643
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 

bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2
m 64,000 CS ÚRS 2017 02

95 K 741122623
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 

bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2
m 12,000 CS ÚRS 2017 02

96 K 741122624
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 

bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2
m 30,000 CS ÚRS 2017 02

VV 12,00+18,00 30,000

97 K 741R položka Montáž 1-CXKH-V180-O 3x1.5 B2ca,s1,d0 uložený pevně m 6,000

98 K 741124733
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných 

ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2
m 21,000 CS ÚRS 2017 02
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99 K 741120301

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a 

laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu 

žíly 0,55 až 16 mm2

m 98,000 CS ÚRS 2017 02

VV 48,00+50,00 98,000

100 K 741120303

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a 

laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu 

žíly 25 až 35 mm2

m 148,000 CS ÚRS 2017 02

101 K 741120541
Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně těžkých (CGTG) průřezu do 2,5 

mm2, počtu žil do 7
m 73,000 CS ÚRS 2017 02

VV 45,00+28,00 73,000

102 K 74162X001 Montáž svorky pro ochranné pospojení ks 46,000

103 K 741130115 Ukončení šnůř se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 kus 16,000 CS ÚRS 2017 02

104 K 741132103
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu 

a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2
kus 82,000 CS ÚRS 2017 02

105 K 741132145
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu 

a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2
kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

106 K 741132147
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu 

a průřezu žil 5x10 mm2
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

107 K 741132132
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu 

a průřezu žil 4x10 mm2
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

108 K 741132133
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu 

a průřezu žil 4x16 mm2
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

109 K 741132134
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu 

a průřezu žil 4x25 mm2
kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

110 K 741310101
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových
kus 11,000 CS ÚRS 2017 02

111 K 741310212

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-

tlačítkových zapínacích

kus 20,000 CS ÚRS 2017 02

112 K 741310102

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1S-jednopólových se 

signální doutnavkou

kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

113 K 741310121
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových
kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

114 K 741310122
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých
kus 14,000 CS ÚRS 2017 02

115 K 741310126
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

116 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE
kus 112,000 CS ÚRS 2017 02

117 K 741313005

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými 

clonkami a přepěťovou ochranou

kus 20,000 CS ÚRS 2017 02

118 K 74111211X002 Montáž rámeček jednonásobný ks 114,000

119 K 74111211X003 Montáž rámeček dvojnásobný ks 32,000
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120 K 74111211X004 Montáž rámeček trojnásobný ks 6,000

121 K 741Rpoložka001 Spínač 10A řaz.1 IP54 nástěnný ks 3,000

122 K 741Rpoložka002 Zásuvka 250V/16A nástěnná IP54 ks 2,000

123 K 741Rpoložka003 Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP CENTRAL STOP ks 1,000

124 K 741Rpoložka004
pohyb.spínač pro dlouhé chodby (dosah až 20m na obě strany) 2,3kW, relé, 15s-30min 

10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem
ks 9,000

125 K 741Rpoložka006 Spínač se snímačem pohybu 230V/740W+relé nástěnný IP54 ks 2,000

126 K 741Rpoložka007 Časový spínač ventilátoru ks 7,000

127 K 741Rpoložka008 Zapojení ventilátorů - ventilátor dodávka VZT ks 7,000

128 K 741Rpoložka009 Zapojení venkovní jednotky klimatizace - klim. dodávka VZT ks 2,000

129 K 741Rpoložka010 Zapojení vnitřní jednotky klimatizace - klim. dodávka VZT ks 15,000

130 K 741Rpoložka011 Zdroj pro aut baterie max.3ks ventily ks 2,000

131 K 741Rpoložka012 Zapojení aut.ventilů. baterií ks 3,000

132 K 741Rpoložka013
Osoušeč rukou 230V/1,8kW v provedení antivandal s krytem z hliníkového tlakového 

odlitku
ks 4,000

133 K 741320022 Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí spodků do 500 V 63 A kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

134 K 741Rpoložka014 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU 230V/75W, 0,5x1m / 150W/m2 ks 1,000

135 K 741Rpoložka015 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU 230V/150W, 0,5x2m / 150W/m2 ks 1,000

136 K 741Rpoložka016 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU 230V/300W, 0,5x6m / 100W/m2 ks 1,000

137 K 741Rpoložka017 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU 230V/500W, 0,5x10m / 100W/m2 ks 2,000

138 K 741Rpoložka018 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU 230V/500W, 0,5x16m / 100W/m2 ks 1,000

139 K 741Rpoložka019 TOPNÁ ROHOŽ POD DLAŽBU 230V/500W, 0,5x20m / 100W/m2 ks 1,000

140 K 741Rpoložka020
Programovatelný termostat prostorový 5-35°C + rámeček, pro připojení externího 

čidla teploty
ks 7,000

141 K 741Rpoložka021 Čidlo teploty do podlahy přívod 10m ks 7,000

142 K 741Rpoložka022
El.přímotopný konvektor 230V/500W s termostatem IP24 vysoce kvalitní ocelové 

trubkové topné těleso s hliníkovými lamelami pro lepší předávání tepla
ks 1,000

143 K 741Rpoložka023
El.přímotopný konvektor 230V/1000W s termostatem IP24 vysoce kvalitní ocelové 

trubkové topné těleso s hliníkovými lamelami pro lepší předávání tepla
ks 1,000

144 K 741Rpoložka024
El.přímotopný konvektor 230V/1250W s termostatem IP24 vysoce kvalitní ocelové 

trubkové topné těleso s hliníkovými lamelami pro lepší předávání tepla
ks 1,000

145 K 741Rpoložka025
El.přímotopný konvektor 230V/2000W s termostatem IP24 vysoce kvalitní ocelové 

trubkové topné těleso s hliníkovými lamelami pro lepší předávání tepla
ks 1,000

146 K 741Rpoložka026 Otopné trubkové těleso 1830x450mm s elektrickým ohřevem 230V/300W ks 4,000

147 K 741Rpoložka027 Termostat pro otopné trubkové těleso s elektrickým ohřevem ks 4,000
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148 K 741Rpoložka028 Podlahová krabice 470x470 pro zásuvky pro 12modulů 45x45mm vč.víka a příslušenství ks 1,000

149 K 741Rpoložka029 Zásuvka 250V/16A modul 45x45mm ks 7,000

150 K 741Rpoložka030 Zásuvka 250V/16A s přepět. Ochranou modul 45x45mm ks 1,000

151 K 741Rpoložka031 Modul 22,5x45 se záclonkou pro sděl zásuvky ks 6,000

152 K 741Rpoložka032 Krabice přístrojová pr.68mm do hořlavých podkladů ks 198,000

153 K 741Rpoložka033 Krabice odbočná pr.68mm do hořlavých podkladů ks 82,000

154 K 741Rpoložka034 Krabice rozvodková pr.68mm do hořlavých podkladů ks 129,000

155 K 741Rpoložka035 Krabice rozvodková pr.97mm do hořlavých podkladů ks 64,000

156 K 741Rpoložka036 Krabice 125x125 odbočná do hořlavých podkladů ks 4,000

157 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových 

kruhových

kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

158 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných 

plastových kruhových

kus 12,000 CS ÚRS 2017 02

159 K 741Rpoložka037 PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICE (5x2.5) s odlehčovací sponou IP20 ks 19,000

160 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 11 do 23 mm
m 482,000 CS ÚRS 2017 02

161 K 741110022
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější D přes 23 do 35 mm
m 320,000 CS ÚRS 2017 02

162 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 

krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm
m 76,000 CS ÚRS 2017 02

VV 42,00+16,00+18,00 76,000

163 K 741Rpoložka038 Tabulka formát A 4 ks 4,000

164 K 741210002
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 

hmotnosti do 50 kg
kus 3,000 CS ÚRS 2017 02

165 K 741Rpoložka039 Stropní svítidlo zapuštěné + box, rámeček bílý, foukané sklo, LED 19 W 165 x 105 mm ks 73,000

166 K 741Rpoložka040
Stropní svítidlo centrální broušený kov, textilní stínítko - barva smetanová průměr 

500mm, výška 226mm 3x13W E27 230V úsporné žárovky
ks 2,000

167 K 741Rpoložka041
Stropní svítidlo centrální chrom, textilní stínítko - barva bílá, skleněný ověsek průměr 

500mm, výška 350mm 3x23W E27 230V úsporné žárovky
ks 2,000

168 K 741Rpoložka042
Stropní svítidlo svěšené - kov černá, chrom průměr160mm, výška celková max 

1200mm 1x40W E27 230V úsporné žárovky
ks 3,000

169 K 741Rpoložka043
Stropní svítidlo svěšené - matný hliník délka 1175mm 1x28W E27 230V úsporné 

žárovky
ks 2,000

170 K 741Rpoložka044 Svítidlo do napájecí lišty 12V - směrovatelné ks 8,000

171 K 741Rpoložka045 Napájecí lišta 3m Combi rail pro light ks 1,000

172 K 741Rpoložka046 Trafo pro napájecí lištu ks 1,000

173 K 741Rpoložka047 Stropní svítidlo liniové česaný hliník 90x37x887mm, T5 lineární zářivka, trafo včetně ks 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

174 K 741Rpoložka048 Nástěnné svítidlo mléčné sklo 340x170x105mm, 2x18W. ks 1,000

175 K 741Rpoložka049 Zářivkové IP65 nástěnné (pr.327mm) 1x22W-EP kryt plast el.předřadník + zdroj ks 10,000

176 K 741Rpoložka050
Zářivkové IP66 stropní/závěsné průmyslové 2x36W-EP plexi kryt + el.předřadník + 

zdroje
ks 2,000

177 K 741Rpoložka051 Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem IP65 1x8W/1hod 400lm + piktogram, směr úniku ks 14,000

178 K 741Rpoložka052 lankový závěs 0,5m (1pár) + přívodní šňůra ks 9,000

179 K 741Rpoložka053
Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipož. 

tmelem + štítek)
ks 4,000

180 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 

mm a šířky do 30 mm
m 420,000 CS ÚRS 2017 02

181 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 

mm a šířky do 70 mm
m 335,000 CS ÚRS 2017 02

182 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 

mm a šířky do 70 mm
m 34,000 CS ÚRS 2017 02

183 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru 

profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 22,000 CS ÚRS 2017 02

184 K 971033141

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru 

profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

kus 14,000 CS ÚRS 2017 02

185 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 34,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto 

katalogu. 

186 K 612325121
Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 

mm
m2 34,000 CS ÚRS 2017 02

187 K 741Rpoložka054 Demontáž stáv. el.rozvodů h 28,000

188 K 741Rpoložka055 Uložení elektro odpadu na skládku tun 4,000

189 K 741Rpoložka058 Pomocné práce a uvedení do provozu h 12,000

190 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů. 

191 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, 

hmotnosti do 200 kg
kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

D R DODÁVKY
D RE ROZVADEČ RE

192 M REpoložka01 Oceloplechová rozvodnice zapuštěná,  600x1200x250mm  vč. Příslušenství ks 1,000

193 M REpoložka02 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

194 M REpoložka03 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000

195 M REpoložka04 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000

196 M REpoložka05 Jistič jednopólový   C2/1 ks 1,000

197 M REpoložka06 Jistič trojpólový  B25/3 ks 1,000

198 M REpoložka07 Jistič trojpólový  B40/3 ks 1,000

199 M REpoložka08 Elektroměrová vana pro dva ET ks 2,000

200 M REpoložka09 Svorka řadová  4 mm2 ks 4,000

201 M REpoložka10 Svorka řadová 16 mm2 ks 6,000

202 M REpoložka11 Svorka řadová  25 mm2 ks 3,000

D RT+RS1 ROZVADEČ RT+RS1

203 M RT+RS1pol01
Oceloplechová rozvodnice zapuštěná 276modulů , (dva rámy 400+600) rozměry 

1035x1060x247mm vč.příslušenství
ks 1,000

204 M RT+RS1pol02 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000

205 M RT+RS1pol03 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000

206 M RT+RS1pol04 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000

207 M RT+RS1pol05 Hl.vypínač 400V / 25A ks 1,000

208 M RT+RS1pol06 Hl.vypínač 400V / 63A ks 1,000

209 M RT+RS1pol07 Vypínací  spoušť  230V pro hl.vypínač ks 2,000

210 M RT+RS1pol08 Svodič přepětí 1+2 /3   MAXI ks 2,000

211 M RT+RS1pol09 Proudový chránič  25/4/03  300mA ks 1,000

212 M RT+RS1pol10 Proudový chránič  63/4/03  300mA ks 1,000

213 M RT+RS1pol11 Proudový chránič  25/4/003-G  30mA ks 3,000

214 M RT+RS1pol12 Jistič + chránič  10/1N/003B ks 1,000

215 M RT+RS1pol13 Jistič jednopólový  B6/1 ks 1,000

216 M RT+RS1pol14 Jistič jednopólový  B6/1N ks 9,000

217 M RT+RS1pol15 Jistič jednopólový  B10/1N ks 17,000

218 M RT+RS1pol16 Jistič jednopólový  B16/1N ks 19,000

219 M RT+RS1pol17 Jistič trojpólový  B16/3N ks 1,000

220 M RT+RS1pol18 Jistič trojpólový  B20/3N ks 1,000

221 M RT+RS1pol19 Jistič trojpólový  C25/3 ks 1,000

222 M RT+RS1pol20 Jistič trojpólový  C32/3N ks 1,000

223 M RT+RS1pol21 Relé  16A  2zap/2vyp  cívka 230V ks 2,000

224 M RT+RS1pol22 Stykač  230V/20A/2  2.kt.zap ks 7,000

225 M RT+RS1pol23 Stykač  230V/40A/4  4.kt.zap ks 1,000

226 M RT+RS1pol24 Stykač paměťový   230V/20A/2 ks 2,000

227 M RT+RS1pol25 Trafo 230V/12V/24VA/50Hz ks 1,000
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228 M RT+RS1pol26 Svorka řadová  4 mm2 ks 142,000

229 M RT+RS1pol27 Svorka řadová  6 mm2 ks 3,000

230 M RT+RS1pol28 Svorka řadová 10 mm2 ks 6,000

231 M RT+RS1pol29 Svorka řadová 16 mm2 ks 6,000

D RS2 ROZVADEČ RS2

232 M RS2položka01
Oceloplechová rozvodnice zapuštěná  144modulů rozměry 590x1070x136mm   vč. 

Příslušenství
ks 1,000

233 M RS2položka02 Propojení obvodů + propoj lišty ks 1,000

234 M RS2položka03 Obal na výkresy rozměr 250x138mm ks 1,000

235 M RS2položka04 Popisný štítek 20x100mm ks 1,000

236 M RS2položka05 Hl.vypínač 400V / 25A ks 1,000

237 M RS2položka06 Svodič přepětí typ 2 /4 ks 1,000

238 M RS2položka07 Proudový chránič  25/4/003-G  30mA ks 3,000

239 M RS2položka08 Jistič + chránič  10/1N/003B ks 1,000

240 M RS2položka09 Jistič jednopólový  B6/1N ks 2,000

241 M RS2položka10 Jistič jednopólový  B10/1N ks 5,000

242 M RS2položka11 Jistič jednopólový  B16/1N ks 17,000

243 M RS2položka12 Jistič trojpólový  B16/3N ks 1,000

244 M RS2položka13 Stykač paměťový   230V/20A/2 ks 3,000

245 M RS2položka14 Svorka řadová  4 mm2 ks 64,000

246 M RS2položka15 Svorka řadová  6 mm2 ks 6,000

D DRC1 Doplnění rozvaděče 1x jistič C10/1

308 M DRpoložka01 Doplnění rozvaděče  - 1x jistič C10/1 pro napojení plošiny pro imobilní ks 1,000

D DRC2 Doplnění rozvaděče 1x jistič C20/1

247 M DRpoložka02 Doplnění rozvaděče  - 1x jistič C20/1 pro napojení klimatizace serveru ks 1,000

D 741BL Bleskosvod
D 741BLma Bleskosvod - montážní materiál

248 M BRpoložka01 Pásek uzem.  FeZn  30 x 4 v zemi  0,95kg/m m 55,000

249 M BRpoložka02 Drát uzem.  FeZn  pr. 10 mm v zemi     0,62kg/1m m 45,000

250 M BRpoložka03 Drát uzem.  AlMgSi  pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m m 135,000

251 M BRpoložka04 Tyč jímací  JR2,5m bez osazení ks 2,000

252 M BRpoložka05 Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění - ks 4,000

253 M BRpoložka06 Držák jímací tyče  DJ  do dřev.konstr. ks 4,000

254 M BRpoložka07 Stříška ochranná  OS 1 ks 2,000
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255 M BRpoložka08 Podpěra vedení  PV 02  do zdiva ks 40,000

256 M BRpoložka09 Podpěra vedení  PV 12   na svah ks 28,000

257 M BRpoložka10 Podpěra vedení  PV 14  pod hřebenáče ks 17,000

258 M BRpoložka11 Podpěra vedení  PV 15  na hřeben na svah ks 28,000

259 M 35441485X01 Podpěra vedení  PV 21(100mm) nalepovací  na ploché střechy ks 4,000

260 M BRpoložka12 Vodič CUI Rd 20mm  délky 3m včetně příchytek ks 2,000

261 M BRpoložka13 Ochranný úhelník  OU ks 2,000

262 M BRpoložka14 Držák ochranného úhelníku DUz  do zdiva ks 4,000

263 M BRpoložka15 Svorka  SJ 01 nerez k jímací tyči ks 2,000

264 M BRpoložka16 Svorka  SZ  nerez zkušební ks 4,000

265 M BRpoložka17 Svorka  SO nerez k připojení okapu ks 12,000

266 M BRpoložka18 Svorka  SU  nerez univerzální ks 18,000

267 M BRpoložka19 Svorka  SS nerez spojovací ks 24,000

268 M BRpoložka20 Svorka  SK nerez křížová ks 2,000

269 M BRpoložka21 Svorka  SP 1 nerez připojovací ks 4,000

270 M BRpoložka22 Svorka  ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm ks 8,000

271 M BRpoložka23 Svorka  SR 02 nerez  pro spojení pásku 30x4 mm ks 8,000

272 M BRpoložka24 Svorka  SR 03 nerez  pro spojení pásku s drátem ks 16,000

273 M 354421100 štítek plastový -  čísla svodů kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

274 M BRpoložka25
Výstražná tabulka  Během bouřky dodržujte odstup od bleskosvodu! jste v ohrožení 

života!.
ks 4,000

D 741BLmo Bleskosvod - montážní práce

275 K 74BR položka01 Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m m 55,000

276 K 74BR položka02 Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m m 45,000

277 K 74BR položka03 Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m m 135,000

278 K 74BR položka04 Tyč jímací JR2,5m bez osazení ks 2,000

279 K 74BR položka05 Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění - ks 4,000

280 K 74BR položka06 Držák jímací tyče DJ do dřev.konstr. ks 4,000

281 K 74BR položka07 Stříška ochranná OS 1 ks 2,000

282 K 74BR položka08 Podpěra vedení PV 02 do zdiva ks 40,000

283 K 74BR položka09 Podpěra vedení PV 12 na svah ks 28,000

284 K 74BR položka10 Podpěra vedení PV 14 pod hřebenáče ks 17,000

285 K 74BR položka11 Podpěra vedení PV 15 na hřeben na svah ks 28,000

286 K 35441485 Podpěra vedení PV 21(100mm) nalepovací na ploché střechy ks 4,000

287 K 74BR položka12 Vodič CUI Rd 20mm délky 3m včetně příchytek ks 2,000

288 K 74BR položka13 Ochranný úhelník OU ks 2,000
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289 K 74BR položka15 Svorka SJ 01 nerez k jímací tyči ks 2,000

290 K 74BR položka16 Svorka SZ nerez zkušební ks 4,000

291 K 74BR položka17 Svorka SO nerez k připojení okapu ks 12,000

292 K 74BR položka18 Svorka SU nerez univerzální ks 18,000

293 K 74BR položka19 Svorka SS nerez spojovací ks 24,000

294 K 74BR položka20 Svorka SK nerez křížová ks 2,000

295 K 74BR položka21 Svorka SP 1 nerez připojovací ks 4,000

296 K 74BR položka22 Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm ks 8,000

297 K 74BR položka23 Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm ks 8,000

298 K 74BR položka24 Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem ks 16,000

299 K
354 42090 743 62-

930
Označení svodu štítky ks 4,000

300 K 74BR položka25
Výstražná tabulka Během bouřky dodržujte odstup od bleskosvodu! jste v ohrožení 

života!.
ks 4,000

301 K 460200163 Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř 3 m 60,000

302 K 460560165 Zához rýhy š.35cm hl.80cm tř 3 m 60,000

303 K 460620013 Provizorní úprava terénu tř 3 m2 21,000

304 K 74BR položka26 Demontáž stávajícího bleskosvodu h 12,000

305 K 74BR položka27 Uložení elektro odpadu na skládku tun 2,000

306 K 74BR položka28 Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 20,000

307 K 740991100
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. 

Kč
ks 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 45 CC-CZ:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Cena bez DPH 723 812,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 723 812,36 21,00% 152 000,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 875 812,96

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.9 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 723 812,36

PSV - PSV 723 812,36

    SK01 - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ                                         (DATA + TELEFONY) 478 358,00

      SK01ma - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ                                         (DATA + TELEFONY) materiál 221 836,00
      SK01mo - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ                                         (DATA + TELEFONY) montáž 256 522,00

    SZ02 - SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  , na WC pro imobilní 17 501,00

      SZ02ma - SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  , na WC pro imobilní materiál 11 454,00
      SZ02mo - SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  , na WC pro imobilní 6 047,00

    EZS03 - EZS -  ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 227 953,36

      EZS03ma - EZS -  ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE materiál 122 485,00
      EZS03mo - EZS -  ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 105 468,36

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.9 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

BKN,spol.s 

r.o.Vladislavova 

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 723 812,36

D PSV PSV 723 812,36

D SK01 STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ                                         (DATA + TELEFONY) 478 358,00
D SK01ma STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ                                         (DATA + TELEFONY) materiál 221 836,00

1 M Rpoložka01 SYKFY 10x2x0,5  -  uložený volně m 20,000

2 M Rpoložka03 Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e m 2 740,000

3 M 341110301 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 22,000

4 M 341437980 šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 2x1,50 mm2 m 4,000 CS ÚRS 2017 02

5 M Rpoložka05

DOPLNĚNNÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE  48přípojek                                                                       

, 2ks - patch panel cat.5e  24portů ,                                          1ks - telefonní patch 

panel 50 portů Cat.3,                                                 2ks - vyvazovací panel  

horizontální   , 16ks - Patch kabel cat.5e UTP 1,5m, 16ks - Patch kabel cat.5e  UTP 

1,5m , 16ks - kabel telefonní  RJ45-RJ11 3m

ks 1,000

6 M Rpoložka06

DATOVÝ SWITCH 48portů + 2xT/SP:, Technické parametry: Funkce managementu 

Přepínač vrstev: L2 Typ přepínače: řízený  Podporované přenosové rychlosti: 10/100 

Mbps Kapacita přepínání: 16 Gbit/s Store-and-forward: Ano Maximální přenosová 

rychlost: 0.1 Gbit/s  Rychlost přenosu dat: 1000 Mbit/sRozměry (šxhxv): 

445x236x44mm , (např.WS-C2960+48TC-L, 48xFE, 2xT/SFP)

ks 1,000

7 M Rpoložka07 Systémový telefonní přístroj ks 1,000

8 M Rpoložka08 Telefonní přístroj ks 12,000

9 M Rpoložka09 IP EL.vrátný + dvě tlačítka  + mont.deska + stříška ks 1,000

10 M Rpoložka10 EL.ZÁMEK  12V/DC  - uvolňovač ks 1,000

D.1.9 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

11 M Rpoložka11 Modul 22,5x45 se záclonkou pro sděl zásuvky + zásuvka RJ45 cat.5e ks 6,000

12 M Rpoložka12 Dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.5e + kryt ks 17,000

13 M Rpoložka13 Rámeček jednonásobný ks 17,000

14 M 345715110 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 18,000 CS ÚRS 2017 02

15 M 345715190 krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm kus 14,000 CS ÚRS 2017 02

16 M 345715230 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm kus 16,000 CS ÚRS 2017 02

17 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 216,000 CS ÚRS 2017 02

18 M 345710640 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329 m 145,000 CS ÚRS 2017 02

19 M 345718340 lišta elektroinstalační vkládací 18 x 13 kus 18,000 CS ÚRS 2017 02

20 M 34572114X13 Lišta vkládací  40x20mm m 16,000

21 M 34572125X14 Lišta vkládací  40x40mm m 18,000

22 M Rpoložka14
Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu 

protipožárním tmelem + štítek)
ks 4,000

D SK01mo STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ                                         (DATA + TELEFONY) montáž

23 K 74Rpoložka01 SYKFY 10x2x0,5 - uložený volně m 20,000

24 K 74Rpoložka02 Ukončení kabelu SYKFY ks 2,000

25 K 74Rpoložka03 Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e m 2 740,000

26 K 74Rpoložka04 Kontrola a měření jedné linky ks 40,000

27 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 

bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 22,000 CS ÚRS 2017 02

28 K 744331241X15 H05VV-F 2x1.5 - uložený volně m 4,000

29 K 74Rpoložka05

DOPLNĚNNÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE 48přípojek , 2ks - patch panel cat.5e 24portů , 

1ks - telefonní patch panel 50 portů Cat.3, 2ks - vyvazovací panel horizontální , 16ks - 

Patch kabel cat.5e UTP 1,5m, 16ks - Patch kabel cat.5e UTP 1,5m , 16ks - kabel 

telefonní RJ45-RJ11 3m

ks 1,000

30 K 74Rpoložka06

DATOVÝ SWITCH 48portů + 2xT/SP:, Technické parametry: Funkce managementu 

Přepínač vrstev: L2 Typ přepínače: řízený Podporované přenosové rychlosti: 10/100 

Mbps Kapacita přepínání: 16 Gbit/s Store-and-forward: Ano Maximální přenosová 

rychlost: 0.1 Gbit/s Rychlost přenosu dat: 1000 Mbit/sRozměry (šxhxv): 

445x236x44mm , (např.WS-C2960+48TC-L, 48xFE, 2xT/SFP)

ks 1,000

31 K 74Rpoložka07 Systémový telefonní přístroj ks 1,000

32 K 74Rpoložka08 Telefonní přístroj ks 12,000

33 K 74Rpoložka09 IP EL.vrátný + dvě tlačítka + mont.deska + stříška ks 1,000

34 K 74Rpoložka10 EL.ZÁMEK 12V/DC - uvolňovač ks 1,000

35 K 74Rpoložka11 Modul 22,5x45 se záclonkou pro sděl zásuvky + zásuvka RJ45 cat.5e ks 6,000

36 K 74Rpoložka12 Dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.5e + kryt ks 17,000

37 K 74Rpoložka13 Rámeček jednonásobný ks 17,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových
kus 48,000 CS ÚRS 2017 02

VV 18+14+16 48,000

39 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 11 do 23 mm
m 216,000 CS ÚRS 2017 02

40 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 23 do 35 mm
m 145,000 CS ÚRS 2017 02

41 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 

krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm
m 90,000 CS ÚRS 2017 02

VV 18+32+40 90,000

42 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 

mm a šířky do 30 mm
m 148,000 CS ÚRS 2017 02

43 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 

mm a šířky do 70 mm
m 132,000 CS ÚRS 2017 02

44 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 14,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto 

katalogu. 

45 K 612325121
Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 

mm
m2 20,600 CS ÚRS 2017 02

46 K 74Rpoložka14
Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu 

protipožárním tmelem + štítek)
ks 4,000

47 K 74Rpoložka15 Demontáž stáv. Sděl.rozvodů h 4,000

48 K 74Rpoložka16 Uložení elektro odpadu na skládku tun 1,000

49 K 74Rpoložka17 Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 12,000

50 K 74Rpoložka20 Pomocné práce a uvedení do provozu h 14,000

D SZ02 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  , na WC pro imobilní
D SZ02ma SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  , na WC pro imobilní materiál

51 M Rpoložka101 J-Y(St)-Y 3x2x0,8  -  uložený volně m 24,000

52 M Rpoložka102 Trubka ohebná pr.16mm pod omítkou m 16,000

53 M Rpoložka103 TRAFO  - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 1,000

54 M Rpoložka104 KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 1,000

55 M Rpoložka105 POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 1,000

56 M Rpoložka106 SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇŮROU - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 1,000

57 M Rpoložka107 Rámeček jednonásobný - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 4,000

58 M 345715110 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

59 M 345715190 krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm kus 2,000 CS ÚRS 2017 02

D SZ02mo SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  , na WC pro imobilní

60 K 74Rpoložka101 J-Y(St)-Y 3x2x0,8 - uložený volně m 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

61 K 74Rpoložka102 Trubka ohebná pr.16mm pod omítkou m 16,000

62 K 74Rpoložka103 TRAFO - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 1,000

63 K 74Rpoložka104 KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 1,000

64 K 74Rpoložka105 POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 1,000

65 K 74Rpoložka106 SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇŮROU - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 1,000

66 K 74Rpoložka107 Rámeček jednonásobný - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 4,000

67 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových
kus 6,000 CS ÚRS 2017 02

VV 4+2 6,000

68 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 

mm a šířky do 30 mm
m 12,000 CS ÚRS 2017 02

69 K 74Rpoložka111 Pomocné práce a uvedení do provozu h 2,000

D EZS03 EZS -  ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
D EZS03ma EZS -  ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE materiál

70 M Rpoložka201 kabel  EZS VL04 (4x0,22) -  uložený volně m 116,000

71 M Rpoložka202 kabel  EZS VL24 ( 2x0,5+4x0,22) -  uložený volně m 370,000

72 M Rpoložka203 JYTY 2x1  -  uložený volně m 80,000

73 M Rpoložka204
Posilovací zdroj EZS,  , tamperovaný box  322x397x90mm  se zdrojem 40VA pro 

baterii max 12V/18Ah,
ks 1,000

74 M Rpoložka205 baterie gelová 12V/17(18Ah)  pro EZS ks 1,000

75 M Rpoložka207

Vstupní LCD klávesnice  systému EZS, grafická klávesnice s dotykovým 5" barevným 

LCD displejem. Signalizace stavu systému je pomocí ikon a textů a ovládání probíhá 

přímo pomocí dotykového LCD.

ks 3,000

76 M Rpoložka208 Venkovní siréna ks 1,000

77 M Rpoložka209 Vnitřní siréna ks 1,000

78 M Rpoložka210 Sběrnicový expander 8 zón ks 3,000

79 M Rpoložka211 Box pro expandér nebo rozbočení (TAMPER) ks 3,000

80 M Rpoložka212 Duální PIR+MW detektor pohybu ks 13,000

81 M Rpoložka213 Magnetický kontakt ks 4,000

82 M Rpoložka214 Krabice odbočná  (+TAMPER) ks 12,000

83 M Rpoložka215 Krabice odbočná  pr.68mm ks 8,000

84 M 345710630 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 216,000 CS ÚRS 2017 02

85 M 345710640 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329 m 198,000 CS ÚRS 2017 02

86 M 34572114X13 Lišta vkládací  40x20mm m 44,000

87 M Rpoložka217 Protipožární tmel ks 2,000

D EZS03mo EZS -  ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

88 K 74Rpoložka201 kabel EZS VL04 (4x0,22) - uložený volně m 116,000
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Cenová 

soustava

89 K 74Rpoložka202 kabel EZS VL24 ( 2x0,5+4x0,22) - uložený volně m 370,000

90 K 74Rpoložka203 JYTY 2x1 - uložený volně m 80,000

91 K 74Rpoložka204
Posilovací zdroj EZS, , tamperovaný box 322x397x90mm se zdrojem 40VA pro baterii 

max 12V/18Ah,
ks 1,000

92 K 74Rpoložka205 baterie gelová 12V/17(18Ah) pro EZS ks 1,000

93 K 74Rpoložka206 Přeprogramování ústředny a zkušební provoz h 6,000

94 K 74Rpoložka207

Vstupní LCD klávesnice systému EZS, grafická klávesnice s dotykovým 5" barevným 

LCD displejem. Signalizace stavu systému je pomocí ikon a textů a ovládání probíhá 

přímo pomocí dotykového LCD.

ks 3,000

95 K 74Rpoložka208 Venkovní siréna ks 1,000

96 K 74Rpoložka209 Vnitřní siréna ks 1,000

97 K 74Rpoložka210 Sběrnicový expander 8 zón ks 3,000

98 K 74Rpoložka211 Box pro expandér nebo rozbočení (TAMPER) ks 3,000

99 K 74Rpoložka212 Duální PIR+MW detektor pohybu ks 13,000

100 K 74Rpoložka213 Magnetický kontakt ks 4,000

101 K 74Rpoložka214 Krabice odbočná (+TAMPER) ks 12,000

102 K 74Rpoložka215 Krabice odbočná pr.68mm ks 8,000

103 K 741110061
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 11 do 23 mm
m 216,000 CS ÚRS 2017 02

104 K 741110062
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější D přes 23 do 35 mm
m 198,000 CS ÚRS 2017 02

105 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 

krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm
m 44,000 CS ÚRS 2017 02

106 K 974031121
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 

mm a šířky do 30 mm
m 142,000 CS ÚRS 2017 02

107 K 974031122
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 

mm a šířky do 70 mm
m 115,000 CS ÚRS 2017 02

108 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru 

profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2017 02

109 K 74Rpoložka217 Protipožární tmel ks 2,000

110 K 74Rpoložka219 Stavební přípomoce nutné k řádnému dokončení díla h 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Cena bez DPH 40 744,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 744,63 21,00% 8 556,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 301,00

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.10 - Sadové úpravy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 744,63

HSV - Práce a dodávky HSV 40 744,63

    1 - Zemní práce 38 006,93

    998 - Přesun hmot 2 737,70

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy

D.1.10 - Sadové úpravy

BKN,spol.s 

r.o.Vladislavova 

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 40 744,63

D HSV Práce a dodávky HSV 40 744,63

D 1 Zemní práce

1 K 121112012
Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek 

nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy přes 150 mm
m3 10,000 CS ÚRS 2017 02

VV 50,00*0,20             "viz.přílohy PD: D.1.10.1 a D.1.10.3 10,000

2 K 162201211

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 

10 m z horniny tř. 1 až 4

m3 6,990 CS ÚRS 2017 02

VV 46,60*0,20*0,75             "viz.přílohy PD: D.1.10.1 a D.1.10.3 6,990

3 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 3,010 CS ÚRS 2017 02

D.1.10 - Sadové úpravy

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

SO 03 - Dům č.p. 106 Stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 50,00*0,20-6,990             "viz.přílohy PD: D.1.10.1 a D.1.10.3 3,010

4 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 15,050 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 3,010*5 15,050

5 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
m3 10,000 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,000 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

7 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 5,719 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 3,010*1,900 5,719

8 K 181301103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 46,600 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV 33,85+12,75             "viz.přílohy PD: D.1.10.1 a D.1.10.3 46,600

9 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 3,845 CS ÚRS 2017 02

VV 46,600*0,20*0,25*1,650 3,845

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 46,600 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

11 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 1,680 CS ÚRS 2017 02

VV 46,60*0,035*1,03           "složení viz.TZ D.1.10.1 1,680

12 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 46,600 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

13 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 46,600 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

14 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 46,600 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

15 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 93,200 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 

VV 46,600*2 93,200

16 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 46,600 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro 

obdělání půdy aktivními branami. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch 

o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
m2 46,600 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -

2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se 

oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje 

cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru 

cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 

5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 

Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

18 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na 

široko
m2 46,600 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2627, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o 

ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě 

vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení trávníku; tyto 

práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením 

kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až –2634 a -2641 až -2644 jsou započteny 

i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky 

pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se 

tyto náklady oceňují individuálně. 

19 M 252340130 herbicid totální systémový neselektivní, bal. 1 l litr 0,100 CS ÚRS 2017 02

20 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,001 CS ÚRS 2017 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. V cenách o sklonu 

svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 

případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

21 M 251911550 hnojivo průmyslové kg 1,000 CS ÚRS 2017 02

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,500 CS ÚRS 2017 02

23 K 185990001X1
dokončovací a rozvojová pěstební péče po dobu min. 2 roky záruka na kvalitu od data 

zasetí dle TZ D.1.10.1
soubor 1,000

VV 1            "viz.přílohy PD: D.1.10.1 a D.1.10.3 1,000

D 998 Přesun hmot

24 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 

5000 m
t 3,911 CS ÚRS 2017 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: IČ: 00260771

Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor DIČ: CZ00260771

Uchazeč: IČ: 43222323

STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I DIČ: CZ43222323

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto DIČ: CZ15028909

Poznámka:

Cena bez DPH 314 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 314 500,00 21,00% 66 045,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 380 545,00

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant:

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 314 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 314 500,00

    O02 - Ostatní náklady 154 500,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 160 000,00

BKN,spol.s 

r.o.Vladislavova 

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.parc.: 152,153 k.ú. Nový Bor Datum: 11. 8. 2017

Zadavatel: Město Nový Bor náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/I,566 01Vysoké Mýto

Uchazeč: STAMO spol.,s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 314 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 314 500,00

D O02 Ostatní náklady

1 K 0132540X1
Projektové práce dokumentace (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 

tištěná verze - 3ks
kus 3,000

2 K 0132540X2
Projektové práce dokumentace stavby skutečného provedení - elektronická verze - 

1ks
kus 1,000

3 K 0132541X3 Geodetické zaměření kus 1,000

4 K 0132740X1 Fotodokumentace prováděného díla soubor 1,000

P

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. 

Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a 

konstrukce před jejich zakrytím.

5 K 0430020X1 Zkoušky, atesty a revize soubor 1,000

P

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Položka 

zahrnuje i výtažné a odtrhové zkoušky.

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000

Rekonstrukce podstávkového domu č.p.106 Nový Bor

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Náklady  na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 

a vyjádřeními například správců sítí.; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích 

zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení 

všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě.

7 K 049003X008
Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započetím 

výstavby
kus 1,000

9 K 0915040X2 Informační cedule se základními údaji o stavbě soubor 1,000

8 K 301000X010 Výrobní a dílenská dokumentace kus 1,000

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

10 K 0300010X1 Vybudování, provoz, údržba a odstraněnní zařízení staveniště soubor 1,000

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s 

platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení 

staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; 

zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, 

správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; 

zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na 

vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. 

Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

11 K 0700010X1 Provozní a územní vlivy soubor 1,000

P

Poznámka k položce:

Náklady na úpravu pozemků, jež  nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede 

zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k 

dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na 

opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. Náklady na zábor pozemku, 

který není v majetku zadavatele.
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Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Metodika pro zpracování 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

modifikovány.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Plný popis položky

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Příslušnost položky do cenové soustavy

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

J.cenu položky.

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Množství v měrné jednotce

Měrná jednotka položky

Zkrácený popis položky

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Kód položky

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Stavební objekt inženýrský

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4 Položka typu OST

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Význam

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH



Všeobecné standardy stavby  Město Nový Bor 

Všeobecné standardy stavby 
 

I. Obecná ustanovení 

 

1. Úvodní ustanovení 

Tyto všeobecné smluvní  podmínky na dodávku stavby jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto všeobecných 

smluvních podmínek. 

 

2. Definice pojmů a termínů 

„Stavba“ – stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, 

včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její část 

(stavební objekt), přístavba, nástavba nebo stavební úprava. 

„Staveniště“ - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v 

pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby a pro předpokládané zařízení 

staveniště. Staveniště předává Zhotoviteli Objednatel. 

„Zařízení staveniště“ – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 

provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též 

objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a 

poskytovány k uvedenému využití. 

„Vícepráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani ve 

sjednané ceně a: 

-  Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal 

-  Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k 

řádnému dokončení díla 

- musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku 

vad nebo chyb Projektové dokumentace 

- musí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či 

samosprávy (v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy) 

„Méněpráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve 

sjednané ceně a: 

- Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu 

smlouvy 

- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné 

k řádnému dokončení díla 

- nemusí být provedeny, pokud vycházejí z vad nebo chyb Projektové dokumentace 

- nesmí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či 

samosprávy (v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy) 

„Soupis prací a dodávek“ – definuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a 

kvantitu požadovaných prací, dodávek a služeb. 

„Výkaz výměr“ – vymezuje množství požadovaných  prací, konstrukcí, dodávek  a  služeb  

potřebných  ke  zhotovení  stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou 

část výkresové dokumentace.  

 „Položkový rozpočet“ - je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících 

stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních 

a montážních prací, stavebních materiálů. 

 „Podzhotovitel“ - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro 

Zhotovitele na základě samostatné smlouvy o dílo. 

 „Vada“ - odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených 

Projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami). 
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 „Vyšší moc“ - okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 

pohromy apod. 

 „Autorský dozor“ - činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení 

nebo dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto 

dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou 

zapisovány do stavebního deníku. Autorský dozor je zajišťován Objednatelem. 

 „Technický dozor investora“ - odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a 

kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, 

dokumentací stavby a technickými požadavky na výstavbu. 

„Záruka za jakost díla“ - odpovědnost Zhotovitele u stavby realizované podle Občanského 

zákoníku stanovená zákonem, a to za vady díla v záruční době zákonem stanovené. V 

ostatních případech, které se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, může být záruka 

sjednána dohodou o záruční lhůtě a povinnostech, které z toho pro Zhotovitele stavby 

vyplývají. 

 „Elektronická forma projektové dokumentace“ – veškeré datové soubory jsou předávány na 

jednom či více CD. Textová část projektové dokumentace je ve formátu běžných textových 

editorů či prohlížečů (soubory s příponou TXT, RTF, DOC, PDF). Výpočtová část (např. 

výkaz výměr) je zpracována ve formátu obvyklých tabulkových procesorů (soubory s 

příponou XLS). Výkresová část je zpracována v obvyklých konstrukčních CAD systémech 

(soubory s příponou DWG, DGN) případně formátu PDF. Předpokládá se otevřená forma 

souborů, která umožňuje tisk. 

 

3. Povinnosti Zhotovitele 

Zhotovitel je povinen předložit  před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k 

podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.  

Zhotovitel je povinen provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, 

v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s dalšími podklady, jež v 

rámci smlouvy převzal od Objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení a se stanovisky dotčených orgánů státní správy a 

samosprávy.  

Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru investora a Autorského dozoru v 

souladu se smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

 

4. Povinnosti Objednatele včetně předání a převzetí příslušné dokumentace 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 

oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za 

podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních 

podmínkách. 

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 

smlouvy o dílo a podle těchto všeobecných smluvních podmínek, zejména mu včas a řádně 

předávat potřebné doklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu 

všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla. 

Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které Zhotovitel při 

uzavírání smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně stíží nebo znemožní zhotovení díla 

za sjednaných podmínek, je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem odpovídající 

změnu dotčených ustanovení smlouvy. 

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli projektovou dokumentaci 1x v tištěné formě a pokud 

možno v digitální formě (nebyla-li předána při výzvě k předložení nabídky, nebo jako součást 

zadávací dokumentace). Pro běžné liniové stavby je dostačující projektová dokumentace v 
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úrovni projektu pro stavební povolení, u účelových staveb předává Objednatel Zhotoviteli 

Dokumentaci pro provedení stavby.  

Projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy se Zhotovitelem stavby. 

 

II. Předmět díla 

 

1. Rozsah předmětu díla 

Předmětem díla se rozumí zhotovení díla, projektové dokumentace skutečného provedení 

stavby a geodetické zaměření díla. 

 

2.Zhotovení díla 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby  

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s 

případným odstraněním uvedených závad 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.) 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního 

povolení nebo jiných dokladů 

- zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti 

objektu (dle metodiky ČEA), je-li vyžadován 

- koordinační a kompletační činnost celé stavby. 
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3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 

stavebního díla. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 1x v tištěné formě a v 

digitální formě, byla-li tato forma použita při předání projektové dokumentace Objednatelem 

Zhotoviteli. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů, provozních 

souborů a do celkové situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i 

nadzemních vedení v areálu Staveniště budou zřetelně (např. červenou barvou) vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“ 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 

příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, 

datumem a razítkem Zhotovitele 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby, případně projektu pro 

stavební povolení u běžných liniových staveb, bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého 

bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 

stanovisko. 

 

4. Geodetické zaměření díla 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle a bude předáno zadavateli 4x v tištěné a 1x v digitální 

podobě.  

Součástí tohoto změření jsou: 

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí 

- Doklady o vytýčení stavby 

 

III. Cena díla 

 

1. Obsah ceny 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách. K této ceně Zhotovitel dopočítá daň z přidané hodnoty (DPH) dle 

daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací a dodávek s Výkazem výměr, který je 

součástí předané Projektové dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk 

Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní 

provedení předmětu díla také náklady zejména na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

- opatření k ochraně živnostního prostředí 

- pojištění stavby a osob 

- organizační a koordinační činnost  

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

- zajištění nezbytných dopravních opatření 

- kompletační činnost 
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V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 

ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v 

bodě 4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 

neúplného ocenění Výkazu výměr Zhotovitelem. 

 

2. Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny 

uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

 

3. Podmínky pro změnu ceny  

Změna sjednané ceny je možná pouze za následujících podmínek: 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH 

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly 

předmětem Projektové dokumentace nebo bude požadovat jejich jiný druh či kvalitu 

(Vícepráce) 

- pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce) 

- pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady 

nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu 

- pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato 

podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby 

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 

vliv na sjednanou cenu. 

Vícepráce budou oceněny takto: 

- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů 

a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel 

doplní jednotkové ceny podle obecně platných ceníků stavebních prací vydaných RTS 

Brno nebo ÚRS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány. Na 

základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případě že se dané 

položky stavebních prací a dodávek v obecně platných cenících nenacházejí, mohou být 

jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele  

- celková suma Víceprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační 

přirážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele 

- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění 

Méněpráce budou oceněny takto: 

- na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  

- celková suma Méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační 

přirážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele 

- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně 

 

4. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
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Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Objednatelem. 

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Zhotovitelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto  písemné oznámení však nezakládá 

právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných těmito všeobecnými podmínkami. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 

předložení návrhu Zhotovitele.  

Vícepráce a Méněpráce jsou důvodem ke změně Termínu dokončení díla, který bude upraven 

přiměřeně dle objemu Víceprací či Méněprací. 

 

5. Rozhodčí doložka 

V případě sporu o výši snížení nebo zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o vzniku 

nároku na zvýšení nebo snížení ceny požádají obě smluvní strany o stanovisko - rozhodce, 

který bude spor řešit (nezávislý znalec, ústav nebo společnost s odborností v oblasti cen 

stavebních prací) a bude vybrán po dohodě obou smluvních stran.  

Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě rozhodce, bude spor předložen Rozhodčímu soudu 

Hospodářské a Agrární komory České republiky k rozhodnutí podle Rozhodčího řádu tohoto 

soudu. 

V případech, kdy bude spor rozhodovat rozhodce, zavazují se obě smluvní strany, že uznají 

rozhodčí nález za konečný a budou se jím řídit. 

 

IV. Platební podmínky 

 

1. Zálohy 

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 

2. Postup plateb 

Cena za dílo bude uhrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.  

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 

povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení 

a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne měsíce 

následujícího po termínu zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být 

odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

 

3. Zádržné (pozastávka) 

Měsíční fakturací bude uhrazena celková cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.  

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 

Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 

Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 

uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem 
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Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, 

že se jedná o Konečnou fakturu. 

 

4. Lhůty splatnosti 

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 ti dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 

Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo 

3 den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat 

fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 10 pracovní den následujícího měsíce. 

Pokud Objednatel neuhradí fakturu do 15-ti dnů po termínu její splatnosti, je Zhotovitel 

oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou 

byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla. 

Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením 

smluvních povinností. 

U akcí spolufinancovaných z dotačních titulů, lze sjednat dobu splatnosti na 90 dnů. 

Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele, bude 

lhůta splatnosti na základě písemné žádosti Objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 

120 dnů ode dne data odeslání faktury Zhotovitelem objednateli. 

 

5. Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být 

jejich cena fakturována samostatně. 

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

6. Náležitosti faktur 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 

přidané hodnoty a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- datum splatnosti 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu 

 

V. Vlastnictví a pojištění díla 

 

1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

Vlastnictví zhotovovaného díla je řešeno v § 542 až 545 Obchodního zákoníku (Zákon          

č. 513/1991 Sb.). Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odst. 2 Obchodního zákoníku nese od 

počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a 
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Objednatelem. Škodou na díle ve smyslu tohoto zákona je ztráta, zničení, poškození nebo 

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

 

2. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k 

charakteru stavby a jejímu okolí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

Objednateli. 

Zhotovitel je povinen být ze zákona (Vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb. v platném znění, která 

stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění) pojištěn pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. Doklady o pojištění 

je povinen na požádání předložit Objednateli. 

Povinnost uzavření obou výše uvedených pojištění se v plné míře vztahuje také na 

podzhotovitele. 

 

3. Pojištění díla  

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 

materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), zejména  

proti živlům (pro případ poškození nebo zničení díla požárem, výbuchem, úderem blesku, 

nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, 

zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, 

tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení) a proti krádeži (vloupáním a 

loupeží), a to až do celkové hodnoty díla (v závislosti na charakteru stavby).  

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. 

 

4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel 

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která 

je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 

ceně. 

 

5. Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit u vybraného finančního ústavu kauční 

bankovní záruku za řádné dokončení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.  

Finanční ústav, u kterého je bankovní záruka zajištěna, vyplatí požadovanou částku, 

nepřesahující garantovanou částku, po písemném prohlášení Objednatele, ve kterém je 

uvedeno, v jakém ohledu Zhotovitel nesplnil svou povinnost nebo povinnosti podle Smlouvy 

o dílo a těchto Všeobecných podmínek. Prohlášení musí obsahovat podrobný výpočet 

požadované částky. 

Výše bankovní záruky za řádné dokončení díla (garantovaná částka) se stanovuje jako 5% z 

celkové ceny díla a Objednatel pozbývá nároku na její uplatnění dnem úspěšného předání a 

převzetí díla.  

Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele předložit písemné prohlášení finančního 

ústavu o bankovní záruce. 

 

6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

Zhotovitel je povinen před předpokládaným termínem předání zhotovovaného díla zajistit u 

vybraného finančního ústavu bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. 

Finanční ústav, u kterého je bankovní záruka zajištěna, vyplatí požadovanou částku, 

nepřesahující garantovanou částku, po písemném prohlášení Objednatele, ve kterém je 
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uvedeno, v jakém ohledu Zhotovitel nesplnil svou povinnost nebo povinnosti napravit určitou 

vadu nebo vady, za něž podle Smlouvy o dílo a těchto Všeobecných podmínek v záruční době 

odpovídá. Prohlášení musí obsahovat podrobný výpočet požadované částky. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje 

jako 5% z celkové ceny díla v prvním roce průběhu záruční lhůty a každým dalším rokem se 

snižuje o 1%. Objednatel pozbývá nároku na bankovní záruku dnem vypršení záruční doby, 

viz. Délka záruční doby v oddíle XIII.2. 

Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele předložit písemné prohlášení finančního 

ústavu o bankovní záruce. 

 

VI. Podzhotovitelé 

 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.  

Podzhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele pověřit provedením částí své 

subdodávky další osobu. 

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením 

rozsahu jejich subdodávky.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

 

VII. Staveniště 

 

1. Termín předání a převzetí Staveniště 

Termín předání a převzetí Staveniště, kdy je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Staveniště 

(nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby, je bezpodmínečně nutno uvést do Smlouvy 

o dílo. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 

splnění Termínu předání a převzetí díla. 

 

2. Podmínky předání a převzetí Staveniště 

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 

Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména: 

- pravomocné stavební povolení  

- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.) 

- vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů 

- vyznačení přístupových a příjezdových cest 

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu 

či případně jiných médií 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.) 

 

3. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 

Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli i doklady o 

vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a 

telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích 

přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, má-li je k dispozici. Doklady o vytýčení 
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stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo 

vlastníků těchto sítí. 

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 

vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození. 

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 

inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese 

veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut 

apod. 

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je 

Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady 

na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod. 

 

4. Vybudování zařízení staveniště a jeho zabezpečení 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací obdrženou od Objednatele. Náklady 

na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 

zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a 

jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a 

Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při 

realizaci díla. 

 

5. Užívání staveniště 

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k 

této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s 

vlastníkem těchto sítí. 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. 

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam osob (svých zaměstnanců a 

zaměstnanců svých podzhotovitelů a včetně oprávněných osob ze strany Objednatele), kterým 

je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je potom povinen tento seznam průběžně 

aktualizovat a zajistit všechna potřebná opatření, bránící vstupu osob neuvedených v seznamu 

na staveniště. 

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování 

nebo nocování osob. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech 

obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny zahájení a dokončení) 

a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a 

Autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním 

stavu. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem 

Objednatele. 
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6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům  

veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 

Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 

značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 

v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze 

Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební 

materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

 

7. Vyklizení staveniště 

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště musí být bezpodmínečně 

uvedena ve Smlouvě o dílo. 

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 

VIII. Provádění díla 

 

1. Termín zahájení prací 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 15ti dnů ode dne uvedeného ve 

Smlouvě o dílo jako Termín zahájení prací. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí v této 

lhůtě, je to považováno za podstatné porušení smluvních povinností. 

 

2. Harmonogram postupu výstavby 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 1 

týdne po podpisu smlouvy (pokud není součástí požadované nabídky). V tomto 

harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín 

realizace a finanční objem prováděných prací.  

Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem 

finančního plnění odpovídající provedeným pracím Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% 

hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů 

od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Harmonogram začíná termínem předáním a převzetím staveniště a končí termínem předání a 

převzetí hotového díla. 

 

3. Pokyny Objednatele 

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 

veškeré upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 

jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se 

může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).  

Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od Objednatele, přeruší provádění prací, pokud 

je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má nárok na prodloužení termínu dokončení díla.  



Všeobecné standardy stavby  Město Nový Bor 

Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění 

díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.  

 

 

4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z územního 

rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 

škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.  

 

5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání 

Objednatele povinen doložit. 

 

6. Použité materiály a výrobky 

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel. 

Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné 

vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 

nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 

soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

 

7. Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., § 157 a 

vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, v platném znění. 

Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.  

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode 

dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li 

Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba 

vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského 

dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 dnů, jinak se má za to, 

že se zápisem souhlasí. 

Ve  Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje : 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 

podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 

podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

- Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
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- časovém postupu prací, 

- kontrole jakosti provedených prací, 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

- oprávnění zástupci Objednatele 

- oprávnění zástupci Zhotovitele 

- osoba pověřená výkonem Technického dozoru 

- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 

- zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

- zástupci orgánů státní památkové péče 

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. 

Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 

která příslušný zápis učinila.  

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup 

stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního 

deníku.  

Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky 

nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého 

úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do Stavebního deníku. Objednatel potom 

musí odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny. Zhotovitel je 

povinen doložit, že použitím náhradních materiálů a výrobků nedojde ke snížení jakosti 

dodávaných prací. 

 

8. Změnové listy 

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, 

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné Změnové listy. Do Změnových 

listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 

vzniknou.  

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 

popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 

snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději 

však do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 

ve Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

 

9. Kontrolní dny 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen 

oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním. 

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele včetně osob vykonávající funkci 

Technického dozoru a Autorského dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních 

dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby 

vykonávající funkci Technického dozoru. 

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 

Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
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Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 

zúčastněným.  

Zhotovitel je povinen zapsat termín konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 

deníku. 

 

10. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese Zhotovitel. 

 

11. Archeologické nálezy 

Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 

dotčené organizace dle § 176 odst. 1 Stavebního zákona (zákon č. 183/20066 Sb. v platném 

znění) Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, 

co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

IX. Bezpečnost práce 

 

1. Bezpečnost práce na staveništi 

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy, zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., , kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v 

platném znění a vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice,ve znění 

pozdějších předpisů. V případě prací prováděných hornickou činností je Zhotovitel povinen se 

řídit vyhláškou č. 298/2005 Sb., v platném znění. 

Zejména je Zhotovitel povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. Zhotovitel je 

povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 

dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a 

výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

 

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 

podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i 

provádět průběžné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.  

Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

Pracovníci Technického dozoru a Technického dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o 

bezpečnosti pohybu na staveništi. Zástupci Objednatele se nesmí po staveništi pohybovat 

samostatně, ale pouze v doprovodu odpovědného zástupce Zhotovitele. 
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Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit i 

veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li 

dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná 

v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). Zhotovitel je povinen pravidelně 

kontrolovat stav sousedících objektů. 

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 

X. Ochrana životního prostředí 

 

1. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je 

povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 

vlivu stavby na životní prostředí. 

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 

evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XI. Kontroly, zkoušky, revize 

 

1. Kontrola provádění prací 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, bezpečnost práce a ochranu životního 

prostředí. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

Objednatel oprávněn dožadovat se zápisem do Stavebního deníku toho, aby Zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, jedná se o podstatné 

porušení smlouvy. 

 

2. Kontrolní a zkušební plán stavby 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru 

objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro Zhotovitele závazný a bude se jím řídit 

po celou dobu realizace. 

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat 

okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a 

zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou 

předmětné práce zakryty. 

Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 

jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 
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XII. Předání a převzetí díla 

 

1. Termín dokončení díla 

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít. 

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 

součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 

dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 

plnění jeho součinností. 

Prodlení Zhotovitele díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních 

povinností, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 

Objednatele. 

 

2. Termín předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla. Obě 

smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. 

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 

30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností. 

 

3. Způsob předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 

řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. Objednatel je povinen k 

předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. 

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla 

přizvat své podzhotovitele. 

 

4. Protokol o předání a převzetí díla 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným 

obsahem protokolu jsou: 

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli 

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 

obsahovat dále: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků 

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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5. Vady a nedodělky 

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, 

že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 ti dnů ode dne předání a převzetí 

díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, 

kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 

sporných případech nese až do vyjasnění nebo v nejkrajnějším případě do rozhodnutí soudu 

Zhotovitel.  

 

6. Neúspěšné předání a převzetí 

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 

nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 

náklady na organizaci opakovaného řízení. 

V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 

a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 

přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

7. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení tyto doklady: 

- Jedno vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla 

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

- Zápisy a výsledky předepsaných měření  

- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 

nádoby, komíny apod.) 

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k 

obsluze a údržbě v českém jazyce 

- Stavební deník (případně deníky) a Změnové listy 

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání.  

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 

požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

8. Předávání a přejímání díla po částech 

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné 

užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po 

částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení 

obdobně. 

 

9. Kolaudace 

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V 

případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 

kolaudační řízení. 
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Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 

součinnost. 

Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 

rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě 

tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení kopie 

kolaudačního rozhodnutí. 

 

10. Předčasné užívání 

Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se 

Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno: 

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a 

podmínky předčasného užívání 

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném 

užívání 

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného 

užívání na dokončení zbývajících částí díla 

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k 

předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 

5 ti dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Objednatel nesmí předčasně 

užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní 

moci. 

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při 

předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na 

pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo 

odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání. 

 

XIII. Předčasné užívání díla 

 

1. Odpovědnost za vady díla 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 

Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití 

trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 

a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit.  

 

2. Délka záruční doby 

Záruční lhůta na veškeré stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

v tomto případě sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 

měsíců. 

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
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Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy. 

 

3. Způsob uplatnění reklamace 

Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak 

se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud 

není tak odstranění vady dodáním náhradního plnění  (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez 

zbytečného odkladu. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

4. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění 

vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 

na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín 

pak  platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do 

kterého termínu vadu(y) odstraní. 

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 

5. Odstraňování reklamovaných vad 

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 

do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 

reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 

Zhotovitel. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím  

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta  resp., že 

vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 

Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady viz. Oceňování 

Víceprací v oddíle III. 3 

 

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 

reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30ti dnů ode 

dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 

smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
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dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 

odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

 

7. Dokumentace odstranění reklamované vady 

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

XIV. Vyšší moc 

 

1. Definice vyšší moci 

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole 

smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o 

dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v zásadě přičíst 

druhé straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, 

pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,  

- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 

občanská válka, 

- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 

nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 

použil zhotovitel, 

- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.  

 

 2. Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci 

Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z 

důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 

stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 

má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

XV. Změna smlouvy 

 

1. Forma změny smlouvy 

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat.  

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 

smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15ti dnů ode dne 

následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 

 

2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 
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XVI. Smluvní pokuty 

 

1. Omezení celkové výše smluvních pokut 

Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 10% z celkové sjednané ceny díla. Tento 

limit se vztahuje na každou smluvní stranu zvlášť. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

 

2. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny 

díla za každý i započatý den prodlení.  

 

3. Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků  

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 

dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

4. Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště 

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 ti 

dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle 

velikosti díla od 5.000,- Kč do 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad 

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 

každý den prodlení. 

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 

smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

6. Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury 

V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je 

objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně. 

 

7. Způsob vyúčtování smluvních pokut 

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování 

musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 ti dnů ode dne 

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě 

rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané 

lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.  

 

8. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14ti dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování.  
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Smluvní pokuty lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení pokuty zaniká. 

 

XVII- Odstoupení od smlouvy 

 

1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k popisu smlouvy. 

Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno: 

- Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů, viz. Lhůty splatnosti v 

oddíle IV.4. 

- Pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle do 15ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o 

dílo, viz. Termín zahájení prací v oddíle VIII. 1. 

- Pokud Zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo 

nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, viz. Kontrola provádění prací v oddíle 

XI.1. 

- Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, ale pouze  v případě, že prodlení 

Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, viz. Termín dokončení díla v 

oddíle XII.1. 

- Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší 

jak 30 dnů, viz. Předání a převzetí díla v oddíle XII. 2. 

 

2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících 

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému 

od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, kdy vyprší tato lhůta, pokud v ní 

druhá strana nepopře důvod odstoupení. Jestliže tak neučiní, má se za to, že s důvodem 

odstoupení souhlasí. 

 

3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné 

náležitosti „dílčího přejímacího řízení“ 

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

- Zhotovitel do 2 dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým 

je stanovena cena díla 

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a 

zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 

- Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zabezpečí dílo po dobu přerušení prací, a to na své 

náklady. 

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště nejpozději do 

15ti dnů po skončení „dílčího přejímacího řízení“ 



Všeobecné standardy stavby  Město Nový Bor 

- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady a ekonomické ztráty jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, a navíc 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení 

 

Veškeré vzájemné obchodní vztahy smluvních stran budou vedeny v duchu obchodní etiky s 

cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.  

Nebude-li to možné, je místně příslušným soudem k řešení sporů Krajský soud v Liberci. 

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy, budou 

použity postupy uvedené ve standardech českého stavebnictví. 

Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Zadávací dokumentace 

c) Všeobecné standardy Města Nový Bor 
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