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     Oprava mostů v km 32,956,  33,823, 38,817, 38,835, 39,019  a 39,091 na trati Noutonice -  Podlešín 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 100 003 / 2019 

č. smlouvy zhotovitele: FIRESTA: 35/2019 

                GJW: 

 

na zhotovení díla: 

 

„Oprava mostů v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019  a 39,091 na trati 
Noutonice - Podlešín“ 

 

Čl. 1 – Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  
 Osoby zmocněné jednat:  

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX         (mimo podpisu této smlouvy a jejich 
případných dodatků) 

b) ve věcech technických: XXX 
tel.: XXX 

c) stavební dozor: XXX 
tel.: XXX 

d) oprávněný geodet: XXX 
    tel.: XXX 

 (dále jen objednatel)            

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7   
      

1.2 Zhotovitel:      
 

 
Vedoucí účastník společnosti: 
 
FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.     
Mlýnská 68, 602 00 Brno 

 IČ: 253 17 628,  DIČ: CZ25317628, je – není plátce DPH 
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
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              oddíl B, vložka 2144 
 Zastoupena: Ing. Pavle Borkem, členem představenstva                                                                          
       

    Bankovní účet zhotovitele:  XXX 
       XXX 
 
 Osoby oprávněné jednat:                          

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, tel  XXX 
b) ve věcech technických: XXX 
c) stavbyvedoucí: XXX 
d) oprávněný geodet: XXX  

 
a 
 

Společník společnosti: 

GJW Praha spol. s.r.o.                             Mezitraťová 137/46, 198 00 Praha 
 IČ: 411 92 869, DIČ: CZ41192869, je – není plátce DPH 
 Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
              oddíl C, vložka 4528 
 Zastoupena: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D. na základě pověření                                                                   
 Bankovní účet zhotovitele: XXX 
 XXX 
 

 (dále jen zhotovitel) 
 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem Společnost “ Noutonice – Podlešín“, za 
niž jedná na základě smlouvy o společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., zastoupená: Ing. 
Pavlem Borkem, členem představenstva a Ing. Vlastimilem Schovajsou, vedoucím odštěpného závodu a 
společnost GJW Praha spol. s.r.o., zastoupená Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D.,na základě pověření. 
Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 8.4. 2019. Smlouva byla poskytnuta objednateli 
spolu s nabídkou. 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy 
budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

 

Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje 

                 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 10278/2018-SŽDC-OŘ PHA-910, ze dne 
18.3. 2019 včetně  příloh. 

2.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 8.4.2019, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí 
       objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 11.4. 2019 pod č.j. 16071/2019-SŽDC-OŘ       
       PHA-OVZ podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě návrhu hodnotící komise. 

2.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze dne 18.10.2000 
(dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni uzavření této smlouvy. 

2.4 České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP                 
a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací, platných ke dni uzavření této 
smlouvy.  
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2.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických norem 
a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně 
seznámen. 

2.6 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem 
uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je 
zhotovitel povinen uzavřít.   

2.7 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

 

   Čl. 3 – Předmět díla 

3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této smlouvy.   
Předmětem díla jsou opravné práce: na železničních mostech a železničním svršku, které jsou 
stanovené v Projektové dokumentaci, která je přílohou této žádosti o vypsání VZ. 

U všech objektů včetně provedení dalších souvisejících prací dle Výkazu výměr (zemní práce, práce na 
žel. svršku, úprava GPK na mostě a v přilehlých úsecích a další). 

 

18-22-1/ 01 SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín – Most 
- zemní práce 
- vodorovné konstrukce 
- úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
- osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných 
- výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů 
- montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů 
- přesun sutě 
- izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
- vytyčení trati kabelového vedení  
 

18-22-1/ 02 SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín – Most Železniční 
svršek 
- řezání kolejnic pilou 
- odstranění kolejového lože z kameniva  
- kolejové lože z kameniva přesun sutě 
- přesun hmot pro železniční svršek  
 
18-22-2/ 01 SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín – Most VRN  
- geodetické práce při provádění stavby 
- geodetické práce po výstavbě 
- inženýrská činnost 
- autorský dozor projektanta 

 
18-22-2/ 01 SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín – Most DSPS 

- dokumentace skutečného provedení stavby 
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18-20-1/ SO 102 - Most v km 38,817 
- zemní práce 
- přesun sutě 
- izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
- zemní práce při extr.mont.pracích 

 
18-20-1/ SO 103 - Most v km 38,835 

- zemní práce 
- zakládání 
- svislé a kompletní konstrukce 
- vodorovné konstrukce 
- úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
- ostatní konstrukce a práce, bourání 
- přesun sutě 
- přesun hmot 
- izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
- konstrukce zámečnické 
- dokončovací práce - nátěry 

- montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 
- zemní práce při extr.mont.pracích 
 
18-20-1/ SO 202 - Železniční svršek 
- komunikace pozemní 
- ostatní konstrukce a práce, bourání 
- přesun sutě 
- přesun hmot 
 
18-20-2/01 Most v km 38,817 a 38,835  VRN 
- průzkumné, geodetické a projektové práce 
- zařízení staveniště 
- inženýrská činnost 
- přesun stavebních kapacit 
 
18-20-2/02 Most v km 38,817 a 38,835 DSPS 

- průzkumné, geodetické a projektové práce 

 

Místem provedení díla jsou mosty Žkm 38,817, 38,835 a 39,09 trati Středokluky – Podlešín.  

Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železniční dopravní cesty, 
státní organizaci (dále též SŽDC). 

3.2 Práva a povinnosti stavebního dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy. 

3.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy pododavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 
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3.4 Poddodavatelem je HiGEO: 

Poddodavatel Konkrétní činnost Finanční objem 
HiGEO  
Křižíkova 3064/68l, 612 00 
BRNO  

IČO: 019 77 822, DIČ: 
CZ01977822  

Zeměměřičská činnost 0,51% 

 

 

Čl. 4 – Termín plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, a řádně ho ukončit a předat objednateli 
v termínu: 

Zahájení díla: duben 2019  
Ukončení díla: 30. listopadu 2019 (včetně předání potvrzení o geodetickém zaměření SŽG Praha)  

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání 
a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, nebude-li smluvními stranami dodatečně 
dohodnuto jinak. O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání 
a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 

Povinnost vyklizení staveniště má zhotovitel do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla. 

 

Čl. 5 – Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky 
zhotovitele a činí: 

 

Cena celkem bez DPH: 22 999 321,43  Kč 
 

18-20-1 Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice-Podlešín -Most a Železniční svršek:  

cena bez DPH: 16 475 244,83 Kč 

18-22-1 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín - Most, Žel. svršek:  

cena bez DPH: 6 524 076,60  Kč         
        

Cena za dílo bez DPH slovy: dvacet dva milionů devět set devadesát devět tisíc tři sta dvacet jedna korun 

českých čtyřicet tři haléřů 

 z toho: 

18-20-1 Oprava mostů v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice -Podlešín - Most a Železniční svršek:  
 
Most v km 38,817 cena bez DPH: 7 977 686 Kč      
Most v km 38,835 cena bez DPH: 6 004 053,42 Kč      
Železniční svršek cena bez DPH: 1 308 957,82 Kč      
Most v km 38,817 a 38,835 VRN cena bez DPH: 1 144 547,59 Kč  
Most v km 38,817 a 38,835 DSPS cena bez DPH: 40 000 Kč      
           
18-22-1 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín -  Most, Žel. svršek:   
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Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Most cena bez DPH: 4 671 586,95 Kč 
Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Železniční svršek cena bez DPH: 1 092 273,56 
Kč 
Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ VRN cena bez DPH: 741 966,09 Kč 
Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ DSPS cena bez DPH: 18 250 Kč  
 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.      

 

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou 
změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. Zhotovitel nebude 
požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu provádění díla část ceny. 

 

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit informace o uložení všech druhů vedení 
a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  

6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odstavnou kolej či manipulační plochu k zařízení 
staveniště. Požadavky předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací s žádostí o výluku. 

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla 
mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.                             

Při provádění díla zhotovitel a jeho případný poddodavatel, kteří při plnění předmětu díla provozují 
drážní dopravu, musí mít k provozování drážní dopravy platnou licenci vydanou Drážním úřadem, 
uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy a Osvědčení dopravce. Zhotovitel (popř. 
poddodavatel) se zavazuje k plnění veškerých podmínek této smlouvy s tím, že plně zodpovídá za 
jejich dodržení. Tuto odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na jinou osobu.  

Pro zhotovitele (popř. poddodavatele) byly vydány: 
- Licence k provozování drážní dopravy „Ev.“ číslo L/2004/1360,       
- Osvědčení  dopravce  - část A  i část B, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah služeb na něž  

se vztahuje,  vydané Drážním úřadem v souladu se směrnicí 2004/49ES a použitelnými 
vnitrostátními předpisy pod vnitřním referenčním číslem OSD/2017/236 ze dne 12.2.2018 pro 
společnost GJW Praha spol. s.r.o.  

Zhotovitel (poddodavatel) má uzavřenou s objednatelem smlouvu o provozování drážní dopravy na 
tratích celostátních a regionálních drah č. PDD 927/14 včetně platných dodatků.  

6.4 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací 
zhotovitele jsou součástí nabídky. 

6.5 Zhotovitel nebude zbrojit hnací vozidla naftou prostřednictvím autocisteren na pozemcích ve správě 
objednatele včetně tratí celostátní dráhy, regionálních drah a vleček, které provozuje objednatel 
(tento zákaz zbrojení z autocisteren zhotovitele platí i na majetku u Českých drah, a.s.). 

6.6 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů v plné míře. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu ze stavby v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění 
pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje 
postupovat dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady). Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit 
všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je 
zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném znění.  Zhotovitel 
nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
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bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy. V případě zásahů do zeleně se zhotovitel 
zavazuje dodržovat Metodický pokyn SŽDC pro údržbu vyšší zeleně. 

6.8 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění;  stavební zákon 
č. 183/2006 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  Sb. o požární 
ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 
článek 6, ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. 
– technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení 
organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC; Směrnici č. 56 o požární bezpečnosti při svařování 
ve státní organizaci SŽDC. Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační 
středisko na telefonu 972 235 150 je povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení 
Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 Předpis 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dále je povinen dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 
13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik.                                    

Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní 
způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke 
vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl 
II. 

V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se 
vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na 
vyžádání kalibrační list a platné ověření.  

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnicemi 
plně seznámen. 

6.9 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů 
a dalších údajů uvedených v článku 1, bod 1.1-1.2 se nepoužije ustanovení článku 11 bodu 1 
odstavce 2. smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé 
smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije 
i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo 
bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází 
na právního zástupce smluvní strany. 

6.10 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy 
a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel vede ode dne 
zahájení provádění díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění typizovaný stavební deník (údržba a opravy staveb 
státních drah) pro každý stavební objekt (SO), který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi. 
Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem 
objednatele. 

6.11 Objednatel a zhotovitel se zavazují postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon 
č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon 
č. 309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně 
prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. 

6.12 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 
7. 1. 2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný 
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materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně 
na předepsaném tiskopise předán odpovědnému zástupci objednatele.  

6.13 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 
„Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ a 
souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní 
stanoveným. 

6.14 V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen 
před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při 
předání staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré 
náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky. 

6.15 Zhotovitel se tímto zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy „Nález podezřelého 
předmětu“. 

6.16 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 7721117502 uzavřenou s Kooperativa Vienna 
Insurance group, která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až 
do výše 150 000 000 Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění díla. 

 

Čl. 7 – Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost, jejíž počátek je dnem oboustranného 
podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4. 

Provedení PKO nových konstrukcí     120 měsíců 
Provedení vodotěsné izolace      120 měsíců 
Provedení PKO stávajících konstrukcí       60 měsíců 
Ostatní provedené práce         60 měsíců 
Na ostatní výše neuvedené činnosti požad. pro tento typ opravy  
záruku v délce          24 měsíců 
Nebo po celou dobu výměnné lhůty 
 

7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním 
částí díla – provozuschopných etap či celků – předaných a převzatých na základě dílčích 
předávacích protokolů a zavazuje se poskytnout na tyto části díla záruku za jakost. Tímto 
ustanovením není dotčena délka poskytované záruky za jakost dle předchozího odstavce.   

 

Čl. 8 – Platební podmínky 

8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla odpovědnému zástupci objednatele 
na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura). Zhotovitel má 
povinnost předložit objednateli případnou dílčí fakturu nejpozději do 15 dnů po ukončení 
a provozuschopnosti etapy díla či stavebního objektu; fakturu na celkové vyúčtování ceny díla do 15 
dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla. 

Součástí případné dílčí i poslední faktury bude příloha soupisu provedených prací a dodaného 
materiálu. 

8.2 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou faktury v souladu s příslušným ustanovením 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění o přenesení daňové povinnosti 
podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhož zákona se tato povinnost vztahuje na stavební 
a montážní práce vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43, což je i předmět díla této 
smlouvy. Plátce, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen vystavit daňový doklad podle § 26 
a § 28 zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění tak, že na něj uvede dle § 29, odst. 2c): 
„daň odvede zákazník“. Výše DPH vychází z účinného znění zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
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hodnoty ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců 
daně. 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

8.3 Nedílnou součástí každé faktury je – kromě soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu 
a zápisu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno 
číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat 
údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn 
objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém 
případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne 
doručení nové faktury. 

8.4 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem 
odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může 
zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den 
prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno 
peněžním ústavem. 

8.5 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich 
odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem.  

8.6 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo. 

8.7 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

 Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7  
 

Čl. 9 – Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy, nebo termínu přejímek dle 
přílohy č. 2 Časový harmonogram prací uvedených ve stavebním deníku, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení 
zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže  tento  předvídat, odvrátit nebo překonat.   

9.2 Za každé vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době a v určeném 
termínu nebyla oprávněná reklamace bezplatně zhotovitelem odstraněna, činí smluvní pokuta 0,5% 
z ceny celého díla. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným 
užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele. 
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9.3 Nedojde-li do konce lhůty pro odstranění vady s nejpozdějším termínem dle zápisu o předání 
a převzetí k odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé 
vady smluvní pokutu 5.000,- Kč denně, až do úplného odstranění této vady. 

9.4 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění 
této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu 
realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat 
nebo při odstoupení od smlouvy (viz čl. 11, bod 11.3).   

9.5 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná 
výzva objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.  

9.6 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit objednateli úrok 
ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

9.7 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit, v termínu dle doručené 
písemné výzvy objednatele. 

9.8 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po zaplacení 
smluvní pokuty.  

9.9 V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům 
na opravovaném díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ v souladu s předpisem SŽDC Ob1 
díl II – pro vydávání povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty a objektů provozovaných 
SŽDC, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění vykonávat 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den. 

9.10 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému 
rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde 
překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, 
je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se 
zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou 
hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se 
předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa 
výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby 
DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000,- Kč / započatá hodina  
výluka traťové koleje  10.000,- Kč / započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  20.000,- Kč / započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  5.000,- Kč / započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000,- Kč / započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  5.000,- Kč / započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce. 

9.11 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 
- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců 

přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po objednateli ve výši stanovené 
v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli, nebo 
které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv 
nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a 
které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou. 
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9.12 Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení 
objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

9.13 Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) 
musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice. 

9.14 Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto 
překročených výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené výluce vedly: 
- zásahy vyšší moci, 
- pokyny objednatele či stavebního dozoru, 
- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za 

takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 
místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky. 

9.15 V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v 
průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé 
jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení 
rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

9.16 V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce 
(výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících 
více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý takový 
případ nevyužitého dne.  

9.17 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli 
nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně 
všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.18 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této 
smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého 
takového poddodavatele. 

9.19 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v 
souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-
li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě 
posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

9.20 V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo 
nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ. 

 

Čl. 10 – Stavební dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele: dle 
bodů 1.1 písm. b) a c).  

10.2 Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 
a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu 

zjišťovacího protokolu.  
b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných 

předpisů objednatele. 
c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy. 
d) při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém 

přejímacím řízení, v.č. zápisu o kontrole do stavebního deníku. 
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e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku. 
f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla v.č. zápisů do stavebního 

deníku. 
g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být 

ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat 
zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.1 této smlouvy. 

h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec této 
smlouvy. 

i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho 
prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění pod bodem B přílohy 5.  

 
 

Čl. 11 – Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva 
uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v 
registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem 
souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  

          Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, 
je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených 
a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

           Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy 
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě 
nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR. 

11.2 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 
či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění 
uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

11.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze 
strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje 
zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se 
smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla 
řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak 
v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů 
oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním 
díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen 
částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh 
zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně 
nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti 
související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný 
majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu 
v souvislosti se smlouvou o dílo, 



Stránka 13 z 15 
 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou o dílo a jejími přílohami. 

- odmítne-li zhotovitel včetně svých poddodavatelů podepsat objednateli, že byl seznámen 
s riziky práce za předpokladu, že na jednom pracovišti pracují zaměstnanci dvou a více 
zaměstnavatelů. Jeho zaměstnanci pak mohou vykonávat práci u objednatele pouze 
za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky 
podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně 
zhotovitele.  

11.5 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při 
provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění. 

11.6 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit 
druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.  

11.7 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva 
a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 

11.8 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou 
odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 
životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat 
zpět objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah 
všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby 
ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli 
k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit 
a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených 
a objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo 
jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem 
uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla 
v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

11.9 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za 
dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, 
kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. 

          Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací 
nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit. 

          Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.   
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11.10 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn 
zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

11.11 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku 
v platném znění. 

11.12 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto 
smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty 
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává 
však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

11.13 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, 
SDC Střední Čechy, popř.RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných 
Oblastním ředitelstvím Praha. 

11.14 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní 
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely 
sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

11.15 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na 
jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.16 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.17 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
této smlouvy souhlasí. 

11.18 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této 
smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat 
srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, 
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění 
smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.19 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

11.20 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru 
smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za 
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obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

11.21 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran 
objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy. 

11.22 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo: 
1. Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 
2. Časový harmonogram prací 
3. Technologický postup výlukových prací grafický 
4. Nález podezřelého předmětu 

V Praze dne 30.4.2019      

Objednatel:       

 …….………………………   

 Ing. Vladimír Filip v.r.  
 ředitel  
 Oblastní ředitelství Praha   

 

V  Brně dne 25.4.2019        

Zhotovitel: Za společnost: Noutonice - Podlešín  

    

 …….………………………… ……………………………………    
 Ing. Pavel Borek v.r.    Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.  v.r. 
           člen představenstva                                                na základě pověření                                                                       
FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.                       GJW Praha spol. s.r.o.                              

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:

Zakázka:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státpnizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45274983

TOP CON SERVIS s.r.o. DIČ: CZ45274983

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

18-20a

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

Vyplň údaj

16 475 244,83

Základ daně
16 475 244,83

Sazba daně
21,00% 3 459 801,41

Výše daně

15,00%

19 935 046,24

0,00 0,00

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-20a

Zakázka:

Místo: Zákolany Datum:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státpnizace Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

TOP CON SERVIS s.r.o.

Cena s DPH [CZK]

 

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

26. 10. 2018

Most v km 38,817

Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati 
Noutonice_Podlešín _ Most a Železniční svršek

16 475 244,83 19 935 046,24

18 501 743,66

18-20-2/02

15 290 697,24

18-20-1/ SO 
102
18-20-1/ SO 
103
18-20-1/ SO 
202

18-20-2

18-20-2/01

Most v km 38,817 a 38,835 _ DSPS

Most v km 38,817 a 38,835 _ VRN

Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati 
Noutonice_Podlešín _ VRN a DSPS

Železniční svršek

Most v km 38,835 

18-20-1

6 004 053,42

7 977 686,00

1 583 838,96

1 433 302,58

7 264 904,64

9 653 000,06

48 400,0040 000,00

1 384 902,581 144 547,59

1 308 957,82

1 184 547,59
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45274983

TOP CON SERVIS s.r.o. DIČ: CZ45274983

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 977 686,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 977 686,00 21,00% 1 675 314,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 653 000,06

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-1 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ Most a Železniční svršek

18-20-1/ SO 102 - Most v km 38,817

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 977 686,00

HSV - Práce a dodávky HSV 7 768 226,03

    1 - Zemní práce 230 250,46

    2 - Zakládání 468 700,17

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 297 815,89

    4 - Vodorovné konstrukce 1 430 667,71

    5 - Komunikace pozemní 5 184,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 242 305,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 740 326,69

    997 - Přesun sutě 259 290,20

    998 - Přesun hmot 93 684,63

PSV - Práce a dodávky PSV 173 403,25

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 173 403,25

M - Práce a dodávky M 36 056,72

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 23 566,40

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 12 490,32

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-1 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ Most a Železniční svršek

18-20-1/ SO 102 - Most v km 38,817
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 7 977 686,00

D HSV Práce a dodávky HSV 7 768 226,03

D 1 Zemní práce 230 250,46
1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 30,000 353,50 10 605,00 CS ÚRS 2018 02

VV "dočasné zajištění kabelu SŽDC správce ČD telematika - v současnosti veden po mostě a římsách opěr"   30,0 30,000

2 K 119001430.R Zpětné uložení kabelů m 30,000 271,01 8 130,30

3 K 122202501 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 166,300 377,06 62 705,08 CS ÚRS 2018 02

VV "výkopy za spodní stavbou"     12,5*5,3+16*5,3 151,050
VV "výkopy pro odláždění u paty opěr"  0,5*(9,5+12)+0,3*(7,5+7,5) 15,250
VV Součet 166,300

4 K 122202508 Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci m3 166,300 53,02 8 817,23 CS ÚRS 2018 02

5 K 122202509 Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost m3 166,300 32,99 5 486,24 CS ÚRS 2018 02

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 166,300 294,58 48 988,65 CS ÚRS 2018 02

7 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 498,900 23,57 11 759,07 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná skládka DEMK s.r.o. Horoměřice cca 13,0 km
VV 166,3*3 'Přepočtené koeficientem množství 498,900

8 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 299,340 200,31 59 960,80 CS ÚRS 2018 02

VV 166,3*1,8 299,340

9 K 181111124 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu přes 1:1 m2 80,000 153,18 12 254,40 CS ÚRS 2018 02

10 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 80,000 17,67 1 413,60 CS ÚRS 2018 02

11 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,200 108,41 130,09 CS ÚRS 2019 01

VV 80*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

D 2 Zakládání 468 700,17
12 K 212795111 Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu m 18,600 1 626,08 30 245,09 CS ÚRS 2018 02

VV "příčná drenáž v křídlech za UP - drenážní trubka DN 150 mm"   2,85*4+7,2 18,600

13 K 212795333.R Překrytí spáry deskou z HDPE ks 8,000 117,83 942,64

P
 Poznámka k položce:

včetně ukotvení
VV "zakrytí svislé spáry NK - spodní stavba deskami z HDPE tl.10mm svařenými do L"    4 4,000
VV "zakrytí svislé spáry NK - spodní stavba deskami z HDPE tl.25mm svařenými do T"    4 4,000

18-20-1/ SO 102 - Most v km 38,817

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-1 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ Most a Železniční svršek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 8,000

14 M 34571370.R deska HDPE tl.10 mm m2 1,790 2 356,64 4 218,39

VV "zakrytí svislé spáry NK - spodní stavba deskami z HDPE tl.10mm svařenými do L"    1,74 1,740
VV "zakrytí svislé spáry NK - spodní stavba deskami z HDPE tl.25mm svařenými do T"    0,05 0,050
VV Součet 1,790

15 K 213211131 Spojovací vrstva z aktivované cementové malty tl do 40 mm m2 90,900 212,10 19 279,89 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

vrstva cementové malty pod prefabrikáty tl cca 30 mm
VV 52,2+38,7 90,900

16 K 281602111 Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa hod 11,000 2 238,81 24 626,91 CS ÚRS 2018 02

17 M 58521113 cement portlandský CEM I 52,5MPa t 3,700 3 534,96 13 079,35 CS ÚRS 2019 01

18 K 283111113.R Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 160 mm m 123,200 1 249,02 153 879,26

19 M 14011080.R trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x16mm m 99,200 1 673,21 165 982,43

VV "MP1-MP8"   12,4*8 99,200

20 M 55283917 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x6,3mm m 24,000 1 001,57 24 037,68 CS ÚRS 2019 01

VV "MP9-MP11"   8,0*3 24,000

21 K 283131113.R Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 160 mm kus 11,000 1 333,86 14 672,46

P

 Poznámka k položce:
  KOŘEN MIKROPILOTY 

- DL.6,0 m, ∅   min. 300 mm"

22 M 13611274 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 40mm tabule t 0,230 62 450,96 14 363,72 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 1920 kg/kus
VV "MP1-MP8"    (0,3*0,3*8)*0,32 0,230

23 M 13611258 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 25mm tabule t 0,054 62 450,96 3 372,35 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost 1200 kg/kus
VV "MP9-MP11"    (0,3*0,3*3)*0,2 0,054

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 297 815,89
24 K 317171130.R Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 8,000 353,50 2 828,00

P
 Poznámka k položce:

kotvení do stav. spodní stavby + zalití děr v nových úlož. prazích. cementová zálivka 
VV "spřažení úložn. prahu"    2*4 8,000

25 K 317321118 Mostní díly ze ŽB C 30/37 m3 33,000 4 831,11 159 426,63 CS ÚRS 2018 02

VV "žb deska mostovky + příčníky + římsy"    33,0 33,000

26 K 317353121 Bednění mostních dílů všech tvarů - zřízení m2 120,900 1 767,48 213 688,33 CS ÚRS 2018 02

VV "bednění žb desky + příčníky+ římsy (vodorovné + svislé)"      6,65*10,2+6*2+2,75*2+6*0,36*2+2,5*12,5 120,900

27 K 317353221 Bednění mostních dílů všech tvarů - odstranění m2 120,900 164,96 19 943,66 CS ÚRS 2018 02

28 K 317361116 Výztuž mostních dílů z betonářské oceli 10 505 t 8,535 31 225,48 266 509,47 CS ÚRS 2018 02

VV "výztuž žb NK, viz výkres výztuže"  8,535 8,535

29 K 334121112 Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 10 t kus 11,000 8 831,51 97 146,61 CS ÚRS 2018 02

VV "prefa části úložných prahů"    4 4,000
VV "prefa křídla L"    7 7,000
VV Součet 11,000

30 M 59383644.R Prefabrikáty úložných prahů m3 13,200 30 636,32 404 399,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

 Poznámka k položce:
 4 ks prefabrikátu prahů

 plocha bednění: cca 26,4 m2
 výztuž:  1,32 t

vč. manipulačních závěsů
VV "prefa úložné prahy"    (3,9+2,7)*2 13,200

31 M 59383645.R Prefabrikát ŽB křídel m3 18,600 30 636,32 569 835,55

P

 Poznámka k položce:
 7 ks prefabrikátu křídel

 plocha bednění: viz výkres č. 6.4
 výztuž:  2,955 t

vč. manipulačních závěsů
VV "prefa křídla - Typ I"     2,1 2,100
VV "prefa křídla - Typ IIa"     1,9 1,900
VV "prefa křídla - Typ IIb"     2,0 2,000
VV "prefa křídla - Typ IIIa"     2,8 2,800
VV "prefa křídla - Typ IIIb"     3,1 3,100
VV "prefa křídla - Typ IV"     3,8 3,800
VV "prefa křídla - Typ V"     2,9 2,900
VV Součet 18,600

32 K 334121120.R Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti přes 10 do 20 t kus 4,000 8 831,51 35 326,04

VV "prefa křídla za ÚP"  4 4,000

33 M 59383646.R Prefabrikát ŽB křídla za ÚP m3 17,200 30 636,32 526 944,70

P

 Poznámka k položce:
 4 ks prefabrikátu žb křídel za UP

 plocha bednění: cca 60,6 m2
 výztuž:  2,154 t

vč. manipulačních závěsů
VV "prefa křídla za ÚP"  4,3*4 17,200

34 K 389941050.R Montáž a dodávka kovových doplňkových konstrukcí ks 1,000 1 767,48 1 767,48

P
 Poznámka k položce:

deska se zhotovitelem - letopočet opravy    

D 4 Vodorovné konstrukce 1 430 667,71
35 K 421321132.R Mostní nosné deskové konstrukce z oceli řady S235 t 0,608 176 719,97 107 445,74

VV "ocelová NK  montážní ztužení z 235JR - mat.+ výroba v mostárně"    0,153 0,153
VV "ocelová NK příčníky z 235J2+N - mat.+ výroba v mostárně"   0,455 0,455
VV Součet 0,608

36 K 421321133.R Mostní nosné deskové konstrukce z oceli řady S355 t 5,344 176 719,97 944 391,52

VV "ocelová NK svařované I profily z 355J2+N - mat.+ výroba v mostárně"   5,344 5,344

37 K 421953211 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů - odstranění m2 48,150 294,58 14 184,03 CS ÚRS 2018 02

VV 4,5*10,7 48,150

38 K 429172111 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg kg 77,000 70,70 5 443,90 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

nerezové odvodění -  příloha č. 5.3 - 3 ks

39 K 429172211 Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg kg 77,000 35,35 2 721,95 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

osazení nerezového odvodňovače mostovky do plastbetonu

40 M 31642101.R trubka nerez DN 159 tl. 5mm m 3,291 2 417,91 7 957,34

VV "včetně prořezu 3%"    (1,065*3)*1,03 3,291

41 M 137566172.R plech nerez P 6 mm kg 16,377 111,94 1 833,24

VV "včetně prořezu 3%"    (5,3*3)*1,03 16,377

42 K 429173113 Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti přes 50 do 100 t t 85,000 765,91 65 102,35 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

43 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 90,900 471,33 42 843,90 CS ÚRS 2018 02

VV "podklad pod křídla"    52,2+38,7 90,900

44 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 6,265 1 873,53 11 737,67 CS ÚRS 2018 02

VV "pod patní plechy zábradlí"    0,24*0,28*43 2,890
VV "podlití ozubu"    2*(0,45*3,75) 3,375
VV Součet 6,265

45 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 7,540 1 767,48 13 326,80 CS ÚRS 2018 02

VV "pod patní plechy zábradlí"    0,24*0,28*43 2,890
VV "podlití ozubu"    (3,375*2)-2*(0,28*3,75) 4,650
VV Součet 7,540

46 K 457451133 Ochranná betonová vrstva na izolaci přesýpaných objektů tl 60 mm s výztuží sítí beton C 25/30 - XF1, XC2 m2 72,800 559,70 40 746,16 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

včetně - KARI sítě min. ∅4 mm s oky max. 100 x 100 mm a geotextílie min 300 g/m2
VV 14*5,2 72,800

47 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 72,800 17,67 1 286,38 CS ÚRS 2018 02

48 K 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva drceného hutněného po vrstvách m3 87,970 1 296,15 114 022,32 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

zásyp ZKPP + přechodová oblast hutněno po vrstvách tl. max. 0,3 m, na ID=0,8 resp. 0,95 (štěrkodrť frakce 0-32)
VV 9,5*5,6+6,1*5,7 87,970

49 K 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 m2 30,375 1 897,10 57 624,41 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

 
odláždění podél opěr 01 a 02 lomovým kamenem tl. 200 mm do bet. lože tl. 100 mm

VV "odláždění podél opěr"   0,75*(9,3+12)+0,75*(9,6+9,6) 30,375

D 5 Komunikace pozemní 5 184,64
50 K 521272215 Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu kus 18,000 176,75 3 181,50 CS ÚRS 2018 02

51 K 521283221 Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu kus 2,000 1 001,57 2 003,14 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 242 305,64
52 K 628613233 Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací m2 148,000 1 287,82 190 597,36 CS ÚRS 2018 02

VV "hlavní nosníky (svařované) + příčníky, viz výkaz oceli NK: ŽSP + ONS 02"    85,0 85,000
VV "viz výkaz oceli OK - zábradlí: ŽSP + ONS 01"    63,0 63,000
VV Součet 148,000

53 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 224,516 230,31 51 708,28 CS ÚRS 2019 01

VV 148*1,517 'Přepočtené koeficientem množství 224,516

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 740 326,69
54 K 911122112 Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg 1 858,000 49,58 92 119,64 CS ÚRS 2018 02

VV "zábradlí z 235JR"  1858,0 1 858,000

55 K 911122212 Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg 1 858,000 69,59 129 298,22 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

V ceně montáže jsou započteny i náklady upevnění zábradlí ke konstrukci mostu - vyvrtání otvorů, montáž a dodávku šroubů včetně 
chemických kotev.

56 M 13010460.R ocel jakosti S235JR t 1,951 40 315,42 78 655,38

VV "včetně prořezu 5%"    1,858*1,05 1,951

57 K 925943334.R Kolový jeřáb do 90 t soub 1,000 53 024,40 53 024,40

P
 Poznámka k položce:

Demontáž stávající NK - cca 11,2 t

58 K 925943335.R Kolový jeřáb - 100 t soub 1,000 1 226 631,12 1 226 631,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

 Poznámka k položce:
 
Pomocné konstrukce- montáž nových částí mostu, konstrukce pro mont. plošinu, úprava koryta, založení plošiny + plošina nad potok + stojky 

 podél opěr pro zásun       
 - 700 000,-Kč

viz výkres č. 11 Technologie provádění stavby

59 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 2,000 1 060,49 2 120,98 CS ÚRS 2018 02

VV "tabulka s letopočtem"    2 2,000

60 K 936943141 Montáž odvodnění mostu z potrubí nerezového DN 200 m 3,420 176,75 604,49 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

příčná drenáž v křídlech za UP - chránička drenážní trubky - nerezová trubka DN 200 mm - viz výkres ŽB křídla za UP    0,83*3+0,93*1 m
VV 0,83*3+0,93*1 3,420

61 M 31642100.R trubka nerez DN 200 tl. 2mm m 3,420 1 649,65 5 641,80

62 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 152,600 64,36 9 821,34 CS ÚRS 2018 02

VV "lešení trubkové lehké výšky do 10 m podél opěr"  23,8+18,6+24,6+29,6+28*2 152,600

63 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 5 341,000 5,14 27 452,74 CS ÚRS 2018 02

VV 152,6*35 'Přepočtené koeficientem množství 5 341,000

64 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 152,600 50,03 7 634,58 CS ÚRS 2018 02

65 K 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 238,000 54,33 12 930,54 CS ÚRS 2018 02

66 K 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m3 8 330,000 2,43 20 241,90 CS ÚRS 2018 02

VV 238*35 'Přepočtené koeficientem množství 8 330,000

67 K 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 238,000 35,74 8 506,12 CS ÚRS 2018 02

68 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 53,000 78,63 4 167,39 CS ÚRS 2018 02

69 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 1 855,000 2,00 3 710,00 CS ÚRS 2018 02

VV 53*35 'Přepočtené koeficientem množství 1 855,000

70 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 53,000 64,32 3 408,96 CS ÚRS 2018 02

71 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 86,182 1 708,56 147 247,12 CS ÚRS 2018 02

VV "opěry vč.  křídel"   (2,84+4,34)*1,0*1,6+(2,64+2,4)*2,1*1,6+6,5*2,2*1,6+6,5*2,4*1,2+10,1*1,6*1,0 86,182

72 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 28,743 6 952,09 199 823,92 CS ÚRS 2018 02

VV " závěrné zdi, úložný práh na 01,  vč. části opěr - římsy"   1,2*1,8*6,3+1,0*0,8*(5,2+4,5)+(6,1+7,5+8,8+7,1)*0,25 28,743

73 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do kamenného zdiva m 5,840 2 945,80 17 203,47 CS ÚRS 2018 02

VV "kotvení do opěr - vrt o průměru 100 mm"      0,73*4*2 5,840

74 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do kamenného zdiva m 52,000 3 534,96 183 817,92 CS ÚRS 2018 02

VV "pro MP1-MP8"    6,5*8 52,000

75 K 977151124.R Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do zeminy pod opěrou m 72,000 3 534,96 254 517,12

VV "pro MP1-MP8"    6,0*8 48,000
VV "pro MP9-MP11"    8,0*3 24,000
VV Součet 72,000

76 K 977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm m 7,700 1 461,12 11 250,62 CS ÚRS 2018 02

VV "naříznutí pohledových kamennů čeal opěry 01"  6,5+0,6+0,6 7,700

77 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů m2 8,534 247,45 2 111,74 CS ÚRS 2018 02

VV "stávající bet. části opěry 02"    2,12*0,81*2+5,1 8,534

78 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 1,500 2 191,68 3 287,52 CS ÚRS 2018 02

79 K 463211111.1 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 1,500 2 262,37 3 393,56

P
 Poznámka k položce:

vybourané kameny ze stávajících opěr
VV "křídlo na začátku mostu vpravo"    0,5*1,0*3,0 1,500

80 K 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 m2 62,090 801,26 49 750,23 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "stávající části křídel, 50%"    (15,6*2+6,3*3,9+6,3*4,7+19,4*2)*0,5 62,090

81 K 985232112 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 m2 62,090 1 449,33 89 988,90 CS ÚRS 2018 02

VV "stávající části křídel, 50%"    (15,6*2+6,3*3,9+6,3*4,7+19,4*2)*0,5 62,090

82 K 985233122 Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2 m2 124,180 294,58 36 580,94 CS ÚRS 2018 02

83 K 985511113.1 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 37 MPa stěn tl 50 mm m2 8,530 1 201,89 10 252,12

VV "stříkaný beton vrstva tl. 100 mm "   8,53 8,530

84 K 985511119.1 Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 37 MPa stěn ZKD 10 mm m2 42,650 241,56 10 302,53

VV 8,53*5 42,650

85 K 985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání m2 8,530 129,62 1 105,66 CS ÚRS 2018 02

86 K 985562313 Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 8 mm velikost ok přes 100 mm m2 18,000 494,89 8 908,02 CS ÚRS 2018 02

VV 2*3*3 18,000

87 K 985564123 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 400 mm z oceli D 10 mm do cementové malty kus 117,000 212,10 24 815,70 CS ÚRS 2018 02

VV "kotvení výztuže stříkaného betonu - kotva z výztuže R10 délky 400 mm"  117,0 117,000

D 997 Přesun sutě 259 290,20
88 K 997211621 Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km kus 20,000 1 001,57 20 031,40 CS ÚRS 2018 02

89 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 281,619 141,40 39 820,93 CS ÚRS 2018 02

VV "kámen"  214,6 214,600
VV "ŽB"   67,0 67,000
VV "pryžové podložky"     40*2*(0,000163+0,00008) 0,019
VV Součet 281,619

90 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 281,606 271,01 76 318,04 CS ÚRS 2018 02

91 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 739,680 14,73 55 085,49 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná skládka DEMK s.r.o. Horoměřice cca 13,0 km
VV 311,64*12 'Přepočtené koeficientem množství 3 739,680

92 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 2,200 589,16 1 296,15 CS ÚRS 2018 01

VV "mostnice a pozednice"   20*0,110 2,200

93 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 67,000 353,50 23 684,50 CS ÚRS 2018 02

VV "ŽB"     67,0 67,000

94 K 997013813.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 204 t 0,019 3 534,96 67,16

VV "pryžové podložky pod podkl."     40*2*(0,000163+0,00008) 0,019

95 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 214,600 200,31 42 986,53 CS ÚRS 2018 02

VV "kámen"  214,6 214,600

D 998 Přesun hmot 93 684,63
96 K 998214111 Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 369,798 253,34 93 684,63 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 173 403,25

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 173 403,25
97 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 4,200 11,78 49,48 CS ÚRS 2018 02

VV "zasypané části křídel opěry 01 "    2,6+0,9+0,7 4,200

98 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 58 916,00 58,92 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 4,2*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

99 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 8,400 11,78 98,95 CS ÚRS 2018 02

Strana 10 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4,2*2 8,400

100 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,004 58 916,00 235,66 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2
VV 8,4*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

101 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 205,942 11,78 2 426,00 CS ÚRS 2018 02

VV "NK deska mostu - přípravná vrstva"      14,0*5,2 72,800

VV
"ruby křídel + ruby říms NK mostu - přípravná vrstva"      (2,63*2,4+2,4*4,8+2,4*6,2+2,8*4,4+2,9*3,4+4,55*2,4*4 + 
(0,51*12,5*2))

111,322

VV "vyspádované plochy mezi křídly - přípravná vrstva"      2,1*3,6+6,2*2,3 21,820
VV Součet 205,942

102 M 58581220 můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 123,565 58,92 7 280,45 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

 MIN. 600 g/m

103 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 72,800 353,50 25 734,80 CS ÚRS 2018 02

VV "NK deska mostu"    14*5,2 72,800

104 M 628331655.R pás těžký asfaltový, schválený systém SŽDC m2 83,720 176,75 14 797,51

VV 72,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 83,720

105 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 133,142 353,50 47 065,70 CS ÚRS 2018 02

VV
"ruby křídel + ruby říms NK mostu - měkká ochr. vrstva"    (2,63*2,4+2,4*4,8+2,4*6,2+2,8*4,4+2,9*3,4+4,55*2,4*4 + 
(0,51*12,5*2))

111,322

VV "vyspádované plochy mezi křídly"    2,1*3,6+6,2*2,3 21,820
VV Součet 133,142

106 M 628331655.R pás těžký asfaltový, schválený systém SŽDC m2 159,770 176,75 28 239,35

VV 133,142*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 159,770

107 K 711491177 Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě nerezovou lištou m 66,380 294,58 19 554,22 CS ÚRS 2018 02

VV 2,4*7+3,1*2+4,34+2,84+5,6*2+12,5*2 66,380

108 M 137566170.R pásnice nerezová 40/4 - (kotvení izolace) kg 67,000 235,66 15 789,22

109 M 31141011.R vrut nerez  10 x 60 (6hr. hlava) DIN 571/A2 tis kus 0,201 1 178,32 236,84

110 K 711691172 Provedení rubové hydroizolace podchodů ochranné vrstvy z textilie m2 133,142 11,78 1 568,41 CS ÚRS 2018 02

VV
"ruby křídel + ruby říms NK mostu - měkká ochr. vrstva"    (2,63*2,4+2,4*4,8+2,4*6,2+2,8*4,4+2,9*3,4+4,55*2,4*4 + 
(0,51*12,5*2))

111,322

VV "vyspádované plochy mezi křídly"    2,1*3,6+6,2*2,3 21,820
VV Součet 133,142

111 M 69311085 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2 m2 139,799 70,70 9 883,79 CS ÚRS 2019 01

VV 133,142*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 139,799

112 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,343 1 119,40 383,95 CS ÚRS 2019 01

D M Práce a dodávky M 36 056,72

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 23 566,40
113 K 220860071.R Pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí soub 1,000 23 566,40 23 566,40

P
 Poznámka k položce:

 Kabely budou během stavby 
hráněny, případně naspojkovány, viz technická zpráva.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 490,32
114 K 460001026.R Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati soub 1,000 5 243,52 5 243,52

115 K 460510273 Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm m 30,000 29,46 883,80 CS ÚRS 2018 02

VV "kabelový žlab pro vedení inženýrských sítí - plastový, s víkem, zasypán do štěrkového lože"    30,0 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

116 M 34575131 žlab kabelový s víkem PVC (100x100) m 30,000 212,10 6 363,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45274983

TOP CON SERVIS s.r.o. DIČ: CZ45274983

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 004 053,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 004 053,42 21,00% 1 260 851,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 264 904,64

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-1 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ Most a Železniční svršek

18-20-1/ SO 103 - Most v km 38,835 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 004 053,42

HSV - Práce a dodávky HSV 5 610 898,14

    1 - Zemní práce 196 633,57

    2 - Zakládání 87 784,64

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 950 352,82

    4 - Vodorovné konstrukce 2 233 428,29

    5 - Komunikace pozemní 24 214,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 231 217,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 711 096,55

    997 - Přesun sutě 122 439,33

    998 - Přesun hmot 53 730,37

PSV - Práce a dodávky PSV 370 802,55

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 226 758,17

    767 - Konstrukce zámečnické 139 272,22

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 772,16

M - Práce a dodávky M 22 352,73

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 17 109,21

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 243,52

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-1 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ Most a Železniční svršek

18-20-1/ SO 103 - Most v km 38,835 
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 004 053,42

D HSV Práce a dodávky HSV 5 610 898,14

D 1 Zemní práce 196 633,57
1 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 8,000 129,62 1 036,96 CS ÚRS 2018 02

VV "obrusná a ložní vrstva"     (8*0,5)*2 8,000

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 63,000 353,50 22 270,50 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

kabel na opěře O01, souběžně s komunikací na sloupy
VV "kabel na opěře O01, souběžně s komunikací na sloupy"   20,0 20,000
VV "kabel vlevo z boku konstrukce mostu"   13,0 13,000
VV "dočasné zajištění kabelu SŽDC správce ČD telematika - v současnosti veden po mostě a římsách opěr"   30,0 30,000
VV Součet 63,000

3 K 119001430.R Zpětné uložení kabelů m 63,000 271,01 17 073,63

4 K 122202501 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 64,100 377,06 24 169,55 CS ÚRS 2018 02

VV "výkopy za spodní stavbou"    6,5*6+12,5+6 57,500
VV "výkopy pro odláždění za křídly"  0,6*(5+6) 6,600
VV Součet 64,100

5 K 122202508 Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci m3 64,100 53,02 3 398,58 CS ÚRS 2018 02

6 K 122202509 Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost m3 30,000 32,99 989,70 CS ÚRS 2018 02

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 64,100 294,58 18 882,58 CS ÚRS 2018 02

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 192,000 23,57 4 525,44 CS ÚRS 2018 01

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná skládka DEMK s.r.o. Horoměřice cca 13,0 km
VV 64*3 'Přepočtené koeficientem množství 192,000

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 115,380 200,31 23 111,77 CS ÚRS 2018 02

VV 64,1*1,8 115,380

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 70,620 129,62 9 153,76 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

zásyp ZKPP + přechodová oblast hutněno po vrstvách tl. max. 0,3 m, na ID=0,8 resp. 0,95
VV 3,1*6,2+7*6,2 62,620
VV "zásyp okolo křídel"    0,4*5+6 8,000
VV Součet 70,620

11 M 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD t 127,338 565,59 72 021,10 CS ÚRS 2019 01

18-20-1/ SO 103 - Most v km 38,835 

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-1 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ Most a Železniční svršek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 67,02*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 127,338

D 2 Zakládání 87 784,64
12 K 153273113 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 8 mm skalních a poloskalních ploch m2 78,000 471,33 36 763,74 CS ÚRS 2018 02

VV 2*3*13 78,000

13 K 212795111 Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu m 14,400 1 626,08 23 415,55 CS ÚRS 2018 02

VV "příčná drenáž včetně vyústění z HDPE"    7,3 + 7,1 14,400

14 K 212795333.R Překrytí spáry deskou z HDPE ks 4,000 117,83 471,32

P
 Poznámka k položce:

včetně ukotvení
VV "zakrytí svislé spáry NK - spodní stavba deskami z HDPE svařenými do L"    4 4,000

15 M 34571370.R deska HDPE tl.10 mm m2 1,040 2 356,64 2 450,91

VV "zakrytí svislé spáry NK - spodní stavba deskami z HDPE svařenými do L"    1,04 1,040

16 K 212795334.R Vložení elektroizolační desky ks 5,824 117,83 686,24

P
 Poznámka k položce:

vložení desky do ozubu
VV "vložení elektroizolační desky"    4*0,28*5,2 5,824

17 M 34571360.R deska HDPE tl.10 mm m2 5,824 2 120,98 12 352,59

VV "vložení elektroizolační desky"    5,824 5,824

18 K 213211131 Spojovací vrstva z aktivované cementové malty tl do 40 mm m2 54,900 212,10 11 644,29 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

vrstva cementové malty pod prefabrikáty tl cca 30 mm
VV 16,2+38,7 54,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 950 352,82
19 K 317171130.R Kotvení betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu kus 10,000 353,50 3 535,00

P
 Poznámka k položce:

kotvení do stav. spodní stavby + zalití děr v nových úlož. prazích. cementová zálivka 
VV "spřažení úložn. prahu"    2*5 10,000

20 K 334121112 Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 10 t kus 5,000 8 572,28 42 861,40 CS ÚRS 2018 02

VV "prefa úložné prahy"    2 2,000
VV "prefa křídla"    3 3,000
VV Součet 5,000

21 M 59383644.R Prefabrikáty úložných prahů  m3 3,800 30 636,32 116 418,02

P

 Poznámka k položce:
 2 ks prefabrikátu úložných prahů  

 plocha bednění: cca 21,824 m2
 výztuž:  1,15 t

vč. manipulačních závěsů
VV "prefabrikáty úložné prahy"    1,9*2 3,800

22 M 59383643.R Prefabrikát ŽB křídel m3 12,300 30 636,32 376 826,74

P

 Poznámka k položce:
 3 ks prefabrikátu křídel

 plocha bednění: cca 67,8 m2
 výztuž:  1,720 t

vč. manipulačních závěsů
VV "prefabrikát křídla"    3*4,1 12,300

23 K 334121112.R Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 20 t kus 2,000 8 572,28 17 144,56

VV "prefa křídla za ÚP"  2 2,000

24 M 59383642.R Prefabrikát ŽB křídla za ÚP m3 12,400 30 636,32 379 890,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

 Poznámka k položce:
 Prefabrikát ŽB křídla za ÚP 2 ks

 plocha bednění: cca 77,4 m2
 výztuž:  1,936 t

vč. manipulačních závěsů
VV "prefabrikát křídla za ÚP"  6,2+6,2 12,400

25 K 334121121.R Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti přes 20 do 30 t kus 1,000 8 572,28 8 572,28

P
 Poznámka k položce:

montáž NK

26 K 388995211.1 Chránička kabelů z trub HDPE na římse DN 60 m 7,000 117,83 824,81

VV "chránička na opěrě dn 60, půlená kotvená pomocí objímek do úložných prahů dl. 7m"    7 7,000

27 K 388995215 Chránička kabelů z trub HDPE DN 200 m 12,800 223,88 2 865,66 CS ÚRS 2018 02

VV "v kamenných křídlech u drenáží"    12,8 12,800

28 K 389941050.R Montáž a dodávka kovových doplňkových konstrukcí ks 1,000 1 413,98 1 413,98

P
 Poznámka k položce:

deska se zhotovitelem  

D 4 Vodorovné konstrukce 2 233 428,29
29 K 421321132.R Mostní nosné deskové konstrukce z oceli řady S235 t 7,144 72 252,44 516 171,43

VV "ocelová NK - mat.+ výroba v mostárně"    ((6749,7+182,2+3,7)/1000)*1,03 7,144

30 K 421321133.R Mostní nosné deskové konstrukce z oceli řady S275 t 20,361 72 252,44 1 471 131,93

VV "ocelová NK - mat.+ výroba v mostárně"    19767,7/1000*1,03 20,361

31 K 423321128 Mostní nosné konstrukce trámové ze ŽB C 30/37 m3 2,400 4 713,28 11 311,87 CS ÚRS 2018 02

VV "příčníky"    2*1,2 2,400

32 K 421351131 Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení m2 10,960 1 060,49 11 622,97 CS ÚRS 2018 02

VV "příčníky"      (2,3+2,5+0,37+0,31)*2 10,960

33 K 421351231 Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění m2 10,960 141,40 1 549,74 CS ÚRS 2018 02

34 K 423361216 Výztuž trámové konstrukce z betonářské oceli 10 505 t 0,520 41 241,20 21 445,42 CS ÚRS 2018 02

VV "výztuž ŽB příčníků, viz výkres výztuže"  0,26*2 0,520

35 K 423172418.R Montáž nosné OK - most t 33,504 1 779,26 59 612,33

P
 Poznámka k položce:

vložení NK do otvoru (osazení NK do přepsané výše pomocí hydraulických lisů)
VV "vložení NK do otvoru"    27,504+6 33,504

36 K 429172111 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg kg 322,390 70,70 22 792,97 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

Výroba dílů žlabů pro IS při opravách mostů

37 K 429172211 Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg kg 322,390 35,35 11 396,49 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

Výroba dílů žlabů pro IS při opravách mostů V ceně montáže jsou započteny i náklady upevnění žlabů ke konstrukci mostu - vyvrtání otvorů, 
montáž a dodávku šroubů včetně chemických kotev.

38 M 13010461.R ocel jakosti S235JR t 0,332 34 171,28 11 344,86

VV "včetně prořezu 3%"   0,32239*1,03 0,332

39 K 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm m2 92,160 518,46 47 781,27 CS ÚRS 2018 02

VV "podklad pod křídla a drenáže"    (5,5+6,5)*6,9+3,6*2,6 92,160

40 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 5,554 1 873,53 10 405,59 CS ÚRS 2018 02

VV "pod patní plechy zábradlí"    0,24*0,28*13 0,874
VV "podlití ozubu"    2*(0,45*5,2) 4,680
VV Součet 5,554

41 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 7,322 1 767,48 12 941,49 CS ÚRS 2018 02

VV "pod patní plechy zábradlí"    0,24*0,28*13 0,874
VV "podlití ozubu"    (4,68*2)-2*(0,28*5,2) 6,448
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 7,322

42 K 465513157 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2 m2 14,500 1 649,65 23 919,93 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

 
odláždění vyústění drenáže v rozsahu 1x1 m lomovým kamenem tl. 200 mm do bet. lože tl. 100 mm a svahy podél křídel opěry O2

VV "odláždění vyústění drenáže"    1*1 1,000
VV "odláždění před křídly"   0,75*7,8+0,75*10,2 13,500
VV Součet 14,500

D 5 Komunikace pozemní 24 214,59
43 K 521272215 Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu kus 9,000 176,75 1 590,75 CS ÚRS 2018 02

VV 7+2 9,000

44 K 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 24,000 353,50 8 484,00 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

KSC tl. 130 mm, 3 vrstvy
VV 8*0,5*2*3 24,000

45 K 578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 8,000 1 767,48 14 139,84 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 231 217,98
46 K 628613233 Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací m2 125,000 1 403,27 175 408,75 CS ÚRS 2018 02

VV
"hlavní nosníky (truhlíky) a mostovkový plech zdola, konzoly, nosníky podlah, pochozí plocha hl. nosníku, viz výkaz oceli NK: 
ŽSP + ONS 02"    58,0

58,000

VV "viz výkaz oceli OK - zábradlí+žlaby pro IS : ŽSP + ONS 01"    44+23,0 67,000
VV Součet 125,000

47 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 189,625 230,31 43 672,53 CS ÚRS 2019 01

VV 125*1,517 'Přepočtené koeficientem množství 189,625

48 K 642313333.R Těsnění elastomerovým profilem spar prefabrikovaných dílců š do 50 mm včetně penetrace m 20,600 589,16 12 136,70

VV "ozub - NK a SS"   5,15*4 20,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 711 096,55
49 K 911122112 Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg 1 502,010 78,20 117 457,18 CS ÚRS 2018 02

50 K 911122212 Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg 1 502,010 52,49 78 840,50 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

V ceně montáže jsou započteny i náklady upevnění zábradlí ke konstrukci mostu - vyvrtání otvorů, montáž a dodávku šroubů včetně 
chemických kotev.

51 M 13010428.R ocelový materiál v jakosti S235 JR t 1,547 34 814,00 53 857,26

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 6,40 kg/m
VV "včetně prořezu 3%"   1,50201*1,03 1,547

52 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 235,66 942,64 CS ÚRS 2018 02

VV "B16 - 4ks"    2+2 4,000

53 M 40444101 značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500mm kus 4,000 765,91 3 063,64 CS ÚRS 2019 01

54 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 589,16 1 178,32 CS ÚRS 2019 01

55 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 70,70 282,80 CS ÚRS 2018 02

56 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 17,67 35,34 CS ÚRS 2019 01

57 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 34,000 80,13 2 724,42 CS ÚRS 2018 02

VV "obrusná a ložní vrstva+řez pro zálivku"     (8*4+0,5*4) 34,000

58 K 919121233 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu m 34,000 412,41 14 021,94 CS ÚRS 2018 02

59 K 925943333.R Kolovývý jeřáb do 50 t Sh 10,000 5 208,17 52 081,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
 Poznámka k položce:

demontáž stávající NK

60 K 925943335.R Pásový jeřáb - 100 t soub 1,000 650 927,53 650 927,53

P
 Poznámka k položce:

montáž částí mostu

61 K 936942211 Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění kus 2,000 589,16 1 178,32 CS ÚRS 2018 02

62 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 156,000 72,25 11 271,00 CS ÚRS 2018 02

VV 13,0*6,0*2 156,000

63 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 3 276,000 5,77 18 902,52 CS ÚRS 2018 02

VV 156*21 'Přepočtené koeficientem množství 3 276,000

64 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 156,000 56,20 8 767,20 CS ÚRS 2018 02

65 K 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 117,740 61,13 7 197,45 CS ÚRS 2018 02

VV 3,5*5,8*5,8 117,740

66 K 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m3 2 472,540 2,73 6 750,03 CS ÚRS 2018 02

VV 117,74*21 'Přepočtené koeficientem množství 2 472,540

67 K 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 117,740 40,15 4 727,26 CS ÚRS 2018 02

68 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 33,640 88,32 2 971,08 CS ÚRS 2018 02

VV 5,8*5,8 33,640

69 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 706,440 2,25 1 589,49 CS ÚRS 2018 02

VV 33,64*21 'Přepočtené koeficientem množství 706,440

70 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 33,640 72,24 2 430,15 CS ÚRS 2018 02

71 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 21,120 1 708,56 36 084,79 CS ÚRS 2018 02

VV "opěry vč.  křídel"    1,25*1,6*2+5*1,6*1,1+5,2*1,6 21,120

72 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 30,520 6 952,09 212 177,79 CS ÚRS 2018 02

VV " záv. zeď, vč. části křídel"    1*1,6*2+1,1*6,8+(5+4,5)*1,6*0,5+1,8*6,8 30,520

73 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 9,500 2 179,89 20 708,96 CS ÚRS 2018 02

VV "kotvení do opěr"      0,95*5*2 9,500

74 K 977211132 Řezání stěnovou pilou kcí z kamene hl do 350 mm m 9,000 2 945,80 26 512,20 CS ÚRS 2018 02

75 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů m2 57,400 153,18 8 792,53 CS ÚRS 2018 02

VV "stávající části křídel vč. kam. říms"    3,5*2+4,2*2+3*7*2 57,400

76 K 985223211 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3 m3 2,500 10 722,71 26 806,78 CS ÚRS 2018 02

77 K 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 m2 3,850 801,26 3 084,85 CS ÚRS 2018 02

VV "stávající části křídel, 25%"    (3,5*2+4,2*2)*0,25 3,850

78 K 985231192 Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,850 41,24 158,77 CS ÚRS 2018 02

79 K 985232112 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 m2 3,850 1 484,68 5 716,02 CS ÚRS 2018 02

VV "stávající části křídel, 25%"    3,85 3,850

80 K 985232192 Příplatek k hloubkovému spárování za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,850 58,92 226,84 CS ÚRS 2018 02

81 K 985233122 Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2 m2 7,700 135,51 1 043,43 CS ÚRS 2018 02

VV 2*3,85 7,700

82 K 985564123 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 400 mm z oceli D 10 mm do cementové malty kus 680,000 212,10 144 228,00 CS ÚRS 2018 02

83 K 985562313 Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 8 mm velikost ok přes 100 mm m2 78,000 494,89 38 601,42 CS ÚRS 2018 02

VV 2*3*13 78,000

84 K 985513111 Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání m2 57,400 129,62 7 440,19 CS ÚRS 2018 02

85 K 985512113 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti 37 MPa stěn tl 50 mm m2 57,400 1 201,89 68 988,49 CS ÚRS 2018 02

86 K 985512119 Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 37 MPa stěn ZKD 10 mm m2 287,000 241,56 69 327,72 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "vrstva tl. 100 mm"    57,4*5 287,000

D 997 Přesun sutě 122 439,33
87 K 997211621 Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km kus 9,000 1 001,57 9 014,13 CS ÚRS 2018 02

VV 7+2 9,000

88 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 127,696 141,40 18 056,21 CS ÚRS 2018 02

VV "kámen"  21,12*2,4 50,688
VV "ŽB"   30,52*2,5 76,300
VV "živičný kryt"   0,704 0,704
VV "pryžové podložky"    9*2*(0,000163+0,00008) 0,004
VV Součet 127,696

89 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 127,696 271,01 34 606,89 CS ÚRS 2018 02

90 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 532,352 14,73 22 571,54 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná skládka DEMK s.r.o. Horoměřice cca 13,0 km
VV 127,696*12 'Přepočtené koeficientem množství 1 532,352

91 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného t 1,080 589,16 636,29 CS ÚRS 2018 01

VV "mostnice"   9*0,120 1,080

92 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 76,300 353,50 26 972,05 CS ÚRS 2018 02

VV "ŽB"   30,52*2,5 76,300

93 K 997013813.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 204 t 0,004 3 534,96 14,14

VV "pryžové podložky"    9*2*(0,000163+0,00008) 0,004

94 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 0,704 589,16 414,77 CS ÚRS 2018 02

VV "živičný kryt"   0,704 0,704

95 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 50,688 200,31 10 153,31 CS ÚRS 2018 02

VV "kámen"  21,12*2,4 50,688

D 998 Přesun hmot 53 730,37
96 K 998214111 Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 212,088 253,34 53 730,37 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 370 802,55

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 226 758,17
97 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 9,250 11,78 108,97 CS ÚRS 2018 02

VV "zasypané části křídel "   2,1+1,2+4,75+1,2 9,250

98 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 58 916,00 176,75 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 9,25*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

99 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 18,500 11,78 217,93 CS ÚRS 2018 02

VV 9,25*2 18,500

100 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,008 58 916,00 471,33 CS ÚRS 2019 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2
VV 18,5*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

101 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 124,718 353,50 44 087,81 CS ÚRS 2018 02

VV "rub křídel"    (8,1*2)*2+3,2*3,6*3 66,960
VV "rub úložného prahu a dno křídel"    (3,2+3,2)*4,82 30,848
VV "příčné drenáže"    3,9*6,9 26,910
VV Součet 124,718
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

102 M 628331655.R pás těžký asfaltový, schválený systém SŽDC m2 143,426 176,75 25 350,55

VV 124,718*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 143,426

103 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 124,718 11,78 1 469,18 CS ÚRS 2018 02

104 M 69311085 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2 m2 130,954 70,70 9 258,45 CS ÚRS 2019 01

VV 124,718*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 130,954

105 K 711341570.R Provedení izolace mostovek - schválený systém SŽDC - stříkaná m2 35,872 3 534,96 126 806,09

VV "bezešvá izolace"    4,72*7,6 35,872

106 K 711491177 Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě nerezovou lištou m 30,800 353,50 10 887,80 CS ÚRS 2018 02

VV 2*4,6+2*2,65+6,3+10 30,800

107 M 137566170.R pásnice nerezová 40/4 - (kotvení izolace) m 32,340 235,66 7 621,24

VV 30,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,340

108 M 31141011.R vrut nerez  10 x 60 (6hr. hlava) DIN 571/A2 tis kus 0,092 1 178,32 108,41

VV 30,8*0,003 0,092

109 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,173 1 119,40 193,66 CS ÚRS 2019 01

D 767 Konstrukce zámečnické 139 272,22
110 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 267,900 38,88 10 415,95 CS ÚRS 2018 02

P

 Poznámka k položce:
nové kompozitové rošty mezi konstrukcemi. Kompozitový rošt s nosností min. 750 kg/m2  a protiskluzovou úpravou - včetně upevňovacího 

 mat. dle zvyklostí dodavatele                                                        
Hmotnost komp. roštu-plošná: 24 kg/m2

VV "FRP polymer rošt"   267,9 267,900

111 M 553470700.R rošt podlahový kompozit protiskluz m2 11,200 4 278,04 47 914,05

P
 Poznámka k položce:

nové FRP polymer rošty mezi konstrukcemi. Kompozitový rošt s nosností min. 750 kg/m2 a  protiskluzovou úpravou - včetně upevňovacího 
mat. dle zvyklostí dodavatele

112 K 767996710.R Demontáž stávající ocelové konstrukce - kompletní t 19,198 4 216,18 80 942,22

P
 Poznámka k položce:

včetně mostnic a zábradlí

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 772,16
113 K 783009401 Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných m2 9,000 530,24 4 772,16 CS ÚRS 2018 02

VV "na opěrách" 0,5*9*2 9,000

D M Práce a dodávky M 22 352,73

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 17 109,21
114 K 220860071.1 Pomocné práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských sítí soub 1,000 17 109,21 17 109,21

P
 Poznámka k položce:

 Kabely budou během stavby 
hráněny, případně naspojkovány, viz technická zpráva.

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 243,52
115 K 460001026.R Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati soub 1,000 5 243,52 5 243,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45274983

TOP CON SERVIS s.r.o. DIČ: CZ45274983

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 308 957,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 308 957,82 21,00% 274 881,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 583 838,96

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-1 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ Most a Železniční svršek

18-20-1/ SO 202 - Železniční svršek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 308 957,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 308 957,82

    5 - Komunikace pozemní 1 094 871,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 425,42

    997 - Přesun sutě 130 014,88

    998 - Přesun hmot 62 645,78

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-1 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ Most a Železniční svršek

18-20-1/ SO 202 - Železniční svršek
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 308 957,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 308 957,82

D 5 Komunikace pozemní 1 094 871,74
1 K 548930012 Řezání kolejnic plamenem kus 8,000 270,26 2 162,08 CS ÚRS 2018 02

2 K 512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje m3 94,000 472,97 44 459,18 CS ÚRS 2018 02

3 K 512502995 Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích m3 94,000 67,57 6 351,58 CS ÚRS 2018 02

4 K 511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m3 217,200 1 472,95 319 924,74 CS ÚRS 2018 02

VV 190,0 190,000
VV 400*3,4*0,02 27,200
VV Součet 217,200

5 K 511582195 Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích m3 217,200 67,57 14 676,20 CS ÚRS 2018 02

6 K 525010022 Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose m 34,500 675,67 23 310,62 CS ÚRS 2018 02

7 K 525040022 Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose m 7,200 697,09 5 019,05 CS ÚRS 2018 02

8 K 525049095 Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose při rekonstrukcích m 41,700 27,03 1 127,15 CS ÚRS 2018 02

9 K 525070011 Rozebrání koleje na ocelových mostech m 18,500 697,09 12 896,17 CS ÚRS 2018 02

10 K 525079093 Příplatek za ztížení rozebrání koleje na ocelových mostech překážka po obou stranách m 18,500 27,03 500,06 CS ÚRS 2018 02

11 K 525079095 Příplatek za ztížení rozebrání koleje na ocelových mostech při rekonstrukcích m 18,500 27,03 500,06 CS ÚRS 2018 02

12 K 521327111 Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka rozdělení c m 24,000 2 027,00 48 648,00 CS ÚRS 2018 02

13 M 43765101 kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S49) t 2,380 25 441,00 60 549,58 CS ÚRS 2019 01

14 M 60812842 pražec dřevěný příčný 2A impregnovaný olejem DB dl 2,5m I kus 36,000 4 017,00 144 612,00 CS ÚRS 2019 01

VV 362,355309511827*0,09935 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

15 K 521353111 Kolej z kolejnic S49 rozdělení c pražce betonové v ose m 36,200 2 241,24 81 132,89 CS ÚRS 2018 02

16 M 43765101 kolejnice železniční širokopatní tvaru 49 E1 (S49) t 3,596 25 441,00 91 485,84 CS ÚRS 2019 01

17 M 59211800 pražec z předpjatého betonu pro železniční tratě a vlečky o rozchodu 1435mm 2420x280x200mm kus 54,000 2 811,90 151 842,60 CS ÚRS 2019 01

18 K 548121313 Jednotlivý svar kolejnic termitem, krátký předehřev, široká spára, tvar S 49 kus 8,000 5 270,19 42 161,52 CS ÚRS 2018 02

19 K 548919998.R Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a montáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" m 150,000 54,05 8 107,50

20 K 548913220.R Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 4,000 2 432,40 9 729,60

18-20-1/ SO 202 - Železniční svršek

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-1 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ Most a Železniční svršek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

21 K 543191111 Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou m 0,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

 NEOCEŇOVAT!  ASP a  PUŠL pro tento km oceněn v rozpočtu km 39,091, včetně štěrku

22 K 591206021.R Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové kus 4,000 337,84 1 351,36

P
 Poznámka k položce:

Značka=kus

23 K 591206521.R Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové kus 4,000 6 080,99 24 323,96

P
 Poznámka k položce:

Značka=kus

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 425,42
24 K 929595311 Úprava banketové stezky na hl nad 100 do 200 mm m2 396,400 54,05 21 425,42 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě 130 014,88
25 K 997211621 Ekologická likvidace pražců - drcení a odvoz do 20 km kus 51,000 187,86 9 580,86 CS ÚRS 2018 02

VV "pražce"    51 51,000

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 178,644 135,13 24 140,16 CS ÚRS 2018 02

VV "pryžové podložky"    90*2*(0,000163+0,00008) 0,044
VV "kolejové lože"    94,0*1,9 178,600
VV Součet 178,644

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 143,728 13,52 28 983,20 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná skládka DEMK s.r.o. Horoměřice cca 8,0 km
VV 178,644*12 'Přepočtené koeficientem množství 2 143,728

28 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného t 4,080 2 567,53 10 475,52 CS ÚRS 2018 02

VV "pražce"    51*0,08 4,080

29 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 178,600 317,56 56 716,22 CS ÚRS 2018 02

30 K 997013813.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 204 t 0,044 2 702,66 118,92

VV "pryžové podložky"    90*2*(0,000163+0,00008) 0,044

D 998 Přesun hmot 62 645,78
31 K 998242011 Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 % t 467,855 133,90 62 645,78 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45274983

TOP CON SERVIS s.r.o. DIČ: CZ45274983

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 144 547,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 144 547,59 21,00% 240 354,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 384 902,58

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-2 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ VRN a DSPS

18-20-2/01 - Most v km 38,817 a 38,835 _ VRN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 144 547,59

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 144 547,59

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 416,38

    VRN3 - Zařízení staveniště 464 502,30

    VRN4 - Inženýrská činnost 97 122,47

    VRN6 - Územní vlivy 245 537,75

    VRN7 - Provozní vlivy 161 307,55

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 77 661,14

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-2 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ VRN a DSPS

18-20-2/01 - Most v km 38,817 a 38,835 _ VRN
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 144 547,59

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 144 547,59

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 416,38
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 71 858,19 71 858,19 CS ÚRS 2018 02

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 26 558,19 26 558,19 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

geodetické zaměření, vč. osazení a dodávky geodetické značky

D VRN3 Zařízení staveniště 464 502,30
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 192 615,10 192 615,10 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

včetně pronájmů pozemků

4 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 219 272,10 219 272,10 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

zabezpečení staveniště mimo pracovní dobu

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 52 615,10 52 615,10 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

včetně uvedení pozemků do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 97 122,47
6 K 041103000 Autorský dozor projektanta kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 02

7 K 042903000 Ostatní posudky kpl 1,000 77 122,47 77 122,47 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

rozbory odpadů

D VRN6 Územní vlivy 245 537,75
8 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 96 307,55 96 307,55 CS ÚRS 2018 02

9 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace kpl 1,000 149 230,20 149 230,20 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

přepravy, které nejsou zakalkulovány v rozpočtu, vč. autojeřábů

D VRN7 Provozní vlivy 161 307,55
10 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 96 307,55 96 307,55 CS ÚRS 2018 02

11 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 65 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2018 02

18-20-2/01 - Most v km 38,817 a 38,835 _ VRN

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-2 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ VRN a DSPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P
 Poznámka k položce:

DIO - omezení provozu pod objektem, včetně dopravního značení

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 77 661,14
12 K 081002000 Doprava zaměstnanců kpl 1,000 77 661,14 77 661,14 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 45274983

TOP CON SERVIS s.r.o. DIČ: CZ45274983

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 000,00 21,00% 8 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 400,00

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-2 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ VRN a DSPS

18-20-2/02 - Most v km 38,817 a 38,835 _ DSPS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-2 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ VRN a DSPS

18-20-2/02 - Most v km 38,817 a 38,835 _ DSPS
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 40 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

DSPS 2x, vč. digitální podoby, ověřená SŽG

18-20-2/02 - Most v km 38,817 a 38,835 _ DSPS

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-20-2 - Oprava mostů  v km 38,817, 38,835 na trati Noutonice_Podlešín _ VRN a DSPS
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:

Zakázka:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28786793

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně
21,00%

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

18-22a

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

Vyplň údaj

15,00%

CZK

Základ daně

0,00

6 524 076,60

0,00

6 524 076,60

Výše daně
1 370 056,09

7 894 132,69
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-22a

Zakázka:

Místo: Zákolany Datum:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Cena s DPH [CZK]

 

Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb a.s.

SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - 
Podlešín _ DSPS

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

28. 10. 2018

Popis

Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - 
Podlešín _ Most, Žel. svšek 

SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - 
Podlešín _ VRN

SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - 
Podlešín _ Most
SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - 
Podlešín _ Železniční svršek

Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - 
Podlešín _ VRN a DSPS

Kód

18-22-2/02

18-22-1

18-22-2/01

18-22-1/01

18-22-1/02

18-22-2

18 250,00

4 671 586,95

1 092 273,56

760 216,09

Cena bez DPH [CZK]

7 894 132,69

6 974 271,22

6 524 076,60

5 763 860,51

741 966,09

22 082,50

919 861,47

897 778,97

5 652 620,21

1 321 651,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28786793

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 671 586,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 671 586,95 21,00% 981 033,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 652 620,21

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-1 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Most, Žel. svšek 

18-22-1/01 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Most

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:
Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 671 586,95

HSV - Práce a dodávky HSV 4 289 491,79

    1 - Zemní práce 325 224,71

    2 - Zakládání 114 980,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 738 101,91

    4 - Vodorovné konstrukce 616 521,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 636 542,99

    8 - Trubní vedení 13 786,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 440 723,41

    997 - Přesun sutě 157 591,06

    998 - Přesun hmot 246 019,49

PSV - Práce a dodávky PSV 360 891,12

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 360 891,12

M - Práce a dodávky M 21 204,04

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 21 204,04

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-1 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Most, Žel. svšek 

18-22-1/01 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Most
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:
Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 4 671 586,95

D HSV Práce a dodávky HSV 4 289 491,79

D 1 Zemní práce 325 224,71
1 K 111111324 Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:1 m2 300,000 31,81 9 543,00 CS ÚRS 2018 02

2 K 112201151 Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 3,000 1 119,40 3 358,20 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

pařezy na křídlech

3 K 112201152 Odstranění pařezů D do 0,3 m ve svahu do 1:1 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 3,000 2 238,81 6 716,43 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

pařezy na křídlech

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 39,000 353,50 13 786,50 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

kabel ČD - Telematika

5 K 119001424.R Zpětné uložení kabelů m 39,000 271,01 10 569,39

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 18,000 41,24 742,32 CS ÚRS 2018 02

VV 120,0*0,15 18,000

7 K 122202502 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 245,000 176,75 43 303,75 CS ÚRS 2018 02

8 K 122202508 Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci m3 245,000 53,02 12 989,90 CS ÚRS 2018 02

9 K 122202509 Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za lepivost m3 245,000 32,99 8 082,55 CS ÚRS 2018 02

10 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 245,000 294,58 72 172,10 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná skládka DEMK s.r.o. Horoměřice cca 13,0 km

11 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 735,000 23,57 17 323,95 CS ÚRS 2018 02

VV 245*3 'Přepočtené koeficientem množství 735,000

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 441,000 200,31 88 336,71 CS ÚRS 2018 02

VV 245*1,8 441,000

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,140 135,51 832,03 CS ÚRS 2018 02

VV "štěrkový podsyp tl. 200 fr. 16/32 pod jímku"    0,63*2 1,260
VV "štěrkový odsyp jímky fr. 16/32"    2,9 2,900
VV "štěrková výplň jímky fr. 16/32"    1,98 1,980
VV Součet 6,140

18-22-1/01 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Most

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-1 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Most, Žel. svšek 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

14 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 11,666 589,16 6 873,14 CS ÚRS 2018 02

VV 6,14*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 11,666

15 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 120,000 82,48 9 897,60 CS ÚRS 2018 02

16 K 181111124 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm ve svahu přes 1:1 m2 120,000 153,18 18 381,60 CS ÚRS 2018 02

17 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 120,000 17,67 2 120,40 CS ÚRS 2018 02

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,800 108,41 195,14 CS ÚRS 2018 02

VV 120*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

D 2 Zakládání 114 980,82
19 K 212795111 Příčné odvodnění mostní opěry z plastových trub DN 160 včetně podkladního betonu, štěrkového obsypu m 46,000 1 626,08 74 799,68 CS ÚRS 2018 02

VV 22,0+24,0 46,000

20 K 275321118 Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37 m3 1,862 4 948,94 9 214,93 CS ÚRS 2018 02

VV "patky zábradlí v gabionech"    0,1552*12 1,862

21 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 16,800 1 413,98 23 754,86 CS ÚRS 2018 02

VV 1,4*12 16,800

22 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 16,800 176,75 2 969,40 CS ÚRS 2018 02

23 K 275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 t 0,080 53 024,40 4 241,95 CS ÚRS 2018 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 738 101,91
24 K 317171130.R Kotvení betonu římsy do křídel kotvou do vývrtu kus 190,000 353,50 67 165,00

P
 Poznámka k položce:

cementová zálivka

25 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 7,233 7 069,92 51 136,73 CS ÚRS 2018 02

VV "římsy na křídlech"    (13,85+13,415+12,13+13,21)*0,55*0,25 7,233

26 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 32,663 2 238,81 73 126,25 CS ÚRS 2018 02

VV (0,25*0,55*8)+(52,605*0,30*2) 32,663

27 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 32,663 176,75 5 773,19 CS ÚRS 2018 02

28 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,398 32 992,96 46 124,16 CS ÚRS 2018 02

29 K 327212111 Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho, objem jednoho kamene do 0,02 m3 m3 40,000 8 012,58 320 503,20 CS ÚRS 2018 02

VV "zpevnění svahu vpravo u křídla O2"    40,0 40,000

30 K 327215112 Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s úpravou galfan s poplastováním vyplněná lomovým kamenem m3 30,000 5 761,98 172 859,40 CS ÚRS 2018 02

VV (4,0*1,0*1,0)*4 16,000
VV (3,0*1,0*1,0)*2 6,000
VV (4,0*1,0*0,5)*4 8,000
VV Součet 30,000

31 K 389941050.R Montáž a dodávka kovových doplňkových konstrukcí ks 1,000 1 413,98 1 413,98

P
 Poznámka k položce:

deska se zhotovitelem - letopočet opravy    

D 4 Vodorovné konstrukce 616 521,06
32 K 429172112 Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 946,000 82,48 78 026,08 CS ÚRS 2018 02

VV "krycí lišty - pouze vpřípadě nahrazení stávajících"    946,0 946,000

33 K 429172212 Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 946,000 35,35 33 441,10 CS ÚRS 2018 02

34 M 13530830.R ocel jakost S235JR t 0,974 34 171,28 33 282,83

VV "včetně prořezu 3%"    0,946*1,03 0,974

35 K 429173112 Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti přes 10 do 50 t t 19,000 4 341,18 82 482,42 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

36 K 334951113 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení m3 1,500 12 961,52 19 442,28 CS ÚRS 2018 02

37 K 334952113 Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění m3 1,500 2 945,80 4 418,70 CS ÚRS 2018 02

38 K 451315111.1 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 150 mm m2 167,000 530,24 88 550,08

VV "podklad pod izolaci"    167,0 167,000

39 K 273361412 Výztuž ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 t 1,150 31 225,48 35 909,30 CS ÚRS 2018 02

40 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 17,486 471,33 8 241,68 CS ÚRS 2018 02

VV "podklad pod gabiony"    14,0 14,000
VV "podklad pod osazení žlabovek u říms"   (13,3+12,1+11,5+12,9)*0,7*0,1 3,486
VV Součet 17,486

41 K 451476121 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm m2 0,750 1 873,53 1 405,15 CS ÚRS 2018 02

VV "pod patky zábradlí"    0,25*0,25*12 0,750

42 K 451476122 Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní každá další vrstva tl 10 mm m2 0,750 1 767,48 1 325,61 CS ÚRS 2018 02

43 K 458501112.1 Výplňové klíny za opěrou ze štěrkopísku hutněného po vrstvách m3 227,000 1 001,57 227 356,39

44 K 465513156 Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 m2 1,600 1 649,65 2 639,44 CS ÚRS 2018 02

VV "vyústění odvodnění"    0,8*2 1,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 636 542,99
45 K 628611102 Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný OS-B m2 305,000 424,20 129 381,00 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

včetně kamenného zdiva
VV "sanace E (opěry, římsy NK a úložné prahy"    305,0 305,000

46 K 628613223 Protikorozní ochrana OK mostu III.tř.-základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr bez metalizace m2 393,000 1 060,48 416 768,64 CS ÚRS 2018 02

VV "NK mostu+ložiska - ONS 14"   311,0+20,0 331,000
VV "stávající krycí lišty - ONS 14"    27,0 27,000
VV "stávající zábradlí na mostě - ONS 14"    35,0 35,000
VV Součet 393,000

47 K 628613233 Protikorozní ochrana OK mostu III. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací m2 45,200 1 767,48 79 890,10 CS ÚRS 2018 02

VV "zábradlí na gabionech - ONS 02"     18,2 18,200
VV "nové krycí lišty - ONS 02"     27,0 27,000
VV Součet 45,200

48 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 68,568 153,18 10 503,25 CS ÚRS 2018 02

VV 45,2*1,517 'Přepočtené koeficientem množství 68,568

D 8 Trubní vedení 13 786,34
49 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 1 001,57 4 006,28 CS ÚRS 2018 02

VV 2+2 4,000

50 M 59225333 skruž betonová studňová kruhová D100x99x9 cm kus 2,000 1 649,65 3 299,30 CS ÚRS 2018 02

51 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm kus 2,000 1 767,48 3 534,96 CS ÚRS 2018 02

52 K 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 2,000 765,91 1 531,82 CS ÚRS 2018 02

VV 1+1 2,000

53 M 59225720 deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky celistvý poklop D62,5x5 cm kus 2,000 706,99 1 413,98 CS ÚRS 2018 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 440 723,41
54 K 911122112 Výroba dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg 505,200 65,99 33 338,15 CS ÚRS 2018 02

55 K 911122212 Montáž dílů ocelového zábradlí přes 50 kg při opravách mostů kg 505,200 41,24 20 834,45 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

V cenách montáže jsou započteny i náklady na spojení dílů, jejich vyrovnání a upevnění k nosné konstrukci včetně spojovacího a kotevního 
materiálu.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

56 M 13010460.R ocel jakosti S235JR t 0,530 35 349,60 18 735,29

VV "L 70x6 vč. prořezu 5%"    0,3084*1,05 0,324
VV "L 70x8 vč. prořezu 5%"    0,108*1,05 0,113
VV "pl tl. 15 vč. prořezu 5%"    0,0888*1,05 0,093
VV Součet 0,530

57 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 1,200 235,66 282,79 CS ÚRS 2018 02

58 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 4,620 247,45 1 143,22 CS ÚRS 2018 02

VV (0,1+0,3+0,5+0,255)*4 4,620

59 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 49,800 388,85 19 364,73 CS ÚRS 2018 02

VV "za římsami křídel"    13,3+12,1+11,5+12,9 49,800

60 M 59227052 žlábek meliorační betonový 300x670x180mm m 49,800 318,15 15 843,87 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

TBM 54-30

61 K 938905311 Údržba OK mostů - očistění, nátěr, namazání ložisek kus 2,000 4 948,94 9 897,88 CS ÚRS 2018 02

62 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 523,600 58,70 30 735,32 CS ÚRS 2018 02

VV (11,0*6,0*4)+(11,0*11,8*2) 523,600

63 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 10 995,600 4,69 51 569,36 CS ÚRS 2018 02

VV 523,6*21 'Přepočtené koeficientem množství 10 995,600

64 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 523,600 45,66 23 907,58 CS ÚRS 2018 02

65 K 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 455,400 49,80 22 678,92 CS ÚRS 2018 02

VV 6,0*11,5*6,6 455,400

66 K 943111211 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m3 9 563,400 2,21 21 135,11 CS ÚRS 2018 02

VV 455,4*21 'Přepočtené koeficientem množství 9 563,400

67 K 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 455,400 32,62 14 855,15 CS ÚRS 2018 02

68 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 75,900 71,76 5 446,58 CS ÚRS 2018 02

VV 11,5*6,6 75,900

69 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití m2 1 593,900 1,83 2 916,84 CS ÚRS 2018 02

VV 75,9*21 'Přepočtené koeficientem množství 1 593,900

70 K 949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m m2 75,900 58,71 4 456,09 CS ÚRS 2018 02

71 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 342,250 41,24 14 114,39 CS ÚRS 2018 02

VV "pro tryskání křemičitým pískem"    (6,0*18,5*2)+(6,5*18,5) 342,250

72 M 69311069 geotextilie netkaná PP 350g/m2 m2 342,250 35,35 12 098,54 CS ÚRS 2018 02

73 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 342,250 29,46 10 082,69 CS ÚRS 2018 02

74 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 3,159 10 604,88 33 500,82 CS ÚRS 2018 02

VV "ubourání říms křídel "    (12,1+8,0+9,0+6,0)*0,6*0,15 3,159

75 K 963071112 Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg kg 946,000 23,57 22 297,22 CS ÚRS 2018 02

VV "krycí lišty - pouze vpřípadě nahrazení stávajících"    946,0 946,000

76 K 977131117 Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 57,000 353,50 20 149,50 CS ÚRS 2018 02

VV "vrty pro kotvení říms křídel"    0,3*190 57,000

77 K 981511117 Demolice konstrukcí objektů zděných z kamene na sucho postupným rozebíráním m3 40,000 1 413,98 56 559,20 CS ÚRS 2018 02

VV "zpevnění svahu vpravo u křídla O2"    40,0 40,000

78 K 985121122 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů m2 504,000 235,66 118 772,64 CS ÚRS 2018 02

VV "sanace C  (opěry, římsy NK a úložné prahy"    305,0 305,000
VV "sanace F (křídla)"    199,0 199,000
VV Součet 504,000

79 K 985223212 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3 m3 33,000 10 522,40 347 239,20 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "sanace F - zdivo křídel"    33,0 33,000

80 M 58381088 kámen lomový upravený třída I pro zdivo rigolové pískovec t 39,600 1 649,65 65 326,14 CS ÚRS 2018 02

VV "cca 50% nový kámen"    (33,0*2,4)*0,5 39,600

81 K 985232112 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2 m2 199,000 1 119,40 222 760,60 CS ÚRS 2018 02

VV "sanace F (křídla)"    199,0 199,000

82 K 985233122 Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl do 12 m/m2 m2 199,000 135,51 26 966,49 CS ÚRS 2018 02

83 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 305,000 117,83 35 938,15 CS ÚRS 2018 02

VV "sanace C  (opěry, římsy NK a úložné prahy"    305,0 305,000

84 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 305,000 447,76 136 566,80 CS ÚRS 2018 02

VV "sanace C  (opěry, římsy NK a úložné prahy"    305,0 305,000

85 K 985422313 Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů m 10,000 966,22 9 662,20 CS ÚRS 2018 02

86 K 985422323 Injektáž trhlin š do 5 mm v ŽB kcích aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů m 10,000 1 154,75 11 547,50 CS ÚRS 2018 02

D 997 Přesun sutě 157 591,06
87 K 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m t 15,094 1 413,98 21 342,61 CS ÚRS 2018 02

VV "křemičitý písek"    22,87*0,66 15,094

88 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 62,294 141,40 8 808,37 CS ÚRS 2018 02

VV "křemičitý písek"    22,87*0,66 15,094
VV "kámen"    39,6 39,600
VV "ubourání říms křídel "   7,6 7,600
VV Součet 62,294

89 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 62,294 271,01 16 882,30 CS ÚRS 2018 02

90 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 747,528 14,73 11 011,09 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná skládka DEMK s.r.o. Horoměřice cca 13,0 km
VV 62,294*12 'Přepočtené koeficientem množství 747,528

91 K 997013843 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 116 t 15,094 5 891,60 88 927,81 CS ÚRS 2018 02

VV "křemičitý písek"    15,094 15,094

92 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 39,600 200,31 7 932,28 CS ÚRS 2018 02

VV "části křídel kámen"    39,6 39,600

93 K 997013802 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 7,600 353,50 2 686,60 CS ÚRS 2018 02

VV "ubourání říms křídel " 7,6 7,600

D 998 Přesun hmot 246 019,49
94 K 998214111 Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m t 971,104 253,34 246 019,49 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 360 891,12

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 360 891,12
95 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena nátěrem penetračním m2 147,000 11,78 1 731,66 CS ÚRS 2018 02

96 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,051 58 916,00 3 004,72 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 147*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,051

97 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 217,000 353,50 76 709,50 CS ÚRS 2018 02

98 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 71,000 353,50 25 098,50 CS ÚRS 2018 02

99 M 628331655.R pás těžký asfaltový, schválený systém SŽDC m2 345,600 176,75 61 084,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 288*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 345,600

100 K 711341570.R Provedení izolace mostovek - schválený systém SŽDC - stříkaná m2 58,806 2 356,64 138 584,57

VV "dno žlabu - NK"   4,05*14,520 58,806

101 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná m2 217,000 11,78 2 556,26 CS ÚRS 2018 02

102 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 71,000 11,78 836,38 CS ÚRS 2018 02

103 M 69311085 geotextilie netkaná PP 800g/m2 m2 302,400 70,70 21 379,68 CS ÚRS 2018 02

VV 288*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 302,400

104 K 711491177 Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě nerezovou lištou m 47,070 353,50 16 639,25 CS ÚRS 2018 02

VV 18,415+18,485+(5,085*2) 47,070

105 M 137566170R pásnice nerezová 50/5 - (kotvení izolace) m 48,482 235,66 11 425,27

106 M 311410111.R vrut nerez  10 x 60 (6hr. hlava) DIN 571/A2 100 kus 1,420 1 178,32 1 673,21

107 M 56284001 hmoždinka do stěny 100 kus 1,420 117,83 167,32 CS ÚRS 2018 02

D M Práce a dodávky M 21 204,04

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 21 204,04
108 K 460001026.R Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném podél trati soub 1,000 11 783,20 11 783,20

109 K 460510273 Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm m 39,000 29,46 1 148,94 CS ÚRS 2018 02

110 M 34575131 žlab kabelový s víkem PVC (100x100) m 39,000 212,10 8 271,90 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28786793

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 092 273,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 092 273,56 21,00% 229 377,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 321 651,01

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-1 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Most, Žel. svšek 

18-22-1/02 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Železniční svršek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:
Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 092 273,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 092 273,56

    5 - Komunikace pozemní 890 064,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 210,72

    997 - Přesun sutě 167 659,74

    998 - Přesun hmot 33 338,56

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-1 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Most, Žel. svšek 

18-22-1/02 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Železniční svršek
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:
Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 092 273,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 092 273,56

D 5 Komunikace pozemní 890 064,54
1 K 548930011 Řezání kolejnic pilou kus 4,000 323,82 1 295,28 CS ÚRS 2018 02

2 K 525010022 Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose m 13,400 675,67 9 053,98 CS ÚRS 2018 02

3 K 525040022 Rozebrání koleje na pražcích betonových v ose m 14,000 697,09 9 759,26 CS ÚRS 2018 02

4 K 525049095 Příplatek za ztížení rozebrání koleje v ose při rekonstrukcích m 27,400 27,03 740,62 CS ÚRS 2018 02

5 K 512502121 Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje m3 125,000 472,97 59 121,25 CS ÚRS 2018 02

6 K 512502995 Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva po rozebrání koleje při rekonstrukcích m3 125,000 67,57 8 446,25 CS ÚRS 2018 02

7 K 511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m3 118,842 1 472,95 175 048,32 CS ÚRS 2018 02

VV "na mostě"    15,4*4,94*0,55 41,842
VV "před a za mostem"    40,0+37,0 77,000
VV Součet 118,842

8 K 511582195 Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích m3 118,842 67,57 8 030,15 CS ÚRS 2018 02

9 K 521353112.1 Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové v ose m 27,400 2 241,24 61 409,98

10 M 59211800 pražec z předpjatého betonu pro železniční tratě a vlečky o rozchodu 1435mm 242x28x20cm kus 22,000 2 811,90 61 861,80 CS ÚRS 2018 02

11 K 548121313 Jednotlivý svar kolejnic termitem, krátký předehřev, široká spára, tvar S 49 kus 4,000 5 270,19 21 080,76 CS ÚRS 2019 01

12 K 548919997.R Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 2,000 2 432,40 4 864,80

13 K 548919998.R Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž a montáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" m 150,000 54,05 8 107,50

14 K 543191111.1 Směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou podbíječkou m 1 300,000 317,04 412 152,00 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

 ASP bude pro zbytek výměry nad nutné podbití v okolí mostů k dispozici ST - cena stanovena včetně PUŠLu.
ASP bude využita i pro mosty v km 38,817 a 38,835.

15 K 543199095 Příplatek za ztížení vyrovnání koleje automatickou podbíječkou při rekonstrukci m 1 300,000 1,07 1 391,00 CS ÚRS 2018 02

16 K 939902121 Práce motorovou lokomotivou hod 8,000 3 378,33 27 026,64 CS ÚRS 2018 02

17 K 511552114.R Doplnění kolejového leže ze samovýsypných nebo výsypných vozů t 66,500 270,26 17 972,29

P
 Poznámka k položce:

včetně kameniva
VV 35,0*1,9 66,500

18-22-1/02 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Železniční svršek

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-1 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ Most, Žel. svšek 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

18 K 511552115.R Vůz výsypný Sas kus 2,000 1 351,33 2 702,66

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 210,72
19 K 929595311 Úprava banketové stezky na hl nad 100 do 200 mm m2 22,400 54,05 1 210,72 CS ÚRS 2018 02

VV 0,8*28,0 22,400

D 997 Přesun sutě 167 659,74
20 K 997211621 Ekologická likvidace pražců - drcení a odvoz do 20 km kus 22,000 187,86 4 132,92 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

včetně naložení

21 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 237,541 54,05 12 839,09 CS ÚRS 2018 02

VV "kol. lože"    125,0*1,9 237,500
VV "pryžové podložky"    85*2*(0,000163+0,00008) 0,041
VV Součet 237,541

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 237,541 135,13 32 098,92 CS ÚRS 2018 02

VV "kol. lože"    237,5 237,500
VV "pryžové podložky"    85*2*(0,000163+0,00008) 0,041
VV Součet 237,541

23 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 850,492 13,52 38 538,65 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

předpokládaná skládka DEMK s.r.o. Horoměřice cca 13,0 km
VV 237,541*12 'Přepočtené koeficientem množství 2 850,492

24 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného - pražce t 1,760 2 567,53 4 518,85 CS ÚRS 2018 02

VV "pražce"   22*0,08 1,760

25 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 237,500 317,56 75 420,50 CS ÚRS 2018 02

26 K 997013813.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 204 t 0,041 2 702,66 110,81

VV "pryžové podložky"    0,041 0,041

D 998 Přesun hmot 33 338,56
27 K 998242011 Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 % t 248,981 133,90 33 338,56 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28786793

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 741 966,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 741 966,09 21,00% 155 812,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 897 778,97

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-2 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ VRN a DSPS

18-22-2/01 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ VRN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:
Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 741 966,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 741 966,09

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 88 416,38

    VRN3 - Zařízení staveniště 145 230,20

    VRN4 - Inženýrská činnost 97 122,47

    VRN6 - Územní vlivy 277 228,35

    VRN7 - Provozní vlivy 56 307,55

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 77 661,14

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-2 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ VRN a DSPS

18-22-2/01 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ VRN
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:
Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 741 966,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 741 966,09

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 88 416,38
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 61 858,19 61 858,19 CS ÚRS 2018 02

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 26 558,19 26 558,19 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

geodetické zaměření, vč. osazení, dodávky geodetické značky

D VRN3 Zařízení staveniště 145 230,20
3 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 112 615,10 112 615,10 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

včetně pronájmů pozemků

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 32 615,10 32 615,10 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

včetně uvedení pozemků do původního stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 97 122,47
5 K 041103000 Autorský dozor projektanta kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2018 02

6 K 042903000 Ostatní posudky kpl 1,000 77 122,47 77 122,47 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

rozbory odpadů

D VRN6 Územní vlivy 277 228,35
7 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 96 307,55 96 307,55 CS ÚRS 2018 02

8 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace kpl 1,000 180 920,80 180 920,80 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

přepravy, které nejsou zakalkulovány v rozpočtu, vč. autojeřábu; ASP a PUŠLu 

D VRN7 Provozní vlivy 56 307,55
9 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 56 307,55 56 307,55 CS ÚRS 2018 02

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 77 661,14
10 K 081002000 Doprava zaměstnanců kpl 1,000 77 661,14 77 661,14 CS ÚRS 2018 02

18-22-2/01 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ VRN

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-2 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ VRN a DSPS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: 821 CC-CZ: 21
Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 70994234

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace DIČ: CZ 70994234

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28786793

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. DIČ: CZ 28786793

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 250,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 250,00 21,00% 3 832,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 082,50

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-2 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ VRN a DSPS

18-22-2/02 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ DSPS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:
Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 250,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 250,00

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-2 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ VRN a DSPS

18-22-2/02 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ DSPS
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Zákolany Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace Projektant:
Ing. Ivan Šír, projektování 
dopravních staveb a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 18 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 250,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 250,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 250,00 18 250,00 CS ÚRS 2018 02

P
 Poznámka k položce:

DSPS 2x, vč. digitální podoby, ověřená SŽG

18-22-2/02 - SO 05 Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ DSPS

Oprava mostů  v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice_Podlešín

18-22-2 - Oprava mostu v km 39,091 trati Noutonice - Podlešín _ VRN a DSPS
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Noutonice - Podlešín - oprava mostů 214 dny 01.05. 19 30.11. 19

2 Práce před výlukou 166 dny 01.05. 19 13.10. 19

3 výroba OK 90 dny 01.05. 19 29.07. 19

4 výroba prefabrikátů 60 dny 31.05. 19 29.07. 19

5 zařízení staveniště 2 dny 30.07. 19 31.07. 19

6 zhotovení montážní plošiny 15 dny 01.08. 19 15.08. 19

7 osazení OK na montážní plošinu 4 dny 16.08. 19 19.08. 19

8 betonáž NK 30 dny 20.08. 19 18.09. 19

9 izolace 5 dny 19.09. 19 23.09. 19

10 přípravné práce před výlukou 20 dny 24.09. 19 13.10. 19

11 Práce ve výluce (35N) 36 dny 14.10. 19 18.11. 19

12 demontáž kolejnic 1 den 14.10. 19 14.10. 19

13 odstranění žel. svršku 2 dny 15.10. 19 16.10. 19

14 demolice stáv. NK (km 38,817, km 38,835) 10 dny 17.10. 19 26.10. 19

15 osazení prefabrikátů (km 38,817, km 38,835) 9 dny 27.10. 19 04.11. 19

16 osazení NOK mostů (km 38,817, km 38,835) 3 dny 05.11. 19 07.11. 19

17 PKO stáv. OK (km 39,091) 7 dny 17.10. 19 23.10. 19

18 sanační práce (km 39,091) 15 dny 24.10. 19 07.11. 19

19 montáž žel. svršku 5 dny 08.11. 19 12.11. 19

20 montáž mostnic a pražců 3 dny 13.11. 19 15.11. 19

21 montáž kolejnic 3 dny 16.11. 19 18.11. 19

22 odstranění montážní plošiny 5 dny 19.11. 19 23.11. 19

23 dokončovací práce, zaměření 7 dny 24.11. 19 30.11. 19

01.05. 30.1

01.05. 29.07.

31.05. 29.07.

30.07. 31.07.

01.08. 15.08.

16.08. 19.08.

20.08. 18.09.

19.09. 23.09.

24.09. 13.10.

14.10. 14.10.

15.10. 16.10.

17.10. 26.10.

27.10. 04.11.

05.11. 07.11.

17.10. 23.10.

24.10. 07.11.

08.11. 12.11.

13.11. 15.11.

16.11. 18.11.

19.11. 23.11.

24.11. 30.11.

2.25.28.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.03.0
květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019 listopad 2019 prosin

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Průběh

Konečný termín

Oprava mostů v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice - Podlešín HARMONOGRAM
POSTUPU PRACÍ
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0.11.

11.

6.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.02.05.08.11.14.17.20.23.26.29.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.01.04.07.10.13.16.19.22.25.28.31.03.06.09.12.15.18.21.24.27.30.03.06.
nec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020 červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Průběh

Konečný termín

Oprava mostů v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice - Podlešín HARMONOGRAM
POSTUPU PRACÍ
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FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

„Oprava mostů v km 32,956, 33,823, 38,817, 38,835, 39,019 a 39,091 na trati Noutonice - Podlešín "

Poř. Popis práce Začátek Konec Trvání
čís. práce práce práce

Začátek výluky - 14. 10. 2019
1 demontáž kolejnic 7:00 19:00 12

Pokračování výluky - 15-16.10.2019
2 odtěžení kolejového lože 7:00 19:00 12

Pokračování výluky - 17.10.2019
3 demolice stáv. NK (km 38,817, km 38,835) 7:00 19:00 12

zřízení lešení v km 39,091 13:00 19:00 6
Pokračování výluky - 18.10.2019 - 23.10.2019

4 demolice stáv. NK (km 38,817, km 38,835) 7:00 19:00 12
5 PKO OK v km 39,091 7:00 19:00 12

Pokračování výluky - 24.10.2019 - 26.10.2019
6 demolice stáv. NK (km 38,817, km 38,835) 7:00 19:00 12

sanační práce (km 39,091) 7:00 19:00 12
Pokračování výluky - 27.10.2019 - 4.11.2019

7 osazení prefabrikátů (km 38,817, km 38,835) 7:00 19:00 12
sanační práce (km 39,091) 7:00 19:00 12
Pokračování výluky - 5.11.2019 - 7.11.2019

8 osazení NOK (km 38,817, km 38,835) 7:00 19:00 12
9 sanační práce (km 39,091) 7:00 19:00 12

Pokračování výluky - 8.11.2019-12.11.2019
10 montáž žel. spodku 7:00 19:00 12

Pokračování výluky - 13.11.2019-15.11.2019
11 montáž žel. svšku 7:00 19:00 12

Pokračování výluky - 16.11.2019-18.11.2019
12 montáž kolejnic 7:00 19:00 12
13 směrová a výšková úprava koleje 15:00 19:00 4

Konec výluky - 18.11. 2019 - 19:00 hod

zemní stroj
EDK
Kolový jeřáb 20t

nákladní automobil
Svařovací automat (OK)
ASP-automatická strojní podbíječka
MHS

11:00
14

18:00 19:00 20:0012:00 13:00
12 13

Ruční práce (nakládání, skládání, demontáže a montáže mostnic,kolejnic, PÚ, 

7:00 8:00 9:00 10:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Technologický postup výlukových prací grafický 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V Brně 8.4.2019
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Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt 
 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, 
které jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.  
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.  
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS. 
3 Obecné zásady 
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.  
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC. 
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Příloha 1 
CPS – se vstupem do provozované ŽDC 
  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a)  Tísňová linka 112 
b)  HZS SŽDC XXX  nebo XXX 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.  
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Příloha 2 
CPS – bez vstupu do provozované ŽDC 
  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

7 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka  112 
b) HZS SŽDC  XXX   nebo XXX 
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC  podle místa oznámení o uložení nebo nálezu 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

8 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 
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