
o dfio č. .Smlouva
na redízad stavby

«Rekonstrukce elektroinstalace a vym^nsi osvčticiii - Část 3 > ZS Svážná - rekonstrukce
elektroinstalace“

uzavřená podle § 2586 a násl. z^ona č. 89/2012 Sb-, občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)

1.1

1.2

Objednatel:
Zastoupený;
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení; 
Č. ú. výdajového:
Č. ú, příjmového: 
E-mail:
ID datové schránky: 
(dále jen objednatel

I.
Smluvní strany

Statutární město Most
Mgr. Janem Paparegou, primálorem města
Most, Radniční 1, PSČ 434 69
00266094
CZ00266094

posia@mesio-most,c?:
pfíbfvy

Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Č.ú.
E-mail:

RETMONT - ELEKTRO, s.r.o.
Miroslavem Micalein, jednatelem společnosti 
Dělnická 26. Most - Velebudice, PSČ 434 01 
47283025 
CZ 47283025 

mical@reimont .cz 
ID datové schránky: jgbwzmw
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 22640 
( dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce povéřený jednáním ve včcech technických:
za objednatele: - vedoucí odboru investic

- referent odboru investic

za zhotovitele: - technický ředitel

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele: vedoucí odboru investic 

referent odboru investic

za zhotovitele: vedoucí montáží 
technik realizace zakáz^ 
technik realizace zokáz^
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1.5 Zástupce pověřený k podpisu >?inénových listů dle clánlcu V., bod 5.8,5.9,12.3 a 12,4: 
za objednatele: Mgr. Jan Paparcga. primátor do max. cöiy 2 mil, Kč bez DPH, pro 

každý jednoilh7 změnový lisí
vedoucí odboru investic do max. ceny 100 lis. 

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

za zhotovitele: ‘jednatel společnosti 
- technický ředitel

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje 
2J.I Název stavby:

2.1.2 Místo stavby:
2.1.3 Investor:
2.1.4 Vlastník:

„RekoDstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení - Část 3 
7Á SviJná ' rekonstrukce elektroinstalace^^
Most • ul. Svážná č.p. 2342 
statutární mčsto Most 
statutární mčsto Most

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodmKení nabídek podaných ve 
zjednodušeném řízení pro zadání veřejné zakázky podle §27 zákona č. 134/2016 Sb-> o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a 
průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu.

III.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel jc povinen provést podle projektové dokumentace zpracované panem 
 č. zakázky 20/2018, název ,,1. ZŠ Svážná - rekonstrukce 

elektroinstalace ve zbývajících částech školy - pavilon B“. rozšířené o výkaz vý mčr a 
technické specifikace či technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou 
zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace 
stavby MRekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení - č^t 3 - ZŠ Svážaiá • 
rekonstrukce elektroinstalace**. Zbývající částí školy se v tomto případě rozumí 2. NP, 
3. NP a část 4- NP pavilonu B školy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 
včas a rádnč a s odbornou péči. Zhotovitel je oprávněn pověřil provedením Čásii díla 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 léto 
smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 
objednateli v zadávacím řízeni označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 
jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím Kzení splnění kvalifikace, jt možné jen ve výjimečných 
případech se souhla.sem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálné v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Případné schválení 
změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha Č. 1 této smlouvy). 
Pří provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl
sam.
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3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabe;'pe6íi veškeré práce, 

dodávky a služby a další plnéní, kterých je třeba trvale ci dočasné k zahájení, 
provedení a dokončení díla, zejména:

předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášeni o shodě na použité 
materiály, reviza, osvědčeni, atestů
vedení stavebního deníku a Jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 
prohlídek investora
provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 
dodržování zkušebních a kontrolních plánů. HMG
/ajišténí zařízeni staveništé a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště Jeho 
vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
zajišťování potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 
souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřgného prostransr\'í apod. 
fotodokumentaci stavby

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkovného, dopravy odpadu na skládku 
a úhrady potřebných médii
zajišťováni dopravních opatřeni nutných k provedeni díla včetně zajištění
stanovení dopravně inženýrských opatření
zajištěni a předání dokladové části specifikovaně v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V-, bod 5.1 léto smlouvy.

4.1 Doba plnění:

4.2

4.3

Předání staveniště: 
Zahájeni stavebních prací: 
Dokončení díla:

IV.
Doba plněni

nejpozději 1 týden před zahájenim stavebních prací 
nejdříve 1.7. 2019
do 6 týdnů od zahájení stavebních prací

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 
předělím objednateli. Rádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí 
dílo, které nebude vykazovat Žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 
provozováni.

Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 
od jclio zhořovení, kfefým se rozumí dokončeni d/la dle odst 4A a objednatel se 
zavazuje do pěti pracovních dni od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti léto smlouvy, dílo převzít. Objednatel 
je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 
bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a 
nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

8
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4.4 Zhotovitel /jyracuje závazný wsový harmonogram prací a konlrolné zkušební plán, 
klcrý předá objednateli při předání staveníSté, Postup, provádéní, tenníny a četnost 
zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými noímami CSN a právními předpisy 
České republiky. Podklady budou sloužil ke kontrole postupu a provádění prací.

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 
sjednaného termínuje objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 
10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 
zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 
nebo zkrácení doby plnění.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli 
min. 10 pracovních dnů před lermínem dokončeni díla.

4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za 
odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny .,Změnovým listem" (příloha Č. 1 této 
smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 
listem {příloha Č. 1 této smlouvy).

V.
Cena

5.1 Cena díla je sj ednána jako nejvýše přípustná a Činí 1.198.456,36 KČ bez D PH.
Kcené díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění

Slovy: Jeden milion jedno sto devadesát osm tisíc Čtyři sia padesát šest korun českých 
třicet Šest haléřů

Sjednaná cena zahrnuje i cenu ve^erých prací, dodávek a služeb obsažených v čl, III., 
odst 3.3 této smlouvy.

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 
částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na 
sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na 
základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel 
potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 
Částí díla bude postupováno takto:
• tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její Část 
vypočtena jako násobek sazby za jednotku a Čísla vyjadřujícího množství skutečně 
provedmé práce v příslušných položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 
jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů
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za okolností uvedených v bode 5.7, 5.8 a 5,9 léto smlouvy. Tímto ncni dotčeno 
ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádné prostudoval a s jejím 
zněním je plné obeznámen. V případě jištění chyb a nedostatků v projektové 
dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodlené o léto skutečnosti informovat 
Objednatele, který je povinen terno nesoulad napravit v dohodnuté Ihůié, není-li 
stanoveno lak ve Ihůté přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a 
neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla Či posun termínu realizace. 
Zhotovitel zaručuje, po rádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, 
úplnost rozpočtu.

5-4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební 
práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce (jedná se o případ, kdy 
objednatel požaduje práce, které nqsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit 
některé práce předmětu díla. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na 
cenu díla, při realizaci se zjistí skutečností odlišné od dokumentace předané 
objednatelem - neodpovídající geologické údaje apod.).

5.5

5.6

Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemné 
schváleno objednatel em.

Zhotovitci jc povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 
objednatel dodatečné stavební práce uhradí oddělené nebo v rámci rozšíření předmětu 
plnění (díla) této smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
budou ocenény podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 
ocenény takto: •

• Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací", resp. „Katalogů popisů a směrných cen 
montáží technologických z^eni ÚRS Praha" (dále jen Směrné ceny), a.s, 
platných v době prováděni víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v 
dobé předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen URS 
Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik 
procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% 
představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, 
a.s. Při změně Směrných ccu ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum 
zveřejnění aktualizovaných cen.

• Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízeni a budou 
doloženy doklady o pořízení,

• Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.

Stránka 5 z 22



5.8

5.9

• Pro ocenèni zednických výpomocí, podüu přidružených výkonů, mimoslavcništní 
dopravy 3 přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M‘* pio užití 
katalogů smčmých cen montážních prací, vydaných URS Praha, a.s.

• Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
/Jiotovitelem předloženy objednateU cenové nabídky neméně ^ v úviihu 
přicházejících firem. Výbér firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 
objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

• V případe nutnosti ocenil nékterc práce nespecifikované směrnými cenami URS 
Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS-
H2S se stanoví (bez DPH): • stavební práce 300,- Kč/hod.

- pro montážní práce 300,- Kč/hod.
• pro revize a zkoušky 500,- Kě/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné 
náklady na umístění stavby.

Na základe požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 
dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kaJendáfnich dnů po provedení předem 
schváJ«iých dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 
,2^ménový iisr (příloha C. 1 léto smlouvy) obsahující ocenění skutečné provedených 
dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový (příloha Č. 1 této smlouvy) 
i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu, Ménépráce budou 
oceněny podle dodavatelského položkového n>zpočtu zmíněného v bodě 5.2 léto 
smlouvy. O takto oceněné ménépráce bude snížena navýše přípustná cena díla 
uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy.

6.1

6.2

6.3

M.
Platební podmínky

Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 
skutečné provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol 
k odsouhlasení vc Čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo 
.xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 
povinen nejpozd^i do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je 
písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

Podkladem pro placem je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečné provedených prací dle ucelených částí 
a zabudovaných dodávek po provedení dlía a jeho převzetí objednatelem, ledy 
po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně 
odsoiihlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných do^vek. 
Bez oboustranné odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena.

FakturyJc možné zasílat i v elektronické formě na adresu; řáktury@mesto-mosl,cz
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6.4 Splamosl ř^iury bitde 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 
z hlediska její včasností za provedenou dnem předání příkazu k úhradč peněžnímu 
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.5 Každá faktura musí obsahoval náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.. zejména 
pak;
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
- pořadové číslo dokladu
• číslo smlouvy objednatele
• rozsah a předmět zdanitelného plnění
• datum vystavení dokladu
• datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum splatnosti
• cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
• označení peněžního ústavu a Číslo účtu, na který sc má platil účtovaná cena
- občma stranami podepsaný protokol o předáni a převzetí díla, nebo oběma stranami 
podepsaný soupis prací
- podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že pří předám' díla budou 
v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 
písemně potvrdí odstraněm' vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku )Ó.

6.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splamosti v případě, Že bude 
obsahoval nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a Ihúta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli.

6.8 Plátce DPH statutámi město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266Ü94, DIČ 
CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem léto smlouvy o dílo, a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 plamérnu od 1. 
ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba 
povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem 
dané 2 přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení 
daňové povinnosti dle § 92e zákona Č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 
poskytovatel plnění (zhotovitel).

6.9 Pokud správee daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu. které 
zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou přípsáiúm DPH na takto zveřejněný 
účet.
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem vc smyslu § 106a zákonu 
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vc zněni pozdějších předpisů, se smluvní 
strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnční takto:
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a) Cenu plnčni bez DPH zaplatí na úCel zhotovitele vedený u , č. 

b) DPH zaplatí na účet
pod variabilním symbolem č.  konstantní symbol Č. . specifický symbol 
Č. ve zprávě správce dané bude uveden den uskutečněného zdanitelného 
plnění nebo den přijetí úplaty.
Zhotovitel ujišťuje objednatele» že Číslo matriky je číslem matriky 
bankovního účtu přislulného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a 
tedy součásti čísla bankovního účtu správce dané, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cil. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatil 
zhotoviteli cenu díla rádně splněna,

VTI.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 
podle podmínek léto smlouvy, a že bude mil vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady. klen? má dílo v době jeho předání objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla 
budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín kjqich 
odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 
a nepřevzalo a zholovitel je s provedením díla v prodlení.

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku m jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 
bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po 
záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním 
předpisům včcinč ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok zodpovědnosti za vady“ nebo 
„nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. 
Záruční doba se sjednává na 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na dodávky.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků objednatelem- V případě odsüanèni reklamované vady díla nebo jeho 
části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 
vady.

/

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 
písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již 
v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstraněni vad 
a neurčí ktomu Ihútu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranil nejpozději do 
patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní jíž 
v reklamaci nárok zodpovědnosti za vady. je zhotovitel povinen nejpozději do pčli
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dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řizcní, vněm zjistil, jaký nárok 
zodpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojil ve 
sjednané Ihúté. případné, pokud k dohodě o Ihůlé nedojde, ve lhůlé určené 
objednatelem.

7.8 V případe, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas. bude 
na porušeni povinnosti písemné upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních 
dnů od doručení tohoto upozorném, má objednatel právo zajistil odstranění vad na 
náklady zhotovitele. Stťqnc právo má objednatel i v případě prodleni ^otovitele 
s odstraněním vad.

7.9 IJplainČním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

7.10 Reklamaci vad díla, pokud sak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 
bezodkladné po jištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu 
objednatel zplnomocní.

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol

Vin.
Práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Do týdne před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli sUvenišiě určené 
k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání 
stavenilté je zhotovitel povinen vést stavební deník. V té?e lhůté je zhotovitel povinen 
předal objednateli informaci o pracovní dobč svých zaměstnanců a případné změny 
oznamoval objednateli bez zbytečného odkladu.

8.2 Zhotovitel se zavazuje Ix týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

8.3 Zhotovitel se zavazuje prováděl dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými CSN, 
oborovými norm^uni a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 
a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťoval na stavbě občasný 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledoval, zda práce jsou prováděny podle 
předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem 
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za lim účelem má přístup na staveniště. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem 
do stavebruho deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybné 
k podslalncmu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo 
dát příkaz k přerušení prací a zajistil odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto 
provedené práce zhotovitel odpnivida stejně, jako by byly provedeny jeho 
poddodavatelem.

$.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých
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dodávek a prací technickým dozorem objednatele a Činit neprodlené opatření 
k odstrančni vytčených závad.

8.6 Zhotovitel je povinen pozval objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stav^niho deruku 
nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li lak, je povinen na žádost objednatele 
zkoušky opakoval a práce exikrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 
prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu 
zúčastnit. Neúčast řádné pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedeni 
zkoušky a pokračování v provádění dila.

8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 
stávají majetkem zhotovitele.

8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 
díla a proiokolámé je předá zástupci objednatele.

8.9 Žádnou stavební Činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 
okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na s\TÍj náklad neprodíené vyčistí 
zasažené prostory.

8.10 Žádnou stavební Činnosti zhotovitele nesmí dojil ke Škodám na cizím majetku. 
Jakékoliv připadne Škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo 
po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.11 Zhotovitel odpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi, Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu Škody 
a na odstoup«ií od smlouvy a právo na né vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručeni jqich vyúčtování, 
pro případ, ncbude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 
který způsob zvolí.

9.3

9.4

9.5

ií

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní. 
na základě své vůle. ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se 
práva na ní.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,1% z ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodleni.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,1% 
z ceny díla za každou vadu a nedodčlek a každý započatý kalendářní den prodlení 
s jejím/jeho odstraněním.
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9.6 Smluvní pokuta 7a vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době 
Činí 0,1% z ceny díla za každou vadu Či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 
ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 
neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtc sjednané 
s objednatelem, nebo pokud ve Ihůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí 
jiný nárok objednatele z odpovědností 7.a vady.

9

9.7 Smlavni pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením slaveníSté činí 0,1% z ceny díla 
za každý 7.apočatý kalendářní den prodlení.

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 
komunikace a nezajisti neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výSi 3 000,- Kč z ceny díla za každý případ.

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách Činí 3 000,- Kč z ceny díla 
za každý případ.

9-10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo nebylo řádné provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5% z ceny díla.

9,11 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících z 
zkušebního plánu Činí 0,1 % z ceny díla za každý pnpad.

9.12

9.13

9.14

9.15

kontrolně

Smluvru pokuta za nedodržení platných CSN a příslušných TKP Činí 100% příslušné 
ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnocení závažnosti právní povinnosli- V ptípadč, že nedojde ke shodě, postupuje 
objednatel dle bodu i 0.1 této smlouvy

Smluvní pokuta za nedodržení požadovaně kvality maíeriaúu (např. jakost, barva) činí 
100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížil na základě vyhodnoceni závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke 
shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.

Smluvní pokuta za porušeni pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
zdrávi na pracovišti zhotovitelem činí Částku stanovenou v příloze Č. 2 této smlouvy.

Smluvní pokuta za porušeru povinnosti zhotovitele mit na staveništi ve své pracovní 
době trvale dostupný stavební deník Činí 0,1% z ceny dila za každý zjištěný případ 
a zhotovitel je povinen neprodlené odstranil protiprávm' stav. Smluvní pokuta za 
prodleni s odstraněním protiprávního stavu Činí 0,1% z ceny díla za každý započatý 
pracovní den prodlení následující po jištění protiprávního stavu.

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele Činí 3.000,- KČ 
za každý případ.

9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplaceni ceny díla.
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9.18 Smluvní pokuta za prodleni objednatele s úhradou úplnč a řádné vyslavené faktury' 
činí 0,015% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

10.1

10.2

X.
Další ujednání

Objednatel si vyhrazuje právo n^evzíí práce, které nejsou provádény dle zákona 
č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalité 
v současné době bčžné požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad.

Poplatky za uložení přebytečné zeminy, slavenišlního odpadu a za zábor veřejného 
prostranství jsou součástí ceny díla.

10.3 Zhotovitel postupuje při provádéní díla samostatné a při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užíváií staveb
- zákona č. 309/2006 Sb-, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovnéprávních vztazích a o zajišténí bezpečnosti a ochrany 
zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy {zákon 
o zajišténí dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízeni vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
3 ochranu zdraví pH práci r\a staveništích

- zákona Č. 133/1985 Sb. o požární ochranč
• vyhlášky Č- 246/2001 Sb.. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
• zákona č, 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zméné 

a doplnění některých zákonů
• n^ízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky
• zákona č. 262/2006 Sb„ zákoník práce

požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy. \ydanými k tomu 
oprávněnými orgány

10.4 Zhotovitel je povinen písemné upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu vécí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistil při 
vynaložení odborné péče.

10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodč 10.4, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věci předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za Škodu v této souvislosti vzniklou. Stejné tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 
dle č. 10.4 této smlouvy.

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 
rozhodnutí o zvlá.šlnfm užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací.
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povolení zařízeni siaveniStè, povoleni dopravního omezení a odsouhlasení přepravních 
tras ke staveništi,

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 
kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje 
o Časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumenlace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 
nutné pro orgány státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. 
Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky 
budou uloženy na staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dál pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný ot^án /hotovi tele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpcínost prováděné 
stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné Škody,

10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 
k odstranění vytčených závad,

10.11 Smluvní strany sc dohodly, že lze prováděl započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí Škody na něm až do jeho 
řádného ukončeni a protokolámiho předání objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za Škody 
způsobené svou činnosti u u pojišťovny, a.s. Č. smlout^ na 
hodnotu škody ve výši 15 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištční zachovat 
po celou dobu trvání smluvního vztahu.

10.14 Zhotovitel, vč- jeho poddodavaielů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

XI.
Předání a převzetí

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 
jsou smluvní strany povinny pořídil předávací protokol.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- sezjiam dokladů
- atesty o použitých materiálech 2x
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x
• fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + 

komplet CD)
- stavební deníky se záznamy pravidelnýdi kontrolních prohlídek investora- Ix
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originál a I x kopie
• zkušební, záruřní listy a dodací listy 2x
• dokiijnentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 2x
• doklad o uloženi odpadu 2x
“ prohiáScní o shodč na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 

a rařízení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky 2 X

Nébudou-li tylo podklady řádné připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XU.
Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany výslovné souhlasí s tím. aby tato smlouva byla vedena v evidenci 
smluv vedené stalutámíru městem Most, která bude přístupná dk zákona é. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu (dále jen 
,.zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavřeni. Údaji o smluvních 
stranách se u íyzíckých osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a 
místě trvalého pobytu.

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zvoník a 
udělují svolení k jejich q>nstupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Změny doby plnění dle čl. fV. mohou býl provedeny „Změnovým listem" (příloha Č. 1 
této smlouvy).

12.4 Zračný poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým Uštem" (příloha Č. 1 této 
smlouvy).

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatku 
nebo změnových listů, které musí býl řádné potvrzené a podepsané oprávněnými 
zástupci smluvních síran,

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:

Příloha č. 1 “ vzor „Změnového listu"
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodrženi pravidel BOZP 
Příloha Č. 3 - Seznam poddodavatelú

12.7 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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12.9 Obè smluvní sírany se dohodly, le Icmo smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění.

12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů 
od podpisu smlouvy. V případe nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu 
v registru zhotovitel.

12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zholovllel do datové schránky/emailem 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromč potvrzení o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12.12 Objednatel a zhotovitel shodné prohlašují, Že si tuto smlouvu před Jejím podpisem 
přečetli, Že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelné, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 
rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 
uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 
její doručeni zmaří nebo si ji v odběrní lhůté nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 
vypraveni písemnosti.

12.14 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo sc stane neúčinné, zůstávají 
ostatni ustanovení léto smlouvy účiruiá. Smluvní strany se zavazují n^adit neúčinné 
ustanovení léto smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a 
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 
Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárné 
dohodou,

12.15 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti sc zpracováním osobnich údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobnich údajů).

V Mostě dne.... V Mostě dne

Za objednatele: ovilele:

Mgr. Jan 
primátor statutárního města Mostu

Miroslav Mical 
jednatel společnosti
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Datum Jmáno, phjmeni / pHp. 
vrgaoizace Fuokce. OKJ Podpis

Zpracoval/a/i/y; rs ‘f Referent Ol 
Relererrlka OZVZ

Vedouci odboru Vedouci Ol

Správce rozpočtu:
Ekonomka Ol

□dotace EU aood. Dpodmín^ pohledávka Dpodmlnánv závazek Kč (vö. DPH) 

Za OF posoudil^a: 16. fc. 2» Referent OF

AK • právnč posoudil/a;
Advokátní 
kanceláf >.

IJvcřcinčni v registru sraJuv; DNE 0ANO
Anonvinl7r.vai smlouvu: DNE EtANO 

Za VM scbvâlil’a; X 6 -04- 2019
Námástek
primátora

Schválero v: □ PPM.^xRjuM/GZmM* H.4.2019 I 

Datum uvdtjnení smlouvy:
Poznámka:

Schváleno v RmUdn^ 114.20}9 - 
iL^neseníá RmM62'S/20l9 
Veřejná zakázka^ 1020/2019ID Mnlouvy z registru smluv;
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Příloha č. 1

(
Změnový list i. ze dne

Název stavby: nRekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětleni - část 3 
- 2Ř Svážná - rekonstrukce elektroinstalace^

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projeklanla/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5-9/12.3/12.4 smlouvy 0 dílo. Změna se 

týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/lermín dokončeni díla

Původní řeSení dle ^mlíivTií dokumentace*

Nové řešení:

TdiivtHlnění změn v*

Realizací ^èny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce 
plynoucí z realizace zmény budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z proslfedků

objednatele.

Vliv zménv na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke zmčnč zoracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Poníženi/navýšení ceny díla vC. DPH:

Nová cena díla vČ. DPH:

Vliv změny na lemífn dokončení díla; ano/ne
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Termín dokončeni díla dle smluvního vztahu'

Nov'? termín dokončeni díla:

Zménu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis;

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmem):

Datum: Podpis;

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Darum; ^odpis:

Oprá\Tiéný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum:
Podpis:

Příloha zménového listu: Výpočet
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Příloha č, 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: ^RekoDstnikce elektroinstalace a výměna osvětlení - část 3 • ZŠ Svážná - 
rekonstrukce elektroinstalace*^

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Mčslo Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 
svého uváženi a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 
koordinátora stavby. Město Most není povinno tylo pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část i jsou pokuty za porušem' legislativních předpisů na 
úseku bezpečnosti práce. Část II řeŠl oblast požární ochrany, část lll jsou pokuty za porušem 
v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

1. BEZPEČNOST PRÁCE
řoradovi

(í»lo
Pruh porušení Max. výše pokuty

l Porušeni .W 49&2O01 Sb., povtn noví po užívi ni stanoveaých 
OOPP 1099,- Kě za osobu a případ

2
Porušeni Č'SN 331600 a 3316 JO. které řeší revize a bootroly 
elektrických spotřebířá, ručul et niřadí a prodlužovaci kabely, 
ooužití niřadi »DetřeMu a nrodluiovacích kabelt bez revizi.

3 009,- Kč za případ 1000.- Kř za 
používání

3 Porušeni předpieů, které řeší provoz vyhrazených cech nic kýeh 
zařízeni (eieklrkkvcb. zdvihacích, dakovieh a nU»nv>rh> 1500,-Kě za případ

4

Porušeni pravidel pro lešení, zévé«Bé livhy vexroyslu NV 
362/2005 Sb., dále pak pro doéaeoé koortrukce, výkopy a oitatnl 
práce vUNV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné ěí chybějící), poškozeni kanalizací a ostatní 
nocuieni na stavbě otvRouci z NV 191/2095 Sb

5000,• Kě za případ

5 Neoprávněaá manipulace se stroji a zařízením (příslušně 
odbornostní Ucelenh. traasnociním 5990,- Kř za případ

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpeřoostnich příkazů pro 
práce na eJe klrkhém zařízení a na atro I n in za Mřen i 5000,- Kř za případ

7 Zjíkžní alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 
vlastních ěi poddodavatele, odmítnutí dechové zkonlky

5000.- K{ za případ a vypovězení osoby 
z areálu stavby

$ Nedoložení příslušných technologických poetupů pro prováděné 
oráče a řinnoetl 1999,-Kě za případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastnlbo pracovníka éi 
pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo 
pracovníkovi majkí dozor nad stavbou

5900,• Kě u úrazu t dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři pracovoi dny. 
5000,’ Kř u úrazu s hospltaliracl
15000,• kř u smrtelného pracovníbu. 
ůrazn

19 Vedení stavebního denikn v rozooru » vvhl. i. 499/2906 Sh lOtKU Kě za nřlnad

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

?■

Pořadové Druh pomSení Max, výle pokuty 
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(Isio

1
Poroleoi vyKl. S7/2000 Sb., pří prici > otevřeným obnlm, neohliSení 
Zflbijent, přeruScnC a ukoořenl prací h rizikem poüru. neprojed ná ni 
ZDŮsoba uiíŠIřví Dožirai bczMřooall

5000,-Kěu případ

2 Póru lení 7i koná L 133/I98S Sb., vc znřoí pozdějších pfedpi&ů a 
vvbliškv ř. 246/2001 Sb. a NV ě. 406/ 2004 Sb. 5U00,> Kě za případ

3 Zneuřiti nebn sníženi úliiinosli zaHzeol á proslfedkO, ktcrě sloiiŽJ 
iako ochnina ofed Dožáreoi SOOO,- Kě za případ

4 Nedoleiení Dředeosaně dekuncauce PO dle vvhl í. 246/2001 Sh. lOOO.-Kě za Dřinad

5 MedoloŽeni požárně technických charakteristik puuživanýcb nebo 
skladovaovcta látek lOOO.-Kě za případ

6
Nedoložení pmkazatelněho Školeol nebo odborné přípravy 
pracovníků konajících práce v prostorn se zvýšeným nebo vysokým 
rHižárnim nebezoeělm

1000.- KězaoM>bu a 
případ

7 Použili, ěi umístění nevhodných nebo ncfunkěnícb prostředků požámi 
oebranv do nroaloru Mavbv $000r Kě za případ

in. ŽIVOTNÍ prostředí

Pořadové

ěkln

Druh ponišeni Max. výše pokuty

. Poruáeni /ikona t. 356/2003 Sb.. o chemických Jétkácb pří nakládáni
8 chemickÝmí látkami a nřínravkv SnOU.- Kě za případ

2 Porušeni zákona ě. 185/2001 Sb.. ve znění pozdějších předpisů o 
odpadech pří nakládání s odpady

3000.- Kě za pNpad u 
odpadů kategorie 
unutní (0)
5000.- Kě za případ u 
odoadů kateaoríe rNl

3 Porušení zákona f. 2S4/200I Sb. o vodách a zákona ě. 86/2002 Sb.. 
ve znění Dozděiškb nředDlsO 5000.-Kě za případ

4 Unik ropovcb látek nebo cberaíkálií 3000.- Kě za Dřioad

5 NeohiáŠeul úniku roon^ch látek ěi chemikiMí 1500.- Kě za nřipad

6

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, Jejich nedovolená 
likvidace, dovoz odpadá za ůěeiem likvidace, neohlášeni 
předpokládané produkce odpadů, DeohléScnl eventuálnich 
nenřiznivvch donarlů na fivntnl nroerředi

5000.- Kě za případ

IV. OSTiílTNÍ

Pořadové

j(5lo

Druh porušeni Max. výše pokuty

I Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených mistecb) 2000,* Kě za ooobu a 
ořload

2 Provádění práci, pr<i které pracovníci nemají potřebnou odbornou 
způsobilost nebo zdravotní způsobilost 2000,- Kě za případ

9
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3
NeprovédCDi oebo n4za|iltiní školeni za misi nance, puddodavacclc z 
nrtvMel nl*tn<vh nm stavbu

2000,• Kč za případ

4
Ncodstránkoí závady zjíStiDé koordinátorem nebo pracovoikeoi 

dAznr nad stavbou ve staoovenén termioD SODO,' Kč za případ

5

Neoznačení zařízení.vtavenilti aoslatnich pronajatých plocb firemní 
zoařkou a příslušnými výstražnými UbulkatnI, heozDaření 
pracovního oděvu flrcmBÍcb znafkoo a to jak u pracovníků 
vlaitoJeb. tak traddodav ateid

um,- Kč za případ 
nebo osobu

6
Nedodrženi a nerespektování úklidu svěřeného a reálu i neudržováni 
objektâ a jejich okolk rovněž lak samotné stavby____________________ 2000,> Kč za případ

7 Mvtí vnziilel, strniů Či UnŽ iechníkv mimo vyhrazené nrostorv 2000.- Kč za Dřínad

8 í^tzení předmětů v areálu stavby
1000,- KČ za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavbv

9
Porušeni podmluek vstupu zaměstnanců nebo zaméstoantú 
poddodavaielů do areálu stavby

1000,* KČ za osobu a 
vypovězeni osoby z 
areálu stavbv

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzaiařeiii vlastních £í 
pronajatých vuzidel a mechanizace, parkování na ne vy hrazených 
místech

1000.- Kč za případ

II

Nepovolené vyváženi a vynášení věci z areálu stavby, aerespektováni 
pokvoŮ ostrahy, arogaotai ěi agresivoí choviai vůči přislušeým 
Taměvtnincům stavby (stavbyvedoncí. mis Ir, koordinátor B07P. 
zástupci investora) odmítniití předložeoi zavazadla ke kontrole, či 
Admílnnti a neumožněni kontrolv vozidla

5UOO,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

12 Vnášení střelných zbrani nebo výbušnin do areálu stavby
20000,- KČ za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavbv

13
Opakované porušeni dle specifikace pokut ohodnocených
Biazímální čistkou do lOOOO.- Kř v rirúběhii 6 měsíců

Dvojnásobek maňma 
oředešlé ookutv
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Pří)(5ha Č. 3 • Seznam poddcxiavíitclů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELiCH
Akce; ««Rekonstrukce elektroinstalace a výtnéua osvltlení - část 5 > Svážná - 

rekonstrukce elektroinstalace^

Prohlašuji, že na akcí ^Rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení - Část 3 • ZŠ 
Svážná • rekonstrukce elektroinstalace^ máme v úmyslu zadat jednomu ěi více 
poddodavateiůin část veřejné zakázky.

Pořadové tislo 
poddodavatek

Poddodavatel (obchodai firiaa noN) 
aáz«v/obehodní firma nebo jméno a 
příjmení)

If

(ídenlinkaéní
číslo)

Vécný pódii 
poddodavatele na 
pbiéní veřejné zakázky

1. VvmaJba (20%)

■> Zednické práce ( 15%)

3. -------^

4. ■-------------^

5.

Ažx.

V Mostč dne

23 -W- 2519

Miroslav Mical 
jednatel společnosti
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