
SMLOUVA O DÍLO 
 

č. zhotovitele: 18/03/2019 

č. objednatele:  
 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Zhotovitel: 
 
Jméno:  EKO-EKVITERM spol. s r.o. 
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:  zápis u Krajského soudu Hradec Králové , oddíl C , 
  vložka 1307  
Zastoupený:  - jednatelem společnosti  
Sídlo:  B.Němcové 478, 551 01 Jaroměř  
Doručovací adresa:    
IČ:  421 96 906  
DIČ:   CZ42196906 

Bankovní spojení:    
Číslo účtu:   

Kontaktní osoba:  , 
    
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a  
 
Objednatel: 
 
Jméno:  TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
Zápis v obchodním rejstříku:   příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského 

soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupený:  ředitelem  
Sídlo:   Na Brně 362, 500 08  Hradec Králové 8 
Doručovací adresa:  Na Brně 362, 500 08  Hradec Králové 8 
IČ:   64809447 
DIČ:   CZ64809447 
Bankovní spojení:    
číslo účtu:   
Kontaktní osoba:    

     
(dále jen „objednatel“) 
  
 
 
 
 
 

SMLOUVA o DÍLO

č. zhotovitele: 18/03/2019
č. objednatele:

ı.
sMLqÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis V Obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
ČísIO účtu:
Kontaktní osoba:

(dále jen „ZhOtOvite|”)

Objednatel:

Jméno:
Zápis V Obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
čísIO účtu:
Kontaktní osoba:

(dále jen „Objednate|”)

EKO-EKVITERM Spol. S r.o.
Zápis u Krajského soudu Hradec KrálOVé , oddíl C ,
vložka 1307

-jednatelem společnosti
B.Němcové 478, 551 01 Jaroměř

421 96 906
CZ42196906

,

TEcHNıcKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková Organizace Zapsaná V OR u Krajského
Soudu v Hradci Králové, sp. Zn. Pr 52
ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447



II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY  

 

Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, a to úpravu strojoven ústředního vytápění a výměnu systémů měření a regulace, na 
základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 119035 s názvem „ZŠ SNP – ÚPRAVY 
ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ A VÝMĚNA SYSTÉMŮ MĚŘENÍ A REGULACE“ (dále jen „zakázka“) a nabídky 
zhotovitele podané do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže 
vymezen v čl. III. této smlouvy. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT DÍLA 

 
1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, 

včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. projektové dokumentace a soupisu prací vč. 
výkazu výměr - položkového rozpočtu. Nevyplývá-li z tohoto soupisu jinak, bude dílo plněno 
v maximální možné jakosti. 

 

2. V rámci díla budou provedeny především následující práce: 
 

a) demontáž nepotřebných částí rozvodů ústředního topení, regulačních ventilů a 
uzavíracích armatur; 

b) demontáž a likvidace nevyhovujících systémů měření a regulace; 

c) úprava strojoven ústředního topení dle projektové dokumentace; 

d) dodávka měření a regulace dle projektové dokumentace; 

e) nátěr a izolace potrubí; 

f) komunikace s dodavatelem tepla Tepelným hospodářstvím Hradec Králové, a.s. 
z důvodu odstavení a zpětného uvedení do provozu upravovaných strojoven; 

g) funkční zkouška otopného systému; 

h) zaškolení obsluhy; 

i) nainstalování a zprovoznění WEB serveru. 

 
3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich 

příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi 
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a 
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se 
vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré 
příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá. 
 

4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi 
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, 
převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného 
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i 
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 
 

ıı.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této Smlouvy O dílo se Zhotovitel Zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to úpravu strojoven ústředního vytápění a výměnu systémů měření a regulace, na
Základě výběrového řízení k veřejné Zakázce malého rozsahu č. 119035 s názvem „ZŠ SNP - ÚPRAVY
úsTŘEDNÍHo TOPENÍ A vÝMĚNA SYSTÉMŮ MĚŘENÍA REGULACE" (dále jen „zakázka”) a nabídky
Zhotovitele podané do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo”), a objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže
vymezen v čI. III. této Smlouvy.

ııı.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky,
včetně příloh č. 1 a 2 této Zadávací dokumentace, tj. projektové dokumentace a soupisu prací vč.
výkazu výměr - položkového rozpočtu. Nevyplývá-li Ztohoto soupisu jinak, bude dílo plněno
v maximální možné jakosti.

2. V rámci díla budou provedeny především následující práce:

a) demontáž nepotřebných částí rozvodů ústředního topení, regulačních ventilů a
uzavíracích armatur;

b) demontáž a likvidace nevyhovujících systémů měření a regulace;

c) úprava strojoven ústředního topení dle projektové dokumentace;

d) dodávka měření a regulace dle projektové dokumentace;

e) nátěr a izolace potrubí;

f) komunikace s dodavatelem tepla Tepelným hospodářstvím Hradec Králové, a.s.
z důvodu odstavení a zpětného uvedení do provozu upravovaných strojoven;

g) funkční zkouška otopného systému;

h) zaškoleníobsluhy;

i) nainstalování a zprovoznění WEB serveru.

3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované Zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v souladu se Zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (Zejména bezpečnostními a
technickými) a Českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se
vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré
příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

4. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i Závazek zhotovitele udržovat na staveništi
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla,
převezme-li Objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.



5. Součástí předmětu díla (a tím i níže uvedené celkové ceny díla) je dále zajištění následujících 
činností a prací zhotovitelem: 
 

• Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému 
poškození vč. uvedení do původního stavu; 

• vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o 
odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a 
vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební 
práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou 
přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů (vč. nebezpečného odpadu 
s obsahem azbestu apod.). Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou 
skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 
477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 – o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

• pokud zadavatel kdekoli v zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) hovoří o nějakém 
výrobku, komponentu či součástce s uvedením názvu konkrétního výrobce, činí tak za účelem 
dostatečně přesného a srozumitelného popisu předmětu zakázky a myslí tím pouze výrobek 
daného typu; zadavatel výslovně připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení. 

 
6. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele 

nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci 
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se 
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového 
vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla 
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl 
vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací 
nezvyšuje cenu díla. 

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které 

jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) 
k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 
smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v této smlouvě. 
 
 
 

IV. 
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

 
1. Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): 1. 7. 2019. 
 
2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 23. 8. 2019. 

5. Součástí předmětu díla (a tím i níže uvedené celkové ceny díla) je dále Zajištění následujících
činností a prací zhotovitelem:

0 Zhotovitel zabezpečí důkladné Zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození vč. uvedení do původního Stavu,“

v0 vznikající odpady budou likvidovány v souladu se Zákonem c. 185/2001 Sb. - Zákon O
odpadech, dále Zákonem č. 477/2001 Sb. - Zákon o Obalech a obalových Odpadech a
vyhláškou MŽP č. 383/2001 - o podrobnostech nakládání sodpady. Výstavba a stavební
práce budou probíhat tak, aby OmeZily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na Své okolí. Budou
přiloženy doklady o Zneškodnění a Zlikvidování vzniklých odpadů (vč. nebezpečného Odpadu
Sobsahem azbestu apod.). Doklady budou potvrzeny příjemcem Odpadu. Odpady budou
skladovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. - Zákon o Odpadech, dále zákonem č.
477/2001 Sb. - zákon o obalech a obalových Odpadech a vyhláškou MŽP č. 383/2001 - o
podrobnostech nakládání S odpady.

0 pokud zadavatel kdekoli v Zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) hovoří o nějakém
výrobku, komponentu či součástce s uvedením názvu konkrétního výrobce, činítak za účelem
dostatečně přesného a srozumitelného popisu předmětu zakázky a myslí tím pouze výrobek
daného typu; zadavatel výslovně připouští použitíjiných, kvalitativně a technicky Obdobných
resenı.

6. Jestliže ze Zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky Zhotovitele
nebo zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující Se k realizaci
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této Smlouvě uvedeny, smluvní strany se
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou Součástí Obsahu Závazkového
vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.

7. Zhotovitel Se zavazuje provést na svůj náklad a na Své nebezpečí všechna Související plnění a práce
potřebné k včaSnému a řádnému provedení díla (Obstará vše, co je křádnému provedení díla
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a Zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl
vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací
nezvyšuje cenu díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které
jsou součástí Zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň vjednom
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady)
kveřejné zakázce, Srozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znaloStmi, které jsou nezbytné pro
realizaci předmětu plnění této Smlouvy vdohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu
uvedenou v této Smlouvě.

ıv.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín Zahájení provádění díla (termín předání staveniště): 1. 7. 2019.

2. Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 23. 8.2019.



 

3. Místem plnění je ZŠ SNP, třída SNP 694, 500 03  Hradec Králové. 
 

 
 

V. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše 
uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH  474 570,- Kč. 

 

2. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na 
objednatele, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

 

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou 
v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu 
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími 
s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah 
díla. 

 

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného 
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí 
obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně 
z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede 
zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací 
(úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008. 

 

5. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za 
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného 
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet 
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení. 

 

6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně 
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou 
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém 
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel 
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a 
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně 
vystavené faktury. 

 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
 
 
 

3. Místem plněníje ZŠ SNP, třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové.

v.
cENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní Strany Se dohodly, že celková Smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše
uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 474 570,- Kč.

2. Na poskytnuté Stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na
objednatele, v souladu s ust. § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”).

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou
v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné Splnění celého předmětu
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně Seznámil S místními podmínkami souvisejícími
s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah
díla.

4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15
dnů ode dne předání a převzetí díla dle Oběma Smluvními Stranami písemně potvrzeného
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně
odSOuhIaSeného soupiSu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura muSí
obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů Stím rozdílem, že výše daně
z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede
zákazník". Dále bude faktura Obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací
(úkonů) dle SděleníČeského statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

5. Splatnost faktury Se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje Se její splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury Objednateli přeSáhlo dobu čtyř dnů Ode dne jejího vystavení.

6. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odSOuhIaSený Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance Objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém
případě objednatel nenív prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu Se správnýmì náležitostmi a
přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně
vystavené faktury.

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.



 
 

VI. 
SANKCE 

 

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

 
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý 
započatý den prodlení. 
 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé 
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná 
o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla 
nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí 
vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 
5.000,- Kč. 

 
4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové 
porušení. 

 
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý 
takový zjištěný případ. 
 

6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ. 

 
7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý 

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
 
8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě 

(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, 
bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá 
na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné 
judikatury. 
 

9. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou 
v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele 
vzniklou v souvislosti s touto smlouvou. 
 

 
VII. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE 

 

VI.
SANKCE

1. Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je Zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky Za každý Započatý den
prodlení.

2. Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny díla včetně DPH Za každý
Započatý den prodlení.

3. Vpřípadě prodlení zhotovitele Sodstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
Smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč Za každý Započatý den prodlení. Označí-Ii objednatel, že Se jedná
o vadu, která sama o sobě nebo ve Spojení Sjinými podstatným způsobem Omezuje užívání díla
nebo funkčně nebo esteticky bráníjeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí
vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj.
5.000,- Kč.

4. Vpřípadě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je Objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové
porušení.

5. V případě, že bude zjištěno, že Stavební deník není přístupný v pracovní době na Stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý
takový zjištěný případ.

6. Vpřípadě, že bude zjištěno, že na Staveništi není udržován pořádek a čistota nebo Staveniště
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
Smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový Zjištěný případ.

7. Zaplacením Smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
Z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli kjejí úhradě
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez Ohledu na datum Splatnosti uvedené na faktuře,
bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá
na počtu dnů prodlení. Vtakových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné
judikatury.

9. Pohledávku ztitulu Smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou
vsouviSlosti Stouto Smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele
vzniklou v Souvislosti S touto Smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE



1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou 
zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými, 
tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy 
o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že 
dílo bude mít vlastnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 
tohoto článku, a to po celou dobu záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo je 
poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že 
objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla 
s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla. 

4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.  

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. 

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit 
ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je 
povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci. 

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla 
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné 
odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem 
uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování za prokázanou.       

9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá. 

10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada 
nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury 
vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená 
ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na 
zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.  

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním 
reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady). 

12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale 
nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou 
třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli 
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při 
úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy. 

 

 

10.

11.

12.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti Stanovené touto smlouvou, předmětnou
Zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak Závaznými,
tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na Základě této Smlouvy
o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále Že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. l tohoto článku Smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku Za jakost. Touto Zárukou Za jakost se Zhotovitel zavazuje, Že
dílo bude mít vlastnosti uvedené vodst. l tohoto článku a bude Způsobilé pro účel dle odst. l
tohoto článku, a to po celou dobu Záruční doby. Záruka za jakost (záruční doba) na celé dílo je
poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že
objednatel převezme dílo svadami, uvedená Záruční doba se prodlouží O dobu od převzetí díla
S vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka Za jakost, do doby
odstraněnítéto vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad Sjednají obě smluvní Strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi Oběma Stranami kpísemné dohodě O termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být Odstraněna nejpozději do 15
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit
ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je
povinen při záručním Odstraňovánívad používat vždy nové a originální náhradní věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-Ii Se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené vsouvislosti
S odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné
odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována Za Zhotovitelem
uznanou a bezjakéhokoli případného prokazování za prokázanou.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady Odmítá.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení S odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí Osoby na náklady zhotovitele. Náhrada
nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury
vystavené objednatelem stím, že pro Splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená
ustanovení o splatnosti faktury Za provedení díla. Tím není dotčeno právo Objednatele na
Zaplacení výše uvedené Smluvní pokuty zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti S uplatněním
reklamace (tj. s uplatněním práv Ze Záruky za jakost nebo odpovědnosti Za vady).

Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale
nevyžadují účast Zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou
třetí Osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl Objednatel prokazatelně zhotoviteli
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při
úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.



 

VIII. 

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

− stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení 
při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném znění s tím, že je zhotovitel 
povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na 
staveništi a provést o tom písemný záznam,   

− požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy, 

− ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů, 

− platných českých a dalších případných příslušných technických norem, 

− požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách, 

− pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele 
určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v 
souladu s touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně nebo jinou 
prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při 
vynaložení potřebné péče. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených 
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na 
svůj náklad. 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací 
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen 
tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.  

4. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je 
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto 
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku. 

5. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele 
odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za 
účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných 
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem. 

6. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných 
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, 
aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu 
provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle 
příslušných technických norem.          

7. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady. 

8. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.). 

vııı.

PRÁVA A PovıNNosTı STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel postupuje při provádění díla Samostatně při respektování Zejména:
stavebního Zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a Zařízení
při stavebních pracích a O Zajištění požární ochrany, vše v platném Znění S tím, Že je Zhotovitel
povinen provést vtomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na
staveništi a provést o tom písemný Záznam,

požadavků stanovených k tomu Oprávněnými Orgány veřejné správy,

Ostatních závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů,

platných českých a dalších případných příslušných technických norem,

požadavků uvedených v předmětné Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

pokynů (příkazů) Objednatele. V případě, že zhotovitel Zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele
určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu S touto smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na tO písemně nebo jinou
prokazatelnou formou objednatele, a tO ihned pOté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při
vynaložení potřebné péče.

Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a tO na
svůj náklad.
Zjistí-Ii zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v Zadávací
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, Znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tutO skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny Zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním Oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci Objednatele a současně učinit O tétO skutečnosti písemně
záznam ve Stavebním deníku.
Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti
objednatele na náklady Zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného Zástupce objednatele
Odkrýt a na základě prokazatelně žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést Znovu za
účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla pOdle obecně závazných
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
Nedostaví-li Se Oprávněný zástupce Objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení Zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá Objednatel právo se dožadovat toho,
aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla Odkryty a na náklady zhotovitele znovu
provedeny zkoušky příslušných částí díla podle Obecně platných právních předpisů nebo podle
příslušných technických norem.
Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro prOvedení díla (uIOžení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).



9. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po 
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených 
nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně 
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. 
nutné pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště. 

11. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na 
životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací. 

12. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až 
do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází 
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených 
v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a 
převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním 
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. 

13. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na 
inženýrských sítích. 

14. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také: 

− v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim 
přenesení DPH, 

− rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této 
smlouvy nebo platných právních předpisů, 

− v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo 
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy. 

15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-
li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy. 

16. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 
1x týdně.  Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny 
předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány 
zástupci obou smluvních stran. 

17. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh, touto 
smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele 
v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního 
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se 
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy. 

18. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a 
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
jeho činností se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen 
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) 
nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo 
snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno 
jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty 
v ceně díla dohodnuté v této smlouvě. 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel Si v případě potřeby Zajistí vybudování Zařízení Staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé Záležitosti S příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, Stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně
inženýrská Opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř.
nutné pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel se zavazuje Zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
V rámci provádění prací na díle se Zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a okolí stavby - Zvláště prašnost, hluk, Znečištění komunikací.
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené Stavby nebo Stavebních materiálů (díla) až
do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo svadami, přechází
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených
vpředávacím protokolu. Nebezpečí škody na Staveništi přechází na objednatele předáním a
převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo
s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až Odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
Zhotovitel Odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou Objednateli nebo třetím Osobám
v Souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na
inženýrských sítích.
Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli také:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim

přenesení DPH,

- rovněž vpřípadech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto
smlouvy nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) Zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení Správné přílohy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-
li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel
odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy.
V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby Objednatele, minimálně však
lX týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do Stavebního deníku minimálně tři dny
předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány
Zástupci Obou smluvních stran.
Dílo nebo jeho část vykazující neSouIad Se zadávací dokumentací včetně jejích příloh, touto
smlouvou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele
v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit O tomto zápis do stavebního
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený neSouIad na náklady
Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se
postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen mít Sjednáno od uzavření této Smlouvy až do předání díla bez vad a
nedodělků a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti Za škodu způsobenou třetím osobám
jeho činností Se Sjednaným pojistným plněním ve výši min. l.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen
předat Objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku)
nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo
snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění Smlouvy bude poSuzováno
jako podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty
v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.



19. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění 
(prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl sám a také 
odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci. 

 

 

IX. 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad 
o  průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či 
odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu 
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti 
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. 

2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo. 

 

X. 

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže: 

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí 
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které 
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze 
smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že 
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.), 

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci 
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla, 

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu 
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele, 

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze 
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového 
důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku). 

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty 
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla. 

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu, jestliže: 

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy. 

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy. 

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo hrozí-li jiné škody. 

4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt 
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) 
vyvolaných přerušením. 

5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku. 

19. Pokud Zhotovitel použije při provádění díla Subdodavatele, Odpovídá Za provedení jejich plnění
(prací, dodávek, Služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl Sám a také
odpovídá Za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

ıX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště Stavební deník Sloužící jako doklad
o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či
odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu
pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.

2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo.

x.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DiLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za Okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze
Smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou Situaci
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,

- dojde kpřerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné Správy nikoliv z důvodů na Straně zhotovitele,

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového
důvodu v podobě zápisu ve Stavebním deníku).

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na
Stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.

4. Přerušení provádění díla Objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh Smluvních lhůt
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením.

5. Okamžik přerušení provádění díla Se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.



6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. 

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost 
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady. 

 

XI. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na 
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani 
její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.  

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení 
těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny 
vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění 
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem 
bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. 

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a 
provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci odpadů a další 
doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných 
objednatelem. 

5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 
pracovní dny před jeho uskutečněním. 

 

XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí: 

− prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů, 

− prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů. 

3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl 
v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení. 

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním 
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této 
smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku. 

5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí 
být písemné. 

. Při každém přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby Znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

..ı. Ustanovení tohoto článku se obdobně použıjı i na odstraňování vad díla Z titulu Záruky Za jakost
nebo Odpovědnosti zhotovitele Za vady.

xı.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na
základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani
její (jeho) užívání podstatným Způsobem neomezují.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší Obě strany Zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení
těchto (Zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny
vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění
poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto Okamžikem
bude dílo považováno Za převzaté bez jakýchkoliv Zjevných vad.

Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládajícíjakost a
provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o likvidaci Odpadů a další
doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných
objednatelem.

Na předání díla upozorní Zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby Objednatele nejméně 3
pracovní dny před jeho uskutečněním.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

- prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

- prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.

Objednatel má právo písemně odstoupit 0d této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl
v nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo Z dalších důvodů uvedených vtéto
smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí
být písemné.



6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny 
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené 
práce a v rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného odstoupení od 
smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů 
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho 
dokončení. 

7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků 
na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

XIII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství 
a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené 
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou 
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých 
webových stránkách www.tshk.cz.  

3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé 
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-
li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, 
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové 
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit 
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.  

4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv 
práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu 
postoupit. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. 

7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených 
touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní 
vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620 
odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628 a § 2629 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah 
jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se. 

8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i 
objednatel obdrží po jednom stejnopisu. 

Vpřípadě Oprávněného odstoupení Od Smlouvy budou Objednatelem zhotoviteli uhrazeny
zhOtOvitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené
práce a V rámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného Odstoupení Od
smlouvy Objednatelem vzniká Objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho
dokončení

Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení
Od této Smlouvy Se však nedotýká nároku na náhradu škOdy vzniklé porušením smlouvy, nároků
na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke Své
povaze majítrvat i po ukončení smlouvy.

Xııı.

zÁvĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel prohlašuje, že Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství
a uděluje SvOIení kjejich užití a zveřejnění bez Stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany Se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této Smlouvy se doručují na shora uvedené
dOručOvací adresy smluvních Stran, případně na jinou změněnou doručovací adreSu, kterou
smluvní Strana druhé Smluvní straně písemně Oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých
Webových Stránkách WWW.tShk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
Smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit Od OStatního obsahu této smlouvy a lze-
li předpokládat, že by k uzavření této Smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,
rOzpoznala-li by Strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí Smluvní Strany takové
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se Svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit
Obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v Souladu S platným právním řádem.

Zhotovitel není Oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na třetí OSObu, ani není Oprávněn tuto smlouvu
postoupit.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnOSti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru Smluv (zákon O
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dOdatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených
touto Smlouvou Se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanSký zákoník"), s tím, že smluvní Strany Se dohodly, že pro jejich smluvní
vztah založený touto Smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620
OdSt. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628 a § 2629 Občanského zákoníku, jsou-li na tento Smluvní vztah
jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují Se.

Žádný závazek dle této smlouvy není faím závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech Splatností originálu, znichž zhotovitel i
Objednatel obdrží pojednom Stejnopisu.

http://www.tshk.cz/


8. Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním Závazkem podle § 1980 Občanského Zákoníku.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech Splatnosh' Originálu, Z nichž Zhotovitel i `
objednatel obdrží po jednom Stejnopisu.

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě Seznámily S obsahem této smlouvy, Smlouvě rozumí,
Souhlasí Se všemi jejími ustanoveními a jsou Si vědomy veškerých práv a povinností Z této
Smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojuji k této smlouvě Své podpisyjejich Zástupci.

XIV.

1. Nedílnou Součástí této Smlouvyje jako její příloha č. 1 položkový rozpočet Stavby.

V Jaroměři dne 8.4.2019 V Hradci Králové dne

ZA ZA OBJEDNATELE:

ředitel
EKO-EKVITERM Spøı. S no. TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170509

CZK 574 230,00

20170509

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

Vyplň údaj

474 570,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 474 570,00 99 660,00

15,00% 0,00 0,00
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List Obsahuje: 1) Rekapitulace Stavby 2) Rekapitulace objektů Stavby a SoupiSü prací

REKAPITU LACE STAVBY
20170509

Stavba: ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

9.5.2017

Vyplň údaj
Vyplň údaj Vyplň údaj

Cena bez DPH 474 570,00

Cena S DPH v CZK 574 230,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
20170509
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Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

12 MaR - Družina, Byt, Jídelna, Kuchyň

13 MaR - Šatny

10 MaR - Pavilon č.2

11 MaR - Tělocvična

08 UV - Šatny

09 MaR - Pavilon č.1

06 UV - Kuchyň

07 UV - Jídelna

04 UV - Byt

05 UV - Družina

02 UV - Pavilon č.2

03 UV - Tělocvična

474 570,00 574 230,00

01 UV - Pavilon č.1

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

9.5.2017

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Strana 2 z 2

Stavba: ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

9.5.2017

Kód Objekt, Soupis pracıI Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] TYP

Náklady Stavby celkem

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

UV - Pavilon č.1
UV - Pavilon č.2
UV - Tělocvična
UV - Byt
UV - Družina
UV - Kuchyň
UV - Jídelna
UV - Šatny
MaR - Pavilon č.1
MaR - Pavilon č.2
MaR - Tělocvična
MaR - Družina, Byt, Jídelna, Kuchyň
MaR - Šatny
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474 570,00 574 230,00

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

01 - UV - Pavilon č.1

Strana 1 z 3

List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu Z) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

01 - UV - Pavilon č.1

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

01 - UV - Pavilon č.1

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

01 - UV - Pavilon č.1

Strana 2 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - UV - Pavilon č.1

9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
733 - Ústřední Vytápění - potrubí
734 - Ústřední Vytápění - armatury
783 - Dokončovací práce - nátěry

SouPıS PRACÍ

01 - UV - Pavilon č.1

9.5.2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113106 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 50 m 1,000

2 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 1,000

3 K 713113501 Oprava stávající tepelné izolace kpl. 1,000

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

4 K 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 50 m 1,000

5 K 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojovnách D 89x3,6 m 1,000

6 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50 m 1,000

7 K 733190225 Tlaková zkouška potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 1,000

8 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,024

D 734 Ústřední vytápění - armatury

9 K 734201048 Třícestný regulační ventil Siemens VXG 41, DN 50, kvs=40 (bez pohonu) kus 1,000

10 K 734209128 Montáž armatury závitové s třemi závity G 2 kus 1,000

11 K 734261228 Šroubení přímé Ve 4300 G 2" kus 3,000

12 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,004

D 783 Dokončovací práce - nátěry

13 K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 2,000

14 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

15 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT hod 12,000

16 K HZS 0009 HZS - Provozní režie hod 4,000

17 K HZS 0010 HZS - Doprava sbr 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1 Práce a dodávky PSV
713 Izolace tepelné
713113106 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 50 1,000

7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí 1,000

713113501 Oprava stávající tepelné izolace

733 Ústřední vytápění - potrubí

kpl. 1,000

733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 50

733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé ve Strojovnách D 89X3,6

1,000

1,000

733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50

733190225 Tlaková zkouška potrubí ocelové hladké přes D 60,3X2,9 do D 89X5,0

1,000

1,000

998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m

734 Ústřední vytápění - armatury

0,024

10K

734201048 Třícestný regulační ventil Siemens VXG 41, DN 50, kvs=40 (bez pohonu)

734209128 Montáž armatury závitové S třemi závity G 2

kuS

kuS

1,000

1,000

11K

12K

734261228 Šroubení přímé Ve 4300 G 2"

998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m

kuS 3,000

0,004

783 Dokončovací práce - nátěry
13K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní 2,000

14K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

15K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT hod 12,000

16K HZS 0009 HZS - Provozní režie hod 4,000

17K HZS 0010 HZS - Doprava sbr 1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

02 - UV - Pavilon č.2

Strana 1 z 3

List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

02 - UV - Pavilon č.2

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

02 - UV - Pavilon č.2

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

02 - UV - Pavilon č.2

Strana 2 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

02 - UV - Pavilon č.2

9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
733 - Ústřední Vytápění - potrubí
734 - Ústřední Vytápění - armatury
783 - Dokončovací práce - nátěry

SouPıS PRACÍ

02 - UV - Pavilon č.2

9.5.2017
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113106 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 50 m 1,000

2 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 1,000

3 K 713113501 Oprava stávající tepelné izolace kpl. 1,000

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

4 K 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 50 m 1,000

5 K 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé ve strojovnách D 89x3,6 m 1,000

6 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50 m 1,000

7 K 733190225 Tlaková zkouška potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 1,000

8 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,024

D 734 Ústřední vytápění - armatury

9 K 734201048 Třícestný regulační ventil Siemens VXG 41, DN 50, kvs=40 (bez pohonu) kus 1,000

10 K 734209128 Montáž armatury závitové s třemi závity G 2 kus 1,000

11 K 734261228 Šroubení přímé Ve 4300 G 2" kus 3,000

12 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,004

D 783 Dokončovací práce - nátěry

13 K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 2,000

14 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

15 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT hod 12,000

16 K HZS 0009 HZS - Provozní režie hod 4,000

17 K HZS 0010 HZS - Doprava sbr 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1 Práce a dodávky PSV
713 Izolace tepelné
713113106 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 50 1,000

7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí 1,000

713113501 Oprava stávající tepelné izolace

733 Ústřední vytápění - potrubí

kpl. 1,000

733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 50

733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé ve Strojovnách D 89X3,6

1,000

1,000

733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50

733190225 Tlaková zkouška potrubí ocelové hladké přes D 60,3X2,9 do D 89X5,0

1,000

1,000

998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m

734 Ústřední vytápění - armatury

0,024

10K

734201048 Třícestný regulační ventil Siemens VXG 41, DN 50, kvs=40 (bez pohonu)

734209128 Montáž armatury závitové S třemi závity G 2

kuS

kuS

1,000

1,000

11K

12K

734261228 Šroubení přímé Ve 4300 G 2"

998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m

kuS 3,000

0,004

783 Dokončovací práce - nátěry
13K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní 2,000

14K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

15K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT hod 12,000

16K HZS 0009 HZS - Provozní režie hod 4,000

17K HZS 0010 HZS - Doprava sbr 1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

03 - UV - Tělocvična

Strana 1 z 4

List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu Z) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

03 - UV - Tělocvična

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

03 - UV - Tělocvična

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

03 - UV - Tělocvična
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

03 - UV - Tělocvična

9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
732 - Ústřední Vytápění - Strojovny
733 - Ústřední Vytápění - potrubí
734 - Ústřední Vytápění - armatury
783 - DokonČoVací práce - nátěry

SouPıS PRACÍ

03 - UV - Tělocvična

9.5.2017
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Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 m 1,000

2 K 713113104 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 32 m 1,000

3 K 713113106 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 50 m 2,000

4 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 4,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

5 K 732429111 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

6 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,001

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

7 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 25 m 1,000

8 K 733111116 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 32 m 1,000

9 K 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 50 m 2,000

10 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50 m 4,000

11 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,035

D 734 Ústřední vytápění - armatury

12 K 734201046 Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 32, kvs=16 (bez pohonu) kus 1,000

13 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1,000

14 K 734241228 Zpětná klapka závitová   G 2" kus 2,000

15 K 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kus 1,000

16 K 734261226 Šroubení přímé Ve 4300 G 5/4" kus 1,000

17 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1
713

Práce a dodávky PSV
Izolace tepelné

713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 1,000

713113104 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 32 1,000

713113106

7131132101

Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 50

Montáž - tepelná izolace potrubí

2,000

4,000

732
732429111

Ústřední vytápění - strojovny
Montáž Čerpadla oběhového Spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

998732102

733

Přesun hmot pro Strojovny v Objektech v do 12 m

Ústřední vytápění - potrubí

0,001

733111115

733111116

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 25

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 32

1,000

1,000

10

733111118

733190108

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 50

Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 50

2,000

4,000

11 998733103

734

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m

Ústřední vytápění - armatury

0,035

12 734201046 Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 32, kvs=16 (bez pohonu) kuS 1,000

13 7342091 16 Montáž armatury závitové S dvěma závity G 5/4 kuS 1,000

14 734241228 Zpětná klapka závitová G 2" kuS 2,000

15 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kuS 1,000

16 734261226 šroubení přímé ve 4300 G 5/4“ kuS 1,000

17 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kuS 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

18 K 734291227 Filtr závitový mosazný G 2" kus 2,000

19 K 734292718 Kohout závitový kulový přímý R 250 D G 2" kus 2,000

20 K 734411121 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 2,000

21 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,014

D 783 Dokončovací práce - nátěry

22 K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 4,000

23 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

24 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT hod 12,000

25 K HZS 0009 HZS - Provozní režie hod 4,000

26 K HZS 0010 HZS - Doprava sbr 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava
18K 734291227 Filtr Závitový mosaZný G Z" kus 2,000

19K 734292718 Kohout Závitový kulový přímý R 250 D G 2" kuS 2,000

20K 734411121 Teploměr úhlový S Ochranným pouzdrem malý kuS 2,000

21K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m 0,014

783 Dokončovací práce - nátěry
22K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší Základní antikoroZní 4,000

23K

24K

HZS 0001

HZS 0002

HZS - DEMONTÁŽ ÚT

HZS - Topná Zkouška a doregulování ÚT

hod

hod

10,000

12,000

25K

26K

HZS 0009

HZS 0010

HZS - Provozní režie

HZS - Doprava

hod

sbr

4,000

1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

04 - UV - Byt
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List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

04 - Uv - Byt

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

04 - UV - Byt

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

04 - UV - Byt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSU PRACÍ

04 - UV - Byt
9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
732 - Ústřední Vytápění - Strojovny
733 - Ústřední Vytápění - potrubí
734 - Ústřední Vytápění - armatury
783 - DokonČoVací práce - nátěry

SouPıS PRACÍ

04 - UV - Byt
9.5.2017

Strana 2 Z 4



Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 20 m 1,000

2 K 713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 m 4,000

3 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 5,000

4 K 713113501 Oprava stávající tepelné izolace kpl. 1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

5 K 732429111 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

6 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,001

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

7 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 20 m 1,000

8 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 25 m 4,000

9 K 733190107 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 5,000

10 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,034

D 734 Ústřední vytápění - armatury

11 K 734201044 Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 20, kvs=6,3 (bez pohonu) kus 1,000

12 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000

13 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 kus 2,000

14 K 734241225 Zpětná klapka závitová   G 1" kus 2,000

15 K 734261224 Šroubení přímé Ve 4300 G 3/4" kus 1,000

16 K 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kus 1,000

17 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1
713

Práce a dodávky PSV
Izolace tepelné

713113102 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 20 1,000

713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 4,000

7131132101

713113501

Montáž - tepelná izolace potrubí

Oprava stávající tepelné izolace kpl.

5,000

1,000

732
732429111

Ústřední vytápění - strojovny
Montáž Čerpadla oběhového Spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

998732102

733

Přesun hmot pro Strojovny v Objektech v do 12 m

Ústřední vytápění - potrubí

0,001

733111114

733111115

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 20

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 25

1,000

4,000

10

733190107

998733103

Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m

5,000

0,034

11

734
734201044

Ústřední vytápění - armatury
Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 20, kvs=6,3 (bez pohonu) kuS 1,000

12 7342091 14 Montáž armatury závitové S dvěma závity G 3/4 kuS 1,000

13 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 kuS 2,000

14 734241225 Zpětná klapka závitová G 1" kuS 2,000

15 734261224 šroubení přímé ve 4300 G 3/4“ kuS 1,000

16 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kuS 1,000

17 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kuS 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 734291224 Filtr závitový mosazný G 1" kus 2,000

19 K 734292715 Kohout závitový kulový přímý R 250D  G 1" kus 3,000

20 K 734411121 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 3,000

21 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,008

D 783 Dokončovací práce - nátěry

22 K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 5,000

23 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

24 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT hod 12,000

25 K HZS 0009 HZS - Provozní režie hod 4,000

26 K HZS 0010 HZS - Doprava sbr 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava
18K 734291224 Filtr Závitový mosaZný G 1" kus 2,000

19K 734292715 Kohout Závitový kulový přímý R 250D G 1" kuS 3,000

20K 734411121 Teploměr úhlový S Ochranným pouzdrem malý kuS 3,000

21K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m 0,008

783 Dokončovací práce - nátěry
22K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší Základní antikoroZní 5,000

23K

24K

HZS 0001

HZS 0002

HZS - DEMONTÁŽ ÚT

HZS - Topná Zkouška a doregulování ÚT

hod

hod

10,000

12,000

25K

26K

HZS 0009

HZS 0010

HZS - Provozní režie

HZS - Doprava

hod

sbr

4,000

1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

05 - UV - Družina
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List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu Z) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

05 - UV - Družina

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

05 - UV - Družina

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

05 - UV - Družina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSU PRACÍ

05 - UV - Družina

9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
732 - Ústřední Vytápění - Strojovny
733 - Ústřední Vytápění - potrubí
734 - Ústřední Vytápění - armatury
783 - DokonČoVací práce - nátěry

SouPıS PRACÍ

05 - UV - Družina

9.5.2017
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Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 20 m 1,000

2 K 713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 m 5,000

3 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 6,000

4 K 713113501 Oprava stávající tepelné izolace kpl. 1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

5 K 732429111 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

6 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,001

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

7 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 20 m 1,000

8 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 25 m 5,000

9 K 733190107 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 6,000

10 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,041

D 734 Ústřední vytápění - armatury

11 K 734201044 Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 20, kvs=6,3 (bez pohonu) kus 1,000

12 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000

13 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 kus 2,000

14 K 734241225 Zpětná klapka závitová   G 1" kus 2,000

15 K 734261224 Šroubení přímé Ve 4300 G 3/4" kus 1,000

16 K 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kus 1,000

17 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1
713

Práce a dodávky PSV
Izolace tepelné

713113102 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 20 1,000

713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 5,000

7131132101

713113501

Montáž - tepelná izolace potrubí

Oprava stávající tepelné izolace kpl.

6,000

1,000

732
732429111

Ústřední vytápění - strojovny
Montáž Čerpadla oběhového Spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

998732102

733

Přesun hmot pro Strojovny v Objektech v do 12 m

Ústřední vytápění - potrubí

0,001

733111114

733111115

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 20

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 25

1,000

5,000

10

733190107

998733103

Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m

6,000

0,041

11

734
734201044

Ústřední vytápění - armatury
Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 20, kvs=6,3 (bez pohonu) kuS 1,000

12 7342091 14 Montáž armatury závitové S dvěma závity G 3/4 kuS 1,000

13 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 kuS 2,000

14 734241225 Zpětná klapka závitová G 1" kuS 2,000

15 734261224 šroubení přímé ve 4300 G 3/4“ kuS 1,000

16 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kuS 1,000

17 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kuS 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 734291224 Filtr závitový mosazný G 1" kus 2,000

19 K 734292715 Kohout závitový kulový přímý R 250D  G 1" kus 3,000

20 K 734411121 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 3,000

21 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,008

D 783 Dokončovací práce - nátěry

22 K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 6,000

23 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

24 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT hod 12,000

25 K HZS 0009 HZS - Provozní režie hod 4,000

26 K HZS 0010 HZS - Doprava sbr 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
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Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava
18K 734291224 Filtr Závitový mosaZný G 1" kus 2,000

19K 734292715 Kohout Závitový kulový přímý R 250D G 1" kuS 3,000

20K 734411121 Teploměr úhlový S Ochranným pouzdrem malý kuS 3,000

21K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m 0,008

783 Dokončovací práce - nátěry
22K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší Základní antikoroZní 6,000

23K

24K

HZS 0001

HZS 0002

HZS - DEMONTÁŽ ÚT

HZS - Topná Zkouška a doregulování ÚT

hod

hod

10,000

12,000

25K

26K

HZS 0009

HZS 0010

HZS - Provozní režie

HZS - Doprava

hod

sbr

4,000

1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

06 - UV - Kuchyň
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List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

06 - UV - Kuchyň

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

06 - UV - Kuchyň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSU PRACÍ

06 - UV - Kuchyň

9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
732 - Ústřední Vytápění - Strojovny
733 - Ústřední Vytápění - potrubí
734 - Ústřední Vytápění - armatury
783 - DokonČoVací práce - nátěry

SouPıS PRACÍ

06 - UV - Kuchyň

9.5.2017
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Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 20 m 1,000

2 K 713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 m 4,000

3 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 5,000

4 K 713113501 Oprava stávající tepelné izolace kpl. 1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

5 K 732429111 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

6 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,001

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

7 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 20 m 1,000

8 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 25 m 4,000

9 K 733190107 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 5,000

10 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,034

D 734 Ústřední vytápění - armatury

11 K 734201044 Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 20, kvs=6,3 (bez pohonu) kus 1,000

12 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000

13 K 734241225 Zpětná klapka závitová   G 1" kus 2,000

14 K 734261224 Šroubení přímé Ve 4300 G 3/4" kus 1,000

15 K 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kus 1,000

16 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 1,000

17 K 734291224 Filtr závitový mosazný G 1" kus 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1
713

Práce a dodávky PSV
Izolace tepelné

713113102 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 20 1,000

713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 4,000

7131132101

713113501

Montáž - tepelná izolace potrubí

Oprava stávající tepelné izolace kpl.

5,000

1,000

732
732429111

Ústřední vytápění - strojovny
Montáž Čerpadla oběhového Spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

998732102

733

Přesun hmot pro Strojovny v Objektech v do 12 m

Ústřední vytápění - potrubí

0,001

733111114

733111115

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 20

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 25

1,000

4,000

10

733190107

998733103

Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m

5,000

0,034

11

734
734201044

Ústřední vytápění - armatury
Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 20, kvs=6,3 (bez pohonu) kuS 1,000

12 7342091 14 Montáž armatury závitové S dvěma závity G 3/4 kuS 1,000

13 734241225 Zpětná klapka závitová G 1" kuS 2,000

14 734261224 šroubení přímé ve 4300 G 3/4“ kuS 1,000

15 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kuS 1,000

16 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kuS 1,000

17 734291224 Filtr závitový mosazný G 1" kuS 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 734292715 Kohout závitový kulový přímý R 250D  G 1" kus 3,000

19 K 734411121 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 3,000

20 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,008

D 783 Dokončovací práce - nátěry

21 K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 5,000

22 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

23 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT hod 12,000

24 K HZS 0009 HZS - Provozní režie hod 4,000

25 K HZS 0010 HZS - Doprava sbr 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK] Soustava

18 K 734292715 Kohout Závitový kulový přímý R 250D G 1" kus 3,000

19 K 734411121 Teploměr úhlový S Ochranným pouzdrem malý kuS 3,000

20 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m 0,008

D 783 Dokončovací práce - nátěry
21 K 78342 5428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší Základní antikoroZní 5,000

22 K HZSOOO1 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

23 K HZSOOOZ

24 K HZS 0009

HZS - Topná Zkouška a doregulování ÚT

HZS - Provozní režie

hod

hod

12,000

4,000

25 K HZSOO10 HZS - Doprava
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

07 - UV - Jídelna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

07 - UV - Jídelna

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

07 - UV - Jídelna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSU PRACÍ

07 - UV - Jídelna

9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
732 - Ústřední Vytápění - Strojovny
733 - Ústřední Vytápění - potrubí
734 - Ústřední Vytápění - armatury
783 - DokonČoVací práce - nátěry

SouPıS PRACÍ

07 - UV - Jídelna

9.5.2017
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Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 20 m 1,000

2 K 713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 m 1,000

3 K 713113104 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 32 m 4,000

4 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 6,000

5 K 713113501 Oprava stávající tepelné izolace kpl. 1,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

6 K 732429111 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

7 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,001

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

8 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 20 m 1,000

9 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 25 m 1,000

10 K 733111116 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 32 m 4,000

11 K 733190107 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 6,000

12 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,045

D 734 Ústřední vytápění - armatury

13 K 734201044 Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 20, kvs=6,3 (bez pohonu) kus 1,000

14 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000

15 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 kus 2,000

16 K 734241226 Zpětná klapka závitová   G 5/4" kus 2,000

17 K 734261224 Šroubení přímé Ve 4300 G 3/4" kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1
713

Práce a dodávky PSV
Izolace tepelné

713113102 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 20 1,000

713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 1,000

713113104

7131132101

Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 32

Montáž - tepelná izolace potrubí

4,000

6,000

713113501

732

Oprava stávající tepelné izolace

Ústřední vytápění - strojovny

kpl. 1,000

732429111

998732102

Montáž Čerpadla oběhového Spirálního DN 25 do potrubí

Přesun hmot pro Strojovny v Objektech v do 12 m

soubor

t

1,000

0,001

733
733111114

Ústřední vytápění - potrubí
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 20 1,000

10

733111115

733111116

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 25

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 32

1,000

4,000

11

12

733190107

998733103

Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m

6,000

0,045

734 Ústřední vytápění - armatury
13 734201044 Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 20, kvs=6,3 (bez pohonu) kuS 1,000

14 7342091 14 Montáž armatury závitové S dvěma závity G 3/4 kuS 1,000

15 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 kuS 2,000

16 734241226 Zpětná klapka závitová G 5/4" kuS 2,000

17 734261224 šroubení přímé ve 4300 G 3/4“ kuS 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kus 1,000

19 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 1,000

20 K 734291225 Filtr závitový mosazný G 5/4" kus 2,000

21 K 734292716 Kohout závitový kulový přímý R 250D G 5/4" kus 3,000

22 K 734411121 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 3,000

23 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,010

D 783 Dokončovací práce - nátěry

24 K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 6,000

25 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

26 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT hod 12,000

27 K HZS 0009 HZS - Provozní režie hod 4,000

28 K HZS 0010 HZS - Doprava sbr 1,000

Strana 4 z 4

PČ Typ Kód MJ Množství
J.cena

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová
Soustava

18K 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kus 1,000

19K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kuS 1,000

20K 734291225 Filtr Závítový mosaZný G 5/4" kuS 2,000

21K 734292716 Kohout Závı'tový kulový přímý R 250D G 5/4" kuS 3,000

22K 734411121 Teploměr úhlový S Ochranným pouzdrem malý kuS 3,000

23K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m 0,010

24K

783
783425428

Dokončovací práce - nátěry
Nátěry Syntetické potrubí do DN 50 barva dražší Základní antikoroZní 6,000

25K

26K

HZS 0001

HZS 0002

HZS

HZS

- DEMONTÁŽ ÚT

- Topná Zkouška a doregulování ÚT

hod

hod

10,000

12,000

27K

28K

HZS 0009

HZS 0010

HZS

HZS

- Provozní režie hod

sbr

4,000

1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

08 - UV - Šatny
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List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

08 - UV - Šatny

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

08 - UV - Šatny

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

08 - UV - Šatny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSU PRACÍ

08 - UV - Šatny
9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné
732 - Ústřední Vytápění - Strojovny
733 - Ústřední Vytápění - potrubí
734 - Ústřední Vytápění - armatury
783 - DokonČoVací práce - nátěry

SouPıS PRACÍ

08 - UV - Šatny
9.5.2017
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Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713113102 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 20 m 1,000

2 K 713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 m 1,000

3 K 713113104 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 32 m 4,000

4 K 7131132101 Montáž - tepelná izolace potrubí m 6,000

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

5 K 732429111 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

6 K 998732102 Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,001

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

7 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 20 m 1,000

8 K 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 25 m 1,000

9 K 733111116 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve strojovnách DN 32 m 4,000

10 K 733190107 Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 6,000

11 K 998733103 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,045

D 734 Ústřední vytápění - armatury

12 K 734201044 Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 20, kvs=6,3 (bez pohonu) kus 1,000

13 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000

14 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 kus 1,000

15 K 734241226 Zpětná klapka závitová   G 5/4" kus 2,000

16 K 734261224 Šroubení přímé Ve 4300 G 3/4" kus 1,000

17 K 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1
713

Práce a dodávky PSV
Izolace tepelné

713113102 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 20 1,000

713113103 Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 25 1,000

713113104

7131132101

Tepelná izolace potrubí MIRELON PET 20 mm, DN 32

Montáž - tepelná izolace potrubí

4,000

6,000

732
732429111

Ústřední vytápění - strojovny
Montáž Čerpadla oběhového Spirálního DN 25 do potrubí soubor 1,000

998732102

733

Přesun hmot pro Strojovny v Objektech v do 12 m

Ústřední vytápění - potrubí

0,001

733111114

733111115

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 20

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 25

1,000

1,000

10

733111116

733190107

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné ve Strojovnách DN 32

Tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40

4,000

6,000

11 998733103

734

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m

Ústřední vytápění - armatury

0,045

12 734201044 Dvoucestný regulační ventil Siemens VVG 44, DN 20, kvs=6,3 (bez pohonu) kuS 1,000

13 7342091 14 Montáž armatury závitové S dvěma závity G 3/4 kuS 1,000

14 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 kuS 1,000

15 734241226 Zpětná klapka závitová G 5/4" kuS 2,000

16 734261224 šroubení přímé ve 4300 G 3/4“ kuS 1,000

17 734261225 Šroubení přímé Ve 4300 G 1 kuS 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

18 K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 2,000

19 K 734291225 Filtr závitový mosazný G 5/4" kus 2,000

20 K 734292716 Kohout závitový kulový přímý R 250D G 5/4" kus 5,000

21 K 734411121 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 3,000

22 K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m t 0,011

D 783 Dokončovací práce - nátěry

23 K 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 6,000

24 K HZS 0001 HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod 10,000

25 K HZS 0002 HZS - Topná zkouška a doregulování ÚT hod 12,000

26 K HZS 0009 HZS - Provozní režie hod 4,000

27 K HZS 0010 HZS - Doprava sbr 1,000
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PČ Typ Kód MJ Množství
J.cena

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová
Soustava

18K 734291113 Kohout plnící a vypouštěcí kulový G 1/2" kus 2,000

19K 734291225 Filtr Závítový mosaZný G 5/4" kuS 2,000

20K 734292716 Kohout Závı'tový kulový přímý R 250D G 5/4" kuS 5,000

21K 734411121 Teploměr úhlový S Ochranným pouzdrem malý kuS 3,000

22K 998734103 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m 0,011

783 Dokončovací práce - nátěry
23K

24K

783425428

HZS 0001

Nátěry Syntetické potrubí do DN 50 barva dražší Základní antikoroZní

HZS - DEMONTÁŽ ÚT hod

6,000

10,000

25K

26K

HZS 0002

HZS 0009

HZS

HZS

- Topná Zkouška a doregulování ÚT

- Provozní režie

hod

hod

12,000

4,000

27K HZS 0010 HZS sbr 1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

09 - MaR - Pavilon č.1
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List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu Z) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

09 - MaR - Pavilon č.1

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1)

D2 - PERIFERIE

D3 - ROZVADĚČ  DT1

D4 - STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT1)

D5 - MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS

D6 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

09 - MaR - Pavilon č.1

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

09 - MaR - Pavilon č.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

09 - MaR - Pavilon č.1

9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1)
DZ - PERIFERIE
D3- ROZVADĚČ DT1
D4 - STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění Silovêhø napojení rozvaděče DT1)
05 - MONTÁŽ vČETNĚ DODÁVKY KABELÚ A KABELOVÝCH TRAS
Dó - Ostatní

SouPıS PRACÍ

09 - MaR - Pavilon č.1
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Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1)

1 K AVS37.294 OVLÁDACÍ PANEL ks 1,000

2 K AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA ks 1,000

3 K AVS82.491 PROPOJOVACÍ KABEL ks 1,000

4 K RVS46.530 EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS.. ks 1,000

5 K SVS46.530 SADA SVOREK ks 1,000

6 K OZW672.01 WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ REGULÁTORŮ RVS.. PŘES INTERNET ks 1,000

7 K Pol1
SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ WEB SERVRU (DATOVÉ NAPOJENÍ U 

ROZVADĚČE DT1 ZAJISTÍ ŠKOLA)
ks 1,000

D D2 PERIFERIE

8 K QAC34/101 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES1 ks 1,000

9 K QAD36/101 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1 ks 1,000

10 K SAX31.00 SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 230V AC, 800N – SRVT1 ks 1,000

11 K MAVE PS-2 SNÍMAČ ZAPLAVENÍ – SHL1 ks 1,000

D D3 ROZVADĚČ  DT1

12 K BMAX16 ROZVODNICE 500x362x160, 16 MODUL. ks 1,000

13 K Pol3 VÝVODKA PG16 S MATICÍ ks 8,000

14 K A40/1 MODUL. VYPÍNAČ 40A 1PÓL. ks 1,000

15 K C10/1 JISTIČ 10A 1POL. ks 1,000

16 K Pol4 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1)
AV837.294 ovLÁDAcÍ PANEL ks 1,000

AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA ks 1,000

AV582.491 PROPOJOVACÍ KABEL

Rvs4ó.53o EKVıTERMNÍ REGULÁTOR ŘADY Rvs..

ks

ks

1,000

1,000

SVS46.530 SADA SVOREK

OZWó7Z.O1 WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ oVLÁDÁNÍ REGULATORÚ Rvs.. PŘES INTERNET

ks

ks

1,000

1,000

SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ WEB SERvRU (DATOVÉ NAPOJENÍ U
P0“ ROZVADĚČE DT1 ZAJISTÍ šKOLA) ks 1,000

D2 PERIFERIE
QAC34/101 sNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ - TES1

QAD3ó/101 sNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ - Tv1

ks

ks

1,000

1,000

10K

11K

SAX31.00 SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 S, NAPÁJENÍ 230V AC, 800N - SRVT1

MAVE PS-Z sNÍMAČ ZAPLAVENÍ - SHL1

ks

ks

1,000

1,000

D3 RoZvADĚČ DT1
12K BMAX16 ROZVODNICE 500x362X160, 16 MODUL. ks 1,000

13K P013 VÝVODKA P616 S MATICÍ ks 8,000

14K A40/1 MODUL. vYPÍNAČ 40A 1PÓL. ks 1,000

15K C10/1 JISTIČ10A1POL. ks 1,000

16K P014 ZASUVKA SOKLOVÁ Z30V ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K C6/1 JISTIČ 6A 1POL. ks 1,000

18 K MAVE 2-S1 DIN VYHODNOCOVACÍ RELÉ ks 1,000

19 K PT570730 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC ks 1,000

20 K YPT78704 PATICE, 4 PÓL.,6A ks 1,000

21 K MM216847 OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ ks 1,000

22 K MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000

23 K MM216565 LED 85-264V AC ZELENÁ ks 1,000

24 K MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 2,000

25 K CBD 4 SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4 ks 5,000

26 K SFR.4 POJISTKOVÁ SVORKA ks 2,000

27 K Pol5 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

28 K Pol6 MONTÁŽ ROZVADĚČE h 8,000

D D4 STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT1)

29 K C16/1 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

30 K Pol7 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

31 K Pol8 MONTÁŽ ROZVADĚČE h. 4,000

D D5 MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS

32 K Pol9 kabel PRAFlaDur 3x2,5 m 30,000

33 K Pol10 kabel CYKY 5x1.5 m 15,000

34 K Pol11 kabel CYKY 3x1.5 m 15,000

35 K Pol12 kabel JYTY 4x1 m 30,000

36 K Pol13 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 m 35,000

37 K Pol14 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 30,000

38 K Pol15 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 20,000

39 K Pol16 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová
Soustava

17 C6/1 JısTıČ óA 1POL. ks 1,000

18 MAVE 2-S1 DIN vYHODNOcOvAcÍ RELÉ ks 1,000

19 PT570730 MıNıATURNÍ RELÉ PT, cÍvKA 230V Ac ks 1,000

20 YPT78704 PATıcE, 4 PÓL.,6A ks 1,000

21 MM21 6847 ovLÁDAČ 3-POLOHOVY, s ARETACÍ, PROSvĚTLENÝ ZELENÝ I-O-ıı, OTOČNÝ ks 1,000

22 MM216374 UPEvŇOvAcÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000

23 MM216565 LED 85-264V AC ZELENÁ ks 1,000

24 MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 2,000

25

26

CBD 4

SFR.4

SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4

POJISTKOVÁ SVORKA

ks

ks

5,000

2,000

27

28

Pol5

Poló

POMOCNÝ MATERIÁL

MONTÁŽ ROZVADĚČE

ks 1,000

8,000

D4 STÁvAJÍcÍ SILOVÝ RoZvADĚČ (zajištění SIIøvéhø napojení rozvaděče DT1)
29

30

C16/1

Pol7

JısTıČ 1óA1POL.

POMOCNÝ MATERIÁL

ks

ks

1,000

1,000

31

32

Pol8

D5
Pol9

MONTÁŽ ROZVADĚČE

MONTÁŽ vČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
kabel PRAFlaDur 3x2,5

h. 4,000

30,000

33 P0l10 kabel CYKY 5x1.5 15,000

34 P0l11 kabel CYKY 3x1.5 15,000

35 P0l12 kabel JYTY 4x1 30,000

36 P0l13 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 35,000

37 P0l14 vODıČ cYó ŽLUTOZEL. 30,000

38 P0l15 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 40x40 20,000

39 Pol16 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 20x20 40, 000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

40 K Pol17 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 20,000

41 K Pol18 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL sb. 1,000

42 K Pol19 MONTÁŽNÍ PRACE h 16,000

D D6 Ostatní

43 K Pol20 DOPRAVA sb. 1,000

44 K Pol21 REVIZE sb. 1,000

45 K Pol22 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ h 2,000

46 K Pol23 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY h 2,000

47 K Pol24 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ SCHÉMATA + DSPS) sb. 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava
40K P0l17 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 20,000

41K P0l18 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL sb. 1,000

42K Pol19 MONTÁŽNÍ PRACE 16,000

D6 Ostatní
43K P0l20 DOPRAVA sb. 1,000

44K P0l21 REVIZE sb. 1,000

45K P0l22 OŽıvENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 2,000

46K

47K

P0l23

P0l24

ZAŠKOLENÍ oBSLUHY

PROJEKTOVA DOKUMENTACE (vÝROBNÍ scHÉMATA + DsPs) sb.

2,000

1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

10 - MaR - Pavilon č.2
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List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu Z) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

10 - MaR - Pavilon č.2

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT2)

D2 - PERIFERIE

D3 - ROZVADĚČ  DT2

D4 - STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT2)

D5 - MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS

D6 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

10 - MaR - Pavilon č.2

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

10 - MaR - Pavilon č.2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

10 - MaR - Pavilon č.2

9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTZ)
DZ - PERIFERIE
D3 - ROZVADĚČ DTZ
D4 - STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění Silovêhø napojení rozvaděče DTZ)
D5 - MONTÁŽ vČETNĚ DODÁVKY KABELÚ A KABELOVÝCH TRAS
Dó - Ostatní

SouPıS PRACÍ

10 - MaR - Pavilon č.2
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Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT2)

1 K AVS37.294 OVLÁDACÍ PANEL ks 1,000

2 K AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA ks 1,000

3 K AVS82.491 PROPOJOVACÍ KABEL ks 1,000

4 K RVS46.530 EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS.. ks 1,000

5 K SVS46.530 SADA SVOREK ks 1,000

6 K OZW672.01 WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ REGULÁTORŮ RVS.. PŘES INTERNET ks 1,000

7 K Pol25
SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ WEB SERVRU (DATOVÉ NAPOJENÍ U 

ROZVADĚČE DT2 ZAJISTÍ ŠKOLA)
ks 1,000

D D2 PERIFERIE

8 K QAC34/101 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES1 ks 1,000

9 K QAD36/101 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1 ks 1,000

10 K SAX31.00 SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 230V AC, 800N – SRVT1 ks 1,000

11 K MAVE PS-2 SNÍMAČ ZAPLAVENÍ – SHL1 ks 1,000

D D3 ROZVADĚČ  DT2

12 K BMAX16 ROZVODNICE 500x362x160, 16 MODUL. ks 1,000

13 K Pol3 VÝVODKA PG16 S MATICÍ ks 8,000

14 K A40/1 MODUL. VYPÍNAČ 40A 1PÓL. ks 1,000

15 K C10/1 JISTIČ 10A 1POL. ks 1,000

16 K Pol4 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTZ)
AV837.294 ovLÁDAcÍ PANEL ks 1,000

AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA ks 1,000

AV582.491 PROPOJOVACÍ KABEL

Rvs4ó.53o EKVıTERMNÍ REGULÁTOR ŘADY Rvs..

ks

ks

1,000

1,000

SVS46.530 SADA SVOREK

OZWó7Z.O1 WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ oVLÁDÁNÍ REGULATORÚ Rvs.. PŘES INTERNET

ks

ks

1,000

1,000

SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ WEB SERvRU (DATOVÉ NAPOJENÍ U
P°l25 ROZVADĚČE DT2 ZAJISTÍ šKOLA) ks 1,000

D2 PERIFERIE
QAC34/101 sNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ - TES1

QAD3ó/101 sNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ - Tv1

ks

ks

1,000

1,000

10K

11K

SAX31.00 SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 S, NAPÁJENÍ 230V AC, 800N - SRVT1

MAVE PS-Z sNÍMAČ ZAPLAVENÍ - SHL1

ks

ks

1,000

1,000

D3 RoZvADĚČ DTZ
12K BMAX16 ROZVODNICE 500x362X160, 16 MODUL. ks 1,000

13K P013 VÝVODKA P616 S MATICÍ ks 8,000

14K A40/1 MODUL. vYPÍNAČ 40A 1PÓL. ks 1,000

15K C10/1 JISTIČ10A1POL. ks 1,000

16K P014 ZASUVKA SOKLOVÁ Z30V ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K C6/1 JISTIČ 6A 1POL. ks 1,000

18 K MAVE 2-S1 DIN VYHODNOCOVACÍ RELÉ ks 1,000

19 K PT570730 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC ks 1,000

20 K YPT78704 PATICE, 4 PÓL.,6A ks 1,000

21 K MM216847 OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ ks 1,000

22 K MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000

23 K MM216565 LED 85-264V AC ZELENÁ ks 1,000

24 K MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 2,000

25 K CBD 4 SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4 ks 5,000

26 K SFR.4 POJISTKOVÁ SVORKA ks 2,000

27 K Pol5 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

28 K Pol6 MONTÁŽ ROZVADĚČE h 8,000

D D4 STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT2)

29 K C16/1 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

30 K Pol7 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

31 K Pol8 MONTÁŽ ROZVADĚČE h. 4,000

D D5 MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS

32 K Pol9 kabel PRAFlaDur 3x2,5 m 30,000

33 K Pol10 kabel CYKY 5x1.5 m 15,000

34 K Pol11 kabel CYKY 3x1.5 m 15,000

35 K Pol12 kabel JYTY 4x1 m 30,000

36 K Pol13 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 m 35,000

37 K Pol14 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 30,000

38 K Pol15 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 20,000

39 K Pol16 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová
Soustava

17 C6/1 JısTıČ óA 1POL. ks 1,000

18 MAVE 2-S1 DIN vYHODNOcOvAcÍ RELÉ ks 1,000

19 PT570730 MıNıATURNÍ RELÉ PT, cÍvKA 230V Ac ks 1,000

20 YPT78704 PATıcE, 4 PÓL.,6A ks 1,000

21 MM21 6847 ovLÁDAČ 3-POLOHOVY, s ARETACÍ, PROSvĚTLENÝ ZELENÝ I-O-ıı, OTOČNÝ ks 1,000

22 MM216374 UPEvŇOvAcÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000

23 MM216565 LED 85-264V AC ZELENÁ ks 1,000

24 MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 2,000

25

26

CBD 4

SFR.4

SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4

POJISTKOVÁ SVORKA

ks

ks

5,000

2,000

27

28

Pol5

Poló

POMOCNÝ MATERIÁL

MONTÁŽ ROZVADĚČE

ks 1,000

8,000

D4 STÁvAJÍcÍ SILOVÝ RoZvADĚČ (zajištění SIIøvéhø napojení rozvaděče DTZ)
29

30

C16/1

Pol7

JısTıČ 1óA1POL.

POMOCNÝ MATERIÁL

ks

ks

1,000

1,000

31

32

Pol8

D5
Pol9

MONTÁŽ ROZVADĚČE

MONTÁŽ vČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
kabel PRAFlaDur 3x2,5

h. 4,000

30,000

33 P0l10 kabel CYKY 5x1.5 15,000

34 P0l11 kabel CYKY 3x1.5 15,000

35 P0l12 kabel JYTY 4x1 30,000

36 P0l13 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 35,000

37 P0l14 vODıČ cYó ŽLUTOZEL. 30,000

38 P0l15 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 40x40 20,000

39 Pol16 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 20x20 40, 000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K Pol17 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 20,000

41 K Pol18 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL sb. 1,000

42 K Pol19 MONTÁŽNÍ PRACE h 16,000

D D6 Ostatní

43 K Pol20 DOPRAVA sb. 1,000

44 K Pol21 REVIZE sb. 1,000

45 K Pol22 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ h 2,000

46 K Pol23 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY h 2,000

47 K Pol24 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ SCHÉMATA + DSPS) sb. 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava
40K P0l17 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 20,000

41K P0l18 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL sb. 1,000

42K Pol19 MONTÁŽNÍ PRACE 16,000

D6 Ostatní
43K P0l20 DOPRAVA sb. 1,000

44K P0l21 REVIZE sb. 1,000

45K P0l22 OŽıvENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 2,000

46K

47K

P0l23

P0l24

ZAŠKOLENÍ oBSLUHY

PROJEKTOVA DOKUMENTACE (vÝROBNÍ scHÉMATA + DsPs) sb.

2,000

1,000

Strana 5 Z 5



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

11 - MaR - Tělocvična
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List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu Z) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

11 - MaR - Tělocvična

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH

Strana 1 Z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT3)

D2 - PERIFERIE

D3 - ROZVADĚČ  DT3

D4 - STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT3)

D5 - MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS

D6 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

11 - MaR - Tělocvična

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

11 - MaR - Tělocvična
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

11 - MaR - Tělocvična

9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT3)
DZ - PERIFERIE
D3 - ROZVADĚČ DT3
D4 - STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění Silovêhø napojení rozvaděče DT3)
05 - MONTÁŽ vČETNĚ DODÁVKY KABELÚ A KABELOVÝCH TRAS
Dó - Ostatní

SouPıS PRACÍ

11 - MaR - Tělocvična
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Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT3)

1 K AVS37.294 OVLÁDACÍ PANEL ks 1,000

2 K AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA ks 1,000

3 K AVS82.491 PROPOJOVACÍ KABEL ks 1,000

4 K RVS46.530 EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS.. ks 1,000

5 K SVS46.530 SADA SVOREK ks 1,000

6 K OZW672.01 WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ REGULÁTORŮ RVS.. PŘES INTERNET ks 1,000

7 K Pol26
SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ WEB SERVRU (DATOVÉ NAPOJENÍ U 

ROZVADĚČE DT3 ZAJISTÍ ŠKOLA)
ks 1,000

D D2 PERIFERIE

8 K QAC34/101 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES1 ks 1,000

9 K QAD36/101 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1 ks 1,000

10 K SAX31.00 SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 230V AC, 800N – SRVT1 ks 1,000

11 K MAVE PS-2 SNÍMAČ ZAPLAVENÍ – SHL1 ks 1,000

D D3 ROZVADĚČ  DT3

12 K BMAX16 ROZVODNICE 500x362x160, 16 MODUL. ks 1,000

13 K Pol3 VÝVODKA PG16 S MATICÍ ks 8,000

14 K A40/1 MODUL. VYPÍNAČ 40A 1PÓL. ks 1,000

15 K C10/1 JISTIČ 10A 1POL. ks 1,000

16 K Pol4 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V ks 1,000
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9.5.2017

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT3)
AV837.294 ovLÁDAcÍ PANEL ks 1,000

AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA ks 1,000

AV582.491 PROPOJOVACÍ KABEL

Rvs4ó.53o EKVıTERMNÍ REGULÁTOR ŘADY Rvs..

ks

ks

1,000

1,000

SVS46.530 SADA SVOREK

OZWó7Z.O1 WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ oVLÁDÁNÍ REGULATORÚ Rvs.. PŘES INTERNET

ks

ks

1,000

1,000

SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ WEB SERvRU (DATOVÉ NAPOJENÍ U
P°l26 ROZVADĚČE DT3 ZAJISTÍ šKOLA) ks 1,000

D2 PERIFERIE
QAC34/101 sNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ - TES1

QAD3ó/101 sNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ - Tv1

ks

ks

1,000

1,000

10K

11K

SAX31.00 SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 S, NAPÁJENÍ 230V AC, 800N - SRVT1

MAVE PS-Z sNÍMAČ ZAPLAVENÍ - SHL1

ks

ks

1,000

1,000

D3 RoZvADĚČ DT3
12K BMAX16 ROZVODNICE 500x362X160, 16 MODUL. ks 1,000

13K P013 VÝVODKA P616 S MATICÍ ks 8,000

14K A40/1 MODUL. vYPÍNAČ 40A 1PÓL. ks 1,000

15K C10/1 JISTIČ10A1POL. ks 1,000

16K P014 ZASUVKA SOKLOVÁ Z30V ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K C6/1 JISTIČ 6A 1POL. ks 1,000

18 K MAVE 2-S1 DIN VYHODNOCOVACÍ RELÉ ks 1,000

19 K PT570730 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC ks 1,000

20 K YPT78704 PATICE, 4 PÓL.,6A ks 1,000

21 K MM216847 OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ ks 1,000

22 K MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000

23 K MM216565 LED 85-264V AC ZELENÁ ks 1,000

24 K MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 2,000

25 K CBD 4 SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4 ks 5,000

26 K SFR.4 POJISTKOVÁ SVORKA ks 2,000

27 K Pol5 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

28 K Pol6 MONTÁŽ ROZVADĚČE h 8,000

D D4 STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT3)

29 K C16/1 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

30 K Pol7 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

31 K Pol8 MONTÁŽ ROZVADĚČE h. 4,000

D D5 MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS

32 K Pol9 kabel PRAFlaDur 3x2,5 m 30,000

33 K Pol10 kabel CYKY 5x1.5 m 15,000

34 K Pol11 kabel CYKY 3x1.5 m 15,000

35 K Pol12 kabel JYTY 4x1 m 30,000

36 K Pol13 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 m 35,000

37 K Pol14 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 30,000

38 K Pol15 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 20,000

39 K Pol16 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava
17 C6/1 JısTıČ óA 1POL. ks 1,000

18 MAVE 2-S1 DIN vYHODNOcOvAcÍ RELÉ ks 1,000

19 PT570730 MıNıATURNÍ RELÉ PT, cÍvKA 230V Ac ks 1,000

20 YPT78704 PATıcE, 4 PÓL.,6A ks 1,000

21 MM21 6847 ovLÁDAČ 3-POLOHOVY, s ARETACÍ, PROSvĚTLENÝ ZELENÝ I-O-ıı, OTOČNÝ ks 1,000

22 MM216374 UPEvŇOvAcÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000

23 MM216565 LED 85-264V AC ZELENÁ ks 1,000

24 MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 2,000

25

26

CBD 4

SFR.4

SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4

POJISTKOVÁ SVORKA

ks

ks

5,000

2,000

27

28

Pol5

Poló

POMOCNÝ MATERIÁL

MONTÁŽ ROZVADĚČE

ks 1,000

8,000

D4 STÁvAJÍcÍ SILOVÝ RoZvADĚČ (zajištění SIIøvéhø napojení rozvaděče DT3)
29

30

C16/1

Pol7

JısTıČ 1óA1POL.

POMOCNÝ MATERIÁL

ks

ks

1,000

1,000

31

32

Pol8

D5
Pol9

MONTÁŽ ROZVADĚČE

MONTÁŽ vČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
kabel PRAFlaDur 3x2,5

h. 4,000

30,000

33 P0l10 kabel CYKY 5x1.5 15,000

34 P0l11 kabel CYKY 3x1.5 15,000

35 P0l12 kabel JYTY 4x1 30,000

36 P0l13 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 35,000

37 P0l14 vODıČ cYó ŽLUTOZEL. 30,000

38 P0l15 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 40x40 20,000

39 Pol16 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 20x20 40, 000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

40 K Pol17 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 20,000

41 K Pol18 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL sb. 1,000

42 K Pol19 MONTÁŽNÍ PRACE h 16,000

D D6 Ostatní

43 K Pol20 DOPRAVA sb. 1,000

44 K Pol21 REVIZE sb. 1,000

45 K Pol22 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ h 2,000

46 K Pol23 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY h 2,000

47 K Pol24 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ SCHÉMATA + DSPS) sb. 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava
40K P0l17 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 20,000

41K P0l18 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL sb. 1,000

42K Pol19 MONTÁŽNÍ PRACE 16,000

D6 Ostatní
43K P0l20 DOPRAVA sb. 1,000

44K P0l21 REVIZE sb. 1,000

45K P0l22 OŽıvENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 2,000

46K

47K

P0l23

P0l24

ZAŠKOLENÍ oBSLUHY

PROJEKTOVA DOKUMENTACE (vÝROBNÍ scHÉMATA + DsPs) sb.

2,000

1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

12 - MaR - Družina, Byt, Jídelna, Kuchyň
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List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

12 - MaR - Družina, Byt, Jídelna, Kuchyň

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT4)

D2 - PERIFERIE

D3 - ROZVADĚČ  DT4

D4 - STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT4)

D5 - MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS

D6 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

12 - MaR - Družina, Byt, Jídelna, Kuchyň

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

12 - MaR - Družina, Byt, Jídelna, Kuchyň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

12 - MaR - Družina, Byt, Jídelna, Kuchyň

Kód dílu - Popis

Náklady Soupisu celkem

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT4)

9.5.2017

Cena celkem [CZK]

D2- PERIFERIE
D3 - ROZVADĚČ DT4
D4- STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění Silovêhø napojení rozvaděče DT4)
D5- MONTÁŽ vČETNĚ DODÁVKY KABELÚ A KABELOVÝCH TRAS
D6- Ostatní

SOuPıS PRACÍ

12 - MaR - Družina, Byt, Jídelna, Kuchyň
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Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT4)

1 K AVS37.294 OVLÁDACÍ PANEL ks 2,000

2 K AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA ks 2,000

3 K AVS82.491 PROPOJOVACÍ KABEL ks 2,000

4 K RVS63.283 EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS.. ks 2,000

5 K SVS63.200 SVORKOVNICE ks 2,000

6 K OZW672.04
WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ REGULÁTORŮ RVS.. PŘES INTERNET, 4 

PŘÍSTROJE S KOMUNIKACÍ LPB
ks 1,000

7 K Pol27
SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ WEB SERVRU (DATOVÉ NAPOJENÍ U 

ROZVADĚČE DT4 ZAJISTÍ ŠKOLA)
ks 1,000

D D2 PERIFERIE

8 K QAC34/101 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES1 ks 1,000

9 K QAD36/101 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1, TV2, TV3, TV4 ks 4,000

10 K SAX31.00
SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 230V AC, 800N – SRVT1, SRVT2, 

SRVT3, SRVT4
ks 4,000

11 K MAVE PS-2 SNÍMAČ ZAPLAVENÍ – SHL1, SHL2 ks 2,000

D D3 ROZVADĚČ  DT4

12 K WSM1006260 ROZVADĚČ 1000x600x250+ÚCHYTY ks 1,000

13 K Pol3 VÝVODKA PG16 S MATICÍ ks 20,000

14 K A40/1 MODUL. VYPÍNAČ 40A 1PÓL. ks 1,000

15 K C10/1 JISTIČ 10A 1POL. ks 1,000

16 K Pol4 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena Cenová

C [k CZK
[CZK] ena ce em [ ] Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT4)
AVS37.294 OvLÁDAcÍ PANEL ks 2,000

AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA ks 2,000

AVS82.491

RV563.283

PROPOJOVACÍ KABEL

EKVıTERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RvS..

ks

ks

2,000

2,000

SV563.200

OZW672.04

P0l27

D2
QAC34/101

SVORKOVNICE

WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ REGULATORÚ RvS.. PŘES INTERNET, 4
PŘÍSTROJE s KOMUNIKACÍ LPB
SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ WEB SERvRU (DATOVÉ NAPOJENÍ U
ROZVADĚČE DT4 ZAJISTÍ šKOLA)

PERIFERI E

SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ - TES1

ks

ks

ks

ks

2,000

1,000

1,000

1,000

10K

11K

QAD36/101

SAX31 . 00

MAVE PS-Z

SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ - Tv1, TvZ, Tv3, Tv4

SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 S, NAPÁJENÍ 230V AC, 800N - SRVT1, SRVTZ,
SRVT3, SRVT4

SNÍMAČ ZAPLAVENÍ - SHL1, SHLZ

ks

ks

ks

4,000

4,000

2,000

D3 ROZVADĚČ DT4
12K WSM1006260 ROZVADĚČ 1000x600x250+ÚcHYTY ks 1,000

13K POl3 VÝVODKA P616 S MATICÍ ks 20,000

14K A40/ 1 MODUL. vYPÍNAČ 40A 1POL. ks 1,000

15K C10/1 JISTIČ1OA1POL. ks 1,000

16K POl4 ZASUVKA SOKLOVÁ Z30V ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

17 K C6/1 JISTIČ 6A 1POL. ks 3,000

18 K MAVE 2-S1 DIN VYHODNOCOVACÍ RELÉ ks 2,000

19 K PT570730 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC ks 4,000

20 K YPT78704 PATICE, 4 PÓL.,6A ks 4,000

21 K MM216847 OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ ks 4,000

22 K MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 4,000

23 K MM216565 LED 85-264V AC ZELENÁ ks 4,000

24 K MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 8,000

25 K CBD 4 SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4 ks 20,000

26 K SFR.4 POJISTKOVÁ SVORKA ks 5,000

27 K Pol30 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

28 K Pol6 MONTÁŽ ROZVADĚČE h 24,000

D D4 STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT4)

29 K C16/1 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

30 K Pol7 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

31 K Pol8 MONTÁŽ ROZVADĚČE h. 4,000

D D5 MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS

32 K Pol9 kabel PRAFlaDur 3x2,5 m 1,000

33 K Pol10 kabel CYKY 5x1.5 m 80,000

34 K Pol11 kabel CYKY 3x1.5 m 80,000

35 K Pol12 kabel JYTY 4x1 m 120,000

36 K Pol13 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 m 40,000

37 K Pol14 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 30,000

38 K Pol31 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 60x40 m 5,000

39 K Pol15 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK] Soustava

17K C6/1 JısTıČ óA 1POL. ks 3,000

18K MAVE 2-S1 DIN vYHODNOcOvAcÍ RELÉ ks 2,000

19K PT570730 MıNıATURNÍ RELÉ PT, cÍvKA 230V Ac ks 4,000

20K YPT78704 PATıcE, 4 PÓL.,6A ks 4,000

21K MM21 6847 ovLÁDAČ 3-POLOHOVY, s ARETACÍ, PROSvĚTLENÝ ZELENÝ I-O-ıı, OTOČNÝ ks 4,000

22K MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 4,000

23K MM216565 LED 85-264V AC ZELENÁ ks 4,000

24K MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 8,000

25K

26K

CBD 4

SFR.4

SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4

POJISTKOVÁ SVORKA

ks

ks

20,000

5,000

27K

28K

P0l30

Pol6

POMOCNÝ MATERIÁL

MONTÁŽ ROZVADĚČE

ks

h

1,000

24, 000

D4 STÁVAJÍCÍ SILOVÝ RoZvADĚČ (zajištění SIIøvéhø napojení rozvaděče DT4)
29K

30K

C16/1

Pol7

JısTıČ 1óA1POL.

POMOCNÝ MATERIÁL

ks

ks

1,000

1,000

31K

32K

Pol8

D5
Pol9

MONTÁŽ ROZVADĚČE

MONTÁŽ vČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
kabel PRAFlaDur 3x2,5

h. 4,000

1,000

33K P0l10 kabel CYKY 5x1.5 80,000

34K P0l11 kabel CYKY 3x1.5 80,000

35K P0l12 kabel JYTY 4x1 120,000

36K P0l13 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 40, 000

37K P0l14 vODıČ cYó ŽLUTOZEL. 30,000

38K P0l31 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 60x40 5,000

39K P0l15 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 40x40 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

Cena celkem CZK
Cenová 

soustava

40 K Pol16 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 40,000

41 K Pol17 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 20,000

42 K Pol32 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL sb. 1,000

43 K Pol19 MONTÁŽNÍ PRACE h 32,000

D D6 Ostatní

44 K Pol20 DOPRAVA sb. 1,000

45 K Pol21 REVIZE sb. 1,000

46 K Pol22 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ h 8,000

47 K Pol23 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY h 2,000

48 K Pol33 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ SCHÉMATA + DSPS) sb. 1,000
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PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

C lk CZK
Cenová

Soustava
40K Pol16 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 20x20 40, 000

41K P0l17 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 20,000

42K P0l32 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL sb. 1,000

43K Pol19 MONTÁŽNÍ PRACE 32,000

D6 Ostatní
44K P0l20 DOPRAVA sb. 1,000

P0l21 REVIZE sb. 1,000

46K

47K

P0l22

P0l23

OŽıvENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

ZAŠKOLENÍ oBSLUHY

8,000

2,000

48K P0l33 PROJEKTOVA DOKUMENTACE (vÝROBNÍ scHÉMATA + DsPs) sb. 1,000
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

2) Rekapitulace

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

13 - MaR - Šatny
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List Obsahuje: 1) Krycí list Soupisu Z) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYcÍ LIST SOUPıSu

13 - MaR - Šatny

9.5.2017

Cena bez DPH

Cena S DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT5)

D2 - PERIFERIE

D3 - ROZVADĚČ  DT5

D4 - STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT5)

D5 - MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS

D6 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

13 - MaR - Šatny

ZŠ SNP HK - Úpravy na ústředním vytápění

13 - MaR - Šatny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

13 - MaR - Šatny
9.5.2017

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Soupisu celkem

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTS)
DZ - PERIFERIE
D3 - ROZVADĚČ DT5
D4 - STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění Silovêhø napojení rozvaděče DT5)
05 - MONTÁŽ vČETNĚ DODÁVKY KABELÚ A KABELOVÝCH TRAS
Dó - Ostatní

SOuPıS PRACÍ

13 - MaR - Šatny

Strana 2 Z 5



Místo:  Datum: 9.5.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT5)

1 K AVS37.294 OVLÁDACÍ PANEL ks 1,000

2 K AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA ks 1,000

3 K AVS82.491 PROPOJOVACÍ KABEL ks 1,000

4 K RVS46.530 EKVITERMNÍ REGULÁTOR ŘADY RVS.. ks 1,000

5 K SVS46.530 SADA SVOREK ks 1,000

6 K OZW672.01 WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ REGULÁTORŮ RVS.. PŘES INTERNET ks 1,000

7 K Pol34
SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ WEB SERVRU (DATOVÉ NAPOJENÍ U 

ROZVADĚČE DT5 ZAJISTÍ ŠKOLA)
ks 1,000

D D2 PERIFERIE

8 K QAC34/101 SNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ – TES1 ks 1,000

9 K QAD36/101 SNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ – TV1 ks 1,000

10 K SAX31.00 SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 s, NAPÁJENÍ 230V AC, 800N – SRVT1 ks 1,000

11 K MAVE PS-2 SNÍMAČ ZAPLAVENÍ – SHL1 ks 1,000

D D3 ROZVADĚČ  DT5

12 K BMAX16 ROZVODNICE 500x362x160, 16 MODUL. ks 1,000

13 K Pol3 VÝVODKA PG16 S MATICÍ ks 8,000

14 K A40/1 MODUL. VYPÍNAČ 40A 1PÓL. ks 1,000

15 K C10/1 JISTIČ 10A 1POL. ks 1,000

16 K Pol4 ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

CZK
Cena celkem [CZK]

Cenová
Soustava

Náklady Soupisu celkem

D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT5)
AV837.294 ovLÁDAcÍ PANEL ks 1,000

AVS38.2918 PLASTOVÁ KRYTKA ks 1,000

AV582.491 PROPOJOVACÍ KABEL

Rvs4ó.53o EKVıTERMNÍ REGULÁTOR ŘADY Rvs..

ks

ks

1,000

1,000

SVS46.530 SADA SVOREK

OZWó7Z.O1 WEB SERVER PRO DÁLKOVÉ oVLÁDÁNÍ REGULATORÚ Rvs.. PŘES INTERNET

ks

ks

1,000

1,000

SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ WEB SERvRU (DATOVÉ NAPOJENÍ U
P084 ROZVADĚČE DT5 ZAJISTÍ šKOLA) ks 1,000

D2 PERIFERIE
QAC34/101 sNÍMAČ TEPLOTY VENKOVNÍ - TES1

QAD3ó/101 sNÍMAČ TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ - Tv1

ks

ks

1,000

1,000

10K

11K

SAX31.00 SERVOPOHON 3-BODOVÉ ŘÍZENÍ, 120 S, NAPÁJENÍ 230V AC, 800N - SRVT1

MAVE PS-Z sNÍMAČ ZAPLAVENÍ - SHL1

ks

ks

1,000

1,000

D3 RoZvADĚČ DT5
12K BMAX16 ROZVODNICE 500x362X160, 16 MODUL. ks 1,000

13K P013 VÝVODKA P616 S MATICÍ ks 8,000

14K A40/1 MODUL. vYPÍNAČ 40A 1PÓL. ks 1,000

15K C10/1 JISTIČ10A1POL. ks 1,000

16K P014 ZASUVKA SOKLOVÁ Z30V ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

17 K C6/1 JISTIČ 6A 1POL. ks 1,000

18 K MAVE 2-S1 DIN VYHODNOCOVACÍ RELÉ ks 1,000

19 K PT570730 MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC ks 1,000

20 K YPT78704 PATICE, 4 PÓL.,6A ks 1,000

21 K MM216847 OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ, PROSVĚTLENÝ ZELENÝ I-0-II, OTOČNÝ ks 1,000

22 K MM216374 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000

23 K MM216565 LED 85-264V AC ZELENÁ ks 1,000

24 K MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 2,000

25 K CBD 4 SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4 ks 5,000

26 K SFR.4 POJISTKOVÁ SVORKA ks 2,000

27 K Pol5 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

28 K Pol6 MONTÁŽ ROZVADĚČE h 8,000

D D4 STÁVAJÍCÍ SILOVÝ ROZVADĚČ (zajištění silového napojení rozvaděče DT5)

29 K C16/1 JISTIČ 16A 1POL. ks 1,000

30 K Pol7 POMOCNÝ MATERIÁL ks 1,000

31 K Pol8 MONTÁŽ ROZVADĚČE h. 4,000

D D5 MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS

32 K Pol9 kabel PRAFlaDur 3x2,5 m 30,000

33 K Pol10 kabel CYKY 5x1.5 m 15,000

34 K Pol11 kabel CYKY 3x1.5 m 15,000

35 K Pol12 kabel JYTY 4x1 m 30,000

36 K Pol13 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 m 35,000

37 K Pol14 VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. m 30,000

38 K Pol15 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40 m 20,000

39 K Pol16 LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20 m 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava
17 C6/1 JısTıČ óA 1POL. ks 1,000

18 MAVE 2-S1 DIN vYHODNOcOvAcÍ RELÉ ks 1,000

19 PT570730 MıNıATURNÍ RELÉ PT, cÍvKA 230V Ac ks 1,000

20 YPT78704 PATıcE, 4 PÓL.,6A ks 1,000

21 MM21 6847 ovLÁDAČ 3-POLOHOVY, s ARETACÍ, PROSvĚTLENÝ ZELENÝ I-O-ıı, OTOČNÝ ks 1,000

22 MM216374 UPEvŇOvAcÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000

23 MM216565 LED 85-264V AC ZELENÁ ks 1,000

24 MM216376 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 2,000

25

26

CBD 4

SFR.4

SVORKA ŘADOVÁ 0,5 - 4

POJISTKOVÁ SVORKA

ks

ks

5,000

2,000

27

28

Pol5

Poló

POMOCNÝ MATERIÁL

MONTÁŽ ROZVADĚČE

ks 1,000

8,000

D4 STÁvAJÍcÍ SILOVÝ RoZvADĚČ (zajištění SIIøvéhø napojení rozvaděče DT5)
29

30

C16/1

Pol7

JısTıČ 1óA1POL.

POMOCNÝ MATERIÁL

ks

ks

1,000

1,000

31

32

Pol8

D5
Pol9

MONTÁŽ ROZVADĚČE

MONTÁŽ vČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS
kabel PRAFlaDur 3x2,5

h. 4,000

30,000

33 P0l10 kabel CYKY 5x1.5 15,000

34 P0l11 kabel CYKY 3x1.5 15,000

35 P0l12 kabel JYTY 4x1 30,000

36 P0l13 kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 35,000

37 P0l14 vODıČ cYó ŽLUTOZEL. 30,000

38 P0l15 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 40x40 20,000

39 Pol16 LIŠTA vKLÁDAcÍ Pvc 20x20 40, 000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

40 K Pol17 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 20,000

41 K Pol18 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL sb. 1,000

42 K Pol19 MONTÁŽNÍ PRACE h 16,000

D D6 Ostatní

43 K Pol20 DOPRAVA sb. 1,000

44 K Pol21 REVIZE sb. 1,000

45 K Pol22 OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ h 2,000

46 K Pol23 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY h 2,000

47 K Pol24 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ SCHÉMATA + DSPS) sb. 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

Soustava
40K P0l17 TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 m 20,000

41K P0l18 DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL sb. 1,000

42K Pol19 MONTÁŽNÍ PRACE 16,000

D6 Ostatní
43K P0l20 DOPRAVA sb. 1,000

44K P0l21 REVIZE sb. 1,000

45K P0l22 OŽıvENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ 2,000

46K

47K

P0l23

P0l24

ZAŠKOLENÍ oBSLUHY

PROJEKTOVA DOKUMENTACE (vÝROBNÍ scHÉMATA + DsPs) sb.

2,000

1,000
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