

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: 645 500 012 / 2019

č. smlouvy zhotovitele: 38/19-OZ/SOD

na zhotovení díla:

„Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav“

Čl. 1 – Smluvní strany

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX

b) ve věcech technických:

XXX, zástupce přednosty pro techniku, mobil: XXX

XXX, přednosta SEE, mobil: XXX

c) stavební dozor:

XXX, VPS trakčních napájecích stanic, mobil: XXX

XXX, VS SNTZ, mobil: XXX

(dále jen objednatel)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

1.2 Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČ: 471 15 921, DIČ: CZ47115921, je – ~~není~~ plátcem DPH

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

Zastoupená: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Bankovní účet zhotovitele: XXX

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků): XXX, vedoucí obchodního a zakázkového útvaru, tel.:XXX

b) ve věcech technických: XXX vedoucí střediska 018, telefon: XXX

c) vedoucí prací: XXX telefon XXX

(dále jen zhotovitel)

Korespondenční adresa zhotovitele:

Elektrizace železnic Praha a.s.
Nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle

- 1.3** Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.

Čl. 2 – Výchozí podklady a údaje

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

- 2.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 12468/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ ze dne 02. 04. 2019 včetně příloh.
- 2.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 15.4.2019, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 17.4.2019 pod č.j. **17092/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ**, podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě návrhu hodnotící komise.
- 2.3 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah čj. TÚDC-15036/2000 ze dne 18. 10. 2000 (dále jen TKP), v aktuálním vydání platném ke dni uzavření této smlouvy.
- 2.4 České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP a v Technických kvalitativních podmínkách pozemních komunikací, platných ke dni uzavření této smlouvy.
- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických norem a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen.
- Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.
- 2.5 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.).

Čl. 3 – Předmět díla

- 3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této smlouvy. Předmětem díla jsou jednorázové opravné práce: oprava rychloodpínačů a odstranění jejich azbestových částí z napájecích stanic Rostoklaty, SpS Velký Osek, opravu VN ochran v TNS Stará Boleslav R110kV, oprava kompenzace 6kV v žst. Stará Boleslav a oprava dispečerské řídicí techniky v žst. Stará Boleslav. Opravné práce jsou členěny do čtyř objektů SO1, SO2, SO3 a SO4.

SO1 - Odstranění azbestů:

Zhášecí komory:

- demontáž zhášecí komory
- vyčištění kovových roštů a spojek, nahrazení jednotlivých vypálených dílů roštů za nové
- nahrazení všech azbestových izolačních dílců za bez-azbestové
- opětovná montáž
- kontrola izolačního stavu zhášecí komory

Přechodové díly:

- demontáž přechodového dílu
- vyčištění kovových dílců a spojek
- nahrazení všech azbestových izolačních dílců za bez-azbestové

- opětovná montáž
- opravit popraskané pólové nástavce.

Zhášecí obvody:

- demontáž azbestových izol. dílců a nahrazení bez-azbestovými
- vyčištění.

Všechn azbestový materiál bude ekologicky zlikvidován.

SO2 - Oprava VN ochran TNS Stará Boleslav:

- Výroba a zapojení panelu s ochranou včetně odzkoušení a nastavení (proběhne v předstihu před odstávkou linek).
- Vypnutí linky V181 (V183) a zajištění
- Vypnutí ovládacího napětí 110VDC
- Odpojení stávajících ochran od svorkovnice XD v daném poli DD1 a DD2 (DD3 a DD4)
- Demontáž panelů s ochranou a pomocných relé
- Instalace nových panelů s ochranou a pomocných přístrojů
- Zapojení nových obvodů ochrany včetně výměny svorkovnice XD
- Zapnutí ovládacího napětí 110VDC
- Odzkoušení funkčnosti zapojení (zapnutí / vypnutí vypínače, signalizace, atd.)
- Vydání revize, průkazu způsobilosti
- Odjištění a zapnutí linky V181 (V183)
- Po zapnutí linky V181 (V183) je nutno odsměrovat distanční ochranu při min. zatížení cca 10% PTP

Stejným postupem bude instalována ochrana i na druhé lince.

SO3 - Oprava kompenzace kabelu 6kV žst. Stará Boleslav:

- Odpojení a demontáž stávajících kompenzačních tlumivek V1 a V2.
- Montáž a připojení nových kompenzačních tlumivek V1 a V2.
- Proveďte se montáž a připojení pomocných kontaktů stávajících odpínačů NAL 12-6.

SO4 - Oprava DŘT žst. Stará Boleslav:

- nastavením, parametrizací a oživením SHDSL modemů
- nastavením a parametrizací datového přenosu
- nastavením přenosových kanálů pro povely, signalizaci a měření
- oživením komunikace s ED
- odzkoušením parametrizace a stability dálkových přenosů s ED.

Místem provedení díla je: TNS Stará Boleslav, TNS Rostoklaty, SpS Velký Osek,
žst. Stará Boleslav.

Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci (dále též SŽDC).

3.2 Práva a povinnosti stavebního dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy.

3.3 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

3.4 Poddodavatelem je Lokotechnika s.r.o. se sídlem: Masarykovo náměstí 20/19 789 01, Zábřeh IČO: 02005077 v Části na činnosti v části SO1 (Odstranění azbestů) položky 7496400370- 7496400371-; 7496400372- 30% z ceny díla.

Čl. 4 – Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, a řádně ho ukončit a předat objednateli v termínu:

Zahájení díla: květen 2019
Ukončení díla: 5. prosince 2019

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část.

Povinnost vyklizení staveniště má zhotovitel do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla.

Čl. 5 – Cena díla

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 4 705 320,00 ,- Kč
DPH 21 %: 988 117,20 ,- Kč
Celková cena s DPH: 5 693 437,20,- Kč

Cena za dílo bez DPH slovy: čtyřimilionysedumsetpěttisícčtristadvacet korun českých

z toho:

SO1 bez DPH: 1 987 260,-Kč

SO2 bez DPH: 1 756 899,-Kč

SO3 bez DPH: 229 593,-Kč

SO4 bez DPH: 687 189,-Kč

SO5 bez DPH: 44 379,- Kč

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu provádění díla část ceny.

Čl. 6 – Povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

6.2 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací ověřit informace o uložení všech druhů vedení a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.

6.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odstavnou kolej či manipulační plochu k zařízení staveniště. Požadavky předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací s žádostí o výluky.

Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště.

6.4 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací zhotovitele jsou součástí nabídky.

6.5 Zhotovitel nebude zbrojit hnací vozidla naftou prostřednictvím autocisteren na pozemcích ve správě objednatele včetně tratí celostátní dráhy, regionálních drah a vleček, které provozuje objednatel (tento zákaz zbrojení z autocisteren zhotovitele platí i na majetku u Českých drah, a.s.).

6.6 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů v plné míře.

6.7 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění

pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje postupovat dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném znění. Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy. V případě zásahů do zeleně se zhotovitel zavazuje dodržovat Metodický pokyn SŽDC pro údržbu vyšší zeleně.

- 6.8 Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb. v platném znění a vyhlášku, kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb. v platném znění; stavební zákon č. 183/2006 Sb. s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění.

Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním na § 15 článek 6, ČSN 05 0601 – norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku č. 23/2008 Sb. – technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC. Ohlášení prací na Hasičskou záchrannou službu SŽDC – operační středisko na telefonu 972 235 150 je povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpisu SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dále je povinen dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik.

Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II.

V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné ověření.

Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnici plně seznámen.

- 6.9 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, bod 1.1-1.2 se nepoužije ustanovení článku 11 bodu 1 odstavce 2. smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního zástupce smluvní strany.
- 6.10 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel vede ode dne zahájení provádění díla v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění typizovaný stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) pro každý stavební objekt (SO), který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele.
- 6.11 Objednatel a zhotovitel se zavazují postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb.), oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně,

prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu, pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů.

- 6.12 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným.
- 6.13 V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při předání staveniště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky.
- 6.14 Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy nazvanou „Nález podezřelého předmětu“.
- 6.15 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 400 023 174 uzavřenou s Allianz pojišťovna a.s. která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 50 000 000,- Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění díla.

Čl. 7 – Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost, jejíž počátek je dnem oboustranného podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4.

60 měsíců na provedené dílo a 24 měsíců na dodaný materiál.

- 7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas s prozatímním užíváním částí díla - provozuschopných etap či celků - předaných a převzatých na základě dílčích předávacích protokolů a zavazuje se poskytnout na tyto části díla záruku za jakost. Tímto ustanovením není dotčena délka poskytované záruky za jakost dle předchozího odstavce.

Čl. 8 – Platební podmínky

- 8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla odpovědnému zástupci objednatele na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen faktura). Zhotovitel má povinnost předložit objednateli případnou dílčí fakturu nejpozději do 15 dnů po ukončení a provozuschopnosti etapy díla či stavebního objektu; fakturu na celkové vyúčtování ceny díla do 15 dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla.

Součástí případné dílčí i poslední faktury bude příloha soupisu provedených prací a dodaného materiálu.

- 8.2 K cenám za provedené práce bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb., v platném znění, na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle §29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění, ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správce daně.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č.235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

- 8.3 Nedílnou součástí každé faktury je – kromě soupisu provedených prací, zjišťovacího protokolu a zápisu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí

obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.

- 8.4 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.
- 8.5 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do zápisu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem.
- 8.6 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
- 8.7 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

Čl. 9 – Smluvní pokuty

- 9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy, nebo termínu přjímeek dle přílohy č. 2 Časový harmonogram prací uvedených ve stavebním deníku, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.2 Za každé vadné plnění, které je předmětem reklamace objednatele v záruční době a v určeném termínu nebyla oprávněná reklamace bezplatně zhotovitelem odstraněna, činí smluvní pokuta 0,5% z ceny celého díla. Smluvní pokuta se nevztahuje na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu zhotovitele.
- 9.3 Nedojde-li do konce lhůty pro odstranění vady s nejpozdějším termínem dle zápisu o předání a převzetí k odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady smluvní pokutu 5.000,- Kč denně, až do úplného odstranění této vady.
- 9.4 Za prodlení s vyklizením staveniště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat nebo při odstoupení od smlouvy (viz čl. 11, bod 11.3).

- 9.5 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 9.6 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit objednateli úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 9.7 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit, v termínu dle doručené písemné výzvy objednatele.
- 9.8 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 9.9 V případě, že zhotovitel (zaměstnanec) nepředloží oprávněným kontrolním orgánům na opravovaném díle průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ v souladu s předpisem SŽDC Ob1 díl II – pro vydávání povolení ke vstupu do železniční dopravní cesty a objektů provozovaných SŽDC, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanismů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den.
- 9.10 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	20.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
Výluka zabezpečovacího zařízení	5.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

- 9.11 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):
- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,
 - veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.
- 9.12 Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
- 9.13 Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
- 9.14 Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně objednatele nebo k překročené výluce vedly:

- zásahy vyšší moci,
 - pokyny objednatele či stavebního dozoru,
 - jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.
- 9.15 V případě, že z důvodu vady díla nebo jeho části, za kterou odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
- 9.16 V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
- V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne.
- 9.17 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
- 9.18 Pověřil-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového poddodavatele.
- 9.19 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.20 V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.

Čl. 10 – Stavební dozor objednatele

- 10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických a stavebních osoby objednatele: dle bodů 1.1 písm. b) a c).
- 10.2 Stavební dozor objednatele provádí zejména tyto úkony:
- a) prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu.
 - b) je oprávněn vstupovat na staveniště k provádění úkolů stavebního dozoru, dle platných předpisů objednatele.
 - c) zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy.
 - d) při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém přejímacím řízení, v.č. zápisu o kontrole do stavebního deníku.
 - e) provádí kontrolu zápisů ve stavebním deníku.
 - f) provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla v.č. zápisů do stavebního deníku.
 - g) v případě, zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat

- zaměstnance objednatele odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.1 této smlouvy.
- h) stavební dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny, dodatky a vícepráce nad rámec této smlouvy.
- i) dále plní povinnosti dle § 153 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění pod bodem B přílohy 5.

Čl. 11 - Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR.

11.2 Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.

11.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména:

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,
- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohami,
- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jinému poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě,
- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,
- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo,
- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo a jejími přílohami.

- odmítne-li zhotovitel včetně svých poddodavatelů podepsat objednateli, že byl seznámen s riziky práce za předpokladu, že na jednom pracovišti pracují zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Jeho zaměstnanci pak mohou vykonávat práci u objednatele pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.
- 11.5 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění.
- 11.6 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.
- Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.7 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 11.8 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
 - do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět objednateli staveniště (pracoviště),
 - do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,
 - v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací,
 - vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
 - předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části,
 - předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny,
 - bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti.
- Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit.
- Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.

- 11.10 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.
- 11.11 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
- 11.12 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.
- 11.13 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.
- 11.14 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.
- 11.15 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.
- 11.16 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.17 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.
- 11.18 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 11.19 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 11.20 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany

SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.21 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.

11.22 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo:

1. Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)
2. Časový harmonogram prací
3. Nález podezřelého předmětu

V Praze dne 03. 05. 2019

V Praze dne 29. 04. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Filip v. r.

Ing. Luděk Valtr

ředitel
Oblastní ředitelství Praha

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

REKAPITULACE STAVBY

Kód: O107

Stavba: Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

KSO:
Místo: Stará Boleslav

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel:
SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Zpracovatel:
SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 705 320,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 705 320,00	988 117,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 693 437,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: O107

Stavba: Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Místo: **Stará Boleslav**

Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

Projektant: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Uchazeč:

Zpracovatel: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 705 320,00	5 693 437,20	
SO1	Odstranění azbestů	1 987 260,00	2 404 584,60	STA
SO2	Oprava VN ochran TNS Stará Boleslav	1 756 899,00	2 125 847,79	STA
SO3	Oprava kompenzace kabelu 6kV žst. Stará Boleslav	229 593,00	277 807,53	STA
SO4	Oprava DŘT žst. Stará Boleslav	687 189,00	831 498,69	STA
SO5	VRN	44 379,00	53 698,59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO1 - Odstranění azbestů

KSO:

Místo: TNS

Zadavatel:

SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Zpracovatel:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2019

IČ:

70994234

DIČ:

CZ 70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70994234

DIČ:

CZ 70994234

IČ:

70994234

DIČ:

CZ 70994234

Cena bez DPH

1 987 260,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 987 260,00	21,00%	417 324,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 404 584,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO1 - Odstranění azbestů

Místo: TNS

Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

Projektant: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 987 260,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 910 700,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 910 700,00

OST - Ostatní

76 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO1 - Odstranění azbestů

Místo: TNS

Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

Projektant: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 987 260,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 910 700,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1 910 700,00

1	M	7496400370-R	R3 kV-DC Přístroje pro rozvodny vn 3kV DC Přídavného vyfukování do stejnosměrného rychlovyvínače typu N-RAPID 3kV	kus	15,000	82 415,00	1 236 225,00	Sborník UOŽI 01 2019
2	M	7496400371-R	R3 kV-DC Přístroje pro rozvodny vn 3kV DC Přídavného vyfukování do stejnosměrného rychlovyvínače typu N-RAPID 3kV	kus	14,000	10 155,00	142 170,00	Sborník UOŽI 01 2019
3	M	7496400372-R	R3 kV-DC Přístroje pro rozvodny vn 3kV DC Přídavného vyfukování do stejnosměrného rychlovyvínače typu N-RAPID 3kV	kus	14,000	2 845,00	39 830,00	Sborník UOŽI 01 2019
4	K	7496453030-R	Montáž přístrojů pro rozvodny vn 3 kV DC jednopólových odpojovačů vnitřních 3-6 kV do 2000 A, s uzemňovačem - včetně uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů	kus	15,000	28 725,00	430 875,00	Sborník UOŽI 01 2019
5	K	7496453031-R	Montáž přístrojů pro rozvodny vn 3 kV DC jednopólových odpojovačů vnitřních 3-6 kV do 2000 A, s uzemňovačem - včetně uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů	kus	14,000	3 455,00	48 370,00	Sborník UOŽI 01 2019
6	K	7496453032-R	Montáž přístrojů pro rozvodny vn 3 kV DC jednopólových odpojovačů vnitřních 3-6 kV do 2000 A, s uzemňovačem - včetně uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů	kus	14,000	945,00	13 230,00	Sborník UOŽI 01 2019

D OST Ostatní

76 560,00

7	K	7498152020	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	14 400,00	14 400,00	Sborník UOŽI 01 2019
8	K	7498152025	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	2,000	4 800,00	9 600,00	Sborník UOŽI 01 2019
9	K	7498351510	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik - v souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 352/52009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000	25 500,00	25 500,00	Sborník UOŽI 01 2019
11	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	14,000	450,00	6 300,00	Sborník UOŽI 01 2019
10	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	14,000	840,00	11 760,00	Sborník UOŽI 01 2019
12	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru	hod	4,000	450,00	1 800,00	Sborník UOŽI 01 2019
13	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	3,000	2 400,00	7 200,00	Sborník UOŽI 01 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO2 - Oprava VN ochran TNS Stará Boleslav

KSO:

Místo: TNS Stará Boleslav

Zadavatel:

SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Zpracovatel:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2019

IČ:

70994234

DIČ:

CZ 70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70994234

DIČ:

CZ 70994234

IČ:

70994234

DIČ:

CZ 70994234

Cena bez DPH

1 756 899,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 756 899,00	21,00%	368 948,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 125 847,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO2 - Oprava VN ochran TNS Stará Boleslav

Místo:

TNS Stará Boleslav

Datum:

13. 3. 2019

Zadavatel:

SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

Projektant:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 756 899,00

M - Práce a dodávky M

1 087 642,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

115 154,00

21-M - Elektromontáže

26 948,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

13 440,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

3 540,00

N02 - Dodávky

928 560,00

01 - DŘT

391 568,00

OST - Ostatní

66 957,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

210 732,00

VRN4 - Inženýrská činnost

26 600,00

VRN9 - Ostatní náklady

170 044,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO2 - Oprava VN ochran TNS Stará Boleslav

Místo: TNS Stará Boleslav

Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

Projektant: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 756 899,00

D M Práce a dodávky M

1 087 642,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

115 154,00

1	K	741231027	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - zkušební	kus	2,000	2 072,00	4 144,00	Sborník UOŽI 01 2019
2	M	345629011R	<i>zkušební svornice RTXP18 (RK926 115-AH)</i>	kus	2,000	12 943,00	25 886,00	Sborník UOŽI 01 2019
3	M	345629021R	<i>piny Contact socket 20A (100 ks)</i>	sada	1,000	2 800,00	2 800,00	Sborník UOŽI 01 2019
4	M	345629022R	<i>krimpovací kleště (1MRK001593-1)</i>	ks	1,000	20 100,00	20 100,00	Sborník UOŽI 01 2019
5	M	345629023R	<i>ježek do svorkovnice RTXH 18 (RK926011-BC)</i>	ks	1,000	25 500,00	25 500,00	Sborník UOŽI 01 2019
6	M	345629024R	<i>vypínací zásuvka RTXB (RK926005-AC)</i>	ks	4,000	580,00	2 320,00	Sborník UOŽI 01 2019
7	M	345629025R	<i>měřicí zásuvka RTXM (RK926006-AB)</i>	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	Sborník UOŽI 01 2019
13	K	741330634-D	Demontáž - Relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 4P se zapojením vodičů	kus	22,000	56,00	1 232,00	Sborník UOŽI 01 2019
12	K	741330755-D	Demontáž - Relé proudové bez zapojení	kus	4,000	28,00	112,00	Sborník UOŽI 01 2019
8	K	7494559010	Montáž relé modulárního	kus	4,000	215,00	860,00	Sborník UOŽI 01 2019
9	M	7494004400R	<i>časové relé 80.11.0.240.0000, 1P, ZR, cívka 110VDC</i>	kus	4,000	1 300,00	5 200,00	Sborník UOŽI 01 2019
10	K	7494559020	Montáž relé patcového včetně patice	kus	20,000	28,00	560,00	Sborník UOŽI 01 2019
11	M	7494004354R	<i>pomocné relé 60.13.9.110.0040, 3P, cívka 110VDC, komplet dodávka včetně patice, spony, indikačního a odrušovacího modulu</i>	kus	18,000	580,00	10 440,00	Sborník UOŽI 01 2019

D 21-M Elektromontáže

26 948,00

14	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	280,000	26,60	7 448,00	Sborník UOŽI 01 2019
47	M	345616600	<i>svornice řadová RSA PE 4 objednací číslo A531231</i>	kus	280,000	42,00	11 760,00	Sborník UOŽI 01 2019
15	K	210100001-D	Demontáž - Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	240,000	18,00	4 320,00	Sborník UOŽI 01 2019
16	K	210192601-D	Demontáž desek přístrojových ostatních typových	kus	2,000	210,00	420,00	Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	345000101R	<i>drobný montážní materiál</i>	sada	1,000	3 000,00	3 000,00	Sborník UOŽI 01 2019
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				13 440,00	
51	K	220182041R	Montáž kabelu optického, 2 vlákna	m	30,000	70,00	2 100,00	Sborník UOŽI 01 2019
52	M	341216011R	<i>kabel optický 2 vlákna vnitřní včetně koncovek</i>	m	30,000	378,00	11 340,00	Sborník UOŽI 01 2019
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				3 540,00	
49	K	460520161	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených do rýhy	m	30,000	88,00	2 640,00	Sborník UOŽI 01 2019
50	M	345713500	<i>trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040</i>	m	30,000	30,00	900,00	Sborník UOŽI 01 2019
D N02			Dodávky				928 560,00	
18	M	357000092R	<i>elektronická ochrana Siprotec 7SA87, komplet dodávka a montáž</i>	kus	2,000	451 000,00	902 000,00	Sborník UOŽI 01 2019
19	M	357000022R	<i>montážní panel, komplet dodávka a montáž</i>	kus	4,000	6 640,00	26 560,00	Sborník UOŽI 01 2019
D 01			DŘT				391 568,00	
28	M	7496700370	<i>Komunikační jednotka (SC), kom. rozhraní ethernet, serial</i>	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	Sborník UOŽI 01 2019
48	M	7496700310	<i>Optický swirch řady SCALANCE , 4x 10/100Mbit/s, 2x 100Mbit/s multimode BFOC, managed, redundant, X204-2</i>	kus	1,000	26 800,00	26 800,00	Sborník UOŽI 01 2019
29	M	7496700410	<i>Transceiver pro konkrétní optický kabel SM, MM</i>	kus	4,000	1 800,00	7 200,00	Sborník UOŽI 01 2019
30	M	7496700830	<i>SW-ovladače komunikace, parametrizace - pro podřízený PLC, ochrana, terminál</i>	kus	2,000	32 500,00	65 000,00	Sborník UOŽI 01 2019
31	M	7491100040	<i>Ohebné elektroinstalační trubky 1429/1 pr.29 320N MONOFLEX</i>	m	50,000	50,00	2 500,00	Sborník UOŽI 01 2019
32	K	7491151030	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 47 mm	m	50,000	71,00	3 550,00	Sborník UOŽI 01 2019
33	M	7492800010	<i>Optický multimod (MM) 2 vlákna</i>	m	58,000	42,00	2 436,00	Sborník UOŽI 01 2019
34	M	7492800020	<i>ST konektor na kabel optický multimod (MM)</i>	kus	12,000	168,00	2 016,00	Sborník UOŽI 01 2019
35	M	7496700750	<i>Drobný montážní materiál pro telemechanickou jednotku v objektu NS</i>	kus	1,000	8 120,00	8 120,00	Sborník UOŽI 01 2019
36	K	7496753042	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu NS	kus	1,000	10 670,00	10 670,00	Sborník UOŽI 01 2019
37	K	7496753062	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu NS	kus	1,000	87 360,00	87 360,00	Sborník UOŽI 01 2019
38	K	7496754042	Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídicích programových tabulek ŘS ED pro objekt NS	kus	1,000	73 248,00	73 248,00	Sborník UOŽI 01 2019
39	K	7496754086	Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt NS	kus	1,000	77 616,00	77 616,00	Sborník UOŽI 01 2019
40	M	7496700880	<i>Provozní dokumentace ŘS ED - úprava</i>	ks	1,000	6 552,00	6 552,00	Sborník UOŽI 01 2019
D OST			Ostatní				66 957,00	
20	K	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm ²	m	605,000	88,00	53 240,00	Sborník UOŽI 01 2019
21	M	7492500900	<i>Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 1,5 černý (CYA)</i>	m	605,000	4,00	2 420,00	Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm2	m	26,000	88,00	2 288,00	Sborník UOŽI 01 2019
23	M	7492501050	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 2,5 černý (CYA)	m	26,000	7,00	182,00	Sborník UOŽI 01 2019
24	K	7492554010	Montáž kabelů 4 a 5-žilových Cu do 16 mm2	m	43,000	49,00	2 107,00	Sborník UOŽI 01 2019
25	M	7492501890	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4O1,5 (4Dx1,5)	m	43,000	20,00	860,00	Sborník UOŽI 01 2019
26	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2	kus	10,000	106,00	1 060,00	Sborník UOŽI 01 2019
27	K	7494231030	Přeložky rozvaděčů ovládací skříně nebo ovládacího panelu nn	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	Sborník UOŽI 01 2019
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							210 732,00	
56	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli	%	2,000	7 044,00	14 088,00	Sborník UOŽI 01 2019
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli</i>					
D VRN4 Inženýrská činnost							26 600,00	
53	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	Sborník UOŽI 01 2019
54	K	7498152578	Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro vnitřní rozvody VN doba provedení do 5 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	8 400,00	8 400,00	Sborník UOŽI 01 2019
43	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	sada	1,000	7 000,00	7 000,00	Sborník UOŽI 01 2019
D VRN9 Ostatní náklady							170 044,00	
45	K	091003011R	Nastavení ochran	sada	2,000	84 000,00	168 000,00	Sborník UOŽI 01 2019
55	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	1,000	2 044,00	2 044,00	Sborník UOŽI 01 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO3 - Oprava kompenzace kabelu 6kV žst. Stará Boleslav

KSO:

Místo: Stará Boleslav

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Cena bez DPH

229 593,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	229 593,00	21,00%	48 214,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

277 807,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO3 - Oprava kompenzace kabelu 6kV žst. Stará Boleslav

Místo:

Stará Boleslav

Datum:

13. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

229 593,00

D1 - Dodávky zařízení

1 674,00

D2 - Materiál elektromontážní

4 901,00

D3 - Elektromontáže

5 884,00

D6 - Dodávka zařízení

182 770,00

D7 - Elektromontáže, Silnoproudá zařízení, Pomocné práce

15 764,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO3 - Oprava kompenzace kabelu 6kV žst. Stará Boleslav

Místo: Stará Boleslav

Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 593,00

D	D1	Dodávky zařízení						1 674,00
1	M	7499100410	Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Ostatní ochranné pomůcky Dielektrický koberec, 2x1m	kus	1,000	1 674,00	1 674,00	Sborník UOŽI 01 2019

D	D2	Materiál elektromontážní						4 901,00
2	K	7492451014	Montáž kabelů vn jednožilových přes 240 mm2 - uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, na TV apod.)	m	10,000	207,00	2 070,00	Sborník UOŽI 01 2019
3	M	Pol2	Ocelový plech, tl. 3mm	m2	1,000	2 831,00	2 831,00	Sborník UOŽI 01 2019

D	D3	Elektromontáže						5 884,00
4	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	32,000	80,00	2 560,00	Sborník UOŽI 01 2019
5	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	12,000	277,00	3 324,00	Sborník UOŽI 01 2019

D	D6	Dodávka zařízení						182 770,00
7	M	7496500080	FKZ - 1-f. Transformátory, měniče, tlumivky, kondenzátory Vzduchová dekompenzační tlumivka třífazová 6kV., do 25kVA, s odbočkami po 5 kVA, vč. podpěrek	ks	2,000	90 650,00	181 300,00	Sborník UOŽI 01 2019
8	M	7494005527R	Pomocné spínače pro odpínač NALF 12kV, 2x NO + 2x NC	kus	2,000	735,00	1 470,00	Sborník UOŽI 01 2019

D	D7	Elektromontáže, Silnoproudá zařízení, Pomocné práce						15 764,00
9	M	7494010366	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 2,5 A řadová bílá	ks	16,000	14,00	224,00	Sborník UOŽI 01 2019
10	M	7491601420	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SP1 (SPb)	ks	2,000	13,00	26,00	Sborník UOŽI 01 2019
11	M	7492500180	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-U 10 zž (CY)	m	4,000	26,00	104,00	Sborník UOŽI 01 2019
12	M	7492500190	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-U 1,5 černý (CY)	m	28,000	4,00	112,00	Sborník UOŽI 01 2019
13	K	7494253020	Montáž kompenzačního rozvaděče kompenzační tlumivky do rozvaděče do 25 kVA	ks	2,000	850,00	1 700,00	Sborník UOŽI 01 2019
14	K	7494353051R	Montáž příslušenství bloku odpínače	ks	2,000	259,00	518,00	Sborník UOŽI 01 2019
15	K	7494756010	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 2,5 mm2 - do rozvaděče nebo skříně	ks	16,000	28,00	448,00	Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	7491651020	Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu měděných (Cu) do 50 mm ² - včetně upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty apod.)	m	4,000	158,00	632,00	Sborník UOŽI 01 2019
17	K	7494271025	Demontáž rozvaděčů kompenzační tlumivky z rozvaděče - včetně demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek	ks	2,000	600,00	1 200,00	Sborník UOŽI 01 2019
18	K	7495151011R	Montáž kobky vn 3-f Un do 6 kV AC - uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize	kus	2,000	5 400,00	10 800,00	Sborník UOŽI 01 2019

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

18 600,00

19	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli	%	2,000	9 300,00	18 600,00	Sborník UOŽI 01 2019
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	----------------------

Poznámka k souboru cen:

PSC

V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO4 - Oprava DŘT žst. Stará Boleslav

KSO:

Místo: Stará Boleslav

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

70994234

DIČ:

CZ 70994234

Cena bez DPH

687 189,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	687 189,00	21,00%	144 309,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

831 498,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO4 - Oprava DŘT žst. Stará Boleslav

Místo:

Stará Boleslav

Datum:

13. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

687 189,00

D1 - Elektromontáže, Silnoproudá zařízení, Pomocné práce

37 963,00

OST - Ostatní

634 433,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 793,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO4 - Oprava DŘT žst. Stará Boleslav

Místo:

Stará Boleslav

Datum:

13. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

687 189,00

D D1 Elektromontáže, Silnoproudá zařízení, Pomocné práce

37 963,00

26	K	7494353051R	Montáž příslušenství bloku odpínače	kus	1,000	259,00	259,00	Sborník UOŽI 01 2019
18	K	7491152030	Montáž trubek pevných elektroinstalačních pancéřových z PVC uložených pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm - včetně označení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m	5,000	92,00	460,00	Sborník UOŽI 01 2019
14	K	7491251010	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic	m	8,000	88,00	704,00	Sborník UOŽI 01 2019
24	K	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm ²	m	18,000	52,00	936,00	Sborník UOŽI 01 2019
20	K	7492553010	Montáž kabelů 2 a 3-žilových Cu do 16 mm ²	m	20,000	55,00	1 100,00	Sborník UOŽI 01 2019
21	K	7492554010	Montáž kabelů 4 a 5-žilových Cu do 16 mm ²	m	32,000	59,00	1 888,00	Sborník UOŽI 01 2019
22	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm ²	ks	10,000	80,00	800,00	Sborník UOŽI 01 2019
23	K	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	ks	14,000	186,00	2 604,00	Sborník UOŽI 01 2019
19	K	7492751050	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 19 - 24-ti žilových do 4 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	ks	10,000	505,00	5 050,00	Sborník UOŽI 01 2019
16	K	7590525146	Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 5x2x0,5	m	112,000	28,00	3 136,00	Sborník UOŽI 01 2019
15	K	7590525147	Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 10x2x0,5	m	26,000	28,00	728,00	Sborník UOŽI 01 2019
17	K	7590525148	Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu SYKFY 20x2x0,5	m	17,000	28,00	476,00	Sborník UOŽI 01 2019
25	K	7590725106	Zapojení spouštěcího tlačítka koncového na zdi nebo přístrojové skříně	ks	1,000	176,00	176,00	Sborník UOŽI 01 2019
1	M	7590540055	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Instalační kabely SYKFY 10 x 2 x 0,5	m	26,000	27,00	702,00	Sborník UOŽI 01 2019
2	M	7590540050	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Instalační kabely SYKFY 5 x 2 x 0,5	m	112,000	14,00	1 568,00	Sborník UOŽI 01 2019
3	M	7590540065	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Instalační kabely SYKFY 20 x 2 x 0,5	m	17,000	43,00	731,00	Sborník UOŽI 01 2019
4	M	7491200040	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 40x15 vkladací bílá 3m	kus	3,000	203,00	609,00	Sborník UOŽI 01 2019
5	M	7491100290	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 4032 pr.32 750N tm.šedá	m	5,000	54,00	270,00	Sborník UOŽI 01 2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	M	7492501700	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 2O2,5 (2Dx2,5)	m	9,000	17,00	153,00	Sborník UOŽI 01 2019
7	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	11,000	23,00	253,00	Sborník UOŽI 01 2019
8	M	7492501960	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4O1,5 (4Dx1,5)	m	32,000	20,00	640,00	Sborník UOŽI 01 2019
9	M	7492500310	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-U 4 černý (CY)	m	9,000	11,00	99,00	Sborník UOŽI 01 2019
10	M	7492500190	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-U 1,5 černý (CY)	m	9,000	4,00	36,00	Sborník UOŽI 01 2019
11	M	7491201990	Elektroinstalační materiál Spinací přístroje instalační Spínač 3555-06428 do zárubní	kus	1,000	167,00	167,00	Sborník UOŽI 01 2019
12	M	7496700440	DŘT, SKŘ, Elektrodíspečink, DDTs DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napětí, proud,výkon,teplota,osvětlení Převodník pro měření hodnot U a I z napěťových a proudových měničů	kus	3,000	4 561,00	13 683,00	Sborník UOŽI 01 2019
13	M	7494005527R	Pomocné spínače pro odpínač NALF 12kV, 2x NO + 2x NC	kus	1,000	735,00	735,00	Sborník UOŽI 01 2019

D OST

Ostatní

634 433,00

28	M	7596001535	Translátor datový DS252, 150 ?, 2Mb/s, 4 kV	ks	2,000	3 742,20	7 484,40	Sborník UOŽI 01 2019
29	M	7496700760	Drobný montážní materiál pro telemechanickou jednotku v objektu SpS, TS	ks	1,000	7 497,00	7 497,00	Sborník UOŽI 01 2019
30	M	7496700870	Dokumentace skutečného stavu pro nové telemechanické zařízení v objektu SpS, TS	ks	1,000	15 372,00	15 372,00	Sborník UOŽI 01 2019
31	M	7491016860	SHDSL modem, 15.3Mbit/s, point-point, 15km	ks	2,000	25 830,00	51 660,00	Sborník UOŽI 01 2019
32	K	7496753022	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC rozvaděče s PLC v objektu jednostranného	ks	1,000	67 620,00	67 620,00	Sborník UOŽI 01 2019
33	K	7496753036	Instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu TS	ks	1,000	111 888,00	111 888,00	Sborník UOŽI 01 2019
34	K	7496753044	Instalace montážního materiálu v objektu SpS, TS	ks	1,000	6 199,20	6 199,20	Sborník UOŽI 01 2019
35	K	7496753054	Připojení, oživení a zprovoznění přenosové cesty v objektu SpS, TS	ks	1,000	30 576,00	30 576,00	Sborník UOŽI 01 2019
36	K	7496753066	Provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu TS	ks	1,000	51 828,00	51 828,00	Sborník UOŽI 01 2019
37	K	7496753080	Školení obsluhy na nové telemechanické zařízení	ks	1,000	6 224,40	6 224,40	Sborník UOŽI 01 2019
38	K	7496753085	Vypracování revizní zprávy revizním technikem pro objekt	ks	1,000	14 364,00	14 364,00	Sborník UOŽI 01 2019
40	K	7496754035	Připojení telemechanické cesty na ED, oživení, zprovoznění - 1. směr	ks	1,000	26 880,00	26 880,00	Sborník UOŽI 01 2019
41	K	7496754056	Definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt TS	ks	1,000	46 116,00	46 116,00	Sborník UOŽI 01 2019
42	K	7496754058	Odkoušení upraveného ŘS ED	ks	1,000	33 852,00	33 852,00	Sborník UOŽI 01 2019
43	K	7496754080	Zprovoznění systému s novými daty pro objekt TS	ks	1,000	38 220,00	38 220,00	Sborník UOŽI 01 2019
44	K	7496754090	Verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt TS	ks	1,000	33 012,00	33 012,00	Sborník UOŽI 01 2019
45	K	7496754092	Komplexní vyzkoušení ŘS ED	ks	1,000	65 760,00	65 760,00	Sborník UOŽI 01 2019
39	K	7498151020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	ks	1,000	19 880,00	19 880,00	Sborník UOŽI 01 2019

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

14 793,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	030001000	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	1,500	9 862,00	14 793,00	Sborník UOŽI 01 2019

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO5 - VRN

KSO:

Místo: Stará Boleslav

Zadavatel:

SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Zpracovatel:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 3. 2019

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Cena bez DPH

44 379,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 379,00	21,00%	9 319,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 698,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO5 - VRN

Místo:

Stará Boleslav

Datum:

13. 3. 2019

Zadavatel:

SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

Projektant:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

44 379,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 379,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava TNS Velký Osek, Rostoklaty, Stará Boleslav

Objekt:

SO5 - VRN

Místo: Stará Boleslav

Datum: 13. 3. 2019

Zadavatel: SŽDC s.o. Přednosta SEE Praha; Mgr.Fiala František

Projektant: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: SŽDC s.o. Voldřich Lukáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 379,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

44 379,00

2	K	030001000	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	1,500	9 862,00	14 793,00	Sborník UOŽI 01 2019
4	K	030003002	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč	%	0,500	9 862,00	4 931,00	Sborník UOŽI 01 2019
1	K	063002000	Územní vlivy práce na těžce přístupných místech	%	1,000	9 862,00	9 862,00	Sborník UOŽI 01 2019
3	K	070001000	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	1,500	9 862,00	14 793,00	Sborník UOŽI 01 2019

Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt

1 Úvodní ustanovení

1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).

1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).

1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu.

2 Vymezení základních pojmů

2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.

2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) municí, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za municí se považují též její hlavní části a komponenty.

2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo municí, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh bezpečnostní akce zodpovědnost.

2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru k CPS.

3 Obecné zásady

3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.

3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.

3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.

3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.

3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezů podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Policie ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.

CPS – se vstupem do provozované ŽDC**POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo municí nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
 - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
 - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
 - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
 - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
 - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
 - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
 - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- | | |
|------------------|-----|
| a) Tísňová linka | 112 |
| b) HZS SŽDC | XXX |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

CPS – bez vstupu do provozované ŽDC**POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
 - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
 - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
 - jazyk řeči – čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
 - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
 - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
 - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
 - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvázně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění

Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) Tísňová linka | 112 |
| b) HZS SŽDC | XXX |
| c) Ohlašovací pracoviště SŽDC | podle místa oznámení o uložení nebo nálezů |

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 267674

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d40d1e60-e2e4-41ce-bd7c-872c8149da42

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michaela TURECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2019 10:43:04



1901c7e7-f7eb-45c1-a56a-ad2e841b254f