
SMLOUVA O DILO 

(dale jen ,,smlouva") 

Desio na pravni Oddeleni czu dne: 

0 2. 05. 2019 

uzavfen6 ve smyslu § 2586 a nos/. z6kona c. 89/2012 Sb., obcansky z6konfk, ve znenf pozdejsfch 

pfedpisu (dale jen ,,obcansky z6konfk") 

1.1 Objednatel: 

a 

1.2 Zhotovitel: 

I. 
Smluvnf strany 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 
Sfdlo: 
Zastoupeny: 
ICO: 
DIC: 

Kamycka 129, 165 00 Praha - Suchdol 
xxxxx
60460709 
CZ60460709 

(dale jen ,,objednatel") na strane jedne 

10 Studio s.r.o. 

Sfdlo: Opletalova 926/16, Praha 1, PSC 110 00 
Zapsana: v obchodnfm rejstrfku u Mestskeho soudu v Praze dne oddfl 

C, vlozka 131050, den zapisu: 23. 11. 2007 
Zastoupena: xxxxx 
Bank. spojenf: KB, a.s. Praha 1, c.u.: 43-304270237 / 0100 
ICO:28180275 DIC:CZ28180275 
(dale jen ,,zhotovitel") na strane druhe 

(spolecne dale take jako ,, smluvnf strany") 

uzavfrajf smlouvu nasledujfdho znenf: 

II. 
Predmet smlouvy 

2.1 Predmetem smlouvy je zavazek zhotovitele ke zhotovenf dfla spocfvajf dho v provedenf 
nasledujfdch prad: 

A) Zpracovanf projektove dokumentace pro stavebnf povolenf (dale jen ,,DSP") na stavebnf upravy
souvisejfd se zmenou uzfvanf prostor pro rozsfrenf bufetu v budove CEMS II - 2.NP, soucastf teto
dokumentace budou i souvisejfd upravy, zejmena zapracovanf pozadavku na umfstenf socialnfho
zazemf a saten pro zamestnance bufetu v poctu 5 osob v lPP umfstenf uklidove komory pro bufet v
2NP tehoz objektu. Soucastf DSP budou i stavebnf upravy v ramci lNP a 2NP, vc. zakreslenf mobiliare
(pouze tenkou carou) a statickeho posudku na zuzenf schodist'ovych zrcadel (staticke posouzenf ani
mobiliar nenf soucastf predmetu teto smlouvy). DSP bude zhotovitelem vyhotovena v pozadovanem
rozsahu a v  souladu s prfslusnymi pravnfmi predpisy, zejmena die zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnfm
planovanf a stavebnfm radu (stavebnf zakon), ve znenf pozdejsfch predpisu a v  souladu s prflohou c. 5
vyhlasky c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vydanf DSP pro projednanf s urady zajistuje
zhotovitel, pro potreby objednatele bude odevzdano v poctu 2 pare tistena + elektronicky,

B) lnzenyrska cinnost spocfvajfd v jednanf s dotcenymi organy statnf spravy a prfslusnym odborem
vystavby mestske casti Prahy 6 a zapracovanf jejich pozadavku (dale take jako ,,IC"),
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C) Zpracování dokumentace stavebních úprav bufetu pro výběr zhotovitele (dále jen „DVZ")
zpracované v rozsahu a s obsahem projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS")

v potřebném rozsahu, včetně kontrolního rozpočtu. Zhotovitel je povinen zpracovat kontrolní
rozpočet stavby jednoznačně, bez použití značkové specifikace (konkrétních názvů a označení
výrobků, eventuálně obchodních firem, s důsledným vynecháním označení výrobců použitých
materiálů, výrobků a zařízení) v souladu se zákonem č. 134/2016 0 zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů. DVZ bude vydáno pro potřeby objednatele v počtu 4 paré tištěná +
elektronicky,

D) Zajištění autorského dozoru pro práce v bufetu v průběhu provádění stavebních prací (dále také
jen „AD"),

E) Projekt skutečného provedení (dále jen „DSPS") prostoru bufetu, doplněného o dokončené
související úpravy prostor i dokončené nesouvisející úpravy prostor vč. zakreslení mobiliáře (ve
výkresu půdorysu). Zajištění kolaudačního řízení pro tyto prostory. DSPS bude vydáno pro potřeby
kolaudačního řízení v počtu 2 paré tištěná (příslušné půdorysy) a pro potřeby objednatele (stavební
část a profese) v počtu 3 paré tištěná + elektronicky,

(dále také jen „dílo").

Rozsah činností je podrobněji uveden v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy jako
její příloha č. 2.

2.2 Zadavatel zajistí po podpisu SOD předání výpisu zařízení bufetu s přesně definovanými
požadavky na napojovací body TZB, vč. požadovaných kapacit. Tento podklad bude předán
objednatelem zhotoviteli v tištěné i digitální podobě v otevřených formátech DWG, DOC, XLS.

2.3 Dílo bude zpracováno v souladu s podklady předanými objednatelem. Případné změny oproti
sjednanému předmětu díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze
změny jím předaných podkladů nebo z důvodu navýšení rozsahu díla budou předmětem
písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající
změnu předmětu díla a ceny za dílo.

2.4 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit
za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této
smlouvě.

Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací: do 10 pracovních dní od účinnosti této smlouvy.

Souhrnná doba pro zpracování DSP dle odst. 2.1 A): do 6 týdnů

Souhrnná doba pro zajištění IČ dle odst. 2.1 B) smlouvy: IČ musí být zahájena okamžitě po
protokolárním převzetí DSP objednatelem a bude považována za řádně splněnou předložením
kopií žádostí o stanoviska dotčených orgánů.

Souhrnná doba pro zpracování DVZ vč. kontrolního rozpočtu stavby zhotovení díla dle odst.
2.1 C) smlouvy: do 6 týdnů od získání povolení odboru výstavby MČ Prahy 6.
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, Souhrnná doba pro zajištění AD dle odst. 2.1 D) smlouvy: v počtu maximálně 8 kontrolních dní
vč. samostatných technických porad (dle potřeby).

Souhrnná doba pro zpracování DSPS dle odst. 2.1 E) smlouvy: do termínu kolaudačního řízení.

3.2 Místem plnění AD je objekt Provozně technické fakulty - stavba č.p. 959 na pozemku p.č. 1642
v k.ú. Suchdol.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončováno a předáváno postupně v dílčích tástech a
termínech dle tabelární rekapitulace cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádné provedení díla cenu dohodnutou v souladu se zákonem
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Rozpis cen bez DPH je uveden v
cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V cenách je zahrnut počet paré
dokumentace dle odst. 2.1.

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné provedení díla dle odst. 2.1 smlouvy
sjednanou celkovou cenu ve výši 325 000,- Kč bez DPH (slovy: třistadvacetpěttisíc korun
českých). DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů. Jednotlivé platby
budou uskutečňovány v souladu s odst. 4.6 smlouvy.

4.3 Cena případných vícetisků bude dle dohodnutého rozsahu sjednána samostatně a vícetisky
zhotovitelem vyhotoveny na základě objednávky vystavené objednatelem.

4.4 Cena se nebude měnit v důsledku inflace české koruny, změny kurzu české koruny vůči
zahraničním měnám či v důsledku jiných faktorů ovlivňujících měnový kurz a stabilitu měny. V
případě změny sazby DPH přísluší zhotoviteli cena včetně sazby DPH platné ke dni, kdy je
Úplata splatná.
Úplata bude hrazena v české měně, a to bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele
(číslo účtu: 43-304270237, kód banky: 0100), vedený u Komerční banky, a.s.

4.5 Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na
dopravu. Cena správních poplatků a dalších poplatků vyplývajících z požadavků odboru
výstavby a dotčených orgánů státní správy není součástí ceny díla.

4.6 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu sjednané části díla ve smyslu ČI. 11 a odst. 4.2
této smlouvy na základě faktur/daňových dokladů vystavených zhotovitelem.

Každá z částí celkové ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy za každé částečné splnění
předmětu smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a bezvadném splnění jednotlivých
částísmlouvy následujícím způsobem:

a. částka ve výši 114 000 Kč bez DPH po řádném předání DSP dle odst. 2.1 A) smlouvy,

b. částka ve výši 50 000Kč bez DPH za provedení IČ dle odst. 2.1 B) smlouvy,

c. částka ve výši 106 000 Kč bez DPH za zpracování DVZ vč. kontrolního rozpočtu stavby
dle odst. 2.1 C) smlouvy,

d. částka ve výši 40 000 Kč bez DPH za zajištění činnosti AD dle odst. 2.1 D) smlouvy,
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e. částka ve výši 15 000 Kč bez DPH za zpracování DSPS dle odst. 2.1 E) smlouvy.

4.7 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu -
faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po
řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků
zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu.

4.8 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž
se tai< dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli.

4.9 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je
zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Pra ze, Ekonomický odbor,

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že
objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

4.10 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli.

V.
Provádění díla a jiná ustanovení

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za
podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout
nezbytnou součinnost.

5.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu
díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou, a to protokolárním předáním a
převzetím v sídle objednatele.

5.3 Autorský dohled bude plněn v místě stavby (odst. 3.2. smlouvy).

5.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu
známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně závaznými
právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost odpovídající
obvyklému účelu díla.

5.5 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.
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5.6 Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. S
údaji týkajícími se předmětu smlouvy bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem. Porušení
uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k
okamžitému odstoupení od smlouvy ze strany objednatele za podmínek stanovených v této
smlouvě.

5.7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by
mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit
termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů
předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky
takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého
objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.

5.8 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže předmět plnění podle této smlouvy provést za podmínek závazně
plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem,
popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tai< nebude-li
moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně objednatele s uvedením
důvodů.

5.9 Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti,
jenž je předmětem plnění podle této smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu
zmocněné osobě.

5.10 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele jej průběžně informovat o stavu rozpracovaného
díla a průběžně s ním rozpracované dílo konzultovat. Toto bude zhotovitel provádět zejména
formou technických porad, které bude organizovat podle potřeby v sídle společnosti
zhotovitele.

VI.
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude objednateli předána v počtu dle odst. 2.1 A.
Elektronická forma musí být se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování
kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Dílo bude odevzdáno ve
formátech: výkresy ve formátech .dwg i .pdf, ostatní části vč. kontrolního rozpočtu ve formátu
.doc a .xls. Dokumentaci pro projednávání s úřady zajišťuje zhotovitel dle potřeby v rámci ceny
díla.

6.3 Kopie dokladů o projednání rozpracované a zpracované projektové dokumentace s dotčenými
orgány státní správy a správci inženýrských sítí budou průběžně předávány objednateli.

6.4 Po dokončení inženýrské činnosti předá zhotovitel objednateli jedno vyhotovení DSP potvrzené
stavebním úřadem a originály veškerých stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců
inženýrských sítí uplatněných ve stavebním řízení.
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6.5 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem.

6.6 Dílo má vady, jestliže jeho zhotovení neodpovídá této smlouvě a souvisejícím právním
předpisům.

6.7 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost ve smyslu odst. 7.1 vtrvání 2 let. Záruční doba
začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

6.8 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musívadu přesně popsat.

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že vady, které objednatel v záruční době zjistil a důvodně reklamoval,
odstraníbez zbytečného odkladu, na lhůtě se smluvnístrany společně dohodnou.

Vll.
Sankční ujednání

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý
započatý den prodlení s dokončením řešené fáze díla v termínu sjednaném v této smlouvě.
Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za řešenou fázi
díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím
řízeníve sjednané lhůtě.

7.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení s úhradou faktury.

vm.
Autorská práva

8.1 Ochrana autorských práv se řídí platným zněním zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu
vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního
zákona.

8.2 Zhotovitel tímto ujednáním poskytuje objednateli licenci ke všem způsobům užití díla
zhotoveného dle této smlouvy, a to v neomezeném rozsahu, včetně práva dílo upravit, a to i
prostřednictvím jiného subjektu dle volby objednatele (možnost udělit podlicenci). Objednatel
(nabyvatel licence) není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence podle tohoto
ujednání je zahrnuta v ceně za dílo zhotovitele dle této smlouvy. Za účelem odstranění
jakýchkoli pochybností se dílem pro účely této smlouvy rozumí jakýkoli jedinečný výsledek či
výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele, které zhotovitel provede na základě této smlouvy, a které
budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické. Zhotovitel
poskytuje objednateli licenci na dobu trvání majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu, a
to dle § 27 autorského zákona.
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8.3 Zhotovitel souhlasf, ze objednatel (nabyvatel licence) je v souladu s ustanovenfm § 2375 
obcanskeho zakonfku opravnen upravit ci menit autorske dflo nebo jeho cast nebo jeho nazev, 
ci jeho cast spojit nebo zai'adit do dfla souborneho, kolektivnfho, vzdy vsak takovym zpusobem, 
ktery nesnfzf hodnotu autorskeho dfla. Objednatel (nabyvatel licence) je tak opravnen uzft 
autorske dflo i ke vsem jinym ucelum, nez je uvedeno V teto smlouve. 

IX. 

Platnost a ucinnost smlouvy 

9.1 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy opravnenymi zastupci obou smluvnich 
stran a ucinnosti dnem jejfho uverejnenf v registru smluv v souladu se zakonem c. 340/2015 
Sb., o zvlastnfch podminkach ucinnosti nekterych smluv, uvei'ejnovanf techto smluv a o registru 
smluv (zakon o registru smluv), ve znenf pozdejsich pi'edpisu. 

9.2 Smlouvu je mozne ukoncit pfsemnou dohodou smluvnfch stran. 

9.3 Odstoupit od smlouvy lze pouze z duvodu stanovenych ve smlouve nebo zakonem. 

9.4 Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy zejmena v pi'fpadech, kdy: 
- bude zhotovitel v prodlenf s dodanfm i casti dfla oproti dohodnutemu termfnu delsfm nez 60

dnu,
- nebude zhotovitelem dodana i cast dfla ve smluvene kvalite,
- postupuje-li zhotovitel pi'i provadenf dfla v rozporu s ujednanfmi teto smlouvy, s pokyny

opravneneho zastupce objednatele, ci s pravnimi pi'edpisy.

9.5 Objednatel je opravnen od smlouvy odstoupit v pi'fpade, ze podle udaju uvedenych v registru 
platcu DPH se zhotovitel stane nespolehlivym platcem DPH. 

9.6 Zhotovitel je opravnen odstoupit od teto smlouvy v pi'fpade, ze objednatel je v prodlenf 
s platbou faktury o vice jak 60 dnu od data splatnosti faktury za provedenf dfla. 

9.7 V pi'fpade odstoupenf od smlouvy kteroukoli ze smluvnfch stran je zhotovitel povinen pi'edat 
objednateli dosud provedene prace i nedokoncene casti dfla. 0 pi'edanf a pi'evzetf bude 
vyhotoven protokol, ktery podepfsf objednatel i zhotovitel, soucastf tohoto protokolu bude 
take vykaz skutecne provedenych prad, ktery bude slouzit jako podklad k fakturaci skutecne 
provedenych prad 

9.8 Skoncenfm ucinnosti smlouvy nebo jejfm zanikem zanikaji vsechny zavazky smluvnfch stran ze 
smlouvy. Skoncenfm ucinnosti smlouvy nezanikaji naroky na nahradu skody a na zaplacenf 
smluvnfch pokut sjednanych pro pi'ipad porusenf smluvnfch povinnostf vznikle pi'ed skoncenfm 
ucinnosti teto smlouvy, a ty zavazky smluvnfch stran, ktere podle smlouvy nebo vzhledem ke 
sve povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovf zakon. 

X. 

Zaverecna ustanoveni 

10.1 Ve vzajemnem styku obou smluvnfch stran ve vecech souvisej(dch s touto smlouvou, krome 
zastupcu uvedenych v odst. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejmena pi'i operativnfm technickem i'fzenf 
cinnostf pi'i realizaci dfla, pi'i potvrzovanf zapisu o splnenf podmfnek pro uvolnenf plateb, 
odsouhlasenf faktur nebo jinych podkladu pro placenf, potvrzovanf zapisu o pi'edanf a pi'evzetf 
dfla nebo jeho casti zmocneni jednat: 
za objednatele: xxxxx 
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za zhotovitele: xxxxx 

10.2 Vztahy mezi smluvnfmi stranami se rfdf ceskym pravnfm radem. Ve vecech smlouvou vyslovne 

neupravenych se pravnf vztahy z nf vznikajfd a vyplyvajfd rfdf prfslusnymi ustanovenfmi 

obcanskeho zakonfku a ostatnfmi obecne zavaznymi pravnfmi predpisy. 

10.3 Veskere zmeny ci doplnenf smlouvy lze ucinit pouze na zaklade pfsemne dohody smluvnfch 

stran. Takove dohody musf mft podobu datovanych, cfslovanych a obema smluvnfmi stranami 

podepsanych dodatku smlouvy. 

10.4 Vztahuje-li se duvod neplatnosti jen na nektere ustanovenf smlouvy, je neplatnym pouze toto 

ustanovenf, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnostf, za nichz bylo sjednano, nevyplyva, 

ze jej nelze oddelit od ostatnfho obsahu smlouvy. 

10.5 Smluvnf strany budou vzdy usilovat o smfrne urovnanf prfpadnych sporu vzniklych ze smlouvy. 

Pokud nebylo dosazeno smfrneho urovnanf sporu ani do 30 pracovnfch dnu po jeho prvnfm 

oznamenf druhe smluvnf strane, je kterakoliv ze smluvnfch stran opravnena obratit se svym 

narokem k prfslusnemu soudu. 

10.6 Zhotovitel bezvyhradne souhlasf se zverejnenfm plneho znenf smlouvy tak, aby tato smlouva 

mohla byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem 

prfstupu k informadm, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel rovnez souhlasf s uverejnenfm 

plneho znenf smlouvy die zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych 

smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znenf 

pozdejsfch predpisu. 

10.7 Zhotovitel bere na vedomf a souhlasf, ze je osobou povinnou ve smyslu § 2 pfsm. e) zakona 

c. 320/2001 Sb., o financnf kontrole, ve znenf pozdejsfch predpisu. Zhotovitel je povinen plnit

povinnosti vyplyvajfd pro neho jako osobu povinnou z vyse citovaneho zakona.

10.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (ctyrech) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Kazda 

ze smluvnfch stran obdrzf po 2 (dvou) stejnopisech. 

10.9 Smluvnf strany prohlasujf, ze si smlouvu pred jejf m podpisem precetly a s jejf m obsahem bez 

vyhrad souhlasf. Smlouva je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na 

dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pripojujf opravnenf zastupci smluvnfch stran sve 

vlastnorucnf podpisy. 

Prflohy: 

1) pudorys s vyznacenfm zarfzenf bufetu s definovanymi pofadavky na pripojovad body.

2) Cenova nabfdka 10 Studio.

V Praze dne: 23-04-2019

Za objednatele: 

I 

Provereno pravnfm odd. 

V Praze dne: l Cf, If. 'lO /q 
Za zhotovitele: 

. 
......
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Specifikace a cenová nabídka jednotlivých úkonů při zpracování

PROJEKTU ÚPRAVY BUFETU 2NP BUDOVY CEMS 11.
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1. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP):

Projekt v úrovni DSP bude zpracován pro žádost o stavební povolení na stavební úpravy související se změnou užívání prostor za ucelem rozšireni prostoru bufetu
(zkolaudövaného v rámci CEMS 11: rozšíření prostoru bufetu na prodejní místo kavárny, úpravy prostoru vlastního bufetu a rozšíření zázemí bufetu o umývárny v části
posluchárny ( změna užívání časti posluchárny).
K žádosti připojen půdorys patra 2NP i 1 NP se zakresleným nábytkem a s popisem stavebních úprav, včetně statického posudku na zúžení schodišťových zrcadel (cena
posudku není součástí této CN).
V 2 NP bude vyznačena i stávající úklidová komora pro bufet.
Součástí bude půdorys 1 PP s vyznačením prostoru sociálek a šaten pro 5 osob.
V projektu DSP se bude vycházet ze zpracované dispozice f.Monako (zajistí a předá objednatel), budou popsány/znázorněny změny/doplnění profesí, včetně statického
posouzení pro umístění VZT jednotky.
Členění a rozsah je uveden níže.

AI Zpracování studie architektonicko-stavební dokumentace (ARS) - rozsah a členění dle zákona č. 183/2006Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. Příloha 5.

V rozsahu:

Spolupráce objednatele:

· Zpracováno v členění pro účely stavebního řízení v počtu 7 paré
• Textové zprávy
· Půdorysné řešení
• Pohledy, řezy
• Specifikace materiálové skladby a barevnosti
• Provedení základních stavebních detailů nutných k bezproblémovému provedení dílae

• Konzultace v rozpracovanosti
• Odsouhlasení výstupu a postupu prací

8/ Zpracování Stavebně konstrukční části projektové dokumentace (KCE) - rozsah a členění dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. Příloha 5.

V rozsahu:
· Zpracováno v členění pro účely stavebního řízení v počtu 7 paré
• Posouzení umístění VZTjednotky a prostupů stávající stropní kd.
- Statický návrh a posouzení
- Půdorysné řešení
- Technická zpráva
· Statický výpočet.

Ci Zpracování projektové dokumentace silnoproudé a slaboproudé elektroniky (ELE) - rozsah a členění dle zákona č. 183/2006Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb.
Příloha 5.

V rozsahu:
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- Zpracováno v členění pro účely stavebního Mzení v počtu 7 paré
· Textová zpráva
• Půdorysné řešení vývodů, zásuvek silnoproudých a slaboproudých instalaci

.



Spolupráce objednatele:
· Konzultace v rozpracovanosti
· Odsouhlasení výstupu a postupu prací

Di Zpracování návrhu umělého osvětlení (OSV)

V rozsahu:
Návrh a specifikace osvětlení
Dodání návrhového výpočtu pro účely Dotčených orgánů státní správy
Studie řeší výpočty za účelem ověření, zda bude osvětlení prostoru odpovídat požadavkům ČSN
Výstupem je technická zpráva, výpočet a grafické řešení s isoliniemi

E/ Projekt zdravotechnických instalací - vodovod, kanalizace (ZTI) - rozsah a členění dle zákona č.183/2006Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. Příloha 5.

V rozsahu:
• Zpracováno v členění pro účely stavebního řízení v počtu 7 paré
· Vypracování dokumentace zdravotechnických instalací (technické zprávy, půdorysy a řezy)

Zpracování dle dispozičniho požadavku návrhu
· Návrh a popis WC, úklidové místnosti, odvody kondenzátu VZT, apod.
• Neobsahuje návrh gastro zařízení a gastro provozu - bude předáno jako podklad od objednatele

F/ Projekt vzduchotechniky (VZD - rozsah a členění dle zákona č. 183/2006Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. Příloha 5.

V rozsahu:
· Zpracováno v členění pro účely stavebního řízení v počtu 7 paré
· Vypracování dokumentace vzduchotechniky
• Zpracování dle dispozičního požadavku návrhu
• Výběr systému výměny vzduchu
· Neobsahuje návrh gastro zařízení a gastro provozu

G/ Projekt požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) - rozsah a členění dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. Příloha 5.

V rozsahu:
Zpracováno v členění pro účely stavebního řízení v počtu 7 paré

· Vypracování dokumentace PBŘ.

H/ Projekt elektronické požární signalizace (EPS) a evakuačního rozhlasu (ERO) - rozsah a členění dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. Příloha 5.

V rozsahu:
· Zpracováno v členění pro účely stavebního řízení v počtu 7 paré
• Projekt rozmístění EPS a ERO dle návrhu podhledové konstrukce a v závislosti na dispozičním uspořádání prostoru a požadavku PBŘ

WWW- IOSTUDIO.CZ

 



2. INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ):

At inženýrská činnost.

V rozsahu:

Spolupráce objednatele:
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• Jednání s dotčenými orgány státní správy.
Řešení výstupu s objednatelem, který odsouhlasí postup v jednání s DOSS

• Projednání na příslušném stavebním úřadě (odboru městské části).
• Získání stanovisek DOSS a stavebního úřadu.

• Zplnomocnění společnosti IO Studio / zástupce pro vykonávání výše uvedených činností.



3. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS):

Projekt v úrovni DPS pro provedení stavby - bude zakreslen stávající stav již provedených změn a nový stav činnosti, které ještě zbývá realizovat.
Členění a rozsah je uveden níže.

Ai Zpracování studie architektonicko.stavební dokumentace (ARS) - rozsah a členění dle zákona č. 183/2006Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. Příloha 6.

V rozsahu:

Spolupráce objednatele:

• Zpracováno v členění pro účely provádění v počtu 4 paré
· Textové zprávy
· Půdorysné řešení
• Pohledy, řezy
· Specifikace materiálové skladby a barevnosti
• Provedení základních stavebních detailů nutných k bezproblémovému provedení dílae

• Konzultace v rozpracovanosti
· Odsouhlasení výstupu a postupu prací

8/ Zpracování projektové dokumentace silnoproudé a slaboproudé elektroniky (ELE) - rozsah a členění dle zákona č. 183/2006Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb.
Příloha 6.

V rozsahu:

Spolupráce objednatele:

• Zpracováno v členění pro účely provádění v počtu 4 paré
• Půdorysné řešení vývodů, zásuvek sílnoproudých a slaboproudých instalací

· Konzultace v rozpracovanosti
• Odsouhlasení výstupu a postupu prací

C/ Projekt zdravotechnických instalací - vodovod, kanalizace (ZTI) - rozsah a členění dle zákona č. 183/2006Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. Příloha 5.

V rozsahu:
• Zpracováno v členění pro účely provádění v počtu 4 paré
· Vypracování dokumentace zdravotechnických instalací (technické zprávy, půdorysy a řezy)
· Zpracování dle dispozičního požadavku návrhu
• Návrh a popis WC, úklidové místností, odvody kondenzátu VZT, apod.
· Neobsahuje návrh gastro zařízení a gastro provozu - bude předáno jako podklad od objednatele

D/ Projekt vzduchotechniky (VZT) - rozsah a členění dle zákona č.183/2006Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. Příloha 6.

V rozsahu:
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- Zpracováno v členění pro účely provádění v počtu 4 paré
· Vypracování dokumentace vzduchotechniky
· Zpracování dle dispozičního požadavku návrhu
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« Výběr systému výměny vzduchu
· Neobsahuje návrh gastro zařízení a gastro provozu

E/ Projekt elektronické požární signalizace (EPS) a evakuačního rozhlasu (ERO) . rozsah a členění dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. Příloha 6.

V rozsahu:
Zpracováno v členění pro účely provádění v počtu 4 paré

· Projekt rozmístění EPS a ERO dle návrhu podhledové konstrukce a v závislosti na dispozičním uspořádání prostoru a požadavku PBŘ

Fi Zpracování finálního rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr pro účely výběrového Nzení. Spolupráce při výběrovém řízení dodavatele stavby.

V rozsahu:
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• Kompletní finální slepý výkaz výměr pro účely výběrového řízení generálního dodavatele stavby,
· Finální rozpočet kompletního projektu.
• Spolupráce při výběrovém řízení dodavatele stavby v rámci souvisejících dotazů poptaných společností v rámci průběhu výběrového

řízení.
• V případě vyžádání investora nutné rozbory, posouzení nabídek a vyhodnocení.

' 1



4. ZAJIŠTĚNÍAUTORSKÉHO DOZORU (AD):

A/ Autorský dozor.

V rozsahu:

Spolupráce objednatele:
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Autorský dohled, kontrola provádění stavebních prací, konzultace během kontrolních dnů.
· Účast na kontrolních dnech v místě stavby a jejich počet dle konkrétní potřeby a situace výstavby.
- Kontrolní dny budou vždy pravidelně lx týdně po celou dobu výstavby v délce trvání maximálně 5 hodin.
· Počet kontrolních dnů - 8x

Cena cestovních výloh spojených s kontrolními dny stavby je součástí předmětu díla.

· Účast zástupce investora (budoucího provozovatele) při kontrolním dni na staveništi.
• Předání všech nutných podkladů pro možnost vykonávání Autorského dohledu.
• Zplnomocnění společnosti 10 Studio pro vykonávání výše uvedených činností.

-lg TJ



5.DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ (DSPS):

A/ Projekt skutečného provedení a zajištění kolaudačniho řízení.

V rozsahu:

Spolupráce objednatele:

WWW. IOSTUDIO.CZ

Projekt skutečného provedení architektonicko-stavební části pro potřeby kolaudačního Nzení v počtu 2 paré tištěná.
Projekt skutečného provedení architektonicko-stavební části pro potřeby objednatele v počtu 3 paré tištěná + elektronicky.
Projekty skutečných stavů Instalací a doklady k použitým materiálům budou vyžadovány ze strany dodavatele stavby. Ve spolupráci s
dodavateiem poté proběhne konečná kompletace všech nutných podkladů

• Zajištění /vyvolání/ kolaudačniho řízení a osobní účast při jeho průběhu a následných krocích

« Účast objednatele
Zajištění účasti stavebního dodavatele a provozovatele (stavebníka)



TAB, 1 --- REKAPITULACE - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP):

TAB. 2 --- REKAPITULACE - INŽENÝRSKÁ ČINNOST (IČ):

WWW. IOSTUDIO.CZ

Doba zpracování fáze
od uplynutí předešlé Cena jednotlivé fáze

Zn. Fáze fáze v CZK bez DPH
A Zpracování Architektonicko stavební dokumentace (ARS) 4 týdny 24.000,-Kč
B Zpracování Stavebně konstrukční části projektové dokumentace (KCE)

C Zpracování projektové dokumentace silnoproudé a slaboproudé elektroniky (ELE)

D Zpracování návrhu umělého osvětlení (OSV)

E Projekt zdravotechnických instalací - vodovod, kanalizace (ZTI)

F Projekt vzduchotechniky (VZD

G Projekt požárně bezpčenostního řešení (PBŘ)

H Projekt elektronické požární signalizace (EPS) a evakuačního rozhlasu (ERO)

20.000,-Kč

8.000,-Kč

15.000,-Kč

9.000; Kč

12.000,-Kč

20.000,-Kč

6.000,- Kč
2 týdny

Cena celkem bez DPH 114.000,-Kč

Doba zpracování fáze
od uplynutí předešlé Cena jednotlivé fáze

Zn. Fáze fáze v CZK bez DPH
A , Inženýrská činnost 50.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 50.000,-Kč
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TAB. 3 --- REKAPITULACE - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS):

TAB. 4 --- REKAPITULACE - ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU (AD):
Doba zpracování fáze
od uplynutí předešlé Cena jednotlivé fáze

Zn. Fáze fáze v CZK bez DPH

A Autorský dozor 8 týdnů 40.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 40.000,-Kč

TAB. 5 --- REKAPITULACE - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ (DSPS):
Doba zpracování fáze
od uplynutí předešlé Cena jednotlivé fáze

Zn. Fáze fáze v CZK bez DPH

A j Projekt skutečného provedení a zajištění kolaudačního řízení. 1 týden 15.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 15.000,·Kč

1
Celková cena na základě předpokládaného rozsahu 325 000,- Kč (slovy: tři sta dvacet pět tisíc korun českých)
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Doba zpracování fáze
od uplynutí předešlé Cena jednotlivé fáze

Zn. Fáze fáze v CZK bez DPH
A Zpracování Architektonicko stavební dokumentace (ARS) 4 týdny 32.000; Kč

B Zpracování projektové dokumentace silnoproudé a slaboproudé elektroniky (ELE)

C Projekt zdravotechnických instalací - vodovod, kanalizace (ZTI)

D Projekt vzduchotechniky (VZD

E Projekt elektronické požární signalizace (EPS) a evakuačniho rozhlasu (ERO)

14.000,-Kč

13.000,- Kč

20.000,-Kč

9.000,-Kč

18.000,- Kč

2 týdny

1 týden
Zpracování finálního rozpočtu stavby a slepého výkazu výměr pro účely výběrového řízení. Spolupráce pil
výběrovém řízení dodavatele stavby.

Cena celkem bez DPH 106.000,-Kč



OBECNÉ PODMÍKY PLATNOSTI:

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cenová nabídka je platná za předpokladu splatnosti do 30 dnů od vystavení faktury. Faktura bude vystavena do 5 pracovních dnů od předání / převzetí komletně provedených
prací dle jednotlivých částí této cenové nabídky.

Cena cestovních výloh spojených s vývojem a řešením projektu nad rámec objednávky bude účtována sazbou 10,- Kč/km a 300 Kč/hod cesty. Hodinová sazba
projektanta/designera, účasti na kontrolních dnech a dalších vyžádaných úkonech je účtována sazbou 900 Kč/hod,

Další obchodní a technické podmínky budou dohodnuty v objednávce či ve smlouvě o dílo. Tato cenová nabídka bude nutnou přílohou SoD nebo vydané objednávky,

Cenová nabídka je platná za předpokladu objednání všech částí této nabídky.

Do DSP bude vložena profesní část GASTRO. kterou dodá objednatel od svého subdodavatele fa.Monako, Tato část PD bude členěním a rozsahem odpovídat Dožadavkům
zákona č. 183/2006 Sb. a vvhláškv č.499/2006 Sb. Příloha 5.

Platnost nabídky do 29.4.2019

Za IO Studio s.r.0.

Ing.arch Luka Križek jednatel

WWW„ IOSTUDIO.CZ

V Praze dne 29.3.2019
?

IO Studio s.r.o
IČO: 28180275

DIČ: CZ28180275

\

10studio, s.r.0.

Opletalova 926/16

Praha 1

IČ: 28180275

DIČ:CZ-28180275

Tel: 777 351 882
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