
MO smlouvy: 6440-0003-2016-083

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, a roku, smluvní strany:

1. republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01Praha6 -

60162694
CZ601

Bankovní spojení:

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí provozu a facility
managementu odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury

s nemovitým majetkem
na ministra obrany 2493/2014-1140 ze dne 19.
prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení§ 7 odst. 2 zák. 219/2000
Sb., o majetku republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve

Kontaktní osoba ve smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger,
Kontaktní osoby (osoby
Vedoucí PS 0735 Lipník
ZV PS 0735 Li
OdP FM Brno:
Ve BO
Datová schránka:
Adresa pro korespondence:

Agentura s nemovitým majetkem
provozu a FM Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále jen objednatel
a

2. TOVOSTAV s.r.o.
zapsaná v obchodním vedeném Krajským soudem v oddíl C, vložka 72054
Sídlo: 825, 683 03 Ivanovice na Hané

24845671

Bankovní spojení:

Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Josefem - jednatelem

- ve smluvních:
- ve technickýc
E-mail:
Datová schránka: jzz2xj3
Adresa pro 825, 683 03 Ivanovice na Hané
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MO smlouvy: 6440-0003-201 6-083 

dále také jen „zhotovitel" na druhé 

podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na 
zakázky „Stavební opravy na 21- Dukelská kasárna Lipník nad tuto 

smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"): 

1 
smlouvy 

této smlouvy je provedení stavebních oprav na 21 v areálu Dukelských kasáren 
Lipník nad s cílem jejího provozu. 

smlouvy 

2.1. smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy na 21- Dukelská kasárna Lipník nad kterým se rozumí souhrn 
následujících Podrobná specifikace je v 1 (položkový 
smlouvy. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností a seznámil s místem 

smluvní dokumentací, a podklady, které objednatel, a pokyny, které 
objednatel, zkontroloval j e a prohlašuje, že: 
a) si vyjasnil nejasnosti, vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni smlouvy jejich nevhodnost, která by zabájení, 

a smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky rozpory v projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými projektové dokumentace 
a výkazu nebo jiné vady, které by provedení této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého které by bránily smlouvy, 

díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými 
závaznými právními technickými technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace k provedení a díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy vady, rozpory 

nedostatky, které a mohl s vynaložením odborné zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy jejím podpisem. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a dílo popsané v tomto 
smlouvy a a je objednateli ve podle 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje provedené dílo a zaplatit za cenu podle 3 smlouvy. 

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést práce, nutné k zpracování 
nebo smlouvy, jejichž ke této smlouvy je 

doložena a vyvstala až v díla a jejichž nebylo možné 
vynaložení náležité smlouvy (dále také jen „vícepráce"). 

2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v díla bude že 
práce, a dodávky obsažené v položkovém nejsou nutné k provedení 
díla (dále také jen nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány. 
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Cena za dílo 

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve 
dohodly na celkové, nejvýše za dílo, specifikované v 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

1 165 526,35 bez DPH 

(slovy: korun a 

3.2. K celkové díla bez DPH bude z hodnoty ve výši platné v 
poskytnutí zdanitelného V této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což 244 760,53 a celková cena za dílo DPH tedy 
1 41 O 286,88 

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém v 1 této smlouvy. V cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s této smlouvy (všechny práce, a dodání 

nezbytných pro provedení a díla a všech jeho vad a 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 

a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v l 
smlouvy) od celkové ceny 

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze pouze za sjednání dodatku k této 
a to na zadání nové zakázky. 

3.6. Cena díla být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v víceprací podle 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
dodatku k této 

3.7. provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen oznámit objednateli bez odkladu. 
Požadavek na ze strany objednatele (vícepráce a a hmot) není 
zhotovitel odmítnout v že nebude v rozporu s a této 
smlouvy. 

3.8. vícepráce budou takto: 
a) v položky obsažené v položkovém bude použita jednotková cena 

z však do výše cen montážních prací ÚRS Praha,. 
a.s., platných v realizace prací 

b) v ostatních budou vícepráce podle cen a 
cen montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v realizace prací, 

individuální kalkulací prací neobsažených v cenících. 
Agregované položky nejsou 

4 
a místo 

4.1. Termín a bez odkladu, 5.pracovní den od 
smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s 12.l. smlouvy si v 

povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. 
Termín bude stanoven po vzájemné však k dojde do 
pracovních poté, co o to zhotovitel požádá. Termín zhotovitel dohodne 
s kontaktní osobou objednatele pro technické uvedenou v záhlaví smlouvy. 

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem 
4.3. Termín pro stavebních prací a pro a díla: do 90-ti 

od zahájení díla. Tento termín lze prodloužit pouze na dodatku ke po 
smluvních stran, v nutnosti provést vícepráce, nebo v výskytu 
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které nebylo mozne v smlouvy které po 
dobu bránily v díla a které vznikly bez na zhotovitele. 

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od:07, 00 - do 15,30: soboty, a státní svátky po 
s kontaktní osobou uživatele. 

4.S. Místem jsou Dukelská kasárna Lipník nad CE 07-16-01/SO 21, Hranická 
900, 751 31 Lipník nad 

S 
Podmínky díla 

S.1. Objednatel jako svého zástupce: 
a) k 
b) poskytnutí nezbytné zhotoviteli; 
c) kontroly postup realizace a kvality díla ve smyslu § 2593 

a§ 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
e) díla 
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve technických. 

S.2. O k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo kdo a kdy a kde k došlo. 

S.3. Zhotovitel je povinen bezplatné skladování a k provedení 
díla a již zhotovených díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 

objednateli. 
S.4. Osoba ve BOZP za objednatele na staveništi: 

a) je zhotovitele na nedostatky v na 
a ochranu zdraví práci na staveništi (pracovišti) 

zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; 
b) je dávat závazné a ukládat k a ochrany 

zdraví práci a stanovování pracovních nebo technologických 
c) je kontrolovat obvodu vstupu a vjezdu na 

d) organizuje termíny kontrolních za zhotovitele nebo osoby jím 
e) provádí zápisy o nedostatcích v a zdraví práci na 

staveništi (pracovišti), na upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
ajakým byly tyto nedostatky 

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k ve BOZP i za své subdodavatele. 
S.S. bude zhotovitel seznámen s podmínkami stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních a 

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se protokolárním 
s a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 

díla, a tato vhodným ochránit, aby díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel j e povinen dodržovat všechny podmínky inženýrských sítí 
a nese veškeré a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede 
zahájením stavebních prací všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V odkrytí stávajících inženýrských sítí je jejich zakrytím 

sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o j ejich neporušenosti. 

S.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na staveništi-pracovišti 
a na komunikacích (budou specifikovány 
a komunikace musí trvale v 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do stavu poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace je povinen provést jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor do dne 

a díla. 
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5.8. zhotovitel v plném rozsahu za 
dodržování právních v oblasti a ochrany zdrav práci, 
požární ochrany, ochrany životního hygieny a ekologie ve stavbou 
prostorech komunikací do prostor. 

5.9. díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
zapisovat pro vedení stavby, zejména výzvu 

k zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 

a smlouvy. pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale osobám. Zhotovitel je povinen objednateli 

díla originál stavebního deníku. 
5.10. Kontaktní osoba objednatele pro technické je sledovat obsah stavebního 

(montážního) deníku a k zhotovitele své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu své stanovisko do 3 pracovních 

jinak platí, že se zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto 
v dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je díla v že zhotovitel závažným 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno 
díla se neprodlužuje doba díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
spojených s díla. 

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel elektrické energie a vody. Podmínky 
úhrady budou dojednány samostatným smluvním vztahem 

mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody 
vlastní náklady zhotovitele. 

5.13. Zhotovitel zodpovídá za proti krádeži, za jeho 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu veškerými škodami, 

vlivy, jako je apod. Všechna s tímto související 
jsou zahrnuta v díla. 

5.14. Zhotovitel zodpovídá za proti krádeži, za jeho 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu veškerými škodami, 

vlivy, jako je apod. Všechna s tímto související 
jsou zahrnuta v díla. 

5.15. Zhotovitel je realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je za prací svých Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, objednateli seznam všech svých 

uvedení procentní výše podílu subdodavatele 
na celkové díla). subdodavatele, jehož zhotovitel prokázal 
v rámci na realizaci díla není zhotovitel 
provést bez písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo mající kvalifikaci. Dok.lad 
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

5.16. Zhotovitel v plné odpovídá za a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
a jejich vybavení ochrannými pracovními 

5.17. díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní Smluvní strany se 
dohodly, že platné jsou pro této smlouvy považovány za závazné. 

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat díla pouze výrobky, které technické 
požadavky stanovené zákonem Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 

a souvisejícími. Veškeré materiály, apod. použité 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne než v roce 2015), nepoužité, 

nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a Tuto 
zhotovitel na vyžádání doloží dok.lady. 

5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy osob. Zhotovitel odpovídá 
za porušení práv z nebo jiného duševního vlastnictví osob. 
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díla zhotovitel dále: 
provede zakrytí stávajících stavebních stavby tak, aby 
nedošlo k jejich poškození, 
zajistí, aby nedocházelo k prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 
do ostatních pater (plachty apod.), 
provede po stavebních prací v každém úklid tak, aby bylo patro 

k 
6 

Nakládání s odpady 

6.1. odpadu, který díla vznikne (s výjimkou odpadu podle 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady tohoto odpadu 
v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o dalších ve 

U pro které je to z jejich legislativního 
nutné, zajistí zhotovitel laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 

úpravou vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve 

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v realizace této smlouvy, majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude objednatelem Zhotovitel v rámci realizace této 
smlouvy jeho uložení na naložení do kontejneru. 
Místo uložení, místo kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanýmí druhotnými surovínami budou mezi smluvními stranami 
zahájení této smlouvy a zapsány v zápise o a 

ve stavebním (montážním) deníku. 

7 
Podmínky díla 

7.1. dílo zhotovitel objednateli v termínu sjednaném pro díla 
v 4.3. smlouvy. Zhotovitel je provést a dílo sjednaným termínem 

1 pracovní den díla oznámí zhotovitel kontaktní 
objednatele pro technické telefonicky a datum a hodínu, kdy dílo 

soupis provedených prací a dodávek. O díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby jednat ve 
technických. 

7.2. díla bude za obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že díla bude osoba statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí jazyka, která bude schopna nedostatky 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem bez vad a bude uznáno za a o bude podepsán 

zápis o a díla, nebo 
b) objednatel dílo s výhradou drobných vad nebránících užívání, 

strany dohodnou termín a vad, nebo 
c) objednatel dílo protože dílo má vady a tedy není O odmítnutí 

bude sepsán stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a obou smluvních stran. 

7.3. Zápis o a díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo kdo a kdy a kde došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. 
Dílo bude po objednateli jako celek. 
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8 
Platební a podmínky 

8.1. Cena díla bude zaplacena po díla na 
dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 

je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu 
objednateli ve dvojím vyhotovení do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 

na adresu: Provozní 0735 Lipník nad Hranická 900, 75131 
Lipník nad 

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona 235/2004 Sb., ve a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) „faktura- doklad"; 
b) dokladu; 
c) smlouvy a datum jejího 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) smluvních stran; 
f) dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30. od 

objednateli); 
h) banky a zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v poskytnutí stavebních a montážních prací kód 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43), na které se podle§ 92e zákona 235/2004 Sb., 
ve vztahuje režim povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném dokladu uvede že výši DPH je povinen doplnit a 
objednatel, v ostatních základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem DPH. 

8.3. K musí být odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel fakturu vrátit. 

8.4. Splatnost faktury je do 30 ode dne jejího objednateli, u faktur 
objednateli v prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 

splatnosti do 60 ode dne faktury objednateli. 
8.5. Fak-tura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované z objednatele 

a jejím na zhotovitele. 
8.6. Objednatel je fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané splatnosti, neobsahuje-li 

údaj nebo uvedenou ve nebo má jiné závady v obsahu nebo 
vrácení faktury objednatel uvede jejího vrácení 

a v vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. vrácením 
faktury splatnosti a znovu ode dne nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu objednateli do 10 ode dne, kdy 
mu byla vrácená faktura. 

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány k institutu zdanitelného 
podle § 109 zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty, ve 

bude objednatel zasíláni úplaty vždy postupovat zvláštním 
podle § 109a tohoto zákona. 

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

9 
Vlastnictví a za škodu 

9.1. Vlastníkem která byla zhotoviteli k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu díla objednatel. 

9.2. vzniku škody na k provedení díla z objednatele 
na zhotovitele okamžikem a podpisem protokolu o smluvními 
stranami. 
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9.3. škody na k provedení díla a díle až do 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho v díla 
objednateli, osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v náhrady škody se bude hradit pouze 
vzniklá škoda. 

10 
Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

10.1. Zhotovitel záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení§ 2619 NOZ po dobu36 
od a díla, ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 

díla a specifikované v protokolu. doba po 
dobu, po kterou objednatel užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 

dohodly, že vyskytne-li se v doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo již v 

10.2. Práva z vadného se ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ. 
10.3. Reklamace se 
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci do 10 ode dne jejího 

obdržení. Ve svém zhotovitel uvede, zda vady uznává návrhu a 
terminu jejich nebo vady neuznává. Pokud tak má se za to, 
že je reklamace a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. od 
obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této je objednatel 

vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli veškeré takto 
vzniklé náklady. 

IO.S. O reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli 

v vady díla. 

11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V že zhotovitel nedodrží termín nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- a 
to za každý i den prodlení. 

11.2. V že zhotovitel nedodrží termín pro a díla sjednaný v této 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 

DPH, a to za každý i den prodlení. 
11.3. V že zhotovitel bude v prodlení s vad uvedených v zápisu o a 

díla a podle 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- a to za každý i den prodlení a za každou vadu 

11.4. V že zhotovitel v rozporu s 5. 15. smlouvy provede neodsouhlasenou 
subdodavatele, jehož zhotovitel prokázal v rámci na 

realizaci díla nebo z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla DPH. 

11.5. V porušení a ochrany zdraví práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, nakládání s odpady, zhotovitelem na staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-

11.6. V že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo a k 
a v objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 
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11.7. V že zhotovitel poruší z povinností specifikovaných v 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

11.8. V prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý den prodlení ve výši stanovené vlády 351/2013 Sb., kterým se 

výše z prodlení a spojených s pohledávky, 
likvidátora, správce a orgánu právnícké osoby jmenovaného soudem 
a upravují otázky Obchodního a právníckých osob 
a fyzických osob. 

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
na vystaveného stranou. Splatnost si smluvní 

strany sjednávají do 30 po jejich povinné Právo a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí 

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vzníkla druhé smluvní škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany použití § 2050 OZ. 

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
nezávislá pro že jejich smluvní vztah z zanikne 

a díla dohodou nebo odstoupením). To znamená, že 
zachováno právo objednatele po zhotoviteli smluvní pokuty, na mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

12 
Zvláštní ujednání 

12.1. Zhotovitel bere na že místem jsou objekty pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona 222/1999 Sb., o obrany ve V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na díla se nebudou podílet cizí státní bez státní 

nebo s státními (s výjimkou NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní upravující vstup do 

další omezení stanovená uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
orgánem, do jehož tyto objekty pro obranu státu náleží a se 

kterými byl seznámen Nedodržení tohoto 
ujednání, být k vystavení zákazu vstupu pro nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní 

c) K povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu zhotovitel min. 3 
zahájením prací seznam všech budou vstupovat do vojenského 

objektu (zejména jméno, datum a místo narození, 
a adresa trvalého a seznam dopravních 

d) Vystavená povolení ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit v termínu díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, objednatele k pozastavení platby 

dokladu (faktury) do doby uvedeného nedostatku zhotovitelem. 
12.2. Zhotovitel je povinen objednateli veškeré týkající se jeho právní 

subjektivity do 5 od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané je zhotovitel povinen objednateli zahájení 

13 
Zánik 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v 
a) všech a 
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b) dohodou smluvních stran vzájemném vyrovnání vynaložených a 
doložených ke dni zániku smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají a nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího nebo uvedl údaje technické povahy, které 

zadávací podmínky nebo v souvislosti s zakázkou kartelovou 
dohodu podle 143/2001 Sb„ o ve pozd. 
nebo uvedl údaje technické povahy, které zadávací podmínky nebo 

v souvislosti s zakázkou kartelovou dohodu podle 143/2001 Sb„ o 
ve pozd. 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy že bude majetku 
zhotovitele vyhlášeno v bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li zhotoviteli návrh zamítnut pro nedostatek majetku k 

13.2. Nastanou-li u ze smluvních stran bránící této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé a vyvolat 
jednání k podpisu smlouvy. 

13.3. Chce-li ze stran od této smlouvy odstoupit na ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení oznámit druhé V odstoupení musí být uveden 

pro který strana od smlouvy odstupuje a citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku Bez náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti zhotoviteli týkající se plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním terminu. 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje: 
a) prodlení se zahájením díla déle než 1 O z ležícího na 

zhotovitele; 
b) prodlení s díla déle než 1 O 
c) pozastavení prací na díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

d) objednateli kontrolu díla; 
e) díla v rozporu s projektovou dokumentací; 
f) nedodržování platných a díla; 
g) objednatelem a do stavebního deníku zapsaných vad v terminu 

stanoveném ve stavebním deníku; 
h) subdodavatele, jehož zhotovitel prokázal v rámci 

na realizaci díla specifikovaného v 3 této smlouvy 
bez písemného souhlasu objednatele. 

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné nepodstatné porušení smlouvy se dále 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy protokolárním díla, bude vzájemné 
vyrovnání provedeno soupisu provedených prací, všechny náklady 

spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 
13.8. Odstoupí-li ze stran od této smlouvy na ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek dle kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje fakturu"; 
b) zhotovitel vyklidí a uklidí a vyzve objednatele na adresu 

pro korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k díla", 
se postupuje dle 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která odstoupení od smlouvy je povinna uhradit 
druhé veškeré náklady jí vzniklé z odstoupení od smlouvy. 
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14
ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této neupravené se OZ. Smluvní strany se
dále dohodly, že spory, které nebudou dohodou, budou
soudem dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se ustanovení smlouvy neplatné nedotýká se to
ostatních ustanovení, která platná a Smluvní strany se v tomto
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným

které nejlépe odpovídá zamýšlenému ustanovení neplatného

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být
v písemné není-li v textu smlouvy uvedeno jinak, a musí být
nebo poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené
v záhlaví této smlouvy. V jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí
být originál tohoto dokumentu v listinné adresátovi nebo

poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro vzájemných písemností tak, že písemnost

se v pochybností nebo považuje za
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
druhá strana písemné oznámení o adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li datovou schránkou.

14.5. Zhotovitel bere na že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném k informacím, ve a § 2 odst. 1 zákona

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách smluv,
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se

této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu pro
informování o smluvních stran. je pro strany této smlouvy

sjednána možnost celé této smlouvy v jejím plném jakož
i všech a okolností s touto smlouvou souvisejících, pokud tím nedojde k porušení
zákonem stanovené povinnosti

14.6. Tuto smlouvu lze pouze formou písemných,
potvrzených a podepsaných smluvními stranami. Dodatky se
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na a souhlasí s právem objednatele za podmínek stanovených
závaznými právními obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích o 11 listech, není-li podepsána

elektronickým podpisem. Nedílnou smlouvy jsou
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Stavební opravy 21 Dukelská kasárna Lipník nad
'kvv az vvmer

"'íslo coložk Název coložkv MJ množství cena I MJ I celkemso

a
1

2 materiál: CÚ: velkosklad
3

4 CD profil 60x27x0,6mm (3m) ks 2,00
5 ohebná trubka pr.20mm m 140,00
6 lišta vkládací LHD 17x17 m 50,00
7 krabicová rozvodka 3x2,5mm2, 67,5x67,5mm,IP67 CZ) ks 6,00
8 krabice ks 4,00
9 krabice universální ks 1,00
10 krabice s K097/5 ks 1,00
11 kabel CYKY-J 3x1 ,5 m 400,00
12 kabel CYKY-0 3x1 ,5 m 90,00
13 kabel CYKY-J 3x2,5 m 100,00
14 kabel CYKY-J 5x2,5 m 100,00
15 kabel CYKY-J 5x4 m 140,00
16 kabel CYKY-J 5x6 m 200,00
17 HOSW-F 3x2,5 (CYSY 3x2,5) m 3,00
18 lanko H07V-K 6žz. (CYA6žz.) m 140,00
19 lanko H07V-K 16žz. (CYA16žz.) m 50,00
20 krabice s K0125E ks 2,00
21 krabice s K0125E ks 2,00
22 ekvipotenciální svorkovnice EPV2 ks 2,00
23 IP44 ks 1,00
24 sign.doutnavou,400V,25A,IP55 ks 1,00
25 v ochr.krylu ,1-pólový,IP65,10A 1101 A6) ks 8,00
26 regulátor pod omítku pro ventilátor 2,5NE) ks 4,00
27 v krabici se sklem,230V/2A,s nápisem TOTAL STOP pod

ks 2,00om.)

28 trojpólový,400V,25A,IP65 340 TPN) ks 7,00
29 zásuvka jednonásobná s 16A,250V,IP44 ks 3,00
30 zásuvka dvojnásobná s ks 2,00
31 zásuvka s blokovaným IP44

ks 6,00

32 zásuvková s náplní: 3x16A,3p, proudový 3f
ks 1,00323326)

33 zásuvková s náplní: 1x16N400V,5p, 1x16A/230V,3p, 1x16N230V,3p
ks 10,00proudový 30mA, 32332A)

34 axiální ventilátor 530m3/hod„230V,0,2A,19W,pr.211mm ks 1,00
35 axiální ventilátor 1750m3/hod.,230V,0,6A,48W,pr.211 mm ks 2,00
36 axiální ventilátor3670m3/hod.,230V,0,7A,151W,pr.41Omm ks 1,00
37 plastová samotížná venkovní žaluzie pro pr.210mm ks 3,00
38 plastová samotížná venkovní žaluzie pro pr.460mm ks 1,00
39 400x300mm ks 1,00
40 " A" - svítidlo ks 50 ,00
41 "B"- svítidlo plech, kryl:tvrzené

ks 2,00sklo
42 "C"· žárovkové svitidlo ks 1,00
43 "D"· halogenidový,sym.,1x150W,E40,IP65 ks 3,00
44 úsporná žárovka E27,1 2W/827,7411m ks 2,00
45 lineární 36W/840,G13,život.20000 prov.hod. ks 104,00
46 halogenidová výbojka 150W/828,život.1 5000prov.hod. ks 3,00
47 ozn.RMS134,0CEP-Z se s tepelnou

ks 1,00dle
48

dle ks 1,00

49

50 800-741 montáže: Cú: ÚRS 2016
51

52 74211-1200 montáž rozvodnice oceloplech„nebo plast.do 50kg, bez ks 1,00
53 74211 -1300 montáž rozvodnice oceloplech.,nebo plast.do 100kg, bez ks 1,00
54 74331-21 10 montáž lišt vkládacích s do š=20mm m 50 ,00
55

74311 -2315 montáž trubek plastových,ohebných, pod omítku, do pr.23mm
m 140,00

56 74341 -1 111 montáž krabic plastových,
ks 1,00kruhových,K097



57 74341-2111 montáž krabic kruhových,
ks 1,00

KU68/2-1901

58 74341-1121 montáž krabic 2,00ks

59 74341-4321 montáž krabic elektroinstal.,rozvodek
ks 6,00

do pr.4mm2

60 74341-4323 montáž krabic elektroinstal.,rozvodek
ks 4,00

do pr.10mm2

61 74422-1112 montáž izolovaných Cu, bez uloženi v trubkách.nebo lištách,
140,00

neuvedených,hmotnost do 0 ,40kg
m

62 74442-1114 montáž izolovaných Cu. bez uloženi v trubkách.nebo lištách,
50,00

neuvedených.hmotnost do 1,00kg
m

63 74441 -1930 montáž Cu do 1kV.pod omítkou, bez do 0,4kg m 830,00

64 74441-1950 montáž Cu do 1kV.pod omítkou.bez do 1,0kg m 200,00

65 74423-1110 montáž izolovaných CU bez HOSVV, 0,35-35mm2
3 ,00m

66 74621-1110 izolovaných s a zapojením, v nebo na
ks 134,00

do 2,5mm2

67 74621-1120 izolovaných s a zapojením, v nebo na ks 50,00

68 74621-1130 izolovaných s a zapojením, v nebo na
ks 90,00

do 6mm2

69 74621-1150 izolovaných s a zapojením, v nebo na
ks 24,00

do 16mm2

70 74621-1170 izolovaných s a zapojením, v nebo na
ks 8,00

do 35mm2

71 74621 -1190 izolovaných s a zapojením, v nebo na
ks 1,00

do 70mm2

72 74621-1220 izolovaných s a zapojením , v nebo na
3,00

do120 mm2
ks

73 7471 1-2011 montáž nebo 1-
ks 1,00

jednopolových

74 74713-1400 montáž sporákových s doutnavkou ks 1,00

75 74712-1120 montáž pólového, do 25A, se ks 7 ,00

76 74711-1211 montáž venkovního,1-jednopólového, ks 8 ,00

n
74716-1050 montáž zásuvek v krabici, pro nebo vlhké , 2P+N ks 5 ,00

78 74716-2126 montáž zásuvek IP44,16A,3P+N+PE ks 6 ,00

79
74211-1200 montáž rozvodnic OCEP,nebo plastových,bez zapojení do 50 kg ks 13,00

80 74711-11 12 montáž 1-jednopólového. s plynulou regulací
ks 4,00

81
74741-3110 montáž ve typ T6, ks 2,00

82 74812-21 14 montáž svítidel zdroje s
ks 52,00

krytem

83
74811 -1212 montáž svítidel 1 zdroj se sklem. 1,00ks

84 74813-2200 montáž svit idel výbojkových,venkovnich,raménkových ks 3 ,00

85
74911-1230 montáž kovových nosných konstrukcí pro str„ 1Odo 50kg ks 1,00

86 74099-1100 zkoušky a prohlídky a prohlídka a vyhotovení revizní
ks 1,00

zprávy pro objem mont. prací do 100

87

88 800-741 demontáže: 2016

89

90 74211 -1200 demontáž rozvodnic OCEP,nebo plastových, bez zapoj„ do 50kg
ks 1,00

91
74211-1300 demontáž rozvodnic OCEP. nebo plastových. bez do 100kg ks 1,0

92 74441-1930 demontáž stávajících do 1 kV, bez uložení pod om„
550,0

neuvedených,hmotnost do 0.40kg
m

93 74441-2940 demontáž stávajících do 1 kV, bez uložení pod om „
250,0

neuvedených.hmotnost do 0,63kg
m

94 74341-4321 demontáž ACIOUR pro do pr .4mm2 ks 23,0

95 74341-4322 demontáž ACIDUR pro do pr.6mm2 ks 3,0

96 74711-11 11 demontáž 1-jednopólový ks 6,0

97 74711-211 1 demontáž polozap„1-jednopólových ks 4,0

98
74811-2121 demontáž svítidel žárovkových,se 1 zdroj.s košem ks 18,0

99 74712-1 120 demontáž 25A ks 16,0

100 74716-1230 demontáž zásuvky ks 4,0

101 74716-1513 demontáž zásuvky v krabici,10/16A,2P+PE ks 13,0

102 74716-1525 demontáž zásuvky venkovní.provedení 3P+PE ks 5,0

103 74723-3230 demontáž 3-pól.,do 63A,s krytem ks 1,0

104 74812-2112 demontáž 1 zdroj s krytem ks 2 ,0



105 74812-2114 demontáž zdroje s krytem ks 17,00
106 74812-2116 demontáž zdroje s krytem ks 10,00
107 74811-2111 demontáž žárovk.svitidla 1zdroj bez koše ks 5,00
108

109 46-M Zemní a pomocné stavební práce elmont.: ÚRS 2016
110

11 1 46068-0162 proráženi ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2, 15 do
ks 10,0030cm

112 46068-0164 proráženi ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2, tloušt'ky 45 do
ks 8,0060cm

113 46068-0174 proráženi ve zdivu cihelném, plochy od 0,0225 do 0,09m2,
ks 5,0045 do 60cm

11 4
46068-0452 vysekáni kapes ve zdivu cihelném pro osazeni krabic velikosti 1Ox1 Ox8cm ks 10,00

115 46068-0453 vysekáni kapes ve zdivu cihelném pro osazeni krabic velikosti 15x15x1Ocm
ks 8,00

116 46068-0581 vysekáni rýh pro montáž v cihelných zdech hl. do 3cm, š.do 3cm
70,00m

117 46068-0582 vysekáni rýh pro montáž v cihelných zdech hl. 3cm, š.do Sem
100,00m

118 46068-0594 vysekáni rýh pro montáž v cihelných zdech hl. 3 do 5cm, 7 do
S0,0010cm m

119 46069-0001 osazeni kotevních kovových, zabetonováním do 1kg ks 4,00
120 46071-0031 rýh ve hl.do 3cm,š.do 3cm m 70,00
121 46071-0032 rýh ve hl.do 3cm,š.ples 3 do Sem m 100,00
122 46071-0044 rýh ve hl.od 3 do 7 do 10cm m 50,00
123 34023-8211 zazdívka v 0,2S do 1m2, cihlami

m2 1,00pálenými, ti.do 100mm
124 61232-S111 vápennocementová,nebo vápenná omítka rýh hladká, ve rýhy š. do

m2 12,501SOmm
125 61232-5213 vápennocementová, nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká,

ks 1,000,2S do 1m2
126 7844S-S901 obnova malby z malilských Primalex, tekutých, bílé, v

m2 620,00místnosti v.=do 3,8m
127 9S290-2021 - budov oprav a udržovacích prací podlah hladkých,

m2 181,00zametením
128 46060-0061 odvoz suti a vybouraných hmot do 1km t 383,00
129 46060-0071 k za každý další I 1 km t 13,20
130 99701-3831 poplatek za skládkovné t O,SO
131

132 800-3 Lešení: ÚRS2016
133

134 94611-2113 montáž pojízdných trubkových, nebo dílcových, š.od0,9 do 1,6m, délky do
ks 1,003,2m, výšky 2,Sm do 3,Sm

135 94611-2213 za 1. a každý další den použití pojízdného lešení k ks 1,00
136 94611-2813 demontáž pojízdných trubkových, nebo dílcových, 0,9 do 1,2m, délky

ks 1,00do 3,2m v. 2,S do 3,Sm
137

138 HZS:
139

140 zhotoveni fotodokumentace prací a dodání na CD hod. 1,00
141 montáž axiálních venkovních žaluzii a hod. 5,00
142

143 HSV Práce a dodhky HSV
144 1 Zemní práce

14S 113106121 Rozebráni dlažeb komunikaci pro z betonových nebo kamenných dlaždic m2 3,170
146

132112101 Hloubeni rýh š do 600 mm nebo pneum v soudržných horninách 1 a 2 m3 0,476

147 Hl oubeni šachet nebo pneum v soudržných horninách 1 a 2, plocha133102011
m3 0,342výkopu do 4 m2

148 162201102 Vodorovné do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4 m3 0,818
149 1751 11101 Obsypání potrubí sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m m3 0,592
150 583312000 zásypový materiál fr. 0·2 mm t 0,684
1S1 583336740 kamenivo hrubé frakce 16-32 t 0,500
152 181411121 Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v a ve svahu do 1:5 m2 8,180
153 005724800 osivo jetelotravni kg 0,123
154 181951101 Úprava v 1 až 4 bez m2 8,180
1SS

156 3 Svislé a kompletní konstrukce
1S7 317944321 Válcované nosniky do osazované do t 0,014
158 319201321 Vyrovnáni nerovného povrchu zdiva tt do 30 mm maltou m2 21,102
1S9 340237212 Zazdívka pl do 0,25 m2 v nebo z cihel tl 100 mm kus 0,090



160

161 5 Komunikace pozemní

162 564831111 Podklad ze ŠD tl 100 mm m2 3,170

163

164 6 Úpravy podlahy a osazováni výplni

165 611131 121 Penetrace akrylát-silikonová nanášená m2 185,941

166
611142001 Potaženi sklovláknitým pletivem do tenkovrstvé hmoty m2 185,941

167 611181101 Minerální tl.do 3 mm rovných m2 185,941

168 611325401 Oprava vápenocementové hrubé omítky v rozsahu plochy do 10% m2 185,941

169 612131121 Penetrace akrylát-silikonová nanášená m2 369,926

170 612142001 Potaženi sklovláknitým pletivem do tenkovrstvé hmoty m2 369,926

171 612181101 Minerální tl.do 3 mm m2 369,926

172 612325402 Oprava vápenocementové hrubé omítky v rozsahu plochy do 30% m2 68,266

173 612325403 Oprava vápenocementové hrubé omítky v rozsahu plochy do 50% m2 97,238

174 619991011 Obalení konstrukcí a fólií lepicí páskou m2 28 ,195

175 Oprava vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 v
621325202 m2 13 ,076

rozsahu do 30%

176 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových s tkaninou m 141,200

177 590514800 lišto rohová Al 10110 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 155,673

178
622332121 Škrábaná omítka nanášená na neomítnutý podklad m2 1,328

179 629991011 Zakryti výplni a svislých ploch fólii lepicí páskou m2 28,195

180
63131 1121 dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 do 80 mm m3 0,023

181
631 311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených na C 20125 m3 10,663

182 63131901 2 k tl do 120 mm za povrchu m3 10,663

183
631319171 k tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy vložením výztuže m3 0,630

184
631319173 k tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy vložením výztuže m3 10,663

185 631351101 rýh a hran v podlahách m2 3,12

186 631351102 rýh a hran v podlahách m2 3,12

187 631362021 Výztuž mazanin Kari t 0,41

188 632451021 Vyrovnávací t l do 20 mm z MC 15 provedený v pásu m2 7,02

189
632451101.1 Cementový ze suchých do 5 mm-materiál ve specifikaci m2 50,70

190 rychletuhnouci, jemná tixotropni malta, obsahujlci syntetické vlákna a dalši
585-038-1 bal. 20,485

aditiva, baleni 25 kg

191 633992111 betonových pod lah od olejových m2 96 ,25

192 Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 150 mm š 5 mm mezi a
634112125.1 m 51,30

193
634663111 spar do 1Omm v mazaninách polyuretovou hmotou m 26,65

194 634911114 spár š 5 mm hl do 80 mm v betonové m 14,85

195
63721 1121 Okapový chodník z betonových dlaždic t l 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 3,1 7

196 642942331 Osazováni zárubni nebo kovových do 1O m2 na MC kus 1,00

197 642942441 Osazováni zárubní nebo kovových 1O m2 na MC kus 1,00

198

199 9 Ostatnf konstrukce a práce, bouráni

200 946111112 Montáž pojízdných trubkových / dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus 1,00

201
946111212 k pojízd ným š do O, 9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití kus 20,00

202
946111812 Demontáž poj ízdných trubkových/dílcových š do O,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m kus 1,00

203 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s podlahou v do 1,9 m zatíženi do
949101111 m2 4,15

150 kg / m2

204 95290111 1 budov bytové a výstavby výšce podlaží do 4 m m2 221,25

205 952902611 budov vysáti prachu z ostatních ploch m2 147,64

206 Bourání pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm
965042121 m3 0,88

pl do 1 m2

207 96504611 1 Broušeni stávajících betonových pod lah do 3 mm m2 50,70

208 965046119 k broušeni stávaj ících betonových podlah za každý další 1 mm m2 101 ,41

209 965061631 Bouráni dlažeb z osazených do písku pl 1 m2 m2 88,93



210 965082923 pod podlahy tl do 100 mm pl 2 m2 m3 1,939

211 968062375 Vybouráni oken zdvojených pl do 2 m2 m2 3,600

212 968062376 Vybourání oken zdvojených pl do 4 m2 m2 20,700

213 968072455 Vybouráni kovových zárubni pl do 2 m2 m2 3,349

214 968072559 Vybouráni kovových vrat pl 5 m2 m2 18,490

215 971033451 Vybouráni ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 3,000

216 974042543 Vysekáni rýh v bet onové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm m 3,300

217 97731 1112 stávajicich betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 18,400

218
978011121 vápenné nebo vápenocementové omítky v rozsahu do 1O% m2 185,941

219
978013121 vápenné nebo vápenocementové omítky v rozsahu do 1O% m2 227,554

220
978013141 vápenné nebo vápenocementové omítky v rozsahu do 30 % m2 194,476

221 985131111 ploch rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 50,706

222

223 997

224 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím
997013111 t 18,726

mechanizace

225 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskl ádku do 1 km se složením t 18,726

226 997013509 k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 1 km t 56,178

227
997013831.4 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce odpad t 18,726

228 99722161 1 Nakládáni suti na dopravní pro vodorovnou dopravu t 18,726

229

230 998 hmot

231 998018001 hmot pro budovy v do 6 m t 38,874

232

233 PSV Práce a dodávky PSV

234 711 Izolace proti vlhkosti a

235 711113111 Izolace proti zemní vl hkosti na vodorovné ploše za studena emulzí DS m2 96,939

236 711113121 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzi DS m2 7,695

237
998711 101 hmot tonážní pro izolace proti vlhkosti a v objektech výšky do 6 m t o,105

238 998711181 k hmot tonážní 711 bez použití mechanizace t o,105

239

240 721 Zdravotechnika - kanalizace

241 721110806 Demontáž potrubí kameninové do DN 200 m 1,500

242 721170975 Potrubí z PVC kráceni trub DN 125 kus 1,000

243 721 171917 Potrubí z PP propojeni potrubí DN 160 kus 1,000

244 721 173707 Potrubí z PE odpadni DN 125 m 1,000

245 721242116 splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacim košem DN 125 kus 1,000

246 998721101 hmot tonážní pro kanalizace v objektech v do 6 m t 0,006

247 998721 102 hmot tonážní pro kanalizace v objektech v do 12 m t 0,006

248 998721181 k hmot tonážní 721 bez použiti mechanizace t 0,006

249

250 722 Zdravotechnika - vodovod

251 722190901 nebo vodovodního potrubí opravách kus 2,000

252 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 314 kus 2,000

253 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostat ní typ kus 2,000

254 551908150 flexi ohebná sanitárni D 9 x 13 mm F 318" x F 1/Z", 50 cm kus 1,000

255

256 725 Zdravotechnika -

257 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000

258 sprchová zásuvná se posuvnými díly do výšky 2000 mm a 800
725245191 soubor 1,000

mm

259 725820801 Demontáž baterie do G 3 I 4 soubor 1,000

260 725849411 Montáž baterie sprchové s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000

261 5514558 baterie sprchová s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000

262 998725101 hmot tonážní pro v objektech v do 6 m t 0,017

263 998725181 k hmot tonážní 725 bez použiti mechanizace t 0,017

264

265 751 Vzduchotechnika

266 751398051 Mtž žaluzie potrubí do O,150 m2 kus 4,000

267 429-038-1 žaluzie Al Z00x400 mm kus 4,000

268



269 762 Konstrukce

270 762421130 Montáž obložení stropu deskami heraklitem m2 55,782
271

762495000 Spojovací pro montáž olištováni, obloženi a m2 55,782

272

273 764 Konstrukce

274 764002851 Demontáž oplechování do suti m 15,600
275 764004861 Demontáž svodu dosuti m 0,500
276

764216644 Oplechování rovných lepené z pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 15,600

277 za zvýšenou pracnost oplechováni rovných z PZ s povrch úpravou rš764216665 kus 20,000do400 mm

278 764508135 Montáž výtokového kolena kruhového svodu kus 1,000
279 553443890 soklové koleno· vyloženi 60 mm 120 pozink kus 1,000
280 764518423 Svody kruhové obj ímek, kolen, z Pz pl echu 120 mm m 0,500
261 998764101 hmot tonážní pro konst rukce v objektech v do 6 m t 0,059
282 996764181 k hmot tonážní 764 bez použiti mechanizace t 0,059
283

284 766 Konstrukce

285
766622115 Montáž plastových oken plochy 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva m2 10,000

286 61140023 okno O+S 90 x 150 cm U=1 ,1 kus 2,000
267 61140029 okno plastové O+OS 150 x 150 cm , U • 1, 1 kus 5 ,000
288 61140034 okno plastové OS+O+OS 210x150 cm, U c 1, 1 kus 3,000
289 766622661 nebo nebo plastových okenních do 1,5 m2 kus 2,000
290 766622862 nebo nebo plastových okenních 1,5 m2 kus 8,000
291 766660411 Montáž vchodových 1 bez do zdiva kus 2,000
292 6114416 plastové plné vchodové I oteviravé 80x197 cm rámu a kováni kus 1,000
293 611441 · 1 plastové plné vchodové oteviravé 90x197cm, rámu a kování kus 1,000
294 766662811 Demontáž kus 2,000
295 766664957 Oprava a údržba • zámku kus 2,000
296 549260430 zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s L HB kus 2 ,000
297 549641100 vložka zámková cylindrická oboustranná FAB kus 2 ,000
298 766664958 Oprava a údržba - klik se štítky sada 2,000
299 549146220 kliko štítu o montážního materiálu 72 matný nikl kus 2 ,000
300 766691914 nebo pl do 2 m2 kus 2,000
301 998766101 hmot tonážní pro konstrukce v objektech v do 6 m t 0,556
302 998766181 k hmot tonážní 766 bez použiti mechanizace t 0,556
303

304 767 Konstrukce

305 767652230 Montáž vrat garážových do ocelové konstrukce plochy do 13 m2 kus 2,000
306 VI - Vrata ocelová 3190x3400 mm zateplená z L profilu, kováni ,553-038-vl 2,000standartní provedení, vložka a zámek FAB

307 767691833 nebo kovových vrat 4 m2 kus 4,000
306 767810112 Montáž do 0,02 m2 kus 4,000
309 553-038· 1 k s klapkami 200x400 mm kus 4,000
310 9987671 01 hmot tonážní pro konstrukce v objektech v do 6 m t 0,275
311 998767181 k hmot tonážní 767 bez použiti mechanizace t 0,275
312

313 776 Podlahy povlakové

314 776201814 Demontáž povlakových podlahovin položených podlepených páskou m2 24,000
315

316 781 práce · obklady

317 781473810 Demontáž z keramických lepených m2 1,092
318 781495111 Penetrace podkladu m2 3,432
319 781495115 Spá rováni silikonem m 20,000
320 781495185 rovné keramických kus 52,000
321 Montáž do 250 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním781 674113.1 m 15,600lepidlem

322 597614330 dlaždice keramické 300x300x8 cm m2 4,914
323 998781101 hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,116
324 998781181 k hmot tonážní 781 bez použiti mechanizace t 0,116
325

326 783 práce·

327 783009421 šrafováni nebo podlahových hran m 16,000
328 783306801 ze konstrukcí obroušením m2 15,785



329 783315101

330 783317101

331 783901453

332 783943161

333 783947161

334

335 784

336 78411 1001

337 784112013

338 784121003

339
784181113

340
784221 101

341

342 786

343
786624121

344 553462000

345 998786101

346 998786181

347

348 M

349 21-M

350 210010045

351 345710230
352

353 46-M

354 460030121

355

356 HZS

357 HZS1301

358 HZS2131

359 HZS2211

360 7679951 11

361 553-zam

362 998767101

363

364

Jednonásobný syntetický standardní konstrukci m2 15,785
Krycí jednonásobný syntetický standardní konstrukci m2 15,785
Vysátí betonových pod lah provedením m2 195,380

polyuretanový pórovitých betonových podlah m2 195,380
Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou betonové podlahy m2 195,380

práce - malbya tapety

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 24,958
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m m2 442,467
Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 442,467

Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 632,929

Dvoj násobné bílé malby ze za sucha v místnostech do 3,80 m m2 632,929

práce - úpravy

Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, a
m2 18,no

žaluzie horizontální interiérové m2 18,nO
hmot tonážní pro úpravy v objektech v do 6 m t 0,024

k hmot tonážní 786 bez použití mechanizace t 0,024

Práce a dodávky M

Elektromontáže

Montáž trubek kovových ohebných O 29 mm uložených m 21,000
trubka ohebná kovová Kopex 3329 , O = 35,2 mm (d1=29 mm) m 22,050

Zemni práce extr.mont.pradch

kmene do 30 cm kus 3,000

Hodinové sazby

Hodinová sazba zedník hod 17,000
Hodinová sazba hod 8,000
Hodinová sazba instalatér hod 12,000
Montáž atypických konstrukci hmotnosti do 5 kg kg 37,733

výrobek z vále. oceli kg 41 ,506

hmot tonážní pro konstrukce v objektech v do 6 m t 0,071
Ostatní a vedlejší náklady kpl 1,00
Úklid po stavebních pracích kpl 1,00

Cena celkem bez DPH SO 01

DPH 21% -

Cena celkem DPH SO 01

U specificky zboží (výrobku) se obdobné se stejnými nebo vyššími parametry.

Zhotovitel provede zahájením výroby nových oken a vlastni všech
a venkovních

1 165 526,35

244 760,53

1 410 286,88




