Sokolov

& smlouvy u Prikazee: SME/387/2019/ORM

PRIKAZNI SMLOUVA
Smluvni strany:
Prikazce: Mésto Sokolov
Se sidlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokoloy
Zastoupeny: Ing. Katetinou Klepackovou, vedouci odboru rozvoje mésta
e 00259586
DIC: CZ 00259586

Cislo actu:

(dale samostatné jen . Prikazce®),

na strané jedné

a

Prikaznik: Radek Jezek
1C; 04813651

DIC: (78310302253

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

(ddle jen . P¥ikaznik®),

na strané druhé

uzaviraji nize uvedeného dne podle § 2430 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik,
ve znéni pozdéjSich pfedpist, {dale jen ,,obfansky zakonik™) tuto pfikazni smlouvu:

ClL1
Uvodni ustanoveni

~

1.1 Prikazce podle § 4 odst. 2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozd¢jSich predpisu, je stavebnikem stavby: ,,Ul. Karla Capka, Sokolov - p¥ijezdova
komunikace a inZzenyrské sit€* (dale jen ,,Stavba®), kterd je financovana z verejného rozpoctu.

1.2 Stavba budc provedena podlc projcktové dokumentace pro provadéni stavbv z 03/2018.
¢. zakazky 2018006, vyhotovené Ing. Jitim Soukupem, sc sidlem-
[C 73711 870 v 03/2018.

1.3 Stavba bude zhotovena podle smlouvy o dilo na stavebni prace uzaviené mezi zhotovitelem
Stavby, vybranym v zadavacim tizeni Pfikazcem, a Prikazcem (dale jen ,,Smlouva o dilo®).

1.4 Prikazce, jakoZto stavebnik, je podle § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzecmnim
planovani a stavebnim fadu (stavcbni zakon), ve znéni pozdéjsich piedpisd, povinen zajistit
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technicky dozor stavebnika nad provadénim Stavby fyzickou osobou opravnénou podle zakona

¢. 360/1992 Sb.. o vykonu povoléni autorizovanych architekti a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrt a technika ¢innych ve vystavbe, ve znéui pozdéjsich predpist.

1.5 Vzhledem k vySc uvedenému proved! Piikazce poptavkové rizeni na verejnou zakdzku malého
rozsahu s nazvem ,, UL Karla Capka, Sokolov - pfijczdova komunikace a inzenyrské sit¢™, a vybral
v ném nabidku Ptikaznika.

1.6  Prikaznik prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni zdvazku podle té¢to smlouvy
a ke spinéni veSkerych povinnosti z ni vyplyvajicich.

CL2
Predmét smlouvy

2.1  Prikaznik se zavazuje, 7e v rozsahu a za podminek dohodnutych v 1¢to smlouvé pro Prikazce
obstard technicky dozor stavebnika (ddle jen ., TDI¥) podle § 152 odst. 4 zikona
¢. 183/2006 Sb., o lizemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisti, nad Stavbou.

2.2 Prikazce se zavazuje zaplatit Piikaznikovi za fadn€ vykonanou ¢innosti TDI podle této smiouvy
odménu ve vy8i a zpusobem podle této smlouvy a poskytnout Pfikaznikovi potiebnou
soutinnost k plnéni smlouvy.

-

2.3  Smlouva je uzaviena za Ulelem zajisténi fadné, véasné, kvalilni, vysoce profesionalni,
soustavné, komplexni a ve prospéch pfikazce provadéné investorsko-inzenyrské Cinnosti tak,
aby byly dodrzeny terminy stanovené ve Smlouvé o dilo.

2.4  Prikazem se pro ncely této smlouvy také rozumi uskutecriovani pravnich jednédni na ziklade
zplnomocnéni, ale i faktickych tikonii a ¢innosti, jejichz vyslcdkem budc ziskani pravomocného
kolaudaéniho souhlasu na provedenou stavbu, a to jak z hlediska pravniho, ckonomického, tak
i stavebné-technického, a to v rdmei daném obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, touto
smlouvou a dobrymi mravy a pfedani veskeré administrativni, pravni a dalsi agendy, spoletné
s¢ viemi movitymi v&cmi, které prikaznik pii vykonu ptikazu dle této smlouvy uzival, a které
jsou ve vlastnictvi prikazcee, zpét piikazel.

€3
Rozsah a obsah pFedmétu plnéni
3.1 Prikaznik sc zavazujc v rdmci obstarani ¢innosti TDI podlc ¢l. 2 odst. 2.1 provadét zejména
nasledujici ¢innosti:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby;

b) Gcast jako piizvany odbornik hodnotici komise na hodnoceni nabidek podanych Géastniky do
zadavaciho Fizeni na zhotovitcle stavby ,,Ul. Karla Capka, Sokolov - ptijezdova komunikace a
inzenyrské sité“, a to i pfi opakovan{ zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, a to az do
zadani vefejné zakazky;

¢) odevzdani stavenisté zhotoviteli/iim Stavby a zabezpeCeni zapisu o predani stavenisté;

d) tniéast na zakladnim smérovém a vySkovém vytyéeni Stavby provadéné zhotovitelem/i
Stavby;

¢) Uéast na kontrolnim zaméifeni terénu zhotovitclem/i Stavby pied zahdjenim pract;

f) svoldvani a fizeni kontrolnich dnd Stavby (min. 1x za 7 kalendarnich dnf), na néz vzdy zve
zastupce MF, MPO, MPZP, povéfence kraje, zhotovitele, supervizora, v uréitych ctapach
té7 prisludné organy statni spravy a samospravy. Jako vstupni informaci pro kontrolni den
piikaznik predkladd pisemnou zprdvu, kterou obdrzi vSichni Géastnici pred konanim
kontrolniho dne:
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provadéni zapisi z kontrolnich dnti Stavby, véetné zaznamu napravnych opatieni z jednani;
kontrola napravnych opatieni z kontrolnich dni Stavby;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni na Stavbu a opatfeni stavebniho
dohledu na dobu realizace Stavby;

hlaseni archeologickych nélezfi pfisludnym orgdnim;

kontrola systematického dopliiovani dokumentaci, podle kterych se Stavba realizuje (zmény
v prubéhu  vystavby provadéné zhotovitelem/i Stavby), a evidence dokumentace
dokonéenyvch ¢asti Stavby (neprodlené€ pii zméné ¢i dokonceni ¢asti Stavby);

informovéni piikazce o vSech zavaznych okolnostech, které mohou mit vliv na plnéni
dle Smlouvy o dilo, a to bez zbyte¢ného odkladu;

predkladani pozmeéfiovacich navrhit jednotlivych praci a dodavek (tzy. viceprace
a ménéprace), které mohou vzniknout v pribéhu vystavby, Prikazei se stanoviskem
(nejpozdéji do 3 pracovnich dni od vzniku navrhu};

projednavéani dodatkl a zmén projektu, které nczvysuji naklady Stavby, neprodluzuji 1hitu
vysiavby a nezhorSuji parametry Stavby, v pribéhu vystavby s Pfikazcem a zhotovitelem/i
Stavby (nejpozdé€ji do 3 pracovnich dni od vzniku pozadavku); v ramei pinéni této smlouvy
neni ptikaznik opravnén schvalovat jakékoliv zmény realizace stavby, které maji vliv
na cenu a zménu terminu dokonceni; tato ¢innost je vyhrazena pouze zastupci piikazce;

soustayna a disledné kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti occitovanych podkiadi
a faktur predkladanych zhotovitelem/i Stavby, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve
Smlouveé o dilo, vcetné jejich odsouhlaseni a predlozeni k uhradé Piikazei (pfi kazdé
fakturaci praci zhotovitelem/i Stavby); disledna kontrola rozsahu a vykazovani praci, které
proti puvodnim predpokladim nebyly provadény (tzv. ménéprace); dislednda kontrola
navrht rozsahu a ocenovacich podkladi na provadéni praci nad ramee Smlouvy o dilo (tzv.
viceprace), tj. zmény smluvniho zavazku, a jejich predkladani k odsouhlaseni piikazei; dale
priprava veskerych podkladi pro provedeni zavére¢ného vyictovani celého procesu
realizace stavby (vécnou a cenovou spravnost faktur a vSech souvisejicich podkladu
potvrzuje statutarni zastupce piikazce podpisem téchto faktur a souviscjicich podkladii),

kontrola vicch &asti praci a doddvek v ramei celé Stavby s dirazem na pozadavky vysoké
kvality provadéni vsech praci, mj. také téch, které budou v dal$im technologickém postupu
zakryté ncbo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku
(vzdy pf1 jejich instalaci a pfed zakrytim);

zajisténi ucasti dotéenych orgéna statni spravy, pravnickych nebo fyzickych osob Stavbou
dotenych pii kontrole dokonenych ¢asti nebo pfed zakrytim ¢i znepfistupnénim (v piipade
potieby);

zajisténi spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajisfovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci;

zajidténi spoluprace s projektantem a zhotovitelem/i Stavby pii provadéni nebo navrhovani
opatieni na odstranéni pripadnych zavad projektu (dle potreby);

spoluprace s koordindtorem bezpceénosti prace na stavbé;

kontrola dodrzovani souladu dodavek vyrobkid, praci a sluzeb a postupu vystavby
s projektovou dokumentaci Stavby a s dal$imi podminkami Smlouvy o dilo; kontrolu
v misté stavby provadi prikaznik dle potfeb a postupu realizace stavby v rozsahu
min. 1x denn¢ a svou ¢innost potvrzuje zapisem do stavebniho deniku;

priabézna kontrola souladu postupu praci podle aktudlniho ¢asového, véeného a finanéniho
harmonogramu Stavby a ustanovenimi Smlouvy o dilo a upozornéni zhotovitele/li
na nedodrzovani termini, véetné ptipravy podkladii pro uplatnéni finanénich sankei:

prabézna kontrola a dohled, zda zhotovitel/¢ Stavby provadi predepsané zkousky materiald,
konstrukei a praci, Kontrolu vysledki zapisovat do stavebniho deniku, prebirani
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a soustied’ovani dokladi prokazujicich kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.) od zhotovitele/ti Stavby;

x) pribézna kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby, zejména pokud jde o dodrzeni
piislusnych zakont, norem a piedpist, bezpecnost pfi praci, pii instalaci a provozu zaiizeni
a vybaveni stavby;

y) prabézna kontrola vedeni stavebniho deniku, provadéni zapisi do stavebniho deniku
v souladu s podminkami uvedenymi v pfislusnych smlouvach;

z) uplatiiovani naméti sméfujicich ke zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
(uzivéani) dokonéené Stavby;

aa) spoluprace se zhotovitelem/i pfi provadéni opatieni na odvraceni ncbo na omezeni Skod pfi
ohrozeni Stavby Zivelnymi udéalostmi;

bb) zajisténi a piiprava podklada pro odevzdani a prevzeti Stavby nebo jejich casti, Gcast
na jednédni o odevzdani a pfevzeti, vypracovani protokolu o odevzdani a predani dokonéené
Stavby nebo jejich ¢asti;

ce) kontrola Oplnosti a spravnosti dokladi, které predlozi zhotovitel/é Stavby k odevzdani
a pievzeti dokonené Stavby nebo jejich &asti, a nasledné predani veskerych pisemmosti
Prikazci;

dd) zaji$teni soupisu jednotlivych vad a nedodelki v dobé prejimaciho rizeni Stavby pied
dokon¢enim a podepsdnim protokolu o odevzdani a prevzeti dokoncené Stavby nebo jejich
¢asti mezi zhotovitelem a Piikazcem:

ee) kontrola odstrafiovani jednotlivych vad a nedodelka zjisténych pii prebirani v dohodnutych
terminech;

ff) zajisténi vSech potiebnych 0Okond vedoucich k vydani pravomocného kolaudaéniho
rozhodnuti/souhlasu, vCetné provedeni Ukont vrameci piipadného odvolaciho fizeni,
a zajisténi splnéni podminck tohoto rozhodnuti/souhlasu,

gg) ucast na kolaudaénim fizeni,

hh) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem/i Stavby v terminu dohodnutém se zhotovitelem/i
Stavby a Prikazcem;

ii) kontrola podkladi ohledné konetného vyictovani Stavby, jednd se zejména o podklady
pro konec¢nou platbu;

1j) kontrola prubézného Cerpani polozck rozpoctu Stavby dle struktury rozpoctu za projekt jako
celek; prubézné Cerpani (fakturace) z rozpoctu zhotovitclem/i Stavby bude transparentni;

kk} zajisténi pripadnych dalsich ¢innosti, které se vyskytnou v pribéhu realizace Stavby a maji
piimou souvislost s dozorem nad provadénim Stavby (dle potieby):

Il) porizeni fotodokumentace a piipadné vidcozAznamu o pracovnim vykonu a &innostech
zhotovitele/it Stavby v dobé, kdy se realizuje na stavenisti stavebni ¢mnost, zejména
se zaméfenim na zdokumentovani ¢asti stavby, které budou v dalsim postupu zakryté nebo
se stanou nepfistupnymi, a na duleZité stavebné-technické detaily; jednotlivé zaznamy
budou opatieny datem pofizeni a budou soudasti agendy, ktera bude predéna pfi ukonCeni
smlouvy piikazei;

mm) kontrola dodrZovani predpisi protipoZarni ochrany, predpist na ochranu zivotniho
prostiedi a vyzadovani na koordinatorovi BOZP pfedkladani zprav o dodrzovani ptedpisu
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci;

nn) spoluprace s piikazcem pri reklamacich a zarucnich opravach dle Smlouvy o dilo (zaruéni
doba bude stanovena v délee 60 mésic od Fadného predani a prevzeti dokoncené Stavby).

00) Kontrola zpracovani Zpravy o prub¢hu praci. Zpravy o prub&hu praci zpracovava
zhotovitel. Prace zhotovené v kalendainim roce jsou zhodnoceny v rocni zprave, etapy praci
jsou zhodnoceny v etapové zpravé a na konci realizace napravnych opatieni je nutné
predloZzit zavereCnou zpravu.
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Soudasti plnéni v rdmei vykonu TDI jsou rovnéz veskeré dalsi prace, ¢innosti a (kony potiebné
pro plnéni Pfikaznika v této smlouvé vyslovng nespecitikované, které Prikaznik vzhledem
ke své odbornosti, znalosti stavenidté a jinym okolnostem pInéni mohl a mél pfedpokladat,
pfi¢emz odména za né je v plném rozsahu zahrnuta v odméné uvedené v ¢l. 7 odst. 7.1.

ClL 4
Povinnosti Prikaznika

Prikaznik se zavazuje po dobu G&innosti této smlouvy poskytovat sluzby pFikaznika dle ¢l. 2
odst. 2.1 a ¢1. 3 smlouvy s maximalni odbornon pééi, v souladu s prisluSnymi pravnimi
piedpisy, touto smlouvou, dobrymi mravy, Glelem této smlouvy, zajmy pifkazce a podle
pokynu pifkazce, které jsou pifkaznikovi zndmy ncbo které musi znat, poskytovat sluzby
v koordinaci a nepfetrzité spolupraci s prikazcem, a to v rozsahu potiebném pro fadny priub&h
a dokonéeni Smlouvy o dilo a viech plnéni s tim souvisejicich.

Prikaznik sc¢ zavazujc, Ze veskeré Cinnosti dle (€to smlouvy budou zajistovany autorizovanou
osobou & osobami ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektii a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrit a technik &innych ve vystavbé,
ve znéni pozd&jsich predpist.

Ptikaznik je povinen se pfi plnéni této smlouvy Fidit pokyny Ptikazce a postupovat v Gzke
souéinnosti s nim.

Prikaznik je povinen v ramci vykonu ¢innosti TDI na stavenisti postupovat s nalezitou odbornou
péCi, poctivé, v souladu s piislu§nymi pravnimi piedpisy, touto smlouvou, dobrymi mravy
a zajmy Prikazce, které znd nebo musi znt.

P¥ikaznik je povinen oznamit Piikazei viechny okolnosti, které zjisti pfi vykonu &innosti TDI
na stavenisti (pfi plnéni pfikazu) nebo i mimo néj a jez mohou mit vliv na zménu pokyni
Prikazce v ramci plnéai pfedmétu smlouvy. VeSkera Cinnost Prikaznika mus{ sméfovat
K 7ajidténi ucelu této smlouvy.

Poda-li Piikazce Prikaznikovi nevhodné, netiplné, neucelné pokyny nebo pokyny odporujici
obecné zavaznym pravnim predpisim, je Pfikaznik povinen na tyto skutecnosti Prikazce
bezodkladng upozornit, a to véetné podani vysveileni, v ¢em nevhodnost, netiplnost, neucelnost
&1 protipravnost spo¢iva. Bude-li Prikazce na podanych pokyncch trvat, je Pfikaznik povinen
pokracovat v plnéni prikazu a soucasné je oprivnén pisemné pozadovat po Pfikazci,
aby setrvani na puvodnich pokynech Piikaznikovi pisemné potvrdil.

Od pokyna Prikazce se muze Prikaznik odchylit pouze v pripade, je-li to nezbytné nutné
a Pfikaznik nemuZe vdas ziskat souhlas Piikazce. O skute¢nostech, kdy se Piikaznik odchyli
od pisemnych pokynt Piikazce, je Prikaznik povinen Pfikazce bezodkladng, nejpozdéji viak
do 3 pracovnich dnit ode dne, kdy k odchyleni od pokynu doslo, pisemné vyrozumeét.

Ptikaznik je povinen zachovavat mlécnlivost o vSech skuteCnostech, a to i po ukonéeni této
smlouvy, kter¢ se pfi pInéni piikazu podle této smlouvy dozvi, s vyjimkou piipadi, kdy mu
poskytnuti informace ukladd obeené zivazny pravni predpis nebo kdy jej Prikazce zprostil
mléenlivosti.

Prikaznik je povinen predat bez zbyteéného odkladu Prikazci podklady a véci, které «a Pfikazce
pievzal pfi plnéni piikazu podle télo smlouvy.

Ptikaznik se zavazuje pribéZn&, nejméné vSak jednou mési¢né, vzdy nejporzdéi k 10, dni
kazdého kalendaintho mésice, pisemné informovat Pitkazce o plnéni piikazu podle této
smlouvy. Tim neni dotéeno pravo Prikazce Zadat po Prikaznikovi poskytnuti pisemnych
informaci kdykoli v dobé trvani smlouvy.

Piikaznik je povinen umoznit Pfikazci nahlédnuti do veskerych dokladi tykajicich se picdmétu
smlouvy za uc¢elem kontroly plnéni této smlouvy.
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4.12 Pfikazce udeluje Prikaznikovi plnou moc K pravnimu jednéni za Piikazce pii zabezpefovani
vsech &innosti podle t¢to smlouvy a Prikaznik plnou moc pfijima. Pro odstranéni pochybnosti se
sjednava, ze Pfikaznik neni opravnén uzavirat za Ptikazce jakékoliv smlouvy, dodatky Smlouvy
o dilo, pfevzit Stavbu &i jeji Cast, potvrdit odstranéni vady Stavby ¢i vadného plnéni zhotovitele
Stavby, uznavat jakékoliv naroky ¢i pohledavky za Prikazce nebo uplatiiovat za Prikazce
jakékoliv pohledavky nebo naroky &1 vznaSet naroky nebo realizovat prava, vzdavat se
jakychkoliv pohleddvek za Prikazce &i zapocitavat jakékoliv pohledavky jménem Piikazce,
zasahovat do jakychkoliv provoznich zdleZitosti Pfikazce, pokud k tomu Pfikazce Ptikaznikovi
neudéli plnou moc.

4.13 Ptikaznik odpovida za fadné, vEasné a kvalitni plneni predm¢tu smlouvy v rozsahu stanoveném
prisludnymi pravnimi predpisy, zcjména obcanskym zakonikem, a toute smlouvou.

4.14 Piikaznik odpovida za Skodu, ktera Prikazei vznikne v disledku vadného pinéni, a to v plném
rozsahu. Za Skodu se povazuje i Gjma, ktera Pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady
v disledku poruseni povinnosti Piikaznika.

4,15 Prikaznik prohladuje, 7e ke dui uzavieni této smlouvy ma uzavienou platnou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za ujmu zplscbenou Piikazntkem tieti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, a to s plnénim ve vysi nejméné 5 000 000,- K. Prikaznik
predlozil prostou kopii této smlouvy PFikazci pfi podpisu této smlouvy. Piikaznik sc zavazuje,
7e po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Veskeré
naklady na pojisténi nese Piikaznik. Pokud Piikaznik ncbude mit sjednano pojiSténi, nebo
neptedlozi Prikazci kopii pojistné smlouvy, je povinen zaplatit Prikazcei smluvni pokutu ve vysi
1 500,- K& za kazdy den prodleni, po ktery nebyl pojistén v souladu s timto ¢lankem, nebo byl
v prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy. Smluvni pokuta je splatna na zdklad¢ pisemné
vyzyy Piikazce do 15 dnii od doruceni vyzvy Piikaznikovi pfevodem na acet Piikazce uvedeny
ve vyzve, Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Piikazce domahat se nahrady Skody
zpusoben¢ poruscnim této povinnosti Prikaznika, a to v pln€ vysi.

CL5
Povinnosti Prikazce

5.1  Prikazce se zayazuje pfedat P¥ikaznikovi ke dni predani staveni§té zhotoviteli Stavby podle

¢l. 1 odst. 1.3, popt. jakmile to bude moZné, zejména tyto podklady:

a) kopii projektové dokumentace podle €l. 1 odst. 1.2;

b) kopie viech vydanych rozhodnuti stavebniho wifadu, rozhodnuti, stanovisek a zavaznych
stanovisek dotéenych organu vztahujicich se ke Stavbeé,

¢) kepii Smlouvy o dilo v¢. poloZkového rozpoétu a vykazu vymeér, harmonogramu provadéni
Stavby,

d) piipadné dodatky Smlouvy o dilo.

5.2 Piikazce se zavazuje predat Piikaznikovi vSechny dal$i dokumenty a informace, neuvedené
v predchozim odstavei, které povazuje za podstatné a které maji pifmy dopad na provadeni
Stavby, jeji dokondeni a uZivani.

5.3  Prikazce se zavazuje vyrozumél Pfikaznika o vscch pripadnych zmeénach v pozadavcich
na zhotoveni Stavby, vyplyvajicich ze stanovisek, zavaznych stanovisck ¢i rozhodnuti
dotéenych organt nebo stavebniho drfadu.

5.4  Prikazee je povinen Ugastnit se jednani, které svola Prikaznik z divodd odsouhlaseni postupu
Prikaznika podle této smlouvy, pfiéemZ Piikaznik je povinen oznamit Piikazcl misto a termin
jednani alcspori pét dnii predem.

5.5 Ptikazce je povinen pfizvat Pfikaznika v dostatecném piedstihu ke vSem dilezitym jednanim
tvkajicim se vykonavané Cinnosti podle této smlouvy.

6/10



5

6.1

6.2

6.3

7.1

T2

74

55

7.6

L)

7.8

79

Sokolov

¢. smlowvy u Prikazce: SML/387/2019/ORM

ClL6
Daoba trvani piikazu a misto plnéni

Prikaznik se zavazuje provadét ¢innosti podle této smlouvy od uzavieni této smlouvy do vydani
kolauda¢niho souhlasu pro Stavbu, popf. do predéni a pifevzeti dokonéené Stavby, pokud
kolaudaéni souhlas Stavba nevyZaduje. Bude-li Stayba vykazovat vady a nedodélky, zavazuje se
Piikaznik provadét &innosti podle této smlouvy do odstranéni téchto vad a nedodélki, nedojde-li
k jejich odstranéni pred vydanim kolauda&niho souhlasu.

Predpokladany termin kolaudace Stavby budc uren po podepsani smlouvy se zhotovitelem
Stavby.

Mistem plnénf vykonu éinnosti TDI je stavenisté Stavby a déle sidlo Prikazce a sidlo Prikaznika
s tim, Ze Prikaznik sc zavazuje vysledky své cinnosti predavat Prikazei vzdy v sidle Druhého
Prikazce uvedené v zahlavi této smlouvy.

ol
Odména Prikaznika a platebni pedminky

Smluyni strany sc dohodly, ¢ odména Prikaznika za ¢innosti TDI, jejiz predmét a rozsah je
vymezen touto smlouvou, ¢ini 92.000,-bez DPH,

(slovy: devadesat dva tisic korun eskych}.

Je-li P¥ikaznik platcem DPH. pFipocte se k odméné podle pfedchoziho odstavee DPH ve vysi
stanovené obecné zdvaznym pravnim piedpisem.

Odménu podle odst. 7.1 uhradi Pfikazce Prikaznikovi, a to na zékladé dil¢ich faktur a koneéné
faktury vystavené Prikaznikem a doru¢ené na adresu Prikazce. Piikazce neposkytne
Piikaznikovi na provedeni pfedmétu smlouvy zalohy.

Odména dic odst. 7.1 bude pfikaznikovi hrazena na zékladé dilkich faktur vystavenych
Piikaznikem a predanych Pfikazei. Cena za plnéni bude fakturovana mésicné pomérnou Castkou
dle postupu stavebnich praci do vyse 95 % odmény dle odst. 7.1.

Do patnacti (15) dni po predlozeni pravomocného kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti vydaného
na dokonéenou Stavbu piislusnym stavebnim afadem. popi. po picdéni a pfevzeti dokonCené
Stavby, pokud kolaudaéni souhlas Stavba nevyzaduje, nebo po odstranéni vad a nedodélkd
Stavby, pfi¢emz rozhodna je skuteCnost, kterd nastane pozdéji, bude Prikaznikem vystavena
a Prikazci ptedana koneéna faktura na zbyvajici Sast ceny dle odst. 7.1 doposud neuhrazené
na zéklad¢ dil¢ich faktur.

Odména podle odst. 7.1 se sjednavé jako ncjvyse pripustnd a nepiekroitelnd, platna po celou
dobu plnéni Prikaznika podle této smlouvy a zahrnujici veskeré¢ néklady Piikaznika
na provadéni ¢innosti podle této smlouvy, zohledfiujici zmény cen vstupli a cenové Grovneé.

Prikaznik potvrzuje, 7e vyse odmény uvedena v odst. 7.1 zahrnujc vedkeré jcho naklady
nezbytné pro fadné provedeni viech Cinnosti specifikovanych v této smlouveé véetné veskerych
predpokladanych rizik, vlivl, prekazek a inflace béhem provadéni innosti TDI a rovnéz, nikoli
viak pouze, konzultaini a poradenské &innosti kvalifikovanych specialisti a poradci
Piikaznika, dale pak néklady spojené se studiem a provéfenim podkladi poskytnutych
Prikazcem pro plnéni této smlouvy, viech jednani podle smlouvy véetné jednani pii kolaudaci,
mzdy, odmeény, ccstovné a stravné, jakoz i naklady na ubytovani zaméstnancl Prikaznika, az do
doby splnéni této smlouvy.

Vyse odmény mize byt zménéna pouze v pifpadé, ze v prub&hu plnéni této smlouvy dojde ke
zménd sazby DPH.

Fakturovand odména je splatna ve Ihaté 21 dna od doruceni faktury Prikazei, a to
bezhotovostnim prevodem na bankovni GCet Prikaznika. Za den Ghrady odmény se povaZuje den
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odepsani fakturované castky z 0¢tu Prikazce ve prospeéch Gctu Prikaznika. O skuteCnostech
podle véty prvni, rozhodnych pro vystaveni faktur, Piikazce Pfikaznika v pfimé&fené dobé
vyrozumi.

7.10 Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti fadného daiiového dokladu stanovené piislusnymi
pravnimi predpisy, zejména zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidan¢ hodnoty, ve znénf
pozdégjsich predpist. Nebude-li faktura splilovat veskeré nélezitosti fadn¢ho daiového dokladu
ncho bude-li mit jiné zdvady v obsahu vE€. chybné vyactované odmény nebo DPH. je Prikazce
opravnén ji ve [huté jeji splatnosti Pfikaznikovi vratit spolu s uvedenim & vyznacenim diivodu
vraceni a Prikaznik je povinem vystavil fakturu opravenou & doplnénou. V piipadé vraceni
faktury se |hiita splatnosti prerusuje a nova lhita splatnosti poéind béZet od pocatku dnem
nasledujicim po dni, kdy byla opravena ¢i dopinéna faktura spliujici vSechny naleZitosti
dorucena Prikazci.

(L8
Sankéni ustanoveni

8.1 'V pfipadé, Zze Prikaznik porusi ncbo nesplni povinnost podle €l. 3 nebo €l. 4, je povinen zaplatit
Ptikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti bez
ohledu na zavinéni.

82 Smluvni pokuta je splatna na zdkladé pisemné vyzvy Piikazce do 15 dnt od dorudeni vyzvy
Ptikaznikovi pfevodem na Géet Prikazce uvedeny ve vyzvé.

8.3  Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakovang, jeji celkova vyse neni omezena.

8.4  Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€en narok Piikazce doméhat se ndhrady $kody zpusobené
porusenim povinnosti Piikaznika, a to v plné vysi.

8.5 Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skoneni G&innosti (¢to smlouvy, v¢. odstoupeni
od smlouvy.

8.6 Bude-li Pfikazel v souvislosti s provadénim Stavby uloZena pokuta &i jina sankee z divoda
zeela &i zEasti na strané Prikaznika, je Pfikaznik povinen k uplné nahradé takové Skody
Prikazei, ledaZe okolnosti, kieré k uloZeni sankce vedly, byly zavinény vyhradné Pfikazcem
nebo zhotovitclem Stayby bez poruseni povinnosti Pikaznika. Skodu Ptikaznik do 15 dni poté,
kdy k tomu bude Prikazcem pisemné vyzvén, a to na tcet uvedeny ve vyzve.

€L 9
Odstoupeni od smlouvy

9.1  Smluyni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
povinnosti druhou smluyni stranou. Za podstatné poruseni povinnosti se povazuje jednak takové
poruseni, o kterém to stanovi zakon, jednak

a) nedodrzeni dohodnutého predmétu pinéni Prikaznikem;

b) prodleni Piikaznika s plnénim zavazku vyplyvajiciho zc smlouvy delsi nez 7 kalendarnich
dni;

¢) mneuzavieni pojistn¢ smlouvy Prikaznikem podle ¢l. 4 odst. 4.15 této smlouvy nebo zinik
takové pojistné smlouvy;

d) proti Prikaznikovi bude zahédjeno insolvenéni fizeni a insolvenéni navrh nebude v zakonné
[hité odmitnut pro zjevnou bezdGvodnost ncbo insolvencéni navrh prodavajiciho bude
zamitnut proto, Zc majctck Prikaznika nepostacuje ani k (hrad€ naklad insolvenéniho
fizeni, anebo Prikaznik vstoupi do likvidace.

9.2 Smluvni strana muiZe od této smlouvy dale odstoupit v pripadé nepodstatného poruseni
povinnosti druhou stranou, pokud porusujici smluvni strana byla na takové poruSeni povinnosti
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pisemné upozoména a byl ji poskytnut pfimereny nahradni termin ¢i Ihata ke splnéni porudené
smluvni povinnostl, avéak k tomuto splnéni nedoslo ani v ndhradnim terminu nebo lhute.

9.3 Pravni u¢inky odstoupeni nastanou s Gc¢inky do budoucna dnem doruceni oznameni
o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni stran€.

9.4  Qdstoupenim od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prava na nahradu
Skody ani téch prav a povinnosti, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po odstoupeni
od smlouvy.

9.5  V pripadé ukondeni této smlouvy odstoupenim pied fadnym splnénim predmétu této smlouvy je
Prikaznik povinen neprodlené po odstoupeni predat Pifkazei veskeré dokumenty, podklady
&i doklady, které pievzal od Prikazce nebo prevzal od zhotovitele Stavby nebo tfetich osob pro
Ptikazee nebo které byly pofizeny P¥ikaznikem pro Prikazce.

CL 10
Kontaktni osoby

10.1 Jednani mezi smluvnimi stranami, udélovani pokyni, poskytovani soucinnosti a piedavéani
informaci pro potfeby plnéni této smlouvy se bude uskutechovat prostiednictvim kontaktnich
osob.

10.2 Kontaktnimi osobami podle predchoziho odstavee jsou:

a) za Prikazce:
ve vécech smluvnich: Ing. Katefina Klepackova, vedouci odboru rozvoje mésta

tel.:
e-mail

ve vécech technickych: Jan Orsula
tel.:
c-mail:

b) za Prikaznika (osoba vykonavajici €¢innost TDI na Stavbeé):
Radck Jezek

tel.:
email:

10.3 Zména Kontaktnich osob uvedenych v pfedchozim odstavel nevyzaduje zménu této smlouvy,
smluvni strana je vSak povinna takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu pisemne oznamit druhé
smluvni stran¢.

ClL 11
Zavéreéna ustanoveni

11.1 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci vSech smluvnich stran
a 0¢innosti  dnem  jejtho uvefejnéni  prostfednictvim  registru  smluv  podle  zdkona
¢&.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uvefcjiiovani téchto
smluv a o registru smluy (zdkon o registru smluy), ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen
.zdakon o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu bez zbyteCného odkladu
uverejni podle predchozi vty Piikazce.

11.2 Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Zadné ustanoveni této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim podle § 504 obCanského zakoniku ani ncobsahuje divérnou informaci o pomérech
smluvni strany nebo skutecnostech, které ma smluvni strana potiebu ochrafovat jako divérmou
informaci nebo predmét obchoduniho tajemstyi.
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11.3 Prikaznik bere na védomi, Ze je podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole »i7/

ve vefejné sprave a o zméné nékterych vakoni (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisi, osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s plnénim této smlouvy.

11.4 Tuto smlouvu lze ménit &i dopliiovat pouze pisemnymi dodatky, schvalenymi a podepsanymi
obéma stranami.

11.5 Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouyy, ktcra zdstavaji platnd a G¢innd. Smluvni strany sc v tomto pFipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné & nea¢inné novym ustanovenim, kicré nejlépe
odpovida pivodng zamyslenému ucelu nahrazovaného ustanoveni.

11.6 Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se Fdi piislu$nymi ustanovenimi obCanského
zakoniku.

1.7 'Tato smlouva je scpsdna ve &étyfech vyhotovenich, z nichZ dvé obdrzi Prikazce a dvé Prikaznik.

11.8 Smliuvni strany prohlasuji, Z¢ smlouva byla uzaviena na zdkiadé jejich pravé a svobodné viile,
7e si jcii obsah pretetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi

podpisy.
V Sokolové dne ,,Z’ 5.4 44 /7 V Sowelwv2  dpe 95 4 2099
Za Prikazce: Za Prikaznika:

Radek Jezek

Ung. Katefina Klepackova
vedouei odboru }t{zvoje mésia
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