



KUJCP01B2DER

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/040/19

číslo smlouvy zhotovitele: 9081023ZSL

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph. D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
..... (bude doplněno před podpisem smlouvy)

se sídlem: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

zastoupená: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

IČO: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

Osoba vykonávající technický dozor: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.účtu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:

Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ

tel.č. [redacted]

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby:	Zdeněk Slabý	tel.č. [REDACTED]
Zástupce osoby pověřené vedením stavby:	František Venuš	tel.č. [REDACTED]
Ve věcech kvality je oprávněn jednat:	Milan Siman	tel.č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6.3.2019 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. třídy P 11 – část 1“.

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice II/156 podle projektové dokumentace s názvem **„Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Českých Budějovic“** z 03/2018 vypracované PARSEK, v.o.s., Plavnická 38, 37381 Kamenný Újezd
- modernizace silnice II/122 podle projektové dokumentace s názvem **„Modernizace silnice II/122 Nuzice – ve staničení 35,140 – 35,790“** z 9/2017 vypracované Zenkl CB, spol. s r.o., Jírovcova 1866/2, 37001 České Budějovice,
- modernizace silnice II/122 podle projektové dokumentace s názvem **„Modernizace silnice II/122 Netěchovice ve staničení 37,690 – 28,250“** z 10/2017 vypracované Zenkl CB, spol. s r.o., Jírovcova 1866/2, 37001 České Budějovice,
- modernizace silnice II/141 podle projektové dokumentace s názvem **„Modernizace silnice II/141 Sedlec ve staničení 7,400 – 7,647“** z 9/2017 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/105 podle projektové dokumentace s názvem **„Modernizace silnice II/105 Týn nad Vltavou“** z 01/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/159 podle projektové dokumentace s názvem **„Modernizace silnice II/159 Týn nad Vltavou – Židova strouha“** 01/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.
3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.
4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.
6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.
10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice II/156 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Českých Budějovic**“ do 140 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice II/122 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/122 Nuzice – ve staničení 35,140 – 35,790**“ do 75 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice II/122 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/122 Netěchovice ve staničení 37,690 – 28,250**“ do 75 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice II/141 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/141 Sedlec ve staničení 7,400 – 7,647**“ do 75 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice II/105 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/105 Týn nad Vltavou**“ do 75 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem,
- modernizace silnice II/159 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/159 Týn nad Vltavou – Židova strouha**“ do 75 dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	 57 226 427,28 Kč
DPH 21 %	 12 017 549,72 Kč
Celkem včetně DPH	 69 243 977,00 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena

neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí

odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný soupis prací podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude určen objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit

ž

výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 1 700 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 700 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 35 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 315/2019/RK-64. ze dne 28. 3. 2019.


V Českých Budějovicích dne

- 7 -05- 2019

za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 18 -04- 2019

za zhotovitele:


Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ

Příloha:
Oceněný soupis prací



Rekapitulace stavby:

Modernizace komunikací II. třídy P11 - Část 1 ČB

cena bez DPH	
Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Českých Budějovic	15 220 342,01
Modernizace silnice II/122 Nuzice - ve staničení 35,140 - 35,790	4 943 670,31
Modernizace silnice II/122 Netěchovice ve staničení 37,690 - 28,250	4 381 782,40
Modernizace silnice II/141 Sedlec ve staničení 7,400 - 7,647	2 637 555,61
Modernizace silnice II/105 Týn nad Vltavou	5 068 396,58
Modernizace silnice II/159 Týn nad Vltavou - Židova strouha	24 974 680,37
Cena celkem	57 226 427,28

Digitálně podepsal Zdeněk Novák

**Zdeněk
Novák**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/159-001

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 50 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

24 974 680,37

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	24 974 680,37	5 244 682,88
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

30 219 363,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/159-001

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		24 974 680,37	30 219 363,25	
SO 101	Modernizace silnice II/159 staničení 23,010-27,460 km okres České Budějovice Doplnující údaje informační tabule -	24 862 055,37	30 083 087,00	STA
SO 103	Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice	35 000,00	42 350,00	STA
SO 102	DIO - Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice	77 625,00	93 926,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/159 staničení 23,010-27,460 km okres
České Budějovice

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

24 862 055,37

DPH základní
snížená

Základ daně
24 862 055,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 221 031,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 083 087,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/159 staničení 23,010-27,460 km okres

Místo:

Týn nad Vltavou - Židova strouha

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 862 055,37

HSV - Práce a dodávky HSV

24 735 959,07

1 - Zemní práce

3 436 366,92

5 - Komunikace pozemní

21 181 347,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

118 244,50

OST - Ostatní

126 096,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/159 staničení 23,010-27,460 km okres

Místo:

Týn nad Vltavou - Židova strouha

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

24 862 055,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 735 959,07

D 1

Zemní práce

3 436 366,92

10	K	113375	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLÁŽEB KOSTEK, ODVOZ DO BKM	M3	78,000	956,00	74 568,00	OTSKP-SPK 2016
----	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"v tl. 100 mm, odvoz na skládku objednatele (včetně odstr. příměsí), jedná se o předpokl. rozsah v km 27,300-27,420 který bude upřesněn po odfrézování"

VV

"délka 120"

VV

"šířka 6,5"

VV

"hloubka 0,1"

VV

120*6,5*0,1

78,000

6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	3 760,250	1 056,00	3 970 824,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	----------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"v tl. 130 mm"

VV

"délka 4450"

VV

"šířka 6,5"

VV

"hloubka 0,13"

VV

4450*6,5*0,13

3 760,250

7	M	11372R	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	9 024,600	-100,00	-902 460,00	
---	---	--------	--	---	-----------	---------	-------------	--

PP

odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu

VV

"objem 3760,25"

VV

"koeficient 2,4"

VV

3760,25*2,4

9 024,600

14	K	12920	ČISTĚNÍ KRAJIN OD NÁNOSU	M3	22,400	861,60	19 299,84	OTSKP-SPK 2016
----	---	-------	--------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"s odvozem přebytečného materiálu na skládku v průměrné tl. 5 cm"

VV

"délka 1120"

VV

"šířka 0,4"

VV

"hloubka 0,05"

VV

1120*0,4*0,05

22,400

12	K	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	1 251,300	211,60	264 775,08	OTSKP-SPK 2016
----	---	-------	---------------------------	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"předpoklad 0,15 m3/m"

VV

"délka 8342"

VV

"koeficient 0,15"

VV

8342*0,15

1 251,300

9	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	780,000	12,00	9 360,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

VV

"tř. 1-4, jedná se o předpokládaný rozsah v km 27,300-27,420, který bude upřesněn po odfrézování"

VV

"délka 120"

VV

"šířka 6,5"

VV

120*6,5

780,000

D 5

Komunikace pozemní

21 181 347,65

8	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	78,000	690,00	53 820,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"v tl. 100 mm (podklad z asfaltového recyklatu), jedná se o předpokládaný rozsah v km 27,300-27,420, který bude upřesněn po odfrézování"

VV

"délka 120"

VV

"šířka 6,5"

VV

"hloubka 0,1"

VV

120*6,5*0,1

78,000

5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	28 925,000	198,00	5 727 150,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

"dle TP 208"

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka 4450"					
	VV		"šířka 6,5"					
	VV		4450*6,5		28 925,000			
11	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	24,000	113,85	2 732,40	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		"š=0,1 m (úprava poškozené krajnice při těžení kamenné dlažby), jedná se o předpokládaný rozsah v km 27,30-27,420, který bude upřesněn po odfrézování"					
	VV		"délka 120"					
	VV		"počet 2"					
	VV		"šířka 0,1"					
	VV		120*2*0,1		24,000			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	28 925,000	12,50	361 562,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 4450"					
	VV		"šířka 6,5"					
	VV		4450*6,5		28 925,000			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	28 925,000	10,50	303 712,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 4450"					
	VV		"šířka 6,5"					
	VV		4450*6,5		28 925,000			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 50MM	M2	28 925,000	223,59	6 467 340,75	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+(50/70)"					
	VV		"délka 4450"					
	VV		"šířka 6,5"					
	VV		4450*6,5		28 925,000			
3	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 225 TL. 70MM	M2	28 925,000	285,74	8 265 029,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACL 22 S (50/70)"					
	VV		"délka 4450"					
	VV		"šířka 6,5"					
	VV		4450*6,5		28 925,000			
							118 244,50	
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
17	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	13 350,000	8,80	117 480,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 4450"					
	VV		"počet 3"					
	VV		4450*3		13 350,000			
16	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,900	55,00	764,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		"délka 6,5"					
	VV		"délka 7,4"					
	VV		6,5*7,4		13,900			
							126 096,30	
D OST	Ostatní							
13	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 252,340	55,00	123 878,70	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		"objemová hmotnost před těžením 1,8t/m3"					
	VV		"objem 1251,3"					
	VV		"koeficient 1,8"					
	VV		1251,3*1,8		2 252,340			
15	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	40,320	55,00	2 217,60	
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		"objemová hmotnost před těžením 1,8t/m3"					
	VV		"objem 22,4"					
	VV		"koeficient 1,8"					
	VV		22,4*1,8		40,320			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice
II/159 okres České Budějovice

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

35 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

35 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 350,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

42 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice

Místo:

Týn nad Vltavou - Židova strouha

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 000,00

OST - Ostatní

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice

Místo:

Týn nad Vltavou - Židova strouha

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP-SPK 2016

35 000,00

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti

VV

"plaketa"

VV

"počet 1"

VV

1

2	K	02991.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	---------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti

W

"billboard"

W

"počet 1"

W

1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt:

SO 102 - DIO - Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

77 625,00

DPH základní
snížená

Základ daně

77 625,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 301,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

93 926,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt: **SO 102 - DIO - Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice**

Místo: Týn nad Vltavou - Židova strouha

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: Vyplň údaj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	77 625,00
HSV - Práce a dodávky HSV	72 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 625,00
OST - Ostatní	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Objekt:

SO 102 - DIO - Modernizace silnice II/159 okres České Budějovice

Místo:

Týn nad Vltavou - Židova strouha

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 625,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 625,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 625,00

1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	25,000	110,00	2 750,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svistých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
VV			"počet 25"					
VV			25					
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	46,000	150,00	6 900,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
VV			"počet 46"					
VV			46					
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	46,000	150,00	6 900,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV			"počet 46"					
VV			46					
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 050,000	10,00	10 500,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			"počet 30"					
VV			"počet dnů 35"					
VV			30*35					
33	K	914129.1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	240,000	10,00	2 400,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			"počet 16"					
VV			"počet dnů 15"					
VV			16*15					
5	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	9,000	200,00	1 800,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
VV			"počet 9"					
VV			9					
6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	9,000	200,00	1 800,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
VV			"počet 9"					
VV			9					
7	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FOLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	315,000	15,00	4 725,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			"počet 9"					
VV			"počet dnů 35"					
VV			9*35					
8	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	250,00	1 000,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
VV			"počet 4"					
VV			4					
9	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	250,00	1 000,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
VV			"počet 4"					
VV			4					
10	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	140,000	25,00	3 500,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"počet 4"					
VV			"počet dnů 35"					
VV			4*35					
24	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00	OTSKP-SPK 2016

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	VV		"počet 1"		1,000			
25	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"počet 1"		1,000			
26	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	15,000	550,00	8 250,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 1"		15,000			
	VV		"dny 15"					
	VV		1*15					
27	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	100,00	2 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		"počet 20"		20,000			
28	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	100,00	2 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"počet 20"		20,000			
	VV		20					
29	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,000	10,00	3 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 20"		300,000			
	VV		"počet dnů 15"					
	VV		20*15					
17	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	250,00	1 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		"počet 4"		4,000			
	VV		4					
18	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	250,00	1 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"počet 4"		4,000			
	VV		4					
19	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	140,000	15,00	2 100,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 4"		140,000			
	VV		"počet dnů 35"					
	VV		4*35					
30	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	100,00	2 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		"počet 20"		20,000			
	VV		20					
31	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	100,00	2 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"počet 20"		20,000			
	VV		20					
32	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	300,000	10,00	3 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 20"		300,000			
	VV		"počet dnů 15"					
	VV		20*15					
							5 000,00	
D OST Ostatní							5 000,00	
23	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		"počet 1"		1,000			
	VV		1					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/105-001

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 13 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

5 068 396,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 068 396,58	1 064 363,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 132 759,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/105-001

Stavba: Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Místo: Týn nad Vltavou

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 068 396,58	6 132 759,86	
SO 101	Modernizace silnice II/105 stanicemi 101,344-101,765 km okres České Budějovice	3 341 897,49	4 043 695,96	STA
SO 102	Modernizace silnice II/105 stanicemi 101,894-102,044 km okres České Budějovice	1 500 979,09	1 816 184,70	STA
SO 103	DIO - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice	70 520,00	85 329,20	STA
SO 104	Doplňující údaje Intormacni tabule - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice	35 000,00	42 350,00	STA
SO 105	Doplňující údaje - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice	120 000,00	145 200,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,344-101,765 km
okres České Budějovice

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

3 341 897,49

DPH: základní
snížená

Základ daně
3 341 897,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
701 798,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 043 695,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,344-101,765 km

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 341 897,49

HSV - Práce a dodávky HSV

3 340 903,53

1 - Zemní práce

564 172,33

5 - Komunikace pozemní

2 730 652,85

8 - Trubní vedení

10 990,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 088,35

OST - Ostatní

993,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,344-101,765 km

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 341 897,49	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 340 903,53	
D 1 Zemní práce							564 172,33	
6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	490,886	1 382,00	678 404,45	
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyklazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		"bez dopravy v tl. 110 mm"					
	VV		"délka 421"					
	VV		"šířka 10,6"					
	VV		"hloubka 0,11"					
	VV		421*10,6*0,11		490,886			
8	M	11372R	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	#####	-100,00	-117 812,60	
	PP		odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu					
	VV		"objem 490,886"					
	VV		"koeficient 2,4"					
	VV		490,886*2,4		1 178,126			
19	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	3,410	384,33	1 310,57	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)					
	VV		"čištění krajnic od nánosů s odvozem přebytečného materiálu na skládku v průměrné tloušťce 5 cm)					
	VV		"délka 62"					
	VV		"šířka 1,1"					
	VV		"hloubka 0,05"					
	VV		62*1,1*0,05		3,410			
20	K	12920.1	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	6,630	342,37	2 269,91	
	PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)					
	VV		"čištění krajnic od nánosů s odvozem přebytečného materiálu na skládku v průměrné tloušťce 5 cm pod svodidly)					
	VV		"délka 102"					
	VV		"šířka 1,3"					
	VV		"hloubka 0,05"					
	VV		102*1,3*0,05		6,630			
D 5 Komunikace pozemní							2 730 652,85	
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 462,600	10,50	46 857,30	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
	VV		- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
	VV		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		- úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 421"					
	VV		"šířka 10,6"					
	VV		421*10,6		4 462,600			
4	K	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 260,000	10,50	86 730,00	
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
	VV		- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
	VV		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		- úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 700"					
	VV		"šířka 11,8"					
	VV		700*11,8		8 260,000			
3	K	574068	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	4 462,600	326,52	1 457 128,15	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě					
	VV		- očištění podkladu					
	VV		- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
	VV		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
	VV		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		- nezahrnuje postřiky, nálety					
	VV		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACL 22S (PmB 25/55-60)"					
	VV		"délka 421"					
	VV		"šířka 10,6"					
	VV		421*10,6		4 462,600			
1	K	574154	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 462,600	249,00	1 111 187,40	OTSKP-SPK 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"SMA 115 (PmB 45/80-60)"					
	VV		"délka 421"					
	VV		"šířka 10,6"					
	VV		421*10,6		4 462,600			
5	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	230,000	125,00	28 750,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálevkovou hmotou					
	VV		"sanace trhlín dle TP 115 (upřesnění délky po odfrézování)"					
	VV		"délka 230"		230,000			
	VV		230					
D	8		Trubní vedení				10 990,00	
13	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	1 570,00	10 990,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"počet 7"		7,000			
	VV		7					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 088,35	
14	K	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLÁDKA	M2	168,850	125,00	21 106,25	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"V7,V13,V5,V9a - plošné s balotinou zřízení"					
	VV		"délka 153"					
	VV		"šířka 0,5"					
	VV		"délka 120"					
	VV		"šířka 0,5"					
	VV		"plocha 32,35					
	VV		153*0,5+120*0,5+32,35		168,850			
15	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	233,000	8,80	2 050,40	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"středová a dělicí čára přerušovaná"					
	VV		"délka 132"					
	VV		"délka 20"					
	VV		"délka 26"					
	VV		"délka 30"					
	VV		"délka 25"					
	VV		132+20+26+30+25		233,000			
16	K	915111C.1	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	842,000	8,80	7 409,60	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"vodící čára"					
	VV		"délka 421"					
	VV		"počet 2"					
	VV		421*2		842,000			
17	K	915111C.2	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	367,000	8,80	3 229,60	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"středová a dělicí čára"					
	VV		"délka 22"					
	VV		"délka 73"					
	VV		"délka 11"					
	VV		"délka 65"					
	VV		"délka 47"					
	VV		"délka 11"					
	VV		"délka 138"					
	VV		22+73+11+65+47+11+138		367,000			
9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	23,500	55,00	1 292,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		"délka 8,5"					
	VV		"délka 15"					
	VV		8,5+15		23,500			
D	OST		Ostatní				993,96	
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,072	55,00	993,96	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		"objemová hmotnost před těžením 1,8t/m3"					
	VV		"plocha 6,63"					
	VV		"plocha 3,41"					
	VV		"koeficient 1,8"					
	VV		(6,63+3,41)*1,8		18,072			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,894-102,044 km
okres České Budějovice**

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		1 500 979,09	
DPH: základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	1 500 979,09	315 205,61	
	0,00	0,00	
Cena s DPH		v CZK	1 816 184,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,894-102,044 km

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 500 979,09

HSV - Práce a dodávky HSV

1 499 124,32

1 - Zemní práce

247 193,87

5 - Komunikace pozemní

1 232 119,40

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 811,05

OST - Ostatní

1 854,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/105 staničení 101,894-102,044 km

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 500 979,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 499 124,32

D 1

Zemní práce

247 193,87

6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	209,550	1 400,00	293 370,00	
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------	--

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"bez dopravy v tl. 110 mm"

VV

"délka 150"

VV

"šířka 12,7"

VV

"hloubka 0,11"

VV

150*12,7*0,11

209,550

8	M	11372R	odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	502,920	-100,00	-50 292,00	
---	---	--------	--	---	---------	---------	------------	--

PP

odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu

VV

"objem 209,55"

VV

"koeficient 2,4"

VV

209,55*2,4

502,920

19	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	8,010	242,69	1 943,95	OTSKP-SPK 2016
----	---	-------	---------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"čištění krajnic od nánosů s odvozem přebytečného materiálu na skládku v průměrné tloušťce 5 cm)

VV

"délka 70"

VV

"šířka 1"

VV

"délka 82"

VV

"šířka 1,1"

VV

"hloubka 0,05"

VV

(70*1+82*1,1)*0,05

8,010

20	K	12920.1	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	10,725	202,51	2 171,92	
----	---	---------	---------------------------	----	--------	--------	----------	--

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"čištění krajnic od nánosů s odvozem přebytečného materiálu na skládku v průměrné tloušťce 5 cm pod svodidly)

VV

"délka 65"

VV

"šířka 1,3"

VV

"délka 65"

VV

"šířka 2"

VV

"hloubka 0,05"

VV

(65*1,3+65*2)*0,05

10,725

D 5

Komunikace pozemní

1 232 119,40

2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 905,000	10,50	20 002,50	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 150"

VV

"šířka 12,7"

VV

150*12,7

1 905,000

4	K	572214.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 905,000	10,50	20 002,50	
---	---	----------	--	----	-----------	-------	-----------	--

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 150"

VV

"šířka 12,7"

VV

150*12,7

1 905,000

3	K	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 905,000	334,00	636 270,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

"ACL 22S (PmB 25/55-60)"

VV

"délka 150"

VV

"šířka 12,7"

VV

150*12,7

1 905,000

1	K	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 905,000	256,48	488 594,40	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV "SMA 11S (PmB 45/80-60)" VV "délka 150" VV "šířka 12,7" VV 150*12,7		1 905,000			
5	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	538,000	125,00	67 250,00	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou VV "sanace trhlín dle TP 115 (upřesnění délky po odfrézování)" VV "délka 538" VV 538		538,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 811,05	
14	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA	M2	96,070	125,00	12 008,75	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV "V7,V13,V5,V9a - plošné s balotinou zřízení" VV "plocha 88" VV "plocha 8,07" VV 88+8,07		96,070			
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	55,000	8,80	484,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV "středová čára dvojitá" VV "délka 55" VV 55		55,000			
16	K	915111C.1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	180,000	8,80	1 584,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV "středová a dělicí čára přerušovaná" VV "délka 54" VV "délka 68" VV "délka 58" VV 54+68+58		180,000			
17	K	915111C.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	300,000	8,80	2 640,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV "vodící čára" VV "délka 150" VV "počet 2" VV 150*2		300,000			
21	K	915111C.3	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	186,000	8,80	1 636,80	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV "středová a dělicí čára" VV "délka 131" VV "délka 55" VV 131+55		186,000			
9	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	26,500	55,00	1 457,50	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody VV "délka 15" VV "délka 11,5" VV 15+11,5		26,500			
	D	OST	Ostatní				1 854,77	
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	33,723	55,00	1 854,77	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. VV "objemová hmotnost před těžněním 1,8t/m3" VV "objem 8,01" VV "objem 10,725" VV "koeficient 1,8" VV (8,01+10,725)*1,8		33,723			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - DIO - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		70 520,00	
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70 520,00	21,00%	14 809,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	85 329,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - DIO - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 520,00

HSV - Práce a dodávky HSV

65 520,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 520,00

OST - Ostatní

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 103 - DIO - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 520,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							65 520,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							65 520,00	
24	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	15,000	110,00	1 650,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svstých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
	VV		"počet 15"					
	VV		15		15,000			
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	43,000	150,00	6 450,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		"počet 43"					
	VV		43		43,000			
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	43,000	150,00	6 450,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		"počet 43"					
	VV		43		43,000			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	559,000	10,00	5 590,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"počet 43"					
	VV		"počet dnů 13"					
	VV		43*13		559,000			
25	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	250,00	1 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	VV		"počet 4"					
	VV		4		4,000			
26	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	250,00	1 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"počet 4"					
	VV		4		4,000			
27	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	32,000	25,00	800,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 4"					
	VV		"počet dnů 8"					
	VV		4*8		32,000			
11	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	VV		"počet 2"					
	VV		2		2,000			
12	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"počet 2"					
	VV		2		2,000			
13	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	26,000	550,00	14 300,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 2"					
	VV		"počet dnů 13"					
	VV		2*13		26,000			
14	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	100,00	3 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		"počet 30"					
	VV		30		30,000			
15	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	100,00	3 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"počet 30"					
	VV		30		30,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY SOCM - NÁJEMNÉ	KSDEN	390,000	10,00	3 900,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 30"					
	VV		"počet dnů 13"					
	VV		30*13		390,000			
28	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	250,00	1 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		"počet 4"					
	VV		4		4,000			
29	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	250,00	1 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"počet 4"					
	VV		4		4,000			
30	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	32,000	15,00	480,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 4"					
	VV		"počet dnů 8"					
	VV		4*8		32,000			
20	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	100,00	3 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		"počet 30"					
	VV		30		30,000			
21	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	100,00	3 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		"počet 30"					
	VV		30		30,000			
22	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	390,000	10,00	3 900,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 30"					
	VV		"počet dnů 13"					
	VV		30*13		390,000			
D OST Ostatní							5 000,00	
23	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		"počet 1"					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

**SO 104 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice
II/105 okres České Budějovice**

KSO:

Místo:

Týn nad Vltavou

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			35 000,00
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	35 000,00	21,00%	7 350,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			42 350,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 104 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

35 000,00

OST - Ostatní

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 104 - Doplnující údaje Informační tabule - Modernizace silnice

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 000,00

D	OST	Ostatní					35 000,00	
1	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
 - veškeré nosné a upevňovací konstrukce
 - základové konstrukce včetně nutných zemních prací
 - demontáž a odvoz po skončení platnosti
 - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

PP
 VV "plaketa"
 VV "počet 1"
 VV 1

1,000

2	K	02991.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	---------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:
 - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
 - veškeré nosné a upevňovací konstrukce
 - základové konstrukce včetně nutných zemních prací
 - demontáž a odvoz po skončení platnosti
 - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

PP
 VV "billboard"
 VV "počet 1"
 VV 1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 105 - Doplňující údaje - Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

KSO:

Místo: Týn nad Vltavou

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

120 000,00

DPH: základní
snížená

Základ daně

120 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

25 200,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

145 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 105 - Doplnující údaje - Modernizace silnice II/105 okres České

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

120 000,00

OST - Ostatní

120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/105 okres České Budějovice

Objekt:

SO 105 - Doplnující údaje - Modernizace silnice II/105 okres České

Místo:

Týn nad Vltavou

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 000,00

D		OST	Ostatní						120 000,00
1	M	MOD1	oprava detektorové smyčky před křižovatkou	ks	6,000	20 000,00	120 000,00		
PP			oprava detektorové smyčky před křižovatkou						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

rekapitulace

Soupis objektů s DPH

Stavba: Modernizace sítě W/22 Neudachovské státní lesní hospodářství, s.r.o.
Varianta: ZR - Základní řešení

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Komunikace	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101			4 381 782,40	920 174,30	5 301 956,70

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Modernizace silnice II/122 Netěchovice ve staničení 37,690 – 38,250

Stavba :
číslo a název SO: 101 Komunikace
číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2016_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLADKU	M3	112,750	100,00	11 275,00
Zemina: (90*0,1)*103,75								
2	2016_OTSKP	02520		ZKOUSENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU - zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP položka bude použita pouze se souhlasem investora Bere se pro celou stavbu jako celek 1,0=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
3	2016_OTSKP	02620		ZKOUSENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU - zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP položka bude použita pouze se souhlasem investora Bere se pro celou stavbu jako celek 1,0=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
4	2016_OTSKP	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrské opatření pro převedení dopravy po dobu stavby, včetně jeho údržby po celou dobu stavby a odstranění. Podle přílohy DIO uvažován pronájem. Uvažováno jako celek 1,0=1,000 [A]	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
5	2016_OTSKP	02720b		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY demontáž a opětovná montáž zástavkového přístřešku BUS	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
6	2016_OTSKP	02730a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytýčení, zajištění a ochrana vnějších znaků podzemních vedení	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
Pro celou stavbu jako celek								
7	2016_OTSKP	02730b		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ruční výkop chránička kabelů: 50 m	M	50,000	650,00	32 500,00
8	2016_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
9	2016_OTSKP	9999		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP Montáž, pronájem a demontáž mobilního oplocení	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
10	2016_OTSKP	02991		OSTATNÍ POLOŽKY - INFORMAČNÍ TABULE Plaketa	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
11	2016_OTSKP	02991.1		OSTATNÍ POLOŽKY - INFORMAČNÍ TABULE Billboard	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
Všeobecné konstrukce a práce								

12/2016_OTSKP	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	365,000	891,00	325 215,00
Bez dopravy Plocha 3650 m ² , hl. 0,1 m, objem: 365m ³							
13/2016_OTSKP	11372R		Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem. Objemová hmotnost před frézováním 2,4t/m ³ s měrou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného t v rozpočtu		876	-100,00	-87 600,00
Objem 365m ³ , koeficient 2,4t/m ³ . Hmotnost = 365*2,4=876t							
14/2016_OTSKP	11372B		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Druhý průjezd frézy – pro recyklaci za studena	M3	912,500	197,86	180 547,25
základní plocha vozovky : 3650 m ² *0,25=912,5m ³							
15/2016_OTSKP	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku v ploše: 90	M2	90,000	53,16	4 784,40
16/2016_OTSKP	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400 MM čištění propustku včetně pročištění vtoku a výtoku vodorovně a svislá doprava, přemístění, manipulace s výkopkem a uložení na skládku	M	8,000	500,00	4 000,00
17/2016_OTSKP	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20 KM (1100*0,2*0,4)+(21*1,5*0,5)	M3	103,750	618,60	64 179,75
Zemní práce 491 126,40							
2 Základy							
18/2016_OTSKP	21263		TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150	M	1 100,000	315,00	346 500,00
1100 Základy 346 500,00							

5		Komunikace				
19/2016_OTSKP	567554					
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM						
tl. 250 mm						
plocha: 3650						
RS CA 0/63, na místě, min. předpokládané množství pojiva						
4% CEM a 3% asf. emulze						
20/2016_OTSKP	56960					
ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU						
plocha: 90 m2						
21/2016_OTSKP	572113					
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
plocha: 3650						
22/2016_OTSKP	572212					
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2						
PS-PmB 0,40 kg/m2 po vyštěpení						
plocha: 3650						
23/2016_OTSKP	574A34					
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11+ TL. 40 MM						
plocha: 3650						
24/2016_OTSKP	574C56					
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM						
plocha: 3650						
5		Komunikace				
		2 851 589,00				
8		Trubní vedení				
25/2016_OTSKP	87134					
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200 MM						
přípojka k uliční vpusti						
26/2016_OTSKP	89712					
VPUSŤ KANALIZAČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ						
27/2016_OTSKP	89722					
VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ						
28/2016_OTSKP	89922					
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ						
- výšková úprava stávajících mrží vpustí						
- mráže se osadí správným směrem - otvory napřítá jízde						
8		Trubní vedení				
		55 820,00				

9

Ostatní konstrukce a práce

29 2016_OTSKP	915111				M2	137,500	100,00	13 750,00
---------------	--------	--	--	--	----	---------	--------	-----------

š.

vč. předznačení a reflexní úpravy
125 mm – (900+200)*0,125

30 2016_OTSKP	915221				M2	137,500	290,00	39 875,00
---------------	--------	--	--	--	----	---------	--------	-----------

š.

vč. předznačení a reflexní úpravy
125 mm – (900+200)*0,125

31 2016_OTSKP	917224				M	831,000	287,00	238 497,00
---------------	--------	--	--	--	---	---------	--------	------------

SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

v délce: 655+81+67+14+14=831 m

32 2016_OTSKP	919111				M	650,000	55,00	35 750,00
---------------	--------	--	--	--	---	---------	-------	-----------

REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

v délce: 650

33 2016_OTSKP	931325				M	650,000	85,00	55 250,00
---------------	--------	--	--	--	---	---------	-------	-----------

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2

v délce: 650

34 2016_OTSKP	935212				M	10,000	485,00	4 850,00
---------------	--------	--	--	--	---	--------	--------	----------

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 600 MM DO BETONU TL 100 MM

v délce: 10

Ostatní konstrukce a práce

387 972,00

š.

9								4 381 782,40
---	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Celkem

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

rekapitulace

Soupis objektů s DPH

Stavba: Modernizace síťové infrastruktury a telefonní sítě
Varianta: ZR - Základní řešení

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Komunikace	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101			4 943 670,31	1 038 170,77	5 981 841,08

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

číslo a název SO:

101 Komunikace

číslo a název rozpočtu:

101 Komunikace

Modernizace silnice III/22 Nuzice ve staničení 35,140 – 35,790

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
							7	8

0

Všeobecné konstrukce a práce

1	2016_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	104,000	100,00	10 400,00
---	------------	--------	--	---------------------	----	---------	--------	-----------

Zemina:104

2	2016_OTSKP	02520		ZKOUSENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
---	------------	-------	--	---	-----	-------	-----------	-----------

- zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP
položka bude použita pouze se souhlasem investora
Bere se pro celou stavbu jako celek
1,0=1,000 [A]

3	2016_OTSKP	02620		ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
---	------------	-------	--	--	-----	-------	-----------	-----------

- zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
položka bude použita pouze se souhlasem investora
Bere se pro celou stavbu jako celek
1,0=1,000 [A]

4	2016_OTSKP	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
---	------------	--------	--	---	-----	-------	-----------	-----------

Dopravné inženýrské opatření pro převedení dopravy po dobu stavby, včetně jeho údržby po celou dobu stavby a odstranění. Podle přílohy DIO uvažován pronájem. Uvažováno jako celek 1,0=1,000 [A]

6	2016_OTSKP	02730a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytyčení, zajištění a ochrana vnějších znaků podzemních vedení	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
---	------------	--------	--	---	-----	-------	-----------	-----------

Pro celou stavbu jako celek

7	2016_OTSKP	02730b		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	80,000	650,00	52 000,00
---	------------	--------	--	---	---	--------	--------	-----------

ruční výkop

chránička kabelů: 45 m

přelozka NN: 35 m

8	2016_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
9	2016_OTSKP	9999		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP Montáž, pronájem a demontáž mobilního oplocení	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
10	2016_OTSKP	02991		OSTATNÍ POLOŽKY - INFORMAČNÍ TABULE Plaketa	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
11	2016_OTSKP	02991.1		OSTATNÍ POLOŽKY - INFORMAČNÍ TABULE Billboard	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00

0

Všeobecné konstrukce a práce

12/2016_OTSKP	11372A			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	413,100	919,00	379 638,90
---------------	--------	--	--	--	----	---------	--------	------------

Bez dopravy

Plocha 4131 m², hl. 0,1 m, objem: 413,1m³

13/2016_OTSKP	11372R			Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem. Objemová hmotnost před frézováním 2,4t/m ³ s měnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v t rozpočtu		991,44	-100,00	-99 144,00
---------------	--------	--	--	---	--	--------	---------	------------

Objem 413,1m³, koeficient 2,4t/m³. Hmotnost = 413,1*2,4=991,44t

14/2016_OTSKP	113728			FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Druhý průjezd frézy - při recyklaci za studena	M3	1 032,750	196,71	203 152,25
---------------	--------	--	--	---	----	-----------	--------	------------

základní plocha vozovky : 4131 m² *0,25=1032,75m³

15/2016_OTSKP	12922			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku v ploše: 140	M2	140,000	53,16	7 442,40
---------------	-------	--	--	--	----	---------	-------	----------

16/2016_OTSKP	132938			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TR. III. ODVOZ DO 20 KM	M3	149,000	618,60	92 171,40
---------------	--------	--	--	---	----	---------	--------	-----------

45+104

17/2014_OTSKP	12931			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M včetně odvozu na skládku v délce: 30,0	M	30,000	54,15	1 624,50
---------------	-------	--	--	--	---	--------	-------	----------

18/2014_OTSKP	18214			ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25 M svahování příkopu v ploše 100 m ²	M2	100,000	25,00	2 500,00
---------------	-------	--	--	---	----	---------	-------	----------

19/2014_OTSKP	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 300 m ²	M2	300,000	25,00	7 500,00
---------------	-------	--	--	--	----	---------	-------	----------

Zemní práce

594 885,45

20/2016_OTSKP	21263			TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150	M	1 300,000	280,00	364 000,00
---------------	-------	--	--	---	---	-----------	--------	------------

1300

Základy

364 000,00

5

Komunikace

21 2016_OTSKP	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	4 131,000	278,00	1 148 418,00
---------------	--------	--	--	----	-----------	--------	--------------

tl. 250 mm plocha: 4131

RS CA 0/63, na místě, min. předpokládané množství pojiva
4% CEM a 3% asf. emulze

22 2016_OTSKP	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M2	140,000	113,85	15 939,00
---------------	-------	--	--	----	---------	--------	-----------

Plocha: 140 m2

23 2016_OTSKP	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 131,000	12,50	51 637,50
---------------	--------	--	--	----	-----------	-------	-----------

Plocha: 4131

24 2016_OTSKP	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-PmB 0,40 kg/m2 po vyštěpení	M2	4 131,000	10,50	43 375,50
---------------	--------	--	--	----	-----------	-------	-----------

Plocha: 4131

25 2016_OTSKP	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40 MM	M2	4 131,000	207,70	858 008,70
---------------	--------	--	--	----	-----------	--------	------------

Plocha: 4131

26 2016_OTSKP	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM	M2	4 131,000	258,36	1 067 285,16
---------------	--------	--	---	----	-----------	--------	--------------

Plocha: 4131

Komunikace

5

3 184 663,86

Trubní vedení

8

27 2016_OTSKP	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200 MM	M	13,000	285,00	3 705,00
---------------	-------	--	--	---	--------	--------	----------

přípojka k uliční vpusť

28 2016_OTSKP	87146		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 400 MM	M	37,000	642,00	23 754,00
---------------	-------	--	--	---	--------	--------	-----------

zatrubněné příkopu potrubí PP

29 2016_OTSKP	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	8 691,00	26 073,00
---------------	-------	--	--	-----	-------	----------	-----------

30 2016_OTSKP	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	38 574,00	38 574,00
---------------	-------	--	---	-----	-------	-----------	-----------

31 2016_OTSKP	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽI	KUS	13,000	2 570,00	33 410,00
---------------	-------	--	----------------------	-----	--------	----------	-----------

- výšková úprava stávajících mříží vpustí

- mříže se osadí správným směrem - otvory napříč jízdy

Trubní vedení

8

125 616,00

9 Ostatní konstrukce a práce								
32	2016_OTSKP	912282		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT – DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	26,000	350,00	9 100,00
33	2016_OTSKP	915111		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU – DOD A POKLÁDKA	M2	175,000	100,00	17 500,00
vč. předznačení a reflexní úpravy 125 mm – (1280+120)*0,125								
š.								
34	2016_OTSKP	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ – DOD A POKLÁDKA	M2	175,000	290,00	50 750,00
vč. předznačení a reflexní úpravy 125 mm – (1280+120)*0,125								
š.								
35	2016_OTSKP	917224		SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	760,000	287,00	218 120,00
v délce: 320+310+90+20+20=760 m								
36	2016_OTSKP	918546		ČELA KAMENNÁ PROPUSTI Z TRUB DO DO 400 MM	KUS	1,000	12 500,00	12 500,00
37	2016_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	400,000	55,00	22 000,00
v délce: 400								
38	2016_OTSKP	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	400,000	85,00	34 000,00
v délce: 400								
39	2016_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 600 MM DO BETONU TL 100 MM	M	151,000	485,00	73 235,00
v délce: 73+78								
9 Ostatní konstrukce a práce								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								
š.								

rekapitulace

Soupis objektů s DPH

Stavba Modernizace sítě II/41 Sadlač ve Záměru 200 - 1000
Varianta ZR - Základní řešení

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Komunikace	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101			2 637 555,61	553 886,68	3 191 442,29

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Modernizace silnice II/141 Sedlec ve staničení 7,400 – 7,647

Stavba :
číslo a název SO: 101 Komunikace
číslo a název rozpočtu: 101 Komunikace

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2016_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	112,750	100,00	11 275,00
Zemina: 23								
2	2016_OTSKP	02520		ZKOŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
- zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP								
- položka bude použita pouze se souhlasem investora								
Bere se pro celou stavbu jako celek								
1,0=1,000 [A]								
3	2016_OTSKP	02620		ZKOŠENÍ KONSTRUKCE PRACÍ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
- zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP								
- položka bude použita pouze se souhlasem investora								
Bere se pro celou stavbu jako celek								
1,0=1,000 [A]								
4	2016_OTSKP	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
Dopravně inženýrské opatření pro převedení dopravy po dobu stavby, včetně jeho údržby po celou dobu stavby a odstranění. Podle přílohy DIO uvažován pronájem. Uvažováno jako celek 1,0=1,000 [A]								
5	2016_OTSKP	02730a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
Vyřízení, zajištění a ochrana vnějších znaků podzemních vedení								
Pro celou stavbu jako celek								
6	2016_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
zaměření skutečného provedení								
7	2016_OTSKP	9999		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
Montáž, pronájem a demontáž mobilního oplocení								
8	2016_OTSKP	02991		OSTATNÍ POLOŽKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
Plaketa								
9	2016_OTSKP	02991.1		OSTATNÍ POLOŽKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
Billboard								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
							11 275,00	

10	2016_OTSKP	113338			ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20 KM	M3	115,200	1 116,77	128 651,90
Plocha 1920 m2, hl. 0,06 m, objem: 115,2m3									
11	2016_OTSKP	11372A			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	76,800	1 059,00	81 331,20
Bez dopravy Plocha 1920 m2, hl. 0,04 m, objem: 76,8m3									
12	2016_OTSKP	11372R			Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem. Objemová hmotnost před frézováním 2,4t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,-kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	184,32	-100,00	-18 432,00
Objem 76,8m3, koeficient 2,4t/m3. Hmotnost =184,32t									
13	2016_OTSKP	113728			FRÉZOVÁNÍ VOZOVOK ASFALTOVÝCH Druhý průjezd frézy - při recyklaci za studena	M3	480,000	200,50	96 240,00
základní plocha vozovky : 1920 m2 *0,25=480m3									
14	2016_OTSKP	12922			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku v ploše: 51	M2	51,000	53,16	2 711,16
15	2016_OTSKP	132938			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 2 M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20 KM	M3	44,000	618,60	27 218,40
44									
Zemní práce							317 720,66		
2									
Základy									
16	2016_OTSKP	21263			TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150	M	544,000	280,00	152 320,00
544									
Základy									
							152 320,00		

5		Komunikace						
17	2016_OTSKP	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	1 920,000	317,00	608 640,00
tl. 250 mm RS CA 0/63, na místě, min. předpokládané množství pojiva 4% CEM a 3% asf. emulze plocha: 1920								
18	2016_OTSKP	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M2	51,000	113,85	5 806,35
Plocha: 51 m2								
19	2016_OTSKP	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 920,000	12,50	24 000,00
Plocha: 1920								
20	2016_OTSKP	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFAL TU DO 0,5KG/M2 PS-PmB 0,40 kg/m2 po vyštěpení	M2	1 920,000	10,50	20 160,00
Plocha: 1920								
21	2016_OTSKP	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40 MM	M2	1 920,000	251,69	483 244,80
Plocha: 1920								
22	2016_OTSKP	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM	M2	1 920,000	297,19	570 604,80
Plocha: 1920								
5		Komunikace						
1 712 455,95								
8		Trubní vedení						
23	2016_OTSKP	87134		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200 MM	M	10,000	285,00	2 850,00
přípojka k uliční vpusti								
24	2016_OTSKP	89712		VPUST KANALIZAČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	8 691,00	8 691,00
25	2016_OTSKP	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	2,000	2 570,00	5 140,00
- výšková úprava stávajících mrží vpustí - mrže se osadí správným směrem - otvory napříč jízdě								
8		Trubní vedení						
16 681,00								

9									Ostatní konstrukce a práce			
26	2016_OTSKP	915111			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU – DOD A POKLÁDKA	M2	67,500	100,00	6 750,00			
vč. předznačení a reflexní úpravy 125 mm – (450+90)*0,125									§.			
27	2016_OTSKP	915221			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ – DOD A POKLÁDKA	M2	67,500	290,00	19 575,00			
vč. předznačení a reflexní úpravy 125 mm – (450+90)*0,125									§.			
28	2016_OTSKP	917224			SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ v délce: 60+110+18+8+204 m	M	204,000	287,00	58 548,00			
29	2016_OTSKP	918358			PROPUSTY Z TRUB DN 600 MM v délce: 14	M	14,000	3 650,00	51 100,00			
30	2016_OTSKP	918546			ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DO DO 400 MM 2	KUS	2,000	8 500,00	17 000,00			
31	2016_OTSKP	919111			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v délce: 250	M	250,000	55,00	13 750,00			
32	2016_OTSKP	931325			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 v délce: 250	M	250,000	85,00	21 250,00			
33	2016_OTSKP	935212			PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ 600 MM DO BETONU TL 100 MM v délce: 97+21	M	118,000	485,00	57 230,00			
34	2016_OTSKP	966346			BOURÁNÍ PROPUSTKŮ Z TRUB DN DO 400 MM 14	M	14,000	850,00	11 900,00			
35	2016_OTSKP	999999			ROST PODLAHOVÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ 700X1000 2	KUS	2,000	5 000,00	10 000,00			
9									Ostatní konstrukce a práce			
									Celkem			
									2 637 555,61			

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	
Méněpráce	
Méněpráce celkem	
Celkem	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: II/156
Stavba: Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

KSO: 822 23
Místo: Nová ves u Č. Budějovic
CC-CZ: 2111
Datum: 24. 5. 2018
CZ-CPA: 42.11.1

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy OTSKP-SPK 2017. Cenové a technické podmínky položek soustavy OTSKP, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dalkově k dispozici na <http://www.sfdi.cz>. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy OTSKP. Obchodní názvy materiálů uvedené v soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez DPH 15 220 342,01

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	15 220 342,01	3 196 271,82
snižena	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 18 416 613,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: II/156

Stavba: Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

Místo: Nová ves u Č. Budějovic Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje **Projektant:** PARSEK v.o.s., Kamenný Újez

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 101	Modernizace silnice II/156	15 220 342,01	18 416 613,83	
DIO	Dopravně inženýrské opatření	14 240 622,01	17 231 152,63	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	165 320,00	200 037,20	STA
		814 400,00	985 424,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/156

KSO:

822 23

Místo:

Nová Ves u Č. Budějovic

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

CC-CZ: 2111
Datum: 24. 5. 2018
CZ-CPA: 42.11.1
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Projektant:

PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd

Poznámka:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

14 240 622,01

DPH základní
snížená

Základ daně
14 240 622,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 990 530,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

17 231 152,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/156

Místo:

Nová Ves u Č. Budějovic

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum: 24. 5. 2018

Projektant: PARSEK v.o.s.,

Kamenný Újezd

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 240 622,01

101 - Modernizace silnice II/156

14 240 622,01

0 - Všeobecné konstrukce a práce	260 739,76
1 - Zemní práce	2 974 735,51
2 - Základy	767 718,00
4 - Vodorovné konstrukce	672 560,50
5 - Komunikace	7 943 379,99
8 - Potrubí	688 405,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	933 083,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/156

Místo:

Nová Ves u Č. Budějovic

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum: 24. 5. 2018

Projektant: PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 240 622,01

D 101 Modernizace silnice II/156

14 240 622,01

D 0 Všeobecné konstrukce a práce

260 739,76

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 521,580	100,00	252 158,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---------------------	----	-----------	--------	------------	----------------

Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.

skládka zeminy a kameniva vzdálená do 16 km

"přebytečná zemina" 1999,353

"přebytečné nestmelené kamenivo" 1439,130-688,600-344,883

"přebytečná ornice" 204,50-54,25-44,92

"nánosy z příkopů" 0,25*45,0

Součet

1 999,353

405,647

105,330

11,250

2 521,580

2	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	107,272	80,00	8 581,76	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---------------------	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.

skládka betonové suti a vybouraných hmot vzdálená do 16 km

"viz.pol. 11352 - betonové obrubníky" 742,0*0,091

"viz.pol. 113487 - betonová dlažba" 16,25*2,4

"viz.pol. 96687 - uliční vpusti" 1,0*0,75

Součet

67,522

39,000

0,750

107,272

D 1 Zemní práce

2 974 735,51

3	K	112027	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM	KUS	2,000	1 650,00	3 300,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spolení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstanění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytržení nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezích								
	VV		viz. výkres č.2 situace		2,000			
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet					
4	K	11232	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	2,000	950,00	1 900,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované								
	P		viz. výkres č.2 situace		2,000			
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet					
5	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1 439,130	365,00	525 282,45	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
	P		dle situace stavby zplanimetrováno v CAD					
	VV		vybourání podkladní vrstvy ze ŠD		1 215,400			
	VV		"vozovka v místě recyklace" 6077,0*0,2		210,200			
	VV		"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV"		13,530			
	VV		1051,0*0,2		1 439,130			
	VV		"vozovka v místech přípojek UV 22,13" 1,1*(14,5+47,0)*0,2					
	VV		Součet					
6	K	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	TKM	12 980,704	20,00	259 614,08	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. odvoz přebytečného množství šterkodrti na skládku "vybouraná šterkodrt": 1439,130" "šterkodrt" použita do sanace podloží: -688,600"								
	P							
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"šetrkodit" použitá do recyklace za studena: -344,883"					
W			(1439,130-688,600-344,883)*2,0*16		12 980,704			
W			Součet		12 980,704			
7	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	431,739	1 212,00	523 267,67	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
P			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD					
W			vybourání podkladní asfaltové vrstvy ACP		364,620			
W			"vozovka v místě recyklace" 6077,0*0,06		63,060			
W			"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV"		4,059			
W			1051,0*0,06		431,739			
W			"vozovka v místech přípojek UV 22,13" 1,1*(14,5+47,0)*0,06					
W			Součet					
8	K	113487	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 16KM	M3	16,250	380,00	6 175,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
P			dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD		16,250			
W			"stávající dlažba v místech nových varovných pásů" 65,0*0,25		16,250			
W			Součet					
9	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	742,000	85,00	63 070,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
P			dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD		742,000			
W			"výměna obrubníků" 742,0		742,000			
W			Součet					
10	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	TKM	1 080,352	5,00	5 401,76	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotností [t] a požadované vzdálenosti [km].								
P			dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD		1 080,352			
W			"výměna obrubníků" 742,0*0,091*16		1 080,352			
W			Součet					
11	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	729,645	815,00	594 660,68	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
P			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD					
W			vyřezování obrusné a ložné asfaltové vrstvy		607,700			
W			"vozovka v místě recyklace" 6077,0*0,1		105,100			
W			"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV" 1051,0*0,1		10,080			
W			"vozovka v místech napojení na starý asfalt" 252,0*0,04		6,765			
W			"vozovka v místech přípojek UV 22,13" 1,1*(14,5+47,0)*0,1		729,645			
W			Součet		1 751,148	-100,00	-175 114,80	
12	K	11372a	Odkup vyřezovaného recyklátu na místě zhotovitelem	T	1 751,148			
W			Objemová hmotnost asf. recyklátu je 2,4 t/m³ a odkupní cena 100,- Kč/t		1 751,148			
W			729,645*2,4		1 751,148			
W			Součet		204,500	58,00	11 861,00	OTSKP-SPK 2017
13	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	204,500			
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku								
P			dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD		204,500			
W			2045,0*0,1		204,500			
W			Součet		1 685,280	20,00	33 705,60	OTSKP-SPK 2017
14	K	12110B	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	1 685,280			
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m³] a požadované vzdálenosti [km].								
P			dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD		1 685,280			
W			přebytečná ornice bude převezena na skládku do 16 km		1 685,280			
W			(204,50-54,25-44,92)*16		1 873,970	296,00	554 695,12	OTSKP-SPK 2017
W			Součet					
15	K	122837	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	1 873,970	296,00	554 695,12	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spóry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okoli výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
P								
				M3	185,328	180,00	33 359,04	
					1 873,970			
					1 873,970			
16	K	12893a	PŘEDCENÍ HRUBOZRNÝCH VRSTEV PŮVODNÍ VOZOVKY					
			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD					
			předceni hrubozrných vrstev původní vozovky na frakci 0/32 na 10 % plochy pro následné použití materiálu do recyklace za studena					
			(6077,0+1051,0)*0,26*0,1					
			Součet		185,328			
				M	45,000	55,00	2 475,00	OTSKP-SPK 2017
17	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			Poznámka k položce:					
P			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)					
			viz.výkres č.2 situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"vyčištění rigolu v km 0,403 - 0,448" 45,0		45,000			
W			Součet		45,000			
18	K	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	435,218	531,00	231 100,76	OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem
- kompletní provedení výkopů nezapažené i zapážené
- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřílené horniny
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napádků
- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**

W			viz. výkres č.2 situace		185,130			
W			"přípojky UV" 1,1*1,1*153,0		250,088			
W			"výkop pro zatrubněný příkop" 3,51*71,25		435,218			
W			Součet		75,400	75,00	5 655,00	OTSKP-SPK 2017
19	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládky sypaniny pod vodu - ukládky po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
P								
viz. bilance zemních prací 75,40 Součet								
W					75,400			
W					75,400			
W								
20	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 999,353	15,00	29 990,30	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládky sypaniny pod vodu - ukládky po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
P								
uložení přebytečné zeminy na skládku "přebytečná zemina" 1873,97+435,218-75,400-191,418-43,017 Součet								
W					1 999,353			
W					1 999,353			
W								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	191,420	75,00	14 356,50	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vltčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaliny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezdy, slezdy, nálezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
P								
W			viz.výkres č.2 situace					
W			"přípojky UV z trub PVC DN 150 a DN 200" 185,13-78,32-16,83		89,980			
W			"zásyp zatrubněného příkopu" 250,088-79,800-57,000-10,688-1,160		101,440			
W			Součet		191,420			
22	K	17521	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT	M3	43,017	125,00	5 377,13	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech
- ztižené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- výplň jam a prohlubní v podlaží
- úprava, očištění, ochrana a zhuštění podlaží
- svahování
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačend potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

P

W

viz.výkres č.2 situace

"obsyp potrubí zatrubněného příkopu vytěženou zeminou" 0,80*1,00*71,25-

0,5*0,5*3,14/4*71,25

Součet

43,017

43,017

23	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	78,320	965,00	75 578,80	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vltčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očistění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá								
P								
W			viz. výkres č.2 situace					
W			"připojky UV z trub PVC DN 150 a DN 200" 1,1*0,45*106,0+1,1*0,50*47,0		78,320			
W			Součet		78,320			
24	K	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	7 128,000	12,00	85 536,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD "vozovka v místě recyklace" 6077,0 "vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV" 1051,0								
P					6 077,000			
W					1 051,000			
W					7 128,000			
25	K	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	542,500	30,00	16 275,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD 343,0+199,5								
P					542,500			
W					542,500			
W					542,500			
26	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	542,500	30,00	16 275,00	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD 343,0+199,5 Součet								
27	K	18245a	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU V ZATRAVŇOVACÍCH DÍLCÍCH	M2	783,668	65,00	50 938,42	
Poznámka k položce: Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatrávňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení viz. výkres č.2 situace a výkres č.4 vzorový příčný řez 1,61*486,75 Součet								
					783,668			
					783,668			
D	2		Základy				767 718,00	
28	K	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	M	730,250	320,00	233 680,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapitky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie								
					730,250			
					730,250			
29	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	768,400	695,00	534 038,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál výměna podloží - položka bude fakturována jen se souhlasem projektanta a TDI Do výměny podloží se předpokládá použít šterkodrti z podkladní vrstvy stávající vozovky viz.bilance zemních prací "výměna podloží v tl. 50 cm" 688,60+79,80 Součet								
					768,400			
					768,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				672 560,50	
30	K	45111	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON	M3	1,160	12 250,00	14 210,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření uložených ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).								
P								
W			viz.výkres č.4		1,160			
W			"betonové podkladky pod žb.troubami DN 500" 0,20*0,25*0,80*29		1,160			
W			Součet		73,260	2 480,00	181 684,80	OTSKP-SPK 2017
31	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	73,260	2 480,00	181 684,80	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mirazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukávacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čtí, kapes, nádlíků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nádtěry zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů								
W			viz. výkres č.2 situace a výkres č.4 vzorový příčný řez		73,260			
W			"dle položky č.917224 - betonové lože pod obrubníky" 0,55*0,10*1332,0		73,260			
W			Součet					
32	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,830	894,00	15 046,02	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál								
P								
W			viz.výkres č.2 situace		16,830			
W			"přípojky UV" 1,1*0,10*153,0		16,830			
W			Součet					
33	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	169,225	894,00	151 287,15	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál								
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			viz.výkres č.2 situace a výkres č.4 vzorový příčný řez					
W			"štp. podsyp tl. 100 mm pod žlabovkou - zpevněný příkop" 0,87*0,1*486,75		42,347			
W			"štp. podsyp tl. 100 mm pod žlabovkou - rigol v km 0,530 - 0,629" 0,87*0,1*99,0		8,613			
W			"štp. podsyp tl. 100 mm pod zatrávňovacím dílcem" 1,61*0,1*486,75		78,367			
W			"štp. podsyp tl. 100 mm pod trativodem" 0,4*0,1*730,25		29,210			
W			"štp. podsyp tl. 150 mm pod žb. troubami DN 500" 1,00*0,15*71,25		10,688			
W			Součet		169,225			
34	K	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	783,668	396,00	310 332,53	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň spar předepsaným materiálem - výplň zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45								
P								
W			viz. výkres č. 2 situace a výkres č. 4 vzorový příčný řez					
W			1,61*486,75		783,668			
W			Součet		783,668			
D	5		Komunikace				7 943 379,99	
35	K	56113	PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM	M2	65,000	420,00	27 300,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu								
P								
W			dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD					
W			"varovné pásy" 65,0		65,000			
W			Součet		65,000			
36	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 400,000	118,00	165 200,00	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry								
W			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD a viz. výkres č.4 vzorový příčný řez					
W			"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV"		1 400,000			
W			2,0*700,0		1 400,000			
W			Součet					
37	K	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	22,000	223,20	4 910,40	OTSKP-SPK 2017
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry								
P			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD					
W			"zpevněné vjezdy ze štěrkdrti" 22,0		22,000			
W			Součet		22,000			
38	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	7 606,936	186,00	1 414 890,10	OTSKP-SPK 2017
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Technická specifikace: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena</i> - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
P			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD + rozšíření vrstvy o 5,77 % dle vzorového řezu					
W			"vozovka v místě recyklace" 6077,0+6077,0*0,0577		6 427,643			
W			"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV"		1 111,643			
W			1051,0+1051*0,0577		67,650			
W			"vozovka v místech přípojek UV 22,13" 1,1*(14,5+47,0)		7 606,936			
W			Součet					
39	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	133,500	202,40	27 020,40	OTSKP-SPK 2017
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
P			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD					
W			"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV"		133,500			
W			0,75*178,0		133,500			
W			Součet		7 195,650			
40	K	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	7 195,650	12,50	89 945,63	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
P								
W			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD a viz. výkres č.4 vzorový příčný řez		6 077,000			
W			postřik infiltrační, asfaltový 0,7 kg/m2 po vyštěpení		1 051,000			
W			"vozovka v místě recyklace" 6077,0		67,650			
W			"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV" 1051,0		7 195,650			
W			"vozovka v místech přípojek UV 22,13" 1,1*(14,5+47,0)		14 643,300	10,50	153 754,65	OTSKP-SPK 2017
41	K	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2				
Poznámka k položce: Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
P								
W			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD a viz. výkres č.4 vzorový příčný řez		12 154,000			
W			postřik spojovací PS; PmB 0,4 kg/m2 po vyštěpení		2 102,000			
W			"vozovka v místě recyklace" 6077,0*2		252,000			
W			"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV" 1051,0*2		135,300			
W			"vozovka v místech napojení na starý asfalt" 252,0		14 643,300			
W			"vozovka v místech přípojek UV 22,13" 1,1*(14,5+47,0)*2		3 229,000	46,00	148 534,00	OTSKP-SPK 2017
42	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMĚŘÍŽOVINY	M2				
Poznámka k položce: Technická specifikace: - dodání geomítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomítě dle předepsaného technologického předpisu								
P								
W			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD a viz. výkres č.4 vzorový příčný řez		3 229,000			
W			na podkladní vrstvu ACP 16+ po obou stranách vozovky skelné mříže: vpravo š. 1,5 m,		3 229,000			
W			vlevo š.2,0 m					
W			3229,0					
W			Součet					
43	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	7 447,650	229,46	1 708 937,77	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
P								
W			dle situace stavby zplaniťetrováno v CAD a viz. výkres č.4 vzorový příčný řez					
W			"vozovka v místě recyklace" 6077,0		6 077,000			
W			"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV" 1051,0		1 051,000			
W			"vozovka v místech napojení na starý asfalt" 252,0		252,000			
W			"vozovka v místech přípojek UV 22,13" 1,1*(14,5+47,0)		67,650			
W			Součet		7 447,650			
44	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	7 195,650	296,06	2 130 344,14	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
P								
W			dle situace stavby zplaniťetrováno v CAD a viz. výkres č.4 vzorový příčný řez					
W			"vozovka v místě recyklace" 6077,0		6 077,000			
W			"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV" 1051,0		1 051,000			
W			"vozovka v místech přípojek UV 22,13" 1,1*(14,5+47,0)		67,650			
W			Součet		7 195,650			
45	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	7 195,650	234,85	1 689 898,40	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
P								
VV			dle situace stavby zplanimetrováno v CAD a viz. výkres č.4 vzorový příčný řez		6 077,000			
VV			"vozovka v místě recyklace" 6077,0					
VV			"vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV" 1051,0		1 051,000			
VV			"vozovka v místech přípojek UV 22,13" 1,1*(14,5+47,0)		67,650			
VV			Součet		7 195,650			
46	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	65,000	648,00	42 120,00	OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV			dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD		65,000			
VV			"varovné pásy" 65,0		65,000			
VV			Součet		1 295,000	240,00	310 800,00	OTSKP-SPK 2017
47	K	58206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2				

Poznámka k položce:
Technická specifikace: - pod pojmem "předlaždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

VV dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"předlážďení chodníku - doplní se podklad a osadí vybouraná, očištěná dlažba"		1 295,000			
W			1295,0		1 295,000			
W			Součet					
48	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	349,700	85,00	29 724,50	OTSKP-SPK 2017
P			Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
W			viz. výkres č.2 situace					
W			"napojení asfaltu - vyplnění spár živičnou zálitkou"		349,700			
W			6,5+17,8+55,0+69,5+10,1+128,6+8,1+21,6+6,5+13,0+13,0					
W			Součet		349,700			
D	8		Potrubí				688 405,00	
49	K	82457	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM	M	71,250	2 604,00	185 535,00	OTSKP-SPK 2017
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasedlení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapořazeném i nezapořazeném a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku					
W			viz. výkres č.2. a 4.					
W			"žb.zatrubnění příkopu DN 500" 71,25		71,250			
W			Součet		71,250			
50	K	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	106,000	294,00	31 164,00	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chřdičkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci								
			viz. výkres č.2 situace					
W			"připojky UV z trub PVC KG SN8" 106,0		106,000			
W			Součet		106,000			
51	K	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	47,000	342,00	16 074,00	OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce: Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce přednětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chřdičkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci								
			viz. výkres č.2 situace					
W								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			"připojka UV13 z trub PVC KG SN8" 47,0		47,000			
W			Součet		47,000			
52	K	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	60,000	198,00	11 880,00	OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
 zahrnuje:
 - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
 - úprava prístupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chřdiček
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáčeném i nezapáčeném a i v kolektorech, chřdičkách

W			viz. výkres č. 2 situace					
W			dvojitě chráničky z 2 trubek HDPE D 110		60,000			
W			"založení v prostoru křížovatek s MK" 30,0*2		60,000			
W			Součet		24,000	14 928,00	358 272,00	OTSKP-SPK 2017
53	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	24,000	14 928,00	358 272,00	OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
 položka zahrnuje:
 - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,
 - předepsané podkladní konstrukce

W			viz. výkres č. 2 situace					
W			vpusti s kalíštem, horním sifonovým přepadem, zápachovou uzávěrou a lapačem splavenin, mříž litinová pro zatížení D400		24,000			
W			"UV1-UV24" 24,0		24,000			
W			Součet		5,000	2 570,00	12 850,00	OTSKP-SPK 2017
54	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	2 570,00	12 850,00	OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
 Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
 viz. výkres č. 2 situace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"stávající kanalizace" 5,0		5,000			
W			Součet		5,000			
55	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	24,000	2 570,00	61 680,00	OTSKP-SPK 2017
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
W			viz.výkres č.2 situace		24,000			
W			"uliční vpusti" 24,0		24,000			
W			Součet		6,000	1 570,00	9 420,00	OTSKP-SPK 2017
56	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000	10,00	1 530,00	OTSKP-SPK 2017
P			Poznámka k položce: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
W			viz.výkres č.2 situace		6,000			
W			"stávající vodovod - hydranty a šoupata" 3,0+3,0		6,000			
W			Součet		153,000	10,00	1 530,00	OTSKP-SPK 2017
57	K	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	153,000			
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uloženíím.					
W			viz.výkres č.2 situace		153,000			
W			"přípojky UV" 153,0		153,000			
W			Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce				933 083,25	
58	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	275,00	550,00	OTSKP-SPK 2017
P			Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
W			viz. výkres č.2 situace		2,000			
W			"červený směrový sloupek Z11g" 2,0		2,000			
W			Součet		19,000	120,00	2 280,00	OTSKP-SPK 2017
59	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS				
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie					
W			viz. výkres č.2 situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"demontáž a zpětná montáž stávajících směrových sloupků" 19,0		19,000			
W			Součet		19,000			
60	K	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	742,00	742,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí								
W			viz. výkres č.2 situace		1,000			
W			"značka P2" 1,0		1,000			
W			Součet		4,000	1 280,00	5 120,00	OTSKP-SPK 2017
61	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	1 280,00	5 120,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - opravy demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
P								
W			viz. výkres č.2 situace		4,000			
W			"zpětná montáž stávajících dopravních značek Z3" 4,0		4,000			
W			Součet		4,000	75,00	300,00	OTSKP-SPK 2017
62	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	75,00	300,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
P								
W			viz. výkres č.2 situace		4,000			
W			"demontáž stávajících dopravních značek Z3" 4,0		4,000			
W			Součet		1,000	1 720,00	1 720,00	OTSKP-SPK 2017
63	K	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PÁTKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	1 720,00	1 720,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)								
P								
W			viz. výkres č.2 situace		1,000			
W			"značka P2" 1,0		1,000			
W			Součet		285,125	350,00	99 793,75	OTSKP-SPK 2017
64	K	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	285,125	350,00	99 793,75	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátlakového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úprava								
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			viz. výkres č.2 situace					
W			"plná čára š.0,125 m" 1603,0*0,125		200,375			
W			"plná čára š.0,25 m" 30,0*0,25		7,500			
W			"plná čára š.0,50 m" 3,0*0,5		1,500			
W			"přerušovaná čára š.0,125 m" 282,0*0,125		35,250			
W			"přerušovaná čára š.0,25 m" 18,0*0,25		4,500			
W			"plošné VDZ - šípky..." 36,0		36,000			
W			Součet		285,125			
65	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 332,000	327,00	435 564,00	OTSKP-SPK 2017
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací					
W			dle výkresu č.2 situace zplanimetrováno v CAD					
W			"výměna obrubníků" 742,0		742,000			
W			"nové obrubníky na levém okraji vozovky" 590,0		590,000			
W			Součet		1 332,000			
66	K	918157	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	2,000	10 000,00	20 000,00	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nátlků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstůpů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zdbradli.								
W			viz. výkres č. 2 situace					
W			"zakončení zatrubněného příkopu DN 500" 2,0		2,000			
W			Součet		2,000			
67	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	349,700	55,00	19 233,50	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody viz. výkres č. 2 situace "napojení asfaltu - vyplnění spár živčnou zálivkou" 6,5+17,8+55,0+69,5+10,1+128,6+8,1+21,6+6,5+13,0+13,0 Součet								
P								
W					349,700			
W					585,750	560,00	328 020,00	OTSKP-SPK 2017
W								
68	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNICE ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	585,750	560,00	328 020,00	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tváří předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu viz. výkres č.2 situace a výkres č.4 vzorový příčný řez "zpevněný příkop" 486,75 "rigol v km 0,530 - 0,629" 99,0 Součet								
69	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	7 380,000	2,00	14 760,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu dle situace stavby zplanimetrováno v CAD po vyfrézování obrusné vrstvy "vozovka v místě recyklace" 6077,0 "vozovka v místě sanace, rozšíření vozovky a míst provedených přípojek UV" 1051,0 "vozovka v místech napojení na starý asfalt" 252,0 Součet								
70	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00	OTSKP-SPK 2017
Poznámka k položce: Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů vč. odvozu na skládku 1,0 Součet								
P								
W								
W								
W								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

Objekt:

DIO - Dopravně inženýrské opatření

KSO:

822 23

Místo:

Nová Ves u Č. Budějovic

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

CC-CZ:

2111

Datum:

24. 5. 2018

CZ-CPA:

42.11.1

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Projektant:

PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd

Poznámka:

Cena bez DPH

165 320,00

DPH základní
snížená

Základ daně
165 320,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 717,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

200 037,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

Objekt: DIO - Dopravně inženýrské opatření

Místo: Nová Ves u Č. Budějovic
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Uchazeč:

Datum: 24. 5. 2018
Projektant: PARSEK v.o.s.,
Kamený Újezd

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

Náklady soupisu celkem

165 320,00

DIO - Dopravně inženýrské opatření

165 320,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 200,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

164 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

Objekt:

DIO - Dopravně inženýrské opatření

Místo:

Nová Ves u Č. Budějovic

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum: 24. 5. 2018

Projektant: PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 320,00

D DIO Dopravně inženýrské opatření

165 320,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 200,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	1 200,00	1 200,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními

projednání DIO s DI Policie ČR

1,0

Součet

1,000

1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce

164 120,00

2	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,000	75,00	600,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k položce:

Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejích částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značek) a jeho následné odstranění

8,0

Součet

8,000

8,000

3	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	52,000	35,00	1 820,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu

zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby.					
W			dle DIO:					
W			"B24a" 1		1,000			
W			"B24b" 1		1,000			
W			"C3a" 1		1,000			
W			"C3b" 1		1,000			
W			"B1" 5		5,000			
W			"IP10a" 1		1,000			
W			"E3a" 1		1,000			
W			"E13" 4		4,000			
W			"IS11" 27		27,000			
W			"E9" 10		10,000			
W			Součet		52,000			
4	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	52,000	35,00	1 820,00	OTSKP-SPK 2017
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
W			dle DIO:					
W			"B24a" 1		1,000			
W			"B24b" 1		1,000			
W			"C3a" 1		1,000			
W			"C3b" 1		1,000			
W			"B1" 5		5,000			
W			"IP10a" 1		1,000			
W			"E3a" 1		1,000			
W			"E13" 4		4,000			
W			"IS11" 27		27,000			
W			"E9" 10		10,000			
W			Součet		52,000			
5	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	7 000,000	15,00	105 000,00	OTSKP-SPK 2017
P			Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
W			dle DIO:					
W			"B24a - 50 dnů" 1*50		50,000			
W			"B24b - 50 dnů" 1*50		50,000			
W			"C3a - 90 dnů" 1*90		90,000			
W			"C3b - 90 dnů" 1*90		90,000			
W			"B1 - 140 dnů" 5*140		700,000			
W			"IP 10a - 140 dnů" 1*140		140,000			
W			"E3a - 140 dnů" 1*140		140,000			
W			"E13 - 140 dnů" 4*140		560,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"IS 11 - 140 dnů" 27*140		3 780,000			
W		"E9 - 140 dnů" 10*140		1 400,000			
W		Součet		7 000,000			
6 K	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	8,000	45,00	360,00	OTSKP-SPK 2017
P		Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby. dle DIO: "IP 22" 8,0 Součet					
W				8,000			
W				8,000			
W				8,000			
W				8,000			
7 K	914233	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	45,00	360,00	OTSKP-SPK 2017
P		Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
W		dle DIO:		8,000			
W		"IP 22" 8,0		8,000			
W		Součet					
8 K	914239	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 120,000	30,00	33 600,00	OTSKP-SPK 2017
P		Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
W		dle DIO:		1 120,000			
W		"IP 22 - 140 dnů" 8,0*140		1 120,000			
W		Součet					
9 K	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	4,000	120,00	480,00	OTSKP-SPK 2017
P		Poznámka k položce: Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby. dle DIO: "ZZ" 4 Součet					
W				4,000			
W				4,000			
W				4,000			
W				4,000			
10 K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	120,00	480,00	OTSKP-SPK 2017
P		Poznámka k položce: Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
W		dle DIO:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

W		"Z2" 4		4,000				
W		Součet		4,000				
11	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	560,000	35,00	19 600,00	OTSKP-SPK 2017

Poznámka k položce:
 Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

P								
W	dle DIO:							
W	"Z2 - 140 dnů" 4*140				560,000			
W	Součet				560,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Nová Ves u Č. Budějovic

Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel:

IČ:

70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

814 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně
814 400,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
171 024,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

985 424,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nová Ves u Č. Budějovic

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

Datum: 24. 5. 2018

Projektant: PARSEK v.o.s.,
Kamenný Újezd

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

814 400,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

814 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic, soupis prací bez cen

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Nová Ves u Č. Budějovic

Datum: 24. 5. 2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Projektant: PARSEK v.o.s., Kamenný Újezd

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

814 400,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce

814 400,00

1	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	617 400,00	617 400,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	---	-----	-------	------------	------------	----------------

P Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními

"náklady na náhradní autobusovou dopravu" 1,0

W Součet

1,000

1,000

2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními

W vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací

W 1,0

W Součet

1,000

1,000

3	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi

W "ITT zkouška pro RS" 1,0

W Součet

1,000

1,000

4	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi

W "vytyčení trasy stáv.inž.sítí v zastavěném prostoru

W "geodetické práce

W 1,0

W Součet

1,000

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
5	K	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00	OTSKP-SPK 2017	
P			Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi						
W					1,000				
W					1,000				
6	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00	OTSKP-SPK 2017	
P			Poznámka k položce: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu						
W			"pasportizace přilehlých objektů vč.příslušné dokumentace" 1,0		1,000				
W					1,000				
7	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP-SPK 2017	
P			Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi						
W			zatěžovací zkoušky		1,000				
W					1,000				
W					1,000				
8	K	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP-SPK 2017	
W			hlukové studie - stanovení zkušebního provozu s měřením hluku v denní i noční době a porovnání výsledků měření s hygienickými limity						
W			protokoly o měření budou předány KHS JČK		1,000				
W					1,000				
W					1,000				
9	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP-SPK 2017	
P			Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovaným dozorem						
W			odborný geologický dozor před a při provádění sanace podloží - POLOŽKA SE SOUHLASEM INVESTORA						
W					1,000				
W					1,000				
10	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00	OTSKP-SPK 2017	
P			Poznámka k položce: zahrnuje objednateltem povolené náklady na zařízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení						
W			"vč.povrchových úprav pozemků po likvidaci ZS" 1,0		1,000				
W					1,000				
11	K	03350	SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00	OTSKP-SPK 2017	
P			Poznámka k položce: zahrnuje objednateltem povolené náklady na služby pro zhotovitele						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			opatření BOZP					
W			-oplocení z mobilních plotových dílců po dobu celého trvání stavby					
W			- lávky a přejezdy po celou dobu výstavby					
W			- Drobný materiál (tabulky, pásy, prkna na zábrany a sloupky apod.)					
W			- standardní informační tabule s údaji o stavebníkovi, projektantovi, dodavateli, TDI, lhůtách atd.					
W			1,0		1,000			
W			Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST