

# SMLOUVA O DÍLO

č. 8/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami


---

## Název dodávky: „Prodloužení komunikace Brejníkova“ 1. Smluvní strany

### 1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice  
IČ: 00271560  
DIČ: CZ 00271560  
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice  
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

### 2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.  
Sídlo / místo podnikání: Honkova 272, 50002 Hradec Králové  
Zastoupený / jednající: Pavel Stibor  
IČ: 259 18 681  
DIČ: CZ259 18 681  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové  
číslo účtu: 

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

## 2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: „**Prodloužení komunikace Brejníkova**“ tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele- které jsou přílohou této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho

- úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.
4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
  5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
  6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
  7. Místem plnění díla je prodloužení komunikace Brejníkova v délce cca 30 m na parcelách č. 456/1, 460/1, 3534/3 v k.ú. Hořice v Podkrkonoší.
  8. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

### 3. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: srpen 2019 dle dohody s objednatelem
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: nejdéle do 20.10.2019, doba realizace max. 40 dní
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.  
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomí písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

### 4. Odměna za dílo

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, podklady pečlivě prostudoval a prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.
2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální **bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace

odpadů a to ve výši:

**566.500,- Kč**  
**(slovy: pětsetšedesátšesttisícpětsetkorunčeských)**

3. Fakturace proběhne dle zákona 235/2004 o DPH §92 v platném znění. (přenesená daňová povinnost)
4. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami dle ceníku ÚRS 2019.

### **5. Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury), kterým bude cena díla vyúčtována dle § 92 zákona o DPH – přenesená daňová povinnost. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
3. Splatnost daňového dokladu je **25 dnů** ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele . Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

### **6. Změna termínů**

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyrozumět, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodlouží, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

### **7. Staveniště**

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody v průběhu srpna 2019 po podpisu této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování

- předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
  3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
  4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.
  5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
  6. Vykližené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla.

## 8. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení tyto doklady:
  - Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
  - **Fotodokumentaci z průběhu výstavby.**
3. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.

## 9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla



1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel.
2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V Reklamací objednatel vady popíše, popřípadě uvede jak se projevují.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
  - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
  - b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
  - c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

## 10. Sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **1000,- Kč** a to za každý den prodlení.
2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

## 11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:
  - a. za objednatele: Vlastimil Myška ; tel. 
  - b. zhotovitele: Pavel Stibor tel. 
2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí.
3. Dodavatel stavby si zajistí dle potřeby stanovení dopravního značení odsouhlasené DI Policie ČR.
4. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.
6. V případě, že zhotovitel nezhájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

## 12. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

### **13. Pojištění a odpovědnost za škodu**

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím.
2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

### **14. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
  - a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
  - b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
  - c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů
  - d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2. Zhotovitel stvrzuje, že:
  - a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
  - b. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
  - c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;
  - d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté co nastala.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

### **15. Závěrečné ustanovení**

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.


2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
  - a. **Příloha č. 1** – Cenová nabídka zhotovitele
  - b. **Příloha č. 2** – Výzva objednatele
  - c. **Příloha č.3** – Harmonogram postupu výstavby
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

V *Hrovičích* dne

29-04-2019

V Hradci Králové dne 24.4.2019

za objednatele



za zhotovitele



Jméno a příjmení: Pavel Stibor  
Funkce: jednatel







# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Prodloužení komunikace Brejnikova	JKSO	
Název objektu	Komunikace	EČO	
		Místo	Hořice
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Hořice	271560	
Projektant			
Zhotovitel	Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.	25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	CZ-CPA
		14.03.2019	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	371 925,20	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	194 574,80	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	566 500,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 566 500,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	566 500,00	118 965,00

**Cena s DPH 685 465,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Prodloužení komunikace Brejnikova  
**Objekt:** Komunikace

**Objednatel:** Město Hořice  
**Zhotovitel:** Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.  
**Místo:** Hořice

**Zpracoval:**  
**Datum:** 14. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>517 000,00</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>120 473,00</b>
1 R		113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stojatých	m	6,000	55,00	330,00
2 R		121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	32,025	50,00	1 601,30
			7*30,5*0,15		32,025		
			Součet		32,025		
3 R		122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	110,725	140,00	15 501,50
			6*30*0,2		36,000		
			7*30,5*0,35		74,725		
			Součet		110,725		
4 R		122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,073	20,00	221,50
			pr. za lepivost 10%				
			110,725*0,1		11,073		
			Součet		11,073		
5 R		130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	11,073	353,00	3 908,80
			přípl. za stíž. vykop. 10%				
			110,725*0,1		11,073		
			Součet		11,073		
6 R		162601102	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	140,725	160,00	22 516,00
			sejmutí ornice tl. 15 cm 30m3, 4,1 m3 zůstávají na				
			30		30,000		
			odkopávky a prokopávky				
			110,725		110,725		
			Součet		140,725		
7 R		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	110,725	1,00	110,70
8 R		171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	199,305	330,00	65 770,70
			110,725*1,8		199,305		
			Součet		199,305		
9 R		180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	68,000	50,00	3 400,00
			30+30+8		68,000		
			Součet		68,000		
10/005	005724100		osivo směs travní parková	kg	1,700	140,00	238,00
			68*0,025		1,700		



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Prodloužení komunikace Brejníkova

Objekt: Komunikace

Objednatel: Město Hořice

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hořice

Zpracoval:

Datum: 14. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Součet</b>					1,700		
11	R	181102301	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění	m2	68,000	14,00	952,00
12	R	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	213,500	15,00	3 202,50
					30,5*7		213,500
<b>Součet</b>					213,500		
13	R	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	68,000	20,00	1 360,00
14	R	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	68,000	20,00	1 360,00
					30+30+8		68,000
<b>Součet</b>					68,000		
<b>2 Zakládání</b>							<b>11 102,00</b>
15	R	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	213,500	16,00	3 416,00
					7*30,5		213,500
<b>Součet</b>					213,500		
16	693	693110620	geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	256,200	30,00	7 686,00
					213,5*1,2		256,200
<b>Součet</b>					256,200		
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>321 258,80</b>
17	R	561121112	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	213,500	37,00	7 899,50
					7*30,5		213,500
<b>Součet</b>					213,500		
18	583	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	384,300	200,00	76 860,00
					213,5*1,8		384,300
<b>Součet</b>					384,300		
19	R	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	180,000	193,00	34 740,00
					6*30		180,000
<b>Součet</b>					180,000		
20	R	564751115	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm	m2	213,500	176,00	37 576,00
					7*30,5		213,500
<b>Součet</b>					213,500		
21	589	589351700	vrstva podkladní kamenivo šterk zpevněný cementovou maltou	m3	40,565	1 750,00	70 988,80
					7*30,5*0,19		40,565
<b>Součet</b>					40,565		



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Prodloužení komunikace Brejnikova  
Objekt: Komunikace

Objednatel: Město Hořice

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hořice

Zpracoval:

Datum: 14. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	R	596212222	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	199,250	194,00	38 654,50
			6*30		180,000		
			5,5*3,5		19,250		
			Součet		199,250		
23	592	592452080	dlažba skladebná betonová základní 19,6x9,6x8 cm barevná	m <sup>2</sup>	181,800	300,00	54 540,00
			6*30*1,01		181,800		
			Součet		181,800		
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>3 474,40</b>
24	R	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
25	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
26	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000	734,40	734,40
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>31 947,00</b>
27	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	30,000	120,00	3 600,00
28	592	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	61,000	67,00	4 087,00
29	R	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	69,000	240,00	16 560,00
30	592	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	70,000	110,00	7 700,00
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>1 328,40</b>
31	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,230	500,00	615,00
32	R	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,920	17,00	83,60
			1,23*4		4,920		
			Součet		4,920		
33	R	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,230	312,00	383,80
34	R	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	1,230	200,00	246,00
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>27 416,40</b>





## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Prodloužení komunikace Brejnikova

Objekt: Komunikace

Objednatel: Město Hořice

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hořice

Zpracoval:

Datum: 14. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	548,327	50,00	27 416,40

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 500,00**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 500,00**

36	R	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
37	R	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
38	R	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

**VRN2 Příprava staveniště 10 000,00**

39	R	020001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

**VRN3 Zařízení staveniště 13 000,00**

40	R	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

**VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00**

41	R	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	----------	----------

**Celkem 566 500,00**



## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

**Zadavatel: Město Hořice**

náměstí Jiřího z Poděbrad 342  
508 19 Hořice  
IČ: 00271560

Hořice 5.3.2019

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce**

### **„Prodloužení komunikace Brejníkova“**

V souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podáním nabídky.


1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce, je prodloužení komunikace v délce 30 m z betonové vibrolisované dlažby dle projektové dokumentace zpracované v září 2013 firmou Ateliér Klazar s.r.o. „**Prodloužení komunikace Brejníkova**“. Zhotovitel zahrne do oceněných položek veškeré potřebné náklady k řádnému dokončení a předání díla – atesty, ekologická likvidace všech odpadů, případného poplatku za skládku, úklid. **Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.**
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „**Prodloužení komunikace Brejníkova**“ je cca 600.000 Kč bez DPH.
3. Nabídky musí být podány, v uzavřené a zalepené obálce na podatelnu Města Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice nejpozději do 10.00 hod 25.3.2019  
Obálka bude označena názvem zakázky: „**Prodloužení komunikace Brejníkova**“, s adresou uchazeče včetně IČ a nápisem **NEOTEVÍRAT**.
4. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je splnění podmínek výzvy a **nejnižší nabídková cena bez DPH.**

<b>Výše nabídkové ceny</b>
----------------------------

<b>100%</b>
-------------

5. Nabídka se podává pouze v českém jazyce.
6. Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:
  - a) Profesní kvalifikační předpoklady
    - výpis z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní v prosté kopii
    - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v prosté kopii
  - b) Technické kvalifikační předpoklady: doloží uchazeč seznamem tří

obdobných referenčních zakázek nad 200 tis. Kč – výstavby komunikací realizovaných v posledních třech letech s kontaktem na objednatele a finančním nákladem.

7. Kontaktní osoba zadavatele: Vlastimil Myška  
mob:   
e-mail: myska@horice.cz
8. Předpokládaný termín realizace: srpen - říjen 2019, nejdéle do 20.10.2019  
Délka realizace max. 40 dní.
9. Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha, fakturace měsíčně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Konečná faktura po dokončení a předání prací bez vad a nedodělků, splatnost faktur 25 dní.  
Na tyto práce se vztahuje přenesená daňová povinnost.
10. Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 1.000 Kč/ den po určené smluvní lhůtě.
11. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
12. Před oceněním je možná osobní prohlídka na místě plnění, prostor je veřejně přístupný.
13. Případné dotazy uchazečů je možné zasílat pouze písemně - elektronickou poštou na adresu:  
rykl @horice.org. - nejpozději však 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškeré doplňující informace, odpovědi na dotazy a případné úpravy zadávací dokumentace budou průběžně zveřejňovány na webu města u tohoto výběrového řízení.
14. Bližší podmínky provádění stavby jsou popsány v příloženém návrhu smlouvy o dílo. Podáním nabídky souhlasí uchazeč s předloženým návrhem smlouvy o dílo.
15. Součástí nabídky musí být: Příložený návrh smlouvy o dílo doplněný pouze o identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH, podepsaný oprávněnou osobou, kompletně oceněný položkový rozpočet (veškeré položky, žádná nesmí být oceněna nulou) a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů.
16. Informace o výsledku výběrového řízení budou uchazečům rozeslány na e-mailové adresy uvedené v nabídce.

S pozdravem Aleš Svoboda, starosta



Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele

# ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

stavba : PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE BREJNÍKOVA, HOŘICE

Popis	2019					
	týden 1	týden 2	týden 3	týden 4	týden 5	týden 6
<b><u>Zemní práce</u></b> - přípravné práce - sejmutí ornice - odkopávky s vodorovným přemístěním na skládku - úprava pláně	xxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxx			
<b><u>Zpevněné plochy</u></b> - geotextilie - podkladní vrstvy - osazení obrubníků - osazení zámková dlažba			xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
<b><u>Ostatní konstrukce a práce</u></b> - sadové úpravy - dokončovací a úklidové práce						xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
<b>Celkem bez DPH</b>	566.500,00 Kč					



