
49/VZ/2018 Most evid. č. 124-006 Janov

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
______________________ zákoníku, dále jen „smlouva14, popř. „SOD'‘

Most evid. č. 124-006 Janov

číslo smlouvy zhotovitele: 1 9 -S T M 0 3  číslo smlouvy objednatele: 4 9 /V Z /2 0 1 8

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641 

Bankovní spojení:................. ................... . . . ........ ..... ............................

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

české Budějovice

Dcšlo: 1 0 -0V  2019
e . j . ;

Píidéleno: '  /

Počet listů/ příloh: Q /fy n r r r / .

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha,
Zástupce ve věcech technických: ......................................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): .......................... 

Koordinátor bezpečnosti práce: ..............................

tel.: 387 021 010 
tel.: .................

tel.: ...... ...... ..... 

tel.: .................

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený: 

Bankovní spojení:

Starmosty s.r.o.

Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

....... ....................................., jednatelem, na základě plné moci
tel.: 225 153 042

IČO: 07122764 DIČ: CZ 07122764 

..................................................... . . .... . . . ........ ...........................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 295004, datum zápisu 14. 5. 2018.

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

Odpovědný stavbyvedoucí:

................................... 

....................... 

..........................

tel.:....... ...... ..... 

tel.: ...... ...... ..... 

tel.: .................
Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 30003, autorizovaná osoba vedena pod číslem 0301241 

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Most evid. č. 124-006 Janov“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít 
předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle 
podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je most evid. č. 124-006 Janov, okres Tábor.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 49/VZ/2018, dále projektovou 
dokumentací stavby „Most evid. č. 124-006 Janov“, vypracovanou projekční kanceláří Linio Pian 
spol. s r.o„ Sochorova 23, 616 00 Brno a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je 
nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů 
při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby 
vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu 
skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárod
ním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR 
v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále 
pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován 
konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard 
a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl 
sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve 
stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
požaduje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím 
řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení 
prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou 
poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou 
zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad červen 2019)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 120 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně (viz 
bod SoD 3.6.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech 
podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost a staveniště převzít.
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3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
« odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 150 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fýzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický' plán bude 
projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství 
SÚS JčK.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 9 842 443,92 Kč

DPH 21%____________________________________________________________2 066 913,22 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 11 909 357,14 Kč

slovy: jedenáctmiliónů devětsetdevěttisíc třistapadesátsedm, 14 korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu 
výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že pl
nění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání 
díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu 
realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.
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4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této 
smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) před
ložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technic
kým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek 
podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, po
užije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; 
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 
použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individu
ální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak sku
tečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu
zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Fakturace bude prováděna lx  měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 

soupis bude tvořit přílohu faktury. Všechny faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných 
pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude pak 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných 
vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne
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v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny a to do podatelny Správy 
a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 

bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na 
staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na 
předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných 
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci 
stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý- dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby (dle PD -  DIO).

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit 
až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.

6.14. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 
15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen
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nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat.

6.15. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  uvedeným 
ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení 
stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby 
proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších 
prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je  stanoven 
nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)

6.16. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad 
a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 3 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP. kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů 
vydaných v průběhu stavby a další doklady dle bodu 3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.17. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, 
pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.18. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla 
v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění § 16. O určeném koor
dinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém před
stihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fy
zické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná 
pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne 
předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad 
a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem 
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody
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vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí 
při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranstvu', inženýrských sítí) 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k cha
rakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu prováděni díla.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.15. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úko
nem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu 10. 000,- Kč za každý i započatý' kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a 
dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční 
vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000,- Kč za 
každý kalendářní den prodlení.

8.4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.5. Případné sankce udělené třetími osobami z důvodu nesplnění podmínek v bodě 6.18 této SoDjdou k tíži 
zhotovitele.

8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9. Ostatní ujednání

9.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla 
publicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o uvádění 
loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití finanč
ních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na 
www.sfdi.cz.
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9.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto 
svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel 
nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele 
na náhradu vzniklé škody.

9.4. Technický' dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné za
kázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna 
před jejím podpisem.

9.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy 
bude doplněna před jejím podpisem.

9.6. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého po
čátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním 

výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 49/VZ/2018 a nabídka 
zhotovitele ze dne 8.2.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje zho
tovitele, za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy1 o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 8.2.2019

• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací
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49/VZ/2018 Most evid. č. 124-006 Janov

• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán



OPIS
Plná moc

Společnost Starmosty s.r.o., IČ: 071 22 764, se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 
Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
295004, zastoupená jednateli Radkem Kozákem a Michalem Kabelou (dále jen „Zmocnitel"),

panu .............................................. ............................................................................. .. ...........
.....................(dále jen „Zmocněnec")

k tomu, aby Zmocnitele zastupoval ve všech jednáních potřebných pro získání a řádné splnění 
veřejných zakázek dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
a všech souvisejících právních předpisech. Předpokládaná hodnota každé jednotlivé veřejné 
zakázky, stanovená zadavatelem, nesmí přesáhnout částku 30.000.000,- Kč a současně 
předpokládaná hodnota každého jednotlivého obchodního případu nesmí přesáhnout částku 
30.000.000,- Kč.

Pro naplnění účelu této plné moci je tak Zmocněnec oprávněn zejména, nikoli však výlučně, 
k následujícímu jednání:

-  uzavírání jednotlivých smluv o společnosti, včetně jejich změn či ukončování;
-  podávání nabídek v rámci zadávacího řízení, předběžných nabídek, žádostí o účast na 

veřejné zakázce, včetně podpisu všech souvisejících dokumentů;
-  uzavírání smluv o dílo se zadavateli veřejných zakázek;
-  uzavírání poddodavatelských smluv;
-  vedení obchodních jednání;
-  uzavírání, změně či rušení smluvních vztahů, včetně dodavatelských, odběratelských 

či bankovních smluv;
-  nakládání s finančními prostředky Zmocnitele v hotovosti nebo na bankovních účtech;
-  jednání se všemi orgány státní správy a samosprávy;
-  přebírání souvisejících dokumentů a odesílání příslušných dokumentů;
-  podávání řádných a mimořádných opravných prostředků, vzdávání se práva 

k opravným prostředkům;
-  k dalšímu jednání potřebnému k naplnění účelu této plné moci.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc, včetně udělení plné moci vedoucímu 
společníkovi/správci v rámci jednotlivých smluv o společnosti.

uděluje tímto plnou moc



ASPE9 Firma: LINIOPLAN s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:L-14-064-000 - Most ev.č. 124-006 Janov
Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 9 842 443,92
OC+DPH: 11 909 357,14

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 001 Demolice mostu ev. č. 124-006 1 115 310,87 234 215,28 1 349 526,15
SO 181 Dopravní opatření 174 050,25 36 550,55 210 600,80
SO 201 Most ev.č. 144 -  004 8 553 082,80 1 796 147,39 10 349 230,19



ASPE 9 Firma LINIOPLAN $.r,o
Příloha k form uláři pro oceněni nabídky

Stavba L-14-064-000 M ost ev.č. 124-006 Janov
číslo a název SO SO 001 D em o lice  m o s tu  ev. č. 124-006
číslo a název rozpočtu SO 001 D em o lice  m o stu  ev. č. 124-006

- p o T

č.pol.
cenová

soustava
Kód

položky
Varianta
položky

Název položky jednotka
Peče!

jednotek
C ENA

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2012.OTSKP 014102 a
POPLATKY ZA SKLŘDKU 
zemina

T ................ ........... 135 815 .00

p o lč  113 328 
212.76*1.8=382,568 (A) 
pol.č. 127 738: 
82.50*1,8=148.500 [Bj 
pol.č. 131 738 
420*1,8-756.000 (C)
Celkem: A*B+C=1 287.468 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

2 2012_OTSKP 014102 b
POPLATKY ZA SKLADKU 
stavební sut

T ............. ........... 57 274.41

p.č 966 1 38: 
90.425*2.4=217.020 (A) 
p.č 966 1 58:
52,08*2.3=119.784 [Bj 
p.č. 966 168.
3,098*2.5=7.745 [Cl 
p.č 978 16 
4.55*2,3=10.465 [DJ 
Celkem A*B*C*D«355.014 [El

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2012_OTSKP 014102 c
POPLATKY ZA SKLADKU 
živice

T ............. ........... 42 279.98

p.č. 113 338:
71.511*2.2-157,324 [A] 
p.č. 113 728: 
24.822*2.2=54.608 [BJ 
p.č 978 17:
91 *0.005*2.2=1.001 [Cl 
Celkem: A*B*C -212.933[D |

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce

4 2012_OTSKP 02730
POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZA J lS t OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
ochrana inZ. sítí v okolí stavby do dobu demolic vč. vytyčení KČ ......... ................ 12 410.00

1=1.000 ÍAl
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 2012_OTSKP 02910
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
zaměřeni skutečného provedeni rozsahu demoličních prací a stanovení skutečných výměr

KČ ......... .............. 6 205.00

1=1.000 ÍAl
zahmuie veškeré náklady spojené s obiednatelem požadovanými pracemi

6 2012_OTSKP 02920
OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Souhrn všech nutných opatřeni pro ochranu proti znečistění vodního toku a okolního terénu 
nebezpečným! látkami

KČ ......... ................ 12 410,00

1 = 1.000 ÍAl
zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným! pracemi

7 2012_OTSKP 03770 X
POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZŘiZ ČERPANÍ VOOY 
pouze se souhlasem investora

KČ ......... .............. 2 482.00

1 = 1.000 |A1
zahrnuté obiednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

8 2012_OTSKP 03780
POMOC PRÁCE ZAJÍST NE30 ZRIZ ZEMNÍKY A SKLADKY
zajištění mezisklad ek vybouraného materiálu před rozhodnutím o konečném využiti pro SO 
001

KČ ......... .............. 6 205,00

1=1.000 [AI
zahmuie objednatelem povolené nákladv na požadovaná zařízeni zhotovitele

0 Všeobecné konstrukce a práce 275 081.39

1 Zemní práce

9 2013_OTSKP 11120
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
skutečný rozsah se urči až pň stavbě dle vegetačního období 
vč. likvidace

M2 ........... ......... 2 904,00

4*15-60 .000 [AI
odstraněni travin, křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 
spálení na hromadách nebo štépkování

10 2013_OTSKP 11201

KACENÍ STROMŮ D KMENE DO C.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
Dub letni (Quercus robur)prum 30cbvod 94
Dub letni (Quercus robur)prum 50obvod 157
Olše lepkavá (Alnus giutinosa) prum 30obvod 94
odvoz 42 km

KUS ......... .............. 9 530,88

3=3.000 ÍAl

Káceni stromů se měří v [ksj poražených stromů (průměr stromů so méfí v místě řezu) a 
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekáni větví
- spáleni vétvl na hromadách nebo štépkování
- dopravu a uložonf kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstraněni pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména
- vytrhání nebo vykopání pařezů
• veškeré zemni práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případné daš í práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
• zásyp jam po pařezech

KACENI STROMO D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
Dub letní (Quercus robur)prum 90obvod 283

11 2013_OTSKP 11202
Olše lepkavá (Alnus glutinosa)prum 70obvod 220 
Olše lepkavá (Alnus glutkiosa) prum 76obvod 239 
Olše lepkavá (Alnus glubnosa) prum 60obvod 188 
cd voz 42 km

KUS ........ .............. 37 329.28

4=4.000 [AI



Káceni stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v mtsté fezu) a 
2ahmoJe zejména:
- poražení stromu a osekání vétvl 
-spálení větví na hromadách nebo štépkováni
- dopravu a uloženi kmenů, případně další práce s n m id le  pokynů zadávací dokumentace 
Odstraněni pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména
- vytrháni nebo vykopáni pařezů
- veškeré zemni práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uloženi pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

KÁCEN! STROMŮ D KMENE PRES 0.9M S ODSTRAŇ PAŘEZŮ
12 2013_OTSKP 11203 Lípa srdčitá (Tilia cordata)prum 100obvod 314 

odvoz 42 km
KUS ......... ................ 12 248,67

1 = 1.000 [A|

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se méři v miste řezu) a 
zahrnuje zejména:
- poraženi stromu a osekáni větvi
- spáleni větví na hromadách nebo štěpkováni
- dopravu a uložení kmenů, případné dalši práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrháni nebo vykopáni pařezů
- veškeré zemni práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případné dalši práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM

13 2013.OTSKP 113328
plocha ACAD (situace p.č. B2): 591 m2 
tl. 150 *  150 = 300 mm 
opr. součinitel: 1,20

M3 ............. ........... 94 788.84

591*0.3*1.2=212.760 fAJ

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 2013_OTSKP 113329
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY 
* 2 2  km

M3 ................ ....... 4 727.53

212.76*22=4 680.720 [AI

15 2013_OTSKP 113338

ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVÉM. ODVOZ DO 20KM 
plocha AC AD (situace p č. B2) . 591 m2 
tl. 50 *  60 -  110 mm 
opravný součinitel: 1.10

M3 .......... .............. 77 989,18

591*0.11*1 10=71.511 fAl

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného matenáíu, kde je  možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny b o u rá n i-ten to  fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 2013_OTSKP 113339
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY 
* 2 2  km

M3 ................ ....... 1 588.97

71.511*22=1 573.242 [AI

17 2013_OTSKP 113728

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 20KM 
plocha ACAD (situace p.č. B2). 591 m2 
tl 40 mm 
opr. souč. 1,05

M3 ........... .............. 27 070.62

591*0.04*1 05-24.822 (AI

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 2013_OTSKP 113729
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY 
*  22 km

M3 ............. ....... 551,54

24,822*22=546 084 [AI

19 2013_OTSKP 127738
VYKOPÁVKY POD VODOU TR I S ODVOZEM DO 20KM
vč. případných nutných paženi dle technologických možnosti zhotovitele

M3 ........... ........... 53 034.30

pod stávajícím mostem 
5.50*15.0=82.500 fA] 
položka zahrnuje:
• vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapaženó
- ošetřeni výkopršté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
pol. 1151,2)
- téžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
• svahováni a přes vah svahů do konečného tvaru, výména hornin v podloží a v  pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč přepažovánl (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopišti
- tříděni výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v

20 2013_OTSKP 127739
VYKOPÁVKY POD VODOU TR I PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM 
* 2 2  km

M3 ................ ....... 1 833.15

82.5*22=1 815.000 [AI

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístěni zeminy za každý dalši 1km nad 20km

21 2013_OTSKP 131738

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM
základní paženi bude částečné totožné s pažením pro výkop nového mostu viz. SO 201 
všechny ostatní nutná pažení mimo rozsah paženi SO 201 jsou součásti této položky dle 
technologických možnosti 
zhotovitele
VÝKOPOVĚ PRÁCE SOUVIS! ÚZCE S DEMOLICÍ PŮVODNÍHO MOSTU 
PROTOŽE TVAR PŮVODNÍ NK JE ČÁSTEČNĚ OOHADNUT JE NUTNO 
POČÍTAT S MOŽNOSTÍ PŘESOUVÁNÍ MNOŽSTVÍ ME2I VÝKOPY A DEMOLICÍ 
PŮVODNÍ NK

M3 ............. ........... 166 269.60



výkop za operou M. Volíce 
15,50-15.0=232.500 [A] 
výkop pro opéru Pacov:
12.50*15 0=187.500 [B]
Celkem A*B=420.000 [C] 
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč. jejich dočasného 
zapštěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
-  téžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
pol. 1151,2)

potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v ptám 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepřoní vč p-;epažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedenl vody v okolí výkopiště a ve výkopišb
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpér konstr. přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce Č.0141“ ____________________________________________________________

22 2013_OTSKP 131739
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 
* 22 km

M3 ................ ....... 9 332.40

420*22=9 240.000 [AI

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístěni zeminy za každý dalši 1km nad 20km

1 499 198,96

9 O statní konstrukce a práce

23 2013_OTSKP 9112A3
z á b r a d l í m o s t n í s  v o o o r  m a d l y  - d e m o n t á ž  s  p ř e s u n e m  
odvoz 42 km

M ........... ........... 5 282.97

8.0*8.5-16.500 ÍA1 
položka zahrnuje:
- demontáž a odstraněni zařízeni
- ieho odvoz na předepsané místo

24 2013_OTSKP 966138

BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM 
VÝKOPOVÉ PRÁCE SOUVISÍ ÚZCE S DEMOLICÍ PŮVODNÍHO MOSTU 
PROTOŽE TVAR PŮVODNÍ NK JE ČÁSTEČNÉ OOHADNUT, JE NUTNO 
POČÍTAT S MOŽNOSTÍ PŘESOUVÁNÍ MNOŽSTVÍ MEZI VÝKOPY A  DEMOUCl 
PŮVODNÍ NK

M3 ........... .............. 150 371.35

opéra M. Vožice:
3.53*6.50=22.945 [A] 
opěry Pacov:
3,45*6.50=22.425 [B] 
křídla
((2.07+3.7)/2)*3.8*0.6-6.578 (C)
((2,07*3.7)/2)*4,0*0.6=6,924 [D]
((2.17+3.8)/2)*3,2*0.6=5,731 [E)
((2.17*3.8V2)*3,0*0.6=5,373 [F] 
klenba:
2.50*6.50=16.250 [G] 
parapety
3.23’ (0.65*0.65)=4,199 (H)
Celkem- A*B*C *D *E*F*G +H =90.425 p] 
položka zahrnuje
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologa
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“  (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je  možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento 
fakt musi být uveden v  doplňujícím textu k položce)
- veškeré dalši práce plynouc! z technologického předpisu a z platných předpisů

25 2013_OTSKP 966139
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY 
* 2 2  km

M3 ................ ....... 2 009,24

90.425*22=1 989 350 [AI

26 2013_OTSKP 966158

BOURÁNI KONSTRUKCI Z  PROST BETONU S ODVOZEM OO 20KM 
VÝKOPOVÉ PRÁCE SOUVISÍ ÚZCE S DEMOLICÍ PŮVODNÍHO MOSTU 
PROTOŽE TVAR PŮVODNÍ NK JE ČÁSTEČNĚ ODHADNUT. JE NUTNO 
POČÍTAT S MOŽNOSTI PŘESOUVÁNÍ MNOŽSTVÍ MEZI VÝKOPY A DEMOLICÍ 
PŮVODNÍ NK

M3 ........... ............. 139 603.56

základy pod NK:
2.50* 1.00*(6,5O*-6.SO)=32.500 [A| 
základy pod křídly:
«1.80+ 1.10V2)*1,0*3.2=4.640 [B] 
((1,75* 1.10)/2)*1.0*3,8=5.415 [C] 
« 1 .57*1.10y2)*1.0*3.0=4.005 [D] 
({1.94*1.10)/2)*1.0*4.0=5.520 [E] 
Celkem A*B*C *D *E=52.080 [F]
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technclogi 
-veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je  možně poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

27 2013_OTSKP 966159
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY 
* 2 2  km

M3 ................ ....... 1 15722

52,080*22=1 145,760 [AI

2812013 OTSKP 966168 I BOURÁNI KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 12 610.35
odstranění stávajích 2B říms:
0.50*0,35*8.10= 1.417 [AJ 
0.80*0.25*8.40=1 680 [B]
Celkem: A*B=3.097 [Cl 
položka zahrnuje
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technolog#
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje 
ooplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“  (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni -  tento 
fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z piatnýcn předpisů__________
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY
♦ 22 km________________________________________________________________________29 2013_OTSKP 966169



3,098*22°68,156 [AI

30 2013_OTSKP 97816

ODSEKANÍ v r s t v y  v y r o v n á v a c íh o  BETONU NA MOSTECH 
odvoz 42 km M3 ......... .............. 12 196.55

ti. 150 mm
7,0*6.50*0.05*2=4.550 [AI
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na 
skladku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který so vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných

31 2013_OTSKP 97817 OOSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE 
odvoz 42 km

M2 ........... ........... 17 730.44

7.0*6.50*2-91.000 [AI
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“  (s výjimkou 
malého množství bouraného matenálu. kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
• položka zahrnuje veškeré datši práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů

9 O statní konstrukce a práce

C e l k e m

341 030,52 

1115 310,87

Ostatní vc výkazu nespecifikované práce
Vicepráce 
Vicepráce celkem 
Méně práce 
Méněpráce celkem 
Celkem

Celkem

0,00
0.00



ASPE 9 Firma: LíNíOPLAN s.r.o.
Příloha k form uláři pro ocenění nabídky

Stavba L-14-064-000 Most ev.č. 124-006 Janov
číslo a název SO S 0 181 Dopravní opatření
číslo a název rozpočtu: SO 181 Dopravní opatřeni

Poř
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Vananta
položky

Název položky jednotka — Ř 3 S i
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 3
0____________________________ Vžeobecné konstrukce a práce

1 2013 OTSKP 02710
POMOC PRAČE ZRIZ N E 80  ZAJÍST OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY 
Pouze se souhlasem investora KČ ......... ... ........... 6 205.00
monitoring objízdné trasy před a po skončení stavby vč.domů v okoli cca 12 km
1=1.000 ÍA1
zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 2013 OTSKP 02720
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŽT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
pronájem svislého dopr značení, montáž, demontáž a přemístěni, úprava stávajícih SOZ KČ ......... ............... 11 789,50
(zakrytí apod ). projednaní stanoveni SDZ provizorního atd
1-1.000 ÍAI
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařizeniml

0 Všeobecné konstrukce a práce 17 994,50

5______________ _____________ Komunikace

3 2013_OTSKP 577411 X
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO. ACL 
pouze se souhlasem investora

T ............. o.oo|

- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěn i podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni pedél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Kom unikace 0,00

_9____________________________ O statní konstrukce a práce
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNl - DOO. MONT, DEMCNT

4 2013_OTSKP 914114 Dopravní značky pro obj. trasu a úpravu dopravy v místě stavby 
vč. výroby (směry, tonáže aped.). dopravy, údržby během stavby apod

KUS ........... .............. 81 347.55

A15:
3 -  3,000 [A)
Bt:
5-5.000 [B]
B20a:
3+1+1-5,000 (C)
B24a
1-1.000 [D]
IS11c:
13-13.000 (E)
IS lIb :
2*2+2+2-8,000 [F] 
iP10a:
4=4.000 [G]
IP 10b:
4 -  4,000 [H|
E3a
1+3+1+1+1+1=8.000(1]
E13:
1+2=3.000 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I*J-54,000 [X]
rezerva pro aktuaízaci dopravního značení v době stavby (pouze se souhlasem investora): 
15=15.000 [K]
Celkem: A--B+C+D+E+F+G+l-M+J+K=69.000 [L] 

položka zahrnuje.
-dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených části
- odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsaná místo_____________

5 2013_OTSKP 914434
DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DOD. MONT. DEMONT 
velké značky - návěsti před objížďkou vč. sloupků KUS ......... .............. 10 424,40

IS 11a.
1+1+1=3.000 (Aj 
IP 22.
1+2=3.000 [Bj 
Celkem' A-B=6.000(Cj

položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů. nutnou opravu poškozených částí

6 2013_OTSKP 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD.MONT.DEMON 
pronájem

KUS ........... ........... 15 822,75

p.č. 914114:
(54+15)* 1=69.000 [A] 
p č  914434 
6*2-12.000 (B] 
p.č. 916314:
2*2-4.000 (C]
Celkem A+B+C-85.000 (D) 
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazeni (betonová patka 
zemní práce)

7 2013_OTSKP 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD. MONTÁŽ. DEMONTÁŽ 
Dronájem po dobu stavby

KUS ......... ................ 27 302.00

2-2.000 ÍAI 
položka zahrnuje:
- dodání zařízeni v předepsaném provedeni včetně jejich osazeni
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou 
opravu poškozených částí
- napájeni z batene včetně záložní batene
- odstraněni, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo___________
DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - d o d Av k a , m o n t á ž , d e m o n t á ž
uzavírka mostu________________________________________________________________8 2013_OTSKP

2-2.000 [AI



položka zahrnuje
• dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazeni
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou 
opravu poškozených částí
- odstranéni. demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané místo__________

9 2013_OTSKP 916714
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG • DOD.MONT.DEMONT 
pronájem

KUS ............. ........... 18 801,15

p.č. 914114 
(54* 15)‘ 1=69.000 (Aj 
p.Č. 914434 
6*2*2*24.000 [B] 
p.č 916314 
2*2‘2"8,000 [C]
Celkem: A*B+C*101.000 [Dj 
položka zahrnuje:
- dodáni zařízeni v předepsaném provedeni včetně je jich osazeni
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou
opravu poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce 156 055,75

C e l k e m  174 050.25

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce 
Více práce celkem 
Méně práce 
Méněpráce celkem 
Cefkem

0,00

0,00
0.00

Celkem 174 050.25



ASPE 9 Firma L IN IO P IAN  s.r.o.
Příloha k form uláři pro oceněni nabídky

Stavba L-14-064-000 M ost ev.č . 124-006 Ja n o v
číslo a název SO: SO 201 M ost ev.č . 144 -  004
číslo a název rozpočtu: SO 201 M ost ev.č . 144 -  004

Por cenová
soustava

Název položky jednotka
— P3ÍÉ Í— C E N A

položky položky lednotek iednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2013_OTSKP 014102 a
POPLATKY ZA SKLÁDKU T ............. ........... 95 825,11

pol.č. 123 738:
304.675*1.8-548.415 (A] 
pol.č. 123 738.PL.
4,8*1,8-8.640 [B] 
pol.č. 124 738 
15.0*1.8=27.000 [CJ 
pol.č. 131 738 KAM 
1.68*1.8=3.024 [D] 
pol.č. 131 738- 
10.0*1.8=18.000 [E] 
pol č 132 738.KAN: 
145.785*1,8-262.413 [F] 
pol.č. 132 738.
22 716*1.8=40.889 (G]
Celkem A+B*C+D*E+F*G=908,381 [H]



položka zahrnuje
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou

19 2013.OTSKP 02960 X
OSTATNÍ P02ADAVKY ■ ODBORNÝ DOZOR 
pouze se souhlasem nvestora 
Autorský dozor- 100 hod.

KČ ......... .............. 7 158,09

zahmuie veškeré náklady spoiené s obiednatelem požadovaným dozorem
2012013 OTSKP 02991 IOSTATNÍ P02ADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE IKUS ......... ................ 10 548,50

položka zahrnujo
- dodání a osazení informačních tabuli v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případné nutné opravy poškozených čáti během platnosti

21 2013.OTSKP 03730
POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRlZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI 
ochrana inž. síti v okolí stavby podobu realizace stavby vč. vytyčeni

KČ ......... .............. 6 205.00

zahrnuto obiednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele

22 2013_OTSKP 03770 X
POMOC PRAČE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ ČERPANÍ VODY 
pouze se souhlasem investora:
SO 201 (most)

KČ ......... .............. 2 482,00

zahrnuje obiednatelem oovolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele

23 2013_OTSKP 03780
POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZRlZ ZEMNÍKY A SKLADKY
zajištění meziskládek vybouraného materiálu před rozhodnutím o konečném využití pro SO 
201

KČ ......... .............. 2 482,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízeni zhotovitele
0 Všeobecné konstrukce a práce 724 655,93

1 Zemni práce

24 2013_OTSKP 11130
SEJMUTI DRNU
použije se na zatravnéni silničního tělesa

M2 ............. ......... 14 682.85

za mostem vpravo:
275-275.000 [A] 
za mostem vlevo:
45=45,000 [B] 
před mostem vlevo:
33-33,000 [C] 
u sjezdu č. 1:
69-69.000 [Dl 
u sjezdu 2:
33-33,000 [E]
Čolkem: A+B*C*D»E»455,000 ÍF]

25 2013_OTSKP 11318 PL
ODSTRANÉNl KRYTU CHODNÍKU Z DLAZD C 
vč likvidace

M3 ......... ........... 449.24

(7,5+2.5)*0.05-0.500 [AI

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141”  (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu ’< položce).

26 2013_OTSKP 11525 KAN PŘEVEDENI VODY POTRU8ÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2.0M 
provizorní zaústéní kanalizace po dobu stavbv vč. nutných zemních práci

M ........... .............. 32 762,40

30,0-30,000 ÍAl
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízeni, udržováni a odstraněni příslušného 
zařízeni Převedeni vody se uvádi bud průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého

PŘEV VOO NA POVRCHU POTR DN DO 1C00MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3.6M
27 2013_OTSKP 11527 provizorní průtok potoka stavbou vč. nutných terénních úprav vč. prostupů přes případné 

paženi
M ........... .............. 79 672.20

30.0-30.000 ÍAl
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízeni, udržováni a odstraněni příslušného 
zařízeni Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého 
obvodu žlabu (r.o ) . ______________________________________________

28 2013_OTSKP 121101

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1 KM
vč. provizorního uskladnění na místě a údržby během stavby tl. 300 mm
(použije se zpět); M3 ........... ........... 2174,62

(31.0+8.0*20.0)*0 3-17,700 [AI
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a je jí vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

29 2013_OTSKP 123738
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1. ODVOZ DO 20KM 
planimetrováno z příčných řezů

M3 ............. ........... 120 614,74

11/124 před mostem vlevo 
13.69-13,690 (A)
11/124 před mostem vpravo 
36,135=36.135 [B]
11/124 před mostem pod původní vozovkou 
78,475-78,475 [C)
11/124 za mostem vlevo.
13,50=13.5CO (D) 
lt/124 za mostem vpravo:
62.50-62,500 [E]
11/124 za mostem pod původni vozovkou: 
90.475-90,475 [F] 
sjezd v km 0,020 vlevo.
0,40*10,0=4.000 [G]
sjezd v km 0.020 vpravo
0,440*10,0-4.400 [H]
sjezd v km 0,020 pod vozovkou:
0.15*10,0-1.500 [I]
Celkem: A+B+C+D-E+F*G<-H*l-304.675 [J]



položka zahrnuje
- vodorovná a svislá doprava, pfemisjéni. přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkost podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztiženl poa vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
pol 1151.2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotfivých balvanů
- vytahováni a řečeni výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ručni vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stén)
- úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případné i svahů vč. svahováni
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržováni výkopišté a jeho ochrana proti vodě
• odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
-tříděni výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešeni. podpěr konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod )
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce 0.0141” _________________________________________________________________
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TA i. OOVOZ DO 20KM

30 2013_OTSKP 123738 PL cdstranéni podsypu pod provizorním chodníkem M3 ......... ........... 1 900.22

(17.5+2.50)*0.24=4.800IA1 
položka zahrnuje
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč jejich dočasného 
zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151.2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody 
-těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahování a nošeni výkopku
- svahováni a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornn v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstraněni kořenů a napaaávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč přepažování (vyjma štětových stén)
- úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případné i svahů vč. svahování
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-fi pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
• udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vooé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopétě a ve výkopišti
- tříděni výkopku
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
položce č 0141” ____________________________________________________________

31 2013_OTSKP 123739
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 
♦ 22 km

M3 ................ ....... 6 769.88

304.675*22=6 702.850 IAl

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemisténí zeminy za každý další 1 km nad 20fcm

32 2013_OTSKP 123739 P l
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 
♦ 2 2  km

M3 ............. ....... 106,66

4.8’ 22-105,600 f AI

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý datši 1km nad 20km

33 2013_OTSKP 124738
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČI TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM 
úprava koryta na výtoku

M3 ........... ........... 9 530,85

1.5*10.0=15.000 ÍA1 
položka zahrnuje
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletni provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosB podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištěni
-  ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
pol 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotivých balvanů 
• vytahováni a nošení výkopku
- svahováni a pfesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v ptáni 
znehodnocené klimatickými vlwy
- ručni vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepřeni a rozepřeni vč přepažovanl (vyjma štětových stén)
- úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích. není-S pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy. sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141”  ________________________________________________________ ____

34 2013_OTSKP 124739
PŘÍPLATEK ZA DAL$I 1KM DOPRAVY ZEMINY 
+ 22 km

M3 ............. ....... 333,30

15*22-330,000 fA|

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístěni zeminy za každý další 1km nad 20km

35 2013_OTSKP 131738
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1. ODVOZ DO 20KM 
základní výkop pro stavbu liz v SO 001

M3 ........... ........... 3 958.80

dočátéri stavební Jámy po demolici pro zakládáni SO 201:
100*0.10=10.000 ÍA1



položka zahrnuje
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištěni
- ztíženi pod vodou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- téženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čorpacich jimek. potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
po I 1151.2)
- potřebně sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jedncůvých balvanů 
-vytahování a nošenívýkopku
- svahování a přesvah svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plám 
znehodnocené klimatickými vlrvy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopété a ve výkopiští
- tříděni výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod .)
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
položce č .0 1 4 f_____ ________________________________________________ ___________

36 2013_OTSKP 131738 KAN
HLOUBENI JAM ZAPA21 NEPA2 TR 1, ODVOZ OO 20KM 
výkop pro demolici stávajícícho čela kanalizace

M3 ......... ........... 665,08

(1,0*(4*1+1 )H 4*1 .5*0,6*1,20)" 1.680 ÍAl 
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopištó po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištěni
- ztížení pod vodou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
pol 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- téženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošeni výkopku
- svahováni a přesvatí, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plám 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- paženi, vzepření a rozepření vč. p/epažování (vyjma štětových stén)
- úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stén a svahů
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopiští
- třídění výkopku
- veškeré pomocně konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr konstr.. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0141" ______________________________________________ _______________

37 2013_OTSKP 131739
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY 
♦ 22 km

M3 ........... ....... 37.33

1,68*22=36,960 [AI

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístěni zeminy za každý další 1km nad 20km

38 2013_OTSKP 131739 KAN
PŘÍPLATEK ZA DALSI ÍKM  DOPRAVY ZEMINY 
♦ 22 km

M3 ............. ....... 133,32

6*22=132.000 [AI

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý dalši 1km nad 20km

3912013 CTSKP 132738 IHLOUBENI RYH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NE°AŽ TR l, ODVOZ DO 20KM M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 810.36
patka napřič korytem na vtoku:
0,4*1.23*6=2.952 [A]
patky pod svahovými kužeti na vtoku:
0,40*0,80*8.0=2.560 [B]
0.40*0,80*8.0=2.560 [C] 
patka napříč korytem na výtoku:
0.40*1.14*6.50=2,964 [D] 
patky pod svahovými kužell na vtoku 
0,4*0,8’ 5.50=1,760 [El 
0.4*0.8*8.5=2.720 [F] 
pro kamenné patky 
0,9*4,0-3.600 [G]
0.9*4.0=3.600 [Hl
Celkem: A--B-C*D+E+F+G+H=22.716 [I] 
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatřeni
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okoli výbušnin, ve stísněných prostorech a pod 
• příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz ustanoveni k 
pol. 1151,2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
- těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopátě a ve výkopiští
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce Č.014T* __________ _______  ̂ ________________________________________
HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PA2 I NEPA2 TR. 1. OOVOZ DO 20KM

40 2013_OTSKP 132738 KAN výkop pro odstranění stávající kanalizace vč. evnet. přípo-ekk z jednotlivých nemovitosti 
(předpoklad 3 ks)

M3 ............. ........... 62 960.17

výkop pro odstraněni stávající kanalizace vč evnet. připojekk z jednotlivých nemovitosti 
(předpoklad 3 ks)
(1 ,5*1-(3.14*0,4*0,4))*24=23.942 [A]
0,3*23,942=7,183 [Bj
výkop pro nový kanál vč. šachet (A1 a A2) * 3 přípojky (předpoklad).
1.8*2.1*27= 102.060 [Cl 
1*2,1 *2*3=12,600 P]
Celkem A>B*C*D=145,785 [El



položka zahrnuje
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni. přeloženi manipulace s výkopkem 
• kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapařené
- ošetřeni výkopišté po celou dobu práce v něm v í  klimatických opatřeni
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vě. čerpacích jímek, potrubi a pohotovostní čerpací soupravy {viz ustanoveni k 
pol. 1151.2)
- potřebné sníženi hlad-ny podzemní vody
- těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahů
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli výkopiště a ve výkopišti 
-třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod )
- nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v
položce č 0141** ____________________________________________________________

41 2013_OTSKP 132739
PŘÍPLATEK ZA D A l$ l 1 KM DOPRAVY ZEMINY 
♦ 22 km

M3 ............. ....... 504.75

22,716*22=499.752 (AI

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další ikm  nad 20km

42 2013_OTSKP 132739 KAN
PŘÍPLATEK ZA DALŽI 1KM DOPRAVY ZEMINY 
+ 22 km

M3 ................ ....... 3 239.34

145.785*22=3 207.270 (AI

položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístěni zeminy za každý další 1km nad 20km

43 2013_OTSKP 17180 a
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 
materiál velmi vhodný do násypového tělesa silnic

M3 ........... ........... 22 662.69

silnice vievo + podél sjezdu 1 vlevo.
0.50-14,5=7.250 [A] 
svahové kužel u křidla č 1 
1,1*5.25=5.775 [B] 
svahové kužel u křidla č 2:
((1/3)-3.14#4.2-4.2*2.8)%(1ř3)=17^32 [C] 
svahové kužel u křidla č.3:
2*1.5-3.000 P l 
Svah podél sjezdu 2:
2.0*7.8=15,500 [EJ 
svahové kužel u křídla č 4.
((1/3)*3.14*3.2*3.2*2,15)’ (1/3)=7.681 [F]
Celkem A*B*C+D+E-F=56.538 (G)

položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemni konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
přip. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutněn!
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. kfimatických opatření
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
-vým ěna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloží
- úprava, očištěni, ochrana a zhutnění podloží
- svahováni, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
• odvedení nebo obvedeni vody v okoli úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)

44 2013_OTSKP 17380
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 
plammetrováno z příčných řezů

M3 ........... ........... 22222.68

11/124 před mostem vlevo:
9.03=9.030 [A]
11/124 před mostem vpravo:
3.50=3.500 [8)
11/124 za mostem vlevo:
5,58=5.580 [C] 
a/124 za mostem vpravo 
11.15=11.150 [Dj 
Celkem. A*B-*-C+D=29.260 (El

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
přip. jiné Opravy za účelem zlepšeni jeho mech vlastnosti
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
- ztíženi v okoli vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajátěni
- ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vedu
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahováni, hutněni a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)

45 2013_OTSKP 17481
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 
zásyp základů dle ČSN 73 6244

M3 ............. ........... 130 914.34

za opérou M Vožice: 
8.94*15.0-134,100 [A] 
za opérou Pacov
8.50*15.0-127.500(8] 
zásyp koryta po kamenný zához' 
6.5*(4-6)-65.000 (C)
Celkem A-B+C-326,600 (D)



položka zahrnuje
- kompletní provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
-úprava ukládaného matoriálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
pfíp jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněni i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. khmatjckýcn opatření
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěn:
- ztížení prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypamny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (Sgurách) vč. dosypávek
- spouštěni a nošení materiálu
-vým ěna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešenf. podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

46 2013_OTSKP 17481 KAN
ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 
zásyp rýhy pod odstraněni původní kanalizace 
SDa 0/63 Id = 0.85

M3 ........... ........... 21 668.04

1.5*1,0*24=36,000 ÍA|

položka zahrnuje
- kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
přip jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni I různé míry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi v okoli vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládáni sypamny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošeni materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okoli úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrně konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod )

4712013 OTSKP 18110 Op r a v a  p l a n é  s e  z h u t n é n im  v  h o r n in ě  t ř . ; M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 32 450 02
úprava pláne pod vozovkou:
738*1,341=989,658 [A] 
úprva terénu pod ZS:
100=100.000 [B]
Celkem A+B=1 089.658 {Cl
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhulněni určuje 
projekt.

48 2013_OTSKP 18220
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 
rozprostření trvale sejmuté ornice na silniční svah

M3 ............. ........... 27 458.01

({31,0*8.0*20.0)*0.3)/0.1-177.000 (A| 
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostřeni om ce v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

4912013 OTSKP 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 568.96
9.62*1.3=12.506 [A]
(34-24)* 1.3-13.000 [8]
5*1.3=6,500 [C]
15*1>19.500 (DJ 
107*1.3=139.100 [E]
Celkem A^-B+C+D^E-190.606 [F]
Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, je jí vysev na ornici, zalévání, první pokoseni, to 
vše bez ohledu na sklon terénu

1 Zem ni práce 615 250.85

50 2013 OTSKP [212025 ITRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN OO 100WM RÝHA TŘ 1 [Ň ........... ........... 5 055.751
21=21.000 ÍA1

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané tfldé téžíelnosti. výplň, zásyp tratrvodu včetně 
dopravy, uloženi přebytečného materiálu, dodávky předepsaného matenálu pro výplň a 
zásyp
- zřízeni spojovací vrstvy
- zřízeni podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uloženi tratNodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem, případné vložení separačni nebo drenážní 
vložky
- ukončeni trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče případné vybudováni ukončujícího 
objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, '/četně mimostaveništni a vrvtrostaveništni dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilíe fólie

51 2013_OTSKP 21331
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENÁŽNÍHO) 
okolo drenáži na rubu NK

M3 ......... .............. 5 562.16

0.3*0.3*(10«-10>=1.800 ÍA1 
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništni a 
vnitř ostaveništní dopravy
- provedeni drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

52 2013_OTSKP 21361
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILÍE 
ochrana těsnicí fófie v přecbodovýách oblastech

M2 ............. ......... 12 906.00

(5*10+5*10)*2B200,000 fAl 
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextile (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništni a vnitř ostaveništnf dopravy
- provedeni drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

53 2013_OTSKP 21362
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTÉ 
HDPE folie těsnící v přechodové oblasti

M2 ............. ........... 12658.00

(5*10+5*10)=100.000 [AI 
Položka zahrnuje:

dodávku předepsané geosité (včetně nutných přesahů) pro drenážni vrstvu, včelné 
mimostavenStní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážni vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

54 2013_OTSKP 21452
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
sanace podloží vozovky 
ŠDaO/63 Ge tl. 0.3 m

M3 ............. ........... 222 041.81

(691)*(10.08/8)*0.3=261.198 ÍA1
položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništni a 
vnitrostaverwštni dopravy. rozprostřeni se zhutněním___________________________________
MIKROPILOTY KOMPLET D DO 1O0MM NA POVRCHU

55 2013_OTSKP 227821
mikropiloty Ř 89/16. DL 4.5 m. á 1.30 m. 
kořen dl. 2.5 m dvakrát injektovaný

M ............. .............. 374 473.80

(12*12)*4.5=108.000 ÍA1



Položka mrtcropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci 
mikropiiot. t j dodáni trubek a injekčních hmot osazení a zamjektováni trubek, včetné 
pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod ) Neobsahuje vrty (uvedou se v

Št ě t o v é  s t ě n y  b e r a n ě n é  z  k o v o v ý c h  d íl c ů  d o č a s n é  (h m o t n o s t )
paženi stavební jámy
Jímka ze štětových stěn, vodotěsná, vzájemně rozepřené, kotvené aped
nutno počítat s možnosti odřezání výpažnic v případě nějaké vzájemné koilze
mu6í bezpečně zabránit úniku jakýchkoliv provozních kapakn ze stavební strojů do toku

56 2013_OT5KP 23217
potoka !
LARSSEN llln: 0.1555 kg/m2 
předpokládaný obvod jímky: 70.0 m 
výška vč. beraněni 9,0 m
Typ a způsob pažení je plné v kompetenci zhotovitele dle jeho technologických možnosti 
(včetné návrhu a posouzeni).
Je možné ho změnit

T ........... ... ........... 169 162,23

40*9*0 1555*55.980 (A] 
40*6*0,1555*37,320 [B] 
Celkem: A -8*93,300 JCJ

- zřízeni stěny
- opotřebení štétovnic, případné je jich ošetřování, řezáni, nastavování a další úpravy
- kleštiny, pfevázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce
- nastraženi a zaberanění štétovnic do jakékoiiv třídy horniny
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranicích zařízeni a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranicích zařízeni a dalších 
mechanismů
- beranicí plošiny vč. zemních prací, zpevnění odvodnéní a pod.
- pň prováděni z lodi náklady na prám nebo lodi
- těsněni stěny, je-li nutné
- kotveni stěny. je-S nutné nebo vzepřeni, případně rozepření
- vodici piloty nebo stabilizační hrázky
- zhotoveni koutových štétovnic
- dílenská dokumentace, včetné technologického předpisu spojováni,
- dodáni spojovacího materiálu,
-zřízeni montážních a dilatačních spojů, spař včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištěni a ošetřeni.
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z 
výrobny na stavbu.
- montážní dokumentace včetně technologického předossu montáže.
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů.
- veškeré druhy opracováni povrchů, včetné úprav pod nátěry a pod izolaci.
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků.
- všechny druhy ocelového kotveni.
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

TĚSNĚNI HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ OOSTRANÉN!
57 2013_OTSKP 23668 provizorní zahrazeni potoka na vtoku 1 výtoku

vč. likvidace a odvozu odpadu (vč. případných poplatků)
M3 ........... .............. 95 830,02

((1.5*1,5*0,5)*2+(0,75*1.5))*(8*8)=54.000 ÍAl
položka zahrnuje zřízeni těsněni ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce. 
odstraněni a odvoz die zadávaci dokumentace ________________________

58 2013_OTSKP 237171
NATAŽENÍ ŠTáTOVVCH STÉN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) 
dle položky č 23217

T ........... ........... 92 975,32

40*9*0.1555=55,980 [A] 
40*6*0,1555-37,320 [B] 
Celkem A*B=93.300 ÍC1
položka zahrnuje odstraněni stěn včetné odvozu a uloženi na skládku
VRTY PRO KOTVENI. INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR III O OO 100MM

59 2013.OTSKP 26132 vrty pro mikropiloty
vč odvozu (42 km) a uložení na skládku

M ............. .............. 147 430.80

(12+12>*4,5= 108.000 ÍAl 
položka zahrnuje
přemístěni, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případné nutné paženi dočasné (včetné od pažení) i trvalé

60 2013_OTSKP 272325
ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 
základy Dod kříd Iv

M3 ........... .............. 79 762,66

křidlo č. 1
2,0*2,46*0.8*3.936 [A] 
křídlo č. 2
2,0*2.20*0.8-3.520 [B] 
křidlo č. 3:
2,0*2.20*0,8=3.520 (CJ 
křídlo č. 4:
2.0*2.71*0,80-4.336 [D)
Celkem: A » B *C *D -15,312 (E]

- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutněni, ošetření a ochranu betonu.
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař. včetné potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištění a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvalrty povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.
• podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatřeni a základů těchto konstrukci a lešeni
- vytvořeni kotevních čel. kapes, nálitků. a sedel.
-zřízení -všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod . vč. 
ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni vý2tuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů.
-opatření povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

61 2013_OTSKP 272365
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCEL110505 
B5G0b - 180 kcym3

T ......... ................ 84 820.86

15.312*0.18=2756 ÍAl



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavenrštni a 
vnitřcstaveništnl dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, připadné s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezání, ohýbáni a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným zajištěním polohy a 
kryti výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje 'výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže.
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci.
• ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni.
• úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí.
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu.
- vodivá propojení výztuže, které je  součástí ochrany konstrukce proti vtřvům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže.
- separaci výztuže.
- osazeni měřicích zařízení a úpravy pro ně.
-  osazeni měřících skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů.

2 Základy 1 302 679,41

3_____________________________ Svistě konstrukce

62 2013_OTSKP 31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘÍMSY 
8 ka/ks

KG ............. ........... 40 348.16

(17.0+15,0)/1*8=256,000 fBl
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do 
předepsané polohy včetně nezbytných práci (vrty. zálivky apod )

6312013 OTSKP 317325 I ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 ........... . . . ............ 179 842.93
římsa levá: 
0.622*17=10,574 (A] 
římsa pravá:
0.321*15=4.815 [Bj 
Celkem A*B*15.389 |C]

poiožka zahrnuje:
-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu.
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
- zřízeni pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištění a ošetřeni.
-bednénl požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvabty povrchu 
betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr, vč požadovaných otvoru, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náiitků. a sedel.
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztíženi práce a úprav kolem meh,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a 'vybavení,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspraveni.
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových Konstrukci.
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů.
-opatření povrchů betonu izolací proti zem ni ví hkosb v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem.
- připadné zřízeni spojovací vrstvy u základů.
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

64 2013.OTSKP 317365 VÝZTUZ RlMS Z OCELI 10505 
B500b. parametricky 185 ka/m3 T ......... ................ 87 621.55

15.389*0.185=2.847 [AI 
položka zahrnuje:
- dodáni betonářské výztuže v požadované Kvalitě, stříhání, řezáni, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným zajištěním polohy a 
kryti výztuže betonem.
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže.
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuže.
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže.
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí.
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování.
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí.
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu.
- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvodoní do měřicích skříni nebo mist pro měřeni bludných proudů (vlastní měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže.
- separaci výztuže.
- osazeni měřících zařízeni a úpravy pro né.

m o s t n í o p é r y  a  kR íd u k  z e  Že l e z o v é h o  s e t o n u  d o  c z o n v  (B37)

65 2013_OTSKP 333325 -XF2
části křidel na styku se zeminou, které nebudou opatřeny NAIP. budou optřeny nátěry proti 
zemni vlhkosti dle technických specifikaci této položkv (1xNP>2xNA)

M3 ........... .............. 34 7 002.56

křidlo č 1
16.7*0.75*1.10=13.778 [Aj 
křídlo č 2:
13.4*0,5*1.10-7.370 [B] 
křídlo č.3:
14.7*0.75*1.10-12.128 [C) 
křídlo č.4
11.0*0.5*1.10=6.050 [Dl 
parapetní zídky:
0.75*0.7*5.52=2.898 [E] 
0,50*0.3*5.52=0.828 [F]
Celkem A+B*C+D+E+F=43.052 [GJ



-dodáni čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu.
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanívosli a 
vlastnosti.
- užiti potřebných přisad a technologii výroby betonu.
- zřízeni pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištění a ošotfoni.
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedftovacich a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků. a sedel,
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a ped . vč. 
ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni

úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspraveni.
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci.
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni.
-výplň, těsnění a tm eleni spař a spojů.
•opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem.
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů.
• úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

66 2013_OTSKP 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPÉR A KŘÍDEL 2 OCELI 10505 
B500b. parametricky 180 kg,Tn3

T ......... ................ 238 489.42

43.052'C. 18=7.749 [A]

Položka zahrnuje veškerý matenál, výrobky a polotovary, včetně mimostavenStní a 
vnitrostavemštni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případné s uložením
- dodaní betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezáni, ohýbáni a spojováni do 
všech požadovaných tvarů (vč armakošů) a uloženi s požadovaným zajištěním polohy a 
kryti výztuže betonem.
- veškeré svary nebo |n é  spoje výztuže.
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže.
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukci,
- veškerá opatřeni pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu.
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedeni do měřicích skříní nebo mist pro měření bludných proudů (vlastni měřici 
skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.é.74432)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže.
- separaci výztuže.
• osazeni měřících zařízeni a úpravy pro né.
- osazeni měřících skříni nebo mist pro měřeni bludných proudů.

I 6712013 OTSKP I339325 I I MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELE2C6ET0NU C30/37 |M3 ......................................................... 1 082828.431
základová přičle - XA2 
3.865*10.365*1.05=42.064 [AJ 
stojky a horní rámová přičle - XF2 :
7.194* 10,365*1.05=78,294 [3J 
Celkem A+B= 120.358 [Cl

• dodáni čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru prt jakékohv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutněni, ošetření a ochranu betonu.
• zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti.
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu.
- zřízeni pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištěni a ošetřeni.
-bednění požadovaných konstr. (iztracené) s úpravou dle požadované kvatty povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků.
- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr. vč požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení
- vytvoření kotevních čel. kapes, nálrtků, a sedel,
• zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztíženi práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni.
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni.
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci.
- nátěry zabraňuje! soudržnost betonu a bednění.
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů.
-opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

68 2013_OTSKP 389365
v ý z t u ž  m o s t n í r á m o v é  k o n s t r u k c e  z  o c e l i 10505
B500b, parametneky 200 ka/m3

T ........... ................ 740 859.13

120.358*0.2=24.072 [AI

Položka zahrnuje veškerý matenál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 
vnitřostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složeni, případné s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezáni, ohýbání a spojování do 
všech požadovaných tvarů (vč armakošů) a uloženi s požadovaným zajištěním polohy a 
krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže.
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci.
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni.
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a 
doplňkových konstrukcí.
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu.
- vodivé propojení výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vfivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříni nebo míst pro měřeni bludných proudů (vlastni měřící 
skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol č.74432)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže.
- separaci výztuže.
- osazení měřících zařízeni a úpravy pro né.
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 2 716 992.18

Vodorovné konstrukce

69 2013_OTSKP 45131
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY 2 PROST BET 
výplň pod dlažbou v mostě C8/10 M3 ........... .............. 60 426.77



1.90*10.365*1.10=21.663 W

• dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru pn jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,
- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištění a ošetření.
- bednění požadovaných konstr (I ztracené) s úpravou dlo požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr, vč požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů téchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliíků, a sedel,
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč 
ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátérů. případné vyspraveni.
- ztíženi práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, tésnénl a tmeleni spař a spojů,
•opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde pnjdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- připadné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

I 7012013 OTSKP 1451313 I IPOOKLADNIA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C1&I20 IM3 I ......................................... 13 835.SOI
podkladní beton pod drenáži 
0.3*0.4*(10.0+10.0)=2.400 [AJ 
podkladní beton pod římsami křídel 1 a 3:
0,15*0,8*5,85* 1,2" 0 ,542 [B]
0,15*0,75*5,20* 1,20=0,702 [C] 
podkladní beton pod šachty:
(1,9*0,5)'(1 .9*0.5)*0.1 =0.576 [D]
2,4*0,1=0.240 [E]
Celkem: A*B+C-D+E=4,76Q (F]

-dodáni čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pfl jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetřeni a ochranu betonu.
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti,
- užití potřebných přísad a technologii výroby oetonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištěni a ošetřeni.
-bednění požadovaných konstr. (iztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatřeni a základů téchto konstrukcí a lešení.
- vytvoření kotevních čel. kapes, nálitků. a sedel.
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod . vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátérů. případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci.
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.
- výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,
- připadné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

71 2013_OTSKP 451383 PODKL VRSTVY ZE 2ELEZOSET DO 016/20 (B20) VČET VÝZTUŽE 
kan site prof. 8 mm oka 100/100  - 2 vrstvy M3 ........... .............. 88 290.20

podkladní beton pod NK a křid ly 
100,00*0,2=20.000 [B|
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru prt jakékoliv hustotě výztuže, konzistencí čerstvého betonu a způsobu 
hutněni, ošetřeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištění a ošetřeni

bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
betonu
- vytvoření kotevních čel. kapes, nálitků. a sedel
-Zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážok a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátérů. připadné vyspraveni
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů
-opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v  částech, kde pnjdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezáni, ohýbáni a spojováni do 
všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným zajištěním polohy a 
kryti výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuž©
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevněni výztuž© 

úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci
- veškerá opatřeni pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže

72 2013_OTSKP 45152 PL
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
ŠD podsvp provizorního chodníku

M3 ......... ........... 4 586.74

(17.5+2,50)*0.24=4.800 [AI

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a 
vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), vťetné naloženi a složení, případně s uložením

73 2013JDTSKP 45745
v y r o v n á v a c í a  s p a d  v r s t v y  z  m a l t y  c e m e n t  
ochrana vrstva izolace na horní hraně mostovky

M3 ......... .............. 8 200,84

49.0*0,05*1.2-2.940 (AI 
položka zahrnuje:
- dodáni cementové malty předepsané kvakty a je ji rozprostřeni v předepsané tloušťce a v 
předepsaném tvaru

74 2013_OTSKP 45831 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU 
beton, přechodový klín za ooěrou Pacov

M3 ........... ............. . 35 454.24

1.35*10-13.500 ÍA1



-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru pň jakěkofcv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnénf. ošetření a ochranu betonu.
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti.
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, v iolek, opracování, 
očištění a ošetření.
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetné odbedňovacich a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr. vč požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení.
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálíků. a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů.dutin.drážek a pod .vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a mjektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni.
- výplň, těsněni a tm eleni spař a spojů.
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem.
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů.
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

75 2013_OTSKP 45852
VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO 
ŠD 0/32 10=0.85

M3 ............. ........... 119 205.49

opěra M Vožice 
8.40*10.0*84.000 (AI 
opěra Pacov:
5.11*10.0*51.100(81 
Celkem. A+B-135.100 (Cl 
položka zahrnuje
- dodávku drceného kameniva předepsané frakce a zásyp s předepsaným zhutněním včetné 
mimostaveništni a vnitř ostaveništní dopravy

I 7SI2013 OT3KP 1461314 I lPATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 IM3 I ............. ............... 83 968,711
patka napřič korytem na vtoku:
0.4*1.23*6=2.952 (A]
patky pod svahovými kuželi na vtoku:
0.40*0.80*8.0*2.560 (Bj 
0,40*0.80*8.0-2,560 (CJ 
patka napřič korytem na výtoku:
0.40*1.14-6.50=2.964 [D]
patky pod svahovými kužeti na vtoku:
0.4*0.8*5,50-1.760 (El 
0.4*0.8*8,5*2,720 (F]
Celkem: A*B^C»D*E>F-15.516 [G1

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru pň jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a 
ochranu betonu.
-zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti.
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu.
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetné potřebných úprav, výplně, vložek, opracován1, 
očištěni a ošetřeni.
-bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetné odbedňovacich a odskružovacich prostředků
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dubn, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukci a vybavení.
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
• nátéry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsněni a tmeleni spař a spojů.
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem

I 7712013 OTSKP 146451 I I POHOZ DNA A SVAHO Z LOMOVÉHO KAMENE |M3 I ............................................ 48379.571
vtok:
21.0*0.5-10.500 (AJ 
výtok:
36.0*0.5-18.000 [B] 
kamenné patky 
0.9*4,0=3.600 [Cj 
0.9*4,0-3.600 P Í 
Celkem A«-B-C*D-35.70O (El 
položka zahrnuje
- dodávku a pohoz lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništni a

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
78 2013_OTSKP 465512 lomový kámen II. 200 mm do betonu C25/30-XF3 tl 100 mm 

vč. spárováni maltou XF4
M3 ........... .............. 417 420.41

pod mostem.
4.50*10.5*(0.2+0.1)«14.175 (AJ 
za křídle č. 1:
4,0*(0.2*0,1)=1.200 (B]
kužel u křídla č. 1
24.0-1.3*0.3-9.360 (CJ
za křídlem č. 2 (vč. vytvarováni nátoku):
2,0*0.3*0.600 (Dj
kužel u křídla č. 2:
13.5*1.3*0.3-5265 (E) 
za křídlem č. 3:
3.0*0.3-0.900 [F]
kužel kolem křidla č. 3
32*1.3*0.3-12.480 (G)
za křídlem č. 4 (vč. vytvarováni nátoku):
2.0*0,3=0.600 (Hl
kužel kolem křidla č.4.
12,0*1.3*0.3-4,680 [I]
zpevněný příkop pod skluzem u křidla č. 4:
8.0*1.3*0.3=3.120 (JI
Celkem: A -B *C »D +E *F *G *H *l-J-52 .380 (K]



položka zahrnuje
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod )
- zřízení spojovací vrstvy
• zřízeni lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárováni, tésnéni. tmelení a vyplněni spař MC případné s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody

79 2013_OTSKP 465921 PL
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DUZDIC  NA SUCHO 
dlažba na provizorním chodníku 0. min. 50 mm

M2 ........... .........1 13 750,20

17,5+2,5»20.000 (AI 
položka zahrnuje:
• nutné zemní práce (svahování, úpravu plánd a pod.)
- úpravu podkladu
■ dodávku a uloženi dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru
• spárováni, těsněni, tmeleni a vyplnění spař případné s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 
Vodorovné konstrukce

80 2013 OTSKP 56330
VOZOVKOVE VRSTVY 2E ŠTÉRKODRTI 
ŠDa 0/63 - Gc M3 ........... ............. 38 716,68
nadnásyp nad mostem
1,9*20=38,000 [A]
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

81 2013 OTSKP 56333 A

VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 150MM 
ŠDa 0/63 Ge
plocha ACAD: 691*47=738 ra2 M2 ............. ........... 153178.20
souč. vrstvy. 10,73/8

(691 +47)*(10.73/8)=989.843 (A]
- dodáni kameniva předepsané kvaSty a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy pc etapách

82 2013_OTSKP 56333 B

VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 150MM 
ŠDa 0/32 Ge
plocha ACAD. 691*47=738 m2

M2 ............. ........... 143 698.93

souč vrstvy: 10 ,08/6
(69U47)*(10.08/8>=929.880 (AI
- dodáni kameniva předepsané kvanty a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnéní vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
ZPEVNÉNI KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI 
úprava stezdů83 2013_OTSKP 56930 .........................................................6 377,37

úprava chodníku:
2.5*3*0.2=1,500 [A] 
úprava sjezdů:
(71-49)'0,2=4,400 [B)
Celkom A * 8=5,900 [Cl
- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostřeni a zhutnéní vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

8412013 QTSKP 156932 I ~ÍZPEVNENi '<RÁ,N;C ZE ŠTÉRKODRTI TL DO 100MM ............................................................................................12 995,991
11+9+13+49*37=119.000 [AI
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnéní vrstvy v předepsané tloušťco
- zřízeni vrstw  bez rozlišeni šířkv. Dokládání vrstw do etaDácn 
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 1 ,SKGřM2
r.a vrstvě ŠDa 0'32 Ge____________________________________85 2013_OTSKP 572133

i 8612013 QTSKP 1572214

(691+47)*(10.73'8)=989.843 |A|
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni____________________________________________
ISPOJOVACÍ POSTŘIK z  MOOIFIK EMULZE DO O.SKOM3 .............................................................................................59 863.041
na ďifiltrační postřik:
(pouze se souhlasem investora) 
(691*47)*(10.73/8)=989.843 [A] 
na ACP 16*:
(691*47)*(8,51/8)=785,048 [B] 
na ACL 16*:
(691*47)*(8.28/8)=763.830 [C]
Celkem A+B*C=2 538.721 [Dl
•dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

provedeni dlo předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni________ __________________________________
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 *. 11S TL. 40MM

87 2013_OTSKP 574A34 plocha ACAD 691*47=738 m2 M2 ............. ........... 264 683.70

(691*47)=738.0OO [AI
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízeni vrstvy bez roz&šeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodrtovaclch proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod._________________________________________________
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VR STW  ACL 16*. 16S TL. 50MM

88 2013_OTSKP 574C46
plocha ACAD 691+47=738 m2 
souč. vrstvy: 8.28/8 M2 ............. ........... 324 184.73

{691*47)*(8,28.'8)=763.830 |A|
- dodáni směsi v požadované kvalité
- očištění podkladu
- uloženi smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutnéní vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod



ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16*. 16S T I  60MM

89 2013_OTSKP 574E56
plocha ACAD 591 +47=738 m2 
souč. vrstvy: 8.51/8

M2 ............. ........... 392 61821

- dodáni směsi v požadované kvalitě 
-očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozKeni šířky, pokládán! vrstvy po etapách, včetné pracovních spař a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod
- nezahrnuje postňky. nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zaflzenf. odvodňovacích proužků, 
odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

5 Kom unikace 1 *3 5  823,52

________________________ 7 Přidružená stavební výroba_________________ _____________________________________ ..............................................._______________ _______________
I 9012013 OTSKP 1711332 l I IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODĚ ASFALT PASY |M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 134170,07|

izolace rubu NK 
5,0*11*2*1.2*132,000 (A] 
izolace čel NK:
2*6.0*1.2=14.400 [B] 
izolace křidla č. 1:
(4+2.5)*5.8S*1.20=45.630 [C)
(2*0.8+0.75*1.2)* 1.2=3.000 (D) 
izolace křidla č. 2 
<2.5*4.0)*5.0* 1.2=39.000 (El 
(2*0.8+1.12*0.5)* 1.2=2.592 [F] 
izolace křidla č. 3:
(4,0+2.5)*5.2*1.2-40.560 [G]
(2*0.8+0.75*1.12)* 1.2-2.928 [H]
Izolace křídla č. 4:
(4 * 2 ,5)*4.4*12=34.320(1]
(2*0.8+0.5*1.l7)*1.2=2.622 (J]
Celkem A+B+C+D»E+F+G*H+I+>317.052 (K)

položka zahrnuje:
- dodáni předopsaného izolačního materiálu
• očištěni a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspraveni
- zřízeni izolace jako kompletního povlaku, připadne komplet, soustavy nebo systému podle 
příslušného technolog. předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetné pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů. hran. dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod
- zajištěni odvodněni povrchu izolace, včetné odvodněni nejnižších míst. pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivm ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem izolace
- provedeni požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextíSí. cementový potěr, izolační přizdívku

91 2013_OTSKP 711442
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝM PASY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 
horni hran hmí rámové přičle

M2 ........... ........... 47 212.28

49 0*1 2=58.800 ÍA1

položka zahrnuje:
-dodán i předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
• zřízeni izolace jako kompletního povlaku včetně položeni pečeticf vrstvy, případně komplet 
soustavy nebo systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotívých vrstev po etapách, včetné pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů. hran. dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubniků. dilatačních 
zařízeni, odvodněni, otvorů, neizolovaných míst a pod
- zajištěni odvodněni povrchu izolace, včetně odvodněni nejnižších mist. pokud 
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízeni definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

92 2013_OTSKP 711509
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII 
2 x 500 g/m2

M2 ............. ........... 80 264.88

izolace lubu NK:
5.0*11*2*1.2*2=264,000 (A] 
izolace čel NK:
2*6,0*1.2*2=28.800(8) 
izolace křidla č. 1 
(4+2.5)*5.85* 1.20*2=91.260 [Cj 
(2*0.8+0.75*1 Z Y 1.2*2=6.000 [D] 
izolace křidla č. 2 ‘
(2 .5 -4 .0 )*5 ,0 *1 .2 *2 -7 8 .0 0 0  [E]
(2*0,8-1,12*0,5)* 1.2*2=5.184 [F] 
izolace křidla č. 3:
(4.0+2.5)*5.2*1.2*2=81.120 [G]
(2*0.8+0.75*1.12)*1.2*2=5.856 [H] 
izolace křidla č. 4:
(4+2.5)*4,4*1.2*2=68,640 (!]
(2*0.8+0.5*1.17)*1.2*2=5.244 (J]
Celkem A-B«C+D+E+F+G+H+I+J=634.104 (K) 
položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného ochranného materiálu

_______________________ ________________ _____________ - zřízeni ochrany izolace _________________________________ ....................________ ___________________ _______________
9312013 OTSKP 176791 IKAN lOPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 38238,531

17*2.5=42.500 ÍA1

- položky doplňkových konstrukci zahrnuji vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, 
rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a tésnící materiál, 
pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oploceni jsou zahrnuty i sloupky včetně 
kotveni. nejsou-H uvedeny zvlášť (SD 338). není zahrnuta podezdívka (SO 272). u 
doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zaskleni nebo jiná předepsaná výplň

94 2013_OTSKP 78382
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 
impregnační nátěr říms

M2 .......... ........... 36 711,69

2*0.622*1.15=1.431 (A]
2.95*17*1.15-57.673 (BJ 
0.321*2*1.15=0,738 (CJ 
1.975*15*1.15-34.069 [DJ 
Celkem: A+B+C+D-93,911 (El
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky 0 různobarevné), včetné úpravy podkladu 
(odmaštěni, odrezivěnl. odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedeni 
nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým

95 2013_OTSKP 78386
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) 
nátěr pod římsami na svislé ploše NK

M2 ........... ........... 8 176,09



nk:
3.30*2-6.600 [A) 
křidla:
0.7*(5.85+5.0*5.20*4,40)-14 315 [B]
Celkem: A^B»20.915 [C|
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (1 různobarevné), včetně úpravy podkladu 
{odmaštěni, odrezivěni. odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedeni 
nátěru předepsaným postupem a splněni všech požadavků daných technologickým 
předpisem

7 Přidružená stavební výroba 344 773,54

3 Potrubí

96 2013_OTSKP 82458 KAN
POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM
nová kanalizace vč. seříznuti konce trouby do tvaru svahu u křídla č. 2

V ........... ............. 65 606,76

27*27.000 [AI
položky pro zhotoveni potrubí platí boz ohledu na sklon 
zahrnuje:
-výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
-dodán i veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr 
-zřízení plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni, 
napojeni, vyvedeni a upevněni odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-lityto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapažerém i nezapaženém a i v kolektorech 
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

97 2013.OTSKP 87433 KAN POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 150MM 
předpokládané přípojkv 3 ks M ......... ........... 1 533.90

3*2-6.000 [AI
položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
-dodán i veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částf po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního 
zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevněni odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), píipadné izolaci, nejsou-tl tyto práco 
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

98 2013_OTSKP 87434 POTRUBÍ 2  TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 
HDPE - prostup dronáži přes křídla na výtoku M ......... .............. 3 710.60

položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
• výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
-dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav
• úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřaní podkladu a podpěr
- zřízení plné řunkčnlho potrubí, kompletní soustavy, pcdle příslušného technologického 
předpisu
- zřízeni potrubi i jednotlivých části po etapách, včetně pracovnich spař a spojů, pracovního 
zaslepeni konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústění, 
napojeni, vyvedení a upevněni odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách
- položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
99 2013.OTSKP 875332 SN 8

obalit 2 x qeotextilii
M ........... ........... 6 0C6.40

10*10=20.000 [A| 
položky pro zhotovení potrubi platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
-výrobní dokumentaci (včetnětechnologického předpisu)
-dodán i veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubi, kompletní soustavy, pcdle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí I Jednotlivých části po etapách, včetné pracovnich spař a spojů, pracovního 
zaslepeni konců a pod
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni, 
napojení, vyvedení a upevněni cdpad výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubi
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách

100 2013.OTSKP 894158 KAN ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM 
šachta A2 KUS ......... ................ 21 866.42

1-1.000 [AI



položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem slupadla. žebříky, stropy z bet. dilcú a pod
- předepsané betonové skruže. prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li 
uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
-dodáni dílce požadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladováni, doprava a osazení 
do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců,
- u dilcú železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a 
závěsná oka.
- úpravy a zařízeni pro uloženi a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukci a vybavení,
- sestaveni dílce na stavbě včetně montážních zařízeni, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsněni a tmelení spár a spojů,
- očištěni a oěetfenl úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců.
- označeni dlíce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodrženi požadované přesnosti jeho osazeni, včetně případných měřeni.
- veškerá zařízeni pro zajištěni stabiity v každém okamžiku

101 2013_OTSKP 894458 KAN
ŠACHTY KANAL ZE 2ELEZOBET VČET VVZT NA POTRUBÍ DN DO 60CMM 
šachta A I - 2 .0 '2 .0  m, v 2.5 m

KUS ......... .................. 103 705.41

1-1.000 [AI 
poiozka zanrnuje
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla. žebříky, stropy z bet dilcú a pod 
-dodáni čerstvého betonu (betonové směsi-) požadované kvality, jeho uloženi do 
požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci Čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu.
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastnosti.
■ užiti potřebných přisad a technologií výroby betonu.
- zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, 
očištěni a ošetření,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvawy povrchu 
betonu, včetně odbedňovacich a otiskružovacích prostředků.
- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříháni, řezání, ohýbáni a spojováni do 
všech požadovaných tvarů (vč armakošů) a uloženi s požadovaným zajištěním polohy a 
krytí výztuže betonem.
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- podpěrně konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr. vč požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
-vytvoření kotevních čel. kapes, nálitků. a sedei.
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni.
• úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné vyspraveni.
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci.
- nátěry zabraňujici soudržnost betonu a bedněni.
- výplň, těsnění a tm eleni spař a spojů.
-opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde předou do styku se 
zeminou nebo kamenivem.
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů.

102 2013_OTSKP 39943 KAN
VÝŘEZ VYSEK. ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM 
3 předpokládané výseky pro předpokládané domovní přípojky

KUS ......... ... ........... 7 371.54

> 3 .0 0 0  ÍA1
- zahrnuji zejména náklady na osekáni trub na útesy, na vysekáni otvorů pro zaústěni, na 
obetonováni útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášeni uzavíráni vody, uzavřeni a 
otevřeni šoupat, vypuštěni a napuštěni vody, odvzdušněni potrubí a pod.

8 Potrubr 209 801.03

9 O statní konstrukce a práce

103 2013_OTSKP 9112B1
z á b r a d l í m o s t n í s e  s v is l o u  v ý p l n í - d o d á v k a  a  m o n t á ž
50 kfl/m vč PKO

M ........... .............. 181 880.96

17*15-32.000 (AI
položka zahrnuje:
dodáni zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, Lj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak
připadne nivolačni hmoty pod kotevní desky _________ _______________________

I SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PASKU10412013 OTSKP 191228 T ik u s  r ............. ............ 4 824.96Í
červené 
4-4,000 íAJ 
bílé:
38-8.000 [B|
Celkem: A+B=12.000 (Cl 
položka zahrnuje:
- dodáni a osazeni sloupku včetně nutných zemních práci
- vmtrostaveništnl a mimostavemštnl doprava
- odrazky plastové nebo z retroroflexnf fólie______________izky plastové n__________

EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 
vč. isoupků 2 ks105 2013_OTSKP 91355

I 11012013 OTSKP 1831316

evid č. mostu:
2=2.000 [A] 
název toku:
2=2.000 ÍB]
Celkem A+B=4.000 [Cl
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně

I 10612013 OTSKP 1914113 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEUKOSTI OCELOVE NEREFLEXNl - DEMONTÁŽ I k u s ........... ............. 749.561
definitivní:
4=4.000 (AI
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
místo

| 10712013 OTSKP 1914913 1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ I k u s ........... ............. 374.781
definitivní:
2=2.000 (AI
Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané 
místo

I 10812013 OTSKP 1915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A PCKLADKA IM2 1 ............. ............. 5 596.261
vodici proužky V4 (1.125)
(102+93V0.125=24,375 |A1 
položka zahrnuje
- dodáni a pokládku nátérového materiálu (měři se pouze natíraná plocha)
- predznačení a reflexní úpravu

I 10912013 OTSKP 1919111 1 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM "T m T ............. ............. 5 716.141
podél říms 
17+15=32.000 (A) 
napojeni vozovek 
3*5=15.000 [B1 
Celkem A+B-47,000 ÍCl
položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody 

ITĚSNÉNI D IUTAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU PRŮfi DO 800MM2 IM 6 766.121.............



podél říms 
17*15-32.000 (A) 
nápojem vozovek 
3*5=15.000(8)
Celkem: A*B=47.000 [Cl
položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného matenálu. očšténí ploch spáry před

111 2013.OTSKP 93135
t ě s n ě n í d il a t a í  s p a ř  p r y ž  p á s k o u  n e b o  k r u h  p r o f il e m

podél říms
M ........... ........... 4 606.72

17*15=32,000 [AI
položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného materiálu, očištěni ploch spáry před 
úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě

112 2013_OTSKP 935212
PŘÍKOPOVÉ 2LABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍP DO 600MM DO BETONU TL 100MM 
do betonu C2Sř30-Xf3

M ........... ........... 42 490,70

24-24.000 [A)
1=1,000(81 
10*1.3=13.000 (C)
6,0=6.000 (Dl
2*1.3-2.600 (E)
3*1.3=3.900 [F1
Celkem A*B*C+D*E+F=50.500 [G] 
položka zahrnuje:
-  dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného matenálu v předepsané kvaltéa v předepsané 
tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vmtrostaveništni i mimostaveništni dopravu
- ukončeni, patky, spárováni
- méři se v metrech běžných délky osy žlabu_________________________________________

IZAÚSTĚNI SKLUZU [VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) IKUS .......................................................18 10619111312013 OTSKP 193639
1*1.000 [AI

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetné mimostaveništni a 
vmtrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetné naloženi a složeni.připadné s uložením

114 2013_OTSKP 966158 KAN
BOURANÍ KONSTRUKCI z  PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM 
odstraněni vtokového čela

M3 ......... .............. 14 796.69

4* 1.5*0.6* 1.20-4.320 (AI 
položka zahrnuje:
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technolog*
- veškeré pomocné konstrukce (lešeni a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetné uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného matenálu. kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -  tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

115 2013_OTSKP 966159 KAN
PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY 
*2 2  km

M3 ........... ....... 95,99

4.32*22=95.040 |A1

116 2013.OTSKP 966842 KAN
ODSTRANĚNÍ OPLOCENI Z DRÁT PLETIVA 
vč. likvidace a odvozu odpadů

M ........... .......... 2 358.00

20.0=20.000 !A|
• položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na 
skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisu .

117 2013.OTSKP 969258 KAN
VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 60OMM KANALIZAC 
odstraněni stávaiíci kanalizace

M ........... ........... 12 539.04

24.0=24.000 fAl
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bouráni -  tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
O statni konstrukce a práce 

C e l k e m

309 787,67 

S 553 082,80

O statni ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce 
Vicepráce celkem 
Méně práce 
Ménépráce celkem 
Celkem

0,00

0.00
0.00

Celkem 8 553 082.80



M ost evid. č. 124-006 Janov
Harmonogram

Ičinnost /  týdny | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Zřízení provizorní lávky
DIO úplná uzavírka
Odstranění živičných vrstev
Demolice a výkop pro založení včetně zřízení obtoku
podkladní beton
mikropiloty
základy
stojky, rám a křídla
zásyp pod drenáž
izolace NK
zásyp do úrovně NK
římsy
dokončení zásypů
vozovkové vrstvy
úpravy pod mostem
záchytný systém, svodidla a úpravy okolí mostu



ARMOSTV

Kontrolní a zkušební plán stavby

s t a v b a : „Most evid. č. 124-006 Janov"
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Ing. Jakub Krůpa, technolog
(jméno, funkce, podpis)
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V textu použité zkratky:
NV 163 - Nařízení vlády č.163/2002 Sb. -  technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
Prohl. sh. -  prohlášení shody výrobcem 
Čert. výr. -  certifikát výrobku 
Čert. SJ. - certifikát systému jakosti
TKP -  technické kvalitativní podmínky MDaS ČR pro pozemní komunikace s číslem kapitol k 
dané technologii, části objektu
AO + číslo -autorizovaná osoba (právní) pro certifikace výrobku

1. Obecné postupy kontroly

Vstupní kontrola dokladová:

kontrola objednávky s technickou specifikací zadání (projektu, TKP a podobně) 
kontrola shody objednávky s dodacím listem nebo fakturou (označení výrobku) 
kontrola dokladu a jakosti - prohlášení shody, certifikace výrobku, certifikace systému jakosti 
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
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A R M O STy
výběr obvykle používaných výrobků je uveden v části „zákonné požadavky"

Vstupní kontrola kvantitativní:

kontrola dodaného výrobku co do množství, kusy, sady, hmotnost, objem 
kontrola nepoškozenosti obalů

- kontrola shody označení na výrobku, obalu s dodacím listem nebo fakturou 
kontrola lhůty použitelnosti označená na výrobku nebo obalu (barvy apod.)

Poznámka:

Technickou specifikací jsou v zadání uvedené České technické normy, Technické kvalitativní 
podmínka (TKP) investora, případně další smluvně dohodnuté požadavky.
Zkoušky jsou specifikované v ČSN včetně požadované přesnosti výsledků. Pro účely zkoušek v rezortu 
Ministerstva doprava a spojů ČR je nutno zkoušky zadat zkušebním laboratořím s uznanou 
způsobilostí nebo akreditovaným zkušebnám. V kontrolním a zkušebním plánu nejsou zkušebny 
uváděny. Za rozhodnutí odpovídá stavbyvedoucí po posouzení časových, kapacitních a situačních 
podmínek v úvahu přicházejících zkušeben. Zkušebny s uznanou způsobilostí a akreditované 
zkušebny mající k dispozici měřící a zkušební zařízení odpovídající podmínkám pro provádění 
stanovených zkoušek.

2. Zákonné požadavky na výrobky č. 1

Příl. 1 - zák. 163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování 
hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily níže uvedené základní požadavky 
na stavby.

1. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, o kterých se očekává, že na 
ni budou působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek:

a) zřícení celé stavby nebo její části,
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení následkem 
deformace nosné konstrukce,
d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.

2. Požární bezpečnost

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,
b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,
c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,
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d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem,
e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

ARM O sTy

3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví 
jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:

a) uvolňování toxických plynů,
b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,
c) emise nebezpečného záření,
d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,
e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,
f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.

4. Bezpečnost při užívání

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem.

5. Ochrana proti hluku

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami 
poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a 
pracovat v uspokojivých podmínkách.

6. Úspora energie a ochrana tepla

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým 
způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a 
požadavky uživatelů.

Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za 
předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické 
vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele 
vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

Výrobky určené k trvalému zabudování do staveb musí splňovat následující základní požadavky dané 
nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky.

Základní odpovědnost stavbyvedoucího je včas zajistit potřebný rozsah zkoušek u zkušeben 
akreditovaných nebo se schválenou způsobilostí. U objednávek geodetických prací je nutno 
objednávat tyto práce u úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů (zkr. ÚOZi).

3. Zákonné požadavky na výrobky č. 2
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Příl. 2 - zák. 163/2002 Sb. NAŘÍZENI VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.

Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody

Poř. číslo Název skupiny výrobků Postup posuzování shody

1 Cement (pro zvláštní použití a pro zdění) § 5
2 Betonářská a předpínací výztuž § 5

a) Výrobky z betonářské výztuže - tyče, válcované, dráty, svitky, svařované sítě, příhradové 
nosníky, profilované pásy a jejich stykování.
b) Výrobky z předpínací výztuže - dráty (popuštěné za studená tažené dráty, hladké dráty, 
profilované dráty), lana (více - drátová lana, více - drátová soudržná lana, profilovaná lana s 
vysokou soudržností), tyče (za tepla válcované a tvarované tyče, závitové tyče, žebříkové 
nebo ploché nebo hladké tyče), předpínací kabely
c) Výztužná vlákna - kovová, skleněná, polyetylénová, polypropylénová a celulózová

3 Popílek do betonu § 5
4 Přísady do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu § 6
5 Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší § 6
6 Lehký beton pro nosné konstrukce § 6
7 Stříkaný beton § 6
8 Malty k injektáži § 6
9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití

v pozemních a inženýrských stavbách § 6
10 Prefabrikované výrobky z obyčejného /  lehkého betonu a autoklávovaného

pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající 
aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby 
nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření nebo zranění osob (např. 
ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, 
odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění) § 8

11 Prefabrikované výrobky z obyčejného /  lehkého betonu a autoklávovaného
pórobetonu pro konstrukční použití (např. předpjaté dutinové stropní prvky, 
sloupy a stožáry, základové piloty, bednící desky, příhradové nosníky, 
nosníkové /  tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární 
konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, 
střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové 
panely, nástupištní prefabrikáty, pražce) § 6

12 Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným 
betonem a popřípadě železobetonem, tvořené buď z dutých tvárnic 
vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a 
jiných materiálů).

a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn v budovách, na které se vztahují požadavky reakce
na oheň s předepsanou úrovní A I 1, A2 1, B 1, C 1 § 5a
b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a 
jiných materiálů), sestávající z bednících desek spojených distančními rozpěrami § 6

Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení
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Poř. číslo Název skupiny výrobků Postup posuzování shody

1

2

3

4

5

Geosyntetika (např. geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, 
geosítě, geodreny) § 6
Kovové kotvy do betonu

a) pro velké zatížení pro upevňování a /  nebo nesení betonových konstrukčních prvků nebo
těžkých dílců jako jsou obklady a zavěšené podhledy § 5a
b) pro malé zatížení pro použití v doplňkových systémech pro upevňování a /  nebo nesení
prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy i instalace § 6

Plastové kotvy /  hmoždinky do betonu a zdivá pro použití v systémech jako 
jsou fasádní systémy, pro upevňování nebo nesení prvků, které přispívají ke
stabilitě systémů § 6
Stavební ložiska a závěry dilatačních spár

a) v pozemních a inženýrských stavbách, ve kterých selhání vyvolá mezní stav únosnosti nebo
použitelnosti § 5a
b) v ostatních pozemních a inženýrských stavbách § 7

Vybavení komunikací
a) výrobky pro vodorovné dopravní značení:
Retroreflexní dopravní knoflíky § 5a
Materiály na dodatečný posyp (balotina, protismykové přísady a jejich směsi) § 5a
Folie pro trvalé dopravní značení a předem připraven materiály § 5a
Barvy, termoplastické materiály, za studená pokládané plasty pokládané plasty (s nebo bez 
protismykových přísad) včetně premixové balotiny § 5
Barvy, termoplastické materiály, za studená pokládané plasty uváděné na trh s údaji o typech 
a podílech balotiny na dodatečný posyp a /  nebo protismykových přísad § 5

b) Svislé dopravní značky a stálá zařízení na řízení provozu vozidel a chodců:
Stálé svislé dopravní značky retroreflexní, neretroreflexní, osvětlené, prosvětlené, proměnné

§5
Dopravní zařízení parkovací sloupky a zábrany zrcadla, zpomalovací prahy § 5a
Výstražné majáčky § 5a
Stálá výstražná zařízení a směrové sloupky § 5a
Světelná signalizační zařízení a pevná výstražná návěstidla § 5a
Varovná bezpečnostní světla § 5a

c) Silniční záchytné systémy - např. svodidla, mostní zábradlí § 5a
d) Protihluková zařízení a stěny, clony proti oslnění § 7

6 Prvky pro upevňování kolejnic a pražců § 6

7 Sestavy vnitřních příček
a) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
A I 1, A2 1, B 1, C 1 § 5a
AI 2, A2 2, B 2, C 2, D, E § 7
(AI až E3), F § 8
b) pro použití v sestavách, na které se vztahují požadavky na požární odolnost § 7
c) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách § 7
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15
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18 
19

20
21
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d) pro použití, která jsou vystavena rizikům spojeným s bezpečností při užívání § 7
e) pro použití jiná §8

Konstrukční těsněné sestavy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos 
vlastní váhy tabulí do těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce 
pro vnější stěny a zastřešení

a) pro přenos vlivů, které plně závisí na konstrukčním těsnění § 5a
b) pro snížení nebezpečí v případě selhání těsnění § 6

Sestavy lehkých obvodových plášťů
a) jako vnější stěny, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
AI 1, A2 1, B1 1, C 1 § 5a
A I 2, A2 2, B 2, C 2, D, E, (AI až E3), F § 7
b) jako vnější stěny, bez požadavku reakce na oheň § 7
c) pro použití v sestavách, na které se vztahují požadavky na požární odolnost, včetně šíření
požáru § 5a

Hydraulická silniční pojivá pro přípravu směsí pro stabilizaci silničního 
podkladu § 6
Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a 
zásypy při stavbě pozemních komunikací § 6
Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy pro stavby mimo pozemních 
komunikací pro stavby mimo pozemních komunikací § 5
Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních a starých důlních 
děl zasypáním § 5
Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů § 5 
Granulát a additivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a 
zásypy při zahlazování důlní činnosti § 5
Granulát pro rekultivaci báňských výsypek § 5
Výrobky pro zpevněné venkovní povrchy dlažební prvky (s hladkým nebo 
plastickým povrchem), např. dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, 
kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky; povrchově upravené plechové 
kryty; břidlicové desky; dlaždice; mozaiky; pálené dlaždice; teracové dlaždice; 
plechová mřížovina; vegetační dílce, výrobky pro přejezdy; silniční dílce a 
rošty pro povrchy chodníků a dopravních ploch § 8
Kamenivo pro drážní stavby § 5
Pojivá ze syntetických pryskyřic § 5a
Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené neuvedené § 7 
Prefabrikované výrobky pro odvodnění z pozemních z pozemních a 
inženýrských staveb (např. plastové drenážní systémy, odvodňovací žlábky 
kromě betonových) § 7
Horninové kotvy určené k trvalému zabudování § 6
Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich prvky (vč. kanálků a 
pouzder) § 5a

22 Systémy pro přístup na střechu, lávky a stupadla
a) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení 
vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení § 7
- výrobky "považované za vyhovující" bez zkoušení § 8
b) pro použití jiná §7
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4. Prohlášení shody výrobcem

Provádění shody vydávané výrobcem se řídí ČSN EN 45014 příloha A O (vzor)
Pro posouzení shody dle § 8 Nařízení vlády č.178/97 Sb. výrobce nebo dovozce:
a. ) provede nebo nechá provést zkoušky typu (vzorku) výrobku a posoudí, zda typ výrobku

odpovídá technické specifikaci. O výsledku zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad.
b. ) zajistí technickou dokumentaci v následujícím rozsahu:

- podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití
- u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci
- odkaz na harmonizované české technické normy nebo na stavební technické osvědčení 
(technická specifikace), které budou využity pro posuzování po zahájení výroby nebo dovozu
- projektoví a výrobní výkresy výrobku, technologický postup pro jeho výrobu a použití na 
stavbě, technické vlastnosti výrobku vztahující se k základním požadavkům
- popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití 
na stavbě a případná upozornění. Upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a 
návody k bezpečnému použití
- výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek
- zkušební protokoly, případně certifikáty

Provádění shody vydávané výrobcem se řídí ČSN EN 45014 příloha A O (vzor)

5. Požadavky na systém řízení výroby

Příl. 3 - zák. 163/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.

I. Požadavky na systém řízení výroby

1. Výrobce je odpovědný za organizaci zavedení a udržování účinného systému řízení výroby. Úkoly a 
odpovědnosti v organizaci řízení výroby je nutné dokumentovat a tuto dokumentaci udržovat v 
aktuálním stavu. V každém provozu může výrobce delegovat tuto činnost na osobu mající nezbytné 
oprávnění k:
a) určení postupů pro činnost při posuzování shody výrobku v přiměřených stádiích,
b) určení a zaznamenání každého případu neshody,
c) určení postupů k nápravě případů neshody.

2. Výrobce musí vypracovat a udržovat v aktuálním stavu dokumentaci o systému řízení výroby, který 
uplatňuje. Dokumentace a postupy výrobce mají být přiměřené výrobku a výrobnímu procesu.
Systém řízení výroby musí dosáhnout přiměřenou úroveň důvěry ve shodu výrobku.
To zahrnuje:

a) přípravu dokumentovaných postupů a instrukcí týkajících se operací řízení výroby v souladu s 
požadavky norem, technických předpisů, stavebního technického osvědčení nebo technických 
dokumentů,
b) účinné zavedení těchto postupů a instrukcí,
c) zaznamenávání těchto operací a jejich výsledků,
d) využití těchto výsledků k nápravě všech odchýlení a jejich důsledků, řešení všech z toho 
vyplývajících situací neshody a popřípadě revize systému řízení výroby, aby se příčina neshody 
odstranila.
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3. Systém řízení výroby zahrnuje některé nebo všechny z těchto operací:

a) specifikování a ověřování surovin a složek,
b) kontroly a zkoušky, které se mají se stanovenou četností provádět během výroby, popřípadě 
postupy pro provádění nerozebíratelných spojů včetně dokladů o odborné způsobilosti pracovníků 
provádějících nerozebíratelné spoje a nedestruktivní kontrolu nerozebíratelných spojů,
c) ověřování a zkoušky, které se mají provádět na hotových výrobcích s četností, která může být 
stanovená v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických 
dokumentech a přizpůsobená výrobku a jeho výrobním podmínkám.

Operace uvedené v písmenu b) jsou zaměřeny na výrobek ve stádiu polotovaru i na zařízení, na 
kterých se mají zkoušky provádět, na jejich seřízení a vybavení apod. Volba těchto kontrol a zkoušek a 
jejich četnost se opírá o druh a složení výrobku, výrobní proces a jeho složitost, citlivost charakteristik 
výrobku na změny výrobních parametrů apod.

Pokud jde o operace uvedené v písmenu c), neexistuje-li žádná kontrola hotových výrobků v době 
jejich uvádění na trh, musí výrobce zajistit, aby balení a přiměřené podmínky manipulace a 
skladování nepoškodily výrobky a aby výrobek zůstal ve shodě s určenými normami, technickými 
předpisy nebo stavebním technickým osvědčením.

II. Ověřování a zkoušky

Výrobce musí vlastnit nebo mít dostupné technické vybavení a zaměstnance, které mu umožní 
provádět nezbytná ověření a zkoušky. Tento požadavek může výrobce splnit uzavřením 
subdodavatelské smlouvy s jednou nebo více organizacemi nebo osobami, které potřebný personál a 
vybavení mají.

Výrobce a jeho smluvní subdodavatelé musí zajistit, že měřidla pro posuzování shody výrobků jsou 
ověřena nebo zkalibrována v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu 6) a udržovat je tak, 
aby odpovídaly příslušným normám, technickým předpisům, stavebnímu technickému osvědčení 
nebo technickým dokumentům.

III. Zkoušky

Zkoušky se musí provádět v souladu s plánem zkoušek a v souladu s metodami uvedenými v 
normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech.
V případě určitých charakteristik je však možné, aby norma, stavební technické osvědčení nebo jiné 
technické dokumenty poskytovaly možnost použít nepřímou zkušební metodu, pokud se může zavést 
určitá korelace nebo ověřitelný vztah mezi stanovenou charakteristikou X - charakteristikou, která se 
má ověřit - a jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji a spolehlivěji nežli charakteristiku X. 
Nepřímé zkušební metody se mohou použít, jsou-li průkazně validovány.
V závislosti na stanoveném postupu posuzování shody mohou být počáteční zkoušky typu prováděny 
samotným výrobcem nebo autorizovanou osobou.

IV. Protokoly o zkouškách

Výrobce musí vypracovávat a uchovávat záznamy, které poskytují důkaz o tom, že výrobek byl 
zkoušen. Tyto záznamy musí dokladovat, že výrobek splnil požadavky určených norem, technických
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předpisů nebo stavebního technického osvědčení. Pokud výrobek tato kritéria nesplňuje, uplatní se 
opatření výrobce v případě zjištění neshodných výrobků.

V. Zacházení s výrobky, které nejsou ve shodě

Jestliže se kontrolami nebo zkouškami zjistí, že výrobek nesplňuje předepsaná kritéria, musí výrobce 
neprodleně přijmout nezbytná nápravná opatření. Neshodné výrobky nebo jejich série se musí 
uchovávat odděleně od ostatních výrobků a řádně identifikovat. Jakmile je zjištěná vada napravena, 
příslušné zkoušky nebo ověření se musí opakovat.

Pokud výrobky byly uvedeny na trh dříve, než byly výsledky zkoušek nebo ověření k dispozici, musí 
výrobce v rámci dokumentace o provozování systému řízení výroby popsat způsob informování 
zákazníků.

VI. Záznamy ze systému řízení výroby (registr výrobce)

Záznamy z provedených kontrol nebo zkoušek prováděných v rámci systému řízení výroby vede 
výrobce v registru v souladu s požadavky § 1 odst. 1 písm. d) nařízení. Ke všem výsledkům kontrol 
nebo zkoušek, kterými bylo zjištěno nesplnění požadavků norem, technických předpisů, stavebního 
technického osvědčení nebo technických dokumentů, musí být v registru uvedena všechna opatření 
přijatá k nápravě zjištěného stavu.

VII. identifikovatelnost

Odpovědností výrobce je uchovávat úplné záznamy o jednotlivých výrobcích nebo výrobních sériích, 
včetně příslušných výrobních detailů a charakteristik. Jednotlivé výrobky nebo série výrobků a 
odpovídající výrobní detaily musí být identifikovatelné a vysledovatelné.
Vybraná ustanovení novel

ČI. II nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Přechodná ustanovení

1. Do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení lze namísto postupů posouzení shody podle 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, použít postupy stanovené dosavadními 
právními předpisy.

2. Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení 
lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení 
shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení.

3. Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ke změnám 
rozsahu stanovených výrobků nebo postupů posuzování shody provedených tímto nařízením, 
dosavadní autorizace zůstávají v platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto

nařízení. Jde-li pouze o změnu spočívající ve změně postupu posuzování shody podle § 5 nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 
5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, 
dosavadní autorizace zůstávají v platnosti.
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4. Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze 
dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a 
pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

1) Například nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění 
nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
la) Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
označované CE, ve znění pozdějších předpisů.
2) Například § 47 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých dalších zákonů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nařízení vlády 
č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zákon č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší 
před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).
3) Článek 16 směrnice Rady 89/106/EHS.
4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.
5) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam autorizovaných osob podle Věstníku ÚNMZ 9/97, (Rozsah jejich autorizace je uveden ve 
věstnících ÚNMZ).

AO 202 - Strojírenský zkušební ústav Brno
AO 204 - Technický a zkušební ústav stavební Praha
AO 209 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno
AO 212 - Centrum stavebního inženýrství Praha
AO 219 - Textilní zkušební ústav Liberec
AO 222 - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha
AO 224 - Institut pro testování a certifikaci Zlín
AO 227 - Výzkumný ústav pozemních staveb Praha
AO 238 - Qualiform Brno
AO 246 - Státní zkušební ústav lehkého průmyslu České Budějovice
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6. Dopravní opatření - Demolice původního mostu

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č. pol. Činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

Doklad Předpis Poznámka

1 Dopravní
opatření

Dopravní opatření dle jednotlivých etap stavby 
Osazení svodidel NewJersey - doklady o jakosti 
Od výrobce prohlášení shody 
Schválení typu od investora

Samostatný 
zápis nebo 
zápis do 
stavebního 
deníku

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Posouzení Dl Policie 
ČR
Schválení s odborem 
dopravy

2
Demolice
stávajícího
objektu

Demolice a bourání podle postupu stanoveného 
projektem
Kontrola pomocné skruže na demontáž 
Poučení pracovníků a jeřábníků o technologickém 
postupu při demontáži 
Dohled nad dodržováním postupu

Prokazatelný záznam 
o poučení do 
bezpečnostního 
(stavebního) deníku
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7. Základy - TKP kapitola 4 ,1 6 ,1 7 ,1 8
AR M U STy

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení pro zemní práce Protokol geodeta 
(ÚOZI)

Možný i odběr vzorků 
zeminy

2 Základová
spára

Kontrola hloubky a shody předpokladů geologie 
s projektem

zápis o převzetí 
dozorem 
(projektantem) 
do SD

ČSN 73 3050

3 Vytyčení Vytyčení základů protokol geodeta

4
Bednění
základů

Kontrola rozměrů, výšky a tuhosti zápis do SD

5 Výztuž
Kontrola správné polohy, průměrů, roztečí a krytí výztuže 
a předání dokladů o jakosti bet. výztuže 
Souhlas se zahájením betonáže

hutní atesty pro 
všechny průměry 
zápis do SD 
certifikát 
výrobku

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Možno dohodnout i další 
zkoušky bet. výztuže

_______________________ _________ ____________________________________________________S t ra n a  13/-M
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•  beton -  betonárka transportbetonu 
odsouhlasení průkazních zkoušek Zkouška zápis do
doklady o jakosti použitých materiálů a dohoda o zpracovatelnos protokolu o
provádění a četnosti zkoušek ti min.lx zhotovení zkuš.
•  beton -  stavba stanovení technologie betonáže denně, vždy při těles
kontrola dodacích listů zhotovování protokol o krych,
kontrola zpracovatelnosti zkušebních pevnosti po 28 Předání protokolu zápisem
zhotovení kontr. zkušebních těles krychle 150 mm, každá těles, každé dnech a ve SD
z jiné záměsi 1 těleso, na 75 m3,min.3 tělesa na každý z jiné záměsi 1 vodotěsnosti
základ (hodnocený celek) krychle na
zhotovení kontr. zkušebních těles 3 krychle pro zjištění 75m3 Metoda zkoušky
vodotěsnosti na každý hodnocený celek

3 krychle
vodotěsnosti s investorem 
(ČSN, ISO)

geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži, 
obvykle se spojuje s vytyčením pro následné svislé 
konstrukce včetně vyhodnocení odchylek od PD

Protokol geodeta 
(ÚOZI) Vyhodnocení odchylek

S t ra n a  SA/?A
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8. Opery a pilíře - TKP kapitola 17 a 18

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

č.
p

činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení středu a od prvků Protokol geodeta ÚOZI 
Zápis do SD

Možno aplikovat i na běžné 
žel. bet. konstrukce

2 Bednění Kontrola rozměrů, výšky a tuhosti

3 Výztuž

Kontrola správné polohy, průměrů, roztečí a krytí 
výztuže
Kontrola předání dokladů a jakosti výztuže 

Souhlas k zahájení betonáže

Čert. výrobce, 
prohlášení shody, hutní 
atesty

Zápis o převzetí 
bednění a výztuže, 
souhlas k betonáži do 
SD

NV
163/2002
Sb.
ČSN EN
206-1 
ČSN P ENV
13670-1

Možno dohodnout i další 
zkoušky bet. výztuže
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beton -  betonárka transportbetonu Zkouška Zápis do protokolu po

---------------------------------- ■ >' ■ m • A -»ř. -  ■ ........

odsouhlasení průkazních zkoušek zpracovatelnosti zhotovení kontr, 
zkušebních těles

Dočasné prohlášení shody

doklady o jakosti použitých materiálů a dohoda o 
provádění a četnosti zkoušek

Protokoly o zkoušce

beton -  stavba stanovení technologie min.lx NV Metodu zkoušky
betonáže

kontrola dodacích listů 

kontrola zpracovatelnosti

denně, vždy při 
zhotovování

Protokol geodeta ÚOZI
163/2002 vodonepropustnosti

zkušebních Sb. dohodnout s investorem

kontrola obsahu vzduchu v čerstvém betonu u těles, každé předem, zkouška

provzdušněných betonů z jiné záměsi 1 vodonepropustnosti a zk.
krychle na odolnosti proti vlivu CHRL

4 Betonáž zhotovení kontr. zkušebních těles krychle 150 mm, 75m3 po 75 cyklech se dokládá
každá z jiné záměsi 1 těleso, na 75 m3,min.3 tělesa 3 krychle ČSN EN obvykle jen při průkazních
na každý pilíř (hodnocený celek) 206-1 zkouškách

ošetřování a kontrola ošetřování betonu ČSN P ENV Předání protokolů zápisem
13670-1 ve SD

kontrola konstrukce po odbednění

5 Zaměření geodetické zaměření skutečných rozměrů po 
betonáži
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9. Železobetonové konstrukce (běžné)

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Staveniště Převzetí staveniště (pracoviště) Zápis Důležitý zápis ve vztahu na 
smluvní podmínky

2 Vytyčení Vytyčení nebo vyměření prvku Ve složitějších 
případech 
protokol geodeta 
Zápis do SD

3 Bednění Kontrola rozměrů výšky a tuhosti
Zápis o převzetí 
bednění a 
výztuže, souhlas 
k betonáži do SD

4 Výztuž Kontrola správné polohy, průměru, roztečí a krycí výztuže 
Kontrola dokladů o jakosti bet. výztuže 
Souhlas k zahájení betonáže

Možno doložit i další 
zkoušky bet. výztuže
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5 Betonáž

• beton -  betonárka transportbetonu 
odsouhlasení průkazních zkoušek doklady o jakosti 
použitých materiálů a dohoda o provádění a četnosti 
zkoušek
• beton -  stavba stanovení technologie betonáže 
kontrola dodacích listů
kontrola zpracovatelnosti
kontrola obsahu vzduchu v čerstvém betonu u
provzdušněných betonů
zhotovení kontr. zkušebních těles krychle 150 mm ,každá 
z jiné záměsi 1 těleso, na 75 m3,min.3 tělesa na každý pilíř 
(hodnocený celek)
ošetřování a kontrola ošetřování betonu 
kontrola konstrukce po odbednění

Zkouška 
zpracovatelnoti 
min.lx denně, 
vždy při 
zhotovování 
zkušebních 
těles, každé 
z jiné záměsi 1 
krychle na 
75m3 
3 krychle

Zápis do 
protokolu po 
zhotovení kontr, 
zkušebních těles 
Protokoly o 
zkoušce

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1

ČSN P ENV 
13670-1

NV 163/2002 Sb. 
ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

j— i i .*1 n-_______

Zkouška
vodonepropustnostia zk. 
odolnosti proti vlivu CHLR 
po 75 cyklech se dokládá 
obvykle pouze při 
průkazních zkouškách nebo 
po dohodě se zákazníkem 
Předání protokolů zápisem 
vSD

6 Zaměření geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži Protokol geodeta 
ÚOZI

Vyhodnocení odchylek

S tran a  18/2*1
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10. Římsy (monolitické) - TKP kapitola 17 a 18

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

č .p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Vytyčení Vytyčení od osy mostu a zadání výšek Protokol geodeta 
ÚOZI

2 Bednění Kontrola rozměrů, výšky a tuhosti

3 Výztuž
Kontrola správné polohy, průměrů, roztečí a krytí výztuže 
Kontrola předání dokladů a jakosti výztuže

Souhlas k zahájení betonáže

Prohl. shody, 
hutní atesty pro 
všechny průměry 
Zápis inv.do SD

NV 163/2002 Sb. Certifikát, možno 
dohodnout další zkoušky 
výztuže
Certifikát -  prohl. shody

4 Betonáž

beton, betonárka transportbetonu-certifikace výrobku 
odsouhlasení průkazních zkoušek a betonárky 
doklady o jakosti použitých složek betonu 
doklady o zkouškách na betonárce, dodací listy 
beton stavba
odsouhlasený technologický postup betonáže 
kontrola dod. listů, prohlášení shody 
záznam o betonáži s vyznačením kontrol, zkoušek a 
zhotovením kontr. zkušebních těles

kontroly zpracovatelnosti

zjištění obsahu vzduchu v čerstvého betonu

Zkouška 
zpracovatelnos 
ti a vzduchu 1 x 
denně

1 krychle na 75
m3,

min.3 tělesa 
3 válce

Zápis do 
protokolu o 
zhotovení kontr. 
těles.
Protokoly o 
zkoušce krych. 
pevnosti po 28 
dnech, protokol 
o vodotěsnosti a 
odolnosti proti 
CHLRL

ČSN EN 206-1 
ČSN P ENV 
13670-1

Zkouška
vodonepropustnosti a zk. 
odolnosti proti CHRLR po 75 
cyklech
Dohoda s investorem o 
četnosti a metodě zkoušky 
vodonepropustnosti
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zhotovení kontrolních zkušebních těles pro zkoušku 
pevnosti v tlaku 1 těleso na 75 m3,minimálně 3 tělesa na 
každý hodnocený celek
zhotovení kontr.těles pro zkoušku vodonepropustnosti 
zhotovení kontr.těles (válců pro zkoušku odolnosti CHRL 
ošetřování a kontrola ošetřování betonu 
kontrola konstrukce po odbednění

— :--------------:— i^aa— -v.c. a g a  ________________

5 Zaměření geodetické zaměření skutečných rozměrů po betonáži, 
vyhodnocení odchylek ve vztahu k niveletě a ose

Protokol geodeta 
ÚOZI

Předání protokolů zápisem 
ve stav. deníku

Vyhodnocení odchylek
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11. Izolační souvrství - TKP kapitola 21

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č.p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Pracoviště Kontrola rovinatosti, drsnosti povrchu 2 m a' t místy Protokol o ČSN 73 0600
Kontrola pevnosti betonu v tahu 1 zk /  500 m2 měření ČSN 73 1818
Kontrola vlhkosti betonu (4 %) min 3 měření Protokol o zkouš. ČSN 73 6175
Kontrola teploty povrchu betonu min. 2 x denně Dtto
Zjištění teploty a vhlkosti ovzduší Zázn. o zjištění Důležité s ohledem na

Zázn.o zjištění smlouvu
Kontrola případné úpravy tryskáním apod. Zápis o předání 

prac. souhlas inv.
Kontrola předání pracoviště podzhotoviteli s provedením 

izolace, předání 
prac. podzhotov.

2 Izolační PRÁCE PODZHOTOVITELE-vyžádat jeho kontr.a zk. plán
systém Doklady o jakosti použitých materiálů Zápis o předání Na žádost inv. převzetí a

Odtrhové zkoušky vrstev staveniště NV 163/2002 souhlas k pokládce další
U štěrkových systémů ,zálivek apod. zkoušky dle podzh. Certifikát, Sb. vrstvy
požadavku investora prohl. shody 

výrobce hmot ČSN 73 62 42
Kontrola provedení detailů, odvodňovače, přechodová 
zařízení

TP
Kontrola výšky, sklonů s ohledem na niveletu vozovky Protokol geodeta podzhotovitele
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12. Vozovka - TKP 21

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Pracoviště Předání pracoviště podzhotoviteli Kontr. a zk. plán 
podzhotovitele

2 Pokládka PRÁCE PODZHOTOVITELE, vyžádat jeho kontr. a zk. plán TP
vozovky
včetně Zkoušky jsou uvedeny pouze informativně

podzhotovitele

zálivek
Asfaltový beton, litý asfalt pro kryty vozovek 
Průkazní zkoušky schválené investorem 
Kontrolní zkoušky: 1 zk.10001 Čert. výrobku a ČSN 73 6160
Kamenivo 1 zk.lOOOt prohl. shody ČSN 73 6175

zrnitost 1 zk. den výrobce asfaltu a ČSN 73 7201
odplavitelné částice asf. směsí

Asfalt NV 163/2002 Sb.
bod měknutí

Obalovaná směs
rozbor směsi zrnitost 1 zk. směna
obsah asfaltu 1 zk. směna
stabilita 1 zk. směna
teplota 1 x za hodinu
míra zhutnění 4 vývrty na 6
tloušťka vrstvy tis m2
mezerovitost
rovinatost

dtto

3 Převzetí převzetí práce podzhotovitele Prohl. shody 
podzhotovitele
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13. Zábradlí, svodidla, vybavení, technická prohlídka, výstupní kontrola, zatěžovací zkouška, předávací a přejímací řízení - TKP kapitola 11 a 25

Kontrolní a zkušební plán stavby
objektu

Č. p činnost Popis činnosti (kontroly, inspekce) Zkouška
(četnost)

doklad Předpis poznámka

1 Osazení

Kontrola osazení svodidel, zábradlí, protihlukových zídek 
Rozměrové tolerance k ose a niveletě vozovky nebo 
chodníku-vyhodnocení odchylek 
Kontrola jednotlivých vrstev nátěru -

Kontrola řemeslné úrovně zabetonování sloupků do římsy 
Schválení kotevního systému sloupků, popř. injektáž 
kotev, užití chemických kotev
Kontrola úprav pro bludné proudy nebo pro ukolejnění

Dle požadavku 
investora

Prohl. shody 
výrobcem, 
doklad o povrch, 
úpravě TI.
Protokol o měření

Protokol o
zaměření

NV 163/2002 Sb. 
TP
podzhotovitele 
-pro výrobu a 
montáž 
TP
podzhotovitele 
-protikorozní 
Ochrany,TP 84

Požadavek posouzení 
výrobku AO pro protihl. 
stěny, svodidla, zábrany, 
zábradlí, lávky a pod (NV 
178/97 příl.4 pol. 37 a 38)

Pozor! výška zábradlí a 
svodidel je bezpečnostní 
závada a důvod k nepřevzetí

2
Technická 
prohlídka a 
výstupní 
kontrola

Komplexní prohlídka nutná před zahájením zatěžovacích 
zkoušek-organizuje investor na naši žádost 
Komplexní prohlídka dokladů o jakosti i skutečného 
provedení před zahájením přejímacího řízení

NV 163/2002 Sb.

Předpis ČD 
ČSN 73 6223

3 Zatěžovací
zkoušky

Statická nebo dynamická-požadavek investora a 
projektanta
-podklady pro zkoušku vyžádat včas od projektanta 
-program zkoušky dodá zkušebna 
-zatěžovací břemena a přístupy dopravní opatření 
-protokol o výsledku zatěžovací zkoušky je nutný 
k přejímacímu řízení (minimálně předběžný)

ČSN 73 6209
Konzultace nutnosti 
provedení

Účast podzhotovitelů a 
v případech předání hl. 
zhotoviteli i účast investora 
nutná -  zár. doba

4 Přejímací
řízení

doklady o jakosti, stavební deníky, proj. dokumentace 
skut. provedení, závěrečné hodnocení jakosti

Certifikát 
výrobku, 
Prohlášení o 
shodě

Prohlášení shody 
zhotovitelem
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