
G
smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona é,8912012, občanský zákoník, ve znění
pozdějšich předpisů
(dále jen ,,smlouva")

mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:

í. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupená:
lČo:
DlČ:
(dále jen,,Objednatel")

zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./ e-mail:
lčo:
DlČ:
číslo účtu:
zápis V obchodním rejstříku:
(dále jen,,Zhotovitel")

EVROPSKÁ UN|E
Evropský fond pro regaonálni lozvoi
lntegro\.aný regionální operační píogram

MlNlsTERsTVo
PRo MÍsTNl
RozVoJ ČR

Náboženská obec církve československé husitské
v Brně, evidovaná církevní právnická osoba
Botanická 590/1 , 602 00 Brno
Mgr. Sandrou Silnou, lng. Jitkou Bednářovou,
65349547
Obiednatel nemá nárok na odpočet DPH

Stavitelství Zemánek s. r.o.

Sv. Čecha í565, 666 01 Tišnov
lng. Jiřím Zemánkem
lng. Jiří Zemánek
lng. Jiří Zemánek
606 460 384
293 530 68
cz 293 530 68
107 -2208900277 lo10o
veden u Krajského soudu v Brné, C 74554

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 'l) je povinna smluvní
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodžení nebo porušení
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu
nahradit.

2. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést na svů,i náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

,,Gentrum Farský - nástavba a stavební úpravy objektu Gargulákova 5"



a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Smluvní strany uzavírají tuto

smlouvu jako výsledek veřqné zakázky malého rozsahu ,,centrum Farský - nástavba a

stavební úpravy objektu Gargulákova 5 - stavební práce" v souladu s Metodickým
pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové obdobi 2014-2020 v režimu uzavřené

výzvy (dále jen ,,zadávací řízení" a,,veřejná zakázka").

Dílo podle této smlouvy hodlá objednatel financovat z lntegrovaného regionálního

operačního programu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace, která je součástí zadávacího

řízeni Příloha č, 2, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále

jen,,soupis prací"), vypracované: lng, arch. Adamem Veselým, Absolonova 26, Brno Komín
(dále jen ,,projektová dokumentace"), zhotovitel provede dílo v souladu se specifikacemi
prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Případné změny
předmětu díla musí být projednány s objednate|em způsobem stanoveným touto smlouvou.

Dílem, tzn. dodávkou stavby, se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a
materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2, Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1 . Projektová dokumentace Skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ve dvou Vyhotoveních v grafické

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle vyhl, č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a následujících zásad;
- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo

v průběhu zhotovení díla,
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným

změnám, budou označeny nápisem ,,beze zmén".

- Každý výkres dokumentace Skutečného provedení Stavby bude opatřen jménem

a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejim podpisem a "azítkem Zhotovitele.

- U výkresů obsahujicích změnu proti dokumentaci pro provádění stavby bude

přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou

Objednatele a její souhlasné stanovisko.
_ vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení

stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všéch svých částech

výrazné označena ,, Dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a
podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě

připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doPlnÍ, event.

přepracu,|e dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

Geodetické zaměření díla; součástí tohoto zaměření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla,

- doklady o vytyčení stavby,
_ bude provedeno vytyčení stavby oprávněným zeměměřičským technikem, ktený

. 
Vystaví protokol o vytyčení stavby, Ten bude předán objednateli.



- geodetické zaméření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno
zadavateli třikrát V listinné a jedenkrát v digitální podobě Ve formátech dwg a pdf.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a

činnosti prováděné na vlastní náklady Zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámil zahá4ení stavebních prací
např, správcům sítí apod.,

- úhrada projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných
ploch Včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uloženi vybouraných hmot a stavební suti
na skládku Včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona
é. 18512001 Sb., o odpadech,

- uvedení všech povrchů (komunikace, chodníky, zeleň apod.) dotčených stavbou
do původního stavu,

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části
provedení čistého úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího
se stavbou do okolí.

2.3, Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb včetně výkazu výměr

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou Zhotovitele předloženou v zadávacím řízení veřejné zakázky,

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasenívzorků materiálů pro veškeré povrchy a koncové
prvky (např. obkládačky a dlažbu, armatury, atd.), případně Vzorků dalších materiálů
dle uvážení objednatele. Zhotovitel je povinen min. 3 dny před jejich zapracováním předložit
Objednateli takové vzorky k odsouhlasení, V případě, že se Objednatel v uvedené lhůtě
k předloženým vzorkům nevyjádří, má se za to, že se zapracováním materiálů
odpovídajících předloženým vzorkům souhlasí. V případě, že Objednatel vyjádří Zhotoviteli
včas svůj nesouhlas s předloženým vzorkem, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
nový, jiný vzorek.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahálení, dokončení a předání předmětu
díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl, 2,

2.5, zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo
ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky
dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých
nemovitostí. případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj
náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (dále
jen ,,Vícepráce"), jejichž potřeba vznikla zejména v důsledku okolností, které Obiednatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od
zápisu téchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést
soupis změn, doplňků nebo rozšíření s podrobným odůvodněním, ocenit je postupem



uvedeným v této smlouvě (čl. 4,4) včetně návrhu na související nutnou úpravu termínu plnění
podle čl. 2.7 lé1o smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení (,,Změnový

list"), Po odsouhlasení Změnového listu bude provedena změna smlouvy formou dodatku ke
smlouvě o dílo, Zhotovitel má povinnost tyto zmény realizovat a má právo na jejich úhradu.

V případě sjednávání vynucených změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité

práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. ,,Méněpráce"), budou smluvní strany postupovat

obdobně, jako v případě Víceprací, přičemž cena neprovedených prací, dodávek či služeb
bude odečtena z celkové ceny za dílo Ve Výši Stanovené podle jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech tvořících přílohu této smlouvy,

2.7. Pokud bude objednatel požadovat úpravu, doplňky nebo rozšíření předmětu díla
či vzniknou-li Vícepráce překračující 10 o/o z celkové sjednané ceny díla dle této smlouvy
a budou podle čl. 2.6 smlouvy odsouhlaseny Objednatelem nebo zástupce Objednatele bude

úpravy, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat písemně (i elektronicky) či zápisem
do stavebního deníku, v době kratší než 30 kalendářních dnů před termínem dokončení díla
uvedeným v této smlouvě, má Zhotovitel nárok požadovat na Objednateli přiměřené

prodloužení termínu dokončení díla nutné k jejich provedení. V případech mimo rámec
těchto omezení, tj. úpravy, doplňky, rozšířeni či Vícepráce nepřekročí 10 % z celkové ceny
díla a požadavek bude oznámen či Vícepráce odsouhlaseny více než 30 kalendářních dnů
před dokončením díla (včetně), je Zhotovitel povinen tyto doplňky, rozšíření předmětu díla
či Vícepráce provést a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy,

2.8. objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravy, doplňky, a rozšířit či omezit rozsah
předmětu díla. Zhotovitel je povinen na takový požadavek přistoupit, V důsledku omezení
rozsahu díla bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla.

Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle

čl. 2.6. smlouvy, V případě doplnění či rozšíření rozsahu díla se bude postupovat obdobně
jako v případě Víceprací dle čl. 2.6. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvízuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla,

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla

nezbytné. zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové

dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a upozorní

na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu

díla. Pokud tak neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí

Zhotovitel na svůj náklad.

2.1O. Proháže)i se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty tvořící přílohu této

smlouvy, i přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny
položky, které byly součástí přílohy č. 1 zadávaci dokumentace veřejné zakázky, má se vždy

za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně

ostatních položek položkových rozpočtů,

2,.l 1. objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo vsouladu stouto smlouvou

převzít a zaplatil za něj cenu uvedenou v č1.4.2. této smlouvy.

2.12. Zhoíovilel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn

pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). Vtomto případě však Zhotovitel

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst.

1 obóanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno,



2,13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,

ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu

případnému upřesnění a přijaté nabídce zhotovitele předtožené v zadávacím řízení veřejné

zakázky. Současně se Zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. pokud tak zhotovitel

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré

náklady s tím spojené.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1 Místem plnění jsou pozemky blíže určené V projektové dokumentaci,

3.2 práce na díIe budou zahájeny bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději

však pět dní po předání staveniště.

3,3 Předmět díla bude dokončen do 29.9,20í9

3.4. Staveniště
- objednatel je na základě včasné výzvy zhotovitele povinen předat mu staveniště

nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou
jinak; staveniště odevzdá ob.jednatel zhotoviteli tak, aby zhotovite| mohl zahájit

a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo; zhotovitel je povinen zajistit

součinnost vedoucí k předání staveniště,

_ o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu

s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany

podepíší; za den předání staveniště se považuje den, kdy do.jde k oboustrannému
podpisu záznamu o předání staveniště ve stavebním deníku,

_ provozní, sociální a případně i výrobní zařizeni staveniště zabezPeČuje Zhotovitel

v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací; náklady

na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízeni staveniŠtě jsou

zahrnuty Ve sjednané ceně díla,

_ zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci

technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpeČnosti a ochrany

zdraví při práci (dále jen ,,koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich

funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděnim díla

a při užívání staveniště je povinen dodžovat veškeré právní předpisy,

- Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám,
překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel na svou
odpovědnost a nese veškeré případné poplatky,

- Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch,

ke kteným došlo provozem Zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů,
, stavební suti a nepotřebného materiálu; zhotovitel ie rovněž povinen zabezpečit, aby



odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo
staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy,

- Zhotovitel je povinen odstranit zařízeni staveniště a vyklidit staveniště nejpozději

do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany

nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí

Objednateli Zhotovitel do 30 dnů od obdžení vyúčtování těchto prací,

4. Gena za dílo
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce,

dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá

z nabídky uchazeče vybraného v zadávacím řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré
náklady Zhotovitele potřebné k provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů

souvisejících se zhotovením dila. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou

pevné a platné po celou dobu realizace díla, Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou

cenou se rozumí cena včetně DPH.
4,2. Cena za provedení díla je sjednána takto:

Cena díla bez DPH:

DPH 15%

Cena díla celkem vč. DPH činí:

5 950 603,68 Kč
892 590,55 Kč

6 843 194,23 Kč

4,3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících
podmínek:
4.3.1. Při změně právních předpisů určujicích sazby daně z přidané hodnoty.

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopoětena daň
z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu

smlouvy je platná sazba DPH ve výši 15o/o a 21o/o).

4,3.2. V případech a postupem stanoveným v článcích 2.6., 2.7 . a 2.8.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný

dodatek k téio smlouvě.

4,4, Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení či snížení sjednané
ceny z důvodu vzniku Víceprací, Méněprací či požadavků Objednatele na úpravy,

doplnění či rozšíření díla, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat

důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu

změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně

odsouhlasí Změnový list a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. V případě

neschválení změnového listu je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla beze

, změn; na nevhodnost takového postupu je povinen objednatele upozornit

s uvedením důvodů.



4,4.3, Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací, požadovaných doplnění či rozšíření
dila nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech.
Pokud Vícepráce v položkových rozpoótech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena
Stanovena nejvýše podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém
byly Vícepráce zjištěny, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých.

5. Financování
5.1 . objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohu.

5.2, Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle
požadavků objednatele, Faktura bude Vystavena do,15 dnů od posledního dne účtovaného
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovidat skutečně provedeným, objednatelem
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem
Objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených
praci, který vystaví Zhotovitel a předá Objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu
pdf. a jako výstup z programu na oceňování stavebních prací. Pokud bude faktura
Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.

Faktura musí být označena reg. číslem projektu: CZ,06.2.56/0.0/0.0/í 6_056/0005235.

5.3, Práce a dodávky, u kteryí,ch nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo práce a dodávky,
u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem
V samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením stanovisek obou stran včetně
zdůvodnění.

5.4, Provedené práce bude Objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla.
Zbývajicich min. 5%, které slouží 1ako zádžné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a
převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a
nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední
vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich
prokazatelném doručení Objednateli. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, kteryi je správcem daně (finančním úřadem)
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup Ve smyslu ustanovení § 98 zákona
č.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o
DPH"),

Pokud Se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za
zdanitelné plnění přímo příslušnému spráVci daně. objednatelem takto provedená úhrada je
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované
zhotovitelem.

objednatel není osobou povinnou k dani dle § 5 zákona o DPH, a proto tato zdanitelná
plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o
DPH, Daň z přidané hodnoiy je iudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně Zhotovitel jako
plátce, ktený uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.



5.6. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových
dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Faktura, která bude

vystavena po předání a převzetí díla, tzv, poslední faktura, bude kromě výše uvedených

náležitostí obsahovat soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této

smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čisla, data

vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných

částek včetně zádržného.

5.7, V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato

vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce
účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode

dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5,8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných

smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůěi pohledávkám vyplývajícím z částek
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je Objednatel povinen uhradit.

5,9, Zádžné dle čl. 5.4, této smlouvy může být na základě předchozího odsouhlasení
Objednatelem nahrazeno předložením bankovní záruky vystavené bankou Zhotovitele, a to
min. ve finanční výši a s platností na dobu vztahující se dle této smlouvy na zádžné.
Bankovní záruku, která neodpovídá podmínkám zádžného, Objednatel neodsouhlasí.

6. stavební deník, kontrolní dny

6,1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů

(vyhl, č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př, č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve

stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci

provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník konČÍ odstraněním Vad

zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den,

kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu,

resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním

deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního

deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci

technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy,

6.4, Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, kteryi učinil Objednatel nebo jeho zástupce

do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje, stanovisko nejpozdéji

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6,5. objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické je povinen ,vyjadřovat se k zápisům ve

stavebnim deníku uěiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad

pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7, pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. pokud

objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto

četnost přistoupit. objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům

písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak,



6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele a dalších
osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel,

6,9. obsahem kontrolního dne je zejména kontrola postupu prací, kontrola časového
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6,'í O. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž

takovým zápisem nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Převzelí přédmětu díla
7.1. Převzeti předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto
smlouvou, Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit

objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení V rozsahu dle odst. 2,2.í. smlouvy,

- geodetické zaměření díla v rozsahu dle odst. 2.2.1 . smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách

a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými
orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si Zhotovitel zajistí na
příslušných úřadech na svůj náklad,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním
Objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše 'uvedených dokladů, dokumentací, rcvizi a protokolů nelze považovat dílo
za dokončené a schopné předání,

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
díla osobu vykonávající technický dozor objednatele.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani Ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani ,její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu č|. 7.3. této smlouvy nelsou odchylky v kvalitě a
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podminkami (TKP) a dalšími obecně
závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou opráVněni pracovníci objednatele a Zhotovitele pověření
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. objednatel bude přejímat a Zhotovitel předáVat dokončené dílo V místě jeho provádění.

7.7. Případná dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání
a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.



7.8, o předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, kteni

bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,

- prohlášení Objednatele o tom, že si dílo prohlédl a přebírá je, nebo popis vad
a prohlášení Objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,

- datum podpisu předávacího protokolu,

- podpis oprávněné osoby za objednatele,

- podpis oprávněné osoby za Zhotovite|e.

7.9. Dnem podpisu předávacího protokolu, pokud v takovém protokolu Objednatel neodmítl

dílo převzít, přecházi na Objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet
záruční doba. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném

díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díIa zajišťované Zhotovitelem,

za škody vzniklé na jrž zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož iza škody
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se
úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy 1e

Zhotovitel tyto Vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy
8.'l . Objednatel je po celou dobu prováděni díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla Zhotovitel,

8,3. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí
staveniště.

8.4. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Výkon
technického dozoru stavebníka zajistí Objednatel.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je oprávněna zďlména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,

příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce

Zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život, nebo hrozili jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu

o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje Objednatel výkon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinátora BOZP na staveništi.

zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi Bozp, popřípadě dalším osobám
podílejícím se na zhotovení stavby po dobu realizace stavby potřebnou souóinnost; ve

stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé Zhotovitele.
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8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, a činit neprodleně opatření k odstranění
zjištěných vad a nedostatků, Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti
za řádné a včasné plnění smlouvy.

8,6, Zhotovitel se zavazuje dodžet při provádění díla veškeré podminky a připomínky
vyp|ývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněnim těchto podmínek vznikne Objednateli
nebo třetím osobám škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

8.7, Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,

zda a v 1aké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lzé vymáhat
samostatně.

8,8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat osobu vykonávající technický dozor
stavebníka a Objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je
povinen na žádost osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo Objednatele odkrýt
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad,

8.9, Pokud se osoba vykonávající technický dozor stavebníka nebo Objednatel přes výzvu
Zhotovitele ke kontrole nedostavi, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zaknjt. Bude-li
v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady Objednatele. Způsobí-li tento postup Zhotoviteli škodu nebo
zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od Objednatele a prodloužení sm|uvního
času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nelze ze strany Zhotovitele na tuto úhradu
škod uplatnit nárok.

8.'10, Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci podle příslušných právních předpisů. Doklady
o kvalifikaci pracovníků ,ie Zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit.

8.1'1, Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným
subjektům ztitulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze
zákona, ČsN nebo vyplývajících ztéto smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese Zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele
postupným prováděnim prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu vŠech svých zaměstnanců
a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se Zhotovitel zavazuje
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, zoblasti ochrany
životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, Ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel bude zajišťovat
realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
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8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistii dílo, materiál a své stroje ěi nářadí

nutné k provádění díla a zařízeni staveniště proti poškození, zlrálě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění

díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví Zhotoviieli termín k nápravě, Pokud
Zhotovitel poruší tyto pokyny Ob,jednatele, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17, Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č, 2211997 Sb,, o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených

pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do dí|a. Nepředloží-li toto prohlášení

o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak V rozporu S touto povinností učiní,
je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.,1 8. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči Ob,jednateli vyplývající z této smlouvy
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele,

8.,l9. Při neplnění ujednání této smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn, v nezbytně

nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob,

zasáhnout, a to na náklady Zhotovitele, Rozumí se tím především, že objednatel provede

nebo jinak zajistí provedení některlých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací,

bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla Zhotovitele provedeným

Objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu Objednatele nejsou dotčeny žádné
povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele

odpovědnosti z jím převzalé záruky dle této smlouvy.

8,20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost

oprávnění podle zákona č. 36011992 Sb,, o výkonu povolání autorizovaných architektů

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů.

8.2í. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavkat jakékoliv dodatky ke smlouvě
či rozhodovat o změnách smlouvy.

9, Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. zhotovitel odpovídá za 1o, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy a že po dobu

záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené
právními předpisy, přístušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé,

Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotěeno.

9.2. Záručni lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9,2.1. Záruční doba začíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání

a převzetí díla, pokud V tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.

g.2.2. zfuučni lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat
pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2,3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace

objednatele Zhotovitelem opravovány, neběži záruční lhůta, ZáruČní lhŮta v těchto

případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení a
protokolárním předání reklamační opravy,

9.3. Výjimky ze záruky
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9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky a zařízení, na něž výrobce těchto dodávek ěi zařizeni
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem,

nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna,

a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na

Objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění

reklamace. o tomto náStupu provede Zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických, Náklady na odstranění těchto
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese
Zhotovitel, Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované Vady ani do 14 dnů po

obdžení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění
vad, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou osobu
(dodavatele), nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkóní část
předmětu díla, Takto vzniklé náklady je Zhotovitel povtnen uhradit Objednateli do 30ti dnů
od doruěení vyúčtování.

9,5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že
jím reklamovaná vada nevznik|a vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,

resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednate|, je objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé v souvislosti s odstraněním vady a vrátit Zhotoviteli
s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí Zhotovitel k odstranění
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění, Pokud hrozí nebezpečí dalších škod,
je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele zajistit nezbytná opatření,

9,7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9,8. o odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktený bude obsahovat termín
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce
ze strany Zhotovitele je zástupce Zhotovitele oprávněný jednat ve věcech SmluVních,

9.9, Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad
Zhotovitel Objednateli do deseti pracovnich dnů od doručení vyúčtování, Smluvní strany
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti
Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

í0. Pojištěni díla
1 0.1 . Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného
plnění minimálně 5 mil. Kč.

í 0.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a
včas uhradil pojistné.

10.2,2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen kdykoliv v době trvání smlouvy na žádost
předložit Objednateli.
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'l0.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli

zhotovitel.

10.3.2, Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10,3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

í 1 . Smluvní pokuty a náhrady škody
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících ztéto smlouvy
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1.Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla vtermínu dle čl. 3.3, této smlouvy zap|atí

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,'l o/o z cénf díla sjednané touto
smlouvou, ato za každý i zapoóatý den takového prodlení, maximálně však po dobu
30 dnů.

11 .1.2. Při prodlení Zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst,

11.1,1., zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 oÁ z ceny dila
sjednané touto smlouvou, atoza31. a každýdalší i započatÝ den takového prodlení.

11.1.3. Při prodlení Zhotovitele s Vyklizením staveniště zaplatí Zhotovitel objednateli za
každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného
vyklizení a protokolárního předání staveniště,

11.1.4.Za prodlení s odstraněním případných vad, budeJi s nimi díIo předáno a převzaio,

zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kě za každý i započatý
den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu,

1,í.1.5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle čl. 9.4. této smlouvy,

tj. do 'l4 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je

Zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
den zpožděni s nástupem.

1 1.1 .6. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínŮ,
je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
den prodlení.

11,1.7. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované

částky za každý den prodlení. Na částku zádžného se ujednání o prodlení a úroku

z prodlení nevztahuje.

í2. odstoupeni od smlouvy
,l2.1 . Smluvni strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.'1 . 1 , prodleni Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
,l2.,1 ,2. nesplněnítermínu předání staveniště Objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud Zhotovitel nezahdjí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
,l2,1.4. pokud Zhotovitel ani V dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to
Objednatelem upozorněn,

'l2.1.5. objednatel neobdrží dotaci či část dotace, z které má být dílo financováno.

, 12,2,,Způsob odstoupení od smlouvy
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Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro ktený strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy,

kteni ji

k takovému kroku opravňuje, Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné, Odstoupení
od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvnístraně,

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak
povinnosti obou stran jsou následující:
12,3.1. smluvní strany Vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí

nedokončeného díla, ktený bude obsahovat zejména soupis veškerých
uskuteěněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky
smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovilel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ,,dilčí konečnou
fakturu".

12.3,3, Zhotovitel odveze veškenj,svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další
poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí
nedokončeného díla.

12,4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet
Zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby,

'l2.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

í 3. závěreěné ustanovení
13.1 . Tuto smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, ktenj, dohodnou obě
smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
'13.2. Nastanou-li u některé ze Stran skutečnosti bránící řádnému p|nění této smlouvy, je
taková strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy,

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této
smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen
minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související
s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR
ČR, tur ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13,5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním
účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu, Výpovědní doba činí 3 dny a začiná
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běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doruěeno
dodavateti.

13.6. obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si celý text této smlouvy
před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu
této smlouvy připojují své podpisy, Tato smlouva nabýVá platnosti a účinnosti dnem jejího

podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran,

13.8. Zhotovitel výslovně souhlasí s případným zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 134/20,16 Sb., o
zadáv ání veřejných zakázek.

13,9. Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze sm|uvních stran

obdží po jednom stejnopisu. Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených

dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Přílohy: Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebnich prací, dodávek a služeb)

V Tišnově, dne 24.10.2018

za zhotovitele:

V Brně, dne..
za Objednatele:

1,t,,1,1 *{,.{(

,. ,. -.. .i.. ,.. .

4
Mgr. Sandra Silná ll]l.il

' |/ r,rÁsotgNsKÁ oBEc

"\l" 
{ :l eíRkvť črsros.ovrtsne r,J5n"xf v BRNĚ

/ li , i . l BoTANlcKA 590/1, 602 o0

ll l'}l nobotanl(ka@volny,cz

it" fl lčoi62160982

lng. Jitka Bédnářoilá l

i
l
l
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Rozpočet 0 0 JKSO 928.1
Objekt Název objektu SKP 
01 Stavební část Měrná jednotka UP
Stavba Název stavby Počet jednotek 247
1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNONáklady na m.j. 18 977
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 17
Rozpočtoval Počet listů

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 389 571 Ztížené výrobní podmínky 111 647

Z PSV celkem 2 076 311 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Pronájem chodníku 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 4 465 881 Zařízení staveniště 66 988

Provoz investora 40 193

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 4 465 881 Ostatní náklady neuvedené 0

4 684 709 Ostatní náklady celkem 218 828
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

5 387 415 Kč

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady

ZRN+ost.náklady+HZS

4 684 709 Kč
702 706 Kč

0 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Ing.arch.Adam Veselý,Absolonova 26,Brno-Komín
Ing.arch.Adam Veselý,Absolonova 26,Brno-Komín
Nábožen.obec Církve čs.husitské v Brně,Botanická 1

Výběr dodavatele

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet :
01 Stavební část

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

11 Přípravné a přidružené práce 960 0 0 0 0

13 Hloubené vykopávky 48 093 0 0 0 0

16 Přemístění výkopku 39 879 0 0 0 0

18 Povrchové úpravy terénu 388 0 0 0 0

27 Základy 104 160 0 0 0 0

28 Zpevňování hornin a konstrukcí 25 200 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 328 582 0 0 0 0

311 Sádrokartonové konstrukce 210 342 0 0 0 0

33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 1 330 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 61 341 0 0 0 0

41 Stropy a stropní konstrukce 362 015 0 0 0 0

43 Schodiště 7 027 0 0 0 0

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch4 046 0 0 0 0

59 Dlažby a předlažby komunikací 29 608 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 174 983 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 282 530 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 88 816 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 30 199 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách34 860 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 86 654 0 0 0 0

970 Ostatní konstrukce a práce 74 500 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 201 919 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 119 157 0 0 0

712 Živičné krytiny 0 15 885 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 64 468 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 14 463 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 994 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 373 798 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 62 452 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 0 155 073 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 781 322 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 140 791 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 54 313 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 147 373 0 0 0

781 Obklady keramické 0 99 004 0 0 0

Stavba :
Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet :
01 Stavební část

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Stavba :
Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

783 Nátěry 0 559 0 0 0

784 Malby 0 46 659 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 192 137 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 2 389 571 2 076 311 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 2,5 4 465 881 111 647
Oborová přirážka 0 0,0 4 465 881 0
Pronájem chodníku 0 0,0 4 465 881 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 4 465 881 0
Zařízení staveniště 0 1,5 4 465 881 66 988
Provoz investora 0 0,9 4 465 881 40 193
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 4 465 881 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 4 465 881 0

CELKEM VRN

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

218 828
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
1 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 9,60 100,00 960,00 0,00000 0,00000 -0,22000 -2,11200

9,60

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 960,00 0,00000 -2,11200

Díl: 13 Hloubené vykopávky
2 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 pro podbetonování základů m3 4,36 1 900,00 8 275,64 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4,36

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 11,22 1 152,00 12 929,24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2,53

1,71

0,17

0,39

0,14

1,42

4,45

0,40

4 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 - snížení 
podlah pro nové podkladní vrst m3 18,05 1 490,00 26 888,09 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2,03

6,96

1,35

2,39

3,71

0,21

1,39

Celkem za 13 Hloubené vykopávky 48 092,97 0,00000 0,00000

Díl: 16 Přemístění výkopku
5 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 33,62 203,00 6 825,79 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33,62

6 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 33,62 170,00 5 716,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33,62

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 33,62 280,00 9 414,89 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33,62

104c:24,73*0,15

4,03*0,35*0,15

104a,b,d:2,89*(3,275+3,155)/2*0,15

dtto výkopy:4,3556+11,2233+18,0457

dtto:33,6246

dtto:33,6246

snížení 103:(35,44*0,10)+(7,0*1,3*0,10)

rozšíření základů:(2,95+3,75)*0,20*0,30

101:13,56*0,15

102a,b,c:8,75*5,30*0,15

103a,b:3,15*2,85*0,15

103c:15,96*0,15

základ 104:7,5*0,45*0,75

základ žb:(14,6+3,25)*0,2*0,48

základ 103/104:3,8*0,15*0,30

základ schodiště:1,3*0,5*0,60

0,6*0,4*0,60

kanal.šachta:0,9*0,9*1,75

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

dvůr:7,0+1,3+1,3

statika:(10,9+4,6+1,12+3,0)*0,60*0,37
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem 12km m3 369,87 22,00 8 137,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

369,87

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 33,62 291,00 9 784,76 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33,62

Celkem za 16 Přemístění výkopku 39 878,78 0,00000 0,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním příprava plochy 

dvora pro podkladové vrstvy m2 32,37 12,00 388,41 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

33,61

-1,24

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 388,41 0,00000 0,00000

Díl: 27 Základy
11 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 11,94 2 700,00 32 227,20 2,52500 30,13840 0,00000 0,00000

1,36

4,64

0,90

1,60

2,47

0,98

12 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm KH20 t 0,38 30 000,00 11 529,00 1,05544 0,40561 0,00000 0,00000

0,04

0,15

0,03

0,05

0,08

0,03

13 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 3,64 2 600,00 9 459,58 2,52500 9,18671 0,00000 0,00000

2,53

0,17

0,39

0,14

0,40

základy schodiště:1,3*0,5*0,60

0,6*0,4*0,60

rozšíření základů:(2,95+3,75)*0,20*0,30

103a,b:3,15*2,85*3,14*1,05*0,001

103c:15,96*3,14*1,05*0,001

104c:24,73*3,14*1,05*0,001

104a,b,d:3,14*(3,175+3,04)/2*3,014*1,05*0,001

základ 104:7,5*0,45*0,75

základ 103/104:3,80*0,15*0,30

103a,b:3,15*2,85*0,10

103c:15,96*0,10

104c:24,73*0,10

104a,b,d:3,14*(3,175+3,04)/2*0,10

101:13,56*3,014*1,05*0,001

102a,b,c:8,75*5,30*3,014*1,05*0,001

dtto:33,6246*11

dtto:33,6246

(10,39*2,95)+(2,64*1,12)

(1,8*0,2)-(1,0*1,6)

101:13,56*0,10

102a,b,c:8,75*5,30*0,10
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

14 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 rozšíření základových pasů m3 1,71 2 800,00 4 798,08 2,52500 4,32684 0,00000 0,00000

1,71

15 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 27,96 530,00 14 820,07 0,03916 1,09501 0,00000 0,00000

8,57

7,26

5,63

1,14

2,16

1,20

2,01

16 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 27,96 110,00 3 075,86 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

27,96

17 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,12 36 000,00 4 294,80 1,02116 0,12182 0,00000 0,00000

0,10

0,02

18 279311114R00 Postupné podbetonování zákl. zdiva  C 15/20 m3 4,36 5 500,00 23 955,80 2,52766 11,00948 0,00000 0,00000

4,36

Celkem za 27 Základy 104 160,40 56,28386 0,00000

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí
19 289363111R0R Kotvičky výztuže do malty hl.40 cm, z 10216,16 mm včetně vyvrtání 

otvorů a vyplnění maltou kus 72,00 350,00 25 200,00 0,00069 0,04968 0,00000 0,00000

72,00

Celkem za 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 25 200,00 0,04968 0,00000

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné
20 310238211R00 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC m3 0,19 4 890,00 916,88 1,95224 0,36605 0,00000 0,00000

0,19

21 310239211R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 0,50 4 650,00 2 325,00 1,95224 0,97612 0,00000 0,00000

0,50

22 311238133R00 Zdivo cihel.blok30 AKU P+D P10 na MVC 5, tl.300 mm skladba NK15
m2 18,69 1 500,00 28 041,00 0,31914 5,96600 0,00000 0,00000

7,41

11,28

23 311238144R00 Zdivo cihelné bloky 30 Profi P10, tl. 300 mm skladba NK19 m2 86,00 1 100,00 94 601,10 0,26336 22,64922 0,00000 0,00000

89,99

-3,99

1NP:2,85*2,60

2NP:4,03*2,80

2NP:(23,81+9,52)*2,70

-(2,85+2,47)*1,50/2

statika,x,R12:110,0*0,888*1,05*0,001

y,R8:1,0*72*0,222*1,05*0,001

statika:(10,9+4,6+1,12+3,0)*0,60*0,37

statika z:72

0,5*1,5*0,25

101/102:1,0*2,0*0,25

základ 104:7,5*0,75

základ 103/104:3,8*0,30

základ schodiště:(1,3+0,5)*2*0,60

(0,6+0,4)*2*0,60

rozšíření základů:(2,95+3,75)*0,30

dtto:27,9624

statika:(14,6+3,25)*0,20*0,48

základ žb:(14,6+3,25)*0,48

podbetonování základů:19,62*0,37

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 6



1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

24 311238153R00 Zdivo cihelné bloky  24 Profi P15, tl. 240 mm skladba 
NK13,NK14,NK18 m2 74,41 990,00 73 662,93 0,22351 16,63071 0,00000 0,00000

26,25

-1,80

7,42

57,92

-9,98

-5,40

25 317168130RT2 Překlad keramický  7 vysoký 70x235x1000 mm pro orientované 
uložení kus 6,00 315,00 1 890,00 0,03637 0,21822 0,00000 0,00000

6,00

26 317168131RT2 Překlad keramický  7 vysoký 70x235x1250 mm pro orientované 
uložení kus 9,00 400,00 3 600,00 0,04529 0,40761 0,00000 0,00000

3,00

6,00

27 317168133RT2 Překlad keramický  7 vysoký 70x235x1750 mm pro orientované 
uložení kus 9,00 550,00 4 950,00 0,06314 0,56826 0,00000 0,00000

9,00

28 317944311RT3 Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky 
profilu I č.12 t 0,03 28 000,00 848,40 1,09000 0,03303 0,00000 0,00000

0,03

29 317944313RT4 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky 
profilu  I č.18 t 0,16 27 000,00 4 376,70 1,09000 0,17669 0,00000 0,00000

0,16

30 319300110R00 Dodatečné vložení izolace š. 300 mm nerezové protlačované desky m 56,42 1 200,00 67 704,00 0,00424 0,23922 0,00000 0,00000

3,30

4,95

15,60

32,57

31 319300111R00 Dodatečné vložení izolace  š. 450 mm nerezové protlačované desky m 4,94 1 700,00 8 398,00 0,00636 0,03142 0,00000 0,00000

4,94

32 319300112R00 Dodatečné vložení izolace š. 600 mm nerezové protlačované desky m 16,94 2 200,00 37 268,00 0,00848 0,14365 0,00000 0,00000

16,94

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 328 582,01 48,40620 0,00000

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
33 342261112RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky protipožární 

tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm m2 100,92 850,00 85 781,15 0,03248 3,27785 0,00000 0,00000

0,00

39,87

27:8,75+6,85

30:7,32+23,75+0,60+0,90

2,90+2,04

2,60+8,10+6,24

skladba NK17:

1NP:(5,30+2,40+3,15+2,89+1,595)*2,60

P02:2*3

P03:3*3

P02:1,30*2*11,10*1,05*0,001

P03:2,35*3*21,9*1,05*0,001

zeď 15 cm:3,30

19:2,90+2,05

2NP:7,42*1,00

(4,03+14,27+3,15)*2,70

-(1,5*1,75*3)-(0,6*1,75*2)

-1,0*2,70*2

P04:2*3

P01:1*3

1NP:(7,17+2,925)*2,60

-0,9*2,0
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

-7,20

77,45

-9,20

34 342263360RT1 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska, typ 
0.20.10.17 - 0.20.10.20 kus 2,00 138,00 276,00 0,00050 0,00100 0,00000 0,00000

35 342263513RS1 Revizní dvířka do SDK příček, 300x300 mm typ SP, požární odolnost 
EW 30 kus 5,00 4 770,00 23 850,00 0,00477 0,02385 0,00000 0,00000

36 342263990RW1 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKFi na jedné 
straně příčky - skladba NK17 m2 69,94 55,00 3 846,76 0,00150 0,10491 0,00000 0,00000

23,66

-1,40

14,11

-1,40

17,81

-1,40

12,48

-1,40

8,88

-1,40

37 342265122RV2 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární 
tl. 12,5 mm, mineral  tl. 22 cm m2 20,36 1 275,00 25 956,45 0,02897 0,58977 0,00000 0,00000

0,00

12,12

8,24

38 342265132RV2 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární 
tl. 12,5 mm, mineral tl. 22 cm m2 46,54 1 170,00 54 456,48 0,03000 1,39632 0,00000 0,00000

9,00

6,37

11,42

6,89

15,05

6,82

39 342265132RV4 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky požár. 
impreg. tl. 12,5 mm, mineraltl. 22 cm m2 10,64 1 205,00 12 821,20 0,03000 0,31920 0,00000 0,00000

0,00

4,67

5,97

40 342265193R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 opracování ostění 
střešních oken kus 4,00 510,00 2 040,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

203b:5,97

202a:11,42

202d:6,89

202c:4,18*3,60

202a:2,84*2,40

skladba NK8,NK9:

202b:4,67

-0,7*2,0

skladba NK6:

202c:4,18*2,90

202e:2,84*2,90

skladba NK8,NK:9

204d, (13,79203a:6,37

-0,7*2,0

102b:(2,5+2,4+1,95)*2,60

-0,7*2,0

103b:(3,15+1,65)*2,60

-0,7*2,0

104b:(1,82+1,595)*2,60

-(0,7*2,0*4)-(0,8*2,0)

2NP:(4,03+4,03+3,14+9,02+2,84+2,92+1,68)*2,80

-(0,7*2,0*2)-(0,8*2,0*4)

202b:(2,82+1,68+2,62+1,33)*2,80

-0,7*2,0

203b:(3,14+1,9)*2,80
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

4,00

41 342266111RW8 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární 
tl. 15 mm, bez izolace m2 2,47 532,00 1 314,04 0,01951 0,04819 0,00000 0,00000

0,00

0,91

1,56

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 210 342,08 5,76109 0,00000

Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky
42 331231116R00 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 m3 0,24 5 561,00 1 330,19 1,94560 0,46539 0,00000 0,00000

0,24

Celkem za 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 1 330,19 0,46539 0,00000

Díl: 34 Stěny a příčky
43 340239212R00 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm m2 1,80 793,00 1 427,40 0,28258 0,50864 0,00000 0,00000

1,80

44 342248114R00 Příčky keramické.tvar.14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 37,44 672,00 25 156,32 0,14137 5,29219 0,00000 0,00000

26,78

2,34

2,80

5,52

45 342248120R00 Příčky keram.tvar. 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm m2 10,45 690,00 7 210,50 0,13437 1,40417 0,00000 0,00000

10,45

46 342255020RT2 Příčky z desek porobet tl. 5 cm - obezdívka svodů, desky P 4 - 600, 
600 x 250 x 50 mm m2 4,55 422,00 1 920,10 0,02675 0,12171 0,00000 0,00000

1,43

1,82

1,30

47 342255032RT2 Příčky z desek porobeton tl. 20 cm - pro geberity, desky P 4 - 500, 599 
x 249 x 200 mm m2 5,04 907,00 4 571,28 0,10449 0,52663 0,00000 0,00000

1,02

1,08

1,08

0,66

1,20

48 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 57,65 172,00 9 915,80 0,00102 0,05880 0,00000 0,00000

31,20

26,45

49 346244371R00 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm komínové průduchy po 
částečném ubourání m2 0,74 954,00 701,19 0,27618 0,20299 0,00000 0,00000

0,74

50 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché 
maltové směsi m2 1,16 850,00 984,30 0,16560 0,19176 0,00000 0,00000

202b:0,55*1,20

203b:1,00*1,20

1NP:2,60*12

2NP:(2,80*9)+1,25

0,15*2,45*2

102a:(0,40+0,15)*2,60

102b:(0,55+0,15)*2,60

104d:(0,35+0,15)*2,60

102b:0,85*1,20

103b:0,90*1,20

104b:0,90*1,20

103/104:0,9*2,0

NK20:20,6*1,30

7,2*0,65/2

4,30*1,30/2

NK21:6,90*1,60/2

NK16:3,80*2,75

C07:4

opláštění svislých rozvodů:

202b:0,35*2,60

202d:0,60*2,60

102c:0,3*0,55*1,45

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 9



1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

0,31

0,85

51 346991122R00 Izolace dvojpříček polystyrén.deskami  tl.20 mm dilatace nových 
konstrukcí od zdiva souseda m2 129,51 73,00 9 454,47 0,00044 0,05699 0,00000 0,00000

37,33

93,45

-4,50

3,23

Celkem za 34 Stěny a příčky 61 341,36 8,36388 0,00000

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
52 411168141RT2 Strop keram.tvár, OVN 50, tl.250 mm, nosník do 2 m se sítí KA 18 drát 

4 mm oko 200x200 mm m2 7,30 1 755,00 12 811,50 0,37650 2,74845 0,00000 0,00000

0,00

7,30

53 411168145RT2 Strop keram.tvár., OVN 50, tl.250, nosník 5,25-6 m se sítí KA 18 drát 4 
mm oko 200x200 mm m2 36,70 1 897,00 69 619,90 0,37512 13,76690 0,00000 0,00000

0,00

36,70

54 411168225RT2 Strop keram.tvár.OVN 62,5, tl.210, nosník 5,25-6 m se sítí KA 18 drát 
4 mm oko 200x200 mm m2 18,30 1 530,00 27 999,00 0,32828 6,00752 0,00000 0,00000

0,00

18,30

55 411168241RT2 Strop keram.tvá, OVN 62,5, tl.250 mm,nosník do 2 m se sítí KA 18 
drát 4 mm oko 200x200 mm m2 79,70 1 640,00 130 708,00 0,35831 28,55731 0,00000 0,00000

0,00

12,70

67,00

56 411168243RT2 Strop keram.tvár.OVN 62,5, tl.250, nosník 3,25-4 m se sítí KA 18 drát 
4 mm oko 200x200 mm m2 11,00 1 727,00 18 997,00 0,35643 3,92073 0,00000 0,00000

0,00

11,00

57 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 m3 1,28 3 030,00 3 875,67 2,52507 3,22982 0,00000 0,00000

0,24

0,65

0,39

58 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 9,61 550,00 5 287,43 0,05770 0,55470 0,00000 0,00000

1,73

P3:3,45*0,45*0,25

P1:(2,12*0,25*2)+(1,48*0,45)

ST2/SV2:12,70

ST3:67,00

skladby NK3,NK4,NK5,NK11:

ST4/SV2:11,00

P1:2,12*0,45*0,25

P2:2,9*0,45*0,25*2

ST2/SV1:7,30

skladby NK3,NK4,NK5,NK11:

ST1/SV1:36,7

skladby NK3,NK4,NK5,NK11:

ST1/SV2:18,30

skladby NK3,NK4,NK5,NK11:

P03:2,35*0,18*2

štít:10,0*(2,20+5,15+3,85)/3

soused vyšší:(20,75*4,45)+(3,60*0,62/2)

-4,0*2,25/2

základ vzadu:7,17*0,45

skladby NK3,NK4,NK5,NK11:

P02:1,30*0,12*2

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 10



1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

4,97

2,92

59 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 9,61 200,00 1 922,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

9,61

60 413351213R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení podepření v 
podhledu průvlaků m2 3,93 400,00 1 571,40 0,00633 0,02487 0,00000 0,00000

0,67

2,07

1,19

61 413351214R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění m2 3,93 100,00 392,85 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3,93

62 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 0,04 43 000,00 1 732,90 1,01939 0,04108 0,00000 0,00000

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

63 413941123RT5 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky 
profilu I č. 20 t 0,48 30 000,00 14 361,00 1,09663 0,52496 0,00000 0,00000

0,48

64 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 11,14 3 120,00 34 749,00 2,52511 28,12341 0,00000 0,00000

0,13

1,34

3,41

1,31

1,94

3,00

65 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 81,25 330,00 26 812,50 0,00782 0,63538 0,00000 0,00000

1,75

10,75

22,75

10,50

15,50

20,00

V13:45,5*0,25*2

V14:21,0*0,25*2

V21:31,0*0,25*2

V22:40,0*0,25*2

V13:45,5*0,30*0,25

V14:21,0*0,25*0,25

V21:31,0*0,25*0,25

V22:40,0*0,30*0,25

V11:3,5*0,25*2

V12:21,5*0,25*2

R8:12,0*0,888*1,05*0,001

P3,R6:13,0*0,222*1,05*0,001

R8:10,5*0,888*1,05*0,001

2:5,8*3*26,2*1,05*0,001

V11:3,5*0,15*0,25

V12:21,5*0,25*0,25

P2:2,3*0,45*2

P3:1,325*0,45*2

dtto:3,9285

P1,R6:6,5*0,222*1,05*0,001

R8:12,0*0,888*1,05*0,001

P2,R6:15,6*0,222*1,05*0,001

P2:(2,9*0,25*2*2)+(2,3*0,45*2)

P3:(3,45*0,25*2)+(1,325*0,45*2)

dtto:9,6135

P1:1,48*0,45
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

66 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 81,25 100,00 8 125,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

81,25

67 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,82 3 700,00 3 048,80 1,01665 0,83772 0,00000 0,00000

0,00

0,01

0,02

0,09

0,04

0,19

0,03

0,09

0,03

0,13

0,04

0,16

Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce 362 014,65 88,97284 0,00000

Díl: 43 Schodiště
68 434311113RT2 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15 beton prostý B 

20 (C 16/20) m 8,30 300,00 2 490,00 0,10886 0,90354 0,00000 0,00000

8,30

69 434351145R00 Bednění stupňů křivočarých - zřízení m2 2,53 1 702,00 4 297,55 0,01858 0,04691 0,00000 0,00000

1,85

0,68

70 434351146R00 Bednění stupňů křivočarých - odstranění m2 2,53 95,00 239,88 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2,53

Celkem za 43 Schodiště 7 027,43 0,95045 0,00000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
71 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm skladba NK22 m2 32,37 125,00 4 045,91 0,22050 7,13699 0,00000 0,00000

33,61

-1,24

Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 4 045,91 7,13699 0,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

suter.:0,9*(1,6+0,45)

(0,2*0,20*7)+(1,0*0,20*2)

dtto:2,525

dvůr:(10,39*2,95)+(2,64*1,12)

(1,8*0,20)-(1,0*1,6)

R8:100,0*0,888*1,05*0,001

V21,R6:112,5*0,222*1,05*0,001

R8:135,0*0,888*1,05*0,001

V22,R6:160,0*0,222*1,05*0,001

R8:175,0*0,888*1,05*0,001

suter:(0,9*7)+(1,0*2)

R12:15,0*0,888*1,05*0,001

V12,R6:77,4*0,222*1,05*0,001

R8:95,0*0,888*1,05*0,001

V13,R6:184,0*0,222*1,05*0,001

R8:200,0*0,888*1,05*0,001

V14,R6:110,5*0,222*1,05*0,001

dtto:81,25

V11,R6:10,5*0,222*1,05*0,001
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

72 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm skladba NK22 m2 32,37 238,00 7 703,42 0,07390 2,39194 0,00000 0,00000

33,61

-1,24

73 597071102RT1 Žlab odvodňovací 100mm, dl.1000 mm, A15 stavební výška 110 mm, 
můstkový ocelový rošt kus 8,00 850,00 6 800,00 0,08820 0,70560 0,00000 0,00000

8,00

74 597071103RT1 Žlabová vpusť  100mm, dl.500 mm, A 15 stavební výška 288 mm, 
můstkový ocelový rošt kus 1,00 2 643,00 2 643,00 0,05927 0,05927 0,00000 0,00000

1,00

75 59245030 Dlažba zámková betonová  20x16,5x8 cm přírodní m2 35,60 350,00 12 461,40 0,17280 6,15237 0,00000 0,00000

35,60

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 29 607,82 9,30918 0,00000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
76 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 74,33 39,00 2 898,87 0,00015 0,01115 0,00000 0,00000

11,18

8,45

5,00

5,30

5,30

6,80

9,40

9,40

9,00

4,50

77 611478111R00 Omítka vnitřní stropů ruční  tl.10mm skladba NK3,NK4,NK11 m2 116,52 330,00 38 451,60 0,01662 1,93656 0,00000 0,00000

13,56

7,11

5,30

33,06

3,47

5,20

15,96

3,34

3,33

24,73

103a:3,47

103b:5,20

103c:15,96

104a:3,34

104b:3,33

104c:24,73

204c:1,50*3*2

204d:1,50*3

101:13,56

102a:7,11

102b:5,30

102c:33,06

103a:1,0+2,0+2,0

103c:1,5+2,3+1,5

104c:1,5+2,3+1,5

104a:(2,0+1,0+2,0)+(0,60*3)

202a:(1,0+2,4+2,4)+(0,6+1,5+1,5)

203a:(1,0+2,4+2,4)+(0,6+1,5+1,5)

(1,8*0,20)-(1,0*1,6)

dvůr:8,0

dvůr:1

dtto:32,3673*1,10

101:(1,0+2,0+2,0)+(1,48+2,35+2,35)

102c:(1,45+1,325+1,45)*2

dvůr:(10,39*2,95)+(2,64*1,12)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 13



1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

1,46

78 612472181R00 Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi, na staré zdivo m2 138,92 360,00 50 011,92 0,03570 4,95952 0,00000 0,00000

44,20

-7,28

2,00

0,49

12,61

-1,80

0,49

1,32

11,05

-2,00

0,50

2,76

41,60

-5,05

2,39

26,04

-3,45

2,39

10,37

-2,36

1,25

0,45

0,96

79 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 27,75 68,00 1 887,00 0,00046 0,01277 0,00000 0,00000

18,15

9,60

80 612474510RT1 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová na pálené cihly a 
tvarovky - pod obklady m2 46,65 245,00 11 429,25 0,01312 0,61205 0,00000 0,00000

8,30

0,36

11,00

2,10

7,08

3,14

7,68

1,08

104b:(1,69+1,85)*2,00

104c:(0,6+4,03+0,6)*0,60

203b:(2,94+0,9)*2,00

204c:1,8*0,60

1NP:(2,60*3)+(2,0*4)+2,35

2NP:2,40*4

102b:(2,2+1,95)*2,0

102c:0,60*0,60

103b:(2,95+1,65+0,90)*2,00

103c:1,75*2*0,60

(2,3+1,5+1,5)*0,45

104a:(2,89+1,10)*2,60

-(1,0*2,0)-(0,6*0,6)

(2,0+1,0+2,0)*0,25

0,6*3*0,25

104b:1,595*0,60

103b:(2,95+1,65)*0,60

103c:(4,2+3,8)*2*2,60

-(0,8*2,0)-(2,3*1,5)

(1,5+2,3+1,5)*0,45

104c:(6,4+3,315+0,30)*2,60

-2,3*1,5

-0,9*2,0

(0,9+2,0+2,0)*0,10

102b:2,20*0,60

103a:(3,15+1,10)*2,60

-1,0*2,0

(1,0+2,0+2,0)*0,10

104d:1,46

101:(6,95+1,55)*2*2,60

-(0,9*2,0)-(1,48*2,35)-(1,0*2,0)

(1,0+2,0+2,0)*0,40

(0,9+2,0+2,0)*0,10

102a:(2,4+2,45)*2,60
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

2,66

3,25

81 612474611RT1 Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně na pálené cihly a 
tvarovky,NK13,14,15,16,18,19 m2 159,06 442,00 70 304,74 0,03203 5,09471 0,00000 0,00000

0,39

1,17

2,86

0,99

27,96

-1,80

-3,14

1,13

1,26

10,92

2,37

22,41

-0,36

0,80

17,84

-3,30

1,16

0,72

13,44

-3,30

1,16

0,72

33,88

1,80

27,08

0,90

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 174 983,38 12,62675 0,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
82 602011112RT5 Omítka jádrová , 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 40,81 315,00 12 856,57 0,03500 1,42851 0,00000 0,00000

17,25

4,32

204d:(3,91+4,03+3,34)*2,60-(1,5*1,5)

1,5*3*0,20

soused vyšší:3,35*5,15

zídka na střeše zadní:3,20*1,35

203a:(3,14+2,03)*2,60

-(1,0*2,4)-(0,6*1,5)

(1,0+2,4+2,4)*0,20

(0,6+1,5+1,5)*0,20

204c:(7,38*2,60*2)-(1,5*1,5*2)

1,5*3*0,20*2

-0,6*0,6

202b:1,33*0,60

202a:(2,84+4,02)*2,60

-(1,0*2,4)-(0,6*1,5)

(1,0+2,4+2,4)*0,20

(0,6+1,5+1,5)*0,20

-(0,6+4,03+0,6)*0,60

104b:1,89*0,60

104a:(1,1*2,6)-(0,8*2,0)

104d:(3,5+0,7)*2,60

202c:(4,18*1,15)-(2,5*1,95/2)

202d:(6,52+2,1)*2,60

102a:0,15*2,60

102b:1,95*0,60

103a:1,10*2,60

103b:1,65*0,60

104c:(3,80+4,03+2,925)*2,60

-0,9*2,0

202b:1,33*2,00

202d:(2,1+2,72+0,6)*0,60
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

19,24

83 602011181RT7 Omítka stěn tenkovrstvá akrylátová bílá , AZB, zatíraná, zrnitost 2,0 
mm m2 40,81 263,00 10 734,21 0,00326 0,13306 0,00000 0,00000

17,25

4,32

19,24

84 620991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 101,73 38,00 3 865,74 0,00015 0,01526 0,00000 0,00000

4,23

4,23

3,60

21,20

7,20

13,50

15,00

15,00

6,18

11,60

85 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 47,31 46,00 2 176,28 0,00004 0,00189 0,00000 0,00000

1,92

1,92

0,72

13,80

1,80

6,75

6,06

6,06

3,48

4,80

86 621421361RTR Zateplovací syst.ém PSB-S-20 tl.140 mm - podhled s minerální 
omítkou m2 2,96 1 305,00 3 858,62 0,01558 0,04607 0,00000 0,00000

0,00

2,96

87 622311012R00 Soklová lišta hliník KZS , tl. 100 mm m 27,40 151,00 4 137,40 0,00028 0,00767 0,00000 0,00000

7,72

19,68

88 622311132RT1 Zateplovací systém ,fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou ,lepidlo m2 9,07 932,00 8 449,05 0,01277 0,11577 0,00000 0,00000

0,00

ulice:7,72

dvůr:3,20+10,39+1,12+4,57+0,2+0,2

skladba NK12:

D05:1,00*2,02*3

D06:1,00*2,02*3

D07:1,48*2,35*1

D08:1,0*2,4*2

skladba NK5:

1,12*2,64

O01:1,325*1,45*1

O02:1,325*1,45*1

O03:0,60*0,60*2

O04:2,30*1,50*4

O05:0,60*1,50*2

O06:1,50*1,50*3

O05:(0,6+1,5+1,5)*2

O06:1,50*3*3

D05:(1,0+2,0+2,0)*3

D06:(1,0+2,0+2,0)*3

D07:2,35+1,48+2,35

D08:(2,4+1,0+2,4)*2

zídka na střeše zadní:3,20*1,35

zeď ve dvoře:(10,39+0,15+0,15)*1,80

O01:1,325+1,45+1,45

O02:1,325+1,45+1,45

O03:0,60*3*2

O04:(1,5+2,3+1,5)*4

zeď ve dvoře:(10,39+0,15+0,15)*1,80

soused vyšší:3,35*5,15
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

15,05

-5,99

89 622311132RU1 Zateplovací systém ,fasáda, EPS F tl.100 mm s mozaikovou omítkou 
5,5 kg/m2 m2 6,55 1 206,00 7 901,71 0,01545 0,10123 0,00000 0,00000

0,00

6,55

90 622311132RV1 Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.100 mm zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou m2 22,59 570,00 12 873,74 0,00943 0,21298 0,00000 0,00000

22,59

91 622311134RT1 Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou , lepidlo m2 11,19 1 002,00 11 216,39 0,01353 0,15145 0,00000 0,00000

0,00

11,19

92 622311150RT1 Povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou , lepidlo m2 3,63 1 540,00 5 586,35 0,01022 0,03707 0,00000 0,00000

0,85

2,39

0,39

93 622311150RU1 Povrchová úprava ostění KZS s EPS s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
m2 0,99 1 780,00 1 762,20 0,01290 0,01277 0,00000 0,00000

0,99

94 622311653RT1 Zatepl. systém ostění,mineral  tl. 30 mm s omítkou , lepidlo m2 1,15 2 010,00 2 311,50 0,01354 0,01557 0,00000 0,00000

1,15

95 622311732RT5 Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou , lepidlo m2 36,10 1 409,00 50 859,26 0,02741 0,98939 0,00000 0,00000

6,32

40,38

-10,60

96 622311732RUR Zatepl.systém fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou mozaikovou 
5,5 kg m2 12,19 1 680,00 20 482,56 0,02772 0,33796 0,00000 0,00000

1,88

10,71

-0,40

97 622311734RT5 Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou , lepidlo m2 56,23 1 660,00 93 346,45 0,03173 1,78427 0,00000 0,00000

74,30

-8,55

-12,70

3,18

98 622311734RV1 Zatepl.systém , fasáda, miner.desky KV 140 mm zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou m2 15,31 1 204,00 18 430,23 0,02843 0,43519 0,00000 0,00000

4,71*1,35/2

dvůr:(3,2*0,65)-(1,0*0,20)

(10,39+1,12+4,57+0,2+0,2)*0,65

-1,0*0,20*2

dvůr:(4,71+14,27+3,2)*3,35

-(1,5*1,5*3)-(0,6*1,5*2)

-(1,0*2,4*2)-(4,27*1,85)

1,95*0,10*2

ulice:0,55*0,90*2

dvůr:0,25*(1,8+1,0+1,8)

dvůr:(3,2*2,65)-(1,0*1,8)-(0,6*0,6)

(10,39+1,12+4,57+0,2+0,2)*2,45

-(2,3*1,5*2)-(1,0*1,85*2)

ulice:(7,72-1,48)*1,05

NK13:7,17*3,15

skladba NK18:

ulice:7,72*1,45

ulice:(1,45+1,325+1,45)*0,10*2

(1,45+1,45+1,45)*0,55

ulice:7,72*1,95

-(1,325*1,45*2)-(1,48*1,45)

skladba NK12:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 17



1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

15,31

99 622311750RT5 Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou KV s omítkou , lepidlo m2 6,69 1 687,00 11 289,40 0,01174 0,07856 0,00000 0,00000

0,46

0,18

0,47

1,06

1,89

1,01

1,62

100 622311750RUR Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou KV s omítkou mozaikovou m2 0,09 1 901,00 171,09 0,01153 0,00104 0,00000 0,00000

0,04

0,05

101 622311853RUR Zatepl.systém, ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou mozaikovou, 
lepidlo m2 0,10 2 212,00 221,20 0,01942 0,00194 0,00000 0,00000

0,10

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 282 529,96 5,90766 0,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
102 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 13,22 3 409,00 45 080,28 2,52500 33,39035 0,00000 0,00000

0,00

0,81

2,78

0,54

0,96

1,48

0,59

7,16

0,00

3,21

2,85

6,06

103 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 podkladní deska schodiště m3 0,18 3 067,00 565,86 2,52500 0,46586 0,00000 0,00000

0,18

104 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 13,22 1 085,00 14 347,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7,16

6,06

suter.:0,9*(1,6+0,45)*0,10

dtto skladba NK1,NK1a,NK2:7,1616

dtto skladba NK3,NK4,NK5:6,0623

104a,b,d:3,14*(3,175+3,04)/2*0,06

Mezisoučet

skladba NK3,NK4,NK5:

202a,b,c,d,e:9,02*7,12*0,05

203a,b,204c,d:4,03*(14,24+14,06)/2*0,05

Mezisoučet

skladna NK1,NKa,NK2:

101:13,56*0,06

102a,b,c:8,75*5,30*0,06

103a,b:3,15*2,85*0,06

103c:15,96*0,06

104c:24,73*0,06

1,5*3*0,14*3

(1,5+0,6+1,5)*0,14*2

(2,4+1,0+2,4)*0,14*2

dvůr:0,10*0,20*2

0,10*0,25*2

dvůr:0,25*0,20*2

dvůr:4,71*3,25

dvůr:(1,8+1,0+1,8)*0,10

0,6*3*0,10

(1,85+1,0+1,85)*0,10

(1,5+2,3+1,5)*0,10*2
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

105 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm před vložením výztuže
m3 13,22 332,00 4 390,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7,16

6,06

106 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  5,0, oka 150/150 mm 
KD37 t 0,53 29 865,00 15 694,06 1,06625 0,56031 0,00000 0,00000

0,00

0,03

0,10

0,02

0,04

0,05

0,02

0,00

0,14

0,13

107 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující skladba NK1,NK1a,NK2 m3 4,77 1 287,00 6 144,65 1,83700 8,77057 0,00000 0,00000

0,54

1,86

0,36

0,64

0,99

0,39

108 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod oplechování m2 10,58 245,00 2 592,47 0,07426 0,78578 0,00000 0,00000

1,98

3,12

3,85

0,21

1,43

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 88 815,58 43,97288 0,00000

0,6*0,35

parapety 2NP:(1,5*0,25*3)+(0,6*0,25*2)

103c:15,96*0,04

104c:24,73*0,04

104a,b,d:3,14*(3,175+3,04)/2*0,04

zeď 25:7,92*0,25

zeď 30:10,39*0,30

parapety 1NP:(1,325*0,55*2)+(2,3*0,52*2)

skladba NK3,NK4,NK5:

202a,b,c,d,e:9,02*7,12*2,093*1,05*0,001

203a,b,204c,d:4,03*(14,24+14,06)/2*2,093*1,05*0,001

101:13,56*0,04

102a,b,c:8,75*5,30*0,04

103a,b:3,15*2,85*0,04

101:13,56*2,093*1,05*0,001

102a,b,c:8,75*5,30*2,093*1,05*0,001

103a,b:3,15*2,85*2,093*1,05*0,001

103c:15,96*2,093*1,05*0,001

104c:24,73*2,093*1,05*0,001

104a,b,d:2,89*(2,925+2,79)/2*2,093*1,05*0,001

dtto skladba NK1,NK1a,NK2:7,1616

dtto skladba NK3,NK4,NK5:6,0623

skladba NK1,NK1a,NK2:
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
109 941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení m2 135,47 39,00 5 283,49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

39,19

108,31

-12,03

110 941941191RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení m2 270,95 42,00 11 379,82 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

270,95

111 941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení m2 135,47 32,00 4 335,17 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

135,47

112 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro omítka a SDK ve 
2.NP m2 95,84 96,00 9 200,33 0,00121 0,11596 0,00000 0,00000

4,35

11,42

4,67

25,50

6,89

13,92

6,37

5,97

13,79

2,96

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 30 198,80 0,11596 0,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
113 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 290,19 93,00 26 987,65 0,00004 0,01161 0,00000 0,00000

146,11

115,51

28,57

114 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu kus 1,00 60,00 60,00 0,00001 0,00001 0,00000 0,00000
115 953981205R00 Chemické kotvy, beton, hl. 170 mm, M20, malta , kotvení pozednic do 

věnců - á 1 500 mm kus 31,33 215,00 6 736,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

31,33

116 44984124 Přístroj hasicí práškový ,PG 6 PDC kus 1,00 1 076,00 1 076,00 0,01550 0,01550 0,00000 0,00000

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 34 860,31 0,02712 0,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
117 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 11,06 100,00 1 106,20 0,00067 0,00741 -0,13100 -1,44912

10,19

3,28

-2,40

2NP:(24,6+24,45)/2*4,71

9,85*2,90

dtto pozednice:(32,0+15,0)/1,50

(1,42+1,40+0,915+0,895)*2,20

1,26*2,6

-0,6*2,0*2

202e:13,92

203a:6,37

203b:5,97

204b:13,79

dvůr podhled:2,64*1,12

1NP:(24,6*4,72)+(10,0*3,0)

dtto:135,474

201:4,35

202a:11,42

202b:4,67

202c:25,50

202d:6,89

ulice:9,22*4,25

dvůr:(14,27+3,20)*6,20

-3,70*3,25

dtto:135,474*2
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

118 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 43,55 110,00 4 789,95 0,00067 0,02918 -0,26100 -11,36525

8,18

1,46

21,70

12,21

119 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 27,62 710,00 19 611,27 0,00128 0,03536 -1,80000 -49,71870

7,86

-0,81

-0,57

2,66

3,41

3,07

3,38

2,11

0,65

4,49

-0,45

2,84

-1,25

0,25

120 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 1,51 818,00 1 234,03 0,00000 0,00000 -1,59400 -2,40471

1,51

121 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 0,70 140,00 98,00 0,00067 0,00047 -0,05500 -0,03850

0,70

122 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 8,30 300,00 2 490,00 0,00000 0,00000 -0,07000 -0,58100

8,30

123 964073341R00 Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 6 m, 55 kg/m I 240  podpěra 
krovu t 0,21 3 900,00 804,57 0,01221 0,00252 -1,25300 -0,25849

0,21

124 965043341RT3 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 
5 - 8 cm s potěrem m3 1,45 2 700,00 3 923,64 0,00000 0,00000 -2,20000 -3,19704

1,89

0,19

0,02

-0,10

-0,55

125 965043341RT4 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 
8 - 10 cm s potěrem - SK1,SK m3 10,92 1 900,00 20 748,00 0,00000 0,00000 -2,20000 -24,02400

0,36

4,62

0,94

2,0*0,20*0,06

-1,0*1,7*0,06

-7,0*1,3*0,06

101:3,56*0,10

102:46,21*0,10

104:9,41*0,10

0,45*0,45*(3,6+3,85)

0,50*1,40

suterén:(0,9*7)+(1,0*2)

I24:5,70*36,2*0,001

dvůr:10,48*3,0*0,06

2,84*1,12*0,06

(3,1+0,6)*0,35*0,50

4,6*0,375*2,60

-0,6*2,0*0,375

2,1*0,52*2,60

-1,2*2,0*0,52

(2,85+3,8)*0,19*0,20

-1,48*0,55*0,70

4,25*0,50*1,25

8,75*0,30*1,30

8,75*0,27*1,30

(15,2+7,3)*0,30*0,50

8,1*0,52*0,50

(2,85*3,50)-(0,9*2,0)

(1,1*2,6)-(0,7*2,0)

štíty:8,75*(0,3+3,66+1,0)/2

(9,15*2,80/2)-(0,6*1,0)

7,72*0,55*1,85

-2,95*0,55*0,50

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 21



1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

1,60

0,68

0,12

0,11

0,25

1,99

0,25

126 965081813R00 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 skladba SK1 m2 25,25 100,00 2 525,00 0,00000 0,00000 -0,08700 -2,19675

13,56

6,84

1,19

1,13

2,53

127 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 1,21 400,00 484,40 0,00000 0,00000 -1,40000 -1,69540

1,57

0,16

0,02

-0,09

-0,46

128 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC po hrubém vybourání 
otvorů m2 1,00 120,00 120,00 0,00000 0,00000 -0,05500 -0,05500

1,00

129 967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm odsekání části 
komínového tělesa m2 2,21 300,00 661,50 0,00034 0,00075 -0,27500 -0,60638

2,21

130 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 9,00 15,00 135,00 0,00000 0,00000 -0,01000 -0,09000
131 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 0,24 369,00 88,56 0,00219 0,00053 -0,07500 -0,01800

0,24

132 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 6,90 172,00 1 186,80 0,00092 0,00635 -0,05400 -0,37260

6,90

133 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 5,90 152,00 896,80 0,00082 0,00484 -0,04700 -0,27730

5,90

134 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 4,44 198,00 879,12 0,00100 0,00444 -0,06700 -0,29748

4,44

135 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 11,40 315,00 3 591,00 0,00117 0,01334 -0,07600 -0,86640

7,80

3,60

136 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,49 1 009,00 490,37 0,00182 0,00088 -1,80000 -0,87480

0,49

137 973031824R00 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 14,80 160,00 2 368,00 0,00000 0,00000 -0,00900 -0,13320

0,6*2,0*3

101/102:0,9*2,0*0,27

0,45*2,45*2

0,6*0,4

2,3*1,5*2

2,95*2,0

1,48*3,0

(1,0*2,0*3)+(0,9*2,0)

dvůr:10,48*3,0*0,05

2,84*1,12*0,05

2,0*0,20*0,05

-1,0*1,7*0,05

-7,0*1,3*0,05

101/102:2,0*0,25*2

111:2,47*0,10

101:13,56

106:6,84

107:1,19

108:1,13

109:2,53

105:15,96*0,10

106:6,84*0,10

107:1,19*0,10

108:1,13*0,10

109:2,53*0,10

110:19,90*0,10
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

4,00

5,40

5,40

138 973031843R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC m 9,40 180,00 1 692,00 0,00000 0,00000 -0,01200 -0,11280

9,40

139 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 2,60 190,00 494,00 0,00000 0,00000 -0,04200 -0,10920

2,60

140 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 7,05 256,00 1 804,80 0,00000 0,00000 -0,06500 -0,45825

7,05

141 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 175,69 76,00 13 352,46 0,00000 0,00000 -0,04600 -8,08175

20,02

58,87

-6,48

22,21

-3,80

37,60

-7,10

29,00

-5,30

21,02

-2,85

12,50

142 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % zeď soused ve 
dvoře m2 19,61 55,00 1 078,61 0,00000 0,00000 -0,05900 -1,15705

19,61

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 86 654,08 0,10605 -110,43917

Díl: 970 Ostatní konstrukce a práce
143 9        R0R Hodinová zúčtovací sazba - drobné stavební práce ostatní konstrukce 

a práce,zednické výpomoci,a.j.. hod 250,00 298,00 74 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 970 Ostatní konstrukce a práce 74 500,00 0,00000 0,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
144 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 288,46 700,00 201 919,19 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 201 919,19 0,00000 0,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě

-(0,9*2,0)-(0,6*1,75)

109,111:(1,35+1,89+2,08)*2,35

(10,595+0,15+0,15)*1,80

-(1,0+0,9)*2,0

105:(4,20+3,80)*2*2,35

-(0,9*2,0*2)-(2,30*1,52)

110:(5,14+3,80+3,40)*2,35

-(0,9*2,0)-(2,3*1,52)

106,107,108:(3,05+3,045+2,85)*2,35

P02:1,30*2

P03:2,35*3

101:(8,75+0,07+0,55)*2,35-(1,0*2,0)

102:(8,30+5,30+2,40+9,05)*2,35

-(1,0*2,0)-(2,95*1,52)

104:(3,30+2,85+3,30)*2,35

101/102:2,0*2

102/103:2,70*2

104:2,70*2

104:(2,70*2)+(2,00*2)
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

145 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně 
dodávky penetračního laku ALP m2 119,36 30,00 3 580,80 0,00033 0,03939 0,00000 0,00000

0,00

13,56

46,38

8,98

15,96

24,73

9,76

146 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně 
dodávky asfaltového laku m2 9,68 40,00 387,36 0,00052 0,00504 0,00000 0,00000

2,45

7,23

147 711141559RYR Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně 
dodávky mineralních pásů m2 119,36 300,00 35 808,03 0,00570 0,68035 0,00000 0,00000

0,00

13,56

46,38

8,98

15,96

24,73

9,76

148 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky  
mineralních pásů m2 9,68 330,00 3 195,72 0,00610 0,05907 0,00000 0,00000

2,45

7,23

149 711212000RT1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. penetračního 
nátěru m2 108,34 50,00 5 417,00 0,00021 0,02275 0,00000 0,00000

5,30

18,20

5,20

17,80

3,38

12,54

4,67

16,60

5,97

18,68(1,9+3,1+1,9+2,44)*2,0

(1,65+3,15+1,65+2,45)*2,0

104b:3,38

(1,595+1,89+1,595+1,19)*2,0

202b:4,67

(2,82+1,68+2,12+1,68)*2,0

203b:5,97

104a,b,d:3,14*(3,175+3,04)/2

(7,48+0,35+0,35)*0,30

(7,72+10,59+4,67+1,12)*0,30

102b:5,30

(2,4+2,5+1,7+2,5)*2,0

103b:5,20

skladna NK1,NKa,NK2:

101:13,56

102a,b,c:8,75*5,30

103a,b:3,15*2,85

103c:15,96

104c:24,73

103a,b:3,15*2,85

103c:15,96

104c:24,73

104a,b,d:3,14*(3,175+3,04)/2

(7,48+0,35+0,35)*0,30

(7,72+10,59+4,67+1,12)*0,30

skladna NK1,NKa,NK2:

101:13,56

102a,b,c:8,75*5,30
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

150 711212001RT3 Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti, 2 vrstvy m2 35,51 435,00 15 446,85 0,00158 0,05611 0,00000 0,00000

8,70

10,70

6,77

3,06

6,28

151 711212002RT4 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka  plus, proti vlhkosti, stěrka tl. 
2 mm m2 24,52 570,00 13 976,40 0,00252 0,06179 0,00000 0,00000

5,30

5,20

3,38

4,67

5,97

152 711212012RT3 Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou - na SDK, , pružná 
hydroizolace m2 51,19 635,00 32 505,65 0,00358 0,18326 0,00000 0,00000

12,30

7,10

5,77

13,54

12,48

153 711212601RU1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna šířka 120 mm m 45,45 170,00 7 726,50 0,00050 0,02273 0,00000 0,00000

9,80

9,60

6,97

9,00

10,08

154 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,13 984,00 1 112,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 711 Izolace proti vodě 119 156,71 1,13048 0,00000

Díl: 712 Živičné krytiny
155 712300833RT2 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě 

do 10 - 20 m2 m2 13,38 30,00 401,45 0,00000 0,00000 -0,01400 -0,18734

13,38

156 712311101RZ2 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 2 x nátěr - včetně 
dodávky ALP m2 12,63 55,00 694,65 0,00066 0,00834 0,00000 0,00000

12,63

157 712341559RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně 
dodávky asfaltových pásů m2 12,63 200,00 2 526,00 0,00553 0,06984 0,00000 0,00000

104b:(1,595+1,89)*2

202b:(2,82+1,68)*2

203b:(1,9+3,14)*2

SK:3,30*(3,99+4,12)/2

NK11:12,63

103b:(2,45+0,9+0,2)*2,0

104b:(1,595+0,2+1,09)*2,0

202b:(2,82+1,48+2,12+0,35)*2,0

203b:(1,9+2,44+1,9)*2,0

102b:(2,4+2,5)*2

103b:(1,65+3,15)*2

102b:5,30

103b:5,20

104b:3,38

202b:4,67

203b:5,97

102b:(2,5+1,7+1,95)*2,0

102b:(2,5+1,7+0,15)*2,0

10b:(1,65+2,25+1,45)*2,0

104b:(0,80+1,395+1,19)*2,0

202b:(0,20+1,33)*2,0

203b:(0,70+2,44)*2,0
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

12,63

158 712372111RS1 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 160 mm, 
fólie ve specifikaci m2 12,63 450,00 5 683,50 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

12,63

159 712378001R00 Atiková okapnice , RŠ 150 mm m 3,20 200,00 640,00 0,00121 0,00387 0,00000 0,00000
160 712378007R00 Rohová lišta vnitřní ,RŠ 100 mm m 11,04 130,00 1 434,55 0,00076 0,00839 0,00000 0,00000

11,04

161 712391171RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně 
dodávky textilie m2 12,63 60,00 757,80 0,00032 0,00404 0,00000 0,00000

12,63

162 28322104 Fólie střešní tl.1,5, š. 1300 mm stř. barevná m2 14,15 255,00 3 607,13 0,00230 0,03253 0,00000 0,00000

14,15

163 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,13 1 100,00 139,72 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 712 Živičné krytiny 15 884,79 0,12701 -0,18734

Díl: 713 Izolace tepelné
164 713111111RUR Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - včetně dodávky 

polystyrenu tl. 80 mm m2 119,36 200,00 23 872,02 0,00204 0,24349 0,00000 0,00000

0,00

13,56

46,38

8,98

15,96

24,73

9,76

165 713121111RU6 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky ,PTN tl. 
25/20 mm m2 121,25 150,00 18 187,04 0,00306 0,37102 0,00000 0,00000

0,00

64,22

57,02

166 713121211R00 Izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 vrstva m2 12,63 130,00 1 641,90 0,00394 0,04976 0,00000 0,00000

12,63

167 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie m2 239,11 30,00 7 173,23 0,00001 0,00239 0,00000 0,00000

0,00

13,56

46,38

8,98

15,96

24,73

103a,b:3,15*2,85

103c:15,96

104c:24,73

202a,b,c,d,e:9,02*7,12

203a,b,204c,d:4,03*(14,24+14,06)/2

NK11:12,63

skladba NK1,NK1a,NK2:

101:13,56

102a,b,c:8,75*5,30

102a,b,c:8,75*5,30

103a,b:3,15*2,85

103c:15,96

104c:24,73

104a,b,d:3,14*(3,175+3,04)/2

skladba NK3,NK4,NK5:

NK11:12,63

3,885+3,20+3,95

NK11:12,63

dtto:12,63*1,12

skladna NK1,NKa,NK2:

101:13,56

NK11:12,63
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

8,26

0,00

64,22

57,02

168 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 179,63 23,00 4 131,49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

22,60

28,50

12,00

16,00

20,47

11,40

32,28

36,38

169 28375977 Deska spádová šedá  150 m3 2,22 3 932,00 8 740,44 0,02500 0,05557 0,00000 0,00000

2,22

170 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,72 1 000,00 722,24 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 713 Izolace tepelné 64 468,35 0,72224 0,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
171 721173746U00 Kanal potrubí PE větrací DN 100 m 26,00 300,00 7 800,00 0,00145 0,03770 0,00000 0,00000

15,00

11,00

172 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub zápachová 
klapka, koš na listí kus 3,00 2 132,00 6 396,00 0,07643 0,22929 0,00000 0,00000

173 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,27 1 000,00 266,99 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 14 462,99 0,26699 0,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty
174 725650805R00 Demontáž těles otopných plynových podokenních soubor 2,00 230,00 460,00 0,00000 0,00000 -0,04350 -0,08700
175 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00 220,00 220,00 0,00000 0,00000 -0,01933 -0,01933
176 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00 314,12 314,12 0,00000 0,00000 -0,03187 -0,03187

Celkem za 725 Zařizovací předměty 994,12 0,00000 -0,13820

Díl: 762 Konstrukce tesařské
177 762085140R00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné viditelné sloupky v 

podkroví m 7,80 120,00 936,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

7,80

178 762311103R00 Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel kotvení pozednic kus 2,00 150,00 300,00 0,00332 0,00664 0,00000 0,00000

2,00

2,60*3

OK12:2

104a,b,c:2,89+2,925+2,89+2,695

202a,b,c,d,e:(9,02+7,12)*2

203a,b,204c,d:14,24+4,03+14,06+4,05

dtto:12,63*0,16*1,10

digestoře:5,00*3

odvětr.WC:1,0+5,0+5,0

203a,b,204c,d:4,03*(14,24+14,06)/2

101:(9,75+1,55)*2

102a,b,c:(8,75+5,30+0,20)*2

103a,b:(3,15+2,85)*2

103c:(4,20+3,80)*2

104c:6,40+3,80+6,24+4,03

104a,b,d:2,89*(2,925+2,79)/2

skladba NK3,NK4,NK5:

202a,b,c,d,e:9,02*7,12
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

179 762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 177,68 45,00 7 995,60 0,00000 0,00000 -0,00800 -1,42144

104,40

22,40

15,82

14,70

4,40

15,96

180 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 213,69 50,00 10 684,50 0,00000 0,00000 -0,01400 -2,99166

12,66

13,37

12,92

12,92

6,51

12,66

2,55

11,34

102,40

15,14

11,22

181 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 54,82 60,00 3 289,20 0,00000 0,00000 -0,02400 -1,31568

4,16

8,28

15,44

26,94

182 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 24,00 151,00 3 624,00 0,00099 0,02376 0,00000 0,00000

24,00

183 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 469,50 197,00 92 491,50 0,00099 0,46481 0,00000 0,00000

15,00

8,00

23,00

16,00

4,50

3,00

7,50

31,00

63,00

49,50

108,00

220,50

105,00m1:105,0

i4:7,5

Mezisoučet

l1:63,0

l2:49,5

l3:108,0

Mezisoučet

d2:15,0

l4:8,0

Mezisoučet

i1:16,0

i2:4,5

i3:3,0

U:1,87*6

H:4,16

Q:2,76*3

R:7,72*2

T:8,98*3

k1:24,0

G:0,93*7

CH:12,66

L:0,85*3

M:3,78*3

N:6,4*16

O:7,57*2

K:0,88*5

P:2,66*6

A:12,66

C:13,37

E:12,92

F:12,92

B:5,8*18

D:1,6*2*7

I:1,13*2*7

J:2,1*7
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

90,00

195,00

184 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 92,50 270,00 24 975,00 0,00099 0,09158 0,00000 0,00000

32,00

12,00

20,00

16,00

4,50

84,50

3,00

5,00

8,00

185 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 113,91 110,00 12 530,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

113,91

186 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 20,74 33,00 684,42 0,00000 0,00000 -0,01500 -0,31110

7,36

13,38

187 762342203RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky 
řeziva, latě 4/6 cm m2 44,68 120,00 5 361,60 0,00403 0,18006 0,00000 0,00000

44,68

188 762342204RT4 Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm m2 158,59 42,00 6 660,78 0,00145 0,22996 0,00000 0,00000

44,68

113,91

189 762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm skladba SK4 m2 172,83 30,00 5 184,87 0,00000 0,00000 -0,00500 -0,86415

92,20

80,63

190 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 12,87 1 350,00 17 372,75 0,02357 0,30332 0,00000 0,00000

0,48

2,21

0,52

0,61

0,23

0,29

3,53

2,50

2,51

16/18:8,0*0,16*0,18

10/12:24,0*0,10*0,12

10/16:220,5*0,10*0,16

8/16:195,0*0,08*0,16

OSB 22:113,91*0,022

(7,72*6,30*2)-(2,9*3,5/2)

(13,1*5,72)+(2,85*4,0/2)

4/6:(44,68+156,59)*0,04*0,06

16/16:86,5*0,16*0,16

14/16:23,0*0,14*0,16

14/14:31,0*0,14*0,14

NK9,NK10:113,91

SK5,plech.:4,65*(1,665+1,50)/2

SK5,živice:3,30*(3,99+4,12)/2

NK6,NK7:44,68

NK6,NK7:44,68

NK9,NK10:113,91

j5:16,0

j6:4,5

Mezisoučet

j3:3,0

j4:5,0

Mezisoučet

m2:90,0

Mezisoučet

d1:32,0

j1:12,0

j2:20,0
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

191 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm zvýšená podlaha v 
m.č.102 m2 14,36 72,00 1 033,92 0,00000 0,00000 -0,01800 -0,25848

14,36

192 762811811R00 Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm m2 118,48 30,00 3 554,48 0,00000 0,00000 -0,01400 -1,65876

118,48

193 762822810R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 144 cm2 m 7,69 40,00 307,69 0,00016 0,00123 -0,00800 -0,06154

3,89

3,80

194 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 m 90,23 55,00 4 962,82 0,00016 0,01444 -0,01700 -1,53396

14,48

24,55

30,62

20,59

195 762822830R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 m 99,62 62,00 6 176,24 0,00016 0,01594 -0,02500 -2,49042

22,60

77,02

196 762841812R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou m2 119,20 57,00 6 794,40 0,00016 0,01907 -0,04000 -4,76800

13,56

46,21

9,41

15,96

6,84

1,19

1,13

2,53

19,90

2,47

197 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 10,36 2 238,00 23 191,50 0,01650 0,17098 0,00000 0,00000

0,48

2,21

0,52

0,61

0,23

0,29

3,53

2,50

198 13226730 Tyč ocelová plochá jakost S355  40x5 mm kotvení pozednic t 0,01 22 100,00 152,49 1,00000 0,00690 0,00000 0,00000

0,01

10/12:24,0*0,10*0,12

10/16:220,5*0,10*0,16

8/16:195,0*0,08*0,16

výpis:6,30*1,10*0,001

111:2,47

4/6:(44,68+156,59)*0,04*0,06

16/16:86,5*0,16*0,16

14/16:23,0*0,14*0,16

14/14:31,0*0,14*0,14

16/18:8,0*0,16*0,18

105:15,96

106:6,84

107:1,19

108:1,13

109:2,53

110:19,90

106,107,108:3,3*(3,99+4,12)/2/0,65

101:13,56/0,60

102:46,21/0,60

101:13,56

102:46,21

104:9,41

SK3:(7,57*8,75)+(4,05*12,9)

109:2,53/0,65

111:2,47/0,65

104:9,41/0,65

105:15,96/0,65

110:19,90/0,65

102:(5,3*2,2)+(2,0*1,35)
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

199 60515236R Hranol SM/JD 1 m3 10,84 9 000,00 97 549,20 0,55000 5,96134 0,00000 0,00000

2,44

0,57

0,67

0,25

0,29

3,88

2,75

200 60726016.A Deska dřevoštěpková , 3 N - 4PD tl. 22 mm m2 125,30 200,00 25 060,20 0,01390 1,74168 0,00000 0,00000

125,30

201 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 9,23 1 400,00 12 924,38 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 373 797,63 9,23170 -17,67518

Díl: 764 Konstrukce klempířské
202 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 7,36 52,00 382,65 0,00000 0,00000 -0,00732 -0,05386

7,36

203 764331230R00 Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm m 65,66 187,00 12 278,42 0,00193 0,12672 0,00000 0,00000

43,30

22,36

204 764339830R00 Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30° m2 1,44 61,00 87,84 0,00000 0,00000 -0,00721 -0,01038

0,48

0,96

205 764345220R00 Ventilační nástavce z Pz, vlnitá krytina, D 100 mm kus 8,00 535,00 4 280,00 0,00508 0,04064 0,00000 0,00000
206 764352201R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm m 27,71 305,00 8 451,55 0,00249 0,06900 0,00000 0,00000

2,70

3,20

7,72

14,09

207 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 28,12 35,00 984,20 0,00000 0,00000 -0,00336 -0,09448

28,12

208 764391220R00 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm m 17,65 311,00 5 489,15 0,00293 0,05171 0,00000 0,00000

17,65

209 764391821R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° m 5,65 27,00 152,55 0,00000 0,00000 -0,00192 -0,01085
210 764392841R00 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45° m 5,50 43,00 236,50 0,00000 0,00000 -0,00307 -0,01689
211 764410230R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm m 18,05 420,00 7 581,00 0,00274 0,04946 0,00000 0,00000

1,80

KL2:3,20

KL3:7,72

KL4:14,09

7,72+13,0+4,1+3,3

10,25+7,40

KL10:0,6*3

SK5:4,65*(1,665+1,50)/2

31,15+12,15

10,31+12,05

(0,75+0,85)*0,30

(0,75+0,85)*2*0,30

KL1:2,70

14/14:31,0*0,14*0,14*1,10

16/18:8,0*0,16*0,18*1,10

10/12:24,0*0,10*0,12

10/16:220,5*0,10*0,16*1,10

8/16:195,0*0,08*0,16*1,10

dtto:113,91*1,10

výpis 16/16:86,5*0,16*0,16*1,10

14/16:23,0*0,14*0,16*1,10
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01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

2,65

9,00

4,60

212 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 8,15 43,00 350,45 0,00000 0,00000 -0,00135 -0,01100

8,15

213 764430220R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm m 7,92 412,00 3 263,04 0,00342 0,02709 0,00000 0,00000
214 764430230R00 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm m 10,40 432,00 4 492,80 0,00380 0,03952 0,00000 0,00000

10,40

215 764454202R00 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m 9,14 334,00 3 052,76 0,00263 0,02404 0,00000 0,00000

0,10

4,52

4,52

216 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 6,90 39,00 269,10 0,00000 0,00000 -0,00226 -0,01559

6,90

217 764896127R00 Zábrana sněhová,vč.příslušenství d =2,0m sada 5,50 1 165,00 6 407,50 0,00200 0,01100 0,00000 0,00000

5,50

218 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 2,61 1 800,00 4 692,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 62 451,90 0,43918 -0,21306

Díl: 765 Krytiny tvrdé
219 765312597R00 Plech okapní profilovaný šířky 170 mm hliník m 24,49 160,00 3 918,40 0,00032 0,00784 0,00000 0,00000

24,49

220 765312810R00 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti skladba SK4 m2 172,83 53,00 9 159,94 0,00000 0,00000 -0,04200 -7,25882

92,20

80,63

221 765318861R00 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti m 7,72 30,00 231,60 0,00000 0,00000 -0,02300 -0,17756
222 765331221RT3 Krytina betonová , střechy ostatní taška m2 158,59 510,00 80 880,90 0,04641 7,36016 0,00000 0,00000

44,68

113,91

223 765331231RT3 Hřeben ,s větracím pásem UH hřebenáč m 7,72 630,00 4 863,60 0,01358 0,10484 0,00000 0,00000
224 765331632R00 Taška drážková prostupová pro anténu, kus 1,00 776,00 776,00 0,00120 0,00120 0,00000 0,00000
225 765331852R00 Úžlabí hliníkovým pásem Standard š. 500 mm m 7,10 1 276,00 9 059,60 0,00135 0,00959 0,00000 0,00000
226 765331865R00 Větrací pás okapní šířky  80 mm m 24,49 110,00 2 693,90 0,00042 0,01029 0,00000 0,00000

24,49

227 765799301R00 Demontáž podstřešní fólie skladba SK4 m2 172,83 17,00 2 938,09 0,00000 0,00000 -0,00018 -0,03111

92,20

80,63

228 765901118R00 Fólie podstřešní paropropustná , PRO m2 44,68 81,00 3 619,08 0,00015 0,00670 0,00000 0,00000

(13,1*5,72)+(2,85*4,0/2)

NK6,NK7:44,68

NK9,NK10:113,91

24,49

(7,72*6,30*2)-(2,9*3,5/2)

(13,1*5,72)+(2,85*4,0/2)

KL6:4,52

KL7:4,52

4,0+2,4+0,5

(7,50+3,5)/2

KL9:24,49

(7,72*6,30*2)-(2,9*3,5/2)

KL11:1,325*2

KL12:1,50*6

KL13:2,30*2

2,95+2,3+2,3+0,6

zeď ve dvoře:10,40

KL5:0,10
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01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

44,68

229 765901185R00 Fólie podstřešní vodotěsná m2 113,91 232,00 26 427,12 0,00057 0,06493 0,00000 0,00000

113,91

230 765901231U00 Parotěsná folie, SP 140 m2 113,91 68,00 7 745,88 0,00018 0,02050 0,00000 0,00000

113,91

231 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 2,30 1 200,00 2 759,37 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 155 073,48 7,58604 -7,46749

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
232 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00 1 459,00 1 459,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
233 766624042R00 Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm kus 4,00 1 376,00 5 504,00 0,00028 0,00112 0,00000 0,00000

4,00

234 766624047R00 Montáž zateplovací sady pro střešní okna kus 4,00 389,00 1 556,00 0,00028 0,00112 0,00000 0,00000

4,00

235 766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 4,00 1 009,00 4 036,00 0,00090 0,00360 0,00000 0,00000

2,00

2,00

236 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 5,00 1 100,00 5 500,00 0,00120 0,00600 0,00000 0,00000

1,00

1,00

3,00

237 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 4,00 1 300,00 5 200,00 0,00165 0,00660 0,00000 0,00000

4,00

238 766629304R00 Montáž  dveří kus 9,00 1 400,00 12 600,00 0,00168 0,01512 0,00000 0,00000

3,00

3,00

1,00

2,00

239 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 14,00 1 657,00 23 198,00 0,00002 0,00028 0,00000 0,00000

4,00

2,00

4,00

4,00

240 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 14,00 334,00 4 676,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4,00

2,00

4,00

4,00

241 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm kus 3,00 150,00 450,00 0,00001 0,00003 0,00000 0,00000

3,00

D04:4

D01:4

D02:2

D03:4

D04:4

2+1

D06:3

D07:1

D08:2

D01:4

D02:2

D03:4

O05:2

O01:1

O02:1

O06:3

O04:4

D05:3

NK6,NK7:44,68

NK9,NK10:113,91

NK9,NK10:113,91

C07:4

C07:4

O03:2
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01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

242 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 3,00 201,00 603,00 0,00001 0,00003 0,00000 0,00000
243 766694122R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm kus 2,00 448,00 896,00 0,00002 0,00004 0,00000 0,00000
244 766694123R00 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm kus 2,00 429,00 858,00 0,00003 0,00006 0,00000 0,00000
245 766420010RAB Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky MD, lakování - římsa 

přesahu krovu,vč.rošt m2 23,87 896,00 21 388,86 0,01500 0,35807 0,00000 0,00000

4,36

19,52

246 766810010RAA Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 120 cm, včetně dodávky a 
montáže elektrického sporáku a recirkulační digestoře kus 1,00 15 000,00 15 000,00 0,10500 0,10500 0,00000 0,00000

1,00

247 766810010RAB Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 150 cm, včetně dodávky a 
montáže elektrického sporáku a recirkulační digestoře kus 3,00 17 800,00 53 400,00 0,11600 0,34800 0,00000 0,00000

3,00

248 766810010RAC Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 180 cm, včetně dodávky a 
montáže elektrického sporáku a recirkulační digestoře kus 5,00 21 000,00 105 000,00 0,12200 0,61000 0,00000 0,00000

2,00

1,00

2,00

249 766810010RAE Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 240 cm, včetně dodávky a 
montáže elektrického sporáku a recirkulační digestoře kus 1,00 27 000,00 27 000,00 0,18400 0,18400 0,00000 0,00000

1,00

250 28323405 Fólie parotěsná PE , BBX 0000 MK04 78 x 98 cm kus 4,00 600,00 2 400,00 0,00093 0,00372 0,00000 0,00000

4,00

251 54914588 Kliky se štítem mezip  s ukazatelem 804 Cr kus 6,00 500,00 3 000,00 0,00075 0,00450 0,00000 0,00000

4,00

2,00

252 54914591 Kliky se štítem dveř.  804  klíč/90 Cr kus 8,00 450,00 3 600,00 0,00075 0,00600 0,00000 0,00000

4,00

4,00

253 60780011 Parapet interiér , š. 200 mm bílý m 6,27 270,00 1 692,90 0,00243 0,01524 0,00000 0,00000

6,27

254 60780013 Parapet interiér , š. 300 mm bílý m 0,66 333,00 219,78 0,00364 0,00240 0,00000 0,00000

0,66

255 60780015 Parapet interiér,š. 400 mm bílý m 7,98 386,00 3 078,35 0,00486 0,03876 0,00000 0,00000

7,98

256 60780092 Krytka boční parapetní , š. 195-360 mm plast kus 20,00 51,00 1 020,00 0,00002 0,00040 0,00000 0,00000

20,00

257 6114025055 Okno střešní GGL 3066 MK04 š. 78 x v. 98 cm kus 4,00 12 768,00 51 072,00 0,03530 0,14120 0,00000 0,00000

4,00

258 61140282.A Lemování okna ,EDW 0000 MK04   78x 98 cm kus 4,00 2 200,00 8 800,00 0,00428 0,01712 0,00000 0,00000

D04:4

((1,5*3)+(0,6*2))*1,10

0,60*1,10

((2,3*2)+(1,325*2))*1,10

10*2

C07:4

204c:2

103c:1

C07:4

D01:4

D02:2

D03:4

ulice:7,92*(0,30+0,25)

dvůr:(14,27+2,70)*(0,90+0,25)

104c:1

202d:3

102c:2

104c:1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

4,00

259 611405904 Sada zateplovací ,BDX 2000 MK04 78x98 cm kus 4,00 1 325,00 5 300,00 0,00346 0,01384 0,00000 0,00000

4,00

260 61143766.R Okno plastové ,600 x 600 mm OS, trojsklo,dle specifikace kus 2,00 4 200,00 8 400,00 0,01600 0,03200 0,00000 0,00000

2,00

261 61143769.R Okno plastové ,1325 x 1450 mm OS, trojsklo,dle specifikace kus 2,00 7 500,00 15 000,00 0,02200 0,04400 0,00000 0,00000

1,00

1,00

262 61143772.R Okno plastové 2 křídlové ,600x1500 O+OS, trojsklo,dle specifikace kus 2,00 8 500,00 17 000,00 0,03600 0,07200 0,00000 0,00000

2,00

263 61143773.R Okno plastové 2 křídlové ,1500x1500 O+OS, trojsklo,dle specifikace kus 3,00 12 100,00 36 300,00 0,03800 0,11400 0,00000 0,00000

3,00

264 61143775.R Okno plastové 2 křídlové ,2300x1500 F+OS, trojsklo,dle specifikace kus 4,00 14 500,00 58 000,00 0,04200 0,16800 0,00000 0,00000

4,00

265 61143790.R Dveře vchodové protipožární dřevěné,1000x2020 otevíravé 
bezpečnostní vícebodové kování,dle specifikace kus 6,00 22 000,00 132 000,00 0,04000 0,24000 0,00000 0,00000

3,00

3,00

266 61143791.R Dveře vchodové plast ,1000x2400 otevíravé bezpečnostní kování - dle 
specifikace kus 2,00 22 000,00 44 000,00 0,04200 0,08400 0,00000 0,00000

2,00

267 61143792.R Dveře vchodové protipožární dřevěné ,1480x2350 otevíravé 
bezpečnostní,el.zámek,2křídl.,dle specifikace kus 1,00 25 000,00 25 000,00 0,04400 0,04400 0,00000 0,00000

1,00

268 61165002R Dveře vnitřní,dřevěné,plné 1kř. 70x197 cm kus 6,00 2 100,00 12 600,00 0,01700 0,10200 0,00000 0,00000

4,00

2,00

269 61165003R Dveře vnitřní,dřevěné,plné 1kř. 80x197 cm kus 8,00 2 200,00 17 600,00 0,01900 0,15200 0,00000 0,00000

4,00

4,00

270 61181406R Zárubeň obkladová dřevěná . š.70cm/stěna8-30cm kus 6,00 2 100,00 12 600,00 0,02500 0,15000 0,00000 0,00000

4,00

2,00

271 61181407R Zárubeň obkladová dřevěná š.80cm/stěna8-30cm kus 8,00 2 200,00 17 600,00 0,02500 0,20000 0,00000 0,00000

4,00

4,00

272 61250021 Schody skládací dřevěné , EI 15 THERM 110x60cm kus 1,00 15 000,00 15 000,00 0,03500 0,03500 0,00000 0,00000
273 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 1,71 1 000,00 1 714,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 781 322,07 3,31925 0,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
274 767222220R00 Montáž zábradlí z prof.oceli na oc.konstr.do 40 kg m 7,67 170,00 1 303,90 0,00006 0,00046 0,00000 0,00000

D03:4

D04:4

D01:4

D02:2

D03:4

D04:4

D01:4

D02:2

O06:3

O04:4

D05:3

D06:3

D08:2

D07:1

C07:4

C07:4

O03:2

O01:1

O02:1

O05:2
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

7,67

275 767222230R00 Montáž zábradlí z prof.oceli na oc.konstr.nad 40 k m 1,52 200,00 304,00 0,00006 0,00009 0,00000 0,00000
276 767590110R00 Montáž podlahových roštů - svařováním kg 301,30 20,00 6 026,00 0,00006 0,01808 0,00000 0,00000

188,70

112,60

277 767590192R00 Montáž podlahových roštů - příplatek za krácení m 5,40 60,00 324,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5,40

278 767662210R0R Montáž mříží otvíravých včetně dodávky mříže sklápěcí - OK 
zinkovaná m2 1,60 2 000,00 3 200,00 0,02000 0,03200 0,00000 0,00000

1,60

279 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 30,00 172,00 5 160,00 0,00006 0,00180 0,00000 0,00000

30,00

280 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg, Z1 kg 25,20 130,00 3 276,00 0,00006 0,00151 0,00000 0,00000

11,00

14,20

281 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg, Z1 kg 60,00 90,00 5 400,00 0,00006 0,00360 0,00000 0,00000

60,00

282 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, Z1 kg 118,80 40,00 4 752,00 0,00005 0,00594 0,00000 0,00000

75,90

42,90

283 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg, Z1 kg 314,10 40,00 12 564,00 0,00005 0,01571 0,00000 0,00000

76,20

86,10

151,80

284 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, Z1 kg 238,15 30,00 7 144,50 0,00005 0,01191 0,00000 0,00000

238,15

285 767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 5,00 150,00 750,00 0,00008 0,00040 0,00000 0,00000

5,00

286 13380525 Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11373 t 0,05 20 000,00 900,00 1,00000 0,04500 0,00000 0,00000

0,05

287 13384340 Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli 11373 t 0,25 20 000,00 5 002,00 1,00000 0,25010 0,00000 0,00000

0,25

288 13482715 Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,08 20 000,00 1 646,00 1,00000 0,08230 0,00000 0,00000

0,08

289 13483315 Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli 11373 t 0,33 25 000,00 8 237,50 1,00000 0,32950 0,00000 0,00000

0,09

0,16

0,08

290 13515120 Ocel široká jakost S235 JRG2  200x 10 mm t 0,01 20 000,00 232,00 1,00000 0,01160 0,00000 0,00000

7:42,9*1,05*0,001

8:238,15*1,05*0,001

3:76,2*1,08*0,001

4:86,1*1,05*0,001

5:151,8*1,05*0,001

6:75,9*1,05*0,001

7,I140:42,9

3,IPE200:76,2

4,U200:86,1

5,U200:151,8

8,U160:238,15

poštovní schránky:5

suter:1,0*1,60

pomoc.a spojovací materiál:30,0

10,P10-200:11,0

11,P10-300:14,2

9,Ja120/8:60,0

6,U200:75,9

5,855+1,815

stupně A:11,1*17

díly B,C:56,3*2

B,C:(1,5+1,2)*2
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

0,01

291 13530820 Ocel široká jakost S235 JRG2  300x10 mm t 0,01 20 000,00 298,00 1,00000 0,01490 0,00000 0,00000

0,01

292 13890101 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků OK schodiště m2 21,65 300,00 6 495,48 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2,61

2,24

3,96

1,98

1,52

7,23

1,44

0,29

0,37

293 1458719R Profil čtvercový uzavřený 11 343.0  120x6 mm T 0,06 35 000,00 2 205,00 1,00000 0,06300 0,00000 0,00000

0,06

294 55347128 Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 1200x1500 mm kus 2,00 2 000,00 4 000,00 0,05630 0,11260 0,00000 0,00000

2,00

295 55347328 Stupně schodů 30/3 svařované "SP"   1000x305 mm kus 17,00 600,00 10 200,00 0,01110 0,18870 0,00000 0,00000

17,00

296 55348124.A Schránka listovní -B01 300x110x385 mm kus 5,00 717,00 3 585,00 0,00301 0,01505 0,00000 0,00000
297 55399991 Ocelové výrobky do 1 kg pomocný montážní materiál,šrouby,kotvy,aj.

kg 30,00 163,00 4 890,00 0,00100 0,03000 0,00000 0,00000
298 55399992 Ocelové výrobky do 10 kg, trubková konstrukce 

zábradlí,tahokov,zinkování kg 275,90 150,00 41 385,00 0,00100 0,27590 0,00000 0,00000

146,38

84,15

45,38

299 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 1,51 1 000,00 1 510,14 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 140 790,52 1,51014 0,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
300 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr m2 44,92 40,00 1 796,80 0,00021 0,00943 0,00000 0,00000

13,56

5,30

5,20

3,33

4,67

6,89

5,97

102b:5,30

103b:5,20

104b:3,33

202b:4,67

202d:6,89

203b:5,97

B,C:2

A:17

zábradlí:5,855*1,0*25,0

stěna podesty:1,53*2,20*25,0

zábradlí podesty:1,815*1,0*25,0

101:13,56

I140:3,0*0,506

U160:12,6*0,574

Ja120/8:3,0*0,48

P200/10:0,7*0,42

P300/10:0,6*0,62

9:60,0*1,05*0,001

10:11,0*1,05*0,001

11:14,2*1,05*0,001

IPE200:3,4*0,768

U200:3,4*0,66

U200:6,0*0,66

U20:3,0*0,66
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

301 771445014RT1 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm lepidlo flex, 
spár.hm.ASO-flex m 26,36 100,00 2 636,00 0,00032 0,00844 0,00000 0,00000

17,82

8,54

302 771575109RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flex (lepidlo), flex (spár. 
hmota) m2 44,92 550,00 24 706,00 0,00252 0,11320 0,00000 0,00000

13,56

5,30

5,20

3,33

4,67

6,89

5,97

303 771577113RS2 Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku 
dlaždic 10 mm m 6,40 250,00 1 600,00 0,00015 0,00096 0,00000 0,00000

0,90

0,70

0,70

0,70

0,70

2,70

304 59770103 Dlaždice  33,3 x 33,3 cm standard m2 52,31 430,00 22 493,99 0,01812 0,94789 0,00000 0,00000

49,41

2,90

305 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 1,08 1 000,00 1 079,91 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 54 312,70 1,07991 0,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové
306 776200820RT1 Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch nad 10 

m2 m 93,95 30,00 2 818,50 0,00000 0,00000 -0,00050 -0,04698

0,00

46,21

9,41

15,96

19,90

2,47

307 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku 
PVC m 165,71 100,00 16 571,00 0,00008 0,01326 0,00000 0,00000

8,10

22,70102c:6,25+5,30+6,65+4,50

102:46,21

104:9,41

105:15,96

110:19,90

111:2,47

102a:3,00+1,30+2,20+1,60

104a/104b:0,70

202a/202b:0,70

202c/202d:2,70

dtto dlažba:44,92*1,10

dtto soklík:26,36*0,10*1,10

skladba SK1,SK2:

202b:4,67

202d:6,89

203b:5,97

102/102a:0,90

102a/103b:0,70

103a/103b:0,70

101:8,75+0,07+8,05+0,95

202d:2,92+2,70+2,92

101:13,56

102b:5,30

103b:5,20

104b:3,33
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

6,10

14,30

5,38

19,89

4,45

11,62

17,50

14,68

8,24

18,22

14,53

308 776521100RUR Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidl, včetně podlahoviny PVC 
standard tl. 1,5 mm m2 173,92 500,00 86 960,00 0,00277 0,48176 0,00000 0,00000

7,11

33,06

3,47

3,34

24,73

1,46

11,42

25,50

13,92

6,37

29,75

13,79

309 776973123R00 Rohož z pryže čistící, otevřená tl. 23 mm m2 1,80 2 000,00 3 600,00 0,00500 0,00900 0,00000 0,00000

1,80

310 776976545R00 Pryžová lišta pro rohož čistící,šířky 45 mm m 5,40 360,00 1 944,00 0,00056 0,00302 0,00000 0,00000

5,40

311 776990112U00 Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 30MPa m2 173,92 200,00 34 784,00 0,00578 1,00526 0,00000 0,00000

7,11

33,06

3,47

3,34

24,73104c:24,73

101:1,5*1,2

101:(1,2+1,5)*2

102a:7,11

102c:33,06

103a:3,47

103c, 15,96¨104a:3,34

202a:11,42

202c:25,50

202e:13,92

203a:6,37

204c:29,75

204d:13,79

102a:7,11

102c:33,06

103a:3,47

103c, 15,96¨104a:3,34

104c:24,73

104d:1,46

202a:4,02+2,84+2,52+2,24

202c:4,18+6,42+1,78+5,12

202e:4,90+2,84+4,10+2,84

203a:2,03+2,44+1,23+2,54

204c:7,38+3,23+4,38+3,23

204d:3,91+3,23+3,34+4,05

103a:2,25+1,10+2,45+0,30

103c:4,20+3,00+4,20+2,90

104a:1,49+1,10+2,59+0,20

104c:6,40+3,80+4,05+5,64

104d:1,65+0,90+1,70+0,20
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

1,46

11,42

25,50

13,92

6,37

29,75

13,79

312 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 1,51 460,00 695,66 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 776 Podlahy povlakové 147 373,16 1,51230 -0,04698

Díl: 781 Obklady keramické
313 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr m2 98,46 40,00 3 938,48 0,00016 0,01575 0,00000 0,00000

18,20

2,46

17,80

2,10

12,54

3,14

16,72

4,10

18,76

2,64

314 781415016RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm flex (lepidlo), flex 
(spár. hmota) m2 98,46 530,00 52 184,86 0,00297 0,29243 0,00000 0,00000

18,20

2,46

17,80

2,10

12,54

3,14

102b:(2,5+2,4+2,5+1,7)*2,0

102c:(0,6+3,5)*0,60

103b:(3,15+1,65+2,45+1,65)*2,0

103c:(1,75+1,75)*0,60

104b:(1,595+1,89+1,595+1,19)*2,0

104c:(0,6+4,03+0,6)*0,60

104b:(1,595+1,89+1,595+1,19)*2,0

104c:(0,6+4,03+0,6)*0,60

202b:(2,82+1,68+2,18+1,68)*2,0

202d:(0,6+2,92+0,6+2,72)*0,60

203b:(3,14+1,90+2,44+1,90)*2,00

204c:(1,8+2,6)*0,60

204c:29,75

204d:13,79

102b:(2,5+2,4+2,5+1,7)*2,0

102c:(0,6+3,5)*0,60

103b:(3,15+1,65+2,45+1,65)*2,0

103c:(1,75+1,75)*0,60

104d:1,46

202a:11,42

202c:25,50

202e:13,92

203a:6,37
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

16,72

4,10

18,76

2,64

315 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních m 20,10 52,00 1 045,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3,10

1,20

2,30

1,20

2,30

1,20

2,80

2,40

2,40

1,20

316 59760104.A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm m 22,11 22,00 486,42 0,00022 0,00486 0,00000 0,00000

22,11

317 597813721 Obkládačka 20x40  standard m2 108,31 373,00 40 398,96 0,01360 1,47299 0,00000 0,00000

108,31

318 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 1,79 532,00 950,17 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 781 Obklady keramické 99 004,09 1,78604 0,00000

Díl: 783 Nátěry
319 783726840R00 Nátěr lazurovací tesařských konstrukcí  3 x viditelné sloupky krovu v 

podkroví m2 4,37 128,00 559,10 0,00044 0,00192 0,00000 0,00000

4,37

Celkem za 783 Nátěry 559,10 0,00192 0,00000

Díl: 784 Malby
320 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem ,Klasik, 1 x m2 790,83 19,00 15 025,81 0,00017 0,13444 0,00000 0,00000

13,56

53,56

-3,48

7,11

28,08

5,30

5,88

33,06

60,06

102c:33,06

(5,3+6,25)*2*2,60

(8,75+1,55)*2*2,60

-1,48*2,35

102a:7,11

(3,0+2,4)*2*2,60

102b:5,30

(2,4+2,5)*2*0,60

203b:1,2+1,0+0,2

204c:0,6+0,6

dtto:20,1*1,10

dtto:98,462*1,10

2,60*0,14*4*3

101:13,56

103b:1,2+0,9+0,2

103c:0,6+0,6

104b:1,2+0,9+0,2

104c:0,6+0,6

202b:2,0+0,6+0,2

202d:0,6*4

202b:(2,82+1,68+2,18+1,68)*2,0

202d:(0,6+2,92+0,6+2,72)*0,60

203b:(3,14+1,90+2,44+1,90)*2,00

204c:(1,8+2,6)*0,60

102b:2,0+0,9+0,2

102c:0,6+0,6
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01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

-2,46

3,47

22,10

5,20

5,76

15,96

41,60

-2,10

24,73

53,22

-3,14

3,34

20,75

3,33

4,18

1,46

13,26

11,42

35,67

4,67

5,16

31,98

35,83

-3,63

6,89

17,08

1,38

18,32

32,86

-3,63

6,37

26,88

5,97

4,85

29,75

59,33

-2,67

13,79

204c:29,75

(7,38+4,03)*2*2,60

-(1,75+2,70)*0,60

204d:13,79

(4,9+2,84+4,9)*2,60

-2,5*1,45/2*2

203a:6,37

(3,14+2,03)*2*2,60

203b:5,97

(2,14+1,9)*2*0,60

(6,1+1,58+6,1)*2,60

-2,5*1,45/2*2

202d:6,89

(2,92+2,7+2,92)*2,00

2,3*0,6

202e:(2,4+2,9+1,15)*2,84

(1,7+1,6+0,9+0,9)*2,60

202a:11,42

(4,02+2,84)*2*2,60

202b:4,67

(2,82+1,48)*2*0,60

202c:(3,6+2,9+1,15)*4,18

-(0,6+4,03+0,6)*0,60

104a:3,34

(2,89+1,10)*2*2,60

104b:3,33

(1,89+1,595)*2*0,60

104d:1,46

(3,15+1,65)*2*0,60

103c:15,96

(4,2+3,8)*2*2,60

-1,75*2*0,60

104c:24,73

(6,4+3,8+6,24+4,03)*2,60

-(3,5+0,6)*0,60

103a:3,47

(3,15+1,10)*2*2,60

103b:5,20
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1710 STAV.ÚPRAVY A NÁSTAVBA RD GARGULÁKOVA 331/5,BRNORozpočet: 0
01 Stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 
celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 
celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : 0

38,75

321 784165512R00 Malba Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x m2 790,83 40,00 31 633,28 0,00046 0,36378 0,00000 0,00000

790,83

Celkem za 784 Malby 46 659,09 0,49822 0,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
322 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 69,11 300,00 20 734,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
323 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 138,23 200,00 27 645,64 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
324 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 658,74 15,00 24 881,08 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
325 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 138,23 250,00 34 557,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
326 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 138,23 30,00 4 146,85 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
327 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 138,23 130,00 17 969,67 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
328 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 138,23 450,00 62 202,69 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 192 137,21 0,00000 0,00000

(4,03+3,52+4,03+3,325)*2,60

dtto:790,832
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