SMLOUVA O DILO

I\!Iéstské éast Praha — Zbraslav, IC 00241857, se sidlem Zbraslavské nam. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav,
Ceska republika, ID datové schranky: zcmap6w, zastoupend Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, opravnénou
za méstskou ¢ast podepisovat samostatné

(déle jen "Objednatel")
a

Roddom s.r.o0., IC 60486431, se sidlem K Vytopné& 1224, 156 00 Praha 5 — Zbraslav, Ceska republika, zapsana
v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 27069, ID datové schranky: fdzx4h,
zastoupena Janem Bfizdalou, jednatelem, opravnénym za spole¢nost podepisovat samostatné

(dale jen "Zhotovitel")
uzaviraji nize uvedenou smiouvu: L
~CLANEK 1
VYKLAD POJMU

1.1 Ledaze by v textu této Smlouvy bylo stanoveno jinak, nasledujici pojmy uzité v textu Smlouvy budou mit
vyznamy, jak je uvedeno nize:

"Bankovni zaruka" ma vyznam stanoveny v odstavci 5.11 této Smlouvy;

"Cena" ma vyznam stanoveny v odstavci 5.1 této Smilouvy;

"Dil&i pfedavaci protokol” ma vyznam stanoveny v odstavci 14.2 této Smlouvy;

"Dilo" znamena komplexni dodavku stavebnich a jinych souvisejicich praci

viomto rozsahu (jak byl tento rozsah stanoven v zadavaci
dokumentaci Zakazky):

(a) Provedeni rekonstrukce Objektu a realizace pristavby a
provedeni venkovnich a sadovych uprav vsouladu s
Projektovou dokumentaci, Stavebnim Povolenim a na zakladé
Rozpoctu. Realizaci stavebnich praci se rozumi Gplné, funkéni a
bezvadné provedeni vSech stavebnich praci, v€etné dodavek
potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
Dila, dale provedeni vesSkerych ¢innosti  souvisejicich
s provedenim pfisluSnych stavebnich praci, jejichz provedeni je
pro fadné dokonceni Dila nezbytné;

(b)  vypracovani dokumentace skuteéného stavu (vCéetné vSech
profesi) ve dvou (2) listinnych vyhotovenich a jednom (1)
vyhotoveni v digitalni podobé (ve formatu *.dwg);

(c)  vypracovani vSech podkladd pro zajisténi vydani Kolauda¢niho
souhlasu a zajisténi vydani Kolaudaéniho souhlasu;

(d)  odstranéni pripadnych kolaudacnich vad a vad uplatnénych
v z&ruéni dobé;

(e) zajisténi odvozu a uskladnéni odpadu a predlozeni dokladd o
nezavadném zneskodnéni odpadu;

(f) provedeni veskerych stavebnich praci specifikovanych touto
Smlouvou (véetné vSech jejich pfiloh, a to i volnych), €innosti
uvedenych zejména v odstavci 2.6 této Smlouvy a déle vSech
nezbytnych praci touto Smlouvou nespecifikovanych, které jsou
nezbytné k fadnému a véasnému provedeni Dila (i jakékoliv jeho
¢asti) a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem mél, nebo mohl védét;
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"Doba pInéni"

"Harmonogram postupu praci

IlKéll

"Kolaudaéni souhlas”

"Koneény predavaci
protokol”

"Misto plnéni"

"Nabidka"

"Obcansky zakonik"

"Objekt"

"Plan organizace vystavby"

"Pracovni den"

"Projektova dokumentace"

"Rozpocet”

"Smlouva"

"Stavebni povoleni"

"Stavebni zakon"

"Zakazka"

ma vyznam stanoveny v odstavci 4.1 této Smlouvy;

znamena zavazny harmonogram postupu praci, predlozeny
Zhotovitelem v ramci Nabidky, ktery, mimo jiné, obsahuje podrobny
rozpis praci, které budou provadény v ramci realizace Dila, s uvedenim
termind dokonéeni jednotlivych fazi realizace Dila béhem Doby plnéni,
a ktery tvofi Prilohu 1 této Smlouvy;

znamena Ceské koruny Ci jinou pfipadnou budouci zakonnou ménu
Ceské republiky;

znamena kolaudacéni souhlas vydany pfisluSsnym stavebnim Ufadem
v souladu s §122 Stavebniho zdkona opraviiujici Objednatele k uzivani
Dila;

ma vyznam stanoveny v odstavci 14.1 této Smlouvy;

ma vyznam stanoveny v odstavci 3.1 této Smlouvy;

znamena nabidku Zhotovitele na provedeni Zakazky predlozenou
Objednateli v rdmci zadavaciho fizeni Zakazky, ktera byla Objednatelem
v souladu s podminkami zadavaciho Ffizeni Zakazky vybrana jako
nejvhodnéjsi;

znamena zékon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni;
znamena budovu ¢&.p. 668, kterd je soucasti pozemku parc. €. 1522,
nachazejiciho se v katastralnim Uzemi Zbraslav, obec Praha, na adrese

U Pradelny 668, 156 00 Praha - Zbraslav;

znamena zavazny plan organizace vystavby,
Projektové dokumentace;

ktery je soucasti

znamena veskeré dny, kromé sobot, nedéli a vSech dnd, které jsou
v Ceskeé republice zakonnymi statnimi svatky;

znamena provadéci dokumentaci, jejiz Uplné znéni bylo Zhotoviteli
predano v ramci zadavaciho fizeni Zakazky, a ktera byla vyhotovena
spolecnosti Projektil architekti s.r.o., a ktera tvofi volnou Prilohu této
Smlouvy;

znamena polozkovy rozpocet (ocenény vykaz vymeér), ve znéni
prilozeném k Nabidce, ktery tvofi Prilohu 3 této Smlouvy;

znamend tuto smlouvu o dilo (v€etné vsSech jejich (i volnych) Pfiloh)
uzavienou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, tak jak maze byt kdykoliv
v budoucnu doplfiovana ¢i ménéna;

znamena spolec¢né Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni ¢.j..
024177/18/0OVDZP, spis. zn.: 013569/17/OVDZP/Mh, ze dne 10.
prosince 2018 pro realizaci Dila;

znamena zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni;

znamend podlimitni vefejnou zakazku na stavebni prace realizovanou
na zakladé zjednoduseného podlimitniho Fizeni realizovaného v souladu
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1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, evidovanou u Objednatele pod nazvem ,MC Praha — Zbraslav —
Rekonstrukce a dostavba objektu U Pradelny €p. 668”; a

"Zadrzné" ma vyznam stanoveny v odstavci 5.9 této Smlouvy.

Nasledujici pfilohy jsou pfipojeny k této Smlouvé a jsou povazovany za jeji nedilnou soucast:

Pfiloha 1 - Harmonogram postupu praci;
Pfiloha2 - Rozpocet; a
Pfiloha3 - Seznam poddodavatel(.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je také Projektova dokumentace, ktera je jeji volnou Prilohou.

5 5 5 CLANEK 2 ] o
PREDMET SMLOUVY, PREDMET DIiLA A ZPUSOB JEHO PROVADENI

Predmétem této Smlouvy je provedeni Dila Zhotovitelem, na jeho naklady a nebezpeci, ve prospéch
Objednatele a zaplaceni Ceny Objednatelem Zhotoviteli podle podminek a ve Ihdtach stanovenych v této
Smilouveé.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s:

f ustanovenimi této Smlouvy;

g) platnymi zékony a jinymi pravnimi predpisy Ceské republiky (véetn& obecn& uznavanych
technickych norem a standardd) s tim, Ze veSkeré stavebni prace musi byt provedeny v souladu
s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na vystavbu, v platném znéni; a

(h)  jakymikoliv jinymi dalSimi instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrzi od Objednatele.

~

(a) Nabidkou;

(b)  Projektovou dokumentaci (v€etné jakychkoliv pfipadnych zmén);
(c)  Stavebnim povolenim (v€etné jakychkoliv pfipadnych zmén);

(d) zadavaci dokumentaci Zakazky (v€etné vSech jejich pfiloh);

(e) Rozpoctem;

(

(

V pfipadé rozporu mezi jakoukoliv informaci a/nebo Udajem stanovenym ve vySe uvedenych
dokumentech a/nebo instrukcich, ktery bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, oznamen
a prokazan Objednateli, respektive Zhotoviteli, ma Objednatel pravo pisemnym oznamenim Zhotoviteli
urcit, ktery z dokumentl a/nebo instrukci je rozhodujici.

Zhotovitel je pfi provadéni Dila dale povinen fidit se pokyny, pozadavky a technickymi pfedpisy
a podnikovymi normami vyrobcl a dodavatelt jednotlivych materialt, systému a vyrobk(. Veskeré
materidly musi byt pro dany typ pouziti vyrobcem vyslovné uréeny. VeSkeré pouzité materidly a vyrobky
museji mit platny certifik&t ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo za dodrzeni veSkerych platnych pravnich pfedpisu v obvyklé nebo
vyS§Si kvalité a obvyklém nebo lepsim provedeni pfi dodrzeni vSech platnych technickych norem, v kvalité
stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které jsou soucasti zadavaci
dokumentace Zakazky a Projektové dokumentace a které se na Dilo vztahuji. Zhotovitel je povinen
u vyrobkd a pouzitych materidld uréenych Objednatelem predlozit k odsouhlaseni vzorky materiall
a barvy materialt a vyrobkad.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze pred podpisem této Smlouvy provéfil a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a Stavebnim povolenim (véetné jakychkoliv pfipadnych zmén) a prohlaSuje, Ze tato
dokumentace je srozumitelnda, Uplna a odpovida veSkerym zakonim a ostatnim pFedpisum (véetné
obecné uznavanych technickych norem a standardd) Ceské republiky, které se ke dni podpisu této
Smlouvy vztahuji k provadéni a dokonéeni Dila, a Zze tato dokumentace je dostate€¢na pro provedeni Dila
a plné umoznuje jeho dokonceni.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Zhotovitel se timto zavazuje, ze pfi realizaci a provadéni Dila bude respektovat a dodrzovat Plan
organizace vystavby.

Zhotovitel je opravnén provést prislusné c&asti Dila prostfednictvim poddodavatele, ktery byl jako
poddodavatel vyslovné uveden v Nabidce. Provedenim jakékoliv ¢asti Dila kterymkoliv poddodavatelem
nejsou jakkoliv dotéeny povinnosti a zavazky Zhotovitele vyplyvajici z této Smlouvy. Objednatel neni
povinen uhradit zadné platby kterémukoliv z poddodavateld Zhotovitele za jakoukoliv €ast Dila. Pokud
Zhotovitel provede jakoukoliv ¢ast Dila prostfednictvim poddodavatele, bude Objednatel opravnén se (bez
jakéhokoliv zavazku) aktivné zlcCastnit kazdého jednani Zhotovitele a takového poddodavatele.
Poddodavatele Ize vyménit pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele, ktery maze byt
v pfipadé poddodavatele, kterym Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni Zakazky, dan
vyluéné za predpokladu, ze takovy poddodavatel bude nahrazen osobou splfujici kvalifikaci pozadovanou
v zadavacim Fizeni Zakazky v minimalné stejném rozsahu jako nahrazovany poddodavatel.

Soucasti Dila je dale provedeni veSkerych ¢€innosti souvisejicich s provedenim pfisluSnych stavebnich
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokoncéeni Dila nezbytné, zejména, avS§ak bez omezeni:

- zatepleni pfistavby Objektu a napojeni Objektu na technickou infrastrukturu;

- zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni veSkerych inzenyrskych siti bé&hem
provadéni Dila;

- zajisténi vSech nezbytnych prdzkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni Dila;

- veSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku;

- zajisténi ostrahy stavby a stavenisté, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi;

- zajisténi a provedeni vSech predepsanych ¢&i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se
k provadénému Dilu, v€etné pofizeni protokold;

- zajisténi atestll a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobkl (prohlaseni o shodé) a jejich
predani Objednateli;

- odvoz, uloZeni a likvidace suti, odpadu v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy;

- provadéni denniho Uklidu Mista plnéni (stavenisté), pribézné odstrafiovani znecisténi Mista plnéni
a jeho okoli ¢i Skody na Misté pInéni a jeho okoli; a

- zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze Stavebniho povoleni a/nebo jinych dokladi.

Objednatel je opravnén a Zhotovitel je povinen prabézné kontrolovat, zda je Dilo provadéno v souladu
s Harmonogramem postupu praci a Planem organizace vystavby. V pfipadé zjisténi prodleni oproti
termindm uvedenym v Harmonogramu postupu praci je Zhotovitel povinen provést opatfeni vedouci
k odstranéni jakéhokoliv takového €asového prodieni.

Zhotovitel je povinen organizovat a fidit Casovy i vécny postup provadéni Dila. Zhotovitel je povinen po
celou Dobu plnéni Fidit provadéni Dila svymi zaméstnanci/poddodavateli minimalné v tomto slozeni:
(a) hlavni stavbyvedouci, a (b) zastupce hlavniho stavbyvedouciho.

Soucasti Dila podle této Smiouvy neni provadéni technického dozoru Zhotovitelem &i jakoukoliv
osobou se Zhotovitelem pfimo ¢&i nepfimo spojenou.

Zhotovitel se timto zavazuje vyvinout maximalni Gsili k zajisténi vydani Kolaudacniho souhlasu ve Ihaté
uvedené v ¢lanku 4 této Smiouvy.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (v€etné vSech profesi) bude vypracovana v rozsahu a
podrobnostech podle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, a soucasné v
rozsahu, ktery umozni vydani Kolaudaéniho souhlasu. Nedilnou pfilohou dokumentace skutecného
provedeni stavby (v€etné vSech profesi) a soucasti plnéni Zhotovitele dle této Smlouvy, jsou i veskeré
potfebné a organy statni spravy pozadované provozni fady. Dokumentace skuteéného provedeni stavby
(v€etné vSech profesi) bude vyhotovena v listinné i v digitalni podobé, a to s pouzitim software uréeného
Objednatelem. Dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby (vCetné vSech profesi) odevzda Zhotovitel
Objednateli ve dvou (2) listinnych vyhotovenich a jednom (1) vyhotoveni v digitalni podobé (ve formatu
*.dwg).
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

, o CLANEK3 ,
MISTO PLNENi A JEHO PREVZETi, ZAHAJENI PRACI

Dilo bude provadéno v Objektu a na pfilehlych pozemcich parc. €. 1523/2, 1524/2, 1523/1, 2903/1,
1523/2 a 1522, k.U. Zbraslav, obec Praha, na adrese U Pradelny 668, 156 00 Praha - Zbraslav (dale jen
"Misto pInéni"), jak je blize popsano v Projektové dokumentaci a Stavebnim povoleni. Pfed podpisem
této Smlouvy Zhotovitel provéfil a seznamil se s Mistem plnéni a prohlasuje, ze Misto pInéni je vhodné
pro provadéni Dila a plné umoznuje dokonéeni Dila.

Pfed zahajenim provadéni Dila pfevezme Zhotovitel na zakladé pisemného protokolu Misto pInéni, a to
do péti (5) Pracovnich dnti ode G¢innosti této Smlouvy. O prevzeti Mista plnéni bude proveden zapis do
stavebniho deniku a sepsan pisemny protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami. Pisemny
protokol ohledné prfevzeti Mista plnéni bude obsahovat zejména:

- vSechny znamé skutec¢nosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
fyzickych osob zdrzujicich se na Misté plnéni,

- jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci
a pravomoci,

- uvedeni odpovédnych osob Zhotovitele pro UcCel nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a pfipadnou
konkretizaci jejich pravomoci a odpovédnosti,

- vymezeni prostoru Mista plnéni véetné uréeni pFistupovych cest, vstupl na Misto pInéni, apod.,

- uréeni pfipadd, kdy musi byt vykonavan staly dozor, a

- uréeni prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni, pouzitych pfi provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel zajisti, ze vlastni realizace Dila bude zahijena na Misté plnéni nejpozdéji do péti (5)
Pracovnich dnti ode dne prevzeti Mista pInéni s tim, Ze Dilo bude provedeno a zcela dokonéeno ve Ihiité
uvedené v ¢lanku 4 této Smlouvy a v Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stfezeni Mista plnéni, ucinit opatfeni proti vstupu neopravnénych osob
na Misto pInéni a trvale zajistit Misto plnéni proti neopravnénym zdsahdam.

Zhotovitel si zajisti zafizeni Mista plnéni na vlastni naklady. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na Misté
plnéni kromé stavenis§té zadné prostory a nezajisStuje Zhotoviteli ani moznost parkovani, toto ustanoveni
se pouzije pfiméfené pro zajisténi jinych technickych podminek provedeni Dila. Objednatel nezajistuje pro
Zhotovitele dodavky elekirické energie a vody a jinych médii (tj. dodavky vSech médii si zabezpeluje
Zhotovitel na zakladé uzavieni pFisluSnych smluv sam). Pokud chce Zhotovitel vyuzit nékterych
sluzeb/médii, které ma Objednatel na Misté pInéni (napf. elektricka energie, voda, a podobné), Ize toto
dohodnout se zastupcem Objednatele s tim, ze Uhrada takto poskytnutych sluzeb bude dle naméfené
spotieby dané sluzby/média.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za pfedané Misto pInéni a je povinen na ném udrzovat
pofadek a Cistotu, odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. Do doby
splnéni takovych povinnosti neni Objednatel povinen Dilo pfevzit, pfi¢emz plati, ze je Zhotovitel v prodleni
s provedenim Dila.

Stavenis§té a misto skladovani materialll je Zhotovitel povinen predpisové oznacit tabulkami, ohranigit,
osvétlit, zabezpedit jejich ochranu, véetné protipozarnich opatfeni a zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) Pracovnich dni po provedeni Dila a jeho predani Objedateli
vyklidit Misto pInéni a pfedat je v fadném stavu zpét Objednateli. O pfedani a pfevzeti Mista pInéni bude
sepsan zapis do stavebniho deniku a pisemny protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami.
V pfipadé prodleni se spinénim povinnosti vyklidit a pfedat Misto pInéni v f&dném stavu Objednateli je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu za kazdy den prodleni s vyklizenim a pfedanim
Mista pInéni v souladu s odstavcem 8.3(h) této Smlouvy.

Odstranéni vad a nedodélkt bude probihat v terminech dohodnutych s Objednatelem. Nedohodnou-li se
smluvni strany, urci terminy Objednatel. Po odstranéni vad a nedodélki je Zhotovitel povinen Misto pInéni
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3.10

4.1

4.2

4.3

5.1

vyklidit a uvést do fadného stavu nejpozdéji do péti (5) Pracovnich dndi, jinak je povinen hradit
Objednateli smluvni pokutu za kazdy den prodleni s vyklizenim a pfedanim Mista plnéni v souladu
s odstavcem 8.3(i) této Smlouvy.

Bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neni Zhotovitel opravnén Misto plnéni jakoz i plochy
s nim souvisejici pouzivat pro reklamni Ucely. V pfipadé, Ze tak pfesto ucini, sjednavaji strany smluvni
pokutu pro kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni v souladu s odstavcem 8.3(i) této Smlouvy.

CLANEK 4
DOBA PLNENI

Zhotovitel se timto zavazuje, Zze Dilo bude dokonceno fadné a bez jakychkoliv vad a/nebo nedodélki
a predmét Dila bude, v souladu s ¢lankem 14 této Smlouvy, pfedan Objednateli v nasledujicich Ihatach,
ledaze by nastaly skute¢nosti uvedené v odstavcich 4.3, 10.1 a/nebo 11.9 této Smlouvy prodluzujici Dobu
plnéni:

Dil¢i plnéni: Lhata pro ukonéeni diléiho
plnéni:
411 vlastni realizace Dila nejpozdéji do dvou set ctyriceti

(240) kalendarnich dnti ode dne
prevzeti Mista plnéni

41.2 zajisténi vydani Kolaudaéniho souhlasu nejpozdéji do triceti (30)
kalendairnich dnt ode dne
ukoné&eni realizace Dila

(dale spolec¢né jen jako "Doba plnéni")

Béhem Doby plnéni se Zhotovitel zavazuje provadét Dilo v souladu s touto Smlouvou a Harmonogramem
postupu praci a dokon¢it jednotliva diléi pinéni, jak je blize popsano v této Smlouvé a v Harmonogramu
postupu praci, béhem |hat stanovenych v odstavci 4.1 vySe a v Harmonogramu postupu praci. Jakékoliv
zmény nebo odchylky od terminG uvedenych v odstavci 4.1 vySe a v Harmonogramu postupu praci
podléhaji predchozimu pisemnému souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen prerusit prace na zékladé rozhodnuti Objednatele (zejména z klimatickych nebo
technologickych duvodu &i na zakladé rozhodnuti, vyjadfeni nebo jiného Ukonu statniho Ufadu) a dale je
opravnén prace prerusit v pfipadé, ze zjisti pfi provadéni Dila skryté prekazky znemozfujici jeho
provedeni dohodnutym zpusobem. Kazdé pferuseni praci je Zhotovitel povinen neodkladné pisemné
zapisem do stavebniho deniku Objednateli oznamit spolu se zpravou o predpokladané délce, jeho
pfi¢inach, trvani a navrhovanych opatfenich zabezpecujicich nejucelnéjSi a nejefektivnéjsi zpusob jejich
odstranéni. Do doby opétovného pokracovani v praci Zhotovitel na svij naklad stfezi material, jakoz
i pomucky potfebné k provedeni Dila i celé Dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veskeré Usili, aby takovéto
prekazky byly odstranény s co nejefektivnéjSim vynalozenim nakladd. Bude-li pferuseni praci zplisobeno
priC¢inami na strané Objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni do doby obnoveni praci, pficemz
o dobu trvani takového preruseni praci se prodluzuje Doba plnéni, avSak stim, Zze jakékoliv takové
prodlouzeni Doby plnéni nema vliv na Cenu.

CLANEK 5
CENA, BANKOVNIi ZARUKA

Celkova koneéna cena za fadné a v€asné provedeni Dila a dokonceni a pfedani pfedmétu Dila bez
jakychkoliv vad a/nebo nedodélkl ¢ini podle dohody stran této Smlouvy €astku 12.827.032,- K& (slovy
dvanact miliont osm set dvacet sedm tisic tficet dva ¢eskych korun) bez DPH s tim, Zze DPH je ve vySi
21% (slovy dvacet jedna procent), tj. ¢astka 2.693.677,- K& (slovy dva miliony Sest set devadesat ffi tisic
Sest set sedmdesat sedm Ceskych korun), a tedy celkova kone¢na cena véetné DPH ¢ini 15.520.708.- K&
(slovy patnact miliona pét set dvacet tisic sedm set osm ¢eskych korun) (dale jen "Cena").
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Cena zahrnuje ocenéni vS8ech plnéni Zhotovitele nutnych k fadnému provedeni Dila (i ocenéni takovych
¢innosti, dodavek a souvisejicich vykonu, které nejsou v této Smlouvé a/nebo v Nabidce vyslovné
uvedeny, ale jejichZz provedeni je nezbytné pro realizaci Dila) a je podrobné rozepsana v Rozpodtu.

Cena je stanovena jako celkova kone&na cena za provedeni Dila v souladu s Nabidkou a mlze byt
navySena pouze v pripadé zvySeni zdkonné sazby dané z pfidané hodnoty (DPH). V pfipadé, ze
Zhotovitel provede jakékoliv prace nad ramec Dila podle této Smlouvy bez pfedchoziho uzavieni dodatku
k této Smlouvé s Objednatelem o provedeni takovych praci, nema Zhotovitel narok na zaplaceni
navysené ceny praci, u nichz nebude ujednan disledek na vysi Ceny.

Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu Zhotoviteli na zakladé jednotlivych faktur (danovych dokladu)
vystavenych Zhotovitelem. Jednotlivé dil¢i faktury budou Zhotovitelem vystavovany mésiéné s tim, Ze
prvni faktura bude vystavena nejdfive po uplynuti jednoho (1) celého kalendafniho mésice nasledujiciho
po dni podpisu této Smlouvy. Konec¢na faktura bude Zhotovitelem vystavena po fadném predani
bezvadného a plné funkéniho Dila Zhotovitelem Objednateli a po jeho pFevzeti Objednatelem v souladu
s odstavcem 14.1 této Smlouvy, avSak nejdfive poté, co budou odstranény jakékoliv a veskeré pfipadné
vady a/nedodélky Dila.

Faktury Zhotovitele budou splatné tficet (30) dnti po jejim vystaveni Zhotovitelem; avSak za predpokladu,
Zze kazda jednotliva faktura bude doruéena Objednateli do tfi (3) Pracovnich dni ode dne jejiho
vystaveni Zhotovitelem. Pokud bude jakakoliv faktura doru¢ena Objednateli pozdéji, prodluzuje se jeji
splatnost o takovy pocCet dnd, o néjz doruceni faktury Objednateli pfesahlo takovou 3-denni Ihdtu.
Objednatel neposkytuje zadné zalohy na Cenu.

Faktury (darfiové doklady) budou vystaveny v souladu s timto odstavcem 5.3 a na zakladé smluvnimi
stranami vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
v uplynulém obdobi. Nedilnou soucasti soupisu provedenych praci budou certifikaty pouzitych materialt a
vyrobku, prohldSeni o shodé pouzitych materiald a vyrobk( a pfehled zapisd a protokoltd o kontrolach
provadénych v souladu s planem jakosti. Zhotovitel je povinen a timto se zavazuje pfed vystavenim kazdé
jednotlivé faktury predlozit Objednateli, v dostate¢éném ¢&asovém predstihu, ke kontrole soupis
provedenych praci s tim, ze tento soupis bude Objednateli pfedan jak v listinné tak v elektronické podobé.

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu €. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, v platném
znéni (dale jen ,Zakon o ucetnictvi’), a ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale
jen ,Zakon o DPH') a musi obsahovat veSkeré naleZitosti dariového dokladu dle §29 Zakona o DPH.
V pfipadé, ze jakakoliv faktura (danovy doklad) vystavena Zhotovitelem nebude mit odpovidajici
nélezitosti, je Objednatel opravnén ji Zhotoviteli vratit ve lhuté triceti (30) dni ode dne jejiho doruceni
Objednateli k opravé a/nebo doplnéni. Lhata splatnosti po€ina bézet znovu od opétovného doruceni
nélezité doplnéného ¢i opraveného dokladu Objednateli.

Kazda platba na zakladé této Smlouvy bude povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani pfislusné
¢astky z bankovniho Gétu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou jakékoliv faktury,
a takové poruseni nenapravi ani do deseti (10) Pracovnich dn(i ode dne obdrzeni pisemného oznameni
Zhotovitele o takovém prodleni s Uhradou pfislusné faktury, bude Zhotovitel opravnén uctovat Objednatel
urok z prodleni v zdkonné vysi z jakékoliv takove dluzné castky.

Cena (Ci jakakoliv jeji &ast) splatna dle této Smlouvy bude prevedena na Gcet Zhotovitele ¢&.
XXXXXXXXXXXXX vedeny u Komeréni banky a.s. (€i pfipadné na jakykoliv bankovni Ucet Zhotovitele
uvedeny v pfislusné fakture).

Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je €i neni evidovan jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu
ustanoveni § 106a Zakona o DPH, a ze €islo bankovniho U¢tu Zhotovitele uvedené na dariovém dokladu
je jako povinné registrovany Udaj zvefejnéno spravcem dané podle §96 Zakona o DPH. V pfipadé, ze ke
dni uskute¢néni zdanitelného plnéni bude v pfislusném systému spravce dané Zhotovitel uveden jako
nespolehlivy platce, nebo &islo bankovniho Uc¢tu neni zvefejnéno dle prfedchozi véty, mize Objednatel
provést Uhradu danového dokladu do vySe bez DPH a Castku rovnajici se DPH mize Objednatel
v takovém pfipadé pfimo poukazat na Ucet spravce dané podle §109a Zakona o DPH.
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5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Zhotovitel se zavazuje, ze uvede na danovém dokladu oznaceni penézniho Ustavu a €islo bankovniho
UcCtu, ktery je zvefejnén spravcem dané a ve prospéch kterého ma byt provedena platba. Pokud tak
neucini nebo pokud pfi provadéni Uhrady jiz uvedeny UCet nebude uveden v registru zvefejiiovaném
spravcem dané, strpi, bez uplatnéni jakychkoliv finan€nich sankci, odvedeni dané Objednatelem a Ghradu
zavazku jen ve vy$i bez DPH, pfipadné je povinen nahradit Objednateli Skodu, kterd by mu z tohoto
ddvodu, nebo z divodu Uhrady na nezvefejnény Gcet vznikla.

Objednatel ma za ucelem zajisténi splnéni povinnosti Zhotovitele v dobé realizace Dila, a to az do doby
Uplného odstranéni veskerych pfipadnych vad a/nebo nedodélkii uvedenych v Kone€ném pfedavacim
protokolu a/nebo v Kolaudaénim souhlasu pravo na zadrzné ve vysi 10% z ceny Dila bez DPH (déle jen
"Zadrzné"). Zadrzné bude Zhotoviteli uhrazeno poté, co Zhotovitel zcela odstrani veskeré pripadné vady
a/nebo nedodélky uvedené v Kone€ném predavacim protokolu a/nebo v Kolaudaénim souhlasu, a to na
zakladé faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s odstavci 5.3 a 5.4 této Smlouvy. O ¢astku Zadrzného
ponizi Zhotovitel kazdou fakturovanou Castku uvedenou ve faktufe vystavené Zhotovitelem v souladu
s odstavcem 5.3 vySe stim, Zze kromé Udaju stanovenych v odstavcich 5.3 a 5.4 vySe, bude kazda
jednotlivd faktura vystavena Zhotovitelem obsahovat tyto Udaje:

- fakturovanou &astku,
- vyznadeni Zadrzného (tj. ¢astky ve vysi 10% z fakturované c¢astky (Casti ceny Dila bez DPH)), a
- ponizeni fakturované ¢astky o Zadrzné.

Zhotovitel je povinen zajistit ve prospéch Objednatele vystaveni bankovni zaruky za odstranéni vad Dila v
zarucni dobé (dale jen ,Bankovni zaruka“) splriujicich podminky stanovené v této Smlouve.

Bankovni zaruka: Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineé¢na bankovni
zaruka ve prospéch Objednatele jako opravnéného bankou, ktera byla zfizena a provozuje ¢innost podle
zakona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to ve vysi 5 % ceny Dila bez DPH
(odstavec 5.1 vySe), s tim, Zze Bankovni zaruka musi byt vyslovné vystavena bez moznosti banky uplatnit
jakékoliv namitky a bez nutnosti vyzvy véfitele (Objednatele) dané dluznikovi (Zhotoviteli) k plnéni jeho
povinnosti v pfipadé nesplnéni kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto Smlouvou, pficemz
banka je povinna plnit bez namitek a na zakladé prvni vyzvy Objednatele jako opravnéného. Bankovni
zaruka je poskytnuta za UcCelem zajisténi odstranéni pFipadnych vad a/nebo nedodélka Dila
Zhotovitelem v zaruéni dobé.

Bankovni z&ruka musi podléhat rezimu Ob&anského zdkoniku a musi splfiovat tyto podminky:

(a) banka se v Bankovni zaruce zaruéi za Zhotovitele az do vySe 5 % ceny Dila bez DPH (odstavec
5.1 vySe);

(b)  Bankovni zaruka bude platna a G¢inna nejméné po dobu trvani nejdelSi zaruéni doby vztahujici se
k Dilu stanovené v této Smlouvé, a pokud k takovému dni nebudou odstranény nékteré uplatnéné
vady, pak do dne odstranéni posledni z téchto vad. Objednatel v§ak umoznuje, aby Bankovni
zaruka byla vystavena na kratsi dobu (minimalné vsak na dobu 1 roku) a nasledné prodluzovana,
resp. obnovovéana; a

(¢) pravo z Bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, kdy Zhotovitel neodstrani
oznamené zaruéni vady tykajici se Dila v souladu s podminkami této Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli nebo jakékoliv tfeti strané smluvni pokutu nebo Ujmu zplsobenou v souvislosti
s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této Smlouvy povinen.

Zhotovitel je povinen pfedat original Bankovni zaruky Objednateli nejpozdéji do t¥i (3) Pracovnich dni po
podpisu protokolu o odstranéni poslednich vad ¢&i nedodélkd uvedenych v Koneéném pfedavacim
protokolu nebo v Kolauda¢nim souhlasu a po Uhradé pfipadné uplatnénych narokd na smluvni pokutu i
nahradu Ujmy dle této Smlouvy. V pfipadé poruSeni této povinnosti je Objednatel opravnén cCerpat ze
Zadrzného ¢astku odpovidajici ¢astce, kterda méla byt zaru€ena Bankovni zarukou a ponechat si ji jako
jistotu za Fadné plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost. Jistota nebo jeji zbyla ¢ast
bude Zhotoviteli vyplacena do deseti (10) Pracovnich dni od pfedani fadné vystavené Bankovni zaruky,
nebo za podminek uvedenych v odstavci 5.14 této Smlouvy.

Bankovni zaruka bude Objednatelem uvolnéna do tf¥i (3) Pracovnich dni po podpisu protokolu
o odstranéni posledni vady Dila, ktera byla uplatnéna v zaru€ni dobé a po Uhradé uplatnénych naroku
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

6.1

6.2

6.3

6.4

na smluvni pokutu ¢i nahradu Gjmy, nejdfive v8ak tfeti (3.) Pracovni den po uplynuti posledni zaruéni
doby v ramci Dila podle této Smiouvy.

V pfipadé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele je Zhotovitel opravnén vzdy po roce trvani
Bankovni zaruky snizit jeji hodnotu o jednu sedminu (1/7) jeji hodnoty.

Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkd z Bankovni zaruky ve vySi, ktera odpovida vysi uplatnéné
smluvni pokuty, jakéhokoli nesplnéného zavazku Zhotovitele vucéi Objednateli, nakladd nezbytnych
k odstranéni vad, jakychkoliv Ujem zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo
jakékoli ¢astce, ktera dle vyluéného uvazeni Objednatele divodné odpovidd nahradé vadného plnéni
Zhotovitele.

Pfed uplatnénim pInéni z Bankovni zaruky ozndmi Objednatel pisemné Zhotoviteli vySi plnéni, které bude
Objednatel od banky pozadovat.

Pokud by kdykoliv v prabéhu provadéni Dila Bankovni zaruka méla byt ukonéena pfed stanovenym dnem
nebo pokud dojde pfed timto dnem k vyCerpani Bankovni zaruky, je Zhotovitel povinen nejpozdéji tricet
(30) dnu pfed dnem ukonéeni Bankovni zaruky, nebo nejpozdéji do sedmi (7) dni od vycerpani
Bankovni zaruky pfedat Objednateli novou bankovni zaruku, vystavenou za podminek stanovenych touto
Smlouvou, nebo pisemné prohlaseni banky o prodlouzeni G¢€innosti plvodné vystavené Bankovni zaruky.
Tato nova nebo prodlouzena bankovni zaruka musi byt G¢inna alespor po dobu jednoho (1) roku nebo do
konce zavazné doby jejiho trvani podle tohoto ¢lanku a pouzije se na ni ustanoveni tohoto odstavce.

Zhotovitel neni opravnén se domahat ndhrady ani jakéhokoliv jiného néroku pro neopravnéné Cerpani
Bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni Dila nebo na vyskyt vad nebo zaruc¢nich vad Dila,
které byly divodem ¢&erpani Bankovni zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladné neodstranil nebo
neprokazal, Zze nenastaly, nebo se s Objednatelem nedohodl jinak.

V pfipadé prfedéasného ukonceni této Smlouvy vrati Objednatel Zhotoviteli Bankovni zaruku po fadném
splnéni v8ech povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze zavaznych pravnich predpisi a z této Smlouvy,
které s ohledem na jejich charakter pfed€asnym ukon&enim této Smlouvy nezaniknou.

] . _ CLANEK 6
VLASTNICTVi A POJISTENi PREDMETU DIiLA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Vlastnikem véci uréenych pro Dilo a vSech soucasti zabudovanych do stavby Dila se Objednatel stane
okamzikem takového zabudovani do stavby Dila (tj. i okamzikem montaze, udrzby, opravy nebo Upravy).
Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském systému vlastnicky rezim, ktery neni v kolizi
s vlastnickym rezimem podle této Smlouvy.

Predmét Dila a veSkeré pfedméty, soucasti nebo materialy do néj zabudované a/nebo umisténé na Misté
plnéni budou pojistény Zhotovitelem, na jeho naklady, u pojiStovny a v rozsahu stanovenymi v zadavaci
dokumentaci Zakazky a takova pojistna smlouva bude zahrnovat pojisténi odpovédnosti za Skodu €i jinou
Ujmu zpusobenou Zhotovitelem tfeti osobé (v€etné Objednatele) pfi realizaci Dila pokryvajici veskeré
plnéni podle této Smlouvy s minimalnim celkovym limitem pojistného pInéni ve vySi minimalné
25.000.000,- K¢ a vysi spolutcasti Zhotovitele nepfesahujici ¢astku 100.000,- K¢.

Strany timto potvrzuji, Zze Zhotovitel pfed podpisem této Smlouvy predlozil Objednateli kopii pojistné
smlouvy/pojistného certifikatu splfiujici podminky stanovené v odstavci 6.2 vySe.

PInéni z pojistné smlouvy dle odstavce 6.2 této Smlouvy (nebo, pokud je takové pojisténi zahrnuto
v rdmcovém pojisténi Zhotovitele, pak pouze v rozsahu pojiSténi vztahujictho se na provadéni Dila
Zhotovitelem podle této Smlouvy) bude vinkulovano ve prospéch Objednatele s tim, ze Objednatel muze
poskytnout jakakoliv a veSkera pojistna plnéni, ktera obdrzel na zakladé takové pojistné smiouvy,
Zhotoviteli vyluéné za ucelem navraceni takovych ¢asti pfedmétu Dila, které byly poskozeny v ramci
pFisludné pojistné udalosti, do stavu, ve kterém se nachazely pfed poskozenim.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Zhotovitel je povinen mit od prevzeti Mista plnéni do uplynuti posledni zaruéni lhaty podle této Smlouvy
uzavfeno pojisténi pro pfipad:

(i) vzniku Ujmy na stavbé, stavebnich pozemcich nebo jiném majetku Objednatele nachazejicim se na
Misté plnéni, at jiz vzniklé v souvislosti s plnénim této Smlouvy nebo jinak, véetné (nikoliv vyluéné)
pojisténi pro pfipad odcizeni, vandalismu ¢i Zivelné pohromy;

(i)  vzniku odpovédnosti Zhotovitele nahradit Gjmu zplsobenou Objednateli v souvislosti s pInénim této
Smlouvy, a to jak z dlvodu zplUsobeni Ujmy na jakémkoli majetku Objednatele (i jiném nez
uvedeném vysSe v odrazce (i), tak z dlvodu vzniku odpovédnosti Objednatele za Ujmu vaci tietim
osobam v souvislosti s plnénim této Smlouvy Zhotovitelem, a

(i) vzniku odpovédnosti Zhotovitele nahradit Gjmu vici tfetim osobam v souvislosti s plnénim této
smlouvy, a to minimalnimi celkovymi limity pojistného plnéni uvedenymi v odstavci 6.2 vyse.

Pojisténi nesmi obsahovat zadnou podminku, podle které pojisténi zanika v dasledku vzniku pojistné
udalosti, ledaze v dusledku takové pojistné udalosti dojde k vycerpani vySe uvedeného limitu pojistného
plnéni pro obdobi uvedena v odstavci 6.2 vySe. Pokud je ve vztahu k pojisténi ajmy na stavbé, stavebnich
pozemcich nebo jiném majetku Objednatele nachazejicim se na Misté plnéni podle bodu (i) vySe uveden
Zhotovitel jako opravnéna osoba, které v dusledku pojistné udalosti vznikne pravo na pojistné plnéni,
musi byt Zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouzit pojistné plnéni na uvedeni poSkozeného
majetku Objednatele do pavodniho stavu.

Pojisténi nesmi obsahovat zadné vyluky nad ramec vyluk, které jsou v obdobnych pfipadech standardné
pouzivany, a dale ve vztahu k pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Ujmu podle bodu (ii) a (iii) zadné
vyluky, které by jakkoli omezovaly pravo Objednatele nebo tfetich osob na nahradu Ujmy zpUsobené
Zhotovitelem v souvislosti s plnénim této Smlouvy.

Pro vylou€eni jakychkoliv pochybnosti se strany dohodly, ze Zhotovitel je povinen poijistit fyzické osoby,
které pro néj budou pracovat z titulu uzavieni této Smlouvy pro pfipad jejich télesné Gjmy nebo smrti,
které vznikly v souvislosti s plnénim zavazkl Zhotovitele dle této Smilouvy.

V pfipadé, ze v dusledku jiné udalosti nez pojistné udalosti ve vztahu k provadéni Dila poklesne nebo je
divodna obava, ze by v dusledku takové udalosti mohla poklesnout horni hranice pojistného plnéni
z pojisténi uzavieného Zhotovitelem podle odstavce 6.2 této Smlouvy (at jednou Ci vice pojistnymi
smlouvami) pod droven ur€enou ve vztahu k pfisluSnému obdobi v odstavci 6.2 této Smlouvy (pfipadné
pod stavajici Uroven, poklesla-li jiz dfive takova celkova horni hranice pojistného plnéni pod Uroven
uréenou ve vztahu k pfislusnému obdobi v odstavci 6.2 této Smlouvy z dudvodu pojistné udalosti nebo
udalosti vztahujicich se k Dilu podle této Smlouvy), je Zhotovitel povinen na své naklady do Etyriceti péti
(45) dnu od vzniku takové pojistné udalosti zajistit dalSi pojisténi, tak aby celkova horni hranice pojistného
plnéni byla navy$ena na drovef uvedenou ve vztahu k pfisluSnému obdobi v odstavci 6.2 této Smlouvy
(pfipadné na stavajici Uroven pred takovou udalosti, poklesla-li jiz dfive celkova horni hranice pojistného
plnéni z pojisténi uzavieného zhotovitelem podle odstavce 6.2 této Smlouvy pod Uroven urenou ve
vztahu k pfislusnému obdobi v odstavci 6.2 této Smlouvy z dlvodu pojistné udalosti nebo udalosti
vztahujicich se k Dilu podle této Smlouvy). Vznik takové udalosti stejné jako opatfeni pfijata Zhotovitelem
v souladu s timto odstavcem je Zhotovitel povinen neprodlené pisemné oznamit Objednateli. Totéz plati
pro pripady zvy$eni hodnoty Dila v disledku zvétSeni jeho rozsahu. Ufedné ovéfenou kopii pojistné
smlouvy &i pojistnych smluv, jimiz zajisti dalSi pojisténi v souladu s odstavcem 6.8 vySe, je Zhotovitel
povinen predat Objednateli do patnacti (15) dni od vzniku udalosti, na niz se vaze povinnost zajistit
takové dalsi pojisténi.

Zhotovitel je povinen pfi sjednavani veskerych pojisténi podle ¢lanku 6 této Smlouvy jednat v Uzké

soucinnosti s Objednatelem, pribézné jej informovat o veskerych dllezitych skuteénostech tykajicich se
sjednavani pojisténi a vyzadat si k témto skute€¢nostem jeho stanovisko.

Zhotovitel se timto zavazuje splnit nasledujici pozadavky Objednatele:

(a) nedojde-li k zaboru vefejného prostranstvi, bude eventuelni skladka materidlu specifikovana pfi
predani a prevzeti Mista plnéni,
(b) likvidaci odpadu vzniklého pfi realizaci Dila si Zhotovitel zajiStuje sam tak, ze bude roztfidén dle
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prisludnych predpisli ve smyslu zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakon(, v platném znéni, a obecné zavazné vyhlasky hl. m. Prahy €. 5/2007 Sb. HMP, kterou se
stanovi systém shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a odstranovani komunalnich
odpadu vznikajicich na Uzemi hlavniho mésta Prahy a systém naklddani se stavebnim odpadem
(vyhlaska o odpadech);

pro provadéni Dila Zhotovitel pouzije pouze vyrobky a materidly, které splfiuji pozadavky §156
Stavebniho zakona. Splnéni této povinnosti prokaze Zhotovitel Objednateli pfedanim pfislusnych
platnych dokladd (atestd/certifikata atp.) pred pfedanim predmétu Dila;

pro provadéni Dila Zhotovitel pouZije pouze takové vyrobky, které svym provedenim zaruduji
bezpec&nost pfi realizaci a uzivani a spliuji pozadavky zakona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkonud, v platném znéni (tzv.
prokazovani shody s pozadavky norem a dalSich pfisluSnych pfedpis(l). Spinéni této povinnosti
prokaze Zhotovitel Objednateli pfed predanim pfedmétu Dila, a to doklady o prokazani shody
zejm. od jednotlivych dodavatell technickych zafizeni;

veskeré instalace Zhotovitel provede podle platnych predpist a norem CSN;

pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi
predpisy (zejm. o bezpecnosti prace a pozarni ochrané), s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat
a pouzivat ochranné prostredky. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou
pro dané prace vyuceni nebo zaskoleni;

Zhotovitel pfed zahajenim provadéni Dila zajisti pasport (fotodokumentaci) veSkerych okolnich
nemovitosti. Zhotovitel na vlastni naklad vypracuje potfebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dilenské vykresy, technologické postupy montaznich praci apod.) a provede v
pripadé potieby doplfujici prizkumné prace. Dilenskd dokumentace a vzorky materiald budou
pred zahajenim vyroby pfedlozeny k odsouhlaseni Objednateli;

Zhotovitel zajisti bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci podle zakona €. 262/2006 Sb., zakonik
prace, v platném znéni, a podle navazujicich pfedpisu;

po dobu provadéni praci je Zhotovitel povinen dodrzovat veSkeré hygienické, pozarni
a bezpecénostni pfedpisy napf. pozadavky na limitovanou hluénost a prasnost apod.;

v§echny povrchy, konstrukce, venkovni a vnitfni plochy apod. poSkozené v dusledku provadéni
Dila budou pfed pfedanim pfedmétu Dila Objednateli uvedeny Zhotovitelem na jeho naklady do
pavodniho stavu, v pfipadé zni¢eni budou Zhotovitelem na jeho naklady nahrazeny novymi;

Zhotovitel na své naklady obstara (na zakladé plné moci vystavené Objednatelem) vykon vesSkeré
inzenyrské cinnosti po celou dobu provadéni Dila, zejm. zajisti povoleni potfebnych zabor,
vyty€eni inzenyrskych siti, osazeni elektromérli apod.; a

Zhotovitel predlozi Objednateli doklady o zplUsobu vyuziti odpadd z bouracich praci a ze stavebni
¢innosti nebo jejich odstranéni s uvedenim podilu odpadu, ktery byl pfedan k recyklaci. Soucasti
pozadovanych dokladl budou kopie evidencnich listd pfepravy nebezpecnych odpadu, dle
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

6.12 Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji vSak do péti (5) Pracovnich dntli od vzniku kterékoliv z nize
uvedenych skutecnosti, pisemné informovat Objednatele o tom, ze:

(a)
(b)
(c)
(d)
()

Zhotovitel prestal plnit svoje splatné penézni zavazky vuci svym subdodavatelim podilejicim se
na plnéni této Smlouvy,
Zhotovitel se stal subjektem, na néjz byl podan navrh na zahjeni insolvenéniho fizeni,
bylo rozhodnuto o tom, ze Zhotovitel vstupuje do likvidace,
Zhotovitel pfestal byt opravnén provozovat nékterou z ¢innosti, ktera je predmétem této Smlouvy,
anebo
je jinak zavaznym zplsobem omezena nebo ohroZzena schopnost Zhotovitele plnit povinnosti
podle této Smiouvy.
CLANEK 7
ODPOVEDNOST ZA PREDMET DILA

7.1 Do doby, nez budou veSkeré pfipadné vady a/nebo nedodélky uvedené v Konecném piedavacim
protokolu a/nebo Kolauda¢énim souhlasu, zcela odstranény, bude Zhotovitel povinen (pokud Objednatel
neuréi jinak) zastupovat Objednatele ve vztahu k jakymkoliv tfetim osobam dotéenym provadénim Dila v
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7.2

8.1

8.2

8.3

zalezitostech provadéni Dila a, pokud to bude nezbytné, Objednatel udéli za timto Ucelem Zhotoviteli
plnou moc.

Do doby, kdy byly veSkeré pfipadné vady a/nebo nedodélky uvedené v Kone¢ném predavacim protokolu
a/nebo Kolaudaénim souhlasu Zhotovitelem odstranény, ponese Zhotovitel veSkera rizika a bude
odpovidat za jakékoliv Skody na pfedmétu Dila (v€etné, zejména za kradez jakékoliv ¢asti pfedmétu Dila
nebo materidld/vybaveni umisténych na Misté plnéni) a Skody pfimo &i nepfimo zplisobené Objednateli €i
tfetim osobam v souvislosti s provedenim Dila.

] CLANEK 8 5
SMLUVNi POKUTA A NAHRADA SKODY

Pokud Zhotovitel porusi (dle nazoru Objednatele) povinnost predat zcela dokonéeny predmét Dila véetné
Kolaudaéniho souhlasu a/nebo pokud je Zhotovitel v prodleni s dokonéenim jakékoliv dil¢i ¢asti Dila
dle Harmonogramu postupu praci, nebo pokud bude Zhotovitel v prodleni s pfedanim dokladd uvedenych
v odstavci 14.4 této Smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy:
deset tisic korun Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni. Tato smluvni pokuta nevyluCuje pravo
Objednatele na nahradu Ujmy vzniklé z takového prodleni, a to v pIné vysi.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim realizace Dila dle odstavce 3.3 této Smlouvy, zaplati
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun €eskych) za kazdy
zapocaty den prodleni. Tato smluvni pokuta nevylu€uje pravo Objednatele na nahradu Gjmy vzniklé z
takového prodleni, a to v pIné vysi.

Zhotovitel dale Objednateli uhradi nize uvedené smluvni pokuty v pfipadé nasledujicich poruseni
povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, aniz by tim bylo vylou¢eno pravo Objednatele na nahradu Gjmy
vzniklé z takového poruseni (a to v pIné vysi):

(@) v pfipadé prodleni s odstranénim jakychkoliv a veskerych vad, nedostatki a nedodélki ve lhaté
uvedené v Koneéném predavacim protokolu smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic
korun &eskych) za kazdy den takového prodleni;

(b) v pfipadé prodleni s nastupem k odstranéni jakékoliv zaru¢ni vady smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy den takového prodlent;

(c) v pfipadé prodleni s odstranénim havarijni vady smluvni pokutu ve vySi 20.000,- K& (slovy: dvacet
tisic korun €eskych) za kazdy den takového prodleni;

(d) v pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele oznamit Objednateli skute€nosti odstavce 6.12 této
Smlouvy ve vysi 50.000,- K¢ (slovy padesat tisic korun ¢eskych), a to za kazdé jednotlivé poruseni
takové povinnosti;

(e) v prfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli sou€innost pisemné vyzadanou
Objednatelem v pfiméfené |haté uvedené v takové zadosti Objednatele smluvni pokutu ve vysSi
30.000,- K¢ (slovy: tficet tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni;

(f) v pripadé poruSeni povinnosti Zhotovitele vyklidit Misto pInéni nebo jiné prostory souvisejici
s provadénim Dila ve Ihuté stanovené v odstavcich 3.8 a/nebo 3.9 této Smlouvy smluvni pokutu ve
vySi 20.000,- K¢ (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) za kazdy den takového prodlent;

(g) v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele vyzadat si pfedchozi pisemny souhlas Objednatele k uziti
Mista pInéni a souvisejicich ploch pro reklamni ucely dle odstavce 3.10 této Smlouvy smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad takového
poruseni;

(h) v pfipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele predlozit Objednateli Bankovni zaruku ¢&i jakékoliv jeji
prodlouzeni &i obnoveni v souladu s ¢lankem 5 této Smlouvy a ve Ihdtach tam uvedenych smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K& (slovy: padesat tisic korun Ceskych), ato za kazdy den takového
prodleni;

(i) v pfipadé poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele pfi nakladani s odpady smluvni pokutu ve vysSi
100.000,- K¢ (slovy: sto tisic korun €eskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni;

(i) v pripadé poruSeni povinnosti Zhotovitele uvedené v odstavci 2.8 této Smlouvy smluvni pokutu ve
vySi 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.1

9.2

9.3

9.4

Pokud Zhotovitel neodstrani jakékoliv vady a/nebo nedodélky ve Ih(ité stanovené v odstavci 14.5 této
Smlouvy, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za kazdy zapocaty den prodleni.

VysSe smluvni pokuty stanovena v odstavcich 8.1, 8.2, 8.3 a 8.4 této Smlouvy muize byt Objednatelem
zapoctena vici jakékoliv platbé Objednatele ve prospéch Zhotovitele podle této Smlouvy.

Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemuze pinit svij zavazek v disledku prodleni Objednatele.

Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na zakladé pisemné vyzvy Objednatele
doruc¢ené Zhotoviteli, a to do deseti (10) dnti ode dne obdrzeni takové pisemné vyzvy Objednatele.

Uplatnénim smluvni pokuty nezanika narok na nahradu Ujmy v plné vySi. Odstoupenim od smlouvy dosud
vznikly narok na thradu smluvni pokuty nezanika.

V pfipadé prodleni kterékoli smluvni strany s Uhradou penézitého plnéni podle této smlouvy, vcetné
smluvni pokuty, ma druhd smluvni strana pravo na Urok z prodleni ve vySi stanovené obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy. Prodleni s Uhradou smluvni pokuty pro vylou€eni pochybnosti nastava uplynutim
posledniho dne splatnosti smluvni pokuty podle pfislusného dokladu k Uhradé.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost vyplyvajici ze Stavebniho povoleni nebo pokud
porusi povinnost stanovenou v odstavci 15.4 této Smlouvy, pak se timto zavazuje Objednatele odSkodnit
za veSkeré Skody, ztraty, naklady a ndroky tfetich osob, v€etné sankci uvalenych na Objednatele ze
strany organu vefejné spravy, které by byly z takového titulu uplatnény.

~ CLANEK9 o
ODSTOUPENI OD SMLOUVY A UKONCENI SMLOUVY

Objednatel mize odstoupit od této Smlouvy na zakladé pisemného oznameni (zapis ve stavebnim
deniku, dopis), a to s okamzitym U¢inkem ke dni doruceni takového oznameni Zhotoviteli, pokud:

(a)  Zhotovitel je v prodleni s pfevzetim Mista plnéni o vice nez pét (5) dnd;
(b)  Zhotovitel je v prodleni se zahajenim Ffadného provadéni Dila o vice nez pét (5) dnli a takové
prodleni je prokazatelné zavinéné Zhotovitelem;

(¢)  Zhotovitel po obdrzeni pisemného upozornéni Objednatele na jakékoliv vady a/nebo nedodélky
neodstrani jakékoliv takové vady a/nebo nedodélky vzniklé nespravnym provadéni Dila bé&éhem
Ihaty stanovené Objednatelem;

(d)  Zhotovitel je v prodleni s dokonCenim Dila a/nebo s pfedanim Kolaudaéniho souhlasu oproti
terminu stanovenému v odstavci 4.1 této Smlouvy o vice nez deset (10) Pracovnich dnii, ledaze
takové prodleni bylo zplGsobeno vys$si moci; anebo

(a)  Zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odstavci 6.2 této Smlouvy a takové
poruSeni nenapravi ani béhem péti (5) Pracovnich dnl po obdrzeni pisemného oznameni
Objednatele o takovém poruseni.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 vySe, Objednatel
Zhotoviteli uhradi ucelné vynaloZzené néklady prokazatelné spojené s pracemi provedenymi ke dni
Ucinnosti takového odstoupeni Objednatele (s vyjimkou néakladl vzniklych Zhotoviteli v souvislosti
s odstoupenim).

Na zakladé ukoncCeni této Smlouvy z jakéhokoliv dlvodu vrati Zhotovitel Objednateli do péti (5)
Pracovnich dnu po takovém ukoncéeni veskeré dokumenty a/nebo materidly poskytnuté Zhotoviteli nebo
ziskané Zhotovitelem za Gc¢elem provedeni Dila podle této Smlouvy. Povinnost Zhotovitele stanovena
v predchozi vété trva i po ukonceni této Smlouvy z jakéhokoliv divodu.

Jakymkoliv ukon€enim této Smlouvy nebudou nikterak dotCena prava a naroky Objednatele vyplyvajici
z jakékoliv nedbalosti, opomenuti nebo poruseni Zhotovitele, k nimz doSlo pfed takovym ukonéenim,
zejména narok na nahradu Skody vzniklé poruSenim této Smlouvy, narokd na smiuvni pokuty a jinych
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9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

narokl, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni, respektive
zaniku, této Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z divodu nevhodného pfikazu (pokynu) nebo véci ve
smyslu ustanoveni §2595 Ob¢anského zakoniku.

CLANEK 10
VYSSi moc

Na zakladé vyskytu jakéhokoliv pfipadu vy3Si moci béhem Doby plnéni bude mit Zhotovitel pravo (po
predchozim pisemném a zdlivodnéném oznameni Objednateli dle odstavce 10.2 nize) prodlouzit lhatu pro
splnéni svych zavazkd podle této Smlouvy, nejdéle vSak o dobu, ktera odpovida trvani takového pfipadu
vy$8i moci a prodlouzit tak Dobu pInéni o takovou dobu. Pfipadem vy$Si moci se pro Ucely této Smlouvy
rozumi pfekazky dle ustanoveni §2913(2) Ob&anského zakoniku, zejména extrémni pUsobeni pfirodnich
zivlU, teroristicky utok, valka, povstani, nepokoje nebo jina udalost, ktera zapficini znieni ¢i poSkozeni
predmétu Dila za predpokladu, ze takovému zni¢eni nebo poskozeni pfedmétu Dila Zhotovitel nemohl
zabranit a dale za predpokladu, ze k takovému zni¢eni nebo poskozeni pfedmétu Dila nedoslo zavinénim
Zhotovitele. Pfipadem vy8§i moci nejsou nepfiznivé klimatické podminky.

V pfipadé, ze Zhotoviteli brani v plnéni jeho povinnosti podle této Smlouvy okolnost, kterou povazuje za
pfipad vy8Si moci ve smyslu ustanoveni odstavce 10.1 vySe, je povinen tuto skute€nost bez zbytec¢ného
prodleni, nejpozdéji vSak do t¥i (3) dnli poté, co mél nebo mohl takovou okolnost zjistit, pisemné oznamit
Objednateli, jinak se nemuze pfipadu vys8si moci dovolavat. Zaroven s takovym oznamenim Zhotovitel
Objednateli pisemné sdéli navrh opatfeni vedoucich ke zmirnéni nebo vylouceni nasledkd pfipadu vyssi
moci, je-li to vzhledem k povaze okolnosti mozné, konkrétni povinnosti, které mu takovy pfipad vyssi moci
brani splnit, pfedpokladaném prodlouzeni Doby plnéni a zaroven dolozi dostupné dikazy o existenci
oznamovaného pfipadu vys&i moci.

Zhotovitel je povinen vyvinout veskeré Usili, které na ném m(ze byt spravedlivé pozadovano, aby
minimalizoval nasledky pfipadu vy$si moci. Objednatel si vyhrazuje pravo pfedem schvalit, jaka opatfeni o
jakych nakladech budou pro minimalizaci pfipadu vys$Si moci pfijata. Zhotovitel je proto Objednatele
povinen predem pisemné informovat, jaké néklady na takova opatfeni ocekava. Ucelné vynalozené a
fadné prokazané naklady takto pfijatych opatfeni nesou smluvni strany spoleéné rovnym dilem. Nesplni-li
Zhotovitel informacéni povinnost ve tfeti vété tohoto pismene, nese naklady pfijatych opatfeni sam;
podobné mohou-li byt G¢elné vynalozené naklady takto pfijatych opatfeni kryty z pojisténi Zhotovitele,
nese naklady pfijatych opatfeni sam.

Zhotovitel je bez zbyteéného odkladu povinen oznamit Objednateli zanik pfipadu vy$Si moci. Zhotovitel se
pfipadu vySS§i moci nemuze dovolavat vedle divodl vyplyvajicich zejména z Ob&anského zakoniku,
pfipadné z ustanoveni této Smlouvy, mj. rovnéz v pfipade,

(a) kdy je v prodleni s provadénim Dila oproti Harmonogramu postupu praci,
(b) kdy je o vice jak deset (10) dnG v prodleni se splnénim jakékoliv penézité povinnosti vugi
Objednateli vyplyvajici z této Smlouvy, nebo

(c)  vypadku dodavky média, které Ize nahradit dodavkami z jinych zdroju €i jinak v Misté pInéni.

~ CLANEK 11 o
STAVEBNI DENIK, KONTROLA PROVADENI DILA,
TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE A AUTORSKY DOZOR

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy v souladu s ustanovenim §157
Stavebniho zakona a v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.
Stavebni denik musi byt veden v listinné formé a musi obsahovat alespori dvé (2) kopie pro Objednatele.
Dal§i podrobnosti vedeni stavebniho deniku a zapisG do né&j jsou uvedeny vtomto ¢&lanku 11
a v pfislusnych pravnich predpisech. Stavebni denik musi byt fadné vedeny. Objednateli pfislusi prvni
kopie, kterou odevzdava Zhotovitel Objednateli vzdy na jeho vyzadani. V den konecného predani
a prevzeti Dila bude Objednateli s ostatnimi doklady pfedan i original stavebniho deniku.
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11.2  Zadny zapis do stavebniho deniku neni zptisobily zvysit Cenu uvedenou v odstavci 5.1 této Smlouvy.

11.3 Objednatel je opravnén kdykoliv dohlizet na provadéni Dila a za timto a¢elem mu bude umoznén kdykoliv
pristup do Mista plnéni s tim, Ze toto nezbavuje Zhotovitele povinnosti a zavazku nepretrzité kontrolovat
a zajiStovat nejvyssi kvalitu vSech provadénych praci, pouzitych materidld a instalovaného zafizeni pro
Ucely pfedmétu Dila. Na pozadani je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli veskeré doklady souvisejici
s provadénim Dila.

11.4 Pokud nékterd ze smluvnich stran nesouhlasi se zapisem do stavebniho deniku, je povinna do t¥i (3)
Pracovnich dnu pfipojit k zaznamu své nesouhlasné vyjadreni, jinak se zapis povaZuje za odsouhlaseny.
U z4pisd majicich vliv na postup praci na realizaci Dila oznami Zhotovitel z&stupci Objednatele telefonicky
v den zapisu, Ze byl tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit.

11.5 Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom (1) vyhotoveni ukladaji na Misté plnéni
(stavenisti) s uvedenim osoby, u které jsou k dispozici.

11.6 Objednatel je povinen na zakladé pisemné vyzvy Zhotovitele ve stavebnim deniku zkontrolovat ¢ast Dila
pred zakrytim ¢i dalsim postupem praci nejpozdéji do tfi (3) Pracovnich dnti ode dne vyzvy Zhotovitele
a ve stavebnim deniku zapsat eventualni pfipominky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozdéii
pét (5) Pracovnich dnii predem. Pokud Zhotovitel Objednatele v uvedené 5-denni Ihaté ke kontrole ¢asti
Dila pfed zakrytim nevyzve, je povinen na zadost Objednatele a na vlastni ndklady odkryt provedené
a zakryté stavebni prace a nésledné je uvést do pavodniho stavu. Zhotovitel pfedlozi Objednateli vysledky
testd (pokud jsou pozadovany nebo vyplyvaji z Projektové dokumentace, pfislusnych pravnich pfedpisd,
pFislugnych pravné zavaznych i doporudenych eskych a evropskych technickych norem (CSN, EN) nebo
fadné stavebni praxe) a Udaje tykajici se kvality materiald pouzitych pfi pracich, jez maiji byt zakryty.

11.7 Zhotovitel je povinen pfedlozit technickému dozoru Objednatele (TDO) technologické postupy jednotlivych
praci, a to nejpozdéji tfi (3) Pracovni dny pfed zahajenim jednotlivych stavebnich praci.

11.8 Objednatel je opravnén kdykoliv oznamit zastupci Zhotovitele jakékoliv vady a/nebo nedodélky zjisténé pfi
provadéni Dila, a to Ustné nebo zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je opravnén pozadovat, aby
jakékoliv takové Ustni sdéleni bylo nasledné doloZzeno Objednatelem pisemné.

11.9 Objednatel je opravnén zastavit s okamzitym GCinkem provadéni Dila Zhotovitelem, pokud Objednatel
zjisti (dle svého oddvodnéného uvdazeni), ze jakékoliv dilci pInéni Dila neni provadéno Zhotovitelem
a/nebo kterymkoliv jeho subdodavatelem v souladu s podminkami této Smlouvy. Provadéni Dila bude
znovu zahajeno na zakladé odstranéni v8ech vad a/nebo nedodélkd uréenych Objednatelem. V pfipadé,
Ze zadna vada a/nebo nedodélek v provadéni Dila Zhotovitelem a/nebo kterymkoliv z jeho subdodavateli
nebyla zjisténa, avSak doSlo k pozastaveni provadéni Dila Objednatelem v souladu s timto odstavcem,
pak je Zhotovitel opravnén (na zakladé predchozi pisemného a zdlvodnéného oznameni Objednateli)
prodlouzit lhdtu pro splnéni svych povinnosti dle této Smlouvy nejdéle vSak o Ihltu v trvani takového
pozastaveni praci a prodlouzit Dobu plnéni o stejnou dobu.

11.10 Objednatel bude sam anebo prostiednictvim svych kontrolnich organ provadét prabéznou kontrolu
provadéni Dila. Rozsah pisemnych povéfeni a jména osob povéfenych vykonem technického dozoru
Objednatele (TDO) a autorského dozoru (AD) Objednatel zhotoviteli na jeho zadost pisemné sdéli.
Zhotovitel vytvari svou soucinnosti podminky pro vykon kontroly Objednatele. ZabezpecCuje uc€ast svych
zaméstnancl ¢i subdodavateld pfi kontrolni €innosti a projednavé technické a jiné otédzky souvisejici
s plnénim této Smlouvy. Zhotovitel dale zabezpecuje potfebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na
stavbé organy statni spravy a jinych opravnénych subjekttd a Cini neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zavad. Zjisti-i Objednatel (&i jakykoliv jeho zastupce), Ze Zhotovitel provadi dilo
nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfisluSna ustanoveni této
Smlouvy, je Objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatki pozadovat, aby Zhotovitel vykazal
nekvalifikované pracovniky z Mista pInéni, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim
Dila a Dilo provadél fadnym zplsobem. V pfipadé, ze Zhotovitel nevykaze nekvalifikované pracovniky
z Mista plnéni a zavady neodstrani ani v Objednatelem stanovené Ih(té€, jde o podstatné poruseni této
Smlouvy a Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit.
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11.11 Objednatel i Zhotovitel jsou opravnéni zapisem do stavebniho deniku nejméné tfi (3) Pracovni dny
predem svolat kontrolni den. Z&stupci Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zi¢astnit. V pfipadé
potfeby zabezpecuje Zhotovitel i€ast dalSich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahu
se Zhotovitelem (subdodavatell), popf. UCast zastupcl vyrobcl véci pouzitych pfi provadéni Dila.
Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery bude obsahovat zejména den a misto konani,
seznam Ucastnik(i, projednavané zdlezitosti a pfijaté zavéry a podpisy U€astnikl. O skutecnosti, ze
probéhl kontrolni den, bude proveden zapis ve stavebnim deniku. Kontrolni dny se konaji minimalné
¢tyrikrat (4x) mésicné.

11.12 Objednatel ma pravo svolavat i mimofadné kontrolni dny dle potfeby Dila.
11.18 Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou vS§ak zménit ustanoveni této Smilouvy.

11.14 Materidly, které neodpovidaji Projektové dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouSkam nebo
podminkdm této Smlouvy a standarddm, musi byt odstranény z Mista plnéni ve [haté stanovené
Objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

11.15 Vznikne-li v disledku vadného provadéni Dila Zhotovitelem Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen tuto
Skodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni predmétu Dila s nalezitou odbornou péci
a podle pokynu Objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynd Objednatele je Zhotovitel
povinen na nevhodnost pokynUd Objednatele pisemné upozornit avSak neni opravnén pozastavit
provadéni Dila bez pisemného souhlasu Objednatele. Pokud vS§ak Objednatel na uvedeném pokynu trva,
neni Zhotovitel povinen pfipadnou $kodu vzniklou spinénim nespravného pokynu uhradit. O tomto musi
byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran.

11.16 Pro posouzeni kvality prace Zhotovitele a kvality Dila jsou povazovana za zavazna jednak veskera
ustanoveni CSN, EN, a to jak v €asti zavazné, tak doporucujici, a technickych podminek vyrobci
materialt pouzitych pfi zhotovovani Dila.

11.17 Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele poskytovat tfetim osobam
Projektovou dokumentaci. ]
CLANEK 12
KOLAUDACE

12.1 Zhotovitel je povinen v zastoupeni Objednatele obstarat a nejpozdéji sou¢asné s doruCenim vyzvy
k pfevzeti zkolaudovaného Dila dle odstavce 14.1 této Smlouvy Objednateli pfedat Kolaudaéni souhlas
opravhujici Objednatele k uzivani Dila a dokumentaci skute€ného provedeni Dila potvrzenou pfislusnymi
stavebnimi Gfady. Pro vylou€eni pochybnosti strany uvadéji, ze dokumentaci skute¢ného provedeni Dila
potvrzenou pfisluSnymi stavebnimi Ufady, se rozumi dokumentace, kterou stavebni Ufad vraci
v souvislosti s kolaudac¢nim fizenim G&astniku Fizeni, coz znamena, Ze se jedna o jinou dokumentaci nez
dokumentaci skute¢ného stavu (v€etné vSech profesi) podle odstavce 2.11 této Smlouvy.

12.2 Za ucelem splnéni povinnosti podle pfedchoziho odstavce Zhotovitel obstara veskeré podklady, doklady
a jiné dokumenty potfebné pro vydani Kolaudaéniho souhlasu opravnujiciho Objednatele k uzivani Dila.
Zhotovitel pfeda Objednateli dvé (2) kompletni vyhotoveni veSkerych takovych doklad(l, spolu s jejich
celkovym seznamem, nejpozdéji deset (10) Pracovnich dni pied podanim Zadosti o vydani
Kolaudac¢niho souhlasu.

12.3 Zhotovitel je v ramci provadéni Dila povinen obstarat v zastoupeni Objednatele povoleni pfislusného
stavebniho Gfadu k veSkerym pfipadnym zménam stavby, ke kterym dojde nebo ma dojit v souladu
s touto Smlouvou.

12.4 Pro Gcely splnéni povinnosti Zhotovitele uvedenych v tomto ¢lanku je Zhotovitel zmocnén zastupovat
Objednatele v Fizenich ve vztahu k pfislusSnym stavebnim Gfaddm, Gcastnikim dotéenych Fizenim,
pfipadné dalSim spravnim Gfaddm, organim Uzemni samospravy a pravnickym ¢&i fyzickym osobam.
K prokéazani tohoto opravnéni obdrzi Zhotovitel od Objednatele pisemnou plnou moc.

12.5 Zhotovitel je povinen splnit veskeré podminky uvedené v Kolaudaénim souhlasu a odstranit, popfipadé
zajistit odstranéni nedostatkdl Dila uvedenych v Kolauda¢nim souhlasu, a to v pfiméfenych Ihatach
stanovenych Objednatelem, stavebnim ufadem ¢&i jinym spravnim organem. V pfipadé, ze Zhotovitel
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neodstrani ¢i nezajisti odstranéni vad a/nebo nedodélkli Dila uvedenych v Kolaudaénim souhlasu je
Objednatel opravnén postupovat v souladu s ustanovenim odstavce 14.8 této Smlouvy.

. CLANEK13
PREVZETI PREDMETU DILA

13.1 Po dokonceni Dila v celém rozsahu a poté, co bude vydan Kolaudaéni souhlas, Zhotovitel pisemné vyzve,
nejméné pét (5) Pracovnich dnl prfedem, Objednatele k prevzeti Dila. Pfedmét Dila bude prevzat
Objednatelem na Misté plnéni na zakladé konecné kontroly Objednatele a o jeho kone¢ném prevzeti a
veskerych pfipadnych vadach a/nebo nedodélcich zjiSténych takovou konecnou kontrolou bude pofizen
zapis, ktery podepisi obé strany (dale jen "Koneény predavaci protokol‘), a to i v pfipadé, ze Objednatel
prejimal Dilo od Zhotovitele po Castech.

13.2 Pokud jsou v odstavci 4.1 této Smlouvy ¢&i v Harmonogramu postupu praci uvedeny Ihity pro dokonéeni
jednotlivych dil€ich pInéni Dila, pak je Objednatel opravnén prevzit predmét Dila po ¢astech, a v takovém
pfipadé bude o kazdém prevzeti jednotlivého diléiho plnéni pofizen zapis, ktery podepisi obé strany, a
ktery bude odpovidat podminkam pro Koneény predavaci protokol dle odstavce 14.1 vySe (dale jen “Diléi
predavaci protokol’).

13.3 Pokud se strany neshodnou na soupisu pfipadnych vad a/nebo nedodélkl, ktery ma byt soucasti
Konecného predavaciho protokolu, respektive Dil¢iho pfedavaciho protokolu, pak jakékoliv spory budou
predlozeny autorizovanému znalci jmenovanému Objednatelem, jehoz nazor bude koneény a pro strany
této Smlouvy zavazny.

13.4 V den prevzeti Dila Zhotovitel Objednateli pfeda dokumentaci skute¢ného stavu (v€etné vSech profesi) a
dale Zhotovitel Objednateli pfeda veskeré potfebné, sjednané a povinné doklady, jakoz i veSkeré zbyvajici
¢i nahradni materidly a vybaveni k zabudovani do Dila, zejména, avSak bez omezeni, vesSkeré zkusebni
protokoly k funk&nosti zafizeni, ktera jsou soucasti Dila, zaruéni listy a prohlaSeni o pouzitych
materialech, vyrobcich a vybaveni a zaru¢ni prohlaseni.

13.5 Objednatel neni povinen prevzit vadny nebo nedokonéeny predmét Dila (nebo jakoukoliv jeho
samostatnou funkéni ¢ast) ¢i pfedmét Dila, ohledné néjz Zhotovitel Objednateli neodevzdal potfebné,
sjednané a povinné doklady a dokumentaci, nicméné jestlize tak ucini, Zhotovitel bude mit povinnost
uvést predmét Dila (nebo jakoukoliv jeho samostatnou funkéni ¢ast) do bezvadného a Uplného stavu
a odstranit veSkeré pfipadné vady a/nebo nedodélky uvedené v Koneéném predavacim protokolu,
respektive v Diléim predavacim protokolu, a to béhem dvaceti (20) Pracovnich dnl poté, respektive
v jakékoliv jiné Ihaté uvedené v Koneéném predavacim protokolu, respektive v Diléim pfedavacim
protokolu. Pokud Zhotovitel nepfeda béhem Doby pInéni (ve Ihiitdch stanovenych v odstavci 4.2 této
Smlouvy ¢&i v Harmonogramu postupu praci) Objednateli zcela dokonéeny pfedmét Dila (prosty jakychkoliv
vad a/nebo nedodélku jakékoliv povahy), pak ustanoveni ¢lanku 8 této Smlouvy o smluvni pokuté neni
dotéeno prevzetim vadného nebo nelpiného predmétu Dila Objednatelem.

13.6 Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastni ndklady a béhem l|hdty stanovené Objednatelem, jakékoliv
dodate¢né upravy Dila, které by byly pozadovany v ramci dokon&eni Dila nebo na zakladé podminek
uvedenych v Kone&ném predavacim protokolu, respektive v Diléim pfedavacim protokolu, avSak za
podminky, ze takové Upravy si vyzadala existence vad a/nebo nedodélkll, za které Zhotovitel odpovida.
V pfipadé, kdy by Zhotovitel za takové vady a/nebo nedodélky neodpovidal, se Zhotovitel zavazuje takové
Upravy provést na naklady Objednatele a ve Ihaté stanovené Objednatelem.

5 CLANEK 14 )
ODPOVEDNOST ZA VADY A/NEBO NEDODELKY A ZARUKA ZA JAKOST

14.1 Zhotovitel odpovida Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodélky pfedmétu Dila, které ma v dobé jeho
predani Objednateli nebo, pokud Objednatel pfevezme vadny nebo nedokonceny pfedmét Dila, za ty
vady a/nebo nedodélky, které ma pfedmét Dila v dobé jejich odstranéni nebo v dobé dokonceni pfedmétu
Dila dle odstavce 14.6 této Smlouvy, a za jakékoliv vady a/nebo nedodélky vzniklé po této dobg, jestlize
byly zplsobeny porusenim jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z této Smiouvy.
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14.2 Zaruéni doba ve vztahu ke stavebnim pracim je sjednana na dobu Sedesati (60) mésicll a poc¢ina bézet
dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti Dila. V pfipadé dil€ich plnéni zaruéni doba pocina bézet az dnem
predani a prevzeti celého Dila dle této Smlouvy. Zaruka se vztahuje na vady Dila, které se projevi u Dila
béhem zaru€ni doby s vyjimkou vad, u nichz Zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil Objednatel. Neni-li
ve smlouvé uvedeno jinak, u strojnich a specialnich dodavek se poskytuje zaruka na dobu stanovenou
zaru¢nim listem vyrobce (s tim, ze tato zaruka se nevztahuje na spotfebni material), avSak v minimalni
délce dvacet étyri (24) mésict.

14.3 Pokud se strany pisemné nedohodnou jinak, provedou Objednatel a Zhotovitel pfed vyprSenim jakékoliv
zarucni lhaty (respektive v obdobi posledniho mésice jakékoliv takové zaruéni Ihlty) zaruéni kontrolu. Na
zakladé jakékoliv takové zarucni kontroly bude sepsan protokol o splnéni zaruénich podminek, popfipadé
budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady a stanoven rezim jejich odstranéni.

14.4 Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo bude mit po dobu trvani zaru€ni doby vlastnosti stanovené Projektovou
a souvisejici dokumentaci v€etné jejich zmén a doplrikd, technickymi normami, které se na jeho provedeni
vztahuiji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu této Smlouvy a pfiméfenou zvladStnostem Dila, pouzité
technologii, materialu, pokyniam a podkladiim dodanym Objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovédny za vady pInéni podle ustanoveni §2615 a nasl. a §2099 a nasl.
Obc&anského zakoniku.

14.5 Objednatel je opravnén reklamovat u Zhotovitele vady Dila nejpozdéji do konce pfislusné zaruéni doby.
Reklamaci provadi Objednatel pisemné, v reklamaci vady popiSe a uvede své pozadavky, véetné terminu
pro odstranéni vad Zhotovitelem s tim, Ze je-li reklamace opravnéna, ma Objednatel pravo:

(@) pljde-li o vady nepodstatné (§2107 Obcanského zakoniku), na bezplatné a bezodkladné
odstranéni takovych vad a nedodélki — opravou opravitelnych €asti Dila, vyménou neopravitelnych
¢asti, dodanim nedodanych ¢asti anebo na poskytnuti pfiméfené slevy z Ceny,

(b) puljde-li o vady podstatné (§2106 Obcanského zakoniku), ma Objednatel vedle narokd shora
uvedenych pravo od této Smlouvy odstoupit, to neplati, je-li Zhotovitel schopen odstranit vady
a nedodélky v pfiméfrené Ihuté.

Objednatel sdéli Zhotoviteli, jaké pravo si zvolil pfi oznameni vady, nebo bez zbyte¢ného odkladu po
oznameni vady. Provedenou volbu nemize Objednatel zménit bez souhlasu Zhotovitele; to neplati, zadal-
li Objednatel opravu vady, ktera se ukaze jako neopravitelnd. Neodstrani-li Zhotovitel vady v pfiméfené
Ihaté ¢i oznami-li Objednateli, ze vady neodstrani, mGze Objednatel pozadovat misto odstranéni vady
pfiméfenou slevu z Ceny, nebo mlze od této Smlouvy odstoupit.

14.6 Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni disledku vadného pinéni. Zhotovitel je povinen do péti
(5) dnd ode dne obdrzeni reklamace zaslat Objednateli své pisemné stanovisko s uvedenim, zda
reklamaci uznava, nebo sdéli Objednateli své namitky spolu s jejich odivodnénim. Zhotovitel se zavazuje
zahdjit bezplatné odstranéni vad dila nejpozdéji do péti (5) Pracovnich dnli od obdrzeni reklamace,
nedohodne-li se s Objednatelem na jiném terminu, a to i tehdy, neuznava-Ili odpovédnost za své vady.

14.7 V pfipadé odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni, bézi pro toto nahradni plnéni nova zaruéni doba,
a to ode dne prevzeti nového plnéni Objednatelem.

14.8 Neodstrani-li Zhotovitel takové reklamované vady a/nebo nedodélky ve lhité stanovené Objednatelem,
nebo ozndmi-li pred jejim uplynutim, Ze vady &i nedodélky neodstrani, ma Objednatel kromé vySe
uvedenych prav rovnéz pravo zajistit na naklady Zhotovitele opravu takovych vad a/nebo nedodélki
a/nebo vyménu jakychkoliv vyrobk( nebo vybaveni pouzitych v pfedmétu Dila jinym zhotovitelem
a Zhotovitel se timto zavazuje, Ze nahradi veSkeré naklady s tim spojené Objednateli béhem péti (5)
Pracovnich dnt po obdrzeni pfFislusnych dokladl (aniz by tim byl dotéen narok Objednatele na smiuvni
pokutu podle této Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neucini, je Objednatel opravnén zapodist jakékoliv
néklady, jez mu vznikly v souvislosti s takovou opravou a/nebo vyménou a pfipadnou souvisejici smluvni
pokutu vici jakékoliv platbé, kterou ma Objednatel Zhotoviteli uhradit na zakladé této Smiouvy.

14.9 Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutych zaruk nezanikaji, ohledné Objednateli pfedanému
predmétu Dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od této Smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady
se nedotykaji narokl na nahradu Skody nebo na smluvni pokutu.
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CLANEK 15
DALSI UJEDNANiI

15.1 V prfipadé, ze by Zhotovitel od Objednatele pfevzal jakoukoliv véc za UcCelem jejiho zapracovani pfi
provadéni Dila, odpovida za ni (v€etné odpovédnosti za Skodu a ztratu takové véci) jako uschovatel
a jakékoliv naklady spojené s takovou Uschovou ponese ta strana, na které se strany dohodnou.

15.2 Pisemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav
a povinnosti upravenych touto Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se dorucuji do vlastnich
rukou. Povinnost strany dorudit pisemnost do vlastnich rukou druhé strané je splnéna pfi doruovani
postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruéi, pfipadné je také splnéna pfi
dorugovani datovou schrankou. Ug&inky dorudeni nastanou i tehdy, jestlize posta pisemnost strané vrati
jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

15.3 Bez omezeni ustanoveni odstavce 2.5 této Smlouvy neni Zhotovitel opravnén postoupit jakakoliv za svych
prav a/nebo prevést jakoukoliv ze svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy na jakoukoliv tfeti osobu,
zejména Zhotovitel neni (bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele) opravnén postoupit
jakékoliv penézité pohledavky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na
jakoukoliv tfeti osobu.

15.4 Zhotovitel se timto vyslovné zavazuje, Zze kdykoliv na zakladé vyzvy umozni kontrolu vynaloZenych
prostfedkl vyplyvajici ze zakona &. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisli, respektive na zakladé vyzvy predlozi ke kontrole
Objednatelem vynalozenych prostfedkd veskeré naklady, které jsou predmétem Zakazky oznaceny jako
uznatelné pro dotaéni financovani Zakazky.

~_ CLANEK 16 ]
ZAVERECNA USTANOVENI

16.1 Tato Smlouva a spory z ni vzniklé se fidi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména ustanovenimi
Obcanskeho zakoniku. Jakeékoliv spory mezi stranami budou feseny vécné a mistné pfisluSnym soudem
Ceské republiky.

16.2 Tato Smlouva je zavazna jak pro strany, tak pro jejich pfipadné pravni nastupce.

16.3 Tato Smlouva je jedinou a Uplnou dohodou stran a jakékoliv jeji zmény nebo dodatky musi byt u€inény ve
formé pisemného dodatku podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem.

16.4 Strany timto vyluCuji pouziti §1740(3) Obcanského zakoniku, ktery stanovi, Ze smlouva je uzaviena
i tehdy, kdy nedojde k Uplné shodé projevl vile smluvnich stran. Cena a zplsob jeji Uhrady (vCetné
Uhrady DPH) a zména Ceny jsou upraveny komplexné v této Smlouvé a pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti se Strany timto vyslovné dohodly, Ze ustanoveni §2610, §2611, §2620(2) a §2622
Obcanského zakoniku se pro ucely této Smlouvy nepouziji. Provadéni, dokonéeni a predani Dila je
komplexné upraveno pfislusnymi ustanovenimi této Smlouvy, a Strany se timto vyslovné dohodly na tom,
ze ustanoveni §2605, §2606, §2608, §2609, §2627 a §2628 Obcanského zakoniku se pro Ucely této
Smlouvy nepouZziji.

16.5 Pro vylou€eni pochybnosti se uvadi, ze strany povazuji tuto Smlouvu za odvaznou Smlouvu, a tudiz se na
zavazky z ni vzniklé nepouziji ustanoveni Obcanského zdkoniku o zméné okolnosti (§1764 az 1766) a o
neumérném zkraceni (§1793 az 1795).

16.6 Strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§504 Obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich
podminek. Zhotovitel timto vyslovné souhlasi se zvefejnénim veSkerych ndlezitosti a podminek této
Smlouvy a/nebo souvisejicich dokumentd a informaci, zejména, av8ak bez omezeni, v souladu
s odstavcem 16.7 nize. Tento souhlas se tyka i takovych Gdajd, jejichz ochrana je regulovana predpisy na
ochranu osobnich 0daju (zejména Nafizenim Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27.dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd a o volném
pohybu téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl) (dale jen
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16.7

16.8

16.9

.NaFizeni"), ¢i jakychkoliv dalSich pravnich predpist vztahujicich se k ochrané osobnich Gdaji) tzn.
osobnich i citlivych Udaja, véetné podoby podpisu. Smluvni strany davaji zarover timto Objednateli svUj
vyslovny souhlas ve smyslu vySe uvedenych pfedpisi na ochranu osobnich Udaji se zpracovanim
veskerych vtéto Smlouvé uvedenych osobnich Udaju, v€etné Udaja citlivych, na dobu neurcitou, za
Ucelem spinéni smluvnich povinnosti, evidence Smlouvy a zpfistupnéni obsahu Smlouvy verejnosti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv postupem dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv, v platném znéni, a dale bere na védomi a souhlasi se zvefejnénim uzaviené Smlouvy
(s vyjimkou Projektové dokumentace, ktera tvofi volnou pfilohu této Smlouvy), véetné vSech jejich zmén a
dodatkd a dalSich souvisejicich dokumentl a informaci a vcetné vySe skutecné uhrazené ceny za plnéni
Zakazky na profilu Objednatele ve smyslu ustanoveni §219 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, v platném znéni.

Tato Smlouva je podepsana ve dvou (2) vyhotovenich v eském jazyce, z nichz Objednatel a Zhotovitel
obdrzi kazdy jedno (1) vyhotoveni.

Veskeré Prilohy pfipojené k této Smlouve tvofi jeji neoddélitelnou soucast.

16.10 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti dnem jejiho

zverejnéni v registru smiuv.

V Praze - Zbraslavidne . kvétna 2019

Za Objednatele:

Méstska ¢ast Praha - Zbraslav:

Podpis:

Jméno: Ing. Zuzana Vejvodova
Funkce: starostka

v

dnedne . kvétna 2019

Za Zhotovitele:

Roddom s.r.o.:

Podpis:

Jméno: Jan Bfizdala
Funkce: jednatel
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Pfiloha 1
Harmonogram postupu praci

Pfiloha 2
Rozpocet

Pfiloha 3
Seznam poddodavateld
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