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I. 
Smluvni strany 

1. Nazev prispevkove organizace: Stredni skola prof. Zdenka Matejcka, Ostrava -
Poruba, prispevkova organizace 

se sfdlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba 

zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, reditelem skoly 

IC: 13644319 

DIC: CZ13644319 

bankovnf spojenf: CSOB, a.s. 

cfslo uCtu: : 

Osoba opraVnem3 jed nat ve vecech realizace stavby: 

..... _._ . . v 

(dale jen "objednater') 

1. 	Obchodni firma Pavel Samek INSTALSERVIS 
se sidlem: Nad Dvorem 908/48, 713 00 Hermanice 

zastoupena: Pavlem Somkem 

ICO: 48425052 

DIC: CZ6908275550 

bankovnf spojenf: KB Ostrrlv;:I - Poruba 

cfslo uCtu:: 


Zapsima v obchodnfm rejstrfku vedenem .................. soudem v .... ~ .......... , oddll ..., 
vlozka ... 

Osoba opraVnem3 iednat ve vecech technickych a realizace stavby: 

(dale jen "zhotovitel") 

II. 
Zakladni ustanoveni 

1. 	 Tato smlouva je uzavrena die § 2586 a nasi. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, 
ve zneni pozdejsfch predpis5 (dale jen "obcanskY zakonik"); prava a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravena se rfdf prfslusnymi ustanovenimi obcanskeho zakoniku. 

2. 	 Smluvnf strany prohlasujf, ze udaje uvedene v cl. I teto smlouvy jsou v souladu 
se skutecnosti v dobe uzavrenf smlouvy. Smluvnf strany se zavazujf, ze zmeny dotcenych 
udaj5 oznamf bez prodlenf' pfsemne druhe smluvnf strane. V prfpade zmeny uCtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnez dolozit vlastnictvf k novemu uCtu, a to kopif 
prfslusne srnlouvy nebo potvrzenfm penezniho ustavu. Pri zmene identifikacnkh udaj5 
smluvnich stran vcetne zmeny uCtu neni nutne uzavfrat ke smlouve dodatek. 

3. 	 Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujicf tuto smlouvu jsou k tomuto jednani 
opravneny. 

4. 	 Zhotovitel prohlasuje, ze je odborne zp5sobily k zajisteni predmetu plneni podle teto 
smlouvy. 
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5. 	 Zhotovitel potvrzuje, ze se detailne seznamil s rozsahem a povahou dna, ze jsou mu 
znamy veskere technicke, kvalitativnf a jine podminky nezbytne k realizaci dna a ze 
disponuje takovYmi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou nezbytne pro realizaci 
dna za dohodnutou smluvnf cenu uvedenou v cl. V odst. 1 teto smlouvy. 

III. 
Predmet smlouvy 

1. 	 Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele na svaj naklad a nebezpecf stavbu 
"Rekonstrukce socialniho zazemi 2.NP budovy C" (dale jen "stavba") v rozsahu 
die: 

• 	 vYkazu-vYmeru - prlloha c. 1, 

• 	 predpisa upravujfdch provadenf stavebnfch del a ustanovenf teto smlouvy 

(dale jen "dno"). 

2. 	 Soucasti dna je take: 

a) zpracovanf projektove dokumentace skutecneho provedeni stavby ve trech 
vyhotovenfch a geodeticke zamerenf stavby vcetne geometrickeho planu v sesti 
vyhotovenfch, bude-Ii k provedenf dna potrebne. Projektova dokumentace skutecneho 
provedeni stavby a geodeticke zamerenf stavby budou objednateli dodany take 2x v 
elektronicke podobe, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xls, pro skenovane dokumenty * . pdf, pro vYkresovou dokumentaci *.dwg a zaroven 
*.pdf. Pripadne vfcetisky budou ucrovany zvlaSt, 

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnutl) ke zvlastnimu uzivanf verejneho prostranstvf 
a komunikad die platnych predpisa, bude-Ii k provedenf dna potrebne, 

c) zpracovani dokumentace docasneho dopravnfho znaceni vcetne projednanf 
s prfslusnymi spravnfmi organy, bude-Ii k provedenf dna potrebne, 

d) osazenf a udriba dopravnfho znacenf v prabehu provadeni stavebnfch prad 
die dokumentace dopravnfho znaceni, vcetne uvedenf do pavodniho stavu a vracenf 
jejich spravci, bude-Ii k provedenf dna potrebne, 

e) vybudovani a zajiSteni zafizeni staveniste a jeho provoz v souladu s potrebami 
zhotovitele, dokumentad predanou objednatelem, pozadavky objednatele 
a s platnymi pravnfmi predpisy, vcetne pfipadneho zajistenf ohlasenf die zakona 
c. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebnf zakon), ve zneni 
pozdejsich predpistl (dale jen "stavebni zakon"), 


f) zajistenf vytyceni obvodu staveniSte, 


g) zajistenf funkce odpovedneho geodeta po dobu realizace stavby vcetne 
geometrickeho zamereni dokoncene stavby a vyhotovenf geometrickeho planu, 
budou-Ii k provedeni dna potrebne, 

h) 	 zajisteni vytyceni inzenyrskYch siti (tras technicke infrastruktury) podle podminek 
jejich spravca, a to pred zahajenim prad na stavenisti vcetne jejich zamereni 
a zakreslenf die skutecneho stavu do prislusne dokumentace a vcetne jejich 
pisemneho a zpetneho predani jednotlivYm spravcam, bude-Ii k provedenf dna 
potrebne, 

i) 	 predani odpadu k odstraneni na fizenou skladku nebo jiny zpasob jeho odstraneni 
nebo vyuzitf v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zmene nekterYch 
dalsich zakontl, ve zneni pozdejsich predpisa (dale jen "zakon 0 odpadech"); 

C:mlnllv~ n rHl~ n~ c:i"~vhll ..Rpknnc:i"rukrp c;ori~lnrhn 7~7pmr ?NP hlJnovv C:" 2 



o zpOsobu s odpadem bude DreCJIO:z:en pfsemny dok!ad vystaveny prfslusnou 
opravnenou osobou podle zakona oodpadech, 

j} 	 navrh provoznfch a technickYch dodavka vsech doklad6 0 zkouskikh, 
revizfch, a provoznkh navoda a v ceskem (vsechny doklady 
ve 2 vyhotovenfch) vcetne zaskolenf obsluhy, 

k) 	 predanf vsech doklad6 a nalezitostf umoznujkfch zahajenf prlpadne jim§ho 
postupu die stavebnrho zakona, na kten§ho bude mozno zapocft s trvalym 
uzfvanfm stavby, aby bylo mozno vydat kolaudacnf souhlas nebo bylo mozno 
stavbu trvale uzivat na zaklade oznamenf stavebnfmu uradu se zapoeetfm uzfvanf 
die stavebnrho zakona, bude-li k proveden( dna potrebne, 

I) zrlzenf deponie tak, aby nevznikly zadne skody na pozemdch, 

m) provedenf zkousek platnych pravnfch a technickych 
norem, provedenf techto zkousek podmfnkou k dfla, 

n) zajistenf bezpecnych prechodO a pres vYkopy pro prfstupu 
a prrjezdu k objekt~m, bude-li k provedenf dfla potrebne, 

0) udrZovanf stavbolJ dotcenych zpevnenych ploch, verejnych komunikad a vYjezdO 
ze staveniste v a jejich uvedenf do pavodnfho stavu, 


p) zajisteni ochrany proti siren! prasnosti a nadmerneho hluku, 


q) provedenf veskerYch geodetickych a prfpadnych 
 pr6zkumO 
souvisejfdch s provedenfm dna! 

r) zajistenf zpracovanf vsech pripadnych dalsfch dokumentad potrebnych pro provedenf 
dna, 

s} hlasenl archeologickych nalezll v souladu se zakonem c. 20/1987 Sb.! 0 statnf 
pamatkove peci! ve znenf pozdejskh predpisO. 

Zhotovitel je povinen pri provadenf dna 

a) plnit podmfnky pozadavky dotcenych a organizad s realizad 
stavby, 

b) zohlednit dotcenych organO a souvisejfd s stavby 

Pokud vyvstane v prabehu realizace dna nutnost zpracovanf vYrobni dokumentace! zajistf 
ji zhotovitel na sve 

Zhotovitel se provest dno v souladu s technickymi a pravn(mi platnymi 
v Ceske republice v dobe provadeni dna. provedenf dna jsou 7'"''''::0>71'"''''' \liC!'OI"'l"In\ platne 
normy CSN. 

Zhotovitel se prObezne provadet potrebne zkousky, 'n...."....'" a atesty 
k prokazanf kvalitativnfch parametrO predmetu dna. 

Zhotovitel se provest veskere cinnosti a ukony souvisejid s provedenfm dna 
nutne pro vydanf kolaudacnfho souhlasu pro stavbu, zejmena vyrizovanf veskerYch 
povolenf, prekopll, souhlasO! oznamenf apod. 

8. 	 Objednatel se dokoncene dno bez jakYchkoliv vad a nedodelk~ prevzit a zaplatit 
za ne zhotoviteli za dohodnutYch podm(nek cenu die cl. V teto smlouvy. 

Pfipadne viceprace ci meneprace budou smluvnfmi stranami sjedmlny p(semnymi dodatky 
smlouvy. Vfcepnke budou realizovany po prfslusneho dodatku smlouve. 

Smluvnl strany predmet plnenf podle teto smlouvy nenf plnen(m nemoznym 
a ze smlolJvu po peclivem vsech moznych dOsledka. Zhotovitel 
prohlasuje, ze prozkoumal mistnf podmfnky na stave n iSti a mohou bYt 
dokonceny zpOsobem a v termfnech stanovenych touto srnlouvou. 
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IV. 
Doba a misto plneni 

1. 	 Zhotovitel se zavazuje provest dno v termfnu od 1. 7. - 23. 8. 2019 a nejpozdeji poslednf 
den IhOty dokoncene dflo predat objednateli. 

2. 	 Mfstem plnenf je budova C strednf skoly prof. Zdenka Matejcka, Ostrava - Poruba, 
prfspevkova organizace. 

3. 	 V prfpade omezenf postupu prad vlivem neprfznivYch klimatickYch podmfnek bude 
jednano a moznosti posunutf termfnu realizace dna. 

V. 
Cena za dilo 

1. 	 Cena za provedene dna je stanovena dohodou smluvnfch stran a cinf: 299 730,94 Kc 
bez DPH (slovy: dvestedevadesatdevettisfcsettrketkorunceskYchdevadesatCtyrihalero). 

Souhrnny rozpocet je nedflnou prflohou c. 1 teto smlouvy 

2. 	 Soucastf sjednane ceny jsou veskere prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele 
nutne pro vybudovanf, provoz a demontaz zarfzenf staveniste a jine naklady nezbytne 
pro radne a uplne provedenf dna. 

3. 	 Cena za dna bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvYse prfpustnou 
a nelze ji prekrocit. Cenu dna bude mozne menit pouze: 

a) 	 nebude-Ii nektera cast dna v dOsledku sjednanych meneprad provedena, bude cena 
za dno snlzena, a to odeCtenfm veskerYch nakladO na provedenf tech castf dna, ktere 
v ramci meneprad nebudou provedeny. Naklady na meneprace budou odeaeny 
ve vYsi souau veskerYch odpovfdajfdch polozek a nakladO neprovedenych die soupisu 
prad, dodavek a sluzeb, kterY je soucastf nabfdky zhotovitele podane na predmet 
plnenf v ramci zadavadho r!zenf prfslusne verejne zakazky (dale jen "soupis pracr'), 

b) 	 priaenfm veskerYch nakladO na provedenf tech cast! dna, ktere objednatel narfdil 
formou v!ceprad provadet nad ramec mnozstvf nebo kvality uvedene v projektove 
dokumentaci nebo soupisu prado Naklady na vfceprace budou uaovany podle 
odpovfdajfdch jednotkovYch cen polozek a nakladO die polozkoveho rozpoau nebo 
die standardizovanych cenfkO URS pozn: nap!. UR5, RTS ve vYsi max. 80 % techto 
standardizovanych cen, podle toho, ktera z techto castek bude nizs!, 

c) 	 v pnpadech, kdy polozky vfceprad nelze ocenit zadnym ze zpOsobO uvedenych 
v pfsm. b) tohoto odstavce, dolozf zhotovitel individualnf kalkulaci jednotkove ceny. 
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zaklade dohody 
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto prfpade opravnen overit primerenost 
jednotkove ceny nezavislym subjektem; 

4. 	 Rozsah prtpadnych meneprad nebo vlcepracf a cena za jejich realizaci, jakoz i jakekoliv 
prekrocenf sjednane ceny, budou vZdy predem sjednany dodatkem k teto smlouve. 

VI. 
Platebni podminky 

1. 	 Zalohy na platby nejsou sjednany. 

2. 	 Na plneni die teto smlouvy se vztahuje reiim preneseni danove povinnosti die 
zakona c. 235/2004 Sb., 0 dani z pridane hodnoty, ve znenf pozdejsfch predpisO (dale jen 
"zilkon 0 DPH"), a zhotovitelem proto budou za predmetne plnenf vystaveny faktury bez 
uvedenf dane z pridane hodnoty. 
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3. 	 Podkladem pro uhradu ceny za dno budou faktury/ budou mit naleZitosti danoveho 
dokladu a stanovene dalsfmi obecne zavaznymi pravnfmi predpisy (dale jen 
IIfaktura"). Krome naleZitostf stanovenych platnymi pravnfmi predpisy pro danov\i doklad 
bude zhotovitel povinen ve fakture uvest i tyto udaje: 

a) cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, 


b) predmet smlouvy, tj. IIRekonstrukc:e SOC:ialniho zazemi 2.NP budovy C\ 

c) oznacenf banky a cfslo zverejneneho ucru, na kterY musf bYt zaplaceno, 


d) Ihatu splatnosti faktury, 


oznacenf osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetne jejfho podpisu a kontaktnrho 
telefonu, 

f) 	 prflohou konecne faktury bude protokol 0 predanr a prevzetf dna die teto smlouvy, 
obsahujfd prohlasenf objednatelel dno prejfma. V prfpade, dno bylo prevzato 
s v\ihradami (tj. s vadami a nedodelky nebrankfmi radnemu uzfvanf dna), bude 
prflohou konecne faktury zapis 0 odstranenf techto vad a nedodelk6 podepsany 
osobou vykonavajfd technicky dozor stavebnfka. 

4. 	 V souladu s ustanovenfm zakona 0 DPH sjednavaji smluvnf strany dflcf plnen! v rozsahu 
skutecne provedeneho plnen( za obdobf od druheho dne kalendarnfho mesfce do prveho 
dne kalendarnfho mesfce bezprostredne nasledujfdho. DlicI plnen! odsouhlasene 
podpisem opravneneho zastupce objednatele v soupisu skutecne provedenych prad 
a zjiSt'ovadm protokolu1 vcetne dohody 0 ocenenf, se povazuje za samostatne zdanitelne 
plnen! uskutecnene prvn! den kalendarnfho mesfce bezprostredne m§sledujfdho, tj. 
poslednf den v\ise sjednaneho obdobf. V prfpade predanf a prevzetf ukoncenych 
stavebnfch objekt6 ci jinych prad v prabehu v\ise uvedeneho obdobr se v souladu 
s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 pismo a) zakona 0 DPH za den uskutecnenf zdanitelneho 
plnen! povazuje den potvrzenf prevzetr prad zastupcem objednatele na zjist'ovadm 
protokolu. Zhotovitel vystav! na zdanitelne plnen! fakturu, jejfz nedllnou soucastf bude 
soupis provedenych prad a zjist'ovad protokol - obojf podepsane zhotovitelem 
a odsouhlasene osobou vykonavajfd technickY dozor objednatele (stavebnfka). 

5. 	 Konecna faktura bude vystavena po predan{ a prevzetf dokonceneho dfla vad 
a nedodelk6 a zaroven bude mozno v souladu se stavebnrm zakonem zapocft s trvalym 
uzfvanfm stavby. Soucastf konecne faktury bude rekapitulace vystavenych fa ktu r a 
rekapitulace veskerYch provedenych prad, ktera bude zpracovana v souladu 
s odsouhlasenym soupisem prado 

6. 	 V prfpade dodatecnych prad fakturovanych na zaklade dodatk6 uzavrenych k teto 
smlouve (vfceprace) bude soupis techto prad tvorit samostatnou prflohu faktury. 

Lh6ta splatnosti jednotliv\ich faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnfch dn6 
ode dne jejich dorucenf objednateli. 

8. 	 Dorucenf faktury se provede osobne na prfspevkove organizace oproti 
podpisu potvrzujfd prevzetf nebo dorucenkou prostrednictvfm provozovatele postovnfch 
sluzeb. 

9. 	 Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdeji 16. den nasledujfd po dni 
uskutecneni zdanitelneho plnen!. NesplnHi zhotovitel tuto povinnost a objednateli 
v d6sledku toho vznikne skoda (napr. uhrazenfm sankd ulozenych prlslusnym spravcem 
dane v dtisledku pozdnf uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli 
tuto skodu v plnem rozsahu uhradit. 

10.0bjednatel 	je opravnen vadnou fakturu pred uplynutlm Ihtity splatnosti vratit druhe 
smluvnf strane zaplacenf k provedenf opravy v techto prfpadech: 
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a) nebude-li faktura obsahovat nekterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo 
bude-li chybne vyucrovana cena za dno, 

b) budou-Ii vyucrovany prace, ktere nebyly provedeny ci nebyly potvrzeny opravnenym 
zastupcem objednatele, 

Ve vracene fakture objednatel vyznacf dllvod vracenf. Zhotovitel provede opravu 
vystavenfm nove faktury. Vratf-Ii objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bezet 
p~vodnf Ih5ta splatnosti. Cela Ihata splatnosti bezf opet ode dne dorucenf nove 
vyhotovene faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou 
fakturu do 3 dna po obdrZeni objednatelem vracene vadne faktury. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dno je splnena dnem odepsanf prfslusne castky z ucru 
objednatele. 

12. Objednatel je opravnen pozastavit financovani v prfpade, ze zhotovitel bezd~vodne 
prerusf prace nebo prace bude provadet v rozporu s projektovou dokumentad, touto 
smlouvou nebo pokyny objednatele. 

VII. 
Prava a povinnosti smluvnich stran, splneni dila, vlastnicke pravo a nebezpeei 

skody 
1. 	 Nenf-Ii stanoveno ve smlouve vYslovne jinak, ridi se vzajemna prava a povinnosti 

smluvnfch stran ustanovenimi § 2586 a nasledujfdmi obcanskeho zakonfku. 

2. 	 Zhotovitel je povinen umoznit vYkon technickeho dozoru stavebnika a dozor zastupce 
objednatele, a umoznit osobam, ktere je vykonavajf, vstup na stavbu a staveniste. 

Zastupee objednatele je krome kontroly provadenf dfla opravnena i ke kontrole 
dokumentaee k realizaei stavby vypraeovane zhotovitelem, kontrole denfk~ die cl. XI teto 
smlouvy, kontrole rozpoaa a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalsfm ukonam 
vyplYvajidm z prfslusne smlouvy na zajistenf vYkonu inzenyrske a investorske cinnosti 
pri realizaci stavby. 

3. 	 Dno je provedeno, je-li dokonceno bez jakYehkoliv vad a nedodelk~, objednateli je 
predvedena zp~sobilost dna slouzit svemu ucelu a dno je objednatelem prevzato. 

4. 	 Vlastnfkem zhotovovane veci, ktera je predmetem dna, je od pocatku objednatel. 
Nebezpecf skody na zhotovovane veei, i na veci, ktera je predmetem udrZby, opravy 
nebo upravy, ktera je predmetem dna, nese zhotovitel. Nebezpeci skody prechilzf 
na objednatele dnem prevzeti dna objednatelem. 

5. 	 Zhotovitel jako odbome zp~sobila osoba je povinna zkontrolovat teehniekou cast predane 
dokumentaee nejpozdeji pred zahajenfm prad na prlslusne casti dna a upozornit 
objednatele bez zbytecneho odkladu na zjistene zjevne vady a nedostatky. Prfpadny 
soupis zjiStenyeh vad a nedostatkll predane dokumentaee vcetne mlvrhll na jejieh 
odstranenf a s dopadem na predmet a eenu dna zhotovitel preda bez zbytecneho odkladu 
objednateli. 

VIII. 
lakost dila 

1. 	 Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze eelkovY souhrn vlastnostf provedeneho dna bude davat 
sehopnost uspokojit stanovene porreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuehovost, 
udrZovatelnost, hospodarnost, oehranu zivotnfho prostredf, pozarni bezpecnost, 
hygienicke pozadavky. Ty budou odpovfdat platne pravni uprave, ceskYm teehniekym 
normam, projektove dokumentaei, stavebnfmu povolenf, zadani verejne zakazky a teto 
smlouve. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzfvat pouze materialy a konstrukee vyhovujfd 
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pozadavktim kladenym na jejich jakost a majicf prohlasenf 0 shode die zakona 
c. 22/1997 Sb./ 0 technickych pozadavdch na vYrobky a 0 zmene a doplneni nekterYch 
zakonOI ve znenf pozdejsfch predpisO a jeho provadedch predpisO. 

Smluvnr strany se dohodly, ze bude-Ii v ramci dna dodavano zboz( (spotrebice/ nabytek 
apod.), toto bude dodano v 1. jakosti. 

Jakost dodavanych materialO a konstrukd bude dokladovana predepsanym zpOsobem 
pri kontrolnich prohlldkach a pri predanf a prevzetf dna. 

IX. 
Staveniste 

1. 	 Objednatel preda a zhotovitel prevezme staveniste nejpozdeji do 11 kalendarnich dnO 
od nabytf ucinnosti teto smlouvy, nedohodnou-Ii se smluvnf strany pfsemne jinak. 0 jeho 
predan( a prevzetf vyhotovf smluvnf strany Pri predan! staveniSte objednatel preda 
zhotoviteli 1 vyhotovenf projektove dokumentace stavby. 

2. 	 Obvod staveniSte bude vymezen pri predan! a prevzeti staveniste a to zapisem ve 
stavebnfm denfku. Pokud bude zhotovitel potrebovat pro realizaci dfla prostor vetS!1 zajistf 
si jej na vlastni naklady a vlastnfm jmenem. Urcenf zakladnlch vytycovadch prvkO bude 
provedeno pri predanf staveniste objednatelem. 

Vodne, stoene, elektrickou energii a dais! media odebrana pri provadenf dna hradf 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpee( na sve naklady odberne mfsto a merenf odberu medii. 
Odberna mfsta budou po celou dobu vYstavby pristupna objednateli a prfpadne osobe 
vykonavajid technickY dozor stavebnika. 

4. 	 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit staveniste do 3 dnO od provedenf dna. 
Pri nedodrZenf tohoto termfnu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady 
a skody, ktere mu tim vznikly. 

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru 
staveniSte, za bezpecny prfstup na stavbu1 za dodrZovanf bezpecnostnfch, hygienickYch 
a pozarnkh predpisO, vcetne prostoru zarfzenf staveniste, a za bezpecnost provozu 
v prostoru staveniste. 

6. 	 Zhotovitel se udrZovat na prevzatem stavenisti poradek a cistotu, na svOj nakiad 
odstranovat odpady a necistoty vznikle jeho cinnostf, a to v souladu s pozadavky 
uvedenymi v projektove dokumentaci a prfslusnymi predpisy, zejmena ekologickYmi 
a 0 Hkvidaci odpadO. 

X. 

Provadenidila 


1. 	 Zhotovitel je povinen: 

a) provest dllo radne, yeas a v odpovfdajfd jakosti za pouzitf postupO, ktere odpov(daji 
pravnfm predpisOm CR; dno musf odpovidat prlslusnym pravnfm predpisOm, normam 
nebo jine dokumentaci vztahujicf se k provedenf dlla a umoznovat uzfvanl, k nemuz 
bylo ureeno a zhotoveno, 

b) dodrZovat pri provadeni dna ujedmlnf teto smlouvy, rfdit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace, 

c) 	 ueastnit se na zaklade pozvanky objednatele vsech jednanf tYkajfcfch se predmetneho 
dnal 

d) do 7 dnO od predanf zpracovat a objednateli predat podrobny 
harmonogram vYstavby. Zhotovitel povinen harmonogram vYstavby prllbezne 
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aktualizovat a aktualizace neprodlene predkladat objednateli, 

e) dbat pri provadenf dna na ochranu zivotnfho prostredf a dodrZovat platne technicke, 
bezpecnostnf, zdravotnl, hygienicke a jine predpisy, vcetne predpis~ tYkajfcfch se 
ochrany zivotnfho prostredf, 

f) dolozit platne atesty ci certifikaty, prfpadne dalsf dokumenty prokazujfcf splnenf 
pozadovanych technick-{ch a kvalitativnich parametr5 pouzfvanych vYrobk5 
a material5, a to nejpozdeji pred jejich osazovanfm do stavby. Bez dolozenf techto 
atest5 nenf zhotovitel opravnen zapocit s osazovanim prfslusnych vYrobk5 do stavby. 

Zhotovitel je povinen informovat objednatele 0 skuteenostech maj(cfch vliv na plnenf teto 
smlouvy, a to neprodlene, nejpozdeji nasledujfd pracovnf den pote, kdy pNslusna 
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjistf, ze by nastat mohla. Informace die predchozf 
vety budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: 

a nasledne pfsemne. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejmena: 

a) zjistf-Ii pri provadenf dna skryte prekazky brankf radnemu provedenf dna. Zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli dalsf postup, 

b) 0 prfpadne nevhodnosti realizace vyZadovanych pracf, 

c) zjistf-Ii v projektove dokumentaci stavby die teto smlouvy vady. Objednatel se 
na zaklade informace zhotovitele vyjadN, zda budou vady odstraneny, ci na provedenf 
dna die vadne projektove dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranenf bude trvat dele nez tYden, dohodnou se zhotovitel 
a objednatel na dalsfm postupu do doby odstranenf vady. 

2. 	 Zhotovitel zabezpecf veskera potrebna povolenf k uzavfrkam, prokopavkam, zabor5m 
komunikacl, osazenf a udrZbu provizornfho dopravnfho znacenf apod. die projektove 
dokumentace vcetne organizace dopravy po dobu vYstavby a uvedenl do p5vodnfho 
stavu vcetne predani spravci, bude-Ii akce vyZadovat. 

3. 	 Zhotovitel zajistf stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovanf, nadmernemu nebo zbytecnemu 
obtezovanf okolf stavby, k omezovanf prav a pravem chranenych zajm5 vlastnfka 
sousednfch nemovitostf, ke znecistenf komunikad apod. Zhotovitel v maximalnf mire 
omezf hlucnost a prasnost a zajistf ciStenf stavbou pffpadne znecistenych stavajfdch 
zpevnenych ploch. 

4. 	 Zhotovitel oznamf 21 pracovnfch dnf predem objednateli termfn zvlastnfho uzfvanf 
komunikad, bude-Ii toto pro provedenf dlla potrebne, a preda objednateli uplnou kopii 
predmetneho souhlasu (rozhodnutO ke zvlastnfmu uzfvanf verejneho prostranstvf 
a komunikad die platnych predpis5, vcetne prfpadnych pffloh (podmfnek). 

5. 	 Zhotovitel odpovfda za zajistenf dostupnosti projektove dokumentace a vsech doklad5 
potrebnych k provadenf stavby die stavebnfho zakona. Projektova dokumentace a vYse 
uvedene doklady musf bYt na stavenisti prfstupne kdykoliv v prabehu prace. 

6. 	 Zhotovitel je povinen provedene stavebnf prace, zarizovad predmety a vYrobky 
zabezpecit pred poskozenfm a kradezemi az do predanf dna k uzfvanf objednateli, a to 
na vlastnf naklady. 

7. 	 Zhotovitel se zavazuje zajist'ovat veskere materialy a poddodavky v souladu s pravidly 
hospodarske souteze a pisemne informovat objednatele 0 dodavkach, pradch a sluzbach 
zajist'ovanych poddodavateli, a to vZdy bezodkladne po uzavrenf prfslusne smlouvy nebo 
vystavenf objednavky. Pfsemna informace die predchozf vety musf obsahovat mj. 
jmenovite uvedenf poddodavatel5, cinnostf, ktere budou vykonavat a musf bYt dolozena 
kopiemi pffslusnych zivnostenskych ci jinych opravnenf poddodavatel5, nezbytnych 
pro vYkon techto cinnostl. Informacnf povinnost die tohoto odstavce se vztahuje pouze 
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na poddodavatele, kteff se podllejf na realizaci dna. 

8. 	 Zhotovitel se zavazuje realizovat dno prostrednictvfm osob, kter'Ymi byla prokazovima 
kvalifikace v ramci zadavadho rfzenf a zajistit odborne vedenf stavby stavbyvedoudm 
uvedenym v nabfdce zhotovitele. Zhotovitel je opravnen zmenit poddodavatele, pomod 
ktereho prokazoval splnenf casti kvalifikace, stavbyvedoudho ci jinou osobu, 
prostrednictvfm ktere prokazal odbornou zpOsobiiost/kvalifikaci (dale jen "odborna 
osoba") pouze z vaznych dOvodO, a to s predchozfm pfsemnym souhlasem objednatele. 
Zadost 0 souhlas se zmenou poddodavatele, stavbyvedoudho ci jine odborne osoby bude 
obsahovat udaje a bude dolozena doklady die tohoto clanku a prfpadne dalsfmi doklady 
potrebnymi k prokazanf potrebne kvalifikace. 

NovY poddodavatel musf disponovat minimalne stejnou kvalifikad, jakou pOvodnf 
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novY stavbyvedoud ci jina odborna osoba musf 
disponovat minimalne stejnou kvalifikad jako p5vodnf stavbyvedoucf, resp. pOvodnf 
odborna osoba. 

9. 	 Zhotovitel odpovfda za zajistenf odborneho vedenf stavby a odborneho provadenf prad 
opravnenymi osobami, za dodrZenf obecnych technickych pozadavkO na vYstavbu 
a jinych technickych predpisO, za vypracovanf dalsf provaded dokumentace 
(technologicky postup, plan kontrolnf a zkusebnf cinnosti apod.). 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujfd zvlastnf zpOsobilost nebo povolenf podle 
prfslusnych predpistl osobami, ktere tuto podmfnku splnujf. 

11. Zhotovitel nejmene 15 pracovnfch dnO predem oznamf spravctlm sftf a osobe vykonavajfd 
technicky dozor stavebnfka praci v ochrannem pasmu ci krfzenf tech to sfn ke kontrole 
prObehu prad a prevzetf pred zpetnym zasypem. 

12. Zhotovitel je srozumen s tfm, ze uhradf jakoukoliv opravu nebo vYmenu plynoud 
ze zhotovitelem zavineneho poskozenf inzenyrske sfte. ZhotoviteI si je rovnez vedom 
toho, ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynoud. 

13. Zhotovitel 	 se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivne spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonavajfd cinnost autorskeho dozoru projektanta pri realizaci 
stavby. 

14. V pffpade zjistenf rozporu 	 platne projektove dokumentace se skutecnostf na stavbe je 
zhotovitel povinen zjistene rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladne. 

15. V prfpade, ze zhotovitel bude pouzlvat stavebnf stroje, ktere vyvolavajf vibrace a otresy, 
zajistf si takova opatrenf, aby na blfzkYch stavajfdch objektech nedoslo vlivem stavebnf 
cinnosti ke skodam. V opacnem pffpade ponese plnou odpovednost za zpOsobene skody 
a tyto skody uhradL 

16. Bourad 	 prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozfm oznamenf 
objednateli. 

KONTROLA PROVADENYCH PRAci, ORGANlZACE KONTROLNIcH DNLJ 

17. Kontrola provadenych prad bude realizovana: 

• . objednatelem a jim poverenymi osobami, 


• organy statnf spravy opravnenymi ke kontrole na zaklade zvlastnfch predpisO, 


Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedenl kontroly realizovanych prado 


18. Kontrola provadenych prad bude realizovana zejmena v ramci kontrolnfch dna, s tim, ze: 

• 	 kontrolnf dny se budou konat die potreby, zpravidla jednou tYdne, 
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• 	 termfny konanf kontrolnfch dnl:! budou stanoveny v zaplsu 0 predanf staveniSte; 
v prfpade potreby budou kontrolnf dny konany take mimo predem stanoveny termfn, 
a to bud' na zaklade dohody stran uvedene v zapisu z kontrolnfho dne, nebo 
na zaklade vYzvy zastupce objednatele, 

• 	 kontrolnf dny budou rfzeny zastupcem objednatele, 

• 	 z kontrolnich dnl:! budou zhotovitelem porizovany zapisy ve stavebnfm denfku. 

19. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajkf technicky dozor stavebnrka prokazatelnou formou 
nejmene 3 pracovnf dny predem k proverenf kvality prad, jez budou dalsfm postupem 
pri zhotovovanf dfla zakryty. 

V prfpade, ze se na tuto vYzvu osoba vykonavajfd technickY dozor stavebnfka 
bez vaznych dl:!vodLJ nedostavr, mLJze zhotovitel pokraeovat v provadenf dna 
po predchozfm pfsemnem upozomenf objednatele a predmetne prace zakr{t:. Bude-li 
v tomto prfpade objednatel dodatecne pozadovat jejich odkrytf, je zhotovitel povinen toto 
odkrytf provest na naklady objednatele. Pokud se vSak zjistf, ze prace nebyly radne 
provedeny, nese veskere naklady spojene s odkrytfm prad, opravou chybneho stavu 
a naslednym zakrytfm zhotovitel. 

Pokud zhotovitel osobu vykonavajfd technickY dozor stavebnfka prokazatelnou formou 
k prevzetf prad pred jejich zakryt(m nevyzve, prfpadne osoba vykonavajfcf technicky 
dozor stavebnfka prace neprevezme a neda pfsemny souhlas k jejich zakrytf zapisem 
do stavebnfho denfku, je zhotovitel povinen na vYzvu objednatele prfpadne jiz zakryte 
prace odkr{t:. V tomto prfpade nese veskere naklady spojene s odkrytfm, opravou 
chybneho stavu a naslednym zakrytfm zhotovitel. 

20. Zhotovitel pfsemne vyzve krome osoby vykonavajrcr technicky dozor stavebnika i spravce 
podzemnfch vedenf a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole a prevzetf 
a zjistenou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnfm denfku. Zhotovitel 
pred jejich zakrytfm zajistf na sve naklady geodeticka zamerenf, ktera nejpozdeji 
pred dokoncenfm dna nebo jeho casti preda objednateli. 

XI. 
Stavebni denik 

1. 	 Zhotovitel je povinen 0 vsech pradch a cinnostech provadenych v souvislosti se stavbou 
vest stavebnf denfk v souladu se stavebnfm zakonem. Stavebnf denfk musf obsahovat 
veskere obsahove nalezitosti a musf bYt veden zp~sobem die vyhlasky c. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

2. 	 Zapisem ve stavebnfm denlku nelze obsah teto smlouvy menit. 

XII. 

Predimi dila 


1. 	 Objednatel se zavazuje dokoncene dno bez vad a nedodelkli prevzft do 10 dnli 
od dorucenf vYzvv zhotovitele. Objednatel je opravnen dflo neprevzft v prfpade, ze dllo 
bude vykazovat jakekoliv vady a nedodelky. 

2. 	 0 predan( a prevzetf dna bude sepsim protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Protokol pripravf a sepfse osoba vykonavajfd technicky dozor stavebnfka. 

Protokol bude obsahovat: 


a) oznacenf predmetu dfla, 


b) oznacenf objednatele a zhotovitele dna, 
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c) 	 cfslo a datum uzavrenf smlouvy 0 dno vcetne elsel a dat uzavrenf jejfch dodatklJ, 

d) 	 termfn vyklizenf staveniste, 

e) datum ukoneenf zaruky za jakost na dno, 


f) soupis nakladlJ od zahajenf po dokoncenf dna, 


g) termfn zahajenf a dokoncenf prad na zhotovovanem dfle, 


h) seznam prevzate dokumentace, 


i) prohlasenf objednatele, ze dflo prejfma (neprejfma), 


j) datum a mfsto sepsanf protokolu, 


k) 	 v prfpade, je-li dno prebfrano s vadami a nedodelky, uvedenf, ze je dno prebfrano 
s vYhradami a seznam vad a nedodelklJ, s nim'iz bylo dno prevzato, vcetne uvedenf 
IhlJty k odstranenf techto vad, 

I) 	 jmena a podpisy zastupclJ objednatele, zhotovitele, uzivatele prfpadne osoby 
vykonavajfcf technickY dozor stavebnfka. 

3. 	 Zhotovitel je povinen provest predepsane zkousky die platnych pravnfch predpislJ 
a technic!<ych norem. Uspesne provedenf techto zkouSek je podmfnkou prevzetf dna. 

4. 	 Doklady 0 radnem provedenf dna die technic!<ych norem a predpislJ, 0 provedenych 
zkouskach, atestech a dalsf dokumentaci podle teto smlouvy vcetne prohlasenf 0 shode, 
zhotovitel preda objednateli pri predanf dna. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
die predchozf vety nepreda, objednatel dno neprevezme. Predanfm dna objednateli nenf 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vYzvu objednatele doplnit. 

5. 	 Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vYzvu objednatele zaverecne kontrolnf prohlfdky 
stavby. 

XIII. 
Prava z vadneho plneni, zaruka za jakost 

1. 	 0110 ma vadu, jestlize neodpovfda pozadavklJm uvedenym v teto smlouve. 

2. 	 Objednatel ma pravo z vadneho plnenf z vad, ktere ma dflo pri prevzetf objednatelem, 
byt' se vada projevf az pozdeji. Objednatel ma pravo z vadneho plnenf take z vad 
vzniklych po prevzetf dna objednatelem, pokud je zhotovitel zpfisobil porusenfm sve 
povinnosti. ProjevHi se vada v prEibehu 6 mesrclJ od prevzetf dna objednatelem, ma se 
zato, ze dno bylo vadne jiz pri prevzetf, neprokaze-li zhotovitel opak. 

3. 	 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedene dno zaruku za jakost (dale jen "zaruka") 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasI. obcanskeho zakonfku, a to v deice: 

a) 	 60 mesfclJ na provedene prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v Pism. b) tohoto 
odstavce, 

b) 	 na dodavky strojlJ, zartzenf technologie, predmety postupne spotreby v deice shodne 
se zarukou poskytovanou vYrobcem, nejmene vsak 24 mesrclJ, 

(dale tez "zarucnl doba"). 

Zarucnf doba zaclna bezet dnem prevzetf dfla objednatelem. Zarucnf doba se stavf 
po dobu, po kterou nemEize objednatel dno radne uzfvat pro vady, za ktere nese 
odpovednost zhotovitel. Pro nahlasovanf a odstranovanf vad v ramci zaruky platf 
podmfnky uvedene dale v tomto clanku smlouvy. 

4. 	 Vady a nedodelky dna z vadneho plnenf a dale take vady, ktere se projevf behem zarucnf 
doby, budou zhotovitelem odstraneny bezplatne. 
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5. 	 Veskere vady dna bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecneho odkladu 
pote, kdy vadu zjistil, a to formou pfsemneho oznamenf (za pfsemne oznamenf se 
povazuje i oznamenf e-mailem), obsahujfdho specifikaci zjistene vady. Objednatel bude 
vady dna oznamovat na: 

a) e-mail: instalservis@instalservis.cz 

b) adresu: .............................. , nebo 


c) 	 do datove schranky: 

Objednatel rna pravo na odstranenf vady opravou; je-Ii vadne plnenf podstatnym 
porusenfm smlouvy, rna take pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnenf rna 
objednatel. 

6. 	 Zhotovitel zapocne s odstranenim vady nejpozdeji do 5 dntl od doruceni oznameni 
o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemne jinak. V prfpade havarie zapocne 
5 odstranenfm vady neodkladne, nejpozdeji do 12 hodin od dorucenf oznamenf 0 vade. 
Nezapocne-Ii zhotovitel s odstranenfm vady ve stanovene Ihtlte, je objednatel opravnen 
zajistit odstraneni vady na naklady zhotovitele u jine odborne osoby. Vada bude 
odstranena nejpozdeji do 5 dna ode dne doruceni oznameni 0 vade, v prfpade havarie 
nejpozdeji do 24 hodin od dorucenf oznamenf 0 vade, pokud se smluvnf strany 
nedohodnou pfsemne jinak. K dohodam die tohoto odstavce je opravnena pouze osoba 
opravnena jednat ve vecech realizace stavby die cl. I odst. 1 teto smlouvy, prfp. jiny 
opravneny zastupce objednatele. 

7. 	 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pfsemne. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v deice shodne s delkou sjednane zaruky na dno die 
teto smlouvy. 

XIV. 
Nebezpeeiskody 

1. 	 Nebezpecf skody na zhotovovanem dne nese zhotovitel v plnem rozsahu az do dne 
prevzetf dna objednatelem. 

2. 	 Zhotovitel nese odpovednost pavodce odpadtl, zavazuje se nezptlsobovat unik ropnych, 
toxickYch ci jinych skodlivYch latek na stavbe. 

3. 	 Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatrenf potrebna k odvracenf skody nebo k jejfmu 
zmfrnenf. 

4. 	 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pine vYsi skodu, ktera vznikla pri realizaci 
a uzfvanf dna v souvislosti nebo jako dtlsledek poruseni povinnostf a zavazktl zhotovitele 
die teto smlouvy. 

5. 	 Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plneni sveho zavazku z teto smlouvy bude mft 
na vlastni naklady sjednano pOjistenf odpovednosti za skodu zptlsobenou tretfm osobam 
vyplYvajfd z dodavaneho predmetu plnenf s limitem min. 5 mil. Kc. POjistenf musf 
obsahovat krytf skod zptlsobene na majetku, zdravf tretfch osob vcetne krytf 
odpovednosti za financnf skody. 

6. 	 Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu teto smlouvy kopie pOjistnych smluv 
na pozadovana pOjistenf die teto smlouvy, vcetne vsech dodatktl a dale certifikaty 
prfslusnych pojiSt'oven prokazujfd existenci pOjistenf po celou dobu trvani dna (dobu 
trvani pojistenf, jeho rozsah, pOjistena rizika, pOjistne castky, rocni limity a sublimity 
plnenf a vYsi spoluuCasti). Certifikat die predchozf vety nesmf bYt starSi jednoho mesfce. 
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xv. 
Sankcni ujednani 

1. 	 V prfpade, ze zhotovite! neprovede dno je povinen zaplatit objednateli smluvnf 
pokutu ve vYsi % z ceny za dno bez DPH za kazdy i den prodlenf. 

V prfpade, ze zhotovitel neodstranr vady a nedodelky, s nimiz bylo dno prevzato, 
ve stanovene Ihate, je povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 0,05 % z ceny 
za dilo bez DPH za kazdy i zapoeatY den prodlenf. 

3. 	 Pro prfpad prodlenf se zaplacenfm ceny za dno sjednavajf smluvnf strany urok z prodlenf 
ve vYsi obeanskopravnfmi predpisy. 

4. 	 V prfpade prodleni s vyklizenfm a vyciStenfm staveniste se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvnf pokutu 	ve vYsi 0/05 % z ceny za dno bez DPH za kazdy i zapocatY 

prodlenf. 

5. 	 V prfpade porusen! povinnosti zhotovitele plnit pozadavky dotcenych orgilnll a organizad 
souvisejfcf s realizacf stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvnf pokutu 
ve vYsi 0,01 % z ceny za dflo DPH za kazdy zjisteny prfpad. 

6. 	 V prfpade poruSenf predpisO tYkajfcfch se (zejmena zakona c. 309/2006 Sb., 
stavebnrho zakona, narfzenl vlady c. 591/2006 Sb., 0 blizsfch minimalnfch pozadavcfch 
na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistfch a zakona c. 262/2006 Sb., 
zakonik prace, ve znenf pozdejsfch predpisfl) kteroukoliv z osob vyskytujfcfch se 
na stavenisti zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 3.000,- Kc 
za kazdy opakovany prfpad. 

7. 	 V prfpade nedodrZenf stanoveneho termfnu k odstranenf vady je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 0,05 % z ceny za dno DPH za kazdy 
i zapoCatY den prodlenf. 

8. 	 V prfpade, bude zjisteno, stavebnf denfk, pripadne projektova dokumentace 
a doklady potrebne k provadenf stavby die stavebnfho zakona, pffstupne kdykoliv 
v prflbehu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 
ve vYsi 0/05 % z ceny za dno bez DPH za kazdy zjisteny pr(pad. 

9. 	 V prrpade, ze zhotovitel porus! kteroukoliv povinnost stanovenou v XIVodst. 6 teto 
smlouvy, zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnr pokutu ve vYsi 5.000/- Kc 
za kazdy zjisteny prfpad a kazdy den prodlenf. 

10. V prfpade, zhotovitel porusf jakoukoliv svou povinnost stanovenou v cl. X odst. 8 
smlouVYI je povinen objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 10.000,- Kc za kazdy 
zjiSteny prfpad. 

11. V pflpade, zhotovitel porusf svou povinnost stanovenou v cl. X 11 teto smlouvy, 
povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vYsi 2.000,· Kc za kazdy zjistEmy prfpad. 

V prfpade, ze se zhotovitel opakovane opakovane se pritom povazuje nejmene 
dvakrat) nebude rfdit podklady prokazatelne ulozenymi pokyny objednatele (tj. 
zejmena pokyny zadanymi pfsemne, napr. ve stavebnim denfku), nebo objednateli 
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli 
smluvnf pokutu ve vYsi 2.000,- Kc za kazdy zjisteny prrpad. 

V prfpade, ze zavazek provest dno zanikne pred radnym ukoncenfm dna, nezanika narok 
na smluvnf pokutul pokud vznikl drfvejsim porusenfm povinnosti. Zanik zavazku pozdnfm 
splnenim neznamena zanik nckoku na smluvnf pokutu za prodlenr s plnenfm. 

14. Sjednane smluvnf pokuty zaplat( povinna strana nezavisle na a na tom, 
a v vYsi vznikne druhe strane skoda. 
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15. Smluvnf pokuty se nezapocftavajf na nahradu prfpadne vznikle skody. Nahradu skody Ize 
vymahat samostatne vedle smluvnf pokuty v pine vYsi. 

XVI. 

Zitnik smlouvy 


1. 	 Smluvnf strany mohou ukoncit smluvnf vztah pfsemnou dohodou. 

2. 	 Smluvnf strany jsou opravneny odstoupit od smlouvy v prfpade jejfho podstatneho 
porusenf druhou smluvnf stranou, pricemz podstatnym porusenfm smlouvy se rozumf 
zejmena: 

a) neprovedenf dfla v dobe plnenf die cl. N odst. 1 teto smlouvy, 

b) nepredanf kopie pOjistne smlouvy na pozadovane pOjistenf die teto smlouvy do 10 
dnfi od nabytf ucinnosti smlouvy objednateli, 

c) neprevzetf staveniste zhotovitelem na vYzvu objednatele (s vYjimkou prfpadfi, kdy 
prevzetf branf dfivody na strane objednatele), 

d) nedodrZenf pokYnlJ objednatele, pravnfch predpisfi nebo technickYch norem tYkajfcfch 
se provadenf dna, 

e) 	 nedodrZenf smluvnfch ujednanf 0 zaruce za jakost, 

f) 	 neuhrazenf ceny za dflo objednatelem po druhe vYzve zhotovitele k uhrazenf dluzne 
castky, pricemz druha vYzva nesmf nasledovat drive nez 30 dnfi po dorucenf prvnf 
vYzvy, 

g) 	 nedodrZenf jakehokoliv smluvnfho ujednanf die cl. X odst. 8 teto smlouvy. 

3. 	 Objednatel je dale opravnen od teto smlouvy odstoupit v techto prfpadech: 

a) dojde-Ii k neopravnenemu zastavenf pracf z rozhodnutf zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje pri provadenf dna zpfisobem, kterY zjevne neodpovfda dohodnutemu 
rozsahu dna a sjednanemu termfnu predanf dna, ci jeho casti objednateli; 

b) 	 bylo-Ii prfslusnym soudem rozhodnuto 0 tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu 
zakona c. 182/2006 Sb., 0 upadku a zpfisobech jeho resenf (insolvencnf zakon), 
ve znenf pozdejsfch predpist} (a to bez ohledu na pravnf moc tohoto rozhodnutO; 

c) 	 poda-Ii zhotovitel sam na sebe insolvencnf navrh. 

4. 	 Odstoupenfm od smlouvy nenf dotceno pravo opravnene smluvnf strany na zaplacenf 
smluvnf pokuty ani na nahradu skody vznikle porusenfm smlouvy. Odstoupenfm 
od smlouvy nenf dotcena smluvnf zaruka na vady, ktera se uplatnf v rozsahu stanovenem 
touto smlouvou na dosud provedenou cast dna. Odstoupenfm od smlouvy nenf dotcena 
odpovednost za vady, ktere existujf na doposud zhotovene casti dna ke dni odstoupenf. 

5. 	 Pro ucely teto smlouvy se pod pojmem "bez zbytecneho odkladu" die § 2002 obcanskeho 
zakonfku rozumf "nejpozdeji do 14 dnfi". 

XVII. 
Zavereena ujednani 

1. 	 Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnf strany pouze formou pfsemnych 
dodatkfi, ktere budou vzestupne cfslovany, vYslovne prohlaseny za dodatky teto smlouvy 
a podepsany opravnenymi zastupci smluvnfch strano 

2. 	 Tato smlouva nabYva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadrenf souhlasu s obsahem 
navrhu smlouvy dojde druhe smluvnf strane, nestanovf-Ii zakon c. 340/2015 Sb., 
o zvlastnfch podmfnkach uCinnosti nekterYch smluv, uverejnovanf techto smluv 
a 0 registru smluv (zilkon 0 registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpist! (dale jen 
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"zakon 0 registru smluv"), jinak. V takovem prfpade nabYva smlouva uCinnosti dnem 
jejfho uverejnenf v registru smluv. 

3. 	 Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnostf originalu, pricemz 
objednatel obdrZl dve a zhotovitel jedno vyhotovenf. 

4. 	 Zhotovitel nem~ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynoud 
z teto smlouvy tretf osobe. 

5. 	 Smluvnf strany shodne prohlasujf, ze si tuto smlouvu pred jejfm podpisem precetly a ze 
byla uzavrena po vzajemnem projednanl podle jejich prave a svobodne v~le, urcite, 
vazne a srozumitelne, nikoliv v tfsni nebo za napadne nevYhodnych podmfnek, a ze se 
dohodly 0 celem jejfm obsahu, coz stvrzujf svYmi podpisy. 

6. 	 Smluvnf strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnenf 
v registru smluv ve smyslu zakona 0 registru smluv, provede uverejnenf v souladu 
se zakonem objednatel. 

7. 	 Osobnf udaje obsazene v teto smlouve budou objednatelem zpracovavany pouze pro 
ucely plnenf prav a povinnostf vyplYvajfdch z teto smlouvy; k jinym ucel~m nebudou tyto 
osobnf udaje objednatelem pouzity. Objednatel pri zpracovavanf osobnfch udaj~ dodrZuje 
platne pravnf predpisy. Podrobne informace 0 ochrane osobnfch udaj~ jsou uvedeny na 
oficialnfch webovYch strankikh objednatele www.skolspec.cz. 

8. 	 Nedi'lnou soucastf smlouvy jsou tyto prflohy: 

Prlloha C. 1: Souhrnny rozpocet stavby (vYkaz - vYmer) 

V Ostrave dne If.(, r; U/1 	 V Ostrave dne 1.4.2019 

..................1.............).. ... .. 

za objednatele . 

Ing. Radovan Maresz 

Stfednl !kola prof. Zdenka Matejcka 

Ostrava·Poruba 


prrspl!vkova organlzace 

11. listopadu 1123no 
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