SMLOUVA O DiLO

L.
Smluvni strany
mésto Orlova

se sidlem: Osvobozeni 796, 735 14 Orlova — Lutyné
zastoupené; Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
ICO: 00297577

DIC: CZ00297577, je platcem DPH

bankovni spojeni: CSOB a.s.

¢islo uctu: 103957163/0300

osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych a ve vécech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowska, vedouci odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

Technicky dozor objednatele:
Ing. Jolana Plaskova, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 433, +420 731 656 608,

jolana.plaskova@muor.cz

(déle jen objednatel)

Air Technology s.r.o.

Sidlo: Cajkovského 4235/47, 695 01 Hodonin

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vloZka 23508
dne 13. €ervna 1996

zastoupeny: Ing. Petrem Polachem, MBA, jednatelem
ICO: 25302248

DIC: CZ25302248

bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Osoba opravnéna pro odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci) dle ust. § 160
a nasl. zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdé&jsich pFedpisu:

Stavbyvedouci: Ing. Josef Svoboda, tel. +420 775 855 238,
. e_n'lail svoboda@airtechnology.cz
Cislo autorizace CKAIT: 1003457

(déle jen zhotovitel)
(spolecné dale téz oznaCovany jako ,Smluvni strany”)

Il
Zakladni ustanoveni

V souladu s ust. § 6 a § 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale ve smlouvé jen ,zakon“), je pfedmétem vefejné zakazky
malého rozsahu na stavebni prace (dale také ,zakazka®) realizace dila ,,Klimatizace
v objektech mésta Orlova - Méstska policie Polni 973*.
Smiluvni strany se dohodly, Ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist a tento zavazkovy vztah se bude fidit
ustanovenim § 2586 a nasl. tohoto zakoniku.
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Smluvni strany prohlaSuji, Ze udaje uvedené v¢l. I. této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé& uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dot&enych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Strany prohla$uji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.
Zhotovitel se zavazuje, Z2e po celou dobu trvani zavazku bude mit ucinnou pojistnou
smlouvu pro pfipad zplUsobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu této smlouvy na
pojistné plnéni ve vysi min. 10 mil. K&.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

M.
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je realizace ochlazovani vybranych prostor objektu Méstské policie
na ul. Polni ¢p. 973 v Orlové-Lutyni. Cilem navrhu klimatizace je zajistit spinéni pozadavki
z hlediska chlazeni v uréenych prostorach a splnéni pozadavki na Upravu
mikroklimatickych parametrd. Soucasti dodavky systému klimatizace jsou veskeré
navazujici profese, tzn. ZTI, stavebni prace, elektro.
Predmét zakazky je podrobné specifikovan v téchto dokumentech:

a) v projektové dokumentaci pro provadéni stavby, zpracované spole¢nosti COND

KLIMA s.r.o., Krakovska 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabutivka, ICO 27828891,

b) v polozkovém rozpoctu.
Pfedmétem zakazky je rovnéZz zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni ve 3
pisemnych vyhotovenich a 1 digitédlnim vyhotoveni (ve formatu PDF a DWG)
v nekomprimovaném stavu na CD nosici.
Stavba bude dale realizovana za podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci
a pozadavcich na obsah smlouvy. Vy3e uvedena dokumentace pro provadéni stavby (dale
v textu také ,projektova dokumentace®) bude zhotoviteli pfedana po podpisu smlouvy o dilo,
a to ve dvou pisemnych vyhotovenich. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost
pfedané dokumentace.
Predmét smlouvy mlze byt rozSifen o prace a €innosti, které vyplynou z nepredvidatelnych
zmeén oproti zadani (prace neobsazené v pfedmeétu dila, skuteCnosti, které nebyly znameé
v dobé podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, nebo pfi realizaci
zjisténé skute€nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem) vyhradné vSak na
zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace) a v souladu se
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. Zhotovitel se
tyto prace a Cinnosti zavazuje realizovat. Pfedmétné viceprace muze zhotovitel zacit
provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Objednatel se touto smlouvou zavazuje predmét smlouvy pfevzit zplsobem v souladu
Clankem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedeni pfedmétu smlouvy zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou o dilo a za podminek dale touto smlouvou stanovenych.
Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svUj naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpeCi. ZplUsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu
s projektovou dokumentaci, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni
dila je povinen opatfit zhotovitel.
Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu
realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.
Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dasledka.

Iv.
Misto pInéni
Mistem pInéni je objekt Méstské policie na ul. Polni p. 973 v Orlové-Lutyni. Blize je pak
misto plnéni vymezeno v projektové dokumentaci.
Obec:  meésto Orlova (599069)
Kraj: Moravskoslezsky kraj (CZ080)



V.
Cena dila
Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna,
nejvySe pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé dale
stanoveno jinak.

Cena celkem v K¢ bez DPH 1174 204,00

Tato smluvni pevna cena zahrnuje veSkeré profesné pfedpokladané naklady zhotovitele
souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsSi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek v rozsahu
¢l. lll. - ,Pfedmét smlouvy“ v kvalité a druhu uréenych materiald, konstrukénich systému a
parametrll specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Nedilnou soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet stavby (pfiloha €. 2) v&. rekapitulace
celkovych nakladu stavby, zpracovany zhotovitelem v souladu se soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, pfedanym objednatelem zhotoviteli v ramci
vybérového Fizeni na vefejnou zakazku, pfiemz pro zvefejnéni této smlouvy dle zakona
€. 340/2015 Sb. (o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a registru smluv) véetné jejich pfiloh, bude tento poloZkovy rozpoc€et zpracovan
ve formatu programu MS Excel.

Ke zméné ceny uvedené v €l. V., odst. 1 muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran v pfipadé, ze dojde k rozSifeni pfedmétu smlouvy dle €&l. lll. - ,Pfedmét smlouvy*,
odst. 5, nebo k vypusténi nékterych praci pfedmétu dila nebo v pfipadé, Ze dojde ke
zmeéné zakonnych predpisl tykajicich se pfedmétu dila.

Pro ucely stanoveni ceny pozZadovanych vice praci ¢i méné praci, které budou feSeny
formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto vice
prace & méné prace ocenovat v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu.
Pokud v tomto nabidkovém rozpoctu nejsou odpovidajici poloZky ocenény, zhotovitel tyto
polozky oceni pro dany rozsah praci zvlast. Ocefiovani vicepraci, u kterych nelze vyuzit
jednotkovych cen dle polozkového rozpoctu, bude provedeno ve vysi 80 % jednotkovych
cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (napf. URS), platnych v dobé
uzavirani dodatku k této smlouvé. V pfipadé, ze prace provadéné nad puvodni rozsah dila
nebudou obsazZeny v rozpoc¢tu smlouvy o dilo nebo v pouzité cenové soustavé, budou tyto
prace ocenény prlizkumem trhu, a to minimalné ze tfi vefejnych zdroji a cena téchto praci,
sluzeb nebo dodavek, bude &init pramér zjisténych cen z téchto zdroju. Prdzkum trhu zajisti
zhotovitel a na pozadani objednatele uvede nebo pFedlozi, z jakych vefejnych zdroji Cerpal
ceny, na jejichz zakladé stanovil prameér.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu
prevzaté projektové dokumentace €i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu
smlouvy.

VL.
Termin plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé&, svym jménem, na svuj naklad a

nebezpedi a za podminek uvedenych v dalSich &astech této smlouvy:
a) termin pfedani a prevzeti stavenisté:
- nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od prevzeti pisemné vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté
b) termin zahjeni stavebnich praci:
- nejpozdéji do 5 pracovnich dnl nasledujicich po dni pfedani a prevzeti
stavenisté
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c) termin pro ukon&eni stavebnich praci:
- do 4 tydnl od prevzeti stavenisté
d) termin pro pfedani a pfevzeti stavby:
- do 3 dnl od ukondgeni stavebnich praci

Nedilnou souéasti smlouvy je zavazny Casovy harmonogram c&lenény po tydnech (pfiloha
smouvy €. 1).
Jestlize nebude zhotovitel vyzvan k prevzeti stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy
nejpozdéji ve Ihité do 12 mésici ode dne uc€innosti smlouvy o dilo, je opravnén tuto
smlouvu vypovédét za dale sjednanych podminek.
V pfipadé, ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O dobu pFeruseni
praci se posunuji terminy tim dotéené vcetné terminu pro pfedani a pfevzeti dila bez vad a
nedodélka.
Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodi
provoznich, technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skutecnost
zhotovitelem zaznamenana do stavebniho deniku. Za nepfiznivé klimatické podminky se
nepovazuji povétrnostni podminky branici provadéni dila, jsou-li obvyklé pro roéni obdobi,
v némz se vyskytly. V pfipadé odsouhlaseni této skutecnosti objednatelem a jim povéfenym
technickym dozorem stavebnika do stavebniho deniku bude béh Ihity provedeni dila dle
odst. 1 pism. c) tohoto &lanku smlouvy pferuSen. Za nepfiznivé klimatické podminky bude
povazovan stav, kdy povétrnostni podminky, to znamena srazky a venkovni teploty,
neumoznuji dle platnych technologickych postupl provadét dané stavebni prace v souladu
s harmonogramem realizace dila. PferuSeni doby pInéni sjednané vySe uvedenym
zplUsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé. Zhotoviteli pferusenim praci nevznika
narok na zadné souvisejici vicenaklady, tim neni dot€eno ust. odst. 8 tohoto ¢lanku.
Smluvni strany se dohodly, Zze celkova doba provedeni dila se prodlouZi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v dlsledkd okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu
ustanoveni § 2913 zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpist. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel
v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodafskych &i
organizacnich pomérd zhotovitele.
Prodlouzeni terminu pro pfedani a prevzeti predmétu smlouvy v disledku provadéni vice
praci, které rozsifuji pfedmét smlouvy, je mozné pouze po pFedchozim odsouhlaseni
objednatelem a na zakladé uzavieného dodatku.
Bude-li pferuSeni dle odst. 5 tohoto ¢lanku trvat déle nez tfi mésice, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny.
Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skutecny
technicky stav jiz provedenych praci a urCi rozsah jejich nezbytnych uprav.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim a piedanim
objednateli bez vad a nedodélki nebranicich uzivani dila.
V pfipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, které by ohrozovalo
plynulost vystavby, nebo kone¢ny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni
praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotovitel Ihitu k vyrovnani skluzu. Pokud
ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby
vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

VIL.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila, zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojl,
mechanisml a dalSich véci potfebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese
nebezpedi Skody na téchto vécech, a to az do okamziku predani stavby.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zdstavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né& =zodpovidd od okamzZiku jejich pfevzeti jako skladovatel
a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

VIIL
Platebni podminky
Zalohy na platby nejsou sjednany.
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Podkladem pro uhradu smluvni ceny provedenych praci jsou faktury (dale jen ,faktura®),
které budou mit nalezitosti dariového dokladu dle ust. § 29 zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. Faktury budou
predlozeny ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu.
Provedené prace budou hrazeny na zakladé dil€¢ich mési¢nich faktur — danovych dokladu.
Zhotovitel vystavi danovy doklad (dale jen ,faktura“) na dil¢i plnéni, vzdy ke konci
pfislusného kalendafniho mésice. Soucasti faktury bude rozpoCet s uvedenim data
a podpist opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute€néna dil¢i zdanitelna plnéni na dile. Datem zdanitelného pInéni je posledni den
pfislusného mésice. Den vystaveni danového dokladu se nepovazuje za den plnéni.
Zhotovitel bude fakturovat dle pokynu objednatele. Faktury budou objednateli pfedavany ve
dvou originalnich vyhotovenich. Kone¢na faktura za uhradu smluvni ceny ve vySi
minimalné 10 % z celkové sjednané ceny dila v8ak bude vystavena az po odstranéni vdech
pfipadnych vad a nedodélkll a po prevzeti celého dila v souladu s ¢l. XIll. bez vad a
nedodélkd. Prace souvisejici s nakladanim s odpady Ize fakturovat az po prokazani jejich
kone¢ného vyuziti nebo odstranéni (potvrzeni opravnénou osobou).
Faktura musi kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro darnovy doklad
dle ust. § 29 zakona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu i tyto udaje a pfilohy:
a) Cislo a datum vystaveni faktury,
b) nazev pfedmétu plinéni ,Klimatizace v objektech mésta Orlova — Méstska policie na ul.
Polni 973,
c¢) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni,
d) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na ¢€islo smlouvy),
e) oznaceni banky a €islo uétu, na ktery musi byt zaplaceno,
f) lhdta splatnosti faktury,
g) odsouhlaseny soupis provedenych praci v pisemné a elektronické podobé ve formatu
xls v podrobnostech:
- soupis provedenych praci bude v kazdé poloZce zpracovany v ¢lenéni:
vyfakturovano dosud, k fakturaci v aktualnim mésici, zUstatek k fakturaci
- rekapitulace soupisu provedenych praci,
i) zjiStovaci protokol v pisemné a elektronické podobé ve formatu xls,
j) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,
k) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,
l) ostatni nalezitosti dle danovych predpisu.
Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 dni ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ih(ty splatnosti vratit
druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci diavod vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury
pfestava bézet puavodni Ihdta splatnosti. Cela lhata splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.
Objednatel je platcem DPH, pfijata plnéni ve vztahu k pfedmétnému dilu budou realizovana
v rezimu pfenesené danové povinnosti (klasifikace CZ-CPA 41 az 43), kdy DPH odvadi
pfijemce.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace, prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smiouvy,
vyhlagenymi podminkami vybérového Fizeni nebo pokyny objednatele.
Objednatel je opravnén preruSit plnéni smlouvy s ohledem na svou finanéni situaci.
O této skutecnosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalSi
postup plnéni smluvnich zavazku v€etné nutnych Uprav smluvnich vztahu.
Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢&innosti. Zhotovitel
je povinen opravnénym zastupcum objednatele provedeni kontroly umoznit.
Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby, prostfednictvim posty
nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.
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IX.

Jakost dila
Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit  stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost pfi dodrZzeni zasad ochrany Zivotniho
prostredi.
Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, cCeskym technickym normam, zadavaci
dokumentaci, pfedané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provadéni
stavby uvedené v Cl. Ill. odst. 2 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje
pouzit vyhradné materialy a konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost
a majici prohlaSeni o shodé dle zadkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych
platnymi Ceskymi technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavebnich
praci tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci
a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a
nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.
V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou
v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti této projektové
dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inzZenyrsko-investorské
¢innosti a objednatelem.
Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti, popf. na vyzvu
objednatele nebo technického dozoru objednatele.
Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouZzit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo jinymi
ucinky, které negativnhé plsobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je
povinnosti zhotovitele provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobku
a materiall na své naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek pFedepsanych
platnymi €eskymi technickymi normami, bezpeénostnimi pfedpisy nebo vyzadanych
od pfislusnych kompetentnich organu.

X.

Stavenisteé
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenidté. Zapis o predani stavenisté se stane dnem jeho
podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku. Obvod stavenisté je vymezen projektovou
dokumentaci.
Pfi pfedani staveniSté zhotovitel predloZi objednateli a objednatel pfedlozi zhotoviteli
posouzeni rizik dle ust. § 101 a nasl. zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zaznam o predlozeni bude proveden formou zapisu ve stavebnim deniku.
Zhotovitel zabezpeci zafizeni stavenidté v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.
Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci na
své naklady méfeni jejich odbéru.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 pracovnich dnl od prevzeti dila
objednatelem.
Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpec€nostnich, hygienickych a pozarnich pfedpist, v€etné prostoru zafizeni
stavenisté, bezpelnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisteé.
Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za provoz na stavenisti.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.



Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenidté v pfiméfeném rozsahu podminky
pro vykon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika a vykon
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

XI.
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a €innostech provadénych v souvislosti s realizaci
dila, vést stavebni denik jiz ode dne prevzeti stavenisté. V pribé&hu pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale dostupny na stavbé.
Stavebni denik musi obsahovat nalezitosti a zplsob vedeni dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to zejména:
a) zakladni list suvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele, projektanta,
stavbyvedouciho, zastupce stavbyvedouciho, technického dozoru objednatele
a pripadné zmény téchto udaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s realiza¢ni projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladu a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) pfehled smluv a dodatk(, pfipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, v€etné jejich zmén a doplnéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuiji Citelné, zasadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou prfedmétem zapisu.
Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany
prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele, nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute¢nosti souvisejici s pInénim smlouvy.
Jedna se zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
c) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci stavby, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
d) stanoveni terminu k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélka.
Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zmocnéni
zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho dozoru nebo jiné pfislusné
organy statni spravy.
a) Objednatel uréuje jako svého zmocnéného zastupce pro:
- véci smluvni a technické Ing. Martina Szotkowska
- véci technické Ing. Jolana Plaskova

b) Zhotovitel uréuje jako svého zmocnénce pro:

- véci smluvni Ing. Petr Polach, MBA

- véci technické Ing. Pavel Wolf, Pavel Bosek, Ing. Jifi Kfivka
Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisum zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy
do 5 pracovnich dnu, jinak se pfedpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jeSté pred uplynutim této lhaty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce
objednatele k provedeni pfipominek.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu pfipojit k zaznamu
své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Zze s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.
Provadéni pravidelnych dennich zaznam( ve stavebnim deniku kon&i dnem predani
a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Zhotovitel bude odevzdavat zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznama ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

10. Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.
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XIl.

Provadeéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpedi
a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, ze povéfi provedenim jeho €asti jinou osobu, ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni
¢asti dila pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatel(, které je
soucasti nabidky. Zména poddodavatelll je mozna pouze s pisemnym souhlasem
objednatele. Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného dlivodu odepfit.
Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel
prokazoval ve vybérovém fFizeni spinéni kvalifikace pouze ve vyjimecnych pfipadech
s pisemnym souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana pdvodnim poddodavatelem ve vybérovém
fizeni.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon &innosti koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.
Zhotovitel zaijisti prfipadnou aktualizaci vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti, vytyCeni
inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd a povoleni k zvlastnimu uzivani
komunikace, a to pfed zahgjenim praci na stavenisti. Pfed zahajenim praci zhotovitel
predlozi na odbor dopravy Méstského ufadu Orlova pozadavek na uUpravu prechodného
dopravniho znaceni. Zhotovitel v souladu s pfisluSnym vyjadfenim oznami spravcim siti a
zastupci objednatele praci v ochranném pasmu Ci kfizeni téchto siti ke kontrole priibéhu
praci a prevzeti prfed zpétnym zasypem.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfuiji.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpedit
pfed poskozenim a kradezemi az do pfedani dila nebo jeho €asti k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.
Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny
pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych dlvodld nedostavi, muze zhotovitel
pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.
Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni
a inzenyrskych siti dot€enych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjiSténou skuteCnost
necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti
na své naklady geodetickd zamérfeni, ktera nejpozdéji pfed predanim dila preda
objednateli.
V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich
nedoslo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném pfipadé nese plnou odpovédnost
za zpusobené Skody a tyto Skody uhradi.
Zhotovitel zodpovida za dodrzeni predpisi bezpecnosti prace a pozarni ochrany
po dobu realizace dila, zejména zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni
pozdéjSich predpisu, vyhl. MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich
predpisi a nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpist a
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
PFi svafeCskych pracich je zhotovitel povinen dodrZzovat podminky pozarni bezpeénosti
dle ust. vyhl. MV & 87/2000 Sb., podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani
a nahfivani zivic, ve znéni pozdé&jSich predpisu, v€etné vydani pfikazu ke konani
svareCskych praci se zvySenym rizikem a provadéni pozarniho dohledu. Zhotovitel pfed
zahajenim svarecskych praci se zvySenym rizikem pfeda vySe uvedeny pfikaz poZarnimu
technikovi M&U Orlova.
Objednatel je povinen zajistit vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
dohodnuté zmény podle skuteéného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci pfeda objednateli pfi pfedani a prevzeti stavby.
Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pFekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci.

V pribéhu realizace prfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné
4x mésicné. Organizaci kontrolniho dne zajiStuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni
ucastnit se povéreni zastupci obou smluvnich stran (napf. ze strany zhotovitele povinnost
zucastnit se kontrolniho dne ma stavbyvedouci, ktery fidi stavbu). Zhotovitel je povinen
v pfipadé potfeby nebo pozadavku objednatele zajistit Ucast svych poddodavateld.

V priibéhu realizace predmétu smlouvy je zhotovitel povinen pofizovat fotodokumentaci
tak, aby byl patrny postupny vyvoj realizace akce.

Zhotovitel je povinen ucastnit se kolaudaéniho Fizeni.

XIIl.
Predani dila

Objednatel dilo pfevezme po jeho fadném dokon&eni. Termin pfejimaciho fizeni musi byt

objednateli oznamen alespon 3 pracovni dny pfedem.

Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci

technického dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovni dny pfedem dorucit nasleduijici

doklady:

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného
stavu provedenych praci autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem v listinné
formé a v jednom vyhotoveni v digitalni formé ve formatu PDF,

b) zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

c) atesty pouzitych materiala (prikazné zkousky) a vysledky provedenych ,kontrolnich
zkouSek®, jakoz i zarucni listy, revizni zpravy apod.,

d) stavebni denik,

e) CD fotodokumentace prabéhu stavby,

f)  doklady vyplyvajici ze stavebniho povoleni a koordinovaného stanoviska M&U Orlova.

O predani dila bude sepsan zapis, ktery sepiSe objednatel a bude obsahovat:

a) oznacenidila,

b) oznaleni objednatele a zhotovitele dila,

c) cenu dila dle smlouvy a fakturovanou cenu,

d) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavreni jejich dodatka,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f)  datum ukon&eni zaruky na dilo,

g) zahdjeni a dokonCeni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam pfevzaté dokumentace,

i)  prohlaseni zhotovitele, Zze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo pfejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel sou€asné preda objednateli ve 3 vyhotovenich doklady o fadném provedeni dila

dle technickych norem a pfedpist, provedenych zkouSkach, certifikaty, revizni zpravy

a prohlaseni o shodé vSech pouzitych materialt a vyrobk(, doklady o zneSkodnéni odpadu

vzniklych pfi stavebni Cinnosti, kopie zapisi o provedené kontrole stavu podzemnich

inzenyrskych siti pfed zahozem, potvrzené jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zapisy
nejsou ve stavebnim deniku.

Soucasti predavaciho protokolu musi byt i doklady uvedené v odst. 3 tohoto Clanku

a zavéreCny vystupni protokol, ve kterém bude prohlaseni zhotovitele o uplnosti

a kompletnosti dila.

O predani a prevzeti dila je objednatel povinen sepsat zapis, v jehoZz zavéru objednatel

prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych dlvodl. Drobné vady

popfipadé nedodélky na Casti dila, nebranici uzivani a postupu dalSich praci, nebudou

9
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didvodem neprevzeti Casti dila a uplatnéni sankci, v zapise o pfedani a prevzeti ¢asti dila
v8ak musi byt stanoven termin jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady pfipadné
nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitelem
rovnéz sepsan zapis.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uveést v protokolu cokoli, co budou povazovat
za nutné. Po podepsani pfedmétného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, povazuji se veskera opatfeni a lhaty v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
stran neuvede, Ze s urCitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise
vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Ze tim souasné poZaduje po
zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila,
zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V pfipadé, Ze objednatel fadné dokoncené dilo, které je prfedmétem této smlouvy,
nepfevezme, uvede v zapise i protokolu opravnény dlvod jeho nepfevzeti.

Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje
pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované pfejimky sepisi smluvni strany
dodatek k pfedmétnému Protokolu z pfedani a pfevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, ze
pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou ¢ast od zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim Fizeni na
opravnénosti ¢i neopravnénosti neprevzeti predmétu smlouvy ve Ihiité 5 pracovnich dnu od
zahajeni opétovného pfedavaciho Fizeni, bude vznikly spor pfedan Kk rozhodnuti
pfislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zavazné.
Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a pfedavani pfedmétu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV.

Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovida za uplnost a funkCnost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat projektové dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobcti a zhotoviteld materialt a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolaudaéni vady
a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé&. Za vady dila, které se projevi po zaru€ni dobég,
odpovida jen tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo prokazatelné jeho poruSeni povinnosti.
Zhotovitel poskytuje na celou stavbu zaruku v délce 60 mésicu.
Zarucni doba zacCina plynout ode dne fadného pfedani celého dila zhotovitelem
a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélku.
Vady zjisténé na provedeném dile v pribéhu zaruéni doby, objednatel pisemné& oznami
zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel, v pfipadé zjisténi vady predmétu smlouvy v zaruéni dobé objednatelem, ma
povinnost zajistit provozuschopnost mista pInéni dle pfedmétu smlouvy, a to i v pfipadé,
Ze Cast nebo celek prfedmétu smlouvy budou zddvodu zjisténych vad odvezeny
zhotovitelem k reklamaci nebo opravé. Timto zajisténim provozuschopnosti se ma na mysli
zajisténi kvalitativné a kvantitativné stejné dodavky jako je pfedmét smlouvy na dobu
potfebnou pro odstranéni zjisténych vad.

XV.
Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem

Jestlize se v zaruéni dobé vyskytnou vady, je povinnosti objednatele reklamovat (oznamit)
bezodkladné tyto vady pisemné u zhotovitele. Jakmile objednatel odeSle toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.
V pfipadé havérie postacuje telefonické oznameni vady a objednatel nejblizSi pracovni den
po oznameni zaSle pisemnou reklamaci (DS, postou). Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) telefon : +420 515 535 395

b) adresu: Air Technology s.r.o., Cajkovského 4235/47, 695 01 Hodonin, ID DS fakj4g3
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V pfipadé zmény vySe uvedenych spojeni je zhotovitel povinen jejich zménu nahlasit
objednateli pisemné do 3 dnl po nastalé zméné.

Zhotovitel je povinen, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava, nastoupit k odstranéni vady
do 2 dnd po jejim oznameni a vadu odstranit ve [h(té 2 dnd po jejim oznameni, bude-li to
technicky a technologicky mozné, v opa¢ném pfipadé dle dohody smluvnich stran.

V pfipadé havarie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranéni havarie do 24 hodin
a havarii bezplatné odstranit do 36 hodin po obdrzeni telefonické vyzvy, bude-li to technicky
a technologicky mozné, v opacném pfipadé dle dohody smluvnich stran.

V pfipadé, ze zhotovitel ve |hité dle odst. 3 tohoto ¢lanku nezahaji odstrafovani vady nebo
se dostane do prodleni s jejim odstranénim, je objednatel opravnén reklamované vady
odstranit sdm, pfipadné jejich odstranéni zadat jiné firmé (tfeti osobé), pfiCemz povinnosti
vyplyvajici pro zhotovitele z pfevzaté zaruky za jakost tim nejsou dotCeny.

Naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim, jdou k tizi zhotovitele
dila. Zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit do 30 dnl ode dne jejich uplatnéni
objednatelem.

Vedle narokl, uvedenych vySe &i v obCanském zakoniku, ma objednatel vzdy pravo
na nahradu Skody, ktera mu byla zpisobena zaru¢ni vadou.

O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor, nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak objednatel neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Za havarijni vadu se povazuje ta vada, ktera neumoznuje pinit béznou funkci dila (provoz)
bez moZnosti nahradniho feseni.

XVI.
Odpovédnost za Skodu

. Zhotovitel musi byt pojistén proti Skodam, vzniklym pfi a v souvislosti s provadénim

smluvniho dila v€etné Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, do vySe ceny dila a proti
Skodam, zplsobenym vuci tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy
predlozit objednateli doklady o uzavfeni pojisténi.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vySi Skodu, ktera mu vznikla pfi realizaci
a uzivani dila, jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této smlouvy,
a to i tehdy, pokud takovou Skodu zpusobila tfeti osoba, podilejici se na pIlnéni pfedmétu
smlouvy, a to ve Ihité do 15 dni ode dne doru€eni sdéleni o vzniku Skody a zadosti o jeji
nahradu.

Zhotovitel odpovida po dobu provadéni dila za stav a provoz vSech stavebnich objektu
a provoznich souborlu a provoz zafizeni stavenis$té a rovnéz odpovida za prokazatelné
Skody, vzniklé jejich provozovanim.

V pfipadé, Ze pfi Cinnosti, provadéné zhotovitelem v dlsledku poruseni povinnosti
zhotovitele dojde ke zpusobeni prokazatelné Skody objednateli nebo tfetim osobam
a tato Skoda nebude kryta pojiSténim ve smyslu odst. 1 tohoto Clanku, je zhotovitel povinen
tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedku.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce vSech odpadu, vzniklych pfi provadéni dila, zavazuje
se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

XVIL.
Sankéni ujednani

. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni sankci v nasledujicich pfipadech:

a) pokud bude zhotovitel v prodleni proti smluvenym Ihitam dle &l. VI. odst. 1 pism. a) - d)
této smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 0,2 % z ceny
dila za kazdy i zapocCaty den prodleni,

b) pokud zhotovitel neodstrani vadu uvedenou v zapise o pfedani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 1 000,00 K&
za kazdou neodstranénou vadu, u niZze je zhotovitel s odstranénim v prodleni, a za
kazdy i zapoc&aty den prodleni,
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c) pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdou reklamovanou
vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy i zapo€aty den prodleni, nejvySe vSak 10 000,00 K&
za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy i zapoCaty den prodleni,

d) pokud zhotovitel neodstrani havarijni vadu (tzn. vadu, jejimz neodstranénim hrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu) nebo vadu, ktera brani fadnému uzivani dila ve
sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi ve vysi 0,05
% z ceny dila za kazdou havarijni vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy i zapoc&aty den
prodleni, nejvySe vSak 10 000,00 K& za kaZdou reklamovanou havarijni vadu a za kazdy
i zapocCaty den prodleni,

e) za nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté ve sjednaném terminu dle ¢l. X. odst. 5 této
smlouvy o dilo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 0,05 %
z ceny dila za kazdy i zapoCaty den prodleni, nejvySe vSak 50 000,00 K& za kazdy i
zapocaty den,

f) pokud zhotovitel porusi jiné povinnosti uvedené v této smlouvé o dilo, je povinen zaplatit
objednateli smluvni sankci ve vysi 0,05 % z ceny dila, nejvySe v8ak 10 000,00 K& za
kazdé poruseni jiné povinnosti.

. Vy8e uvedenymi smluvnimi sankcemi neni dot€en narok objednatele na nahradu Skody

zpusobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysSi

presahujici smluvni pokutu.

. V pfipadé prodleni s platbou faktury dle €&l. VIIl. odst. 5 uhradi objednatel zhotoviteli

smluvni sankci ve vy3i 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Smluvni strany prohlasuji, ze sjednana vySe smluvnich sankci je pfiméfena vyznamu

zajisténé pravni povinnosti.

Na vysi pfipadné smluvni sankce vystavi objednatel penalizacni fakturu, ktera mize byt

uhrazena vzajemnym zapocétem existujicich a uznanych zavazki mezi objednatelem a

zhotovitelem. V pfipadé, ze bude pohledavka, ktera vznikla vystavenim penalizaéni faktury,

hrazena na zakladé souhlasného stanoviska smluvnich stran vzajemnym zapoc¢tem, bude
uzaviena Dohoda o zapodtu pohledavek. Jednalo by se o zapoclet faktur, které dosud
objednatel zhotoviteli neuhradil ze pfedmét pInéni této smlouvy (u které byla i uplatnéna
sankce), pfipadné ze predmét pInéni jinych smluv uzavienych mezi objednatelem
a zhotovitelem.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy, vypovéd smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Zze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou
aje uginné okamzikem jeho doru€eni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji
prava a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou Cast zavazku, s vyjimkou
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, narokd ze smluvnich pokut,
smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feSeni spord mezi smluvnimi stranami a
jinych ustanoveni, které podle projevené vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat
i po ukonCeni smlouvy.
Dle dohody smluvnich stran je opravnén vypovédét tuto smlouvu zhotovitel v pfipadé, kdy
do 12 mésicl ode dne uzavieni smlouvy neobdrzi pisemny pokyn objednatele k zahajeni
plnéni smlouvy. Vypovéd" je uCinna okamzikem jejiho doru€eni druhé strané a k tomuto dni
zanikaji prava a povinnosti smlouvou zalozena. V pfipadé vypovédi smlouvy z duvodu
uvedenych v tomto ustanoveni nema strana, ktera vypovéd smlouvy obdrzela, vuci strané,
ktera vypovéd podala, narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu ndhrady skutec¢né Skody
a uSlého zisku.
.V pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnu ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci
veskerych vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni zhotovitele
od smlouvy.
Zavérem této inventarizace bude vycisleni:

(i) Castky souctu dilCich plateb ceny za provedenou Cast dila dle této smlouvy

objednatelem zhotoviteli; a
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10.

11.

(i) Castky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila ucelné opatfil a které se staly
k datu ucinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvim objednatele, a to v cenach
dle této smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky zhotovitele ze dne 5. 4. 2019.
Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené c&astky, které dosud nebyly
uhrazeny, véetné pripadnych pfisluSenstvi, nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruceni
pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k thradé.

Podle ¢l. XVIII. odst. 3 této smlouvy bude postupovano i v pripadé, kdy zavazek
zalozeny touto smlouvou skongéi vypoveédi, pokud jiz bylo zapoc€ato s plnénim.

XIX.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv (§ 6 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani
téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smluv®), neni-li stanovena
ucinnost pozdéjsi, odvijejici se od Ihity stanovené v ust. § 5 odst. 2 zakona o registru
smluv. Mésto Orlova tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv Kk uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji do 30 dnu od jejiho
uzavieni (§ 5 odst. 2 zakona o registru smluv). Mésto Orlova zaSle nejpozdéji do 5
kalendarnich dnu zhotoviteli potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv.
Smluvni strany se zavazuji vramci uzavieného smluvniho vztahu dodrZovat Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaju a o volném pohybu téchto udaji a o
zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju), (dale jen
,GDPR").
V pfipadé poruseni povinnosti vyplyvajicich z GDPR odpovida za tato poruseni ta ze
smluvnich stran, jejimz jednanim ¢i opomenutim k poruseni GDPR doslo.
Smluvni strany souhlasi s uvedenim osobnich uddaji ve smlouvé tak, jak jsou tyto ve
smlouvé uvedeny a prohlasuji, Zze nakladani se smlouvou obsahujici osobni udaje bude
odpovidat povinnostem vyplyvajicim z GDPR.
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni lhatou,
ktera zaCina bézet dnem doruceni druhé smluvni strané.
V pripadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo vCetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které
opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s pInénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.
Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.
Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu
se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni
této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.
Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.
Zhotovitel se zavazuje uCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani
tykajicich se pfedmétného dila.
Pisemnosti se povazuji za doru€ené i v pfipadé, ze kterakoliv ze stran jeji doru€eni odmitne
¢i jinak znemozni.
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12.

13.

14.

15.

16.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcitg,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfiCemz objednatel obdrzi 4 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Orlové usnesenim €. 356/10 dne 24. 4.
2019.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy v listinné a elektronické podobé:

P¥iloha &. 1 - Casovy harmonogram

Priloha €. 2 - Polozkovy rozpocet vE€. rekapitulace nakladu

V Orlové dne: 15. 5. 2019 V Hodoniné dne: 3. 5. 2019
Mgr . M |ros|av Cthbna .................. Ing Petr Pola ch M BA ........
starosta mésta jednatel
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