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SMLOUVA O DÍLO
Ag.4?. '?(9(G

dle zákona § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský
zákoník")

I.
Smluvní strany

1. Objednatel
Česká republika - Krajské ředitelství policie
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České
Zastoupená plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou,
Jihočeského kraje.
IČ: 75151511
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu:

Jihočeského kraje,
Budějovice.
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie

2. Zhotovitel
společnost: DV stav s.r.o.
sídlo: Riegrova 1782/31, České Budějovice, PSČ 370 01
zastoupený: Be. jiří Dvořák, jednatel společnosti
lČ: 281 42 551
DIČ: CZ28142551
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
Telefon: 777 736 696
E-mail: dvorak@,dvstav.cz
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 20074

II.
Předmět díla

l. Předmětem díla je ,, Oprava hydroizolace objektu ,,B" v areálu Krajského ředitelství
policie Jihočeského kraje, Plavská 2, České Budějovice ".
2. Rozsah prací předmčtu díla je blíže specifikován:
> zadávacími podklady objednatele,
> prohlídkou místa plnění,
> akceptovanou nabídkou zhotovitele, kdy soupis prací, dodávek a služeb z této nabídky je

přílohou této smlouvy.
3. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

III.
Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:
l. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předrnčtném díle nejpozději do 2 kalendářních dnů
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 30 kalendářních dnů od
zahájení prací.
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3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději však
v den zahájení prací.
4. Místem plnění předmětu díla je areál Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,
Plavská 2, objekt ,,B", České Budějovice, na pozemku parč. č. 3908/44, 3908/50, 3908/01,
v kat. území České Budčjovice.
5. Stavební práce lze provádčt v pracovní dny od 07:00 - 18:00 hod., případné nutné práce
mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny za provom areálu.

IV.
Cena díla

1. Smluvní stí'any se dohodly na ceně díla ve výši:
.Cena díla bez DPH 888 165,68 KČ

DPH 21% 186 514,79 Kč
Cena díla vČetně DPH l 074 680,47 KČ
Slovy:jedenmiIionsedmdesátčNřitisícšestsetosmdesátkorunčtyřieetsedmhaléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna nabídkové
ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb
daně z přidané hodnoty.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.
Platební podmínky

1. Akce bude fakturována jednou fakturou po odsouhlasení a převzetí skutečně provedených
prací objednatelem, uvedených ve "zjišt'ovacím protokolu odpovědným pracovníkem
objednatele a bude předána odpovčdné osobě objednatele uvedené v článku XIII. odst. l, této
smlouvy, nejpozdčji dne 19. prosince 2016 do 15:00 hod.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnů od obdrženi faktury zaslané ve dvojím
vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie JihoČeského kraje, Odbor správy
majetku - Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26,
370 74 České Budějovice.
Faktura musí být označena: ,,~C-171857/ČJ-2016-0200VO-VZL".
Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn
ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
3. Faktura musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu
s občanským zákoníkem.
4. Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
> nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy
> nesprávné náležitosti
> chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
5. Způsob úhrady: převodním příkazem
Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných
eventuálních vad a nedodělků.
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VI.
Povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování
bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na díle,
včetně sousedních pozemků, budov a podzemních vedení
3. Zhotovitel je povinen přijmout v průbčhu realizace díla taková opatření, aby minimalizoval
prašnost a hlučnost prováděných prací.
4. Zhotovitel je před zahájenírn prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo
k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.
5. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
6. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
7. Před předáním staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam všech pracovníků
včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění.
8. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál.
9. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován
zhotovitelem na jeho náklad včetnč odvozu a skládkování.
10. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním objektem a pozemkem zadavatele. Pokud
bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní
náklady a ve vlastní režii včetně povolení k záboru veřejného prostranství.
11. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli harmonogram stavebních prací,
dodávek a služeb a vyhodnocení bezpečnostních rizik spojených s prováděním stavebních
prací, dodávek a služeb, a to včetně navržených opatření.
12. Zhotovitel je povinen předložit při předání staveniště časový harmonogram v návaznosti
na podmínky uživatele předmětného objektu a jého režimového pracovištč. Rozdělen bude do
čtyř etap po obvodu objektu, dle jednotlivých provozů uživatele.
13. Zhotovitel provede vytýčení veškerých inženýrských sítí na svůj náklad a zabezpečí
staveniště dle platných právních předpisů, zejména zák. č. 183/2006 Sb. a jeho provádčcích
vyhláŠek v platném znění.

VII.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nezajišt'uje sociálního zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých

prostor.
4. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů
v objektu za úhradu, dle skutečné spotřeby.
5. Objednatel nebude zajišt'ovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

VIII.
Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímáni provedeného díla do 2 kalendářních dnů od výzvy
zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné
lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě
nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
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4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou
smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuelně zjištčných vad a nedodělků
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o
převzetí díla.

IX.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne
podepsání zápisu o převzetí díla. Záruka na dodaný materiál je stanovena dle záruk výrobců.
2. výskyt eventuelních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a
zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranční vad. Neučiní-li tak, má se za to, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 7 kalendářních dnů od jejího
řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dnů, nedohodne-li se
s objednatelem jinak.

X.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla
smluvní pokutu ve výši 3,0% z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 3,0% z fakturované částky včetnč DPH za každý, byt' i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má právo objednatel na
smluvní pokutu v částce 50.000,- KČ, za každý, byt' i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranční vad či
nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byt' i
započatý den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě
uvedené v Článku IX. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1 500,- KČ, za
každý, byt' i započatý den prodlení.
6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně
s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XI.
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustrannč potvrzením ujednáním výslovně
nazvaným: ,,Dodatek ke smlouvě o dílo".
2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmčtu díla,
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, Že práce a dodávky jím realizované
byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto
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změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh
ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit ocenčný soupis
objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII.
Ostatní ujednání

l. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným ve vyhláŠce.
Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.
2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto
smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na
majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
5. Zhotovitel prohlašuje, Že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2,
občanský zákoník.

XIII.
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Milan Marek, tel.: 974 224 500, mobil: 725 046 934.
2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:
Bc. jiří Dvořák, tel.: 777 736 696.
Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:
Bc. Michal Pospíšil, tel.: 724 736 207.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě
smluvní strany.
2. Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (l)
zhotovitel.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, Že si smlouvu před jejím podpisem přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

v Českých Budějovicích

11 -11- 2016
dne'

V Českých Budějovicích

plk. Ing. Mgr. Ivan Fanta
náměstek ředitele Krajského ředitelství polic le jčk

%, 'ľ©

,. Ä6 AA. QOI

DV stav s.r.o.
Riegrova 31

370 01 České Budějovice
lČ 281 42 551
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 15060(1) Oprava hydroizolace objektu "B" v areálu KŘPJčk,Plavská 2

· " SVÁ ,1'ERRL\YA -KkMEKĹ KmELsw|" K)L\C/ĹE IČO: isl 54 541

Rozpis ceny Celkem

HSV 814 387,10

PSV 65 278,58

MON 0,00

Vedlejší náklady 5 000,00

Ostatní náklady 3 500,00

Celkem 888 165,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 888 165,68 CZK

Základní DPH 21 % 186 514,79 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 074 680,47 czk

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a,s. Stránka 1 z 2 ,I)



V. , Základ pro ZákĹad pro základni DPH čákem ' Cena celkem %Cisb Název ' snfženou DPH DPÁ

00 Ostatní a vedlejší náklady O 8 500 1 785 10 285 1

15060(1) KontrolnI pro investora 160226 O 8 500 1 785 10 285 1

so 01 objekt "B" o 879 666 184 730 1 064 395 99

15060(1) Kontrolní pro investora 160226 O 879 666 184 730 1 064 395 99

Celkem za stavbu . O 888 166 186 515 1 074 680 100

RekaMtulace dĹ|čÍch částí

Rekapitulace dílů

{
Číslo Název . Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 267 365,55 30

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 207 361,48 23

4 Vodorovné konstrukce HSV 60 626,02 7

5 Komunikace HSV 34 851,71 4

62 Úpravy povrchů vnější hsv 53 998,64 6

8 Trubní vedení HSV 85 540,00 10

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 14 761,00 2

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 41 248,50 5

95 Dokončovací konstrukce na pozemních HSV 750,00 Ostavbách

97 Proráženi otvorů HSV 35 186,96 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 12 697,24 1

711 Izolace proti vodě PSV 58 318,44 7

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 070,14 O

767 Konstrukce zámečnické PSV 4 890,00 1

VN Vedlejší náklady VN 5 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 3 500,00 O

Cena celkem 888 165,68 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



položkový rozpočet

S: 15050(1) Oprava hydroizolace objektu "B" v areálu KŘPjčk,Plavská 2

O: 00 Ostatní a vedlejší náklady

R: 15060(1)0001 Kontrolní pro investora 160226

dem. dem.
hmotnost l hmotnost hmotnost l hmotnost

P.č. Číslo položký Název položký MJ množství cena l MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
Díl: VN vedlejší náklady 5 000,00 0,00 0,00

4 005122010R Provoz objednatele Soubcr 1,00000 ' 59£EOÔ 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 005124010V01 Koordinátor BOZP Soubor 1,00000 "T"moo 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

,

Díl: ON Ostatní náklady 3 500,00 0,00 0,00

zejména oplocení staveniště ' ' " '

Celkem 8 500,00



položkový rozpočet

S: 15060(1) Oprava hydroizolace objektu "B" v areálu KŘPjčk,Plavská 2

o: so 01 objekt"B"

R: 15060(1)0101 Kontrolní pro investora 160226

dem. dem.
hmotnost l hmotnost hmotnost l hmotnost

P.Č. Číslo položký Název položky MJ množství cena l MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce 267 365,55 0,00 30,98

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 92,23000 '-.· ---- '- 40;ÔCí 3 689,20 0,00 0,00 0,14 12,73

W projektanta :
Rozebrání okapového chodníku šířky 600mm : 29,33 29,33000

Rozebrání chodníku : 21.74 21,74000

Rozebrání chodníku : 14,43 14,43000

Rozebrání chodníku : 26,73 26,73000

W projektanta : 13,6(3+8,03 21,71000

3 113108330R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice ti. 30 cm m2 16,27000 """""""" 84ŇĹ 1 366,68 0,00 0,00 0,66 10,74

V\/ projektanta :
Odbourání stávající asfaltové plochy ti. 30Omm : 1,64 1,64000

Odbourání stávající asfaltové plochy ti. 300mm : 3,99 3,99000

Odbourání stávající asfaltové plochy ti. 300mm : 8,17 8,17000

Odbourání stávající asfaltové plochy ti. 300mm : 2,47 2,47000

4 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 í3,81000 .,__.., -ií19:cj(j' 3 534,39 0,00 0,00 0,36 2,45
VV projektanta :

Odbouráni betonové plochy ti. 150mm 6,81000
:6,81

5 113109320R00 Odstraněni podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 0,37000 " 796,'QO" 294,52 0,00 0,00 0,48 0,18

W projektanta :

stávající okapový chodník : 0,37 0,37000

13 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedeni m3 97,29600 7567© 38 918,40 0,00 0,00 0,00 0,00

w projektanta :

Začátek provozního součtu

výkop 1 východní strana : 98,44 98.44000

výkop 2 zbytek : 137 137,00000

výkop připojeni dvorní vpusti : 1,2 1,20000



163 080,26 0,00 0,00 0,00 0,00

8 132301119R00

výkopy napojeni kanalizace : 6,6

Konec provozního součtu

243,24*0,4
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROjNĚ

W projektanta :

výkop 1 východní strana : 113,206

výkop 2 zbytek : 157,55

výkop připojeni dvorní vpusti : 1,38

výkopy napojení kanalizace : 7,59

Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.4

W projektanta :

Začátek provozního součtu

výkop 1 východní strana : 113,206

výkop 2 zbytek : 157,55

výkop připojeni dvomi vpusti : 1,38

výkopy napojeni kanalizace : 7,59

Konec provozního součtu

279.73*0.2

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m

na skládku investora k dalšímu použiti :

výkop 1 východní strana : 113,206

výkop 2 zbytek: 157,55

výkop připojeni dvomi vpusti : 1,38

výkopy napojení kanalizace : 7,59

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných

na skládku investora k dalšímu použiti :

výkop 1 východní strana : 113,206

výkop 2 zbytek : 157,55

výkop připojení dvorní vpusti : 1,38

výkopy napojeni kanalizace : 7,59

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

W projektanta :

hutněné zásypy kanalizace : 7,59

hutněný zásyp připojeni kanalizace : 1,44

Základy a zvláštni zakládáni
výplň rýh kamen.drobným drceným

W projektanta :
štěrkový zásyp : 75,67

6,60000

7 132301112R00 m3

m3

97,29600

279,72600 í58a{)p

113,20600

157,55000

1,38000

7.59000

55,94600 ,2'66,ČJQ

113,20600

157.55000

1,38000

7.59000

14 881,64 0,00 0,00 0,00 0,00

9 162501102R00

55,94600

10 171201101R00 m3

113,20600

157,55000

1,38000

7,59000

279,72600 " . á. -2&,0(}.

113,20600

157,55000

1,38000

7,59000

9,03000 ' 93iMĹ

6 433,70 0,00 0,00 0,00 0,00

11 174101101R00 m3 839,79 0,00 0,00 0,00 0,00

7,59000

1,44000

Díl: 2
12 211571121R00 m3 198,72000 i' ' '"' 'u5m

75,67000

207 361,48 384,27 0,00
148 046,40 1,92 381,64 0,00 0,00



štěrkový zásyp : 123,(15

13 212755116R00 Trativody z drenážních trubek DN 15 cm bez lože m
W projektanta : 151,23

14 212971110T00 Montáž geotextilie m2
vv projektanta : 713

15 69365043R Geotextilie netkaná 400g 2X50 m m2

784,3

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
16 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3

V'l projektanta :
podkladní beton drenáž : 17,1

podkladní betonžlabovka s obrubníkem : 8,1

17 451577777V01 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2

VV projektanta :
štiXkopískové lože okapový chodníček : 38

Díl: 5 Komunikace
18 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3

W projektanta :
Doplnění asTaltové plochy (4 plochy) : 16,3"0,2

19 572952112R00 Vyspraveni krytu po překopu asf.betcnem tl.do 10 cm m2

W projektanta :
Doplnění asfaltové plochy (4 plochy) : 16,3

20 596215040R00 Kiadení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě ti. 4 cm m2

W projektanta :
Před[áždění chodníku ze stávajÍcÍ zámkové dlažby :

14,3+15

21 596811111R00 Kladeni dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2

V\/ projektanta :
Předlážděni chodníku ze stávajících betonových dlaždic
300U00 (15,52 m2) z toho riová 4,5m2 (cca30%) : 15,52

Předlážděni chodníku ze stávajicích betonových dlaždic
300Kl00 (14,43 m2) Z toho nová 4,5m2 (cca30%) : 14,43

Předlážděni chodníku ze stávajících betonových dlaždic
300'<300 (26,76 m2) Z toho nová 8,1m2 (cca30%) : 26,76

123,05000

151,23000
713,00000 - " ' '.' 'm:oó'

713,00000
784,30000 30,00

—784,30000

21 526,08 0,01 2,19 0,00 0,00

14 260,00 0,00 0,13 0,00 0,00

23 529,00 0,00 0,31 0,00 0,00

60 626,02 69,15 0,00
25,20000 2"30§:OD 58 186,80 2,50 63,00 0,00 0,00

17,10000

8,10000

38,00000 m 2 439,22 0,16 6,15 0,00 0,00

38,00000

34 851,71 21,14 0,00
3,26000 2.21,6j"00 7 224,16 2,50 8,15 0,00 0,00

3,26000
5 199,70 0,15 2,51 0,00 0,(JO

16.30000

29,30000 200,00 5 860,00 0,07 2,17 0,00 0,00

29,30000

56.71000 "'. 'Ĺ$5,QO 7 655,85 0,07 4,08 0,00 0,00

15,52000

14,43000

26.76000



m

22 597101010V01 Žlab odvodnovací polymerbeton , pouze montáž m 1 ,,60000 :',' ', :"%m ŮQ 347,20' 0,10 0,16 0,00 0,00
C .

stávajícího včetně podkladního betonu " '-E' "' '- " ."'"'

W projektanta :
opětovné osazení odvodňovacího žlabu ACOdo 1,60000
betonového lože C12/15 : 1,6

23 59245030V01 Dlažba zámková die vzoru m2 14,00000 .Z60,0(j 3 640,00 0,17 2,42 0,00 0,00
w projektanta :

dlažba dle stávajícího vzoru : 9,5+4,5 14,00000

24 59245315R Dlaždice betonová 30X30X4,5 cm šedá m2 17,10000 , ' 288.,'0CĹ 4 924,80 0,10 1,65 0,00 0,00
W projektanta :
Předlážděni chodníku ze stávajících betonových dlaždic 4,50000
300'<300 (15,52 m2) Z toho nová 4,5m2 (cca30%) : 4,5

Předlážděni chodníku ze stávajících betonových dlaždic 4,50000
300x300 (14,43 m2) Z toho nová 4,5m2 (cca30%) : 4,5

t

Předlážděni chodniku ze stávajících betonových dlaždic 8,10000
300x300 (26,76 m2) Z toho nová 8,1m2 (cca30%) : 8,1

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 53 998,64 1,90 0,00

řezy Al, A2 : 272 272,00000

řezy Al, A2 : 114,2*1,5 171,30000

27 625981116V01 D+M atypického klínu z polystyrénu brň 114,20000 ' , " ' :9á Ó! 38 028,60 0,00 0,06 0,00 0,00

W projektanta :
polystyrenový náběhový klín : 114,2 114,20000

Díl: 8 Trubní vedení 85 540,00 6,34 0,00

dodávky šachty a včetně poklopu
·W projektanta : 10 10,00000

uliční vpusti , kalového koše a mříže

W projektanta : 2 2,00000 '

Díl: 91 DOP|ňljiíCí práce na komunikaci , 14 761,00 9,67 0,00
31 9178621 11R00 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 59,50000 . ' ':mÍ'É)Q: 13 209,00 0,15 8,85 0,00 0,00

W projektanta :

obrubník 80/250 : 59,5 59,50000

32 917862111RT5 Osazeni stojat obrub.bet. s opěroujože z C 12/15, včetně m 4,00000 . .-": "' '~ĹQ 1 552,00 0,21 0,82 0,00 0,00
obrubníku ABO 100/10/25 ." '. -""' ': ' '"-



řk

W projektanta :
nové osazení sňničnľho obrubnikudo betonového lože 4,00000
C12/15 :4

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb . 41 248,50 15,58 0,00
33 935112111V01 Osazeni přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 60cm, m 53,50000 .. -45U,.Olj 24 075,00 0,15 7,79 0,00 0,00

včetně dodávky žIabovek 600/330
W projektanta : 53,5 53,50000

34 935112112V01 Osazení přídlažby do C8/10 t!.10cm , včetně dodávky m 53,50000 321,,00 17 173,50 0,15 7,79 0,00 0,00
pňdlažby 500/330/80
VV projektanta : 53,5 53,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 750,00 0,00 0,00
stavbách

35 953943123R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg l kus kus 1,00000 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

W projektanta : 1 1.00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 35 186,96 0,00 0,00

38 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30,97989 ' . =:0(í 11 307,66 0,00 0,00 0,00 0,00

39 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 619,59780 i3',6O 8 550,45 0,00 0,00 0,00 0,00

40 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 30,97989 . ' zi7.j'00 6 722,64 0,00 0,00 0,00 0,00

41 979093111R00 Uloženi suti na skládku bez zhutnění t 30,97989 lom 334,58 0,00 DAO 0,00 0,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 697,24 0,00 0,00
42 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 507,88960 25,80 12 697,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Dli: 711 Izolace proti vodě ' 58 318,44 0,21 0,00
43 711482011V01 Izolační systém fólii nopovou, svisle, včetně dodávky fólie m2 312,80000 á'9Q,SS 56 476,04 0,00 0,21 0,00 0,00

, lišty a doplňků
W projektanta : 312,8 312,80000

44 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 560,00 _ _ .._ . 3,2q 1 842,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 070,14 0,02 0,00
45 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 7,93000 '198100 1 570,14 0,00 0,02 0,00 0,00

W projektanta :
napojení dvorní vpusti : 2,6 2,60000
potrubí do stávajících betonových šachet : 5,33 5,33000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 890,00 0,00 0,00

vaničky 108/58
V\/ projektanta : 1 1,00000
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