Pfikazni smlouva

€. 04-19-45

uzavfena v souladu s § 2430 a nasl. zékona ¢&. 89/2012 Sb., obtansky zakonlk, ve zndni pozdéjsich pledpist (dale jen
«ob&ansky zakonik")

Smiuvni strany

PFikazce Stredni odborna $kola a Stfedni odborné u&ilistd, Hradec Kralové,

Vocelova 1338
se sidlem: Hradec Kralové, PraZzské Predmésti, Vocelova 133812
ICO 001 75 790
DIC CZ00175790
zéastupce Ing. Luka$ Nepokoj, feditel
bankovnl spojent: Komeré&nl banka
¢. Gctu: 23134511/0100

déle jako ,pftkazce” a

Prikaznik Energy Benefit Centre a.s.

spoletnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 15915
se sidlem; Kfenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavin

ICO: 29029210

DIC: CZ29029210

zastoupeny: Ing. Miroslavem Hotej$im, pfedsedou pfedstavenstva

opravnéna kontaktni osoba:

bankovnl spojent: Komeréni banka, a.s.
¢lslo tctu: 43-6354140227/0100

dale jako ,pffkaznik’; ptikazce a pifkaznik spoleéné také jako ,smiuvni strany®

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana s pflkaznikem na zakladé vyb&rového Fizeni vefejné zakazky nazvané
~Stavebni Opravy a rekonstrukce vytahu IV - zajist&ni vykonu TDS a BOZP*.

2. Realizace této smlouvy je zavisla na pfideleni finanénich prostfedkl z dota&niho programu. Pfedmét
této smlouvy je soulasti projektu s nazvem: ,Vybudovéanf uceben pro zajmové a celoZivotnf
vzdelavani - jazykové, digitainl vzdéldvan! a vybaveni pracovisté femesinych obort - SOS a SOU
Vocelova Hradec Kralové" s registradnim &islem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004966 (dale jen
sprojekt’), ktery je predmétem Zadosti o podporu z Integrovaného regionainiho opera¢niho
programu. Tato smlouva nenabyde uéinnosti dive, nez:

¢ bude piikaznikovi dorudena vyzva pfikazce k zahajenl( pinéni.
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Nenabyde-li tato smiouva ginnosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavienl, bez dal3iho
zanika. Prikaznik je opravn&n pozadovat po piikazci informace o skutenostech podmifujicich
nabyti u&innosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty predchozi bez
zbyte&ného odkladu po dorugeni pisemné Zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Ptikazce zmociiuje nasledujicl osoby k jednani:

a) zastupce piikazce ve v&cech smiuvnich Ing. Luka$ Nepokoj
b) zéastupce piikazce ve vécech technickych Jifi Daniel
¢) zastupce uZivatele objektu Jifi Daniel

Ptikaznik zmociuje nasledujici osoby k jednani:

a) ve vécech technickych: Ing. Jan Zachoval
b) osoba vykonévajicl technicky dozor stavebnika: Ing. Vladimir Fiedler
c) koordinator bezpetnosti a zdravi pii praci: ing. Vladimir Fiedler

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zmé&nény pisemnym oznamenim doruéenym druhé
smiuvni stran& nejpozdéji do 3 dni ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. b) a ¢) pouze ve vyjimeZnych ptipadech a pouze s pfedchozim souhlasem
piikazce. Piikaznik je povinen prokézat, e nahrazujici osoby spliiuji kvalifikaci minimalné&
v rozsahu, ve kterém ji spinily osoby nahrazené.

Je-li zastupce piikazce ve v&cech smiuvnich dle &lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisna od osoby
opravn&né jednat za ptikazce dle pravnich pfedpist, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Predmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi piilohy této smlouvy:

a) Priloha & 1  Projektova dokumentace dila zpracovana spolegnosti ATELIER 11 HRADEC
KRALOVE s.r.0., ICO 47450347, se sidlem Jizni 870/2, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové, &islo zakazky 1083/10/0 (dale také jako .projektova
dokumentace")

b) Ptiloha&. 2 Soupis stavebnich pracl s vykazem vymér ocenény zhotovitelem stavby
(bude piedan ptikazci bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni smiouvy se
zhotovitelem stavby)

Piikaznik prohlasuje, Ze realizaci ptedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci
vefejné zakézky véetné viech jejich piipadnych vysvétieni zadavatelem,

Ptikaznik upozorni piikazce bez zbytegného odkladu na 2jisténé zjevné vady a nedostatky podkladi
pro uzavfeni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkd pfedané dokumentace véetné
navrhl na jejich odstranéni piikaznik pfeda pfikazci bez zbytetného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
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Pfedmét smlouvy

Ptikaznlk se zavazuje jménem piikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat &innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravl pti praci
(BOZP), dale take jako ,zajistovana Cinnost’, na stavebni akci: ,,Stavebni lipravy a rekonstrukce
vytahu IV“ (dale jen ,dilo" &i ,stavba®), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Piikazce
se zavazuje piikaznikovi vykon zajiStované &innosti umoZnit a za jejl fadny vykon uhradit
pfikaznikovi odménu,

Pfedmeétem pinéni této smlouvy je pinénl zajistované &innosti v prib&hu provadéni dila a pfi predani
a plevzetl dlla. Pfedmét zajistované &innosti je specifikovan v &lanku 5.

Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Ptikaznlk se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordindtora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrZzen rozpoCet a termlny stavby, jakoZ i platné pravni predpisy. V ramci technického
dozoru stavby a koordinatora BOZP se piikaznik zavazuje zajistovat zejména nasledujici gGinnosti:

Technicky dozor stavebnika:

- seznameni se s projektovou dokumentacl, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadienimi dotéenych organl statni spravy;

- kontrola dodrZzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;
- oznamenl podle § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péti Archeologickému

ustavu AV CR Praha minimaing dva tydny pfed zahdjenim vykopovych &i jinych stavebnich
praci;

- kontrola procesl spojenych s pfedanim a pfevzetim staveni$té vybranému zhotoviteli stavby
véetn& administrativniho zdznamu veskerych takovych procestu;

- organizovani kontrolnich dnli v prib&hu provadénl stavebnich pracl véetné vyhotovenl zapisu,
minimalné 1x za 14 dnl;

- prabézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pin&ni smiuvnich
podminek zhotovitelem stavby;

- kontrola a ové&fovani kvality provadé&nych pracl, dodrzovani projektové dokumentace, v&etné
jejich zmén, zejména s ohledem na jejl soulad s poZadavky ptikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem piikaznikovi,

- dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

- kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovanl shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentu a platnymi pravnimi predpisy CR, v&etné platnych &eskych norem;

- kontrola v&cné a finantnl spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpottem stavby;

- sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim pfedepsanych postupl, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravn&nymi firmami a kontrola vysledki véetné zajisténl dokladu, které
prokazujl kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

- soustavne sledovani a kontrola vedeni stavebniho denlku, potvrzovani spravnosti zapisi ve
stavebnim denlku, vyjadfovani se v ném k zavaZznym skutetnostem;

- kontrola a ovéfovani mésiéniho soupisu provedenych praci a dodavek;,
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kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro piikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

udast pii projednavani a ovéfeni spravnosti véech dokladl a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych Fzeni, provéfovani a posuzovani zmeén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predioZzené zméné a doporu¢eni dalsiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvéalenl, evidence rozhodnuti zadavatele
k pfedlozenym zménam,;

povinnost informovat pifkazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola t&ch &asti dodavek a montazi materiall, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do
stavebniho deniku, v&etné zpracovani fotografické &i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju, dill konstrukci na stavbé,
spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pii provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni piipadnych zavad projektové dokumentace,

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladl z kontroly a ové&fovani dokladl a procesu,
véetné prubé&zného predavani kopil takovych doklad( zastupci piikazce;

zajistén( fotodokumentace z prub&hu realizace celého dila a jeji pfedani piikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfenl na odvraceni nebo na omezeni skod
pii ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle &asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smiuv a podminek
z nich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v&etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procesl vedoucich k napravé pfipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;
spoleéné se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezu;

zavéretné kontroly dokon&eného dila, ptiprava soupisu vad a nedodélkd, véetné stanovenl
terminu a zpUsobu jejich odstrafiovani;

pfiprava podklad( pro pfedani a pfevzeti stavby nebo jejich tasti a utast na jednani pfi pfedani

a prevzeti; sepsani protokolu o dokonZeni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokon&eni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem,

vypracovani zadosti o kolaudaci stavby véetn& uhrazeni spravnich poplatka, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladu a pifloh a jeji podani na pfislusny stavebni
ufad,
piedavat neprodlen& po ukonéeni akce podkiady pro jeji zavéretné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem prikazce:

o popis prub&hu akce a jeji vyhodnocenl,

o kopie dokladu o moZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z plevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o plipadné dalsi pFilohy v&etné jejich seznamu.

kontrola dokladl a ovéfeni doklad( pro kone&né vyudtovani stavebnich praci, které dolozf
zhotovitel k predani a pifevzeti dokon&ené stavby,

kontrola ve&kerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu Giadu v ramci uZivani stavby;

kontrola Uplnosti dokumentace skute&ného provedeni stavby a dokladl pofizenych b&hem
stavby k archivaci u pfikazce;
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piiprava podkladl pro hodnocenl stavby a &erpanl finanénich prostfedkd v souladu se smiouvou
se zhotovitelem;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkll zjisténych pfi kolauda&nim fizeni a vad a nedodélkd
Zjisténych pfi pfedanl a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

Gcast na kolauda&nim fizenli, koordinace procesu;

zabezpecen| ¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitost! pfisludného
katastralniho ufadu (nefesf majetkopravni vypofadani), v ptipads, Ze je relevantni;

kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem a jeho uvedeni do ptivodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu";

revize stavajicl projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpist vztahujicich se ke stavbé;

zpracovanl pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

vypracovanl a zaslani ohlasenl zahajenl vystavby na OIP;

ovefit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelll na stavbu, tj. seznameni se s planem

BOZP na stavbu, seznamenl s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smé&rnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u v8ech dottenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpe¢nostnich a zdravotnich riziclch, ktera vznikla na stavenisti b&hem postupu pracl, a o
pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozoriovat prokazatelnym zpusobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplathovani
pozadavkl na bezpe&nost a ochranu zdravl pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednan|
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza&ni opatient;

oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatiovani pozadavkl na zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodiené piijata pfimétena opatfeni ke sjednani
napravy;

sledovat realizaci néapravnych opatfeni a v piipad® nepiné&ni prokazateinym zplisobem
vyZadovat na zhotoviteli jejich pinéni. V piipadé opakovani stejnych nedostatkil navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfenli na pfislusny Inspektorat bezpe&nosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pUsobit na jeho dodrzovani a na to, aby za&astnén( zhotovitelé stavby realizovali
potiebna opatfeni k zajisténl bezpetnosti prace a ochrany zdravi;

zuCastiovat se kontrolnich dnl, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat souginnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a poZadavkii v oblasti bezpe&nosti
a ochrany zdravi pii praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejicl se stavebni &innostl
a postupem pracl podle realiza¢nl dokumentace;

provadét dali &innosti stanovené provadécimi pravnimi piedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Piikaznik bude provadét svoji innost kazdy tyden a rozsah svoji &innosti zaznamena zapisem do
stavebnlho deniku nebo do deniku TDS, dle harmonogramu provadénych praci.

Pfikaznik prohladuje, Ze k zajistovani &innosti dle tohoto &lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zikona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektu, ve znéni pozdéj$ich predpisi a osvéd&enim o odborné zpusobilosti k ¢innostem
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpisobilost ve
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smyslu zékona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe&nosti a ochrany
zdravi pHi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
ginnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy — osvédéenim Koordinator
bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soutasti zajistované &innosti jsou i prace vyslovng nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl v&dét. Provedeni téchto praci v8ak v Zadném pfipadé
nezvys$uji sjednanou cenu.

Clanek 6
Doba pInéni
Ptikaznik vykona zajistovanou &innost dle &lanku 4 v nize vymezeném v obdobl:
Predpokladany termin zahéjeni zaji$t'ované Einnosti:
&erven 2019
Predpokladany termin ukonéeni zajistované &innosti:

dnem pFedchéazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smyslu
§ 119 odst. 1 z4kona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim pladnovani a stavebnim Fadu (stavebni
zakon), v platném znéni

Predpokladana doba trvani realizace €innosti

30 tydna - 2 tydny pfed zahajenim stavby, 28 tydni v ramci realizace stavby, 6 tydnu od
ukoné&eni stavby

Pfikaznik zapoéne s vykonem ginnosti bezodkladné po doru¢eni vyzvy k pinéni od pfikazce.

Ptikazce je vidy opravnén zahajeni &i b&h doby plnénl bez udani divodu posunout na pozdéjsi
dobu &i pozastavit. Nakiady spojené s odlozenim &i pozastavenim doby pinénl nesou smluvni strany
samostatné.

V ptipadé, 2e budou v prib&hu zévéreiné prohlidky stavby zjistény vady vEetné kolaudanich
zavad, popt. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kongi &innost ptikaznika
dnem vydani pisiugného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad
bude sepsan zapis, z n&hoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstraneny.

Ptikaznik zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zakona
bezprostiedn& po dokong&eni piisludnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajist'ovanych &innosti a platebni podminky

Smiuvni strany si za zaji§téni &innosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této Smiouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:
a) Celkovéa cena zajistovanych ginnosti dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH: 198 000Ke

DPH: 41 580K¢

Cena celkem véetné DPH: 239 580K¢E

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximaini cena za napinénl ucelu zajistované &innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedenl &i zajisténi této ¢innosti v piném
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10.

vécnem i Casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvy$e pfipustna.
Ptikaznik bere na védomi, ¥e doba realizace &innosti nenf pevné uréena a Ze smluvni cena je
stanovena za vykon kompletni &innosti nehled& na délku trvani.

Cena dle odst. 1 mlZe byt navy$ena pouze v piipade zvy$eni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vy3i. V piipadé sniZeni dané z pfidané hodnoty se cena sniZuje, a to o toto sniZeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé diléich mési€nich faktur a na zakladé kone&né faktury.
Dilei faktury budou piikaznikem vystavovany po ukonéeni kaZdého meésice, a to na &astku
odpovidajicl odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvy$e véak do dosazeni ¢astky 90 % ceny
uvedené v odst. 1 a zaslany piikazci vZdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den
uskute¢néni dilélho zdanitelného pinénl bude uveden poslednl den kalendafniho masice, v némz
vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny ptkazcem.
Kone&nou fakturu na uhradu zbylé &asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opravnén vystavit nejprve dne,
od kterého je mozZné uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v G&inném znéni.

Dilgi faktury dorugi piikaznik pfikazci vidy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskutenéni dil¢iho zdanitelného pinéni bude uveden postedni den kalendainiho
meésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pitkazcem.

Pokud v prib&hu vystavby dila dojde k pozastavenl pracl ve smysiu &lanku 8 odst. 8 této smiouvy,
piikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil&i mésiéni fakturu.

V pfipadé ukondenl této smiouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou &4st
vystavena do 14 dnu ode dne uginnosti ukon&eni této smlouvy. Dnem uskuteZnéni diltiho
zdanitelného pinénl je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(té 30 kalendafnich dnii ode dne jejiho dorugeni ptikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje piikazce provést na (&et piikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je spinén dnem odepsani pfislusné
Gastky z uttu prikazce.

Faktura - dafovy doklad musi spliovat veskeré naleZitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o U&etnictvi,
v platném znénl a zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z p¥idané hodnoty, v platném znénl. V pfipads,
Ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pifikazce opravnén vratit ji zpét piikaznikovi k
dopinéni, anizZ se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti zatind bé&Zet znovu od
opétovného dorugeni nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Faktura bude vZdy obsahovat alespoi:

a) firmu a sidlo opravné&né a povinné osoby, tj. pfikaznlka i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

c) udaj o zapisu pfikaznika v obchodnim rejstfiku, véetn& spisové znatky,
d) ¢islo faktury,

e) dCislo smiouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

g) oznacenl penéZniho ustavu a &lslo UEtu, na ktery ma kupujicl provést Ghradu.
h) fakturovanou ¢éstku bez dané&, sazbu dané, daf a celkovou &astku,

i} ¢&islo a nazev projektu dle této smiouvy,

j) soupis dodaného zboZi vychazejicl z polozkového rozpottu,

k) oznacenl ginnosti s odkazem na piisludnou &ast smlouvy,

) razitko a podpis opravnené osoby,

m) konstantnl a variabilni symbol,

n) misto a osobu opravnénou k pitevzetl opravnéné faktury.
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10.

1.

Smluvni strany vyslovng vyluguji z Upravy jejich vzajemnych vztahl zaloZenych touto smilouvou
nebo vzniklych v souvisiosti s pinénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zéakonlku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Ptikaznik je povinen zajistovanou &innost vykondvat s odbornou péci, dle pokynu pifkazce,
v souladu se zajmy piikazce a pfi soutasném dodrZovani obecng zavaznych pravnich piedpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ginnost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a
dokongeni stavby v planovanych lhitach a finan&nich objemech, pfitom bude hajit ekonomicke
zajmy piikazce.

Piikaznik je opravnén vykonat zajistovanou &innost prostfednictvim tfetl osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Prikaznik se zavazuje, 2e bude kaZdy mesic upin& a pravdivé podavat piikazci pisemnou zpravu o
své &innosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat migenlivost o viech skute¢nostech, které
pii zajistovani &innosti dle této smiouvy zjisti, pokud mu prolomenl teto povinnosti neuklada pravni
piredpis.

Ptikaznik se zavazuje sdélit pfikazci vedkeré skuteZnosti, které by mohly ovlivnit & zménit pokyny
&i zajmy piikazce, a to bez zbyte&ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Ptikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko piikazce k rozhodnutl o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby, apod.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouZiti nedostateZnych nebo vadnych
podkladli pfevzatych od piikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu piikazce.

Prikaznik bude provadét svoji &innost kazdy den a rozsah svoji ¢innosti zaznamena zapisem
do stavebniho deniku, resp. do deniku TDS.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
$kodu v rozsahu die &l. 9 této smlouvy.

Prikazce je opravn&n pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smiouvy v pfipadé, Ze podle
smiouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajistovanych Cinnosti
nebude tteba, poptipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smiouvy je vi&i pikaznikovi Uginné okamzikem doruZeni pisemného oznameni pikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opé&tovnému zahéjenl zajistovanych &innosti je pfikazce povinen
piikaznika pisemné upozornit alespoii 3 kalendafnf dny pfedem.

Ptikazce se zavazuje poskytnout prikaznikovi potfebnou soutinnost nutnou k Fadnemu pinéni
povinnosti ptikaznika dle této smiouvy. Za timto Ufelem se piikazce zavazuje poskytnout
pilkaznikovi pottebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
%e takovychto dokladi & konzultaci bude tfeba. Piikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s &. 5 této smlouvy jmenem
piikazce uginit.

Ptikazce se zavazuje pfedat pifkaznikovi nasledujicl doklady o realizaci dila:

a) smiuvni podminky na zhotoveni dila vetn& zadavacli dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, tzemni rozhodnuti a podobné.

Ptikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pilkazce doklady dle
pfedchoziho odstavce.

strana 8 (celkem 11)



12.

Smiuvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajicl z této smlouvy budou fesit nejprve smirng.
Za tim uCelem se zejména zavazujl podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potieby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatel(

13.

14.

Pfikaznik mlZe povefit provedenim ¢asti pinéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel') pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni pinéni poddodavatelem prikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto &ast pinéni provadél sam.

Zmeénu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelt provede piikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
piikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt uginén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym ptfkaznlk prokazoval spinén( kvalifikace v ptisludném zadavacim #izenl vefejné zakézky, je
pifkaznlk opravn&n zménit pouze ve vyjimednych pilpadech. Souhlas se zmé&nou takového
poddodavatele pilkazce nevyda do doby, ne2 pfikaznik predio2i potfebné doklady prokazuijicl
spinénl kvalifikace jinym poddodavatelem minimaing v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zaddvacim Fizeni vefejné zakazky.

Soudinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moZnou souginnost véem dal$im dodavateliim piikazce,
jejichz pInéni je sougasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soutinnosti je podstatnym porugenim smiuvnich
povinnostl.

Clanek 9
Pojisténi pFikaznika

Prikaznlk je povinen sjednat s Uginnosti od potatku pinéni pojisténi proti véem $kodam, které by
mohl zpUsobit svojl ¢innostl na stavbé, a to az do vyse 1.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pikaznik povinen udrZovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v&as platit pojistné. Piikaznik je povinen do 15
dnl od doru¢enl vyzvy k pinénl piedloZit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
star$| jednoho mésice, Zze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v &lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pilkazci
smiuvni pokutu ve vy3i 1.000 K& za kaZdy den prodlenl s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedloZzenim kopie pojistné smlouvy a potvrzenl pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v &lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smiuvni pokutu ve vysi 15.000 K&.

Pro pfipad, Ze piikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeé! svolavanl, igast a provedeni
zapisu zZ kontrolnich dnu stavby stanovenym zplsobem ¢&i se sjednanou &etnostl, sjednavé se
smluvni pokuta ve vysi 15.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pifipad poruseni.

Pro ptipad porudeni jakékoliv jiné povinnosti prikaznika die této smlouvy ma piikazce pravo na
smiuvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro pfipad prodlen( se spln&nim povinnosti piikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma ptikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.
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Ujednani o smiuvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smiluvni strany pozadovat ndhradu $kody
a to $kody v plném rozsahu.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Ptikazce je opravnén smiouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udanl
diivodu. Pravni uginky vypovédi nastavajl ke konci kalendainiho mésice nasledujictho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana piikaznikovi.

Ptikaznik je opravnén smiouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani divodu. Pravni iginky jeho
vypovédi nastavajl ke konci &tvrtého kalendainiho mésice nasledujiciho po mesici, v némz byla
vypovéd dorugena pFikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydnl ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smiuvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni Gginky odstoupeni nastavaji okamzikem doruteni oznameni o odstoupeni druhé smiuvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dot&eny narok na zaplaceni smiuvni pokuty podie této
smlouvy ani narok na nahradu $kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro piipad odstoupeni od této smiouvy piikazcem v disledku porudeni smluvni povinnosti
prikaznika, se smiuvni strany dohodly vypofadat tak, Zze pfikaznik navzajem poskytnuta plnénl do
doby odstoupeni nevraci. Ptikaznik vSak bude povinen piikazci zaplatit za poruseni povinnosti
zjednat napravu (viz odst. 3) smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla piikazcem
za zajisténi &innosti uhrazena, a to do 30 dnli od dorugeni oznameni o odstoupent pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Piikaznik odpovida za $kody, které zpusobi pitkazci nebo treti osobé porusenim povinnosti pfi
pinéni zavazki dle této smiouvy, a to jak kody zpisobené pfimo prikaznikem tak i Skody
zpusobené dal$imi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pifkaznika.

V piipadé $kody, ktera vznikla v dusledku porueni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i piikazce na porudeni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru&l piikaznik za uhrazeni takto vzniklé $kody zhotovitelem v piné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé 3kody; tedy pokud poruseni povinnosti pfikaznika
zakladd povinnost k nahradé $kody pripadné i vedle odpové&dnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost prednost pfed ruéenim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost piikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Pilkaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podkladi poskytnutych piikazce
ani za vady, jimZ nebylo moZno, ani pfi vynaloZeni veskerého usili, které Ize od piikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.

Ptikaznik odpovida za $kodu na vécech pievzatych od pfikazce k vykonu své Cinnosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaZe tuto $kodu nemohl odvratit ani pfi vynaloZeni
odborné péce.

Pfikazce umo2ni zaméstnanctm pifkaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Prikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nekterych zakonu, ve znénl pozdéjsich predpisi, povinen spolupisobit pfi
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vykonu finan&ni kontroly realizované pffi kontrole projektu a tuto soudinnost v pfipadé, 2e k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Piikaznlk je povinen uchovavat vedkeré doklady souvisejlci s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpisobem dle zakona 563/1991 Sb., o Utetnictvi v platném znéni, v&etné udetnich
dokladd minimainé do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je Ihita, ktera je dell.

Dodavatel je povinen minimainé do konce roku 2028 resp. ve Ihlitach die pifedchoziho odstavce
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ugetniho dvora, Nejvy$slho kontrolniho Grfadu, piisludného organu finanéni spravy a
dalsich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadénl kontroly
soudinnost.

Ptikaznik bere na védoml, Ze tato smlouva, v&etné v8ech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkl, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pflkazce a v registru smiuv v souladu s piislu$nymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Ze veskeré informace, skutednosti a veskerd dokumentace tykajict
se pinénl dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazujl se za
davérné, pfedem pilkazci pisemné a jasn& oznadil a nejsou obsazeny v této smlouva,

Piikaznlk prohlasuje, Ze tato smlouva, jejl pillohy &i pfipadné dodatky neobsahujf informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k porusen( obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich (daji apod. ve smyslu
obecné& zavaznych pravnich piedpisu.

Clanek 13
Zavéreéna ustanoveni
Smilouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ piikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a piikaznlk jedno vyhotoveni.

Veskeré zmény této smlouvy musl byt provedeny v pisemné forme.

Neni-li ujednéno jinak, Fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisludnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku v platném a uéinném znéni.

e dne /7( 2019

Za piikaznika v Pr

ng. Miroslav Horg|$

¥editel &koly predseda predstavenftva
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