SMLOUVA O DILO
Rekonstrukce oploceni
Evidencni ¢islo Objednatele: INV1800006

uzaviena na zakladé § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku, zakon ¢. 89/2012 Sb., mezi témito
smluvnimi stranami:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kromé¥iz, a.s.

Sidlo: Kojetinska 3666/64, 767 01 Krométiz

Statutarni organ: predstavenstvo

Zastoupen: dle pisemného povéieni XXX, vyrobné
technickym naméstkem

Registrace: KS Brno, oddil B, vlozka 1147

IC: 49451871

DIC: CZ49451871 platce DPH

Bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo uétu: XXX

tel.: 573517 111

e-mail: vak.km@vak-km.cz

(dale jen ,,objednatel") - na stran¢ jedné

a

Zhotovitel: Stavofloor spol. s r.o.

Sidlo: Resslova 1338, 767 01 Kroméfiz

Zastoupen: dle pisemného povéteni XXX
jednatelem spolecnosti

Registrace: KS Brno, oddil C, vlozka 39307

IC: 26239591

DIC: CZ26239591 platce DPH

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uétu: XXX

tel. +420 XXX

e-mail: XXX

(dale jen ,,zhotovitel") na strané druhé

1. Povérené osoby

1.1 Zaobjednatele:

Osoby zmocnéné jednat ve vécech technickych a realizaénich:
XXX, vyrobné technicky nameéstek, XXX

XXX, vedouci technického provozu, Xxx

XXX, vedouci stiediska dopravy a spravy budov, Xxx

XXX — technicky pracovnik STP, xxx

1.2 Zazhotovitele:

Osoby zmocnéné jednat ve vé€cech technickych a realizacnich:
XXX
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Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je provedeni dila spocivajici v ,,Rekonstrukci oploceni®, zptisobem a za
podminek sjednanych touto smlouvou, v souladu s platnymi pravnimi predpisy a platnymi CSN,
EN, ON. Takto zhotovené dilo bez vad a nedodélkti je zhotovitel povinen predat objednateli
V terminu sjednaném touto smlouvou.

Rozsah dila je dan projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoctem, vypracovanym
zhotovitelem na zaklad€ vykazu vymeér, ktery byl predmétem vyberového fizeni.

Zhotovenim dila se rozumi plné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci véetné¢ dodavek potiebnych materialt a zatizeni nezbytnych pro fadné provedeni
dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz
provedeni je pro fadné provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odbornou spole¢nosti v oboru, zavazuje se zhotovit dilo v prvotiidni
kvalit¢ a za tim uCelem provést veskeré odborné Cinnosti a vynalozit veskerou odbornou péci,
jakou je mozno od né¢ho spravedlivé oCekavat jako od odborného zhotovitele, disponujiciho vSemi
potfebnymi znalostmi, schopnostmi, technickymi a finanénimi moznostmi.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze se pred podpisem této smlouvy s piedmétem a mistem plnéni
dokonale a zodpovédné seznamil, jakoz i s projektovou dokumentaci, povolenim stavby, vcetné
souvisejicich vyjadieni UCastnikidl fizeni, stavbou dotCenymi pozemky, tak, aby mohl predmétné
dilo zahgjit, realizovat a dokoncit a pifedat objednateli v dohodnutém objemu, kvalité,
komplexnosti, terminu i cen€ a pii dodrzeni vSech ostatnich, touto smlouvou sjednanych podminek,
jakoz i norem, technologickych pfedpisti a pravnich piedpist. Zhotovitel je povinen realizovat
v ramci celkové ceny dle této SOD i takové prace a dodavky, které sice opomnél ve své cenové
nabidce nebo specifikaci praci dle ptiloh této smlouvy nebo neuvedené v PD, avsak jsou nezbytné
pro fadné vyhotoveni dila a pro ucel, jez bylo realizovano, které musi byt provozuschopné a
dokonale provedené v souladu se vSemi platnymi normami, pravnimi pfedpisy a v prvottidni
(bezvadné) kvalité.

Pii realizaci dila je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDO
(zastupce objednatele), ledaze by tyto byly v rozporu s ¢eskymi normami a predpisy. Pripadné
materidlové, technické a technologické zmény, navrhované zhotovitelem, oproti schvalené PD, Ize
provadét pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pfiC¢emz zhotovitel je povinen
predlozit objednateli navrh zmény v tomto obsahu: predmét navrhované zmény, technické
parametry pivodniho a navrhovaného feSeni, souhlas zodpovédného projektanta s navrhovanou
zmeénou, vycisleni tispor mezi pivodnim a navrhovanym fesenim, certifikaty a prohlaSeni o shodé,
popiipadé dalsi odbornou dokumentaci ¢i dokladovou ¢ast, vyZzadanou objednatelem. Navrhované
zamény musi mit vzdy stejné nebo lepsi technické, funkéni, kvalitativni a vykonnostni parametry
nez pivodni feSeni dle PD. V pfipadé, ze navrhovana zameéna bude vyzadovat dodatecné povoleni
¢i souhlas dotéenych ufradd, organizaci a uGcastnikll Fizeni, je toto povinen zajistit zhotovitel na
vlastni naklady.

Zhotovitel je dale povinen provadét veskeré predepsané nebo objednatelem vyzaddané zkousky,
testy, prukazy kvality, revize a zaméfeni.

Soucasti vyhotoveni dila jsou také nasledujici ¢innosti:

e Zjisténi skuteéného stavu pred zahajenim realizace stavby, jeho zdokumentovani a konfrontace
s projektovou dokumentaci. Mista realizace musi byt zdokumentovdna vyhotovenim
fotodokumentace, popsanim stavu do protokolu o piedani stavenist¢ nebo do stavebniho
deniku a projednanim zjisténych skutecnosti se zastupcem objednatele.

¢ Porizeni fotodokumentace v pfiméteném rozsahu, podrobné dokumentujici prubéh realizace dila
(na nosi¢i CD nebo DVD) s datem a popisem (pfimo ve fotografii) fotografovaného mista.

e Provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila.

e Vybudovani zafizeni stavenist¢ vCetné nakladl na jeho odstranéni, véetné staveniStnich pripojek,
s vlastnim méfenim odb&rnych mist.

e Zajisténi oznaceni staveb v souladu s § 152 a dalSimi ustanovenimi stavebniho zakona 183/2006
— instalace informacni tabule v misté stavby s nazvem stavby, terminem realizace, odpovédné
osoby zhotovitele — stavbyvedouciho a investorem, spol. Vodovody a kanalizace Kroméfiz
a.s., min. formatu A3.
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e Zhotovitel odpovida za zfetelné oznaceni zaméestnancii provadéjicich stavbu vystraznymi vestami
slogem firmy realizujici stavbu. Tito zaméstnanci budou vybaveni vhodnym pracovnim
odévem a obuvi a budou pouzivat ochranné pracovni pomucky.

e Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na staveniSti. Odpady, které jsou vysledkem jeho
¢innosti, odstrani na vlastni naklady

e Odvoz a ulozeni stavebniho odpadu z ¢innosti dodavatele na fizenou skladku, v¢. uhrady
ptislusnych poplatkil, predani dokladl o evidenci odpadl na stavbé a zptsob jejich likvidace
dle platnych pravnich predpisi.

e Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prazkumt, rozborti, zkousek, atesti a revizi podle
platnych CSN piedepsanych projektovou dokumentaci, piipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu.

e Uvedeni vsech povrcht dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
ptikopy, propustky, docasné vyuzivané plochy, prostory apod.), které budou pied zapocetim
stavby zhotovitelem vhodnym a prikaznym zpiisobem zdokumentovany.

e Ochrana stavajicich stromt a obnova zeleng, dle CSN 83 9061

e Veskeré prace musi byt vsouladu se viemi platnymi normami (CSN, EN, ON) a pravnimi
predpisy a vyhlaskami

Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je cenova nabidka (ve formé polozkového rozpoctu)
zhotovitele podand na zakladé vyzvy objednatele. Polozkovy rozpocet je nedilnou soucasti
smlouvy o dilo jako ptiloha ¢.1.

Dilo bude vyhotovovano za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned
podfidit podminkdm a pozadavkiim objednatele, které na n€j budou vzneseny v prubéhu provadeéni
dila. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila v plné mife respektovat vnitini fad objednatele
v piipadé, Ze se pii jeho provadéni pohybuje v prostordch objednatele. Tyto podminky a
pozadavky, nutné pro zajisténi trvalého a bezpe¢ného provozu objednatele nebudou mit vliv na
cenu a termin dokonceni dila.

Cena za dilo

Cena dila je sjednana na zaklad¢ nabidky zhotovitele a je sjednana jako cena za vyhotoveni celého
dila vCetné vSech souvisejicich ¢innosti a jsou v ni zahrnuty veskeré naklady nutné k pfedani fadné
vyhotoveného dila objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvyse pfipustna a Cini:

Celkova cena za dilo bez DPH: 522 948,29 CZK
DPH z celkové ceny za dilo: 109 819,00 CZK

Celkova cena v¢. DPH: 632 767,00 CZK

Dilo (stavebni a montazni prace) odpovida ¢iselnému kodu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce
CSU platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnéni je v rezimu pfeneseni dafiové povinnosti.

Dle § 92a, 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty v platném znéni je povinen vysi
dané doplnit a ptiznat platce - objednatel, pro kterého je plnéni uskute¢néno.

V pripadé naslednych zakonnych zmén bude uctovano dle zakonnych ustanoveni platnych v dobé
realizace dil¢ich zdanitelnych plnéni na dile.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat, zda zhotovitel plnéni zvefejnil ¢isla svych ucth v
Registru platcit DPH. V ptipadé, kdy zhotovitel plnéni nezvetejnil Cislo svému spravci dang, nebo
zvetejnil jiné ¢islo, nez které pouziva v ramci obchodniho styku se spoleCnosti, vyhrazuje si
objednatel zaslat zhotoviteli plnéni uhradu bez DPH. Piislusnou dan z ptidané hodnoty objednatel
odvede na ucet prislusného finan¢niho Gradu, u kterého je zhotovitel plnéni evidovan.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat, zda zhotovitel plnéni je v Registru platci DPH uveden
jako spolehlivy ¢i nespolehlivy platce. V piipadé, Ze by zhotovitel plnéni byl veden jako
nespolehlivy platce, vyhrazuje si objednatel pravo zaslat zhotoviteli plnéni uhradu bez DPH.
Ptislusnou dan z ptidané hodnoty objednatel odvede na ucet pfislusného finan¢niho uradu, u
kterého je zhotovitel plnéni evidovan.
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Nabidkova cena je dolozena detailnim rozpisem cen dle jednotlivych polozek pfedmétu plnéni —
polozkového rozpoctu (ocenény vykaz vymer), ktery tvoii ptilohu €.1 této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace veskerych ¢innosti souvisejicich s plnénim predmétu
této zakazky pfi zpracovani nabidkové ceny a za stanoveni sazby DPH v souladu s ptisluSnymi
pravnimi piedpisy. Prokaze-li se v budoucnu, Ze zhotovitel stanovil sazby v rozporu s piislusnymi
pravnimi predpisy, nese veskeré takto vzniklé naklady zhotovitel a celkova cena véetné DPH musi
zustat nezménéna.

Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlasuje, Ze je platcem DPH a zavazuje se, ze v piipadé
ukonceni platcovstvi, toto neprodlené¢ oznami zhotoviteli. Objednatel si je védom povinnosti
oznameni jakékoli zmény v registraci DPH a odpovida za vSechny $kody, které by porusenim této
povinnosti vznikly.

Cenu lze ptekrocit pouze v pripade, ze po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni dila dojde
ke zménam sazeb DPH. Cenu lze taktéz prekrocit v ptipadé, ze si objednatel objedna prace nad
ramec polozkového rozpocCtu, ktery je nedilnou soucasti smlouvy o dilo. Kurzové rozdily nejsou
divodem ke zvySeni/snizeni ceny. Pfipadnd zména ceny musi byt vzdy pied provedenim praci
odsouhlasena pisemn¢ obéma smluvnimi stranami dodatkem ke smlouvé o dilo.

Veskeré viceprace a mén¢ prace (prace neprovedené), doplnky nebo rozsifeni predmétu plnéni
nebo zmény, musi byt pisemné odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich ocenéni a budou
ptipocteny k celkové cené dila nebo od této odpocteny. Ocenéni vicepraci bude provedeno dle
jednotlivych cen polozkového rozpoctu obsazeného v nabidce a pokud v ném prace a dodavky
tvotici viceprace nebudou obsaZeny, budou zhotovitelem doplnény dle Sborniku cen stavebnich
praci RTS, a.s., platného v daném obdobi a poniZzené o 10 % své hodnoty. Vice prace a méné prace,
ktera nebudou mit vliv na celkovou cenu dila, sjednanou v této smlouvé, budou feSeny samostatnou
ptilohou, ktera bude nedilnou soucasti predavaciho protokolu.

Vlastnikem provadéného dila je objednatel. Cena dila je zaplacena dnem odepsani dohodnuté
¢astky z uctu objednatele.

Zaruéni podminky, predani dila

Zhotovitel odpovida za tGplnost a funkénost predmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat
realizaéni projektové dokumentaci, platnym normam CSN, vztahujicim se k danému pfedmétu
plnéni, standardim a podminkam vyrobcti a dodavateli materiald a vyrobkd, specifikovanych
vyhradné v realizaéni projektové dokumentaci, platnych v CR v dobé realizace dila. Zaruéni lhiita
na dilo je stanovena na dobu min. 60 mésict. Zaru¢ni doba zacind plynout ode dne konecného
pisemného predani a prevzeti dila bez vad a nedodélki.

Zhotovitel je povinen nastoupit Kk odstranéni reklamované vady do 5 dnti ode dne nahlaseni
reklamace objednatelem (telefonicky nebo pisemné nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak.
Vada bude zhotovitelem bezplatné odstranéna v piiméiené lhité, kterda bude stranami dohodnuta
tak, aby nevznikala dalsi skoda na véci nejpozdé€ji vSak do 20 dnli od obdrzeni reklamace, jestlize
to povaha vady dovoli a stranami nebude dohodnuto jinak. Naroky z vad dila se nedotykaji naroku
na nahradu skody. V piipad€ nesplnéni nastupu k odstranéni vady nebo neodstranéni reklamované
vady Vv dohodnuté lhaté uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu
a kazdy i zapocaty den prodleni.

U havarijnich ptipadt nastoupi zhotovitel k odstranéni vady neprodlené (ihned), nejpozdéji do
24 hodin. V ptipadé pozdniho nastupu zaplati zhotovitel smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdou i
zapocatou hodinu prodleni a taktéz zhotovitel zaplati objednateli veskeré vzniklé skody, vycislené
objednatelem.

Dilo bude piedano zapisem o piedani a pifevzeti dila nebo okamzikem, kdy bude zhotovitel
ptipraven k piedani dila objednateli a objednatel se k predani nedostavi, pfestoze k nému byl fadne
vyzvan. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o ukonceni dila, a to zapisem ve stavebnim
deniku, e-mailem ve 1hit€ min. 5 dnii pfed zahjenim predavaciho a ptejimaciho fizeni.
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Zhotovitel pieda a objednatel pievezme dilo fadné a uplné¢ dokonéené, bez vad a nedodélki,
v souladu s podminkami této smlouvy.

Vady a nedodélky

a) Objednatel mize, avSak nemusi dilo pfevzit i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a
nedodé¢lky, které nebrani nebo neztézuji jeho uzivani.

b) V protokolu o ptedani a pievzeti uvede objednatel soupis téchto vad a nedodélkt vcetné
terminu jejich odstranéni.

¢) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€ o terminu odstranéni vad a nedodé&lkd, pak plati, ze
vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30-ti dnil ode dne predani a pievzeti dila.

Zarucni lhiita na dodavky strojniho vybaveni a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24
meésict. Lhiita zaCina béZet dnem uvedeni zatizeni do provozu.

V zaruéni dobé mulze objednatel uplatnit sva prava z vad dila za podminek uvedenych v
Obcanském zakoniku, neni-li ve smlouvé sjednano jinak.

Pro ucely této smlouvy se za den uplatnéni reklamace povazuje den jejiho odeslani zhotoviteli,
pokud mu pisemnost byla dorucena.

Stavebni denik

Zhotovitel prostiednictvim stavbyvedouciho (povéfeného zaméstnance zhotovitele) povede o
prabéhu provadéni dila stavebni denik (dale téz SD) obvyklym zptisobem v rozsahu dle stavebniho
zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist, v¢. jeho novely ¢.350/2012 Sb a vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zah4jeni dila az do odstranéni posledni pfipadné vady ¢i
nedodélku, oznadmené v zapise o piedani a prevzeti stavby.

Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti dilezité pro plnéni smlouvy, zejména ¢asovy postup a
popis praci, druh a pouziti mechanizace, zdivodnéni ptipadnych odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, které musi byt pied provedenim projednany a po provedeni odsouhlaseny
objednatelem, tdaje o pocasi, teplot¢ ovzdusi, poctech pracovnikd pracujicich na dile, zaznamy o
provadénych zkouskach, revizich, proskoleni pracovnikll a ostatni fakta z prabéhu vystavby.
Zaznamy o postupu ¢innosti na dile a jejich souvislostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje.

Zhotovitel predklada prostfednictvim stavbyvedouciho denni zdznam zastupci objednatele (TDO).
Nesouhlasi-li zastupce objednatele s obsahem zapisu, zapiSe své stanovisko se zdivodnénim.

SD musi byt pfistupny na stavbé denné po celou pracovni dobu.

Povinnost vést SD kon¢i podpisem predavaciho protokolu bez vad a nedodélki. V ptipadé vyskytu
vad a nedodélkll, nebo jinych podminek z ptredavaciho protokolu, kon¢i povinnost vést stavebni
denik az dnem jejich uplného odstranéni nebo splnéni.

Vsechny listy SD musi byt ¢islovany.
SD musi mimo jiné obsahovat:

a) jména a piijmeni osob zabezpeCujicich odborné vedeni provadéni stavby podle § 153
stavebniho zékona s rozsahem jejich opravnéni a odpovédnosti.

b) seznameni a proskoleni zaméstnanci s podminkami bezpecnosti praci, pozarni ochranou,
ochranou zivotniho prosttedi, déle s technologickymi postupy praci a montazi a s moznymi
riziky pfi stavebnich pracich.

c) zvlastni opatfeni pii bouracich pracich, pracich ve vyskach, za provozu, v ochrannych
pasmech apod.

d) vysledky kvantitativnich a kvalitativnich ptfejimek dodavek pro stavbu (vystupni kontroly).

e) provadéni a vysledky kontrol vSech druhd.

f) provedeni a vysledky zkouSek a méfeni (technicka a technologicka zatizeni, pfipojky apod.).

g) vysledky kontrolnich prohlidek stavby (§ 133 a 134 stavebniho zakona).
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h) odstranéni vad a nedodélka.

i) zfizeni, provozovani a odstranéni zafizeni staveni$té.

J) montaze a demontaze docasnych stavebnich konstrukei (leseni, pazeni, bednéni apod.), jejich
predani a pievzeti.

K) nastupy, provadéni praci a ukonceni ¢innosti subdodavatela.

) manipulace se zeminami, stavebni suti a nakladani s odpady.

Fakturace a platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

Fakturace bude provadéna formou meési¢ni dil¢i fakturace dle skutecné provedenych praci a
dodavek. Podkladem pro vystaveni dil¢ich faktur zhotovitelem jsou objednatelem, nebo zastupcem
objednatele (TDO) pisemné odsouhlasené soupisy provedenych praci a dodavek, véetné dil¢ich
predavacich protokolt. Uvedeny soupis je povinen zhotovitel piedlozit objednateli nejpozdéji do
Sestého dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni. Objednatel tento soupis
provedenych praci odsouhlasi do tfi pracovnich dni. Do dvou pracovnich dni po doruceni
odsouhlaseného soupisu vystavi zhotovitel danovy doklad. Soupis provedenych praci a dodavek za
dané obdobi odsouhlaseny objednatelem ¢i TDO musi byt ptilohou faktury. Bez tohoto
potvrzeného soupisu je faktura neplatna.

Prace budou uhrazeny na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur ve vysi 90% z celkové smluvni
ceny dila s tim, ze 10% ze smluvni ceny bude uhrazeno po Uspésném protokolarnim piedani a
ptevzeti hotového dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky,
bude zbyvajicich 10% uhrazeno az po odstranéni posledniho z nich. Koneény danovy doklad bude
vystaven do 14-ti kalendafnich dni po odstranéni posledni vady ¢i nedodélku zapsaného
Vv protokolu o ptfedani a ptevzeti hotového dila. Platby budou probihat vyhradné¢ v CZK. Rovnéz
veskeré cenové udaje budou uvadény v této meéné. Splatnost datiovych dokladl je stanovena na 30
kalendarnich dnii od data jejich doruceni objednateli. Terminem thrady se rozumi den odepsani
penéznich prostredkti z uctu objednatele.

Faktura bude obsahovat nalezitosti stanovené zakonem 235/2004 Sb. v platném znéni. Objednatel
muze fakturu vratit do data jeji splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat nalezitosti obsazené ve
vySe uvedeném pravnim piedpisu. V tomto piipadé zhotovitel vystavi opravenou fakturu s novym
terminem splatnosti.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocCist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vuci
narokiim zhotovitele na tthradu ceny dila.

Terminy vvhotovovani dila:

Predpokladana doba plnéni: 5 pracovnich tydnti
Predani staveniste: 26.7.2019

Zahajeni vyhotovovani dila:  29.7.2019
Predpokladané dokonceni dila: 4.9.2019
Predani dila: 6.9.2019

Dokon¢enim dila se rozumi oboustranné odsouhlaseni pfedavaciho protokolu.

7.6

7.7

Casovy harmonogram piedlozeny zhotovitelem musi byt vypracovan s podrobnosti minimalné na
realiza¢ni tydny a musi respektovat technologické navaznosti provadénych praci.
Casovy harmonogram je dolozen k této smlouvée jako jeji ptiloha ¢.2.

Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahajeni s ohledem na své provozni a
organizacni potieby a zhotoviteli z takového posunu za zadnych okolnosti nemize vyplyvat pravo
na uétovani jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen ¢i nahrad §kod. V ptipadé posunuti terminu
zdlvodi na stran¢ objednatele se o stejny casovy usek prodluzuji terminy v casovém
harmonogramu realizace zakazky. V ptipadé, Ze nebude stavba zahdjena do 29.7.2019, je
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zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit.

Sankce

V piipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim dila mé& objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi
0,05% z dohodnuté ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranovani vad a nedodélkd uvedenych
Vv zapise o piedani dila, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu ¢i nedodglek.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhuté splatnosti, je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.
V ptipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim a vycisténim stavenis$té, ma objednatel narok na
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zarucni
dob¢, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu.

V pfipad¢ nesplnéni pozadavku na oznaCeni a ochranné zabezpecCeni staveb, zaméstnanci a
neoznaceni stavby informacni tabuli (viz bod 2.4 této smlouvy) bude uplatnéna sankce vici
zhotoviteli ve vysi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy nedodrzeny pozadavek denné.

Vedle smluvni pokuty ma objednatel narok na nahradu vzniklé Gjmy, a to i nad rdmec sjednané
vyse smluvni pokuty.

Prodleni nastava dnem nasledujicim po terminu dokonceni zakazky, ktery je uveden ve smlouvé o
dilo (v casovém harmonogramu realizace zakazky).

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak.

Ostatni ujednani

Pred zahajenim dila pfedlozi zhotovitel objednateli pisemné k odsouhlaseni vycet piipadnych
subdodavatelli a vyjadieni jejich podilu na zakazce. Subdodavatel musi disponovat minimalné
stejnymi kvalifikaénimi pfedpoklady, které prokazal dodavatel v ramci vybérového fizeni. Své
kvalifika¢ni predpoklady musi subdodavatel prokdzat na vyzvani objednateli.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni realizace dila autorizovanou osobou v souladu s novelou
Stavebniho zakona ¢.350/2012 Sb., v platném znéni, ¢imz se rozumi takové fizeni, zptisob a postup
provadeéni stavby, které zajisti bezpecnost a ochranu zdravi pii praci a dodrzeni vSech platnych
predpisti v oblasti BOZP, PO a OZP. Déle zajisti bezpednou instalaci a provoz technického
vybaveni na stavbé, poradek na stavenisti a ukladani stavebnich vyrobkt a hmot, vhodnost jejich
pouziti, odborné ukladani stroji a zatizeni apod. a dale, aby nedochéazelo k ohroZovani Zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel je povinen pifi provadeéni stavebnich praci na dile dodrZzovat ustanoveni vSech
ptislusnych predpisii o bezpecnosti prace a ochrané¢ zdravi pfi praci, zejména zakoniku prace,
zédkona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., ¢. 362/2005 Sb., ¢. 591/2006 Sb., ¢.
494/2001 Sb., €. 495/2001 Sb. v platném znéni. Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni pii provadéni
praci dodrzovat ustanoveni nafizeni vlady. ¢. 495/2001 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnosti opatieni na ochranu osob a majetku mimo
prostor staveni$té, jsou-li dot€ena provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vefejnosti).

Vlastni vyklizeni stavenist€¢ bude provedeno do 3 dnli od piedéani a pievzeti dila objednateli. Po
tomto terminu si zhotovitel miZe na staveniSti ponechat pouze zafizeni nutnd k odstranéni
drobnych vad a nedod¢lkt, a to do doby jejich sjednaného odstranéni.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel Kontrolni dny v terminech
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nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat mésic¢né. Objednatel je povinen
oznamit konani Kontrolniho dne pisemné — e-mailem a nejméné pét dnti pfed jeho konanim.
Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu cinnosti na dile, kontrola
casového a finan¢niho plnéni provadeéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
technického a autorského dozoru a stanoveni piipadnych napravnych opatieni a ukolt.

Do doby pievzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za Skody, €i jinou ujmu zptisobené na
dile, ledaze by zhotovitel prokazal, ze ke Skod¢, ¢i Gjmé doslo za okolnosti vylucujicich jeho
odpovédnost.

Zhotovitel odpovida i za Skody, ¢i Ujmy zplsobené tfetim osobam pii provadéni dila nebo v
souvislosti s nim. Na objednatele pfechazi nebezpeci skody na dile dnem jeho pievzeti.

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak s
projektem, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky subdodavatelt. Pfipousti se pouze prvni jakost materiali.

V piipadé, Ze ma byt dilci ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén piistup k ni,
je zhotovitel povinen vyzvat zastupce objednatele (TDO) prokazatelnou formou (pisemn¢)
minimalné 3 pracovni dny pifedem zapisem v SD a e-mailem Kk pievzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvana ¢ast byla provedena fadn¢. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s vySe uvedenym
ujednanim, je povinen na zddost objednatele odkryt zakryté konstrukce na sviij ndklad bez
jakékoliv moznosti domahat se navySeni finan¢niho plnéni, ¢i terminového prodlouzeni realizace
dila. Nebude-li vyzva ve stavebnim deniku do dvou pracovnich dni zastupcem objednatele
pievzata, zopakuje zhotovitel vyzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den pted
zakrytim nebo znepfistupnénim.

Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém terminu ke kontrole vySe uvedenych konstrukci, miize
zhotovitel pokraCovat v pInéni dila. V piipad€, Ze objednatel i presto bude pozadovat odkryti
uvedenych konstrukci, zhotovitel tak ucini, ale na néklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze
prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel nese nebezpe¢i skody na zhotovovaném dile az do doby jeho predani objednateli.
Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjedndno smluvni pojisténi odpovédnosti za skody zptisobené svou
¢innosti a pojisténi stavebné montazni na pojistnou ¢astku min. 499 tis. K¢.

Provozni, socialni a piipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpeCuje zhotovitel v souladu se
svymi potfebami.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniSt€ pozarni tad, poplachové smérnice stavby
a provozn¢ dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na Stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen, na vyzadani kdykoliv, pfedat objednateli technické listy (technologické
postupy) na provadéni zhotovovaného dila (v€. montaznich a technologickych postupii a
technologickych lhiit).

Zhotovitel je povinen veSkeré findlni (viditelné¢) produkty a povrchy, déale dle pozadavku
objednatele vyvzorkovat a pfed dodavkou a montazi predlozit fyzicky objednateli k odsouhlaseni.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouZzije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle piislusnych ptedpist.

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za CasteCné, nebo Uplné nesplnéni smluvnich
zavazkd, jestlize se tak stalo v disledku vy$si moci. Za vyS$i moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavfeni této smlouvy o dilo v disledku stranami nepfedvidanych a neodvratitelnych
udalosti mimofadné a neodvratitelnych udalosti mimoiadné a neodvratitelné povahy a maji
bezprosttedni vliv na plnéni pfedmétu této smlouvy.

ProhlaSeni o zpracovani osobnich udaju:

Osobni udaje obsazené ve smlouve o dilo na realizaci vefejné zakazky ,,Rekonstrukce oploceni®,
jsou zpracovany spolecnosti Vodovody a kanalizace Krométiz, a.s., Kojetinska 3666/64, 767 01
Krométiz, ICO: 49451871, DIC: CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dale
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také jako ,,spravce) ve smyslu natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajt.

10.2 Ucelem zpracovani je identifikace smluvni strany k uzavieni smlouvy o dilo na realizaci vefejné
zakézky ,,Rekonstrukce oploceni*

10.3 Udaje jsou uchovavany po dobu 10 let od splnéni zavazkd sjednanych ve smlouvé.

10.4 Poskytnuti daji je smluvnim pozadavkem, jejich neposkytnuti bude mit za nasledek nemoznost
uzavieni smlouvy o dilo na realizaci vefejné zakazky ,,Rekonstrukce oploceni‘

10.5 Mate pravo pozadovat od spravcu pristup ke svym osobnim udajim, jejich opravu nebo vymaz,
popiipad¢é omezeni zpracovani, a vznést namitku proti zpracovani. Mate také pravo podat stiznost u
dozorového tfadu a v piipadé podezieni, Ze zpracovani osobnich dajti je v rozporu s ochranou
Vaseho soukromého a osobniho zivota nebo v rozporu se zakonem, mate pravo pozadat spravce o
vysvétleni a o odstranéni vzniklého stavu.

Udaje manaZert pro ochranu osobnich tdajii jsou Ing. Stoura¢ova Ivana (ivana.stouracova@vak-
km.cz) a Ing. Andryskova Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz). Vice informaci na webovych
strankach Gfadu pro ochranu osobnich udaji na www.uoou.cz.

11. Zavérecna ujednani:

11.1 Smlouva vstupuje v platnost a u¢innost dnem podpisu obou smluvnich stran a uvetejnénim
v Registru smluv.

11.2 Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze doslo k dohod€ o celém obsahu smlouvy.

11.3 Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky oznacenymi jako dodatek ke smlouvé o dilo s
poradovym ¢islem a podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

11.4 Pravni vztahy mezi smluvnimi stranami vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni a pravnimi ptedpisy vztahujici se k provadéni staveb.

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a zhotovitel
obdrzi 2 vyhotoveni.

11.6 Smluvni strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznameny a prohlasuji, Ze plné odpovida
jejich vili. Prohlasuji dale, ze uzaviraji tuto smlouvu svobodné a vazng, coz svymi podpisy rovnéz
potvrzuji.

11.7 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Zze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu smluvni strany, ani tyto
informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, ¢i povinnosti
ekonomického subjektu.

11.8 Obé¢ smluvni strany berou na védomi, ze udaje v této smlouvé budou uvetejnény v registru smluv
(dle zakona ¢. 340/2015 Sb., v platném znéni).

11.9 Obé¢ smluvni strany prohlasuji, ze smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi ani jiné informace  ¢i
udaje, které¢ by nemohly, nebo nemély byt zvetejnéné.

Ptilohy: Pfiloha ¢.1 - ocenény vykaz vymeér
Priloha ¢.2 - ¢asovy harmonogram

V Kroméfizi dne: V Kroméfizi dne: 20.5.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXX XXX
vyrobn¢ technicky nameéstek jednatel
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