
1. Objednatel: 

2. Zhotovitel: 

Smlouva o dilo 

Dodavka venkovnich zaluzii 
(dale jen SOD) 

I. Smluvni strany a povereni 

Mesto Slavkov u Brna 

Palackeho namesti 65 

684 01 Slavkov u Brna 

IC: 00292311 

Bankovni spojeni: Komercnf banka Vyskov a.s. , expozitura Slavkov 
u Brna 

c. u.: 729731/0100 

zastoupena panem Be. Michalem Boudnym, starostou 

(dale jen Objednatel) 

LEPSi STiNENi s.r.o. 

Nadraznf 89 

664 53 Ujezd u Brna 

zapsan v obchodnim rejstriku vedenem krajskym soudem v Brne, 

oddil c, vlozka 58728. 

zastoupen: Petrem Drapalem, jednatelem spolecnosti 

IC: 28287207 

DIC: CZ28287207 

Bankovnf spojeni: 

Cislo uctu: 

(dale jen Zhotovitel) 

3. Objednatel poveril: 

a) jednanfm a ukony v technickych za lezitostech teto smlouvy a stavebnim dozorem : 

investicnf technik, 

tel. email: 

b) jednanfm a ukony ve smluvnfch zalezitostech smlouvy: 

Be. Michal Boudny, starosta 

4. Zhotovitel poveril: 

a) jednanim a ukony ve smluvnfch zalezitostech teto smlouvy : 

Petr Drapal - jednatel spolecnosti 
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b) jedminfm a ukony v technickych zalezito5tech teto 5mlouvy: 

Petr Drapal 

c) vykonem pi'edmetu teto 5mlouvy: 

Ke zmene povei'enych pracovnfk6 nebo roz5ahu jejich opravnenf po5tacf oznamenf druhe 
5mluvnf strane doporucenym dopisem nebo zapi5em do stavebnfho denfku (SD). 

II. Predmet smlouvy 

2.1 Pi'edmetem smlouvy o dflo je dodavka a montaz 12 ks zaluzif na stavajfcf budove 
Zakladnf skoly Tyrsova. Jedna 5e o dodatecnou montaz 5 pi'iznanym krycfm plechem. 
Dodavka vcetne vetrneho cidla a vcetne veskerych krycfch plech6 a konzolf. Ovladanf 
dalkove s pi'ipojenfm na bezpecnostnf vetrne cidlo. Barva antracit (bude 
vyvzorkovano pi'ed dodanfm). Motoricke ovladanf. Vniti'nf rozvody nejsou soucastf 
dodavky. Nutna koordinace s dodavatelem vniti'nf elektroinstalace. Tvar lamely 
pfsmene ,T''. 

2.2 Rozsah pi'edmetu dfla je dan: 

a) Nabfdkou zhotovitele ze dne 23.04.2019 a tvoi'f Pi'flohu c. 1 teto 5mlouvy. 

b) Pi'fslusnymi CSN, EN, pi'fp. DIN a obecne zavaznymi pi'edpisy CR platnymi v dobe 
provadenf dfla. Pro poti'eby teto smlouvy se 5trany dohodly, ze doporucene 
pozadavky platnych norem nemajfcf vliv na zvysenf smluvnf ceny dfla, nebo snfzenf 
kvality dfla, 5e stavajf zavaznymi. 

Soucastf plnenf zhotovitele je zajistenf veskerych podmfnek uvedenych 
v dokumentech die cl. 2.2 odst. a) a b), i kdyz jsou tyto podmfnky uvedeny jako 

zavazek nebo povinnost objednatele, resp. stavebnfka, ale pouze do vyse plnenf 
rozsahu, ceny a dodacfch podmfnek, zhotovitelem podle teto SOD. 

Soucastf pi'edmetu dfla jsou take tyto cinnosti: 

a) veskere prace a dodavky souvisejfcf 5 pozarnfmi pi'edpisy, bezpecno5tnfmi 

opatrenfmi na ochranu lidf a majetku (zejmema osob v mf5tech dotcenych stavbou), 

b) zajistenf atest6 a doklad6 o pozadovanych vlastnostech vyrobk6 die zakona c. 
22/1997 Sb. ve znenf pozdejsfch pi'edpis6 a revizf veskerych elektrickych zai'fzenf s 
pi'fpadnym odstranenfm uvedenych zavad, 

c) zi'fzenf, provozovanf a ochrana zai'fzenf staveniste, 

d) vedenf pr6bezne evidence odpad6 vzniklych pi'i stavebnf cinnosti, pi'edlozenf 
doklad6 0 jejich nezavadnem zneskodnovanf, 

e) zajistenf koordinace pracf svych dodavatel6 a nezbytna spoluprace s o5tatnfmi 

dodavateli objednatele, 

f) montaznf plosina pro provedenf montaze. 

2.2.1 Budou pouzity pouze kvalitnf materialy s uplnymi atesty a protokoly o zkouskach. 

2.2.2 Dflo bude splnovat kvalitativnf a dodacf podmfnky odpovfdajfcf: 

a) CSN platne v dobe provadenf pracf a vztahujfcf se k pi'edmetu dfla 

b) pravidl6m stavebnfch a montaznfch pracf 
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c) platnym pfedpisum, zejmena z hlediska bezpecnostniho, pozarniho, 
hygienickeho, zivotniho prostfedi, vykopovych prad a ostatnich pfedpisu pro 
provadeni stavebnich prad 

d) pfedepsanym technologickym postupum. 

2.2.3 Zhotovitel uplatni uvedene kvalitativni a technicke ukazatele dila i do smluvnich 
vztahu se subdodavateli. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jmenem a na vlastni odpovednost. 
Povefi-li zhotovitel provedenim nekterych cast! dila jine osoby, ma zhotovitel plnou 
odpovednost, jako by tyto casti dila provadel sam. 

2.4 V prubehu realizace dila je objednatel opravnen pozadovat pfipadne zmeny dila, 
v pfipade vlivu zmen na cenu dila, budou viceprace nebo meneprace, na zaklade 
potvrzenych zapisu v SD, upraveny pisemne dodatky k teto SOD. 

2.5 Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze 
jsou mu znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne k realizaci 
dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k 
provedeni dila nezbytne. V pfipade pozastaveni stavebnich a bouradch prad ze 
strany objednatele bude projednan vliv na termin dokonceni stavby. 

2.6 Zafizeni staveniste (bunky, mobilni WC) si zhotovitel zajisti ve vymezenem prostoru 
po dohode s objednatelem. Na napojne body el. a vody, zhotovitel osadi vlastni 
samostatne mefeni. 

III. Termin plneni 

3.1 Zahajeni prad: zahajeni vyroby po podpisu smlouvy o dilo 

3.2 Ukonceni prad: do 5 tydnO po zahajeni vyroby 

3.3 Sjednana lhuta se prodluzuje o tolik pracovnich dnu, o kolik pracovnich dnu byly 
prace ke zhotoveni dila pferuseny na pokyn objednatele, nebo byly pferuseny pro 
okolnosti na strane objednatele (zastaveni, nebo zdrzeni dila z technickych, 
financnich duvodu, apod.), nebo z duvodu, ktere neumoznuji provadet prace a 
dodavky vlivem postupu prad objednatele a jeho pfipadnych subdodavatelu. 
Zhotovitel v techto pfipadech neni v prodleni s terminem predani dila die cl. III. 

3.4 Sjednana lhuta se prodluzuje o tolik pracovnich dnu, o kolik pracovnich dnu byly 
prace ke zhotoveni dila pferuseny z duvodu povetrnostnich vlivu, ktere provadeni 
prad neumoznily. 

IV. Cena praci a dodavek 

4.1 Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou jako cena pevna, platna po 
celou dobu vystavby s vyjimkou pfipadu stanovenych v teto smlouve. Jsou v ni 
zahrnuty veskere prace, dodavky, energie, poplatky, sluzby, pojisteni a vykony ve 
smyslu teto smlouvy. 

Cena bez DPH 

DPH 21% 

Cena celkem vc. DPH 

177.340 Kc 
37.241.40 Kc 

214.581,40 Kc 

Veskere dohodnute viceprace, zmeny, doplnky nebo rozsifeni predmetu SOD, ktere bude 
objednatel pozadovat, budou oceneny polozkove s pouzitim jednotkovych cen uvedenych 
v pfiloze c. 1. Nove dodavky, pn\ce a viceprace po vzajemne dohode, die ceniku Systemu 
pro fizeni staveb vydanych RTS a.s. (RTS), platnych v dobe provadeni techto prad. 

Dodavky, prace nebo cinnosti, ktere nebudou oproti pfedmetu SOD provadeny, budou 
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oceneny polozkove s pouzitim jednotkovych cen uvedenych v pi'iloze c. 1 a budou 
odecteny z ceny dila. 

Cena dila m6ze byt pi'ekrocena pouze v pi'ipade: 

a) ze v pr6behu provadeni dila vznikne nutnost provedeni dalsich praci, zmen a 
vicepraci vyvolanych objednatelem, nebo vicepraci z d6vodu zmen stavebniho 
povoleni, nebo vicepraci, ktere vznikly z d6vod6 okolnosti a skutecnosti, ktere 
nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i s vynalozenim odborne pece pi'edvidat a 
predpokladat, a ktere mohou zmenit rozsah, cenu a dodaci podminky pi'edmetu dila, 

b) v pi'ipade zmeny danovych zakon6 (DPH). 

4.2 Pfipadne viceprace nebo meneprace, ktere objednatel zavazne objedna ve stavebnim 
deniku, budou oceneny stejnou metodikou, jake byla stanovena cena, tj. za pomoci 
smernych orientacnich cen die RTS a platnych v debe provadeni techto praci v 
kombinaci s individualni kalkulaci Zhotovitele. 

Veskere zmeny rozsahu a cen musi byt odsouhlaseny objednatelem a budou 
dohodnuty pisemne v dodatcich k teto smlouve, na zaklade odsouhlasenych a 
potvrzenych zapis6 v SD. 

4.3 K takto vykalkulovanym cenam bude pi'ipocitana DPH die platnych danovych 
pi'edpis6. 

4.4 Soucasti ceny dila daleje: 

- vybudovani zai'izeni staveniste vcetne jeho zabezpeceni, zajisteni pi'ijezdu 
k nemu a uklid staveniste po ukonceni, 

- kompletacni cinnost vyssiho dodavatele stavby, 

- soubor jednotlivych doklad6 nutnych k pi'edani a pi'evzeti dila. 

v. Platebni podminky 

5.1 Uhrada dila bude provadena na zaklade vystavenych dilcich faktur formou mesicnich 
pi'imych plateb do vyse castky soupisu provedenych praci a odsouhlasenych praci. 
Konecna faktura za dilo je dana jake rozdil celkove ceny za dilo a souctu dilcich 
faktur, coz bude na konecne faktufe uvedeno. Vystavene faktury musi obsahovat 
nalezitosti danoveho dokladu podle zakona c.235/2004 Sb. v platnem zneni. 

5.2 Stavbyvedouci zhotovitele vystavi soupis provedenych praci, a to vzdy do 28. dne 
daneho mesice, die jednotlivych stavebnich oddil6. Takto sestavene soupisy 
provedenych praci odsouhlasi objednatel nebo povefeny pracovnik objednatele vzdy 
do posledniho dne daneho kalendarniho mesice. Na zaklade takto vystaveneho a 
odsouhlaseneho soupisu provedenych praci bude provedena platba zhotoviteli die 
odstavce 5.1. 

Splatnost danoveho dokladu je dohodnuta do 14 dn6 od data doruceni dokladu na 
adresu objednatele, nebo data pi'evzeti dokladu (faktury) objednatelem, nebo 
opravnenym zastupcem objednatele v cl. !.3.a. 

5.3. Faktura bude obsahovat: 

- oznaceni faktury a jeji cislo 

- Cislo smlouvy a den jejiho uzavi'eni 

- cislo objednavky objednatele 

- nazev a sidle smluvnich stran a jejich IC, DIC 

- pi'edmet dodavky a nazev stavby 
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- den odeslanf faktury a lhutu splatnosti 

- oznacenf banky a cfslo uctu zhotovitele 

- fakturovanou castku 

- zjist'ovad protokol s vyCfslenfm dosavadne odvedenych a zbyvajfdch prad 

5.4. Pi'fpadne vfceprace budou hrazeny samostatnymi platbami se splatnostf do 14 dnu 
od dorucenf, nebo pi'edanf dai\oveho dokladu (faktury) objednateli, nebo zastupci 
objednatele. Veskere vfceprace a meneprace budou dohodnuty v dodatdch teto SOD 
na zaklade odsouhlasenych a potvrzenych zapisu v SD stavebnim dozorem 
objednatele. 

Tyto viceprace budou popsany formou vykazu vymer v SD a odsouhlaseny 
stavebnim dozorem objednatele. Navrh ceny bude pi'edlozen objednateli k 
odsouhlasenf pi'ed jejich provadenim. 

VI. Zarucni doba, odpovednost za vady 

6.1 Zhotovitel poskytne objednateli zaruku na dflo: 48 mesicu na zaluzie 

60 mesicu na motory 

u zabudovanych vyrobku s vlastnfmi zarucnfmi listy bude platit delka zaruky uvedena na 
zarucnfch listech vyrobce. 

6.2 Smluvnf strany se dohodly, ze v pi'fpade zjistenf skryte vady dfla (tj. te vady, ktera 
nebyla zjevna pri predani a prevzetf dfla) v zarucnf dobe, ma objednatel pravo na 
uplne odstranenf vady zdarma. Zhotovitel odpovfda za vady dfla, jestlize byly 
zpusobeny porusenfm jeho povinnostf. 

6.3 Vadou se rozumf odchylka v kvalite zavinena zhotovitelem nebo jeho dodavateli v 
rozsahu a parametrech dfla, nebo jeho cast[, stanovenych odsouhlasenou 
projektovou dokumentad, touto smlouvou a obecne zavaznymi technickymi 
normami CSN. 

6.4 Objednatel se zavazuje, ze pi'fpadnou reklamaci vady dfla uplatnf bez zbytecneho 
odkladu po jejfm zjistenf pisemnou formou do rukou odpovedneho zastupce 
zhotovitele v jeho sidle podle cl. I teto smlouvy. 

6.5 Zhotovitel neodpovfda a neruCf za skody, vady, poskozenf a poruchy na provadenych, 
provedenych, nebo dokoncenych pradch a dodavkach zpusobenych postupem prad, 
nespravnym pouzfvanfm ostatnfch subdodavatelu objednatele, najemce nebo 
objednatele. 

Smluvnf strany se pro pi'fpad vady dfla dohodly, ze po dobu zarucni doby ma objednatel 
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady. V pi'fpade, ze je vada 

neodstranitelna, je zhotovitel povinen vadnou cast dfla vymenit, krome vad a skod 
popsanych v cl. VI. odst. 6.5. 

Reklamace vad vzniklych v zarucnf dobe uplatnf objednatel pfsemne u zhotovitele, kter)f 
je povinen nastoupit neprodlene k odstraneni reklamovane vady nejpozdeji vsak do ti'f 

pracovnfch dnu od uplatnenf reklamace objednatelem a pi'fpadne vady odstranit v co 
nejkratsfm technicky moznem termfnu. Termfn odstranenf vad se dohodne pisemnou 
formou. 

Jestlize zhotovitel neodstranf ostatnf vady do peti dnu od dorucenf reklamace, nebo 

pokud nedojde k jine dohode o termfnu odstranenf vad, je objednatel opravnen, podle 
vlastnfho uvazenf odstranit tyto vady na vlastnf naklady. Takto vznikle, i'adne dolozene 
naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na zaklade jim vystavene faktury, a do 
30-ti dnu od jejiho dorucenf zhotoviteli. 

Zarucnf doba na reklamovane casti dfla se prodluzuje o dobu pocfnajfd datem uplatnenf 
reklamace a koncfd dnem odstranenf vady. 
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Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou soucinnost, pokud tato bude poti'ebm\ pro 
odstraneni reklamovanych vad. 

6.6 Zhotovitel neodpovida za vady, poruchy a opoti'ebeni dila zp6sobene 
neodbornym pouzivanim dila, nebo casti dila objednatelem 
najemcem). 

VII. Podminky provedeni dila 

nespravnym, 
(uzivatelem; 

7.1. Pi'i odevzdani staveniste bude za ucasti smluvnich stran sepsan zapis o odevzdani a 
pfevzeti staveniste. 

7.2 Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi svych pracovnik6 a zaroven 
odpovida za Cistotu a poi'adek na stavenisti. Na staveniste mohou vstupovat pouze 
osoby pisemne povei'ene objednatelem, mezi nez pati'i i zastupci opravnenych 
organ6 statni spravy. Tyto osoby jsou povinny se i'idit na stavenisti pokyny 
stavbyvedoudho zhotovitele. 

7.3 Zhotovitel splni svoji povinnost provest sjednane dilo ve cl. II teto smlouvy jeho 
i'adnym ukoncenim a pi'edanim pi'edmetu dila objednateli v miste jeho provadeni. 

7.4 Objednatel neni opravnen bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem 
jednostranne nai'izovat, nebo menit subdodavatelsky system zhotovitele a i'izeni 
postup6 vystavby dila. V pi'ipade pozadavku objednatele na vlastni diiCi subdodavky 
prad z rozsahu pi'edmetu a vyse ceny teto SOD - pouze po dohode a se souhlasem 
zhotovitele. V techto pi'ipadech zhotovitel nepi'ebira zaruky za pr<ke a dodavky 
zrealizovane objednatelem a neruCi za vady na dile, ktere vzniknou p6sobenim 
dodavek zrealizovanych objednatelem, nebo subdodavateli, nebo najemcem 
objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje pr6bezne zvat objednatele ke kontrole vsech prad, ktere maji byt 
zakryty nebo se stanou nepi'istupnymi, pi'icemz vyzva ke kontrole bude zaslana nebo 
uvedena ve stavebnim deniku nejpozdeji 3 dny pi'ed zakrytim. Jestlize se objednatel 
nedostavi a neprovede kontrolu techto prad, bude zhotovitel pokracovat v pradch. 
Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat odkryti tikhto prad, je zhotovitel povinen 

toto odkryti provest na naklady objednatele. V pi'ipade, ze se pi'i dodatecne kontrole 
zjisti, ze prace nebyly i'adne provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel. V pi'ipade, ze 
zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakryvanych prad, nese veskere naklady s 
jejich odkrytim. Provedena kontrola zakryvanych prad musi byt zapsana ve stavebnim 
deniku a potvrzena zastupcem objednatele. Ucast objednatele na i'izeni o zakryti prad 

nezbavuje zhotovitele odpovednosti za i'adne provedeni pi'edmetu Smlouvy, ani 
odpovednosti za zaruky. 

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zp6sobeni skody objednateli nebo jinym osobam, je 

zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu odstranit pi'iciny, napravit nasledky a nahradit 
vzniklou skodu. Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zp6sobenym jeho Cinnosti, vcetne 
moznych skod zp6sobenych jeho zamestnanci a/nebo subdodavateli, a to min. do vyse 

O.Smil. Kc. 

Zhotovitel upozorni objednatele na pi'ipadne zjevne vady pi'edane projektove 

dokumentace, ktere zjistil pi'ed zahajenim prad a v jejich pr6behu. 

Objednatel je povinen pi'evzit podpisem soupis provedenych prad diiCi casti provedenych 
prad, ktere jsou podkladem pro platby za provedene prace. Je povinen pi'evzit 
dokoncene dilo. Pi'ipadne nedodelky nebranid uzivani dila budou uvedeny v pi'edavadm 

protokolu dila a odstraneny v terminech a za podminek dohodnutych pi'i pi'edani dila, 
zapisem do protokolu 0 pi'edani a pi'evzeti dila. 

Zhotovitel je opravnen pi'erusit provadeni dila z d6vodu neuhrazeni plateb za provedene 
prace a dodavky objednatelem, nedojde-li k dohode o uhrade plateb, m6ze objednatel od 
SOD odstoupit. v tomto pfipade dojde k inventarizaci, vycisleni a vyuctovani doplatku 

provedenych prad a dodavek k datu pi'eruseni prad. Vycislene prace a dodavky je 
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objednatel povinen zaplatit. 

Termin dokonceni a pi'edani dila se v tomto pi'[pade posune o dobu, po kterou byl 
objednatel v prodleni s uhradou opravnenych plateb za provedeni prace a dodavky. 

Zhotovitel neni v prodleni s terminem pi'edani dila die cl. III/3.3. 

Zhotovitel a objednatei si vzajemne touto Smiouvou potvrzuji, ze drobne odchyiky od 

projektove dokumentace, ktere nemeni rozsah, dodad podminky, celkove i'eseni dila, ani 
nezvysuji cenu dila, nejsou vadami a mohou byt provedeny na zaklade objednatelem 
schvalenych zapisu ve stavebnim deniku. Tyto drobne odchyiky zhotovitei vyznaCi do 

podkladu pro dokumentaci skutecneho provedeni dila. 

Zhotovitel zabezpeCi na viastn[ naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniste, jeho 

provoz, udrzbu, poi'adek a cistotu po ceiou dobu vystavby. 

Zhotovitel si zajisti pro realizaci dila poti'ebne pi'ipojeni na body el. energie a vody. 

Objednatei prohlasuje, ze pozemky a veskere podkiady pro zhotoveni d[ia jsou bez 

pravnich vad. 

VIII. Vedeni stavby a provadeni kontrol 

8.1 Zhotovitei povede stavebni denik v souladu s obsahem zakona c. 183/2006 Sb., aby 
stavebni denik zachycovai pi'ehiedne veskere udaiosti vazid se k prubehu 
provadeneho dila. Zhotovitei se zavazuje, ze bude respektovat nasledujid 
pozadavky na vedeni stavebniho deniku. 

8.2 Zhotovitei i objednatei jsou povinni siedovat obsah i zaznamy stavebniho deniku a k 
zapisum pi'ipojovat sve stanovisko. Pravideine schuzky stavbyvedoudho se 
stavebnim dozorem se budou konat prubezne die prubehu stavby a po vzajemne 
dohode na stavbe. Pokud se ve stanovenych terminech technicky dozor investora 
nevyjadi'i k zapisum ve stavebn[m deniku, budou tyto povazovany za odsouhiasene. 

8.3 Objednatei si vyhrazuje pravo provest prubeznou kontroiu kvaiity dila v pi'ipade 
dodanych materiaiu pro stavbu a pi'izvat si podle poti'eby nezavisiy kontroini organ. 
Zhotovitei vyzve TDI objednateie k provei'en[ vsech zakrYVanych prad zapisem do 
stavebniho deniku 3 pracovni dny pi'edem. 

8.4 Zhotovitel a objednatel se dohodii na konani kontroinich dnu v intervaiu 14 dnu. 
Termin prvniho kontroiniho dne bude stanoven pi'i pi'edan[ staveniste. Na 
kontrolnich dnech bude zhotoviteiem pi'edlozen rozsah vykonanych prad a plan 
prace do dalsiho kontrolniho dne. Na kontroinich dnech se zucastn[ zodpovedn[ 
pracovnici smiuvnich stran. 

8.5 Technicky dozor objednateie bude vykonavat:  nebo j[m urceny 

zastupce. 

8.6 Vedenim stavby za zhotoviteie je poveren stavbyvedoud die cl. I odst. 4c). 

8.7 Zmenu ve funkdch podie bodu 8.4 a 8.5 oznami smiuvni strany vzdy pisemne. Osoby 

uvedene v bode 8.4 a 8.5 teto smiouvy jsou opravneny take k podepsani zapisu o 
pi'edani a pi'evzeti staveniste. 

8.8 Zhotovitei odpovida za pi'esne, prubezne vedeni udaju a podkladu o skutecnem 
proveden[ stavby. 

IX. Smluvni pokuty 

9.1 Jestiize zhotovitei v terminu die cl. III teto smiouvy nepi'eda diio objednateii, je 
povinen objednateli zapiatit smiuvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy 
den prodleni. 
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9.2. Jestii-ze bude objednatei v prodienf s piatbami za provedene pnke, je povinen 
zhotoviteii zapiatit smiuvnf pokutu 0,05% z diuzne castky za kazdy den prodienf 
s piatbami. 

X. Pi'edani dila 

10.1 Zhotovitei ukonCf dflo a pi'eda ho jako ceiek. Zhotovitei 14 dnu pi'ed sjednanym 
termfnem dokoncenf oznamf objednateii zapisem do stavebnfho denfku datum a 
hodinu pi'edanf dfia. Za ucasti obou smiuvnfch stran bude provedena prohifdka 
dfla ve smysiu. 

10.2 Zhotovitei pi'ediozf k pi'ejfmadmu i'fzenf: 

- zapisy a osvedcenf 0 vsech pi'edepsanych zkouskach 

- vsechny poti'ebne atesty pro pi'edanf provozovateii 

- reviznf zpravy a zpravy z kontroinfch dnu 

- dokiady o likvidaci odpadu ze stavebnf cinnosti zhotoviteie 

- pi'fpadne daisf dokiady vyzadane objednateiem v dostatecnem pi'edstihu 

10.3 Za zhotoviteie je opravnen pi'edat dflo: Petr Drapal 

10.4 Za objednateie je opravnen pi'evzft dflo: 

10.5 V pi'fpade kompietnosti dokiadu je povinen objednatei dokoncene dflo pi'evzft a 
zapiatit do vyse ceny die SOD. 

10.6 Objednatei nenf povinen dfio pi'evzft, pokud vykazuje zavazne vady a nedodeiky 
branfd uzfvanf dfla. v pi'fpade nedodeiku nebranfdch uzfvanf dfla, objednatei dflo 
pi'evezme a zapiatf do vyse 95% ceny dfla. Zbyvajfdch 5 % do vyse ceikove 
ceny dfla bude uhrazeno po odstranenf posiednf vady nebo nedodeiku zapsaneho 
v zapise 0 pi'edanf a pi'evzetf dfla. 

10.7 Viastnictvf ke zhotovovanemu dfiu nebo jeho castem pi'echazf na objednateie 
zapiacenfm ceny dfla nebo jeho castf po odectu dohodnuteho zadrzneho, avsak 
nebezpeCf skod na zhotovovanem dfle nese zhotovitei od zahajenf az do jeho 
pi'edanf a pi'evzetf objednateiem. 

XI. Ostatni ujednani 

11.1 Objednatei a zhotovitei se zavazujf, ze obchodnf a technicke informace, ktere jim 
byiy svei'eny smiuvnfm partnerem nebo vesiy ve znamost ve vztahu k predmetu 
smiouvy Ci smiuvnf strane nezpi'fstupnf ti'etf osobe bez pi'edchozfho pfsemneho 
souhiasu druhe smiuvnf strany a nepouzijf tyto informace k jinym uceium, nez pro 
pinenf teto smiouvy. 

11.2 Zhotovitei se bude pi'i pinenf pi'edmetu teto smiouvy i'fdit vychozfmi podkiady 
objednateie, zapisy a dohodami opravnenych pracovnfku smiuvnfch stran. 

11.3 Zhotovitei se zavazuje reaiizovat pi'edmet teto smiouvy s maximainf hospodarnostf 
pi'i provadenf vsech prad, pi'i vyberu materiaiu a subdodavateiu. 

11.4 Pokud vzniknou mezi smiuvnfmi stranami rozpory ohiedne technoiogie provadenf 
dfla, povahy vad ci jine rozpory technicke povahy je kterakoliv ze smiuvnfch stran 
opravnena pi'ediozit zaiezitost k posouzenf mfstne pi'fsiusne statnf zkusebne, jejfz 
stanovisko bude pro obe smiuvnf strany zavazne. Nakiady spojene s posouzenfm 
nese strana, jejfz nazor se ukaze jako nespravny. 

11.5 Zhotovitei je povinen pfsemne sdelit v pi'fpade zimiku firmy tuto skutecnost, 
eventuaine pravnfho nastupce ihned objednateii. 

Pi'edmet smiouvy, nebo jeho uceiena cast budou dokonceny vcetne i'adneho 

8 



• 
vyklizenf a vyCistenf stavby a veskerych ploch dotcenych stavbou. 

Dflo se povazuje za dokoncene protokolarnfm predanfm a prevzetfm dfla. 

Objednatel, potvrzenfm v zap isu o predani a prevzeti, dokoncene dilo prevezme. 
Povinnost zajisteni kolaudace nese objednatel. 

11.6 Objednatel je povinen prevzft podpisem soupisu provedenych prad d[ICf casti 

provedenych prad, ktere jsou podkladem pro platby za provedene prace. Je 

povinen prevzft dokoncene dilo. Prfpadne drobne nedodelky nebranid uzfvanf dfla 
budou uvedeny v predavadm protokolu d[la a odstraneny v termfnech a za 

podm[nek dohodnutych pri predani dila, zapisem do protokolu 0 predani a prevzeti 
dfla. 

11.7 Objednatel a GP potvrzuj[, ze zadavad realizacn[ dokumentace je uplna, zpracovana 

opravnenymi osobami a nevykazuje zjevne vady a nedostatky branfd v provedenf 

predmetu dfla die platnych predpisu, vyhlasek, pravidlech stavebnich prad a CSN. 

XII. zaverecna ustanoveni 

12.1 Ve vecech vyslovne neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah ridi obcanskym 
zakonikem a prislusnymi ustanovenimi obecne platnych pravnich predpisu. 

12.2 Vsechny spory vyplyvajid ze SOD budou strany resit predevsim vzajemnou dohodou 

die obcanskeho zakon[ku. Nedojde-li k dohode, budou spory rozhodovany vecne 
prfslusnym soudem. 

12.3 Tuto smlouvu lze menit a doplnovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi 
smluvnimi zastupci stran. 

12.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz po jednom obdrzi kazda 
smluvni strana. 

12.5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jej[ho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti 

dnem jejiho zverejneni v registru smluv die zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich 

podminkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovan[ techto smluv a 0 registru 
smluv (zakon o registru smluv) . Smluvni strany souhlasf se zverejnenim celeho 

textu teto smlouvy, vcetne vsech jej[ch pfiloh v registru smluv 

Priloha c. 1: Nabidky zhotovitele ze dne 23.04.2019 

Ve Slavkove u Brna dne: 29.4.2019 

Za objednatele: 

71. J -~ 01 "1 Ve Slavkove u Brna dne ................... -

Za zhotovitele: 

Petr Drapal 

jednatel spolecnosti 
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