
číslo registrační (zhotovitel): S160221-160006 (vedoucíspolečník); H297/16/05050 (společník) 
číslo registrační (objednatel):

SMLOUVA O DÍLO
2000083576

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě výběru 
v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce technologie NDS 6", provedeného dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODDĚLENI P R Á V N Í
s . p .  D I A M O

I. Smluvní strany
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513

Objednatel: 

Týká se:

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: .................... .......... č. ú. ...................................... 

Zastoupený: ............................................, ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná navrhovat dohody o změně smlouvy apod.: 
.............................. náměstek pro techniku a služby 
Tel. ..................... e-mail: ...............................

Osoba oprávněná kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět 
technický dozor stavebníka, k převzetí díla apod.:
.......................... technický pracovník V - oddělení investic 
tel.: ........................................... e-mail: .............................

Zhotovitel: společnost „DIAMO -  NDS 6“
Okružní 875/19a, Brno, PSČ 638 00 
............... . ......
...................................................................................
............................................................... . .. ........................................

Zastoupený: za vedoucího společníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:
........................... -  předseda představenstva 
............................................-  člen představenstva 
za společníka SYNER, s.r.o.:
............................. -  jednatel společnosti 
..........................-  jednatel společnosti
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v 
průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.): 
za vedoucího společníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:
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........................................... -  ředitel realizace staveb, e-mail: 
..............................
za společníka SYNER, s.r.o.:
................................-  technický ředitel, e-mail: .............................

Vedoucí společník: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Okružní 875/19a, Brno, PSČ 638 00
zapsaný v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1887
IČO: 64506347 DIČ: CZ64506347, plátce DPH
Bankovní spojení: .................................č. ú. ............................. 

Zastoupený: ........................... -  předseda představenstva
........................................... -  člen představenstva
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v 
průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):
............................................-  ředitel realizace staveb, e-mail: 
..............................

Společník: SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4, PSČ 460 01
zapsaný v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
IČO: 48292516 DIČ: CZ48292516, plátce DPH
Bankovní spojení: ............................................ č. ú. ......................... 

Zastoupený: ............................. -  jednatel společnosti 
......................... -  jednatel společnosti
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v 
průběhu jeho provádění, provádět technický dozor, k předání díla apod.):
................................-  technický ředitel, e-mail: .............................

II. Dílo (předmět díla), technické podmínky

1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení stavebních prací -  Rekonstrukce 
technologie NDS 6, která slouží k odstraňování nežádoucích rozpuštěných látek (RL) ze 
zbytkových technologických roztoků ZTR-C, odkalištních vod a kyselých turonských vod 
ZTR-T. Předmět plnění zahrnuje provedení bouracích prací dle dokumentace „Bouracích 
prací a stávajícího stavu“ z března 2015 a dále realizaci akce dle dokumentace pro 
provedení stavby z února 2016 a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, vše zpracované firmou Královopolská RIA a.s., Okružní 19a, Brno pro 
stavbu „Rekonstrukce technologie NDS 6“.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která byla zhotoviteli poskytnuta 
jako nedílná součást zadávací dokumentace.
CZ-CPA:
43.11.10 Demoliční práce
41.00.41 Výstavba budov pro průmysl

CPV:
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45250000-4

45220000-5
45110000-1
45112340-0

Stavební úpravy pro továrny, důlní činnost, průmyslovou výrobu a budovy 
sloužící ropnému a plynárenskému průmyslu
Konstrukční a stavební práce 
Demolice a zemní práce 
Dekontaminace půdy

2. Místem provádění díla je státní podnik DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, 
Stráž pod Ralskem - areál VP6 a čerpací stanice ČS 3 v areálu Dolu chemické těžby.

3. Technické a právní podmínky jakosti a provedení díla musí odpovídat obecně závazným 
předpisům pro daná zařízení, obzvláště s ohledem na požadavky platné pro objednatele, 
jehož činnost spadá do oblasti odborného dozoru státní báňské správy [zákon č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších předpisů], a platným ČSN a EN.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

5. Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a 
jeho předáním objednateli. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Objednatel se zavazuje být součinný, řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

III. Cena díla
1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 849 969 455 Kč
(Slovy: osmsetčtyřicetdevětmilionůdevětsetšedesátdevěttisícčtyřistapadesátpět korun 

českých bez DPH).

Cena obsahuje i veškeré celní a jiné poplatky a veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením předmětu smlouvy a jeho odzkoušením v místě stanoveném v čl. II odst. 2 
této smlouvy.
K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena předmětu smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu 
trvání smlouvy. Vychází přitom z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále rozpočet), který zhotovitel předložil v jeho nabídce č. ....ze dne 4. 
11. 2016. Rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v čl. III odst. 1 obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s úplným a konečným dokončením předmětu smlouvy včetně 
nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění předmětu smlouvy. Zhotovitel 
dále výslovně potvrzuje, že měl plnou a ničím neomezenou možnost prověřit a 
zanalyzovat veškerou dokumentaci, požadavky a úvodní specifikaci díla, které obdržel od 
objednatele, a dále měl možnost provést obhlídku a detailní prověrku místa, včetně jeho 
přístupnosti a dalších podstatných místních podmínek, a na základě těchto skutečností 
s odbornou a náležitou péčí prohlašuje a potvrzuje, že jím předložená nabídka a rozpočet 
v rozsahu obsaženém v této smlouvě a jejích přílohách zohledňuje a obsahuje všechny
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věci, dodávky, plnění a služby, které je objektivně třeba k řádnému, včasnému a úplnému 
dokončení předmětu této smlouvy způsobem a za podmínek v ní sjednaných.
Strany se výslovně dohodly, že pro případ, kdy se ukáže nutnost dodání dodatečných 
materiálů nebo dodatečného provedení prací a/nebo služeb potřebných pro dosažení 
úplnosti a provozuschopnosti díla a/nebo jeho příslušné části v souladu s touto smlouvou 
a sjednaným účelem použití díla, pak platí, že zhotovitel dodá nebo provede dodatečné 
materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, a to na 
své vlastní náklady.

4. Výši stanovené ceny lze překročit pouze v případě výskytu objektivních překážek či 
komplikací, které zhotovitel nemohl ani při vynaložení řádné a náležité péče předpokládat 
a které budou vyžadovat změnu dokumentace specifikované v čl. II odst. 1 této smlouvy. 
Změna ceny musí být odsouhlasena oběma smluvními stranami a o této změně musí být 
uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

IV. Placení a platební podmínky

1. Měsíční fakturace bude prováděna na základě činností provedených za uplynulý 
kalendářní měsíc. Zhotovitel bude měsíčně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního 
měsíce, vystavovat dílčí faktury na základě prací a dodávek skutečně provedených za 
uplynulý kalendářní měsíc dle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacích 
protokolů odsouhlasených objednatelem. Veškeré vystavené faktury musí být doloženy 
zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle položek 
rozpočtu s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.

2. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní 
strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem 
jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele

3. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

4. Součet všech dílčích měsíčních fakturací bude činit nejvýše 90 % celkové hodnoty díla. 
Zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla bude fakturováno až na základě 
protokolárního převzetí celého díla objednatelem.

5. Součet dílčích fakturací k 31. 12. 2017 nesmí překročit částku 460 mil. Kč bez DPH. Dílčí 
faktura za měsíc prosinec 2017 musí být doručena objednateli nejpozději do 10. ledna 
2018

6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 a 
následujících zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který 
se fakturuje, v případě fakturace zbývajících nejméně 10 % dle odst. 4 tohoto článku je 
dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění den převzetí celého díla objednatelem.

7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
úrok z prodlení v zákonné výši.

V. Doba plnění

Termíny plnění předmětu díla jsou:
1. Objednatel umožní předání pracoviště pro přípravné práce od 2. 1. 2017.
2. Objednatel umožní zahájení bouracích a stavebních prací k 1. 6. 2017, pokud zhotovitel 

prokáže připravenost k realizaci, která spočívá v předvýrobě aparátů v termínu a rozsahu
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dle přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením výroby likvidační 
kolony C 601, resp. do 31. 5. 2017, předloží její látkovou a tepelnou bilanci.

3. Komplexní zkoušky na nově vybudované technologií NDS 6 musí zhotovitel zahájit 
nejpozději k 1. 7. 2018.

4. Termín předání předmětu smlouvy zhotovitelem je 30. 9. 2018.

5. Harmonogram plnění díla po jednotlivých stavebních objektech, inženýrských objektech a 
provozních souborech, vypracovaný zhotovitelem a předložený v jeho nabídce č. ....ze 
dne 4. 11. 2016, je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.

VI. Spolupůsobení objednatele

1. Protokolární předání staveniště bude ze strany objednatele, při splnění podmínek daných 
zhotoviteli touto smlouvou, provedeno nejpozději v termínech uvedených v odst. 1. a 
odst. 2. čl. V této smlouvy za současného splnění povinností zhotovitele vyplývajících 
z právních předpisů k zajištění BOZP, BP, RO a PO na staveništi, zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů a souvisejících interních aktů hospodářského řízení (dále jen 
„AHŘ“) objednatele, zejména SM-TÚU-01-03. Zhotovitel je povinen se protokolárního 
předání staveniště zúčastnit v den stanovený v písemné výzvě objednatele, jež bude 
doručena zhotoviteli nejpozději 5 dní před stanoveným dnem předání. Je výslovně 
dohodnuto, že objednatel je oprávněn den protokolárního předání staveniště z důležitých 
provozních důvodů posunout o dalších maximálně 5 týdnů, přičemž zhotovitel potvrzuje, 
že takové eventuální posunutí termínu nemá vliv ani na cenu díla ani na harmonogram 
jeho realizace. Dnem předání staveniště zhotoviteli počínají běžet lhůty, v nichž je 
zhotovitel povinen dílo zrealizovat v souladu s čl. V. Pokud zhotovitel z důvodů na své 
straně nepřevezme staveniště v den řádně stanovený ve výzvě objednatele postupem 
dle tohoto odstavce, počínají tímto dnem běžet lhůty pro realizaci díla i přesto, že 
zhotovitel staveniště v určený den nepřevzal. 2 3 4 5 6

2. Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou energii na základě samostatné smlouvy tím, 
že připojí jeho staveništní rozvaděč vybavený měřením do svých elektroinstalačních 
rozvodů. Objednatel umožní zhotoviteli odběr vody za podmínek stanovených 
samostatnou smlouvou.

3. Objednatel zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí, které má ve své správě, přímo 
na staveništi. Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla objednatelem v jeho 
vyjádřeních uvedena nebo jím nebyla vytýčena a která by bránila zhotoviteli v realizaci 
prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (zápisem ve 
stavebním deníku) přerušit práce. Odstranění a nápravu tohoto případného nedostatku 
zajistí objednatel.

4. Objednatel v případě zájmu poskytne pro geodetické činnosti zhotovitele body svého 
stávajícího polohového a výškového bodového pole. Objednatel má právo provádět 
vlastními silami kontrolní měření v průběhu stavby.

5. Objednatel je povinen prověřit kvalitu provedených prací, jež budou při další práci 
zakryty, v termínu do 3 dnů od vyzvání zhotovitelem a výsledek tohoto prověření zapsat 
do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv 
byl řádně výzvou zhotovitele s předstihem alespoň 2 dnů vyzván, má se za to, že 
souhlasí se zakrytím prací bez prověření. Zhotovitel je však v takovém případě povinen 
pořídit fotodokumentaci a tuto přiložit do stavebního deníku.

6. K provedení komplexních zkoušek objednatel zajistí kvalifikované pracovníky obsluhy a 
pomocné materiály, energie a média.
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7. Pro odstranění pochybností smluvní strany potvrzují, že zde sjednané součinnosti ze 
strany objednatele představují úplný výčet těchto součinností a zhotovitel výslovně 
potvrzuje, že nemá vůči objednateli žádné další požadavky pro účely úplného, včasného 
a řádného dokončení díla.

VII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dodržovat podmínky stanovené ve 
stavebním povolení a v rozhodnutí o odstranění stavby vydané stavebním úřadem 
Ministerstva průmyslu a obchodu.

2. Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí, které nemá ve své správě 
objednatel, jednotlivými správci přímo na staveništi.

3. Před zahájením bouracích prací předloží zhotovitel ke schválení technologický postup 
bourání.

4. Před zahájením bouracích prací zhotovitel provede na vlastní náklady případné vykácení 
náletových dřevin, které by bránily realizaci bouracích prací. Větve zpracuje 
štěpkováním, dřevní hmotu a štěpky předá objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že umožní dozimetrické proměření své mechanizace, 
která prováděla bourání staveb nebo jejich částí kontaminovaných radionuklidy, a že tato 
mechanizace neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá souhlas.

6. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby zejména nadměrným prachem či hlukem, ke znečišťování 
komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.

7. Zhotovitel se zavazuje provádět nezbytná odpovídající protiprašná opatření v průběhu 
plnění předmětu smlouvy. Před zahájením drcení s použitím drtičky o projektovaném 
výkonu vyšším než 25 m3 za den je zhotovitel povinen předložit povolení Krajského 
úřadu Libereckého kraje k provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší v souladu s 
ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červeně do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavebních a 
montážních prací na jednotlivých objektech včetně geodetického zaměření skutečného 
provedení jednotlivých objektů.

9. Zhotovitel předloží na vyžádání dílenskou a montážní dokumentaci k vybraným 
zařízením.

10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce při provádění předmětu díla byli 
prováděny odborně způsobilými osobami a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy.

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výroba a montáž vyhrazených technických zařízení byla 
provedena organizacemi s oprávněním k těmto činnostem vydaným TIČR nebo OBÚ.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výchozí revize vyhrazených technických zařízení byly 
provedeny revizním technikem s osvědčením vydaným od OBÚ.

13. Zhotovitel prostřednictvím odborně způsobilé osoby zajistí provedení zkoušek těsnosti na 
nádržích pro závadné látky dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších 
předpisů.

14. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel dokladovat při 
předání díla.
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15. Zhotovitel není oprávněn použít náhradní materiály bez předchozího výslovného 
písemného souhlasu objednatele.

16. Před provedením komplexních zkoušek zhotovitel zajistí proškolení obslužného 
personálu objednatele.

17. Implementovat aplikační řídící software je z důvodu kompatibility, integrace do 
stávajícího prostředí informačního systému a bezpečnosti fungování ostatních provozů 
zhotoviteli povoleno pouze se souhlasem a za podmínek stanovených objednatelem.

18. Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů vzniklých při realizaci 
zakázky, kromě kovového odpadu, kabelů, přebytečného inertního recyklátu a materiálů 
kontaminovaných radionuklidy (vč. kontaminovaného kovového materiálu) ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a musí plnit povinnosti původce odpadu od okamžiku jejich vzniku 
až do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k jejich převzetí k nakládání 
s nimi. Žádný odpad kromě kovového odpadu, kabelů, přebytečného inertního recyklátu 
(tyto odpady nechá zhotovitel na místě stanoveném objednatelem) a materiálů 
kontaminovaných radionuklidy (vč. kontaminovaného kovového materiálu) nezůstane a 
nebude uložen v prostoru bouracích prací či na jiných pozemcích, ke kterým má právo 
užívání DIAMO s. p., o. z. TÚU. Práce budou provádět osoby s příslušnými oprávněními. 
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že bez dozimetrického proměření materiálů a odpadů z 
bourání staveb nebo jejich částí tyto neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá 
písemný souhlas. Zhotovitel umožní objednateli průběžný odvoz nekontaminovaného 
kovového odpadu z prostoru předaného pracoviště.

19. Zhotovitel provede na vlastní náklady recyklaci stavební suti kontaminované radionuklidy 
na frakci 0/125. Zhotovitel provede na vlastní náklady a vlastními technickými prostředky 
odvoz materiálu kontaminovaného radionuklidy na odkaliště Stráž pod Ralskem.

20. Zhotovitel provede na vlastní náklady úpravu velikosti a kusovitosti ostatních materiálů 
kontaminovaných radionuklidy v rozsahu požadavků objednatele a zajistí jejich přepravu 
na vlastní náklady a vlastními technickými prostředky na odkaliště Stráž pod Ralskem.

21. Zhotovitel provede na vlastní náklady recyklaci (tzn. drcení) inertní stavební suti na frakci 
0/125 a recyklát použije na zásyp výkopů po likvidovaných objektech. Přebytečný 
recyklát ponechá na určeném místě v areálu, vlastníkem přebytečného recyklátu je 
objednatel.

22. Převzetím staveniště k provedení předmětu plnění nese zhotovitel nebezpečí všech škod 
na prováděném předmětu plnění pro objednatele až do doby jeho dokončení a předání 
předmětu plnění objednateli.

23. V době od předání staveniště až po konečné předání celého díla se zhotovitel zavazuje 
mít uzavřené a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 400 mil. Kč. Na pokyn objednatele 
je zhotovitel povinen předložit objednateli důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a 
výši trvá.

24. Smluvní strany se s odkazem na ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, výslovně dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 
Zároveň se smluvní strany dohodly, že škody způsobené živelnými pohromami nebude 
zhotovitel nárokovat na objednateli a je povinen s těmito riziky počítat při sjednání 
odpovídajícího pojistného krytí.

Vlil. Ujednání pro oblast BOZP, BP, RO a PO

1. Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, RO a PO vyplývající 
z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl prokazatelně 
seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající ze SM-TÚU-01-03, kde jsou 
stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.
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2. Bezpečnostní školení určených pracovníků zhotovitele ze zvláštních předpisů a místních 
podmínek (předpisy ČBÚ, SÚJB, havarijní plán atd.) zajistí objednatel před nástupem 
zhotovitele na staveniště.

3. Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit všechny své osoby (včetně případných 
subdodavatelů), které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy, s právními a 
ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO a RO minimálně ve stejném rozsahu, jako 
byly seznámeny jím určení pracovníci.

4. Objednatel je dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů zadavatelem stavby a současně 
koordinátorem BOZP na staveništi. Výkon koordinátora BOZP na staveništi bude po 
dobu přípravy a realizace stavby zabezpečen odborně způsobilým zaměstnancem 
objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby. Současně je zhotovitel 
povinen zavázat ktéto součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací a 
činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování platných právních norem, ostatních 
předpisů a AHŘ objednatele k zajištění BOZP, BP, RO a PO. O této kontrole bude 
zhotovitel předem informován a je povinen kontrolu umožnit.

7. Objednatel provede na vlastní náklady dozimetrické proměření vybraných částí staveb a 
vybouraného materiálu.

8. Objednatel zajistí vlastními pracovníky a na vlastní náklady monitorování pracoviště a 
pracovníků z pohledu radiační ochrany.

IX. Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s přílohou č. 9 
vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do 
stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací 
orgány státní správy.

2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Stavební deník obsahuje:

• základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny 
těchto údajů;

• identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;
• přehled smluv včetně dodatků a změn;

• seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby;
• seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění;

• přehled zkoušek všech druhů.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, 

jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány 
shodně s listy pevnými.

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy 
práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při 
denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
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6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy autorský dozor projektanta, určení zástupci 
objednatele a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem osob uvedených v předchozím ustanovení, 
připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu souhlasí.

8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky 
doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zapíše své vyjádření do stavebního deníku do 
jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů na kontrolních 
dnech.

X. Přerušení prací

Při objektivních nepředvídatelných překážkách, anebo v případě neposkytnutí v této smlouvě 
výslovně sjednaného spolupůsobení ze strany objednatele, jež ve svém důsledku přímo 
způsobí přerušení prací, bude tato skutečnost zohledněna v posunu konečného termínu 
dokončení díla o dobu, po kterou zhotovitel z důvodů, které lze přičítat objednateli, nemohl 
pokračovat v realizaci díla.

XI. Provádění kontrol

1. Určení pracovnici objednatele budou dle potřeby, nejméně však 2x měsíčně, provádět 
technický dozor formou kontrolních dnů.

2. Zhotovitel bude z kontrolních dnů pořizovat písemné zápisy. Každý zápis musí být 
odsouhlasen oběma smluvními stranami. Zápis bude objednateli předán do 3 pracovních 
dnů.

3. Zhotovitel má za povinnost vyzvat s dostatečným předstihem, není-li stanoveno jinak, 
alespoň 3 pracovních dnů, zástupce objednatele k účasti - kontrole průběhu zkoušek, jež 
budou předmětem následného protokolu (těsnosti, tlakové apod.) a umožnit mu, aby se 
průběhu zkoušek mohl zúčastnit jím přizvaný odborník.

4. Koordinátor BOZP na staveništi bude provádět kontroly za účasti zástupce zhotovitele se 
zaměřením na dodržování požadavků k zajištění BOZP, BP, RO a PO vyplývajících 
z právních a ostatních předpisů včetně AHŘ objednatele. Zápis z kontroly bude 
zpracován koordinátorem BOZP na staveništi a v případě zjištění nedostatků bude 
obsahovat mimo jiné doporučená opatření.

XII. Dohodnuté zkoušky, předání díla a jeho částí

1. Dohodnuté zkoušky
1.1. Individuální vyzkoušení - bude provedeno za přítomnosti zhotovitele a objednatele 

po jednotlivých technologických celcích. O ukončení individuálních zkoušek bude 
proveden písemný zápis.

1.2. Komplexní vyzkoušení - navazuje na individuální zkoušky a má prokázat, že 
dodávky a montáže jsou úplné a že zařízení je schopno zkušebního provozu.
1.2.1 Komplexní zkoušky - část funkční. U tohoto typu zkoušek se provádí podle 

charakteru a typu zařízení:
• kontrola funkce jednotlivých okruhů;
• kontrola průchodnosti okruhů;
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• kontrola těsnosti okruhů.

1.2.2 Komplexní zkoušky - část výkonová. Zařízení je postupně uváděno do 
provozu až na plnou kapacitu.

1.3. Garanční test - prokazuje dosažení parametrů určených výstupů. Požadované 
parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Úspěšnost garančního testu se 
prokazuje dosažením projektovaných parametrů a udržením provozu kompletní 
technologie na plnou kapacitu po dobu nejméně 72 hodin nepřetržitě.

1.4. Po provedení úspěšného garančního testu zhotovitel sepíše závěrečný protokol o 
komplexním vyzkoušení a provedení garančních testů a objednatel bez 
zbytečného odkladu u příslušného stavebního úřadu zažádá o povolení 
zkušebního provozu.

1.5. Nejpozději před zahájením komplexních zkoušek zhotovitel předá objednateli 
návrh provozního předpisu vč. algoritmů řízení.

1.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením komplexních zkoušek 
dokumentaci pro zkoušené zařízení v rozsahu odst. 2.4 odrážky 3., 4. a 6. tohoto 
článku.

2. Příprava k předání díla
2.1. Po ukončení bouracích prací předá zhotovitel objednateli zprávu o průběhu 

provedených likvidačních prací. Zpráva bude předána ve čtyřech výtiscích a 
elektronické podobě (formát *pdf ,*doc a *xls), bude obsahovat popis průběhu 
likvidačních prací, fotodokumentaci průběhu prací, přehled o nakládání se 
vzniklými materiály z hornické činnosti a s odpady, vč. bilance materiálů.

2.2. Zhotovitel vyzve objednatele nejméně 10 pracovních dní předem k převzetí celého 
díla či jeho samostatně předávané části.

2.3. Současně s výzvou k převzetí díla bude 4x v listinném a 2x v elektronickém 
vyhotovení zhotovitelem předána dokumentace skutečného provedení stavby na 
nosiči CD ve zdrojových formátech AutoCAD - část stavební a ELCAD - část 
elektro (*dwg, *pdf ,*doc a *xls). Zhotovitel ručí za úplnost, správnost a totožnost 
elektronické verze s verzí listinnou.

2.4. Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli dále předloží složky 
s dokladovou částí (3x v listinné podobě, 2x na nosiči CD), které budou mimo 
jiné obsahovat:
• seznam předávaných dokladů;

• seznam subdodavatelů, jejichž finanční podíl na realizaci zakázky je vyšší než 
5 % v jednom kalendářním roce;

• výchozí revizní zprávy na vyhrazená technická zařízení potvrzené revizním 
technikem s osvědčením vydaným od OBÚ;

• osvědčení, certifikáty a atesty vystavené příslušnými orgány pro kontrolu 
jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že 
jsou dodržovány určité specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení 
o shodě dle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů;

• doklady o nakládání s odpady;

• návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce;
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• doklady o oprávnění k výrobě a montáži vyhrazených technických zařízení a 
osvědčení pracovníků provádějících montáž, pro všechna měřicí a regulační 
zařízení (tlakoměry, teploměry, průtokoměry, detektory apod.) mimo atestů i 
kalibrační listy, doklad o provedení prvotní kalibrace dle § 10 zákona 
č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů;

• soupis odchylek od dokumentace pro provedení stavby vč. jejich zdůvodnění;
• měřicí protokoly optické kabeláže;

• tabulku ve formátu „xls“ se seznamem všech l/O signálů zapojených do 
řídicího systému ve formátu definovaném objednatelem;

• licence k SW produktům, aplikační SW procesorů řídicích systémů ve formě 
funkčních bloků nebo ladder diagramů a aplikační SW řídicích systémů části 
vizualizace.

2.5. Vyhrazená technická zařízení budou dodána v souladu s vyhláškou ČBÚ 
č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na 
vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a 
činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení 
používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve 
znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 298/2005 Sb., o požadavcích na 
odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti 
prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů a k jejich předávání včetně odzkoušení budou přizváni 
příslušní odborní zaměstnanci objednatele; jejich účast zajistí objednatel.

2.6. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby musí být podle 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů ověřena fyzickou 
osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění. Požadované zobrazení geodetické 
dokumentace: Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S - 
JTSK), výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv). Požadovaná přesnost 
zaměření: kód kvality 3. Součástí dokumentace skutečného provedení je 
geodetické polohové i výškové zaměření všech nových nadzemních i podzemních 
potrubí a sítí stavby včetně nových patek a případně dalších nových nosných 
konstrukcí potrubních tras.

2.7. Zhotovitel je povinen zpracovat geometrické plány nových staveb a případně 
věcných břemen na cizích pozemcích tak, aby mohly být po kolaudaci zapsány do 
katastru nemovitostí.

2.8. Mimo listinné podoby zhotovitel dodá technickou zprávu a geodetickou část 
dokumentace skutečného provedení stavby v podobě digitální “základní mapy 
závodu" členěné podle tabulky vrstev dodané investorem stavby, v datovém 
formátu "vyk" nebo "dgn" nebo "dwg" nebo "dxf" a kompletní seznam souřadnic Y, 
X, Z výchozích a podrobných bodů v elektronickém tvaru (např. txt).

3. Objednatel je oprávněn převzít pouze dílo, které bylo řádně splněno včetně úspěšného 
testování, zkoušek a garančního testu (a to zejména bez vad a nedodělků bránících 
užívání), včetně dokladů zkoušek, měření a projektové dokumentace skutečného 
provedení. Pokud objednatel převezme dodávku prací vykazující vady a nedodělky, 
dohodne se písemně způsob a termín odstranění vad předmětu plnění v předávacím 
protokolu, bez dalšího však platí, že objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady 
či nedodělky bránící nebo podstatně omezující jeho užívání anebo nesplňující sjednané 
nebo garantované funkční nebo výkonnostní parametry.
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XIII. Vyklizení staveniště

Zhotovitel řádně vyklidí staveniště a zajistí jeho úklid do 30 pracovních dnů po předání díla
objednateli.

XIV. Přechod vlastnického práva

1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy k dílu, věcem a stavbám, včetně rozpracovaných 
staveb a věcí, a dále k dokumentaci tvořící součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu protokolu o 
převzetí díla nebo části díla, u služeb a prací jejich provedením, u dokumentace a 
užívacích a licenčních práv jejich poskytnutím v souladu s touto smlouvou nebo 
zaplacením, dle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

2. Vlastnické právo k montážním zařízením a dočasnému technickému vybavení 
pořízenému zhotovitelem náleží zhotoviteli po celou dobu plnění této smlouvy.

3. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze zhotovitele 
na objednatele okamžikem převzetí díla nebo části díla provedeného v souladu s čl. XII 
této smlouvy.

4. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu anebo jeho části podle čl. XII, přechází 
nebezpečí vzniku škody na díle nebo jeho části a povinnost zajistit jeho ochranu, 
společně s rizikem ztráty nebo poškození díla nebo jeho části či jakékoliv jiné újmy ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem podepsání protokolu o převzetí díla. Tímto 
ustanovením však nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

5. Vznikne-li na díle, nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do okamžiku přechodu rizik na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou 
škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho část, do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami této smlouvy.

6. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele a třetích stran - dodavatelů poskytujících plnění objednateli, způsobené 
z důvodů, které lze přičíst zhotoviteli, v průběhu plnění povinností dle této smlouvy.



2.2. na technologickou část předmětu plnění 24 měsíců;
2.3. na výrobky a zařízení dodávané se samostatnou záruční dobou stanovenou 

příslušným výrobcem po tuto záruční dobu, minimálně však 24 měsíců. Úplný 
seznam těchto hotových výrobků a zařízení dodávaných nezávislým výrobcem 
bude uveden v předávacím protokolu.

3. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že bez ohledu na sjednanou záruku 
jednotlivých částí díla platí, že po konečném převzetí celého díla objednatelem počíná 
běžet záruční doba ve vztahu k celému dílu, jejíž součástí je taktéž záruka za jakost 
všech, i dříve zhotovitelem dodaných, dílčích částí díla a po tuto dobu zhotovitel 
odpovídá za všechny a jakoukoli vadu, na kterékoliv části díla, která způsobuje, že dílo 
anebo jeho příslušná část nefunguje či neslouží ke sjednanému účelu ve smyslu 
předchozího odstavce.

4. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů předmětu smlouvy po odstranění vad 
a nedodělků na předmětu smlouvy zjištěných objednatelem při předání a převzetí 
předmětu smlouvy, u technologického zařízení dnem úspěšně provedeného garančního 
testu, nejdříve však ode dne převzetí díla objednatelem.

5. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá pouze v případě, kdy prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno 
objednatelem v souladu s výslovně stanovenými požadavky provozních předpisů a za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Do doby, než zhotovitel prokáže, že za vadu 
nese odpovědnost objednatel, se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel a zhotovitel je 
povinen v této době zahájit a pokračovat v pracích spojených s odstraněním vady, jako 
kdyby za vadu odpovídal. V případě, že již v průběhu odstraňování vady prokáže 
zhotovitel, že za vadu neodpovídá, je povinen pokračovat v jejím odstranění, pokud 
objednatel nestanoví jinak; objednatel v takovém případě uhradí veškeré účelně 
vynaložené a prokázané náklady s tím spojené.

6. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle 
objednatel zhotoviteli písemně dopisem nebo elektronickou poštou, a to bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí tohoto 
oznámení. V oznámení vady je objednatel oprávněn provést volbu mezi následujícími 
nároky:

a) v případě neopravitelné vady má objednatel právo požadovat odstranění vady 
bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - zhotovitel je povinen tak učinit 
neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle povahy 
vady, nebo

b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - zhotovitel 
je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu 
objednatelem podle povahy vady.

7. Lhůta uvedená v předchozím odstavci se počítá ode dne doručení oznámení vady 
zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané elektronickou poštou musí být následně potvrzeno 
dopisem. Elektronické zprávy se mají za doručené dnem a hodinou jejich odeslání. 
Oznámení vady (reklamace) odeslané pouze poštou se považuje za doručené nejpozdějí 
třetím dnem od data jeho odeslání.

8. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k dílu nebo jeho části s cílem prověřit oznámenou 
vadu.

9. Zhotovitel se zavazuje nastoupit na odstranění běžné reklamační vady nejpozději do 72 
hodin od jejího nahlášení objednatelem.

10. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady nejpozději do 48 
hodin od přijetí reklamace (nahlášení) objednatele. Havárií se rozumí stav navozující 
nebezpečí poškození zdraví osob nebo vzniku významných materiálních škod.
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11. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované objednatelem bez zbytečného 
odkladu od přijetí oprávněné reklamace objednatele, nejpozději však do: a) 5 pracovních 
dnů ode dne jejího nahlášení v případě vad, které objednatel označí jako vady 
znemožňující či podstatným způsobem omezující provoz díla, b) 20 pracovních dnů 
v případě ostatních vad.

12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu, a 
nese veškeré náklady s tím spojené, a to až do okamžiku než prokáže, že vadu nezavinil.

13. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem nebo touto 
smlouvou a takové prodlení nenapraví ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem, 
může objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, 
které vznikly objednateli v souvislosti s odstraněním vady, a to do 30 dnů ode dne 
doručení příslušné faktury objednatele.

14. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční době se vztahuje nová záruční 
doba v původní délce, která začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního 
převzetí vyměněné nebo nově dodané části díla nebo celého díla objednatelem.

15. Záruční doba se nevztahuje na výměnný spotřební materiál, jehož životnost je výrobcem 
omezena počtem cyklů, hodinami provozu apod. za podmínky, že tento materiál je 
zhotovitelem takto výslovně označen a objednatelem odsouhlasen ve zvláštním seznamu 
výměnného materiálu obsaženém v dokumentaci díla.

16. Odstranění vady nemá vliv na vznik nároku objednatele na smluvní pokuty a náhradu 
škody.

XVI. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné (objednatel) právo účtovat straně povinné (zhotovitel) tyto smluvní pokuty:

• za nedodržení dokončení předmětu plnění ve lhůtě dle čl. V této smlouvy 100.000 Kč 
za každý den prodlení s předáním předmětu plnění;

• za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. XV odst. 9 této 
smlouvy 10.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení;

• za nenastoupení zhotovitele na odstraňování vad v případě havárií dle čl. XV odst. 10 
této smlouvy 10.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

2. Smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku je zhotovitel povinen zaplatit do 30 dnů od 
vystavení faktury. Objednatel je oprávněn nárok na uplatněnou smluvní pokutu započíst 
oproti platbě ceny dle této smlouvy.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO a RO pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty ve výši, která je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy. 
Splatnost smluvní pokuty dle tohoto odstavce se sjednává 14 dnů od vystavení faktury. 
V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn 
přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé 
objednateli nebo proti němu uplatněné jdou ktíži zhotovitele. Přerušením plnění 
předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na 
náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, 
domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená
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touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají 
práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, návrh soudu na 
snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě kteréhokoliv podstatného porušení 
smlouvy ze strany zhotovitele. Obě smluvní strany si jsou vědomy, že podstatným 
porušením smlouvy se rozumí zejména:

• porušení závazku udržovat pojištění ve smyslu čl. VII odst. 23 této smlouvy;

• opakované hrubé porušování bezpečnosti práce bez zjednání nápravy po písemném 
vyrozumění objednatelem;

• provádění prací v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s podmínkami
uvedenými v protokolu o předání staveniště, se schválenou projektovou
dokumentací;

• prodlení zhotovitele s plněním sjednaných termínů předání dokončeného díla nebo 
odstranění závady delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele;

• pokud zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo 
dosavadní výsledek provádění díla vede důvodně k prokazatelně vadnému plnění a 
zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění 
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění;

• pokud zhotovitel přeruší nebo zastaví provádění díla bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele;

• dlouhodobá platební neschopnost zhotovitele, pokud zhotovitel po vyzvání
objednatelem neposkytne bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu, kterou 
objednatel odsouhlasí (např. ve formě bankovní záruky). Za projev platební 
neschopnosti budou mj. považovány opakující se oprávněné stížnosti subdodavatelů 
na neproplácení jejich faktur nebo uvedení zhotovitele v seznamu neplatičů;

• neodstraní-li zhotovitel vadu díla nebo jeho části ve lhůtě sjednané v této smlouvě 
nebo určené zde sjednaným způsobem, pokud zhotovitel nesplní svůj závazek ani v 
dodatečné lhůtě do 15 kalendářních dnů, kterou mu dodatečně stanovil objednatel 
pro zjednání nápravy;

• pokud je zhotovitel v likvidaci, nebo na něj bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o 
úpadku;

• v ostatních případech porušení povinností zhotovitele ve smyslu příslušných
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a této smlouvy.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel z důvodů na své straně 
v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti 
faktury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nezajistí součinnost 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy a realizace stavby nebo ze strany koordinátora bude objednatel opakovaně 
upozorněn, že zhotovitel stavby nepřijal jím navržená přiměřená opatření nebo vlastní 
opatření k odstranění koordinátorem zjištěných nedostatků v uplatňování požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na zhotovitelem převzatém pracovišti.

4. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným statutárním orgánem.
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5. Pokud objednatel využije právo odstoupit od smlouvy ve smyslu výše uvedeném, bude 
při odstoupení od smlouvy objednatelem od zaplacených částek odečtena část ceny 
odpovídající rozsahu provedení díla, který byl proveden a který si objednatel na základě 
své volby jako užitečný a ke sjednanému účelu použitelný ponechá, zbývající již 
zaplacená částka bude vrácena objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele zhotoviteli. U části díla, kterou objednatel odmítne, je zhotovitel povinen ji 
demontovat, odvézt a vyklidit staveniště na své náklady a uvést jej do původního stavu.

6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo zhotovitele, nebo v případě 
jiného ukončení smluvního vztahu, je zhotovitel povinen:

a) ukončit práce na staveništi i kdekoliv jinde uskutečňované podle obsahu 
smlouvy s výjimkou těch činností, k nimž dal objednatel pokyn za účelem 
ochrany života a zdraví osob, majetku a životního prostředí;

b) předat dokumentaci díla, zařízení, materiály a všechny výsledky prací, za něž 
již obdržel část ceny;

c) odstranit ze staveniště veškeré své další zařízení nebo materiály a vyklidit a 
opustit staveniště.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody a zajištění poskytnutého 
zhotovitelem objednateli ani nároky na sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo 
zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení se zároveň 
nedotýká záruky zhotovitele poskytnuté objednateli ve vztahu k těm částem díla, které se 
objednatel v souladu s výše uvedeným rozhodl si ponechat.

XVIII. Vyšší moc

1. Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto 
okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle 
této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích 
následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným 
překážkou vyšší moci.

2. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla 
v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění 
smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah 
státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování 
v provádění díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných 
správních úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy 
příslušná rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na 
straně zhotovitele nebo objednatele.

3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek 
výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak 
neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.

4. Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplnění závazku a prodlužují termín plnění 
závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo 
závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání 
překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.

5. Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu
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těchto okolností písemně (e-mailem nebo faxem). Oznámení musí být neprodleně 
potvrzeno doporučeným dopisem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení 
trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé 
smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně'"umožnit 
osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

6. V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran a zaniká 
provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané ceny zhotoviteli nebo 
odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně 
závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích dodatků 
v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků 
zajistí objednatel.

3. Žádná strana není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy 
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany.

4. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně 
upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Případné soudní spory budou řešeny soudem místně příslušným objednateli.
6. Přílohy, dodatky a změny této smlouvy jsou platné a stanou se její nedílnou součástí jen 

tehdy, pokud jsou provedeny písemnou formou a podepsány oběma stranami. Dodatky 
se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva a budou průběžně číslovány.

7. Smlouva je zpracována ve třech exemplářích stejné právní síly. Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 
podpisy.

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(rozpočet)

Příloha č. 2: Seznam aparátů NDS 6 určených k předvýrobě do 31. května 2017
Příloha č. 3: Harmonogram plnění díla po jednotlivých stavebních objektech, inženýrských 

objektech a provozních souborech
Příloha č. 4: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy
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Ve Stráži pod Ralskem dnef'/^:.. 2016 V Brně d n e 2016

Za DIAMO, státní podnik: Za společnost „DIAMO -  NDS 6“:
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jednatel společnosti 
SYNER, s.r.o.
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