
RETENČNÍ NÁDRŽ NA LEVÉM BŘEHU OLŠAVY 
Přehled stavebních nákladů 

Stavební objekt Cena bez DPH DPH 
S01 Vodní plocha 3 282 545 689 334 
S02 Retenční nádrž 835 213 175 395 
S03 Náhon 1483649 311 566 
S04 Rekonstrukce 
odběrného objektu 861 655 180 948 
SOS Ozelenění 44 135 9 268 
S06 Ostatní a vedlejší 
náklady 207 900 43 659 
CELKEM 6 715 097 1410170 

Celkem 
3 971 879 
1010608 
1795215 

1 042 603 
53 403 

251 559 
8 125 267 



Stavební rozpočet - S01 Vodní plocha 
č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) I Hmotnost (t) Cenová 

Rozměrv cena IKč\ Dodávka Montáž Celkem I Jednot. Celkem soustava 
12 Odkooávkv a orokooávky 194,00 359 283,08 359 477,08 0,01 

1 124403101ROO Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 5 do 1000 m3 m3 24,91 88,0 194,00 1 998,08 2 192,08 0,00 0,01 RTS li I 2017 
----

2 122101404ROO Vykopávky \/ . .zemníku v hor. 2 nad 10000 m3 m3 3 105,00 39,0 0,00 121 095,00 121 095,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 

L 122201404ROO Vykopávky v zemníku v hor. 3 nad 10000 m3 m3 2 070,00 41 ,0 0,00 84 870,00 84 870,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
4 121101102ROO Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 3 880,00 39,0 0,00 151 320,00 151 320,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 

13 Hloubené vykopávky 0,00 203 605,47 203 605,47 0,00 1 
5 132201212ROO Hloubení rýi1_š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 173,50 81,0 0,00 14 053,50 14 053,50 0,00 0,00 RTS I 2017 

L 132201219ROO Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 34,70 15,0 0,00 520,50 520,50 0,00 0,00 RTS I 2017 
7 I 131201110ROO Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 20,05 150,0 0,00 3007,13 3007,13 0,00 0,00 RTS I 2017 -

i 8 I 132201212ROO i Hloubení rýh š do 200 cm hor 3 do 1000m3 STROJ NE ! m3 6 16' 158 0 ' O OO ! 972 65 1 972 65 1 O oo ! O 00 ' RTS I 2017 ! 
C---+----+-------+---~----------~--~---+--+-----~-+----~-+-----~+---------~--+-----~-+----~-+----~+-------i 

9 131201113ROO Hloubeníne2'.apaž . jamhor.3do10000m3 , STROJNĚ m3 1511 ,00 81,0 0,00 122391 ,00 122391 ,00 0,00 0,00 RTS /2017 
1 O 132103301 ROO Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1, 1 m, v hor.2 m 1 434,00 42,0 0,00 60 228,00 60 228,00 0,00 0,00 RTS I 2017 
11 132201110ROO Hloubení rýhŠ.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 I 1,981 220,0 I 0,00 435,60 435,60 0,00 O,OO I RTS I 2017 
12 131201110ROO Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,86 150,0 0,00 579,60 579 ,60 ~-----o ,oo ______ O,OclTRTsl1/2o17 

13 13120111 OROO Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 9,45 150,0 0,00 1 417,50 1 417,50 0,00 0,00 RTS li I 2017 
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27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

:39 i 

15 I Roubení I I 2 724,44 35 698,96 38 423,40 0,37 
151101101 ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 I 347,00 I 75,0 I 2 509,64 23 515,36 26 025,00 0,00 0,34 RTS li I 2017 
151101101ROO Paženíarozepřenístěnrýh-příložné-hl.do2m m2 29,70 75,0 214,80 2012,70 2227 ,50 ~-----o ,oo ______ 0,03TRTsl1/2o17 

151101111 ROO Odstranění pažení stěn rýh - p_ř_ílo_ž_n_é_-_h_l. _d_o_2_m ____ ~_m_2_,_ ___ 3_7_6_,7_o ____ 2_7~,o._ ____ o ,_o_o~ __ 10_17_0~,9_0~ __ 1_0_1_7_0~,9_0..,..._ ___ o~,-o_o~---o-,o-o_,_R_T_S_l_I 1_2_0_1 ..... 7 
16 Přemístění výkopku 1 0,00 849 030,00 849 030,00 0,00 
162301101 ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 I 9 055,00 I 66,0 I 0,00 597 630,00 597 630,00 0,00 [ O,OOl RTS li I 2017 
167101102ROO Nakládání výkopku z hor.1 -4 v množství nad 100 m3 m3 8 380,00 30,0 0,00 251 400,00 251 400,00 ~-----o.oQl _____ O,OclTRTsl1/2of7 

17 Konstrukce ze zemin I 0,00 595 383,19 595 383,19 0,00 
174101101ROO Zásyp~m,rýh~, _ša_c_h_~_s_e_z_h_u_~_ě_n_ím ________ --+-m_3~ ____ 1_3_8~,3_8-+-___ 1_2~1 ,~0+--____ 0~,_00~_ 16743,39 16743,39 0,00 0,00 RTSll /2017 
172103103ROO Zřízení těsnicího jádra, 100% PS, š.vrstvy nad 3,0m m3 I 9 000,00 I 27,0 I 0,00 243 000,00 243 000,00 0,00 O,OO I RTS li I 2017 
171103201 ROO Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jílu do 20% m3 4 975,00 60,0 0,00 298 500,00 298 500,00 ~-----O,OO ______ o,00TRrsl1/2o17 

174101101 ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 344, 16 77,0 0,00 26 500,32 26 500,32 0,00 0,00 RTS li I 2017 
174101101 ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 138, 18 77,0 0,00 10 639,48 10 639,48 0,00 0,00 RTS li I 2017 
18 Povrchové úora~y terénu ' ' 945,64 236 588,36 237 534,00 0,00 
182101101 ROO Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 1 649,00 30,0 0,00 49 470,00 ____ <'1_~47_Q,().CJ _____ Q,_QL _____ (),Q_O IB.J§JIJ1()1_7 
182201101 ROO Svahování ri~sypů m2 2 980,00 26,0 0,00 __ J_'l:_~l!02 0_0 _______ _'7:?_<'1_8Q,_O() ___________ (),()_() ___________ Q,Qfil !3I§Jlj _?,Q'1_? 
182301133ROO Rozprostření _ornice, svah, ti. 15-20 cm, nad 500m2 m2 2184,00 31,0 0,00 ___ .§LZQ.4..()() ____ §.I_Z_Oj,().CJ _____ Q,Q() ______ Q_,QQJBI§JIJ1()1_7 

180401212ROO Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1 :2 ~~+---~~~Ó~~ l ------~ťt------}1ťif 1 O 485,03 1 O 920,00 0,00 O,OO I RTS li I 2017 

~E~~~~~;:~~ ~!~i~~~~:~r~~~i~~~~~?.~~~:~{ ~~~::~~oě;~2 ~; ~ ;~~ :~~ 11*-------~~-6~ ~==~l~!&~~ ====~~f~ť~~ :=====~'.tr:=:=:=:==ť~~~ti!~l1%H~ 
32 Zdi přehradní a ooěrné : ' 71 571,98 104 544,62 176116,61 41,56 ' 
321368211 ROO Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí t 0,24 34 750,0 5 14 7,03 3 220, 77 _____ 13J_6_'7:,§.CJ _____ '1.,Q~ ~ _____ Q_,?_5 j Bl§JIJ1()1_7 
321352010ROO Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2 49,55 1 286* 2 338,4.1_ __ '1_1__13,·g8_9 ________ 1_~ __ 1_7_1_,_3() ___________ (),()_() ___________ (),Qfil !3I§.Jlj _?_()_1_? 
321368211 ROO Výztuž žB ko11strukcí přehrad ze svařovaných sítí t 0,32 34 750~----6-soo-,53 ____ <'1_?~5 ... ~ ____ .1_1__()_5.§,().§ _____ .!,QL _____ Q_.~4JBI§JIJ1()1_7 
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;;~;~~~~~:~~ ~~~~~~~ :i;:t~~:~/;::~::: ;1~~~~:~~~~t~~ sítí ~2 4~ :~~ 34 ;;6:§t-----+~~~-~~ -=~-=]'~-~~€_~ =-=-=-=I~~}~~ _____ Q,.CJ! ______ g_,z~Bl§JIJJQ1_7 
32135101 OROO O bednění konstrukcí přehrad ploch rovinných rri~+-----3_5_,_8;2f-_____ Z_7_Q,()t _____ 5_(3_9jlé!Q ___ .?1_1313_2_,_()_0 ---- ~Z_~8_1 ,_4Q _____ Q,Q1__ _____ Q_.~~Bl§Jlj]()1_7 

i 32135201 OROO , Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných i m2 : 35,82 , 170,0 , 1 004,81 ' 5 084,59 _____ (3_()_8jl,:l.ClL _____ ()JJQ_L _____ Q_,Q_:3.J.Bl§JIJ1()1_7J 



40 321311114ROO Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 25/30 m3 1,24 2 850,0 2 583,68 956,02 3 539,70 2,96 3,67 RTS I 2017 
41 321311114RT5 Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 25/30 m3 1,98 2 850,0 4118,92 1 524,08 5 643,00 2,96 5,85 RTS I 2017 
42 32135101 OROO Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2 10,14 770,0 1 613,40 6 194,40 7 807,80 0,01 0,15 RTS I 2017 
43 32135201 OROO Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2 3,60 170,0 100,99 511 ,01 612,00 0,00 0,00 RTS I 2017 
44 321351010ROO Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2 3,78 770,0 601,44 2 309,16 2 910,60 0,01 0,05 RTS I 2017 
45 32135201 OROO Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2 3,78 170,0 106,04 536,56 642,60 0,00 0,00 RTS I 2017 
46 321311116ROO Konstrukce _JJřehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37 m3 1,53 3 080,0 3 362,53 1 335,08 4 697,62 2,96 4,51 RTS I 2017 
47 321213235ROO Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam. ,obkladní zatřené m3 0,88 5 725,0 2 251 ,74 2 770,23 5 021 ,97 2,88 2,53 RTS I 2017 
48 321368211 ROO Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí t 0,09 34 750,0 1 878,18 1 175,30 3 053,48 1,06 0,09 RTS I 2017 

42 Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby) 12 221,10 14 337,24 26 558,34 0,79 ; 
49 423181111 ROO Konstrukce dřev.mostů z nosníků trámových z řeziva m3 1,23 21 640,0 12 221 ,10 14 337,24 26 558,34 0,65 0,79 RTS li I 2017 

45 
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 

I 
43 976,63 73 432,35 117 408,98 56,88 

železničního svršku) 
150 ! ! 452351101 ROO ! Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí !m2 10,351 405,01 777,80 1 3 411 ,92 4 189,73 ! 0,00 0,05 ! RTS I 2017 1 

-----

51 452311151ROO Desky podkladní pod QOtrubí z betonu m3 12,06 2 430,0 23 839,25 5 466,55 29 305,80 2,50 30,15 RTS I 2017 

~ 451313521ROO Podklad betonový pod dlažbu ti. od 100 do 150 mm m2 9,45 375,0 2 746,02 797,73 3 543,75 0,38 3,58 RTS I 2017 
--- --

53 451313531ROO Podklad betonový pod dlažbu ti. od 150 do 200 mm m2 15,84 500,0 6 102,70 1 817,30 7 920,00 0,51 8,00 RTS I 2017 
--- -

54 I l451561111ROO Lože dlažby z kam. drobného drceného ti. do 1 O cm m2 26,50 80,0 1 597,69 522,31 2 120,00 0,20 5,37 RTS I 2017 
-----

55 451313531ROO Podklad be!ono"}Í [Jod dlažbu ti. od 150 do 200 mm m2 11 ,00 500,0 4 237,99 1 262,01 5 500,00 0,51 5,56 RTS I 2017 

2§._ 457971112ROO Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1 :5,š.do 7,5 m m2 75,00 41 ,0 221 ,99 2 853,01 3 075,00 0,00 0,02 RTS I 2017 
--- --

57 451572111 ROO Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3 2,07 810,0 920,00 756,70 1 676,70 1,89 3,91 RTS I 2017 
--- -

58 I I 457971122ROO Zřízení vrstvy z geotextilie do 1 :1,5,š. do 7,5 m m2 1 178,00 51 ,0 3 533,19 56 544,81 60 078,00 0,00 0,25 RTS I 2017 

46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) I I I 249 343,83 78158,14 327 501 ,97 666,50 ! 
I I I 

59 462511270ROO Zához z kamene bez proštěrk . z terénu do 200 kg m3 7,99 1 370,0 8 951 ,88 1 994,42 10 946,30 2,12 16,95 RTS I 2017 
--- -

60 I l462451114ROO Prolití záhozu cementovou maltou MC 25 m3 1,00 3 080,0 2 586,17 493,83 3 080,00 2,43 2,43 RTS I 2017 
-----

61 465512227ROO Dlažba z ka_rriene na sucho, zalití spár MC, tl.25 cm m2 9,45 1 028,0 5 578,84 4 135,76 9 714,60 0,52 4,89 RTS I 2017 

~ 465210112ROO Schody z lom.kam. tl.25 cm na sucho,zalití spár MC m2 15,84 1 465,0 10 922,21 12 283,39 23 205,60 0,57 8,99 RTS I 2017 
--- --

63 465921112ROO Kladení bet. desek do 90 kg, ti. do 10cm, sp.písek m2 26,50 221 ,0 164,42 5 692,08 5 856,50 0,02 0,42 RTS I 2017 
--- -

64 I I 464531112ROO Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu m3 263,50 845,0 187 527,37 35130,13 222 657,50 2,16 569,16 RTS I 2017 
-----

65 462511270ROO Zához z karrit:?ne bez proštěrk . z terénu do 200 kg m3 30,00 1 370,0 33 612,93 7 487,07 41 100,00 2,12 63,65 RTS I 2017 

2§_ 462519002ROO Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg m2 75,00 70,0 0,00 5 250,00 5 250,00 0,00 0,00 RTS I 2017 
--- --

67 46292111 OROO Zřízení záhozu z beton. bloků do 80 kg, z terénu m3 16,22 351 ,0 0,00 5 691,47 5 691,47 0,00 0,00 RTS I 2017 
762 Konstrukce tesařské 0,00 1 224,00 1 224,00 0,00 

68 762521108ROO Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny m2 8,16 150,0 0,00 1 224,00 1 224,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
783 Nátěry 636,62 2 634,20 3 270,82 0,01 

69 783616000ROO Nátěr olejový truhlářských výrobků , napuštění m2 53,62 61 ,0 636,62 2 634,20 3 270,82 0,00 0,01 RTS li I 2017 
81 Potrubí z trub betonových 13,22 26 376,78 26 390,00 0,00 

70 812392121ROO Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 400 m 70,00 377,0 13,22 26 376,78 26 390,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 23,83 4 308,17 4 332,00 0,00 

71 871433121 ROO Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 800 m 31,00 132,0 21 ,65 4 070,35 4 092,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
--- -

72 I I 877373123ROO Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300 kus 2,00 120,0 2,18 237,82 240,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 39 779,82 39150,14 78 929,96 36,49 

73 899643111 ROO Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 39,78 462,0 2 817,07 15561 ,29 18 378,36 0,00 0,17 RTS I 2017 
-- --

74 899623161ROO Obetonovári!_potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 9,53 2 430,0 19 743,55 3 408,03 23151 ,58 2,53 24,06 RTS I 2017 
--- -

75 894411131 ROO Zřízení šachet z dílců , dno C25/30, potrubí DN 400 kus 1,00 14 770,0 3 941 ,13 10 828,87 14 770,00 2,35 2,35 RTS I 2017 
-----

76 894118001 ROO Příplatek za_(jalších 0,60 m "}ÍŠky vstupu kus 2,00 1 909,0 486, 11 3 331,89 3 818,00 0,04 0,07 RTS I 2017 
77 899103111RT2 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 1,00 4 075,0 3 379,04 695,96 4 075,00 0,17 0,17 RTS I 2017 

-- --

78 899643111 ROO Bednění pr()_9betonování potrubí v otevřeném výkopu m2 8,70 462,0 616,17 
--- -

3 403,23 4 019,40 0,00 0,04 RTS I 2017 
i79 I I 899623161 ROO i Obetonování p otrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 lm3 i 1,941 2 430,0 i 4 009,88 i 692, 17 4 702,05 1 2,53 1 4,89 i RTS I 2017 1 



80 899623161 ROO Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 1,83 2 430,0 3 802,24 656,32 4 458,56 2,53 4,63 RTS li I 2017 
81 899521211 ROO Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů kus 9,00 173,0 984,61 572,39 1 557,00 0,01 0,12 RTS li I 2017 

93 
! Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských i 779,57 807,13 1 586,70 0,03 
!staveb I 

82 934956115ROO Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 6 cm m2 0,77 2 050,0 779,57 807, 13 1 586,70 0,04 0,03 RTS li I 2017 
94 Lešení a stavební výtahv 0,74 2 633,24 2 633,98 0,38 

83 941941041ROO Montáž lešení leh.řad .s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 20,74 67,0 0,74 1 388,84 1 389,58 0,02 0,38 RTS li I 2017 
84 941941841 ROO Demontáž lešení leh . řad.s podlahami,š.1,2 m,H 1 O m m2 20,74 60,0 0,00 1 244,40 1 244,40 0,00 0,00 RTS li I 2017 

95 
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních 

72,27 1 469,73 1 542,00 0,00 1 stavbách 
85 953943124ROO Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg I kus kus 3,00 514,0 72,27 1 469,73 1 542,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 

HOO Běžné stavební práce 0,00 58 091 ,98 58 091 ,98 0,00 
.86 998321011 ROO Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 829,89 70,0 0,00 58 091,98 58 091 ,98 0,00 . 0,00 RTS li I 2017 

Ostatní materiál 173 504,14 0,00 173 504,141 29,32 
87 59223113 Trouba betonová hrdlová 40/250 kus 28,00 1 815,0 50 820,00 0,00 50 820,00 0,77 21 ,56 RTS I 2017 

~ 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní 63/1 O kus 1,00 256,0 256,00 0,00 256,00 0,07 0,07 RTS I 2017 
-----

89 59224353.A Konus šachetní 1 100-63/58/12 kus 1,00 1 550,0 1 550,00 0,00 1 550,00 0,59 0,59 RTS I 2017 
----

90 I I 59224356.A Skruž šachetní 1 100/25/12 kus 1,00 810,0 810,00 0,00 810,00 0,25 0,25 RTS I 2017 
-----

91 59224359.A Skruž šachetní1 100/50/12 kus 1,00 1 492,0 1 492,00 0,00 1 492,00 0,50 0,50 RTS I 2017 
92 59227630 Deska meliorační 50x50x1 O cm kus 88,00 89,0 7 832,00 0,00 7 832,00 0,06 5,10 RTS I 2017 

-----

93 00572407 Směs travní do sucha kg 106,32 102,0 10 844,64 0,00 10 844,64 0,00 O, 11 RTS I 2017 
----

94 I 169366058 Geotextilie 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8 m m2 75,00 38,0 2 850,00 0,00 2 850,00 0,00 0,04 RTS I 2017 
-----

95 1002VD Clona na IJ!()kovém objektu - ocel ti. 1 O mm ks 1,00 4 450,0 4 450,00 0,00 4 450,00 0,05 0,05 
96 1005VD Bobtnavý těsnící pásek m 3,50 77,0 269,50 0,00 269,50 0,00 0,00 

-----

97 28614293 Trubka kanal. korug. DN 300x6000 mm kus 5,00 2 734,0 13 670,00 0,00 13 670,00 0,03 0,14 RTS li I 2017 
----

98 I 1286544913 Koleno kanalizační DN 300 30° PP kus 1,00 1 255,0 1 255,00 0,00 1 255,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
-----

99 2865448434 Kroužek těsnicí DN 300 mm kus 4,00 141 ,0 564,00 0,00 564,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
100 69366058 Geotextilie 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8 m m2 1 178,00 38,0 44 764,00 0,00 44 764,00 0,00 0,59 RTS li I 2017 

-----

101 1003VD Drážky na dluže - vtokový objekt - U profil 120mm ks 2,00 8 835,0 17 670,00 0,00 17 670,00 0,07 0,14 
----

102 1 I 1009VD Poklop požeráku ks 1,00 3 320,0 3 320,00 0,00 3 320,00 0,05 0,05 
-----

103 1008VD Rám na po~lop ks 1,00 2 000,0 2 000,00 0,00 2 000,00 0,02 0,02 

~ 1004VD Rám na česle - L profil 50x50x5 mm ks 1,00 2 100,0 2 100,00 
-----

0,00 2 100,00 0,02 0,02 
105 1001VD Česle na vtokovém objektu - velké ks 0,00 5 030,0 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 

----

106 1 I 100VD česle na vtokovém objektu - malé ks 1,00 3 000,0 3 000,00 0,00 3 000,00 0,02 0,02 
-----

107 10015VD Těsnění elastomerové Qro SQOjení šachtových dílů ks 3,00 350,0 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,01 
108 10011VD šachtová vÍoŽka pro DN 300 ks 2,00 490,0 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 

-----

109 10013VD Těsnící krouek pro DN300 ks 2,00 330,0 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 
----

110 1 I 55243342.A Poklop bet. Bez odvětrání D 605 mm kus 1,00 1 297,0 1 297,00 0,00 1 297,00 0,07 0,07 RTS li I 2017 
Celkem: 3 282 544,61 

Poznámka: 



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita : 

Začátek výstavby: 

JKSO: 

Retenční nádrž na levém břehu 
Olšavy 

S01 Vodní plocha 

Újezdec u Luhačovic 

Krycí list rozpočtu 

Objednatel : Město Uherský Brod IČ/DIČ : 

Projektant: Horký Tomáš IČ/DIČ : 

Zhotovitel : IČ/DIČ : 

Konec výstavby: Položek: 

Zpracoval : Horký Tomáš Datum: 

Rozpočtové náklady v Kč 

A Základní rozpočtové náklady B I Doplňkové náklady c I 
HSV Dodávky 421 647,06 Práce přesčas 0,00 

Montáž 2 624 806,61 Bez pevné pod I. 0,00 
PSV Dodávky 636,62 Kulturní památka 0,00 

Montáž 3 858,20 
"M" Dodávky 0,00 

Montáž 0,00 
Ostatní materiál 173 504,14 
Přesun hmot a sutí 58 091,98 
ZRN celkem 3 282 544,61 DN celkem 0,00 

DN celkem z obj. 0,00 

Základ 0% 0,00 
Základ 15% 0,00 DPH15% O,OOICelkem bez DPH 
Základ 21% 3 282 544,61 DPH 21% 689 334,371Celkem včetně DPH 

Projektant Objednatel Zhotovitel 
Tomáš Horký Město Uherský Brod 

Datum , razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznámka: 

13700987 

11 o 

3 282 544,61 I 
3 971 878,981 



Stavební rozpočet - S02 Retenční nádrž 
č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) I Cenová 

Rozměrv cena IKč\ Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem I soustava 
12 Odkooávkv a orokooávky 0,00 98 991,40 98 991,40 0,00 

1 122101404ROO Vykopávky v zemníku v hor. 2 nad 10000 m3 m3 679,80 39,00 0,00 26 512,20 26 512,20 0,00 0,00 RTS li I 2017 
----

2 122201404ROO Vykopávky \/.zemníku v hor. 3 nad 10000 m3 m3 453,20 41 ,00 0,00 18581 ,20 18581,20 0,00 0,00 RTS li I 2017 
3 

------

121101102ROO Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 1 382,00 39,00 0,00 53 898,00 53 898,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
I 13 Hloubené vykooávkv 0,00 105 825,00 105 825,00 0,00 

4 131101113ROO Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNĚ m3 1 411 ,00 75,00 0,00 105 825,00 105 825,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
16 Přemístění výkopku 0,00 176 050,00 176 050,00 0,00 

5 162301102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2 515,00 70,00 0,00 176 050,00 176 050,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
I 117 Konstrukce ze zemin 0,00 139 680,00 139 680,00 0,00 

]6 
I 

I 171103201 ROO ! Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jílu do 20% !m3 2 328,00 I 60,00 ! O,OO i 139 680,00 ! 139 680,00 ! o,oo! 0,00 RTS li I 2017 i I 

18 Povrchové úpravy terénu 768,53 301 286,49 302 055,02 0,00 
7 182101101ROO Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 952,00 30,00 0,00 28 560,00 28 560,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
8 182201101 ROO Svahování násypů m2 2 705,00 26,00 0,00 70 330,00 70 330,00 0,00 _____ _o_,_og RTS li I 2017 

26 880,00 ~-----0 ,00 
---------

9 181301105ROO Rozprostření ornice, rovina, ti. 25-30 cm,do 500m2 m2 560,00 48,00 0,00 26 880,00 0,00 RTS li I 2017 
10 182301135ROO Rozprostřeriíornice , svah, ti. 25-30 cm, nad 500m2 m2 2 803,00 46,00 0,00 128 938,00 128 938,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
11 180401212ROO Založení trávriíku lučního výsevem ve svahu do 1 :2 m2 2 803,00 5,00 558,25 13 456,75 14 015,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
12 180401211 ROO Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 560,00 5,00 210,28 2 589,72 2 800,00 0,00 _____ _o_,_og RTS li I 2017 

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění 2 520,00 ~-----0 ,00 
---------

13 181201101ROO m2 560,00 4,50 0,00 2 520,00 0,00 RTS li I 2017 
14 183403112ROO Obdělání Qijcjy oráním do 20 cm v rovině m2 11 630,00 0,70 0,00 8141 ,00 8141,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
15 183403151ROO Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 11 630,00 0,60 0,00 6 978,00 6 978,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
16 183403152ROO Obdělání půdy vláčením , v rovině m2 11 630,00 0,50 0,00 5 815,00 5 815,00 0,00 _____ _o_,_og RTS li I 2017 

5 815,00 ~-----0 ,00 
--------

17 183403161ROO Obdělání půdy válením, v rovině m2 11 630,00 0,50 0,00 5 815,00 0,00 RTS li I 2017 
18 180451111 ROO Setí zemědělských kultur do 5 ha, sklon do 5° ha 1, 16 1 086,00 0,00 1 263,02 1 263,02 0,00 0,00 RTS li I 2017 

Ostatní materiál 12 611 ,25 0,00 12 611,25 0,10 
19 00572407 Směs travní do sucha kq 100,89 125,00 12 611,25 0,00 12 611,25 0,00 0,10 RTS li I 2017 

Celkem: 835 212,67 
Poznámka: 



Název stavby: 
Retenční nádrž na levém břehu 

Objednatel: Město Uherský Brod IČ/DIČ: 
Olšavy 

Druh stavby: S02- Retenční nádrž Projektant: Horký Tomáš IČ/DIČ: 

Lokalita: Újezdec u Luhačovic Zhotovitel: IČ/DIČ: 

Začátek výstavby: #ODKAZ! Konec výstavby: Položek: 19 

JKSO: Zpracoval: Horký Tomáš Datum: 

Rozpočtové náklady v Kč 

A Základní rozpočtové náklady B I Doplňkové náklady c I 
HSV Dodávky 768,53 Práce přesčas 0,00 

Montáž 821 832,89 Bez pevné podl. 0,00 
PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 

Montáž 0,00 
"M" Dodávky 0,00 

Montáž 0,00 
Ostatní materiál 12611 ,25 
Přesun hmot a sutí 0,00 
ZRN celkem 835 212,67 DN celkem 0,00 

DN celkem z obj. 0,00 

Základ 0% 0,00 
Základ 15% 0,00 DPH15% 0,00 I Celkem bez DPH 835 212,671 
Základ 21% 835 212,67 DPH 21% 175 394,66ICelkem včetně DPH 1 010 607,331 

Projektant Objednatel Zhotovitel 
Horký Tomáš Město Uherský Brod 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznámka: 



St ave b , ~ t S03 N 'h n1 rozpoce - a on 
c Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množstvi Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová 

Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava 
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 1 090,50 1 090,50 0,00 

1 114203101 ROO Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho m3 1,50 387,00 0,00 580,50 580,50 0,00 0,00 RTSll / 2017 
2 114203201 ROO . Očištění lomového kamene od hlíny a písku m3 1,50 340,00 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 1 RTS li / 2017 

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 83 922,68 83 922,68 0,00 
3 121101101ROO Sejmutí ornice s.J>řemístěním do 50 m m3 361 ,70 38,00 0,00 13 744,60 13744,60 0,00 0,00 1 RTS li / 2017 
4 125103101 ROO Vvkopávkv kanálůJ:>rO zemědělské meliorace v hor. 2 m3 483,69 80,00 0,00 38 695,20 38 695,20 0,00 0,00 RTSll / 2017 
5 125203101 ROO V}/l<o()ávky kanál~J:>rO zemědělské meliorace v hor. 3 m3 322,46 88,00 0,00 28 376,48 28 376,48 0,00 0,00 1 RTS li / 2017 
6 125203101 ROO Vykopávky kanálů pro zemědělské meliorace v hor. 3 m3 35,30 88,00 0,00 3 106,40 3 106,40 0,00 0,00 RTSll / 2017 

113 Hloubené vykopávky I 0,00 59 707,64 59 707,64 0,00 
7 132201212ROO Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 182,50 81,00 0,00 14 782,50 14 782,50 0,00 0,00 RTS / 2017 
8 13120111 OROO Hloubení neza()ažjam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 36,22 85,00 0,00 3 078,371 3 078,37 0,00 0,00 1 RTS / 2017 
9 I i 131201111 ROO i Hloubení neza()až. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ lm3 23,80 i 85,00 i 0,001 2 022,73i 2 022,73 1 0,00 O,OO I RTS / 2017j 
10 131101111 ROO 'Hloubení nezapaž. iam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ m3 35,70 80,00 0,00 2 855,62 2 855,62 0,00 0,00 RTS / 2017 
11 132101212ROO Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2do1000 m3,STROJNĚ m3 154,99 78,00 0,00 12 089,28 12 089,28 0,00 0,00 RTS / 2017 
12 132201211 ROO Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 ,STROJNĚ m3 103,33 81 ,00 0,00 8 369,50 8 369,50 0,00 0,00 RTS / 2017 
13 131201110ROO Hloubení nezapaž. iam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 28,35 85,00 0,00 2 409,75 2 409,75 0,00 0,00 RTS / 2017 
14 131101110ROO Hloubení nezapaž. iam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ m3 18,90 80,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,00 0,00 RTS / 2017 
15 132101211 ROO Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2do100 m3,STROJNĚ m3 84,00 77,00 0,00 6 468,00 6 468,00 0,00 0,00 RTS / 2017 
16 132201210ROO Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3 ,STROJNĚ m3 6,68 81 ,00 0,00 541,08 541,08 0,00 0,00 RTS / 2017 
17 131201111ROO Hloubení nezapaž. iam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 64,80 81,00 0,00 5 248,80 5 248,80 0,00 0,00 RTS / 2017 
18 132201110ROO Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,50 220,00 0,00 330,00 330,00 0,00 0,00 RTS / 2017 

115 Roubeni 4 034,26 57 438,64 61 472,90 0,56 
19 151101101ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 406,80 75,00 2942,14 27 567,86 30 510,00 0,00 0,40 RTS li / 2017 
20 151101111ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 406,80 27,00 0,00 10 983,60 10 983,60 0,00 0,00 RTSll / 2017 
21 151101101ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 42,15 75,00 304,85 2 856,40 3 161,25 0,00 0,04 RTS li / 2017 
22 151101111ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 42,15 27,00 0,00 1 138,05 1 138,05 0,00 0,00 RTSll / 2017 
23 151101102ROO Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 140,00 85,00 787,28 11112,72 11 900,00 0,00 0,12 RTS li / 2017 
24 151101111ROO Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 140,00 27,00 0,00 3 780,00 3 780,00 0,00 0,00 RTSll / 2017 

116 Přemístěni výkopku 0,00 81 069,30 81 069,30 o 00 
25 162401102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 988,65 82,00 0,00 81 069,30 81 069,30 0,00 0,00 RTSll / 2017 

117 Konstrukce ze zemin 0,00 46 071,73 46 071,73 o 00 
26 171201101ROO Uložení svpaniny do násvpů nezhutněných m3 988,65 11,00 0,00 10875,15 10 875,15 0,00 0,00 RTSll / 2017 
27 171103211ROO Ulož. sypaniny kanálů, 100%PS, obiem iílu do 20% m3 178,20 57,00 0,00 10 157,40 10 157,40 0,00 0,00 RTS li / 2017 
28 174101101ROO Zásyp iam, rýh, šachet se zhutněním m3 32,43 121,00 0,00 3 923,84 3 923,84 0,00 0,00 RTSll / 2017 
29 175101101ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 88,53 177,00 0,00 15 670,34 15 670,34 0,00 0,00 RTS li / 2017 
30 174101101ROO Zásyp iam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,00 121,00 0,00 2 420,00 2 420,00 0,00 0,00 RTSll / 2017 
31 174101101ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,00 121 ,00 0,00 3 025,00 3 025,00 0,00 0,00 RTS li / 2017 

18 Povrchové úpravy terénu 230,75 57 717,85 57 948,60 0,00 
32 182101101ROO Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 1 466,90 30,00 0,00 44 007,00 44 007,00 0,00 0,00 RTS li / 2017 
33 182201101ROO Svahování násypů m2 199,10 26,00 0,00 5 176,60 5176,60 0,00 0,00 RTSll / 2017 
34 181201102ROO Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 35,00 11 ,00 0,00 385,00 385,00 0,00 0,00 RTS li / 2017 
35 180401213ROO Založení trávníku lučního wsevem ve svahu do 1 :1 m2 1 676,00 5,00 230,75 8 149,25 8 380,00 0,00 0,00 RTSll / 2017 

132 Zdi přehradní a opěrné I 66 893,79 72 608,241 139 502,03 57,85 
36 321351010ROO Obedněni konstrukcí Přehrad Ploch rovinných m2 41,96 770,00 6 676,34 25 632,86 32 309,20 0,01 0,61 RTS / 2017 
37 321352010ROO Odbednění konstrukcí Přehrad Ploch rovinných m2 41 ,96 170,00 1177,05 5 956,15 7 133,20 0,00 0,04 RTS / 2017 
38 321368211ROO Výztuž ŽB konstrukcí Přehrad ze svařovaných sítí t 0,50 34 750,00 10 646,32 6 661 ,96 17 308,28 1,06 0,53 RTS / 2017 
39 321366111ROO Výztuž ŽB konstrukcí Přehrad ocelí 1 O 5051Rl ,D12mm t 0,14 33 550,00 3 567,91 1 263,29 4 831,20 1,06 0,15 RTS / 2017 
40 321311114ROO Konstrukce Přehrad z prostého bet. vod os tav. C 25/30 m3 10,96 2 850,00 22 791 ,34 8 433,26 31 224,60 2,96 32,39 RTS / 2017 
41 321351010ROO Obedněni konstrukcí Přehrad Ploch rovinných m2 19,44 770,00 3093,14 11 875,66 14 968,80 0,01 0,28 RTS / 2017 
42 321352010ROO Odbednění konstrukcí Přehrad Ploch rovinných m2 19,44 170,00 545,33 2 759,47 3 304,80 0,00 0,02 RTS / 2017 
43 321311116ROO Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37 m3 3,73 3 080,00 8 227,21 3 266,58 11 493,79 2,96 11 ,03 RTS / 2017 
44 321311114ROO Konstrukce Přehrad z prostého bet. vod os tav. C 25/30 m3 3,00 2 850,00 6 240,78 2 309,22 8 550,00 2,96 8,87 RTS / 2017 
45 321213235ROO Zdivo nadzákl. Přehrad z lom.kam. ,obkladní zatřené m3 1,36 5 725,00 3 491 ,06 4 294,94 7 786,00 2,88 3,92 RTS / 2017 
46 .321366111ROO Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10 5051Rl,D12mm t 0,02 33 550,00 437,31 154,84 , 592,16 1,06 0,02 RTS / 2017 , 

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svr 143 100,54 4611077 18921131 195, 11 



47 451313511ROO Podklad betonollýjlod dlažbu ti. do 100 mm m2 317,00 277,00 66 739,85 21069,15 87 809,00 0,25 80,04 RTS / 2017 
48 451313511 ROO Podklad betonový pod dlažbu ti. do 100 mm m2 3,84 277,00 808,46 255,22 1 063,68 0,25 0,97 RTS / 2017 
49 452311141ROO Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 m3 12,96 2 540,00 26 607,00 6 317,75 32 924,75 2,50 32,41 RTS / 2017 
50 451572111 ROO Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm m3 16,20 810,00 7 200,03 5 921 ,97 13 122,00 1,89 30,63 RTS / 2017 
51 452311131ROO Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 10,50 2 430,00 20342,12 5 172,88 25 515,00 2,50 26,25 RTS / 2017 
52 451313521 ROO Podklad betonový pod dlažbu ti. od 100 do 150 mm m2 3,63 416,00 1 170,15 339,93 1 510,08 0,38 1,37 RTS / 2017 
53 451313521ROO Podklad betonollýjlod dlažbu ti. od 100 do 150 mm m2 11 ,55 416,00 3723,19 1 081 ,61 4 804,80 0,38 4,37 RTS / 2017 
54 452351101 ROO Bedněni desek nebo sedlových loži pod potrubí m2 6,00 405,00 451 ,12 1 978,88 2 430,00 0,00 0,03 RTS / 2017 
55 452311151ROO Desky podkladní pod potrubí z betonu m3 6,00 2 600,00 12 690,06 2 909,94 15 600,00 2,50 15,00 RTS / 2017 
56 451313511 ROO Podklad betonový pod dlažbu ti. do 100 mm m2 16,00 277,00 3 368,57 1 063,43 4 432,00 0,25 4,04 RTS / 2017 

46 Zpevněné ploch)' (kromě vozovek a železničního svršku) 75 614,77 100 903,69 176 518,46 114,73 
57 465928121ROO Kladeni melior. žlabů do dna, do 60 kQ , spáry MCs kus 694,00 88,00 2407,15 58 664,85 61 072,00 0,01 3,87 RTSll / 2017 
58 463212111 ROO Rovnanina z lom.kamene s wklinovánim spár úlomky m3 49,30 1 790,00 59 118,57 29 128,43 88 247,00 2,00 98,47 RTS li / 2017 
59 465512227ROO Dlažba z kamene na sucho, zaliti spár MC, tl.25 cm m2 3,84 1 028,00 2 266,96 1 680,56 3 947,52 0,52 1,99 RTSll / 2017 
60 465512227ROO Dlažba z kamene na sucho, zaliti spár MC, tl.25 cm m2 3,63 1 028,00 2 142,98 1 588,66 3 731 ,64 0,52 1,88 RTS li / 2017 
61 I i465921215ROO i Kladeni bet. desek do 60 kQ ti. do 10cm, zaliti MC lm2 11 ,55 i 266,00 i 233,46 i 2 838,84 ' 3 072,30 : 0,02 0,24 ! RTSll / 2017 ! 
62 465512227ROO Dlažba z kamene na sucho, zaliti spár MC, tl.25 cm m2 16,00 1 028,00 9 445,65 7 002,35 16 448,00 I 0,52 8,28 RTS li / 2017 

81 Potrubí z trub betonových 6,56 34118,44 34 125,00 0,00 
~_J_ __ 812492121 ROO Montáž trub vibrolis. hrdl011ých pryž. kr. ON 1000 m 12 ,~ 810,00 6,56 10 118,44 10 125,00 0,00 0,00 RTS li / 2017 
63 B R Seříznuti šikmé betonových trub ON 1000 MM ks 2,00 12 000,00 0,00 24 000,00 [ 24 000,00 0,00 0,00 

87 Potrubí z trub J>lastických, skleněných a čedičových 62,39 10 535,61 10 598,00 0,00 
64 871413121ROO Montáž trub z plastu, Qumový kroužek, ON 500 m 108,00 78,00 46,09 8) 77,91 8 424,00 0,00 0,00 RTSll / 2017 
65 871373121ROO Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 300 m I 29,00 46,00 8,68 1_325,32 1 334,00 0,00 0,00 RTS li / 2017 
66 877373123ROO Montáž tvarovek jednoos. elast. gum.kroužek ON 300 kus 7,00 120,00 7,62 832,38 840,00 0,00 0,00 RTSll / 2017 

89 Ostatní konstrukce a 11ráce na trubním vedeni 97 067,00 57 437,23 154 504,24 53,431 
67 894502201 ROO Bedněni stěn šachet pravoúhlých oboustranné m2 22,77 761 ,00 8 195,00 9_129,92 17 324,93 0,01 0,30 RTS / 2017 
68 894608112ROO Výztuž šachet z betonářské oceli 1 O 505(R) t I 0,74 33 550,00 20 288,72 4 _528,88 24 817,61 1,01 0,74 RTS / 2017 
69 894302161 ROO Stěny šachet želbet. V 4 - C 25/30, ti. nad 20 cm m3 3,86 3 200,00 10 252,82 2_101 ,19 12 354,02 2,55 9,85 RTS / 2017 
70 894608112ROO Výztuž šachet z betonářské oceli 1 O 505(R) t I 0,03 33 550,00 702,15 _156,73 858,88 1,01 0,03 RTS / 2017 
71 899103111 RT2 Osazeni poklopu s rámem do 150 kQ kus 4,00 1 850,00 6 136,18 1_263,82 7 400,00 0,17 0,66 RTS / 2017 
72 894411141ROO Zřízeni šachet z dílců , dno C25/30, potrubí ON 500 kus I 2,00 12 575,00 6 714,97 18j35,03 25 150,00 2,48 4,95 RTS / 2017 
73 894118001 ROO Příplatek za dalších 0,60 m 11\ÍŠky vstupu kus 3,00 1 110,00 423,98 2_906,02 3 330,00 0,04 0,11 RTS / 2017 
74 899643111 ROO Bedněni pro obetonování eotrubi v otevřeném \lýkopu m2 I 7,68 462,00 543,87 3_004,29 3548,16 0,00 0,03 RTS / 2017 
75 899623161 ROO Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 0,96 2 660,00 2 177,70 ) 75,90 2 553,60 2,53 2,42 RTS / 2017 
76 899521211 ROO Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů kus I 10,00 173,00 1 094,05 _635,95 1 730,00 0,01 0,13 RTS / 2017 
77 894608112ROO Výztuž šachet z betonářské oceli 1 O 505(R) t 0,32 33 550,00 8 776,82 1_959, 18 10 736,00 1,01 0,32 RTS / 2017 
78 899643111 ROO Bedněni pro obetonování potrubí v otevřeném Wkopu m2 I 19,68 462,00 1 393,66 7_698,50 9092,16 0,00 0,08 RTS / 2017 
79 899623161 ROO Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 13,39 2 660,00 30 367,07 5 241 ,82 35 608,89 2,53 33,80 RTS / 2017 

193 Různé dokončovací konstrukce a 11ráce inženýrských staveb 1 510,80 1 564,20 3 075,00 0,06 
80 934956115ROO Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 6 cm m2 1,50 2 050,00 1 510,80 1 564,20 3 075,00 0,04 0,06 RTSll / 2017 

195 Různé dokončovací konstrukce a 11ráce na 11ozemnich stavbách I 48,21 979,79 1 028,00 0,00 
81 953943124ROO Osazeni kovových předmětů do betonu, 30 kg I kus kus 2,00 514,00 48,21 979,79 1 028,00 0,00 0,00 RTSll / 2017 

HOD Běžné stavební 11ráce I 0,00 34 421,82 34 421,82 0,00 
82 998332011 ROO Přesun hmot, úpravy toků a kanálů , hráze ostatní t 491 ,74 70,00 0,00 34 421 ,82 34 421 ,82 0,00 0,00 RTSll / 2017 

Ostatní materiál I 349 382,00 0,00 349 382,00 75,76 
83 28614295 Trubka kanal. korug. ON 500x6000 mm kus 19,00 5 975,00 113 525,00 0,00 113 525,00 0,08 1,50 RTS / 2017 

-----

84 59227515 Žlabovka bet. 50/65/16 kus I 694,00 127,00 88 138,00 0,00 88 138,00 0,07 46,50 RTS / 2017 
-----

85 59224329.A Konus šachetní 100-63/58/1 O kus 2,00 1 550,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,51 1,01 RTS / 2017 
-----

86 59224349.A Prstenec vvrovn šachetní 63/1 O kus I 2,00 180,00 360,00 0,00 360,00 0,07 0,14 RTS / 2017 
-----

87 59224356.A Skruž šachetní 1 100/25/12 kus 1,00 810,00 810,00 0,00 810,00 0,25 0,25 RTS / 2017 
----

88 59224362.A Skruž šachetní 1 100/100/12 kus 1,00 1 773,00 1 773,00 0,00 1 773,00 1,00 1,00 RTS / 2017 
-----

89 59225344 Skruž vodoměrné šachty 120/90/50 kus 2,00 2 950,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,48 0,96 RTS / 2017 
----

90 59225348 Deska zákrytová 136/1 06/1 O kus 1,00 1 722,00 1 722,00 0,00 1 722,00 0,29 0,29 RTS / 2017 
-----

91 592243542 Deska zákrytová 1 150-63/17 kus 1,00 5 793,00 5 793,00 0,00 5 793,00 1,09 1,09 RTS / 2017 
----

92 28614293 Trubka kanal. korug. 1 O ON 300x6000 mm kus 4,00 2 734,00 10 936,00 
-----

0,00 10 936,00 0,03 0,12 RTS / 2017 
93 1005VD Bobtnavý těsnicí _J:>ásek m 10,00 77,00 770,00 

----
0,00 770,00 0,00 0,01 

94 55243342.A Poklop beton. D 605 mm kus 2,00 1 297,00 2 594,00 0,00 2 594,00 0,07 0,14 RTS li / 2017 
-----

95 I I 59224349.A 
1 
Prstenec vyrovn šachetní 1 63/1 O 

1
kus 

1 
2,00 , 256,00 1 512,00 1 0,001 512,00 1 0,071 0,141 RTSll / 20171 



96 10015VD Těsněni elastomerové pro spojeni šachtových dílů ks 4,00 200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,01 
97 55243342.A Poklop beton. D 605 mm kus 2,00 1 297,00 2 594,00 0,00 2 594,00 0,07 0,14 RTSll / 2017 
98 10011VD šachtová vložka pro DN 300 ks 1,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 
99 10012VD Šachtová vložka pro DN 500 ks 5,00 1 240,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,01 
100 10016VD Zpětná klapka PVC DN 300, automatická s ruční aretaci ks 1,00 3 272,00 3 272,00 0,00 3 272,00 0,00 0,00 
101 28611272.A Trubka kanalizační SN 8 PVC 315x9,2x5000 kus 2,00 2 687,00 5 374,00 0,00 5 374,00 0,06 0,12 RTSll / 2017 
102 28651675.A Koleno kanalizační 315/ 30° PVC kus 1,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 RTS li / 2017 
103 10017VD Přechod potrubí do hrdla hladkých kana. Ir. DN300MM ks 1,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 
104 28651674.A Koleno kanalizační 315/ 15° PVC kus 1,00 490,00 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 RTS li / 2017 
105 286544912 Koleno kanalizační DN 300 15° PP kus 1,00 1 266,00 1 266,00 0,00 1 266,00 0,00 0,00 RTSll / 2017 
106 286544913 Koleno kanalizační DN 300 30° PP kus 1,00 1 329,00 1 329,00 0,00 1 329,00 0,00 0,00 RTS li / 2017 
107 10018VD Hrdlo pískované - DN300MM KAN. PVC ks 4,00 2 222,00 8 888,00 0,00 8 888,00 0,00 0,00 
108 10019VD Koncová klapka DN300 se šikmým talířem ks 1,00 5 697,00 5 697,00 0,00 5 697,00 0,01 0,01 
109 1004VD Rám na česle - L profil 50x50x5 mm ks 2,00 1 777,00 3 554,00 0,00 3 554,00 0,02 0,03 
110 1001VD česle na vlokovém objektu - velké ks 1,00 5 150,00 5 150,00 0,00 5 150,00 0,05 0,05 
111 1 l100VD i ČEsle na vtokovém objektu - malé iks 1,00 i 2 250,00 i 2 250,00 i O,OO I 2 250,00 1 0,02 0,02 1 ! 

112 1 59223132 Trouba betonová hrdlová 100/250 I kus 5,00 10 150,00 50 750,00 I 0,00 50 750,00 I 3,83 19,13 RTS li / 2017 
-----

113 59223783 Podkladek pod hrdlovou troubu 100-100/15/17 kus 10,00 361 ,00 3 610,00 0,00 3 610,00 0,06 0,58 RTS li / 2017 
114 10020VD skruž šachtová čtvercová - 150/50 ks 2,00 2 330,00 4 660,00 0,00 4 660,00 1,24 2,47 
115 00572407 Směs travní do sucha kq 50,28 125,00 6 285,00 0,00 6 285,00 0,00 0,05 RTS li / 2017 

Celkem: 1 483 649,21 
Poznámka: 



Název stavby: 
Retenční nádrž na levém břehu 

Objednatel: Město Uherský Brod IČ/DIČ: 
Olšavy 

Druh stavby: 803 Náhon Projektant: Horký Tomáš IČ/DIČ: 13700987 

Lokalita: Újezdec u Luhačovic Zhotovitel : IČ/DIČ: 

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 115 

JKSO: Zpracoval: Datum: 

Rozpočtové náklady v Kč 
A Základní rozpočtové náklady B I Doplňkové náklady c I 

HSV Dodávky 388 569,08 Práce přesčas 0,00 
Montáž 711 276,31 Bez pevné podl. 0,00 

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 
Montáž 0,00 

"M" Dodávky 0,00 
Montáž 0,00 

Ostatní materiál 349 382,00 
Přesun hmot a sutí 34 421,82 
ZRN celkem 1483649,21 DN celkem 0,00 

DN celkem z obj. 0,00 

Základ 0% 0,00 
Základ 15% 0,00 DPH15% O,OOICelkem bez DPH 1 483 649,21 I 
Základ 21% 1483649,21 DPH 21% 311 566,33ICelkem včetně DPH 1 795 215,541 

Projektant Objednatel Zhotovitel 
Horký Tomáš Město Uherský Brod 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznámka: 



Stavební rozpočet - 804 Rekonstrukce vtokového objektu z Olšavy 
C Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. I Náklady (Kč) I Hmotnost (t) Cenová 

Rozměrv cena IKčl I Dodávka Montáž Celkem I Jednot. Celkem soustava 
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 18 530,00 18 530,00 0,00 

1 114203103ROO R~ebráni~aže_b _z_lo_m_._ka_m_e_n_e_d_o_M_C_,_s_1~_á_~_M_C ____ ~_m_3~ ____ 9_,0_0~ __ 1_1_1_0_,0_0~---~0,_0_0~ __ 9990,00 9990,00 0,00 0,00RTS11/2017 
2 114203202ROO Očištěni lomového kamene od malty m3 9,00 460,00 0,00 ~ 140,00 4 140,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
3 115100001 RAA čerpáni vody-na výšku 10 m, do 500 I h 80,00 55,00 o.oo 4 400,00 4 400,00 o.oo o.oo RTS li I 2011 

13 Hloubené .vykopávky 0,00 29 723,34! 29 723,34 0,00 
4 131101112ROOHloubeninezapaž. jamhor.2do1000m3 , STROJNĚ m3 161 ,91 75,00 0,00 1~_ 143,48 12143,48 0,00 O,OORTSll/2017 
5 131201112ROOHloubeninezapaž. jamhor.3do1000m3 , STROJNĚ m3 107,94 81 ,00 0,00 _8J43,30 8743,30 0,00 O,OORTSll/2017 
6 132201210ROO Hloubeni rýh š:do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 5,44 210,00 0,00 ! 141 ,56 1 141 ,56 0,00 0,00 RTS li I 2017 
7 132201210ROO Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 9,00 210,00 0,00 ! _890,00 1 890,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
8 131201111 ROD Hloubeni nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 30,00 81,00 0,00 2 430,00 2 430,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
9 ! ! 131101111ROO i Hloubeninezapaž. jamhor.2do100m3 , STROJNĚ m3 ! 45,00 I 7~!- O,OO i 3375,00 ! 3375,00 1 0,00 O,OO i RTSll/2017 ! 

17 Konstrukce ze zemin 0,00 4132,15: 4132,15 O,Oo- -
10 174101101ROO Zásypjam , rýh,šachetsezhutněnim m3 34,15 121,00 0,00 4132,15 4132,15 0,00 0,00 RTSll / 2017 

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 3 978,00 3 978,00 0,00 
11 182101101ROOSvahovánivzářezechvhor.1-4 m2 111 ,60 30,00 0,00 3348,00 3348,00 0,00 O,OO IRTSll/2017 
12 181101101 ROD úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutněni m2 90,00 7,00 0,00 630,00 630,00 0,00 o.06T RTS 11 I 2017 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 i 

32 Zdi přehradní a opěrné 104 211 ,65 81 510,27 1 185 721,92 103,66 
321368211 ROD Výztuž ŽB konstrukci přehrad ze svařovaných síti t O, 12 34 750,00 2 496,55 1 562,25 4 058,80 1,06 O, 12 l RTS li I 2017 
321351010ROO Obedněni konstrukci přehrad ploch rovinných m2 29,20 770,00 4 646,07 17 837,93 22 484,00 -----0:-0i -----o.42]R'fsllT 2o17 
32135201 DRDO Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2 29,20 170,00 819, 11 ----- 4144:S9 _____ 4964~()o ______ 0:-60 -----O.o3TRTSllT 2o17 

321368211 ROD Výztuž ŽB kons!rukci přehrad ze svařovaných síti t 0,33 34 750,00 7 096,36 4 440,64 11 537,00 1,06 0,35 RTS li I 2017 
321311116ROO Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37 m3 21 ,88 1 3 080,00 I 48 242, 181 19 154,38 67 396,56 2,96 64,68 RTS li I 2017 
321366111 ROD Výztuž ŽB ko~~trukci přehrad oceli 1 O 505(R),D12mm t 0,04 33 550,00 1 061 ,95 376,01 1 437,95 1,06 0,05 1 RTS li I 2017 
321311116ROO Konstrukce přehrad z prostého bet.vodostav.C 30/37 m3 8,95 3 080,00 19 736,30 7 836,22 27 572,53 2,96 26,46T"Rfsil/ 2o17 
321368211 ROD Výztuž ŽB konstrukci přehrad ze svařovaných síti t 0,06 I 34 750,00 I 1 288,67 806,40 2 095,08 1,06 0,06 J RTS li I 2017 
321368211 ROD Výztuž ŽB konstr-u-kc_i_p-ře-h-ra_d_z_e_s_v_ař-o-va_n_ý~-ch-si-ti------+t--+----~0.09 34 750,00 1 983,56 1 241,24 3 224,80 1,06 0,10] RTS li I 2017 

321366111 ROD Výztuž ŽB konstrukci přehrad oceli 1 o 505(R),D12mm t 0,04 33 550,00 1 110.02 393,02 1 503,04 -----1-:-00 -----o.o5]R'fsllT 2o17 
321311114ROO Konstrukce přet1rnd z prostého bet.vodostav.C 25/30 m3 0,58 2 850,00 1 198,23 ----- 443~37~---- 1641~60 -----2;"96 -----T701RTSllT 2o17 
321351010ROO Obedněni konst~ukci přehrad ploch rovinných m2 5,44 770,00 865,57 3 323,23 4 188,80 0,01 0,08 RTS li I 2017 
321352010ROO Odbedněni konstrukci přehrad ploch rovinných m2 5,44 1 170,00 1 152,601 772,20 924,80 0,00 0,01 RTS li I 2017 
32135201 OROO Odbedněni konstrukci přehrad ploch rovinných m2 6,00 286,00 283, 16 1 432,84 1 716,00 0,00 0,01 I RTS li I 2017 
321352010ROO Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2 6,00 I 286,00 I 283, 16 1 432,84 1 716,00 0,00 o.o11"Rfsil/2o17 
32135101 DRDO Obedněni konst~ukci přehrad ploch rovinných mm
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;;~;~~~~~:~~ ~~~=t~~;~~ ~~~~~~~k~rP~~:i~~~e~!1 ~~~~t~~-~~~131 m3T ______ 3.cl91 ___ 3o8o~óor----6812~37 ---- 27o4~83~----95T7)o -----2."96 ----- 9.~Rl'sllT2o17 
321368211 ROD Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ze svařovaných síti t O, 15 34 750,00 3 259,83 ----- 2039;89 _____ 5299)2 -----1-;-oo -----0.16TRTSllT 2b-17 

45 i Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
58 536

,44 18 119,71 76656,15 75,
69

1 

I železničního svršku) 
451313531 ROD Podklad betong_vý pod dlažbu ti. od 150 do 200 mm m2 96,00 500,00 36 986,05 11 013,95 48 000,00 0,51 48,48 1 RTS li I 2017 

452351101ROO B~něnídesekne_b_o_s_e_d_lo_~_·c_h_lo_ž_í ~p_od~po_t_ru_b_i _____ +m_ 2-+ _____ 4~, 9_8+1 ___ 4_0_5 ._0_0 ~I ____ 37_4~,4_3~ _____ 1_6_4_2~,4_7 _____ ~~ ----~2~.05_~0 _____ 
1
o
5

_ .. -_o526J_ERIT~S-~lll ____ 7/-_~~~0-_J1}71 452311151ROO Desky podkladni ~P_od~po_t_ru_b_i z_ be_t_on_u ________ --+m_3-+----~6,23 2 430,00 12 305,09 2 821 ,66 15126,75 J I 

451313531 ROD Podklad betonový pod dlažbu ti. od 150 do 200 mm m2 4,63 500,00 ____ _1_Z_8_1.._8il 530,62 2 312,50 _____ 0
0
_._,5

5
_1
1
_ ----- ~9 ·.-~249_ -~R:rTs5_!_1 11 !_1 

~200_11 7_7_ 
451313531ROO Podklad betonový pod dlažbu ti. od 150 do 200 mm m2T _____ 18,4() ---- 500~()0 7 088,99 ---- 2111~()1 ~----920()~()0 29] 

46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) 100 751 ,60 84264,13 185 015,73 98,68 

l!lillilm! ~~~:;5-~---~----~--,~-';-;i-~-~-:m-~-~-:~-~-'t-'.~-~m-:-;:,-i~-::-,:-;-;-:-----+-~-!-1 '1!ilJ!H!J~tlt~l!IJ~t;Jj~Timij 
j465511221 ROD i Dlažba z lom.kam . suchá nad 20 m2 výpl.drnem,20 cm m2 i 40,00 i 991 ,00 i 16 321 ,77 ! 23 318,23 ! 39 640,00L _____ (),_4_0~ ____ _1~_QQJ~I~ll_/_~D_1_7_j 



42 464541111ROO Pohoz ze štěrkodrti zrnění 0-63 mm , z terénu m3 4,18 790,00 2 838,93 459,32 3 298,25 2,16 9,02 RTS li I 2017 

58 
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a 

38 024,07 6 651 ,93 44 676,00 16,61 
ostatních hmot 

43 584121111RT4 Osazení silničních panelů.lože z kameniva ti. 4 cm m2 36,00 1 241,00 38 024,07 6 651 ,93 44 676,00 0,46 16,61 RTS li I 2017 
783 Nátěry 1 787,31 3 132,69 4 920,00 0,01 i 

44 783271001 ROO Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1 + 2x email m2 15,00 328,00 1 787,31 3 132,69 4 920,00 0,00 0,01 RTS li I 2017 
81 Potrubí z trub betonových 11 ,45 15 348,55 ! 15 360,00 0,00 ! 

45 812522121ROO Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 1200 m 10,00 1 536,00 11,45 15 348,55 15 360,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení I 33 585,49 15 233,45 48 818,94 37,20 

46 899643111ROO Bednění pro o_betonování [>Otrubí v otevřeném výkopu m2 I 24,90 462,00 1 763,33 9 740,47 11 503,80 0,00 0,10 RTS li I 2017 
47 899623161ROO Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 m3 14,69 2 540,00 31 822,16 5 492,98 37315,14 2,53 37,09 RTS li I 2017 

91 
I Doplňující konstrukce a práce na pozemních 
i komunikacích a zoevněných plochách 

1 107,96 
1 

5 778,041 6 886,00 1,38 

48 , 911231111 ROO Osazení a montáž sil nič.zábradlí ocelového,2 madla m 11 ,00 626,00 , 1 107,96 5 778,04 6 886,00 0,13 1,38 RTS li I 2017 , 

93 
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských 
I staveb I 4482,17 4 231 ,991 8 714,16 0,25 i 

49 934956117ROO Hradítka z měkkého dřeva tloušťky 1 O cm m2 3,95 2 205,00 4 482,17 4 231,99 8 714,16 0,06 0,25 RTS li I 2017 
200VD 19 0,00 1 550,00 i 155000 o 00 

50 200VD Osazení hradítka na betonovou stěnu ks 1,00 1 550,00 0,00 1 550,00 1 550,00 0,00 0,00 
210VD 9 0,00 1 200,00 • 1 200,00 0,00 

51 210VD Chemická kotva do betonu, upevnění výztuže pr. 10mm ks 20,00 60,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních I I 

95 
stavbách 

192,71 3 919,29 1 4 112,00 0,00 1 

52 953943124ROO Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg I kus kus 8,00 514,00 192,71 3 919,29 4 112,00 0,00 0,00 RTS li I 2017 
96 Bourání konstrukcí 1115,80 20 585,45 ' 21 701,25 14,17 

53 960111221ROO Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB m3 5,79 3 750,00 1 115,80 20 585,45 21 701 ,25 2,45 14,17 RTS li I 2017 
HOO Běžné stavební práce 0,00 23 648,51 23 648,51 0,00 

54 998332011ROO Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní t 337,84 70,00 0,00 23 648,51 23 648,51 0,00 0,00 RTS li I 2017 
Ostatní materiál 176 311 ,00 0,00 176 311,00 27,81 

55 592231353 Trouba betonová hrdlová 140/250 kus 4,00 16 588,00 66 352,00 0,00 66 352,00 6,31 25,24 RTS li I 2017 
56 59223785 Podkladek pod hrdlovou troubu 140-112/20/20 kus 8,00 410,00 3 280,00 0,00 3 280,00 0,08 0,64 RTS li I 2017 
57 10010VD Hradítko DN600 mm ks 1,00 54 254,00 54 254,00 0,00 54 254,00 0,03 0,03 
58 59227630 Deska meliorační 50x50x10 cm kus 18,00 89,00 1 602,00 0,00 1 602,00 0,06 1,04 RTS li I 2017 
59 55395100.A Zábradlí ocelové trubkové m 9,00 462,00 4 158,00 0,00 4 158,00 0,01 0,11 RTS li I 2017 
60 10022VD česle na vtoku - Olšava ks 1,00 7 745,00 7 745,00 0,00 7 745,00 0,19 0,19 
61 1003VD Drážky na dluže - vtokový objekt - U profil 120mm ks 8,00 4 865,00 38 920,00 0,00 38 920,00 0,07 0,56 

Celkem: 861 655, 14 
Poznámka: 



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Začátek výstavby: 

JKSO: 

Krycí list rozpočtu 

Retenční nádrž na levém břehu 
Olšavy 

Objednatel: 

S04 - Rekonstrukce odběrného objektu p . kt t 
Ol

v roje an: 
z savy 

Újezdec u Luhačovic Zhotovitel: 

Konec výstavby: 

Zpracoval: 

Město Uherský Brod 

Horký Tomáš 

Horký Tomáš 

Rozpočtové náklady v Kč 

IČ/DIČ: 

IČ/DIČ: 

IČ/DIČ: 

Položek: 

Datum: 

A Základní rozpočtové náklady B I Doplňkové náklady c I 
HSV Dodávky 342 019,34 Práce přesčas 0,00 

Montáž 314 756,30 Bez pevné podl. 0,00 
PSV Dodávky 1 787,31 Kulturní památka 0,00 

Montáž 3 132,69 
"M" Dodávky 0,00 

Montáž 0,00 
Ostatní materiál 176 311,00 
Přesun hmot a sutí 23 648,51 
ZRN celkem 861 655, 14 DN celkem 0,00 

DN celkem z obj. 0,00 

Základ 0% 0,00 
Základ 15% 0,00 DPH 15% O,OOICelkem bez DPH 
Základ 21% 861 655,14 DPH 21% 180 947,58ICelkem včetně DPH 

Projektant Objednatel Zhotovitel 
Tomáš Horký Město Uherský Brod 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis 
Poznamka: 

13700987 

61 

861 655,141 
1 042 602, 72 I 



Stavební rozpočet - SOS Ozelenění 
č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) I Cenová 

Rozměrv cena IKč\ Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem I soustava 
18 Povrchové úpravv terénu 2 521,29 22 358,71 24 880,00 0,03 

1 184102114ROO Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině kus 40,00 72,00 16,33 2 863,67 2 880,00 0,00 0,00 RTS I 2017 
----

2 184202111 ROO Ukotvení dř~\/iny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 40,00 90,00 547,65 3 052,35 3 600,00 0,00 0,02 RTS I 2017 
3 185804312ROO Zalití rostlin_ vodou plochy nad 20 m2 m3 7,20 350,00 838,23 1 681 ,77 2 520,00 0,00 0,00 RTS I 2017 
4 185851111ROO Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 7,20 550,00 0,00 3 960,00 3 960,00 0,00 0,00 RTS I 2017 
5 I 184804112ROO Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině kus 40,00 55,00 1 119,08 1 080,92 2 200,00 0,00 0,01 RTS I 2017 

----

6 184921096ROO Mulčování r.ci~tlin ti. do O, 15 m rovina m2 40,00 166,00 0,00 6 640,00 6 640,00 0,00 0,00 RTS I 2017 
7 183101115ROO Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1 :5 kus 40,00 77,00 0,00 3 080,00 3 080,00 0,00 0,00 RTS I 2017 

I !HOO Běžné stavební práce 0,00 2 793,25 2 793,25 0,00 
]8 

I 
! 998231311 ROO ! Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km !t 3,63 1 770,00 ! O,OO i 2 793,25 ! 2 793,25 ! o,oo ! 0,00 RTS li I 2017 i I 

I I Ostatní materiál 16 461,60 0,00 16 461,60 4,40 
9 10391100 Kůra mulčovací VL m3 6,00 1 220,00 7 320,00 0,00 7 320,00 0,60 3,60 RTS li I 2017 
10 1006VD Hnojivo tabletové 1 tableta 1 Og kg 0,80 177,00 141 ,60 0,00 141 ,60 0,00 0,00 

---------

Listnaté dřeviny výška cca 1,8m , viz. Tech. Zpráva a v. č. Dl ks 9 000,oOl _____ o,02 
----- ------

11 1007VD 40,00 225,00 9 000,00 0,00 0,80 
Celkem: 44134,85 

Poznámka: 



Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita : 

Začátek výstavby: 

JKSO: 

Retenční nádrž na levém břehu 
Olšavy 

S05 Ozelenění 

Újezdec u Luhačovic 

Krycí list rozpočtu 

Objednatel : Město Uherský Brod IČ/DIČ : 

Projektant: Horký Tomáš IČ/DIČ: 

Zhotovitel : IČ/DIČ : 

Konec výstavby: Položek: 

Zpracoval : Horký Tomáš Datum : 

Rozpočtové náklady v Kč 

A Základní rozpočtové náklady B I Doplňkové náklady c I 
HSV Dodávky 2 521 ,29 Práce přesčas 0,00 

Montáž 22 358,71 Bez pevné padl. 0,00 
PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 

Montáž 0,00 
"M" Dodávky 0,00 

Montáž 0,00 
Ostatní materiál 16 461 ,60 
Přesun hmot a sutí 2 793,25 
ZRN celkem 44 134,85 DN celkem 0,00 

DN celkem z obj. 0,00 

Základ 0% 0,00 
Základ 15% DPH15% O,OOICelkem bez DPH 
Základ 21% 94122,30 DPH 21% 19 765,68ICelkem včetně DPH 

Projektant Objednatel Zhotovitel 
Horký Tomáš Město Uherský Brod 

Datum , razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum , razítko a podpis 
Poznamka: 

13700987 

11 

94122,301 
113 887,981 



Stavba 

číslo a název SO 506 
číslo a název rozpočtu: 

Poř. 

č. al. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

I vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

Vlastni 

I vlastni 

Vlastni 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 

cenová 
soustava 

2 

Retenční nádrž na levém břehu 
Olšavy 

S06VNON 
S06VNON 

Kód 
oložk 

3 
VN 

000001 

000002 

000003 

000004 

000005 

000006 

000007 

000008 

000010 

1000011 

000012 

000013 

000014 

1000015 

000 16 

VN 

Varianta 
oložk 

4 

Vedlejší a ostatní náklady 
Vedlejší a ostatní náklady 

Název položky jednotka 

5 
Vedlejší náklady 
Vytyčeni stávajících podzemních inženýrských sili před zahájením zemních prací 
Dotčené odzemni inžen ·rské sítě v zá"movém území stavb 

Geodetické práce po dobu výstavby 
Geodetické vytyčeni staven i ště , vytyčeni výškových a polohových bodů stavby, zaměřeni 
inženýrských sili vč. zaměřeni skutečného provedeni stavby se zákresem do katastrální mapy 

115 x v tištěné formě a 2 x v dioitálni formě na CD). 

Kontrolní měřeni kvality prací , zkoušky míry zhutněni 
V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím 
akreditovan · ch zkušeben 

Projektová dokumentace skutečného provedeni stavby 
Vyhotoveni dokumentace 5 x v listinné a 2 x na CD digitální formě (1 x v PDF a 1 x v otevřeném 
formátu), zakresleni změn PD, vč. revizi , prohlášeni o schodě , likvidace odpadů apod. 

Provozní vlivy - např. opravy, údržba a průběžné čištěni příp. kropeni komunikaci užívaných v 
růběhu stavb , ostatní rovozni náklad v růběhu stavb 

Zajištěni povoleni zvláštního užíváni komunikaci a veřejných ploch pro realizaci stavby. 
Projednáni a zajištěni zvláštního užíváni kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a 
ná"emného atd. 

Provizorní dopravní značeni 
D + M přechod. dopravní značeni , vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištěni vydáni stanoveni 
přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci včetně potřebných vyjádřeni Dl 
Policie ČR, dotčených vlastníků nebo správců. 

Zařizeni a provoz staveniště 
Náklady na zařízeni staven iště (globální zařízeni staven i ště - GZS) - kryji náklady na zajištěni 
pomocných provozů nutných k provedeni stavebních a montážních prací. Kryji náklady na 
nezbytné budované objekty stavby sloužící dočasně mj. provizorní zpevněné komunikace pro 
těžkou techniku, ostatní viz SOD. 

KPL 

KPL 

KPL 

KPL 

KPL 

KPL 

KPL 

KPL 

Zajištěni kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy k vydáni kolaudačního KPL 
souhlasu stavb 

I Kompletační a koordinační činnost 

Publicita stavby a dotačního programu. 
Zajištěni publicity stavby v sou ladu s pravidly dotačního programu po dobu realizace stavby. Při 

předáni stavby bude osazena trvalá pamětní deska z mosazného plechu o rozměru 30 x 40 cm. 

Geometrický plán na rozděleni pozemků 
Vyhotoveni geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádáni nově realizovaných zpevněných 
ploch na základě skutečného provedeni stavby v 1 O vyhotoveních. GP budou ověřené úředně 
oprávněným zeměměříčským inženýrem. 

Fotodokumentace před , v průběhu a po dokončeni především zakrývané části 
Fotodokumentace místa stavby a okolních objektů před začátkem v průběhu a po dokončeni 
stavby, fotodokumentace průběhu samotné stavby zejména zakrývaných části a prací. 

!Zajištěni administrace finanční záruky 

Zpracováni hvarijniho a povodňového plánu včetně odsouhlaseni správcem toku (Povodí 
Moravy, s. p.), manipulačního a provozního řádu včetně schvá leni příslušným vodoprávním 
úřadem 

Vedlejší náklady 

Celkem 

IKPL 

KPL 

KPL 

KPL 

IKPL 

KPL 

6 

Počet 

·ednotek 
7 

1,00000 

1,00000 

8,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,000001 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 1 

jednotková 
8 

27 500,00 

4 200,00 

25 000,00 

5 000,00 

5 000,00 

7 000,00 

11 000,00 

3 000,00 

10 ooo,ool 

6 000,00 

37 500,00 

3 000,00 

8 300.ool 

celkem 
9 

6 000,00 

27 500,00 

33 600,00 

25 000,00 

5 000,00 

5 000,00 

7 000,00 

11 000,00 

3 000,00 

10 ooo,ool 

6 000,00 

37 500,00 

3 000,00 

8 300.oo l 

20 000,00 

207 900,00 

207 900,00 


