

Dodatek č.1
ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů na akci
„Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa“

Číslo: 3706/00066001/2017
S-0225/DOPPO/2017


zavřené ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

1. Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095

zastoupený: **Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.**
IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem



bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. BOX177, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 4440000221/6000
(dále jen „Středočeský kraj“)

2. Město Králův Dvůr

se sídlem: náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
zastoupené: Petrem Vychodilem, starostou města



IČ: 00509701
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 3922131/0100
(dále jen „Město Králův Dvůr“)

(společně dále též jen jako „Zúčastnění zadavatelé“ nebo „smluvní strany“)

I. Preambule

1. Smluvní strany dne 29. 11. 2017 uzavřely Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů č. 3706/00066001/2017 číslo GINIS: S-0225/DOPPO/2017 (dále jen „**Smlouva**“) na akci „Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa“. V této Smlouvě se Smluvní strany zavázaly ke spolupráci při vyhlášení veřejné zakázky na tuto akci, ke společné tvorbě zadávací dokumentace k veřejné zakázce a ke spolupráci při výběru zhotovitele této akce. Se zhotovitelem měla být investory Středočeským krajem a Městem Králův Dvůr následně uzavřena trojstranná Smlouva o dílo. Smluvní strany se také zavázaly k úhradě nákladů za své stavební objekty, které měl zhotovitel fakturovat každému investorovi odděleně.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě. Hlavním důvodem uzavření tohoto Dodatku je již ukončené výběrové řízení na zhotovitele Stavby a uzavření pouze dvojstranné smlouvy o dílo s jedním investorem stavby, kterým je Středočeský kraj. Z tohoto důvodu ani zhotovitel nemůže jednotlivým investorům fakturovat odděleně náklady za stavební objekty. Tento rozpor, kdy měla být uzavřena trojstranná Smlouva o dílo a dojednáno rozdělení financování stavebních objektů mezi oba investory, bude narovnán tímto Dodatkem. Tento Dodatek navíc řeší i převod práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí a stavebního povolení k akci z Města Králův Dvůr na Středočeský kraj.
3. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem doplní Smlouvu o ustanovení uvedená níže v čl. II. tohoto Dodatku, přičemž vzájemná práva a povinnosti související s těmito novými ustanoveními Smlouvy upravují v čl. III. tohoto Dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Čl. III Smlouvy označený jako „Zajištění akce“ se doplňuje o následující ustanovení:

Bod 1. se doplňuje o písm. c) v následujícím znění:

c) Středočeský kraj se zavazuje přefakturovat městu Králův Dvůr náklady na stavební objekty, které mají být financovány městem Králův Dvůr, a to s dobou splatnosti 15 dnů ode dne doručení faktury.

Bod 2. se doplňuje o písm. f):

f) Město Králův Dvůr se zavazuje uhradit Středočeskému kraji přefakturované náklady na stavební objekty, jež mají být financovány Městem Králův Dvůr, a to dle splatnosti daných faktur.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany v souladu s čl. III. Smlouvy odsouhlasily vzájemné rozdělení stavebních objektů tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, včetně rozdělení financování těchto objektů, a zavazují se k úhradě nákladů dle tohoto rozdělení.
2. Město Králův Dvůr se zavazuje uhradit Středočeskému kraji v plné výši náklady na vybudování Chodníku a cyklostezky, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto Dodatku jako SO 104 – Chodníky a cyklostezky.
3. Město Králův Dvůr se dále zavazuje k úhradě Středočeskému kraji 37% podílu na celkových nákladech na vybudování dešťové kanalizace na komunikaci větve A a větve B, které jsou vyčísleny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku jako SO 301 Kanalizace. Způsob výpočtu procentuálního podílu tvoří Přílohu č. 3 tohoto Dodatku. Město Králův Dvůr se zavazuje k úhradě podílu přefakturovaných stavebních nákladů na objekt SO 301 Kanalizace dle splatnosti daných faktur.
4. Středočeský kraj se zavazuje, že uhradí Městu Králův Dvůr náklady na přeložku CETIN, která je uvedena jako SO 402 – Přeložka CETIN v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Přeložka vzniká kvůli SO 101 – Větev A, jehož investorem je výhradně Středočeský kraj. Stavební objekt SO 402 neměl být součástí projektu a soupisu prací, jelikož Středočeský kraj uzavírá smlouvy na přeložky samostatně, a dojde k jeho vyjmutí přes ZBV jako méněpráce. CETIN však v mezidobí uzavřel smlouvu na přeložku č. VPI/PH/2018/069 a Dodatek č. 1 k této smlouvě s Městem Králův Dvůr namísto se Středočeským krajem. Z časových důvodů budou tedy náklady na přeložku dle smlouvy na přeložku č. VPI/PH/2018/069 ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě na přeložku (viz. Přílohy 4 a 5 tohoto Dodatku) přefakturovány na Středočeský kraj.
5. Tímto Dodatkem Město Králův Dvůr postupuje na Středočeský kraj veškerá svá práva, oprávnění, užitky a povinnosti vyplývající, vztahující se či související s Územní rozhodnutím č.j. VYST-P/5727/2015, sp. zn.: MEKD-Vyst./1471/2015/P (dále jen „**Územní rozhodnutí o umístění stavby**“, viz Příloha 6 tohoto Dodatku) vydaným Městským úřadem Králův Dvůr, stavebním úřadem dne 6. 11. 2015 s právní mocí dne 8. 12. 2015, kterým byla povolena stavba: „Komunikace podél severního břehu Litavky v úseku dálniční nájezd III/11547 – Fučíkova (Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – 1. etapa)“ (dále jen „**Stavba 1**“). Rozhodnutím č.j. VYST-P/2256/2018, sp. zn. MEKD-Vyst./5499/2017/P ze dne 16. 4. 2018 (viz Příloha 7 tohoto Dodatku), s právní mocí dne 23. 5. 2018, byla prodloužena platnost tohoto územního rozhodnutí o dva roky.
6. Tímto Dodatkem Město Králův Dvůr postupuje na Středočeský kraj rovněž veškerá svá práva, oprávnění, užitky a povinnosti vyplývající, vztahující se či související se Stavebním povolením č.j. MBE/33469/2018/DOPR-DrP, sp. zn.: 17249/2017/DOPR (dále jen „**stavební povolení**“, viz Příloha 8 tohoto Dodatku) vydaným Městským úřadem Beroun, odborem dopravy a správních agend dne 14.05.2018 s právní mocí dne 12. 6. 2018, kterým byla povolena stavba: „Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – 1. etapa“ (dále jen „**Stavba 2**“).

7. Tímto Dodatkem Město Králův Dvůr postupuje na Středočeský kraj dále veškerá svá práva, oprávnění, užitky a povinnosti vyplývající, vztahující se či související s územním souhlasem č.j. VYST-P/3950/2018, sp. zn.: MEKD-Vyst./3942/2018/P (dále jen „**územní souhlas**“, viz Příloha 9 tohoto Dodatku) vydaným Městským úřadem Králův Dvůr, stavebním úřadem dne 2. 7. 2018 s nabytím účinnosti dne 4. 7. 2018, kterým byla povolena stavba: „Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – 1. etapa – přeložka kabelu CETIN a.s.“ (dále jen „**Stavba 3**“).
8. Smluvní strany se dohodly, že převod práv, oprávnění, užitků dle odstavců 5., 6. a 7. tohoto článku Dodatku je bezúplatný.
9. Na základě tohoto Dodatku vstupuje Středočeský kraj namísto města Králův Dvůr do všech práv a povinností týkajících se shora uvedeného územního rozhodnutí na Stavbu 1, stavebního povolení na Stavbu 2 a územního souhlasu na Stavbu 3.
10. Město Králův Dvůr tímto Středočeskému kraji uděluje souhlas ke vstupu na pozemky ve vlastnictví města Králův Dvůr dotčené Stavbou a k tomu, aby ode dne uzavření tohoto Dodatku byla na pozemcích prováděna „Stavba 1“, „Stavba 2“ a „Stavba 3“.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Město Králův Dvůr bere na vědomí a souhlasí s tím, že Středočeský kraj tento Dodatek včetně Smlouvy uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Středočeský kraj obdrží 3 stejnopisy a Město Králův Dvůr 2 stejnopisy.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 035-16/2019/RK ze dne 6.5.2019 a usnesením Zastupitelstva Města Králův Dvůr č. 2019/1/46 ze dne 18. 3. 2019.
5. Toto právní jednání splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích a zákoně č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Rozdělení stavebních objektů dle jednotlivých investorů

Příloha č. 2: Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Příloha č. 3: způsob výpočtu procentuálního podílu

Příloha č. 4: Smlouva na přeložku č. VPI/PH/2018/069

Příloha č. 5: Dodatek č. 1 ke smlouvě na přeložku č. VPI/PH/2018/069

Příloha č. 6: Územní rozhodnutí

Příloha č. 7: Prodloužení ÚR

Příloha č. 8: Stavební povolení

Příloha č. 9: Územní souhlas

V Říčanech dne: 20. 05. 2019


V Králově Dvoře dne: 13. 05. 2019



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů na akci Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Králův Dvůr č. 2019/1/46 ze dne 18.3.2019.

V Králově Dvoře, dne 13.5.2019



Rozdělení financování objektů stavby Obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - I. etapa

SO	Název objektu	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH	Investor
		39 238 350,78	8 240 053,66	47 478 404,44	
000	Objekty přípravy staveniště	1 583 128,26	332 456,93	1 915 585,19	
SO 001	Příprava staveniště	1 583 128,26	332 456,93	1 915 585,19	Středočeský kraj
100	Objekty pozemních komunikací	19 833 240,85	4 164 980,58	23 998 221,43	
SO 101	Větev A	14 731 748,23	3 093 667,13	17 825 415,36	Středočeský kraj
SO 102	Větev B	1 276 461,53	268 056,92	1 544 518,45	Středočeský kraj
SO 103	Větev C	488 138,40	102 509,06	590 647,46	Středočeský kraj
SO 104	Chodník a cyklostezky	3 135 922,12	658 543,65	3 794 465,77	Králův Dvůr
SO 105	DIO	200 970,57	42 203,82	243 174,39	Středočeský kraj
200	Mostní objekty a zdi	6 918 697,26	1 452 926,42	8 371 623,68	
SO 201	Most přes Počápský potok	6 918 697,26	1 452 926,42	8 371 623,68	Středočeský kraj
300	Vodohospodářské objekty	5 182 580,80	1 088 341,97	6 270 922,77	
SO 301	Kanalizace	4 769 216,38	1 001 535,44	5 770 751,82	Středočeský kraj 63 % Králův Dvůr 37 %
SO 302	Přeložka vodovodu	413 364,42	86 806,53	500 170,95	Středočeský kraj
400	Elektro a sdělovací objekty	3 425 901,96	719 439,41	4 145 341,37	
SO 401	Veřejné osvětlení	2 234 206,04	469 183,27	2 703 389,31	Středočeský kraj
SO 402	Přeložka CETIN	1 191 695,92	250 256,14	1 441 952,06	Středočeský kraj
500	Objekty trubních vedení	155 191,21	32 590,15	187 781,36	
SO 501	Přeložka plynovodu	155 191,21	32 590,15	187 781,36	Středočeský kraj
800	Objekty úprav území	825 699,07	173 396,80	999 095,87	
SO 801	Vegetační úpravy	825 699,07	173 396,80	999 095,87	Středočeský kraj
900	Ostatní náklady stavby	1 313 911,37	275 921,39	1 589 832,76	Středočeský kraj
Celkem		39 238 350,78 Kč	8 240 053,66 Kč	47 478 404,44 Kč	
Celkem Středočeský kraj		34 337 818,60 Kč	7 210 941,91 Kč	41 548 760,51 Kč	
Celkem Králův Dvůr		4 900 532,18 Kč	1 029 111,76 Kč	5 929 643,94 Kč	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-17-45-DOT-01-KDO

Stavba: OBCHVAT KRÁLŮV DVŮR - silnice II. třídy - I. etapa

Místo: Králův Dvůr

Datum:

4. 5. 2018

Zadavatel: Město Králův Dvůr, Náměstí Míru 139, 267 01

Projektant:

Spektra s.r.o. Beroun, V Hlink

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		39.238.350,78	47.478.404,44	
000	Objekty přípravy staveniště	1.583.128,26	1.915.585,19	STA
SO 001	Příprava staveniště	1.583.128,26	1.915.585,19	Soupis
100	Objekty pozemních komunikací	19.833.240,85	23.998.221,43	STA
SO 101	Větev A	14.731.748,23	17.825.415,36	Soupis
SO 102	Větev B	1.276.461,53	1.544.518,45	Soupis
SO 103	Větev C	488.138,40	590.647,46	Soupis
SO 104	Chodník a cyklostezky	3.135.922,12	3.794.465,77	Soupis
SO 105	DIO	200.970,57	243.174,39	Soupis
200	Mostní objekty a zdi	6.918.697,26	8.371.623,68	STA
SO 201	Most přes Počápský potok	6.918.697,26	8.371.623,68	Soupis
300	Vodohospodářské objekty	5.182.580,80	6.270.922,77	STA
SO 301	Kanalizace	4.769.216,38	5.770.751,82	Soupis
SO 302	Přeložka vodovodu	413.364,42	500.170,95	Soupis
400	Elektro a sdělovací objekty	3.425.901,96	4.145.341,37	STA
SO 401	Veřejné osvětlení	2.234.206,04	2.703.389,31	Soupis
SO 402	Přeložka CETIN	1.191.695,92	1.441.952,06	Soupis
500	Objekty trubních vedení	155.191,21	187.781,36	STA
SO 501	Přeložka plynovodu	155.191,21	187.781,36	Soupis
800	Objekty úprav území	825.699,07	999.095,87	STA
SO 801	Vegetační úpravy	825.699,07	999.095,87	Soupis
900	Ostatní náklady stavby	1.313.911,37	1.589.832,76	STA

Plocha zpevněných ploch	Chodníky a cyklostezky (CH+C)	Komunikace (K)	Celkem	Podíl CH+C/Celek
Komunikace větev A	3878	6503	10381	37%
Komunikace větev B	238	731	969	25%
Komunikace větev C	73	238	311	23%
Větev A				37%

	Cena		Podíl KD	Podíl StčKr
Vodohospodářské objekty - kanalizace větev A - (bez propustku)	4 769 216,00		1 764 609,92	3 004 606,08
Vodohospodářské objekty - kanalizace větev B (STOKA C)	1 183 841,00		438 021,17	745 819,83

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/069

SRM: 8020009966

Číslo smlouvy stavebníka:

Registr smluv:

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. VPI/PH/2018/069**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Městem Králův Dvůr

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/069
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020009966
Registr smluv:

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená [redacted] Překládková síť dle pověření

bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 2019160003/6000

(dále „CETIN“)

a

Město Králův Dvůr

se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČO :00509701

DIČ : CZ00509701

zastoupená Petrem Vychodilem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 3922131/0100

(dále „Stavebník“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti související s Překládkou a nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, jedná se o zpracování CTN a činnosti uvedené v čl. 4 odst. 4.1 písmeno a) této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů

nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne **22. 11. 2016** vydané společností CETIN pod čj. **761372/16**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI, komunikace podél Litavky, Kr. Dvůr**“ a je vedena na pozemcích p.č. 336/2, 336/3, 336/5, 384/9 v k.ú. Počaply.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu,
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby/územní souhlas (Překládky),
- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 7 měsíce po uzavření této smlouvy,

Stavebník se zavazuje po nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, převést na CETIN práva a povinnosti z tohoto územního rozhodnutí týkající se Překládky a uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy a předat toto územní rozhodnutí/územní souhlas společnosti CETIN, to vše nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 5 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 5 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření

pisemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **1.191.695,- Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 7 měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnací na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 za Přípravu Překládky ve výši **57.678,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů souvisejících s Překládkou do 30 dnů od jejího vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/069
Číslo smlouvy stavebníka:

SRM: 8020009966
Registr smluv:

- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1

8.2

- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
 - c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.
- Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).
- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 11.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/069

SRM: 8020009966

Číslo smlouvy stavebníka:

Registr smluv:

zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby – vzor

Doložka


Tato Smlouva byla schválena Radou města Králův Dvůr dne 7.5.2018, usnesením č. 2018/9/3.

CETIN:


Stavebník:

V Praze dne 25-05-2018

V Králově Dvoře, dne 30-05-2018



OVÚR



PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník:

Položková databáze:

Název stavby: VPI, komunikace podél Litavky, Kr. Dvůr

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	57 678,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	118 786,07 Kč
MONTÁŽ	708 674,24 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 196,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	7 283,25 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	21 845,81 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	240 874,86 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	24 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 191 695,47 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 086 687,92 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 105 007,55 Kč

Seznam položek

Číslo SAP Stavební činnost Název položky

PŘÍPRAVA

958084	Návrh cenový a technický
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě
	PD na met. část
953635	Projekt tlkm liniové optické sítě
	PD na optickou část
954635	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby

ZEMNÍ PRÁCE

958554 S	Paušál na zemní práce do 50 m
954969 S	Podvrt řízený do 150 mm
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové
	demontáž a odvoz kiostru st. SR (včetně zrušení bet. podstavce)
	zemní práce pro základy nové skříně (odkopání, štěrkování, odvoz zeminy ...)
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu

MONTÁŽ

958402 S	Instalace kříže pro kabelovou rezervu
958302 S	Instalace trubičky v budově
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické
	montáž TR EVs
	výstavba nového kiosku ARMES1 (materiál + montáž) + případné změny provedení kiosku
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické
	koordinace se stavbou
	realizace NN přípojky (+ sloupek s jističema a revize)
955271 S	Montáž roštu kabelového TES(technologie sítě)
	vybavení nového SR - železná kabelová konstrukce + rošty na propojení konstrukce s rackem DSLA
955260 S	Montáž rozvaděče optického
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek
955945 S	Montáž spojky T (Y) (I)
955946 S	Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb
955274 S	Montáž spojovací kabeláže
	montáž a materiál spojovací kabeláže DSLAm x kabelová strana rozvodu
955297 S	Montáž stojanu pro optický rozvaděč
952602 S	Montáž trubky úložné
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče
955302 S	Montáž uzemnění vnitřního rozvaděče
958557 S	Paušál na optickou investiční akci
957747	Projednání samostatného odběrného místa
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitní síti
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči
955987 S	Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči
958469 S	Uvedení stavby do provozu
	kolaudace
955942 S	Zafukování svazku trubiček
955952 S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu
958558 S	Zkouška trhací
958404 S	Zrušení kříže pro kabelovou rezervu
955108 S	Zrušení rozvaděče optického
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.
955067 S	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř
955116 S	Zrušení stojanu pro optický rozvaděč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči

955988 S	Zrušení ukončení kabelu vnitř. v rozvad.
955012 S	Zrušení úložné trubky
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN
955043 S	Zrušení úložných kabelů nad 300 XN
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče
955096 S	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	
956278	Předměření trasy do 100 m
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	
956281 S	Doměření trasy do 100 m
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
	náhrady
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
PROVOZNÍ PRÁCE	
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděci - 1.pár
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděci - další pár
957742 S	Zřízení doprav. značení většího rozsahu
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár
POPLATKY	
955367	Poplatky k podzemním tratím sítí.metalic.
	správní poplatek za vydání UR (20tis.) + zábory pozemků (4 tis.)

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný		
310345 S		Adaptér E2000/APC červený/oranž
310327 S		Adaptér E2000/APC žlutý/modrý
309443 S		Blok SID-C TrEVs 100P 15-100-00400
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová
300110 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4
300122 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6
300123 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6
300273 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,6
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4
301765 S		Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou
316124 S		Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou
317531 S		Koncovka trubičky OFA 8mm s pojistkou
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson
316559 S		Kříž kovový rezervy kabelu malý 500
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball

312425 S	Modul konektor. 9700-10P
318644 S	Multimodul FOB-AWF-6xE2000/ RdM-2m-0,25m
310387 S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F
323051 S	Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m
310309 S	Pružina k adaptéru E2000/APS
319634 S	Rozváděč opt. ORMP 1U 24xE2000 (SC)
308743 S	Sběrnice zemnicí 12-ti pólová
320355 S	Skříň MSSO 44U 600x600 2R - bez dveří
407578 S	Souprava čistící 4413L
320313 S	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50
318807 S	Spojka I trubky průběžná 40EBM-R40 vodot
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460
320303 S	Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-720
317533 S	Spojka trubič. 8mm waterbl. se 2 pojistkami
317534 S	Spojka trubič. redukční 8/7mm se 2 pojistkami
318979 S	Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO
318980 S	Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO
304901 S	Spojka trubky HDPE 40mm Comfit-SPCOM
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm
309380 S	Svorkovnice zář. rozp. SID-C 79103-53400
300633 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená
300634 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená
300635 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá
300623 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená
300624 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená
300625 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá
300626 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá
317454 S	Trubička HDPE nehoř. 8/5,5mm č.1 červená
317455 S	Trubička HDPE nehoř. 8/5,5mm č.2 modrá
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm
310032 S	Vana mont. SID-C 100P 34175-100 CZ
310122 S	Vana mont. SID-C 300P 34175-300 CZ
306206 S	Vložka speciální 2008/1 Praha-24573
303204 S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda
309816 S	Trubka PVC ohebná FXP 40mm vrapovaná
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Z ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

čl. I.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Praha 3, Olšanská 2681, PSČ 130 00

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „Nabyvatel“)

a

.....

IČ:, DIČ:

se sídlem

zapsaná v obchodním rejstříku, odd., vložce

zastoupena jednatelem

na straně druhé

(dále jen „Převodce“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby („dále jen „tato dohoda“).

čl. II.

Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby :

„.....“
kteréžto bylo vydáno dne (kým) pod čj. a
nabylo právní moci dne (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby“) oprávněn k umístění
..... (dále jen „Stavba“/ event. „Stavební objekt“).

Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby a to právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v citovaném rozhodnutí stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“), tak jak jsou stanoveny v Rozhodnutí o umístění stavby.

čl. III.

Převodce ke dni podpisu této dohody převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění Stavby (event. „Stavebního objektu“) za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto Rozhodnutí o umístění stavby stanoveny.

čl. IV.

Převodce a Nabyvatel prohlašují, že si celý text této dohody pozorně přečetli, plně mu rozumějí a bezvýhradně s ním souhlasí. Připojením svých vlastnoručních podpisů stvrzují, že text této dohody věrně vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli a že tato dohoda není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek pro kteréhokoliv z nich.

čl. V.

- (1) Tato dohoda byla sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Převodce a po jednom Nabyvatel.
- (2) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Převodcem a Nabyvatelem.

V Praze dne

V dne

Stavebník :



▶ CETIN

Evidenční číslo: PŘ/1201/2018

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto potvrzuje, že její zaměstnanec pan

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.


V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.


Toto pověření je platné do 2.2.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 2.2.2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Mgt. R.



^a H₀: $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$, H_a : at least one μ_i differs from the others.

Dodatek č. 1

ke

smlouvě O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

č. VPI/PH/2018/069

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623

sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

bankovní spojení: PPF banka a.s. – č.ú. 2019160003/6000

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

č.ú.: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Králův Dvůr

se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

IČO :00509701

DIČ : CZ00509701

zastoupená Petrem Vychodilem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 3922131/0100

(dále jen „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník dále společně také jen „**Smluvní strany**“)

I.

Preambule

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2018/069 „**VPI, komunikace podél Litavky, Kr. Dvůr**“ ze dne 30.5. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

Předmětem tohoto Dodatku je sjednání a vzájemné potvrzení skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, a tedy i nákladů spojených s Překládkou, které je Stavebník povinen společnosti CETIN uhradit ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

II.

Náklady spojené s Překládkou

1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy činí **1.343.560,- Kč** bez DPH

(„Náklady spojené s Překládkou“). Specifikace Nákladů spojených s Překládkou je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2. Stavebník se zavazuje Náklady spojené s Překládkou uhradit způsobem sjednaným v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy.
3. Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Propočet projektové dokumentace nově tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Pojmy uvedeny v tomto Dodatku velkými písmeny mají význam jim přiřazený ve Smlouvě, není-li tímto Dodatkem sjednáno něco jiného.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Stavebník i CETIN obdrží po 1 vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Propočet projektové dokumentace
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne
Za Stavebníka

V Praze dne
Za CETIN

.....

.....

ppD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-2018 -VEG
Položková databáze 2019.02

Název stavby: VPI, komunikace podél Litavky, Kr. Dvůr
Číslo SPP prvku: 16010-048551

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	35 997,29 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	139 184,71 Kč
MONTÁŽ	896 112,05 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 430,92 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	9 283,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	36 583,34 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	8 989,60 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	193 524,52 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	8 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 343 559,99 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 261 705,61 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 81 854,38 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	9052.00 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	18.00 m
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	27.00 m
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	48310.40 JV
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	40.00 m
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	17.00 m
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	34.00 m
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	25.00 m
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	50.00 m
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	40.00 m
MONTÁŽ			
958402 S		Instalace kříže pro kabelovou rezervu	1.00 ks
958302 S		Instalace trubičky v budově	16.00 m
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	136.00 m
958310 S		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks
958314 S		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	24.00 ks

952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	42.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	1758.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	21.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	800.00 ks
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	100.00 ks
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	3.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	469320.16 JV
955269 S	Montáž podzemní tratě síťové optické	63768.24 JV
955271 S	Montáž roštu kabelového TES(technologie sítě)	14880.00 JV
955260 S	Montáž rozvaděče optického	1.00 ks
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	6.00 ks
955945 S	Montáž spojky T (Y) (I)	1.00 ks
955946 S	Montáž spojky, koncov., průchod., reduk.	16.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks
955274 S	Montáž spojovací kabeláže	11904.00 JV
955297 S	Montáž stojanu pro optický rozvaděč	1.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	136.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	136.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	96.00 m
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
955302 S	Montáž uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks
957747	Projednání samostatného odběrného místa	2.00 ks
958593 S	Provádění PEW o víkendu	3.00 ks
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks
956287 S	Revize přívodu nn do rozvaděče FTTX	2.00 ks
958333 S	Svaření vláken ribbon 6 - ribbon 6 v transportní a metropolitn	4.00 ks
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	900.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks
955987 S	Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči	8.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
955942 S	Zafukování svazku trubiček	20.00 m
955952 S	Zafukování/vyfukování mikrokabelu	248.00 m
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks
958404 S	Zrušení kříže pro kabelovou rezervu	1.00 ks
955108 S	Zrušení rozvaděče optického	1.00 ks
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks
955067 S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	2.00 ks
955116 S	Zrušení stojanu pro optický rozvaděč	1.00 ks
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	900.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks
955988 S	Zrušení ukončení kabelu vnitř. v rozvad.	8.00 ks
955012 S	Zrušení úložné trubky	28.00 m
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	21.00 m
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	14.00 m
955043 S	Zrušení úložných kabelů nad 300 XN	7.00 m
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks
955096 S	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks
957749 S	Zřízení samostatného odběrného místa	2.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks

GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE

956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
--------	--------------------------	---------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	5000.00 JV
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks

PROVOZNÍ PRÁCE

955553 S	Přetypování průběhu tlk. vedení do rozvaděče	10.00 ks
955204 S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks
955205 S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	229.00 ks
957742 S	Zřízení doprav. značení většího rozsahu	1.00 ks
955208 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks
955209 S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	229.00 ks

POPLATKY

955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	8000.00 JV
--------	--	------------

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
-----------	------------------	---------------	----------

MATERIÁL DOD. CETIN

113828 S	Splitter DSL00255 do Quante SID C	80.00 ks
----------	-----------------------------------	----------

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

310345 S	Adaptér E2000/APC červený/oranž	6.00 ks
310327 S	Adaptér E2000/APC žlutý/modrý	6.00 ks
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	33.00 ks
320359 S	Dveře s perforací MSSO 64SU(36U) L/P	1.00 ks
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	42.00 m
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	42.00 m
300110 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	48.00 m
300122 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	20.00 m
300123 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	48.00 m
300273 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,6	20.00 m
300109 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	96.00 m
301765 S	Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou	3.00 ks
316124 S	Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou	2.00 ks
317531 S	Koncovka trubičky OFA 8mm s pojistkou	1.00 ks
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	3.00 ks
316559 S	Kříž kovový rezervy kabelu malý 500	1.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	180.00 ks
310387 S	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	4.00 ks
323051 S	Ochrana svarů trubičková PSS60-1, 60mm	4.00 ks
309931 S	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	50.00 kg
310309 S	Pružina k adaptéru E2000/APS	12.00 ks
308743 S	Sběrnice zemnicí 12-ti pólová	1.00 ks
320353 S	Skříň MSSO 36U 600x450 1R - bez dveří	1.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L	6.00 ks

320313 S	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	2.00 ks
318807 S	Spojka I trubky průběžná 40EBM-R40 vodot	1.00 ks
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	3.00 ks
320303 S	Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-720	1.00 ks
317533 S	Spojka trubič. 8mm waterbl. se 2 pojistkami	1.00 ks
317534 S	Spojka trubič. redukční 8/7mm se 2 pojistkami	2.00 ks
318979 S	Spojka trubičky 10mm neprůhledná GABO	3.00 ks
318980 S	Spojka trubičky 7mm neprůhledná GABO	4.00 ks
304901 S	Spojka trubky HDPE 40mm Comfit-SPCOM	1.00 ks
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	3.00 ks
309974 S	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	11.00 ks
309380 S	Svorkovnice zář. rozp. SID-C 79103-53400	180.00 ks
307134 S	Svorkovnice zář. rozp. SID-CT 79103-55700	40.00 ks
300633 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená	20.00 m
300634 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená	20.00 m
300635 S	Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá	20.00 m
300623 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená	20.00 m
300624 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená	20.00 m
300625 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá	20.00 m
300626 S	Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá	20.00 m
317454 S	Trubička HDPE nehoř. 8/5,5mm č.1 červená	8.00 m
317455 S	Trubička HDPE nehoř. 8/5,5mm č.2 modrá	8.00 m
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	68.00 m
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	68.00 m
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	5.00 ks
302672 S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	3.00 ks
310122 S	Vana mont. SID-C 300P 34175-300 CZ	8.00 ks
306206 S	Vložka speciální 2008/1 Praha-24573	1.00 ks
303204 S	Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	6.00 ks
315502 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5	400.00 m
315508 S	Vodič sděl. nf U 2x0,5 rudozelený	1000.00 m
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mmx0,15mm černá	6.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10mm Rotunda	6.00 ks
309816 S	Trubka PVC ohebná FXP 40mm vrapovaná	8.00 m
314473 S	Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	30.00 m

Zapsáno
Vypraveno - 6 - 11 - 2015

26



Městský úřad Králův Dvůr

Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

tel./fax.: 311 652 032 / 311 636 181, e-mail: pavlisova.su@seznam.cz

Sp.zn. MEKD-Výst./1471/2015/P

Č.j.: VYST-P/5727/2015

Králův Dvůr, dne 6.11.2015

Rozhodnutí nebylo právní moci

Dne - 8 - 12 - 2015

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLŮV DVŮR
Stavební úřad
náměstí Míru 139 ①
267 01 Králův Dvůr

Výroková část:

Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.3.2015 (dne 3.6.2015 doplněno) podalo

Město Králův Dvůr, IČO 00509701, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr,
v zastoupení Spektra spol. s r.o., IČO 18598897, V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

„komunikace podél severního břehu Litavky v úseku dálniční nájezd III/11547 – Fučíkova“

stavba obsahuje:

- **pozemní komunikace**

pozemní komunikace větev „A“ na pozemcích parc. č. 44/160 v k. ú. Králův Dvůr, parc. č. 384/10, parc. č. 441/1, parc. č. 384/9, st. 327, parc. č. 388/1, parc. č. 336/2, parc. č. 388/1, parc. č. 340/1, parc. č. 340/34, parc. č. 340/8, parc. č. 340/2, parc. č. 340/12, parc. č. 340/29, parc. č. 340/3, parc. č. 340/28, parc. č. 340/13, parc. č. 345/12, parc. č. 345/14, parc. č. 345/15, parc. č. 345/11, parc. č. 345/1, parc. č. 380/2, parc. č. 352/9, parc. č. 352/10 v k. ú. Počaply, **pozemní komunikace větev „B“** na pozemcích parc. č. 345/1, parc. č. 391/5, parc. č. 391/9, parc. č. 340/5, parc. č. 312/32 v k. ú. Počaply, **pozemní komunikace větev „C“** na pozemcích parc. č. 340/3, parc. č. 340/29, parc. č. 340/12 v k. ú. Počaply, **most** na pozemku parc. č. 340/1, parc. č. 388/1, 336/2 v k. ú. Počaply.

- **veřejné osvětlení** na pozemcích parc. č. 384/9, parc. č. 336/2, parc. č. 388/1, parc. č. 340/1, parc. č. 340/34, parc. č. 340/8, parc. č. 340/2, parc. č. 340/12, parc. č. 340/29, parc. č. 340/3, parc. č. 340/28, parc. č. 340/13, parc. č. 345/12, parc. č. 345/15, parc. č. 345/14, parc. č. 345/1, parc. č. 380/2, parc. č. 352/9, parc. č. 352/10, parc. č. 391/5, parc. č. 391/9, parc. č. 340/5, parc. č. 312/32 v k. ú. Počaply,

- **dešťová kanalizace**

dešťová kanalizace stoka „A“ na pozemcích parc. č. 340/1, parc. č. 340/35, parc. č. 352/8 v k. ú. Počaply a na pozemku parc. č. 767/1 v k. ú. Králův Dvůr, **dešťová kanalizace stoka „B“** na pozemcích parc. č. 340/1, parc. č. 340/34, parc. č. 340/8, parc. č. 340/2, parc. č. 340/12, parc. č. 340/3, parc. č. 340/28, parc. č. 340/13, parc. č. 345/12, parc. č. 340/15, parc. č. 345/14, parc. č. 345/1, parc. č. 380/2, parc. č. 352/9, parc. č. 352/10, parc. č. 340/29 v k. ú. Počaply, **dešťová kanalizace stoka „C“** na pozemcích parc. č. 391/5, parc. č. 345/1, parc. č. 391/9, parc. č. 340/5,

parc. č. 312/32, parc. č. 352/64 v k. ú. Počaply a na pozemku parc. č. 377/2 v k. ú. Popovice u Králova Dvora,

- **přeložka plynovodu** na pozemcích parc. č. 336/3, parc. č. 384/9 parc. č. 336/2 v k. ú. Počaply, obec Králův Dvůr.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pozemní komunikace bude umístěna podél severního břehu Litavky, bude spojnici mezi dálničním nájezdem III/11547 a ul. Fučíkova. Pozemní komunikace se bude členit na větev „A, B a C“.
3. **Pozemní komunikace hlavní větev „A“** bude se napojovat v ul. Fučíkova, bude umístěna na pozemcích parc. č. 44/160 v k. ú. Králův Dvůr, parc. č. 384/10, parc. č. 441/1, parc. č. 384/9, st. 327, parc. č. 388/1, parc. č. 336/2, parc. č. 388/1, parc. č. 340/1, parc. č. 340/34, parc. č. 340/8, parc. č. 340/2, parc. č. 340/12, parc. č. 340/29, parc. č. 340/3, parc. č. 340/28, parc. č. 340/13, parc. č. 345/12, parc. č. 345/14, parc. č. 345/15, parc. č. 345/11, parc. č. 345/1, parc. č. 380/2, parc. č. 352/9, parc. č. 352/10 v k. ú. Počaply. Komunikace je navržena jako obousměrná, dvoupruhová, s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Podél jižního okraje vozovky povede pruh pro chodce v šíři 2,0 m a pruh pro cyklisty v šíři 2,0 m. Součástí vozovky je na severní straně bezpečnostní odstup šířky 0,5 m. Hlavní větev „A“ bude v délce 898,39 m. Součástí pozemní komunikace je i nový most přes Počapelský potok, který bude umístěn v ose komunikace ve vzdálenosti v 859 m od dálničního nájezdu. Most bude v délce 15,208 m a v šířce 12,10 m.
4. **Pozemní komunikace větev „B“** bude napojena na větev „A“ ve vzdálenosti 131,0 m od dálničního nájezdu III/11547, jižním směrem od větve „A“. Větev „B“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 345/1, parc. č. 391/5, parc. č. 391/9, parc. č. 340/5, parc. č. 312/32 v k. ú. Počaply. Větev „B“ je navržena jako obousměrná, dvoupruhová, s šířkou jízdního pruhu 3,0 m. Podél západního okraje vozovky vede pruh pro chodce a cyklisty (smíšený provoz) šíří 2,0 m. Na východní straně vozovky je pouze bezpečnostní odstup šířky 0,5 m. Větev „B“ bude v délce 119,24 m.
5. **Pozemní komunikace větev „C“** bude na pojena na větev „A“ ve vzdálenosti 591,0 m od dálničního nájezdu III/11547, jižním směrem od větve „A“. Větev „C“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 340/3, parc. č. 340/29, parc. č. 340/12 v k. ú. Počaply. Komunikace je navržena jako obousměrná, dvoupruhová, s šířkou jízdního pruhu 3,0 m. Podél západního okraje vozovky je umístěn chodník v šíři 2,0 m a na východní straně vozovky je bezpečnostní odstup šířky 0,5 m. Délka větve „C“ bude 34,86 m.
6. **Dešťová kanalizace** bude odvádět srážkové vody z navrhované pozemní komunikace, chodníků a cyklostezky a bude svedena do uličních vpustí a dále stokovým systémem do řeky Litavky. Zaústění je řešeno dvěma betonovými výústními objekty „VO-A a VO-C“ se zpětnou klapkou. Dešťová kanalizace je členěna do stoky „A, B a C“ v celkové délce 1051 m. Jednotlivé stoky kanalizace budou umístěny ve středu pozemní komunikace větve „A,B a C“.
7. **Dešťová kanalizace stoka „A“** bude začínat na západní straně nového mostu, bude umístěna kolmo na nově navrženou pozemní komunikaci větve „A“ se zakončením zpětné klapky do řeky Litavky. Stoka „A“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 340/1, parc. č. 340/35, parc. č. 352/8 v k. ú. Počaply a na pozemku parc. č. 767/1 v k. ú. Králův Dvůr.
8. **Dešťová kanalizace stoka „B“** bude umístěna v nově navržené pozemní komunikaci větve „A“ povede západním směrem a bude končit u dálničního nájezdu. Stoka bude umístěna na pozemcích parc. č. 340/1, parc. č. 340/34, parc. č. 340/8, parc. č. 340/2, parc. č. 340/12, parc. č. 340/3, parc. č. 340/28, parc. č. 340/13, parc. č. 345/12, parc. č. 340/15, parc. č. 345/14, parc. č. 345/1, parc. č. 380/2, parc. č. 352/9, parc. č. 352/10, parc. č. 340/29 v k. ú. Počaply.
9. **Dešťová kanalizace stoka „C“** bude umístěna v nově navržené pozemní komunikaci větve „B“ dále bude pokračovat severním směrem přes protipovodňový val a vyústění bude zpětnou klapkou do řeky Litavky. Stoka „C“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 391/5, parc. č. 345/1, parc. č. 391/9, parc. č. 340/5, parc. č. 312/32, parc. č. 352/64 v k. ú. Počaply a na pozemku parc. č. 377/2 v k. ú. Popovice u Králova Dvora.

10. **Veřejné osvětlení** je členěno na větev „A a B“. **Větev „A“** v délce 945,23 m bude napojena na stávající stožár VO u dálničního nájezdu podél komunikace III/11547 na pozemku parc. č. 352/10, bude pokračovat v nově navržené trase pozemní komunikaci větve „A“ v pruhu chodníku a bude umístěno na pozemcích parc. č. 352/9, parc. č. 380/2, parc. č. 345/1, parc. č. 345/14, parc. č. 345/15, parc. č. 345/12, parc. č. 345/13, parc. č. 340/28, parc. č. 340/3, parc. č. 340/29, parc. č. 340/12, parc. č. 340/2, parc. č. 340/8, parc. č. 340/34, parc. č. 340/1, parc. č. 388/1, parc. č. 336/2, 384/9, 384/10, 441/2 v k. ú. Počaply a parc. č. 44/160 v k. ú. Králův Dvůr. **Větev „B“** v délce 130,92 m bude umístěno v nově navržené trase pozemní komunikace větve „B“ a povede v trase chodníku při západní straně komunikace na pozemcích parc. č. 345/1, parc. č. 391/5, parc. č. 391/9, parc. č. 340/5 a parc. č. 312/32 v k. ú. Počaply. Osvětlení komunikací bude na ocelových sadových stožárech SLX výšky 5 m s přírubou 60 mm.

11. **Přeložka STL plynovodu** dimenze 160 mm bude umístěna mezi Počapelským potokem a ul. Fučíkova na pozemcích parc. č. 336/3, parc. č. 384/9 parc. č. 336/2 v k. ú. Počaply. Délka přeložky bude 36,5 m.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury ze dne 16.1.2015 pod č.j. 509738/15:

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti. *Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto *Vyjádření*, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě - Petr Plecity, tel.: 606 633 067, e-mail: petr.plecit@o2.com (dále jen *POS*).

(3) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.

(6) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě jakýkoliv dotazů k poloze *SEK* a její dokumentaci lze kontaktovat společnost *Telefónica* na bezplatné lince 800 255 255.

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Telefónica*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činnosti se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m

od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Telefónica* vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Telefónica* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové služby společnosti Telefónica, telefonní číslo 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílačích radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat *POS*.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit *POS* a následně projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
13. Budou splněny podmínky vyjádření od VaK Beroun a.s. vydané dne 27.1.2015 zn. 151-0677/2015:
 - Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutné požádat o vytyčení.
 - Dodržet min. vzdálenost 1,0 m od vodovodu v souběhu s ostatními IS.
 - V místech křížení lze připustit min. vzdálenost dle ČSN 73 60 05.
 - V ochranném pásmu neumísťovat stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení (přípojkové skříně, sloupy, ...), které trvale omezují přístup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování.
 - Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
 - Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí povede proti objednavce provoz Beroun. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
 - Při odkrytí zařízení v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR vydaného dne 7.10.2013 zn. 10225/12/1-12250:
 - Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvu nájemní po dobu výstavby, týkající se komunikace na pozemcích, ke kterým máme příslušnost hospodařit, bude řešit Mgr. Petra Hutařová, tel. 284 009149, na základě Vaší žádosti doložené situací s vyznačením dotčené výměry komunikace v našich pozemcích. Tyto smlouvy budou uzavřeny před vydáním povolením na realizaci stavby.

- Následná smlouva o věcném břemenu, po doložení povolení stavby a jejího zaměření, musí být podepsána v termínu do uvedení stavby do provozu. Geodetické zaměření doložíte v tištěné i digitální formě v souladu s předpisy ŘSD ČR ve formě .dgn nebo .dwg.
 - Investor stavby zajistí bezodkladně odstranění všech případných škod způsobených na majetku ŘSD ČR. Terén pozemků bude uveden do původního stavu.
15. Budou splněny podmínky vyjádření Povodí Vltavy vydané dne 3.2.2015 zn. 3678/2015/342/Ron, SP-2015/1057:
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno správci toku Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, p. Hána, tel. 724 212 361. Správce toku bude přizván ke kolaudaci stavby, kde mu bude předáno geodetické zaměření skutečného provedení stavby mostu a výústních objektů v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. v digitální podobě (textový soubor bodu) a situace bude zakreslena ve výkresu formátu dgn, dwg nebo dxf.
 - Stavbou dvou výústních objektů dešťové kanalizace budovaných v rámci akce „komunikace podél severního břehu Litavky v úseku dál. Nájezd III/11547 Fučíkova“ budou trvale dotčeny pozemky ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, s. p., parc. č. 340/35, 352/64 vk. ú. Počaply, parc. č. 767/1 v k. ú. Králův Dvůr a parc. č. 377/2 vk. ú. Popovice u Králova Dvora.
 - Pro realizaci je nezbytné, aby žadatel (vlastník předmětné stavby) získal před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení v rámci stavebního řízení ke všem dotčeným částem shora citovaných pozemků potřebné oprávnění k jejich užívání (bude uzavřena smlouva zřízením služebnosti). Za tímto účelem předloží žadatel Povodí Vltavy, státnímu podniku, žádost, která bude obsahovat snímky KN se zákresem obou míst dotčení výše citovanými stavbami výústních objektů i dalšího dotčení stavbou mostu přes Počapelský potok.
16. Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Vltavy vydané dne 3.2.2015 zn. 3678/2015/342/Ron, SP-2015/1057:
- Dle ustanovení § 39 odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů bude zpracován havarijní plán platný po dobu stavby.
 - Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.
17. V místech vyznačení odbočení na přechod signální pás nebude signální pás křížit cyklostezku. Bude položen v ose přechodu pouze na šířku chodníku až k hmatovému pásu. Podél rozhraní bezbariérového nájezdu s vozovkou se položí varovný pás šíře 400 mm v šířce přechodu. Varovný pás bude osazen v místech, kde ústí chodník do stávající vozovky.
18. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Beroun, odboru životního prostředí vydané ze dne 19.3.2013 zp. zn. 1825/2013/ŽP:
- Stavba bude provedena dle dokumentace ke stavbě Komunikace podél severního břehu Litavky v úseku dálniční nájezd III/11547 – Fučíkova“, kterou zpracovala společnost Spektra spol. s r.o. v 11/2012.
19. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Beroun, odboru životního prostředí ze dne 9.4.2013 pod sp. zn. 1998/2013/ŽP, č.j. MBE/8811/2013/ŽP-FrZ:
- V průběhu realizace akce nedojde ke znečištění vodního toku (ropné látky, olej apod.)
 - Výústní objekt dešťových bod bude obložen kamenem.
20. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Beroun, odboru dopravy ze dne 24.1.2013 sp. zn. 526/2013/DOPR, č.j. MBE/4358/2013/DOPR-Kul:
- Budou dodrženy sjednané podmínky uvedené v záznamu z jednání konaného na odboru dopravy MěÚ Beroun dne 11.1.2012, ve kterém je uvedeno:
 - (1) Bude vypracovaná dokumentace ve stupni změna stavby před dokončením, která bude částečně upravovat projektovou dokumentaci firmy HYDROPROJEKT CZ, a to především řešení sjezdu z navrhované mostu do ul. Fučíkova a napojení stávajícího mostku přes Počapelský potok tak, aby bylo možné realizovat navrhovanou sběrnou komunikaci jako hlavní průtah s logickým podélným profilem (eliminace opakovaného strmého stoupání a klesání přes navrhované mosty).

- (2) Dojde k vypracování nové dokumentace pro územní řízení, která bude řešit komunikaci jako celek, tzn. Od dálničního nadjezdu komunikaci III/11547 až po křižovatku v ulici Fučíkova. Napojení na komunikaci firmy HYDROPROJEKT CZ bude v místě nivelety stanovené v rámci projektu ve stupni změna stavby před dokončením.
 - (3) Navrhovaná sběrná komunikace bude naprojektována tak, aby splňovala parametry silnice II. třídy-funkční skupina B.
 - (4) Po realizaci nového mostu přes Počapelský potok se počítá s demolicí stávajícího mostku. Napojení objektu firmy Massive bude realizováno tak, jak je navrženo v územním plánu. Stávající rodinné domu budou zpřístupněny objezdem přes navrhované komunikace.
 - V dokumentaci pro územní a stavební řízení je třeba dořešit návaznost navrženého chodníku předpokládané komunikace na stávající chodník v ul. Fučíkova a na vyprojektovaný chodník plánovaného nového mostu přes Litavku v rámci akce: „Protipovodňové opatření na Litavce“. Týká se i navržené cyklostezky.
 - Při realizaci stavby inženýrských sítí by mohla být ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu (na přilehlých komunikacích), a proto je třeba, aby stavebník požádal odbor dopravy MěÚ Beroun a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
21. Budou splněny podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, příspěvkové organizace vydané dne 22.1.2015 sp. zn. 297/15/KSUS/KLT/KYS:
- Připojení nové komunikace bude povoleno dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. odborem dopravy MěÚ Beroun a odsouhlaseno DI PČR.
 - Napojení bude provedeno dle ustanovení § 11 a 12 vyhl. č. 104/1997 Sb.
 - Doplnění o úpravu vswlého i vodorovného dopravního značení na silnicích III/11547 a III/11542 podle stanovení odboru dopravy, hradí žadatel na svoje náklady.
 - Dokumentace bude doplněna o VDZ směrové šipky.
 - Připojení bude provedeno jako bezprašné.
 - Niveleta výše uvedených silnic v místech napojení nebude výškově upravována.
 - Při stavebních pracích nesmí být ohrožena stabilita přilehlého silničního tělesa a zároveň nesmí docházet ke znečištění (neukládat materiál na vozovku) nebo k poškození krajských silnic.
 - Jakýkoliv zásah do stavby silnic je nutno s KSÚS předem projednat.
 - Odvodnění bude provedeno dle projektu.
 - Po dokončení stavebních prací uvede stavební pozemky dotčené stavbou do původního stavu.
 - Stavebník nebude následně po Středočeském kraji potažmo KSÚS SK Praha požadovat žádná opatření k eliminaci vlivů vznikajících provozem na silnicích III/11547 a III/11542 a způsobem jejich letní a zimní údržby.
 - Stavba VO nezasáhne do silnice III/11547.
22. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení – nadzemního vedení VN 22 kV a podzemního vedení NN 0,4 kV vydané dne 9.2.2015 zn. 1072001372:
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto sdělení.
 - Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 341050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- V místě křižovatky stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV s navrženou komunikací na pozemku parc. č. 345/1 musí být v předstihu před zahájením stavby komunikace v daném úseku realizována stavba přeložky podle smlouvy č. EP-12-6001297 uzavřené dne 16.9.2010 mezi společnostmi HOEL, elektromontáže s.r.o., a naší společností. Pro zachování příjezdu pro techniku a mechanizaci ke stávající trafostanici BE_4406 Popovice-Čerpací stanice

požadujeme v rámci stavby navržené komunikace zřídit sjezd z komunikace na pozemek parc. č. 345/1, a to v návaznosti na přejezd podle připojené přílohy „Situace-úprava hrázky u el. sloupu ČEZ“ realizovaný v rámci stavby „Protipovodňová opatření na Litavce, I. Etapa, úsek Králův Dvůr, r.km 2,828-5,821“. Stožáry se svítidly veřejného osvětlení o výšce max. 3 m od svislé roviny proložené nejbližším krajním vodičem stávajícího respektive přeloženého nadzemního vedení VN 22 kV, vyšší stožáry umístit mimo ochranné pásmo vedení. V prostoru výstavby komunikace včetně terénních úprav musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN 0,4 kV a dodrženy podmínky pro jejich uložení přeloženo nebo upraveno. Přeložku nebo potřebné úpravy zajistí v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění naše společnost na náklady žadatele, žádost o přeložku je nutno podat v dostatečném předstihu. Základy stožárů svítidel veřejného osvětlení a svislého dopravního značení musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude vzdálenost minimálně 0,6 m od stávající kabelů NN 0,4 kV. Případná výsadba dřevin musí být situována mimo ochranná pásma stávajícího nadzemního vedení VN a kabelů NN 0,4 kV. Práce v blízkosti nadzemního vedení NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být prováděny tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.

- Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR-ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ohlásí žadatel prostřednictvím zákaznické linky tel. Č. 840 840 840 místně příslušné provozní službě, včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
- Při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení nesmí dojít k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 110 kV na menší vzdálenost než 3 m.
- Při provádění prací pod nadzemním vedením nesmí být použito mechanismů vyšších než 3 m včetně jejich výsuvných částí v pracovník poloze a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů.
- V ochranném pásmu nadzemního vedení se nesmí zvyšovat, a to ani krátkodobě, nivelita terénu.
- V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Stavba nebo činnost prováděná v ochranném pásmu nesmí ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu energetického zařízení nebo ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost či majetek osob.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemního vedení

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metru,
- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů)
- u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných

v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činnosti v ochran. pásmech podzemních vedení

- a) Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
- b) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- c) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

- d) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - e) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - f) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
 - g) Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.
 - h) V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - i) Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - j) Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
 - k) Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
 - l) Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
 - m) Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - n) Při potřebě přeježdění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - o) Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
 - p) Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - q) Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - r) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - s) Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
 - t) Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - u) Po dokončení stavby provozovatel nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.
 - v) Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
23. Bude splněna podmínka závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Stř. kraje se sídlem v Praze vydaného dne 25.10.2013 zn.: KHSSC 48376/2013
- Hlukovou studii je třeba ověřit měřením, a proto bude po zprovoznění komunikace (po stabilizaci provozu) provedeno kontrolní měření hluku ve chráněném venkovním prostoru stavby.
24. Budou splněny podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 3.6.2015 zn. 5001121174:
- a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
 - b) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou považovány dle § 68 odst. 6. zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- c) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební práce zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- d) Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- f) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen činit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- g) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
- i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- j) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- k) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- n) Případné zřizování stavenišť skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě plynárenského zařízení.
25. Budou splněny podmínky stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 22.5.2015 zn. 5001120766:
- Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen „PD“) a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN. Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na : <http://WWW.rwe-distribuce.cz/cs/technické-dokumenty/>. Jedno vyhotovení PD zůstává pro potřeby PDS.
 - Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <http://www.rwe->

- distribuce.cz/cs/eviz/prihlaseni/index/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
- Stavbu PZ (mimo samostatně budované plynovodní přípojky) a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
 - Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy-dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://WWW.rwe-distribuce.cz/cc/technicke-dokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
 - Termin zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout na příslušném pracovišti operativní správy sítí viz kontaktní informace na <http://www.rwe.cz/cs/ds>.
 - Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty>.
 - Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS se vpuštěním plynu.
 - Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ. V případě stavby VTL plynovodu je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb. energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace.
26. Na pozemku parc. č. 340/1 v k.ú. Počaply bude provedeno obratiště ve tvaru „L“ ve vzdálenosti 64,0 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 340/34 tak, jak je zakresleno v předložené situaci v měřítku 1:500.
27. Mezi stávajícím mostkem přes Počapelský potok a stávajícím chodníkem na protější straně v ul. Fučíkova bude proveden varovný pás a obruba chodníku bude snížena, toto místo bude zvlášť nasvíceno lampou.
28. Projektová dokumentace pro stavební povolení předmětné stavby bude obsahovat návrh sadových úprav.
29. Provedenou stavbu veřejného osvětlení a plynovodu lze užívat v souladu s ustanovením § 119 odst. 1 stavebního zákona jen na základě kolaudačního souhlasu, který bude vydávat zdejší stavební úřad. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu žadatel předloží zaměření skutečného provedení stavby, včetně vyznačení hranic a parcelních čísel dotčených pozemků.
30. Stavební povolení na stavbu pozemní komunikace včetně jejího odvodnění bude vydávat speciální stavební úřad - MěÚ Beroun, odbor dopravy.
31. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
32. Stavba plynu bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané osoby bude stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.
33. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
34. V souladu se zákonem č. 20/87 Sb., č. 242/1992 Sb. stavebník ohlásí Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Zámek Nižbor 260, 267 05 Nižbor; mobil: 728971272; fax/tel.: 311 693 000 provádění veškerých zemních a výkopových prací tři týdny před jejich zahájením. V případě nutnosti pak umožní záchranný archeologický průzkum. Stavebník může požádat o zjišťovací, eventuelně předstihový archeologický průzkum ještě před zahájením stavby, po vydání územního rozhodnutí, aby nedošlo ke zdržení stavebních prací.

35. Hladina hluku při stavebních pracích prováděných v době od 7,00 - 21,00 hod nesmí překročit hranici $L_{Aekv} = 60$ dB (A). Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.
36. Stavbou, jejím provozem a údržbou nesmí být rušen telefonní a telegrafní provoz, příjem rozhlasu a televize.
37. O výkopové povolení, popř. nutný zábor veřejného prostranství požádá investor MěÚ Beroun, odbor dopravy, popř. MěÚ Králův Dvůr. K žádosti předloží vyjádření všech správců sítí dotčeného území.
38. Všichni zaměstnanci určení k práci na stavbě musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni o bezpečnosti práce.
39. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici dokumentaci a všechny doklady týkající se provádění stavby.
40. Při styku s podzemním vedením je nutné respektovat ČSN 73 60 05, včetně dodržení jejich ochranných pásem. Před zahájením stavby vyvolá investor (stavebník) jednání se správcí všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma.
41. Pozemky a komunikace dotčené stavbou budou po skončení stavebních prací neprodleně uvedeny do původního stavu.
42. V průběhu stavby musí zhotovitel zajistit udržování navazujících komunikací v čistotě, zejména v době zhoršených povětrnostních podmínek. V případě, že k poškození nebo ke znečištění dojde, je povinen ten, kdo poškození nebo znečištění způsobil, bezodkladně uvést komunikaci do původního stavu. Při provádění stavby musí být k nemovitostem zabezpečen přístup a příjezd včetně vozidel zdravotnické služby a požární techniky.
43. Bude provedena přeložka VN na pozemku parc. č. 345/1 v k. ú. Počaply, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí (ze dne 19.5.2010 pod sp. zn. MEKD – Výst/1893/2010/Hv, PM 22.6.2010). Vzhledem k tomu, že se jedná o podmiňující stavbu, před dokončením stavby pozemní komunikace bude povoleno užívání přeložky VN.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění:

Město Králův Dvůr, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr

Odůvodnění:

Dne 13.3.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Vzhledem k tomu, že předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby, stavební úřad dne 25.3.2015 vyzval žadatele k doplnění žádosti a řízení přerušil (nejpozději do 30.6.2015). Na základě doplněných podkladů stavební úřad opět zjistil, že nemá k dispozici předepsané náležitosti a podklady, a proto byl žadatel znovu vyzván dne 3.7.2015 k doplnění žádosti a též bylo rozhodnuto o přerušení řízení nejpozději do 30.9.2015. Žádost byla doplněna dne 7.8.2015.

K žádosti byly stavebnímu úřadu předloženy tyto doklady:

- dokumentace předmětné stavby zpracovaná oprávněnou osobou ing. Janem Dudáčkem – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT – 0003192, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechn., zdravotní a techn. Petrem Potočkou – ČKAIT – 0003254, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické Vladimírem Obezinem ČKAIT – 0002015
- plná moc pro firmu Spektra spol. s r.o., zastoupená ing. Martinem Dejdarem od starosta města Králův Dvůr na předmětné řízení
- dopravní zatížení komunikace podle severního břehu Litavky č. 13-3-082 zpracovaný AF-CITYPLAN s.r.o., - ing. Milanem Komínkem, int. Petrem Hofhanslem Ph.D., ing. Markem Šidou, Michalem Prosekem ze dne 7/2013

- hluková studie zak č. 2/077-10/13 ze dne 10/2013 zpracovaná AKMEST tj. akustické měření a studie [redacted] kde se v závěru studie uvádí, že předmětná stavba nebude zdrojem nadměrného hluku pro chráněná místa ve venkovním prostoru i bez protihlukových opatření
- seznam na všechny pozemky dotčené předmětnou stavbou
- kopie katastrálních map v k. ú. Počaply, Králův Dvůr a Popovice u Králova Dvora
- vyjádření VaK Beroun a.s. ze dne 27.1.2015 zn. 151-0677/2015
- Vyjádření ÚAPP Stř. Čech ze dne 18.1.2013 zn. 197/2013
- Vyjádření o existenci sítě el. komunikací O2 Czech Republic a.s. (tj. Česká telekomunikační infrastruktura) ze dne 16.1.2015 pod č.j. 509738/15
- Vyjádření od O2 Czech Republic a.s. (tj. Česká telekomunikační infrastruktura) ze dne 13.1.2015 zn. 504504/13
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 7.10.2013 zn. 10225/12/1-12250
- Vyjádření z hlediska existence sítí RIO Media a.s. ze dne 26.2.2015 zn. Vyj-2015-0246
- Stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s. p. ze dne 3.2.2015 zn. 3678/2015/342/Ron
- Vyjádření povodí Vltavy s.p. ze dne 8.3.2013 zn. 140012/2013-PVL – oprava pozemku parc.č. 388/1 v k. ú. Počaply (žádost o opravu chyby v KN ze dne 8.3.2013 zn. 14011/2013-PVL)
- Vyjádření Krajského ředitelství policie Stř. kraje, ÚO, DI Beroun ze dne 9.1.2013 KRPS-8438-1/ČJ-2013-010206
- Stanovisko k dokumentaci od NIPI – bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 14.1.2013 zn. 106130007
- Stanovisko Ministerstva dopravy k připojení komunikace podél severního břehu Litavky ze dne 4.3.2015 zn. 20/2013-120-STSP/8, ve kterém souhlasí s předmětným připojením
- Rozhodnutí Ministerstva dopravy, odbor pozemních komunikací ze dne 4.3.2015 pod č.j. 20/2013-120-STSP/7, kterým povoluje provádění předmětné stavby v ochranném pásmu dálnice D5 v km cca 22,4
- Usnesení zastupitelstva města Králův Dvůr ze dne 11.4.2013 pod č. j. KTM-Six/1994/2013
- Vyjádření k dokumentaci na předmětnou stavbu od Města Králův Dvůr ze dne 4.2.2013 pod č.j. KTM-Six/759/2013
- Vyjádření MěÚ Beroun, odboru územního plánování a regionálního rozvoje na předmětnou stavbu ze dne 10.1.2013 pod č.j. MBE/1298/2013/ÚPRR-MÚJ, sp. zn. 381/2013/ÚPRR
- Závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru životního prostředí ze dne 19.3.2013 sp. zn. 1825/2013/ŽP, kterým uděluje souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona k předmětné stavbě
- Závazné stanovisko MěÚ Beroun, odboru životního prostředí ze dne 9.4.2013 sp. zn. 1998/2013/ŽP pod č.j. MBE/8811/2013/ŽP-FrZ, kterým souhlasí podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., k umístění stavby v krajině předmětné stavby a zároveň souhlasí podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., k zásahu do významného krajinného prvku „vodní tok“
- Závazné stanovisko od MěÚ Beroun, odboru dopravy ze dne 24.1.2013 sp. zn. 526/2013/DOPR č.j. MBE/4358/2013/DOPR-Kul
- Záznám z jednání – 11.1.2012 mezi MěÚ Beroun, odborem dopravy v zsto. Mgr. Miroslavem Jerlingem, Otakarem Kulhánkem, Petrem Vychodilem starostou města Králův Dvůr a ing. Veronikou Vargovou za Spektru spol. s r.o., které se konalo 11.1. 2012 ohledně předmětné stavby
- MěÚ Beroun, odbor životního prostředí vydal ze dne 14.2.2013 sp. zn. 1260/2013/ŽP pod č.j. MBE/5897/2013/ŽP-Hej souhlas s trasou podle § 7 odst. 3 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

- MěÚ Beroun, odbor životního prostředí vydal dne 14.2.2013 sp. zn. 1259/2013/ŽP pod č.j. MBE/5896/2013/ŽP-Hej souhlas podle § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992., o ochraně ZPF
- MěÚ Beroun, odbor životního prostředí vydal dne 7.2.2013 sp. zn. 1226/2013/ŽP pod č.j. MBE/5894/2013/ŽP-FOJ souhlasné závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší
- Vyjádření MěÚ Beroun, odboru životního prostředí ze dne 14.1.2013 sp.zn. 395/2013/ŽP pod č.j. MBE/1297/2013/ŽP-Cir
- Vyjádření Krajského úřadu Stř. kraje ze dne 17.1.2013 zp. zn. SZ_005292/2013/KUSK pod č.j. 005292/2013/KUSK z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí podle § 4 odst. 1 zákona, které nevyžaduje provedení hodnocení na základě ustanovení zákona a z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů podle ustanovení § 77a zákona, KÚ nemá žádné připomínky k předložené dokumentaci
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, přísp. org. Ze dne 22.1.2015 zn. 297/15/KSUS/KLT/KYS
- Sdělení od ČEZ ICT Services, a.s. o existenci komunikačního vedení ze dne 13.1.2015 zn. 0200274029
- Sdělení od ČEZ ICT Services, a.s. o existenci komunikačního vedení ze dne 13.1.2015 zn. 0200274030
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu el. zařízení od ČEZ Distribuce a.s. ze dne 9.2. 2015 zn. 001072001372
- Sdělení o existenci energet. zařízení od ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.1.2015 zn. 0100364683
- Sdělení o existenci energet. zařízení od ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 13.1.2015 zn. 0100364682
- Vyjádření o existenci podzemních sítí od Českých radiokomunikací ze dne 2.2.2015 zn. UPTS/OS/111955/2015
- Závazné stanovisko od Krajské hygienické stanice Stř. kraje se sídlem v Praze, ÚP v Berouně vydáno dne 25.10.2013 zn. KHSSC 48376/2013
- Vyjádření správce tepelného zařízení ITES spol. s r.o. provoz CZT Beroun – Králův Dvůr ze dne 31.1.2013
- Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Stř. kraje, ÚO Beroun ze dne 24.1.2013 ev. č. BE – 14-2/2013/PD
- Rozhodnutí MěÚ Beroun, odboru dopravy a správních agend ze dne 4.8.2015 zp. zn. 10483/2015/DOPR č.j. MBE/46908/2015/DOPR o připojení na pozemní komunikaci
- Stanovisko Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu ze dne 27.1.2015 pod č.j. MV – 13527-2/OBP-2015 k připojení do křižovatky větve D5 a III/11547
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. k předmětné stavbě ze dne 22.5.2015 zn. 5001120766
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. k předložené dokumentaci ze dne 3.6.2015 zn. 5001121174
- Rozhodnutí o umístění stavby přeložky vedení VN vydané zdejší stavebním úřadem ze dne 19.5.2010 sp. zn. MEKD-Výst/1893/2010/HV, PM 22.6.2010
- Vyjádření správce VO ELISS Elektro, s.r.o. vydané dne 29.9.2015

Žádost obsahovala všechny předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a § 3 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí byla zpracována oprávněnou autorizovanou osobou a v souladu s požadavky na obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí podle § 1a a přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Stavební úřad dne 7.8.2015 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 6.8.2015, o jehož výsledku byl sepsán protokol. V průběhu ústního jednání byla vznesena připomínka účastníka řízení ohledně vyřešení místa propojení pro pěši od stávajícího mostku přes Počapelský potok na stávající chodník na protější straně přes ul. Fučíkova. Na základě tohoto požadavku byla předložená dokumentace doplněna o řešení propojení od stávajícího mostku přes Počapelský potok přes ul. Fučíkova. Tento požadavek byl zapracován do dokumentace pro územní rozhodnutí. Stavební úřad tak vyhověl připomínce p. Kubáta, pí Roztočilové a pí Matulíkové podmínkou č. 27 tohoto rozhodnutí. Při ústním jednání dotčený orgán MěÚ Beroun, odbor dopravy uvedl, že na pozemku parc. č. 340/1 v k. ú. Počaply bude provedeno obratiště. Této připomínce stavební úřad vyhověl podmínkou č. 26 tohoto rozhodnutí. Dále při ústním jednání dotčený orgán MěÚ Beroun, odboru životního prostředí uvedl, že požaduje, aby v dalším stupni projektové dokumentaci pro stavební povolení byly řešeny sadové úpravy kolem navrhované komunikace. Této připomínky stavební úřad vyhověl stanovením podmínky č. 28. Na základě doplněných podkladů stavební úřad opatřením ze dne 7.10. 2015 seznámil účastníky řízení s podklady rozhodnutí a umožnil nahlédnout do spisu vedeného v této věci veřejnou vyhláškou. Této možnosti nikdo nevyužil.

V rámci probíhajícího řízení se stavební úřad zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich, která by mohla být povolením přímo dotčena mají vlastníci dotčených a sousedních pozemků (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 200, 208, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 250, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 291, 292, 293, 294, 297, 305, 321/1, 321/3, 322, 370, 374, 375, 455/2, 602, 701, 744, 745/1, 745/2, 778, 846, parc. č. 44/139, 44/158, 44/159, 44/161, 44/162, 44/175, 44/176, 72/2, 72/3, 72/5, 72/6, 72/8, 75/2, 76, 321/2, 336/4, 545/2, 576/2, 576/4, 576/13, 576/19, 576/21, 576/32, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 640, 641/1, 641/2, 643/1, 643/3, 643/5, 643/6, 643/7, 643/8, 643/9, 643/10, 643/11, 643/15, 643/17, 643/19, 643/20, 643/21, 643/23, 643/24, 643/25, 729/1, 729/2, 729/3, 744/2, 753, 754/5, 754/6, 759, 760, 762, 763, 768/1, 768/2, 773, 778, 782/1 v katastrálním území Králův Dvůr, st. p. 88/1, 88/2, 93, 94, 96, 98/1, 98/2, 98/3, 107, 108, 117, 118, 248, 347, parc. č. 76/1, 76/2, 76/4, 77/1, 77/13, 77/14, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/22, 77/23, 77/24, 77/25, 77/26, 77/27, 77/28, 77/29, 364, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 370/1, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 370/9, 370/11, 370/12, 370/13, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 377/5, 377/6, 377/7, 377/8, 377/10, 377/11, 377/12, 397, 975, 976 v katastrálním území Popovice u Králova Dvora, st. p. 163, 164, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170, 171, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 248, 249/1, 250, 252, 435, 436, 493, 497, parc. č. 291/5, 294/3, 312/1, 312/4, 312/7, 312/10, 312/33, 312/34, 312/35, 312/36, 312/37, 312/38, 324/1, 324/3, 324/4, 324/6, 325/3, 325/8, 325/12, 325/13, 325/14, 325/16, 325/18, 325/20, 325/22, 325/23, 325/24, 325/25, 325/28, 325/29, 325/30, 325/39, 333/2, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10, 333/11, 333/12, 333/13, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 336/4, 336/5, 339/4, 339/5, 340/16, 340/17, 340/18, 340/19, 340/20, 340/21, 340/23, 340/24, 340/25, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 345/16, 345/17, 345/18, 352/11, 352/14, 352/17, 352/45, 352/46, 352/63, 352/77, 380/3, 384/1, 391/8, 398, 411/2, 463 v katastrálním území Počaply, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Králův Dvůr, Karlova Huť č.p. 37, č.p. 35, č.p. 36, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 38, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 45, č.p. 53, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 52, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 54, č.p. 59, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 77, č.p. 55 a č.p. 5, Králův Dvůr č.p. 157, č.p. 158, č.p. 159, č.p. 160, č.p. 161 a č.p. 389, Králův Dvůr, Popovice č.p. 50, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 56, č.p. 54, č.p. 71 a č.p. 73, Králův Dvůr, Počaply č.p. 144, č.p. 145, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 151, č.p. 152, č.p. 153, č.p. 154, č.p. 155, č.p. 149, č.p. 157, č.p. 192, č.p. 194, č.p. 195, č.p. 198, č.p. 230, č.p. 236, č.p. 227 a č.p. 148) a správci sítí, komunikace a vodoteče tj. ČEZ Distribuce a.s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, přísp. org., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Vltavy, závod Berounka, proto byli tito zařazeni mezi účastníky územního řízení.

V souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, bylo oznámení zahájení řízení oznámeno účastníkům veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce stavebního úřadu, Městského úřadu Králův Dvůr a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup, na úřední desce webových stránek Města Králův Dvůr. Stavební úřad oznámil zahájení řízení také účastníkům řízení podle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Ve stanovené lhůtě svou účast v řízení žádné sdružení neoznámilo.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Stavební úřad posoudil záměr žadatele podle § 90 stavebního zákona, a to zejména soulad s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavba hlavní části pozemní komunikace tj. větev „A“ je navržena v ploše označené DS – doprava silniční, jejíž hlavním využitím je budování koridorů základního systému městských páteřových komunikací a nadmístní silniční dopravy. Zároveň tato stavba je dle územního plánu označená jako (D1) a je určena územním plánem Města Králův Dvůr jako stavba veřejně prospěšná. Stavba další části pozemní komunikace větev „B a C“ jsou navrženy pro umožnění přístupu k pozemkům, které jsou v ploše VL – výrobní sféra, jejímž hlavním účelem je provozování lehké výroky a skladování.

Žadatel prokázal k pozemkům prac. č. 380/2, 345/1, 391/5, 391/9, 340/5, 312/32, 345/11, 345/14, 345/15, 345/12, 340/13, 340/28, 340/3, 340/29, 340/12, 352/8, 340/2, 340/8, 340/34, 340/1, st. 327, 336/2, 384/9, 384/10, 411/1, 336/3 v k. ú. Počaply, parc. č. 44/160 v k. ú. Králův Dvůr vlastnické právo. Stavební úřad si toto právo ověřil vyhotoveným výpisu z katastru nemovitostí pro k. ú. Počaply a k. ú. Králův Dvůr, Obec Králův Dvůr. K pozemkům parc. č. 352/10, 352/9, 388/1 v k. ú. Počaply předložil souhlas vlastníka Ředitelství silnic a dálnic ze dne 7.10.2013. K pozemkům parc. č. 377/2 v k. ú. Popovice u Králova Dvora, parc. č. 352/64, 340/35 v k. ú. Počaply, parc. č. 767/1 v k. ú. Králův Dvůr, parc. č. 377/2 v k. ú. Popovice předložil souhlas vlastníka pozemků Povodí Vltavy 3.2.2015.

Při posuzování žádosti stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



samoostatný odborný referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, § 8 odst. 1 písm. c) od poplatku osvobozen.

Obdrží:

žadatel (do DS)

Město Králův Dvůr, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna v zastoupení Spektra spol. s r.o.,
IDDS: mu63k68

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doporučeně na doručenkou)

Město Králův Dvůr, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

vlastníci dotčených nemovitostí a správci sítí (do DS)

Město Králův Dvůr, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Povodí Vltavy, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, příspěv. org., IDDS: a6ejgm

RWE Distribuční služby, s. r. o., IDDS: jnyys6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

účastníci řízení stanovení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v souladu s § 144 zákona č.

500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 200, 208, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 250, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 291, 292, 294, 297, 305, 321/1, 322, 374, 375, 701, 744, 745/1, 846, 293, 745/2, 370, 321/3, 778, 602, 455/2, parc. č. 44/158, 44/159, 44/161, 44/162, 44/176, 72/2, 72/3, 72/5, 72/6, 72/8, 75/2, 576/2, 576/4, 576/32, 579/6, 579/8, 640, 641/1, 641/2, 643/3, 643/19, 643/20, 643/21, 643/23, 729/1, 729/2, 729/3, 744/2, 753, 754/5, 754/6, 760, 762, 763, 768/2, 773, 782/1, 336/4, 44/175, 44/139, 579/11, 579/10, 579/7, 579/9, 545/2, 321/2, 576/19, 576/21, 576/13, 759, 76, 643/5, 643/6, 643/7, 643/9, 643/8, 643/10, 643/11, 643/15, 643/17, 768/1, 643/1, 643/24, 643/25, 778 v katastrálním území Králův Dvůr, st. p. 88/1, 93, 94, 96, 98/1, 107, 117, 118, 347, 88/2, 108, 248, 98/3, 98/2, parc. č. 76/1, 76/4, 77/1, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/22, 77/23, 77/24, 77/25, 77/26, 77/27, 77/28, 77/29, 369/1, 369/2, 370/1, 370/6, 370/7, 370/11, 368, 364, 367, 371/3, 377/11, 377/12, 366, 365, 370/5, 77/13, 975, 976, 77/14, 371/7, 371/6, 370/9, 370/12, 370/8, 371/5, 370/13, 371/2, 377/10, 371/4, 76/2, 397, 377/5, 377/6, 377/8, 377/7 v katastrálním území Popovice u Králova Dvora, st. p. 163, 164, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170, 171, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 248, 249/1, 250, 252, 435, 436, 497, 493, parc. č. 291/5, 294/3, 312/1, 312/4, 312/7, 312/10, 312/33, 312/34, 312/35, 312/36, 312/37, 312/38, 324/1, 324/3, 324/4, 325/3, 325/12, 325/13, 325/14,

325/18, 325/23, 325/24, 325/25, 325/28, 325/29, 333/2, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10, 333/11, 333/12, 333/13, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 336/4, 336/5, 339/4, 339/5, 340/16, 340/17, 340/18, 340/19, 340/20, 340/21, 340/23, 340/24, 340/25, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 345/16, 345/17, 345/18, 380/3, 391/8, 352/63, 463, 325/20, 325/22, 325/30, 325/16, 324/6, 325/39, 325/8, 384/1, 411/2, 352/46, 352/77, 352/17, 352/45, 352/11, 352/14, 398 v katastrálním území Počaply

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Králův Dvůr, Karlova Huť č.p. 37, č.p. 35, č.p. 36, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 38, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 45, č.p. 53, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 52, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 54, č.p. 59, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 79, č.p. 77, č.p. 55, č.p. 5 a č.p. 78, Králův Dvůr č.p. 157, č.p. 158, č.p. 160, č.p. 161, č.p. 389 a č.p. 159, Králův Dvůr, Popovice č.p. 50, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 56, č.p. 54, č.p. 71 a č.p. 73, Králův Dvůr, Počaply č.p. 144, č.p. 145, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 151, č.p. 152, č.p. 153, č.p. 154, č.p. 155, č.p. 149, č.p. 157, č.p. 192, č.p. 194, č.p. 195, č.p. 198, č.p. 230, č.p. 236, č.p. 227 a č.p. 148

dotčené orgány (do datové schránky)

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, IDDS: 2gubtq5

Městský úřad Beroun, odbor dopravy, IDDS: 2gubtq5

Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a reg. rozvoje, IDDS: 2gubtq5

Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Beroun, IDDS: 92dhqcp

Krajská hygienická stanice Stř. kraje, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

Ministerstvo dopravy ČR, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aaau3

Městský úřad Králův Dvůr (1x vyvěsit)

Stavební úřad Králův Dvůr (2x vyvěsit)

Zapsáno *W.W.*
Vydáno 18-04-2018

21



Městský úřad Králův Dvůr

Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

tel./fax.: 311 652 032 / 311 636 181, e-mail: pavlisova.su@seznam.cz

Sp.zn. MEKD-Výst./5499/2017/P
Č.j.: VYST-P/2256/2018

Králův Dvůr, dne 16.4.2018

Rozhodnutí nabylo právní moci

ROZHODNUTÍ

dne *28.5.2018*
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLŮV DVŮR
STAVEBNÍ ÚŘAD

Výroková část:

Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 12.9.2017 (žádost byla doplněna dne 14.2.2018) podal

**Město Králův Dvůr, IČO 00509701, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr,
v zastoupení Spektra spol. s r.o., IČO 18598897, V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun**

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí, které vydal Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad dne 6.11.2015 pod sp. zn. MEKD-Výst./1471/2015/P, č.j.VYST-P/5727/2015 (právní moc 8.12.2015) na stavbu pod názvem:

„komunikace podél severního břehu Litavky v úseku dálniční nájezd III/11547 – Fučíkova“

stavba obsahuje:

- **pozemní komunikace**

pozemní komunikace větev „A“ na pozemcích parc. č. 44/160 v k. ú. Králův Dvůr, parc. č. 384/10, parc. č. 441/1, parc. č. 384/9, st. 327, parc. č. 388/1, parc. č. 336/2, parc. č. 388/1, parc. č. 340/1, parc. č. 340/34, parc. č. 340/8, parc. č. 340/2, parc. č. 340/12, parc. č. 340/29, parc. č. 340/3, parc. č. 340/28, parc. č. 340/13, parc. č. 345/12, parc. č. 345/14, parc. č. 345/15, parc. č. 345/11, parc. č. 345/1, parc. č. 380/2, parc. č. 352/9, parc. č. 352/10 v k. ú. Počaply, **pozemní komunikace větev „B“** na pozemcích parc. č. 345/1, parc. č. 391/5, parc. č. 391/9, parc. č. 340/5, parc. č. 312/32 v k. ú. Počaply, **pozemní komunikace větev „C“** na pozemcích parc. č. 340/3, parc. č. 340/29, parc. č. 340/12 v k. ú. Počaply, **most** na pozemku parc. č. 340/1, parc. č. 388/1, 336/2 v k. ú. Počaply.

- **veřejné osvětlení** na pozemcích parc. č. 384/9, parc. č. 336/2, parc. č. 388/1, parc. č. 340/1, parc. č. 340/34, parc. č. 340/8, parc. č. 340/2, parc. č. 340/12, parc. č. 340/29, parc. č. 340/3, parc. č. 340/28, parc. č. 340/13, parc. č. 345/12, parc. č. 345/15, parc. č. 345/14, parc. č. 345/1, parc. č. 380/2, parc. č. 352/9, parc. č. 352/10, parc. č. 391/5, parc. č. 391/9, parc. č. 340/5, parc. č. 312/32 v k. ú. Počaply,

- **dešťová kanalizace**

dešťová kanalizace stoka „A“ na pozemcích parc. č. 340/1, parc. č. 340/35, parc. č. 352/8 v k. ú. Počaply a na pozemku parc. č. 767/1 v k. ú. Králův Dvůr, **dešťová kanalizace stoka „B“** na

pozemích parc. č. 340/1, parc. č. 340/34, parc. č. 340/8, parc. č. 340/2, parc. č. 340/12, parc. č. 340/3, parc. č. 340/28, parc. č. 340/13, parc. č. 345/12, parc. č. 340/15, parc. č. 345/14, parc. č. 345/1, parc. č. 380/2, parc. č. 352/9, parc. č. 352/10, parc. č. 340/29 v k. ú. Počaply, **dešťová kanalizace stoka „C“** na pozemcích parc. č. 391/5, parc. č. 345/1, parc. č. 391/9, parc. č. 340/5, parc. č. 312/32, parc. č. 352/64 v k. ú. Počaply a na pozemku parc. č. 377/2 v k. ú. Popovice u Králova Dvora,

- **přeložka plynovodu** na pozemcích parc. č. 336/3, parc. č. 384/9 parc. č. 336/2 v k. ú. Počaply, obec Králův Dvůr.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů je:

Město Králův Dvůr, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z důvodu projednání dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí, uzavírání smluv s vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou a z důvodu financování. Stavební úřad dne 6.11.2015 pod sp. zn. MEKD-Výst./1471/2015/P, č.j.VYST-P/5727/2015 vydal územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby, které nabylo právní moci dne 8.12.2015. Žadatel podal žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí dne 12.9.2017. Vzhledem k tomu, že předložená žádost neobsahovala požadované náležitosti a některá závazná stanoviska a vyjádření nebyla platná, stavební úřad dne 26.9.2017 pod č.j.VYST-P/5565/2017 vyzval žadatele k jejímu doplnění a řízení přerušil. Žádost byla doplněna dne 14.2.2018.

Stavební úřad měl k dispozici tyto doklady:

- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Stř. kraje, přísp. org.
- Stanovisko správce Povodí Vltavy, státního podniku, závod Berounka
- vyjádření ITES spol. s r.o. k předmětné stavbě
- vyjádření Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s.
- stanovisko GridServices, s.r.o. k předmětné stavbě
- sdělení o existenci energetického zařízení od ČEZ Distribuce a.s.
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení od ČEZ Distribuce a.s.
- sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s.
- smlouva o předání majetku mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Povodí Vltavy, státní podnik
- kolaudační souhlas na přeložku vedení VN vydaný stavebním úřadem dne 21.4.2017 pod sp. zn. MEKD-Výst./2196/2017/Hv, č.j.VYST-Hv/2208/2017

Stavební úřad oznámil dne 22.2.2018 zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

V rámci probíhajícího řízení se stavební úřad zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich,

kteřá by mohla být povolením přímo dotčena mají vlastníci dotčených a sousedních pozemků (osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 200, 208, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 250, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 291, 292, 293, 294, 297, 305, 321/1, 321/3, 322, 370, 374, 375, 455/2, 602, 701, 744, 745/1, 745/2, 778, 846, parc. č. 44/139, 44/158, 44/159, 44/161, 44/162, 44/175, 44/176, 72/2, 72/3, 72/5, 72/6, 72/8, 75/2, 76, 321/2, 336/4, 545/2, 576/2, 576/4, 576/13, 576/19, 576/21, 576/32, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10, 579/11, 640, 641/1, 641/2, 643/1, 643/3, 643/5, 643/6, 643/7, 643/8, 643/9, 643/10, 643/11, 643/15, 643/17, 643/19, 643/20, 643/21, 643/23, 643/24, 643/25, 729/1, 729/2, 729/3, 744/2, 753, 754/5, 754/6, 759, 760, 762, 763, 768/1, 768/2, 773, 778, 782/1 v katastrálním území Králův Dvůr, st. p. 88/1, 88/2, 93, 94, 96, 98/1, 98/2, 98/3, 107, 108, 117, 118, 248, 347, parc. č. 76/1, 76/2, 76/4, 77/1, 77/13, 77/14, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/22, 77/23, 77/24, 77/25, 77/26, 77/27, 77/28, 77/29, 364, 365, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 370/1, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 370/9, 370/11, 370/12, 370/13, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 377/5, 377/6, 377/7, 377/8, 377/10, 377/11, 377/12, 397, 975, 976 v katastrálním území Popovice u Králůva Dvora, st. p. 163, 164, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170, 171, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 248, 249/1, 250, 252, 435, 436, 493, 497, parc. č. 291/5, 294/3, 312/1, 312/4, 312/7, 312/10, 312/33, 312/34, 312/35, 312/36, 312/37, 312/38, 324/1, 324/3, 324/4, 324/6, 325/3, 325/8, 325/12, 325/13, 325/14, 325/16, 325/18, 325/20, 325/22, 325/23, 325/24, 325/25, 325/28, 325/29, 325/30, 325/39, 333/2, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10, 333/11, 333/12, 333/13, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 336/4, 336/5, 339/4, 339/5, 340/16, 340/17, 340/18, 340/19, 340/20, 340/21, 340/23, 340/24, 340/25, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 345/16, 345/17, 345/18, 352/11, 352/14, 352/17, 352/45, 352/46, 352/63, 352/77, 380/3, 384/1, 391/8, 398, 411/2, 463 v katastrálním území Počaply, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Králův Dvůr, Karlova Huť č.p. 37, č.p. 35, č.p. 36, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 38, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 45, č.p. 53, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 52, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 54, č.p. 59, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 78, č.p. 79, č.p. 77, č.p. 55 a č.p. 5, Králův Dvůr č.p. 157, č.p. 158, č.p. 159, č.p. 160, č.p. 161 a č.p. 389, Králův Dvůr, Popovice č.p. 50, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 56, č.p. 54, č.p. 71 a č.p. 73, Králův Dvůr, Počaply č.p. 144, č.p. 145, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 151, č.p. 152, č.p. 153, č.p. 154, č.p. 155, č.p. 149, č.p. 157, č.p. 192, č.p. 194, č.p. 195, č.p. 198, č.p. 230, č.p. 236, č.p. 227 a č.p. 148) a správci sítí, komunikace a vodoteče tj. ČEZ Distribuce a.s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, přísp. org., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Vltavy, závod Berounka, proto byli tito zařazeni mezi účastníky územního řízení.

V souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění, bylo oznámení zahájení řízení oznámeno účastníkům veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce stavebního úřadu, Městského úřadu Králův Dvůr a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup, na úřední desce webových stránek Města Králův Dvůr. Stavební úřad oznámil zahájení řízení také účastníkům řízení podle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Ve stanovené lhůtě svou účast v řízení žádné sdružení neoznámilo.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:


- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



samostatný odborný referent

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Králův Dvůr, Stavebního úřadu Králův Dvůr a na úřední desce webových stránek Města Králův Dvůr po dobu 15 dnů. Po uplynutí stanovené doby bude zasláno zpět na stavební úřad s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, § 8 odst. 1 písm. c) od poplatku osvobozen.

Obdrží:

žadatel (do DS)

- Město Králův Dvůr, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
- v zastoupení Spektra spol. s r.o., IDDS: mu63k68

obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (do DS)

- Město Králův Dvůr, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

vlastníci dotčených nemovitostí a správci sítí (do DS)

- Město Králův Dvůr, náměstí Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX
- GasNet s.r.o., IDDS: rdxzhzt
- GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf
- ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

účastníci řízení stanovení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona v souladu s § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (veřejnou vyhláškou)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 200, 208, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 250, 251, 256, 258, 259, 260, 261, 291, 292, 294, 297, 305, 321/1, 322, 374, 375, 701, 744, 745/1, 846, 293, 745/2, 370, 321/3, 778, 602, 455/2, parc. č. 44/158, 44/159, 44/161, 44/162, 44/176, 72/2, 72/3, 72/5, 72/6, 72/8, 75/2, 576/2, 576/4, 576/32, 579/6, 579/8, 640, 641/1, 641/2, 643/3, 643/19, 643/20, 643/21, 643/23, 729/1, 729/2, 729/3, 744/2, 753, 754/5, 754/6, 760, 762, 763, 768/2, 773, 782/1, 336/4, 44/175, 44/139, 579/11, 579/10, 579/7, 579/9, 545/2, 321/2, 576/19, 576/21, 576/13, 759, 76, 643/5, 643/6, 643/7, 643/9, 643/8, 643/10, 643/11, 643/15, 643/17, 768/1, 643/1, 643/24, 643/25, 778 v katastrálním území Králův Dvůr, st. p. 88/1, 93, 94, 96, 98/1, 107, 117, 118, 347, 88/2, 108, 248, 98/3, 98/2, parc. č. 76/1, 76/4, 77/1, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, 77/22, 77/23, 77/24, 77/25, 77/26, 77/27, 77/28, 77/29, 369/1, 369/2, 370/1, 370/6, 370/7, 370/11, 368, 364, 367, 371/3, 377/11, 377/12, 366, 365, 370/5, 77/13, 975, 976, 77/14, 371/7, 371/6, 370/9, 370/12, 370/8, 371/5, 370/13, 371/2, 377/10, 371/4, 76/2, 397, 377/5, 377/6, 377/8, 377/7 v katastrálním území Popovice u Králova Dvora, st. p. 163, 164, 165, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170, 171, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 248, 249/1, 250, 252, 435, 436, 497, 493, parc. č. 291/5, 294/3, 312/1, 312/4, 312/7, 312/10, 312/33, 312/34, 312/35, 312/36, 312/37, 312/38, 324/1, 324/3, 324/4, 325/3, 325/12, 325/13, 325/14, 325/18, 325/23, 325/24, 325/25, 325/28, 325/29, 333/2, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/10, 333/11, 333/12, 333/13, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 336/4, 336/5, 339/4, 339/5, 340/16, 340/17, 340/18, 340/19, 340/20, 340/21, 340/23, 340/24, 340/25, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 345/16, 345/17, 345/18, 380/3, 391/8, 352/63, 463, 325/20, 325/22, 325/30, 325/16, 324/6, 325/39, 325/8, 384/1, 411/2, 352/46, 352/77, 352/17, 352/45, 352/11, 352/14, 398 v katastrálním území Počaply


Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Králův Dvůr, Karlova Huť č.p. 37, č.p. 35, č.p. 36, č.p. 39, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 38, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 45, č.p. 53, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 52, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 54, č.p. 59, č.p. 62, č.p. 61, č.p. 60, č.p. 63, č.p. 64, č.p. 65, č.p. 79, č.p. 77, č.p. 55, č.p. 5 a č.p. 78, Králův Dvůr č.p. 157, č.p. 158, č.p. 160, č.p. 161, č.p. 389 a č.p. 159, Králův Dvůr, Popovice č.p. 50, č.p. 53, č.p. 52, č.p. 56, č.p. 54, č.p. 71 a č.p. 73, Králův Dvůr, Počaply č.p. 144, č.p. 145, č.p. 146, č.p. 147, č.p. 151, č.p. 152, č.p. 153, č.p. 154, č.p. 155, č.p. 149, č.p. 157, č.p. 192, č.p. 194, č.p. 195, č.p. 198, č.p. 230, č.p. 236, č.p. 227 a č.p. 148

účastníci řízení podle § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pokud svou účast písemně potvrdí do 8 dnů ode dne zveřejnění oznámení

dotčené orgány (do datové schránky)


- Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, IDDS: 2gubtq5
- Městský úřad Beroun, odbor dopravy, IDDS: 2gubtq5
- Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a reg. rozvoje, IDDS: 2gubtq5
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Beroun, IDDS: 92dhqcp
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje, územní pracoviště Beroun, IDDS: lhcai8e
- Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna
- Ministerstvo dopravy ČR, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aaau3
- Městský úřad Králův Dvůr (1x vyvěsit)
- Stavební úřad Králův Dvůr (2x vyvěsit)





Beroun

Toto rozhodnutí nabývá právní
sílu dne 12.6.2018
V Berouně dne 20.6.2018 po
Městský úřad Beroun
odbor dopravy a správních agend



Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend

Datum:
14.05.2018

Číslo jednací:
MBE/33469/2018/DOPR-DrP

Spisová značka:
17249/2017/DOPR

Vyřizuje / telefon:

E-mail:

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Beroun, odbor dopravy a správních agend, jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení na stavbu: „**Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa**“ na pozemku: pozemková parcela číslo st. 327, 312/32, 336/2, 340/1, 340/2, 340/3, 340/5, 340/8, 340/12, 340/13, 340/28, 340/29, 340/34, 345/1, 345/11, 345/12, 345/14, 345/15, 352/9, 352/10, 380/2, 384/9, 384/10, 388/1, 391/5, 391/9, 411/1 v katastrálním území Počaply, na pozemku: pozemková parcela číslo 44/160, v katastrálním území Králův Dvůr (dále jen „stavba“), kterou dne 30.11.2017 podal stavebník město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr (dále jen „stavebník“).

Na základě výsledku projednávání žádosti ve stavebním řízení speciální stavební úřad, **vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu: „**Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa**“ na pozemku: pozemková parcela číslo st. 327, 312/32, 336/2, 340/1, 340/2, 340/3, 340/5, 340/8, 340/12, 340/13, 340/28, 340/29, 340/34, 345/1, 345/11, 345/12, 345/14, 345/15, 352/9, 352/10, 380/2, 384/9, 384/10, 388/1, 391/5, 391/9, 411/1 v katastrálním území Počaply, na pozemku: pozemková parcela číslo 44/160, v katastrálním území Králův Dvůr.

Stavba obsahuje:

Větev A je navržena v kategorii silnice II. třídy (MS2 11,5/8/40), jako obousměrná, dvoupruhová, s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Podél jižního okraje vozovky vede pruh pro cyklisty šíře 2,0 m a chodník šíře 2,0 m.

Větev B je navržena jako obousměrná, dvoupruhová, s šířkou jízdního pruhu 3,0 m v kategorii MO 8,5/7/30. Podél západního okraje vozovky vede pruh pro chodce a cyklisty šíře 2,0 m.

Větev C je navržena jako obousměrná, dvoupruhová, s šířkou jízdního pruhu 3,0 m v kategorii MO 8,5/7/30.

Podél západního okraje vozovky vede chodník šíře 2,0 m.

Obrusná vrstva vozovky je uvažována jako živичná. Cyklostezka bude taktéž s živичným povrchem, chodník bude z betonové dlažby.

Dopravní značení.

Adresa úřadu:
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun-Centrum

Pracoviště:
Politických vězňů 20
266 43 Beroun-Město

e-mail: posta@muberoun.cz
IČ: 00233129
www.mesto-beroun.cz

100 let

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma SPEKTRA spol. s r.o., V Hlínkách 1548, 266 01 Beroun 2 – město, IČ: 18598897, Ing. Jan Dudáček, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT 0003192. Projektant dpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Stavebník je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytyčení sítě technické infrastruktury od všech správců sítí v dotčeném území a bude je po celou dobu stavby ochraňovat tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Stavební činnost (včetně bezvýkopové technologie) v ochranném pásmu plynárenských, vodárenských a energetických zařízení nesmí být zahájena před provedením tohoto vytyčení a bez souhlasu nebo v rozporu s podmínkami správců sítí s činností v ochranném pásmu. Stavební činnost musí být prováděna v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Všichni zaměstnanci určené k práci na stavbě musí být prokazatelně obeznámeni a poučeni o bezpečnosti práce.
6. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení § 24e) vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a část pátá - obecné technické požadavky na komunikaci vyhl. č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a příslušné technické normy, zejména ČSN 73 6114 - Vozovky pozemních komunikací, ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6121 - Stavba vozovek - Hutnění asfaltové vrstvy, ČSN 73 6131 - Stavby vozovek, Dlažby a dílce - Část 1 : Kryty z dlažeb.
7. Stavba bude dokončena nejpozději do **24 měsíců** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Zelené plochy podél komunikací budou ohumusovány a osety.
9. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména:
 - Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno stavbyvedoucího (zodpovědné osoby).
 - Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
 - Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
10. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena 1/ kontrola po vytyčení stavby komunikace a provedení zemních prací, 2/ po hutnění pláňe a osazení obrubníků, 3/ při provádění finálních povrchů a to v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu.
11. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 až 183 stavebního zákona.
12. Při provádění stavby musí být zajištěna očista vozidel vyjíždějící ze staveniště. Stavebník je odpovědný za to, že nedojde ke znečištění přilehlých komunikací. V případě znečištění těchto komunikací je stavebník povinen zajistit bezodkladně jejich očistu.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB (max. 60 dB), mohou být prováděny pouze v denní době od 7,00 do 22,00 hodin.
14. Stavbou nebudou omezena práva vlastníků sousedních nemovitostí, je nutno zachovat přístup k těmto nemovitostem. Před zahájením prací je nutno o zahájení stavby tyto vlastníky předem informovat.
15. Materiál a všechny součásti použité na stavbě musí odpovídat dovoleným namáháním. Zařízení na staveništi, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná.
16. Odpady vzniklé při stavbě lze ukládat na vhodném místě na pozemku stavebníka. S těmito odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy. V případě vzniku mezideponií budou odpady zabezpečeny před jejich únikem do ovzduší a kanalizace.
17. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

18. Vlastník pozemku, na němž je stavba odpovídá za to, že povrchové vody ze stavby nebudou sváděny na sousední pozemky.
19. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a připomínky dotčených správců sítí, správců nemovitostí, dotčených orgánů:
MěÚ Králův Dvůr, stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby ze dne 6.11.2015, č.j.: VYST-P/5727/2015
MěÚ Beroun, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 14.2.2013, č.j.: MBE/5896/2013/ŽP-HeJ, vyjádření ze dne 14.1.2013, č.j.: MBE/1297/2013/ŽP-Cir a stanovisko ze dne 7.2.2013, č.j.: MBE/5894/2013/ŽP-Foj
CETIN a.s. – vyjádření ze dne 22.11.2016, č.j.: 761372/16 a stanovisko ze dne 17.4.2018, zn.: 93/2018-POS-BE
VAK Beroun, a.s. – vyjádření ze dne 26.1.2018, zn.: O181-1984/2018
GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 29.12.2016, zn.: 5001420923
ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení ze dne 30.11.2017, zn.: 0100841764
Krajská hygienická stanice Stř. kraje se sídlem v Praze – stanovisko ze dne 5.12.2016, č.j.: KHSSC 66587/2016
Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o. – vyjádření ze dne 4.1.2017, zn.: 53/17/KSUS/KLT/KYS
Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka – stanovisko ze dne 9.1.2018, zn.: 63957/2017/342/Ron
Krajský úřad Stř. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko ze dne 5.4.2018, č.j.: 025402/2018/KUSK
20. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník podá písemně speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři, dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr.

O d ů v o d n ě n í

Dne 30.11.2017 podal stavebník v zastoupení Spektra spol. s r.o., V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem doručení bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad po posouzení této žádosti a předložených podkladů zjistil, že předložená žádost trpí vadami a nejsou k ní připojeny některé podklady nezbytné k jejímu přezkoumání, vyzval stavebníka k doplnění této žádosti a zároveň usnesením přerušil stavební řízení. Protože pominula překážka (stavebník svou žádost doplnil), pro kterou bylo toto stavební řízení přerušeno, speciální stavební úřad dne 13.4.2018 pod č.j. MBE/26308/2018/DOPR-DrR oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Králův Dvůr dne 6.11.2015 pod č.j.: VYST-P/5727/2015. Právní moci nabylo dne 8.12.2015.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům. Ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od místního šetření, neboť mu jsou dobře známy poměry na staveništi a stanovil lhůtu k uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených správních orgánů.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, stanovil podmínky pro provedení stavby, schválil plán kontrolních prohlídek.

K žádosti byly předloženy tyto doklady, souhlasy, vyjádření a stanoviska:

- Krajské ředitelství policie Stř. kraje, Dopravní inspektorát Beroun - vyjádření ze dne 22.12.2016, č.j.: KRPS-8438-6/ČJ-2013-010206
- MěÚ Králův Dvůr, stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby ze dne 6.11.2015, č.j.: VYST-P/5727/2015, souhlas ze dne 14.12.2016

- MěÚ Beroun, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 14.2.2013, č.j.: MBE/5896/2013/ŽP-HeJ, vyjádření ze dne 14.1.2013, č.j.: MBE/1297/2013/ŽP-Cir a stanovisko ze dne 7.2.2013, č.j.: MBE/5894/2013/ŽP-Foj
- Krajský úřad Stř. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – stanovisko ze dne 5.4.2018, č.j.: 025402/2018/KUSK
- MěÚ Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje – vyjádření ze dne 9.1.2017
- CETIN a.s. - vyjádření ze dne 22.11.2016, č.j.: 761372/16 a stanovisko ze dne 17.4.2018, zn.: 93/2018-POS-BE
- VAK Beroun, a.s. – vyjádření ze dne 26.1.2018, zn.: O181-1984/2018
- GridServices, s.r.o. – stanovisko ze dne 29.12.2016, zn.: 5001420923
- ÚAPPSC p.o. – vyjádření ze dne 7.12.2016
- ITES spol. s r.o. – souhlas ze dne 8.12.2016
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení ze dne 30.11.2017, zn.: 0100841764
- Krajská správa a údržba silnic Stř. kraje, p.o. – vyjádření ze dne 4.1.2017, zn.: 53/17/KSUS/KLT/KYS
- Krajská hygienická stanice Stř. kraje – vyjádření ze dne 5.12.2016
- Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, územní odbor Beroun – stanovisko ze dne 30.12.2016
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení ze dne 29.11.2017
- České radiokomunikace a.s. – vyjádření ze dne 7.12.2016
- RIO Media a.s. – vyjádření ze dne 25.2.2017
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka – stanovisko ze dne 9.1.2018, zn.: 63957/2017/342/Ron
- Výpisy z katastru nemovitostí na pozemky dotčené stavbou
- Doklad o zaplacení správního poplatku
- Smlouva o provedení stavby s Ředitelstvím silnic a dálnic, s.p.o., s Povodí Vltavy, s.p.
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- Kopie katastrální mapy
- Informace o pozemku
- Plná moc k zastupování
- 3 x projektová dokumentace vypracovaná firmou SPEKTRA spol. s r.o.
- Seznam pozemků dotčených stavbou
- Seznam a adresy osob sousedních pozemků

Vypořádání s námitkami účastníků:

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Účastníkem stavebního řízení podle stavebního zákona je dle § 109 odst. 1 písm. a) Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, dle § 109 odst. 1 písm. c) Ředitelství silnic a dálnic, s.p.o., s Povodí Vltavy, s.p., dle § 109 odst. 1 písm. d) VAK Beroun, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o., dle § 109 odst. 1 písm. e) AUTO CENTRUM, spol. s r. o., KSÚS Stř. kraje, Altman Josef, Lipták Ladislav, Liptáková Květuše, Kučerová Ilona, Malá Magda, Ing. Marcin Bořek, MOL Retail ČR, s.r.o., Ing. Jung Radko, Jungová Vladimíra.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti stavebního povolení.

P o u č e n í

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího speciálního stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis

zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, k rozhodnutí.

otisk úředního razítka

Mgr. Miroslav Jerling v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: Jiří Havel

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky č. 18, odst. 1, písmeno f) sazebníku ve výši 10.000,- Kč byl zaplacen dne 13.12.2017 v pokladně MěÚ Beroun.

Ověřená dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Obdrží:

Stavebník:

- Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr v zastoupení Spektra spol. s r.o., V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun (datová schránka)

Účastníci řízení:

- Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 (datová schránka, IČ: 70889953)
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň (datová schránka, IČ: 70889953)
- VAK Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3 (datová schránka)
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4 (datová schránka)
- KSÚS Stř. kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha (datová schránka)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov (datová schránka)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 (datová schránka)
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno (datová schránka)
- AUTO CENTRUM, spol. s r. o., V Plzeňské bráně 1, 266 01 Beroun (datová schránka)
- Altman Josef, Preislerovo nám. 321, Počaply, 267 01 Králův Dvůr (doporučeně do vlastních rukou)
- Lipták Ladislav, Ant. Dvořáka 340/1, 277 11 Neratovice (doporučeně do vlastních rukou)
- Liptáková Květuše, Ant. Dvořáka 340/1, 277 11 Neratovice (doporučeně do vlastních rukou)
- Kučerová Ilona, Preislerova 66, Popovice, 267 01 Králův Dvůr (doporučeně do vlastních rukou)
- Malá Magda, Branislavova 1417/5, 266 01 Beroun (doporučeně do vlastních rukou)
- Ing. Marcin Bořek, Ke Kodě 114, 267 18 Srbsko 1/3 (doporučeně do vlastních rukou)
- MOL Retail ČR, s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 (datová schránka)
- Ing. Jung Radko, Nebušická 676, Nebušice, 164 00 Praha (doporučeně do vlastních rukou)
- Jungová Vladimíra, Nebušická 676, Nebušice, 164 00 Praha (doporučeně do vlastních rukou)

Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Územní odbor Beroun, Pod studánkou 1258, 266 01 Beroun (datová schránka)
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Stř. kraje, Dopravní inspektorát Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun – Město (datová schránka)

- Odbor životního prostředí MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun – Centrum (osobně na doručence)
- Odbor ÚPRR MěÚ Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun – Centrum (osobně na doručence)
- Krajská hygienická stanice, Územní pracoviště Beroun, Politických vězňů 455, 266 44 Beroun (datová schránka)
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (datová schránka, ID: keebyyf)

Na vědomí:

- Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr (datová schránka)

Spis: Spis správního úřadu

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **108711365-210075-180618121036** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.06.2018 v 12:11:28. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.06.2018 11:14:49. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **2F 2F C9**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Jiří Havel, referent odboru dopravy, 741, Město Beroun [IČ 00233129]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Město Beroun**
Pracoviště: **Městský úřad Beroun**
V Berouně dne **18.06.2018**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

[REDACTED]

Otisk úředního razítka:

[REDACTED]



108711365-210075-180618121036

Poznámka:


*V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu **2F 2F C9**, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.*

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Zapsáno
Vypraveno

- 4 -07- 2018

ZV



Městský úřad Králův Dvůr

Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

tel./fax.: 311 652 032 / 311 636 181, e-mail: pavlisova.su@seznam.cz

NABÝLO ÚČINNOSTI

Sp.zn. MEKD-Výst./3942/2018/P
Č.j.: VYST-P/3950/2018

- 4 -07- 2018

Králův Dvůr, dne 2.7.2018

DNE

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Králův Dvůr, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 25.6.2018 oznámilo

Město Králův Dvůr, IČO 00509701, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

vydává územní souhlas

s umístěním stavby

pod názvem "obchvat Králův Dvůr - silnice II. třídy - 1.etapa - přeložka kabelů CETIN a.s."

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 336/2 (ostatní plocha), parc. č. 336/3 (ostatní plocha), parc. č. 336/5 (ostatní plocha), parc. č. 384/9 (ostatní plocha) v katastrálním území Počaply.

Popis stavby:

Nová trasa slaboproudých kabelů v délce 32,5 m bude naspojována v pozemku parc. č. 336/2, dále bude uložena v pozemcích parc. č. 336/3, parc. č. 336/5 v k. ú. Počaply, kde bude připojena k nové kioskové skříni ARMES 250/270 (Stávající kiosková skříň CETIN na pozemku parc. č. 384/9 bude odstraněna.). Do nové kioskové skříně bude přivedeno kabelové vedení NN v délce 9 m, které bude naspojováno v pozemku parc. č. 336/2 ve vzdálenosti 3,1 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 388/1 a dále bude uloženo v pozemku parc. č. 336/3 a parc. č. 336/5 v k. ú. Počaply.


Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě **kolaudačního souhlasu**. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané právními předpisy.



samostatný odborný referent

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

oznamovatel (doporučeně na doručenkou)

— Město Králův Dvůr, nám. Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

vlastník a správce sítě (do DS)

— Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

— ČEZ Distribuce a.s.

dotčené orgány (do datové schránky)

— Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru č.p. 139, 267 01 Králův Dvůr u Berouna

— Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, IDDS: 2gubtq5

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr

MĚSTO KRÁLŮV DVŮR
náměstí Míru 139
267 01 Králův Dvůr

