
č. smlouvy objednatele:

Hlavní náměstí 22 (Hermes) -  oprava střecdy'

č. smlouvy zdotovitele:

201902600

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanskédo zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Krnov
se sídlem: Hlavní náměstí 96/1,794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcecd smluvnícd: Ing. Tomáš Hradil, starosta

ve věcecd tecdnickýcd:

1Č:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

dále jen objednatel

2. CONCH s.r.o.
se sídlem:
zastoupený:
ve věcecd smluvnícd:

íng. Klára Hazucdová, vedoucí odboru veřejnýcd zakázek 
tel: 554 697 234, e-mail: kdazucdova@mukrnov.cz

Bc. Jan Srubař, referent odboru veřejnýcd zakázek 
tel: 554 697 243, e-mail: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejnýcd zakázek 
tel: 554 697 272, e-mail: lstyskala@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejnýcd zakázek 
tel: 554 697 239, e-mail: zmoravec@mukrnov.cz

00296139 
CZ00296139
Komerční banka a.s., expozitura Kri 
728771/0100 
Město je plátcem DPH

Albrecdtická 1803/218, 794 01 Krnov 
Micdal Dědič, jednatel 
Micdal Dědič

Městský úřad Krnov
Doručeno: 16.05.2019 14:28:04 
KRNOVZ-38235/2019
listy: 11 přílohy: 0 druh př.: 0
doporuč.:

ve věcecd tecdnickýcd:

IČ:

DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

dále jen zhotovitel nebo aoaavaiei

Osobní údaj

P19V00000020
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„Hlavní náměstí 22 (Hermes) -  oprava střecdy1

II. Základní ustanovení

1. Zdotovitel prodlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy (má příslušná oprávnění 
k realizaci díla, včetně osvědčení o autorizaci stavbyvedoucído atd.).

2. Zdotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, a na škody vzniklé z jakékoliv 
příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určenýcd k zabudování do díla a včetně zařízení 
staveniště, a to ve výši stanovené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky (kdy prostá kopie byla 
součástí požadovaných dokladů v nabídce).

3. Zdotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedenýcd, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu 
nebo úředně ověřené kopii. Pokud zdotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady 
a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

4. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčenýcd údajů, uvedenýcd v čl. I této smlouvy, oznámí bez 
prodlení drudé smluvní straně.

5. Smluvní strany prodlašují, že údaje uvedené v této smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.

6. Nedílnou součástí díla jsou dále:
a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerýcd inženýrskýcd sítí příp. vnitřnícd rozvodů (při realizaci 
stavby uvnitř stávajícícd objektů), odpovědnost za jejicd neporušení bědem výstavby a zpětné pro
tokolární předání jejicd správcům,
b) zajištění a provedení všecd nutnýcd zkoušek dle CSN popř. jinýcd norem vztadujícícd se k prová
děnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutnýcd pro uvedení dodanýcd zařízení do 
provozu,
c) zajištění a provedení všecd opatření organizačnído a stavebně tecdnologickédo cdarakteru 
k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apoci.,
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ocdranu lidí 
a majetku (zejména cdodců a vozidel v místecd dotčenýcd stavbou),
e) ostrada stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ocdrany životnído prostředí,
f) projednání a zajištění případnédo zvláštnído užívání komunikací, veřejnýcd plocd
a jiná dopravní opatření včetně údrady vyměřenýcd poplatků, nájemnédo a nádrad za omezení užívání 
komunikace,
g) průběžné čištění objektů a jedo okolí,
d) uvedení zařízení do trvalédo provozu,
i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,
j) zajištění a provedení všecd nezbytnýcd průzkumů nutnýcd pro řádné provádění 
a dokončení díla,
k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dododě s vlastníky (veškeré případné škody na 
nemovitostecd a porostecd při provádění stavby dradí zdotovitel),
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
m) odvoz a uložení vybouranýcd dmot a stavebnícd sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadecd, v platném znění,
n) uvedení všecd povrcdů dotčenýcd dílem do původnído stavu (komunikace, cdodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.),
o) zajištění atestů a dokladů o požadovanýcd vlastnostecd výrobků pro předávací a přejímací řízení 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb., o tecdnickýcd požadavcícd na výrobky, v platném znění),
p) zajištění všecd ostatnícd nezbytnýcd zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případnýcd jinýcd 
právnícd nebo tecdnickýcd předpisů platnýcd v době provádění a předání díla, kterými bude prokázá
no dosažení předepsané kvality a předepsanýcd tecdnickýcd parametrů díla,
q) drobné práce tecdnicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.



„Hlavní náměstí 22 (Hermes) — oprava střecdy“

III. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zdotovitel se zavazuje, na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost, k provedení díla pro objednatele 
pod názvem „Hlavní náměstí 22 (Hermes) -  oprava střechy“ včetně provedení všecd dalšícd 
činností, které jsou s tímto spojeny.

2. Předmět plnění je specifikován v projektové dokumentaci zpracované CHCI-DŮM s.r.o., 
IČO: 03886964, (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace) a v oceněném položkovém rozpočtu (viz 
příloha č. 5 zadávací dokumentace). Oceněný rozpočet bude přílodou této smlouvy. Zdotovitel 
prodlašuje, že se s předmětnými projektovou dokumentací seznámil, což podpisem této smlouvy 
stvrzuje. Zdotovitel prodlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní 
situací stavby.

3. Realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všecd stavebnícd a montážnícd prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebnýcd materiálů a zařízení nezbytnýcd pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všecd činností souvisejícícd s dodávkou stavebnícd prací a konstrukcí jejicdž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Smluvní strany prodlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všecd možnýcd důsledků.

5. Zdotovitel potvrzuje, že se v plném rozsadu seznámil s rozsadem a povadou díla, že jsou mu známy 
veškeré tecdnické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinnosti a odpovědnosti osob dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění novely č. 225/2017 
Sb. (dále jen „stavební zákon č. 183/2006 Sb.“), jedo prováděcícd vydlášek (např. stavbyvedoucí, 
stavební dozor) a souvisejícícd zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ocdrany zdraví při práci v pracovněprávnícd vztazícd a o zajištění 
bezpečnosti a ocdrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztady 
(zákon o zajištění dalšícd podmínek bezpečnosti a ocdrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen 
„zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbácd“), včetně prováděcído nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližšícd minimálnícd požadavcícd 
na bezpečnost a ocdranu zdraví při práci na staveništícd, v platném znění (dále jen „nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb., o požadavcícd na BOZP na staveništícd“).

6. Místem plnění vlastní realizace stavby dle čl. III. je Hlavní náměstí 90/22, 794 01 Krnov.

7. Die zákona č. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění novely č. 
225/2017 Sb. § 152 odst. 4 je stavebník (objednatel) povinen zajistit tecdnický dozor stavebníka nad 
prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštnído právnído předpisu. Pokud při 
podpisu smlouvy není tecdnický dozor stavby znám, bude tato fyzická osoba dodatečně objednatelem 
uvedena do stavebnído deníku. Tato fyzická osoba je tím pověřena veškerými úkony spjatými 
s činností tecdnickédo dozoru stavby a její kompetenci dále vymezuje výdradně objednatel.

8. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. je objednatelem na stavbu určen koordinátor BOZP. 
Zdotovitel je povinen dbát pokynů a nařízení koordinátora týkající se BOZP, umožnit mu kontrolu 
staveniště a zápisy do stavebnído deníku (dále jen “SD“). Koordinátor BOZP bude stvrzen zápisem 
do stavebnído deníku. Nedodržení plnění požadavků k nápravě dodržování BOZP na stavbě bude 
objednatelem sankcionováno.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

21.4.2019 podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu: „Hlavní náměstí 22 

(Hermes) -  oprava střechy".
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„Hlavní náměstí 22 (Hermes) -  oprava střecdy'

2. Účastníky dododnutá cena díla činí: 

Cena bez DPH 

DPH 15 %

=1,819.410,- Kč 

=272.912,- Kč

Celková cena díla včetně DPH =2.092.322,- Kč

3. Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH je smluvními stranami sjednána jako cena za celý 
předmět plnění vymezený v čl. III. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace díla, a to i v případě prodloužení ldůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.

4. Celková cena zadrnuje veškeré náklady zdotovitele nezbytné k řádnému, úplnému
a kvalitnímu provedení díla včetně všecd rizik a vlivů bědem provádění díla. Celková cena zadrnuje 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládanédo vývoje kurzů české měny 
k zadraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zadrnuje zejména náklady 
na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na 
dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skláclkovné, pomocné lešení, náklady na 
používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončenédo díla, náklady na zdotovování, výrobu, 
obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla 
a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.

5. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zdotovitele 
na údradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů uvedenýcd v odstavci 6.

6. a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly
obsaženy v původnícd zadávacícd podmínkácd a jejicdž potřeba vyvstala v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemodl předvídat, a jejicdž rozsad ne
překročí při odečtení stavebnícd prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné 
zakázky, je zdotovitel povinen provést soupis těcdto změn, ocenit je podle jednotkovýcd cen polož
kovédo rozpočtu předanédo jako součást cenovédo návrdu, a pokud tato položka není v rozpočtu 
uvedena, tak podle cen dle platnédo ceníku RTS, případně URS, a předložit tento soupis zástupci 
objednatele ve věcecd tecdnickýcd. Pokud tak zdotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky 
jím realizované byly v předmětu díla jedo ceně zadrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i 
cenově odsoudlaseno objednatelem i zdotovitelem, a to před jejicd prováděním, a upraveno v do
datku
k této smlouvě, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejnýcd zakázek v platném 
znění.

b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkovédo množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do změnovédo listu pod stejným kódem položky při zacdování 
jednotkové ceny. Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami 
položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebnícd prací 
příslušnédo roku (pololetí) zpracovanédo dle platnédo ceníku RTS, případně URS (podle todo, dle 
kterédo ceníku je zpracovaná nabídka zájemce) ve výši 95 % těcdto sborníkovýcd cen.

7. V případě, že zdotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsadu díla sjednaném smlouvou, tj. 
neprovedené práce, ať už z důvodu objektivnícd, tecdnickýcd nebo z jedo strany, nebudou tyto 
neprovedené práce udrazeny. Snížení ceny díla musí být v předstidu konzultováno s objednatelem, a 
pokud jím budou neprovedené práce odsoudlaseny, bude tento soudlas podkladem ke zdotoveni 
příslušnédo Dodatku ke SOD. Jestliže vyvstane nutnost těcdto neprovedenýcd prací, bude zdotovitel 
povinen s objednatelem jednat o změně rozsadu díla a jedo ceně. V případě neprovedenýcd prací 
bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkovýcd cen položkovédo rozpočtu -  
cenovédo návrdu zdotovitele.

8. Daň z přidané dodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platnýcd ke dni zdanitelnédo plnění. 
Smluvní strany se dododly, že dojde-li v průbědu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zdotovitel od okamžiku
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nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu 
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

V. Doba plnění

„Hlavní náměstí 22 (Hermes) — oprava střecdy“

1. Staveniště bude objednatelem předáno a zdotovitelem převzato do 5 pracovnícd dnů od podpisu 
smlouvy. Předpokládané zadájení stavebnícd prací je 15. 5. 2019.

2. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.

3. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zdotovitelem započaty idned po předání staveniště.

4. Dílo bude zdotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 30. 8. 2019.

5. Pokud nebude staveniště zdotoviteli předáno, nemůže se zdotovitel domádat plnění z této smlouvy.

6. Běžné klimatické podmínky Či vlivy povětrnosti v průbědu díla nemají vliv na prodloužení ldůty 
plnění zdotovitele.

7. K prodlení zdotovitele nedocdází z důvodů vyšší moci (např. povodeň, zaplavení, požár, vicdřice).

VI. Provádění díla

1. Zdotovitel je povinen bez zbytečnédo odkladu písemně upozornit objednatele na následky takovýcd 
rozdodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

2. Zdotovitel je povinen dodržovat při provádění díla příslušná ustanovení stavebnído zákona 
č. 183/2006 Sb., včetně všecd prováděcícd vydlášek a souvisejícícd zákonů, zejména pak zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbácd, a prováděcí nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým 
se mění NV č. 591/2006 Sb., o požadavcícd na BOZP na staveništícd.

3. Zdotovitelem budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky 
a požadavky správců inženýrskýcd sítí, orgánů státní správy a ostatnícd dotčenýcd subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele.

4. Zjistí-li zdotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, nebo týkající 
se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dododnutým způsobem, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrdnout mu další postup.

5. Zdotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ocdranu zdraví všecd osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejicd vybavení ocdrannými pracovními pomůckami. Zdotovitel je povinen na svůj 
náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolanýcd osob, dodržovat dygienické, 
ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými podromami nebudou drazeny 
objednatelem. Všicdni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zdotovitel je 
povinen zajistit bezpečnost práce a ocdranu zdraví na stavbě podle specifickýcd podmínek.

6. Zdotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky na 
všecdny drudy odpadů vznikajícícd při realizaci předmětu díla.

7. Zdotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazná ustanovení ČSN, požární a dygienické 
právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejicd prováděcí vydlášky, které 
se týkají jedo činnosti, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližšícd požadavcícd na bezpečnost 
a ocdranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do dloubky (dále jen 
„nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o ocdraně proti pádu“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se 
stanoví tecdnické požadavky na osobní ocdranné prostředky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, tecdnickýcd zařízení, 
přístrojů a nářadí.

8. Zdotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k odrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování komunikace, apod. Rovněž zajistí odvoz a likvidaci
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odpadů, náklady na normami a vydláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, 
revize a všecdny potřebné doklady pro provozování stavby.

9. Objednatel přiměřeným způsobem zajistí zdotoviteli přístup do všecd prostor určenýcd k provádění 
prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku, v oboustranně odsoudlasenýcd termínecd.

10. Činnosti uvedené v odstavci 8 jsou zadrnuty ve sjednané ceně za dílo

11. Zdotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla objednatelem. Před 
dokončením díla zdotovitel uvede veškeré plocdy poškozené bědem stavby do původnído stavu.

12. Zdotovitel zajistí vdodným způsobem okolí objektu tak, aby případným pádem předmětů ze střecdy 
nemodlo dojít ke zranění osob podybujícícd se v blízkosti objektu. (Dozor proškolené osoby, 
odraničení páskou, výstražné tabulky apod.)

VIL Stavební deník

1. Zdotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsadu a dle podmínek ustanovení § 157 stavebnído 
zákona č. 183/2006 Sb., a přílody č. 9 vydlášky č. 499/2006 Sb. (viz znění Vydlášky 62/2013 Sb., 
kterou se mění vydláška 499/2006 Sb.), o dokumentaci staveb. Zdotovitel bude prostřednictvím 
pověřenédo pracovníka (stavbyvedoucído, stavebnído dozoru) zapisovat denně do stavebnído deníku 
všecdny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této 
smlouvy.

2. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy 
smlouvy.

3. Do stavebnído deníku budou zapsány všecdny skutečnosti související s plněním této smlouvy.
Stavební deník musí obsadovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zdotovitele a projektanta a případné změny 
těcdto údajů,

b) základní údaje o stavbě,

c) seznam dokladů a úřednícd opatření, týkajícícd se stavby, 

cl) předled smluv a dodatků, případně změn,

e) časový postup prací a jejicd kvalitu,

f) drud použitýcd materiálů a tecdnologií,

g) zdůvodnění odcdylek v postupecd prací a v použitýcd materiálecd oproti tecdnické dokumentaci 
stavby a další údaje, které souvisí s dospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěnýcd závad, vad a nedodělků v průbědu výstavby,

i) výzvy k účasti na zkouškácd.

4. Denní záznamy o prováděnýcd pracícd se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 
přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrdovány první stránky s originálním textem. Každý 
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zdotovitele nebo jedo oprávněným zástupcem.

5. Stavební deník vede zdotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, 
popřípadě do odstranění vad a. nedodělků, zjištěnýcd při kontrolní prodlídce stavby.

6. Zdotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jedo oprávněnému zástupci prvý průpis dennícd 
záznamů ze stavebnído deníku při prováděné kontrolní činnosti.

7. Zhotovíte! povede mimo stavební deník i deník víceprací a neprovedených prací. Odsouhlasení 

návrhu

i vlastního provedení víceprací nebo neprovedených prací v tomto deníku musí být potvrzeno 

zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími 

ustanoveními

„Hlavní náměstí 22 (Hermes) -  oprava střecdy“
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o stavebním deníku. Případné vícepráce a neprovedené práce budou provedeny až po uzavření 

dodatku k této smlouvě.

8. Výkon tecdnickédo dozoru stavby (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním 
propojená-to však neplatí, pokud tecdnický dozor provádí sám objednatel.

„Hlavní náměstí 22 (Hermes) — oprava střecdy“

VIII. Předání a převzetí díla, staveniště

1. Po dobu provádění prací za účelem provedení díla dle smlouvy je vlastníkem zdotovovanédo díla 
objednatel a zdotovitel nese nebezpečí škody na zdotovovaném díle. Náklady na opatrování 
rozestavěnédo díla jsou zadrnuty v dododnuté ceně.

2. Objednatel předá zdotoviteli staveniště, zdotovitel převezme staveniště, a to formou zápisu do 
stavebnído deníku nebo samostatným protokolem. Nejpozději při předání staveniště budou 
zdotoviteli předány veškeré legislativní doklady, opravňující zadájit plnění díla, jako příslušná 
povolení stavebnído úřadu, vyjádření správců sítí, požadavky vyplývající z rozdodnutí či stanovisek 
dotčenýcd orgánů, projektovou dokumentaci ve stupni pro realizaci stavby apod.

3. Dodávku energií a přístup na staveniště, jedo údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 
zdotovitel, který dradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všecd energií po dobu 
provádění stavby, dále veškeré poplatky, nádrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti 
se staveništěm, jedo existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí 
podružnédo měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zdotovitel. Evidence spotřeby bude 
uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zdotoviteli jako počáteční stav a při předání 
dotovédo díla jako stav konečný. Zdotovitel udradí náklady vlastníku stavby či provozovateli.

4. Zdotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi
a povaze stavby.

5. O průbědu předání díla pořídí zdotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo nebo jedo části obsadují, s termínem jejicd odstranění. Pokud objednatel 
odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

6. Zdotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné,

7. Zdotovitel splní svou povinnost provést dílo jedo řádným dokončením a předáním objednateli ve 
sjednané ldůtě a na určeném místě. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všecd prací, pokud 
jsou ukončeny řádně v celém rozsadu (tj. bez vad a nedodělků) a zdotovitel předal objednateli 
veškeré požadované doklady (příslušné atesty, záruční listy, certifikáty na použité materiály, 
prodlášení o sdodě, doklady o likvidaci odpadů, stavební deník). Pokud je ve smlouvě použit termín 
předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Pokud 
má provedené dílo vady či nedodělky, není řádně ukončeno. Objednatel nemá právo odmítnout 
převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

8. Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání díla, tj.
s výdradou. V tomto případě je zdotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

IX. Platební podmínky

1. Zálody nejsou sjednány.

2. Podkladem pro údradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která 
bude mít náležitosti daňovédo dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějšícd 
předpisů.

3. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedenýcd prací nebo dodávek, oboustranně 
odsoudlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 
pověřenými, vydotovený nejméně ve 2 stejnopisecd, určenýcd pro objednatele. Kopie podepsanédo
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a vzájemně odsoudlasenédo soupisu skutečně provedenýcd prací nebo dodávek pověřenými 
pracovníky smluvnícd stran bude tvořit přílodu a součást příslušnédo daňovédo dokladu a dále pak 
fotodokumentace na CD, zacdycující průběd stavby. Faktury se budou zdotovitelem vystavovat 
jednou měsíčně na základě soupisu provedenýcd prací. Tento soupis je zdotovitel povinen předložit 
objednateli vždy ke 3. pracovnímu dni měsíce následujícído po měsíci, ve kterém došlo k plnění. 
Tento den je také dnem zdanitelnédo plnění. Objednatel, nebojím pověřený tecdnický dozor, tento 
soupis provedenýcd prací odsoudlasí do 7 pracovnícd dnů, případně vrátí s výdradami.

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovenýcd platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 
citovanédo zákona obsadovat i tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejído uzavření,
b) předmět smlouvy, jedo přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 
smlouvy);
c) obcdodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, ÍC a DIČ zdotovitele;
d) název, sídlo, ÍČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 
veřejnýcd zakázek);
e) číslo a datum vystavení faktury;
f) ldůtu splatnosti faktury;
g) soupis provedenýcd prací, vč. zjišťovacído protokolu;
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
i) označení osoby, která fakturu vydotovila, včetně jejído podpisu a kontaktnído telefonu;

5. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, udradí objednatel zdotoviteli fakturu 
maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že částka rovnající se 10 % ceny 
clila včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všecd vad a nedodělků bude 
objednatelem zádržné (pozastávka) udrazena na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná 
o konečnou fakturu.

6. Zdotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje 
provedené práce max. do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacído řízení podle této 
smlouvy zdotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla.

7. Datum zdanitelnédo plnění konečné faktury je datum předání clila bez vad a nedodělků.

8. Platby budou provedeny bezdotovostně.

9. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím 
držitele poštovní licence.

10. Objednatel je oprávněn před uplynutím ldůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsaduje 
potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsadu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní Idůta splatnosti. Celá ldůta běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vydotovené faktury.

11. Ldůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejicd doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna 
dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěcd účtu zdotovitele.

„Hlavní náměstí 22 (Hermes) -  oprava střecdy“

X. Jakost díla

1. Zdotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedenédo díla budou dávat scdopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporucdovost, dospodárnost, při dodržení zásad 
ocdrany životnído prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým tecdnickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zdotovitel 
zavazuje použít výdradně materiály a konstrukce, vydovující požadavkům kladeným na jakost 
a mající prodlášení o sdodě dle příslušnédo zákona o tecdnickýcd požadavcícd na výrobky. 
Zdotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla i v případě, že v průbědu prováděnýcd prací nastanou 
nepříznivé klimatické podmínky.
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2. Zdotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací stavby, 
s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle scdválenýcd tecdnologickýcd postupů 
stanovenýcd platnými i doporučenými českými nebo evropskými tecdnickými normami 
a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používanýcd tecdnologií 
a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všecd prací 
a dodávek sjednanýcd v této smlouvě je závaznou povinností zdotovitele. Zjištěné vady a nedodělky 
je povinen zdotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takovýcd, které v době realizace díla budou v souladu s platnými
i doporučenými českými nebo evropskými tecdnickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací 
dokumentaci stavby musí být předem odsoudlaseny objednatelem.

4. Jakost dodávanýcd materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolnícd 
prodlídkácd a při předání a převzetí díla nebo jedo části.

XI. Odpovědnost za škodu

„Hlavní náměstí 22 (Hermes) -  oprava střecdy“

1. Zdotovitel nadradí objednateli škodu v plném rozsadu, pokud bude způsobena vadným plněním 
předmětu této smlouvy. Pokud činností zdotovitele dojde ke způsobení škody, včetně škody 
na zdraví, objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, konání z nedbalosti nebo 
nesplněním podmínek vyplývajícícd ze zákona, ČSN nebo vyplývajícícd z této smlouvy, je 
zdotovitel povinen bez zbytečnédo odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
udradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zdotovitel.

2. Zdotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětnédo díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakédokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrskýcd sítí) nebo poškození 
zdraví osob je zdotovitel povinen bez zbytečnédo odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně udradit.

3. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárnído převzetí a předání díla je zodpovědný zdotovitel 
a je rovněž jedo vlastníkem do doby převzetí díla objednatelem.

4. Zdotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

5. V případě uložení sankce objednateli správním orgánem za správní delikt z důvodu porušení některé 
z právnícd povinností ze strany zdotovitele, se zdotovitel zavazuje udradit objednateli celkovou výši 
sankce jako nádradu Škody.

6. Zdotovitel se před zadájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty 
nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trdu a výdledem 
budoucído vývoje a s odledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav 
vědeckédo zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všecd přílod a dokumentů 
souvisejícícd s dílem) a za podmínek v nicd stanovenýcd za řádně a včas proveditelné. Zdotovitel 
takto výslovně prodlašuje, že nesdledal cdybu ve výkazu výměr, která by modla být příčinou 
případné vady díla.

7. Zdotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanskédo zákoníku.

XII. Smluvní sankce a úrok z prodlení

1. V případě, že zdotovitel nedodrží termín plnění sjednaný touto smlouvou dle čl. V., udradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
a objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti podledávce zdotovitele.
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2. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku, které se projevily 
v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zdotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za 
každou vadu a i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení tecdnologickédo postupu je objednatel oprávněn účtovat zdotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.

4. V případě nedodržení povinností smluvnícd partnerů zdotovitele, vyplývajícícd z či. VI. odst. 11 
této smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení smluvnícd 
povinností ze strany zdotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti udradit smluvní pokuty ze 
strany zdotovitele.

5. V případě, že zdotovitel nedodrží provádění dennído průběžnédo úklidu staveniště a dalšícd stavbou 
dotčenýcd míst, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ.

6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na nádradu škody.

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti podledávce zdotovitele a naopak.

9. Ustanoveními o smluvnícd pokutácd nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele i zdotovitele na 
nádradu škody způsobené drudou smluvní stranou.

10. V případě porušení čl. XV. odst. 2. této smlouvy má objednatel právo účtovat zdotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí 
pod dodavatel, kterédo objednatel písemně nescdválil.

11. Zaplacením smluvní pokuty není zdotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít 
materiál v odpovídající kvalitě.

12. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
drozí nebezpečí škody velkédo rozsadu (davárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v dvojnásobné výši.

13. Nedodržení požadavků koordinátora BOZP, bude považováno objednatelem za neplnění zákonnýcd 
požadavků a znění této smlouvy a jako takové bude za každý neplněný, oprávněný požadavek 
uložena zdotoviteli sankce ve výši 2 000,00 Kč.

XIII. Záruční podmínky

„Hlavni náměstí 22 (Hermes) -- oprava střecdy“

■h— Zdotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené dle platnýcd norem 
a předpisů v době uzavření smlouvy.

— Zdotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po 
záruční době, odpovídá jen teddy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jedo povinností.

— Zdotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet dnem protokolárnído předání a převzetí díla objednatelem (v případě dílčícd předání části díia, 
začíná běžet záruční doba dnem protokolárnído předání a převzetí poslední části díla).

4-,— Záruční doba neběží, pokud objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro jedo vady.

Sr~—Vyskytne-li se v průbědu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel její výskyt, 
a jak se projevuje písemně zdotoviteli. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

^ — Zdotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou ldůtu navrduje k odstranění vad nebo z jakýcd důvodů reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

•K— Zdotovitel započne s odstraněním reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 pracovnícd 
dnů ode dne doručení reklamace - písemnédo oznámení o vadě, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovnícd dnů od započetí prací, pokud se

10



smluvní strany nedododnou jinak. V ostatnícd případecd má objednatel právo zajistit odstranění 
vady na náklady zdotovitele u jiné odborné firmy. Při termínecd odstraňování vad dle todoto 
ustanovení budou dále respektovány tecdnologické ldůty a klimatické podmínky pro provádění 
prací.

8~.— V případě davárie či vad bránícícd užívání díla započne zdotovitel s odstraněním vady do 24 dodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedododnou jinak. Havárie či vady bránící 
užívání díla budou odstraněny nejpozději do 24 dodin od započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedododnou jinak. V jiném případě má objednatel právo zajistit odstranění vady na náklady 
zdotovitele u jiné odborné firmy.

— Reklamaci lze uplatnit nejpozději do poslednído dne záruční ldůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční ldůty se považuje za včas uplatněnou.

ár&—Zdotovitel po provedení opravy reklamované vady oznámí bezodkladně toto odstranění vady 
písemně objednateli.

l-lr—Na provedenou opravu vady poskytne zdotovitel záruku v délce 12 měsíců, která však neskončí 
dříve než záruční ldůta na celé dílo. Tato záruka běží ode dne předání provedené opravy.

„Hlavní náměstí 22 (Hermes) -  oprava střecdy“

XIV. Prodloužení ldůty plnění

Zdotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve ldňtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky 
objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení ldůty plnění může požadovat pouze 
v případecd, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujícícd 
příčin:
- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
~ pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku 

zdotovitele)
- v důsledku vyšší moci

XV. Poddodavatelé

L  Zdotovitel je oprávněn využít pro zdotovení dílčícd částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedenýcd 
v seznamu poddodavatelů podílejícícd se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, 
prostřednictvím kterýcd prokázal některý z kvalifikačnícd předpokladů. Zdotovitel odpovídá za 
řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zdotovitel je povinen na žádost 
objednatele předkládat v průbědu provádění díla aktuální písemný seznam všecd svýcd 
poddodavatelů.

2. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se drudu a rozsadu jedo plnění je v průbědu plnění 
díla možná pouze po písemném soudlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterédo byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačnído týmu), je v průbědu plnění díla možná 
v důsledku objektivně nepředvídatelnýcd skutečností a pouze za předpokladu, že nádradní 
poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve sdodném rozsadu jako poddodavatel původní a rovněž 
po předcdozím písemném soudlasu objednatele.

3. Zdotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odbornýcd zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět 
předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část 
činnosti zadávat dalším podzdotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro Činnost 
nebo povolení k výkonu práce na území ČR. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na 
předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle 
způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoli v poddodavatelem v průbědu provádění díla 
odpovídá zdotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.



„Hlavní náměstí 22 (Hernies) -  oprava střecdy“

4. Zdotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky 
zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu tecdnickédo či jinédo dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitýcd materiálecd, tecdnologiícd). 
V případě pocdybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděnýcd prací poddodavatele, je 
objednatel oprávněn vyzvat zdotovitele k zastavení takovýcd činností a žádat změnu poddodavatele. 
Zdotovitel je povinen vydovět žádostí objednatele a bezodkladně mu předložit k odsoudlasení 
nádradnído poddodavatele.

XVI. Doložky

1. Smluvní strany soudlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webovýcd stránkácd Města Krnova 
(www.krnov.cz), s výjimkou osobnícd údajů fyzickýcd osob uvedenýcd v této smlouvě.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštnícd podmínkácd účinnosti některýcd smluv, uveřejňování těcdto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou cdráněny 
zvláštními zákony (obcdodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemodou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za soudlas s jejicd uveřejně
ním a za soudlas subjektu údajů.

4. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštnícd podmínkácd účinnosti některýcd smluv, uveřejňování těcdto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
plnění bez právnído důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou od
povědnost za případné škody takovédo plnění bez právnído důvodu, a to i v případě, že drudá strana 
takové plnění přijme a potvrdí jedo přijetí.

XVII. Ostatní ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu modou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny 
podmínky zadávacído řízení dané veřejné zakázky, a to pouze formou písemnédo dodatku. Dodatek 
musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvnícd stran a za smluvní dodatek výslovně prodlášen. 
Dodatky se vydotovují ve stejném počtu výtisků jako tato smlouva a budou průběžně číslovány.

2. Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušnými ustanoveními občanskédo zákoníku.

3. Zdotovitel nemůže bez písemnédo soudlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této 
smlouvy třetí osobě.

4. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že:
- byl podán návrd na zadájení insolvenčnído řízení vůči zdotoviteli jako dlužníkovi, tj. 
bylo zadájeno insolvenční řízení se zdotovitelem,
- insolvenčním soudem bylo vydáno rozdodnutí o úpadku zdotovitele jako dlužníka,
- prodlení zdotovitele s termíny dododnutými v čl. V. odst. 4 této smlouvy o více jak 14 dnů.

5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 
znemožní.

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svýcd jednatelskýcd oprávnění.

7. Případná neplatnost některédo ustanovení této smlouvy nebude mít za následek neplatnost ostatnícd 
ustanovení.
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8. Smluvní strany sdodně prodlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejicd pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýdodnýcd podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva je vydotovena ve čtyřecd stejnopisecd, podepsanýcd oprávněnými zástupci smluvnícd 
stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zdotovitel dvě vydotovení.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvnícd stran.

11. Zdotovitel bude od zadájení prací na stavbě pokračovat v pracícd na stavbě soustavně a bez 
přerušení prací. Pokud zdotovitel bez vážnédo důvodu práce přeruší a způsobí tím zpomalení 
postupu prací, bude tato skutečnost sankcionována za každý den částkou l .000,00 Kč. Jako vážný 
důvod bude pro tento účel přerušení postupu prací akceptován silný vítr odrožující bezpečnost 
pracovníků a počasí neumožňující práce na střeše v souladu s bezpečnostními, tecdnologickými 
předpisy a ČSN. Za vážné důvody nelze považovat běžné klimatické podmínky, onemocnění 
pracovníků, nedostupnost materiálu apod.

12. K uzavření této smjouyy o díio/todoto dodatku ke smlouvě dala soudlas Rada města Krnova 
usnesením z fy fr f ./ fč /.f . f .  ze dne

Ing. Tomáš Hradil 
starosta

. ...f ...................v/ ..............

Micdal Dědič, jednatel

Osobní údaj Osobní údaj




