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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
Číslo Příkazníka: 10885_02

uzavřená dle H lavy II. Díl 5. Oddíl 1$ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník.
v p latném  znění

I. S m luvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 466
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. B ronis lav Špičák, generá lní ředitel
Zástupce pro věci technické: ...... ​.......​.......
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: ................​...........​.......​. . . ​. . . . ​..........................

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, v ložka 465
Zastoupená ve věcech sm luvních: Ing. David Votava, generá ln í ředite l a člen představenstva 
Zástupce pro věci technické: ..............​........ 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: ................​...........​.......​. . . ​. . . . ​......................

II. P ředm ět plnění:
2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém  v té to sm louvě a za podm ínek v ní uvedených 

za jistí a vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby spojené s:
inženýrskou činností (dále je  IČ) ve výkonových fázích 1.- 3. (dle p latného sazebníku Unika) a 

projektovou činností (dá le jen  PČ) ve výkonových fázích 1 . - 4 . , (dle platného sazebníku Unika), 

obojí na stavbě:

LT 060 113, Litom ěřice, Č O V - bio logická elim inace fosforu

2.2 Projektová dokum entace (dále jen  PD) bude vypracována v šesti tiš těných orig iná lních 
vyhotoveních. Po ložkový rozpočet a výkaz vým ěr bude vypracován ve jednom  vyhotovení a 
uložen v paré č.1. Bezprostředně po dopracování PD, případně bezprostředně po p ísem ném  
převzetí dopracované PD, předá P říkazník Příkazci kom pletn í paré č.1. Současně bude Příkazci 
předána kom pletní PD v e lektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve form átu 
*.pdf, rozpočet, souhrnný rozpočet (bez IČ, PČ a rezervy) a výkaz vým ěr/soup is prací ve fo rm átu  
*.pdf, *.xls a *.kza).

2.3 Příkazník zapracuje do PD podm ínky dané stavebním  povolením  form ou dodatku nebo zm ěny 
PD včetně aktua lizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy)a výkazu 
výměr.

2.4 Předm ětem  této sm louvy není závazek P říkazníka uzavřít jm énem  Příkazce a na jeho  účet 
jakouko liv  sm louvu či objednávku na realizaci.

Verze 1.1
Příkazní smlouva (ORI) 1



2.5 Příkazník je  povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom  
použít každého prostředku, které ho vyžaduje  povaha obstarávané záležitosti, ja kož  i takového, 
který se shoduje s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazce se Příkazník m ůže odchýlit jen tehdy, pokud je  to nezbytné v zájm u Příkazce 
a nem ůže-li včas obdržet jeho  souhlas; jin a k  odpovídá za škodu.

2.7 Příkazník je  povinen upozorn it Příkazce na jeho  zře jm ě nesprávné pokyny, takový pokyn je  
povinen sp ln it jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 P říkazník je  povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení č innosti Příkazníka je  bezprostředně po podpisu té to  sm louvy. Další průběh přípravy 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 2.
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3.2 Zajištění IČ a PČ pro územ ní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rám ec sazebníku Unika

IV. O dm ěna Příkazníka:
4.1 O dm ěna za splnění předm ětu sm louvy je  stanovena dohodou sm luvních stran ve sm yslu 

Vyh lášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. Započita te lné náklady 
jsou dle IZ ve výši 28 232 000,- (SO +IO +PS+VR N).

4.2 O dm ěna Příkazníka za PČ bude po slevě 10% činit: 1 442 400 ,- K č  (bez DPH).
4.3 O dm ěna Příkazníka za IČ bude po slevě 10% činit: 200 300,- K č  (bez DPH).

V. F inancování a placení:

Výk. fáze
PČ

Term ín
Výk.
fáze

IČ

Term ín

1+2 1+2

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

29.2 .2020 3 30.6.2020

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem :

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena

1+2 1+2

70%

30%

3+4 1 442 400,- 3 200 300,-

70% 1 009 700,-

30% 432 700,-

1 442 400,- 200 300,-
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5.4 Dnem písem ného odevzdání a převzetí PD se Příkazce stává v lastn íkem  PD a to je jí lis tinné í 
e lektronické části. Tento den je  dnem  dílčího zdan ite lného plnění ve sm yslu Zákona č. 235 /2004  
Sb. o DPH a dnem  vzniku práva toto dílčí plnění fakturovat. P říkazník vystaví do 15 dnů od 
tohoto data daňový doklad na 70%  sjednané ceny. Dílo je  považováno za dokončené dnem  
vydání přís lušného správního rozhodnutí k PD přís lušným  úřadem  tak, aby m ohl pokračovat další 
stupeň IČ, PČ, případně realizace stavby, a je  to  zároveň den vzn iku práva faktu rova t zbýva jíc í 
dílčí část plnění ve výši zbylých 30% sjednané ceny. Do 15 dnů od tohoto  dne bude Příkazníkem  
vystaven na toto dílčí zdan ite lné plnění daňový doklad. Součástí předávané dokum entace  bude 
rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz vým ěr /soup is prací. P říkazník zpracu je  zápis o posouzení 
PD ve spolupráci s Příkazcem  do 21 dnů od předložení PD. Součástí tohoto zápisu budou 
případné připom ínky Příkazce.

5.5 Fakturace IČ a PČ bude v term ínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to  do 15 dnů po up lynutí 
term ínů a splnění předm ětu plnění. Sp la tnost všech fak tu r je  30 dní.

5.6 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a č innosti zap la tí úplatu ve výši s jednané v  této 
sm louvě.

5.7 V  případě nesplnění dohodnutého rozsahu IČ a PČ porušením  povinností P říkazníka 
vyplývajících mu z této sm louvy je  Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, 
případně pozastavit adekvátní částku až do výše 90%  faktu rované částky, přičem ž pozastávka  
bude uvolněna do 15 dnů po splnění dohodnuté činnosti na žádost Příkazníka.

5.8 V  uvedené odm ěně Příkazníka nejsou zahrnuty práce, výkony a pop latky nad rám ec sazebníku 
Unika. Zajištění těchto prací, budou-li vyžadovány Příkazníkem , bude Příkazci p řeúčtováno dle 
skutečného plnění. V eškeré práce objednané dle tohoto bodu, je jichž  hodnota v každém  
jednotlivém  případě přesahuje 10 000,-Kč, m usí být předem  odsouhlaseny zástupcem  P říkazce 
pro věci technické.

5.9 V  případě, že dojde k odstoupení od této sm louvy ze strany Příkazce, bude Příkazník fak tu rova t 
práce provedené ke dni p ísem ného odstoupení od té to sm louvy.

5.10 Platební doklady budou adresovány a doručovány na Severočeskou vodárenskou spo lečnost 
a.s. se síd lem  Přítkovská 1689, 415 50 Tep lice  a budou m ít náležitosti podle příslušných předpisů 
(zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

•  označení faktu ry a je jí číslo
•  název a sídlo Příkazníka a Příkazce
•  bankovní spojení Příkazníka a Příkazce
•  IČ a DIČ Příkazníka a Příkazce
• předm ět sm louvy (název a číslo stavby) a číslo sm louvy (Příkazce)
• cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
• datum  zdan ite lného plnění a datum  splatnosti
• razítko a podpis Příkazníka

Nebude-li m ít platební doklad přís lušné náležitosti, je  Příkazce oprávněn doklad vrátit, an iž  by 
běžela lhůta splatnosti.

VI. Sankční opatření:
6.1 V  případě prodlení Příkazníka s časem  plnění zaviněním  Příkazníka zavazuje se tento uhradit 

Příkazci sm luvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato  sankce 
bude uplatněna form ou snížení odm ěny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílčí 
term íny v této sm louvě uvedené.

6.2 V  případě prodlení Příkazce s úhradou fak tu r je  tento povinen zap la tit Příkazníkovi úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z výše faktu ry  za každý den prodlení.

6.3 Při za jišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s p lněním  závazků se m ohou 
vyskytnout překážky vzn ik lé  z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. ne jasnosti ve 
vlastn ických vztazích k dotčeným  pozem kům , nesouhlas m ajite le pozem ku s věcným  břem enem , 
nedodržování lhůt správních orgánů daných správním  řádem, nečinnost orgánů státní správy, 
občanskoprávní nám itky řešené soudem , odvo lání proti rozhodnutím  postrádající právní podklad
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apod. Tyto okolnosti m ohou m ít negativní v liv  na z ískání správních rozhodnutí. O těchto  
skutečnostech bude P říkazník Příkazce neprod leně in form ovat a společně rozhodnou o dalším  
postupu. V  těchto případech nebude uplatněno snížení odm ěny Příkazníka ve sm yslu výše 
uvedeného ustanovení.

6.4 Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříč iněné vadou PD, za kterou se považuje i 
nezapracování podm ínek ze správních rozhodnutí, připom ínek ve vyjádření účastníků řízení a 
s tanovisek orgánů státn í správy a tyto vady budou m ít v liv na zvýšení ceny díla, zavazuje se 
Příkazník za jišťu jící projektovou přípravu akce uhradit Příkazci 10% vzniklých vícenákladů do 
padesáti procent m axim ální výše plnění dle této sm louvy. V  případě zjiš tění vad PD v průběhu 
realizace se Příkazník za jišťu jíc í projektovou přípravu zavazu je  bezúpla tně a bez zbytečného 
prodlení vadu PD opravit. T ím to ustanovením  není n ikterak dotčeno právo Příkazce na náhradu 
škody vzniklé  činností Příkazníka.

6.5 V  případě porušení povinností Příkazníka uvedených v té to sm louvě se sjednává sm luvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé  porušení a to i opakovaně.

6.6 Zap lacením  jakéko li sm luvn í pokuty či sankce dle této sm louvy není n ikterak dotčeno právo 
sm luvních stran na náhradu škody vzniklé  v souvislosti s p lněním  dle této sm louvy.

VII. S oučinnost Příkazce s Příkazníkem :
7.1 Dojde-li v jakéko li fázi pro jektové přípravy či inženýrské činnosti k navýšení ceny budoucí stavby 

je  Příkazník povinen o té to skutečnosti neprodleně in form ovat Příkazce a na jeho pokyn 
zpracovat zm ěnu IZ. Povinnost Příkazníka dle předchozí věty se vztahuje též na případy, kdy 
dojde k podstatné zm ěně techn ického řešení či rozsahu budoucí stavby než bylo uvedeno v IZ. 
Zpracovávání a pro jednávání zm ěn IZ se řídí závazným  předpisem  PP 33 Příkazce. Zpracováním  
a projednáním  zm ěny IZ se nem ění odm ěna Příkazníka dohodnutá v čl. 4.2, ve výjim ečných 
případech, především  pokud zm ěna byla vyvolána Příkazcem , m ůže být cena upravena 
dodatkem .

7.2 Příkazník se zavazuje organ izovat výrobní výbory a posouzení PD s tím , že na tato jednání bude 
min. s týdenním  předstihem  zván zástupce Příkazce pro věci technické. P říkazník je  povinen 
organizovat vždy alespoň vstupní výrobní výbor a posouzení PD před je jím  předáním  Příkazci dle 
čl. 5.4 této sm louvy. Povinnost svolat výrobní výbor se též vztahu je  na případy uvedené v čl. 7.1. 
Příkazce má právo kdykoli v průběhu přípravy PD dát pokyn Příkazníkovi svolat m im ořádný 
výrobní výbor a to vždy, jsou-li k tom u dostatečně závažné důvody.

7.3 Příkazník se zavazuje předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokum entů 
týkajících se přípravy stavby (ze jm éna zápisy z výrobních výborů, PD, vy jádření účastníků řízení, 
správní rozhodnutí). O statní doklady pouze na vyžádání Příkazce. Výše uvedené doklady 
předává Příkazník Příkazci v e lektron ické podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.4 O becně je  po Příkazníkovi požadováno všechny dokum enty opa třit čís lem  stavby.
7.5 Příkazník na pokyn Příkazce zajistí prodloužení platnosti veškerých vydaných rozhodnutí nebo 

vyjádření dle čl. 3.3. té to sm louvy. Cenu Příkazce odsouhlasí na základě kalkulace zpracované 
Příkazníkem .

Vlil. Záruky:
8.1 Příkazník přejím á za IČ v rozsahu dle té to sm louvy záruku na dobu 36 měsíců. Tato doba počíná 

dnem  vydání posledního ze správních rozhodnutí či jiného  dokladu, který Příkazce opravňu je 
realizovat stavbu.

8.2 Příkazník nese časově neom ezenou záruku za PD a odpovídá za je jí správnost, úp lnost a 
provedite lnost. Tato záruka počíná dnem  písem ného předání PD Příkazci. Příkazník dále ručí za 
to, že dílo bude provozuschopné a bude m ít požadované v lastnosti při dodržení navržených 
param etrů. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času došlo 
k zásadní zm ěně technických norem a/nebo zákonů, kterým i se Příkazník řídil v době zpracování 
PD, a na případy, kdy nastaly nepředvída te lné události, které v době zpracování PD nem ohl 
Příkazník předvídat.
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IX. Ú činnost sm louvy a registr sm luv
9.1 V  souladu s povinnostm i vyp lýva jíc ím i ze zákona č. 340/2015, o zv láštn ích podm ínkách účinnosti 

některých sm luv, uveře jňování těchto sm luv a o registru sm luv (dále jen  „zákon o registru sm luv") 
se sm luvní strany dohodly, že příkazce zašle  v souladu s § 5 zákona o registru sm luv nejpozději 
do 30 dní od podpisu té to sm louvy je jí znění přís lušném u správci registru sm luv k uveřejnění. 
P říkazník m ůže sm louvu zveře jn it za předpokladu, že příkazci um ožní plnění práv a povinností 
dle následujícího odstavce.

9.2 Sm luvní strany se dohodly, že při zveře jnění znění sm louvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 
zákona o registru sm luv uveře jňovat in form ace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujíc ích svobodný přístup k in form acím , ze jm éna osobní údaje a obchodního 
tajem ství. Tyto údaje budou při zveře jnění sm louvy pod léhat anonym izaci.

9.3 Sm louva je  účinná dnem  zveře jnění v registru sm luv.
9.4 V  případě zm ěny, dop lnění či zrušení této sm louvy dodatkem  dle postupu uvedeného v čl. X. platí 

povinnosti uvedené v tom to článku pro zveře jnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovení tohoto č lánku se nepřihlíží, pokud sm louva nesp lňu je nutné podm ínky pro 

uveřejnění v registru sm luv dle zákona o registru sm luv. V  takovém  případě nabývá sm louva 
účinnosti dnem  podpisu obou sm luvních stran.

X. O chrana osobních údajů
10.1 Sm luvní strany berou na vědom í, že každá z nich m ůže v roli správce zpracovávat osobní 

údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé sm luvní strany (identifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Sm louvy jakožto  subjektů údajů, a to 
pro následující účely:

10.1.1 uzavírání a plnění Sm louvy;
10.1.2 vnitřní adm in istra tivn í potřeby správce;
10.1.3 ochrana m ajetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba sta tis tik  a evidencí správce;
10.1.6 plnění zákonných povinností správce.

10.2 Právním i základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zájem  správce na plnění uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.1 

výše);
10.2.2 oprávněný zájem  správce na evidencí uzavřených sm luv (pro účel dle bodu 10.1.2 

výše), ochraně jeho  m ajetku, zam ěstnanců a tře tích osob (pro účel dle bodu 10.1.3 
výše), ochraně právních nároků správce (pro účel d le  bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě 
statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plnění zákonných povinností správce, ze jm éna z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 O sobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Sm louvy, pro 
účely dle bodů 10.2.1 až 10.5.1 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Sm louvy a pro 
účel dle bodu 10.1.6 výše  po dobu plnění přís lušných zákonných povinností.

10.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:
10.4.1 požadovat přístup k jeho  osobním  údajům ;
10.4.2 požadovat opravu, dop lnění či vým az osobních údajů;
10.4.3 požadovat om ezení zpracování osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
10.4.5 vznést nám itku proti zpracování osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenosite lnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.
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XI. Závěrečná ustanovení:

11.1 Součástí této sm louvy je  plná m oc Příkazníkovl, Výk lad  pojmů a S truktu ra PD.
11.2 Příkazník je  oprávněn pověřovat dílčím i pracovním i úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
11.3 Príkazník nebude při plnění této sm louvy využívat podzhotovite le
11.4 Tato sm louva je  vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z n ichž všechna m ají ste jnou platnost. Každá ze 

sm luvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11.5 Sm luvní strany si jsou vědom y povinnosti uveře jnění té to sm louvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru sm luv. Sm luvní strany dále prohlašují, že identifikace sm luvních stran a dále sm luvn í 
ujednání obsažená v čl. III. týka jíc í se času plnění, v čl. IV. týka jíc í se odm ěny příkazníka, v čl. 
V. týkající se financování a placení, v č l.  VI. týka jíc í se sankčních opatření, v č l.  VII. týka jíc í se 
součinnosti příkazce s příkazníkem , v čl. V lil.  týka jíc í se záruky a závěrečná ustanovení v  čl XI. 
jsou předm ětem  obchodního tajem ství.

11.6 M ěnit a dop lňovat tuto sm louvu lze pouze p ísem ně oboustranně potvrzeným i dodatky. D odatek 
může předložit kterákoliv sm luvn í strana. Druhá strana zau jm e stanovisko do 21 dnů po obdržen í 
sm luvního dodatku.

V  Teplicích dne :

Ing. B ronislav Špičák, generá lní ře 
Severočeská vodárenská společno 

Příkazce

30 - 05-

......................​.................​...​...................​...... 
​.......​.....​..............​...................​........ 
​......... . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . ........

Ing. Davicf Votava, generá ln í ředitel a člen 
představenstva

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
P říkazník

V  Teplic ích dne : ] 5 -Q5- 2019

...​...​...........​...​..​..​. . ​.

Přílohy: č.1 -  P lná m oc
č.2 -  Výklad pojmů 
č.3 -  S truktu ra PD
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Příloha č. 1

PLNÁ MOC
Severočeská vodárenská spo lečnost a.s. 

Přítkovská 1689  
415 50 Teplice  
IČ: 49099469

uděluje Plnou m oc

společnosti: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. IČ: 49099451

se sídlem : Přítkovská, 1689, 415 50 Tep lice  

na dobu od 15. 5. 2019 do 3 1 .1 2 . 2021

k zastupován í společnosti Severočeská vod árenská spo lečnost a.s. ve věcech

„LT 060 113, L itom ěřice, ČO V - b io logická e lim inace fosfo ru“,

a to ze jm éna k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem  činnostem  
souvisejících s předpro jektovou a projektovou přípravou, získáním  správních rozhodnutí, jednán ím  a 
úředním i výkony s orgány státní správy a sam osprávy, organizacem i, koordinátory BO ZP a 
soukrom ým i osobam i dotčeným i výstavbou.

Tato plná m oc opravňu je zm ocněnce k to m u , aby jm énem  Severočeské vodárenské společnosti a. s. 
jednal ve  výše uvedených věcech, ve kterých je  oprávněn též přijím at doručované písem nosti.

Tato plná m oc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou spo lečnost a. s. sm luv o dílo, 
sm luv o věcném  břem eni, ani sm luv o sm louvách budoucích.

Zm ocněnec je  dále oprávněn zm ocn it k výkonu této činnosti, v plné m oci uvedené, další osoby z řad 
svých zam ěstnanců.

V  Teplicích d n e ...............................................

Ing. Bronislav Špičák, gener......​.. . . .  
Severočeská vodárenská společnost: a.s.

............​. . ​......................​......................​. . . . .  
​.................................​.....................​.........

.....​. . . ............... . . . . . . . ​........​.......................
......

Plnou m oc v celém  rozsahu přijím ám .
Příkazník

Ing. David Votava, generá lní ředitel a člen 
představenstva

V Teplic ích dne 5 -05- 2ß19
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Příloha č. 2.

Výklad pojm ů:

1. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 1 se rozum í zabezpečení průzkum ů potřebných pro vypracování 
dokum entace a zabezpečení výběru staveniště.

2. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro rozhodnutí 
o um ístění stavby nebo zařízení (DUR) dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnějš í 
úpravě územ ního řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření. Náplň jedno tlivých  částí 
bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby.

3. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í vypracování p ro jektové dokum entace pro stavební 
řízení (DSP) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně oceněného výkazu 
vým ěr / soup is prací. Náplň jednotlivých částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a 
charakteru stavby. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD v e lektron ické  podobě 
a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci techn ické) s tím , že do 21 dnů od 
tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven záp is o posouzení PD, kde budou zachyceny případné 
připom ínky Příkazce.

4. Splněním  PČ dle výk. fáze č. 4 se rozum í vypracování pro jektové dokum entace pro provádění 
stavby (DPS) dle vyh lášky č. 62/2013 Sb., o dokum entaci staveb, včetně rozpočtu, souhrnného 
rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a oceněného výkazu vým ěr /  soup is prací. Náplň jednotlivých  
částí bude v přim ěřeném  rozsahu podle potřeby a charakteru stavby. Kom pletní pro jektová 
dokum entace bude zároveň předána v e lektron ické podobě ve form átu *.pdf, výkaz vým ěr / 
soupis prací a rozpočet ve form átu *.pdf, * xls a *.kza), v potřebném  počtu vyhotovení pro 
za jiš tění výběru zhotovite le . Při sestavování rozpočtů budou dodrženy předané požadavky na 
stavbu rozpočtů pro rám cové sm louvy. Zároveň bude pro jektová dokum entace zpracována 
v souladu s vyh láškou č. 230/2012. Sp lněním  term ínu PČ dle čl. 3.3 se rozum í předání PD 
v e lektron ické podobě a jednom  písem ném  vyhotovení Příkazci (zástupci pro věci techn ické) 
s tím , že do 21 dnů od tohoto data bude Příkazníkem  vyhotoven zápis o posouzení PD, kde 
budou zachyceny případné připom ínky Příkazce.

5. Splněním  IČ dle výk. fáze 1 se rozum í obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby, součinnost 
s projektantem  při výběru staveniště.

6. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 2 se rozum í spolupráce s pro jektan tem  při zpracování DUR, účast 
na výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydání územ ního rozhodnutí, příp. 
územ ního souhlasu, dle přílohy č. 4 vyh lášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územ ního 
řízení, veře jnoprávní sm louvy a územ ního opatření včetně vydán í územ ního rozhodnutí (ÚR), 
příp. územ ního souhlasu a jeho  udržování v platnosti. Splněním  term ínu IČ dle čl. 3.2 se 
rozum í předání kom pletn í dokladové části (vyjádření, povolení, rozhodnutí a další re levantn í 
doklady),

7. Splněním  IČ dle výk. fáze č. 3 se rozum í spolupráce s pro jektantem  při zpracování DSP, účast na 
výrobních výborech, vypracování a podání návrhu na vydán í s tavebního(ích) povolení (SP) dle 
vyh lášky č. 503/2006 Sb., včetně vydán í s tavebního(ích) povolen í (SP). Za splnění výk. fáze č. 
3 lze považovat i kladné vyjádření přís lušného stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, 
včetně případů, kdy stavební úřad do 40 dnů ode dne podání žádosti nezareagu je .-S p lněn ím  
term ínu IČ dle čl. 3.3 se rozum í předání kom pletní dokladové části (vyjádření, povolení, 
rozhodnutí a další re levantn í doklady potřebné pro realizací stavby), případně předání upravené 
PD včetně rozpočtu.
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Dle vyh l.499/2006 Sb. o dokum entaci staveb -  dle zn ěn í 62/13 Sb.
Číslo přílohy Obsah doporučené m ěřítko

A Průvodní zpráva _

B Souhrnná technická zpráva _

B P 1 Požárně bezpečnostní řešení -

B P 2 Plán BOZP _
B P 3 Inženýrsko-geologický průzkum _

C 1 Situace širších vztahů dle rozsahu

Situační výkres širších vztahů („C .1“ dle vyh l.č .499/2006 Sb.) bude vyhotoven na v m ěřítku 1:1 000 až 
1:10 000 (dle rozsahu stavby a vhodnosti zobrazení). O bsahovat bude zákres rozsahu stavby (kana lizace  
červeně, vodovod m odře) s napojením  na stávající in frastrukturu (stáva jící kana lizace hnědě, s táva jíc í 
vodovod zeleně). Rozsah stavby bude doplněn o popis základních kapacit s tavby a vyznačeny budou 
význam né části stavby. S ituační výkres širších vztahů bude zpracován na podkladě z m apového zdro je  
M APY.C Z se zákresem  do ZÁ KLAD N Í ULIČNÍ MAPY; případně m ůže být dop lněn zákresem  rozsahu 
stavby v leteckém  sním ku řešeného územ í (ve vhodném  m ěřítku); a to v souladu s licenčním i podm ínkam i 
mapových podkladů (tj. s uvedením  zdro je a copyrightu na základě zvo leného m apového podkladu) v 
aktuálním  znění.

C 2 Celkový situační výkres 1:1000
C 3 Koordinační s ituační výkres 1:1000
C 4 Katastrá lní situační výkres 1:1000
C 5 1 Situace obnovy dotčených povrchů 1:1000
C 5 2 Situace kácení ze leně 1:1000
C 5 3 Situace provádění stavby 1:1000
C 5 4 Situace návrhu DIO 1:1000
D Dokum entace objektů a těch. a techno l. zařízen í _
D 1 Dokum entace stavebního  nebo inženýrského objektu
D 1 1 IO 01 ... - Kanalizace - stoková s íť (SO 01 ....) _
D 1 1 1 Technická zpráva _

D 1 1 2 1 Podrobná situace č.1 1:500
D 1 1 2 2 Podrobná situace č.2 1:500
D 1 1 2 3 Podrobná situace č.3 1:500
D 1 1 3 1 Podélný profil - S toka A 1:500/100
D 1 1 3 2 Podélný profil - S toka B 1:500/100
D 1 1 3 3 Podélný profil - Výtlak 1:500/100
D 1 1 4 1 Vzorové příčné řezy uložení potrubí 1:25
D 1 1 4 2 Vzorové řešení revizní šachty 1:25
D 1 1 4 3 Vzorové řešení odbočky z kan.stoky 1:25
D 1 1 4 4 Vzorové řešení spád išťové šachty 1:25
D 1 1 4 5 Vzorové řešení odka lení výtlaku 1:25
D 1 1 4 6 Vzorové řešení odvzdušnění výtlaku 1:25
D 1 1 5 1 O dlehčovací kom ora 1:25
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D 1 1 5 2 Čerpací stanice odpadních vod - stavební část 1:25
D 1 1 5 3 Výustn í ob jekt 1:25
D 1 1 5 4 1:25
D 1 1 6 Vytyčovací prvky stavby -

D 1 2 10 0 2 .... - Vodovod -  s íť  (SO 02 ....)
D 1 2 1 Technická zpráva
D 1 2 2 1 Podrobná situace č.1 1:500
D 1 2 2 2 Podrobná situace č.2 1:500
D 1 2 2 3 Podrobná situace č.3 1:500
D 1 2 3 1 Podélný profil - vod.řad A 1:500/100
D 1 2 3 2 Podélný profil - vod.řad B 1:500/100
D 1 2 3 3 Podélný profil - vod.řad C 1:500/100
D 1 2 4 1 V zorové příčné řezy u ložení potrubí 1:25
D 1 2 4 2 Vzorové řešení odvzdušnění 1:25
D 1 2 4 3 Vzorové řešení odka lení 1:25
D 1 2 4 4 Vzorové řešení nadzem ního hydrantu 1:25
D 1 2 4 5 Vzorové řešení odbočky z vod.řadu 1:25
D 1 2 5 1 Čerpací stanice (ATS) - stavební část 1:25
D 1 2 5 2 Redukční vodom ěrná šachta 1:25
D 1 2 5 3
D 1 2 6 1 K ladečské schém a - vodovod _

D 1 2 6 2 Kladečské schém a - provizorní vodovod -

D 1 2 7 V ytyčovací prvky stavby
D 2 D okum entace technických a techno log ických zařízen í
D 2 1 PS 01.1 - Čerpací stan ice  odpadních vod _

D 2 1 1 Technická zpráva _

D 2 1 2 Čerpací stanice - techno log ická  část 1:25
D 2 1 3 _

D 2 2 PS 02.1 - Čerpací stan ice (ATS) _

D 2 2 1 Technická zpráva _

D 2 2 2 Čerpací stanice (ATS) - technologická část 1:25
D 2 2 3 _

D 2 3 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN Č SO V _

D 2 4 PS 01.2 - E lektro instalace a přípojka NN pro ATS .

E Dokladová část
E 1 Závazná stanoviska, rozhodnutí, vy jádření DODD
E 2 Stanoviska vlastníků veře jné dopr. a těch. In frastruktury
E 3
F Rozpočtová část (d le vyhl. 169/2016 Sb.)
F 1 Rozpočet stavby
F 2 Soupis prací
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