SMLOUVA O DiLO

I
Smluvni strany
mésto Orlova

se sidlem: Osvobozeni 796, 735 14 Orlova — Lutyné
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
ICO: 00297577

DIC: CZ00297577, je platcem DPH

bankovni spojeni: CSOB as.

Cislo uctu: 103957163/0300

osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych a smluvnich této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowska, vedouci odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz
osoba opravnéna ve vécech technickych této smlouvy:
Katefina Urbanska, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.urbanska@muor.cz

(dale jen objednatel)

THERM, spol. s r.o.

Misto podnikani/Sidlo: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zabfeh

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeného u krajského soudu v Ostraveé, oddil C,
viozka 1770

zastoupené : Ing. Jifim Figalou, jednatelem
ICO: 42766991

DIC: CZ42766991

bankovni spojeni:

cislo uctu:

Osoba opravnéna pro odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci) dle ust. § 160
a nasl. zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisu:

Stavbyvedouci: Ing. Radek Matéjka
'[el., email: . +420 596 762 440, matejka@therm.cz
Cislo autorizace CKAIT: 1102473

Zastupce stavbyvedouciho: Petr Morcinek
Tel., email: . +420 596 762 407
Cislo autorizace CKAIT: 1103030

(dale jen zhotovitel)
(spolecné dale téz oznadovany jako ,Smluvni strany”)

Il
Zakladni ustanoveni
Na zakladé otevieného podlimitniho Fizeni na stavebni prace podle zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale ve
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smlouvé jen ,zakon®), je pfedmétem vefejné zakazky na stavebni prace (dale také
.Zakazka“) realizace dila ,,Realizace energetickych Uspor v objektu Zakladni Skoly
U Kapli€ky 959, Orlova-Lutyné*.

Smluvni strany se dohodly, Ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich bude Fidit pFisludnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpistu a tento zavazkovy vztah se bude Fidit
ustanovenim § 2586 a nasl. tohoto zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. |. této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé& uzavfeni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dot&enych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.
Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit ucinnou pojistnou
smlouvu pro pfipad zplUsobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu této smlouvy na
pojistné plnéni ve vysi min. 30 mil. K&.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu smlouvy.

M.
Predmét smlouvy

Pfedmétem vefejné zakazky je wuzavieni smlouvy na realizaci stavby ,Realizace
energetickych uUspor v objektu Zakladni Skoly U Kaplicky 959, Orlova-Lutyné“ (dale také
,Stavba“).

Predmétem pInéni vefejné zakazky je provedeni stavby — ,Realizace energetickych uspor v
objektu Zakladni Skoly U Kaplicky 959, Orlova-Lutyné®. Jedna se o zatepleni fasady
stavajici stavby, vyména dosud nevyménénych otvorovych vyplni a opravu a
zatepleni stavajici strechy, véetné uprav souvisejicich dotéenych stavebnich
konstrukci.

Rekonstrukce bude probihat sou¢asné na téchto pavilonech:
K1VZ Spojovaci kréek, schodisté

K4MV Spojovaci kréek, schodisté

U022 Pavilon u¢eben

Stavba bude realizovana v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
vypracovanou Ing. Romanem Hrbkem Statické vypocty, se sidlem Dlouha 796/85, 735 42
Térlicko, ICO 64080757.

Stavba bude dale realizovana za podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci
a pozadavcich na obsah smlouvy. Vy3e uvedena dokumentace pro provadéni stavby (dale
v textu také ,projektova dokumentace®) bude zhotoviteli pfedana po podpisu smlouvy o dilo,
a to ve dvou pisemnych vyhotovenich. Objednatel je odpovédny za spravnost a uplnost
pfedané dokumentace.

Pfedmétem vefejné zakazky je rovnéz zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni
stavby ve tfech vyhotovenich v pisemné formé a v jednom vyhotoveni (ve formatu PDF a
DWG) v nekomprimovaném stavu na CD nosici.

Predmét smlouvy muize byt rozSifen o prace a €innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych
zmén oproti zadani (prace neobsazené v pifedmétu dila, skuteCnosti, které nebyly znamé
v dobé podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, nebo pfi realizaci
zjisténé skute€nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem) vyhradné vSak na
zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace) a v souladu se
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. Zhotovitel se
tyto prace a cCinnosti zavazuje realizovat. Pfedmétné viceprace muze zhotovitel zacit
provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje pfedmét smlouvy pFevzit zplisobem v souladu
Clankem XIIl. této smlouvy a zaplatit za provedeni pfedmétu smlouvy zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou o dilo a za podminek dale touto smlouvou stanovenych.
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. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpeli. ZplUsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu
s projektovou dokumentaci, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni
dila je povinen opatfit zhotovitel.

Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prabéhu
realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.
Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledka.

V.
Misto pInéni
Mistem plnéni jsou pozemky v k.U. Horni Lutyné. Blize je pak misto plnéni vymezeno
v projektové dokumentaci.
Obec:  mésto Orlova (599069)
Kraj: Moravskoslezsky kraj (CZ080)

V.
Cena dila
Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna,
nejvySe pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé dale
stanoveno jinak.

Cena v Ké bez DPH

K1VZ Spojovaci kréek, schodisté 2753 391,00
K4MV Spojovaci kréek, schodisté 1413 439,00
U022 Pavilon u¢eben 3 566 320,00
Cena dila celkem 7 733 150,00

Tato smluvni pevna cena zahrnuje veSkeré profesné predpokladané naklady zhotovitele
souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady, souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek v rozsahu
¢l. lll. ,Pfedmét smlouvy“ v kvalité a druhu uréenych material(, konstrukénich systému a
parametrll specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Nedilnou soucasti této smlouvy je poloZkovy rozpoCet stavby (pfiloha €. 2) v€. rekapitulace
celkovych nakladu stavby, zpracovany zhotovitelem v souladu se soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, pfedanym objednatelem zhotoviteli v ramci
zadavaciho Ffizeni na vefejnou zakazku, pfiCemz pro zvefejnéni této smlouvy dle zakona
€. 340/2015 (o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto
smluv a registru smluv) v&etné jejich pfiloh, bude tento polozkovy rozpoc€et zpracovan
ve formatu programu MS Excel.

Ke zméné ceny dle ¢l. V., odst. 1 muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran v pfipadé, Ze dojde k rozSifeni pfedmétu smlouvy dle &l. Ill. ,Pfedmét smlouvy®, odst.
6, nebo k vypusténi nékterych praci pfedmétu dila nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonnych predpisu tykajicich se pfedmétu dila.

Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vice praci €i méné praci, které budou feSeny
formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto vice
prace ¢i méné prace ocefovat v souladu s ocenénim poloZzek v nabidkovém rozpoctu.
Pokud v tomto nabidkovém rozpoctu nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto
polozky oceni pro dany rozsah praci zvlast. Ocefiovani vicepraci, u kterych nelze vyuzit
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jednotkovych cen dle polozkového rozpoctu, bude provedeno ve vysi 80% jednotkovych
cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (napf. URS), platnych v dobé
uzavirani dodatku k této smlouvé. V pfipadé, ze prace provadéné nad plvodni rozsah dila
nebudou obsazeny v rozpocCtu smlouvy o dilo nebo v cenové soustavé RTS, URS, budou
tyto prace ocenény prizkumem trhu, a to minimalné ze tfi vefejnych zdroju a cena téchto
praci, sluzeb nebo dodavek, bude ¢init prameér zjisténych cen z téchto zdroju. Prizkum trhu
zajisti zhotovitel a na pozadani objednatele uvede nebo predlozi, z jakych vefejnych zdroja
Cerpal ceny, na jejichz zakladé stanovil pramér.

7. Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu
prevzaté projektové dokumentace &i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu
smlouvy.

VI.
Termin plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé&, svym jménem, na sviij naklad
a nebezpecdi a za podminek uvedenych v dalSich ¢astech této smlouvy:

a) termin pfedani a prevzeti stavenisté:
- nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od prevzeti pisemné vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté

b) termin zahajeni stavebnich praci:
- nejpozdéji do 5 pracovnich dnu nasledujicich po dni pfedani a prevzeti
stavenisté

c) termin pro ukoncéeni stavebnich praci:
- do 12 tydnu od prevzeti stavenisté

d) termin pro predani a pfevzeti dila:
- do 1 tydne od ukonc&eni stavebnich praci

2. Nedilnou souc&asti smlouvy je zavazny €asovy harmonogram Clenény po tydnech (pfiloha
c. 1)

3. Jestlize nebude zhotovitel vyzvan k prfevzeti stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy
nejpozdéji ve Ihité do 12 mésici ode dne uc€innosti smlouvy o dilo, je opravnén tuto
smlouvu vypovédét za dale sjednanych podminek.

4. V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O dobu pferuseni
praci se posunuji terminy tim dot&ené vcetné terminu pro pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélka.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokraCovat v provadéni dila z dGvodu
provoznich, technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skute¢nost
zhotovitelem zaznamenana do stavebniho deniku. Za nepfiznivé klimatické podminky se
nepovazuji povétrnostni podminky branici provadéni dila, jsou-li obvyklé pro ro¢ni obdobi,
v némz se vyskytly. V pfipadé odsouhlaseni této skuteCnosti objednatelem a jim povéfenym
technickym dozorem stavebnika do stavebniho deniku bude bé&h Ihity provedeni dila dle
odst. 1 pism. c) tohoto &lanku smlouvy pferuSen. Za nepfiznivé klimatické podminky bude
povazovan stav, kdy povétrnostni podminky, to znamena srazky a venkovni teploty,
neumoznuji dle platnych technologickych postupu provadét dané stavebni prace v souladu
s harmonogramem realizace dila. PFeruSeni doby plnéni sjednané vySe uvedenym
zpusobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé. Zhotoviteli pferuSenim praci nevznika
narok na zadné souvisejici vicenaklady, tim neni dot€eno ust. odst. 8. tohoto ¢lanku.

6. Smluvni strany se dohodly, Zze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v dlsledkd okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu
ustanoveni § 2913 zakona ¢&. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
predpist. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel
v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dusledku hospodaiskych &i
organizac¢nich poméra zhotovitele.

7. Prodlouzeni terminu pro predani a prevzeti dila v disledku provadéni vice praci, které
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rozSifuji pfedmét smlouvy, je mozné pouze po pfedchozim odsouhlaseni objednatelem a na
zakladé uzavieného dodatku.

8. Bude-li preruSeni dle odst. 5 tohoto ¢lanku trvat déle nez tfi mésice, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny.

9. Pred zapocCetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteCny
technicky stav jiz provedenych praci a urci rozsah jejich nezbytnych uprav.

10. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélk nebranicich uzivani dila.

11. V pfipadé, ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohrozovalo
plynulost vystavby, nebo kone¢ny termin dokond&eni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni
praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotovitel Ihitu k vyrovnani skluzu. Pokud
ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby
vyrovnani skluzu pozastavit financovani.

VII.
Vlastnictvi

1. Vlastnikem zhotovovaného dila, zafizeni stavenisté, vcetné pouzivanych strojl,
mechanisml a dalSich véci potfebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese
nebezpecli Skody na téchto vécech, a to az do okamziku predani stavby.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zustavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né& =zodpovidd od okamzZiku jejich prevzeti jako skladovatel
a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

VIIl.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny provedenych praci jsou faktury (dale jen ,faktura®),
které budou mit nalezZitosti dafiového dokladu dle ust. § 29 2z&kona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Faktury budou
predlozeny ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu.

3. Provedené prace budou hrazeny na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur — darfiovych dokladu.

Zhotovitel vystavi danovy doklad (dale jen . faktura“) na dil¢i pInéni, vZzdy ke konci
pfislusného kalendafnihno mésice. Soucasti faktury bude rozpocet s uvedenim data
a podpis opravnénych =zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute¢néna dil¢i zdanitelna pInéni na dile.
Datem zdanitelného pInéni je posledni den pfislusného mésice. Den vystaveni dafiového
dokladu se nepovazuje za den plnéni. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynl objednatele
a podminek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla provadéna, pfipadné fakturované
dodavky, sluzby a stavebni prace byly ¢lenény zpisobem, ktery umozni jejich zafazeni do
jednotlivych polozek vydaji (napf. uznatelné a neuznatelné naklady). Faktury budou
objednateli pfedavany ve dvou originalnich vyhotovenich. Kone¢na faktura za uhradu
smluvni ceny v§ak bude vystavena az po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkl a
po prevzeti celého dila v souladu s ¢l. Xlll bez vad a nedodélkl. Prace souvisejici
s nakladanim s odpady lze fakturovat az po prokazani jejich kone¢ného vyuZiti nebo
odstranéni (potvrzeni opravnénou osobou).

4. Faktura musi kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad
dle ust. § 29 zakona ¢€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu i tyto udaje a pfilohy:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) nazev pfedmétu plnéni ,Realizace energetickych uspor v objektu Zakladni Skoly
U Kaplicky 959, Orlova-Lutyné®,

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni,

d) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na &islo smlouvy),

e) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

f) Inh0ta splatnosti faktury,
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10.

11.

g) odsouhlaseny soupis provedenych praci v pisemné a elektronické podobé ve formatu
xls v podrobnostech:

- soupis provedenych praci bude v kazdé polozce zpracovany v ¢lenéni:

- vyfakturovano dosud, k fakturaci v aktualnim meésici, zUstatek k fakturaci

- rekapitulace soupisu provedenych praci,
h) zjistovaci protokol v pisemné a elektronické podobé ve formatu xls,

- oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho

telefonu,

i) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,
j) ostatni nalezitosti dle danovych predpisu.
Lhata splatnosti faktury €ini 30 dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty splatnosti vratit
druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznac¢i diavod vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury
pfestava bézet puavodni Ihdta splatnosti. Cela lhata splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.
Objednatel je platcem DPH, pfijata pInéni ve vztahu k pfedmétnému dilu budou realizovana
v rezimu pfenesené dariové povinnosti (klasifikace CZ-CPA 41 az 43), kdy DPH odvadi
pfijemce.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezduvodné prerusi
prace, prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy,
vyhlasenymi podminkami zadavaciho fizeni nebo pokyny objednatele.
Objednatel je opravnén pferusit plnéni smlouvy s ohledem na svou finanéni situaci.
O této skute€nosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi
postup plnéni smluvnich zavazku véetné nutnych uprav smluvnich vztahu.
Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a c&innosti. Zhotovitel
je povinen opravnénym zastupcum objednatele provedeni kontroly umoznit.
Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby, prostiednictvim posty
nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

IX.

Jakost dila
Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit  stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpelnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho
prostiedi.
Ty budou odpovidat platné pravni upravé, cCeskym technickym normam, zadavaci
dokumentaci, pfedané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provadéni
stavby uvedené v &l. lll. odst. 3 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje
pouzit vyhradné materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost
a majici prohlaSeni o shodé dle zadkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupu stanovenych
platnymi Ceskymi technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavebnich
praci tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZzeni kvality v8ech praci
a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. ZjiSténé vady
a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.
V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou
v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti této projektové
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dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inZenyrsko-investorské
¢innosti a objednatelem.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti, popf. vyzvu
objednatele nebo technického dozoru objednatele.

PFi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv material( s karcinogennimi nebo jinymi
ucCinky, které negativné pusobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je
povinnosti zhotovitele provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobku
a materialu na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek prfedepsanych
platnymi €eskymi technickymi normami, bezpeénostnimi pfedpisy nebo vyzadanych
od pfisluSnych kompetentnich organa.

X.

Stavenisté
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté. Zapis o predani stavenis§té se stane dnem jeho
podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku. Obvod stavenisté je vymezen projektovou
dokumentaci.
Stavebni prace budou probihat na stavenisti uzivaném tfetimi osobami. Zhotovitel neni
opravnén umoznit pristup dalSim osobam do jakychkoliv ¢asti staveniste.
Pfi pfedani stavenidté zhotovitel pfedloZi objednateli a objednatel pFedlozi zhotoviteli
posouzeni rizik dle ust. § 101 a nasl. zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zaznam o predlozeni bude proveden formou zapisu ve stavebnim deniku.
Zhotovitel zabezpeci zafizeni stavenidté v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci pfedlozit objednateli kontrolni a zkuSebni plan
zpracovany na podminky provadéneého dila.
Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci na
své naklady méfeni jejich odbéru.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 pracovnich dnl od prevzeti dila
objednatelem.
Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecénostnich, hygienickych a pozarnich pfedpist, v€etné prostoru zafizeni
stavenisté, bezpeclnosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad

odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky
pro vykon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika a vykon
¢innosti koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti s realizaci
dila, vést stavebni denik jiz ode dne pfevzeti stavenisté. V prabé&hu pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale dostupny na stavbé.
Stavebni denik musi obsahovat nalezitosti a zpusob vedeni dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to zejména:
a) zakladni list suvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele, projektanta,

stavbyvedouciho, zastupce stavbyvedouciho, technického dozoru objednatele

a pfipadné zmény téchto udaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s realiza¢ni projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladd a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) prehled smluv a dodatk(, pfipadné zmén,
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e) seznam dokumentace stavby, v€etné jejich zmén a doplnéni.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné v den, kdy

byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany

prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim

zhotovitele, nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute¢nosti souvisejici s pInénim smlouvy.

Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialt a technologii,

c) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci stavby, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecénosti prace,

d) stanoveni termint k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélka.

Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zmocnéni

zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho dozoru nebo jiné pfislusné

organy statni spravy.

a) Objednatel uréuje jako svého zmocnéného zastupce pro:

- véci smluvni a technické Ing. Martina Szotkowska

- véci technické Katefina Urbanska

b) Zhotovitel urCuje jako svého zmocnénce pro:

- véci smluvni Ing. Jifi Figala, Ing. Radim Bartak - jednatelé
- véci technické Ing. Radek Matéjka a Petr Morcinek

Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznam( v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy
do 5 pracovnich dnu, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
zavazuje jeSté pfed uplynutim této lhaty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce
objednatele k provedeni pfipominek.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcu
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu pfipojit k zaznamu
své pisemneé stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zadznamu souhlasi.
Provadéni pravidelnych dennich zaznam( ve stavebnim deniku kon&i dnem predani
a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Zhotovitel bude odevzdavat zastupci objednatele prvy priapis dennich zaznamd ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIL.

Provadeéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpeCi
a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, ze povéfi provedenim jeho €asti jinou osobu, ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni
¢asti dila pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatel(, které je
souCasti nabidky. Zména poddodavatell je mozna pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.
Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni spInéni kvalifikace pouze ve vyjimeCnych pfipadech
s pisemnym souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana plvodnim poddodavatelem v zadavacim
fizeni.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon c¢innosti koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.
Zhotovitel zajisti pfipadnou aktualizaci vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti, vytyCeni
inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd a povoleni k zvlastnimu uzivani
komunikace, a to pfed zahajenim praci na stavenisti. Pfed zahajenim praci zhotovitel

8



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

predlozi na odbor dopravy Méstského ufadu Orlova poZzadavek na upravu pfechodného
dopravniho znaceni. Zhotovitel v souladu s pfislusnym vyjadifenim oznami spravcim siti a
zastupci objednatele praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu
praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
prislusnych pfedpist osobami, které tuto podminku splfuiji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit
pfed poskozenim a kradeZzemi az do pfedani dila nebo jeho €asti k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny
pfedem k provéfeni kvality praci, jeZz budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych dlvodli nedostavi, mize zhotovitel
pokracdovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

Zhotovitel pisemné& vyzve kromé& objednatele i spravce podzemnich vedeni
a inzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjiSténou skutecnost
necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti
na své naklady geodetickd zamérfeni, ktera nejpozdéji pfed predanim dila preda
objednateli.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich
nedos$lo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném pfipadé nese plnou odpovédnost
za zpusobené Skody a tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zodpovida za dodrzeni pfedpisi bezpecnosti prace a pozarni ochrany
po dobu realizace dila, zejména zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjSich predpisu, vyhl. MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi a nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsSich predpist a
zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfi svafeCskych pracich je zhotovitel povinen dodrzovat podminky pozarni bezpec€nosti
dle ust. vyhl. MV & 87/2000 Sb., podminky pozarni bezpe€nosti pfi svafovani
a nahfivani zivic, ve znéni pozdéjSich predpisu, v€etné vydani pfikazu ke konani
svare€skych praci se zvySenym rizikem a provadéni pozarniho dohledu. Zhotovitel pfed
zahajenim svare€skych praci se zvySenym rizikem pfeda vySe uvedeny pfikaz pozarnimu
technikovi M&U Orlova.

Objednatel je povinen zajistit vykon funkce koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec&nosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
dohodnuté zmény podle skutecného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci pfeda objednateli pfi pfedani a prevzeti stavby.
Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyZzadovanych praci.

V prdbéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné
4x mésicné. Organizaci kontrolniho dne zajiStuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni
ucastnit se povéreni zastupci obou smluvnich stran (napf. ze strany zhotovitele povinnost
zucastnit se kontrolniho dne ma stavbyvedouci, ktery fidi stavbu). Zhotovitel je povinen
v pfipadé potfeby nebo pozadavku objednatele zajistit U€ast svych poddodavateld.

V prabéhu realizace pfedmétu smlouvy je zhotovitel povinen pofizovat fotodokumentaci
tak, aby byl patrny postupny vyvoj realizace akce.

Zhotovitel je povinen ucastnit se kolaudaéniho Fizeni.



XIil.
Predani dila

Objednatel dilo pfevezme po jeho fadném dokonc&eni. Termin pfejimaciho fizeni musi byt

objednateli oznamen alespoi 3 pracovni dny pfedem.

Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci

technického dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovni dny pfedem dorucit nasledujici

doklady:

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného
stavu provedenych praci autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem v listinné
formé a v jednom vyhotoveni v digitalni formé ve formatu PDF,

b) zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

c) atesty pouzitych materiall (prikazné zkousky) a vysledky provedenych ,kontrolnich
zkousek®, jakoz i zarucni listy, revizni zpravy apod.,

d) stavebni denik,
e) CD fotodokumentace pribéhu stavby
f)  doklady vyplyvajici ze stavebniho povoleni a koordinovaného stanoviska M&U Orlova
O pfedani dila bude sepsan zapis, ktery sepiSe objednatel a bude obsahovat:
a) oznacenidila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
¢) cenu dila dle smlouvy a fakturovanou cenu,
d) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavreni jejich dodatka,
e) termin vyklizeni stavenisté,
f)  datum ukoncCeni zaruky na dilo,
g) zahdjeni a dokonCeni praci na zhotovovaném dile,
h) seznam pievzaté dokumentace,
i) prohlaseni zhotovitele, Zze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo pfejima,
j) datum a misto sepsani zapisu,
k) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel sou€asné pfeda objednateli ve 3 vyhotovenich doklady o fadném provedeni dila
dle technickych norem a predpist, provedenych zkouskach, certifikaty, revizni zpravy
a prohlaseni o shodé vSech pouzitych materiald a vyrobk(, doklady o zneSkodnéni odpadu
vzniklych pfi stavebni &innosti, kopie zapisi o provedené kontrole stavu podzemnich
inZenyrskych siti pfed zahozem, potvrzené jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zapisy
nejsou ve stavebnim deniku.
Soucasti predavaciho protokolu musi byt i doklady uvedené v bodé 3. tohoto clanku
a zavéreCny vystupni protokol, ve kterém bude prohlaSeni zhotovitele o uplnosti
a kompletnosti dila.
O predani a prevzeti dila je objednatel povinen sepsat zapis, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych duavodu. Drobné vady
popfipadé nedodélky na €asti dila, nebranici uzivani a postupu dalSich praci, nebudou
divodem neprevzeti ¢asti dila a uplatnéni sankci, v zapise o predani a prevzeti ¢asti dila
v8ak musi byt stanoven termin jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady pfipadné
nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitelem
rovnéz sepsan zapis.
Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvest v protokolu cokoli, co budou povaZovat
za nutné. Po podepsani pfedmétného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, povazuji se veSkera opatfeni a lhGty v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
stran neuvede, Ze s urCitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise
vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Zze tim souCasné pozaduje po
zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila,
zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V pfipadé, Ze objednatel fadné dokoncené dilo, které je pfedmétem této smlouvy,

nepfevezme, uvede v zapise i protokolu opravnény dlivod jeho neprevzeti.
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Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje
pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepisi smluvni strany
dodatek k pfedmétnému Protokolu z pfedani a pfevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, ze
predmét smlouvy nebo jeho dohodnutou ¢ast od zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim Fizeni na
opravnénosti ¢i neopravnénosti neprevzeti predmétu smlouvy ve Ihuté 5 pracovnich dnl od
zahgjeni opétovného pFedavaciho Fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti
pfislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zavazné.
Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k prejimani a pfedavani predmétu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV.

Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude
odpovidat projektové dokumentaci stavby, plathym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobcl a zhotoviteld materidld a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolaudaéni vady
a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé,
odpovida jen tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo prokazatelné jeho poruseni povinnosti.
Zhotovitel poskytuje na celou stavbu zaruku v délce 60 mésicu.
Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani celého dila zhotovitelem
a pfevzeti objednatelem bez vad a nedodélku.
Vady zjisténé na provedeném dile v pribéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel, v pfipadé zjisténi vady predmétu smlouvy v zaruéni dobé objednatelem, ma
povinnost zajistit provozuschopnost mista pInéni dle pfedmétu smlouvy, a to i v pfipadé,
Ze Cast nebo celek prfedmétu smlouvy budou =z ddvodu zjisténych vad odvezeny
zhotovitelem k reklamaci nebo opravé. Timto zajisténim provozuschopnosti se ma na mysli
zajisténi kvalitativné a kvantitativné stejné dodavky jako je pfedmét smlouvy na dobu
potfebnou pro odstranéni zjisténych vad.

XV.
Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem
Jestlize se v zaru¢ni dobé vyskytnou vady, je povinnosti objednatele reklamovat (oznamit)
bezodkladné tyto vady pisemné u zhotovitele. Jakmile objednatel odeSle toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.
V pfipadé havarie postacuje telefonické oznameni vady a objednatel nejblizSi pracovni den
po oznameni zasle pisemnou reklamaci (DS, postou). Objednatel bude vady dila
oznamovat na:
a) telefon: +420 596 762 400
b) adresu: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zabieh
V pfipadé zmény vySe uvedenych spojeni je zhotovitel povinen jejich zménu nahlasit
objednateli pisemné do 3 dnl po nastalé zméné.
Zhotovitel je povinen, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nastoupit k odstranéni vady
do 2 dnl po jejim oznameni a vadu odstranit ve lhuté dalSich 2 dnl, bude-li to technicky
a technologicky mozné, v opacném pfipadé dle dohody smluvnich stran.
V pfipadé havarie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranéni havarie do 24 hodin
a havarii bezplatné odstranit do 36 hodin po obdrzeni telefonické vyzvy, bude-li to technicky
a technologicky mozné, v opacném pfipadé dle dohody smluvnich stran.
V pfipadé, Ze zhotovitel ve Ihité dle bodu 3. tohoto ¢lanku nezahdji odstranovani vady
nebo se dostane do prodleni s jejim odstranénim, je objednatel opravnén reklamované
vady odstranit sam, pfipadné jejich odstranéni zadat jiné firmé (tfeti osobé), pficemz
povinnosti vyplyvajici pro zhotovitele z pfevzaté zaruky za jakost tim nejsou dotCeny.
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Naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim, jdou k tizi zhotovitele
dila. Zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit do 30 dnl ode dne jejich uplatnéni
objednatelem.

. Vedle narokl, uvedenych vySe &i v obCanském zakoniku, ma objednatel vzdy pravo
na nahradu Skody, ktera mu byla zpisobena zaruéni vadou.

O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pFistup do prostor, nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak objednatel neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

. Za havarijni vadu se povazuje ta vada, ktera neumozniuje pinit béZnou funkci dila (provoz)
bez mozZnosti nahradniho feseni.

XVL.
Odpovédnost za Skodu

. Zhotovitel musi byt pojistén proti Skodam, vzniklym pfi a v souvislosti s provadénim

smluvniho dila véetné Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, do vySe ceny dila a proti
Skodam, zplUsobenym vici tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy
predlozit objednateli doklady o uzavieni pojisténi.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vySi Skodu, ktera mu vznikla pfi realizaci

a uzivani dila, jako dusledek poru$eni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy,
a to i tehdy, pokud takovou Skodu zpusobila tfeti osoba, podilejici se na plnéni pfedmétu
smlouvy, a to ve lh(té do 15 dni ode dne doruceni sdéleni o vzniku Skody a zadosti o jeji
nahradu.

. Zhotovitel odpovida po dobu provadéni dila za stav a provoz vSech stavebnich objektu
a provoznich souborld a provoz zafizeni stavenisté a rovnéz odpovida za prokazatelné
Skody, vzniklé jejich provozovanim.

. Vpfipadé, ze pfi cCinnosti, provadéné zhotovitelem v dlisledku poruSeni povinnosti
zhotovitele dojde ke zpusobeni prokazatelné Skody objednateli nebo tfetim osobam
a tato Skoda nebude kryta pojiSténim ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen
tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedk.

. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce vSech odpadu, vzniklych pfi provadéni dila, zavazuje
se nezpUsobovat unik ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

XVII.
Zajisténi zavazka zhotovitele
Radné provadéni dila bude zajisténo bankovni zarukou za zajisténi vSech zavazki
zhotovitele vzniklych na zakladé smlouvy o dilo, zejména, kvality dila, termin0 provadéni a
termint dokonc&eni dila v€etné zavazkl vzniklych v dusledku odstoupeni od smlouvy (dale
jen ,bankovni zaruka za provedeni dila“) ve vySi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v &l. V.
,Cena dila“ této smlouvy.
Bankovni zaruku za provedeni dila (original zarucni listiny vystavené bankou) je zhotovitel
povinen predlozit objednateli pfed zahajenim praci dle smlouvy o dilo nejpozdéji v den
predani stavenisté. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna,
bezpodminecna (bez moznosti namitek banky), se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou
vyzvu objednatele, vystavena na ¢astku ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v ¢l. V.
,Ccena dila“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru. Bankovni zaruka
za provedeni dila bude platna minimalné 3 mésice po predpokladaném terminu ukonc&eni
stavby. Pfipadné neslozeni bankovni zaruky za provedeni dila bude povazovano za
rozvazovaci podminku smlouvy. VesSkeré naklady a Skody, které timto ukon€enim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.
Bankovni zaruka za provedeni dila zajiStuje spInéni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy
v rozsahu:
- povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména
povinnost zaplatit smluvni sankce a pokuty nebo nahradu Skody,
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- povinnost provadét dilo fadné, za podminek sjednanych ve smlouvé o dilo,

- povinnost odstranit vadu (poskozeni) dle podminek smlouvy o dilo, povinnost uspokoijit
dalsi naroky objednatele =z titulu odpovédnosti za vady v souladu se
smlouvou o dilo.

Objednatel je opravnén c&erpat bankovni zaruku za provedeni dila v plném rozsahu.
Objednatel je opravnén Cerpat zaruku ihned po predchozim pisemném oznameni zhotoviteli
z jakého duvodu eventualné v jaké vysi zaruku bude Cerpat.
Objednatel vrati zhotoviteli zaruku za provedeni dila do 15 dnl poté, co obdrzel protokol o
prevzeti praci na celou stavbu a byly vyrovnany vS8echny zavazky zhotovitele, na néz se
vztahuje bankovni zaruka za provedeni dila.
DodrZeni kvality pfedaného dila bude zajisténo bankovni zarukou za kvalitu dila a zajidténi
vS8ech zavazku zhotovitele z odpovédnosti zhotovitele za vady dila zjiSténé v zaruéni dobé
(dale jen ,bankovni zaruka za kvalitu dila“) ve vySi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v €l.
V. ,Cena dila“ této smlouvy. Bankovni zaruku za kvalitu dila (original zarucni listiny
vystavené bankou) pfedlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji do pfedani a pFevzeti dila.
Bankovni zaruka za kvalitu dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna (bez moznosti
namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele, vystavena
na vystavena na ¢astku ve vySi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v €l. V. ,Cena dila“ této
smlouvy zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru. Bankovni zaruka za kvalitu dila bude
platna minimalné 1 mésic po skonceni zaruc¢ni doby dila. Jestlize zhotovitel nepfedlozi
bankovni zaruku za kvalitu dila do pfedani a pfevzeti dila, neni objednatel povinen dilo
prevzit.

Bankovni zaruka za kvalitu dila zajiStuje splnéni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v

rozsahu:

- povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména

povinnost zaplatit smluvni sankce a pokuty nebo nahradu Skody,

- povinnost odstranit reklamovanou vadu (poskozeni) dle podminek smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén cerpat bankovni zaruku za kvalitu dila ihned po pfedchozim

pisemném oznameni zhotoviteli, z jakého duvodu, eventualné v jaké vySi zaruku bude

Cerpat. Objednatel je opravnén Cerpat bankovni zaruku za kvalitu dila v plném rozsahu.

Objednatel vrati zhotoviteli bankovni zaruku za kvalitu dila do 15 dnl po uplynuti zarucni

doby dila a po vyrovnani vSech zavazku zhotovitele, na néz se vztahuje zaruka za kvalitu

dila.

XVIII.

Sankéni ujednani

. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni sankci v nasledujicich pfipadech:

a) pokud bude zhotovitel v prodleni proti smluvenym Ihtitam pro dokon&eni stavebnich praci
a pfedani pfedmétu dila dle €l. VI. odst. 1 pism. a) - d) této smlouvy o dilo, je povinen
zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy i zapoCaty den
prodleni,

b) pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi kontrolni a zkuSebni plan zpracovany na podminky
provadéného dila, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vySi 0,05 % zceny dila, a to za kazdy i zapoCaty den a pfipad prodleni,
nejvySe vSak 10 000,00 K& za kazdé nedodrzeni kontrolniho a zkusebniho planu a za
kazdy i zapocCaty den prodleni,

c) pokud zhotovitel neodstrani vadu uvedenou v zapise o predani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 1 000,00 K&
za kazdou neodstranénou vadu, u nize je zhotovitel s odstranénim v prodleni, a za kazdy
i zapoc€aty den prodleni,

d) pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 0,05 % za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy i zapoCaty den prodleni, nejvySe vSak 10 000,00 K¢ za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy i zapoCaty den prodleni,
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e) pokud zhotovitel neodstrani havarijni vadu (tzn. vadu, jejimz neodstranénim hrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu) ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvni sankci ve vysi ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdou havarijni vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy i zapoCaty den prodleni, nejvySe vS8ak 10 000,00 K& za kazdou
reklamovanou havarijni vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni,

f) za nesplnéni terminu vyklizeni stavenis§té ve sjednaném terminu dle ¢l. X. odst. 7 této
smlouvy o dilo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 0,05 %
z ceny dila za kazdy i zapoCaty den prodleni, nejvySe v3ak 50 000,00 K& za kazdy i
zapocaty den,

g) pokud zhotovitel porusi jiné povinnosti uvedené v této smlouvé o dilo, je povinen zaplatit
objednateli smluvni sankci ve vySi 0,05 % zceny dila, nejvySe vSak 10 000,00 K¢
za kazdé poruseni jiné povinnosti.

. VySe uvedenymi smluvnimi sankcemi neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody

zpusobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysSi

pfesahujici smluvni pokutu.

. V pfipadé prodleni s platbou faktury dle &l. VIIl., odst. 5 uhradi objednatel zhotoviteli

smluvni sankci ve vy3i 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Smluvni strany prohlasuji, Zze sjednana vySe smluvnich sankci je pfiméfena vyznamu

zajisténé pravni povinnosti.

Na vySi pfipadné smluvni sankce vystavi objednatel penalizac¢ni fakturu, ktera mize byt

uhrazena vzajemnym zapocétem existujicich a uznanych zavazki mezi objednatelem a

zhotovitelem. V pfipadég, Ze bude pohledavka, ktera vznikla vystavenim penalizaCni faktury,

hrazena na zakladé souhlasného stanoviska smluvnich stran vzajemnym zapoc¢tem, bude
uzaviena Dohoda o zapocétu pohledavek. Jednalo by se o zapocet faktur, které dosud
objednatel zhotoviteli neuhradil ze pfedmét pInéni této smlouvy (u které byla i uplatnéna
sankce), pfipadné ze predmét plnéni jinych smluv uzavienych mezi objednatelem
a zhotovitelem.

XIX.
Odstoupeni od smlouvy, vypovéd smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou
aje ucinné okamzikem jeho doru€eni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji
prava a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou Cast zavazku, s vyjimkou
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, narokl ze smluvnich pokut,
smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feSeni sporli mezi smluvnimi stranami a
jinych ustanoveni, které podle projevené vule stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat
i po ukonceni smlouvy.
Dle dohody smluvnich stran je opravnén vypovédét tuto smlouvu zhotovitel v pfipadé, kdy
do 12 mésicu ode dne uzavieni smlouvy neobdrzi pisemny pokyn objednatele k zahajeni
plnéni smlouvy. Vypovéd™ je u€inna okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni
zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZzena. V pfipadé vypovédi smlouvy z duvodu
uvedenych v tomto ustanoveni nema strana, ktera vypovéd smlouvy obdrzela, vuci strané,
ktera vypovéd podala, narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu ndhrady skutec¢né Skody
a uSlého zisku.
.V pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dn0 ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci
veSkerych vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu ucinnosti odstoupeni zhotovitele
od smlouvy.
Zavérem této inventarizace bude vycisleni:

(i Castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedenou &ast dila dle této smlouvy

objednatelem zhotoviteli; a
(ii) Castky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila ucelné opatfil a které se staly
k datu ucinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvim objednatele, a to v cenach
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10.

dle této smlouvy, kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky zhotovitele ze dne 15. 04. 2019.
Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené d&astky, které dosud nebyly
uhrazeny, vcetné pfipadnych pfisluSenstvi, nejpozdéji do tficeti dnid ode dne doruceni
pisemné vyzvy opravnéné smiluvni strany k uhradé.

Podle €l. XIX., odst. 3 této smlouvy bude postupovano i v pripadé, kdy zavazek
zalozeny touto smlouvou skonci vypovédi, pokud jiz bylo zapoc¢ato s plnénim.

XX.

Zavéreéna ustanoveni
Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smiluv (§ 6 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto
smluv a o registru smluv (dale jen ,zékon o registru smluv®), neni-li stanovena ucinnost
pozdéjsi, odvijejici se od Ihlty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zadkona o registru smluv. Mésto
Orlova tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru
smluv bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji do 30 dnu od jejiho uzavieni (§ 5 odst. 2 zakona
o registru smluv). Mésto Orlova zasle nejpozdéji do 5 kalendarnich dnl zhotoviteli potvrzeni
0 uvefejnéni smlouvy v registru smiuv.
Smluvni strany se zavazuji vramci uzavieného smluvniho vztahu dodrzovat Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaji a o
zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja), (dale jen ,GDPR")
a s timto souvisejici zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji (dale jen
,Zakon").
V pfipadé poruSeni povinnosti vyplyvajicich z GDPR nebo Zakona odpovida za tato
poruSeni ta ze smluvnich stran, jejimz jednanim ¢i opomenutim k poruSeni GDPR nebo
Zakona doslo.
Smluvni strany souhlasi s uvedenim osobnich udaji ve smlouvé tak, jak jsou tyto ve
smlouvé uvedeny a prohlasuji, Zze nakladani se smlouvou obsahujici osobni udaje bude
odpovidat povinnostem vyplyvajicim z GDPR a Zakona.
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni lhatou,
ktera zacCina bézet dnem doru€eni druhé smluvni strané.
V pripadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokonlené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou souclasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které
opatfil a které se staly souc€asti dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s pInénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.
Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.
Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddéliteiné od ostatniho obsahu
se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni
této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.
Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.
Zhotovitel se zavazuje ucCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani
tykajicich se pfedmétného dila.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pisemnosti se povaZzuji za doru€ené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doru€eni odmitne
¢i jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohladuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vale urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

VSe, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

Smlouva je vyhotovena v 5-ti stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi 4 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Orlové usnesenim ¢&. 390/11
dne 15. 05. 2019.

Nedilnou sougasti této smlouvy jsou pfilohy v listinné a elektronické podobé:

Ptiloha &. 1 - Casovy harmonogram (forméat programu MS Excel)

PFiloha €. 2 - Polozkovy rozpocet v€. rekapitulace nakladd (format programu MS Excel)

V Orlové dne: 31. 05. 2019 V Ostravé dne: 30. 05. 2019
Mgr : M |ros|av Chlubna ................. Ing J|F | F|g a Ia ......................
starosta mésta jednatel
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