SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik

1.
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice
DIC: CZ60733098
bankovni spojeni:
zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, viozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generdlnim feditelem, na zakladé& pIné moci

ICO: 60733098
ucet E.-
ve vécech bézného plnéni smlouvy

tislo smlouvy objednatele: ... /440

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sidlem Bohunicka cesta 501/9, 664 48 Moravany
ICO: 25504011
DIC: CZ25504011

bankovni spojeni:
ucet ¢.:

zapsan dne 10.9.1997 v obchodnim rejst¥iku u KS v Brné&, oddil C, vioZka 24862
zastoupen Romanem Nejedlym, jednatelem spoleénosti

ve vécech béiného pInéni smlouvy Roman Nejedly

ve vécech technickych Roman Nejedly a jim povéfeny stavbyvedouci

¢islo smlouvy zhotovitele: ...

.
Pfedmét smlouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele realizaci bezbariérovych
dprav v centralni ¢asti mésta dle podminek této smlouvy a zadévacich podminek vefejné zakazky
malého rozsahu véetné pfilohy s ndzvem ,Bezbariérové Upravy — Kfifovatka Rooseveltova —
Malinovské nam*“,

Dilem je zhotoveni takto definovanych €asti dila:

a) Stavba ,Bezbariérové Upravy — Kfiovatka Rooseveltova — Malinovské nam*

Stavbou se rozumi uUprava dvou stdvajicich mist pro pFechazeni tak, aby vyhovovala
poZadavkim pro pohyb osob se snifenou schopnosti pohybu a orientace v souladu
s vyhlaskou ¢.398/2009 o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uZivani staveb.
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b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (déle jen ,DSPS”)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi pfedpisy a se smérnici Mp-SU3200-01
objednatele (dale také ,Smérnice). Zamérovani podzemnich ¢asti stavby bude provedeno pred
zakrytim, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhladky €.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01
»Predpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skuteéného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméreni podzemnich ¢asti stavby do stavebniho deniku dle:
»NaleZitosti a zpUsobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavhé” ve smyslu

vyhlasky ¢. 499/2006 Sh., Priloha €. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude pfeddna 3 x v tiSténé podobé. Veskera tisténd vyhotoveni DSPS budou ovéfena
Ufedn& opravnénym zemé&méFickym inZfenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zaméieni bude
ovéren osobou opravnénou k ovéfovani vysledkl zemémeéfickych ¢innosti dle zdkona €. 200/1994
Sh, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovnéz piredana elektronicky vidy na dvou nosi¢ich dat CD nebo DVD, pfitemZ na
kazdém z nosi¢l bude DSPS zapsdna ve forméatu *.pdf a zdroveni i v obecné rozsifeném
pfepisovatelném formatu (textova Cast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresova &ast ve
formatu *.dgn.

4 Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k dalsimu
zpracovani a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je oprdvnén uzavfit podlicentni smlouvu,
objednatel je opravnén postoupit licenci tfeti osobé, k ¢emui se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén
licenci v daném rozsahu udélit.

(dale také , dilo” nebo ,stavba“).

Zhotovitel prohladuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Zhotovitel je povinen provést dilo radné a véas. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li
této smlouvé a je-li zplsobilé ke svému uéelu pouZiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li viechny jeho
Casti dle této smlouvy jako Upiné a bezvadné predany objednateli ve |hGtdch touto smlouvou
sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpusobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila,
¢imz je v fazeni dle zavaznosti:

soupis praci,

pfehledna situace stavby,

pisemné pokyny objednatele,

technické normy vztahujici se k materialim a ¢innostem provadénych na zakladé této smlouvy,

technické kvalitativni podminky.

1.
Lhiity plnéni a misto pinéni

Provadéni dila bude zahdjeno: ihned po nabyti G¢innosti této smiouvy.

Predpokiadany termin pfedani stavenisté: na vyzvu objednatele.

Pfedpokladany termin pfedani stavby: 60 dn( od vyzvy k zahdjeni praci pro jednotlivou lokalitu.
Dokonéeni a prevzeti dila: nejpozdéji do zaii 2019

Misto pInéni: statutarni mésto Brno — Brno - stied.

Doby a thity podle tohoto ¢lanku mohou byt prodlouZzeny formou dodatku ktéto smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Neptedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.
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Iv.
Cenadila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 489.785,- KE.

Prace, jejichi provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zékona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjdich pfedpisl, do reZimu pfenesené
darfiové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit daii je objednatel.

Uvedend cena je nejvy3e pfipustna a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstuptl nebo jinych
vnéjSich podminek. Ke zméné ceny mize dojit pouze v pfipadé dodateénych zmé&n v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, uloZeni piebyteéné zeminy, zpracovéni
geodetického zaméfeni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni staveni$té, naklady na zfizeni,
provoz a Udrzbu a vyklizeni stavenisté, ndklady souvisejici s veSkerymi zkouskami, néklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy apod.).

Pfesny polozkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smiouvy.

V. .
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po fadném provedeni
dila a po jeho Usp&Sném predani a prevzeti, na zakladé soupisu skuteén& provedenych praci
potvrzeného obéma smluvnimi stranami.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zékona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spolecnosti Brnénské komunikace a.s., Renneska t¥ida 787/1a, 639 00 Brno —
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvddét pouze bankovni Géet, ktery
urtil spravci dané ke zvefejnéni v registru platcl a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni Géet ne ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platcd a identifikovanych osob, objednatel je oprédvnén provést uhradu
dariového dokladu na tento et zvefejnény podle zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ru¢eni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfridané hodnoty, ve znéni pozdéjdich pfedpisti, ma objednatel nérok na
nahradu véeho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestliZe obsahuje netplné
nebo nepravdivé Udaje. Pfi nezaplaceni takto nesprdvné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu fddné opravit a doruéit ji
objednateli s novou Ihitou splatnosti.

Faktura je splatna do 30 dn( od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvddét na viech dafovych dokladech (fakturdch) &islo objednévky, Eislo
smlouvy objednatele a Ciselny kdd Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zalohové platby se neposkytuji.

Vi.
PFedéni stavenisté

Objednatel predd zhotoviteli stavenisté na vyzvu, a to ve stavu zplsobilém pro provedeni dila.



(2) O predani staveni$té ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s predanim stavenisté budou zhotoviteli predany i veskeré potiebné doklady pro zahajeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.

(3) Zhotovitel je povinen sezndmit se pfed zahdjenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v prtibéhu provéadéni dila je vhodnym zplisobem pfeloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.

(4) Povoleni potifebna k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrZovat na staveniiti pofadek a Cistotu a v pribéhu
provadéni dila odstrariovat odpady a nelistoty jeho Cinnosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni
dila ke zneéisténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit
na své naklady a bez zbyte¢ného odkladu. Rovnéi je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i
veSkera poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s éinnosti
zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen dodrZovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zdvaznych pravnich pfedpist, vyhladek a norem, zvldst v oblasti bezpeénosti prace za
mimoradnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel die technickych podminek MDS ¢. 66 ,,Zasady
pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, poZarni a hygienické
pfedpisy a déle pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodrZovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vliady
¢. 591/2006 Sb. zejména pfi uspofadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni viady.

(7) Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:

i. Vytycit veSkeré inZenyrskeé sité v prostoru stavenisté.
ii. Vytyéit obvod prostoru stavenisté.
iii. Zajistit zafizeni stavenisté.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provédéni dila, k tomuto 0éelu je

zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Dopravni obsluhu ve vztahu k sou¢asnému stavu na stavenisti.
ii. Povolenik uzavirkam.
ii.  Povoleni zvlastniho uZivani komunikaci.
iv.  Stanoveni doCasného dopravniho znaceni.
v.  Umisténi, idrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znaceni.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatetném piedstihu, a neni-li to moiné, tak
bezodkladné poté, co se o takové skutecnosti dovi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou
zaméstnancll objednatele a zhotovitele projektanta, osob pfi vykonu vefejné spravy, pfipadné
dalsich osob, o kterych to objednatel urdi.

VII.
Stavebni denik

(1) Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat velSkeré skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména ldaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdlivodnéni pripadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky apod., a déle Gdaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila organy statni spravy pro Gcely
statniho stavebniho dohledu a dalsich ¢innosti uloZenych pravnimi pfedpisy.

(2) Zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povéfena zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou pfedmétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku ¢init zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné organy statni
spravy. Denni zépisy se vyhotovuiji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaZzdou smluvni stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potieby pFipojovat své stanoviska.

4



(4) Jestlie je k dennimu zaznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dni.
(5) Zapisy ve stavebnim deniku nelze v zadném pipadé povaZovat za zménu smlouvy.

VIIL
Technicky dozor

(1) Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodriovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich pfedpisti a rozhodnuti vefejnopravnich organd. O vysledcich
kontrol provadi zdpis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen cinit neprodlené vegkera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

(2) Technicky dozor objednatele je opravnén nafidit prerugeni praci, jestliZe tak nemfZe okamfZité
ucinit opravnény zastupce zhotovitele a jestlife je ohroena bezpecnost dila, zdravi nebo Zivoty
0sob na stavenisti nebo hrozi-li jiné véZné nebezpeéi.

(3) Technicky dozor objednatele neni opravnén ke kontrole a zdsahtm do hospodaiské cinnosti
zhotovitele.

(4) Technickym dozorem objednatele je |

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

(1) Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor objednatele. Technicky dozor objednatele je
opravnén ¢init veskerd pravni jedndni dle této smlouvy, neni viak opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

(2) Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim
jedndnim dle této smlouvy, stavbyvedouci viak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

(3) Stavbyvedoucim je

X.
Dal$i povinnosti smluvnich stran

(1) Zhotovitel je povinen pouZit materialy v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.
(2) Zhotovitel odpovids za to, e ma platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen umoZnit objednateli dodate¢nou kontrolu
na své naklady.
(4) Zhotovitel je povinen:
- zajistit, aby na dldZdéné plochy byla pouZita diazba 1. jakostni kvality,
- zajistit, aby veSkeré stavebni a montdZni prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP, TKP a ZTKP,
- respektovat podminky uvedené ve vyjadFenich dotéenych organii statni spravy, spravci
technické dopravni infrastruktury véetn& podminek izemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.
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XL
Pfedani a prevzeti dila

Pfeddni a pfevzeti prostoru stavenisté, pfedani a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ predmétem
je zjisténi skutecného stavu v prostoru stavenisté, dokoncené stavby Ci predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického
dozoru investora, piipadné také autorského dozoru projektanta.
O pieddni a prevzeti prostoru stavenisté, dokoncené stavby, pifedani a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovdn a podepsan opravnénymi zdstupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotfeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v prevzeti dokonéené
stavby.
Pro lcely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné
nebo esteticky ani jeji uZivani podstatnym zplsobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veskerd plnéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram pfejimky, na jehoz zakladé bude
zahajeno pfedavaci fizeni.
U pfedavaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit veSkeré potfebné doklady, a to zejména:

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provéadéni dila,

- original stavebniho deniku,

- prukazy kvality stavebnich material( a stavebnich dild,

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich

a v elektronické podobé dle ¢l. Il. této smlouvy.
- geodetické zaméfeni skutetného provedeni stavby odsouhlasené geodetem
objednatele ve dvou vyhotovenich dle €. II. této smlouvy.

Pfeddni a prevzeti bude sepsano a potvrzeno predavacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V preddvacim protokolu bude rovnéZ uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Ihita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té do péti dnli ode dne pfedani dila.
Dilo bude pfeddno bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

XIl.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k nahradé pripadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho &innosti na majetku a na zdravi
tretich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vySe odpovidajici
moiné vysi skod. Pro Gcely tohoto ustanoveni se Cinnost subdodavatelli povaZuje za {innost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu pfedloZi doklady o pojisténi.

Préva objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zplsobilosti
predmétu dila k napInéni ucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé predani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promliceci doby pro uplatnéni narokd objednatele z prév z
vad, které ma dilo v dobé piedani a prevzeti se prodluzuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do




jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovano, nedohodnou-li
se strany jinak.

{4) Zéruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zaruka za veskera plnéni 60 mésicq.

4.2 Zaruéni doba zacne béZet dnem podpisu protokolu o predani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. aodchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpUsobilosti pfedmétu dila k Fadnému uZivani, které se projevi v pribéhu trvani
zarucni IhGty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zpisobené po predani a prevzeti dila
objednatelem, tieti osobou, nebo vy3si moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnl po zjisténi vad, na néZ se zdruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho meésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka
uplatfiovdana, nedohodnou-li se strany jinak.

XIil.
Dalsi ujednani

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pInéni této smlouvy s odbornou péci a zavazuje se dodrZovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo verejnopravnimi organy
a ddle zejména tato ustanoveni:

- §100 a nasl. zdkona €. 262/2006 Sb., zakoniku préce, ve znéni pozdéjsich predpisi,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, Cdisticich a dezinfekénich
prostiedk(,

- nafizeni vlady & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve
znéni pozdéjsich predpisi,

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpelnost a
ochranu zdravi pfi préci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpetnost pracovnikli zhotovitele a tfetich subjektd a aby nebyla
ohroZovana bezpetnost silniéniho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfivynaloZeni odborné a potiebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovoldvat se nevhodné povahy pokynl vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci,
které byly soucasti zadavacich podminek dané verejné zakazky.

(3) Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou soucinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru staveni§té. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkim objednatele vyjadienym
v zadavacich podminkach pro zadani této zakazky.

(5) Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niZ ma byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pifekazky znemoiriuji provedeni
stavby zplisobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbytecného
odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné
zadéni stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu pferusit.

(6) Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni k &innosti v rozsahu této smlouvy a je Gcasten pojisténi
z odpovédnosti za $kodu vznikiou jinému v souvislosti s realizaci diia.
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V pfipadé pouZiti poddodavatele nebo poddodavatelG pfi pinéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje pFedloZit seznam poddodavatelll participujicich na jeji realizaci ke schvaleni objednateli.
Objem poddodavek nepievysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadi. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zakonem o odpadech. NepouZitelny material je material, ktery vznikl pfi
provadeéni dila a neni pfedmétem dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpetuje jejich vybaveni ochrannymi pomickami.
Zhotovitel je povinen plnit ve$keré zdkonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 zak.
¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpist, ve vazbé na zdk. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zaji§téni dalSich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi préci),
ve znéni pozdéjsich predpisl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni viddy
¢. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zhotovitel je déle povinen dbat pokynd koordinatora BOZP objednatele a poskytnout
mu veskerou zédkonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navziajem informovat o tom, Ze se dostali do Gpadku ve

smyslu § 3 zak. €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zékona, ve znéni pozdéjsich predpist.

(11)Bude-li v prib&hu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZzenych v silniénim

pozemku, na némi je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skute¢nosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dal$i postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni prelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmociiuje.

(12)Zzhotovitel prohlasuje, Ze neumoiiiuje vykon nelegdlni price ve smyslu zék.

1)
(2)

¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jSich pfedpist, a ani neodebira Zadné plnéni od
osoby, kterd by vykon nelegélni prace umoiriovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaSeni ukaie
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu zdk. €. 435/2004 Sb., ma
objednatel narok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

XIv.
Sankéni ujednani

Jestlize se objednatel bezdlivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli Grok

z prodleni ve vysi 0,05 % z dluZné Castky i za kaZdy den prodleni.

Objednatel je oprdvnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

smluvni pokuty:

2.1 Ve vysi 0,2 % za kaZdé porudeni zdvazk(l zhotovitele se zahdjenim praci na zhotoveni stavby ¢&i
dila, a to za kaZdy i zapolaty den prodieni, vyjma situace, kdy zahdajeni praci objektivné zcela
brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vy3i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zdvazku zhotovitele s dokonenim
stavby a jejim pfedani objednateli ve sjednané Ihiité, a to za kaZdy zapocaty den prodieni.

2.3 Ve wyii 2.000,- K¢ za kazdé poruseni zavazkl zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve wydi 5.000,- K¢ za kaidé poruSeni zavazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zéruénich vad ve sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, ktera
brani fadnému uZivéni dila, pfipadné hrozi nebezpeci $kody velkého rozsahu (havérie); nejedna-
li se o takovou vadu, sjedndvéa smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢, a to za kaZdy i zapodaty den
prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve vysi 5.000,- K¢ za kaZdy den prodleni v pfipadé nedodrieni Ihity sjednané k tplnému
vyklizeni stavenisté.
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2.6 Ve vy$i 7.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad porugeni povinnosti zhotovitele pfi vykonu ginnosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy3 10.000,- K¢ v pFipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle ¢l. X az
XIV., za kaZdé takové poruseni.

2.8 V piipadé, Ze koordindtorem BOZP pfi jeho navitévé stavenisté bude prokdzano, Ze vice
pracovnik(l zhotovitele poruiuje predpisy BOZP &i plan BOZP, provede koordinétor BOZP o této
skute¢nosti zapis do stavebniho deniku. Na zadkladé takového zapisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vy3i 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun &eskych). Koordinator BOZP nésledné
vyhotovi zprévu o udéleni pokuty, doloi ji prikaznou fotodokumentaci a dorudi ji zhotoviteli.

2.9 Ve wysi 10.000,- K¢ v piipadé nespInéni napravnych opatfeni navrzenych koordindtorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve IhGté.

2.10 Ve vy$i 10.000,- K& za porueni povinnosti Zhotovitele byt pojistén ¢i pfedloZit doklad
o pojisténi podle této smlouvy, a to za kaZdy pfipad a kaZdy den trvéni porudeni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 V piipadé, 7e zavazek provést dilo zanikne pied fadnym dokonéenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéj$im porudenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim splnénim
neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / Groky z prodleni zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vy$i vznikne druhé strané Skoda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zaklad& vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnii ode
dne jejich doruéeni. Smluvni pokuty se nezapotitdvaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody.
N&hradu $kody lze vyméhat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v dusledku provadéni praci

nariistd. Nebezpedéi $kody na véci pfechazi na objednatele okamZikem pfedéni a prevzeti dila.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

Pro ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, povaZuije:
- vadnost dila jiz v prib&hu jeho provddéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve Ihiité vyzvou stanovené,
- provédéni dila osobami, které nejsou naleZité kvalifikované a odborné zpisobilé
- prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokon&enim provadéni dila o vice neZ 10 dni,
- prodleni objednatele s pfedanim staveniité nebo materidld podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice neZ 10 dni,
- zastaveni praci na vice neZ 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutegnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- porulovani predpisi bezpeénosti prace, bezpelnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpisti o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodareni,
- zjisti-li se, e v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakdzce byly uvedeny
nepravdivé Gdaje
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. €. 182/2006 Sb. insolvenéniho
zékona, ve znéni pozdéjsich pfedpisi,
- zdGvodd uvedenych v ust. § 223 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek.
Zhotovitel maZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
- zahéjeni insolvenéniho Fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluZnika.
- prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice neZ 90 dnd.
- prodleni objednatele s pfeddnim prostoru staveni$té ¢i jinych podstatnych dokladd pro
pInéni smlouvy o vice neZ 90 dnli
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Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné a je Uc¢inné dnem jeho dorudeni druhé smiuvni strané s
Gcinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzdjemnd sank¢ni odpovédnost stran.

XVI.
Divérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci plnéni smlouvy:

- si mohou vzijemné poskytnout informace, které budou povaZovany za dlvérné (déle

dlivérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pFistup k divérnym informacim druhé strany.
Veskeré davérné informace zlstavaji vyhradnim vlastnictvim pfedavajici strany. S vyjimkou pinéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zddnym zplsobem dlvérné informace druhé
strany, nepfedat je tieti strané ani svym vlastnim zaméstnanciim a zastupctim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt seznameni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zéroven zavazuji nepouZit
dlvérné informace druhé strany jinak neZ za ucelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaiuji se za dlvérné implicitné vsechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
Casti popisG technologickych procestt a vzorcd, technickych vzorcli a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a vSechny dal$i informace,
jejichz zvefejnéni pfijimajici stranou by predévajici strané mohlo zplsobit Skodu.
Pokud jsou divérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubort
na pocitatovych médiich, je pfeddvajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na davérnost
takového materialu jejim vyznaéenim alespon na titulni strance.
Ustanoveni tohoto ¢lanku neni dotéeno ukonéenim uéinnosti smlouvy z jakéhokoliv diivodu a jeho
ucinnost skondi nejdrive pét (5) let po ukonceni Ginnosti této smlouvy.

XVIL.

Zavéredna ustanoveni
Vztahy vtéto smlouvé neupravené se fidi pFislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obéansky zakonik.
Smluvni strany berou na védomi, Zze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisd.
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd zveiejnéni podle zdkona ¢. 340/2015
Sb., o registru smluv.
Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava & pohleddvky nebo prevést zavazky
ztéto smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy pfechazeji na pravni ndstupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzdjem o takovych zméndch.
Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628,
§ 2629 odst. 1 ob&anského zdkoniku.
Tuto smlouvu Ize ménit pouze Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma smiuvnimi stranami.
Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pied
smluvnimi ujedndnimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.
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(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a U&innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zékona €&. zékona &. 340/2015 Sb., o zvlaitnich podminkach G&innosti
nékterych smluv, uvefejfiovéani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zalle k uvefejnéni v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kaZzda ze smluvnich
stran.

(10)Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Je ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na dlkaz toho pFipojuji podpisy svych
opravnénych zéstupcd.

P¥ilohy:

Pfiloha €. 1: PoloZkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Brné dne 31 -05- 2019 V Brné dne

v

Ing. Ludék Borovy
generalni feditel
na zékladé plné moci

Roman Nejedly N
jednatel spole¢nosti ZEMAKO, s.r.o.
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