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Smiuvni strany

Obec Pusta Polom

Adresa: Slezska 94, 747 69 Pusta Polom
Zastoupena: Vladimir Grussmann - starosta
IC: 00300608

DIC: CZ00300608

Telefon: +420 585 155 100

E-mail: urad@pustapolom.cz

ID datové schranky: ur3b34h

dale jen ,objednatel”

STAVEBNi SPOLECNOST SURIK s.r.o.

Misto podnikani/Sidlo: Navratilova 668/12 721 00 Ostrava-

Svinov

Zastoupen: Jozef Surik — jednatel spole&nosti

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Jozef Surik, +420 596 630 651

kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Jifi Londyn, +420 596 630 651

IC/DIC: 278 10 984

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.

Cislo uétu: 43-246220257/0100

zapsan v OR: U Krajského soudu v Ostravé oddil C,
vlozka 52450

Telefon: +420 596 630 651

ID datové schranky: 25t4fms

déle jen ,zhotovitel”

Il
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s §1724 ob¢anského zakoniku €.89/2012 Sb. dohodly, ze
se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich bude fidit
pfislu$nymi ustanovenimi citovaného zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené vél. |. této smlouvy jsou v souladu
se skuteénosti v dob& uzavfeni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

3. Strany prohlasuji, Z2e osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit v souvislosti s pinénim
povinnosti dle této smlouvy uzavienou uéinnou pojistnou smiouvu

- proti 3kodam zplUsobenym tfetim osobam jeho d&innosti, v€. moznych skod
zpUsobenych jeho pracovniky min. ve vy&i min. 5 mil. KE s max. spoluucasti 10 %
a stavebné& montazni pojisténi min. do vyse ceny dila v¢. DPH s max. spoluucasti
10 %.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k realizaci dila dle této smlouvy.

6. Smlouva se uzavira pro realizaci dila ve smyslu §2587 zakona €.89/2012 Sb., s nazvem:.
.ZS a MS Pusta Polom — Vestavba 2 uéeben* v rozsahu dle projektové dokumentace
(PD) zpracované projektantem: ing. Karlem Zaleskym — ATM PROJEKT.
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Ml
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem dila je vestavba 2 ugeben a vybudovani bezbariérového pfistupu v ZS a MS
Pusta Polom.

2. Zhotovitel je povinen v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni
stavebnich praci spravcim siti a zajistit jejich vytyéeni, dale je povinen pfipadné
projednat dopravni opatieni véetné ziskani rozhodnuti dopravniho inspektoratu, vCetné
Uhrady vymérenych poplatk( a vyfizeni zvlastniho uZivani komunikaci a ploch zelene,
zaji$téni dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, provadét jejich udrzbu,
premistovani a nasledné odstranéni, zfizeni a odstranéni stavenité a fadné vyznaceni
jeho obvodu informacénimi a vystraznymi tabulkami a zafizenimi a zajisténi a provedeni
v8ech opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila, zaji§téni vSech &innosti a opatfeni vyplyvajicich z BOZP. Zhotovitel
potvrzuje, Ze veskeré tyto naklady jsou zahrnuty v cené dila.

3. Dilo muZe byt rozsifeno nebo omezeno o prace a ¢&innosti, které vyplynou
z nepfedvidatelnych zmén oproti zadani, vyhradné vS8ak na zakladé souhlasného
stanoviska nebo poZadavku objednatele (viceprace nebo neprovadéné prace, pfipadné
o prace dle dodateénych pozadavku objednatele. Zhotovitel se tyto zmény na zakladé
projednani a schvaleni objednatelem zavazuje realizovat. Pfedmétné dodate¢né prace
mize zhotovitel zaéit provadét pouze na zakladé oboustranné odsouhlaseného
pisemného dodatku ktéto smlouvé podepsaného obéma smiuvnimi stranami,
v opa&ném pfipadé zhotovitel nema narok na Uhradu tako provedenych praci. Pisemnym
dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah neprovadénych praci.

v ry

Ptedmét smlouvy miZe byt dale rozsifen nebo omezen v pribéhu realizace o dalSi
neoddélitelné pfimo souvisejici ¢innosti a prace na zakladé poZadavku objednatele.
Zhotovitel se zavazuje uzaviit na zakladé pozadavku dodatek smlouvy a tyto prace a
¢innosti zrealizovat.

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit zpisobem v souladu s ¢lankem XII.
této smlouvy a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o
dilo a za podminek dale touto smlouvou stanovenych.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpeci. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu
s pfedanou dokumentaci pro provadéni stavby, je opravnén si zvolit zhotovitel. Veskeré
véci potrebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze pfredmét smlouvy neni pinénim nemoZnym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledku.

Iv.
Misto piInéni
Mistem pinéni je ZS a MS Pusta Polom, Opavska 39, Pusta Polom. Blize je vymezeno
projektovou dokumentaci uvedenou v €l. Il. odst. 5. této smlouvy.

V.
Cena dila

1. Cena za zhotoveni predmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena
pevnd, nejvyse piipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé
dale stanoveno jinak.
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Cena dila bez DPH 4 324 238,20 K¢
DPH 21 % celkem 908 090,00 K¢&
Cena dila celkem v¢. DPH 5232 328,20 K¢

2. Tato smluvni pevna cena zahrnuje veskeré pfedpokladané naklady zhotovitele nutne
k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. lll. (Pfedmét smlouvy) ve kvalité a druhu uréenych
material(, konstrukénich systémi a parametrli specifikovanych zhotoviteli pfedanou
dokumentaci pro provadéni stavby, platnymi normami, zakony a provadécimi predpisy.

3. Opravnénost fakturace za odpad dolozi zhotovitel vaznimi listky, které budou pfilohou
soupisu praci s odpovidajicim soupisem vaznich listkl. Pfi fakturaci pak je dodavatel
povinen vhodnym zpUsobem prokazat opravnénost ceny fakturované za odpad (tzn.
prokazat, ze se jedna o ,cenu obvyklou*). Za vhodny zpUsob prokazani Ize povazovat
napfiklad aktualni cenik skladky, potvrzeni provozovatele skladky, fakturu atd.

4. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

5. Ke zméné ceny dle ¢l. V., odst. 1. muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k
této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran v pfipadé, Ze dojde k rozsifeni (viceprace) nebo omezeni (neprovadéné prace) dila
uvedeného v él. lll. nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonnych pfedpist tykajicich se
pfedmétu dila,

6. Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci ¢ neprovadénych praci které budou
feSeny formou dodatku k této smlouvé, se smiuvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude
tyto viceprace Ci neprovadéné prace ocerovat jednotkovymi cenami odpovidajicich
polozek v nabidkovém rozpoétu. Pokud v tomto nabidkovém rozpoctu nejsou
odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto polozky oceni pro dany rozsah praci zvlast,
nejvyse dle odpovidajici polozky aktualniho ceniku URS.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prib&hu pinéni pfedmétu této smlouvy ke
snizeni nebo zvyseni zakonné sazby DPH stanovené pro pfislusné pInéni vyplyvajici z
této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti uéinnosti snizené nebo zvysené sazby
DPH povinen uctovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. Zhotovitel
odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté
zadavaci a projektové dokumentace ¢&i jinych dokumentd obsahujicich vymezeni
pfedmétu smlouvy.

8. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy.

9. Soucasti smlouvy je ocenény polozkovy rozpocet stavby v€. soupisu praci a dodavek,
ktery byl soucasti nabidky zhotovitele (pfiloha €. 1 této smlouvy o dilo).

VL.
Termin pInéni

1. Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapocaty nejpozdéji do 5 kalendarnich dnu
ode dne predani stavenisté objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemné vyzvy
objednatele nejpozdéji 17.6.2019. Objednatel zhotovitele k protokolarnimu pfevzeti
staveniété pisemné vyzve na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této smiouvy.
Zhotovitel se zavazuje na zakladé této vyzvy v uvedené lhuté stavenisté prevzit.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech véetné jeho protokolarniho
pfedani objednateli.
Nejzazsi termin dokonceni pinéni: 30.11.2019
Misto pInéni dila: ZS a MS Pusta Polom, Opavska 39, Pusta Polom
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Harmonogram praci — dokument s ozna¢enim doby vystavby v tydnech ode dne predani a
pfevzeti staveniété (tyden &. 1) do doby pfedani a pfevzeti stavby s uvedenim celkové doby
realizace v tydnech, a to v min. élenéni dle objektu (dle jednotlivych rekapitulaci soupisu
praci).

3

4.

10.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s harmonogramem praci - postupu
provadéni dila, ktery je souéasti této smlouvy o dilo. (pfiloha &. 2 této smlouvy o dilo).
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V pfipade, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z duvodi na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodiouzeni terminu pro dokonéeni a pfedani dila, jakoz i jednotlivych terminG
stanovenych &asovym harmonogramem praci, a to o dobu pozastaveni provadéni dila,
pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen pfepracovat ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila a
predloZit objednateli ke schvaleni a podpisu dodatek k uzaviené smlouvé o dilo.

B&hem pieruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost
pozastaveného dila proti zni¢eni, ztraté nebo poSkozeni, jakoZ i skladovani véci
opatfenych k provadéni dila.

Bude-li toto prerudeni trvat déle nez 30 dnu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami dle ¢lanku VI,
odst. 4. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodu
nepfiznivych klimatickych podminek, poznamena tuto skuteénost do stavebniho deniku.

Pied zapodetim praci na samostatnych rozhodnych stavebnich celcich, ktere budou
v dal§im pracovnim postupu zakryty vyhotovi smluvni strany zapis do stavebniho deniku,
ve kterém zhodnoti skuteény technicky stav jiz provedenych praci a pfipadné urci rozsah
jejich nezbytnych Gprav.”

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélkli. O pfedani a pfevzeti dila po jednotlivych etapach jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o pfedani a pfevzeti dila, v jehoZ zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepiejima, a pokud ne, z jakych dlvodd,
popfipadé uvede, s jakymi vyhradami dilo pfebira. Drobné vady, pfipadné nedodelky,
nebranici uzivani dila samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebudou divodem nepfevzeti
dila a uplatnéni sankci. V pfedavacim protokolu musi byt tyto vady a nedodélky presné
specifikovany véetné terminu jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady pfipadnée
nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitele
rovnéz sepsan zapis.

V pfipadé, 2e zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, ktere by
ohrozovalo plynulost vystavby, nebo koneény termin dokonéeni, vyzve jej objednatel
k zintenzivnéni praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli Ihutu
k vyrovnani skluzu oproti odsouhlasenému harmonogramu praci Pokud po vyzvé
zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani
skluzu pozastavit financovani.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na cenu a termin provedeni dila.

VIl.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
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2. Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a dalSich véci
potiebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese riziko nebezpeci $kody na téchto
vécech, a to aZz do okamziku pfedani a prevzeti stavby.

3. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zustavaji v jeho
vlastnictvi a zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je
povinen je vratit objednateli po spInéni svého zavazku.

4. Zhotovitel se zavazuje vést veskerou evidenci dokladd pozadovanou pfislusnymi
pfedpisy.

VIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu smluvni ceny dila je vyuétovani nazvané faktura (dale jen
faktura“), ktera bude mit nalezitosti dariového dokladu dle § 28 zakona &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, vystavena do 5 pracovnich dni od ukonceni
predesiého mésice, ¢i pfedani a prevzeti dila.

3. Faktura bude vystavena jako dil¢i s mési¢nim plnénim v rozsahu dle oboustranné
odsouhlaseného zji§tovaciho protokolu se soupisem provedenych praci rovnéz
v elektronické podobé ve formatu .pdf a .xls (.xIsx) a dale v jednom z formétlu .excel VZ
& XC4 za dany kalendaini mésic nebo jako kone¢na vrozsahu dle oboustranné
odsouhlaseného koneéného zjistovaciho protokolu s vyuétovanim do vySe ceny dila.
Koneéna faktura bude zpracovana v souladu s platnou pravni upravou.

4. Faktura musi kromé& nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro darnovy
doklad dle § 28 citovaného zakona obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci, fj. nazev projektu: ,ZS a MS Pusta Polom
- Vestavba 2 uéeben” (nestaci odkaz na €islo smlouvy),

d) oznaceni banky a &islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) IhGta splatnosti faktury, ktera je stanovena na 30 dni; pokud v této Ihaté nebude
faktura uhrazena z davodu pozdniho doruceni faktury zhotovitelem, nebude za
nedodrzeni splatnosti faktury Uc¢tovana objednateli zadna sankce, penale, smluvni
pokuta &i jakakoli jina finanéni nahrada.

f) soupis provedenych praci véetné zji§tovaciho protokolu (pfiloha faktury)

g) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude
chybné vyuétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihaty
splatnosti vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktuie vyznaci
duvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani
vadné faktury piestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela |hita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

6. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné
pferu$i prace nebo prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci a to bez
jakychkoli finanénich nahrad zhotoviteli.

7. Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na svou finan¢ni situaci. O
této skutednosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalsi
postup pinéni smluvnich zavazkl véetné nutnych dprav smiuvnich vztahd.

8. Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. Zhotovitel je
povinen opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.
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10.

1.

Doruéeni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako
doporuéené psani prostiednictvim posty.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na &islo Uétu uvedené zhotovitelem ve
faktufe bez ohledu na &islo uétu uvedené v ¢l. |. smlouvy.

Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani piislugné ¢astky z uétu objednatele.

1X.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecénost, pohotovost,
bezporuchovost, udrZovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zaésad ochrany Zivotniho
prostfedi. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, Geskym technickym normam,
zadavaci dokumentaci, pfedané projektové dokumentaci, ¢l. Il. odst 5 této smlouvy a
podminkam uvedenym v této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o
shodé dle zakona & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky. Strany se
dohodly na 1. jakosti dila.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle technologickych postupl stanovenych
platnymi Ceskymi a evropskymi technickymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy,
v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postup( pro tento typ
stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality véech praci a dodavek
sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zji$téné vady a nedodélky
je povinen zhotovitel odstranit na své naklady v souladu s touto smiouvou.
\V pfipadé, 2e bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila
budou v souladu s platnymi &eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti
schvalené projektové dokumentaci stavby musi byt predem odsouhlaseny opravnénym
zastupcem objednatele.
Jakost dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pii kontrolnich prohlidkach pfed jejich zabudovanim do stavby a nasledné pfi pfedani a
pfevzeti dila nebo jeho Casti.
Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiald s karcinogennimi nebo
jinymi G&inky, které negativné pusobi na lidske zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti
je povinnosti zhotovitele provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobku a
material(i na své naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit vCéasné odborné provedeni vdech zkouSek a revizi
predepsanych platnymi Ceskymi a evropskymi technickymi normami, bezpe€nostnimi
predpisy nebo vyzadanych od pfislusnych kompetentnich organu a provedeni funkénich
zkougek k prokazani zpusobilosti dila k uZivani, a to za Géasti opravnéného zastupce
objednatele.

X.
Stavenisté
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na podkladé pisemného zapisu prosté prav a
zavazk tretich osob.
Zapis o pfedani a prevzeti stavenité musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné uréeni pFistupovych cest a vstupl na staveniste
b) uréeni prostoru pro odstaveni stroju a ulozeni zafizeni pouzitych k provedeni
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stavebnich praci

¢) napojovaci body médii

Obvod stavenisté je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Zhotovitel zajisti v cené dila veSkeré zafizeni staveni$té a pfipadné leSeni v rozsahu
nezbytném k provedeni dila

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoéné a dal$i odebrana média. Zhotovitel zabezpedi
na své naklady méreni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 5 pracovnich dnl od pfevzeti dila
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi nedodrzeni tohoto terminu
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.
Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi véech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpec¢nostnich, hygienickych a pozarnich predpisu, dle zpracovaného planu
BOZP véetné prostorl zafizeni stavenisté, bezpeénosti silniéniho provozu v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovite!l je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a dale
zabezpecit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu nepovolanych osob.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a &istotu, na svij
naklad odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfislusnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu. Zhotovitel je povinen predkiadat
objednateli, a to kazdy mésic, pisemné prohlaSeni, ze s veSkerymi zbytkovymi ¢&i
vytéZenymi materidly ze stavby bylo nalozeno v souladu s pfislusnymi pfedpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpady a soucasné toto dolozi kopiemi dokladu o likvidaci
odpadu.

Xl
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s realizaci
dila vést stavebni (montazni) denik jizZ ode dne prevzeti stavenisté. V pribé&hu pracovni
doby musi byt stavebni denik trvale dostupny na stavbé u stavbyvedouciho zhotovitele.
Stavebni denik musi obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a

pfipadné zmény téchto udaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci pro povedeni stavby,
c) seznam dokladl a Ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) pfehled smiuv a dodatku, pfipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, v€etné jejich zmén a doplnéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji €itelné, zasadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Zapisy vdeniku nesmi byt pfepisovany, neditelné Skrtany a zdeniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skuteénosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jedna se zejména o:
a) ¢asovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
¢) zdlvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti dokumentaci

pro provedeni stavby, dal$i idaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpeénosti prace,
d) stanoveni terminu k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélka.
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Zapisy do deniku mohou provadét opravnény zastupce objednatele, autorsky dozor
objednatele, zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho
odborného dozoru nebo jiné pfislusné organy statni spravy.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a
stvrzovat je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné
provést pfipominky vzdy do 3 pracovnich dnd, jinak se predpokldda souhlasné
stanovisko.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcu
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnl pfipojit
k zaznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, ze s obsahem tohoto zaznamu
souhlasi.

Provadéni pravidelnych dennich zaznamul ve stavebnim deniku konéi dnem piedani a
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukonéeni stavby pak
oproti vraceni prvniho prlpisu pfeda original stavebniho deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIL.
Provadeéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na viastni naklady a nebezpedi a na
vlastni zodpovédnost.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné péde, pfi¢emz je povinen
zejména:

a dodrzovat a postupovat zejména v souladu s veskerymi platnymi normami a
obecné zavaznymi predpisy vztahujicimi se k provadéné stavbé,

b) zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila
fadnym zplsobem,

¢ zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

d omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti
staveni$té, bez ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo uZivatele,

e) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organ( vefejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadfenich nebo stanoviscich,
platné i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
smlouvé a veSkeré pokyny objednatele,

) chranit objednatele pfed vznikem $kod v disledku poruseni pravnich ¢i jinych
predpisll a v pfipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit,

d upozornit objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi &i jinymi
predpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v prubéhu provedeni dila zjisti.

Zhotovitel zajisti pfipadnou aktualizaci vyjadfeni spravct inzenyrskych siti, vytyCeni
inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcl a to pfed zahajenim praci na stavenisti.
Zhotovitel nejméné 2 pracovni dny pfedem oznami spravcim siti a zastupci objednatele
praci v ochranném pasmu ¢&i kfizeni téchto siti ke kontrole prubé&hu praci a pfevzeti pred
zpétnym zasypem.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych piedpist osobami, které tuto podminku splfuji. '
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpedit pfed poSkozenim a
kradezemi az do predani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na viastni
naklady.
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13.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 5 pracovni dny
pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila
zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych dlvodu nedostavi, muze
zhotovitel pokracovat v provadeéni dila.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a
inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a Zji$ténou skutecnost
necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich
nedoslo vlivem stavebni &innosti ke $kodam. V opaéném pfipadé nese zhotovitel plnou
odpovédnost za zpusobené skody a tyto Skody uhradi.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyZzadovanych praci.

V prubéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejménée 1x za 7
dni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Kontrolniho dne jsou povinni ucastnit se
povéreni zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje, Zze funkci stavbyvedouciho bude vykonavat opravnéna osoba.

Pfi pfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli:

a) dvé sady projektové dokumentace pro provedeni stavby

b) pripadné vyjadreni dotéenych organl a organizaci

XIIL.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim

objednateli bez vad a nedodélku v misté provedeni dila ve hité dohodnuté v ¢l. VI. odst.

2 smlouvy. O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o

pfedani a prevzeti dila, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo

nepfejima, a pokud ne, z jakych divodl. Drobné vady, pfipadné nedodélky, nebranici
uzivani, nebudou divodem nepievzeti dila a uplatnéni sankci. V pfedavacim protokolu

musi byt tyto vady a nedodélky presné specifikovany véetné terminu jejich odstraneni. O

tom, Ze drobné vady pfipadné nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény,

bude objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan zapis. Po dokonceni dila nebo jeho

¢asti, na jejimz samostatném piedani se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3

dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k pievzeti.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokonlené dilo prevzit. Radnym

dokonéeni dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkd — ovéfuje se prohlidkou na miste

provedeni dila véetné funkénosti dila,

b) pfedani kompletni dokumentace s vyznacenim skuteé¢ného provedeni dila, reviznich

zprav a dalich nezbytnych dokladli, pozadovanych platnymi zakonnymi i podzakonnymi

piedpisy — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu pfedavané dokumentace

K pfejimce dila je zhotovitel povinen pfediozit nasledujici dokumentaci:

a) 2 sady projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skutecného
stavu provedenych praci autorizovana zhotovitelem a TDI véetné digitalni formy (v
nékterém z formatl .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf)

b) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouZzitych materidlt a veskerych
zkouskach a revizich predepsanych pfisluSnymi pfedpisy, normami, pfipadne touto
smlouvou,

c) zkudebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,
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d) zapisy o provedené kontrole stavu praci a dodavek zakrytych v prabé&hu provedeni
dila,

e) seznam zafizeni, pfipadné stroji a pfistroju dodavanych v ramci pfedavaného dila s
pfislusnymi doklady, zejména zaruénimi listy, vykresy skuteéného stavu apod.,

f) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroju a pfistroju ve 2
vyhotovenich v ¢eském jazyce,

g) stavebni a montazni deniky (original),

h) doklady vydané v souladu se zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisu,

i) doklad o likvidaci odpad(i (neni moZno doiozit prohlaSenim o zplsobu likvidace
odpadu),

i) provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho €asti,

O pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepise zhotovitel a

bude obsahovat:

a) popis pfedavaného dila — mnozstvi a druh provedenych dodavek a praci,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smiouvy o dilo véetné &isel a dat uzavfeni jejich dodatka,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukoné&eni zaruky na dilo,

f) zahajeni a dokon&eni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam prevzaté dokumentace,

h) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélkl pokud jej pfedavané dilo obsahuje s
terminem jejich odstranéni

i) prohlaseni zhotovitele, ze dilo predava a objednatele, Ze dilo piejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

Soudasti predavaciho protokolu musi byt zavéreény vystupni protokol, ve kterém bude

prohlaseni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila.

Objednatel se zavazuje prevzit pfedmét smlouvy na zakladé protokolu o piedani a

prevzeti predmétu dila i s prfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé

nebo ve spojeni s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, Ze v tomto protokolu o

predani a prevzeti budou zhotoviteli stanoveny zavazné terminy k jejich bezplatnému

odstranéni.

Po podepsani protokolu o pfedani a pievzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich

stran, povaZuji se veskera opatreni a lhaty v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera

ze stran neuvede, Ze s urlitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem

v protokole o pfedani a pfevzeti dila vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuiji, plati,

ze tim soucasné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se

projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V pfipadé, Ze objednatel fadné dokonéené dilo, které je pfedmétem této smlouvy

nepfevezme, uvede v zapise i protokolu opravnény duvod jeho nepfevzeti. Po

odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje

pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepiSi smluvni

strany dodatek k predmétnému protokolu z pfedani a pfevzeti dila, v némz objednatel

prohlasi, Ze pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou &ast od zhotovitele pfejima.

Pokud se smiuvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim fizeni na

opravnénosti ¢i neopravnénosti nepfevzeti pfedmétu smlouvy ve |hité 5-ti pracovnich

dnl od zahajeni opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti

pfisluénému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zavazné.

Zastupci smiluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a pifedavani predmétu

smlouvy, budou uvedeni ve stavebnim deniku.
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XIV.

Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat dokumentaci stavby dle &l. Il. této smlouvy, platnym technickym normam,
standardm a podminkam vyrobcl a dodavatell materiall a vyrobku, platnych v Ceské
republice v dobé jeho realizace.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi
podminkami bezplatné odstranit.
Zarucni doby uvedené zhotovitelem ve smilouvé maji prednost pfed zaruénimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.
Zhotovitel poskytuje na stavebni prace v€. nosnych konstrukci a ostatni dodavky zaruku
v délce 60 mésicu, pokud vyrobce nenabizi del§i zaruku.
Zaruéni doba zac¢ina plynout ode dne fadného pfedani a pfevzeti dokonéeného dila a
odstranéni vSech vad a nedodélk uvedenych v pfedavacim protokole.
Vady zji§téné na provedeném dile v prubéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

XV.
Zpusob vyfrizeni reklamace zhotovitelem
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pfevzeti dila zpusobeny objednatelem nebo
zasahem vy$Si moci.
Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téZz reklamace) na odstranéni vady u
zhotovitele pisemné bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnlu poté, co
zavadu zjistil.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaru€ni dobé,
poskytne objednateli nize uvedena plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatné odstrani reklamované vady, nebo
b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neucini sam v
souladu s odst. 7 tohoto ¢lanku, s Ih(tou splatnosti 21 dnl po pfedloZeni vyuctovani
objednatelem, nebo
¢ poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny
dila s vadou a bez vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na
zakladé dohody smluvnich stran.
4. Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni rekiamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné prostrednictvim datové schranky, e-mailem nebo
telefonicky prijeti reklamace vady dila s uvedenim terminu uskute¢néni proverky
vady,

b) uskuteénit provérku k zjisténi duvodnosti a charakteru vady,

c) zah§jit bezodkladné prace na odstrafiovani vady,

d) odstranit béZznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vdak ve Ihaté 2 dni od oznameni
vady objednatelem,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢asti dila bezodkladné v technicky nejkratS|m

mozném terminu, nejpozdéji véak ve Ihaté 12 hodin od pfijeti reklamace vady.

5. Lhlty dle predchoziho odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem pisemnée
dohodnuty lhity jiné.
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Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve Ihaté do 2 hodin
od jejich uplatnéni objednatelem (pokud nebude s objednatelem pisemné dohodnuta jind
Ih(ita). Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostfedné
prostfednictvim datové schranky, telefonicky nebo osobné.

Vyskytne-li se bé&hem zaruéni doby na pfedmétu dila - dodavky jakakoliv vada,
objednatel jeji vyskyt neprodiené oznami zhotoviteli, a to telefonicky na nonstop linku na
islo 596 630 651 a rovnéz elektronickou postou na e-mail: info@surik.cz

Pokud nebude zhotovitel prokazatelné plnit ve sjednanych terminech, je objednatel
opravnén odstranéni vad sjednat s tieti osobou a pfislusné naklady vyuctovat zhotoviteli
v souladu s odst. 3 b) tohoto &lanku.

Za radné uplatnénou reklamaci se povazuje pro ucely této smlouvy i pisemna reklamace
adresovana zhotoviteli a podana k postovni piepravé &i prostfednictvim datové schranky
v posledni den zaruéni doby.

Zaruéni doba nebézi po dobu, kdy po oznameni zaruéni vady aZ po jeji odstraneni
objednatel nemohl predmét dila fadné uzivat.

Z priib&hu reklamaéniho fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo
zd(ivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady bude zapis
obsahovat termin odstranéni vady, popis zplsobu odstranéni vady, pfipadné
zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

V ptipadé sporu o opravnénost reklamace budou smiuvni strany respektovat vyjadfeni a
koneé&né stanovisko spole&né stanoveného soudniho znalce. Pokud se smiuvni strany na
spoleéném znalci nedohodnou do sedmi dni od uplatnéni rozporného stanoviska
zhotovitele, uréi soudniho znalce objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré dodavky (komponenty, technologické celky apod.),
které budou ke zhotoveni dila pouzity, nebudou star§iho data vyroby nez roku 2017 ??77.

XVL.

Odpovédnost za skodu
Nebezpedi $kody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v piném rozsahu
az do dne, kdy dilo bude pfedano a pfevzato bez vad a nedodélkiu. Zhotovitel
neodpovida za $kodu na zhotovovaném dile, ktera byla zpusobena neodvratitelnou
udalosti (napf. Zivelna udalost), nemajici plvod v jednani zhotovitele.
Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadu, zavazuje se nezpisobovat unik ropnych,
toxickych &i jinych $kodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen uginit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich
zmirnéni.
Zhotovite! je povinen nahradit objednateli v piné vys$i Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a
uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen sjednat nebo mit sjednano pojisténi proti $kodam zpUsobenym
vlastni &innosti. Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v U€innosti po celou dobu
zhotovovani dila.
V piipadé, Ze pfi &innosti provadéné zhotovitelem dojde ke zplsobeni prokazatelné
$kody objednateli, nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta poji$ténim sjednanym ve
smyslu bodu 5. tohoto &lanku, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z vlastnich
prostredku.

XVIl.
Sankéni ujednani
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10.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila za
kaZdy i zapogaty den prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodé&lki ve Ihuté stanovené
dle €l. VI. odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vyuctovana
az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem
nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-- K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni BOZP na stavenisti. Pokuta bude vyuétovana az
poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem
nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o predani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za
kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni
s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho odstranéni. Oznadil-li
objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany smluvni
pokuty v dvojnasobné vysi. Pokud zhotovitel neodstrani vadu v pfipadé havarie do 24
hod. od telefonického nahlaseni, objednatel zajisti opravu na naklady zhotovitele.

V pfipadé, ze bude zjis§téno, Ze stavebni denik neni pristupny v pracovni dobé na stavbé,
bude zhotoviteli uctovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,-- KE za kazdy
zjistény pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury je objednatel povinen zaplatit
trok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné &astky za kazdy kalendarni den prodieni.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty
se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vznikié Skody.

Splatné smluvni pokuty je objednatel opravnén, nikoli povinen zapogist proti pohledavce
zhotovitele. V pfipadé, Zze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s ustanovenimi této smlouvy. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplUsobené porusenim povinnosti i
v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i
ve vysi pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada Skody zahrnuje skuteénou Skodu a usly zisk.
této smlouvy. Splatnost faktur se smiuvni pokutou €&i nahradou $kody je dohodou obou
smluvnich stran stanovena na 30 dnud ode dne jejich doruéeni.

XViIil.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel, nad ramec obecné Upravy dle platnych pravnich pfedpisl, je také opravnén

pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po pfedchozim pisemném upozornéni

objednatele:

a) nezahdji provadéni dila do 7 dnu od piedani stavenisté,

b) neodstrani v pribéhu provadéni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v
zapisu z kontrolniho dne nebo stavebniho deniku, a to ani v dodate¢né lhuté
stanovené pisemné,

c) bezdlvodné prerusi provedeni dila na dobu delSi jak 3 pracovni dny,
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d) jev prodleni s terminy, dle sjednaného harmonogramu praci, a to po dobu del$i nez
21 dnu, a prodleni je ve vylu¢ném zavinéni zhotovitele

e) je v prodleni s dokonéenim dila po dobu del$i nez 30 dnud a prodleni je ve vyluéném
zavinéni zhotovitele

f) pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate€nou odbornou péci,
v rozporu s pifedanou projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami,
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, pfipadné v rozporu s pokyny objednatele,

g v pripadech, kde je k ukonim zhotovitele nutny pfedchozi pisemny souhlas
objednatele a zhotovitel &ini tyto Ukony bez tohoto souhlasu.

2. V pfipadé, Zze objednatel odstoupi od smlouvy z divodl uvedenych v odstavci 1, je
zhotovitel povinen neprodlené pfedat objednateli misto provedeni dila a véci, jez byly
opatfeny k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.

3. V pfipadé, Zze objednatel odstoupi od smlouvy z duvodiu uvedenych v odstavci 1, neni
povinen v ramci vzajemného vyporadani uhradit zhotoviteli Zadnou platbu, byt se podie
smlouvy stala splatnou, a to az do dokonéeni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud
naklady, které nahradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zlstatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat
na zhotoviteli jako dluh

4. Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s
pfedanim staveni$té po dobu del$i nez 15 dnl po Ihité, uvedené v é&l. V1. odst. 12.
smlouvy.

5. Kazda ze smiluvnich stran je také opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvenéni fizeni,
b)  druha smluvni strana vstoupi do likvidace,

c) nastane vys$si moc uvedena v pfislusné €asti smlouvy, kdy dojde k okolnostem,
které nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu del$i nez 30 dni
znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

6. Vznik skute¢nosti uvedenych v odstavci 5 je kazda smluvni strana povinna oznamit
druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smiouvy vSak neni
rozhodujici, jakym zpUsobem se opravnéna smiuvni strana dozvédéla o vzniku
skuteénosti opravriujicich k odstoupeni od smlouvy.

7. Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z dGvodl uvedenych v odstavci 1. nebo néktera ze
smluvnich stran z duvod( uvedenych v odstavci 5., smluvni strany sepiSi protokol o
stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména
soupis veskerych uskuteé¢nénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smiouvy.
Zavérem protokolu smluvni strany uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V
pfipadé, Zze se smluvni strany na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat
prislu$ny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuiji pfijmout tento
posudek jako koneény ke stanoveni finanéni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakozZ i k
uhradé ceny za zpracovani posudku je nutna dohoda obou smluvnich stran. Pokud se
smluvni strany na osobé znalce nedohodnou, uréi znalce objednatel. Znalecky posudek
plati zhotovitel.

8. Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle
odstavcl 4. a 5. se vyporadaji vzajemnym zapoétem, pfi€¢emz tento zapocCet provede
objednatel.

9. Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o
odstoupeni opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smluvni strané&. Odstoupenim od
smlouvy se smlouva rusi nikoliv od poc¢atku, nybrz ode dne odstoupeni od smlouvy.

10. Odstoupenim od smiouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na uhradu splatné
smluvni pokuty a na nahradu skody.
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XIX.
Vyssi moc

1. Smluvni strany jsou zproétény odpovédnosti za ¢asteéné nebo upiné neplnéni smiuvnich
zavazky, jestlize k nému doslo v disledku vy$&i moci. Za vy$si moc se pro ucel smlouvy
povazuji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v dusledku stranami
nepfedvidatelnyjch a neodvratiteinych udalosti mimofadné povahy, jez maji
bezprostiedni vliv na provedeni dila.

2. Za vy$si moc se dale povaZuji zejména valka, nepfatelské vojenské akce, teroristicke
utoky, povstani, ob&anské nepokoje a prirodni katastrofy.

3. V pfipadé, Ze nastane vy$si moc, prodiuzuje se lhita ke spinéni smiuvnich povinnosti o
dobu, b&hem niz vy$si moc trva. Jestlize v dusledku vy$8i moci dojde k prodleni s
terminem provedeni dila o vice nez 60 dnu, dohodnou se smiuvni strany, v pfipadé
zaniku smiuvnich stran subjekty, na které prejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na
dal$im postupu provedeni dila zménou smiouvy nebo ukoncéeni jeji platnosti.

4. V pfipadé, Ze néktera smiuvni strana neni schopna pinit své zavazky ze smiouvy v
dusledku vy$$i moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumet
druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co tcinky vy$$i moci pominou, je smluvni strana,
jez byla vy$$i moci dotéena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumet druhou smiuvni
stranu o této skuteénosti.

XX.
Zvlastni ujednani

1.V prabé&hu realizace stavby bude zajistovat kromé objednatele dohled nad dodrzovanim
BOZP (bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci) koordinator BOZP, dohled na realizaci
stavby bude provadét TDI — technicky dozor investora a pfipadné AD — autorsky dozor,
tyto osoby stanovi objednatel a jejich jména budou zhotoviteli sdélena pfi pfedani
stavenisté zapisem do stavebniho deniku.

2. Zhotovitel je povinen, za G&elem ovéfeni plnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy,
vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu, poskytnout
Fadné a véas veskeré doklady vazici se krealizaci této zakazky (smlouvy), umoznit
priibézné ovéfovani souladu Udajl o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o realizaci
projektu se skuteénym stavem v misté jeho realizace a poskytnout soucinnost véem
osobam opravnénym k provadéni kontroly.

3. Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zpUsobem v souladu se zakonem ¢.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a v souladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisu, po dobu deseti let od finanéniho ukon&eni projektu.

XXI.
Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a u&innosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji podepise
jako druha.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohla$eny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smluvni strany mohou ukoné&it smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukonéeni smlouvy
jsou smluvni strany povinny vzajemné vypofadat své zavazky, zejména si vratit véci
predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni
dila a uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz
nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
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4. V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soulasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci,
které opatfil a které se staly souasti dila. Smluvni strany uzavfou pisemnou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smiouvy, neposkytne tretim
osobam.

6. Zhotovitel nemlze bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy treti osobé.

7. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddéliteiné od ostatniho obsahu se
stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteéného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto
ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

8. Osoby podepisuijici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych opravnéni.

9. Zhotovitel se zavazuje UGCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vech jednani
tykajicich se predmétného dila.

10. Pisemnosti se povaZuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruéeni
odmitne &i jinak znemozni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem preéetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréitd, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly o
celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

12. VSe, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

13. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
Zzadna stanoviska, komentare ¢i oznameni pro sdélovaci prostfedky nebo jiné vefejné
distributory a zpracovatele informaci.

14. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smiluvnich stran, pfi¢emZ objednatel i zhotovitel obdrzi po dvou
vyhotovenich.

15. DoloZka platnosti pravniho jednani dle § 41 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdéjSich predpisu:

0 uzavfeni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Pusta Polom rozhodnutim &. 9/11/4
ze dne 27.5.2019
16. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou prilohy:

¢ 1- zhotovitelem ocenény rozpocet stavby véetné soupisu praci a dodavek
¢ 2- harmonogram praci

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Pustg Polomi dne 28.5.2019 V Ostravg fine 23 05 109

ladimir Grussmann Jozef Surik
starosta jednatel spolecnosti
OBEC PUSTA POLOM
747 S‘g’egﬁl;?ég;mm 1 STAVEBN( SPOLECMOST SURIK s.vo.
18 : 00300608 Navritilova 668/12
DIC: CZ00300608 724 G0 Dstrava - Sviney
I& 127810834 DI LE278710584

Tel: 556 630 551 .
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