PRILOHA &. 5

SMLOUVA O DILO ¢&. 250/2019

1.
Smluvni strany

Obec Pusta Polom

Adresa: Slezska 94, 747 69 Pusta Polom
Zastoupena: Vladimir Grussmann - starosta
IC: 00300608

DIC: CZ00300608

Telefon: +420 553 666 951

E-mail: urad@pustapolom.cz

ID datové schranky: ur3b34h

déle jen ,objednatel”

RBS MORAVA s.r.o.

Misto podnikani/Sidlo: Rohov, Hlavni 163

Zastoupen: Lukas Neviela

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Lukas Nevrela, tel. +420 608 715 665
kontaktni osoba ve vécech technickych Lukas Neviela,

IC/DIC: 06703372 / DIC: CZ06703372

Bankovni spojeni: ¢. uétu: 282363618/0300

Zapsan v OR: 01.01.2018, Krajsky soud v Ostraveé,
spis. znacka C 72996

Telefon: +420 608 715 665

ID datové schranky: Bup2sr

dale jen ,zhotovitel*

Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smiluvni strany se v souladu s §1724 ob&anského zakoniku €.89/2012 Sb. dohodly, Ze
se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich bude fidit
pFislusnymi ustanovenimi citovaného zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l |. této smlouvy jsou v souladu
se skuteénosti v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmeény
dotéenych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

3. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit v souvislosti s plnénim
povinnosti dle této smlouvy uzavienou ucinnou pojistnou smlouvu

- proti skodam zplsobenym tfetim osobam jeho c¢innosti, v&. moznych $kod
zpUsobenych jeho pracovniky min. ve vysi 5 mil. K& s max. spoluucasti 10 % a

- stavebné montazni pojisténi min. do vySe ceny dila v¢é. DPH s max. spoluuéasti
10 %.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k realizaci dila dle této smlouvy.

6. Smlouva se uzavira pro realizaci dila ve smyslu §2587 zakona €.89/2012 Sb., s nazvem:
»Obnova a modernizace topeni, rozvodu vody a odpadu ve stredisku kultury,
sluZeb a bydleni v Pusté Polomi* v rozsahu podkladl zadavatele — viz pfiloha €. 6
zadavaci dokumentace — ,Soupis praci®
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Ik
Predmét smlouvy

1. Predmétem vefejne zakazky jsou stavebni prace rekonstrukce koupelen, rozvodu vody a
kanalizace ve Stfedisku kultury, sluzeb a bydleni v Pusté Polomi.

2. Zhotovitel je povinen v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni
stavebnich praci spraveim siti a zajistit jejich vytyceni, déle je povinen pfipadné
projednat dopravni opatieni v€etné ziskani rozhodnuti dopravniho inspektoratu, véetné
uhrady vyméfenych poplatkl a vyfizeni zviastniho uzivani komunikaci a ploch zeleng,
zajisténi dopravniho znadeni k dopravnim omezenim, provadét jejich Udrzbu,
pfemistovani a nasledné odstranéni, zfizeni a odstranéni stavenisté a radné vyznadeni
jeho obvodu informaénimi a vystraznymi tabulkami a zarfizenimi a zaji$téni a provedeni
vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila, zajisténi v8ech &innosti a opatfeni vyplyvajicich z BOZP. Zhotovitel
potvrzuje, Ze veskeré tyto naklady jsou zahrnuty v cené dila.

3. Dilo mlze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a d&innosti, které vyplynou

z nepfedvidatelnych zmén oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného
stanoviska nebo poZadavku objednatele (viceprace nebo neprovadéné prace, pripadné
o prace dle dodateénych poZadavkl objednatele, v souladu se zakonem &. 134/2016
Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se tyto zmény na zakladé projednani a
schvaleni objednatelem zavazuje realizovat. Predmétné dodatedné prace muze
zhotovitel zacit provddét pouze na zakladé oboustranné odsouhlaseného pisemného
dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami, v opaéném pfipadé
zhotovitel nema narok na uhradu tako provedenych praci. Pisemnym dodatkem bude
rovnéz stanoven rozsah neprovadénych praci.
Pfedmét smlouvy muize byt dale rozsifen nebo omezen v prub&hu realizace o dalsi
neoddélitelné pfimo souvisejici €innosti a prace na zékladé pozadavku objednatele.
Zhotovitel se zavazuje uzavfit na zakladé poZadavku dodatek smlouvy a tyto prace a
¢innosti zrealizovat.

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit zplisobem v souladu s &lankem XIlI.
teto smlouvy a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o
dilo a za podminek dale touto smlouvou stanovenych.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sv(ij néaklad, na vlastni
odpovednost a na své nebezpeci. ZplUsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu
s pfedanou dokumentaci pro provadéni stavby, je opravnén si zvolit zhotovitel. Veskeré
véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

6. Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smiouvu
uzaviraji po peélivem zvazeni véech moznych dusledk.

Iv.
Misto pInéni
Mistem pinéni je objekt Strediska kultury, sluzeb a bydleni, ulice Slezska 250, 747 69 Pusta
Polom.

V.
Cena dila
1. Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena

pevna, nejvyse pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé
dale stanoveno jinak.

Cena dila bez DPH 1 385 518,16,- K¢
DPH 21 % celkem 290 958,81,- K¢
Cena dila celkem vé. DPH 1676 476,97,- K¢
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2. Tato smluvni pevna cena zahrnuje veskeré pfedpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila v rozsahu €&l. Ill. (Pfedmét smlouvy) v kvalité a druhu uréenych
material(, konstrukénich systémul a parametrl specifikovanych zhotoviteli pfedanou
dokumentaci pro provadéni stavby, platnymi normami, zakony a provadécimi piedpisy.

3. Opravnénost fakturace za odpad dolozi zhotovitel vaznimi listky, které budou pfilohou
soupisu praci s odpovidajicim soupisem vaznich listk(l. Pfi fakturaci pak je dodavatel
povinen vhodnym zpusobem prokazat opravnénost ceny fakturované za odpad (tzn.
prokazat, Ze se jedna o ,cenu obvyklou®). Za vhodny zplsob prokazani Ize povazovat
napfiklad aktualni cenik skladky, potvrzeni provozovatele skladky, fakturu atd.

4, Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

5. Ke zméné ceny dle ¢&l. V., odst. 1. muzZe dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k
této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran v pfipadé&, Zze dojde k rozsifeni (viceprace) nebo omezeni (neprovadéné prace) dila
uvedeného v &l. lll. nebo v pfipadé, Zze dojde ke zméné zakonnych predpisu tykajicich se
pfedmeétu dila,

6. Pro ulely stanoveni ceny poZzadovanych vicepraci & neprovadénych praci které budou
feSeny formou dodatku k této smlouve, se smluvni strany dohodly, ze zhotovitel bude
tyto viceprace &i neprovadéné prace ocefiovat jednotkovymi cenami odpovidajicich
polozek v nabidkovém rozpodtu. Pokud v tomto nabidkovém rozpoétu nejsou
odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto polozky oceni pro dany rozsah praci zvlast,
nejvyse dle odpovidajici polozky aktualniho ceniku URS.

7. Smluvni strany se dohodly, Zze dojde-li v prabéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke
snizeni nebo zvySeni zakonné sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z
této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti U¢innosti snizené nebo zvysené sazby
DPH povinen uctovat objednateli k cené bez DPH plathou sazbu DPH. Zhotovitel
odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté
zadavaci a projektové dokumentace ¢&i jinych dokumentd obsahujicich vymezeni
pfedmétu smlouvy.

8. Zhotovitel odpovida za to, Zze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy.

9. Soucasti smlouvy je oceneny poloZzkovy rozpocet stavby v&. soupisu praci a dodavek,
ktery byl soucasti nabidky zhotovitele (pfiloha &. 1 této smlouvy o dilo).

VI,
Termin pinéni

1. Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoc¢aty nejpozdéji do 5 kalendarnich dna
ode dne pfedani staveni$té objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemné vyzvy
objednatele. Objednatel zhotovitele k protokolarnimu pfevzeti stavenisté pisemné vyzve
na adresu zhotovitele uvedenou v zahlavi této smiouvy. Zhotovitel se zavazuje na
zakladé této vyzvy v uvedené |hité stavenisté prevzit.

2. Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v nasledujicich terminech véetné jeho protokolarniho
pfedani objednateli.
Nejzazsi termin dokonéeni pInéni: 61 dnii (nejpozdéji do 31.08.2019)
Misto plnéni vefejné zakazky: objekt Stfediska kultury, sluzeb a bydleni, ulice
Slezska 250, 747 69 Pusta Polom.

Harmonogram praci — dokument s oznagenim doby vystavby v tydnech ode dne predani a
prevzeti stavenisté (tyden &. 1) do doby predani a prevzeti stavby s uvedenim celkové doby
realizace v tydnech (zahrnuje i svatky a dny pracovniho klidu a volna a pferuseni z divodu
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nevhodnych klimatickych podminek atd.), a to v min. ¢lenéni dle objekta (dle jednotlivych
rekapitulaci soupisu praci).

3.

4.

10.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s harmonogramem praci - postupu
provadéni dila, ktery je soucasti této smlouvy o dilo. (pfiloha €. 2 této smlouvy o dilo).
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pfipadé, Ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z diivodl na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouzeni terminu pro dokonéeni a predani dila, jakoz i jednotlivych termint
stanovenych €asovym harmonogramem praci, a to o dobu pozastaveni provadéni dila,
pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky. Zhotovitel je v
takovéem pfipadé povinen pfepracovat ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila a
predlozit objednateli ke schvaleni a podpisu dodatek k uzaviené smlouvé o dilo.

Béhem prerudeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpeénost
pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci
opatfenych k provadeéni dila.

Bude-li toto pferuseni trvat déle nez 30 dnu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami dle ¢&lanku VIII.,
odst. 4. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokraovat v provadéni dila z davodu
nepfiznivych klimatickych podminek, poznamena tuto skute¢nost do stavebniho deniku.
Tato skute¢nost ovdem nema vliv na kone¢ny termin dokondéeni a piedani dila, pokud se
nejedna o zménu vyvolanou v souladu s odst.. 4. tohoto ¢lanku smiouvy.

Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis do stavebniho deniku, ve
kterém zhodnoti skuteény technicky stav jiz provedenych praci a pfipadné uréi rozsah
jejich nezbytnych uprav.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho rfadnym dokonéenim a predanim
objednateli bez vad a nedodélkl. O pfedani a prevzeti dila po jednotlivych etapach jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o pfedani a prevzeti dila, v jehoZ zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych dlvodu,
popfipadé uvede, s jakymi vyhradami dilo pfebird. Drobné vady, pfipadné nedodélky,
nebranici uZivani dila samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebudou divodem nepfevzeti
dila a uplatnéni sankci. V pfedavacim protokolu musi byt tyto vady a nedodélky pfesné
specifikovany véetné terminu jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady pfipadné
nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitele
rovnéz sepsan zapis.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by
ohroZovalo plynulost vystavby, nebo koneény termin dokonéeni, vyzve jej objednatel
k zintenzivnéni praci a zépisem do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli Ihatu
k vyrovnani skluzu oproti odsouhlasenému harmonogramu praci Pokud po vyzvé
zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani
skluzu pozastavit financovani.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit vliv na cenu a termin provedeni dila.

VII.
Vlastnictvi
Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
Viastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroju, mechanismi a daldich véci

potfebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese riziko nebezpeéi $kody na téchto
vécech, a to aZ do okamziku pfedani a prevzeti stavby.
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3. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zUstavaji v jeho
vlastnictvi a zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je
povinen je vratit objednateli po spinéni svého zavazku.

4. Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl pozadovanou pfislugnymi
piedpisy.

VIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu smiuvni ceny dila je vyuétovani nazvané faktura (dale jen
faktura®), ktera bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, vystavena do 5 pracovnich dni od ukoné&eni
pfedesiého mésice, &i pfedani a prevzeti dila.

3. Faktura bude vystavena jako dil¢i s mési¢nim pinénim v rozsahu dle oboustranné
odsouhlaseného zjistovaciho protokolu se soupisem provedenych praci rovnéz
v elektronické podobé ve formatu .pdf a .xls (.xIsx) a dale v jednom z formatd .excel VZ
¢i .XC4 za dany kalendarni meésic nebo jako koneéna vrozsahu dle oboustranné
odsouhlaseného konelného zjitovaciho protokolu s vyGétovanim do vy$e ceny dila.
Kone&na faktura bude zpracovana v souladu s platnou pravni Gpravou.

4. Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafovy
doklad dle § 28 citovaného zakona obsahovat i tyto Udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

c) pfedmét smlouvy, jeho presnou specifikaci, tj. nazev projektu:,,Obnova a
modernizace topeni, rozvodu vody a odpadu ve stredisku kultury, sluzeb a
bydleni v Pusté Polomi“(nestaci odkaz na ¢islo smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo Uétu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhata splatnosti faktury, ktera je stanovena na 30 dni; pokud v této |hité nebude
faktura uhrazena z davodi nespoéivajicich na strané objednatele (napf. pozdni
doruCeni faktury zhotovitelem, pratahy pfi proplaceni faktury pfipadnym
poskytovatelem dotace apod.), nebude za nedodrzeni splatnosti faktury Uétovana
objednateli Zadna sankce, penale, smluvni pokuta ¢i jakakoli jina finanéni nahrada.

f) soupis provedenych praci véetné zjistovaciho protokolu (pfiloha faktury)

g) oznageni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v&etné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

h) 1C a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude
chybné vyuétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim Ihaty
splatnosti vratit druhé smiluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktuie vyznadi
davod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani
vadné faktury pfestavd béZet plvodni (hita splatnosti. Celd Ihita splatnosti bé&2i opét
ode dne doruéeni nové vyhotovené faktury objednateli.

6. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdiivodné
pferusi prace nebo prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci a to bez
jakychkoli finanénich nahrad zhotoviteli.

7. Objednatel je opravnén prerusit pinéni smlouvy s ohledem na svou finanéni situaci. O
této skutednosti bude zhotovitel neprodlené po zji§téni informovan a bude dohodnut dalsi
postup pInéni smluvnich zavazkl véetné nutnych Uprav smluvnich vztaha.

8. Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. Zhotovitel je
povinen opravnénym zéstupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.
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10.

11.

Doruc€eni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako
doporucené psani prostiednictvim posty.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na €islo G¢tu uvedené zhotovitelem ve
faktufe bez ohledu na &islo uctu uvedené v ¢l. I. smlouvy.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z uétu objednatele.

IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpeénost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany zivotniho
prostfedi. Ty budou odpovidat platné pravni Gpraveé, ¢eskym technickym normam,
zadavaci dokumentaci, pfedané projektové dokumentaci, ¢l. Il. odst 5 této smlouvy a
podminkam uvedenym v této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materialy a konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o
shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky. Strany se
dohodly na 1. jakosti dila.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle technologickych postupl stanovenych
platnymi &eskymi a evropskymi technickymi normami a bezpeénostnimi predpisy,
v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupt pro tento typ
stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek
sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky
je povinen zhotovitel odstranit na své naklady v souladu s touto smlouvou.

V pfipadé, Z2e bude nutno pouZit postupy a materidly, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci stavby, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila
budou v souladu s platnymi &eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti
schvalené projektové dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny opravnénym
zastupcem objednatele.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach pied jejich zabudovanim do stavby a nasledné pfi pfedani a
pfevzeti dila nebo jeho &asti.

PFi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiali s karcinogennimi nebo
jinymi uginky, které negativné pusobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skute¢nosti
je povinnosti zhotovitele provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobki a
material( na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousek a revizi
pfedepsanych platnymi &eskymi a evropskymi technickymi normami, bezpeénostnimi
pfedpisy nebo vyzadanych od pfislusnych kompetentnich organid a provedeni funkénich
zkousek k prokazani zpusobilosti dila k uzivani, a to za ucasti opravnéného zastupce
objednatele.

X.
Staveniste
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na podkladé pisemného zapisu prosté prav a
zavazkU tfetich osob.
Zapis o pfedani a pievzeti stavenisté musi obsahovat zejména tyto Gdaje:
a) vymezeni prostoru stavby, v€etné uréeni pfistupovych cest a vstupl na stavenisté
b) urCeni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni pouzitych k provedeni
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10.

stavebnich praci

c¢) napojovaci body médii

Obvod staveniété je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a viastnim jménem.

Zhotovitel zajisti v cené dila veskeré zafizeni staveni$té a pfipadné leseni v rozsahu
nezbytném k provedeni dila

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto¢né a dal$i odebrand média. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vygistit staveni$té do 5 pracovnich dnl od pfevzeti dila
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi nedodrzeni tohoto terminu
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a $kody, které mu tim vznikly.
Zhotovitel odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpeénostnich, hygienickych a pozarnich predpis(, dle zpracovaného planu
BOZP v&etné& prostor(l zafizeni stavenisté, bezpeénosti silniniho provozu v prostoru
stavenisté.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a dale
zabezpedit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu nepovolanych osob.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti porfadek a Eistotu, na svij
naklad odstrafiovat odpady a ne&istoty vzniklé jeho €innosti, a to v souladu s pfislusnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadl. Zhotovitel je povinen predkiadat
objednateli, a to kazdy meésic, pisemné prohladeni, ze s veSkerymi zbytkovymi Ci
vytéZenymi materialy ze stavby bylo naloZeno v souladu s pfislusnymi pfedpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadl a soutasné toto dolozi kopiemi doklad(l o likvidaci
odpadu.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a ginnostech provadénych v souvislosti s realizaci

dila vést stavebni (montazni) denik jiz ode dne pfevzeti stavenisté. V prib&hu pracovni

doby musi byt stavebni denik trvale dostupny na stavbé u stavbyvedouciho zhotovitele.

Stavebni denik musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a
pripadné zmény téchto udajl,

b) zéakladni Gidaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci pro povedeni stavby,

c) seznam dokladu a Ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,

d) ptehled smiuv a dodatku, pfipadné zmén,

e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji ¢iteln&, zasadne v den, kdy

byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.

Zapisy vdeniku nesmi byt prepisovany, necitelné Skrtdny a z deniku nesmi byt

vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan

stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skuteénosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jedna se zejména o:

a) ¢asovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialu a technologii,

c) zdGvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti dokumentaci
pro provedeni stavby, dal$i Udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpenosti prace,

d) stanoveni terminu k odstranéni zjiténych zavad, vad a nedodélkq.
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5.

Zapisy do deniku mohou provadét opravnény zastupce objednatele, autorsky dozor
objednatele, zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho
odborného dozoru nebo jiné prisluéné organy statni spravy.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zéznamu vdeniku a
stvrzovat je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné
provést pfipominky vZdy do 3 pracovnich dnd, jinak se pfedpoklada souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se vdak zavazuje jesté pred uplynutim této lhity prokazatelné
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnenych zastupcl
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnl pfipojit
k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zaznamu
souhlasi.

Provadéni pravidelnych dennich zadznami ve stavebnim deniku kon&i dnem piedani a
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukon&eni stavby pak
oproti vraceni prvniho prupisu pfeda original stavebniho deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Xil.
Provadeéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni néklady a nebezpeci a na
vlastni zodpovédnost.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce, piiemz je povinen
zejména:

a dodrzovat a postupovat zejména v souladu s veSkerymi platnymi normami a
obecné zavaznymi pfedpisy vztahujicimi se k provadéné stavbe,

b) zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila
fadnym zpusobem,

o zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

d omezit provadéni dila na misto provadéni dila (staveni$té) a nedomahat se
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti
staveniste, bez ziskani svoleni piisluéného vlastnika nebo uZivatele,

e dodrzovat obecn& zavazné pravni predpisy, nafizeni orgénu vefejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadfenich nebo stanoviscich,
platné i doporugené technické normy, podklady a podminky uvedené v teto
smlouvé a veskeré pokyny objednatele,

f§ chranit objednatele pfed vznikem 8kod v dusledku porudeni pravnich ¢&i jinych
predpist a v pfipadé jejich vzniku tyto S8kody uhradit,

d upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi
&i jinymi pFedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v prib&hu provedeni dila
zZjisti.

Zhotovitel zajisti pFipadnou aktualizaci vyjadieni spravcl inZenyrskych siti, vytyCeni

inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcli a to pfed zahajenim praci na stavenisti.

Zhotovitel nejméné 2 pracovni dny pfedem oznami spraveum siti a zastupci objednatele

praci v ochranném pasmu &i kfizeni téchto siti ke kontrole prib&hu praci a prevzeti pred

zpétnym zasypem.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni

podle pfisludnych predpist osobami, které tuto podminku splfuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpedit pfed poskozenim a
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kradezemi az do pfedani dila nebo jeho &asti k uzivani objednateli, a to na viastni
naklady.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 5 pracovni dny
pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi zhotovovani dila
zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych diivodd nedostavi, mlze
zhotovitel pokragovat v provadéni dila.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé& objednatele i spravce podzemnich vedeni a
inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skutecnost
necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na
své naklady geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pied prfedanim dila pfeda objednateli.
V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich
nedoslo vlivem stavebni &innosti ke Skodam. V opaéném pfipadé nese zhotovitel pinou
odpovédnost za zpusobené $kody a tyto $kody uhradi.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila, je
povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyZadovanych praci.

V prabéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 7
dni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Kontrolniho dne jsou povinni (¢astnit se
povéreni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby nebo
poZzadavku objednatele zajistit u¢ast svych poddodavateld.

Zménu poddodavatele je zhotovitel povinen pisemné predlozit k odsouhlaseni
objednateli nejpozdéji 10 pracovnich dni pfed zahajenim praci daného poddodavatele s
fadnym zdUvodnénim pro¢ ke zméné dochazi. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci
prostfednictvim ménéného poddodavatele v zadavacim fizeni, je povinen dolozZit toto
splnéni kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadavacich podminkach i u
nového poddodavatele. Pokud toto zhotovitel nepfedlozi, uhradi objednateli finanéni
8kody, které mu budou vymeéreny poskytovatelem dotace.

Zhotovitel se zavazuje, Zze funkci stavbyvedouciho bude vykonavat osoba uvedena v
nabidce dodavatele v zadavacim fizeni na tuto verejnou zakazku. Pro pfipadnou zménu
osob (ve zvlast’ zavaznych pfipadech jako smrt. uraz, ukon&eni pracovniho pomeéru) Ize
pfiméfené uzit ustanoveni ¢lanku Xl odst. 12 pro zménu osob die tohoto odstavce.

Pfi pfedani stavenisté objednatel preda zhotoviteli:

a) dvé sady projektové dokumentace pro provedeni stavby

b) pfipadné vyjadieni dotéenych organu a organizaci

XL
Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim
objednateli bez vad a nedodélkli v misté provedeni dila ve Ih(ité dohodnuté v ¢l. VI. odst.
2 smlouvy. O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o
pfedani a pfevzeti dila, v jehoZz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo piejima nebo
nepiejima, a pokud ne, z jakych divodd. Drobné vady, pfipadné nedodélky, nebranici
uzivani, nebudou divodem nepievzeti dila a uplatnéni sankci. V pfedavacim protokolu
musi byt tyto vady a nedodélky presné specifikovany véetné terminu jejich odstranéni. O
tom, Ze drobné vady pfipadné nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény,
bude objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan zapis. Po dokoncéeni dila nebo jeho
¢asti, na jejimz samostatném predani se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3
dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k prevzeti.
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Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokongené dilo prevzit. Radnym
dokonéeni dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkli — ovéfuje se prohlidkou na misté
provedeni dila v€etné funkénosti dila,

b) pfedani kompletni dokumentace s vyznatenim skuteéného provedeni dila, reviznich
zprav a dalsich nezbytnych dokladli, pozadovanych platnymi zakonnymi i podzakonnymi
predpisy — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu prfedavané dokumentace

K pfejimce dila je zhotovitel povinen predloZit nasledujici dokumentaci:

a) 2 sady projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného
stavu provedenych praci a TDI véetné digitalni formy (v nékterém z formatd .doc,
Xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf)

b) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouZitych materiall a veskerych
zkouskach a revizich pfedepsanych pfislu$nymi predpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

c) zkuSebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,

d) zapisy o provedené kontrole stavu praci a dodavek zakrytych v prib&hu provedeni
dila,

e) seznam zaiizeni, pfipadné stroji a pfistrojil dodavanych v rdmci pfedavaného dila s
pfislusnymi doklady, zejména zaruénimi listy, vykresy skuteéného stavu apod.,

f) navody pro montaz, obsluhu a tdrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistroji ve 2
vyhotovenich v eském jazyce,

g) stavebni a montazni deniky (original),

h) doklady vydané v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu,

i) doklad o likvidaci odpadl (neni mozno doloZit prohla$enim o zpGsobu likvidace
odpadu),

J)  provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho &asti,

O pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepie zhotovitel a

bude obsahovat:

a) popis pfedavaného dila — mnozstvi a druh provedenych dodavek a praci,

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etné &isel a dat uzavieni jejich dodatka,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonéeni zaruky na dilo,

f) zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam pievzaté dokumentace,

h) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélki pokud jej pfedavané dilo obsahuje s
terminem jejich odstranéni

i) prohlageni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo prejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

Soucasti pfedavaciho protokolu musi byt zavéreény vystupni protokol, ve kterém bude

prohlaseni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila.

Objednatel se zavazuje prevzit pfedmét smlouvy na zaklad& protokolu o predani a

prevzeti pfedmétu dila i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé

nebo ve spojeni s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, Ze v tomto protokolu o

pfedani a pfevzeti budou zhotoviteli stanoveny zavazné terminy k jejich bezplatnému

odstranéni.

Po podepsani protokolu o predani a prevzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich

stran, povazuji se veskera opatfeni a lhdty v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera

ze stran neuvede, Ze s ur€itymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem
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v protokole o predani a prevzeti dila vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati,
Ze tim soucasné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

8. Vpiipad®, Ze objednatel radné dokoncené dilo, které je predmétem této smlouvy
nepfevezme, uvede v zapise i protokolu opravnény duvod jeho nepievzeti. Po
odstranéni nedostatkli, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy pfevzit, se opakuje
piejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepisi smluvni
strany dodatek k predmétnému protokolu z pfedani a pfevzeti dila, v némz objednatel
prohlasi, Ze pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou €ast od zhotovitele pfejima.

9. Pokud se smiluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim fizeni na
opravnénosti ¢i neopravnénosti nepfevzeti pfedmétu smlouvy ve Ihuté 5-ti pracovnich
dnl od zahajeni opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti
prislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro ob& smluvni strany zavazné.

10. Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a pfedavani predmeétu
smlouvy, budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIv.
Zaruka za dilo

1. Zhotovitel odpovida za Uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat dokumentaci stavby dle €l. |l. této smlouvy, platnym technickym normam,
standardiim a podminkam vyrobcl a dodavatelll materialt a vyrobkd, platnych v Ceské
republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& pfedani a pfevzeti a vady, které se
projevi v zaruéni dobé. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi
podminkami bezplatné odstranit.

3. Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji pfednost pfed zaru€nimi dobami
vyznac¢enymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.

4. Zhotovitel poskytuje na stavebni prace v€. nosnych konstrukci a ostatni dodavky zaruku
v délce 60 mésicu, pokud vyrobce nenabizi delsi zaruku.

5. Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani a pfevzeti dokonéeneho dila a
odstranéni vSéech vad a nedodélku uvedenych v pfedavacim protokole.

6. Vady zjisténé na provedeném dile v prubé&hu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

XV.
Zpusob vyfizeni reklamace zhotovitelem
1. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pfevzeti dila zpusobeny objednatelem nebo
zasahem vys$S§i moci.
2. Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téz reklamace) na odstranéni vady u

zhotovitele pisemné bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnl poté, co
zavadu zjistil.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaruéni dobég,
poskytne objednateli nize uvedena pIinéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatné odstrani reklamované vady, nebo

b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neuéini sam v
souladu s odst. 7 tohoto ¢lanku, s Ihutou splatnosti 21 dnu po predlozeni vyuétovani
objednatelem, nebo
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¢ poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny
dila s vadou a bez vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na
zakladé dohody smluvnich stran.
4. Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné prostiednictvim datové schranky, e-mailem nebo
telefonicky pfijeti reklamace vady dila s uvedenim terminu uskuteénéni provérky
vady,

b) uskuteénit provérku k zjisténi divodnosti a charakteru vady,

c) zahajit bezodkladné prace na odstranovani vady,

d) odstranit béZznou vadu bezodkladné, nejpozdéji véak ve Ihiuté 2 dni od oznameni
vady objednatelem,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky nejkratSim
mozném terminu, nejpozdéji vSak ve lhité 12 hodin od pfijeti reklamace vady.

5. Lhuty die pfedchoziho odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem pisemné
dohodnuty Ihlty jiné.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve h(té do 2 hodin
od jejich uplatnéni objednatelem (pokud nebude s objednatelem pisemné dohodnuta jina
lhita). Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostiedné
prostfednictvim datové schranky, telefonicky nebo osobné.

7. Vyskytne-li se béhem zaruéni doby na prfedmétu dila - dodavky jakakoliv vada,
objednatel jeji vyskyt neprodlené oznami zhotoviteli, a to telefonicky na nonstop linku na
Cislo 608 715 665..a rovnéz elektronickou postou na e-mail: nevrelalukas@seznam.cz

8. Pokud nebude zhotovitel prokazatelné pInit ve sjednanych terminech, je objednatel
opravnén odstranéni vad sjednat s tfeti osobou a pfislusné naklady vyuctovat zhotoviteli
v souladu s odst. 3 b) tohoto ¢lanku.

9. Za fadné uplatnénou reklamaci se povazuje pro Ucely této smlouvy i pisemna reklamace
adresovana zhotoviteli a podana k postovni prfepravé ¢i prostiednictvim datové schranky
v posledni den zaruéni doby.

10. Zaruéni doba nebézi po dobu, kdy po oznameni zaru¢ni vady aZ po jeji odstranéni
objednatel nemohl pfedmét dila fadné uzivat.

11. Z pribé&hu reklamac&niho Fizeni bude zhotovitelem porizen zapis obsahujici souhlas nebo
zdlvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady bude zapis
obsahovat termin odstranéni vady, popis zplUsobu odstranéni vady, pfipadné
zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

12. V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat vyjadreni a
kone&né stanovisko spoleéné stanoveného soudniho znalce. Pokud se smluvni strany na
spoleéném znalci nedohodnou do sedmi dnl od uplatnéni rozporného stanoviska
zhotovitele, uréi soudniho znalce objednatel.

13. Zhotovitel se zavazuje, Zze veskeré dodavky (komponenty, technologické celky apod.),
které budou ke zhotoveni dila pouzity, nebudou starsiho data vyroby nez roku 2017,

XVL
Odpovédnost za Skodu

1. Nebezpedi 8kody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v piném rozsahu
az do dne, kdy dilo bude pfedano a pfevzato bez vad a nedodélk(. Zhotovitel
neodpovida za Skodu na zhotovovaném dile, ktera byla zplisobena neodvratitelnou
udalosti (napf. Zivelna udalost), nemajici plivod v jednani zhotovitele.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadu, zavazuje se nezplUsobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich
zmirnéni.
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10.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vys$i $kodu, ktera vznikla pfi realizaci a
uZivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazku zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat nebo mit sjednano pojisténi proti $kodam zpUsobenym
vlastni &innosti. Toto poji$téni je povinen zhotovitel udrzovat v uginnosti po celou dobu
zhotovovani dila.

V pfipad&, Ze pfi &innosti provadéné zhotovitelem dojde ke zplsobeni prokazatelne
Skody objednateli, nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve
smyslu bodu 5. tohoto &lanku, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z viastnich
prostredkd.

XVIl.
Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila za
kazdy i zapo&aty den prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélki ve Ihité stanovene
dle ¢l. VI. odst. 2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy
prokazatein& zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vyuétovana
az poté, kdy zhotovitel zjiténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem
nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-- K¢ za kazdy
prokazatelné& zji§tény pfipad nedodrzeni BOZP na stavenisti. Pokuta bude vyu¢tovana az
poté, kdy zhotovitel zji§téné nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem
nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy¢isténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V ptipadé, Z2e zhotovitel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o pfedani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 5.000,- K¢ za
kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K& za kazdy i zapoc&aty den prodleni
s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho odstranéni. Oznadil-li
objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzZivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeéi §kody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany smluvni
pokuty v dvojnasobné vysi. Pokud zhotovitel neodstrani vadu v pfipadé havarie do 24
hod. od telefonického nahlaseni, objednatel zajisti opravu na naklady zhotovitele.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé& na stavbe,
bude zhotoviteli Uétovana jednorazova smluvni pokuta ve vys$i 1.000,-- K& za kazdy
zjistény pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury je objednatel povinen zaplatit
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatn&. Smiluvni pokuty
se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vznikié skody.

Splatné smluvni pokuty je objednatel opravnén, nikoli povinen zapogist proti pohledavce
zhotovitele. V pfipadé, Ze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s ustanovenimi této smlouvy. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody zplUsobené porusenim povinnosti i
v pfipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i
ve vy$i pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada $kody zahrnuje skute¢nou 8kodu a usly zisk.
této smlouvy. Splatnost faktur se smluvni pokutou ¢i nahradou Skody je dohodou obou
smluvnich stran stanovena na 30 dnl ode dne jejich doruéeni.
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XVIil.
Odstoupeni od smlouvy
1. Objednatel, nad ramec obecné Upravy dle platnych pravnich pfedpisu, je také opravnén
pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele:

a) nezahdji provadéni dila do 7 dnu od predani staveniste,

b) neodstrani v pribéhu provadéni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v
zapisu z kontrolniho dne nebo stavebniho deniku, a to ani v dodateéné Ihaté
stanovené pisemné,

c) bezdlvodné pferusi provedeni dila na dobu delsi jak 3 pracovni dny,

d) je v prodleni s terminy, dle sjednaného harmonogramu praci, a to po dobu del$i nez
21 dnu, a prodleni je ve vyluéném zavinéni zhotovitele

e) je v prodleni s dokonéenim dila po dobu del$i nez 30 dnli a prodleni je ve vyluéném
zavinéni zhotovitele

f) pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou péci,
v rozporu s pfedanou projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami,
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, pfipadné v rozporu s pokyny objednatele,

g Vv pfipadech, kde je k ukonim zhotovitele nutny pfedchozi pisemny souhlas
objednatele a zhotovitel €ini tyto ukony bez tohoto souhlasu.

2. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodl uvedenych v odstavci 1, je
zhotovitel povinen neprodlené pfedat objednateli misto provedeni dila a véci, jez byly
opatfeny k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.

3. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodl uvedenych v odstavci 1, neni
povinen v ramci vzajemného vypofadani uhradit zhotoviteli zadnou platbu, byt se podie
smlouvy stala splatnou, a to az do dokonéeni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud
naklady, které nahradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zustatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny rozdil vymahat
na zhotoviteli jako dluh

4. Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s
pfedanim stavenisté po dobu del$i nez 15 dnd po thaté, uvedené v &l VI. odst. 12.
smlouvy.

5. Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvenéni fizeni,
b)  druha smluvni strana vstoupi do likvidace,

¢) nastane vy38i moc uvedend v pfislusné éasti smlouvy, kdy dojde k okolnostem,
které nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu del$i nez 30 dnu
znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

6. Vznik skuteCnosti uvedenych v odstavci 5 je kazda smluvni strana povinna oznamit
druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy vSak neni
rozhodujici, jakym zplsobem se opravnéna smiuvni strana dozvédéla o vzniku
skute€nosti opravhiujicich k odstoupeni od smlouvy.

7. Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z divod( uvedenych v odstavci 1. nebo néktera ze
smluvnich stran z divodu uvedenych v odstavci 5., smluvni strany sepi$i protokol o
stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména
soupis veskerych uskuteénénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smilouvy.
Zavérem protokolu smiuvni strany uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V
pfipadé, Ze se smluvni strany na finan¢ni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat
pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuiji pfijmout tento
posudek jako koneény ke stanoveni finanéni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoZ i k
Uhradé ceny za zpracovani posudku je nutna dohoda obou smluvnich stran. Pokud se
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smluvni strany na osobé& znalce nedohodnou, uréi znalce objednatel. Znalecky posudek
plati zhotovitel.

8. Vzajemné pohledavky smiuvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle
odstavell 4. a 5. se vypoiadaji vzajemnym zapodétem, pfi¢emz tento zapocet provede
objednatel.

9. Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o
odstoupeni opravnéné smluvni strany doruéeno druhé smluvni strané. Odstoupenim od
smlouvy se smlouva rusi nikoliv od po¢atku, nybrz ode dne odstoupeni od smlouvy.

10. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na uUhradu splatné
smluvni pokuty a na nahradu skody.

XIX.
Vyssi moc

1.  Smluvni strany jsou zprostény odpovédnosti za ¢asteéné nebo uplné neplnéni smluvnich
zavazky, jestlize k nému doslo v dusledku vy$8i moci. Za vy$8i moc se pro ucel smiouvy
povazuji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v dUsledku stranami
nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy, jez maji
bezprostfedni vliv na provedeni dila.

2. Za vy$8i moc se dale povazuji zejména valka, nepfatelské vojenské akce, teroristické
utoky, povstani, ob&anské nepokoje a pfirodni katastrofy.

3. V pfipadé, Ze nastane vy$8i moc, prodluzuje se Ihlta ke spinéni smluvnich povinnosti o
dobu, béhem niz vy88i moc trva. Jestlize v dusledku vy38i moci dojde k prodleni s
terminem provedeni dila o vice nez 60 dnl, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé
zaniku smluvnich stran subjekty, na které pfejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na
dalSim postupu provedeni dila zménou smlouvy nebo ukonéeni jeji platnosti.

4. V pfipadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v
dusledku vy88i moci, je povinna neprodiené a pisemné o této skuteénosti vyrozumét
druhou smluvni stranu. Obdobné poté€, co u€inky vy$si moci pominou, je smluvni strana,
jez byla vy$Si moci dotéena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni
stranu o této skutecnosti.

XX.
Zvlastni ujednani
1.V prabéhu realizace stavby bude zajistovat kromé objednatele dohled nad dodrZzovanim
BOZP (bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci) koordinator BOZP, dohled na realizaci
stavby bude provadét TDI — technicky dozor investora a pfipadné AD — autorsky dozor,
tyto osoby stanovi objednatel a jejich jména budou zhotoviteli sdélena pfi predani
stavenisté zapisem do stavebniho deniku.

2. Zhotovitel je povinen, v pfipadé financovani dila z dotaci EU, narodnich zdroji apod., za
uCelem ovéreni plnéni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace vytvorit
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu, poskytnout fadné a véas
veskeré doklady vazici se k realizaci této verejné zakazky (smlouvy), umoznit pribézné
ovéfovani souladu udajd o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o realizaci projektu
se skutecnym stavem v misté jeho realizace a poskytnout soucinnost véem osobam
opravnénym k provadéni kontroly. Témito opravnénymi osobami jsou zejména zastupci
pfislusného dotaéniho organu; pfislusného finanéniho Ufadu a finanéniho feditelstvi,
Nejvy88iho kontrolniho ufadu, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora a piipadné
dal$i organy opravnéné k vykonu kontroly. V pfipadé neposkytnuti souéinnosti zaplati
zhotovitel objednateli sankci nebo jiny finanéni odvod vyméfeny dotaénim nebo
kontrolnim organem, ktera touto nesoucinnosti zhotovitele objednateli vznikla.

3. Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem ¢&.
499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni
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pozdéjSich predpisu, a v souladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisli, po dobu deseti let od finanéniho ukonéeni projektu, po dobu 3 let
dle &l. 140 a nasl. NARIZENI (EU) EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ¢&. 1303/2013
o0 spolecnych ustanovenich tykajicich se Evropského fondu pro regionalni rozvoj,
Evropského socialniho fondu, Fondu soudrznosti, Evropského zemédélského fondu pro
rozvoj venkova a Evropského namorniho a rybaiského fondu, o obecnych ustanovenich
tykajicich se Evropského fondu pro regionéalni rozvoj, Evropského socialniho fondu a
Fondu soudrznosti a o zruSeni nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006, vesSkeré originaly
dokladd, smlouvu o dilo v€. jejich dodatkll a dal$i originaly dokumentl, vztahujici se
k predmétu dila, pficemz béh lhuty se zaéne pocitat od 1.ledna nasledujiciho
kalendafniho roku poté, kdy byla provedena posledni platba poskytovatele dotace na
realizaci projektu.

4. Zhotovitel je povinen v pfipadé financovani dila z dotaci EU, narodnich zdroji apod.
vSechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentaci opatfit vizualni identitou projektu
v souladu s Obecnym nafizenim a provadécim nafizenim Komise (ES) & 821/2014,
kterym se stanovi provadéci pravidla k Obecnému nafizeni a v souladu se zavaznymi
pokyny pro Zadatele a pfijemce podpory projektu. V pripadé, ze bude pfedmét dila
financovan z dotaéniho programu, je objednatel povinen o této skuteénosti zhotovitele
bezodkladné informovat a seznamit jej s pravidly pfislusného dotaéniho programu. Toto
muze objednatel provést e-mailem formou zaslani relevantnich pokyna dotaéniho organu
zhotoviteli nebo odkazem na né.

5. Objednatel sdéluje, Ze projekt je podpofen z Ministerstva zemédeélstvi — v ramci projektu
12966 — Udrzba a obnova kulturnich a venkovskych prvka.

6. Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci opravnénym dotaénim
orgdnim min. do roku 2028 nebo min. po dobu 10 let od ukon&eni platnosti této smlouvy
(podle toho, ktery termin nastane pozdeji). Stejné tak je zhotovitel povinen min. do roku
2028 nebo min. po dobu 10 let od ukonéeni platnosti této smlouvy (podle toho, ktery
termin nastane pozdéji) archivovat veskeré souvisejici doklady souvisejici s plnénim této
smlouvy.

XXI.
Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji podepise
jako druha.

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych
dodatkul ¢které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smluvni strany mohou ukongit smiuvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukonéeni smlouvy
jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci
pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni
dila a uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz
nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

4, V pfipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokon&ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci,
které opatfil a které se staly soudasti dila. Smluvni strany uzaviou pisemnou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem prfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

6. Zhotovitel nemUize bez pisemného souhiasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobé.
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7. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se
stane nedcinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteéného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadnd neplatnost nékterého ztakovychto
ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

8. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych opravnéni.

9. Zhotovitel se zavazuje uc€astnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani
tykajicich se pfedmétného dila.

10. Pisemnosti se povazuji za doruéené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni
odmitne &i jinak znemozni.

11. Smluvni strany shodné& prohladuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem piecetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urité, vazné
a srozumiteln&, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o
celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

12. V8e, co bylo dohodnuto pfed uzavfenim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

13. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
zadna stanoviska, komentare & oznameni pro sdélovaci prostfedky nebo jiné verejné
distributory a zpracovatele informaci.

14. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy na plnéni vefejné zakazky
v pfipadé&, Ze se nepodafi zajistit dotaci na financovani pfedmeétu smlouvy.

15. Smlouva je vyhotovena ve d&tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel i zhotovitel obdrzi po dvou
vyhotovenich.

16. Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 41 zak. . 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdéjSich predpisu:

O uzavieni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Pusta Polom rozhodnutim
¢.10/11/4 ze dne 27.5.2019.

17. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

¢.1- zhotovitelem ocenény rozpodet stavby véetné soupisu praci a dodavek
€ 2- harmonogram praci
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Pusté Polomi dne: 28.5.2019 V Rohové dne: "
RBS MORAVA s.rn./o./

ot Hiavni 163, 74725 Rofiov
\&: 06703372 WICCZ08703372
Qﬂ60871§ﬁ 5
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Vladimir Grussmann Luka$ Neviela
starosta
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i¢: 00300608
DIG: CZ00300608 Strénka 17 z 17

* Obnova a modernizace topeni, rozvodu vody a odpadt ve stfedisku kultury, sluzeb a bydlenf v Pusté Polomi*



RBS MORAVA s.r.o.

Harmonogram praci

»Obnova a modernizace topeni, rozvodu vody a odpadu
ve stredisku kultury, sluzeb a bydleni v Pusté Polomi“

1.7.2019 - 13.7.2019

Instalace rozvodu a kanalizace

29.07.2019 - 16.8.2019




Stavebni rozpocet

Obec Pusta Polom

Nézev stavby: Obec Pusta Polom - Byty Doba vystavby: Objednatel:
Druh stavby: Rekanstrukce koupelen a rozvodu vody a kanalizace Zacatek vystavby 10.04.2019  Projektant:
Lokalila: ulice Slezska 250 747 69 Pusla Paolom Konec vystavby: Zhotovitel: RBS MORAVA s.r.o
JKSO: Zpracovano dne: 10042019  Zpracoval:
C |Objekt |Kéd Zkraceny papis ?g Mnozstvi Cena/Md | Naklady (KE) T Hmotnost (1) [ Cenova
_ _ _ Rozméry (K&) |  Dodavka Montaz | Celkem | Jednot. | Celkem soustava
Stény a pfitky 368224 785544 11537,68 0,45
1 346244312R00 Zazdéni WC soubor 8,00 144221 368224 7 855,44 1153768 0,06 0,45 RTS I1/2018
61 Uprava povrchii vnitimi 17 013,82 36 899,03 53 912,85 3,51
2 612403388RV1  Hruba vypla ryh ve sténach do 15x15cm maltou z SMS m 25,00 250,00 3 358,00 2 892,00 6 250,00 0,01 0,35 RTS11/2018
3 612403386RV1  Hruba vypla ryh ve slénach do 10x10cm maltou z SMS m 185,00 159,50 11 029,70 18 477,80 29 507,50 0,01 1,14 RTS 11/2018
4 612421637R00  Omitka vnitini zdiva, MVC, Stukova m2 25,00 410,00 112575 912425 10 250,00 0,05 1,19 RTS I1/2018
5 611401211R00 Oprava omitky na stropech o plode do 0,25 m2 kus 16,00 285,50 951,52 361648 4 568,00 0,01 0,24 RTS!i/2018
6 612421615R00 Omitka vnitini zdiva, MVC, hruba zatfena m2 15,00 222,48 548 85 278850 333735 0,04 0,58 RTS II/2018
721 Vnitinl kanalizace 25 169,06 51 853,26 77 022,33 0,47
7 721171808R0O0  Demontéaz potrubi z PVC do D 114 mm m 34,40 29,70 0,00 102168 102168 0,00 0,07 RTS 1112018
8 721171803R00 Demontéz potrubi z PVC do D 75 mm m 128,00 11,10 0,00 1 420,80 1420,80 0,00 0,27 RTSII/2018
9 721176115R00 Potrubi HT odpadni svisié D 110 x 2,7 mm m 25,00 627,00 6 512,50 9 162,50 15675,00 0,00 0,03 RTS11/2018
10 721176114R00 Potrubi HT odpadni svislé D 75 x 1,9 mm m 41,00 577,99 825576 1544183 23 697,59 0,00 0,03 RTS1I/2018
11 721176105R00 Potrubi HT pfipojovaci D 110 x 2,7 mm m 14,40 781,00 3459,17 7787,23 11 246,40 0,00 0,02 RTSII/2018
12 721176102R00  Potrubi HT pfipojovaci D 40 x 1,8 mm m 15,50 223,00 1171,96 2 284,55 3456,50 0,00 0,01 RTS1I/2018
13 721176103R00  Potrubi HT pripojovaci D 50 x 1,8 mm m 38,00 24450 3 007,70 6283,30 9291,00 0,00 0,02 RTS /2018
14 721170865R00 Propojeni dosavadniho potrubi PVC D 110 kus 2,00 384,50 153,84 615,16 769,00 0,01 0,01 RTSII/2018
15 721170963R00  Propojeni dosavadniho potrubi PVC D 75 kus 2,00 309,50 128,88 490,12 619,00 0,01 0,01 RTSII/2018
16 721194104R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x 1,8 kus 11,00 72,30 0,00 795,30 795,30 0,00 0,00 RTS I1/2018
17 721184105R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 10,00 80,10 0,00 801,00 801,00 0,00 0,00 RTS11/2018
18 721184109R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 kus 7,00 119,50 0,00 836,50 836,50 0,00 0,00 RTS 1112018
19 721273200RT2 Souprava ventitaéni stfesni HL souprava vétraci hlavice PP HL807 D 75 mm kus 2,00 821,00 1 364,46 277,54 1642,00 0,00 0,00 RTS 11/2018
20 721273200RT3  Souprava ventitatni stfedni HL souprava vétraci hlavice PP HL810 D 110 mm kus 2,00 656,00 1034,46 277,54 1312,00 0,00 0,00 RTS 1112018
21 721290111R00  Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 110 m 133,90 22,70 80,34 2 959,19 3 039,53 0,00 0,00 RTS I1/2018
22 998721202R00 Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vy$ky do 12 m % 756,23 185 0,00 1399,03 139903 0,00 0,00 RTS11/2018
722 Vnitini vodoved 29128,02 69718,93 98 846,95 0,54
23 722130801R00  Demontaz potrubi ocelovych zavitovych DN 25 m 154,00 61,90 0,00 953260 953260 0,00 0,33 RTS 11/2018
24 722131833R00 Propojeni dosavadniho potrubi DN 25 kus 2,00 420,50 246,50 594,50 841,00 0,00 0,00 RTS 1172018
25 722172633R00  Potrubi z PPR Instaplast, D 32x54 mm m 20,00 313,50 2 952,00 3318,00 6 270,00 0,00 0,02 RTS11/2018
26 722172632R00  Potrubi z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm m 12,00 240,00 1094,76 178524 2 880,00 0,00 0,01 RTS11/2018
27 722172631R00  Potrubi z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm m 154,00 206,50 10 319,54 21 481,46 31 801,00 0,00 0,08 RTS 11/2018
28 722181212RT7 lzolace navlekova MIRELON PRO tl. stény 9 mm 20 mm m 164,00 76,20 345576 8279,04 11734,80 0,00 0,00 RTS 1I/2018
29 722181212RT8 Izolace navlekova MIRELON PRO . stény 9 mm 25 mm m 12,00 77,90 289,92 644,88 934,80 0,00 0,00 RTS11/2018
30 722181212RU1  Izolace naviekova MIRELON PRO tl. stény 9 mm 32 mm m 20,00 85,59 528,40 1183,40 1711,80 0,00 0,00 RTS I1/2018
31 722190401R00  Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 55,00 210,00 0,00 11 550,00 11 550,00 0,00 0,00 RTS i1/2018
32 722202414R00  Kohout kulovy nerozebiratelny PP-R INSTAPLAST D 32 kus 2,00 496,00 748,76 243,24 992,00 0,00 0,00 RTS1i/2018
33 722202413R00  Kohout kulovy nerozebiratelny PP-R INSTAPLAST D 25 kus 12,00 365,01 3 153,00 122712 4380,12 0,00 0,00 RTSi/2018
34 722264114R00  Vodomér bytovy SV Residia JET DN 20x130 mm, Qn 2,5 kus 6,00 853,01 4031,94 1086,12 511806 0,00 0,01 RTSI1/2018
35 722260812R00 Demontaz vodoméru zavitovych G 3/4 kus 6,00 25,80 0,00 154,80 154,80 0,01 0,03 RTSI1/2018
36 722290226R00  Zkouska tlaku potrubi do DN 32 m 186,00 14,00 481,74 212226 2 604,00 0,00 0,03 RTS I1/2018
37 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod potrubi DN 50 m 186,00 12,10 113,46 2137,14 2 250,60 0,00 0,00 RTS11/2018
38 734200822R00 Demontaz armatur se 2zavity do G 1 kus 16,00 124,00 453,12 1 530,88 1 984,00 0,00 0,02 RTS I1/2018
39 734209115R00  Montaz armalur zavitovych,se 2zavity, do G 1 kus 16,00 111,50 107,84 1676,16 1784,00 0,00 0,00 RTS 11/ 2018
40 998722202R00 Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vysky do 12 m % 976,74 1,20 0,00 1172,09 1172,09 0,00 0,00 RTS i1/2018
41 28654387 Prechodka plast s previe¢ matici PMD d25x3/4" PPR kus 12,00 95,94 1151,28 0,00 115128 0,00 0,00 RTS i1/2018
723 Vnitini plynovod 17.775,49 10 081,17 27 856,65 0,08
42 723150365R00  Potrubi ocel. Cerné svafované - chranicky D 38/2,6 m 2,00 303,51 335,60 271,42 607,02 0,00 0,01 RTS 11/2018
43 723160204R00  Pfipojka k plynoméru, zavilova bez ochozu G 1 soubor 1,00 1621,00 745,69 875,31 1621,00 0,00 0,00 RTS /2018
44 723160334R00 Rozpérka piipojky plynoméru G 1 soubor 1,00 424,99 30,12 394,87 424,99 0,00 0,00 RTS I1/2018
45 723163104R00  Potrubi z médénych plyn.trubek D 22 x 1,0 mm m 33,20 460,50 9785,04 5503,56 15 288,60 0,00 0,04 RTS11/2018
46 723165202R00  MontaZ vod.tvar Cu lisovanim D15-22 mm 1 spoj kus 2,00 22,70 0,00 45,40 45,40 0,00 0,00 RTS11/2018
47 723165212R00  Montéz vod tvar Cu lisovanim D15-22 mm 2 spoje kus 8,00 31,10 0,00 248,80 248,80 0,00 0,00 RTS I1/2018
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723166104R00
723185113R00
723180252R00
723190801R00
723180907R00
723190909R00
723190917R00
723235113R00
723235112R00
998723201R00
38822272
31941108
31941108
31945146

725
725110811R00
725210821R00
725220841R00
725310823R00
725319101R00
725820801R00
725820802R00
725017163R00
725017168R00
725248103R00
725319101R00
725814102R00
725814122R00
725814121R00
725623111RT1
725829301R00
725845111RT2
725014131R00
725014141R00
725860188R00
725240812R00
725249102R00
725210874R00
725839203R00
725850114R00
725839204R00
725849302R00
725119306R00
725823134RT0
725823114R00
725851007R00
725037151R00
998725202R00
726
726211121R00
998726222R00
727
210150604R00
7231651RV001
7231652RV002
731
731200823R00
731249311R00
731249322R00
731411151R00
731411161R00
731411167R00
731411163R00
731411158R00
731411167R00
731411167R00
998731201R00
48417311011

Zhotov.ohybu sloz (etazky) na potrubi Cu D 22 plyn
Potrubi ohebné nerez. vinovcové Eurotis TFG DN 16
Vyvedeni a upevnéni plynovodnich vypustek DN 20
Uzavieni nebo otevieni plynového potrubi
Odvzdusnéni a napusténi plynového potrubi
Zkouska tlakova plynovéno potrubi
Navareni odbocky na plynové potrubi DN 50
Kohout kulovy,vnitfni-vnitfni z. IVAR KK G51 DN 25
Kohout kulovy,vnit
Pfesun hmot pro vnitfni plynovod, vysky do 6 m

Plynomér membranovy BK G 6 se $roubenim

PROFIPRESS G Koleno 90 22 méd”

PROFIPRESS G Hrdlo 22 mé&d"

PROFIPRESS G prechodka 22x3/4" vnéj$i zavit, s SC, Gerveny bronz

Zatizovacl pfedméty

Demontaz kiozetd splachovacich

Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur

Demontaz ocelové vany

Demontaz kuchynské sestavy

Montaz kuchyriské sestavy

Demontaz baterie nasténné do G 3/4

Demontaz baterie stojankové do 1otvoru

Umyvadlo na $rouby LYRA Plus , 60 x 46 cm, bilé

Skiinka pod umyvadelo LYRA

Montaz sprchovych koutt

Dopojeni diez( jednoduchych

Ventil rohovy IVAR PARSEK DN 15 x DN 10

Ventil prackovy se zpét.kl. IVAR, 08101 DN15 x DN20

Ventil kombi. IVAR ART.250 DN 15 x (DN 20 + DN 10)

Baterie umyvadlova stojénkova, bez vypusti, chrom, VIGOUR One

Vypust umyvadlova click/clack 5/4” celokovova, mala zatka

Baterie termostaticka sprchova nasténnd bez pfislusenstvi, chrom, VIGOUR One

Klozet zavésny s hlubokym splachovanim, bez spiachovaciho kruhu, bily, VIGOUR One

Sedaiko s poklopemn duraplast se zpomalovacim mechanismem, Uchyty nerez, bilé, VIGOUR One
Sifon prackovy HL440, D 40/50 mm

Vanitka sprchova 1/4kruh 900x800x30 mm, R500, lity mramor, TARITI-M 900

Montaz sprchovych vanicek

Zrcadlo s osvétlenim 44,3x60,5x12,5 cm, s poli¢kou, leskla bila, REKORD

Set sprchovy Fresh 76 cm chrom, spréka s 2 stfiky Rain/Soft Rain 75mm, mydeinik, hadice 150 ¢cm, chrom
Sifon umyvadlovy pro Usporu mista, DN 40, s pfevleénou matici 5/4"

Izolace zvukova pro klozet a bidet-sada

Tlacitko ovladaci, alpska bild, Sigma01

1/4kruh dvefe posuvné QTR 90xS0x180 cm, bild/ciré NP, BANKONFORT EVO

Baterie diezova stojankova ruéni

Balerie diezova stojankova runi, bez otvir. odpadu

Odtokova souprava pro diezy PP HL22 D 40 mm

Umyvadlo na Srouby Vigour ONE 45x34 c¢m, bilé, otvor

Presun hmot pro zafizovaci predméty, vyéky do 12 m

Instala&ni prefabrikaty

Modul-WC Kombifix, UP320, h 108 cm

Pfesun hmot pro predsténové systémy, vysky do 12 m

Revize

Revize kominu

Revize plynu

Uvedeni do provozu + zaskoleni obsluhy

Kotelny

Demontaz kotle ocel kapal /plyn, do 25 kW

Dopojeni zavésnych kotld na TUV

Montaz zavésnych kotld turbo s TUV

Koaxialni trubky O 60/100 mm pro kondenzaéni kotle, délka 500 mm

Kolena 45° 60/100 mm

Revizni T-kus pro pfimou montaz na vystup z kotle

Patni koleno s kotvenim, R 80 mm

Stresni prachodka (plast) pro flexibilni potrubi O 80 mm (ukonceni komina)

Flexibilni polrubi vnit ni O 80 mm,
Pfesun hmot pro kotelny, vy$ky do 6 m
Kotel BAXI kondenzacni DUO-TEC COMPACT+ 24
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9 836,00
1421,00
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677999
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1500,00
1300,00
3300.00

723,99
970,80

4 820,00
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1064,83
221656
1176,56
2 453,59
486,56
486,56
4,20

36 490,00

452,00
242792,16
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
8796,00
16 566,00
207,48

2 416,75
481984
622,48
2248,10
17 820,00
4284,00
9712,00
20 560,00
6 496,00
1382,32
15 960,00
181164
12 348,00
4124,00
1 404,00
680,00

10 680,00
78 688,00
6 100,25
8235,15
177815
5052,00
0,00
47/096,80
47 096,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
99944,50
12,21
916,71
51558
3240,00
1.900,00
4 280,00
2200,00
4 400,00
4370,00
5 130,00
0,00

72 980,00

4 308,36
0,00
460,00

311.240,37
1688,08
1092,00

618,00
12 782,50
1416535

116400

158,80
12080,16
18 663,72

5012,00
3 465,00

54418,91
54 239,92
178,99
121200,00
3 000,00

2 600,00

6 600,00
118.252,91

493,88
72 980,00

0,00

0,00

0,00
0,04

0,00 RTS
0,00 RTS
0,00 RTS
0,00 RTS
0,00 RTS
0,00 RTS
000 RTS
0,00 RTS
0,00 RTS
0,00 RTS
0,00 RTS11/2018
0,01 RTS /2017
0,00 RTS /2017
0,00 RTS /2017

1,17
0,15 RTS /2018
0,16 RTS I/ 2018
0,13 RTS I1/2018
0,05 RTS Il /2018
0,00 RTS I1/2018
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733 Rozvod potrubi 30 235,80 32110,31 62 346,11 0,11
112 733161904R00 Propojeni médéného potrubi vytapéni D 22 mm kus 2,00 170,00 276,34 340,00 0,00 0,00 RTS 1172018
113 733163104R00  Potrubi z médénych trubek vytapéni D 22 x 1,0 mm m 54,00 414,50 853578 22 383,00 0,00 0,05 RTS
114 733163103R00  Polrubi z médénych trubek vytapéni D 18 x 1,0 mm m 36,00 361,99 5508,72 13031,64 0,00 0,03 RTS
115 733163102R00 Potrubi z médénych trubek vytapéni D 15 x 1,0 mm m 26,00 315,00 3847 48 8 190,00 0,00 0,02 RTS
116 733165002R00 Montaz tvar.vytap.Cu pdj na mékko D15-22mm 1spoj kus 2,00 55,50 76,54 111,00 0,00 0,00 RTS
117 733165012R00 Montaz tvar.vytap.Cu paj.na mékko D15-22mm 2 spoje Kus 20,00 104,00 1392,40 2 080,00 0,00 0,00 RTS
118 733165022R00 Montaz tvar vytap.Cu paj.na mékko D15-22mm 3 spoje Kus 14,00 166,00 1461,88 2 184,00 0,00 0,00 RTS
119 733166102R00  Zhot ohybu sloz (etazky)na potrubi Cu D15, vytdpéni kus 10,00 53,40 534,00 534,00 0,00 0,00 RTS
120 733113113R00  Pfiplatek za zhotoveni pfipojky DN 15 kus 16,00 109,00 1 744,00 1744,00 0,00 0,00 RTS
121 733113114R00 Priplatek za zhotoveni pfipojky DN 20 kus 2,00 161,00 322,00 322,00 0,00 0,00 RTS
122 722181213RT5  lzolace navlekova MIRELON PRO t. stény 13 mm 15 mm m 26,00 78,89 146224 2051,14 0,00 0,00 RTS
123 722181213RT6 Izolace navlekova MIRELON PRO ti. stény 13 mm 18 mm m 36,00 82,49 2 025,00 2 969,64 0,00 0,00 RTS
124 722181213RT7 Izolace naviekova MIRELON PRO il stény 13 mm 22 mm m 54,00 81,20 2 903,04 4 384,80 0,00 0,00 RTS
125 998733201R00 Pfesun hmot pro rozvody potrubi, vysky do 6 m % 603,25 335 2 020,89 2 020,89 0,00 0,00 RTS
734 Armatury 1882,17 10 867,93 0,00
126 734226112RT2  Ventil H-BLOK Honeywell kus 8,00 694,00 910,16 58652,00 0,00 0,00 RTS 11/2018
127 734432124R00 Prostorovy termostat Honeywell tydeni kus 1.00 2636,00 76,00 2636,00 0,00 0,00 RTS t1/2018
128 734293222R00  Filtr, vnitfni-vnitini z. IVAR FIV.08412 DN 20 kus 1,00 313,51 95,35 313,51 0,00 0,00 RTS I1/2018
129 734283221R00 Itr, vnitfni-vniténi z. IVAR FIV.08412 DN 15 kus 1,00 208,00 76,00 208,00 0,00 0,00 RTS 11/2018
130 734233122R00  Kohout kulovy,vnitfni-vnitini z. IVAR.KK 51 DN 20 kus 2,00 453,01 190,70 906,02 0,00 0,00 RTS I1/2018
131 734233121R00  Kohout kulovy,vnitfni-vnitini z. IVAR.KK 51 DN 15 kus 2,00 331,00 510,00 152,00 662,00 0,00 0,00 RTS I1/2018
132 734209113R00  Montdz armatur zavitovych,se 2zavity, G 1/2 kus 2,00 79,40 6,74 152,06 158,80 0,00 0,00 RTS I1/2018
133 734208114R00 Montaz armatur zavitovych,se 2zavity, G 3/4 kus 2,00 99,41 8,98 189,84 198,82 0,00 0,00 RTS 11/2018
134 998734201R00 Pfesun hmot pro armatury, vy3ky do 6 m % 108,27 0,37 0,00 40,06 40,06 0,00 0,00 RTS II/2018
135 31945142 Vsuvka 1552G  1/2" x 1/2" mosazné kus 2,00 31,65 63,30 0,00 63,30 0,00 0,00 RTS 11/2018
136 31945143 Vsuvka 1552G 3/4" x 3/4" mosazné kus 3,00 43,14 129,42 0,00 129,42 0,00 0,00 RTS li /2018
735 Otopna télesa 47.014,06. - 4452,08 §1467,04 0,27
137 735159524R00 MontaZ panel.téles 2fadych, s odvzdus, 2040 mm soubor 6,00 635,99 1480,10 232584 381594 0,00 0,01 RTS11/2018
138 735158514R00 Montaz panel téles 1fadych, s odvzd. 2040 mm soubor 2,00 451,50 250,62 652,38 903,00 0,00 0,00 RTS 11/2018
139 998735202R00 Presun hmot pro otopna télesa, vysky do 12 m % 499,92 2,95 0,00 147476 147476 0,00 0,00 RTS 1172018
140 48460748 O Téleso otopné CosmoNova multifunkéni 22-600/1400mm kus 4,00 6 634,00 26 536,00 0,00 26 536,00 0,05 0,18 RTS 11/2018
141 48460450.0 Téleso otopné CosmoNova multifunkéni 21-600/800 mm kus 2,00 4 478,00 8 956,00 0,00 8 956,00 0,02 0,05 RTS 11/2018
142 48460262 O Téleso otopné CosmoNova multifunkéni 11-600/600 mm kus 2,00 3241,00 6 482,00 0,00 6 482,00 0,01 0,02 RTS 1i/2018
143 551373130 Danfoss hiavice termostaticka kus 7,00 407,20 2 850,40 0,00 2 850,40 0,00 0,00 RTS t1/2018
144 565137313 Danfoss hlavice ruéni kus 1,00 448,94 448,94 0,00 448,94 0,00 0,00 RTS 1172018
7 Podlahy 2 dlazdic 65 403,48 64 966,58 130 370,06 8,79
145 771101121R00 Provedeni penetrace podkladu pod dlazby m2 80,00 48,00 1 840,00 2 000,00 3 840,00 0,00 0,00 RTS 11 /2018
146 771575109R00 Montaz podlah keram hladke, tmel, 30x30 cm m2 80,00 586,00 7 756,00 39 124,00 486 880,00 0,01 0,40 RTS I1/2018
147 771578011R00 Spara podlaha - sténa, silikonem m 78,00 50,50 142428 251472 3939,00 0,00 0,00 RTS I1/2018
148 771579793R00 Priplatek za sparovaci hmotu - ploéné keram.dlazba m2 80,00 60,00 2 560,00 2 240,00 4 800,00 0,00 0,10 RTS I1/2018
149 771775113RV2 Dlazba keram. hladké 30x30 cm RAKO m2 96,00 450,00 43 200,00 0,00 43 200,00 0,07 6,29 RTS it/2018
150 771101716RV00 Vyrovnani podkiadl samonivel. hmotou tl. do 30 mm m2 30,00 670,00 862320 11 476,80 20 100,00 0,00 0,00 RTS 1172018
151 9968771201R00  Presun hmot pro podlahy z diazdic, vysky do 6 m % 1227,59 6,20 0,00 7 611,06 7 611,08 0,00 0,00 RTS II/2018
781 Obklady|(keramicke) 124058,27  177488,62  301546,89 6,57
152 781475115R00 Obklad vnitini stén keramicky, do tmele, 25x25 cm $atna m2 209,90 584,00 16 200,08 106 381,52 122 581,60 0,00 1,03 RTS1i/2018
153 781101111R00  Vyrovnani podkladu maltou ze SMS ti. do 7 mm m2 209,90 165,00 0,00 34 633,50 34 633,50 0,00 0,00 RTS 11/2018
154 781101210RT1  Penetrace podkladu pod obklady m2 209,90 41,30 3421,37 5 247,50 8 668,87 0,00 0,03 RTS 1112018
155 781111111R00  Rezéni obkladadek diamantovym kotougem m 78,00 93,61 42276 687882 7301,58 0,00 0,00 RTS 1112018
156 781111131R00  Vyplnéni dilatacnich spar tmelem, obklady m 78,00 52,60 0,00 4 102,80 4 102,80 0,00 0,00 RTS 1172018
157 781111115R00  Otvor v obkiadaéce diamant korunkou prim,do 30 mm kus 78,00 51,00 78,78 389922 3978,00 0,00 0,00 RTS I1/2018
158 781111116R00  Olvor v obkladaéee diamant korunkou prim.do 90 mm kus 8,00 58,80 30,56 439,84 470,40 0,00 0,00 RTS II/2018
159 781419706R00  Priplatek za sparovaci vodotésnou hmotu - piogné m2 209,90 60,80 6 884,72 5877,20 12761,92 0,00 RTS 11/2018
160 781775008RT2 Obklad 250x250 mm RAKO m2 231,00 420,00 97 020,00 0,00 97 020,00 0,02 12018
161 998781201R00  Pfesun hmot pro obklady keramické, vysky do 6 m % 291518 3,44 0,00 10 028,22 10 028,22 0,00 0,00 RTS I1/2018
783 Natéry e , 88,20 358,20 446,40 0,00
162 783424140R00 Natér synteticky potrubi do DN 50 mm Z + 2x m 6,00 74,40 88,20 358,20 448,40 0,00 0,00 RTS /2018
784 Malby ) 6 765,65 231308,85 300074,50 0,22
163 784011211RT2 Olepovani vnitinich ploch m 100,00 11,70 93,00 1077,00 1170,00 0,00 o_.oo RTS ii1/2018
164 784011222R00 Zakryti podiah m2 50,00 5,50 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 RTS1/2018
165 784011221RT2  Zakryti pfedmétl véetné dodéavky folie tl 0,04 mm m2 50,00 16,91 250,50 595,00 845,50 0,00 0,00 RTS1/2018
166 784161401R00 Penetrace podkladu natérem HET, Klasik, 1 x m2 350,00 18,00 165550 4 644,50 6 300,00 0,00 0,06 RTS1/2018
167 784165512R00 Malba HET Klasik, bila, bez penetrace, 2 x m2 350,00 58,40 4 763,50 16 676,50 20 440,00 0,00 0,16 RTS1/2018
168 784402801R00  Odstranéni malby odkrabanim v mistnosti H do 3,8 m m2 15,00 28,60 1,35 427,65 429,00 0,00 000 RTSI1/2018
169 7844028B05R00 Lokalni vyspraveni podkaldu tmelem v mistnostech do vysSky 3,80 m m2 15,00 41,00 1,80 613,20 615,00 0,00 0,00 RTS /2018
M Montani pHraZky < 0,00 35110,58 35 110,58 0,00
170 113 ROO M favenisini dop ¢i8-3c % 13 504.07 2860 0,00 35 110,58 35 110,58 0.00 0,00 RTSI1/2017
Celkem: 1385518,16



Kryci list rozpoctu

Nazev stavby:
Druh stavby:
Lokalita:

Zacatek vystavby:

JKSO:

Obec Pusta Polom - Byty

Rekonstrukce koupelen a rozvodu vody

Objednatel:

Projektant:

a kanalizace

ulice Slezska 250 747 69 Pusta .
Zhotovitel:

Polom

10.4.2019 Regee
vystavby:
Zpracoval:

Obec Pusta Polom

RBS MORAVA s.r.0.

IC/DIC:
IC/DIC:
IC/DIC:

Polozek:

Datum:

00300608/CZ00300608

06703372/CZ06703372

170

10.4.2019

Rozpoctové naklady v K¢

A |Zakladni rozpoétové naklady

B [Dopliikové naklady

C [Naklady na umisténi stavby (NUS)

HSV Dodavky 20 696,06 |Prace prescas 0,00|Zafizeni stavenisté 0,00
Montaz 44 754 47|Bez pevné pod.. 0,00|Mimostav. doprava 0,00
PSV Dodavky 744 457 25|Kulturni pamatka 0,00{Uzemni viivy 0,00
Montaz 511 726,80 Provozni vlivy 0,00
"M" Dodavky 0,00 Ostatni 0,00
Montaz 38 110,58 NUS z rozpodétu 0,00
Ostatni material 0,00
Presun hmot a suti 25 772,99
ZRN celkem 1 385 518,16|DN celkem 0,00|NUS celkem 0,00
DN celkem z obj. 0,00|NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00
Zaklad 0% 0,00
Zaklad 15% 0,00(DPH 15% 0,00|Celkem bez DPH 1 385 518,16
Zaklad 21% 1 385 518,16|DPH 21% 290 958,81|Celkem véetné DPH 1676 476,97
Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Datum, razitko a podpis

Poznamka:




