
SMLOUVAODÍLO 
č.=DSZn1S 80855 

uzavřená na základě výběrového řízení pod názvem 

„ZŠ Liberec, Oblačná - modernizace učebny přírodních 
., , , , ˇ .ˇ b , ˇ , “ věd a socıalnıho Zazemı u telocvıcny - stave nı cast 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Objednatel: 

zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 

IČ: 
DIČ; 
bankovní Spoj ení : 

(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech technických 
IČ: 
DIČ; 
bankovní Spoj ení

: 

v platném znění 

I. Smluvní strany 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec 1 

panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
panem Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora 

technikem odboru majetkové 
Správy 
00262978 
CZ00262978 

BARNATHERM s.r.o. 
Generála Svobody 250/31,Liberec 460 O1 
Ing. Eva Bamová 

28669053 
CZ28669053 

zapsaný u KS V Ustí nad Labem, oddíl C, vložka 26126 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 
l) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 
2) Předmětem této Smlouvy jsou stavební práce v budově základní školy Oblačná v Liberci. 

Stavba je rozdělena do dvou stavebních objektů. První objekt Zahrnuje Stavební práce 
týkající se modernizace učebny přírodních věd, která se nachází ve 3. NP hlavní budovy. 
Druhý objekt zahrnuje modernizaci sociálního zázemí u tělocvičny. Sociální zázemí 
S kabinetem je Situováno v přístavbě tělocvičny. 

a) Stavební práce v rámci modernizace učebnv_přírodních věd budou zeìména 
zahrnovat: 
- demontáže nábytku, vestavných skříní a Stupínl<u pro učitele; 
- demontáž části nášlapné vrstvy podlahy;



- zazdívka otvorů po původních vestavných skříních; 
- částečná výměna rozvodů instalací; 
- montáž akustického podhledu; 
- výmalby; 
- broušení parket; 
- montáž nového stupínku a nábytku; 
- dokončovací práce; 
- likvidace odpadu a závěrečný čistý úklid. 

b) Stavební práce v rámci modernizace sociálního zázemí budou zejména zahrnovat: 
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů; 
- demontáž obkladů a nášlapné vrstvy podlahy; 
- okopání stávajících omítek; 
- výměna zásuvek a svítidel; 
- výměna 3 kusů zárubní a dveřních křídel; 
- zhotovení omítek, štu.ků a výmalby; 
- samonivelační stěrka; 
- pokládka PVC a dlažby; 
- montáž nových zařizovacích předmětů; 
- dokončovací práce; 
- likvidace odpadu a závěrečný čistý úklid. 

3) Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat v souladu S projektovou dokumentací S názvem 
- a fyziky“ V listopadu 2016 

a v souladu S 

projektovou dokumentací S názvem „ZŠ Oblačná - PD oprava zázemí u tělocvičny“ 
vypracovanou vprosinci 2018 

Zhotovitel prohlašuje, že se suvedenýrni projektovými 
dokumentacemi, které tvoří přílohu č. 6 a 7 zadávací dokumentace, Seznámil, což 
podpisem této smlouvy stvrzuje. 

4) Veškeré činnosti jsou dále specifikovány vpoložkových rozpočtech, které tvoří jako 
příloha č. 2 a 3 této Smlouvy její nedílnou součást. 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou prováděny částečně za chodu školy. V době 
výuky ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 12:00 hodin se zavazuje omezit hlučné práce, 
při kterých by byla rušena výuka. Toto ustanovení neplatí o prázdninách a mimo provoz 
školy. 

6) Účelem plnění je obnova učebny přírodních věd a sociálního zázemí u tělocvičny. 

7) Místo plnění: Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace, 460 01 
Liberec 5. 

III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli 
(předpoklad 24. 06. 2019) 

2) Dokončení díla: do devíti (9) týdnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli; 

3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o 
dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do třı' (3) dnů od 
převzetí staveniště zahájit plnění této Smlouvy. 



4) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli 
(dále jen ,,lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez 
vad a nedodělků objednateli. 

5) Zhotovitel Se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu S harrnonogramem postupu 
prací schváleným objednatelem. 

IV. Staveniště, stavební deník 
l) Objednatel po uzavření této Smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 

stavbu (dále jen ,,staveııiště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů 
od písemného vyrozumění staveniště převzít. 

2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy Stvrzuje, že je obeznámen S místem a 
okolní situací stavby. Nál‹lady na zřízení staveniště jeho provoz, údržbu a likvidaci po 
dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Stavba bude probíhat za provozu. 

3) Předáním staveniště se rozumí protokolámí předání staveniště pro stavbu a její Zázemí. 
4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný 

protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj O datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a 
budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící Zahájení stavby, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či 
vyměřené V souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 
stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. 
Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci 
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/ 15, Liberec 5, která s budovou hospodaří, a to na 
základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé 
energií a vody příspěvkové Organizaci 

6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, 
osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě 
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu 
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb V prostoru 
staveniště. 

7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště čirmostí na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se Staveništěm. 

8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště Zařízení staveniště o velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 

9) Při provádění Stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k olırožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde Stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které V souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
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10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizomí přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

11) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí Staveniste 
řádný, úplný a průkazný Stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět V něm 
záznaıny vrozsahu a o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. Zejména 
zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, o jakosti díla a Zdůvodněných odchylkách prováděných prací, 
údaje o počtu pracovníků, počasí, 0 denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o 
dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a 
vlastností Stavby apod. 

12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět vněm 

záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku. 

15) Výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S ním 
propojená. 

16) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve - li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je 
povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese 
veškeré náklady S tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost 
objednatele i později. Nebude - li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené S 
dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím 
se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě 
zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 
závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 
V souladu S novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a O 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), je Zhotovitel povinen poskytnout součinnost svou i svých poddodavatelů se 
jmenovanýın koordinátorem bezpečnosti práce. 

V. Cena za dílo 
1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne 23. 4. 2019 podané vrámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu pod 
názvem „ZŠ Liberec, Oblačná - modernizace učebny přírodních věd a sociálního 
zázemí u tělocvičny - stavební část“ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí:
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I-Ť 

Celková cena díla bez DPH 591 360,53 Kč 
DPH 21% 124 185,71 Kč 
Celková cena díla včetně DPH 715 546,24 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními 
stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený V čl. II. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i V případě prodloužení lhůty 
dokončení stavby Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahmuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a Služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabidkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. l této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záıněně materiálů (O nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem proj ednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

6) Tato smlouva nepfipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 

7) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti S inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 
1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude 

probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě 
objednatelem schválených dílčích protokolů skutečně provedených prací. Splatnost faktur 
je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel 
neposkytuje. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude dílčí protokol provedených prací nebo dodávek, 
zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
osobami oprávněnými za strany jednat nebo ktomn stranami pověřenými vyhotovený 
nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně 
odsouhlaseného dílčího protokolu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými 
pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. 
Ke konečnému předání bude zhotovitelem doložena fotodokumentace na CD, zachycující 
průběh stavby. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden název Smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného 
plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě. V případě, že účetní doklady
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nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn Zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení Se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
VII. Smluvní pokuty 

l) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý Započatý den prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 
2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a Započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 
3) Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a Započatý den v případě prodlení s ternıínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 
4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výší 1 000,- Kč za každou vadu a Započatý den v případě prodlení sdohodnutým termínem na odstranění vad vzáruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý Započatý den prodlení S termíny uvedenými v čl. III. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 10 smlouvy. 

6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7) Vpřípadě porušení čl. XIII. odst. 2. této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 
8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení písemně upozoměn. 
9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním sve' povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 
ll) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
12) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené pomšením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v Souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno Samostatně. 
I3) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 
14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Označil-li objednatel V reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
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VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené Svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození Zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu čimiosti třetí osobě a na škody 
vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to V plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků V této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby stím spojené budou odečteny z ceny díla. 

4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
Zákoníku. 

IX. Prodloužení lhůfl plnění 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými V zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění 
může požadovat pouze vpřípadech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude 
zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 

O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 
závazku zhotovitele) 

O v důsledku vyssí moci 
X. Záruky 

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému V této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla V souladu 

S příslušnými právními předpisy a nonnamì a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní zá.ruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne 
protokolámího předání díla obj ednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude sohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší.

7



XI. Předání a převzetí díla 
1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba ktomu 

oprávněná. 

2) Objednatel souhlasí Spředáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluwıího tennínu. 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis O předání a převzetí díla 
(dále jen ,,předávací protokol“). 

5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu apod. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené vpředávacím protokolu je zhotovitel povinen 
odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele o součirırıost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky 
potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, 
včetně podrobných teclmických záznamů O průběhu a výsledcích těchto zkoušek. Dále se 
zavazuje předat objednateli prohlášení O shodě na všechny použité materiály a zařízení a 
další doklady, související s plněním díla. 

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce í ochrany životního prostředí. 

12) Vlastní realizaci díla bude Zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby. 

13) Zhotovitel je povinen zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit 
čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze 
staveniště. 

14) Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky 
potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho Součástí, 
včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek. 

15) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli prohlášení O shodě na všechny použité materiály 
a zařízení a další doklady, související s předmětem plněním. 

16) Zhotovitel je povinen provést celkový úklid místa plnění a dotčeného okolí, provést 
likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení plnění.



.__', 

17) 

1) 

2) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

1) 

2) 

Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy O dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 
stermíny dohodnutými vč. III odst. 2 a odst. 3 této smlouvy, 0 více jak 30 dní a V 
případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

Objednatel nepřípouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
S výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v 
seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 
Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je V průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve Shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 
Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odbomých zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území ČR. 
Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 
Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele kpovimiosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele O 
odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za
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souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 
3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění vregistru smluv podle § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopísech, znichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených V této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze fonnou písemných číslovaných dodatků. 
XIV. Přílohy smlouzy 

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: 
l) Titulní list nabídky nabídka 

2) Položkový rozpočet - modemízace učebny přírodních věd 
3) Položkový rozpočet - modernizace sociálního zázemí 

V Liberci dne .... . 

Za zhotovitele: Za objednatele:

V 

Ing. Eva Barnová Ing ıří Němeček, CSc. 
j ednatelka áměstek primátora 
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REKAPITU LACE STÁVBY 
Kóo. Ohıflønflj 
Stavba: Modernizace učebny chemie a fyziky ZŠ Oblačná - stavební část 

KSC) 801 32 13 
MÍSQO: Obľačná 101/15` Lıbeľêc 

Zadavale\ 

Słilułámi měsln Liberec, Nâmě$U Dr E.BEnešB 1 

Uchaxeč' 
EARNATHERM S.ľ O 

Projektamz 

Zpracovatel: 

Polnámkfit 

CC›CZ: 
Dalum: 

IČ 

DIČ 

IC 
DIČ. 

IC 

DIČ. 

IČ 

DIČ 

15 12015 

Cena beı DPH 428 984,67 

DPH Základní 

Smžená 

Salbfi daně Základ daně 
21,00% 425 934.67 
15,00% 0,00 

Výše daně 
90 086,75 

0.00 

JCena S DPH v CZK 519 071,45
I



V 
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kózı oz›ıznnzfl_ı 

Stavba: Modernizace učebny chemie a fyziky ZŠ Ohlačná - stavební část 

DB! m IB 2. ZOÍQ MÍSÍOI Oblačná 101/15, Libıľec U . 

eš 1 Pn›|=ı‹ıznı› Zad vaıei; Sıaımámi mèsıo Liberec, Nanèsıi Dr E Ben e 5 

Uchazeč BARNATHERMS nn. Znráøøvflıeız 

' ` "
i

i 

\ Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]
Ě 

Náklady Z rozpočtů 
1 Sťavebni část 

428 984,67 519 071,45 
428 984,67 519 071,45



'_Y” 

KRYcí LIST SOUPISU PRAcí 
Sxnvhn- 

Møwniınflę nezhny nfvęvvnę n fyziky 25 oflıèvxa -smvzønı Lfl 
Oınnn- 

1 - Stavebnl číst 

Ksc: am 32 fls 
wnø 0ø‹ıćn4ıoı/ı5_Lı›øızn 

zzflnvnm 
sıznmnı menz uxvzn, Návnčflı Dv E Bznę-ı= 1 

unżnızne 
BARNAIHERM S nn 

ı=n›|ø\‹ınnı. 

zønvøvnm 

Pnznúvnıø. 

cccz 
Dınxn. 

ıš› 

Dıc 

IC 

D›čˇ 

vč: 

mC 
Ib- 

DVC- 

ıs 2 2018 

zaêewsz 
CZ28089053 

COM bđt DPH 428 984,67 
Zámá flınč snzxzz nnnè 
428 »M87 2‹,Dfl“/n 

nnø \5.oe% 
Dvu záxınánv 

ınızzna 

výın flnnı 
Do DMJ! 

0.00 

Cena 5 DPH v CZK 519 011,45



REKAPITULACE ČLENÉNÍ souPıSu PRACÍ 
sınvnø 

Møflznizıøz nćzhny nwflniz n vyzıızy ZŠ ohııená- nınhnı nám 
0bAık\ 

1 - Stavební čí!! 
Mn-ıø ohııčna 101/15, uhęızø 

Znúnvıfløı Sfnnnznf nıčfln Linvøø. Naınčxıı Dv E sęfløšz I 

umızęı BAHNATHERM 5 zn 

Kód aııfl › Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV ‹ Práce a dcdávky HSV 

Oıhxn m 2 2019 
›=.n,ı\‹ıınx 

Z ı ı“"°°ˇ' ° 

cznz øøıhfln [cm 

428 984.67 
31 537,32 

3 - svvsıè Q xnvnøıęınn“ Kønsıfnhøø 3 768,56 
S › Úpravy pøvfchü, pøáıflhy a øsflzováni výpmi 8 385,60 
9 - Ostatní künsìrukce a práce. Dnufání 

7 951,95 
997 - Přesun Suíë 

10 527,77 
998 › Přesun hmùí 

903,04 
PSV - Práce a dodávky PSV 247 418,35 
762 - Kcflâlľukw (esařské 20 721,23 
783 - Kønflıvnıxøę Snøhê výsıflvhy

_ 
91 743,24 

766 - K0ľ1Sh'LIk(>E łruhläskè 10 230.00 
775 › Püdlahy skládfiflé 93 144,3Í 
778 - Pøaızny nnvıflxøvè 

1 757.71 
753 ~ Dokončovacl práce - nátěry 

1 319,37 
784 - Døkønčøvznfl práve - vnzıhy z ıflpfly 26 502.49 

TZB - Specialisté TZB 136 029,00 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00 
VRN1 - Pvúzıxnvnnè, gnøúnxıøká Q pvøıflxıøvá práve 3 000,00 
VRN3 - Zařízení slavanìšlě 4 000,00 
VRN4 › Inženýrská ČINIOSQ 3 000,00 ŇVRN7 v Pzøvøzni vııvy 4 000,5



. 

50UP|S PRACÍ 
sum 

Mnđęnııznn nćøhfly nnøınxø 8 ıynıxy Zš onınflná v nzvęhnı nám 
Oh,“ 

1 - Stavabnl H5! 
M1515 o0hh1á101ı15,LD=7‹n Dı1fl1n› 

znflnvnxn Shhnıáınv menu Lx›z‹=c,Na11š;11Dv E annęšz 1
, 

Uzfluzı SARNATHERM nn. Zøvı 

18,2 2010 

P/vı1‹1fl11 

°°ˇ"°' 

P “ MJ Mnnžflvi .1.z=nfl|cZ1<| 
1 

PČ Typ Küd D015 Cenová cena ceıxem [CZK] SWSEˇ!
I 

Náklady soupisu celkem 

Práce a dadávky HSV 
Sv1sIé a komflletnl kønstrukce 

DHSV 
D3 

428 954,67 

31 537,32 
3 755,95 

1 

1 
1 
K 1310279042 Izızaıvıı øıvønı v1 08 4 1112 vz zannı nınzúıxnflflvèın z nznuznynn wsnıø 11 an 300 :nm I“=I 3 7ı8,9€ cs 13725 201001 0,4531 3 320,001

1 I 

D 6 Ú ravyJ›ovrchù. Dodlahv a osazování výplní 8 385,60 
1 

2 
1 

K 1512135101 1Í‹Ĺzv7pv1‹y'hv=nêv1nx=~nn1ı11øvjnı‹ć1‹niı17I‹yfý1vy 1 00290105 [IRS 2010 01
1 

512325121 Ívıøęnøøęınnnınvıınnwvánvnmxnrynvnnflınzflımqfln 1517111111 3 05870105 13175 2011101
1 

512325225 1vnp‹nøø=1n=n1øváı8ø×nvı nvnmxn nn›,7n11 øøøn flø 4.0 1112 nn zášnún

I

I 

11105 

112 
1 

3,300 513E1 
zn2Ň1 3,300 1108001 

I I 

2.000 1 300.00 2 73‹s,001cs uns 201901
1 

Osıamí konstrukce a nráce. bouráníD 15 7951,95 
01112 Í IlE 1Lzšø»1 pnınøønę pvn ø1>,øı‹ıy pøznvnnınn ımvęh 8 ıęızhnvøfl pøaınhøn v an 3,5 vn znıııznı an 150 11511112 11121 5 551,85 cs U115 2019 01 730521 711,001

1 

80000141 1Dęınnn1a2 ıuwnıøn ıvıhflnıÉ x Í I 

I~<»=I 12,0001_ 200,001 

D 997 Přesun sutě 10 527,77 

z øøø_nn1
1 

007013213 1vflú1znø1nvzvx1-ıhnıánvnvn nn n vmnxnnýøfl ıv‹nø1 ønz hnánvyv nn 12 vn nnznć 1 „G51 øznnny 
007013501 1‹›ć‹nz nn n vwflnwaz hınnı nn nınınflxn nzıxz nvzzžnınızıxn úø 1 hn zz fløznnıvn 5,5551 290,001 1004,14 0513125201001 

S 441778105 U115 2010 01

I 

007013508 1P›1øıı1=ı1 K øęvnzv mi ı vyøønnnynh nınnun ıkıııkıı ZKD1 hm pm 1 hn 58.0941 15,701 
907013811 |Pnpıı1ęı‹ zı xıøzznı nhvnhnıın úvøvčnøhø nflnım nı 51110110: 1xKıa11Køvne) 3,3271 230,001 931,56 

527,781cs uns 2018 01
1 

I I 

807013813 1$>flp1nıęı‹ zn 01020111 mvnhnm øanıan zøınflflnhýúx ıvnnx nn zıúønøz (nııánhøvnć) 1 0.0501 2 100,001 

1 

12 
1 

K 1007013831 1ı=øø1n‹z11 zn 1ınıønın.nvu›nııvø ıvnıınćhv øúpıún nn nıv.ın‹1øø(n1‹1áfl›‹nvı›e) 3,2001 300.001 1 251,51 
“I°°I

I 

D 998 Přesun ľım01 903,04 
Prvwnı›11101»‹vDv‹1øvyzøın4vaø12ın 1131 K 1000011002

1 I<I 1,0801 330,001 008124105 [ms 2010011 

Práce a dodávky PSV 
Konsınıkçfl wsflřflká ˇ _ 

D PSV 
D 762 

247 418.35 
20 721 23 

K 702053121 Iınıpızmıflz røzivn pwıı nrèvøxnmemn hmyzu, høflhán n øuxnnn ınnšznıın 0-hh nnvøınnı 1 n 2 vn: 0,2451 050,001 S: LL 76243103-R _.1_ Iohınžønı eøıı ınzøınınx x ánxøıx DSB 11 25 ının nn vvø ı flvážhz ıvnflhflvınýnıı, vč. wnnjnvınım nvnflıızflxú ın2 

1vn‹hnnvć hn ønflınınøvvć z øızxøx osa 11 25 ınvn ıflønıznçøh nn „nv n ønıżıxn ınxnhnvnnçnhx 78251 1277 š nv 
n_nn zzn_‹xz1 

28,718 520,001 9 50078105 [ARS 2010 01 

7750,25 cs URS 20113 01_1 
134,08

1 
1››n1n2nn› vøıwn øøø pømnhypfl nnøvfl núnønzzsfi ss nnx 7825217 1 10 1112 217131 203,001

É M |1so511120R 1Døaıvı‹.-1-rnIny5ox00›11n1 7173 0.2451 0000.001 205200 
S 032,É1c5 [IRS 21710 01

I 

10 K 1752505001 Isøøjnwnnı vnvnrzaıxy »vn nøšøżønıúrflèvmzłı pønınh n z.hy1ıı‹nn11ın 

__I_ 

_._1_ 

1112 1931.s71cs ÚRS 2010 01 
20 1 K 1008752102 Ivızflıı hınøx ťnnflznı vn Inn mıınıııe v nhıflmvn v av 12 vn 1 

20,710 05.001 

0,0144 880,001 

D 763 Konslnıkce Suché Wsıavby 91 743,24 
1z,1 1 |n„.„,„„ _ ,„_,,,,_,, 550001 1 280,001 50 500.001 

1 

zz 
1 

1‹ 11flø1=5z1›n L,W_w_ MM Ý 

1Zıvč1=ný ıınnťflúzy pflam vn viflnnınzın vnšnn z øęflzıx zz ıııømnø vıaını v nıøvznønı ııxnzfizıy pnh1ııvèın,vć_ pøvnzhøvı 
1 

M2
1 

znvuxvý ı›zn‹n<1‹ý pøanıøflvø viúıèınêm M81 x ømx zz ıkzınáhø wenn v pvnvnđęnı zvnıxnvè ø11nzflıın,ve pøvnmnvfl 
1 

M2
1 

180001 1 150,001 20 700,00 

1 

23 
1 
K 1098783302 mnm ›n1nn‹1ønıžnıpvn ınnhflønvøć ıxønwniınz v nh1ı›11nuı v 11012 ın |*I 1 743,24 os [IRS 2010 01 0.87151 1 000,001 

e01,7210S ÚRS 2101901
1 

D 756 Kønsłrukbe lruhlâřskà 10 230,00 
1 241 K 1750825808 1vy1›ø1ıú\1ıı‹ı1nızfl1zın1ını‹±n1« hn 2,0001 800,001 12001701 

1 

25 
1 

K 178082800-R |D=ınnı1nı2xı1fl‹xvøvý1zı11nyn'1 ve øręmınenını mmózvoni ıxnn 7,0001 150,001 1 050,001 

1 
26 

1 

K 178082001-R 1Zpćrná mnm: xıııøvvnvýnżv nvm ve ıøønvınıhn mzınmı ıxnx 7,0001 200,001 1 400,001 

1 

27 
1 
K 1781513271047 1Dı111øn1ı22sı‹øvıı1ý‹:ıı1ı›ı‹`4vc.nnnyvı11øı Í 21,1501 200,001 4230001 

28 K 1785827200 1Dnnnz›1ı1nz1n=»1z1nı1eı1‹›n1fl›ıx nn 1.0001 500.001 500,001 
1vy1›1›flııfl1nč11=hı‹er›v nıvınınx, ve.nnx1unón11›ø ınıın 20 K 170582730-R n12 0,2501 200,001 1 850,001 

D 775 Podľahy Skłádavlé 93144.31 
1 

30 1 K 1775411820 1D=1nø‹ná1 ıøıınnú øflhø 1111 nhvčnýnh vrvęvhnvnnyún vnny 54038105 1105 2018 01 115801 217,501 

1Mønmı pøaınhøvè my zz azvn rvnıhø nm vnemrn ızøønć vn 375301 27.001 1 013,311‹:s U115 2018 01 31 
I 

K 1775413115 
321 M 

1 
0141020247 1D‹×14vı‹ı -søxıøvı hšın zn 1111401 75001 1451181 

I 

I

I 

1 
331 K 1775510853 1Dn1zınčn1pøaııhv1yı4vý1żn,111ın22n1ın,;zı‹›‹z71ya42vn2 xxx 3 500.00 cs ORS 2019 01 1,0001 3500001

1 

1341 K 1775511430 1Mnn1.ıfl pøúııhy x wyıü ızvęným, 11 an 22 nnn, 1 nø 50 ının, ni on 300 111711 x|ıı‹ývhı‹vr~ aręvın š~ 30.1371 050,001 10 589_0510: úııs 2010 U1 

1 

as A4 1071172141747 1Dø.1nvı‹nvøøøıı»øvøvıyxy 7112 33,151] 050,001 281711351 
1 
381 K 1775511800 1D‹nnn‹11z1ıøøúıøh1nv=‹=vyz±fl ıę1n‹v;ø1vxhıvz‹n›ı=;›=nyn\ı 1112 1178141 320,001 522048105 U125 201001 

1 

371 K 1775511820 1D=n1nfnnzpøaıınv1yxnvynııupøn9uı hęxın 7112 1,0251 310,001 50375105 uns 201001 
1 

38 
1 
K 1775591010 1Oø1nvn vøđıh úrzvčnýnn v hvnxınnı nlınve všmı unvıønr 1112 42.17151 275,001 11 80133105 uns 201001 

I

I 

Bgnvı mann úrflvazvýıżı ›vynnıı øvvvnını
_ 

vn2 730521 13,001 84080105 [IRS 21719 01 1 
38 

1 
l‹_1775sm›2D 

1 
40 1 K 1775581028 Joønvı pøauı aręvıvvyaı - øęııxnve ızıxnvnnı 1112 1158832 cs uns 2019 01 750521 180,001

1 

I

I 

1 

41 775501931 1Dp‹nvn øøøvnh arnvınýúfl v nn: øıqzvn ı vnııxnvenv vnz 730521 00.001 s57A,581cS úRs201901 
1Prønzn nınnx ınnúzflı øın pøđnhy øvzvčnć v øhjznzøffl v 11012 vn K 1008775102 0,0071 3 500,081 212450105 uns 201: 01 

n 778 Pøflvflnflzøvťzknvè 1 757.71
5 nn 104831 135,001 141521105 URS 21118 01 1__ı.a 1 

K 1778201511 Iunınnnınz ıeøflnýøh vnnıkøvizh vømzh hn nøaøžızy nxčnè 
_ 
44 

1 
K 1775410811 1onflnnını zøhvhú n hn nyżnvyøn nøhø uıżıøvýøh

1 

I_

5 5,8501 17,001 11845105 úRS201901 
1451 K 1775430811 1ox817ınčnıııın xáxøaıırnvýufl ii š 8,8501 33.001 22€,051cS1ms201001 

D 753 Dokončovacř práce z nàıšrv I 319.37
I 

1 
4eI K 1783808811 1D11=17ınčn1nıč7úzøn1ı1=ı‹øı1‹ın1›án11n1 l“2I 318811 33,001 131037105 URS 2010 01

I 

n 784 Dnkønčøvflni Qrgçe › vnflgy fl 15931,/ 28 502,49 
ŇTŇ7u121Do1 Iošınnhmı vnzmy v z11‹xnøv1=‹>7n vyšxy nn 3.30 ın 7112 724451 08,001 400871105 0718201901 
1 

481 K 784121011 1fløxvnÝvnnı ønøıúznn nv nšınhánı nnhzy v vnvnnøflızúfl vy-ıızy nn 1,30 nn 1112 nz,.zzø1 nøø,“ 
I 48 K 784181121 I›11ø11h›1øvn1=únønenøł›nú vćmuıøz nnaxııóv v znmnøxxønżn vvıxy nn 3,00 vn 1 _ _ , _ 

1100801 80,001 8870,40 cs U175 201001 É x „_1 54101003 ìc1š1ın1»nn`n1øfl møøh øınn nıvnnıynfl nnhn zøvqznynn nn vvnvıúęnı nxnrıısızyvn pnnı 
_1_I äă. 

_g 

215509105 úflfl zznn nn 

2 =óz.z41`øS uns 2011 01 
1784151005 1‹:š1ını vnnfnınn „ınnn øvzfl vzhn vvnx nn øvnvzøznv nnıınxyøn „nv øn2 

ı8.fi1_4_1 180.001 

1,773, I 

1 

255% 
7' 

44325105 1)›`‹5 2010 01 _I._ SE xx 
784101007 1óiš1ènıvn17nıøh nıøún pønınn nn øxnv=ázn1v1\ı1ı»xı‹y`vfl pvıøv 

__, 

Ě. __ __ _ 
V 

72
1 §91 23,004 Ý 2105311051305 201001 

›‹ 1752211121 \Dv názøhnê hvıè znflnyxø znınvxz nnnızn znnnø nxčnnzflnmýøn 0 vn1zfl.nfl1zn‹.vyšı,flø 1,80 vn 110,880 fi3,00I 5885,44 cS1'ıRs2111801 ı_.___,___,?L__ _ _ , _____ „__ __ ____ ,____ l_'“2___,_4__ ,__, 1 I
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PČ Typ Kw vøøšfl MJ Mnzzž :M Jn=nz[cZKı cønfl øzııflø/n[cZKı Cenová 
sousıavfl 

D TZB 
136 029,00 ı54I ›‹ Iwoonm 

S_pecıaIíSté T15 , 
Izúnvøınč húııøxz nmııøz (mx nmvhy) I7 Kč _I ı,0ouI sa ı27`ıxŠI as v77,ooI ISSI K Ivooozan Izınxvn`..nn‹nnøıflı=nrfløfvı› 

_ I 
'(5

I 

w,Do‹ıI »oz S×72.DuI 102 902\ooI 
D VRN 
D VRN1 

Vedlejší rozpočtové náklady 
Pz-úzxnvr\_nê;geøóøıia<á zn wzjflxıøvê nnánę 

14 000.00 
3 000,00 IÍI K Iøużsøooo Innhınmnøż xınıflčnem pvøvzóflıv ıhvhy I- Kč

I 
1_oooI :oo0_mI SDOOIDOI DVRN3 Zařízení Stavaníštš 

4 000,00 InzI x |nznøn‹nøø 
‹_oooI ZDOOIDOI :s00u.ooI I5aI ›‹Ioa9‹›‹›?ıx›o 

Ibflxęnıımvznıšıı 
I 

Ke 
Izınınnızırızøflıınvvııue 

I 
Kč

I 

1,rx×›I ıoo0,0flI ı‹›oo`ooI 
D VRN4 Inžłäflýľìká Čın!'\D5X 

3 000,00 ISSI K ID45D02ooc Ikwnøhhcflızıwuivnúxıehnøn 
I 

Kč
I 

\,oooI soflıomi aooo,ooI 
L fl_ 

O VRN7 Pravøzní vtivy 
4 000.00 ISOI K Iflvoomooo |:›vnvnznıv‹n„ 

I 
Kč

I 
1,0oøI ıDoø\ouI 4Dou,ooI



Výkaz výměr 
Modernizace třídy chemie a fyziky v objektu ZŠ Oblačna 

D14.a Zdravotně technické instalace 

č Čıslopoložky I

J 
Nàzevlıwlöžky 

. 
zv 

,fiąj 

Kanalizace 
721001 připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP~HT); včetně 

tvarovek; včetně dodávky a montáže bm 

721002 kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně 
dodávky a montáže ks 

721003 Zápachová uzávěrka DN4O pro umývatka laboratorních 
stolů; včetně dodávky a montáže ks 

721004 Zápachová uzávěrka DN50 pro dřez; včetně dodávky a 
montáže ks 

721005 Zkouška lěsnosti potrubí bm 
721 006 napojení nového potrubí kanalizace PP DN50 na 

stávající PP potrubí DN75 ks 

721007 demontáž stávajícího potrubí kanalizace DN40-DN50 bm 
721 008 náklady na PD soubor 
721 009 přesun hmot soubor 

Vodovod 
722001 potrubí studené vody PPR PN16 20x2,8 (DN15), 

izolované (tI.13mm); včetně dodávky a montáže bm 

722002 potrubí studené vody PPR PN16 25×3,5 (DN20), 
izolovane (tI.13mm); včetně dodávky a montáže bm 

722003 potrubí teplé vody PPR PN16 25x3.5 (DN20), izolované 
(tl.13mm); včetně dodávky a montáže bm 

722004 kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; 
včetně dodávky a montáže ks 

722005 kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; 
včetně dodávky a montáže kS 

722006 rohový ventil DN15; chrom, dodávka a montáž; včetně 
dodávky a montáže kS 

722007 KK DN20; včetně dodávky a montáže ks 

722008 napojení nového vodovodního potrubí DN20 na 
stávající vodovodní potrubí DN20 ks 

722009 demontáž stávajícího vodovodního potrubí DN15vDN20 bm 

722010 demontáž stávajícího uzávěru KK DN20 a zaslepení 
stávajícího potrubí 

ks 

722011 zkouška těsnosti potrubí bm 
722012 desinfekce potrubí bm 
722013 tlaková Zkouška potrubí bm 
722014 náklady na PD SOL|bOľ 

722015 přesun hmot soubor 

Celkem 33 127 

Poznámky uchazeče k Zadání



REKAPITULACE STAVBY 
Kód; 0013 
Stavba: ZŠ Liberec - Oblačná 

KSO: 
Místo: Liberec 

Zadavatel: 
Statutární město Liberec 

Uchazeč: 
BARNATHERM S.r.o. 

Projektant: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

13. 12. 2018 

00262978 
CZ00262978 

28669053 
CZ28669053 

Cena bez DPH 162 375 86 

Sazba daně Základ daně Vyše daně 
DPH Základní 21,00% 162 375,86 34 098,93 

Snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena S DPH v CZK 196 474 79 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SouPıSů PRACÍ 
Kóáz 0013 

Stavba: ZŠ Liberec - Oblačná 

Místo: Liberec Datum: 13. 12. 2018 
Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: 
Uchazeč: BARNATHERM S.r.o. 

' 

Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] Typ ` 
Kód Objekt, Soupis pracı 

Náklady Stavby celkem 162 375,86 196 474,79 
0001 Oprava Zázemí u tělocvičny 162 375,86 196 474,79 STA 

O 00 STA 0002 Vybavení kabinetu 0,00 , 

Strana Z Z 16



„_7. 

KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

Zš Lihflnzn v Ohınčná 
Objekt: 

0001 - Oprava zázemí u tělocvičny 

KSO: 
MÍSĹOZ Libeľ€C 

ladavatelz 
Statutární měsm Liberec 

Uchazeč: 
BARNATHERM 5.ľ.0. 

Projektant: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 13. 12. Z018 

IC: 00262978 
DIČ: CZ00202978 

[Cz 28009053 
Dıčz CZ28669053 

ıč: 

DIČ: 

Cena beı DPH 

Základ daně 
DPH Základní 162 375,86 

xnťžøná 0.00 

102 375,86 
Szzhz áznê výše úznê 

21,00% 34 098,93 
15,00% 0.00 

;Cena S DPH CZK 196 474,79 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ 
Stavba: 

ZŠ Liberec - Ohıačná 
ohjekrz 

0001 - Oprava Zázemí u tělocvičny 
Místo: Liberec Datum: 13. 12. 2018 

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: 
uchazeč; BARNATHERM fl.r.n. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 162 375,86 
HSV - Práce a dodávky HSV 43 600,52 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 980,00 
' _ 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
WW 7" _›__ _ A77 

7 
36 372,43 

9 v Ostatní konstrukce a práce, bourání „Í Í" V 
2 129,23 

997 › Přesun sutě 3 362,52 
998 - Přesun hmot 756,34 

PSV -'Práce n óøúávky PSV 118 775,34 
711 ~ızøıøne pvøfl vøóê, vıhkøflfl z pıynúvn 

ˇ ̌ ' ̌ ' 7 
Ý Í 

' 

ii* 3 318,20 
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 672,40 
722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod 4 227,60 

' ” 
Z: 974,50 725 - Zdravotechnika › Zařizovací předměty 

V Ň Í Wř Ý 

741 - Elektroinstalace - silnoproud Í Í W 7 983,00 
766 - Konstrukce truhlářské 13 058,88 
771 - Podlahy Z dlaždic 

V 

8 909,30 
776-Pødiírfýšøvıakøvè 

” 
Ý Í Ý 5881,91 

7 

781-Døkønčnvacipráce-obklady 
7 

Ý Ý Ý ZZ 294,82 
784 - Dokončovací práce - malby a tapety ý22 454,73 
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SouPıS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt 
ZŠ Liberec › Oblačna 

0001 - Oprava zázemí u tělocvičny 
MíS(l7: Llbeľëfì Datum: 13. 12. 2018 

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: 
UCHBZEČI BARNATHERM $.I'.0. 

7 ' 

_ . J.cena 
W ' 

cšøvá
` 

PČ Køđ P ˇ 

D 
opıs 

ng 7 
MJ Mnoıstvı 

[CZK] 
Cena celkem [CZK]› 

Ý řsoustava 

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

162 375,86 

43 600, 52 
__ 980,00 _, 

l`l“l m2 d01m2,ll0uSt1‹y pres 100 mm 3 4013 az 1 Z Znzáivıxz nıvnrú xi přščkžzh nøhø flnfnánh flhızznı pınýnn páıønýnn pıøflıvy ,ziøfl 0,15
1 

m2 ‹\ 1,0001 '7B0,00ì 9E0,D01CS ÚRS 2018 O2
ì 

vv

D F`F,'ˇ'7 '''' ” l'ıìťzŤžšnı"šıT1ìEřř11=h píøflh šınkzın ıınnšťky áø 3 nvnx vøóøvnvnýnh kvnsuukfli suøpú
` 

1

1w 

žžăžžžž 

' ÍWˇWˇ 
0,15'-1 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ___Ň_ˇ 

1,000 

36 372,43 
611311131 . rovnych _________ 

m2 
l 

11,79Bı 1a0,00Ĺ Z 1Z3,64|cS ÚRS 2018 02 I ŤŤ _ _ _ ýl 
hzhnnøı 
3,1 3'l ,9E 
flørzhz 
1,24'1,46 
WC 
1,102-1,15 
SDUČGI 
ıo,1S‹r1,15ˇ1>řøpøč1enè knęfizienıønn vnnnžxzvı' 

6,197 

1,810 

2,251 
10,259 
'LQ5 

EL“ 

žžžăžžăžăžžŽŽŽŽŽĚĚĚŽĚĚŽŽŽTĚĚĚĚĚŽŽĚ 

man 

WC 
1,1QZ‹1,15 

1‹ 3* ' 

onlflknvnpønøzønønznvá vnúnˇnšzhnızxh nznášęnánxčnê jøánøvvxzvá, xınnšnyćn
` 

_6"Ť"Ĺ'_ 
_ ,_1g,;n_,@1uhá zflnęná vøáøvøvnvnh hønflzvnhnš flnnnú nzvnv'‹ı1 m2 

| 

lÍ,285ì 235,00 Z 651,98 CS ÚRS Z018 DZ
l 

mine: 
3,1 :-1 ,ss 
flnvzhz 
1 ,Z4~1 ,46 

Soucet _7__ 10 __ _, _ 

6,197 

1,810 

2,252 
10,159 
11,285 

611121101 Zzınznl spár vnnžnízh pøwzhú zflınznınvøn ınflııøn, pıøzh z zihzı nšn 1111 
| 

5‹7,s1‹>1 ae,ool_ _ 7 
5 163,81 lcs U115 2018 0Z_] 

Kxhinfl 
"" ' `" ^` 

3,13~2,7~2 
1,‹›8'2,7'2 

OIVOIY 
“D,6'1 ,97 
-o,‹1'2 

z1,5'1,5 
ııflzixøvčèı 
xnvzhn 
1,24'2,7'2 
1,46~2,7~2 
OIVDIY 
-0,‹r2 
›0,6'0,2 
Nflzixønčør 
wc 
0,7E'2,7^2 
1,4ó~1,7~1 
1ı,1aøo,91ø1,15«o,94›'Z,7 
‹ılV1›Ty 
-o,6'1,97~3 
~0,6'0,8s'2 
Mezixønčøı 
Søøčęı 
54,378'1,1 'Přêfikêľlé køefiííêntem množství 

16,902 
10,691 

4,132 
-1,800 
~2,250 
22,362 

6,696 
7,8134 

4,800 
-0,120 
12,660 

4,212 
7,884 
11,826 

-3,546 
-1,020 
19,356 
54,371! 
59,816 

JŠÍZÍŠSÝD1 ř'THn1há výplň výh rnèııøu jzkèkøıi šÍ?1‹§ rýhy ve xıênázh n11 
1 

0,500; Sııool _ 256,50lcs ÚRS 2018 01
l 775131 ˇ ˇ 

0,500 
'W 

lslk 'ˇT
n l6123111J1 lPnn1žen1 vnııìnízh pızxh šınkøm zınnšťky áø 3 vnın svisıýzh Kønsırukzí už 1n2 

1 

50,60‹ıl 160,00' 1ı096,00lcS ÚRS 201802
l 

ĚĚŽĚŽŽĚĚĚĚĚĚŽĚĚĚŽĚĚĚŽĚ 

knhıˇnøı 
3,13'1,7'1 
1,9s'1,7'Z 
nzvnry 
-0,6'1,97 
-o,9'Z 
~1,5'1,5 
obklady 
~10,a›o,9ı~1,5 
Nezisøučeı 
xprzha 
1,24^O,5~2 
1,4‹›'0,5'1 

øıvøfy 
11,6-0,1 
Nflzıˇxøučøt 
wc 
0,7a~1,7'2 
1,46-1,7`1 
(1,38‹D,91«1,15›o,94)'1,7 
Słľnp 
1,1o1›1,15 

Strana 5116 

16,902 
10,692 

-1,182 
~1 ,800 
~2,25D 

2,550 
19,811 

1,240 
1,460 

0,120 
2,580 

4,212 
7,884 

11,826 

2,252



" 

J cena Cenova 
(cZK] Snushflvfl ` 1Pč TV Kód P0015 M1 Mnøżęıvi ' 

cćznfløzxkfl-vn[cZK1
1 u 

žžžěžž 

øxvøry 
-0, 5'1 ,97'x 
-0,5-0,05'2 
Nzzixøučeı 
SOUČEI 

0,545 
4,020 
21,500 
44,000 
50,600 

03,855 
1 

201,001 12 a34,0ó1cs ÚRS 2018 02 

44 1,15 Pvøpøzıęnfl Køøfnnznhzn nnnøzżcvı 
7 ?.;“`„::.“mms:ż,Y;,f;“:,:m.2:“ì“““'“““““““““““›"°““`“ˇff 

L 
flž

1 _ 
wine! 

Ň__ _ ,_____,„.__. _ _ 

a,13~2,r2 
1 ,9B'2,7'2 
øwøry 
-0,5-1,97 
-0,9^2 
-1,5~1,5 
MeZ\$0UČE( 
xnvzhz 
1,24~2,7~2 
1,-15`2,7'2 

mop 
1,24'1,46 
nıvøry 
-D,‹r2 
4D,15'0,85 

Mflzixøučøı 
wc 
0,7a^z,7^2 
1,4ó~2,7~2 
41,3E‹0,91~1,15+0,94)'2,7 
sırop 
1,1D2~1,15 
øıvøry 
-0,5~1,07-3 
v0,5'0,0s~2 
Møzıflnnčøı 
Sønčøı 
50,05~1,1 'Přøvøčıønè Køęfizťznzzvn xnnnžflıvı' 

ăžŽĚĚžžăžžžžžžžžžžžžžžăžěžžžž 

15,902 
10,592 

~1,102 
-1,800 
-2,250 
22,352 

5,095 
7,884 

1,810 

4,000 
-0,510 
14,000 

4,212 
7,884 
11.826 

2,252 

-3,545 
-1,020 
21,508 
50,050 
53,055 

Pøzêv zflvnønnøvý vvvøvnávzzizø xnxhýnh znnčxi v nıøšø ø nnınnêvnè (niz-øınť) 11. ná 101 ml
J 1 

0 
1 

K 1532450131 Iđommm ____ _ _ _ 

4,4651 465,001 Z 091,021CS ÚRS 2015 D2
1 

žăžžěž 

Spxnhz 
1 ,24~1 ,45 
wc 
1 ,1 02,1 , 1 5 
Sønčęı 
4,0óZ^1,1 wflpøčťenê Køefiziønhønx vnnøžflwi 

1,010 

2,252 
4,052 
4,458 

1 

9 
1 

K 1532451105 Fzıêrzønnznıøvý flznnnnnšvflızønťzflxnøhýnhxnnčxázınnmq pfę510ú‹›15zn1n 
1 

vnz 
1 

6,8171 430.001 2 931,311C5 ÚRS Z018 02 1 

_ I 

ăžž 

ıøflhinøı 
:.13^1,‹ı8 
5,197-1,1 `Přzpøčh=nêı‹øęr1ó«zn‹nzvnnnnøžxıv1 _ _ _ _ 

5,197 
6,817Š 1, _ _;___ .ři=_'9.§g.Z2ı“_fD 
1,8101 21,001 38471155 ÚRS 2018 D2

1É 
631459122 Eñpınıky ı‹ nznávn pøıêrú za skınn na vøóøvøvnê rnviny přes 15 nh 30', 11. pøhênı 

1 ml
1 

Sprcha 
1 24“1,45 ____ 

1632459172 1:Ĺí|;1ìnU<y 
k Cfinàm pckěľů Za malou plochu do 5 m2 jednøtllvě, fi. pntěľu přes 10 do 

1 

mz
1 

T2 4,0621 

1,810 __ _
O 21,00 85,3 CS ÚRS 2015 02 

žžžžž Š 
sprflhz 
1,24~1,4‹› 

1,1o2ø1,15 
Søučet 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouránı' _ 

1,010 

2.252 
4,052 

_ Z 129,23 
K ęmom' ' zam. flvčuê výšky øodınži 0174 vn "`

Ť
S 41 
' 

1 

m_č1š‹ên1ˇ ıxxflnv nø5Tøh1øı<n'1 přøfl př-zúánivn an nžťvánn' hnúøv hyıøvè nøhø øıxzflˇ n;ı‹ê 

1 

Z
1 

10.2591 1|5,001 1179,791CS ÚRS 201802
1 

žăžžăžž 

Sn 

kflvinzı 
3,1 :1“1 ,90 
Sprzhx 
1 ,24'1 ,4ó 

1,10Z‹1,15 

6,197 

1,810 

2,252 
10,259 

131 
W M Søučęı 

K 1961031 ̀  33 Iaøuvánı' ,zn-155× z zihęı, ıvárnız nøhø nn'nı‹øvfl1‹ z nhøı páxęnýzh. plných nzhø únnýzvv 
1 nn nnflıın vzønznnøn nzıxz vánflnøzøvnflnxøvøn. ıı. áø 150 n1n\ 1_ _'“_Z 

°ˇ 4401 150,50 50,7-11:8 ÚRS 2018 O2 
vv nênšęnť nzvønz úø xnvnhy W 0,22'Z 0,440 

Vyhønráni øıvørú ve zđıvu zá1‹\fldøvèn1 nehø nflđzákıađøvèm 1 nhèı, zvávnız, 
14 ` K 971033431 pñčhøvøk zqheı páıznyzh nz nnnıın vápønnøn nøhø vápønøzønıęnıøvøn pıxhy óø 

1 , 

1 

km
1 __,“ _ ________ 0,Z5m2.tl.d0150mm 

4,0001 79,30 317,20 CS ÚR5 2018 02 

ší pm Vbdu a karıalílacl do kabınetu 
Z-2 4,909 
vyxękánv' výh vø zflfvu zihøınênn na vnflıın vápznnøn nøhø vápflnxøznønınvnu óø hı. 

1 m š

1 

97w3“33 150 mm ąsjfìíy do 100 mmĚ 5,000! 5ó2,501cs URS Z018 02 Í12,50 

ăă pro vødu a kanalilaci V kabinetu
5 

Př_e_Sun sutě 
_ __ 

5,000 

3 362,52 _ _ D 997 _ 

16 1 K 9970 ̀ 31 H vnžuøflızvznišıni óøønvz xnn zn vyhønvznýnh hnxøıvøćøvnwnê áø 50 nn xvnxız nxčnč 
, , 

‹nøšzn1n1 nø xhnøflçhı pm hnfløvy 5 haıy výšxy přes 15 óø 18 vn 

'^^“ 77“ “
1 

750,00 Z 154,001 

`7 
1 

K 9970`35o` 10đvaz Suk! B vybøuranýdı hmot na Skládku nebo menskládku se složením, na 
1 

t

1 
` vldálenosł do 1 km 

1 

K
1 

2,0301 220,00 446,601C5 ÚRS 2018 OZ
1 

9,8951_ 17,00 163,221CS ÚRS 2018 DZ
1 

` 

' B K 997013509 Oóvøz snu 5 vyhnnvnnýzh hnnøx nn zhıáákn nøhø nnøznızıááhn se xınzznťnx, nn
_ vzááıønøflı Pfiflzzzk K vønš zn_›<=1i‹1_\z_zfl_ngš1i1 hnljëı nn __ __ __ W 1 979~5 9.895 

` 1PĹ›nınø›‹ zz nınzøni flıflvęhnihø nápadu nn xhınúzz 1xı<ızn11‹øvn=1 nhęınzhø
1 

'91 K 1š97°m°3 ,ıągggęnèhę 0ø_ı‹z1ıxı1>110 ødvčúú nøá hóćønx 170102 _ __ 
I

1 
1,9791 300.00 59310105 ÚRS 2010 02 
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' 

› 

T 
„ýý 7 ÍÍÍ 7 

v 
7 Í77 

J Cëľlë 
_ 

CENOVÉ ł 

CZK soustava 
1PčpY Kóú P0015 MJ Mnøzflıvı _“ 

_ 

cennzzeıkevn[c2K]
1 

D 998 Přesun hmot _ 750,34 _ _ 
Í 

` 

ˇ 
Přesun hnxzı pm ıxmøvy øhčflnflkê výízýhì, hì/úı'e'nv','výrøıšni z flınžhy x nøxnnn xvixınn 

Í 
_ 

' 
1

' 

20 
, 

K 998011001 knnflunkzı' zóênnn z nheı, zvánnz nehn kmene vnónnzvná ánpzzvnnˇ vzááıenøflı flø 1 1 2,241 337,50, 
` 

1oovn1;Lq_hn=ıøvvvvšı‹vó‹=ú1n __ _ 
75ó,34lcS U115 2018 02 

_ .1__ _. 

D PSV Práceadodávky PSV 
0 7“ _ _, 

118 775,34 
3 318,20 

21ˇŤKˇ 711131811 
' A 

Iođnnnênı' nzøızze prev' zemnfvıhkøxni nfl płøše vçnćøvøvnê v 
1 

n12 _! __1,a10\ 17,00T 30,771 
_ 3 

vv 
' 

Sprcha 
' '_ ' ` "mý 7' 

w 1,4€.~1,24 
_ _ _ 1,010 

221 ı< 1711131821 ýoúeuznêniizenee nnznˇ zevnnivınknfln nn pıøše xvısıè S 
1 

ınz 
1 

9,ó901 21,001 2o3,491cS URS 2018 02
1 

Ěžžžžšž 

xøflhn 
1,24'2,2'2 5,450 
1,4ó'2,2'2 5,424 
øıvøry 
-D,9'2 -1 ,S00 
›0,r›'0,ó5 0,390 
Snnčeı 9,590 

1 231 K mmm !ı_znızne p_vnz1 Dndpøvnehøvè nınkøvê vøóè vnxınunˇ nn pınše vxxıøvnvnè v 
1 mi 

1 

„M mpfl _ _ __ Jggvnøsıøzkøvøn na hnzn nevnennz _ _ ____ __1 ___ 44937155 ÚRS 2018 02
1 

žăž 
flørflhn 
1,46'1,Z4 1,810 
1,D1'1,ı `Pfepøčıenê køennenıevn nnnnžzıvn' _ _ 1,991 

` 

U ̀
 

x 1711493122 ızøız_ze_ pvøn pøápøvvchnvè 5 uflknvê vøđeˇ - nflızınv' na pıøše xvıżıê S Jeđnøflıøžknvnn 
_ 

ml 1 w_659T mmí nn hnzn zevnenw _ Z 451,57lcS ÚRS 201802
1 

ăăžžžžžž 

xnvøhn 
1,24~2,2~2 5,450 
1,46'2,Z'Z 6,424 
Dkvøľy 
-o,‹›~2 -1,800 
“U,b'O,65 ‹0, 390 
Senčeı 9,690 
9,ó9~ı ,1 `Pře9nćıenè Knefieienhevn vnnøžflęvi _ __ 10,659 _ 
Přesun nınøı pro izøızçe Drønˇ vodě, vmknsıi a pıynúm stanovený z hvnnınøxh 

25 K 998711101 přeflnnøvznêhø vnaıenáıu vødønwná døprzvni vznıáıennxx an 50 vn v nhjekıech výšky K 
do 6 |1\ 

0,057 3 200,00 182,40 CS ÚKS 20111 02 

0 721 Zdravotechníka - vnitřní kanalizace ó 672,40 
ze K |721174042 Pøznzhi z pıøflınvýzn ınzh pøıyprøpyıenøvè pnpejøvzzı DN 40 vn 4,000 53,001 1 732,00

1 ' Í w 4 4,000 
”"ˇ 

27 2,000| 580,00 7: 721174043 Pnunhi z pıflflhøvýnh hnzh pøıypvnpyıenøvê připnjnveei DN 50 vn 1172.001cS 111152018 02 
28 nv 3,0001 869,00x 721174044 Pøınxhi z pıflflzøvýfln ınzh pnıynvnpyıenøvê vřipejøvzzi DN 75

_ 
Z ‹›07.001cS ÚRS' 2018 02 w 5 __ 3,000 __ 

29 
1 

K 721194104 vynšřeni připøjek na vvznıhivyvećenı z npevnênizxıpnúniøn výpnflek DN 40 Kus 2,000 79,00 155,00 

30 K 721194105 vyınšřenıˇpñvejek na pnınzhıvyveflenx' zn npevnšni øápeđnizh výpnsıek DN 50 Kus 1,0001 80,00 86,00 C5 ÚRS 2018 02 

31 K Vyměření přípcqek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 721194109 1,000_ 130,00 260,00 
'§21 K 1P‹×1ı.-zhnvê vvnflıi se flviflıýnn øáınkenx DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 _ 

7' ” 7 knxř 1,000 420.00 721 Z1 1421 420,00ÍcS URS 20111 02 
33 K 721290111 ZKDUŠKI-1 lčslıoiki kanalíiaze V ohjektech vodou d0 DN 125 m 9 000 13,60 212,40 

Přexnn hvnøz pm vniıřnvˇ Kflnnıizzne nznnveny z hnnøınnm nřexnnnvønáhn vnzhenáın 
_ O D05 5 mo 00 vødnrøvná áøprflvnı' vzaáıenøflz nn 50 nn v øhjekheçh výšky on 6 nv 

' ˇ 
34 K 998721101 

›
I

1 

25,00 CS ÚRS 2018 02 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod __ _ _ __ 4 2Z7,ó0 _ 
35 K 722170942 opvevn vøónvøánflnø pnťınhi z pınflhøvyen unh flpejky prø mıhky náznzhkøvè 0 1/2 ku; 2,000 100,00 320,001 

ıınnxáž øeınzhı' z pızflhøvýzh hnıh xvøføvznýnh pøıyfnznê D vřex ıó de 20 vnnn n\ 10,000 81,00
1 

313 K _7Z2176112 810,00 

37 M 128615100 lľllbkn tlaková PPR řada PN 10 ZD×2,2×4000mm _ m 12,000 16,20
_ 194,417 _ _ _ 

38 K m 17,“ 9 Í \Pň'pın‹.ek k zenš røzvøay vøáy z nınflzú zn pváce mnıèhv vøzflehn na znkázee óø 20 nn mubm Low ómm 
zoehvznz nøınzhž zennøšzøıflčnťnn znzhnøenn z pènnvèhn pøıyeıyıenn PE nřiıepenýnni

1 

v pñčnýzn n pøóêınyflh zpøfløh, ‹ınnš‹ky iznınze nřefl 0 an 9 vnın, vnııřnihø pvüvnênz vn 12,000 78,80 
Lqlêçs_J?.N do 22 nnn __ __ 
onrnľvyyeızmš nx_n\1ře_n‹ nehø nıevřeni vøóøvøflnihv pøınıhı' při øprflvázn včeınč kus mw mm vyøustenı a nzpuxıenı _ _ 

39 K 722151221 

40 K 722190901 

rnlvodu _ _ _ _ _ _ __ 600,00 
943.20, 

500xN 

41K 65,00 
Mrnınıury x Jedním záviıenı přechødøve ıvflmvky PPK, PN Z0 (SDR 61 5 kuvnvýnı 

ˇ 

kus Emo 722220211 , ˇ . Izzvııem vnıunım Køıenn 90' D 20 x 51/2 _____ ___ 
520,00

5 ›~› x žzkønšky, pvøpíàšh 5 úeflnvekne vøćøvøónmø peunhi zkønšky ıêxnøxn vøøøvøánihø m 10 mo 16 O0 7mWm 
10000151' záviıøvenn úø DN 50 __ ___ 200,00 

Přexfln hnznı nn vniıinivøaøvøá flnınøvený z hvnøznøxn nřexnnøvznèhø vnnıenáın 
_ mm W 00°_m_à K 996722101 

vøánvøvná úøvrzvnť vzđáıenøxı an 50 vn v øınekıeçh výšky an ú nx 
, ,

1 

a0,00,cS úfls 2018 02 

D 725 Zdravotechnika - Zařizovací předměty _ _ __ 23 974, 50 
441 K 725110811 zoevnønıážkıøzeıú zpxzehšvnzinhxnázın-ž‹ nehø unıøvýnnxpıflzhenčenv 

1 

xønhøv 
1 1,000 221.00 221,00 cs ÚRS 201802

1 w 1 

' ' 

1,000

5 nn x 
Zaríxenílátnodü Splichcıvače náđržknvé keramické S arınaturou bocní nebo Spodnı Wubw 1_0oo ` wąoo n5`“Z3` _naD0uš(ění _ ___L _ ___ 1180,00 cs uns 2018 02

, 

46 x 1725111601 
Zanzenı' zázhødü Kınzezy kennnˇzke' Srflndflrdnı' xflxnzmzınè flhøjizi 5 hınhnkýxn soubor mm 1 nom splachovánim odbëd v0d0ľ0VI'\Ý __ , 1 _ _ 

1 740,00,CS L'ıR5 2018 02 

47 K 1725210821 !Devnnn:áž umyvadel hex výxnknvýzh zvnınıurwnyvflđeı 
Q 

xønıxzv 1,0001 180,00 _ _ 130,00 CS ÚR5 2018 02 "'w 
zunvyvznflfl íèšmizká bez výınkøvýnh flvnxflznr se zípššhšvšxízšêvìzšu pnpevnená nn 

` 03 0;
Í 

flıênu šrøuby hiıá bez xınnøfl nebo krvın na xnøn 550 nvnz 5°“'°°' ,__ mm] _ 
3' 

1 

ˇ* 'żww 7 
1,000 

1 

ˇ ˇ *

1 

48 K 725211002 2 066,00 CS ÚRS 2018 02 
w 4444 " Í Z 

7" __ 2,000 

49 
_ 

K 725244103 Sprzhove dveře a zástěny dveře sprchové 1.10 nıky rámové se skleněnou výplní 11. 5 Soubor Looo 10 DOŮYOO nnn nęvšrflvg ięqnnkñđıøvè, nn vznnčkn šv'n‹v 90g_n_n1 _ _ _ 
10000 00 C5 URS 201802

, 

50 K 725339111 _!yıevKy vnnnniž výıewny __ 1 

flønhev 1.000 290,00, 

51 M 000010 PI h v xnnnıżnvzznø ızvızn ku; 10001 240000 
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1PČ Ty Kód J.cena Cenová ` 

. ˇ .

k 
__ _ 

170015 
_ _iU__ Mnozstvı _ [CZK] 

Cena c_el em [CZK] 
__ soustava 1 

znnn n.ø›~› 

xxx: 725822612 ççšzhzšz nnnyvzflıøvè Íjánhnvá nákøvè flvynnzzi _1 xønıxzv 
1 

2,000 790,001 1 580,001cs ÚKS 2018 02
1 

25829121 aflhønz nvnyvnaıøvè vnønıáž øflızhnizh ıypú náflzênnýnh pákøvýzh nzhø ı‹ınnn1‹y'=h ›‹nx 1,000 239,001 239,00 cs 13115 2018 02Ě š ,høzønø nnnyvøáıøvá nøxnčnnq páxøvá 150 fnnfl zhnvn 10; 
, _ 1,0017 790.001 790100 CS ÚRS 2018 02 ` 

$ x

7 

155 1_455'15 

11 2587085 1DeVn0n!áŽ bateniˇ Sprthových diferenciálních dn G 3/4 X 1 kU$
1 

7,000 152,501 
7 

152,501cS ÚRS Zofi 02W 1 `1,oo0 
1 

58187x 725841332 azhęnø xpvønnvè pøóømizhnvá flápnxınê; 5 přępinzćzvn n pønyhuvýnn úvšákøn 
1 

xønınøv 
_ 

1,000 
1 

_2Z00,001 2 200,00 CS 0115 2018 02 T7'1x 725861 102 1Zán8zhøvè uzávěrky xzflzøvzzťzn pføúmęıú pvø nnnyvzáın DN 40 _ ı‹nx
1 

2.000 __ 123,001 245,n01c5 u'ııS 2018 02
1 

1581 K 998725101 ľvřzxnn hvnøı pvø znfizøvflzi p;ę‹ınnêzy xnnøvøný x hnxnnnxfl vžøflnnøvflnèhø
I matenálu vodorovné dopravní vidálenost do SD m v objektech výšky do 6 m

, 

0,076 900CI,O01 68400 C5 ÚRS 2018 D2 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 983,00
_ 

59 K1 741310011 Nønıáž xphnčú jøónø nzıxz flvønpóíévýzh náxzšnnýzh se zflønnflnfn ,nn 
W 

kus
ˇ 

nvønžflnn' nøvnnáınú øvıfláąčú, fzzznı ıınzxızčvuøvýzn zznšnflflzh __ _ _ 

4,000
1 

356,001 1424,00 CS ÚRS 2018 02 
1óo§ì' 3453550 10Vlđ110č1ap|nu(1 llııčlľkový YOA 3553-80289 velkoplošný 1_ kili 

_ _ 4,000 59,012 236,00 :S URS 2018 02 1 

61K 741310921 vyvnênn vyninflčú ze zzpøflflnťnn z nťezkønšønťnn vęflzzvnynh z A køıènxøvýzh, 
kus ıızč1xı‹øvv=›v. náčhøvvzh 4,000 191.00 764,00 CS ĹIRS ZD18 02 

62' M 34535401 1p7ixın›j xpinøčć áwjpóıøvćhø 1oA 3558202340 hn; 4,000
1 

111,001 448,001cS ÚKS 2018 02 

63K 741313042 wønúž zásuvek óønznvnšnh xø npøjzninn vøáxøn zvnnhnvę pnpøjønn pøıøznpnxıznyzh 
kus nøhø zflpnšhênýzh 10/18 A, pvøvzúøni ZP v ve flvnfl zzpøjzni nn, pnıhêžnøfl ınønxáž 3,000 211,00 633,00 CS ÚRS 2018 OZ 

ó4'M1 34555104 ızáxnvhn ınćxnhnć 188 ømzrni 8.11-vy 
Í 

Inn 3,000 
'Í 

55,00 755,00 cs ÚKS 2018 02" 
65K 741316823 

"ˇDøn1ønıáž zá51~øı‹ vz zzzhnvánnˇrn ınnkčnøm óønnøvninh pnıøzflpnšıênýzh nøhø 
V 

kus zaonšıšnízffln D10 nfnsıřeai nømıáini an 15 A. nfipgiení šrønhøvè 2i>,PE _ 
3,000 71 ,O0 213,00 C5 ÚR5 2013 O2 

66 K 741370002 Mnnıáž Svixsóøı žáfnvhøvýzh xø zzpzneninn v‹x11čú hyhøvýzh nøhø xpøıøčflnxxýzh kus 511018511 xznznnføh nfixzzønýnh 1 zógı flz xkıøın _ ___ 3,000 279,00 837,00 C5 L'ıRS 2018 02 7-_
M 34821275 1xv1ťi4ıø hyzøvø' žúnvvıxøvø' IP 42, nnzx. óo w S27 Kvx 

1 
3,000 3817,00 1_ 108ı7,0o1cS úızs Z018 02 157 

68 K 741 371004 »ønzáž zvčflóøı záfiwøvýzh ze znpøjęnťnx vøúıčú ıflnvvýnh nęhø flpøıøčønxwøh kus nnızflznnú xıvøønťøh øhxzzęvyøn Z zúvnıfl x ıxvvn->n1 __ _ 1,000 319,00 319,00 CS ÚRS 2018 O2 HM 34814411 xvmáıø záffvıxøvè xınzpnı nępfınvê, vnťižxzz ınnvøınvá, ęiøızıfønizızý přflfinánih, km Z aúw Ă _ \1 

1,000 6217,00 620,00 CS ÚRS 2018 02 

70K 741374541 Demontáž svítidel se Zachnváním lurıkčností V bytuvých nëbø společenských k nniflınøxnxh se flıznáznını' vzıizi (E27, T5, 0010; pflflzzenýzh, pınxę an 0,09 vn2 "S 4,000 311,00 1 244,00 CS ÚRS 2018 02 

D 766 Konstrukce truhlářské 13 058,88 _ 71K 64294261 1 
Osamvání làrubní nebo rámů kovových dveřních lisøvanýth nebo Z Úhelníkü be! 

kus dveřních křídel na montážní Dënu. Dl0Chy Dłvøriı dn 2 5 m2 3,000 930,00 2 790,00 C5 ÚRS 2018 02 
V/_ 3 

_ _ , 

3,000 
72 M 55331203 1zánzhøň øzzıøvá nıv hčžnć zážnı hnznøry' ,xrøfiı x flrážhøv 110 900 L/P lnx 3,000 830,00 _ 2 4917,00 1cS ÚRS 2018 02 
73K 766660001 Nønzáž úvzinvˇzh iflˇ-11121 ářflvênýøh nęhø pizflıøvýøh nıęvirnvýzh 110 øzøınvè zámhnê 

kus nøvvziwˇflłnravęnvnh 1çx1nøı‹řin1ıøvvnh._fl‹y_á2_§_00 mm _ _ 

3,000 180,00 540,00 CS ÚR5 2018 02w 3 3,000 ÉUM 61160132 d“/Bře dřevěné Vrıítřnl hladké plne' 1I‹řIdlı7ve' 611x197 Em kili 3,000 Z0017,D0ý 6 000,00 CS ÚRS 2018 02 775111 766681821 
` 

Døvnønzáž zánnhni K øpčznvnènnn pønžťn' vánnvýzh, phxhy nxvønx án 2 vnz 
7 

nvz
I 

2,364 420,00 992185 CS ÚRS 2018 OZ 
vv 0,6~1 .97'2 2,3U 

76K 998766101 Přesun ivmøı pro kflnsırukcę ıruhiářské S181›‹›vený 2 hınøınøxıi přesnnøvanéhø
Q ınaıeriáiu vøóømvná døprflvni vzdáıenvxı flø 50 nı v øhjflknech výšky dn 6 111 0,041 6 000,00 246100 CS ÚRS 2015 02 

D _771 Podlahy Z dlaždic _ 8 909,30 
~n ~n x 771571810 íęnınnıáž podlah z đızžmz i‹er8n1i=ı<ýflh"1‹ın‹1nznýfl11 110 vnnızy 1n2 4,062 290,00 1T77,98 cs ÚRS 201802

1 

žăžăž 

Sprzhn 
1,24^1,4ó 
wc 
1,1oz.1,15 
SDLIČEI 

1,810 

2,252 
4,062

3 73 K 7715" `Z 
hzžnúnh nøhø xzıflzøvnnýzh hınóhýzh přez 9 áø ız KS/ nn2 
Iłłøntáž podlah 1 dlaždic keramických lepených flexíbilním lepidlem rychletuhnmxím ml 4,062 530,00 

Ň!
, 

2152,86 CS URS Z018 D2
1 

ăžžžă 

Sprnivz 
1,Z4'1 ,4ó 
wc 
1 , 1 02v1 , 1 5 
Suučet 

1,810 

2,252 
4,062

1 79M 59761409 141aždí(e keramické slinlllà neglalovııne' rnrdlilvlđcrneˇ bílá přes 9 1.10 12 ks/ m2 m2 4,468 492,00 2 198,26 CS URS 21718 02
1W 4,0ó2~1,1 wøpøčxflnè Køøııziznıønn vnnøžflıvi __ 4,468 

'az K 1m 5791 ,M 1T›nıáz pøáızh z úınžúiz hflvznnizxýzh Pñpınıøh ı< nønáni zn óvønxıøžhøvý xpánvvzflť ml 
1 tmel 4,4681 320,00 1 429,76 CS ÚRS 2018 O2

1 

Ěžžëžă 

_ 4,0ó2_~_1_,1 'Přnpøč‹zn_è 1<øe11nøn‹evn vnnnzšıvi 

Sprcha
` 

1 ,24-1,41, 
wc 
1 ,10Z+1 ,1 5 
snnčzı 

1,810 

2,252 
4,062 
4,468 

1811 x 771591111 '1n21 _1Pn‹1ızhy - øxızxnı' »váze pflneuazø pøđkıflđn 4,4581 90,001 402,12 cs 085 2018 02'] 

žžžžăž 

Sprcha 
1 ,24'1 ,45 
wc 
1 , 1 0241 , 1 5 
Saučeı 

1,810 

2,252 
4,062 
4,468 

771591162 

__-1,062'1,1 `Přep‹›ć1żné Køøfióønıem ninnžsm' 
ˇnıˇ spáry Knuıøvé (př1 styku podlahy se ` vøđiflhy - nxnxnn' práce nıønıážšflìıu 0118 

„ 
W 

1 vn 11,4001 30,001 342,00 _xıønnn› __ _ _ _ . _ __ __, __ __ 
C5 ÚR5 2018 02

1 

žžžžfl 
xnnhz v pøflıèhz 
1,24'2‹1,46'2 
Snxhz - xıèny 
4'1 ,5 
Sønčflı _ __ _ _ _ 1_1_,40o_ 

_ _ _ 

5,400 

5,000 
Šă 

83 
1 

12835502 1 `páxı‹n;znzžnø'ıžxn1‹1š1001nn1 
_ 1 

nn 
1 

12,540_1_ ó4,0o1_ 802,58 cs 1JRS_2_018E 1Ž 11,4'1,1 'vřzøøčıęnèìøęfiøenıęn 1n1T1š'ž5:v1ˇ 12,540 
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1PČ TV 
1 D 

Kód Pøpifl Nu Mnøžsıvıˇ .Lcena 
[CZK_]__ 

Cenová
k Cena cel em [CZK] __sOuStava

1 

1“1“ 
.1

_

1 

1998771101
L 

Přesun hmot pro podlahy Z dlaždic Stanovený Z flmfitnostı přesune*/anéhø materiálu 1 

vøóøføvná úøøvzvní vzđáıznøn 110 50 1n v øhjøhızflh výšky nn 6 zn 
Q 

' °"°3 3 920,00
1 

403,76 CS ÚRS 201802
1

D 776 Podlahy povlakové __ 5 B81,91 
1851 K 1776121111

1 

1=ř1ˇ|›1n§vz1 pøđkızzın pęnfluflzę vøáøn řøđinøıná na „vý pøćkınn ıváıęčkøvánťnn řęúêná 
1 mz

` 

V Doměrıı 1:3 Qodlah _ 1 

új“ 91,001 620,351cS ÚRS Z018 02 1 

vvW 
vv 

Kabinet 
1,13'1,98 
6,197'1,1 'Přępočlené koeficıˇenmm mnfižstvi _ 

6,197 
_ 6,817 

1861K 1776201812 Devnønıáž pøvızhøvýzh pøđızhnvxn ıflpønýzh rnčnê 5 pøóıøžxnn ` 

1112 6,197 35,001 Z16,901cs G115 2018 02 1 

vv 
vv 

Kabınet 
:,1ı~1,98 _ _6,197 

871× 776221111 _1M.~1n1áž vødıahøvnn z 1>vc ıepęnivn nønázvflnim ızpiúıęvn z pásů flıznánvdnizh 
1 

n1Z 1 6,197 255.00T 1 58<›,241cs ÚKS 2018 D2
1 vv 

vv 
Kflınnęı

' 

3,13~1,98 __ 6,197 

611 284111713 PVC hetelbgeflní pľøtìxkluıne' nášldpndˇ Vrstva l],70mm R 11 IÚIĚŽ 34/43 ııtluk 110 
,0,D5ı1-1m rıořlavasť Bfl S1 1112 6,8171 3 50,001* 2385,95 lC$ ÚRS 2018 UZ

1W 6,197~1,1 ˇvřępøčıznè Kneflflznhznn vnnøžflťvn' 6.817 __ 
n ø x 1776410811 Dęnznnıáž xnı‹ı11‹ú nzhø hšı pvyžøvýzh nøhn pıznnvýzh vn 

1 

8,840 11,201 99,011c5 ÚKS Z018 02
1 

žăžă 

,_1 
kabinet 
3,l3'Z11,98'Z 10,220 
“0,68~0,7 -1,380 
Součet 

_ _ _ _ 5,840 __ Ě, 776991821 Oszzınv' p‹ázę øáflnznêni ıøøváın vnčnê z pøđızh _ 1_ 1n2 6,197 99,001 61x,5‹ı1cSú8SZo1802_1 
vvW K.-mine:

" 

_ 3,13~ı,911 __ 6,197 _ 911× 776111311 Př11>1nv=1 pøakınnın vyxáıi pøáınh 1_ 1112 1 6,197 15,001 92,961 cs ÚRS 2018 02
1 Ww Kıhıneı 

3,13'1,98 6,197 

998776101 Přzznn hnxzı 1116 pøáınhy pnvınkøvè xıznnvęny' z hnømøm přzxnnønnćhø nm-znáın 
t 0 U1 1 U vøónnwná ónp1nvn1vzđáıznøx1 úø 50 111 v øhjzkıønh výšky 116 6 vn ' 0001001 273,00 LS ÚRS Z018 D2

1

D 181 Dokančovacıˇ práce ~ obklady ZZ 294,82 8 x 731471510 inıvnønıáž n1›ı<1a‹11'1 1 dızšm‹ ›‹z1n1ni=ı‹ý=h Kızđnnýflh áø nıflııy 
_ 1 n12 13,486 _ 178.001 2 4o0,511cS ÚRS Z018 02

1 

žăăžžžăžžžă 

Knhinflz 
10.8‹0,9›~1,5 2,550 
spvflhn 
1,Z4~Z,Z~Z 5.456 
1,46-2,2-Z 6,424 
GĹVDTY 
-0,68~Z -1,360 
›D,6~D,65 -0,390 
wc 
o,ó2~1,a 0,806 
sønčnı 

_ 13,486 
rıønzáž 664116110 vniıřnizh smfn z dlaždic Kzrzınıøkýflh lepených fløxihıınıvn ıepiaıevn 

1 1 1 
1 

4 
1 1 

81474' nznvnh nø1>Q_xınzøvznvzh hınaıflvzh nnzx 6 óø ız K;/vnz _ ___"Ĺ7 '3 °°' 
_^° 99,001 6 s31,811cS URS Z018 02

1 

Žžăăžăăžžăž 

Kzhxnęı 
‹1,Z3›0,9J^1,5 3,195 
çprzhn 
1,24^Z,Z'Z 5,456 
1,-16~Z,2'Z 6,424 
ncvnvy 
-o,9'Z -1,800 
-D,6~D,65 0,390 
wc 
o,6Z'1.3 0,806 
Sønčęı 

_ 15,691 
1951 M 159761026 10611161-ızzč›‹ykzrnmfzızćhønpøınnvć (bnıęvnemø 12 ıxx/n1Z 

1 

1112 1_ 15,06a1 3 W . 6 
90,00 Í 5 873,40 1cS uns Zoıa 02

1 

1:1,691'1,1 `1>fflpn€‹flnè Køęfiçienıeın mnøzxıvi 
' ̀ ' _ 15,060 

Montáž ohkladu vnltřfıích Slěn 1 dlaždvc keramických Připlatek k cenám la plochu do mi 13 691 1961_K17a1479191 Eluednomvě _ _ 1 

1 ,__1 70,001 958,371cS ÚRS Z018 02
1 

žžžžžžžăžšž 

hnhınflı 
11,23›0,9)~1,5 3,195 
xnvnhz 
1,2-1^Z,2'2 5,456 
ı,46~2,2'z 6,-1Z4 
D[V0|'y 
0,9~Z -1,800 
›o,6-0,65 -0,390 
wc 
0,6Z“1,3 0,806 
Søflčeı __ 13,691 

nhuınøú vnmˇvxizh nên z áızžaiz Kzvzznnzkýzh Přťpızıøk 1‹ nenávn zn ` 

1971111781479196 
1 

, . , , 

1 

1n2 
1 

13,6911 nvnnxınzknvv Snnnvvflçn :Lex _ _ _ 

120,001 1 64Z,9Z1c5 URS Z018 OZ
1 

žăăžžžžžšžă 

1981Kl 
1 I_ 

ı‹zh1nø1 
11,Za«o,‹››~1,5 8,195 
qxnhz 
1,z4“Z,z-Z 5,456 
1,4ó“2,Z~Z 6,414 
Otvøfy 
vo,v~z -1,800 
-0,6-0,65 0,590 
wc 
O,6Z'1,3 0,806 
Součet _ _ ___ A __ __ 13,691 _ 

781 49 M ̀ 1 1oxfl61z11p1vı‹y pıflxhøvè pvøflıy 11ı<ønčøvnn1n úıınızčniızpønè rıø›‹11z11n1'n1ı=1>1‹1ız111 

1 

m 
1 

'QM1 119_0111 1 3281515 ÚRS Zm 02
1 

ıznnnvø ,_ _ _ _ _, _ 

žžžžž 

hzhšnęı 
1,5 1,500 
xpvzhz 
z,2~4 8,800 
SOUČEI 10, 300 
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" 

1 

PC TY Kód
D 

P01115 MJ Množství Cenová 
soustava 

Lcena 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 

1 

991 9781494511 
vv 

10sıauı1' prvky plastové prnhıy uknnçnvxn A đııarzcnı ıepęne flexvhıınıfn ıepmıem
1 ykønćvfln' Ň 

Knhınęı 

111 11,ó501 129,001 150Z,851CS URS 2018 02
1 

Žăžžžž

W 

o,‹›‹1,2:~1,s 
xvfnhn 
1,24'Z41,46'1 
-0,0 
wc 
1,3-z‹n,ćz 
Sønčøh

_ 

3,630 

5,400 
-0,600 

3,ZZO 
11,650 

11001 1< 1781495111 `osı.ı1n1'pnv1<y øflzını' práce pøneınnfl pøákınán 
_ 1 ml] 13,691 ‹>o,00L _821,4ó1cSúRS 2018 D21 

žžžžžžžžžăž 

kabıˇnez 

(1 ,23~0,91^1 ,5 
Spfzhz 
1,24'Z,Z`2 
1,4ó'2,Z'Z 
nzvnry 
~0,9'Z 
-0,‹›'0,‹fl5 

wc 
0.b2'1,3 
ScıuČe(_ Ý Ý 

3,195 

5,456 
6.424 

-1,800 
-0,390 

0,006 
13,691 

mi K 998781101 Přęxnn hvnøı pnz øhkınúy Kflrflmızkè xınnnvflný z hnnøınvxn' přzxnnnvznćhø nnzherfáıfl 
vøóøvøvná zıøpznvni vzđáıznøxz zıø 50 nn v øhjzkhøzh výšky áø ú nv 

1

1 

0,226 4100.001 934,80 cs ÚRS 2015 02
1 

D784 Dokunčovací práce - malby a ıagggy 22 454,73 
11021 K 1784111011 1oh‹nnšfln1ˇ pøđkıflđn ønxiıhy v vnisınøxıęzh výšky dn 3,80 xn

1 
nıZ1A ó4,óa71 ss,001_ 5 ú9Z,4ó1cS úızs 2018 DZ

1 

Ěžžăžž 

vv 

Žžžžăăžăžžăžžëěăăžžěžžž 

Kflhınflı 
3,13~2,7'Z 
1 ,98~ı,7~2 
xıvøp 
3,1 3'1 ,9s 
øıvøn, 
v0,ó'1 ,97 
-o,óa~2 
-1 ,5'1 ,S 
Mezixøučęı 
flprzhn 
1 ,Z4`2,7`Z 
1 ,4ó'Z,7'2 
flnnp 
1 ,Z4'1 ,4ó 
øıvøvy 
vo,9'Z 
-0,ó'0,85 
Møzixønčflı 
wc 
0,7s~2, 7'2 
1 ,4ó-Z,7'z 
(1,38‹O,91‹1,15›o,~24)`2.7 
møp 
1 , 1 02~1 , 1 5 
øıvøry 
-0,0-1 ,era 
-o,‹z'0,s5'2 
Nflzixønćzı 
_Sønčèı Ň __ _ 

16,902 
10,692 

6,197 

-1,182 
-1,360 
1,250 
28,999 

6,696 
7,584 

1,810 

-1,800 
-0,510 
14,080 

4,212 
7,884 

11,828 

Z,15Z 

0,546 
›1,020 
21,508 
04,887 

103 784111031 7: 1O1nyıı' pøákınúu nvnyıi v nxiflunxıęzh výšky an 3,80 vn _ 1 
ınz ó4Ĺ‹›871 71 .001 4 592,T1cS úıšs Z018 OZ

1 

ĚĚŽĚĚĚĚžěăžžăžăžžšžžăžžžžžăžžž 

Kzhinøı 
:,13“Z,7'z 
1,98-Z,7~2 
Słmp 
3,13~1,98 
øıvøry 
z0,ó'1,97 
-D,‹>s~2 

›1,5'1,s 
Mezisønčøı 
flpnhfl 
1,ı4~2,7'Z 
1,4ó“Z.7~2 
sımp 
1,24^1,4ó 
øwøvy 
zo,9^Z 
-0,ó'0,85 
NÉIISDLIČEI 
wc 
o.7s~Z,7-2 
1,4ó~2,7-2 
(1,3s›o,~›1›1,15‹1›,‹ı4ı~Z,7 
xunp 
1,1‹ı2›1 ,1 5 

øıvnry 
-o,ú~1,97~3 
-‹ı,ó^o,a5`Z 
Nøzıˇfløučzı 

10,902 
10,ú92 

6,197 

-1,182 
4,360 
1,250 
ZB,999 

6,696 
7,1184 

1,510 

-1,800 
-0.510 
14,080 

4,212 
7,854 
11,826 

Z,Z5Z 

4,540 
-1,020 
21,008 
ó4,ús7 

1104 x 
_ 
784121001 

Sønčøı _ „_ __," _ _
1 

0šı‹‹zhán1 nnzun v vnťflınnflıøzh výšky nn 3,110 nn 
_ _ 1 

vnz 1 53,8911 Jflfl Í 4 ‹›o4,o81cS ÚRS ZOQQL1 

ŽŽĚŽĚ 

ıøhineı 
ˇ` " ' 

a,13~Z,7~Z 
1,98~2,7^Z 
Strop 
J,13'1,95 

Suxna 10116 

16,902 
10,692 

6,197



„v 
J cena Cenova PČ TY Kód Popis MJ Mnøžżıvv' ` cena øeıkern [CZK]V ___ __ _ _ _ _ _ __ __ _ [CZK] _ S°“5I_èˇ_fi 

ĚĚžĚžžăžžšžăžžžžăăžžžžăžžžž 

Otvory 
vD,‹›~1,97 4,181 
-o,óa~Z 4,350 
øhxızáy 
z(o,8›o,9)~1,5 -1,550 
Nøzšxøøčęı 18,599 
xpvzhn 
1,14“o,5~1 1,140 
1,46'0,5'2 1,460 
xımp 
1,14~1.4ó 1,510 
OU/Dľy 
“0,6'0,2 “O,121) 
Nøzxixønčøı 4,390 
WC 
o,7s~1.7^1 4,212 
1,46'2,7'2 7,534 
(1,35*0,91*`1,150(l,94)'2,7 11,826 
Słľøp 
1,1o1›1,1s 1,151 
0ľVOI'y 
-O,è'1,97-3 -3,5-za 
“D,b'0,85'2 ›1 ,D20 
nı>ı<1zđ 

“0,62'1,3 -0,BD6 
NEZÍSQUČEQ 20,502 
Sønčøı 53,891 

__ 

110 Ť x 1 \7a41a11‹ı1 \vzn=‹rnzz pnáxınán ıøánvnáxnhná záxıfldnı' nıflvıázøvá v vniflunvflıøçh výšky óø 3,80 nn Í vnz 
1 

S‹z,:11 
1 

55,001 3 o‹›7,ž.úì:s ÚRS 1018 01? 

Ěăžăžžžžăžž 

vv 

Ěžžžžžžăëžžăžžěăžžžžžž 

Kzhinøı 
3,13'Z,7'2 16,902 
1,~›8~1,7'1 10,ó9z 
suøp 
3,13'1,98 6,197 
Dtvùry 
›0,6'1,97 -1,182 
-o,9~2 4,800 
~1,5~1,s -2,150 
nhxıaay 
-‹o,s~u,‹ı)'1 ,S -2,550 
MEZÝSOUČEK 26,009 
sprcha 
ı.14~‹›,s~1 1,140 
1,4ó~o,5~Z 1,440 
SHOP 
1,24'1,46 1,310 
Otvüľy 
-o,ó~D,Z -0,110 
MeZÍSOUČêł 4, 390 
wc 
D,7B'2,7'Z 4,212 
1,4ó“Z,7'Z 7,884 
(1,18-0,9141,15‹o,94J~1,7 11,816 
Sung 
1,1u1›ı,1s 2,151 
øıvøry 
-o,ó~ı,97~3 v3,54ó 
-D,ú~o,a5~2 -1,010 
nhxınfl 
-o,ó2~1,: -0,806 
MEIIˇSOUČGK 20, BDZ 
SOUČQI 51 ,ZDI 
5ı,1O1'_1,1'ı›řepøčf.ęnè_ı‹nøflcienıflnn vnnnžxıvi _4__ _ý 5ú,a11 _ __Š Ť Hm Mallfl Z malířských směsí tìłěľuvzdamýycˇłı za makra dvojnásobné, bílé Za mokľa m2 56,321 „V00 4 `67Y75 C5 ÚRS zma UZ 1 7342' løıêvnvzáøvne vvhønvê v nnxxnøflzxhıvxkv an 3,180 vn _ _ A 1 L _ 1 1 

ŽĚĚžžžžŽăžžžžžžžëžăžžžžžăăžžšă 

vv 

Knhžnzı 
3,13'2,7'Z 16,902 
1,9a~1,7-Z 10,591 
Słľnp 
3,13'1,9B 6,197 
Ołvüľy 
^0,b'1,97 ~1,1B2 
»0,9`1 4,800 
-1,s'1,5 -1,250 
nhhınúy 
-(o,8›o,9)“1,5 ~Z,55o 
MEZISOUČEI 26,009 
xpvøhfl 
1,24~o,s“1 1,240 
1,46'0,5'Z 1,460 
SUDP 
1,1-á'1,4ć 1,810 
øıvøry 
-0,8-0,2 -0,110 
Nøzixønčęı 4,390 
WC 
o,78`1,7~2 4,212 
I,46'2,7'2 7,854 
11,35'U,91*1,154O,94)`Z,7 11,826 
SHOP 
1,102~1,15 2,252 
OIVOVY 
~D,ó`1,‹›7-3 4,546 
-D,ó“o,fls~2 ›1,DZo 
nhhızá 
vo,‹›Z`1,3 v‹ı,s0‹> 
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Popis MJ Mnoˇutví 

20,802 
51,201 

J.cena Cenová 
[CZK] 

Cena celkem [CZK] 
soustava 

Ty
DW 

žă 

Kód 

Nflliìoucet 
Součet 
51,201'1,1 'Přepùčíëné koefiťíınbem mnůìsłví 56,11! 
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