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Smlouva o dílo „J Ví V. i
ID: 125 803 x"

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

na akci

„SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny"

1. Smluvní strany 
Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické: 
Tel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602213; +420 724650132
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby; 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti
Ing. Roman Kapoun
Ing. Stanislav Uchytil
Bc. Petr Kukla
+420 737 914 799/----
181 98 074 
CZ18198074
Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava 
1467118349/0800
vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 1417

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.
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Kraj Vysocí na
2. Předmět díla
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SUPs 
Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací") „SUPŠ 
Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny vypracované Ing. arch. Michalem Zlatuškou, Žerotínova 
357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou".
Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nej později v den předání 
staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor 
mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a 
dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být 
projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla 
se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému 
provedení díla.
2.2. Součást díla je rovněž:
2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - 
o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),
provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,
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- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k 

provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.
2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.
2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a 
podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na 
jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, 
dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek 
či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech.
2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané 
ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku 
tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době 50 kalendářních dnů před 
termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 
51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla 
v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.
2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena 
cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla 
bude provedeno obdobně jako v případě méně prací dle odst. 2.5. Smlouvy.
2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s 
výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a 
nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.
2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.
2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.
2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel
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odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 26\ 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového a finančního plánu 
(harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 
dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude 
zpracován v souladu sjeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Tento 
harmonogram se stává po konečném odsouhlasení objednatelem nedílnou součástí této 
Smlouvy. Do časového a finančního plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, 
v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 3.
2.15 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

3. Termín a místo plnění, staveniště
3.1. Místo plnění: SUPŠ Jihlava, Hálkova 2917/42, 58601 Jihlava
3.2. Práce budou zahájeny (předpoklad): červen 2019
3.3. Dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději: 31. 8. 2020
3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
3.5. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam do stavebního deníku, 
v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště,

- provozní, sociální, ochranné a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a 
jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, 
a to v přiměřeném rozsahu,
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- objednatel ani uživatel objektu neposkytnou žádnou provozní, sociální nebo skladovou 
místnost zhotoviteli v průběhu výstavby,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či 

protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím 
okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
v dokumentaci a příslušnými předpisy, které se k plnění díla vztahují,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nej později do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 
dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo
4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH: 12.875.497,35 Kč
DPH 21 %: 2.703.854,40 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 15.579.351,75 Kč
slovy: patnáct milionů pět set sedmdesát devět tři sta padesát jedna koruna česká a 75 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;
4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.
4.4. Způsob sjednání změny ceny (změnový list)
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy definované
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pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v r 
obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny.
Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně 
změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5. Financování
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím vdaném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
5.4. Provedené práce bude objednatel hradit až do výše max. 95 % celkové ceny díla. 
Zbývajících min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30 dnů po předání a 
převzetí hotového díla bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a 
nedodělky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední 
vady nebo nedodělky.
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým 
dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude 
rovněž obsahovat název akce „SUPŠ Jihlava - Helenín - oprava tělocvičny". Faktura, 
která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše 
uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla 
dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně zádržného.
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.
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Kraj Vysočina
6. Stavební deník, kontrolní dny
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním 
zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce 
trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při 
předávání díla.
6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním 
deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, 
příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.
6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.
6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.
6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.
6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.
6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Předání a převzetí předmětu díla
7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 
veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány 
státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech 
na svůj náklad
doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 
kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.
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Kraj Vysočina
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k přev*. 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí ^ 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru.
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední 
kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). 
V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí 
je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu 
a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla.
Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu 
optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. 
jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz 
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavebníka. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním 
propojenou.
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a

Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma: (bude upřesněno před 
předáním staveniště) a dále zaměstnanci objednatele, zástupci pro věci technické uvedení 
v čl. 1 této Smlouvy.
Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 
normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 

pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:
Autorský dozor projektanta: Ing. arch. Michal Zlatuška, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice 
nad Rokytnou
Koordinátor BOZP: bude oznámen při předání staveniště
Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím 
se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu 
mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.
8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.
8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.
8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak 
písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je 
povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle 
platných předpisů.
8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

Kraj Vysc
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8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tet, 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předeher 
domluvě.
8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů.
8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat 
realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele 
k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.
8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.
8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.
8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě 
výzvy objednatele
8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.
8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy.
8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby).
8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.
9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
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9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
9.3. Výjimky ze záruky
9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné 
záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.
9.5. Zhotovitel je povinen nej později do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejích oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo 
pokud nedojde ve stejné době kjiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn 
podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty.
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu 
odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním 
jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich 
odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, 
nedohodnou-li se strany jinak.
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
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10. Pojištění díla
10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištěni 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného 
plnění minimálně 5 mil. Kč.
10.2. Doklady o pojištění
10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.
10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.
10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 
Zhotovitel.
10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.
10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.
11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 

Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou 
vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.
11.1.7. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo 
provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každé jednotlivé porušení.
11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.
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12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy
12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě
12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě
12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn
12.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)
12.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů z důvodů ležících na straně 
zhotovitele
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
12.2. Způsob odstoupení od smlouvy
Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby; objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.
12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho

Strana 13 (celkem 14)



Kraj Vysočina
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smi^ 
připojují své podpisy. i
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění N 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.
13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

V Jihlavě dne 0 ?, 08, 2019 V Jihlavě dne 1 0, 06, 2019

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

Zadavatel Kraj Vysočina IČO: 70890749

Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58601 Jihlava-Jihlava

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA, spol. s r.o. IČO: 18198074

:Páv©vská 913/12a DIČ: CZ18198074
Í586 01 Jihlava

Rozpis ceny Celkem

HSV 5 715 528,66

PSV 6 454 617,39

MON 435 351,30

Vedlejší náklady 195 000,00

Ostatní náklady 75 000,00

Celkem 12 875 497,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 12 875 497,35 CZK

Základní DPH 21 % 2 703 854,40 CZK

Zaokrouhlení 0,25 CZK

Cena celkem s DPH 15 579 352,00 czk

V -JiWccvá dne 11.4.2019

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena cek

00 Vedlejší a ostatní náklady 0 270 000 56 700 326 7^

00.001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů 0 270 000 56 700 326 70(ý

SO 01 BUDOVA 0 8 204 076 1 722 856 9 926 931
—-s

01.D11 Architektonicko-technické řešení 0 7 446 505 1 563 766 9 010 271 V

01.D12 Stavebně konstrukční řešení 0 255 964 53 752 309 716
3i

01.D13 Požárně bezpečnostní řešení 0 7 131 1 498 8 629 0

01.D14a TPS - elektroinstalace 0 435 351 91 424 526 775 3

01,D14b TPS - ústřední topení 0 59 124 12416 71 540 0

10 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU 0 4 401 422 924 299 5 325 720 34

02.D11 Architektonicko-technické řešení 0 3 181 868 668 192 3 850 061 25

02.D12 Stavebně konstrukční řešení 0 680 294 142 862 823 156 5

02.D13 Kanalizace 0 539 259 113 244 652 504 4

Celkem za stavbu 0 12 875 497 2 703 854 15 579 352 100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení předložených cenových nabídek.
Yedpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 6



Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
jlektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní11. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

'’okud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnfmu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
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Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

s tím, že dodává'

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkajíc! se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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1

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 1 794 243,80 14

11 Přípravné a přidružené práce HSV 22 500,00 0

18 Povrchové úpravy terénu HSV 25 166,50 0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 913 599,91 7

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 174 819,68 1

4 Vodorovné konstrukce HSV 20 422,00 0

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV 1 314,00 0

Komunikace HSV 203 657,26 2

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 295 198,09 2

62 Úpravy povrchů vnější HSV 520 708,27 4

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 128 189,06 1

8 Trubní vedení HSV 295 649,60 2

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 85 201,37 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 65 662,75 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 175 904,99 1

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 104 459,50 1

'6 Bourání konstrukcí HSV 150 439,99 1

97 Prorážení otvorů HSV 224,31 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 488 503,13 4

711 Izolace proti vodě PSV 68 367,50 1

713 Izolace tepelné PSV 29 502,59 0

722 Vnitřní vodovod PSV 6 024,00 0

730 Ústřední vytápění PSV 4 000,00 0

732 Strojovny PSV 923,00 0

733 Rozvod potrubí PSV 24 919,21 0

734 Armatury PSV 7 666,00 0

735 Otopná tělesa PSV 6 164,00 0

764 Konstrukce klempířské PSV 40 410,70 0
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765 Krytiny tvrdé PSV k

766 Konstrukce truhlářské PSV 2 705 &

767 Konstrukce zámečnické PSV 501 979*

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 21 858,8g\

772 Kamenné dlažby PSV
...

140 346,76

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 846 197,84

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 1 515 261,65 12\

783 Nátěry PSV 2 640,00 0

784 Malby PSV 74 224,58 1

787 Zasklívání PSV 449 718,03 3

1211 Elektroinstalační materiál MON 3 104,20 0

M212 Kabelové rozvody MON 10 723,00 0

M213 Kompletační materiál MON 2 614,00 0

M214 Nosný materiál MON 10 094,00 0

M215 Ostatní MON 82 790,00 1

M216 Stavební práce MON 4 745,00 0

M217 Svítidla MON 321 281,10 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 249 664,45 2

VN Vedlejší náklady VN 195 000,00 2

ON Ostatní náklady ON 75 000,00 1

Cena celkem 12 875 497,35 100

Znrar.ováno nmnramem BUILDoower S_ O RTS- as. Stránka 6 z 6



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 00.001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů

] .z

P.čjČíslo položky Název poiožky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: VN - Vedléiší náklady ■ ■■■ '195'000,00
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 18/11 Indiv

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Li 005121Q11R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 18/11 Indiv |
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláři stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.
Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových 
skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)
Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.

3 005121021R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,000001 100 000,00 100 000,00 |RTS 18/11 | Indiv
Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.
Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje 
elektrické energie.
Úklid v prostorách sociálního zařízeni a kanceláří stavby.

4 005121031R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Soubor 1,00000) 15 000,00 15 000,00 ]RTS 18/ II |Indiv j
Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Uvedeni zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. 
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
Odvoz dočasného oplocení staveniště.
Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 00.001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů

L; Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ jCelkem Ceník platnost úroveň
Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.
Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

5 00512401OR Koordinační činnost Soubor 1,00000 25 000,00| 25 000,00 RTS 18/ II Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

|Díl: ON ' Ostatní náklady ■ ■ ; 75 000,00
6 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 15 000,001 15 000,00 RTS 18/11 Indiv

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
Před zahájením bouracích a výkopových prací zpracuje zhotovitel konkrétní technologický a pracovní postup včetně stanovení způsobů statických 
zajišťování dotčených konstrukcí.
Dodavatel před zahájením opravy omítkového pláště (ozn.O) zpracuje technologický postup provádění jednotlivých omítek, včetně jejich receptur, určující 
druhy vápna, písků, drcené cihly či kameniva a případných hydraulických pojiv a dalších doplňkových složek. Tento technologický postup a receptura 
míchaných malt bude odsouhlasen generálním projektantem.

7 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 18/11 I Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

8 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/11 j Indiv
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 18/ II | Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

10 00523 R |Zkoušky a revize Soubor 1,00000] 10 000,00 10 000,00 [RTS 18/11 | Indiv ;
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

11 005241010R [Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000] 10 000,00 10 000,00 (RTS 18/1/
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

121005-001 |Dostatečné statické zajištění dotčených konstrukcí Soubor 1,000001 10 000,00 10 000,00
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Soupis vedlejších a ostatních nákladu
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 00.001 Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č. Číslo položky Název položky

MJ i množství jcena / MJ Í Celkem

Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

131005-002 Rozbor omítek Soubor] 1,00000) 5 000,00] 5 000,00 Vlastní Indiv
Dodavatel provede rozbor omítek - poměr pojivá - vápna, hydraulických složek a plniva - stanovení frakcí písků, jejich složení a druhu a jejich poměrů.

Celkem 270 000,00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: Q1.D11 Architektonicko-technické řešení

' I ’ ■' '

P.č]Číslo položky Název položky MJ

■■ ;

množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 - . ", Zemttíižráce ■ 35 580,41
1 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 9,05770 951,00. 8 613,87 800-1 RTS 18/11 RTS 18/11

s naložením výkopku na dopravní prostředek
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.2 : 15,6*0,1
základy: 2,1*0,95*2,06+2,42*1,4*1,0

1,56000
7,49770

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 9,05770 158,70 1 437,46 800-1 RTS 18/ II RTS 18/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Položka pořadí 1 : 9,05770 9,05770

3 162201201R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 9,05770 186,30 1 687,45 800-1 RTS 18/11 RTS 18/11

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
Položka pořadí 1 : 9,05770 9,05770

| 4|162201209R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m 
z horniny 1 až 4, nošením

m3 36,23080 169,80 6 151,99 800-1 RTS 18/ II RTS 18/ II

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
Položka pořadí 3 : 9,05770*4 36,23080

5 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 10,25304 501,00 5 136,77 800-1 RTS 18/11 RTS 18/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.8:2,1*1,795*2,72 10,25304

6 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 15,600001 27,42 427,75 800-1 RTS 18/II |RTS 18/1i
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
P1 : 15,60000 15,60000

7 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 16,30386 123,00 2 005,37 co o o RTS 18/11 j RTS 18/11
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R:
■ . .......

01.D11 Architektonicko-technické řešení

P.č. Čísio poiožky Název položky MJ množství jcena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Položka pořadí 2 : 9,05770*1,8 16,30386
8 583415064R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B t 21,53138 470,00 10 119,75 SPCM RTS 18/ II RTS 18/11

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP ;
POZN.8 : 2,1*1,795*2,72*2,1 21,53138

Díl: 2- Základy a. zvláštní zakládání - * 29 280,25
9 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 1,96000 2 695,00 5 282,20 801-1 RTS 18/11 RTS 18/ II |

bez dodávky a uložení výztuže
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - P1 : 19,6*0,1 1,96000

10)273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,10443 35 950,00 3 754,26 801-1 RTS 18/11 RTS 18/II

včetně distančních prvků
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP ;
1.02-P1 : 19,6*4,44/1000 
prořez/přesah 20% : 0,2

0,08702
0,01740

11 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 7,49770 2 700,00 20 243,79 801-1 RTS 18/11 RTS 18/ II
Včetně dodávky a uloženi betonu a kamene.
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP : 
základy; 2,1*0,95*2,06+2,42*1,4*1,0 7,49770

Díl: 3 ' ■■ Svislé a,kompletní konstrukce -■ - 95173,74
12 310236261R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 450 do 600 mm
kus 2,00000 407,50

■' ",r
815,00 801-4 RTS 18/11 RTS 18/ II

včetně pomocného pracovního lešení
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.4 : 2 2,00000

13 310238211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 0,28050 4 600,00 1 290,30 801-4 RTS 18/"

včetně pomocného pracovního lešení
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

P.čičísio položky Název položky | MJ množství Icena/MJ jceikem

I Cen.
soustava / 

Ceník | platnost
Cenová
úroveň

D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP :
POZN.21 : 0,55*0,85*0,6 0,28050

14)311271129R00 Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15 m3 13,17120 ) 5 890,00) 77 578,37 801-1 jRTS 18/11 (RTS 18/II |
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02:3,43*3,84 13,17120

15 319201311R00 j Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou 
| do 30 mm

m2 3,877381 208,OOj 806,50 801-4 jRTS 18/11 jRTS 18/11

vnitřního i vnějšího zdivá, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - S2 oprava z 20% : ((0,56+1,52+1,35+3,4)*3,43-0,7*2,02-1,3*2,02)*0,2 3,87738

16 347111329R00 Stěny a příčky Předstěny opláštěné sádrovláknitými deskami s nosnou ocelovou konstrukcí 
tloušťky 105 mm, 2xopláštěné, deskami tl. 15 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, o objemové 
hmotnosti 16 kg/m3

m2 6,44000 1 344,00 8 655,36 801-1 jRTS 18/II RTS 18/ II

Požární odolnost El 60 DP1 ze strany desek a El 90 DPI ze strany profilu. Zvuková izolace 22 dB.
D. 1.1.2.02 Půdorys 1.NP:
2.40:1,4*2,3*2 6,44000

17 346244811R00 Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm m2 10,59440 569,00) 6 028,21 801-1 RTS 18/II jRTS 18/ II
P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvořeni požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 
mm pod izolaci,
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.5 : (2,1+1,795)*2,72 10,59440

Díl: 61 ■ Opravy povrchů vnitřní ; v ■ 294 963,09
18 602015103R00 jOmítka stěn z hotových směsí postřik, báze, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 10 mm,

j
| m2 93,66235 100,00 9 366,24 801-1 jRTS 18/11 jRTS 18/11

po jednotlivých vrstvách
S1 :
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

! s Cen.
soustava / Cenová

jp.čj Číslo položky Název položky MJ množství
cena / MJ |Celkem

Ceník platnost úroveň
POZN.3 : (2,545+5,1)*3,43 1 26,22235
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.41:67,44*1,0 1 67,44000

19 602015122RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 15 mm, m2 93,66235 448,00 41 960,73 801-1 RTS 18/ II
I

RTS 18/11

po jednotlivých vrstvách
Položka pořadí 18 : 93,66235 93,66235

20 602015122RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 30 mm, m2 93,66235 745,00 69 778,45 801-1 |RTS 18/11 RTS 18/ II

po jednotlivých vrstvách
Položka pořadí 18 : 93,66235 93,66235

21 602015151R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm, m2 93,66235 153,00 14 330,34 801-1 1 RTS 18/1!

1
RTS 18/11

po jednotlivých vrstvách
Položka pořadí 18 : 93,66235 93,66235

22 602033191R00 Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, vápenný, , , m2 257,54485 95,00 24 466,76 801-1 RTS 18/11 RTS 18/11
po jednotlivých vrstvách
Pro sjednocení nasákavosti původních ponechávaných omítek s vyhovující přídržností k podkladu a omítek nově nanášených (před celoplošným
štukováním nebo kletováním ) je navrženo užití křemičité systémové penetrace.
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02:15,6 15,60000
Položka pořadí 18 : 93,66235 93,66235
Položka pořadí 29 : 127,29090 127,29090

i Položka pořadí 28 : 20,99160 20,99160
23 610991111R00 ! Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a pod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 128,66400 45,60 5 867,08 801-1 jRTS 18/11 jRTS,

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D1.1 Architektonicko-technické řešení

. | Cen.
soustava / Cenová

P.č. Čísio položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem ICeník platnost úroveň
2.37 podlaha : 15,5 15,50000
2.40 dřevěné prvky a výplně otvorů : 100 100,00000
2.41 : 1,9*0,87*3+1,5*1,0*4+1,05*2,1 13,16400

24 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové m2 6,41340 483,501 3 100,88 801-1 |RTS 18/11 jRTS 18/11
stropů rovných štukové ■•••■ ! | 1
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - V1 : 2,52*2,545 6,41340

25 611421231R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy
v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 15,500001 660,00 10 230,00|801-4 RTS 18/11 RTS 18/11

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Staticky ustálené trhlinky v ponechaných omítkách šíře větší než 0,2 mm budou proškrábnuty a přetmeleny. Chybějící štukové prvky budou doplněny.

D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.37-V3: 15,5 15,50000

26 611471411R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou m2 9,186601 217,50 1 998,09 801-1 RTS 18/11 RTS 18/II i

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným 
lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - V2 : 15,6-2,52*2,545 9,18660

27 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 1,00000 126,50 126,50 801-4 RTS 18/11 RTS 18/II
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.4:1 1,00000

28 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 20,99160) 425,50 8 931,93 801-1 RTS 18/11 RTS 18/II
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - skladba S2 100% : (3,2+0,8+0,25*2+1,1+0,52)*3,43 20,99160
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R:'
___ i

01.D11 i Architektonicko-technické řešení

P.č.

,

Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

29 612421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, 
štukových

m2 127,29090
___I__ ____

390,00] 49 643,45 801-4 RTS 18/II jRTS 18/II

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - S2 : (0,56+1,52+1,35+3,4)*3,43-0,7*2,02-1,3*2,02 19,38690
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.41 - S2 : 67,44*1,6 107,90400

30 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 3,88000 740,00 2 871,20 801-4 |RTS 18/11 |RTS 18/11

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP :
POZN.20 oprava ostění: (0,55+2,0*2)*0,15*4 2,73000
POZN.21 dtto : (0,55+2,0*2)*0,15+0,55*0,85 1,15000

31 620401141R00 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění vápenného podkladu, 1 vrstva 
nátěru

m2 360,63060 j 145,OOj 52 291,44 801-1 (RTS 18/ II (RTS 18/ II! i

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02-V2: 15,6-2,52*2,545 9,18660
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.37- V3 : 15,5
2.41 - V4 : 152,2+8,4+67,44*2,6

15,50000
335,94400

Díl: 62 ; Úpravy povrchů vnější , ■ 404 802,63
32 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 158,770001 65,00 10 320,05 801-1 |RTS 18/11 jRTS 18/ II ]

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
výplně otvorů : 1,17*5+0,78+4,36+0,78*2+3,98+0,5+0,74+0,8+2,5*2 23,57000
4,5+11,95+2,25*2+6,0+3,5*2+7,5*4+8,5*2+4,25 85,20000
ostatní kce : 50 50,00000

33 622319512R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 100 mm m2 16,80000 880,00 14 784,00 801-1 JKT*
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení
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P.č.|Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.5 : (14,2+2,6)*1,0 16,80000

34 622421121R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, , m2 14,99575 310,00 4 648,68 801-1 RTS 18/11 RTS 18/11
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.5 jádrová omítka VC 20mm : (2,1+1,795)*3,85 14,99575

35 622491142R00 Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x m2 240,22050 190,00 45 641,90 801-1 RTS 18/11 RTS 18/11
hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení
D.1.1.4 Výpis skladeb konstrukcí a povrchových úprav :
0 :
D.1.1.2.08 Průčelí J stav : 16,6+6,3+21,3+26,8+9,8+(2,14*2+1,93)*2,1/2
D.1.1.2.09 Průčelí S stav : 27,1+19,5+47,7+8,6 
ostatní plochy: 50

87,32050
102,90000
50,00000

36 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1-2 pr 327,64100 50,00 16 382,05 801-1 RTS 18/ II RTS 18/11
D.1.1.4 Výpis skladeb konstrukcí a povrchových úprav :
0, KK:
D.1.1.2.08 Průčelí J stav : 16,6+9,6+6,3+21,3+40,2+14,6+(2,14*2+1,93)*2,1
D.1.1.2.09 Průčelí S stav : 27,1+19,5+47,7+9,6+8,6+43,5 
ostatní plochy: 50

121,64100
156,00000
50,00000

37 627452911R00 Spárování starého zdivá zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltou m2 87,42050 1 245,00 108 838,52 801-5 RTS 18/11 RTS 18/11

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdivá po vyspárování, s odklizením
materiálu do 20 m
KK - režné zdivo z lomového kamene - přespárováni v ploše do 50%
Zdivo bude v ploše kompletně očištěno a chybějící nebo nesoudržné spárování, přespárováno trasvápennou maltou. 
Starší nevhodné plomby budou odstarněny a nahrazeny umělým kamene v barvě okolního původního materiálu.
D.1.1.4 Výpis skladeb konstrukcí a povrchových úprav :
KK :
D.1.1.2.08 Průčelí J stav : 9,6+13,4+4,8+(2,14*2+1,93)*2,1/2 34,32050
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P.č. Číslo položky Název položky MJ

T-———~

množství jcena / MJ

Celkem | Ceník Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

D.1.1.2.09 Průčelí S stav : 9,6+43,5 53,10000
38 62.0 Omítkový plášť - oprava do 20% omítaných ploch | m2 240,22050) 850,00 204 187,43 | Vlastní jlndiv

PREDNASTRIK ... 5 MM 
JÁDROVÁ OMÍTKA ... 20 MM 
VRCHNÍ OMÍTKA ... 20 MM 
KŘEMIČITÁ PENETRACE

1. Příprava podkladu
Bude provedena konsolidace povrchu podkladních vrstev doplňovaných ploch vhodným organo-křemičitým konsolidantem. Vhodným způsobem je zapotřebí 
injektovat části omítkových vrstev se špatnou adhezí ke zdivu. Mikrotrhliny budou vyplněné či zaplněné materiálem obdobných vlastností s materiálem 
povrchu opravovaného.
Okraje původních omítek budou obtmeleny vápennou maltou. Zdivo bude očištěno mechanickým ometením či vysátím zbytků prachu a nečistot.

Nesoudržné cihly nebo kameny budou vyměněny. Uvolněné cihly a kameny je nutno vyjmout a znovu osadit na zdící maltu. Původní maltu nutno odstranit, 
podklad předem důkladně navlhčit. Pro tyto práce je navrženo užití vápenné zdící malty.
2. Aplikace omítkového systému
Na očištěné zdivo budou provedené nové dvouvrstvé omítky. Nové omítky budou svými parametry odpovídat původním omítkám složením i granulometrií 
použitých písků a drcené cihly. Před prováděním omítek je nezbytné zdivo vždy navlhčit 24 hodin před prováděním. Těsně před zahájením vlastního 
provádění omítek bude zdivo opět provlhčeno (podklad bude mít mírně vlhký povrch, voda nebude stékat) z důvodu zajištění soudržnosti omítek se zdivém. 
V případě podcenění provlhčení dojde k vysátí vody z omítky do zdivá a omítka řádně nebude spojena s povrchem zdivá. Takové omítky nebudou 
investorem převzaté.
Omítka bude tvořena podkladem z hrubé malty tl. do max. 20 mm, staženým dřevěnou latí. V případě větší tloušťky omítkové vrstvy bude prováděná omítka 
po krocích jednotlivých vrstev o max. tloušťce 20 mm. Mezi provedením jednotlivých vrstev je nutné dodržet technologickou přestávku umožňující zahájení 
procesu zrání - vytvrdnutí omítky.
Omítky budou míchané na stavbě z hašeného vápna, různých frakcí písku a hydraulického vápna či jiného hydraulického pojivá do 10% objemu, mimo 
cement. Investor nechce, aby byl použitý cement jako pojivo do malt pro zdění i omítky na původní zdivo ani na zdivo nové, které je na neodizolovaných 
podkladech. Do vrchní škrábané omítky bude jako pojivá použitý románský cement místo portlandského.
Optimální teplota pro provádění omítek min. +8°C až max. +20°C. Omítky nebudou prováděné, ani nebude zahájeno jejich provádění před předpokládaným 
dlouhodobým poklesem teplot, pod + 8°C ani za vysokých teplot a slunečním žáru působícím přímo na nově provedené omítky s dopady nepotřebně 
rychlého vysychání. V takovém případě je nezbytné omítky vlhčit.
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P.č. Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem ICeník (platnost úroveň
Povrch dochovaných stávajících omítek bude po očištění zpevněn organokřemičitany. Doplněné omítkové plochy budou na místě styku s původními 
barevně jednotné již namíchanou maltovou směsí. Případné drobné výraznější rozdíly na styku původních a nových omítek, v místech dlouhodobějšího 
zatékání, budou barevně retušovány.
Omítková vrstva bude kopírovat zakřivení zdivá. Aplikace omítky zásadně ručně s prohazováním spár do hloubky. Stahovat latí délky do lOOOmmm bez 
patek.
D.1.1.4 Výpis skladeb konstrukcí a povrchových úprav :
0: ;
D.1.1.2.08 Průčelí J stav : 16,6+6,3+21,3+26,8+9,8+(2,14*2+1,93)*2,1/2
D.1.1.2.09 Průčelí S stav : 27,1+19,5+47,7+8,6 
ostatní plochy: 50

87,32050
102,90000
50,00000

Díl: 63 -.■■■i- Podlahy a podlahové konstrukce* - v • 127 837,66
39 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , m3 1,26000 j 3 305,00 4 164,30 801-1 RTS 18/11 |RTS 18/11

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
D.1.1.2.06 Řezy: 6,3*0,1
D.1.1.2.06 Řezy ve spádu 1% : 6,3*0,1

0,63000
0,63000

401631345531R00 I Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm keramzitového,
Jtřídy LC 8/9

m3 22,50000| 3 465,00 77 962,50 801-1 RTS 18/II jRTS 18/II

Lehký keramický beton pevnostní třídy 9MPa, objemová hmotnost 1000kg/m3.
Tl. vrstvy 100mm - 150mm,
tloušťka musí být upravena na základě skutečné úrovně nosné stropní konstrukce a z toho vyplývající konstrukční vrstvy celkové podlahy!

D. 1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.40 : 150,00000*0,15 22,50000

411631361921RT2 jVýztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost t 0,08870 35 690,00) 3 165,70 801-1 |RTS 18/ II )RTS 18/ II
I |oka 100/100 mm ' i i I

včetně distančních prvků 
D. 1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - P1 : 15,60000*3,08/1000 ! 0,04805
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P.č]Číslo položky Název položky I MJ množství cena/ MJ Celkem [Ceník platnost úroveň
D. 1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.41 - P3 : 8,40000*3,08/1000 0,02587
prořez/překlad 20% : 0,2 0,01478

42 631571002R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva m3 j 1,56000 1 313,001 2 048,28
z kameniva těženého 0-4 tř.l I ■■ ' ' ' ■■■■ 1
pod mazaniny a dlažby, popf. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 
Podsyp přírodním drceným kamenivem frakce 0/32 mm, zhutněným na 0,2 MPa.
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - P1 : 15,60000*0,1 1,56000

43 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu m3 2,52000 2 755,00 6 942,60 801-1 RTS 18/11 | Indiv
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP:
2.41 - P3 : 8,40000*0,3 2,52000

44 632411906R00 Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, m2 15,60000 84,40 1 316,64 801-1 RTS 18/11 jRTS 18/11
s rozprostřením a uhlazením
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 -P1 : 15,60000 15,60000

45 632443211R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 24,00000 441,56 10 597,44 801-1 RTS 18/11 |RTS 18/11

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny 
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02-P1 : 15,60000
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.41 - P3 : 8,40000

15,60000

8,40000
46 632443212R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 

5 mm tloušťky
m2 144,00000 44,16 6 359,04 801-1 RTS 18/1/ }pT'

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny 
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
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Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

1.02-P1 :15,60000*6 93,60000
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP:
2.41 - P3 : 8,40000*6 50,40000

pF 632902111R00 Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem m2 8,40000 29,90 251,16 801-4 RTS 18/ II RTS 18/ II
pro cementový potěr,
D. 1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.41 - P3 : 8,40000 8,40000

48 711191171R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky m2 150,00000 23,90 3 585,00 800-711 RTS 18/11 RTS 18/II
materiálu
D. 1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.40 : 150,00000 150,00000

491711191172R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky m2 150,00000 34,50 5 175,001800-711 RTS 18/11 RTS 18/ II
materiálu |

D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.40 : 150,00000 150,00000

50|693660204R geotextilie PES, POP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 m2 330,00000 19,00 6 270,00|SPCM RTS 18/11 RTS 18/11
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.40 : 150,00000*2 300,00000
prořez/překlad 10% : 0,1 30,00000

Díl: 9 ■■ ■ Ostatní konstrukce, bourání ; - ■ 55115,00
51 952902112T00 Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem m2 150,00000 15,00 2 250,00 [Vlastní Indiv

D.í.1.2.02 Půdorys 1.NP:
2.40 : 150 150,00000

52 9.23 Kompletní očištění střešního pláště (krytina z asfaltových pásů ), vpustí a chrličů m2 295,50000 30,00 8 865,00 Vlastní Indiv
D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP :
POZN.23: 6,1 6,10000
D.1.1.2.04 Půdorys 3.NP :
POZN.23: 231,8+12,8 244,60000
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Cen.
soustava / Cenová

iP.čJČíslo položky fNázev položky
MJ [množství jcena/MJ

Celkem Ceník platnost úroveň
D. 1.1.2.05 Půdorys 4.NP :
POZN.23 : 44,8 44,80000

53 9-001 |Demontáž dřevěné ribstoly, přesun a uložení dle uživatele kus 4,00000 500,00 2 000,00 | Vlastní
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
POZN.15 : 4 4,00000

54 9-002 | Statik; posouzení technického stavu konstrukce m2 150,00000} 30,00} 4 500,00 | Vlastní [Indiv
Po odkrytí cihelné klenby (P2) bude přizván statik k posouzení technického stavu a případnému návrhu nezbytných sanačních opatření ! 
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.40:150 150,00000

55 9-003 [Cihelné klenby v ocelových nosnících - nosníky budou odrezeny a opatřeny antikorozním m2 150,000001 250,001 37 500,00 | Vlastní
I nátěrem 1 I 1
Po odkrytí cihelné klenby (P2) bude přizván statik k posouzení technického stavu a případnému návrhu nezbytných sanačních opatření! 
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP:
2.40:150 150,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 175 904,99
56 941941041R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

i
m2 345,15000|

I
67,10 23 159,57 800-3 jRTS 18/II jRTS 18/11

včetně kotvení
Včetně kotvení lešení.
3,0*8,0+5,0*7,0+(3+10+2+2+2+2,5)*6,5+21*3,4+3*3+6,0*3,5 300,15000
6*5+3*5 45,00000

57 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 m2 72,00000} 72,90 5 248,80 800-3 I RTS 18/1)
do 30 m i 1

včetně kotvení 
Včetně kotvení lešení.
6,0*12 72,00000

58 941941502R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení km 10,000001 160,00} 1 600,00 800-3
rámového pronajatého 1 j ..
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včetně kotvení

59 941941291R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý m2 1 380,60000 31,20] 43 074,72 800-3 RTS 18/ II I RTS 18/11 1
měsíc použití lešení

I šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m ■" ' ' I 1 1
včetně kotvení
Položka pořadí 56 : 345,15000*4 1 380,60000

60 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý m2 288,00000 31,80 9 158,40 800-3 RTS 18/ II RTS 18/II
měsíc použití lešení
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m
včetně kotvení
Položka pořadí 57 : 72,00000*4 288,00000

61 941941841R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 345,15000 59,90 20 674,49

C
O

óoco RTS 18/11 RTS 18/11
Položka pořadí 56 : 345,15000 345,15000

62 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 72,00000 62,60 4 507,20 800-3 RTS 18/11 RTS 18/ II

Položka pořadí 57 : 72,00000 72,00000
63 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 50,00000 133,00 6 650,00 800-3 RTS 18/11 RTS 18/11
64 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 150,00000 180,00 27 000,00 800-3 RTS 18/11 RTS 18/11

D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.40: 150 150,00000

65 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 345,15000 13,40 4 625,01 800-3 RTS 18/11 RTS 18/ II
Položka pořadí 56 : 345,15000 345,15000

66 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 
z umělých vláken

m2 1 380,60000 7,70 10 630,62 800-3 RTS 18/11 RTS 18/11

Položka pořadí 65 : 345,15000*4 1 380,60000
67 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 345,15000 8,00 2 761,20(800-3 RTS 18/ II RTS 18/ II

Položka pořadí 65 : 345,15000 345,15000
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68 998009193R00 Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

t 7,31086 2 300,00
.

f" ■■

16 814,98 800-3 RTS 18/II J RTS 18/11

Hmotnost položky pořadí 56 : 6,34386 6,34386
Hmotnost položky pořadí 63 : 0,07900 0,07900
Hmotnost položky pořadí 64 : 0,88800 0,88800

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ■ 97 375,50
69 952901111R00 j tmmimmmmimmmmmmmmimmmiiiHiiimmmiimmtMtt//-/////#///#////#// m2 671,000001". 115,50) 77 500,50 801-1 |RTS 18/11 |RTS 18/11

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP: 30 30,00000
300,00000
317,00000

12,00000
12,00000

-iq 87*; nn 801-1 |RTS 18/ II |RTS 18/11fU
D. 1.1.2.02 Půdorys 1.NP:

D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP : 450-150 
D. 1.1.2.03 Půdorys 2.NP : 317 
D.1.1.2.04 Půdorys 3.NP : 12 
D.1.1.2.05 Půdorys 4.NP: 12

2.40:150 150,00000

Díl: 96 ' ; Bourání konstrukcí .: ‘ 1 ■ 121 749,60
71 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm I m2 I 30,83650! 158,50! 4 887,59 801-3 RTS 18/II RTS 18/II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kg/m2),
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.1 : (4,8+3,5)*3,43 
D. 1.1.2.02 Půdorys 1.NP : 
POZN.14 : 2,45*2,75-1,9*2,3

28,46900

2,36750
72 962032231R00 Bourání zdivá nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 

vápenocementovou
m3 2,596001 786, OOj 2 040,46 801-3 (RTS 18/1/ r

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa (150 kg/m 2)
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenin, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

Cen.
soustava / Cenová

P.čjČíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.7 : 2,36*1,1 2,59600

73|963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových 
tloušťky přes 80 mm

m3 2,14214 3 505,00 7 508,20 801-3 RTS 18/11 RTS 18/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
D. 1.1.2.06 Řezy : 2,63*5,43*0,15 2,14214

74 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého; 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 0,57600 2 795,00 1 609,92 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

D. 1.1.2.06 Řezy:
POZN.13 : 3,0*2,4*0,08 0,57600

75 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 3,68000 2 280,00 8 390,40 801-3 RTS 18/11 RTS 18/ II

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.2 : 23,0*(0,06+0,1) 3,68000

76 965043421R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 1 m2

m3 0,64230 3 805,00 2 443,95 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

D. 1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.40 MULTIFUNKČNl SÁL :
POZN.12 : 3,54*0,15+1,855*0,4*0,15 0,64230

77 965049111R00 I Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání m3 2,87600 1 565,00 4 500,94 801-3 IRTS 18/ II IRTS 18/ II
| mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm I I
D. 1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.2 : 23,0*0,1 2,30000
D. 1.1.2.06 Řezy:
POZN.13 : 3,0*2,4*0,08 0,57600

78 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes m3 30,000001 340,50] 10 215,001801-3 I RTS 18/ II RTS 18/ II
[2 m2 I i | I
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP, POZN.11 :
2.40 MULTIFUNKČNÍ SÁL : 150*0,2 30,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

P.č. Čísio poiožky Název položky MJ

. .

množství
-

cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

79 965082941R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv 
plochy

m3 1,80000 283,50
■' ..

510,30 801-3 RTS 18/11 RTS 18/ II

D. 1.1.2.06 Řezy :
POZN.13 : 3,0*2,4*0,25 1,80000

80 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 4,37000 218,50 954,85 801-3 RTS 18/11 RTS 18/II
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
POZN.14: 1,9*2,3 4,37000

81 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 5,80250 410,50 2 381,93 801-3 RTS 18/II RTS 18/ II

D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP :
POZN.20 : 0,55*2,0*4
POZN.21 : 0,55*2,0+0,55*0,55

4,40000
1,40250

82 968072245R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 3,30600 222,50 735,59 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

D. 1.1.2.02 Půdorys 1.NP:
POZN.16 ocelové okenní mříže : 1,9*0,87*2 3,30600

83 968083003R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 m2 4,62000 159,00 734,58 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11
D.1.1.2.02 Půdorys 1 .NP : 
stávající 6T: 1,65*1,4*2 4,62000

84 971033431R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

kus 2,00000 79,30 158,60|801-3 RTS 18/11 RTS 18/11 /

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
400/400 (200, 2800): 2 2,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

j.. .............

P.čjčísio položky Názevpoložky MJ množství

: .. ... • I-,,,.

cena/MJ (Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

85j978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá stěn, v rozsahu do 30 %

m2 127,29090 i 25,901 3 296,83
I 'i

801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - S2 : (0,56+1,52+1,35+3,4)*3,43-0,7*2,02-1,3*2,02 19,38690
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP:
2.41 -S2 : 67,44*1,6 107,90400

86 978013191R00 ’Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá stěn, v rozsahu do 100 %

m2 99,15035 84,30 8 358,37 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP:
POZN.3 : (3,045+5,1+1,1 )*3,43 31,71035
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.41 - V4 : 67,44*1,0 67,44000

87 978015241R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %

m2 240,22050| 19,50| 4 684,30 801-3 IRTS 18/II

I
RTS 18/11

D.1.1.4 Výpis skladeb konstrukcí a povrchových úprav :
0 :
D.1.1.2.08 Průčelí J stav : 16,6+6,3+21,3+26,8+9,8+(2,14*2+1,93)*2,1/2 87,32050
D.1.1.2.09 Průčelí S stav : 27,1+19,5+47,7+8,6 102,90000
ostatní plochy : 50 50,00000

88 728112812R00 Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm m 4,00000 96.60 386,40 800-728 jRTS 18/11 RTS 18/ II
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.4 : 4,0 4,00000

89 762131811R00 Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny m2 5,07500 42,20 214,17 800-762 |RTS 18/ II |RTS 18/ II

D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP:
POZN.17: 1,45*1,75*2 5,07500

90 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři, z prken, tloušťky do 32 mm m2 150,00000 90,80 13 620,00 800-762 |RTS 18/ II jRTS 18/11
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP, POZN.11 :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

. ,, • , . |
cena/MJ |Celkem

I I Cen.
soustava / CenováP.čjčíslo položky

Název položky množství ICeník Iplatnost úroveň |
2.40 MULTIFUNKČNi SÁL : 150 150,00000

m 8,06000 52,00 419,12 800-764 RTS 18/ II RTS 18/191 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm
D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP :
POZN.22 : 0,55*5+3,81 6,56000
D.1.1.2.05 Půdorys 4.NP :
POZN.22: 1,5 1,50000

92 766662812R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří
dvoukřídlových

kus 1,00000 65,30 65,30 800-766 RTS 18/ II (RTS 18/ II I
I I

D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
POZN.14 rozměr 1800/2250mm : 1 1,00000

93 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 157,20000 74,00 11 632,80 800-775 RTS 18/11 ■RTS 18/11
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
POZN.11 : 150 150,00000
D.1.1.2.06 Řezy :
POZN.13 : 3,0*2,4 7,20000

94 96.18 Demontáž basketbalového koše - ocelové konzoly vysekat ze zdivá a následně zapravít, odvoz a 
likvidace

kus 3,00000 4 500,00 13 500,00 Vlastní j Indiv

D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP :
POZN.18 : 3 3,00000

95 96.19 Demontáž závěs šplhacích tyčí - ocelové konzoly vysekat ze zdivá a následně zapravit, odvoz a 
likvidace

kus 2,00000 7 500,00 15 000,00 Vlastní 1 Indiv
1

D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP :
POZN.19 : 2 2,00000

96 96.21 Vybourání nadedveřních překladů kus 1,00000 3 500,00 3 500,00! Vlastní l Indiv
D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP:
POZN.21 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot ' ■ ■ 237 981,82
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P.č. Číslo položky Název položky MJ

,

množství
"I ■; ■■■

cena / MJ i Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

97 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
vnějších plášťů
výšky do 25 m, nošením

t 155,95139 1 526,OOj 237 981,82 801-4 | RTS 18/11 RTS 18/ II

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
,40,41,:
42,43,44,45,46,47,50,56,57,59,60,63,64,66,69,70,71,72,73,80,81,82,83,84,89, :
Součet:: 155,95139 155,95139

Díl: 711 Izolace:proti vodě ■■■■ . 29 006,60
98 i 711111006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2
m2 6,30000 30,00 189,00j800-711 jRTS 18/11 jRTS 18/ II

D.1.1.2.06 Řezy: 6,3 6,30000
99 711112006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2

m2 17,305751 30,00 519,17 800-711 jRTS 18/11 (RTS 18/ II

I i
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.5 : (2,4+2,095)*3,85 17,30575

100 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,

m2 6,30000 j 280,OOj 1 764,00 800-711 jRTS 18/11 RTS 18/II I

D.1.1.2.06 Řezy : 6,3 6,30000
101 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 

pásů,
m2 17,305751 280,00 4 845,61 800-711 jRTS 18/11 jRTS 18/11

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.5 : (2,4+2,095)*3,85 17,30575

102 711171559RU2 I Provedeni izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, fólie z PVC,
(tloušťky 1,5 mm

m2 19,60000 1 420,OOj 8 232,OOj800-711 jRTS 18/II jRTS 18/11

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP:
1.02 -P1: 19,6 19,60000
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P.č,

Číslo položky ÍNázev položky

MJ množství
cena / MJ jCelkem

Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

103 711191171RT2 (Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, 300 g/m2
I

m2 | 19,60000

___I____.__
60,00 j 1176,00 800-711 RTS 18/11 RTS 18/ II

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 -P1: 19,6 19,60000

104 711191172 RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 m2 45,50000 60,00 2 730,00 800-711 RTS 18/11 JRTS 18/ li

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02-P1 : 19,6*2
D.1.1.2.06 Řezy : 6,3

39,20000
6,30000

105 62852254R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 27,14661 145,00 3 936,26 SPCM RTS 18/11 JRTS 18/11 |

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.5 : (2,4+2,095)*3,85
D. 1.1.2.06 Řezy: 6,3 
prořez/přesah 15% : 0,15

17,30575
6,30000
3,54086

106 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + AI fólie; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 27,14661 145,00 3 936,26 SPCM RTS 18/11 jRTS 18/11

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.5 : (2,4+2,095)*3,85
D.1.1.2.06 Řezy : 6,3 
prořez/přesah 15% : 0,15

17,30575
6,30000
3,54086

107 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,33566 5 000,00 1 678,30 800-711 RTS 18/11 |RTS 18/11
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
98,99,100,101,102,103,104,105,106, :
Součet:: 0,33566 0,33566

Díl: 713 ■ 1 Izolace tepelné 23174,09
108 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 7,85000 J 38,30 300,66/800/7-''
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

D. 1.1.2.06 Řezy :

POZN.9 : 3,35+3,0*0,85+3,0*0,65 7,85000
109 j 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 15,60000 ' 71,80 1 120,08 800-713 RTS 18/11 RTS 18/ II

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - P1 : 15,60000 15,60000

110 713191100R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu m2 165,60000 33,50 5 547,60|800-713 RTS 18/11 RTS 18/ II

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP:
1.02-P1 : 15,60000
D. 1.1.2.02 Půdorys 1.IMP:
2.40-P2:150,00000

15,60000

150,00000
111 713191221R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky 

materiálu
m 32,40000 26,50 858,60|800-713 RTS 18/11 RTS 18/11

D. 1.1.2.01 Půdorys 1.PP:
1.02-P1: 20,8
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.41 - P3 : 3,4*2+2,4*2

20,80000

11,60000
112 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
m3 1,27296 3 035,00 3 863,43 SPCM RTS 18/ II RTS 18/11

D. 1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02- P1 : 15,60000*0,08 
prořez 2% : 0,02

1,24800
0,02496

113 63483022R deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK; R 
= 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 165,00 kg/m3

m2 9,00000 1 236,00 11 124,001 SPCM RTS 18/11 RTS 18/11

D.1.1.2.06 Řezy:
POZN.9 : 9,0 9,00000

114|67352470R fólie izolační střešní separační; parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 180 g/m2; PE; p 
= 345 000,0; sd 65,00 až 75,00 m

m2 17,16000 13,1.0 224,801 SPCM RTS 18/ II RTS 18/1!
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešen í

_—p----------------------

P.čj Číslo položky
Název položky MJ

j: I :■ jCen.
. ■■■' :;T ; : ■ . soustava /

množství jcena / MJ | Celkem |Ceník platnost
Cenová
úroveň

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - P1 : 15,60000 15,60000
prořez/přesah 10% : 0,1 1,56000

115 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,124011 1 088,OOj 134,92 800-713 jRTS 18/11 jRTS 18/II |
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
112,113,114,:
Součet: : 0,12401 0,12401

Díl: 764 '■ 1 ■- Konstrukce.klempířské / '■ 40 410,70
116 764252403R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a

dilatací
podokapních půlkulatých, rš 330 mm

m 4,90000 j 605,00! 2 964,50
■

800-764 | RTS 18/11 ^TS 18/11 j

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - klempířské výrobky :
3k : 4,9 4,90000

117 764259411R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů 
kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm

kus 2,000001 454,00 908,00 800-764 |RTS 18/11 J RTS 18/11

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - klempířské výrobky :
3k : 2 2,00000

11.8 764554402R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, 
odskoků, výpustí vody a přechodových kusů 
kruhových, průměru 100 mm

m 8,40000 655,00 5 502,00 800-764 j RTS 18/11 ^TS 18/ II

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - klempířské výrobky :
2k : 8,4 8,40000

119 764554404R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, 
odskoků, výpustí vody a přechodových kusů 
kruhových, průměru 150 mm

m 17,70000 807,00j 14 283,90 800-764 IRTS 18/11
1 /

RTS

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - klempířské výrobky :
1k : 17,7 17,70000

120 764378005R00 |Připojovací dilatační lišta na ukončení povlakové krytiny u svislé konstrukce, rš 350 mm m 11,90000 417,001 4 962,30/
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: Q1.D11 Architektonicko-technické řešení

I ; - /

P.čj Číslo položky

.v;:

Název položky MJ

,v

množství
" ' . '

cena / MJ
.. ; ■

Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - klempířské výrobky :
6k : 11,9 11,90000

121 764910270R00 Oplechovánř parapetů z olověného plechu; výroba, dodávka a montáž včetně rohů, rš do 420 
mm

m 8,35000 562,80 4 699,38 Vlastní Indiv |

Olověný plech tl. 1.6mm osazen na nosný profil z TiZn.
Nosný profil TiZn tl. 0,6mm včetně okapničky.
Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, prvek vždy vyroben z jednoho kusu bez napojování. 
Včetně dotmelení k okennímu rámu a ostění.
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - klempířské výrobky :
4k rš 420 mm : 1,55*1
5k rš 420 mm : 3,8*1
8k rš 400 mm : 0,6*5

1,55000
3,80000
3,00000

122 764930260R00 Oplechování zdi a nadezdívek z olověného plechu; výroba, dodávka a montáž, rš 650 mm m 5,20000 729,00 3 790,80!
I

Vlastní Indiv |

Olověný plech tl. 1.6mm osazen na nosný profil z TiZn.
Nosný profil TiZn tl. 0,6mm.
Včetně potřebných příponek a kotevní techniky, v čelech napojeno na svislou konstrukci.
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - klempířské výrobky :
7k : 5,2 5,20000

123 998764203R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m % 628,53800 5,25 3 299,82 800-764 RTS 18/ II RTS 18/11
50 m vodorovně
Ceny z položek s pořadovými čísly::
116,117,118,119,120,121,122, :
Součet:: 628,53800 628,53800

Díl; 765 ■ Krytiny tvrdé : 8 880,45
124 765.S Původní střešní krytina z pálených bobrovek m2 17,04500 521,00 8 880,45 Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.011 Architektonicko-technické řešení

k
' ' , y" Cen.

soustava / Cenová
P.č. Číslo položky Název poiožky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost úroveň

Původní krytina bude ponechána. Bude očištěna od mechu a lišejníků a případné místa zatékání opravena, krytinou barevně a rozměrově shodnou s
původní.
S : 2,8*2,3*2+3,8*0,35+2,5*0,35+2,8*0,7 17,04500

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 705 532,40
125jD113766001 Jednokřídlé dveře otvíravé; rozměr 900/2 150 mm, úprava na požární odolnost 30min kus 1,00000 17 900,00 17 900,00 Vlastní Indiv

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
1t: 1 1,00000

126 D113766002 Jednokřídlé dveře otvíravé; rozměr 800 / 2 150 mm, úprava na požární odolnost 30min kus 1,00000 38 800,00 38 800,00 [Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
2t: 1 1,00000

127 D113766003 Jednokřídlé prosklené dveře otvíravé; rozměr 800 / 2 150 mm kus 1,00000 18200,00 18 200,00 Vlastní Indiv |
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
3t: 1 1,00000

128 D113766004 Jednokřídlé prosklené dveře otvíravé; rozměr 800 / 2 150 mm kus 1,00000 18 200,00 18 200,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky ;
4t: 1 1,00000

129 D113766005 Dvoudřídlé dveře posuvné; rozměr 1 500 / 2 150 mm kus 1,00000 48 600,00 48 600,00 Vlastní Indiv j
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
5t: 1 1,00000

130 D113766006 Jednokřídlé dveře otvíravé; rozměr 800 / 2 150 mm kus 1,00000 49 800,00 49 800,00 Vlastní Indiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky:
6t: 1 1,00000

píšT D113766007 Dřevěný kazetový obklad stěn místnosti č. 2.37, v. 2 380 mm m 14,40000 4 650,00 66 960,00 Vlastní Indiv ^
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
7t: 14,4 14,40000

132 D113766008 Dřevěný kazetový obklad jižní stěny m. č. 2.43, v. 5 900 mm, včetně okenních a dveřních křídel m 20,50000 38 000,00 779 000,00 Vlasf

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

Cen.
soustava / Cenová I

P.č.|Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň |

8t: 20,5 20,50000
133 D113766009 Nové trojkřídlé dveře, rozměr 2 350 / 2 750 mm; požární odolnost EW 30 DP3, do stávající 

zárubně obkladu 8t
kus 1,00000 96 200,00 96 200,00 Vlastní Indiv

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
9t: 1 1,00000

134 D113766010 Dřevěný trámový strop m. č. 2.40 m2 150,00000 3 250,00 487 500,00 Vlastní Indiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :

' 10t: 150 150,00000
135 D113766011 Dřevěný parapet niky, dl. 600 mm kus 1,00000 1 790,00| 1 790,00 Vlastní Indiv

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
11t: 1 1,00000

136 D113766012 Dřevěný parapet niky, dl. 600 mm kus 1,00000 1 940,00 1 940,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
12t: 1 i 1,00000

137 D113766013 Dřevěný kryt radiátoru, dl. 1 750 mm kus 1,00000 14 800,00 14 800,00 Vlastní Indiv |
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :

'' 13t: 1 1,00000
|~138 D113766014 Dřevěný kryt radiátoru, dl. 2 050 mm kus 2,00000 17 340 00 34 680,00 Vlastní Indiv

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
14t: 2 2,00000

139 D113766015 Dřevěné interiérové trojdílné okno, rozměr 1 450 / 1 750 mm se třemi otvíravými křídly, požární 
odolnost El 45 DP3

kus 2,00000 49 660,00 99 320,00 Vlastní Indiv

D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
15t: 2 2,00000

140 D113766016 Dvoukřídlé prosklené dveře otvíravé kus 1,00000 56 700,00 56 700,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
1T : 1 1,00000

141 D113766017 Dvoukřídlé prosklené dveře otvíravé kus 1,00000 56 700,00 56 700,00| Vlastní Indiv
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Položkový soupis prací a dodavek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Ceikem Ceník platnost úroveň
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
2T: 1 1,00000

142 D113766018 Trojdílné dvojité okno kus 1,00000 62 800,00 62 800,00 Vlastní Indiv |
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
3T : 1 1,00000

143 D113766019 Trojdílné dvojité okno kus 1,00000 62 800,00 62 800,00 Vlastní indiv j
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
4T : 1 1,00000

I144 D113766020 Trojdílné dvojité okno kus 1,00000 68 300,00 68 300,00 Vlastní Indiv |
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky: ;
5T: 1 1,00000

145 D113766021 Trojkřídlé okno, rozměr 1 650 /1 400 mm kus 2,00000 47 650,00 95 300,001 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
6T: 2 2,00000

146 D113766022 Jednoduché okno kus 1,00000 49 200,00 49 200,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
7T: 1 1,00000

147 D113766023 Jednoduché okno schodiště kus 4,00000 10 500,00 42 000,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
8T : 4 4,00000

148 D113766024 Sdružené dvou okno schodiště kus 1,00000 25 300,00 25 300,00 Vlastní Indiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
9T : 1 1,00000

149 D113766025 Dvoukřídlé okno schodiště kus 1,00000 15 440,00 15 440,00 ÍVIastní Jln*"
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
10T: 1 1,00000

150 D113766026 Sdružené trojdílné okno schodiště kus 1,00000 35 200,00 35 200,00^_
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

P.čJ Číslo položky Název položky j MJ [množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen. I
soustava / Cenová 
platnost j úroveň

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
11T: 1 1,00000

151 D113766027 | Kruhové okno půdy kus 1,000001 14900,00 14 900,00 | Vlastní J Indiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
12T:1 1,00000

152 D113766028 Sdružené trojdílné okno s šesti okenními křídly kus 1,00000) 45 900,00 45 900,00j (Vlastní Indiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
13T: 1 1,00000

153 D113766029 I Dřevěné trojdílné okno, rozměr 550 / 2 050 mm se třemi otvíravými křídly, požární odolnost EW
115 DP3

kus 5,00000 J 21 730,00 108 650,00 | Vlastní Indiv

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - truhlářské výrobky :
14T: 5 5,00000

154 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m % 19 265,24000 10,00) 192 652,40 800-766 |RTS 18/II (RTS 18/II
50 m vodorovně
Ceny z položek s pořadovými čísly::
125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146, 
147,148,149, :
150,151,152,153, :
Součet: : 19265,24000 19 265,24000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 425 479,83
155 D113767001 Stávající ozdobná ocelová mříž; rozměr 1 650 / 350 mm kus 1,00000) 2 500,001i 2 500,00 (Vlastní Indiv

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
1Z: 1 1,00000

156 D113767002 Stávající ozdobná ocelová mříž; rozměr 1 650 / 350 mm kus 1,00000 4 000,00) 4 000,00 (Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
2Z : 1 1,00000

157 D113767003 Stávající ozdobná litinová mřížka; rozměr 520 / 120 mm kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 j Vlastní Indiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: [01.DT1 Architektonicko-technické řešení
______________ ' • • _____ -• •________________ ’ __________ :___:________ — —________________

, ■ ■ ...... . ... .. Cen,
soustava / Cenová

P.č.jČíslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost úroveň
3Z: 2 2,00000

158|D113767004 Stávající novodobá ocelová okenní mříž; rozměr 1 650 /1 400 mm kus 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
4Z: 1 1,00000

159 D113767005 Nová ocelová okenní mříž; rozměr 1 650 /1 400 mm kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
5Z: 1 1,00000

160 D113767006 Ozdobné okenní zábradlí; rozměr 3 350 / 450 mm kus 1,00000 9 200,00 9 200,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
6Z: 1 1,00000

161 D113767007 Kovaný tympanon; rozměr 2 950 / 550 mm kus 1,00000 9 200,00 9 200,00 Vlastní Indiv j
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
7Z: 1 1,00000

162 D113767008 Ozdobný žlabový kotlík kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické ;
8Z: 1 1,00000

163 D113767009 Ozdobný žlabový kotlík kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
9Z: 1 1,00000

164 D113767010 Ozdobný žlabový kotlík kus 1,00000 4200,00 4 200,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
10Z: 1 1,00000

165 D113767011 Ozdobná mříž; rozměr 800 /1 300 mm kus 1,00000 6 700,00 6 700,00 Vlastní Ind iv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
11Z: 1 1,00000

166 D113767012 Ozdobná mříž; rozměr 800 / 1 300 mm kus 1,00000 6 700,00 6 700,00
— ____

D.1.1.3 Výpis prvků PSV-zámečnické :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: joi.D11 Archiíektonicko-technické řešení

Cen.
. -

Celkem
soustava / Cenová

P.č.fČíslo položky Nážev položky MJ množství cena / MJ Ceník platnost I úroveň
12Z: 1 1,00000

167 D113767013 Ozdobná mříž; rozměr 450 / 950 mm kus 3,00000 9 650,00 28 950,00 Vlastní (Indiv . (
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
13Z: 3 3,00000

168 D113767014 Ozdobná mříž; rozměr 450 / 950 mm kus 3,00000 9 650,00 28 950,00 Vlastní [indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické ;
14Z: 3 3,00000

169 D113767015 Kované okapní konzolové háky kus 6,00000 8 000,00 48 000,00 Vlastní (Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
15Z; 6 6,00000

170 D113767016 Kované konzoly pro osazení květinových truhlíků kus 7,00000 4 700,00 32 900,00 Vlastní (Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
16Z: 7 7,00000

|171 D113767017 Kované ozdobné rozpory statických táhel kus 4,00000 3 700,00 14 800,00 Vlastní (Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
17Z:4 4,00000

172 D113767018 Kovové dveře, černý plech na ocelový ztužující rám; rozměr 800 /1 970 mm kus 1,00000 6 800,00 6 800,00 Vlastní (Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
18Z: 1 1,00000

173 D113767019 Kované obrtlíky kus 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní j Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
19Z!: 2 2,00000

174 D113767020 Stávající provlékaná ocelová mříž; rozměr 450 /1 100 mm kus 5,00000 4 500,00 22 500,00 Vlastní (indiv

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické ;
20Z: 5 5,00000

175 D113767021 Kované závěsy okenic kus 4,00000 1 000,00 4 000,00 | Vlastní (Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

p.čjčíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

■

Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

212:4 4,00000
176 D113767022 Stávající provlékaná ocelová mříž; rozměr 450 /1 000 mm kus 3,00000 6450,00 19 350,00 Vlastní Indiv

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
' 22Z: 3 3,00000

177 D113767023 Nová ozdobná litinová mřížka; rozměr 520 /120 mm, kopie mříže 3Z kus 4,00000 18900,00 75 600,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
23Z: 4 4,00000

178 D113767024 Větrací mřížka s požární odolností El 60DP1 do stěny tl.150mm; rozměr 400 / 400 mm kus 2,00000 8 500,OOl 17 000,00 | Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
24Z: 2 2,00000

179 D113767025 Krycí mřížka podlahová podélná typová s obvodovou Z lištou; rozměr 150/ 1 600 mm kus 6,00000 7 000,00) 42 000,00 jVlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - zámečnické :
25Z: 6 6,00000

180 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m % 4 525,50000) 2,15 9 729,83 800-767 RTS 18/11 RTS 18/11
50 m vodorovně
Ceny z položek s pořadovými čísly::
155,;156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,
177,178,179, : i
Součet:: 4525,50000 j 4 525,50000

Díl: 771 ■ Podlahy z dlaždic,a obklady ! 21 858,85
181 771475014RU 7 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 18,95000 95,00 1 800,25 800-771 I RTS 18/ II I RTS 18/11

1 1 J
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02- Pť: 20,8-0,6-1,25 18,95000

182 771575109RT1 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 15,60000 390,00
.

6 084,00 800-771 :RTS 18W

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02-P1 : 15,60000 15,60000
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S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

P.č.|číslo položky

Název položky MJ

! |
množství cena / MJ 1 Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

183I597642030R [dlažba keramická š = 300 mm; I = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér
i i__ _i_______________L___ ______________ ____________________________________________________________

m2 17,000001 410,001 6 970,00
_______________ 1 , ,1_________________

SPCM RTS 18/11 |RTS 18/11

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP:
1.02- P1 : 15,60000 15,60000
prořez 5% : 0,05 0,78000
zaokrouhleni na balení: 0,62 0,62000

184 597642420R dlažba keramická sokl s požlábkem; š = 90 mm; i = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro | kus 100,000001 52,00 5 200,00 SPCM I RTS" 18/ II ÍRTS 18/11
interiér i exteriér | 1 ____ 1__ 1
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - P1 : 18,95/0,2 94,75000
prořez 5% : 0,05 4,73750
zaokrouhlení: 0,5125 0,51250

| 185 597642430R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

kus 7,00000 48,00 336,00 SPCM (RTS 18/ II
I

ÍRTS 18/11

I
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02Í- Pí : 7 7,00000

186 597642440R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 
interiér i exteriér

kus 11,00000 48,00 528,00 SPCM |RTS 18/11 |RTS 18/11 j

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - P1 : 11 11,00000

187 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 0,45005 2 090,00 940,60 800-771 |RTS 18/ II RTS 18/11
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly.:
181,182,183,184,185,186,:
Součet: : 0,45005 0,45005

Díl: 775 -■ : ■ Podlahy vlysové a parketové 846 197,84
188 775101101R00 Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým m2 158,40000 10,00 1 584,00)800-775 ÍRTS 18/11 |RTS 18/11

L vysavačem I !
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

. Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ I množství jcena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.40 - P2 : 150,00000 150,00000
D.1.1.2.02 Půdorys 1 .NP :
2.41 - P3 : 8,40000 8,40000

189 775413110R00 J Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého m 65,00000 158,OOj 10 270,00 800-775 I RTS 18/11 1 RTS 18/11
jv přírodní barvě, i ________!___________ !__________
bez základního nátěru 
D.1.1.2.07 Kladečský plán
Olíštování podlahy podél stěn bude dubovými lištami.
Profilace lišty 25x25 mm bude konvexní čtvrtkruh o průměru 18 mm, se zaoblenými hranami o poloměru 2 mm.
Ušty budou v přírodním odstínu.
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP, D.1.1.2.07 Kladečský plán :
2.40 - P2 : 58,2 58,20000
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.41 - P3 : 3,4*2 6,80000

190 775511281R00 Podlahy vlysové lepené včetně dodávky materiálu m2 8,400001 1 918,001 16 111,20 800-775 RTS 18/II |RTS 18/11 I
z vlysů tloušťky 21 mm, úzkých, dubových, třídy I - výběr i ■' ! 1 í 1
do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olištování stěn dřevěnou lištou
1) Dřevěná podlaha z vlýsků: Dubové parketové vlysy - tl. 18mm. Tvar a rozměr bude odpovídat stávající doplňované podlaze!
2) Lepidlo: Elastické lepidlo na silanové bázi určené k lepení dřevěných parket a vlysů.

191 775536325RZ1

3) Penetrace: Systémová silanová penetrace.
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP:
2.41 - P3 : 8,40000

jPodlahy parketové z tabulí lepených montáž - parkety ve specifikaci kazetové
včetně spárovací hmoty a trojitého pružného roštu.
Dílce a kazety budou přibíjeny přes pero na prkna horního roštu.
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP, D.1.1.2.07 Kladečský plán :

m2
8,40000

150,00000

2.40-P2 : 150,00000 150,00000

290,00 43 500,00 800-775 RTS 18/// i*r*
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonickortechnické řešení

-V...,-, . - . |Cen. 
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník I platnost úroveň
192|775592000R00 Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné m2 158,40000 270,00 42 768,00 800-775 |rTS 18/11 RTS 18/11

Po sestavení bude provedeno broušení povrchu několikrát od větší hrubostí brusného papíru k poslednímu broušení brusným papírem zrnitosti 120-150. ( 
dokonale přebrousit včetně krajů a méně přístupných míst).
Položka pořadí 190 : 8,40000 8,40000
Položka pořadí 191 : 150,00000 150,00000

193 775599110R00 |Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových m2 158,40000 180,00 28 512,00 800-775 )RTS 18/ II RTS 18/II
Položka pořadí 190 : 8,40000^ 8,40000
Položka pořadí 191 : 150,00000 150,00000

194 775599130R00 Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem m2 158,40000 48,00 7 603,20)800-775 j RTS 18/11 RTS 18/11
Během broušení se celá plocha vytmelí (tmel bude míchán vodní disperzí určenou k přípravě spárovacího tmelu na parkety a dřevěným prachem, který 
bude získán během broušení. Používá se k vytmelení spár do 3mm šířky a jiných menších defektů na dřevěných podlahách. Pokud jsou spáry větší a tmel 
se bude propadat je nutno celý proces i několikrát opakovat I
Položka pořadí 190 : 8,40000 8,40000
Položka pořadí 191 : 150,00000 150,00000

195 775599147R00 Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení m2 158,40000 180,00 28 512,00 800-775 jRTS 18/ II RTS 18/11
Venkovní olej na dřevo, odolný povětrnostním vlivům, vodě a UV záření.

• Olejování bude provedeno na vyluxovanou podlahu ve třech vrstvách následně po provedení impregnačního nátěru. Olej bude roztírán válečkem nebo 
špachtlí.
Položka pořadí 190 : 8,40000 8,40000
Položka pořadí 191 : 150,00000 150,00000

196 775-001.M Dřevěná kazetová podlaha s vlysy na dřevěném roštu m2 157,50000 4180,00 658 350,00 j Vlastní Indiv
Lepená třívrstvá kazeta případně vlys s drážkou - nášlapná vrstva 6mm z dubového masivu rozměrů tl.20mm.
1) Parketa dubová, mořená na tmavě hnědý odstín, podobný odstínu stropu či obložení. Odstíny povrchových úprrav budou vzorkovány a odsouhlaseny
A.D.
2) Parketa dubová, přírodní odstín, pro jednotlivé plochy parketu budou léta ve shodném směru, a to i se sousedními díly, které budou úhlově pootočené dle 
schématu kladení.
3) Bordura dubová, mořená na tmavě hnědý odstín, podobný odstínu stropu. Šířka palubky bude min. 150 mm, obě palubky v bordurách budou k sobě 
slepené.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 33 z 44



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D11 Architektonicko-technické řešení

Cen.
soustava / Cenová

P.čjčísio položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
Parketové čtverce i bordura budou před zadáním do výroby vyvzorkovány. Vzorkováno bude provedení, kvalita materiálu, směr letokruhů jednotlivých částí 
parkety, barevný odstín jednotlivých částí, finální povrchová úprava. Barevný odstín je doporučené provést tlakovou impregnací jednotlivých částí, pro 
zaručení životnosti odstínu parkety. Finální povrchová úprava bude provedena voskooleji, které umožňují snadnou údržbu a obnovu povrchové úpravy.

U výklenků bude palubková dubová podlaha v přírodním odstínu. Šířka palubek bude min. 150 mm.
Trojitý pružný rošt systému VLD vyrobený v souladu s ČSN EN 14904:
Horní prkna roštu - hoblovaná proti biotickým škůdcům impregnovaná prkna tl. 25mm
Roznášecí rošt vytvořený ze dvou prken s pružnou vložkou
Součástí roštu jsou distanční podložky
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP, D.1.1.2.07 Kladečský plán :
2.40 - P2 : 150,00000 150,00000
prořez 5% : 0,05 7,50000

197 998775103R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m t 4,49372 2 000,00 8 987,44 800-775 |RTS 18/11 )RTS 18/ II
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
189,190,191,192,193,194,195,196, :
Součet: : 4,49372 4,49372

Díl: 782 ■■■■■■ Konstrukce z přírodního kamene ' 991 447,90
198 D113782001 Kamenné ostění sdruženého okna kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní J Indiv

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
1K : 1 1,00000

199 D113782002 Kamenné ostění sdruženého okna kus 1,00000 26 000,00 26 000,00 | Vlastní í Indiv J
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
2K: 1 1,00000

200 D113782003 Kamenné ostění sdruženého okna kus 1,00000 25 000,00 25 000,OOl ' Via stn/_.
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
3K: 1 1,00000

201 D113782004 Kamenné ostění sdruženého okna kus 1,00000 75 000,00 75 OOO.OÓl
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0: SO 01 BUDOVA
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1 4: :

P.čjčísio položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
4K: 1 1,00000

202|D113782005 Kamenné ostění sdruženého okna kus 1,00000 25000,00 25 000,00 j Vlastni Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
5K: 1 1,00000

203 D113782006 Kamenné ostění sdruženého okna kus 1,00000 11 000,00 11 000,00 [Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
6K : 1 1,00000

204 D113782007 Kamenné ostění sdruženého okna kus 1,00000' 11 000,00 11 000,00 [Vlastní Indiv
D,1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
7K: 1 1,00000

205 D113782008 Kamenné ostění sdruženého okna kus 1,00000 23 000,00 23 000,00) Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
8K : 1 1,00000

206 D113782009 Kamenné ostění sdruženého okna kus 1,00000 18 000,00 18 000,00) Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
9K: 1 1,00000

207 D113782010 Kamenný reliéf sv. Jiří kus 1,00000| 2 500,00 2 500,00 [Vlastní Indiv |
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
10K: 1 1,00000

208 D113782011 Výplň zábradlí m 26,70000 j 12 000,00) 320 400,00 [Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
11K : 26,7 26,70000

209 D113782012 Pseudogotický portál s lomeným obloukem kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 [Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
12K: 1 1,00000

líH D113782013 Pseudogotický portál s lomeným obloukem kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 (Vlastní Indiv
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■■■■■■■ ■ . ■ ■

, Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost úroveň
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
13K : 1 1,00000

211 D113782014 Pseudogotické okno kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 | Vlastní Indiv |
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
14K: 1 1,00000

[212 D113782015 Pseudogotické okno kus 1,00000 18000,00 18 000,00 Vlastní indiv |
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
15K: 1 1,00000

213jD113782016 Kamenný reliéf Ano dom. 1919 kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní Indiv j
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
16K: 1 1,00000

214 D113782017 Kamenné ostění sdruženého okna kus 1,00000 9 000,00 9 000,00 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
17K : 1 1,00000

215 D113782018 Kamenné ostění okna kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv j
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
18K: 1 1,00000

216 D113782019 Kamenné ostění sdruženého okna, se zubořezem kus 1,00000 38 000,00 38 000,00 Vlastní Indiv |
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
19K : 1 1,00000

217 D113782020 Kamenné ostění kruhového okna kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní Indiv í
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
20K: 1 1,00000

218 D113782021 Kamenné nadpraží sdruženého okna kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastni f"' 1

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
21K: 1 1,00000

219|D113782022 Kamenný parapet a nadpraží okna kus 1,00000 5 000,00 5 000,00/
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" : •■■ j’ . . ■■ I . | Cen.
soustava / Cenová

P.čJČíslo položky Název položky j MJ (množství (cena/MJ |Celkem (Ceník platnost úroveň
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
22K : 1 1,00000

220 D113782023 Rámování ostění s římsou kus 1,00000 19 000,00 19 000,00 (Vlastní (Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
23K : 1 1,00000

221 D113782024 Balustrádové zábradlí m 23,50000| 8 500,00 199 750,00 Vlastní j Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
24K : 23,5 23,50000

222 D113782025 Zákrytové atikové kameny; rozměr 650/400/100 mm kus 12,000001 2 000,00 24 000,00 (Vlastní (Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
25 K : 12 12,00000

223|D113782026 Zákrytové atikové kameny; rozměr 1050/400/100 mm kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 (Vlastní (Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
26K : 2 2,00000

I 224 D113782027 Nový vnější kamenný práh píný se sraženými hranami; rozměr š. 250 mm , v. 80 mm, dl. 900 
mm

kus 1,00000| 3 500,00 3 500,00 IVIastní
I

J Indiv

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - kamenické výrobky :
27K: 1 1,00000

225 998782203R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m % 9 417 800001 5,50 51 797,90 800-782 tRTS 18/ II (RTS 18/ II

50 m vodorovně
Ceny z položek s pořadovými čísly::
198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,
220,221,222, :
223,224, :
Součet:: 9417,80000 9 417,80000

Díl: 784 Malby 74 224,58
226 784401801R00 Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m m2 370,83090 60ÓJ 2 224,99 800-784 (RTS 18/11 |RTS 18/11

D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
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P.čjČíslo poiožky Název položky MJ množství

7

cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

•;

1.02 - S2 : (0,56+1,52+1,35+3,4)*3,43-0,7*2,02-1,3*2,02
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.37- V3 : 15,5
2.41 - V4.S1.S2 : 152,2+8,4+67,44*2,6

19,38690

15,50000
335,94400

227 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 370,83090 16,00 5 933,29 800-784 RTS 18/11 RTS 18/ II
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
1.02 - S2 : (0,56+1,52+1,35+3,4)*3,43-0,7*2,02-1,3*2,02
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.37-V3 : 15,5
2.41 - V4,S1,S2 : 152,2+8,4+67,44*2,6

19,38690

15,50000
335,94400

228 784413301R00 Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, 
dvojnásobné s 1x bílením

m2 441,58200 28,00 12 364,30 800-784 RTS 18/11 RTS 18/11 j

Položka pořadí 229 : 441,58200 441,58200
229 784422371R00 Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné m2 441,58200 38,00 16 780,12 800-784 RTS 18/11 RTS 18/11

S1 :
D.1.1.2.01 Půdorys 1.PP :
POZN.3 : 15,6+20,6*3,43
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.37-V1 : 15,5
2.41 - V4,S1,S2 : 152,2+8,4+67,44*2,6
D.1.1.2.03 Půdorys 2.NP :
Položka pořadí 30 : 3,88000

86,25800

15,50000
335,94400

3,88000
230 784498911R00 Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti

o výšce podlaží do 3,8 m
m2 160,60000 76,00 12 205,601800-784 RTS 18/II : RTS i*"'

D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.41 - V4 : 152,2+8,4 160,60000

23, 784.S3 Obnova původní povrchové úpravy m2 205,96900 120,00 24 716,28 1
stávající soudržné omítky
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' I

..... ... ...... ■ —
; . ■' I Cen.

soustava / Cenová
P.č. Číslo položky |Název položky MJ (množství cena / MJ ICelkem Ceník platnost úroveň |

REKONSTRUKCE PŮVODNÍ VÝMALBY
FIXAČNÍ' VRSTVA

1. Příprava podkladu
Před zahájením prací na obnově původních povrchů omítek a ozdobných prvků bude z důvodu prašného procesu provedeno ochránění veškerých 
dřevěných prvků a částí interiéru a zlacených mříží.
Bude provedeno sejmutí původní barevné vrstvy výmalby mechanickou cestou, skalpelem a malým kladívkem s ostrým břitem, na všech plochách. Budou 
odstraněny vrstvy nečistot a vrstva druhotné výmalby. Čištění bude prováděno opatrně zejména v okolí zlacených prvků a v místě profilovaných části, aby 
nedošlo k jejich narušení. Celá plocha omítek sálu bude omytá nízkotlakou párou, s použitím detergentů a okamžitým vysoušením a odstraněním 
přebytečné vysrážené vody.

Odkryté nevhodné plomby a vysprávky, cementové nebo povrchově odlišné od původního řešení, budou odstraněné. Chybějící omítky budou doplněné ve 
shodném materiálu a povrchové úpravě se stávající omítkou je jejím řešením povrchu. U uvolněných částí ploch bude provedena injektáž a konsolidace.

2. Zpevnění a obnova barevných vrstev
Bude provedena plošná fixáž barevné vrstvy výmalby polyvinylalkoholem, lokálně polyvinylalkoholem dle aktuální míry degradace původního pojítka 
nástřikem nebo nátěrem.
Budou li otevřeny trhliny a praskliny, bude provedeno tmelení poškozených míst materiálem shodným s okolními omítkami, tak aby byla tvrdost a pevnost 
přibližně obdobná a nedocházelo různými vlastnostmi k nesourodosti povrchu opravy a tím obnovy trhliny.
V místech, kde budou omítky nesoudržné, budou odstraněné rozpadávající se hmoty omítek a plastických prvků a bude provedena rekonstrukce 
destruovaných plastických prvků a omítek v původní technologii, v absolutně shodné řemeslném provedení s originálem. Nové jádro bude naneseno ve 
složení a technikou shodnou s původními postupy. Chybějící prvky budou tažené šablonami nebo odlité do forem připravených podle dochovaných vzorů. 
Povrch rekonstruovaných částí bude strukturálně sjednocen s okolím. Bude provedeno napuštění rekonstruovaných prvků polyvinylalkoholem pro 
sjednocení savosti. Výmalba na rekonstruovaných částech bude doplněna podle dochovaného vzoru původní výmalby, zapojena do dochovaného okolí 
patinou. Monochromní plochy budou scelené lazurováním (vápenný nátěr nebo MC Oxal WPv + práškový pigment podle odkryté situace), s odstínem podle 
charakteru poruch původní výmalby. Scelující barevná retuš, bude provedená tak, aby byla ve shodě s celkovou prezentací interiéru. Před zahájením retuší 
budou vzorky jak obnovy a doplnění ploch, tak barevných retuší odsouhlaseny GP.

3. Konečná povrchová úprava
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■■■■;> .U- cena/MJ |Celkem I Cen.
soustava / Cenová

P.č. Čí:sio položky (Název položky :- z, , I mj množství (Ceník platnost úroveň
Závěrečnou fixáži shodnou jako na původních částech ploch bude sjednocena savost rekonstruované výmalby. Na závěr bude provedena plošná fixáž 3% 
roztokem polyvinylalkoholu s přídavkem fungicidu pro dosažení stejné nasáklivostí všech obnovovaných ploch.

Práce budou koordinovány se stavebními pracemi. Rekonstruované a obnovované plochy a prvky budou v průběhu prací chráněné před dalším poškozením 
v souvislosti s probíhajícími pracemi stavebními a pracemi dokončovacími souvisejícími s prováděním obnovy interiéru.
D.1.1.2.02 Půdorys 1.NP :
2.40 - S3 : (9,78+15,85+9,28)*5,9 205,96900

Díl: 787 Zasklívání - 449 718,03
232 D113787001 Vitrajové okno kus 1,00000| 24 460,23 24 460,231 Vlastní Jlndiv

D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
IV: 1 1,00000

233 D113787002 Vitrajové okno kus 1,00000) 24 460,23 24 460,23 Vlastni jlndiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
2V: 1 1,00000

234 D113787003 Vitrajové okno kus 1,000001 24 460,23 24 460,23 Vlastní | Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
3V: 1 1,00000

235 D113787004 Vitrajové okno kus 1,00000 24 460,23 24 460,23 Vlastní jlndiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
4V: 1 1,00000

236 D113787005 Vitrajové okno kus 1,00000) 24 460,23 24 460,23 Vlastní | Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
5V: 1 1,00000

237 D113787006 Vitrajové okno kus 1,00000 24460,23 24 460,23 Vlastní 'Indiv ““7
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
6V: 1 1,00000

238 D113787007 Vitrajové okno kus 1,000001 24460,23 24 460,23! J Sfá&fĚŠĚĚĚĚB

D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
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P.čj Číslo položky

Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

7V: 1 i 1,00000
239|D113787008 Vitrajové okno kus 1,00000 24 460,23 24 460,23 | Vlastni Indiv

D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
8V: 1 1,00000

240 D113787009 Vitrajové okno kus 1,00000 16 133,35 16 133,351 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
9V: 1 1,00000

241 'D113787010 Vitrajové okno kus 1,00000 16 133,351 16 133,35 [Vlastní Indiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
10V: 1 1,00000

242 D113787011 Vitrajové okno kus 1,00000 16 133,35) 16 133,35 Vlastní Indiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
11V: 1 1,00000

243 |D113787012 Vitrajové okno kus 1,00000 16 133,35 16 133,35 [Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
12V: 1 1,00000

244 D113787013 Vitrajové okno kus 1,00000 j 16133,35 16 133,35 [Vlastní Indiv [
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
13V: 1 1,00000

245 D113787014 Vitrajové okno kus 1,00000 16133,35 16 133,35 (Vlastní Indiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
14V: 1 1,00000

246 D113787015 Vitrajové okno kus 1,00000 16133,35 16133,35 [Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
15V: 1 1,00000

247 D113787016 Vitrajové okno kus 1,00000 16 133,35 16 133,35 [Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
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16V: 1 1,00000

248 D113787017 Vitrajové okno kus 1,00000 16133,35 16 133,35 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
17V: 1 1,00000

249 D113787018 Vitrajové okno kus 1,00000 16 133,35 16 133,35 Vlastní Indiv |
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
18V: 1 1,00000

250 D113787019 Vitrajové okno kus 1,00000 16133,35 16 133,35 Vlastní Indiv |
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
19V: 1 1,00000

251 D113787020 Vitrajové okno kus 1,00000 16133,35 16 133,35 Vlastní Indiv j
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
20V: 1 1,00000

252 D113787021 Vitrajové okno kus 1,00000 16 133,35 16 133,35 Vlastni Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
21V: 1 1,00000

253 D113787022 Vitrajové okno kus 1,00000 14 892,32 14 892,32 Vlastní Indiv
D. 1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
22V: 1 1,00000

254 D113787023 Vitrajové okno kus 1,00000 14 892,32 14 892,321 Vlastní Indiv
D.1.1.3 Výpis prvků PSV - vitrážových :
23V: 1 1,00000

255 998787203R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m 0//o 5 185,00000 2,80 14 518,00 Vlastní Kalkul ]
Ceny z položek s pořadovými čísly::
232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,
254, :
Součet:: 5185,00000 5 185,00000
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.
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Cen. I
soustava / Cenová 
platnost | úroveň

Díl: D96 Přesuny suti A vybouraných hmot. . 154 809,37
256 979990163R00 Poplatek za skládku plast+sklo rr- 0,18480 1 425,00 263,34 801-3 RTS 18/11 RTS 18/ II

Příplatek k poplatku stavební suti.
Dem.hmotnost položky pořadí 83 : 0,18480 0,18480

257 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 122,79885 236,95 29 097,19 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
52,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, :
Součet.: 122,79885 122,79885

258 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 122,79885 153,30 18 825,06 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
52,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, :
Součet:: 122,79885 122,79885

259 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 1 105,18967 12,67 14 002,75(801-3 'RTS 18/11 RTS 18/11 |
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
52,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, :
Součet:: 1105,18967 1 105,18967

260 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 122,79885 213,85 26 260,53 801-3 RTS 18/11 RTS 18/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
52,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, :
Součet:: 122,79885 122,79885

261 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 982,39082 23,80 23 380,90 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
52,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, :
Součet:: 982,39082 982,39082

262 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 122,79885 350,00 42 979,60 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11
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Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
52,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, :
Součet: : 122,79885 122,79885

• Celkem 7 446 505,33
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množství j cena / MJ

...t.....::..

Celkem | Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 ' ; ; Zemní práce,- ' -26 608,99
11132301401R00 Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 m3 3,77440! 3 798,00

-■ - - -_____ “ —.. ............... 14 335,17)800-1 RTS 18/11 RTS 18/11
s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. 
D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :
ETAPA 3 :
(1) :(1,27+1,1)*0,8*0,7
(2) : (1,17+1,1)*0,8*0,7
(3) :(1,1+1,0)*0,8*0,7

1,32720
1,27120
1,17600

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 3,63960 964,20; 3 509,30 800-1 RTS 18/II RTS 18/II
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :
ETAPA 1 (pouze na úroveň stávající základové spáry - předpoklad 0,9m) :
(1) : (1,27+1,1 )*0,6*0,9 1,27980
(2) :(1,17+1,1)*0,6*0,9 1,22580
(3) : (1,1+1,0)*0,6*0,9 1,13400

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 4,73148 158,70 750,89 800-1 j RTS 18/11 jRTS 18/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Položka pořadí 4 : 4,73148 4,73148

4 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 4,73148 143,40 678,49 800-1 jRTS 18/11 jRTS 18/11

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu : 
výkop : 3,7744+3,6396 
obsyp objektu : -2,68252

7,41400
-2,68252

5 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m 
z horniny 1 až 4, kolečkem

m3 18,92592 126,90 2 401,70 800-1 jRTS 18/ II I RTS 18/ II

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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úroveň

Položka pořadí 4 : 4,73148*4 18,92592
6 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 

výkopku nebo zeminy - ručně 
z horniny 1 až 4

m3 4,73148 415,80 1 967,35 J 800-1 RTS 18/11 RTS 18/11

Položka pořadí 4 : 4,73148 4,73148
7 1751012Q1R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 2,68252 501,00 1 343,94| 800-1 RTS 18/ II RTS 18/11

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :
výkop : 3,7744+3,6396
základ z betonu : -1,6176-3,11388

7,41400
-4,73148

8l 175101209R00 Obsyp objektů příplatek k ceně m3 2,68252 214,20 574,60 800-1 RTS 18/11 RTS 18/ II
za prohození sypaniny
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kra e objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položka pořadí 7 : 2,68252 2,68252
9 199Q00005R00 Poplatky za skládku zeminy 1-4 t 8,51666| 123,00j 1 047,55 800-1 (RTS 18/ H (RTS 18/II

Položka pořadí 3 : 4,73148*1,8 8,51666

Díl: 2 ' Základy a zvláštní zakládání 103193,17
10 216341121R00 Stříkaný beton na konstrukce z cementu beton stříkaný stěn, cement síranovzdorný, tloušťka 5 

cm,
m2 6,066001 2 250,00, 13 648,50 800-2 [RTS 18/ II RTS 18/II

___ I____ ____
D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu : 
ETAPA 1 :
(1)
(2)
(3)

(1,27+1,1)*0,9 2,13300
(1,17+1,1)*0,9 2,04300
(1,1+1,0)*0,9 1,89000

11 216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač, vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými 
kartáči

m2 6,06600 185,001 1 122,211800-2 '.RTS 18/// JRTS

D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.D12 Stavebně konstrukční řešení

P.č.|číslo položky |'Názevpoložky Í MJ jmnožství cena / MJ ÍCelkem

Ceník

Cen. I
soustava / Cenová 
platnost | úroveň

ET7

(D
(2)
(3)

VPA 1 :
(1,27+1,1)*0,9 2,13300
(1,17+1,1)*0,9 2,04300
(1,1+1,0)*0,9 1,89000

12 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 1,61760) 4 620,00 7 473,31 801-1 JRTS 18/ II jRTS 18/II
vče
D.1
ET/
d)
(2)
(3)

tně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
2.2.01 Sanace základů ryzalitu :
\PA 3 :
(1,27+1,1)*0,3*0,8 0,56880
(1,17+1,1)*0,3*0,8 0,54480
(1,1+1,0)*0,3*0,8 0,50400

13 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 9,43600 630,00) 5 944,68 801-1 RTS 18/II )RTS 18/ II
svis
příp
D.1
ET/

(1)
(2)
(3)

lé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
adných vzpěr,
.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :
\PA 3:
(1,27+1,1)*1,4 3,31800
(1,17+1,1)*1,4 3,17800
(1,1+1,0)*1,4 2,94000

14 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 9,43600) 150,00' 1 415,40 801-1 (RTS 18/ II JRTS 18/ II
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. i
Položka pořadí 13:9,43600 ! 9,43600

15 275361921RT8 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,10223 J 32 000,00 3 271,36 801-1 [RTS 18/11 jRTS 18/N
I I

včetně distančních prvků
D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :

Zpracováno programem tsun-up™ o, ---------------
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.D12 Stavebně konstrukční řešení

P.čjčísio poiožky
Název položky

,

MJ

.

množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

ETAPA 3 :
(1) : (1,27+1,1)*1,6*7,9/1000
(2) :(1,17+1,1)*1,6*7,9/1000
(3) : (1,1+1,0)*1,6*7,9/1000 
překlad 20% : 0,2

0,02996
0,02869
0,02654
0,01704

16 279311115R00 Postupné podbetonování základového zdivá z betonu třídy C 20/25 m3 3,11388 9850,00 30 671,72 801-4 RTS 18/11 RTS 18/11
jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešen 
D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :
ETAPA 3 :
(1) : (1,27+1,1)*0,6*0,7
(2) : (1,17+1,1 )*0,6*0,7
(3) : (1,1+1,0)*0,6*0,7 
beton do výkopu 10% : 0,1

0,99540
0,95340
0,88200
0,28308

17 281606114R00 Injektování zdivá proti vzlínající vlhkosti beztlakovou injektáží, cihelného zdivá, tloušťky 900 mm m 6,13000 2 450,00 15 018,50 801-4 RTS 18/11 RTS 18/ II

D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :
ETAPA 3 : 2,135+2,0+1,995 6,13000

18 285947111R00 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování průměr trnu od 16 do 20 mm, délka trnu od 0 přes
0,4 do 3 m

kus 45,00000 485,00 21 825,00 800-2 RTS 18/11 RTS 18/11

D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :
ETAPA 2 :
(1) : 3*3*2
(2) : 3*2+3*3
(3) : 3*2*2

18,00000
15,00000
12,00000

19 289361122R00 Výztuž ze svařovaných sítí stěny zděné, průměr 5 mm m2 7,27920 385,00 2 802,49 800-2 RTS 18/11 RTS 18/11 /
torkretového pláště nebo stříkaného betonu, 
D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :
ETAPA 1 (kari 4/100/1 OOmm):

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D12 Stavebně konstrukční řešeni

i ' ;■ ' V Tt ,r--'
, (Cen.

soustava / Cenová
P.č. Číslo položky (Název položky i MJ Imnožství cena/MJ Celkem Ceník (platnost úroveň

(1): (1,27+1,1)*0,9 2,13300
(2): (1,17+1,1)*0,9 2,04300
(3):(1,1+1,0)*0,9 1,89000
překlad sítě 20% : 0,2 1,21320

Díl: 3 /- v Svislé a kompletní konstrukce - 74" 844,00
20 380941123RT3 Dodatečná helikálni výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 2 pruty, průměr 8 mm, uložení v drážce, v 

cihelném zdivu
m 42,000001.

.. ... J 1 590,00) 66 780,00 801-4 |RTS 18/11 |RTS 18/11

________ I. I
frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo 
tmelu,
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
D.1.2.2.03 Ztužení ryzalitu; D.1.2.2.04 Ztužení ryzalitu detaily : 
Výpis materiálu (helikálni výztuž): 6*7 42,00000

21 380942113RT3 Dodatečná helikálni výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení ve vrtu, v 
cihelném zdivu

m 7,20000 1 120,00
■

8 064,00 801-4 I RTS 18/ II 1 RTS 18/11

frézováni drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo 
tmelu, i
D.1.2.2.03 Ztužení ryzalitu; D.1.2.2.04 Ztužení ryzalitu detaily :
Výpis materiálu (helikálni výztuž): 12*2*0,3 ' 7,20000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce ' ■ . ■ ■ 14 271,88
22 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
m3 0,96033 3 020,00' 2 900,20 801-1 |RTS 18/11 |RTS 18/11

D. 1.2.2.02 Oprava stropu skladu : 2,69*2,1*0,17 0,96033
23 411351201R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení m2 5,01900 682,00 3 422,96 801-1 |RTS 18/11 JRTS 18/11

s pomocným lešením
D.1.2.2.02 Oprava stropu skladu : 2,39*2,1 5,01900

24 411351202R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění m2 5,01900 216,00 1 084,10 801-1 |RTS 18/11 JRTS 18/ II

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 9



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D12 Stavebně konstrukční řešení

P.č.

-

Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

s pomocným lešením
Položka pořadí 23 : 5,01900 5,01900

25 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,15994 42 920,00 6 864,62 801-1 RTS 18/ II RTS 18/11
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

D.1.2.2.02 Oprava stropu skladu :
Bet. výztuž pr. 16 mm : 72*1,58/1000
Bet. výztuž pr. 6 mm : 208*0,222/1000

0,11376
0,04618

Díl: 45 PodMadnía vecJlelšf konstrukce 1 314,00
26 451577777R00 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva těženého 

tloušťky do 10 cm
m2 15,00000 87,60 1 314,00 822-1 RTS 18/11 RTS 18/ II

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5
D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu : 15 15,00000

Díl: 96 - Bo.u rání konstrukcí 3 304,80
27 971033122R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených 

průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm
kus 45,00000 43,20 1 944,00 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

základovém nebo nadzákladovém,
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu :
ETAPA 2 :
(1) : 3*3*2
(2) : 3*2+3*3
(3) : 3*2*2

18,00000
15,00000
12,00000

28 974031265R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci I m 2,10000 318,00 667,80
do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
D.1.2.2.02 Oprava stropu skladu : 2,1 2,10000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.D12 Stavebně konstrukční řešení

P.č. Číslo položky

. ( ... . :• . , .

Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. I
soustava / Cenová 
platnost I úroveň

29 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 15,00000 46,20
■ •' ■

693,00 822-1 RTS 18/11 jRTS 18/11

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu : 15 15,00000

Díl: 99 ’ Stavemširsí přesuň, hmot ,r 18182,13
30 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů
výšky do 12 m, nošením

t 20,89660 870,10
•

18 182,13 801-4 RTS 18/11 JRTS 18/11

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,28, :
Součet:: 20,89660 20,89660

Díl: 711 ■ • izolace proti' vodě 264,88
31 711112006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2

m2 6,06600 42,10 255,38 800-711 RTS 18/11 jRTS 18/11

D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu : 
ETAPA 1 :
(1) : (1,27+1,1)*0,9 2,13300
(2) : (1,17+1,1 )*0,9 2,04300
(3) : (1,1+1,0)*0,9 1,89000

32 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 0//o 2,49920 3,80 9,50 800-711 |RTS 18/11 |RTS 18/11
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
Ceny z položek s pořadovými čísly::
31,:
Součet: : 2,49920 2,49920

|Díl: 772 ' ■ Kamenné dlažby ■ ' ' : ■■■ : ~ ! — ~~ —~ ' 13 845,54
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: Q1.D12 Stavebně konstrukční řešení

P.č. Čísio poiožky Název položky

'

MJ množství

\

cena/ MJ
.

Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

33 772502180R00 Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek z rozdílných druhů kladených v pásech i m2
šířky od 100 do 400 mm modulu 50 mm, tloušťky 100, 110 a 120 mm i

15,00000 887,00 13 305,00 800-782 RTS 18/II jRTS 18/II

D.1.2.2.01 Sanace základů ryzalitu : 15 15,00000
34 998772201R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 

m
% 128,70000 4,20 540,541800-782 RTS 18/11 (RTS 18/ II II I

50 m vodorovně
Ceny z položek s pořadovými čísly::
33,:
Součet:: 128,70000 128,70000

Díl: D96 . ■ Přesuny suti a vybouraných hmot 134,23 |
35 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,13140 153,30 20,14 801-3 RTS 18/11 | RTS 18/11

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
27,28, :
Součet: : 0,13140 0,13140

36 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,18260 12,67 14,98 801-3 RTS 18/11 jRTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
27,28, :
Součet: : 1,18260 1,18260

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,13140 213,85 28,10 801-3 RTS 18/11 jRTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
27,28, :
Součet: : 0,13140 0,13140

38 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,05120 23,80 25,02 801-3 RTS 18/ II jRTS 18/11

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
27,28, :
Součet: : 1,05120 1,05120

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01 .Dl 2 Stavebně konstrukční řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ j Celkem

jCen.
soustava / 

Ceník platnost
Cenová
úroveň

39 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,13140 350,001 45,99 801-3 jRTS 18/11 RTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
27,28, :
Součet:: 0,13140 0,13140

Celkem' - V - 255963,62
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA
i

R: 01.D13 Požárně bezpečnostní řešení

I ' -

P.čJ Číslo položky Název položky MJ množství cena / IVU Celkem Ceník

Cen. I
soustava / Cenová 
platnost I úroveň

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na: pozemních stavbách; ’ ' 7 084,00
1 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 2,00000 74,00 148,00 801-1 RTS 18/ II RTS 18/11

D.1.3.1 Technická zpráva : 2 2,00000
2 950381001V00 Označení únikových cest; z fotoluminiscenčního materiálu s dobou dosvitu alespoň 15 minut soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv j

D. 1.3.1 Technická zpráva : 1 1,00000
3 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 

činnosti 23 s
kus 2,00000 968,00

: .
1 936,00 SPCM RTS 18/ II RTS 18/ II

■ Položka pořadí 1 : 2,00000 2,00000

Díl: 99 Stavěništní přesun hmot - 47,34
4 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášfů
výšky do 25 m, nošením

t 0,031021 1 526,00

i '

47,34 801-4 RTS 18/ II RTS 18/ II

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
1,3,:
Součet: : 0,03102 0,03102

Celkem': ■■ 7 131,34
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.014a TPS - elektroinstalace

P.č.

. ,
Číslo položky

— ----- ■ . ------------- ...................... . ---------------- ;——----—------ ------------ :———

Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: M211 ■ Elektroinstalační: materiál ' 3 104,20
1 11001 Krabice instalační prům.73 x hl.35mm PO ks 12,00000 34,10 409,20 Vlastní Indiv
2 11002 Krabice 8102 komplet ks 10,00000 92,10 921,00 Vlastní indiv
3 11003 Montáž krabice KP 68 vč.vysekání ks 12,00000 32,00 384,00 Vlastní Indiv
4 11004 Montáž krabice typ 8102 -vč.svorky a zapojení vodičů ks 10,00000 121,00 1 210,00 Vlastní Indiv
5 11005 Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby ks 10,00000 18,00 180,00 Vlastní Indiv

Díl: M212 Kabelové rozvody ■ 10 723,00
6 12001 Kabel CYKY-J 3x 1,5 m 60,00000 13,90 834,00 I Vlastní Indiv
7 12002 Kabel CYKY-J 5x 1,5 m 110,00000 23,40 2 574,00 Vlastní Indiv
8 12003 CYKY-J 5x 2.5 m 20,00000 37,10 742,00 Vlastní Indiv
9 12004 Kabel CYKY-J 3x 2,5 m 30,00000 23,10 693,00 Vlastní Indiv

10 12005 Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO) m 60,00000 22,00 1 320,00 Vlastní Indiv
11 12006 Zatažení kabelu CYKY 5Cx1,5 mm2 750V (PO) m 110,00000 28,00 3 080,00 Vlastní Indiv
12 12007 Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PO) m 20,00000 32,00 640,00 Vlastní Indiv
13 12008 Zatažení kabelu CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO) m 30,00000 28,00 840,00 Vlastní Indiv

Díl: M213 Kompletační materiál.'" ■ ■ 2 614,00
14 13001 Vypínač řazení 1 komplet, barva Polar ks 1,00000 458,10 458,10 Vlastní Indiv
15 13002 Spínač řazení 1/0 komplet, barva Polar ks 1,00000 510,40 510,40 Vlastní Indiv
16 13003 2-rámeček horizontální Polar/Polar ks 1,00000 389,80 389,80 Vlastní Indiv
17 13004 Montážní rámeček pod přístroje ks 2,00000 18,30 36,60 I Vlastní Indiv
18 13005 Zásuvka 230V/16A jednonásobná IP 55 komplet ks 1,00000 381,10 381,10 Vlastní Indiv
19 13006 Zásuvka 400V/5x 16A, IP67 pod omítku komplet ks 1,00000 310,00 310,00 Vlastní Indiv
20 13007 Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový - řazení 1 ks 1,00000 56,00 56,00 Vlastní Indiv
21 13008 Zapojení ovladače tlač. zapín. 1/0 ks 1,00000 64,00 64,00 Vlastní Indiv
22 13009 Zapojení zásuvky v krabici 10/16A 250V 2P+Z ks o o o o o 98,00 98,00 Vlastní indiv
23 13010 Zapojení zásuvky vč.zap.16A 400V 3P+N+Z ks 1,00000 310,00 310,00 | Vlastní Indiv

Díl: M214 Nosný materiál ■ . ■ ■ 10 094,00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D14a TRS - elektroinstalace

P.č. Číslo položky

------—-------------—   ------- - -------------- — —------------------------- ■---------- :-------- :—;--------

Název položky MJ množství cena / MJ

.-.V::

Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

24114001 Tuhá hrdlovaná elektroinst.trubka PVC průměr 25 mm, mechanická odolnost 320N/5cm, bílá m 140,00000 15,00
.

2 100,00 Vlastní Indiv

25 14002 Příchytka pro tuhé trubky 25mm vč.kotvení ks 210,00000 3,40 714,00 Vlastní Indiv
26|14003 Montáž trubky tuhé na povrchu do příchytek m 140,00000 52,00 7 280,00 I Vlastní Indiv

Díl: M215 • ■ Ostatní 82 790,00
27 15001 Montáž a demontáž modulového lešení do v.10m vč.lešení a dopravy m2 130,00000 98,00 12 740,00 Vlastní Indiv
28 15002 Proměření a vyhledání napojovacích bodů (D+M+PPV) hod 16,00000 350,00 5 600,00 Vlastní Indiv
29 15003 Koordinace s ostatními profesemi hod 24,00000 350,00 8 400,00 Vlastní Indiv
30 15004 Demontáž stávajících svítidel ks 20,00000 110,00 2 200,00 Vlastní Indiv
31 15005 Demontáž stávajících tras osvětlení na stopu (tuhé trubky) m 80,00000 25,00 2 000,00 Vlastní Indiv
32 15006 Naspojkování a přepojení stávajících okruhů vedení NN komplet viz výkr.dokumentace 

(D+M+PPV)
ks 7,00000 720,00 5 040,00 Vlastní Indiv

33 15007 Demontáž stávajícího ventilátoru ks 1,00000 410,00 410,00 Vlastní Indiv
34 15008 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní Indiv
35 15009 Podíl přidružených výkonů (PPV) kpl 1,00000 12 000,00....... 12 000,00 Vlastní Indiv
36 15010 Likvidace odpadů komplet kpl 1,00000 6 200,00 6 200,00 Vlastní Indiv
37 15011 Provedení výchozí revize kpl 2,00000 5 100,00 10 200,00 Vlastní Indiv

Díl: M216 Stavební práce 4 745,00
38 16001 Vysekání rýhy do cihlového zdivá do hl.30mm š.do 30mm m 20,00000) 112,00 2 240,00 Vlastní Indiv
39 16002 Vysekání rýhy do cihlového zdivá do hl.30mm š.do 70mm m 15,00000 167,00 2 505,00 Vlastní Indiv

Díl: M217 ■ Svítidla ' 321 281,10
40 17001 Svítidlo A - viz kniha svítidel ks 9,00000 22 091,30 198 821,70 Vlastní Indiv
41 17002 Svítidlo A1 - viz kniha svítidel ks 2,00000 27 448,80 54 897,60 Vlastní Indiv
42 17003 Zesilovač a slučovač signálu DALI s funkcí Touch dim (řídící modul) ks 1,00000 3 076,30 3 076,30 Vlastní Indiv
43 17004 Svítidlo B - viz kniha svítidel ks 2,00000 19 595,00 39 190,00 Vlastní Indiv
44 17005 Svítidlo C - viz kniha svítidel ks 1,00000 5 562,50 5 562,50 Vlastní Indiv
45 17006 Svítidlo E - viz kniha svítidel ks 2,00000 2 251,50 4 503,00 Vlastní Indiv i
46 17007 Montáž LED svítidla atyp mezi trámy viz výkresová dokumentace ks 11,00000 780,00 8 580,00 [Vlastni Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: 01.D14a TPS - elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ

I

množství (cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / Cenová 
platnost I úroveň

47 17008 Montáž a zapojení, oživení řídícího DALI modulu LED svítidel ks 1,00000[ 3 200,00 3 200,00 Vlastní I Indiv

48 17009 Montáž svítidla zářiv.stropní závěsné 1 zdroj+kryt ks 2,000001 520,00 1 040,00 Vlastní I Indiv

49 17010 Montáž svítidla LED stropní přisaz. 4 zdroj ks i,ooooo| 450,00 450,00 Vlastní I Indiv
50 17011 Montáž svítidla stropní závěs. - lustr ks 2,0Q000j 980,00 1 960,00 Vlastní l Indiv

Celkem ■ • . "' * T - - • ~- • 1 1' ■ •' -  ■ 435 351,30
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Položkový soupis prací a dodavek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenfn, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: 01.D14b TPS - ústřední topení

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. I
soustava / Cenová 
platnost I úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vrtiímí 1 \ 235,00
1 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

150 x 150 mm

_
’ 1,00000 235,00 235,00 801-4 RTS 18/11 RTS 18/ II

jakékoliv šířky rýhy,

Díl: 97 - >' ' .Prorážení otvorů • ■ ■■ ■ 141,51
2 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm
m 1,00000 126,00 126,00 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
3 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,01800 162,00 2,92 Vlastní Indiv

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

4 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,01800 338,50 6,09 801-3 RTS 18/11 RTS 18/ II j

-
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
2,:
Součet: : 0,01800 0,01800

5 979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,01800 220,00 3,96 801-3 RTS 18/11 RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku, 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
2,:
Součet:: 0,01800 0,01800

6 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,16200 15,70 2,54 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,:

Součet: : 0,16200 0,16200

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 5



Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenfn, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: . 01.D14b TPS-ústřední topení

vV:.'.:;.' 7 I. h'.;?: í;.
Cen.
soustava / Cenová

P.č.jČíslo položky Název položky MJ (množství jcena/MJ j Celkem Ceník platnost úroveň

rr
|

72219 Potrubní izolační pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií, tl. stěny 30 mm, vnitřní 
průměr 35 mm (DN 32), včetně montáže

m I
I

25,00000 j

'

250,00;
i

6 250,00 I Vlastní Indiv

8 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m I % I 39,25000 j 2,001 78,50 800-713 [ RTS 18/11 RTS 18/11
50 m vodorovně
Ceny z položek s pořadovými čísly:: 
7, :
Součet: : 39,25000 39,25000

Díl: 722; ■ ' ■ Vnitřní vodovod "v -v r ■ • ■ - ; ■ ■ ■ 6 024,00 |
9 722130913R00 Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, do DN 25 kus 8,00000) 36,00 288,00 800-721 RTS 18/II (RTS 18/II [

10 722130916R00 Opravy vodovodního potrubí závitového přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50 kus 4,00000| . 55,00 220,00 800-721 RTS 18/II (RTS 18/II
11 722131931R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 15 kus 8,00000 391,00 3 128,00 800-721 RTS 18/II |RTS 18/11
12 722131934R00 Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32 kus 4,00000 597,00 2 388,00 800-721 RTS 18/II ] RTS 18/11

Díl: 730 : Ústřední vytápění ■ " 4 000,00
13 73002 Zvláštní požárně bezpečnostní dohled po svařování a broušení hod 8,00000) 500,00) 4 000,00 Vlastní [Indiv

Díl:: T32 ■ ■ . Strojovny - - 923,00
14 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 1,00000) 680,00 680,00 800-731 RTS 18/II RTS 18/11
15 732420812R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 kus 1,000001 243,00 243,00 800-731 jRTS 18/ II [RTS 18/II

Díl: 733 ■ ■ : ■ Rozvod potrubí. ■■ ■ 24919,21
16 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 8,00000) 445,00) 3 560,00 800-731 [RTS 18/íl |RTS 18/11

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
17 733111106R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 m 25,00000 609,00 15 225,00 800-731 RTS 18/II RTS 18/II

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
18 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 6,00000 32,00 192,00 800-731 RTS 18/11 RTS 18/ II
19 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 m 26,00000 64,00 1 664,00 800-731 RTS 18/ II RTS 18/ II
20 733193810R00 Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků 

z úhelníků do 50/50/5 mm
kus 7,00000 13,00 91,00 800-731 RTS 18/11 RTS 18/If

y
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA
i

R: 01.D14b TPS t^ ústřední topení

I | .t
p.čjčísio položky [Název položky

... ., : I . Cen.
soustava / Cenová

MJ množství cena / MJ Celkem I Ceník platnost úroveň |
Včetně demontáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdivá jednostranně. Je - li nosná konstrukce vetknuta do zdivá oboustranně, určuje se počet 
rozřezání dvojnásobným množstvím.

21 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 33,00000 13,00 429,00 800-731 RTS 18/ II (RTS 18/ II !
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

22 733191923R00 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených 
navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15

kus 8,00000 371,00 2 968,00 800-731 jRTS 18/ II jRTS 18/11

23 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 173,08100 2,00 346,16 800-731 RTS 18/II jRTS 18/ II
Ceny z položek s pořadovými čísly::
16,17,18,19,20,21,22, :
Součet:: 173,08100 173,08100

24 733890801R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovné do 100 m 
z objektů výšky do 6 m

t 0,19357 2 294,00 444,05 800-731 jRTS 18/11 jRTS 18/ II

J_ _ _ :_
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
15,18,19,20,:
Součet: : 0,19357 0,19357

Díl: 734"' " Arrtiatury " .• ", 7 666,00 I
25 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu j kus 4,00000 260,00 i 1 040,00 800-731 RTS 18/11 RTS 18/11
26 734200811R00 Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2" kus 4,00000 50,00) 200,00 800-731 RTS 18/ II RTS 18/11
27 734200821R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" kus 4,00000 152,00! 608,00 800-731 RTS 18/11 RTS 18/11
28 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4” kus 4,00000 286,00j 1 144,00 800-731 RTS 18/11 RTS 18/11
29 734221672RT2 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu, Herz termostatická hlavice 1 7260 06 kus 4,00000 690,00] 2 760,00 800-731 RTS 18/11 RTS 18/ II
30 734225322R00 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 16, 

vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
kus 4,00000 445,00 1 780,00 800-731 RTS 18/II RTS 18/11

31 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,00268 50 000,00] 134,00 800-731 RTS 18/11 RTS 18/11
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
26,27,28,29,30, :
Součet:: 0,00268 0,00268

|Díl: 735 Otopná tělesa ■ : ^ v , : 6164,00
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 01 BUDOVA

R: |01.D14b TRS - ústřední topení

1

P.čJČísio položky Název poiožky MJ množství cena / MJ jCelkem Ceník

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

32 j 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulováni dvojregulačních ventilů a kohoutů s 
termostatickým ovládáním

kus 4,00000

' O) O O
t__

o 664,00 800-731 RTS 18/11 RTS 18/ II

33)735111810R00 Demontáž radiátorů litinových článkových m2 20,40000 46,00) 938,40 800-731 RTS 18/11 RTS 18/ II
34j735110911R00 Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice kus 4,00000 154,00i 616,00 800-731 RTS 18/ II RTS 18/ II
35)735191902R00 Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem 

litinových
m2 20,40000 74,00!

.
1 509,60 800-731 RTS 18/11 RTS 18/11

36)735191904R00

_______________
Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou 
litinových

m2 20,40000 18,00j 367,20 800-731 RTS 18/11 RTS 18/ II

37) 735191905R00I
|

Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění
otopných těles

kus 4,00000 35,00 j 140,00 800-731 RTS 18/ II RTS 18/ II

38 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a
ohříváků) 
otopných těles

m2 20,40000 18,001
... . • I

367,20 800-731 RTS 18/ II RTS 18/11

39 735192911R00 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových 
litinových

m2 20,40000 35,00 i
.. . 1 714,00 800-731 RTS 18/ II RTS 18/11

40) 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 16,00000 16,001 256,00 800-731 RTS 18/ II RTS 18/11
otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

41 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 20,40000 29,00 591,60 800-731 |RTS 18/11 |RTS 18/11
( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)

Díl: 783 " ■■ Nátěry ’. /-T; 2 640,00
42 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 33,00000 80,00

- '
2 640,00 800-783 IRTS 18/ II IRTS 18/11

na vzduchu schnoucí

Díl: 97 ■ Prorážení otvorů !:‘ 82,80
43 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,01800 4 600,00 82,80 801-3 |RTS 18/11 |RTS 18/11

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
2,:

Součet: : 0,01800 0,01800
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 01 BUDOVA

R: Q1.D14b TPS - ústřední topení

: r— —T—— ;--------- --------- ..---------------------------- ------- —-----—------------—I I / < v, _ '■ . .'V . _ .‘r '■

P,č|Číslo položky (Název položky

MJ [množství

cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

r Celkem .' ■■ 59 124,02
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: Q2.DTT Architektonicko-techn ické řešen í

. r :——
; : : ' Z"'-'

P.čJČíslo položky Název položky MJ množství

cena / MJ |Celkem

Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 1 ■ ZemnTpráče ■ - 1479 778,61
1 113106122R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

z kamenných dlaždic nebo desek
m2 95.00000 62,501 5 937,50 822-1 RTS 18/11 RTS 18/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.5 : 95 95,00000

2 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 40,00000 52,50 2 100,00 822-1 jRTS 18/ II jRTS 18/ II j

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.3 : 40 40,00000

3 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 22,71000 112,00 2 543,52 822-1 |RTS 18/11 |RTS 18/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
D. 1.1.2,01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.5 : 2,73+5,76+7,58+4,17+2,47 22,71000

I 4 120901103R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ze zdivá cihelného nebo smíšeného, na m3 14,63875 1 968,00 28 809,06 800-1 IRTS 18/11 IRTS 18/11
[ maltu cementovou, pneumatickým kladivem i I 1

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Vnitřní rozměr šachty 550/550mm,hloubka přibližně 4,5m, šachta vyzdívaná z CP na MC.
D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.2 demolice zděné spádišťové šachty : 1,25*1,25*4,8-0,55*0,55*4,5 6,13875
POZN.4 demolice odvodňovacího anglického dvorku : 8,5 8,50000

5 120901114R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ze zdivá kamenného, na sucho, m3 0,51200 1 661,00 850,43 800-1
pneumatickým kladivem
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.5 dstranění kamenných kvádrů 400/400/400 mm : 0,4*0,4*0,4*8 0,51200
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenfn, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

I .......

P.čjCíslo položky Název položky MJ I množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. I
soustava / Cenová 
platnost úroveň

6| 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 | 76,04000 483,60j 36 772,94 800-1 RTS 18/11 j RTS 18/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.9 sejmutí kulturní vrstvy 200mm : 80,2*0,2 16,04000
D.1.1.2.02 Půdorys 2.NP - demontáže :
POZN.9 sejmutí kulturní vrstvy 200mm : 300*0,2 60,00000

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 414,72100 732,00 303 575,77 800-1 RTS 18/ II RTS 18/ II
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
Přesná hloubka výkopů pro drenážní potrubí bude určena projektantem na místě po provedení kopaných sond k ověření hlobky základové spáry - pozice 
jednotlivých sond budou určeny projektantem.
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Předpoklad výkopů na rubu zdivá : 16,5*14,1+(15,5*4,0*2,75)/2+(35*1,5)/2 344,15000
Drenáže vnitřního nádvoří:
Š1-Šk1 : (3,9+5,8+4,5+7,8)*0,5*1,2 13,20000
Š2-Šk1 : (14,2+2,6+2,2*2+2,0+2,7)*0,5*1,1 14,24500
Š3-Šk1 : (3,5+9,7)*0,3*0,85 3,36600
Z1:61,8*0,25 15,45000
Z2 : 90,4*0,25 22,60000
základový pas fontána : (1,8+0,6*2)*0,5*0,9 1,35000
základové patky brána : 0,5*0,4*0,9*2 0,36000

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 137,10875 158,74 21 764,64 800-1 RTS 18/II JRTS 18/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Výkopy: 414,721
Zpětné použití / obsypy : -277,61225

414,72100
-277,61225

9 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 849,37848 143,40 121 800,87 800-1 RTS 18/II jRTS 18/ II

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



____________________ Položkový soupis prací a dodávek
SUPŠ Jihlava - Helenfn, oprava tělocvičnyS: 20190113

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

Cen.
soustava / Cenová

P.čjČíslo položky Název položky | MJ množství (cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
na deponii:
Položka pořadí 6 : 76,04000 76,04000
Položka pořadí 7 : 414,72100 414,72100
pro zpětné použití:
Položka pořadí 6 : 76,04000 76,04000
Položka pořadí 12 : 282,57748 282,57748

10 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m m3 4 246,892381 126,90) 538 930,64 800-1 RTS 18/11 IRTS 18/ II
z horniny 1 až 4, kolečkem I i I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
Položka pořadí 9:849,37848*5 ! 4 246,89238

11 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
výkopku nebo zeminy - ručně 
z horniny 1 až 4

m3 353,652251 415,80 147 048,61 j 800-1 RTS 18/11 IRTS 18/11

Ornice : 76,04 76,04000
Pro zpětný obsyp : 277,61225 277,61225

12 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 282,57748 ) 501,00 141 571,321800-1 RTS 18/11 RTS 18/li |
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Předpoklad výkopů na rubu zdivá : 16,5*14,1+(15,5*4,0*2,75)/2+(35*1,5)/2 344,15000
Beton, lože trativodů :
Š4-Šk2 :-13,3*0,45*0,15 -0,89775
Š4-Š5 : -11,6*0,45*0,15 -0,78300
Š5-Š6 :-14,8*0,45*0,15 -0,99900
Předpoklad na rubu zdivá Šk2 až Š6 : -(15,6*0,6*3,3+11,8*0,6*2,75+15*0,6*1,5) -63,85800
Mezisoučet 277,61225
Z3 : 2,77*2,39*0,75 4,96523

13 175101209R00 Obsyp objektů příplatek k ceně m3 282,57748 214,20 60 528,10
za prohození sypaniny

800-1 RTS 18/ II RTS 18/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

P.č. Čísio poiožky Název poiožky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen. I
soustava / Cenová 
platnost I úroveň

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položka pořadí 12 : 282,57748 282,57748
14 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 223,71000 27,42j 6134,13)800-1 RTS 18/11 RTS 18/II |

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Předpoklad výkopů na rubu : (13,0+0,9*2+12,7+14,3+1,8)*1,0
Drenáže vnitřního nádvoří:
Š1-Šk1 : (3,9+5,8+4,5+7,8)*0,5
Š2-Šk1 : (14,2+2,6+2,2*2+2,0+2,7)*0,5
Š3-Šk1 : (3,5+9,7)*0,3
Z1 : 61,8
Z2 : 90,4

43,60000

11,00000
12,95000
3,96000

61,80000
90,40000

15 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 
200 mm

m2 380,20000 54,60 20 758,92| 800-1 RTS 18/ II RTS 18/11

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

N1 : 80,2+300 380,20000
16 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1-4 t 246,79575 123,00 30 355,88 800-1 RTS 18/11 RTS 18/11

Položka pořadí 8 :137,10875*1,8 246,79575
17 12090103RV1 Příplatek za obtížnost při demolici zděné spádišťové šachty a odvodňovacího anglického dvorku m3 14,63875 500,00 7 319,38 Vlastní Indiv

Spádišťová šachta:
Stěny výkopu pažit, v rozsahu výkopu staticky zajistit izolační přizdívku proti poškození!
Anglický dvorek:
Podél stěn postupovat tak, aby nedošlo k porušení obezdívky stávajících hydroizolačních vrstev. 
Položka pořadí 4 : 14,63875 14,63875

18 58337306R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B t 10,42697 285,50 2 976,90 SPCM RTS 18/11 RTS 18/11 j
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

P.č.) Číslo poiožky Název položky MJ množství j cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Z3 : 2,77*2,39*0,75*2,1 10,42697

Díl: 11 ; \ Přípravné a přidružené práce . 22 500,00
19|11-001 Kácení kolizních vzrostlých stromů; vnitrostaveništní přemístění ručně; vykopání pařezů, odvoz á kus 3,00000| 7 500,00 22 500,00 Vlastní IndivI likvidace odpadu

Specifikace a způsob provádění uveden v textové části tohoto oddílu projektové dokumentace.
D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.1 Cypřiš lawsonův, pr. kmene -20 cm : 2 2,00000
D.1.1.2.02 Půdorys 2.NP - demontáže :
POZN.1 Javor mléč, pr. kmene -50 cm : 1 1,00000

Díl: 18 . Povrchové úpravy terénu. 25166,50
20 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 380,20000] 35,60 13535,12 823-1 RTS 18/11 j RTS 18/11

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
21 183403253R00 Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 380,20000) 6,50 2 471,30 823-1 RTS 18/11 RTS 18/11
22 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2 760,40000 4,50 3 421,80 823-1 RTS 18/11 RTS 18/ li

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,
380,2*2 760,40000

23 185802113R00 Hnojení umělým hnojivém naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,03802) 7 670,00 291,61 823-1 RTS 18/11 RTS 18/11
půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojivá,
380,2*0,0001 0,03802

24 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 140,60000) 0,92 1 049,35 823-1 RTS 18/11 RTS 18/ II
380,2*3 1 140,60000

25 18-001 Výsadba rododendronu vč. dodávky kus 3,00000 550,00 1 650,00 Vlastní Indiv
Specifikace a způsob provádění uveden v textové části tohoto oddílu projektové dokumentace. ; 
POZN.ch :
D.1.1.2.04 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : 2 2,00000
D. 1.1.2.05 Půdorys 2.NP - nové konstrukce : 1 1,00000

26 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž I k9 11,40600) 114,00 1 300,28 SPCM jRTS 18/11 |Kalkul
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

P.č.

: ^ ■

Číslo položky Název položky MJ

■' ......

množství

. ■

cena / MJ

' • .

Celkem Ceník

Cen,
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

380,2*0,03 11,40600
27 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 38,02000 35,00 1 330,70 SPCM RTS 18/ II Kalkul

380,2*0,1 38,02000
28 25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů i 0,38020 j 306,00 116,34 SPCM RTS 18/11 RTS 18/11

380,2*0,001 0,38020
Díl: 2 ' Základy a zvláštní zakládání 142 884,32

29 212312111R00 Lože pro trativody z betonu prostého m3 5,58225) 2 680,00} 14 960,43 800-2 RTS 18/11 RTS 18/ II
Včetně vyčištěni dna rýh.
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže ;
Š1-Šk1 : 20,5*0,45*0,15 1,38375
Š2-Šk1 : 22,5*0,45*0,15 1,51875
Š4-Šk2 : 13,3*0,45*0,15 0,89775
Š4-Š5 : 11,6*0,45*0,15 0,78300
Š5-Š6 : 14,8*0,45*0,15 0,99900

30 212532111R00 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm m3 0,40500 1 197,00 484,79 800-2 RTS 18/II |RTS 18/11
Včetně vyčištění dna rýh.
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Š3-Šk1 : 13,5*0,3*0,1 0,40500

31 212531111RL4 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm m3 84,99800) 1 033,00 87 802,93 800-2 RTS 18/II |RTS 18/ II
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Předpoklad na rubu zdivá Šk2 až Š6 : 15,6*0,6*3,3+11,8*0,6*2,75+15*0,6*1,5 63,85800
Drenáže vnitřního nádvoří:
Š1-Šk1 : (3,9+5,8+4,5+7,8)*0,5*0,8 8,80000
Š2-šk1 : (14,2+2,6+2,2*2+2,0+2,7)*0,5*0,8 10,36000
Š3-Šk1 : (3,5+9,7)*0,3*0,5 1,98000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

32 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 96,20000 19,70 1 895,14 827-1 RTS 18/11 RTS 18/ II

D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Š1-Šk1 : 20,5 20,50000
Š2-Šk1 : 22,5 22,50000
Š3-Šk1 : 13,5 13,50000
Š4-Šk2 : 13,3 13,30000
Š4-Š5 : 11,6 11,60000
Š5-Š6 : 14,8 14,80000

33 212971110R00 Zřízení opláštění odvod, trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, m2 439,62212 34,10 14 991,11 800-2 RTS 18/11 RTS 18/ II
v rýze nebo v zářezu se stěnami,
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Předpoklad výkopů na rubu zdivá Šk2 až Š6 : 263,74000
15,6*(3,3+0,6)*2+11,8*(2,75+0,6)*2+15*(1,5+0,6)*2
Drenáže vnitřního nádvoří:
Š1-Šk1 : (3,9+5,8+4,5+7,8)*(0,5+0,8)*2 57,20000
Š2-Šk1 : (14,2+2,6+2,2*2+2,0+2,7)*(0,5+0,8)*2 | 67,34000
Š3-Šk1 : (3,5+9,7)*(0,3+0,5)*2 ! 21,12000

drenážní potrubí: 96,2*pi*0,1 30,22212
34 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 1,92000 2 700,00 5 184,00 801-1 RTS 18/II RTS 18/II

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže : (1,8+0,6*2)*0,5*0,9 1,35000
D.1.1.2.04 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :
POZN.e - betonové lože tl. 300mm : 1,9*0,5*0,3*2 0,57000

35 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 0,36000 2 700,00 972,00 801-1 RTS 18/II (RTS 18/ II
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže ; 0,5*0,4*0,9*2 0,36000

36 28611223R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 98,12400 29,80 2 924,10 SPCM RTS 18/11 [RTS 18/11 |
Položka pořadí 32 : 96,20000 96,20000

u
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

, , ■; ;■ i ■ | Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ i Celkem Ceník platnost úroveň
prořez 2% : 0,02 1,92400

37 28611312.AR koleno PVC; 90,0 °; SDR 22,2; D = 100,0 mm; hladké kus 6,00000 234,50 1 407,00 SPCM RTS 18/II RTS 18/II
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže : 
Š1-Šk1 : 1 
Š2-Šk1 : 1 
Š5-Š6 :4

1,00000 
1,00000 
4,00000

| 38 28611319. AR T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 22,2; D = 100,0 mm; D2 = 100 mm; D3 = 100 mm kus 1,00000 182,00 182,00 SPCM RTS 18/11 RTS 18/11
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže : 
u Šk1 : 1 1,00000

39 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 
kPa 3,90 mm

m2 527,54654 22,90 12 080,82 SPCM RTS 18/11 RTS 18/II

Položka pořadí 33 : 439,62212*1,2 527,54654

Díl: 3 - Svislé a kompletní 'konstrukce 4 801,94
40 311211129R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdivá m3 0,63225 2 060,00 1 302,44 801-1 RTS 18/ II RTS 18/11

neopracované pod omítku,
Položka pořadí 41 : 0,63225 0,63225

41 327215132R00 Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, 
jednostranně lícované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou 
maltou

m3 0,63225 5 535,00 3 499,50 801-5 RTS 18/11 RTS 18/ II

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
D.1.1.2.04 Půdorys 1 .NP - nové konstrukce ;
POZN.f: 0,63225 0,63225

Díl: 4 Vodorovné konstrukce . 1 116,90
42 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm m3 0,90000 1 241,00 1 116,90 827-1 RTS 18/11 RTS 18/ II

v otevřeném výkopu,
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Š1 ažŠ6 : 1,0*0,15*6 0,90000

Díl: 5 - Komunikace , 151 571,26
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

P.Č.

■ '
Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

43 564772111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 250 mm m2 152,20000 297,50 45 279,50 822-1 RTS 18/11 RTS 18/11
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 
D.1.1.2.04 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :
Z1 : 61,8 61,80000
Z2 : 90,4 90,40000

44 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 90,40000 37,60 3 399,04 822-1 RTS 18/11 • RTS 18/11
D.1.1.2.04 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :
Z2 : 90,4 90,40000

45 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 20,00000 549,00 10 980,00 822-1 RTS 18/11 IRTS 18/11

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
D.1.1.2.05 Půdorys 2.NP - nové konstrukce :
Z4 : 40*0,5 20,00000

46 596111111R00 Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1 barva m2 61,80000 400,00 24 720,00 822-1 RTS 18/11 [RTS 18/11
s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
D.1.1.2.04 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :
Z1 : 61,8 61,80000

47 597661111R00 Rigol dlážděný do lože z betonu prostého C -17,5 z dlažebních kostek drobných m2 20,00000 1 200,00 24 000,00 822-1 RTS 18/11 [RTS 18/ II
tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
D.1.1.2.05 Půdorys 2.NP - nové konstrukce :
Z5 : 40*0,5 20,00000

48 58380010R mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá t 7,80225 3 055,00 23 835,87 SPCM RTS 18/11 [RTS 18/ II
Položka pořadí 46 : 61,80000*0,125 
prořez 1% ; 0,01

7,72500
0,07725

49 58380070R mozaika dlažební "divoká"; materiálová skupina I/2 (žula); 6/18 cm t 5,05000 855,00 4 317,75 SPCM RTS 18/ II [RTS 18/11
Položka pořadí 45 : 20,00000*0,25 
prořez 1% : 0,01

5,00000
0,05000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

Cen.
soustava / Cenová

P.č Óísio poiožky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem Ceník platnost úroveň
50 58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. ].; 8/10 cm t 4,04000 2 755,00 11 130,20 SPCM RTS 18/11 RTS 18/11

Položka pořadí 47 : 20,00000*0,2 4,00000
prořez 1% : 0,01 0,04000

51 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 103,96000 37,60
' '■

3 908,90 SPCM RTS 18/ II RTS 18/11

Položka pořadí 44 : 90,40000*1,15 103,96000

Díl: 62. Opravy povrchu vněiší. t- 115 905,64 |
52 627452911R00 Spárování starého zdivá zdí a valů z lomového kamene, do hloubky 80 mm, cementovou maltop m2 93,09690 1 245,00 115 905,64 801-5 RTS 18/11 RTS 18/II

zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdivá po vyspárování, s odklizením 
materiálu do 20 m
D.1.1.2.07 Pohledy;
1F : 12,69*3,235+2,0 43,05215
2F : 4,45*3,24+4,45*2,105+2,9*0,955+7,5 34,05475
3F : 14,36*1,0 14,36000
4F : 1,63 1,63000

Díl: 63 Podlahya podlahové konstrukce ■ ^ ■ 205,10
53 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

z kačírku frakce 22-32 mm
m3 0,070001 2 930,00

l l
205,10 801-1 RTS 18/ II RTS 18/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
D.1.1.2.04 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :
POZN.f: 0,7*1,0*0,1 0,07000

Díl: 8 ■ Trubní'vedení " ■ - . / ' - ...... 88 698,00
54 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus j 6,00000 j 4 800,OOl 28 800,00 827-1 RTS 18/II |RTS 18/11

Hloubka dna šachet S4 - S6 bude upravena na základěskutečné úrovně základové spáry opěrné stěny.
Instalace šachet na zhutněné dno výkopu a podsypem štěrkopískem tl. 150mm.
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Š1 až Š6 : 6 6,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

:P.Č. Čísio položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

55 953171021R00 Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti do 50 kg

kus 6,00000! 666,00I 1
i

3 996,00 801-5 RTS 18/11 RTS 18/11

D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Š1 až Š6 : 6 6,00000

56 286971402R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; I = 1 500,0 mm kus 4,00000 2 470,00 9 880,00 SPCM RTS 18/1 RTS 18/1
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Š1 : 1 1,00000
Š2 : 1 1,00000
Š3 : 1 1,00000
Š4 : 1 1,00000

57 2869714051R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; I = 6 000,0 mm kus 2,000001 7 050,00 14 100,00 SPCM RTS 18/II |RTS 18/11
D.1.1.2,03 Půdorys základy, drenáže :
Š5 :1
Š6 : 1

1,00000
1,00000

58 286971670R dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; I = 538 mm; š = 
478 mm; h = 582 mm; DN žlabu 110 mm

kus 4,000001 3 730,00 14 920,00 SPCM RTS 18/11 |RTS 18/11

1,00000 
1,00000 
1,00000 
1,00000

D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže ; 
Š1 : 1 
Š2 : 1
Š3 ; 1
Š6 : 1

59 286971671R dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; kus 2,00000 4 289,00 8 578,00 SPCM RTS 18/11 RTS 18/11
DN = 478,0 mm; I = 538 mm; š = 478 mm; h = 582 mm; DN žlabu 110 mm
D.1.1.2.03 Půdorys základy, drenáže :
Š4: 1 | 1,00000
Š5 : 1 1,00000

60 55241701R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 1 500 kg kus 6,000001 1 404,00| 8 424,00 SPCM jRTS 18/ II jRTS 18/ II

Díl: 9 Ostatní, konstrukce, bourání 30 086,37
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

P.č.
■
Číslo položky Název položky MJ

.

-\'v.v
množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

611114203202R00 Očištění kamene nebo tvárnic od malty m3 0,63225 689,00 435,62 800-1 RTS 18/11 RTS 18/11
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost 
do 3 m nebo jeho naloženi na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.

Položka pořadí 69 : 0,63225 0,63225
62 979054442R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár cementovou maltou
m2 95,00000 92,30 8 768,50 822-1 RTS 18/ II RTS 18/li j

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.5 : 95 95,00000

I 63 9-003-001 Přemístění a uložení kamene na deponii investora pro zpětné použití m3 0,63225 1 000,00 632,25 Vlastní Indiv
Položka pořadí 69 : 0,63225 0,63225

64 9-767-001 Demontáž litinových krycích roštů ( deponovat pro případné zpětné užití), přesun na místo 
určené investorem

m 20,00000 300,00 6 000,00 Vlastní Indiv '

D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.4 demolice odvodňovacího anglického dvorku : 20 20,00000

65 9-772-001 Přemístění a uložení nepoškozené dlažby na deponii investora pro druhotné užití m2 95,00000 , 150,00 14 250,00 Vlastní Indiv
D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.5 : 95 95,00000

Díl: 91 - 'Doplňující práce na komunikaci . 65 662,75
66 917461111R00 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do i 

lože z betonu prostého C 12/15
m 60,50000 j 265,50

IV''"
16 062,75 822-1 RTS 18/11 RTS 18/11

se zřízením lože tl. 80-100 mm
D.1.1.2.04 Půdorys 1.NP - nové konstrukce : 2,6+7,8+10,2
D.1.1.2.05 Půdorys 2.NP - nové konstrukce : 1,4+13+1,2+10,9+13,4

20,60000
39,90000

67 58380399R obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 80 mm; h = 220 mm; I = 1 000 mm m 62,00000 800,00
■

49 600,00 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí , , . 18 020,89
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: ; 02.D11 Architektonicko-technické řešení

P.č. Číslo položky

| Název poiožky ............ ..... "j--------------

; [ MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

68 961044111R00 {Bourání základů z betonu prostého I m3 0,56980 3 250,00 1 851,85 801-3 RTS 18/11 RTS 18/1!
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.6 podzemní betonový základ 60cm : (1,45+0,68*2)*0,3*0,6 0,50580
POZN.8 základová patka 400/400/400mm : 0,4*0,4*0,4 0,06400

962022491R00 Bourání zdivá nadzákladového kamenného kamenného m3 0,63225 T 332,00 842,16 801-3 RTS 18/11 IRTS 18/ II
na maltu cementovou |
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa (150 kg/m2),
D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.6 :
nadzemní část kamenného zdivá 30cm : (1,45+0,68*2)’0,3*0,3 0,25290
D.1.1.2.02 Půdorys 2.NP - demontáže :
POZN.6 :
podzemní část kamenného zdivá (tvořící kašnu) 45cm : (1,45+0,68*2)*0,3*0,45 0,37935

po 963022819R00 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 3,80000 102,00 387,60 801-3 RTS 18/II |RTS 18/ II
oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,
Opatrně demontovat kamenný stupeň, deponovat pro zpětné užití.
D.1.1.2.01 Půdorys 1 .NP demontáže :
POZN.10:1,9*2 3,80000

71 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 5,34500 2 795^00 14 939,28 801-3 RTS 18/II jRTS 18/11

D.1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže :
POZN.4 demolice odvodňovacího anglického dvorku - koruna : 8,5*0,07 0,59500
POZN.5 : 95*0,05 4,75000

|Díl: 99■■■ ' ' Stavertlštnf přesun hmot ' //. ■ ' ■ " _ ' ~ 186 273,28
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

. , Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo poiožky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost úroveň
72 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně

vnějších plášťů
výšky do 6 m, nošením

t 320,99480 580>30 186 273,28

.. .

801-4 RTS 18/11 RTS 18/11

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
4,18,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,39,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,6 
6,67, :
69,:
Součet:: 320,99480 320,99480

Díl: 711 Izolace proti vodě ■ •- 39 096,02
73 711823121RT4 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 250,51000* 106,50 26 679,32 800-711 RTS 18/11 RTS 18/II |

Š1-Šk1 : 20,5*1,5 30,75000
Š2-Šk1 : 22,5*1,5 33,75000
Šk2-Š4:(13,3+1,74)*2,5 37,60000
Š4-Š5: 31,1*1,2 37,32000
Š5-Š6: 14,8*4,8 71,04000
ostatní P02N.b,c: 15+(14,2+2,5)*1,5 40,05000

74 711823129RT4 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty m 108,44000 113,50 12 307,94 800-711 RTS 18/ II RTS 18/ II
Š1-Šk1 : 20,5 20,50000
Š2-Šk1 : 22,5 22,50000
Šk2-Š4 : 13,3+1,74 15,04000
Š4-Š5:11,9 11,90000
Š5-Š6 : 14,8 14,80000
ostatní POZN.b.c: 7+14,2+2,5 23,70000

75 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,11509 945,00 108,76 800-711 RTS 18/11 RTS 18/11
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
73,74,:
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

I

q
J Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

,

Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Součet:: 0,11509 0,11509

Díl- 767 Konstrukce zámečnické 76 500,00
76|D113767001 Kovaná brána; rozměr š. 2 350 mm, v. 2 450 mm kus 1,00000 75 000,00 75 000,00 Vlastní Indiv

D.1.1.3. Výpis prvků PSV:
12: 1 1,00000

77 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 750,00000 2,00 1 500,00 800-767 RTS 18/11 RTS 18/ II
50 m vodorovně
Ceny z položek s pořadovými čísly::
76,:
Součet: : 750,00000 750,00000

Díl: 772 Kamenné dlažby ■ ; 126 501,22
78 772501150R00 Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou : 

rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 40 a 50 mm
m2 90,40000| 821,00

. •.I

74 218,40 800-782 RTS 18/11 RTS 18/11

KLADECÍ VRSTVA FR. 4/8 tl. 40 mm.
D.1.1.2.04 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :
Z2, Z3 : 90,4 90,40000

79 58381315R dlažba kamenná deska; žula; h = 50,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný m2 23,052001 1 872,00 43 153,34 SPCM RTS 18/11 RTS 18/II |
D.1.1.2.04 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :
Z2 (předpoklad doplnění 25%): 90,4*0,25 
prořez 2% : 0,02

22,60000
0,45200

80 998772101R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 
m

t 14,22037 642,00 9 129,48 800-782 RTS 18/11 RTS 18/11

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
78,79,:
Součet: : 14,22037 14,22037

|Díl: 782 Konstrukce z přírodního'kamene ; "" ! : ” ' ' ' ■ ' ~ ' 523 813,75
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenin, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D11 Architektonicko-technické řešení

P.č. Čísio položky

j Název položky MJ | množství

cena / MJ Celkem Ceník

Cen. I
soustava / Cenová 
platnost úroveň

81 782-001 jKamenná socha - demontáž, uskladnění a zpětná montáž; revize kotevních prvků kus 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní | Indiv

Bude deponována pro zpětné užití na vhodném místě, aby nedošlo k poškození vč. případného zakrytí a ochrany.
D. 1.1.2.01 Půdorys 1.NP demontáže; D. 1.1.2.04 Půdorys 1.NP - nové konstrukce :
POZN.7; POZN.g : 1 1,00000

82 D113782001 Balustráda, v. 1 000 mm m 54,50000 8 500,00 463 250,00 Vlastní j Indiv |
D.1.1.3. Výpis prvků PSV :
1K: 54,5 54,50000

83 998782203R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m % 8 102,50000 5,50 44 563,75 800-782 RTS 18/11 |RTS 18/11
50 m vodorovně
Ceny z položek s pořadovými čísly::
81,82,:
Součet: : 8102,50000 8 102,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 83 285,94
84 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 81,52659 153,30 12 498,03 801-3 RTS 18/11 |RTS 18/11

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
1,2,3,4,5,68,69,70,71, :
Součet: : 81,52659 81,52659

85 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 733,73929 12,67 9 296,48 801-3 RTS 18/ II RTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
1,2,3,4,5,68,69,70,71, :
Součet:: 733,73929 733,73929

86 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 81,52659 213,85 17 434,46 801-3 RTS 18/11 IRTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,68,69,70,71,:
Součet: : 81,52659 81,52659
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R:
■ ■ ' :
02.D11

1
Architektonicko-technické řešení

1 ■ '
P.č.1 Číslo položky

Název položky

MJ | množství

cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

87 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 652,21270I 23,80
.

15 522,66 801-3 RTS 18/11 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
1,2,3,4,5,68,69,70,71,:
Součet:: 652,21270 652,21270

88 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 81,52659 350,00 28 534,31 801-3 |RTS 18/11 |RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
1,2,3,4,5,68,69,70,71, :
Součet:: 81,52659 81,52659

I Celkem : 3181 868,49
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

■R: 02.D12 Stavebně konstrukční řešení

R.q. Číslo položky i Název položky MJ množství cena/MJ iCelkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

DÍI-.2 : Základy a zvláštní zakládání • ■'■■ ■ ■■■■ 638 242,17
1 216341122R00 Stříkaný beton na konstrukce z cementu beton stříkaný stěn, cement síranovzdorný, tloušťka 10 

cm,
m2 113,21800 3 680,001 416 642,24

I
—_______ i

800-2 RTS 18/11 RTS 18/11

Šk2-Š4 : (13,3+1,74)*1,7 25,56800
Š4-Š5 : 31,1 31,10000
Š5-Š6 : 14,5*3,9 56,55000

216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač, vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými m2 i 146,58800 269,00 39 432,17 800-2 RTS 18/ II I RTS 18/11
kartáči I 1 1

Sk2-S4 : (13,3+1,74)*1,7 25,56800
Š4-Š5 : 31,1 31,10000
Š5-Š6 : 14,5*3,9 56,55000
ostatní POZN.b.c : 15+(14,2+2,5)*1,1 33,37000

3 289361122R00 Výztuž ze svařovaných sítí stěny zděné, průměr 5 mm m2 135,86160 345,00 46 872,25 800-2 RTS 18/II RTS 18/II
torkretového pláště nebo stříkaného betonu,
kari 4/100/100mm :
Šk2-Š4 : (13,3+1,74)*1,7 25,56800
Š4-Š5 : 31,1 31,10000
Š5-Š6 : 14,5*3,9 56,55000
překlad sítě 20% : 0,2 22,64360

4 289903122R00 Vysekání spojovací hmoty ze spár hl. přes 30 mm zdivo z lomového kamene středního, m2 113,21800 670,00 75 856,06 800-2 |RTS 18/ II |RTS 18/ II

I
I

a jejich vyčištění, stěn i kleneb,
Šk2-Š4 : (13,3+1,74)*1,7
Š4-Š5 : 31,1
Š5-Š6 : 14,5*3,9

25,56800
31,10000
56,55000

5 953981205R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro 
chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 339,654001 175,00 59 439,451801-4 |RTS 18/11 |RTS 18/ II

3ks/m2 : 113,218*3 339,65400
|díI: 99 ~ > Stáveništní přesun hmot: ■ ’ ■ ~~ " . • " : " ' ' 31 642,42
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D12 Stavebně konstrukční řešeni

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

6 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně
vnějších plášťů
výšky do 6 m, nošením

t 54,55590 580,00 31 642,42 801-4 RTS 18/ II RTS 18/11

oborů 801, 803, 811 a 812
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
1,3,4,:
Součet: : 54,55590 54,55590

Díl: D96 -Přesuny/suti a vybouraných hmot 10 409,51
7 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 10,18962 153,30 1 562,07 801-3 RTS 18/ II |RTS 18/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
4, :
Součet:: 10,18962 10,18962

8 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 91,70658 12,67 1 161,92 801-3
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4, :
Součet: : 91,70658

9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
4, :

91,70658
10,18962 213,85 2 179,05 801-3 RTS 18/ II RTS 18/ II

Součet:: 10,18962 10,18962
10 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 81,51696 23,80 1 940,10 801-3 RTS 18/II RTS 18/II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
4,:
Součet: : 81,51696 81,51696

11 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 10,189621 350,00 3 566,37 801-3 RTS 18/11 |RTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D12 Stavebně konstrukční řešení

■ .... "* ,
I;l Cen. I

soustava / Cenová
P.č. Čísio položky Název položky MJ (množství jcena/MJ Celkem Ceník platnost I úroveň

4, :
Součet:: 10,18962 10,18962

Celkem: , . ;: _____________________ • ■ ■ ■ 880 294,10
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D13 Kanalizace

—J------------- :------------

I

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem Ceník

Cen. I
soustava / Cenová 
platnost I úroveň

Díl: 1 ■■ - Zemní práce^ 252 275,79
1 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 81,38250 r 964,20 78 469,01 800-1 RTS 18/ II |RTS 18/ II

■

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
D.1.3.2.01 půdorys; D.1.3.2.02 podélný profil: 
svahování v předpokládaném poměru 3:1: 
kanalizace - větev A : 7,7*1,0*1,25+3,0*0,6*1,4
Lv1 : 8,0*0,3*0,3+1,2*0,6*1,25 
kanalizace - větev B : 12,7*1,0*1,25
Lv2 : 2,0*0,3*0,3+1,6*0,6*1,25
Lv3 : 5,0*0,3*0,3+1,6*0,6*1,25
Šk1 : 3,0*3,0*4,85
Šk2 : 1,5*1,5*2,25

12,14500
1,62000

15,87500 
1,38000
1,65000

43,65000
5,06250

2 151101102R00 Zřízení pažení a rozepřeni stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 54,90000 141,60 7 773,84 800-1 RTS 18/11 j RTS 18/11

'
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
D.1.3.2.01 půdorys; D.1.3.2.02 podélný profil:
Šk1 : 3,0*4*3,45
Šk2 : 1,5*4*2,25

41,40000
13,50000

3 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 54,90000| 75,60 4 150,44' 800-1 RTS 18/ II |RTS 18/11
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
Položka pořadí 2 : 54,90000 54,90000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 58,14859 158,70 9 228,18| 800-1 RTS 18/11 i RTS 18/ i!
i

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
D.1.3.2.01 půdorys; D. 1.3.2.02 podélný profil:
výkopy : 81,3825 81,38250
zásyp : -23,23391 -23,23391
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SSJPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: so 02 nádvoří s opěrnou stěnou

R: 02.D13 ■ ■■ .""'Kanalizace -

P.čjčíslo položky i Název položky

■

MJ

... .. :

množství cena / SVIJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

5 162201203R00
I

I Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m
I

m3 104,61641 143,40 15 001,99 800-1 RTS 18/11 RTS 18/11

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
D. 1.3.2.01 půdorys; D. 1.3.2.02 podélný profil :
výkopy : 81,3825 81,38250
deponie - zásyp : 23,23391 23,23391

6 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m m3 418,46564 126,901 53 103,29
z horniny 1 až 4, kolečkem i
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
Položka pořadí 5 : 104,61641*4 418,46564

7 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
výkopku nebo zeminy - ručně 
z horniny 1 až 4

m3 81,38250 415,80 33 838,84 800-1 RTS 18/11 JRTS 18/ II

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 23,23391 72,60 1 686,78 800-1 RTS 18/11
JrTS 18/11

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
D.1.3.2.01 půdorys; D.1.3.2.02 podélný profil:
výkopy: 81,3825
lože+obsyp : -(3,177+54,97159)

81,38250
-58,14859

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm m3 54,97159 657,60 36 149,32 800-1 RTS 18/ II jRTS 18/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutnění,
D.1.3.2.01 půdorys; D.1.3.2,02 podélný profil:
kanalizace - větev A ; 7,7*0,8*0,5+3,0*0,6*0,5 3,98000
Lv1 : 1,2*0,6*0,5 0,36000
kanalizace - větev B : 12,7*0,8*0,5 5,08000
Lv2 : 1,6*0,6*0,5 0,48000
Lv3 : 1,6*0,6*0,5 0,48000
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Položkový soupis prací a dodavek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D13 Kanalizace

Cen.
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky | Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost úroveň
Šk1 : 3,0*3,0*4,85-pi*0,5A2*4,85 39,84082
Šk2 : 1,5*1,5*2,25-pi*0,21A2’2,25 4,75078

10 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1-4 t 104,66746 123,00 12 874,10 800-1 RTS 18/11 RTS 18/ II
Položka pořadí 4 : 58,14859*1,8 104,66746

Díl: 4 Vodorovné konstrukce ' , v 5 033,22
11 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm m3 3,17700 1 241,00 3 942,66 827-1 RTS 18/11 RTS 18/ II

v otevřeném výkopu,
D.1.3.2.01 půdorys; D.1.3.2.02 podélný profil:
kanalizace - větev A : 7,7*0,6*0,15+3,0*0,6*0,15 0,96300
Lv1 : 1,2*0,6*0,15 0,10800
kanalizace - větev B : 12,7*0,6*0,15 1,14300
Lv2 : 1,6*0,6*0,15 0,14400
Lv3 : 1,6*0,6*0,15 0,14400
Šk1 : 1,5*1,5*0,15 0,33750
Šk2 : 1,5*1,5*0,15 0,33750

12 411320140RAB Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 120 m2 0,640001 1 704,00 1 090,56 AP-HSV
kg/m 3 í ' 1
beton stropů se zabudovaným bedněním, výztuž z betonářské oceli 11 375, ztracené bednění z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm a výšky vlny 50 mm 
včetně lože z malty, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.
D.1.3.2.01 půdorys :
montážní otvor 800/800 mm : 0,8*0,8 0,64000

Díl: 5' - + + + < Komunikace,.-- -■ : , T+1- ■ -■ 52 086,00
13 597101111RT1 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN m 15,00000 283,001 4 245,001822-1 |RTS 18/11 |RTS 18/11 j

D.1.3.2.01 půdorys : 
Lv1 : 8,0 
Lv2 : 2,0 
Lv3 : 5,0

8,00000
2,00000
5,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O; SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R; Q2.D13 '"Kanalizace''""

P.č, Číslo položky Název položky

.

MJ množství cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

14 597103111RT1 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15 - C
250 kN

kus 3,00000| 286,00
j '

858,00 822-1 RTS 18/II jRTS 18/ II

D.1.3.2.01 půdorys :
Lv1 :1 1,00000
Lv2 : 1 1,00000
Lv3:1 1,00000

15 5922720000R žlab odvodňovací polymerický beton; I = 1 000,0 mm; š = 135 mm; h = 150,0 mm; h1 = 150 mm; kus 12,00000 2 130,00 25 560,00 SPCM RTS 18/II I RTS 18/ II
hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 ___________I__________
D.1.3.2.01 půdorys:
Lv1 : 7 7,00000
Lv2 :1 1,00000
Lv3 : 4 4,00000

16 5922720020R I žlab odvodňovací polymerický beton; I = 500,0 mm; š = 135 mm; h = 150,0 mm; h1 = 150 mm; kus 3,00000 1 264,00 3 792,00 SPCM RTS 18/II I RTS 18/11I hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 ___________ I__________
D.1.3.2.01 půdorys:
Lv1 :1 1,00000
Lv2 : 1 1,00000
Lv3 :1 1,00000

17 592272450R stěna čelní pro konec žlabu; polymerický beton; hrana litinová; š. žlabu 10,0 cm; stavební výška kus 6,000001 751,00 4 506,00 SPCM RTS 18/ II |RTS 18/11
do 16,0 cm 1
D.1.3.2.01 půdorys :
Lv1 :2 
Lv2 :2 
Lv3 :2

2,00000
2,00000
2,00000

18 592277150R vpust žlabová odtok DN 110; polymerický beton; I = 500 mm; h = 585 mm; hrana litinová kus 3,00000 4 375,00 13 125,00 SPCM RTS 18/ II RTS 18/1
D.1.3.2.01 půdorys :
Lv1 : 1 1,00000
Lv2 : 1 1,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: Q2.D13 ; Kanalizace

■ ■

P:č.

.' ' ,,•;r ■

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Lv3 : 1 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 146,30
19|631311121R00 Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,03840 3810,00 146,30 801-4 RTS 18/ II RTS 18/II

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
D.1.3.2.01 půdorys :
montážní otvor 800/800 mm : 0,8*0,8*0,06 0,03840

Díl: 8 Trubnívedení . 206 951,60
20 812361121R00 Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných konopným provazcem a cmentovou m 1,00000 2 500,00 2 500,001827-1 RTS 18/11 RTS 18/ II

maltou MC 10
DN 250 mm

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
D.1.3.2.01 půdorys :
POZN.a : 1 1,00000

Dl 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 34,75000 316,00 10 981,00 827-1 RTS 18/ II RTS 18/ II
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
D.1.3.2.01 půdorys :
DN110:
kanalizace - větev A : 1,0+1,2 2,20000
kanalizace - větev B : 1,0+1,6+1,0+1,6

; DN150:
5,20000

kanalizace - větev A : 1,0+4,7+1,0+3,0 
kanalizace - větev B : 14,7
POZN.d spádiště uvnitř šachty : 2,95

9,70000
14,70000
2,95000

22 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm m 7,450001 398,001 2 965,10 827-1 RTS 18/II jRTS 18/ II
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 4,5 4,50000
POZN.e spádiště uvnitř šachty : 2,95 2,95000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D13 Kanalizace

P.č.

■ .. , '■■■

Číslo položky

.V.,;,;.:,- . • ■.... , ■

Název položky MJ

.....

množství

■■

cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

23 871373121R00 (Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm m 3,45000 660,001 2 277,00 827-1 RTS 18/II j RTS 18/11
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 
D.1.3.2.01 půdorys :
PVC KG 250, SN8 : 2,1 
POZN.b : 1,35

2,10000
1,35000

24 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200
mm

kus 4,00000 J 386,OOj 1 544,00 827-1 RTS 18/II RTS 18/II

v otevřeném výkopu,
D.1.3.2.01 půdorys :

r

kanalizace - větev A : 2 2,00000
kanalizace - větev B : 2 2,00000

25 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 23,00000 250,00 5 750,00 827-1 | RTS 18/11 j RTS 18/11

v otevřeném výkopu,
D.1.3.2.01 půdorys : 
kanalizace - větev A : 10 
kanalizace - větev B : 9 
POZN.d spádiště uvnitř šachty : 4

26 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 
mm

kus 6,000001 290,00 1 740,00 827-1 RTS 18/11 JRTS 18/11

v otevřeném výkopu,

10,00000
9,00000
4,00000

D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 2 
POZN.e spádiště uvnitř šachty : 4

2,00000
4,00000

27 894431111R00 Osazení plastových šachet z dílů průměr 1000 mm kus 1,00000 ~ 6 800,00J 6 800,00 827-1 RTS 18/II (RTS 18/11
D.1.3.2.01 půdorys :
Šk1 : 1 1,00000

28 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 4 800,OOj 4 800,00(827-1 RTS 18/11 RTS 18/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D13 Kanalizace

' I , .............. . ? ; |Cen. 
soustava / Cenová

P.čJČísio položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník I platnost úroveň
D.1.3.2.01 půdorys :
Šk2 : 1 1,00000

29 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 827-1 RTS 18/II RTS 18/II
D.1.3.2.01 půdorys : 
Šk1 : 1 
Šk2 : 1

1,00000
1,00000

30 899623171R00 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým třídy C 25/30 m3 1,00000 2 990,00 2 990,00 827-1 RTS 18/II RTS 18/II
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 
D.1.3.2.01 půdorys :
POZN.a : 0,5 
POZN.b : 0,5

0,50000
0,50000

31 711212621R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky kus 1,00000 464,50 464,50
těsnění prostupů těsnicí manžetou

800-711 RTS 18/11 RTS 18/II

D.1.3.2.01 půdorys :
POZN.b : 1

32 721242117R00 Lapače střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu
D.1.3.2.01 půdorys :

1,00000
kus 2,00000 5 962,00 11 924,00 800-721 RTS 18/ II RTS 18/ II

Ls : 2 2,00000
33 8-001 Provedení sanace stávající zděné štoly dešťové kanalizace, oprava štoly bezvýkopovou 

technologií
m 18,50000 3 000,00 55 500,00 | Vlastní | Kalkul

D.1.3.2.01 půdorys :
POZN.e: 18,5 18,50000

34 28611140.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; I = 
500,0 mm

kus 5,00000 79,00 395,00 SPCM JRTS 18/11 j RTS 18/11

D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 1 1,00000
kanalizace - větev B : 4 4,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D13 Kanalizace

P.č.

, T , . ;

Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

35 28611141 .AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; I = 
1000,0 mm

kus 3,00000 118,00 354,00 SPCM RTS 18/II

___________

RTS 18/11

D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 1 1,00000
kanalizace - větev B : 2 2,00000

36 28611151.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; I = kus 5,00000 218,00 1 090,00 SPCM I RTS 18/11 i RTS 18/ II
1000,0 mm j i

D. 1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 3 3,00000
kanalizace - větev B : 2 2,00000

37 28611152.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; I = kus 3,00000 420,00 1 260,00 SPCM RTS 18/ II RTS 18/ II I
2000,0 mm I
D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 2 2,00000
kanalizace - větev B : 1 1,00000

38 28611153.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; I = 
3000,0 mm

kus 4,00000 614,00 2 456,00 SPCM I RTS 18/11
1

RTS 18/11

D.1.3.2.01 půdorys:
kanalizace - větev A : 1 1,00000
kanalizace - větev B : 2 2,00000
POZN.d spádiště uvnitř šachty : 1 1,00000

39 28611154.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; I = 
5000,0 mm

kus 1,00000 1 013,00 1 013,00 SPCM I RTS 18/ II RTS 18/ II

D.1.3.2.01 půdorys : 
kanalizace - větev B : 1 1,00000

40 28611156. AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; I = 
1000,0 mm

kus 2,00000 345,00 690,00 SPCM |RTS 18/ II RTS 18/1)

D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 2 2,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.013 Kanalizace

P.č.

,

Číslo položky Název položky

......

MJ

———------- ________------- ----------- -

množství i cena / MJ (Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

41 28611157.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; I = 
2000,0 mm

kus 1,000001 , 669,001 669,001 SPCMi I
_T '

RTS 18/11 RTS 18/11

D. 1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev B : 1 1,00000

42 28611158.AR
i
trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; I - 
3000,0 mm

kus 1,00000 948,001 948,001 SPCM |RTS 18/11 jRTS 18/11 j

! D.1.3.2.02 podélný profil:
! POZN.e spádiště uvnitř šachty : 1 1,00000

43 28611267. AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 
3000,0 mm

kus 1,00000 1 702,OOj 1 702,00 SPCM |RTS 18/11 jRTS 18/II

D.1.3.2.01 půdorys : 1 1,00000
44 28611271 .AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; I = 

3000,0 mm
kus 1,00000 J 2 836,00 2 636,00 SPCM JRTS 18/11 jRTS 18/II

D.1.3.2.01 půdorys :
POZN.b :1 1,00000

45 28651652.AR koleno PVC; 45,0 D = 110,0 mm; s 1 hrdlem | kus 10,00000 52,OOj 520,00 SPCM jRTS 18/ II jRTS 18/II
D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 3 3,00000
kanalizace - větev B : 7 7,00000

46 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 13,00000 127,00 1 651,00 SPCM jRTS 18/11 |RTS 18/11
D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 7 7,00000
kanalizace - větev B : 2 2,00000
POZN.d spádiště uvnitř šachty : 4 4,00000

47 28651667. AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 5,00000| 271,00 1 355,00 SPCM RTS 18/ II jRTS 18/ II
D. 1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A: 1 ! 1,00000
POZN.e spádiště uvnitř šachty: 4 4,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D13 i Kanalizace

P.Č. Číslo položky ! Název položky

: | MJ

množství cena / MJ

,

Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

48 28651693.AR redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; I = 213 mm; hladká, hrdlová I kus 1,00000 185,00 185,00 SPCM RTS 18/11 RTS 18/11
i D.1.3.2.01 půdorys :

kanalizace - větev A : 1 1,00000
49 28651703.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 =160 mm; d2 = 110 mm; I = 340 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 

mm; DN2 100 mm
kus 2,000001 193,00 386,00 SPCM |RTS 18/ II |RTS 18/11

i D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev B : 2 2,00000

50 28651706.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 110 mm; I = 380 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 
mm; DN2 100 mm

kus 1,00000 j 393,00 393,00 SPCM jRTS 18/11 jRTS 18/ II

D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 1 1,00000

51 28651708. AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; I = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 kus 1,000001 444,00 444,00 SPCM IRTS 18/11 RTS 18/ II
mm; DN2 150 mm |. 1
D.1.3.2.01 půdorys :
kanalizace - větev A : 1 1,00000

52 592-001 betonová chránička DN 250 mm, dl. 1 000 m kus 1,00000 13 350,00 13 350,00 I Vlastní | Kalkul
53 ŠKÍ i Dodávka vstupní a revizní plastová kanalizační šachta; DN 1 000 mm; v. 4 600 mm kus 1,00000 44490,00 44 490,00 I Vlastní [Kalkul

VSTUPNÍ A REVIZNÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA PRO ULOŽENÍ V ZEMI VE VELKÝCH HLOUBKÁCH.
SOUČÁSTI ŠACHTY JE ŠACHTOVÉ DNO S HRDLEM, TĚSNĚNÍ, UCHYCOVACÍ OBRUČE, ŽEBŘÍK S ÚCHYTY, ŠACHTOVÁ VLNOVCOVÁ ROURA PP - 
DN1000, TĚSNĚNÍ, PŘECHODOVÝ KÓNUS 1000/600, LITINOVÝ POKLOP.
Hloubka dna šachet bude upravena na základě skutečné úrovně základové spáry opěrné stěny 
Potrubí do šachet bude napojeno IN SITU spojkami

54 Šk2 Dodávka revizní a vtoková plastová šachta; DN 425 mm; v. 2 100 mm kus 1,00000 18 729,00 18 729,001 | Vlastní | Kalkul
REVIZNÍ A VTOKOVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA - DNO, TĚSNĚNÍ, ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ ROURA PP - DN425, TELESKOPICKÁ ROURA, LITINOVÁ
MŘÍŽ tř. A15 ( nosnost 1,5t), KALOVÝ KOŠ
Hloubka dna šachet bude upravena na základě skutečné úrovně základové spáry opěrné stěny
Potrubí do šachet bude napojeno IN SITU spojkami

|Díl: 96 ' Bourání konstrukcí " : _ ’ :; "" ' ' ~ ' ' 7 364,70
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

O: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.DT3 i Kanalizace .

P.č

. ■ . ■ I

Číslo položky Název položky

| MJ

množství

:

cena/MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

55 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm I m 2,40000 275,50; 661,20 822-1 RTS 18/ II RTS 18/II
včetně spotřeby vody 
D.1.3.2.01 půdorys :
montážní otvor 800/800 mm : 0,8*3 2,40000

56 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových m3 0,06400 3 505,00 224,32 801-3 I RTS 18/ II |RTS 18/11
tloušťky přes 80 mm 1 I

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
D.1.3.2.01 půdorys :
montážní otvor 800/800 mm : 0,8*0,8*0,1 0,06400

57 965043321R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem m3 I 0,038401 4 640,00 178,18 801-3 I RTS 18/11 RTS 18/ II
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 I | I
D.1.3.2.01 půdorys :
montážní otvor 800/800 mm : 0,8*0,8*0,06 0,03840

58 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 10,00000 192,50 1 925,00 801-3 RTS 18/11 |RTS 18/ II
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
D.1.3.2.01 půdorys :

i STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ NAVRŽENÉ K DEMONTÁŽI, DN 100 - 150, materiál beton : 10 10,00000
59 970041300R00 ; Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání, do D 300 mm m 0,80000 5 470,00 4 376,00 801-3 RTS 18/11 RTS 18/11

| D.1.3.2.01 půdorys : i
POZN.a: 0,8 0,80000

Díl: 99 : ; :! Staveništní přesuti hmot : 14 376,14
60 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 105,31974) 136,50 14 376,14 827-1 RTS 18/11 RTS 18/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů 
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
2,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 
,46,47, :
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: 02.D13 Kanalizace

L
P.čjCísio položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

48,49,50,51,52,53,54,56,58, :
Součet:: 105,31974 105,31974

Díl: D96 ' Přesuny suti a vybouráňýchittmot ■■■■-■ 1 025,40
61 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,00373 153,30 153,87 801-3 RTS 18/11 RTS 18/II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
56,57,58,59, :
Součet: : 1,00373 1,00373

62 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9,03355 12,67 114,46 801-3 RTS 18/11 RTS 18/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
56,57,58,59, :
Součet:: 9,03355 9,03355

63 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,00373 213,85 214,65 801-3 RTS 18/ II RTS 18/11
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
56,57,58,59, :
Součet: : 1,00373 1,00373

64 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 8,02982 23,80 191,11 801-3 RTS 18/II RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
56,57,58,59, :
Součet: : 8,02982 8,02982

65 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,00373 350,00 351,31 801-3 RTS 18/11 RTS 18/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::
56,57,58,59, :
Součet:: 1,00373 1,00373

Celkem ■ 539 259,15
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 20190113 SUPŠ Jihlava - Helenín, oprava tělocvičny

0: SO 02 NÁDVOŘÍ S OPĚRNOU STĚNOU

R: Q2.D13 Kanalizace

Číslo položky
i j I ■■ Cen.

soustava / Cenová
P.č. Název položky MJ |množství jcena / MJ Celkem I Ceník platnost úroveň [

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 13 z 13


