SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

L
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice
ICO: 60733098
DIC: CZ60733098
bankovni spojeni:
icet ¢ S
zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, viozka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvilem, predsedou pfedstavenstva
Mgr. Filipem Lederem, mistopfedsedou pfedstavenstva
ve vécech bézného plnéni smiouvy

Cislo smlouvy objednatele: /7%%/%(

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.0.
se sidlem Bohunickd cesta 501/9, 664 48 Moravany
ICO: 25504011
DIC: CZ25504011
bankovni spojeni: | EGNGNGINGBG
acet & [N
zapsan dne 10.9.1997 v obchodnim rejstiiku u KS v Brné, oddil C, viozka 24862
zastoupen Romanem Nejedlym, jednatelem
ve vécech béZného pInéni smlouvy Roman Nejedly
ve vécech technickych Roman Nejedly a jim povéfeny stavbyvedouci

gislo smlouvy zhotovitele:

.
Pfedmét smlouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci komunikace —
pravu dopravniho prostoru s vymezenim parkovani a zelené na ulici Bzenecké v Brné dle podminek
této smlouvy a zaddvacich podminek vefejné zakdzky malého rozsahu véetné pfilohy s ndzvem
»Rekonstrukce komunikace — Zklidnéni Bzenecké ulice”, v jejim? ramci je tato smlouva uzavirana
(dale jen ,,dilo”).

Dilem je zhotoveni takto definovanych &asti dila:

a) Stavba ,Rekonstrukce komunikace — Zklidnéni Bzenecké ulice”
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Stavbou se rozumi stavebni Upravy spoivajici v dpravé dopravniho prostoru svymezenim
parkovani a zelené, tj. rekonstrukce komunikace na ul. Bzeneckého v Brné.

b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (ddle jen ,DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi predpisy a se smérnici Mp-SU3200-01 objednatele
(dale také ,Smérnice). ZaméFovani podzemnich asti stavby bude provedeno pred zakrytim, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlasky ¢.31/1995 Sh. a ve smérnici Mp-SU3200-01 ,Pfedpis pro
vyhotoveni geodetické dokumentace skute¢ného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel
uvede informaci o zaméfeni podzemnich &sti stavby do stavebniho deniku dle: , NéleZitosti a
zpGsobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé” ve smyslu vyhlasky ¢.
499/2006 Sb., PFiloha &. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude predana 3 x v ti$téné podobé. Veskerd tisténa vyhotoveni DSPS budou ovérena
Gfedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zaméfeni bude
ovéfen osobou opravnénou k ovéfovani vysledki zeméméfickych &innosti dle zdkona ¢. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovné? pfedana elektronicky vidy na dvou nosi¢ich dat CD nebo DVD, pfitemZ na
kazdém z nosi¢l bude DSPS zapséna ve formatu *.pdf a zéroven i v obecné rozdifeném
piepisovatelném formatu (textova &ast *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo *.xlsx, vykresova Cast ve
formatu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k dalSimu zpracovani
a pofizovéni rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzavfit podlicenéni smlouvu, objednatel je
opravnén postoupit licenci tieti osobé, k éemuz se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas.
Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném
rozsahu udélit.

(dale také , dilo“ nebo ,stavba“).

Zhotovitel prohladuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li této
smlouvé a je-li zplisobilé ke svému uéelu poutiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li viechny jeho &asti dle
této smlouvy jako Uplné a bezvadné piedany objednateli ve Ihiitach touto smlouvou sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zplisobilé k obvykiému uZivani, a v souladu se zadanim dila, ¢imZ
je v fazeni dle zavaznosti:
- soupis praci,

projektova dokumentace,
- prehledna situace stavby,
- pisemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahujici se k materidlim a ¢innostem provadénych na zakladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.

.
Lhaty plnéni a misto plnéni

Provadéni dila bude zahdjeno: ihned po nabyti i¢innosti této smlouvy.

Piedpokladany termin zahéjeni stavby: do 30 dnti ode dne nabyti G¢innosti této smlouvy.
Termin dokonceni stavby: 20.11.2019.

Dokonéeni a pfevzeti dila véetné dokladové ¢asti: nejpozdéji do 30.11.2019.

Misto plnéni: Statutdrni mésto Brno.

Drivéjsi pinéni je moZné.
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Doby a Ihiity podle tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé v pfipadé
vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepiedvidatelnou okolnosti je okolnost,
o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Iv.
Cenadila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 5.849.608,- K&.

Prace, jejichi provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zdkona
€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pFedpist, do reZimu pfenesené dariové
povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dan je objednatel.

Uvedend cena je nejvySe pfipustna a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstuptl nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny miZe dojit pouze v pfipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obé&ma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k radnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materidlu, uloZeni pfebyte¢né zeminy, zpracovéni
geodetického zaméfeni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni staveni$té, naklady na zfizeni,
provoz a udrzbu a vyklizeni stavenisté, ndklady souvisejici s veSkerymi zkouskami, naklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

Pfesny polozkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu za dilo postupné, placenim skute¢né a fadné provedenych praci
v jednotlivych maésicich, na zdkladé soupisu skute¢né provedenych praci potvrzeného obéma
smluvnimi stranami. Zaplaceni konecné faktury je podminéno fadnym provedenim dila a jeho
GspéSnym predanim a prevzetim dle oboustranné potvrzeného zdpisu. Pfi koneéné fakturaci budou
odeclteny dfive zaplacené ¢astky z titulu diléi fakturace.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpish. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sidla spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno — Styfice.
Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni ucet, ktery
urcil spravci dané ke zverejnéni v registru platcu a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni Géet nez ten, ktery je zvefejnén
sprédvcem dané v registru platch a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést ahradu
darnového dokladu na tento Ucet zvefejnény podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny dila. Pokud by objednateli
vznikio ruéeni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zdkona €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsSich pfedpist, ma objednatel narok na ndhradu véeho,
co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim pinil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli az do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nedpiné
nebo nepravdivé Gdaje. Pfi nezaplaceni takto nesprdvné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu fadné opravit a dorudit ji
objednateli s novou Ih{itou splatnosti.

Kazda faktura je splatna do 30 dnli od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvddét na viech darovych dokladech (fakturach) Cislo objednavky, Cislo
smlouvy objednatele a Ciselny kéd Klasifikace produkce (CZ-CPA).

Zalohové platby se neposkytuji.
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VI.
Pfedani stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté do 30 dnli ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy, a to ve
stavu zplisobilém pro provedeni dila.
O predani staveni$té ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soufasné s pfedanim stavenisté budou zhotoviteli pfedany i veskeré potfebné doklady pro zahdjeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.
Zhotovitel je povinen seznamit se pfed zahdjenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provadéni dila je vhodnym zplsobem pfeloZit nebo chranit, aby v prib&hu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.
Povoleni potfebnd k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu a v pribéhu provadéni
dila odstrafiovat odpady a nelistoty jeho €innosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni dila ke
znecisténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit na své
naklady a bez zbyteéného odkladu. Rovné? je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i ve3kera
poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikla v pfimé souvislosti s ¢innosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provddéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zavaznych pravnich pfedpist, vyhlaSek a norem, zvlast v oblasti bezpe&nosti prace za
mimofadnych podminek pfi provozu silniénich vozidel dle technickych podminek MDS €. 66 ,,Zasady
pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, pozérni a hygienické
piedpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky €.268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodrZovat zdkon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména pfi uspofadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni vlady.
Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:
i. VytyCit veSkeré inZenyrské sité v prostoru stavenisté.
ii. Vytycit obvod prostoru stavenisté.
iii. Zajistit zafizeni stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v prabéhu provddéni dila, k tomuto ucelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Dopravni obsluhu ve vztahu k sou¢asnému stavu na stavenisti.
ii. Povoleni k uzavirkam.
iii. Povoleni zvlastniho uZivani komunikaci.
iv.  Stanoveni docasného dopravniho znaceni.
v.  Umisténi, adribu, pfemisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znaceni.
vi.  UZivani vefejného prostranstvi.
vii. Po dohodé s vlastniky pFistupy a prijezdy k sousednim nemovitostem.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateném piedstihu, a neni-li to moiné, tak
bezodkladné poté, co se o takové skute€nosti dovi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou
zaméstnancl objednatele a zhotovitele projektanta, osob pfi vykonu vefejné sprdvy, pfipadné
dalsich osob, o kterych to objednatel urci.

Vil.
Stavebni denik

Ode dne pfevzeti staveniité je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci
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a o jejich jakosti, zdGvodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické podminky,
apod., a dale idaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila organy statni spravy pro Gcely statniho
stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti uloZenych pravnimi pfedpisy.

Zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povéfena zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Ddle mohou do stavebniho deniku €init zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné organy statni spravy.
Denni zépisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potieby pfipojovat sva stanoviska.
JestliZe je k dennimu zdznamu potiebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku zapséno
do ti dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zddném pfipadé povaZovat za zménu smlouvy.

Viil.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodriovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich predpist a rozhodnuti vefejnopravnich organi. O vysledcich kontrol
provddi zépis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen ¢&init neprodlené veskerd potfebna
opatfeni k odstranéni vytknutych zdvad.

Technicky dozor je oprdvnén nafidit pferuSeni praci, jestlize tak nemiZe okamZité ucinit opravnény
zastupce zhotovitele a jestliZe je ohroZena bezpeénost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vaZné nebezpedi.

Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zésahiim do hospodarské &innosti zhotovitele.
Technickym dozorem objednatele je

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor. Technicky dozor je opravnén &init vedkera
pravni jednani dle této smlouvy, spravce stavby viak neni opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci viak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim j

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materidly v souladu s platnymi technickymi pFedpisy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maiji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen umozZnit objednateli dodate¢nou kontrolu
na své naklady.
Zhotovitel je povinen:

- zajistit, aby na dlaZdéné plochy byla pouZita dlaZba I. jakostni kvality,

- zajistit, aby veskeré stavebni a montaini prace byly provedeny podle platnych norem

CSN, TP, TKP a ZTKP,
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- respektovat podminky uvedené ve vyjadfenich dotéenych organd statni sprévy, spravct
technické dopravni infrastruktury véetné podminek Gzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

Xl.
Pfedani a prevzeti dila

Pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté, pfedani a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem
je zjidténi skutedného stavu v prostoru stavenisté, dokoncené stavby &i pfedani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedéni a pfevzeti dila osoby vykondvajici funkci technického dozoru
investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O predani a pFevzeti prostoru stavenisté, dokon&ené stavby, pfedani a pfevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovén a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim
nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Soupis
ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v pfevzeti dokonlené stavby.
Pro ucely této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
esteticky ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Do dokonceni stavby je zhotovitel povinen
provést veskera plnéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jehoZ zékladé bude
zahdjeno predavaci fizeni.
U predavaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu provadéni dila,

- original stavebniho deniku,

- prikazy kvality stavebnich materidld a stavebnich dilG,

- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich

a v elektronické podobé dle ¢l. Il. této smlouvy,
- geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby odsouhlasené geodetem objednatele
ve dvou vyhotovenich.

Pfeddni a prevzeti bude sepsdno a potvrzeno preddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfedavacim protokolu bude rovnéz uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit staveniité a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Ihiita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do péti dnli ode dne pfedani dila.
Dilo bude preddno bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

Xi.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné 3kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo treti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojitén proti 3koddm zpisobenym jeho Cinnosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici
moiné vydi $kod. Pro Gé&ely tohoto ustanoveni se Cinnost subdodavateld povaZuje za Cinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloZi doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpGsobilosti pfedmétu
dila k napinéni tucelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé predani a pFevzeti.




3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promi¢eci doby pro uplatnéni narokl objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dobé piedani a prevzeti se prodluzuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného odkladu
poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice
od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatfiovdno, nedohodnou-li se strany jinak.

(4) Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zaruka za veskera plnéni 60 mésicQ.

4.2 Zaruéni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o pfedani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zplsobilosti pfedmétu dila k fadnému uZivani, které se projevi v pribéhu trvani
zaruéni Ihaty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplsobené po predéni a pfevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou, nebo vy3si moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zéruky pisemné, nejpozdé;i
do 30 dnl po zjisténi vad, na néZ se ziruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka uplatfiovana,
nedohodnou-li se strany jinak.

XIV.
Dalsi ujednani

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pinéni této smlouvy s odbornou pécéi a zavazuje se dodrzovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- §100 a nésl. zékona €. 262/2006 Sb., zékoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpish,

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkli, mycich, Cdisticich a dezinfekénich
prostiedkd,

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpist,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpeénost pracovnik( zhotovitele a tfetich subjektl a aby nebyla ohroZovéna
bezpecénost silniéniho provozu a bezpeénost provozu pésich po celou dobu provadéni dila.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynil danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél
nevhodnost téchto zjistit pfivynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokyni vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci, které
byly soucasti zadavacich podminek dané vefejné zakdazky.

(3) Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy priibézné, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potiebnou soucinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkim objednatele vyjadienym
v zaddvacich podminkach pro zadani této zakazky.

(5) Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niz ma byt provedena
oprava nebo Gprava, nebo mista, kde mé byt dilo provedeno, a tyto pfekazky znemoZfiuji provedeni
stavby zptisobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skutecnost bez zbyte¢ného
odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné zadani
stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu
prerusit.
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Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravnéni k ¢innosti v rozsahu této smlouvy a je ucasten pojisténi
z odpovédnosti za $kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

V pfipadé poufiti poddodavatele nebo poddodavatell pfi pInéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatelli participujicich na jeji realizaci ke schvaleni objednateli.
Objem poddodavek neprevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadi. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zékonem o odpadech. NepouZitelny materiadl je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni predmétem dila.

Zhotovitel v pIné mife odpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadéji
préci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi pom{ickami. Zhotovitel
je povinen pinit veSkeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zak. ¢. 262/2006 Sb.,
zékoniku prace, ve znéni pozdéjSich piedpist, ve vazbé na zik. €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
daldi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépréavni vztahy
(zdkon o zaji$téni daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich
piedpistl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o blizich
minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel je dale
povinen dbat pokyn( koordinatora BOZP objednatele a poskytnout mu ve3kerou zakonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do ipadku ve smyslu

§ 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zékona, ve znéni pozdéjsich predpisd.

(11)Bude-li v prib&hu provédéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silni¢nim

pozemku, na némi je dilo provadéno, je povinen nutné zésahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skute¢nosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dal$i postup. K uvedenému néslednému jednani s majiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfeloZky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocriuje.

(12)zhotovitel prohladuje, Ze neumoZfiuje vykon nelegdlni préce ve smyslu zak.

(1)
()

¢. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpistl, a ani neodebird zadné pinéni od
osoby, kterd by vykon nelegédlni price umoiZiiovala. V pfipadé, Ze se toto prohladeni ukéZe
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zak. €. 435/2004 Sb., ma objednatel
narok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim plnil.

XV.
Sankéni ujednani

Jestlize se objednatel bezdiivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli Grok

z prodleni ve vy3i 0,05% z dluzné ¢astky i za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

smluvni pokuty:

2.1 Ve vy3i 0,2% z ceny dila za kaZzdé poruseni zavazkd zhotovitele se zahajenim praci na zhotoveni
stavby ¢&i dila, a to za kaZdy i zapo¢aty den prodleni, vyjma situace, kdy zahdjeni praci objektivné
zcela bréni zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve w3i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zavazku zhotovitele s dokonéenim
stavby a jejim pfedani objednateli ve sjednané Ih(ité, a to za kaZdy zapocaty den prodleni.

2.3 Ve vy3i 5.000,- K& za kaZdé poruseni zavazk( zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve sjednané
dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vy3i 8.000,- K¢ za kaZdé poruseni zavazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych zarucnich
vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapolaty den prodleni, jedna-li se o vadu, ktera brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu (havérie); nejedna-li se o
takovou vadu, sjedndva smluvni pokuta ve vy3i 5.000,- K¢, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni
s jejim odstranénim.
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2.5 Ve vysi 8.000,- K¢ za kazdy den prodleni v pfipadé nedodrieni IhGty sjednané k Gplnému vyklizeni
stavenisté.

2.6 Ve vy3i 10.000,- K¢ za kaZzdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu ¢innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy3i 15.000,- K¢ v pfipadé, Ze néktera ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle ¢l. X aZ XIV.,
za kaZzdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordinatorem BOZP pfi jeho ndavitévé stavenisté bude prokdzéno, Ze vice
pracovnik( zhotovitele porusuje predpisy BOZP ¢i plan BOZP, provede koordinator BOZP o této
skute€nosti zapis do stavebniho deniku. Na zakladé takového zdpisu se zhotoviteli udéluje
smiuvni pokuta ve vy3i 10 000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych). Koordinator BOZP ndsledné
vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji priikaznou fotodokumentaci a dorudi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vy3i 15.000,- K¢ v pripadé nesplnéni napravnych opatreni navrienych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve Ih(té.

2.10 Ve vys3i 15.000,- K¢ za poruseni povinnosti Zhotovitele byt pojistén ¢i pfedloZit doklad o pojisténi
podle této smlouvy, a to za kazdy pfipad a kaidy den trvani poruseni uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym dokoncenim dila, nezanika narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim spinénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / Groky z prodleni zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané $koda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zékladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnl ode
dne jejich dorudeni. Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na ndhradu piipadné vzniklé Skody.
Nahradu Skody lze vymdhat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v dGsledku provadéni praci nardsta.

Nebezpedi skody na véci piechazi na objednatele okamZikem predani a prevzeti dila.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Pro ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
€. 89/2012 Sh., obfansky zakonik, povaZuje:
- vadnost dila jiZ v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve |h(ité vyzvou stanovené,
- provadéni dila osobami, které nejsou nalezité kvalifikované a odborné zplsobilé
- prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice nez 10 dni,
- prodleni objednatele s predanim staveni$té nebo materidlll podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice neZ 10 dni,
- zastaveni praci na vice nez 15 kalendarnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutec¢nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- poruSovani predpisi bezpecnosti prace, bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich a predpist o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodareni,
- zZjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé
udaje
- upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zék. €. 182/2006 Sb. insolvenéniho
zadkona, ve znéni pozdéjsich predpis(,
- zdlvodl uvedenych v ust. § 223 zdkona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek.
Zhotovitel muzZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:
- zahajeni insolven¢niho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluZnika.
prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice nez 90 dnd.
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- prodleni objednatele s pfedénim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad{i pro
pInéni smlouvy o vice neZ 90 dnd
Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je G¢inné dnem jeho doruceni druhé smluvni strané s Gginky
ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanikd vzajemna sankéni odpovédnost stran.

XVII.
Ddvérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pInéni smlouvy:

- si mohou vzéjemné poskytnout informace, které budou povaZovany za divérné (dale

divérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k divérnym informacim druhé strany.
Vedkeré diivérné informace zlistavaji vyhradnim vlastnictvim preddvajici strany. S vyjimkou plnéni
této smlouvy, se ob& strany zavazuji nepublikovat zadnym zplisobem ddvérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané& ani svym vlastnim zaméstnanciim a zastupctim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potiebuji byt sezndmeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zaroveri zavazuji nepouZzit
ddvérné informace druhé strany jinak nez za iéelem pInéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav z této
smiouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za divérné implicitné vS§echny informace,
které jsou a nebo by mohly byt sou&asti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo asti popist
technologickych procest a vzorcl, technickych vzorcl a technického know-how, informace o
provoznich metodéch, procedurach a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich éasti, nabidky a vSechny dalsi informace, jejichZ zvefejnéni pfijimajici
stranou by predavajici strané mohlo zpUsobit Skodu.
Pokud jsou davérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych souborl
na poéitatovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na ddvérnost
takového materialu jejim vyzna¢enim alespon na titulni strance.
Ustanoveni tohoto &lanku neni dotéeno ukonéenim Géinnosti smlouvy z jakéhokoliv dlivodu a jeho
ucinnost skondi nejdfive pét (5) let po ukoncéeni Gcinnosti této smlouvy.

XVIIl.
Zavérecna ustanoveni

Vztahy v této smlouvé neupravené se Fidi pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zékonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spoleénost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat
ustanoveni zdkona & 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdéjsich
piedpisd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha zvefejnéni podle zékona ¢. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava ¢i pohledavky nebo prevést zavazky z této
smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Préva
i povinnosti ze smlouvy pFechdzeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navzajem o takovych zméndch.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢islovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
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(7) Ptipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného &i navazujiciho pInéni, nemaji pfednost pfed
smluvnimi ujedndnimi, ani pfed ustanovenimi zékona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
Gcinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a Ucinnosti dnem zvefejnéni
v registru smluv dle zdkona &. zékona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani té&chto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Smluvni strany se
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrZi kazda ze smluvnich stran.

(10)Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu preéetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupct.

Prilohy:
Ptiloha ¢. 1: PoloZkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

17-05- 2019

V Brné dne - 7--06- 2019 V Brné dne

Roman Nejedly
fedstavenstva jednatel spole¢nosti ZEMAKO, s.r.o.

ing. Petr Kr cc){éhvil

Mgr. Filip Leder
mistopredseda pfedstavenstva
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