
SMLOUVA O DÍLO

1/17 Bylany, Markovice, výměna oken
číslo smlouvy objednatele: 11PU-003351 ev.č.: 145/19 

číslo smlouvy zhotovitele: [doplní dodavatel]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 0901.41014

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná jednat ve věci 
této zakázky:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

., generální ředitel 
ředitel Správy Pardubice

na základě Pověření
vedoucí oddělení veřejných

zakázek
vedoucí provozního úseku

(dále jen „objednatel")
a
název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. 
Ostřešany 320, 530 02, Pardubice 
259 68 203

-jednatelem 
-  obchodní ředitel 

-  výrobní ředitel

(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/17 Bylany, Markovice, výměna oken, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 327 111 0901.41014 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem 
a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na 
odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 981 274,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:



Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (á)

(c) = (a) + (b)

1/17 Bylany, 
Markovice, výměna 

oken
981 274,00 Kč 147 191,10 Kč 1 128 465,10 Kě

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/17 Bylany, 
Markovice, výměna oken, číslo veřejné zakázky 11PU-003351.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo

2
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru

Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod pism. (a), (c) a (h) musí byt součástí nabídky

2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem vc znčni 
zveřejnčném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem vc zniní 
zveřejnčném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až vc fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znčni 
zveřejnčném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky)
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znčni 
zveřejnčném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.



smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu

n

Smlouvu ), a to oběma smluvními stranami.
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

7 Digitálně podepsal

Datum: 2019.06.06 
12:59:04 +02'00'

7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu 
originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 
lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



s Pozn. pro dodavatele: Dodavatel odstraní modře podbarvený text v případě, že dokument tímto 
podepisuje (např. při jeho předloženi v rámci nabídky); ponecháni tohoto textu bez připojení u
ektronického podpisu však není vadou nabídky. 

Modře podbarvené poznámky pro dodavatele pod

Digitálně podepsal
Datum: 11.06.2019 08:24:21 +02:00



H N A U IA C E
i.r.a

P L N Á  M O C

Uděluji tímto p. oprávnění
Jedn5 . a zastuP°vat společnost STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. 
Ostřešany 320, 530 02, Pardubice, IČO: 259 68 203 ve věcech uzavírání 
veškerých smluv, při jednání s úřady státní správy i soukromými firmami. 
Umožňuje mu dále zastupovat společnost při všech účetních operacích, 
provádění nákupu, podávání cenových nabídek včetně podpisu SOD.

V Pardubicích 27.3.2019

z  /

jednatel společnosti

Plnou moc přijímám

Podle ověřovací knihy Magistrátu města Pardubice 
pof. č. legalizace 1709H
vlastnoručně nodsnsar - tí;rvět»d|vínwksknězevtaslřil*

, 27.3.1962 HORNÁ SÚČA Slovenská republika
jméno/a, příjmení, datum a inislo narozeni žadatele 
Ostřešany 320,63002, Pardubice
adresa místa trvalého pobytu* atímsanésla pebyhHwéremf Coské republiky* 
ádreca bydliště mimo územi úocké ropu bliky*
Občanský průkaz 20766289S
druh a čisto dokladu, na základě kterého byly zjištény osobni údaje, uvedené v teto oyéfovacl dok»icJ 
V Pardubicích dne 27.3.2019 
Jana Čapková
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla * Nehodící se škrtněte



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 117306611-123506-190328083610, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Pardubický kraj 
Pracoviště: Pardubický kraj 
V Pardubicích dne 28.03.2019

Digitálně podepsal:
Datum: 11.06.2019 08:24:06 +02:00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 003040/38100/2/ /2019 Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel44) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/17 
Bylany, Markovice, výměna oken, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 
VZ0068349 (dále jen „Zakázka44), Vám v souladu s §123 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že 
rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný 
dodavatel44):

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. 
se sídlem: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice 

IČO: 25968203

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla Zadavatelem vybrána bez 
provedení hodnocení, neboť je v zadávacím řízení jediný účastník, přičemž účastník splnil 
podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2019.05.31 
10:12:46 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 11.06.2019 08:22:58 +02:00



PŘÍLOHA

[Pozn. pro dodavatele: S výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky objednatele, 
musejí být následující údaje vyplněny před podáním nabídky. Text v této závorce bude

Název stavby: 1/14 Třebovice, 1/11,1/43 Červená Voda, výměna oken

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.,
Ostřešany 320. 530 02, Pardubice

Doba pro dokončení 1.1.9 13 měsíců od data zahájení prací bez zimní 
technologické přestávky.
Předpoklad dokončení 30.6.2020.

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22
Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5

v

Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7.
Pověřená osoba 3.1 provozní úsek
Zástupce objednatele 3.2 1 _ vedoucí provozního úseku
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH,



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 

60 měsíců.
Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30 000,00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
2 000,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
400,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
80,00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům“ (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

( /
Digitálně podepsal

Datum: 2019.06.10 
09:59:58 + 0 2 W



FIDIC
v® /

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 
International Federation of Consulting Engineers 
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure 
Federación Internacionál de Ingenieros Consultores

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU
OBECNÉ PODMÍNKY

FIRST EDITION 1999



O B E C N É  P O D M ÍN K Y

SMLUVNÍ PODMÍNKY 
PRO STAVBY 
MENŠÍHO ROZSAHU

Obecné podmínky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS 
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS 
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE 
FEDERACION INTERNATIONAL DEINGENIEROS CONSULfORES

FIDIC



Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku­
ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu" 
je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, 
tel: +420597464222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).

mailto:cace@cace.cz
http://cace.cz/fidic-publikace.php
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Obecné podmínky

Obeéná ustanovení

1.1
D e fin ic e  Ve Sm louvě, jak  je  níže definována, mají následující s lova  a  výrazy níže definovaný vý­

znam  s vý jim kou situace, kdy to kon tex t vyžaduje jinak:

S m lo u v a 1.1.1 „Smlouva" je  Sm louva o dílo a  da lší dokum en ty  uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace" je  dokum en t tak, jak  je uveden v Příloze, vče tně  
požadavků  O bjednate le  ve vztahu k pro jektové  dokum en tac i Zhotovite le , je- 
-li nějaká, a jakáko li Variace takového dokum en tu .

1.1.3 „Výkresy" jsou  výkresy Díla přip ravené O b jednate lem  tak, jak  jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových  výkresů.

O s o b y 1.1.4 „Objednatel" je  oso b a  uvedená ve Sm louvě o  dílo a  její právní nástupci 
m im o  postupníků (s výjim kou, kdy Zhotovite l k  pos toupen í vydá souhlas).

1.1 .5 „Zhotovitel" je  osoba  uvedená ve S m louvě  o  dílo a  je jí p rávní nástupc i m im o  
postupn íků  (s výjim kou, kdy O bjednate l k pos toupen í vydá  souhlas).

1.1 .6 „Strana" je  b u ď  O bjednate l, nebo  Zhotovite l.

D a ta , Ihu ty  a d o b y 1.1.7 „Datum zahájení prací" je  da tum  14 dnů p o  da tu  úč innosti Sm louvy o  dílo 
nebo  jakéko li jiné da tum  dohod n u té  S tranam i.

1.1.8 „den" je  ka lendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení" je  dob a  p ro  dokončen í Díla tak, jak  je s tanovena 
v Příloze (se všemi prod loužením i po d le  P od-č lánku  7.3), počítaná  od  Data 
zahájení prací.

P en íze  a p la tb y 1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které  jsou  (nebo budou) řádně vynaloženy 
Z ho tov ite lem , ať již  na S taveništi nebo  m im o ně, vče tně  režijních a p o d o b ­
ných pop latků , nezahrnují však zisk.

D a lší d e fin ic e 1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci po třebné  pro  provedení Díla a odstraněn í vad s vyloučením  M a­
teriálů a Technolog ického zařízení.

1.1.12 „Země" je  země, ve které  se nachází S taveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v P od -č lánku  6.1.

1.1.14 „Vyšší moc" je výjim ečná udá lost nebo  oko lnost: kterou sm luvní S trana ne-
m ůže ovládat; p roti které ta to  sm luvní S trana nem oh la  rozum ně učin it o p a t­
ření před uzavřením Sm louvy; které se po  jejím vzniku nem ohla  ta to  sm luvní 
S trana  úče lně vyhnou t nebo  ji p řekonat a kterou nelze v p o ds ta tné  míře 
přičíst d ruhé Straně.
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1.1.15 „Materiály" jso u  věci všeho druhu (jiné než Techno log ické zařízení), které 
mají tvořit nebo  tvoří čás t stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jso u  přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoři' 
čá s t stavby.

1.1.17 „Staveniště" je  m ísto  posky tnu té  O bjednate lem , kde  m á být p rovedeno Dílo 
a  jakékoli jiné m ísto specifikované ve Sm louvá jako  m ísto  tvoříc í součás t 
S taveniště.

1.1.18 „Variace" je  zm ěna Technické specifikace nebo  Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená O bjedna te lem  pod le  P od-č lánku  10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou  jakéko li práce, které m á Zhotovite l p rovést a jakáko li p ro jek tová  
dokum en tace  (je-li nějaká), kterou m á  Z ho tov ite l doda t, včetně dočasného  
díla a Variací.

1.2

V ýk la d  S lova označující o so b y  a strany zahrnují ko rpo race  a jiné právn ické osoby. S lova v je d ­
no tném  čísle nebo  v je d n om  rodě obsahují také m nožné číslo a d ruhý rod  tam , kde  to  
kon tex t vyžaduje.

1.3

H ie ra rc h ie  s m lu v n íc h  D okum en ty  tvořící Sm louvu se m usí vním at jako  vzá jem ně se vysvětlující. Jestliže se
d o k u m e n tů  v d o kum en tech  vyskytne ne jasnost nebo  nesrovnalost, m usí O b jednate l Zhotov ite li

vyda t jakýko li nezbytný pokyn a  pořad í právní sily jednotlivých  dokum en tů  je  v souladu 
s pořadím  uvedeným  v Příloze.

1.4

P rá vo  P rávo Sm louvy je  s tanoveno  v Příloze.

1.5 ---------

K o m u n ik a c e  K dykoli se p ředpok ládá  v ně jakém  ustanoven í udě lení nebo  vydání oznám ení, pokynu
nebo nějaká jiná kom un ikace  jakéko li osoby, p o ku d  není s tanoveno jinak, m usí m ít 
taková  kom un ikace  písem nou fo rm u  v jazyce s tanoveném  v Příloze a nesm í bý t bez 
závažného důvodu zdržována nebo  zpožďována.

1.6

Z á k o n n é  p o v in n o s t i Zho tov ite l m usí p o s tu p o va t v sou ladu s právním i p ředp isy  zemí, ve kterých vykonává
č innost. Z ho tov ite l m usí pod a t veškerá oznám ení a  zap la tit veškeré odvody a  pop la tky  
ve vztahu k Dílu.

Objednatel

2.1
P o s k y tn u tí s ta v e n iš tě  O bjednate l m usí Zhotovite li p o sky tn o u t p rávo p řís tupu  na Staveniště, p ředat m u ho

a um ožn it m u  jeho užívání během  d o b y  (nebo dob ) s tanovené v Příloze.

2.2

P o v o le n í a lic e n c e  Po požadavku  Z ho tov ite le  m usí O bjednate l p osky tnou t Zhotov ite li přim ěřenou p o d ­
poru při žádos tech  Z ho tov ite le  o jakákoli povolení, licence  nebo  schválení, k te rá  jsou 
vyžadována pro Dílo.



2.3

P o k y n y  o b je d n a te le  Zho tov ite l m usí p ln it veškeré pokyny dané O bjedna te lem  ve vztahu k Dílu včetně p ře ­
rušení p o s tupu  prací na části nebo  na celém  Díle.

2.4

S c h v á le n í Žádné  schválení, souhlas nebo  absence  kom entá ře  O b jednate le  nebo  zástupce  O b ­
jednate le  nem ají vliv na p ráva a  povinnosti Zhotovite le.

Zástupci objednatele

3.1
P o vě ře n á  o s o b a  Jedna  osoba  z personálu O bjednate le  m usí bý t pověřena jednat za O bjednate le . Tato

pověřená osoba  je  ta, která je uvedena v Příloze nebo  jinak oznám ena O bjednate lem  
Zhotovite li.

3.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z á s tu p c e  o b je d n a te le  O bjednate l také m ůže u rč it p rávn ickou  osobu  nebo je d ince  k výkonu u rč itých  p o ­
vinností. U rčená  o so b a  m ůže být uvedena v Příloze nebo  oznám ena O bjednate lem  
Zhotovite li. O bjednate l m usí Z hotov ite li oznám it jaké  povinnosti a oprávněn í na to h o to  
zástupce  O b jedna te le  delegoval.

4.1
O b e c n é  p o v in n o s t i Zhotovite l m usí provést Dílo řádně a  v sou ladu  se Sm louvou. Zhotov ite l zajistí veške­

ré dozorování, p racovní sílu, Materiály, Techno log ické zařízení a Vybavení zhotovite le, 
které  m ohou být po třebné. Platí, že veškeré M ateriá ly a Techno log ické zařízení na S ta ­
veništi jso u  m aje tkem  O bjednate le .

4.2

Z á s tu p c e  z h o to v ite le  Zhotovite l m usí O bjednate li za úče lem  vydání jeho  souh lasu před lož it jm é n o  a  p o d ro b ­
né in form ace osoby, k te rá  je pověřená přijím at pokyny jm énem  Zhotovite le .

4.3

S u b d o d á v k y  Zho tovite l nesm í zadat provedení ce lého Díla dalším  sub jektům . Zho tov ite l nesm í zada t
provedení jakékoli části Díla dalším  sub jektům  bez souh lasu O bjednatele.

4.4

Z a jiš tě n í s p ln ě n í s m lo u v y  Je-li tak  s tanoveno v Příloze, m usí Zho tov ite l d o ru č it O bjednate li do  14 dnů p o  Datu
zahájení p rací zajištěni sp lnění Sm louvy ve fo rm ě, kterou schválil O bjednate l, a o d  třetí 
strany, kterou schválil O bjednatel.



Projektování zhotovitelem

5.1
P ro je k to v á  d o k u m e n ta c e  Zho tovite l m usí vyp racova t pro jektovou  dokum en tac i ve specifikovaném  rozsahu p o - 
z h o to v íte le  dle odkazu v Příloze. Zhotov ite l m usí urych leně p řed lož it O bjednate li veškerou pro jek­

tovou dokum entac i, kterou připravil. Do 14 dnů o d  jejího přije ti m usí O b jednate l ozná­
m it Zhotov ite li své připom ínky, n e b o jí, jestliže není v sou ladu se Sm louvou, odm ítnou t 
s uvedením  důvodů . Zhotovite l nesm í zahájit výstavbu jakéhoko li prvku jím p ro jek tova ­
né s tavby do  14 dnů od  předložení p ro jektové dokum en tace  to h o to  prvku O bjednate li 
nebo  v případě, že pro jektová dokum en tace  to h o to  prvku byla odm ítnu ta . P ro jektová 
dokum en tace , k te rá  byla odm ítnuta , m usí být urych leně dop lněna  a p řed ložena znovu. 
Zho tov ite l m usí veškerou p řipom ínkovanou p ro jektovou  d okum en tac i p řed lož it znova 
s tím, že vezm e ty to  připom ínky v úvahu tak, ja k  je  to  po třebné .

5.2

Zhotovite l je  o dpovědný  za svoji nabídkovou p ro jektovou  dokum en tac i a za  p ro je k to ­
vou dokum en tac i p o d le  to h o to  Č lánku s tím, že obě m usí bý t vhodné  k  zam ýšleném u 
účelu definovaném u ve S m louvě a Zhotovite l je  také  odpovědný za jakékoli porušení 
paten tu  nebo  au to rského  práva, které  se jich  týká. O bjednate l je o dpovědný  za Tech­
n ickou specifikaci a Výkresy.

Rizika objednatele

O d p o v ě d n o s t 
za  p ro je k to v o u  
d o k u m e n ta c i

6.1
R iz ika  o b je d n a te le  V té to  Sm louvě jsou  v o dpovědnos ti O b jednate le  rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřá te lské akty  (ať už válka je , nebo  není vyhlášena), invaze, č innost 
nepřáte l ze zahraničí, když k nim  do jde  v Zemi,

b) rebelie, te ro rism us, revoluce, povstání, vo jenský převrat, násilné převzetí m oci 
a občanská  válka, když k  nim  do jde  v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura  nebo  nepoko j s vlivem na S taveniště nebo Dílo, které  jsou 
vyvolány jiným i osobam i, než jsou  personál Zhotov ite le  a jeho  osta tn í zam ěst­
nanci,

d) ionizující rad iace  a  rad ioaktivní kon tam inace  z jakéhoko li ja d e rného  paliva nebo 
jakéhoko li jade rného  odpadu  ze spa lován i jaderného  paliva, rad ioaktivn í to x ic ­

ké výbušn iny nebo  jiné nebezpečné  následky jakéhoko li výbušného jaderného  
systém u nebo jaderné  součásti takového systém u, s výjim kou rozsahu, v jakém  
je za  použití jakéhoko li rad ioaktivního m ateriá lu odpovědný Zhotovite l,

e) tlakové vlny způsobené  le tad lem  nebo jiným i zařízením i pohybujícím i se ve vzdu ­
chu rych lostí zvuku nebo  nadzvukovou  rychlostí,

f) užívání nebo  zabrání jakéko li části Díla O bjednate lem  m im o  případů spec ifiko ­
vaných ve Sm louvě,

g) pro jektování jakékoli části Díla personá lem  O bjednate le  nebo  někým  jiným , 
za koho  je O bjedna te l odpovědný, a

h) jakékoli působen í přírodních sil s vlivem na S taveniště nebo  Dílo, které  je  ne­
předvídate lné nebo  u kte rého  se neda lo  p ředpok láda t, že by proti něm u zkuše ­
ný zhotovite l přijal adekvá tn í preventivní opatření,

i) Vyšší m oc,



j) přerušení podle P od-č lánku 2.3, pokud  není přič ita te lné neplnění Sm louvy Z h o ­
tovite lem  nebo jiném u jeho  selhání,

k) jakékoli neplnění Sm louvy O bjednate lem  nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klim atické podmínky, zaznam e­

nané na Staveništi během  provádění Díla, které nebyly rozum ně předvídatelné zku­
šeným zhotovite lem  a které byly okamžitě Zhotovitelem  Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpožděn í nebo ztížené podm ínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli zm ěna práva Sm louvy po  da tu  nabídky Z ho tov ite le  tak, jak  je s tanoveno 

ve S m louvě  o  dílo,
o) ztrá ty vyplývající z práva O b jednate le  nechat stavbu provést na, nad, pod , uvnitř 

nebo  přes jakýkoli pozem ek a z práva zabra t te n to  pozem ek pro stavbu a
p) škoda , k te rá  je  nevyhnute lným  následkem  povinnosti Zhotovite le  provést Dílo 

a ods tran it všechny vady.

dokončení

7.1

P ro ve d e n í d íla  Zhotovite l m usí zahájit p ráce na Díle k  Datu zahájení prací a  m usí postupova t s náležitou
rychlostí a bez zpoždění. Zhotovite l m usí Dílo dokonč it během  D oby pro  dokončení.

7,2

H a rm o n o g ra m  B ěhem  lhůty s tanovené v Příloze m usí Zho tov ite l p řed lož it O bjednate li ha rm onogram
Díla ve fo rm ě stanovené v Příloze.

P ro d lo u ž e n í d o b y  Podle P od -č lánku  10.3 je Zhotov ite l op rávněný k  prod loužen í D oby pro dokončen í,
jestliže je  nebo  bude  zpožděn jakým koli rizikem  O bjednate le .

Po obdržen í podán í Zho tov ite le  m usí O bjednate l zvážit veškeré p o d p ů rn é  pod robnosti 
poskytnu té  Zhotov ite lem  a m usí p rod louž it Dobu p ro  dokončen í tak, jak je to  vhodné.

7.4

Z p o ž d ě n é  d o k o n č e n í Jestliže Zhotovite l Dílo nedokončí během  D oby pro  dokončen í, je o d p o vě d n o s t Z h o to ­
vitele vůči O bjednate li za to to  neplnění om ezena na zap lacení částky  stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění pov innosti d o ko n č it Dílo.

Převzetí

8.1
D o k o n č e n í Zho tov ite l m ůže O bjednateli pod a t oznám ení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2

O zn á m e n í o p ře v z e tí O b jednate l m usí p o d a t Z hotov ite li oznám ení s uvedením  přís lušného data, když se
dom nívá, že Zhotovite l Dílo dokončil. A lte rnativně m ůže O bjednate l Zhotovite li poda t 
oznám ení s uvedením  přís lušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je  p řip ra ­
vené pro  převzetí.

O b jednate l m usí po  vydání to h o to  oznám ení Dílo převzít. Zho tov ite l m usí urychleně 
d o ko n č it jakékoli nedokončené  p rá ce  a vyklid it S taveniště pod le  Č lánku 9.



Odstranění vad

9.1
O d s tra n ě n í vad O bjednate l m ůže kdyko li před up lynutím  doby  stanovené v Příloze oznám it Z h o to ­

viteli jakékoli vady nebo  nedokončené  práce. Zhotov ite l m usí odstran it, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany O bjednate le , jakéko li vady zapříčiněné tím, že p ro jektová 
dokum en tace  Zhotovite le , Materiály, Techno log ické zařízení nebo řem eslné zpracování 
nejsou v souladu se Sm louvou.

Náklady na  odstraněn í vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, m usí bý t oceněny jako  
Variace. N eodstranění jakékoli vady nebo nedokončen í jakéko li nedokončené  práce 
během  přim ěřené lhůty stanovené v oznám ení O bjednate le  opravňu jí O b jednate le  
k  vykonání veškeré po třebné p ráce na náklady Zhotovite le .

9.2

O d k ry tí a z k o u š e n í O bjednate l m ůže dá t pokyn k  odkry tí nebo  zkoušení jakýchko li prací. P okud  není 
na základě odk ry tí nebo  zkoušení zjištěno, že  p ro jek tová  d okum en tace  Z h o to v ite ­
le, Materiály, Techno log ické zařízení nebo  řem eslné zpracován í nejsou v sou ladu  se 
Sm louvou, m usí bý t Z hotov ite li za takové  odkry tí nebo  zkoušení zap laceno  jako  za Va­
riaci v souladu s P od-č lánkem  10.2.

Variace a claimy

10.1
O p ra v n é m  k v a ria c i O bjedna te l m ůže d á t pokyn k Variacím.

10.2

O c e ň o v á n i v a ria c i Variace m usí bý t oceněny následovně:

a) paušální cenou  dohod n u to u  m ezi S tranam i, nebo
b) tam , kde je to  vhodné, po ložkovým i cenam i ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné po ložkové  ceny neexistují, m usí bý t po ložkové  ceny ze Sm louvy 

použity  jako  základ pro  ocenění, nebo, když to není m ožné,
d) vhodným i novým i po ložkovým i cenam i, k te ré  m ohou bý t d o h o d n u ty  nebo  které 

považu je  za  vhodné  O bjednate l, nebo
e) když  k tom u  dá  pokyn O bjednate l, hod inovou  (případně denm j sazbou  určenou 

v Příloze, kdy v to m to  p řípadě m usí vést Z ho tov ite l záznam y o  odp racovaných  
hodinách, o  využití Vybavení zhotovite le  a o použitých  M ateriá lech.

10.3

V č a s n é  u p o z o rn ě n i S trana m usí d ruhé S traně p o d a t oznám ení, jakm ile  si uvědom í jakoukoli oko lnost, k te ­
rá  by m oh la  zpozd it p ráce  na Díle nebo  ztížit je jich podm ínky nebo  která  m ůže  vést 
ke cla im u na dod a te čn o u  p la tbu. Zho tov ite l m usí p řijm out veškerá  rozum ná opatření, 
aby ty to  úč inky m inim alizoval.

O právnění Zho tov ite le  na prod loužen í D oby pro  dokončen í a d o d a te čn o u  p la tbu  je 
om ezeno na dob u  a p la tbu, k te rá  by Zhotovite li náležela, kdyby poda l u rych lené ozná­
m ení a přijal veškerá přim ěřená opatření.



10.4

O p rá v n ě n i ke  c la im u Jestliže Zhotovite li vzniknou Náklady v důs ledku  jakéhoko li rizika O bjednatele, je  Z h o ­
tovite l k p la tbě  čás tky  takových Nákladů oprávněný. Jestliže je  v důsledku  jakéhoko li 
rizika O bjednate le  nutné zm ěnit Dílo, m usí se s ituace řešit ja ko  Variace.

10 .5

P o s tu p  p ři v a ria c i 
a p ři c la im u

Zhotovite l m usí O bjednate li p řed lož it soup is  oceněných  po ložek  jednotlivých  Variací 
nebo  cla im ů během  28  dnů od pokynu  nebo  udá losti, z  které vznikl nárok. O b jednate l 
m usí ocenění zkon tro lova t a, je-li to  m ožné, i odsouh las it. N edo jde-li k  dohodě , m usí 
O bjednate l ocenění určit.

Smluvní cena a platba

11.1
O c e ň o v á n i d íla Dílo m usí bý t oceněno tak, ja k  je s tanoveno  v Příloze s oh ledem  na Č lánek 10.

11.2

M ě s íčn í v y ú č to v á n í Zho tovite l je oprávněný k měsíčním  p la tbám :

a) hodno ty  provedeného Díla,
b) p rocen ta  hodno ty  M ateriálů a  T echno log ického zařízení dodaného  na S taven iš­

tě  v přim ěřené době , které  je s tanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchko li p řípočtů  a o d p o č tů , které  m ohou  být sp la tné.

Zho tovite l m usí každý m ěsíc před ložit O b jednate li vyúčtování vykazující částky, o k te ­
rých se Zhotovite l dom nívá, že je k je jich p la tbě oprávněný.

11.3

P rů b ě ž n é  p la tb y Během  2 8  dnů p o  obd ržen i každého vyúčtován í m usí O bjednate l zap la tit Zhotovite li 
částku  vykázanou ve Zho tov ite lově  vyúčtován í s o d p o č te m  zádržného v sazbě s ta n o ­
vené v Příloze a s o d p o č te m  jakékoli částky, k te rou  O bjednate l neschválil s uvedením  
důvodů. O bjednate l není vázán žádnou částkou , kterou dříve považoval za sp la tnou 
Zhotovite li.

O b jednate l m ůže  odepřít p růběžné platby, d o ku d  neobdrž í zajištění sp lnění sm louvy 
pod le  P od-č lánku  4 .4  (je-li nějaké).

11.4

P la tb a  p rv n í p o lo v in y  
z á d rž n é h o

První po lov ina  zádržného m usí b ý t O b jednate lem  Zhotovite li vyp lacena během  14 dnů 
po  vydání oznám ení pod le  P od-č lánku  8.2.

11.5

P la tb a  d ru h é  p o lo v in y  
z á d rž n é h o

Z ůsta tek  zád ržného m usí bý t O b jednate lem  Zhotovite li vyplacen během  14 dnů 
po  b u ď  up lynutí d o b y  s tanovené v Příloze, nebo  odstraněn í oznám ených vad nebo  
dokončen í nedokončených  prací, vše tak, jak na to  odkazu je  P od-č lánek  9.1, pod le  
toho, co  nastane později.
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Z á v ě re č n á  p la tb a B ěhem  42 dnů od poslední z udá lostí uvedených v P od-č lánku  11.5 výše m usí Z h o to ­
vitel O bjednate li p řed lož it závěrečné vyúčtování spolu s jakým iko li dokum enty, jež m o ­
hou být rozum ně požadovány, aby m ohl O b jednate l z jis tit ce lkovou sm luvní hodnotu .

B ěhem  2 8  dnů po  předložení závěrečného vyúčtování m usí O bjedna te l zap la tit částku  
náležející Zhotovite li. Nesouhlasí-li O b jednate l s jakoukoli částí Z ho tov ite lova  závěreč­
ného vyúčtování, m usí pň provedení p la tby uvést důvody, proč nesouhlasí.

11.7

M ě n a P la tba m usí bý t v m ěně stanovené v Příloze.

11.8

Z p o ž d ě n á  p la tb a Zhotovite l je  oprávněný k úroku z p rod lení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, 
kdy O bjednate l nezaplatí v p ředepsané lhůtě sp la tnosti.

Neplnění

12.1
N e p ln ě n í z h o to v ite le O pustí-li Zho tov ite l Dílo, odm ítne  p ln it nebo  neplní oprávněný pokyn  O bjednate le , 

nebo  nepostupu je  s náležitou rych lostí a bez zpoždění, nebo  i přes písem nou výzvu 
k nápravě porušuje Sm louvu, m ůže dá t O bjednate l Z hotov ite li oznám ení, s odkazem  
na tento  P od-č lánek, pop isující neplnění Zhotov ite le .

Jestliže  Zho tov ite l nepřijal veškerá  p roved ite lná  opa třen í k  nápravě neplnění během  14 
dnů po tom , co  Zhotovite l obdrže l oznám ení O bjednate le , m ůže  O bjednate l p ro s tře d ­
nictvím  druhého oznám ení podaného  během  21 dnů o d s to u p it o d  Smlouvy. Z h o to ­
vitel p o té  m usí dem ob ilizova t a opus tit S taven iště  s tím , že na m ístě  zanechá  takové  
Materiály, Techno log ické zařízení a jakéko li Vybavení zhotov ite le , o  k te rém  dá v to m to  
d ruhém  oznám ení O bjednate l pokyn , že m á bý t používáno až do  dokončen í Díla.

12.2 —

N e p ln ě n í o b je d n a te le Jestliže O bjednate l nep latí v sou ladu  se Sm louvou, nebo  i přes p ísem nou výzvu k ná­
p ravě porušu je  Sm louvu, m ůže dá t Zho tov ite l O bjednate li oznám ení, s odkazem  
na ten to  P od-č lánek, pop isu jíc í neplnění O b jednate le . Jestliže neplnění není naprave­
no během  7 dnů po tom , c o  O bjednate l obdrže l oznám ení Zhotovite le , m ůže Zhotovite l 
p řeruš it provádění ce lého Díla nebo  jeho  části.

Jestliže neplnění není napraveno  během  2 8  d n ů  po to m , co  O bjedna te l obdrže l ozná­
m ení Zhotovite le , m ůže Z ho tov ite l p rostředn ictv ím  druhého  oznám ení podaného  b ě ­
hem  21 dnů od s to u p it od  Sm louvy. Zho tov ite l po té  m usí dem ob ilizova t a opus tit S ta ­
veniště.

12.3

Ú p a d e k Je-li rozhodnu to  o  úpadku  S trany pod le  rozhodného  práva, d ruhá  S trana  m ůže pro ­
středn ictv ím  oznám ení okam žitě  ods to u p it od  Smlouvy. Z ho tov ite l p o té  m usí dem obíli- 
zova t a opus tit S taveniště s tím , že, v případě úpadku  Z hotovite le , Zho tov ite l na místě 
zanechá  jakéko li Vybavení zhotovite le , o  k te rém  dá v to m to  oznám ení O bjednate l p o ­
kyn, že m á být používáno až do  dokončen í Díla.
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P la tb a  p o  o d s to u p e n i

Riziko a

13.1
P éče  z h o to v ite le  o d ílo

13.2

V yšš í m o c

Zhotovite l je  po  ods toupen í oprávněný k p la tbě nezaplaceného zůsta tku  h odno ty  p ro ­
vedeného Díla a M ateriá lů a Techno log ického zařízení důvodně dodaných  na S taven i­
ště, upraveného následovně:

a) o jakěkoli částky, ke kterým  je Zho tov ite l oprávněný pod le  P od-č lánku  10.4,
b) o  jakékoli částky, ke kterým  je oprávněný O bjednatel,
c) jestliže O bjednate l odstoup il pod le  P od-č lánku  12.1 nebo  12.3, je O bjednate l 

oprávněný k  obnosu, který odpov ídá  20 % hodno ty  k da tu  ods toupen í neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovite l odstoup il pod le  P od-č lánku  12.2 nebo  12.3, je Zhotovite l 
op rávněný k N ákladům  jeho  přerušení a dem obilizace spo lu  s obnosem , který 
odpovídá 10 % h odno ty  k da tu  ods toupen í neprovedených částí Díla.

Č istý  zůsta tek, který náleží k zaplacení, m usí b ý t zaplacen nebo  vrácen během  2 8  dnů 
o d  oznám ení o  odstoupení.

odpovědnost

Zhotovite l m usí převzít p lnou o d p o vě d n o s t za  péči o Dílo od Data zahájení prací až 

d o  data , kdy  je  vydáno  oznám ení O b jednate le  pod le  P od-č lánku  8 .2 . O dpovědnost 
za  péči pak přechází na O bjednatele. Jestliže  na  Díle vznikne ně jaká z trá ta  nebo  škoda  
během  uvedené doby, kdy je za  péči o  Dílo odpovědný Z hotovite l, m usí Zhotov ite l 
takovou  ztrá tu  nebo  škodu napravit tak, aby by lo  Dílo v sou ladu se Sm louvou.

P okud  ke z trá tě  nebo  škodě  nedo jde následkem  rizika O bjednate le , m usí Zhotovite l 
o dškodn it O bjednatele, jeho zhotovite le , zás tupce  a zam ěstnance  v případě jakýchko li 
z trá t a škod , které se vyskytnou  na Díle, a v případě jakýchko li nároků nebo  výdajů, 
které  vzn iknou kvůli Dílu a  budou způsobené  porušením  Sm louvy nedba lostí nebo 
jiným  neplněním  Zhotovite le , jeho  zástupců  nebo  zam ěstnanců.

Jestliže je nebo  bude  některé  ze S tran z důvodu  Vyšší m oci b ráněno v p lněni jakýchkoli 
jejích závazků, m usí ta to  ovlivněná S trana  dát okam žitě  oznám ení d ruhé S traně. Je-li 
to  nutné, m usí Zho tov ite l přerušit p rovádění Díla a m usí dem ob ilizova t Vybavení zh o to ­
vitele v rozsahu dohodnu tém  s O bjednate lem .

Pokraču je-li udá lost po  dobu  84  dnů, k terákoli ze S tran m ůže p o d a t oznám ení o  o d ­
stoupení, které  se stane účinným  28 dnů  p o  podání oznámení.

Zho tov ite l je  p o  ods to u p e n í oprávněný k p la tbě nezap laceného zůsta tku  hodno ty  p ro ­
vedeného Díla a M ateriá lů a Techno log ického zařízení důvodně  dod a n ých  na S taven i­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli čá s tky  ke kterým  je Zho tov ite l oprávněný pod le  P od -č lánku  10.4,
b) o N áklady jeho  přerušení a dem obilizace,
c) o jakékoli čá s tky  ke kterým  je oprávněný O bjednate l.

Č is tý  zůsta tek, který náleží k zaplacení, m usí b ý t zap lacen nebo  vrácen během  2 8  dnů 
od  oznám ení o odstoupení.
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Pojištění

14.1
R ozsah  k ry tí

14.2

O b e c n é  p o ž a d a v k y  
na p o jiš tě n i

14.3

N e p o jiš tě n í

Řešení

15.1
A d ju d ik a c e

Zhotovite l m usí před zahájením  prací na Díle uzavřít spo lečným  jm énem  S tran a poté
udržova t v p la tnosti pojištění:

a) pro případ z trá ty  a škody  na Díle, M ateriá lech, Technolog ickém  zařízení a  Vyba­
vení zhotovite le,

b) p ro  případ odpovědnosti obou  S tran za  z trá tu , škodu, sm rt nebo  úraz třetích 
stran nebo je jich m ajetku, které vznikly v důs ledku  p lněni Sm louvy Z hotovite lem , 
vče tně  o dpově d n o s ti Zho tov ite le  za škody  na jiném  m ajetku O b jednate le , než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou  S tran a jakéhoko li zás tupce  O bjednate le  za  sm rt 
nebo  úraz personálu Zho tov ite le  s výjim kou rozsahu, ve kterém  o d p ovědnos t 
vznikla nedba lostí O b jednate le  a jakéhoko li zástupce  nebo  zam ěstnance  O b ­
jednate le .

Veškerá po jištění m usí bý t v sou ladu s požadavky pod robně  popsaným i v Příloze. P o­
jis tky m usí bý t vydány po jistite li a za podm ínek  schvá lených O bjednate lem . Zhotov ite l 

m usí O bjednate li p o sky tn o u t důkazy, že jakákoli požadovaná po jis tka  je v p la tnosti 
a  že po jistné  bylo zap laceno.

S trany m usí spo lečně  d isponova t veškerým i p la tbam i obdrženým i od po jistite lů  vz ta ­
hujícím i se ke  ztrá tě  nebo  škodě  na  Díle a ty to  p la tby  m usí bý t použ ity  na opravu  nebo 
pro  nápravu ztráty nebo škody  nebo  jako  kom penzace  za z trá tu  nebo  škodu , která 
nem á být op ravena  nebo napravena.

Jestliže  Zhotovite l neuzavře nebo  nedrží v p la tnosti jakékoli z pojištění, na které o d ­
kazují p ředchozí Pod-články, nebo  nepřed loží uspoko jivý důkaz, po jis tky  nebo  účetn í 
doklady, m ůže O bjednate l, aniž by byla d o tče n a  jakáko li jeho p ráva nebo  opravné 
prostředky, uzavřít po jištění na příslušné krytí odpovída jíc í takovém u neplnění a  platit 
pa třičné  po jistné  a získat úhradu  toho to  po jis tného  jako  o d p o če t z jakýchko li peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Jestliže nedošlo  ke  sm írném u narovnání, jakýko li s p o r nebo  rozpor, k terý vzn ikne mezi 
Zho tov ite lem  a O bjedna te lem  v souvis losti se Sm louvou nebo  z ní vyplývající vče tně  
jakéhoko li sporu  ve věci jakéhoko li ohodnocen í nebo  jiného rozhodnutí O bjednate le , 
m usí být kte rouko li ze S tran před ložen k  ad jud ikaci v  sou ladu v přiloženým i Pravidly 
ad jud ikace  („Pravidla"). A d jud iká to rem  m usí bý t jakákoli osoba, na které se Strany d o ­
hodnou . V případě, že se S trany nedohodnou , m usí b ý t ad jud iká to r jm enován  v s o u ­
ladu s Pravidly.

O zn á m e n í o n e s o u h la s u  N esouhlasí-li někte rá  ze S tran s rozhodnutím  ad jud iká to ra  nebo  není-li vydáno rozhod ­
nutí ve lhů tě  stanovené v Pravidlech, m ůže S trana d o  2 8  dnů po obdržení rozhodnuti



15.3

R o z h o d č í řízení

nebo  uplynutí lhůty pro  rozhodnutí, dá t d ruhé  S traně oznám ení o  svém  nesouh la ­
su s odkazem  na ten to  P od-č lánek. Jestliže nebylo podáno  oznám ení o  nesouhlasu 
během  stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným  a závazným  pro obě  Strany. 
Jestliže oznám ení o  nesouhlasu během  stanovené lhůty podáno  bylo, rozhodnutí se 
stává  závazným  pro  obě  Strany, které  se jím m usí bez prod lení řídit, p o ku d  a dokud  
není rozhodnutí ad jud iká to ra  revidováno rozhodcem .

>

tn o  o o.

Spor, k terý pod léhá  oznám ení o  nesouhlasu, m usí bý t s konečnu  p la tností rozhodnu t 
jedním  rozhodcem  po d le  pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se S trany n e dohod ­
nou, m usí bý t rozhodce  určen jm enujícím  sub jektem  uvedeným  v Příloze. Jakákoli 
jednán í m usí p rob íha t v m ístě s tanoveném  v Příloze a  v jazyce, na  který odkazu je  P od- 
-č lánek 1.5.
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Zvláštní podmínky

Obecná ustanovení

1.1
Definice

1 .‘ .3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

1 /  .4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

V .5 Pod-článek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací dfla.“

1.1.10 Pod-článek 1,1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumné učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míre přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita"

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený 
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona, Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání].

1.1.24 „Stavební deník"' je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1 1.27 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad].

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Dfla a odstranění všech vad."

1.3 ------------------

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 zní:
dokumentů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."
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Objednatel

2.1

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2 4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolnídny]:
„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel 
musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie 
zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veš­
keré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou."

Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou, Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12A [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vyššímoc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zapla­
tí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze,

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-
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