Priloha ¢. 5

Smlouva o dilo €. 94/2019

uzaviend dle § 2586 a ndsl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, v piatném znénf, v¢. pFisluinych obecnych ustanoveni

téhoz zakoniku

Smluvni strany

Objednatel: Obec Pusta Polom

Se sidlem: Slezska 94, 74769 Pusta Polom
zastoupena: Vladimirem Grussmannem, starostou
IC: 00300608

DIC: €Z00300608

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o.

Se sidlem: Ruskd 43, 703 00 Ostrava - Vitkovice
zastoupena: Ing. Luka$em Madrym, feditelem spoleénosti
IC: 48391531

DIC: Cz48391531

Bankovni spojent: Ceska spofitelna, a.s., poboc¢ka Ostrava

¢islo uctu: 1649868319/0800

(dale jen ,zhotovitel”)

Predmét plnéni (,,dilo”)

Predmétem plnéni je zhotoveni projektova dokumentace pro akci ,ZvySeni bezpeénosti

dopravy v obci Pusta Polom*“ dle zadavacich podminek v rozsahu:
1) Studie proveditelnosti — navrh dispoziénich feseni, jednani s Ufady a dotéenymi osobami
nebo organizacemi za U€elem ziskani jejich kladného stanoviska k zamyslené stavbé

2) Dokumentace pro uzemni rozhodnuti — vypracovani zakladnich ndlezitosti predkladanych
k navrhu rozhodnuti o umisténi stavby vrozsahu prfedepsaném pfislusnym organem
povéfenym uzemnim Ffizenim, obstarani dokladd a stanovisek dotéenych organd statni
spravy, viastnikl dopravni a technické infrastruktury, spravcl dotéenych vodotedi, pfipadné
jinych osob tak, aby bylo v ramci vedeného fizeni vydano pravomocné lzemni rozhodnuti,
podani zadosti o UR a U¢ast v Gzemnim fizeni, spojena se zastupovanim Zadatele tzemniho
rozhodnuti ve vSech ukonech vedeného fizeni, zapracovani podminek rozhodnuti do
Cistopisu navrhu stavby, zameéfeni polohopisného, vyskopisného, geodetického apod. a
prazkumnych praci.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Dokumentace pro stavebni povoleni - vypracovani projektu stavby pfiklddaného k zadosti
o stavebni povoleni, vypracovani zadosti o stavebni povoleni za pouziti podkladl v$ech
zucastnénych profesi, obstarani dokladl a stanovisek dotenych organd statni spravy,
vlastnikd dopravni a technické infrastruktury, spravcl dotéenych vodoteci, pfipadné jinych
osob tak, aby bylo v rdmci vedeného fizeni vydano pravomocné stavebni povoleni, dopinéni
a pfizplsobeni projektu podle ziskanych dokladil, vyjadreni a stanovisek, U¢ast pti stavebnim
fizeni, spojena se zastupovanim Zadatele stavebniho povoleni ve v8ech ukonech vedeného
fizeni, obstarani pravomocného stavebniho povoleni, zapracovani podminek stav. povoleni
do projektu.

Dokumentace pro spoleéné tizemni a stavebni fizeni (v pfipadé, Ze neni nutné vést zvlast
Uzemni a stavebni fizeni) - vypracovani projektové dokumentace pfedkladané k navrhu pro
spole¢ne povoleni v rozsahu pifedepsaném pfislusnym organem povéfenym k jeho vydani,
vypracovani zadosti o spoleéné povoleni za pouziti podkladl vSech zucastnénych profesi,
obstarani dokladi a stanovisek dotéenych organl statni spravy, viastnik(l dopravni a
technické infrastruktury, spravcl dotéenych vodotedi, pfipadné jinych osob tak, aby bylo
vramci vedeného Fizeni vydano pravomocné spolené povoleni, doplnéni a pfizplsobeni
projektu podle ziskanych dokladl, vyjadfeni a stanovisek, ucéast pfi spoleéném fizeni,
spojena se zastupovanim Zadatele o spole¢né povoleni ve v§ech Ukonech vedeného fizeni,
obstarani pravomocného povoleni, zapracovani podminek rozhodnuti do &istopisu navrhu
stavby, zaméfeni polohopisného, vy$kopisného, geodetického apod. a prizkumnych praci,
zapracovani podminek stav. povoleni do projektu.

Dokumentace pro provedeni stavby — propracovani projektu aZz do Urovné jednoznaéné
uréujici pozadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby

Dokumentace pro vyhledavani dodavatele stavby — popisy vykon(, jejich seznam a obory
cinnosti, sestaveni seznaml polozek, mnozstvi a popis materidlu za ucasti zugastnénych
profesi, plan koordinace praci, to vée jako podklad pro nabidkové Fizeni — ,slepy” soupis
praci a dodavek = rozpocet bez cen

Zhotovitel pfeda jako koneény vystup plnéni projektové dokumentace 6 vytiskd
dokumentace a 6 vyhotoveni v elektronické podobé na CD (dokumenty na CD budou ve
formatech *.doc, *.xls, *.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném béiné uZivaném formatu, a zdroven
ive formatu *.dwg).

Soudasti pfedmétu dila jsou i prdce v tomto ¢lanku smlouvy vysiovné nespecifikované,
které viak jsou k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v 7ddném
pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Terminy pInéni a smluvni sankce

1) Zhotovitel se zavazuje predat kompletni projektovou dokumentaci dle ¢lanku Il této smlouvy
(v€etné povinnych pfiloh ¢i vyjadreni) nejpozdéji do 198 kalendafnich dni od podpisu této

smiouvy.
2) Bude-li objednatelem dan pfikaz k do¢asnému zastaveni praci na dile z jakéhokoliv diivodu, je
zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout, bez zbytecného odkladu zastavit price a pfi
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3)

4)

1)

2)

3)

4)

V.

1)

2)

provadéni zabezpedovacich praci postupovat dle pokyni objednatele tak, aby nedoslo k
poskozeni ¢&i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat p¥ikaz k zastaveni nebo pferuseni
praci z jakychkoliv divodd na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi realizace dila. Vyse
uvedenymi pfikazy pfestdvaji béZet Ihty ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této
smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se prodluZuje IhGita dohodnutd pro jeho
dokonéeni.

V pfipadé, Ze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dGvodU na jeho strané, nebo na ptikaz
objednatele, k jehoZ vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za mimofadné situace
(napf. pozdr, povoderi), projednad objednatel se zhotovitelem neprodlené dlivod pferuseni a
dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k dohodé, resp. nesplni-li
zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi objednatel pisemné dodate¢nou
ptiméfenou Ihltu pro zahdjeni praci zhotovitelem. Timto neni dotéena povinnost objednatele
uplatnéni smluvni pokuty za prodleni s pfedanim dila objednateli.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfeddnim dila dle odstavce 1 tohoto €lénku, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% ze sjednané ceny dila za kaZdy zapocaty den

prodieni.
Cena dila

Cena za zpracovani projektové dokumentace bez DPH ¢ini: 1 100 000,- K¢
Cena za zajisténi vydani uzemniho rozhodnuti bez DPH ¢ini 80 000,- K&
Cena za vydani stavebniho povoleni ¢i zajisténi vydani spole¢ného

povoleni bez DPH ¢ini 68 000,- K¢
Celkova cena bez DPH ¢ini: 1248 000,-K¢
Vyse DPH 21 % Cini: 262 080,-K¢
Celkovd cena véetné 21 % DPH ¢ini: 1510 080,-K¢

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni viech Smlouvou sjednanych ¢innosti.

Zhotovitel je povinen se pred podpisem Smlouvy o dilo sezndamit se viemi okolnostmi
a podminkami svého pInéni, které mohou mit jakykoliv vliv na sjednanou cenu. Veskeré naklady
Zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané cené.
Sjednana cena celkem mlzZe byt zménéna pouze v ptipadé zmény zakona €. 235/2004 Sb.,
o DPH, tykajici se sazby DPH.

V pfipadé, kdy v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti vznikne potfeba provést
jakékoli zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které jsou nezbytné k jeho provedeni,
bude postupovano dle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Platebni podminky

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dila na zakladé faktury vystavené zhotovitelem objednatel
po odevzdani pfisluSné &asti dila na zakladé pfedavaciho protokolu, potvrzeného objednatelem
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3) Faktura musi spliiovat naleZitosti dariového dokladu podle § 28 zédkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH
a ddle bude obsahovat &islo této smlouvy a bude zasldana zhotovitelem na adresu objednatele.
Splatnost faktur €ini 30 kalendarnich dni.

4) Faktura se povaZuje za v€as uhrazenou, pokud je fakturovana éastka odepsana z G¢tu objednatele
nejpozdéji v den splatnosti faktury.

5) Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghradé faktury, ma zhotovitel pravo na zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kaZdy den prodleni, kterd je splatna ve Ih(té
sjednané pro placeni faktur.

VI. Provadeéni dila

1) Pro ucely kontroly prabéhu zpracovavani projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat
Kontrolni den vterminu nezbytném pro radné provadéni kontroly. Zhotovitel je povinen
ozndmit kondni Kontrolniho dne pisemné a nejméné 5 dnl pred jeho kondnim, pokud se na
terminu Kontrolniho dne nedohodly zG¢astnéné strany na predchozim jednani.

2) Vedenim Kontrolniho dne je povéren Zhotovitel.

3) Zhotovitel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pfedd nejpozdéji do tfi pracovnich
dni ode dne kondni Kontrolniho dne vsem zUc¢astnénym.

4) Kontrolni den se uskute¢ni nejméné 2x v priibéhu zpracovani projektové dokumentace.

5) Objednatel ma pravo stanovit i vy$si ¢etnost Kontrolnich dnd, pokud to vyZaduji okolnosti
pfi zpracovani projektové dokumentace, zejména prodleni v plnéni Zhotovitele nebo
pfi nutnosti zmény v navrZeném fedeni apod. Pokud Objednatel rozhodne o ¢astéjsim konéni
Kontrolnich dnt, je Zhotovitel povinen na tuto ¢etnost pfistoupit.

6) Kontrolni ¢innost kon¢i predanim posledniho Smlouvou sjednaného stupné projektové
dokumentace.

7) Na Kontrolnim dnu je povinen se zUcastnit vidy vedouci projekéniho tymu (hlavni inZenyr
projektu - HIP) nebo osoba s obdobnymi kompetencemi.

8) Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelll majici
pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen pfedlozit.

9) Zhotovitel odpovidé za ¢innost svych poddodavatell tak, jako by dilo provadél sam.

10) Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN, zakony a jejich provadéci
vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud porusenim téchto predpisi vznikne jakakoliv
$koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

11) Zhotovitel pfi projektovéni musi respektovat a dodrzet veSkerd potfebna opatfeni, kterd zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi a je povinen v projektové dokumentaci zohlednit
veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpish fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni
prostiedi.

12) Véci, které jsou potfebné k vyhotoveni projektové dokumentace je povinen opatfit Zhotovitel.

13) Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pfi projektovdni nenavrhne a nevyprojektuje Zadny
materidl, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel uéini je
povinen na pisemné vyzvani Objednatele provést okamf?ité napravu a veskeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze do projektové dokumentace
nezahrne materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytna podle
pfislusnych predpisa.
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14) Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit pfi projektovani veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z dzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim této povinnosti
Zhotovitelem vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost
nema, prokdZe-li, Ze $kodé nemohl zabranit ani v pfipadé vynaloZeni veskeré moiné péce,
kterou na ném lze spravedlivé poZadovat.

15) Projektovd dokumentace bude preddna objednateli v6 vyhotovenich v tisténé podobé
a ve 3 vyhotovenich v digitdlni podobé.

16) Dokumentace v digitaini podobé bude vyhotovena néasledovné:
= vykresova ¢dst ve formatu dwg a pdf
= textova ¢dst ve formatu doc a pdf
= tabulkova ¢ast ve formatu xis a pdf

17) Zhotovitel bere na védomi, Ze projektovd dokumentace slouZi soucasné jako podkiad
pro vypracovani nabidek vramci zaddvaciho fizeni na vefejnou zakadzku podle zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpist a Ze je tedy povinen
pfi jejim vypracovani respektovat a dodrzet podminky citovaného zakona a jeho provadécich
predpist a vyhla$ek vztahujicich se k projektové dokumentaci.

18) Zhotovitel byl vyslovné sezndmen se skuteénosti, Ze v projektové dokumentaci nesmi byt
obsaZeny Zadné konkrétni ndzvy zejména materidl(, technologii nebo znacdek pfiznaénych
pro uritého dodavatele, paklize se nebude jednat o vyjimku dle zdkona ¢. 134/2016 Sh.,
o zaddvani vefejnych zakdzek.

19) Zhotovitel je povinen ozndmit Objednateli predem, kdy bude projektové dokumentace
pfipravena k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnd od terminu
stanoveného Zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni.

20) Mistem preddni a prevzeti dila je sidlo Objednatele.

21) Zhotovitel je povinen k pfedéani a prevzeti pfislusné casti projektové dokumentace pfizvat
na pozadani Objednatele i své Poddodavatele.

22) O prGibéhu pfeddvaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Zhotovitel zapis (protokol).

23) Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel neni osobou odborné zplsobilou a neni schopen
ani pfi vynaloZeni veSkeré své odhorné péce zkontrolovat pri pfedani a prevzeti veskeré Udaje
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovidd Zhotovitel za sprdvnost a uplnost
projektové dokumentace a nemiZe se vbudoucnu dovoldvat toho, Ze pfFislusny stuperi
projektové dokumentace byl Objednatelem prevzat bez jakychkoliv vyhrad.

24) Zhotovitel ruci za spravnost a Upinost projektové dokumentace.

25) Pokud ¢innosti Zhotovitele nebo v dlsledku nespravné ¢i nelplné projektové dokumentace
dojde ke zplsobeni skody Objednateli nebo tietim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit
a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

26) Zhotovitel odpovidd i za Skodu zplisobenou cinnosti téch, ktefi pro néj ¢asti projektové
dokumentace provadé;ji.

27) Za skodu se povaZuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektovd dokumentace nespravna
nebo nelplnd a po jejim preddni Objednateli budou zjistény vady vykresové &i textové Casti
projektové dokumentace nebo soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb, které budou mit
za nasledek zvyseni ceny za zhotoveni stavby.
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28) Objednatel udéluje zhotoviteli k dkonim pro plnéni pfedmétu smlouvy pinou moc, kterd je

nedilnou souéasti této smlouvy.

29) Povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen pfizvat zhotovitele ke vSem rozhodujicim jedndnim, resp. pfedat
neprodlené zdpis nebo informace o jednanich, kterych se zhotovitel nezu&astni.
- Objednatel se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelné potifebném, poskytnout zhotoviteli pomoc pfi
zajisténi podkladd, doplfiujicich Udaja, upfesnéni, vyjadreni stanovisek, jejichZ potfeba vznikne
v pribéhu plnéni této smlouvy.

30) Povinnosti zhotovitele

- P¥i pInéni pfedmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat pravni pfedpisy, technické
normy, dohody vyplyvajici z této smlouvy, pokyny objednatel a vyjadieni vefejnopravnich
organl a organizaci.

- Zhotovitel je povinen se fidit pokyny objednatele a jednat v jeho zajmu.

- U&astnit se vybranych kontrolnich dnii a dalSich jednani tykajicich se stavby dle poZadavk
objednatele.

- Zhotovitel je povinen pfi vykonu opravnéni upozornit objednatele na zfejmou nespravnost
jeho pokynd, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvi. Zhotovitel splni takovy pokyn jen
tehdy, kdyZ na ném objednatel trva. V pfipadé, Ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele na
spInéni pokyn0 trva, neodpovida zhotovitel za skodu takto vzniklou.

- Zhotovitel se mGzZe odchylit od pokyntl objednatele jen, je-li to nezbytné v zajmu objednatele,
pokud nemfze vcas obdrzet jeho souhlas. Je viak povinen bezodkladné o téchto skuteénostech
informovat objednatele.

- Zhotovitel je povinen postupovat pfi zafizovani zaleZitosti, plynoucich z této smlouvy, osobné
a s odbornou pédi.

- Zhotovitel je povinen predkladat pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti.

- Zhotovitel je povinen informovat objednatele o moZnosti uplatiiovat prava objednatel
ze zavazkovych vztahl v rozsahu jim vykonavanych innosti a takovd prava uplatnit, pokud
pfislu§ny organ objednatel rozhodne o uéinéni pfislusného pravniho dkonu.

- Zhotovitel je povinen bez odkladd oznamit objednateli veskeré skutec¢nosti, které by mohly
vést ke zméné pokynll objednatele.

- Jestlize zhotovitel pfi své Cinnosti ziskd pro objednatele jakékoliv véci, je povinen mu je ithned
vydat.

31) Pfed expedici projektové dokumentace na stavebni Gfad je zhotovitel povinen objednateli tuto

VII.

1)

2)

predloZit k zavérecnému projedndni a to ve Ih(té 5 pracovnich dnil pfed zamyslenou expedici.

Zmény projektové dokumentace

Za zmény v projektové dokumentaci se povaZuje stav, kdy dochazi k novému fedeni nebo

zméné rozsahu projektované stavby nebo ke zménam jednotlivych dokumentd ¢ vykresa v jiz

zpracované projektové dokumentaci.

Za zmény projektové dokumentace se povazuji zejména:

= pfipady, kdy Zhotovitel odstrafiuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly
zjistény v pribéhu zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby nebo v pribéhu provadéni
stavby;
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3)

4)

5)

6)

VIIL.

1)

2)

= pfipady, kdy Zhotovitel na Zadost objednatele zpracovavd zmény projektového fedeni
oproti plvodnimu a pfedanému projektovému feseni.

Za zmény projektové dokumentace se nepovaiuji zdsahy Objednatele do Zhotovitelem

navrieného feseni v pribéhu zpracovavani projektové dokumentace, kdy Objednatel poZaduje

jiné, neZ navrzené feseni nebo rozsah projektové dokumentace.

Za zmény projektové dokumentace se nepovaZuji zasahy do Zhotovitelem navrieného fedeni

v pribéhu zpracovdvdni projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnuti nebo

podminek pfislusnych organa ¢i organizaci.

Pokud Zhotovitel odstrafiuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjistény

v pribéhu zaddvaciho fizeni na zhotovitele stavby nebo v prabéhu provadéni stavby, pak tyto

Zmény provede Zhotovitel bezplatné.

Pokud Zhotovitel na Zadost Objednatele zpracovdva zmény projektového feSeni oproti

plvodnimu a pfedanému projektovému feSeni, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové

dokumentace na Ucet a naklady Objednatele.

Uziti projektové dokumentace

Pfedanim pfislusné &asti projektové dokumentace Objednateli, ddva Zhotovitel Objednateli
souhlas s uZitim a uzivanim projektové dokumentace pro uclely, ke kterym je projektova
dokumentace uréena.

Objednatel ma pravo projektovou dokumentaci neomezené mnoZit pro vlastni potiebu
a pfedavat kopie projektové dokumentace nebo jejich &&sti tfetim osobam za Géelem
zabezpeleni zaddvacich fizeni podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
ve znéni pozdéjsich predpist, ¢&i za iéelem zhotoveni stavby nebo jeji éasti. Dale viz ptiloha €. 2
smlouvy. Pfedanim projektové dokumentace dojde k pfechodu vlastnického prava k pfedmétu
plnéni ze zhotovitele na objednatele. Souc¢asné objednatel nabude pravo dilo uZit ve smyslu
§ 12 zékona ¢. 121/2000 Sb. o pravu autorském a pravech souvisejicich s pravem autorskym,
ve znéni pozdéjsich predpisd; za tim Gcelem v souladu s § 61 cit. zdkona poskytuje zhotovitel
objednateli licenci za téchto podminek:

a) Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci uZit zejména pro Ucely vyplyvajici
z této smlouvy, nebo které stémito Ucely souvisi, zejména je opravnén projektovou
dokumentaci uZit k prezentaci stavby, samotné realizaci stavby a uZivani stavby.

b) Objednatel je opravnén vykondvat veskerd prava vyplyvajici z prdva projektovou
dokumentaci uZit podle § 12 odst. 4, 5 citovaného zakona. Objednatel v§ak neni povinen
licenci vyuZit.

c) Tato licence je poskytovana jako vyhradni licence, zhotovitel neni opravnén bez souhlasu
objednatele poskytnout licenci tfeti osobé a je povinen, pokud se sobjednatelem
nedohodne jinak, sdm se zdrzet vykonu prava studii uZit.

d) Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci upravit ¢ jinak ménit, vtakovém
pfipadé je objednatel povinen pred Gpravou (zménou) poskytnout zhotoviteli moznost
vyjadfit se k zZdméru Upravy (zmény).

e) Objednatel je opravnén poskytnout opravnéni tvofici soudast licence zcela nebo z&asti
treti osobé. Kromé toho informace o projektové dokumentaci poskytuje objednatel
tfetim osobam podle podminek zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd, v rozsahu této licence.

f) Licence je poskytovdna na dobu neurfitou a objednatel je oprédvnén vykondvat
opravnéni vyplyvajici z licence nejen na Uzemi CR, ale i v zahranit¢i.
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IX.

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Opravnéné osoby

Za objednatele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:
a) bez omezeni: Vladimir Grussmann, starosta

b) ve vécech ekonomickych: Michaela Haasova

c) ve vécech technickych, véetné kontroly provadéni praci, pfevzeti dila, spravnost faktur,
a odsouhlaseni provedenych praci: Ing. Vit Cerbak

Za zhotovitele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:
a) bez omezeni:
- Ing. Lukas Madry, feditel spole¢nosti

tel.: 602 527 875, e-mail: madry@projekt2010.cz

b) ve vécech technickych véetné vedeni provadéni dila, pfejimani zavazk{
a uplatiovani prav, vyplyvajicich z této smlouvy:
- Ing. Bohumir Michal, vedouci projektant
- tel.: 602 666 697, e-mail: michal@projekt2010.cz

Pfipadna zména povérenych pracovnikd nebo rozsahu jejich opravnéni je G¢innd okamzikem,
kdy bude druhé strané ozndmena. Strana, kterd zménu provedla, se zavazuje nejpozdéji do 2
pracovnich dndl tuto zménu oznamit druhé strané pisemné.

Zaruka

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku za jakost v délce 60 mésic( (zaruéni doba) a to
ode dne preddni a prevzeti dila bez vad. Zaruéni doba v$ak neskonéi dfive, nez zaruéni doba na
dilo (stavbu), které bude podle zhotovené dokumentace zhotoveno.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnl po obdrZeni pisemného upozornéni Objednatele

zahajit prace na odstranéni zjisténé vady projektové dokumentace tj., musi zahdjit opravu téch
¢asti dokumentace, kde byla vada zjisténa.
Pfipadnd prava z odpovédnosti za vady a nedodélky uplatni objednatel u zhotovitele na adrese

uvedené v ¢l. . této smlouvy, pfipadné elektronicky na adrese: madry@projekt2010.cz
Opravou se rozumi vypracovani zmény projektové dokumentace, v niZ bude Vada odstranéna

a bude vyprojektovan novy bezvadny stav.

Nezahaji-li Zhotovitel odstranéni Vady ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén povéfit
odstranénim Vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Ve$keré takto vzniklé
ndklady uhradi Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze timto smluvenym postupem
Objednatele nejsou narusena autorska prava Zhotovitele.

O odstranéni vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
dlvody, pro které odmita opravu pfevzit.
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Xl

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Xil.

1)

2)

3)

4)

5)

Smluvni pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané Lhité pro dokonceni a pfedéani projektové
dokumentace je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2% ze sjednané ceny,
a to za kazdy i zapocaty den prodieni.

Prodleni Zhotovitele proti sjednané Lhité pro dokonceni a pfedani projektové dokumentace
delsi jak 30 dnil se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a Objednatel je v takovém pfipadé
opravnén od smlouvy odstoupit.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky v projektové dokumentaci zji$téné po jejim
pfedani Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy
nedodélek & vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené Ih(ité.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni vytctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vydctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smiouvy, které k vyactovani smiuvni
pokuty opraviiuje a zplisob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Strana povinna se musi k vyuc¢tovani smluvni pokuty vyjadfit nejpozdéji do 10 dnli ode dne jeho
obdrZeni, jinak se md za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty je povinna pisemné ve sjednané
Ihaté sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuétovani smluvni pokuty neuznava.

Strana povinna je povinna uhradit vyuétované smluvni pokuty nejpozdéji do 14 dnl od dne
obdrZeni pfislusného vyuctovani. Stejnd IhGta se vztahuje i na Uhradu troku z prodleni.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na ndhradu $kody zplsobené mu
porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

Zména smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym dodatek ke smlouvé, chronologicky cislovanym. liné zapisy, protokoly apod. se za
zménu nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fddnému pinéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zastupc opravnénych
k podpisu smlouvy.

PfedloZi-li nékterd ze smluvnich stran ndvrh na zménu Smlouvy formou pisemného Dodatku
ke smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnécti dnd
ode dne nasledujiciho po doruceni ndvrhu Dodatku ke smlouvé.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
stranu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba, pro niZ se projektova dokumentace zpracovava, ma byt
hrazena zvefejnych prostfedkd. Vzhledem k této skutecnosti je postup pfi zpracovani
projektové dokumentace ovlivnén i nutnosti souhlasu pfislusnych organl & organizaci
k uvolnéni finanénich prostfedk( pro Ghradu projekénich praci.
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6)

7)

8)

9)

Pokud Objednatel pfed zahdjenim zpracovani nebo v pribéhu zpracovani projektové
dokumentace zjisti, Ze stavba, které se projektovad dokumentace tykd, realizovdna nebude nebo
bude realizovdna v jiném, neZ plvodné sjednaném rozsahu, popfipadé pokud Objednatel zjisti,
Ze na Uhradu projekénich praci nebo inZenyrské cinnosti mu nebudou poskytnuty finanéni
prostfedky, jejichz poskytnuti pfedpokladal, ma Objednatel pravo od Smlouvy odstoupit.

Chce-li néktera ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich je
povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé smluvni strané suvedenim terminu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje.
Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé smluvni strany nebo
popira-li jeho existenci je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnii po obdrieni
oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi.
Odstoupeni od smlouvy nastdva dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné oznameni
0 odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé strané, pokud druha strana nepopfe ve stanovené
Ihaté davod odstoupeni. V opaéném pfipadé je dnem Ucinnosti odstoupeni od smiouvy den,
na kterém se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne z rozhodnuti pfislusného organu.

10) Odstoupi-li néktera ze stran od Smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, pak

povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis viech provedenych projekénich praci a inZenyrskych &innosti
ocenény shodnym zplisobem, jakym byla stanovena sjednand cena,

b) zhotovitel provede finan¢ni vyéisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

c) zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfeddni dila“ a objednatel je povinen do 3 dn(
od obdrzeni vyzvani zahajit ,, diléi pfejimaci fizeni,

d) po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zru$eni Smlouvy,

e) strana, ktera dlivodné odstoupeni od Smlouvy zapfiinila je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z ddvodl odstoupeni od Smlouvy.

XII. Davérnost informaci a dusevni vlastnictvi

1)

2)

3)

Veskeré informace a dokumenty tykajici se plnéni pfedmétu Smlouvy, s nimiZ bude Zhotovitel

pfichdzet v prGbéhu projektovani a inZenyrské ¢innosti do styku, jsou povaZzovany za dGvérné

a nesméji byt sdélovany nikomu kromé Objednatele a podle dohody s nim, dalsim povolanym

osobdm, napf. Poddodavatelim. Tyto informace nebudou pouiity k jinym uGéellm nei

k vyhotoveni projektové dokumentace podle Smlouvy.

Za duvérné informace se nepovazuji informace, které:

= jsou vefejné pfistupné nebo zndmé v dobé jejich uZiti nebo zpfistupnéni, pokud jejich
verejna pFistupnost ¢i znamost nenastala v disledku poruseni zakonné (tj. uloZené pravnimi
pfedpisy) ¢i smluvni povinnosti, nebo

= jsou poskytnuty smluvni strané tfeti osobou nijak neztcastnénou na vypracovdni projektové
dokumentace, ktera ma pravo s takovou informaci volné nakladat a poskytnout ji tfetim
osobam.

V souvislosti s dlvérnosti informaci bere Zhotovitel na védomi, Ze je zékonnou povinnosti

Objednatele uvefejnit na Profilu zadavatele a Registru smluv celé znéni Smlouvy véetné viech

jejich prfipadnych dodatkl a po splnéni Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele
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uvefejnit skute¢né uhrazenou cenu a seznam poddodavateld. Splnéni této zékonné povinnosti
neni porudenim davérnosti informaci.

4) Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu zpracovdvani projektové dokumentace neposkytne
informace tykajici se projektované stavby nebo informace tykajici se vysledkl projektovani
tfetim osobam, zejména stavebnim dodavatelim.

5) Pokud Zhotovitel pfi projekénich pracich pouZije bez projednéani s Objednatelem vysledek
¢innosti chranény pravem primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna
osoba z tohoto titulu své naroky vici Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své naklady
vyporadani majetkovych ¢i finanénich dasledka.

XIV.  Odpovédnost za Skodu

1) Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za veskeré $kody, které jeho E&innosti pfi provadéni dila

2)

XV.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

vzniknou, a to i tfetim osobdam a zavazuje se nahradit je pfedeviim uvedenim v pfededly stav
a neni-li to mozné, v penézich.

Zhotovitel se zprosti odpovédnosti, pokud jednoznaéné prokaZe, ze $kodu zplsobil objednatel
vyluéné svym jednanim.

Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v pfedchozich ustanovenich uvedena jinak, plati ustanoveni ob&anského zakoniku.
Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim vSech naleZitosti smluvniho vztahu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) a § 13 zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpish, osobou povinou
spolupUisobit pti vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen umozZnit véem subjektdim opravnénym k vykonu kontroly projektu, z jehoZ
prostfedkl je doddvka hrazena, provést kontrolu dokladl souvisejicich s pInénim zakdzky,
a to po dobu danou pravnimi pfedpisy CR k jejich archivaci (zékon ¢. 563/1991 Sb., o G&etnictvi,
ve znéni pozdéjsich predpisti a zdkon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé;jsich predpisa).

Zhotovitel se zavazuje umoznit zaméstnanclim nebo zmocnénclim opravnénych organd vstup
do objektu a na pozemky dotfené projektem a jeho realizaci, a kontrolu doklad(i souvisejicich
s projektem. Zhotovitel md povinnost vytvofit podminky ke kontrole a poskytnout souéinnost,
umoznit pfistup k origindlim ucetnich doklad(, zaznamam a informacim na nosi¢ich dat.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm zplsobenym jeho &innosti véetné moZnych
8kod pracovnik(i zhotovitele (pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou dodavatelem treti
osobé). Pojistnou smlouvu a dalsi doklady o pojisténi je zhotovitel povinen udriovat v platnosti
po celou dobu pInéni smlouvy a na pozZadani abjednateli pfedloZit.

Zhotovitel je povinen zabezpelit pfed zahdjenim poddodavatelskych praci, aby shodné
povinnosti souvisejici s pojisténim splnili i jeho Poddodavatelé, a to alespori v rozsahu jejich
poddodavky.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim této smlouvy vregistru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra Ceské republiky vsouladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb. o zvldétnich
podminkach uéinnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale
zékon o registru smluv“), v platném znéni. Smluvni strany se dohodly, e uvefejnéni této
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smlouvy dle pfedchozi véty zajisti objednatel bez zbytecného odkladu ode dne uzavieni této
smlouvy.

9) Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran, to neplati,
pokud kterdkoliv ze smluvnich stran ma povinnost zverejnit smlouvu v Registru smluv dle
Zakona ¢&. 340/2015 Sb. Vtakovém pfipadé smlouva nabyvd 0&innosti dnem zvefejnéni

v Registru smluv.
10) Smlouva je zpracovana ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ dvé vyhotoveni
obdrii Objednatel, dvé vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

11) Obé strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu fadné precetly, Ze ji rozumi, Ze se dohodly ve vech
¢astech této smlouvy a na dikaz zvySe uvedeného pfipojuji vlastnoru¢ni podpisy svych
statutarnich zastupci.

DoloZka platnosti pravniho jednani dle § 41 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
predpis(:

O uzavfeni této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Pustda Polom rozhodnutim €. 11/1/4 ze
dne 27.5.2019.

Pfiloha ¢. 1 — PIna moc

Pfiloha €. 2 — Prohlaseni

V Pusté Polomi dne 28.5.2019 V Ostravé dne 28.5.2019

Za zhotovitele Za objednatele

| I\
/%”’ o

Viadimir Grussmann Ing. Luka$ Madry
Starosta Reditel spoldénosti
OBEC PUSTA POLOM
Slezska 94 ] Projekt 2010, s.r.o.
747 69 Pusta Polom Ruska 43
I€: 00300608 703 00 Ostrava-Vitkovice ©

tel: +420 596 R93 724
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Ptiloha ¢. 1 ke smlouvé o dilo k akci ,, Zvy$eni bezpeénosti dopravy v obci Pusta Polom*
PLNA MOC ke smlouvé na zpracovani projektové dokumentace s propracovanim do Grovné

dokumentace pro provadéni stavby a pro vyhleddni dodavatele stavby ,Zvyseni
bezpeénosti dopravy v obci PUSTA Polom“ “

Objednatel:  Obec Pusta Polom

se sidlem: Slezska 94, 747 69 Pusta Polom
I€o: 00300608
zastoupen: Vladimirem Grussmannem, starostou

Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o.

se sidlem: Ruska 43, 703 00 Ostrava - Vitkovice
ICO: 48391531
zastoupena:  Ing. Lukdsem Madrym, feditelem spoleénosti

1. Zhotovitel bude jménem a na ucet objednatel:

a) zastupovat objednatele pfi jednanich, ve vSech spravnich Fizenich vedenych pfed spravnimi
orgény k zajisténi potfebnych povoleni a rozhodnuti, podavat Zadosti, navrhy, ohlaseni a pfijimat
za objednatel pisemnosti,

b) v majetkopravnich a jinych smluvnich vécech pfipravovat navrhy smluv a dodatkad,
vést jedndni za U¢elem uzavieni smlouvy bez prava tyto uzavirat.

2. Tato plnad moc se vystavuje na dobu ur€itou, a to na obdobi ode dne nabyti u¢innosti této smlouvy
do ukonceni autorského dozoru v rdmci stavby ,ZvySeni bezpeénosti dopravy v obci Pusta Polom*.

V Pusté Polomi, dne: 28.5.2019
Za objednatele:

OBEC PUSTA POLOM
Slezska 94
747 69 Pusta Polom
L T D R T l : 00300608
Vladimir Grussamnn, starosta DIC: CZ00300608
Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.
V Ostralg, dne: 22 £ 2, 4
Za zhotovit@le: .....ccccevvevecninns . ‘
Projekt 2010, s.r.o.
Ruska 43

' 703 00 Ostrava-Vitkovice
IG: 48391531, t}lé:'pz48r3f1531
Ing. Lukds Madry, feditel spoleénosti tel: +420 596 BI3 72
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Pfiloha ¢. 2 ke smlouvé o dilo k akci ,,Zvy3eni bezpeénosti dopravy v obci Pusta Polom*

rd

Prohlaseni

1. Zhotovitel prohladuje, Ze dilo, které je pfedmétem této smlouvy zhotovi osobné, nebo
prostfednictvim svych zaméstnanch pfi plnéni pracovné — prdvnich povinnosti a ve smyslu § 58
zékona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné
nékterych zakonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,autorsky zdkon) je
vykonavatelem majetkovych prdv autora a v souladu s ustanovenim § 2375 OZ a § 38d pism. b)
autorského zdkona udéluje objednateli souhlas s odchylenim od projektové dokumentace a souhlas
k provedeni zmén jiZ realizované stavby, nezbytnych, ¢i potfebnych k dosaZeni, zachovani, anebo
zvySeni uZitné hodnoty stavby, ke spInéni vefejnopravnich povinnosti, uloZenych objednateli
pravnimi pfedpisy, €i rozhodnutimi spravnich organd a ke splnéni povinnosti uloZzenych objednateli
soudnimi rozhodnutimi, nebo rozhod¢imi ndlezy (dilo tzv. k volné ruce).

2. V pfipadé, Ze dilo, které je predmétem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvofeno
0sobné, nebo prostfednictvim jeho zaméstnancl pfi plnéni pracovné — pravnich povinnosti, nybrz
tfeti osobou, je zhotovitel povinen zajistit souhlas prislusného autora (vykonavatele autorskych prav)
pro uZiti dila objednatelem, ktery je vymezen v této smlouvé a dile je povinen zajistit v souladu
s ustanovenim & 2375 OZ a & 38d pism. b) autorského zakona souhlas autora (vykonavatele
autorskych prav) s odchylenim od projektové dokumentace a souhlas k provedeni zmén jiz
realizované stavby, nezbytnych, ¢&i potfebnych k dosaZeni, zachovani, anebo zvy$eni uzitné hodnoty
stavby, ke splnéni vefejnopravnich povinnosti, uloZenych objednateli pravnimi ptedpisy, ¢&i
rozhodnutimi sprdvnich organG a ke splnéni povinnosti uloZenych objednateli soudnimi
rozhodnutimi, nebo rozhod¢imi nalezy (dilo tzv. k volné ruce). Vyse uvedené souhlasy doloZi
v pisemné podobé zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

3. V pfipadé poruseni povinnosti dle bodu 1 nebo 2 této prilohy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veskerou vzniklou $kodu.

V Ostravé, dne:  <%.$ 204
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