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 SMLOUVA O DÍLO
�íslo smlouvy objednatele: 316 660/02/2019
�íslo smlouvy zhotovitele: 23/05/2019

uzav�ená podle  § 2586 a násl. zákona �. 89/2012 Sb. v ú�inném zn�ní
nedílnou sou�ástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona �. 89/2012 Sb. Obchodní 

podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 
které jsou p�ílohou �. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
spole�nost je zapsána v Obchodním rejst�íku, vedeném Krajským 
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
                                

jejímž jménem jedná: Ing. Ji�í Šolc, �editel spole�nosti na základ� pov��ení

I�:   48172898
DI�:   CZ48172898
bankovní spojení: Komer�ní banka a. s. pobo�ka Hradec Králové
�. ú�tu:   4304-511/0100
telefon:   491 512 740   
fax:    495 406 323
e-mail:   vakhk@vakhk.cz 

ve v�cech smluvních oprávn�ni jménem objednatele jednat a podepisovat: 
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní nám�stek

ve v�cech technických a ve v�cech pln�ní této smlouvy je oprávn�n jménem objednatele 
jednat a podepisovat: 
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí odd�lení investi�ní výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP
                        
2/ Zhotovitel:  EKO-EKVITERM. spol. s r.o. 
   sídlo/místo podnikání: 
spole�nost je zapsána v Obchodním rejst�íku, vedeném Krajským 
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1307

jejímž jménem jedná: Karel Bareš - jednatel  

I�:  421 96 906 
DI�:  CZ42196906
bankovní spojení:  Komer�ní banka a.s. , Jarom��
�íslo ú�tu:  780345551/0100
telefon:   777 701 700   
fax:   495 581 320 
e-mail:  asistentka@ekoekviterm.cz

ve v�cech smluvních oprávn�ni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 
  Karel Bareš - jednatel 

ve v�cech technických a ve v�cech pln�ní této smlouvy je oprávn�n jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat: 
  Karel Bareš - jednatel
  Karel Bareš - koordinátor staveb
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II. P�EDM�T SMLOUVY

1/ P�edm�tem této smlouvy je závazek zhotovitele �ádn� a v�as provést na sv�j náklad a na 
své nebezpe�í s odbornou pé�í dílo specifikované touto smlouvou na stran� jedné a závazek 
objednatele provedené dílo bez vad �i nedod�lk� p�evzít a zaplatit za n�j zhotoviteli 
sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo 
„stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje p�evést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu 
za podmínek dále uvedených v této smlouv�, není-li objednatel vlastníkem �i oprávn�ným ex 
lege nebo z podstaty v�ci.

2/ Dílem se pro ú�ely této smlouvy rozumí stavba: “Areál VAK Nový Bydžov, 
rekonstrukce kotelny“ a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v  projektové 
dokumentaci ve stupni DPS zpracované Ing. J. Fabiánem, Sokolovská 1753/2a Hradec 
Králové 500 02 �. 1116/F/18 z �ervna 2018. P�edm�tná projektová dokumentace bude 
zhotoviteli p�edána nejpozd�ji v den p�edání/p�evzetí staveništ�. Dílem se rozumí rovn�ž 
provedení veškeré kompletní p�ípravy pro provedení díla a zajišt�ní veškerých pot�ebných 
doklad� a dokumentace k prokázání �ádné funkce díla. 

3/ Z d�vodu odstran�ní jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozum�ní smluvní strany 
výslovn� uvádí, že sou�ástí p�edm�tu smlouvy jsou:
• za�ízení staveništ�,
• obstarání za�ízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdan�ní, skladování, pojišt�ní,
• zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými �SN,
• revize dokladující funk�nost za�ízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem �. 

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími p�edpisy
• sou�innost zhotovitele s projektantem p�i zpracování zm�ny díla,
• provád�ní pr�b�žných test� a komplexních zkoušek,
• zajišt�ní práv k používání patent�, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
• zpracování a dodání p�edpis� pro provoz a údržbu díla,
• zaškolení pracovník� provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
• dodávku prvních provozních náplní do technologie,
• poskytnutí záruk na celé dílo, odstra�ování p�ípadných vad v záru�ní dob�,
• obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla 

4/ Sou�ástí p�edm�tu smlouvy je též zhotovení další pot�ebné dokumentace, dílenských 
a konstruk�ních výkres�, pokud jsou k provedení díla zapot�ebí, provedení veškerých 
zkoušek, atest� a revizí k prokazování p�edepsané kvality a parametr� dokon�eného díla, 
jakož i doklady nutné pro vydání kolauda�ního souhlasu 

5/ Sou�ástí p�edm�tu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská �innost spojená 
s provedením díla a jeho uvedením do  trvalého užívání a to zejména:
• projednání do�asných zábor� ploch mezideponií a ploch za�ízení staveništ� (ZS) 
• kompleta�ní �innosti zhotovitele
• ostraha staveništ�, zajišt�ní bezpe�nosti p�i provád�ní díla ve smyslu BOZP 

• pé�e o nep�edané objekty a konstrukce stavby, jejich ošet�ování, zimní opat�ení, nutný rozsah 
pojišt�ní stavby

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat 
s provozovatelem vodárenské infrastruktury, kterým je Královéhradecká provozní, a.s. 
V p�ípad�, že zhotovitel bude v uvedeném období provád�t práce na objektu �i za�ízení 
vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z d�vodu postupu prací omezen �i 
p�erušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skute�nost zápisem ve stavebním deníku 
minimáln� týden p�edem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín 
odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení �i p�erušení provozu. Zhotovitel 
bez p�edchozího souhlasu práce na takovémto objektu �i za�ízení nezahájí.
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7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalit� a dle veškerých p�edepsaných atest�, zkoušek a 
revizí dle �SN a dalších platných právních a technických p�edpis� a na�ízení uvedených 
v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení p�edepsané kvality a parametr�
dokon�eného díla. 

8/ Smluvní strany se výslovn� dohodly, že normy �SN (rozumí se tím i �SN EN), jejichž 
použití p�ichází v úvahu p�i provád�ní díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Sou�ástí p�edm�tu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skute�ného provedení (v 
podrobnostech realiza�ní projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podob� bu�
ve formátu DGN verze 7 nebo DWG – Autocad 2000 rozd�lené do jednotlivých hladin. 
Dokumentace skute�ného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objekt� budou 
z�eteln� vyzna�eny všechny zm�ny, k nimž došlo v pr�b�hu zhotovení díla,
b) ty �ásti projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
zm�nám, budou ozna�eny nápisem „beze zm�n“,
c) každý výkres dokumentace skute�ného provedení stavby bude opat�en jménem a 
p�íjmením osoby, která zm�ny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkres�, obsahujících zm�nu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby 
bude p�iložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zm�ny s odpov�dnou 
osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko

10/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:  
a) Projektové dokumentace, která bude p�edána zhotoviteli nejpozd�ji v den 
p�edání/p�evzetí staveništ�.

11/ V p�ípad� rozpor� p�i ur�ení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše 
uvedených bod� bude pro stanovení skute�ného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je 
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejd�íve bod b), jako druhý bod a), jako 
t�etí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLN�NÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla:       1.7.2019 
nejd�íve však v den, který následuje po dni, kdy byla smlouva o dílo zve�ejn�na v registru 
smluv

B) Termín dokon�ení díla a jeho p�edání objednateli:    15.10.2019

2/ Místem pln�ní je: st�edisko VAK Nový Bydžov 

3/ �asový harmonogram postupu prací je P�ílohou �. 2 této smlouvy. V �asovém 
harmonogramu jsou vyzna�eny „závazné milníky“ (uzlové body), které nep�edstavují díl�í 
pln�ní pro výklad k p�ípadnému odstoupení od této smlouvy dle § 2004, odst. 3 zákona �. 
89/2012 Sb. ani p�ejímání díla po �ástech dle § 2610 zákona �. 89/2012 Sb., jsou však pro 
zhotovitele závazné a slouží objednateli pro kontrolu �ádného provád�ní díla v souladu s touto 
smlouvou a § 2593 zákona �. 89/2012 Sb. Sou�ástí harmonogramu je plán finan�ního pln�ní.

4/ �asový harmonogram postupu prací v�etn� plánu finan�ního pln�ní bude aktualizován 
zhotovitelem každý m�síc a bude p�edložen ke schválení objednateli na m�sí�ním kontrolním 
dnu. Jestliže takto navržený aktualizovaný harmonogram postupu a plán finan�ního pln�ní 
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objednatel neschválí, je zhotovitel povinen vypracovat nový návrh a p�edložit jej op�t 
objednateli ke schválení.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu �l. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše p�ípustná se 
zapo�tením veškerých rizik, provozních náklad� zhotovitele, zisku a infla�ních vliv� po celou 
dobu výstavby.

Cena celkem bez DPH 433 254,00 K�

(slovy: �ty�istat�icett�itisícdv�st�padesát�ty�ikorun �eských)

V cen� bude uplatn�no DPH platné v dob� uskute�n�ní zdanitelného pln�ní.

2/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením p�edm�tu díla 
v rozsahu dle �l. II. této smlouvy. 

3/ Cena díla je doložena položkovým rozpo�tem, který je sou�ástí nabídky zhotovitele podané 
do ve�ejné zakázky „Areál VAK Nový Bydžov, rekonstrukce kotelny“. Rozpo�et je 
P�ílohou �. 3 této smlouvy.

4/ Smluvní cena díla je nem�nná po celou dobu realizace díla, vyjma zm�ny DPH a zm�n 
ceny díla souvisejících se zm�nou díla. Podmínky pro zm�nu díla resp. ceny díla jsou 
uvedeny v kapitole VII. Obchodních podmínek ( dále také jen „OP“). Vzorový Zm�nový list 
je v P�íloze �. 5 této smlouvy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli pln�ní p�ed zahájením provád�ní díla. Ob�
smluvní strany se vzájemn� dohodly, že díl�ím zdanitelným pln�ním jsou práce skute�n�
provedené v p�íslušném m�síci a za datum uskute�n�ní díl�ího zdanitelného pln�ní prohlašují 
poslední den kalendá�ního m�síce. Da�ové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až 
do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla v�. DPH. Po dosažení tohoto limitu 
bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude 
uvol�ováno do 30-ti dn� po odstran�ní všech p�ípadných vad a nedod�lk� uvedených 
v Zápisu o p�edání a p�evzetí díla.

2/ Po ukon�ení každého kalendá�ního m�síce p�edá zhotovitel objednateli da�ový doklad, 
k n�muž musí být p�ipojen zjiš�ovací protokol – soupis prací a dodávek provedených 
v daném m�síce v �len�ní po položkách dle výkazu vým�r, ocen�ný v souladu se smlouvou, 
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávn�n ú�tovat da�ovým 
dokladem za p�íslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým 
dozorem. 

3/ Splatnost da�ových doklad� smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendá�ních dní ode 
dne �ádného p�edání faktury zhotovitelem objednateli. Da�ový doklad se považuje za �ádn� a 
v�as zaplacený, bude-li poslední den této lh�ty ú�tovaná �ástka ve výši odsouhlasené 
objednatelem odepsána z ú�tu ve prosp�ch ú�tu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy 
o dílo.

4/ Další podmínky stanoví OP.
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VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záru�ní doby záruku za jakost díla, tedy 
p�ejímá závazek, že dílo bude v pr�b�hu p�íslušných záru�ních lh�t, odpovídat výsledku 
ur�enému v této smlouv�, že nedojde ke zhoršení parametr�, standard� a jakosti stanovených 
p�edanou dokumentací.  

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data p�edání a p�evzetí následující záruky

a) pro stavební �ást díla    60 m�síc�
b) pro technologickou �ást díla   36 m�síc�

3/ Další podmínky stanoví OP.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A BANKOVNÍ ZÁRUKA

1/ V p�ípad�, že zhotovitel nedodrží termín p�edání a p�evzetí díla bez vad a nedod�lk� dle 
�l. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K� tj.  500,- K� za 
každý by� zapo�atý den prodlení.

2/ V p�ípad�, že zhotovitel nedodrží termín p�edání dokumentace skute�ného provedení 
díla dle OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 ‰ z ceny 
díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K� tj. 300,- K� za každý by� zapo�atý den 
prodlení.

3/ V p�ípad�, že zhotovitel p�eruší stavební �innost na stavb� po dobu delší než 7 dn�, bez 
toho, aby k tomuto p�erušení dostal souhlas od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 3 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 
K� tj. 200,- K� za každý by� zapo�atý den p�erušení.

4/ V p�ípad�, že zhotovitel neodstraní vady �i nedod�lky, uvedené v zápise o p�edání a 
p�evzetí díla v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0, 5 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K� tj.  300,- K� za 
každý by� zapo�atý den prodlení, a to za každou vadu �i nedod�lek zvláš�.

5/ V p�ípad�, že zhotovitel nep�edá objednateli vyklizené a uklizené staveništ� v 
dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- K� za každý by� zapo�atý den prodlení.

6/ V p�ípad�, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstra�ování 
jakékoliv reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 K�
tj.  500,- K� za každý by� zapo�atý den prodlení, a to za každou vadu zvláš�.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouv� o dílo nebo OP, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH 
zaokrouhlené nahoru na 100 K� tj. 500,- K� za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V p�ípad� prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0, 5 ‰ z dlužné �ástky za každý den prodlení. 

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je p�im��ená významu 
zajišt�né právní povinnosti a prohlašují, že jsou si v�domy své povinnosti k jejich úhrad� bez 
ohledu na jejich zavin�ní. Uhrazením smluvních pokut nejsou dot�eny nároky smluvních 
stran na náhradu škody.
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10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto p�ípad� objednatel nepožaduje bankovní záruky 
uvedené v OP �lánku XX. Bankovní záruka.

VIII. P�EDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky p�edání a p�evzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP. 

IX. UKON�ENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva m�že být ukon�ena písemnou dohodou obou stran nebo odstoupením od smlouvy 
podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLE�NÁ A ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou sou�ástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvo�í 
P�ílohu �. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovn� prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že 
byl seznámen s OP, a že tyto OP bezvýhradn� akceptuje. V p�ípad� rozporu mezi n�kterým 
z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany se výslovn� dohodly na vylou�ení ú�innosti následujících ustanovení OP: 
…………………………

2/ Tuto smlouvu lze m�nit, pokud ve smlouv� není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve 
form� �íslovaných a ob�ma stranami podepsaných písemných dodatk�. K návrh�m dodatk�
této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjád�it písemn� do 10 dn� od doru�ení návrhu 
dodatku druhé stran�. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

3/ Nastanou-li u n�které ze stran skute�nosti bránící �ádnému pln�ní této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbyte�ného odkladu oznámit druhé stran� a vyvolat jednání zástupc� obou stran. 
Zhotovitel na sebe tímto p�ebírá nebezpe�í zm�ny okolností podle § 1765, odst. 2 zákona �. 
89/2012 Sb.

4/ Ob� smluvní strany se zavazují k ml�enlivosti a k znep�ístupn�ní všech d�v�rných 
informací sv��ených smluvním partner�m a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním 
budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím provád�ním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou 
vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde 
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmi�uje o kterékoliv ze 
stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako 
by šlo o n� samé.  Zhotovitel není oprávn�n p�evést jakákoli práva nebo závazky z této 
smlouvy vyplývající na t�etí stranu bez p�edchozího písemného souhlasu objednatele.

6/ Pokud nebylo v této smlouv� ujednáno jinak, �ídí se právní pom�ry z ní vyplývající a 
vznikající ob�anským zákoníkem �. 89/2012 Sb.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve �ty�ech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
stejnopisech. Ob� strany prohlašují, že došlo k dohod� v celém rozsahu. Svým podpisem 
smlouvy o dílo ob� smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo 
a uzavírají smlouvu o dílo na základ� svobodné v�le.
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8/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a ú�innosti dnem 
uve�ejn�ní v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú�innosti 
n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném zn�ní. Spole�nost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodlen�, nejpozd�ji však do deseti pracovních dní od podpisu smlouvy všemi 
smluvními stranami zajistit uve�ejn�ní smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem �. 
340/2015 Sb. a o uve�ejn�ní neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni ú�astníci 
smlouvy berou na v�domí a výslovn� se zavazují, že nezahájí žádné pln�ní dle této smlouvy 
p�ed jejím uve�ejn�ním v registru smluv.

9/ P�ílohy Smlouvy o dílo:

P�íloha �. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. ledna 
2014

P�íloha �. 2: �asový harmonogram provád�ní díla

P�íloha �. 3: Rozpo�et stavby

P�íloha �. 4: neobsazeno

P�íloha �. 5: Zm�nové �ízení – vzorový zm�nový list

V Hradci Králové dne ……… 2019 V Jarom��i  .......................2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………
……………………

…………………
Ing. Ji�í Šolc Karel Bareš 
�editel spole�nosti jednatel spole�nosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. EKO-EKVITERM spol. s r.o. 
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, a.s. 
ze dne 1. ledna 2014 

 

P!íloha ". 1 

 

SMLOUVY O DÍLO 

èíslo SOD objednatele: ��������.. 

èíslo SOD zhotovitele: �..������� 

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1/ Tyto Obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona è. 89/2012 Sb. podmínky 
(dále také jen �Podmínky� nebo �OP�) upravují vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem zalo�ený 
Smlouvou o dílo (dále také jen �SOD� nebo �Smlouva�). Obchodní podmínky jsou nedílnou souèástí 
SOD v podobì její Pøílohy è. 1. 

 

2/ Tyto Podmínky se pou�ijí v�dy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Tyto Podmínky jsou 
souèástí té� smluv o dílo, je� nebyly uzavøeny písemnì. Zmìny tìchto Podmínek mohou být uèinìny 
jen písemnì. 
 

3/ V OP jsou pou�ity zkratky, pro lep�í srozumitelnost textu uvádíme v tomto odstavci jejich pøehled a 

plný význam zkrácených slov. Technický dozor investora (dále jen �TDI�), autorský dozor projektanta 
(dále jen �AD�), koordinátor bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci na staveni�ti (dále jen �KO-

BOZP�) 
 

 

II. LH#TY PLN�NÍ 

 

1/ Za øádné splnìní SOD se pova�uje okam�ik oboustranného podpisu zápisu o pøedání a pøevzetí  díla 

a zároveò zápisu o odstranìní drobných vad a nedodìlkù, vèetnì pøedání v�ech po�adovaných 
dokladù, atestù, jiných rozhodnutí potøebných pro u�ívání díla a zároveò podpis protokolù o 
odstranìní v�ech vad zji�tìných v prùbìhu záruèní doby. 

 

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen 
�harmonogram�). Harmonogram je nedílnou souèástí SOD jako její pøíloha è. 2. V harmonogramu 

jsou vyznaèeny pro zhotovitele závazné dílèí termíny plnìní, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen 
�uzlové body�). Zmìna harmonogramu je mo�ná pouze na základì písemného dodatku k SOD. 

Uzlový bod se pova�uje za splnìný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a 
pokyny objednatele a TDI øádnì dokonèil v�echny práce a dodávky a pøedlo�il ve�keré dokumenty 
vztahující se k pøíslu�nému uzlovému bodu. O dokonèení ka�dého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel 
zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDI. 
 

3/ Zhotovitel potvrzuje, �e ve�keré sjednané lhùty jsou pøimìøené a dostateèné pro øádné splnìní 
povinností, vyplývajících ze SOD. V pøípadì, �e SOD nestanoví zhotoviteli pro splnìní nìjaké 
povinnosti lhùtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbyteèného odkladu v závislosti na tom, ke 
kterému plnìní podle SOD se pøíslu�ná povinnost vztahuje. 
 

4/ Zhotovitel nebude pøi provádìní díla zodpovìdný za prodlení s provedením díla zpùsobené 
rozhodnutími orgánù veøejné správy, pokud je nemohl pøedvídat nebo nemohl pøedejít jejich vlivùm. 
Zhotovitel se zavazuje v pøípadì takového prodlení pøedlo�it objednateli neprodlenì písemnou zprávu 
o okolnostech a dùvodech takového prodlení.  
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5/ Jestli�e v  prùbìhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní pøeká�ky, které nemohl objednatel ani 
zhotovitel pøedpokládat, zavazují se obì strany, �e se bezodkladnì dohodnou na øe�ení, vèetnì 
zohlednìní pøípadných dopadù do termínu plnìní díla a uèiní v�e pro odstranìní pøeká�ek. 
 

6/ Jestli�e se zhotovitel domnívá, �e má nárok na zmìnu termínu dokonèení díla nebo uzlového bodu, 
oznámí to písemnì objednateli s popisem skuteèností odùvodòujících vznik nároku. Oznámení je 
zhotovitel povinen uèinit bezodkladnì poté, co se o takové skuteènosti dozvìdìl nebo mohl dozvìdìt; 
jestli�e zhotovitel svùj nárok neoznámí bìhem 14 kalendáøních dnù po tom, co se dozvìdìl (nebo 
mohl dozvìdìt) o vzniku takové skuteènosti, pøípadný nárok na zmìnu termínu dokonèení díla zaniká. 
 

7/ Bìhem jakéhokoliv pøeru�ení provádìní díla nebo jeho èásti podle SOD je zhotovitel povinen 

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpeènost 
pozastaveného díla proti znièení, ztrátì nebo po�kození, jako� i skladování vìcí opatøených 
k provádìní díla. Je rovnì� povinen provést opatøení k zamezení nebo minimalizaci �kody, která by 
pozastavením provádìní díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatøení pøed propadnutím lhùt 
poskytnutých orgány veøejné správy apod.), pøièem� o zamý�lených opatøeních je zhotovitel povinen 

objednatele pøedem informovat. V pøípadì, �e k pøeru�ení provádìní díla nebo jeho èásti dojde 
z dùvodù výluènì na stranì objednatele, jdou nezbytnì nutné náklady spojené s èinností zhotovitele 
podle tohoto odstavce k tí�i objednatele. 

 

8/ Objednatel není povinen dílo pøevzít pøed uplynutím lhùty pro jeho dokonèení. 
 

 

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1/ V cenì za provedení díla jsou zahrnuty ve�keré náklady zhotovitele, které pøi plnìní svého závazku 
dle SOD nebo v souvislosti s tím vynalo�í, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech 
pøedaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na poøízení v�ech vìcí 
potøebných provedení díla, dopravu na místo plnìní, vè. vykládky, skladování, manipulaèní a zdvihací 
techniky a pøesunù hmot, zaøízení staveni�tì a jeho zabezpeèení, hygienické zázemí pro pracovníky a 
dodavatele, úklid prùbì�ný a koneèný úklid staveni�tì vè. zhotovené stavby, ve�kerou dokumentaci 
pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci 
skuteèného provedení, geodetické práce, provedení pøedepsaných èi sjednaných zkou�ek, revizí, 
pøedání atestù, osvìdèení, prohlá�ení o shodì, revizních protokolù a v�ech dal�ích dokumentù nutných 
k øádnému zhotovení a pøedání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, re�ie, mzdy, sociální 
poji�tìní, poji�tìní dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní znaèení, zaji�tìní bezpeènosti práce a 
protipo�árních opatøení apod. a dal�í náklady spojené s plnìním podmínek dle rozhodnutí pøíslu�ných 
správních orgánù nebo dle obecnì závazných platných pøedpisù.  
 

2/ Daòový doklad bude obsahovat pojmové nále�itosti daòového dokladu po�adované platnou právní 
úpravou. V pøípadì, �e daòový doklad nebude obsahovat správné údaje èi bude neúplný, je objednatel 
oprávnìn daòový doklad vrátit ve lhùtì do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takový daòový doklad opravit, eventuelnì vystavit nový daòový doklad - lhùta splatnosti v takovém 
pøípadì poèíná bì�et ode dne doruèení opraveného èi novì vystaveného dokladu objednateli. 
 

3/ Pokud zhotovitel v prùbìhu plnìní smlouvy poru�í opakovanì sjednané èi stanovené podmínky 
provádìní díla, zejména bude-li opìtovnì v prodlení se splnìním termínù jednotlivých závazných 
milníkù dle èasového harmonogramu, je objednatel ji� pøi v poøadí druhém poru�ení smlouvy 
oprávnìn pozastavit platby mìsíèních daòových dokladù na dobu, ne� je toto poru�ení smlouvy 
zhotovitelem odstranìno, nejdéle v�ak do doby øádného splnìní celého závazku zalo�eného smlouvou. 

K tomuto postupu je objednatel oprávnìn, ani� by muselo dojít k dohodì smluvních stran o zmìnì 
SOD a ani� by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém pøípadì nemá 
nárok na náhradu �kody ani jiných výdajù souvisejících s pozastavením mìsíèních plateb 
Objednatelem. 

 

4/  Závazné milníky dle èasového harmonogramu neznamenají pøejímání díla po èástech podle § 2610 
obèanského zákoníku, jsou urèeny pouze jako prostøedek kontroly provádìní díla Objednatelem.  
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IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLN�NÍ SOD 

 

1/ Pøi plnìní SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového øízení tak, aby 
bylo dosa�eno maximální hospodárnosti pøi následném provozu díla. 

 

2/ Pøi plnìní SOD je zhotovitel povinen øídit se pokyny objednatele, vèetnì pokynù technického, pøíp. 
autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP, vydanými v souladu s dokumentací týkající se 
provádìní díla, tj. pokyny, které nepøedstavují zmìnu SOD. V pøípadì sporu smluvních stran, zda je 

urèitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. 
Pokud ze stanoviska znalce vyplyne, �e pokyn objednatele není v souladu s pøedanou dokumentací, 
uzavøou smluvní strany dodatek k SOD. 

 

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbyteèného odkladu písemnì upozornit na nevhodnost jeho 

pokynù a dùvody nevhodnosti specifikovat. K upozornìní zhotovitele je objednatel povinen se vyjádøit 
do 5 pracovních dnù, nebude-li dohodnuta jiná lhùta. Pokud bude objednatel na splnìní pokynu pøes 
upozornìní na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit. 

 

4/ Je-li v prùbìhu provádìní díla ohro�ena bezpeènost provádìní stavby, �ivot nebo zdraví osob nebo 
hrozí-li jiné vá�né �kody, nebo je-li dílo provádìno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDI èi KO-

BOZP oprávnìn, respektive povinen, pokud to okolnosti vy�adují, zhotoviteli pøikázat pøeru�ení prací 
na nezbytnì nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. 

 

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpeènost a ochranu zdraví vlastních pracovníkù a pracovníkù pøípadných 
subdodavatelù podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádìt 
ve smyslu zákona è. 309/2006 Sb. o zaji�tìní dal�ích podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci 
a jeho provádìcích pøedpisù naøízení vlády è. 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na 
bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�tích.  
 

6/ V pøípadì vzniku pracovního úrazu, havárie a po�áru na pracovi�ti jsou dodavatelé (subdodavatelé) 
povinni ihned tuto skuteènost oznámit objednateli.    
 

7/ Pøeru�ení provádìní díla z dùvodù uvedených v odst. 4 tohoto èlánku musí být zapsáno do 
stavebního deníku a nemá vliv na bìh sjednaných lhùt plnìní ani nezakládá nárok zhotovitele na 
úhradu nákladù nebo �kody, které mu tímto pøeru�ením vzniknou. 

 

8/ Objednatel, TDI, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, pøípadnì 
prostøednictvím jeho subdodavatelù, provádìno. Za úèelem kontroly je zhotovitel povinen umo�nit 
povìøeným pracovníkùm objednatele nebo jimi písemnì povìøeným osobám pøístup na stavbu a 
staveni�tì 24 hodin dennì, a to i ve dny pracovního klidu po pøedchozím oznámení. V pracovní dny od 
8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit pøístup na ve�kerá dal�í místa, kde jsou plnìny povinnosti 
související s touto smlouvou, vèetnì provozoven subdodavatelù. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele 
plné odpovìdnosti za plnìní povinností v souladu se SOD. 

 

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla �koda. Zhotovitel je povinen 
objednateli neprodlenì oznámit, �e vznikla nebo bezprostøednì hrozí vznik �kody, a vèas pøijmout 
takové opatøení, aby �kodu odvrátil; souèasnì je povinen navrhnout objednateli opatøení smìøující 
k zamezení �kod. V pøípadì poru�ení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za �kody, které 
mu tím vzniknou. 
 

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i tøetím osobám za ve�kerou �kodu, která jim vznikne v dùsledku 
jednání zhotovitele. 
 

11/ Zhotovitel je povinen dodr�ovat mlèenlivost o v�ech skuteènostech, o nich� se dozvìdìl 
v souvislosti s plnìním SOD. 
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12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodlenì, nejpozdìji v�ak do 3 pracovních dnù od vzniku ní�e 
uvedené skuteènosti písemnì informovat o tom, �e: 

a) pøestal plnit své splatné penì�ní závazky vùèi subdodavatelùm podílejícím se na plnìní SOD,  

b) zhotovitel se stal subjektem, na nìj� byl podán návrh na zahájení  insolvenèního øízení, 
c) bylo rozhodnuto o tom, �e vstupuje do likvidace, 
d) pøestal být oprávnìn provozovat nìkterou z èinností, která je pøedmìtem SOD, anebo 

e) je jinak záva�ným zpùsobem omezena nebo ohro�ena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD. 
 

13/ Zhotovitel prohla�uje, �e je v souladu s právními pøedpisy oprávnìn provádìt ve�keré èinnosti, 
které jsou pøedmìtem SOD, a �e je k nim plnì odbornì zpùsobilý a dostateènì kapacitnì, materiálovì i 
technicky vybavený. 
 

14/ Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli, TDI, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné 
vy�ádání, nejpozdìji v�ak do 5 pracovních dnù od uplatnìní po�adavku, po�adované informace, 
vysvìtlení a konzultace vztahující se k plnìní SOD. 
 

15/ Pokud není ve smlouvì stanoveno jinak, pak normy ÈSN EN, zejména èeské technické normy, 
jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, �e stanovují minimální po�adavky na realizaci díla.  
 

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvlá�tním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na 
staveni�ti ze strany objednatele omezena pøíslu�nými právními pøedpisy. 
 

17/ Dal�í povinnosti zhotovitele: 
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a slu�eb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek,  
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovìdnost za vlastní øízení postupu prací, za sledování 

dodr�ování pøedpisù o bezpeènosti práce, ochranì zdraví pøi práci a zachování poøádku na 
staveni�ti, 

c) vedoucí realizaèního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem povìøená odborná osoba musí 
být jako zástupce zhotovitele po dobu provádìní prací, montá�í a zkou�ek díla pøítomna 
v místì stavby a musí být vybavena v�emi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a 
pøijímat oznámení objednatele, 

d) zhotovitel je povinen oznaèit pracovní odìvy svých zamìstnancù vlastním logem a zabezpeèit 
oznaèení pracovních odìvù zamìstnancù subdodavatelù logem pøíslu�ného subdodavatele, 

e) zhotovitel pøi provádìní díla v rámci pøedaného staveni�tì zajistí vlastními opatøeními 
sociální zaøízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelù, 

f) zhotovitel se zavazuje, �e zaplatí ve splatnosti oprávnìné faktury subdodavatelù, které 
zhotovitel pro provedení díla vyu�il, 

g) zhotovitel nesmí bez pøedchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem 

ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém dr�ení, úschovì èi 
pod svou kontrolou, 

h) zhotovitel bude øádnì nakládat a peèovat o zaøízení a stroje pøevzaté od objednatele po dobu 

jejich u�ívání, 
j)  zhotovitel zaji��uje ve�kerou dopravu materiálù, jejich následnou vykládku a skladování  
     v místì stavby na své náklady, 
k) zhotovitel je povinen umo�nit povìøeným zástupcùm objednatele a pøíslu�ným 

veøejnoprávním orgánùm provádìt inspekci na stavbì z hlediska bezpeènosti práce, kvality, 
dodr�ování technické dokumentace, harmonogramu prací a udr�ování poøádku na pøevzatém 
staveni�ti. Jestli�e bìhem inspekce objednatel zjistí, �e èinnosti zhotovitele provádìné 
na stavbì nejsou v souladu se smlouvou, bezpeènostními pøedpisy nebo závaznými podklady 
stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemnì zápisem do 
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávnìné pøipomínky pøijmout a ihned zjednat 
nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady pro provádìní díla. Oprávnìné 
pøipomínky objednatele, které se týkají bezpeèného provozu ostatního zaøízení, nebo 

bezpeènosti pracujících bude zhotovitel odstraòovat okam�itì. V pøípadì vá�ných závad je 
oprávnìný zástupce objednatele oprávnìn okam�itì pøeru�it provádìnou èinnost zhotovitele 
a� do jejich odstranìní. 
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V. SUBDODAVATELÉ 

 

1/ Zhotovitel je oprávnìn provádìt dílo nebo jeho èást prostøednictvím subdodavatelù. Zhotovitel je 

povinen informovat objednatele o ka�dém subdodavateli v dostateèném pøedstihu tj. minimálnì 14 dní 
pøed zahájením prací subdodavatele na staveni�ti. Subdodavatelé, se kterými se uva�uje pro realizaci 
èásti díla, pøevy�ující èástku 500 tis. Kè bez DPH dle smluvního rozpoètu musí být pøed zapoèetím 
jejich èinnosti schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto 
skuteènost oznámí objednatel zhotoviteli písemnì spolu s vysvìtlením svého rozhodnutí. 
 

2/ Zhotovitel odpovídá za èinnost subdodavatele, jako by ji provádìl sám.  
 

3/ Zhotovitel se zavazuje, �e práce na díle budou provádìt pracovníci, kteøí mají potøebnou kvalifikaci 
a odbornou zpùsobilost pro jimi provádìný druh prací. Zhotovitel poskytne na po�ádání objednateli 

doklady o kvalifikaci a zpùsobilosti osob, které vyu�ívá k plnìní díla pøímo nebo jako své 
subdodavatele. Pokud nebude takové osvìdèení pøedlo�eno, nebo bude shledáno jako nedostateèné, 
musí zhotovitel takového pracovníka odvolat a nahradit. 
 

4/ Objednatel je oprávnìn po�adovat vylouèení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v 
souladu se závaznými podklady stavby (vèetnì, nikoli v�ak pouze termínù a harmonogramu). 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukonèit spolupráci a vylouèit 
ho z úèasti na provádìní díla. Vylouèený subdodavatel je povinen bezodkladnì opustit místo 
provádìní díla vèetnì vyklizení staveni�tì. 
 

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci ve�kerých èinností a dodávek potøebných pro provedení 
plnìní podle SOD vèetnì èinností nebo dodávek zaji��ovaných subdodavateli, popø. jinými dodavateli 
a objednatelem, tak aby bylo zaji�tìno plynulé plnìní povinností zhotovitele podle SOD.  

 

6/ Ka�dý subdodavatel je povinen pøedat KO-BOZP prostøednictvím zhotovitele nejpozdìji 15 

kalendáøních dnù pøed nástupem na staveni�tì informace o rizicích vznikajících pøi pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. Rovnì� je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP 

souèinnost potøebnou pro plnìní jeho úkolù.  
 

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím øízení kvalifikaci prostøednictvím subdodavatele, je v pøípadì 
jeho zmìny povinen takovou skuteènost projednat v dostateèném èasovém pøedstihu s objednatelem; 

zhotovitel je v�dy povinen sdìlit objednateli dùvod zmìny takového subdodavatele a zpùsob jeho 
náhrady.  
 

8/ Zhotovitel pøedlo�í objednateli, který je veøejným zadavatelem, seznam subdodavatelù, ve kterém 
uvede subdodavatele, jím� za plnìní subdodávky uhradil více ne� 10 % nebo v pøípadì významné 
veøejné zakázky více ne� 5 % a) z celkové ceny veøejné zakázky, nebo b) z èásti ceny veøejné zakázky 
uhrazené veøejným zadavatelem v jednom kalendáøním roce, pokud doba plnìní veøejné zakázky 
pøesahuje 1 rok. Zhotovitel uvede, ke ka�dému subdodavateli následující údaje: IÈ subdodavatele; 

název; sídlo; vý�e plnìní subdodávky v Kè a v %; vymezení prací, kterých se subdodávka týkala.  
Zhotovitel pøedlo�í po�adované informace nejpozdìji do termínu splnìní smlouvy nebo do 15. ledna 

následujícího kalendáøního roku v pøípadì, �e doba plnìní smlouvy pøesahuje 1 rok. Má-li 

subdodavatel formu akciové spoleènosti, je pøílohou seznamu i seznam vlastníkù akcií, jejich� 
souhrnná jmenovitá hodnota pøesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhùtì 90 dnù pøed 
dnem pøedlo�ení seznamu subdodavatelù.  
 

 

VI. PODKLADY PRO PLN�NÍ 

 

1/ Zhotovitel prohla�uje, �e se dùkladnì, s odbornou péèí, seznámil se v�emi závaznými podklady k 

dílu pøevzatými od objednatele (viz Pøílohy SOD). Zhotovitel prohla�uje, �e pøedané závazné 
podklady k dílu jsou dostateèné, jednoznaèné, jemu plnì srozumitelné a plnì vhodné pro provedení 
díla v rozsahu, kvalitì a termínech sjednaných v SOD. 
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2/ V pøípadì podkladù dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele provìøit 
pøedané podklady a písemnì objednateli oznámit zji�tìné vady a pøipomínky do 10 dnù po jejich 

pøevzetí. 
 

3/ Zhotovitel je povinen pøesvìdèit se pøed zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o 
stavu ji� realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnìní navazuje nebo které s jeho 
výkony souvisejí. Jakékoliv zji�tìné nedostatky neprodlenì písemnì oznámí objednateli spolu s 
návrhem na jejich odstranìní. 
 

4/ Zhotovitel prohla�uje, �e ke dni uzavøení SOD øádnì provìøil místní podmínky na staveni�ti, je 
seznámen s výsledky v�ech provedených prùzkumù a mìøení pøedaných objednatelem a vyjasnil si 
v�echny nejasné podmínky pro provedení díla s povìøenými pracovníky objednatele pøi prohlídce 
staveni�tì. 
 

5/ Pøi nálezu funkèní sítì, která není souèástí pøedaných podkladù, je zhotovitel povinen ve spolupráci 
s objednatelem tuto sí� identifikovat, ochránit, následnì zamìøit a zakreslit do dokumentace 
skuteèného provedení. 
 

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto èlánku, není oprávnìn pozdìji namítat, �e mu 
nebyly jakékoliv vady èi nedostatky známy, pokud je mohl zjistit pøi vynalo�ení odborné péèe a nese 
úplnou odpovìdnost a ve�keré náklady na øádné dokonèení díla. 

 

VII. ZM�NA DÍLA 

 

1/ Má-li být v prùbìhu provádìní díla zmìnìn jeho dohodnutý obsah èi rozsah, musí být taková zmìna 
dohodnuta písemným dodatkem, podepsaným v�emi smluvními stranami ke smlouvì o dílo, který 
bude specifikovat rozsah zmìny pøedmìtu díla a zmìnu ceny díla.  

 

2/ Ve�keré zmìny v prùbìhu stavby budou probíhat v re�imu zmìnového øízení. Na ka�dou zmìnu 
bude vystaven zmìnový list, který bude zaøazen do tzv. Knihy víceprací, odpoètù a zmìn. Zmìnové 
øízení postupuje ve tøech krocích: 1) Návrh zmìny 2) Návrh ocenìní zmìny 3) Odsouhlasení zmìny � 

vzorové zmìnové listy jsou pøílohou è. 5 pøedmìtné SOD. Ve zmìnovém øízení budou platit lhùty 10 
pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro zpracování Návrhu zmìny, vyjádøení objednatele 
k Návrhu zmìny, k pøedlo�ení Návrhu ocenìní, ke schválení Návrhu ocenìní a k Odsouhlasení zmìny. 
V pøípadech kdy výbìrové øízení na zhotovitele probíhalo dle zákona è. 137/ 2006 Sb. o veøejných 
zakázkách bude postup zmìnového øízení v pøípadì víceprácí v souladu s § 23 uvedeného zákona. 
 

3/ Objednatel je oprávnìn omezit èi roz�íøit rozsah díla (ménìpráce èi vícepráce), nebo po�adovat 
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen �zmìna díla�), a za tím úèelem jsou 

smluvní strany povinny uzavøít dodatek k SOD, který po�adovanou zmìnu díla popisuje. Zhotovitel je 
povinen na základì po�adavku objednatele pøistoupit na zmìnu rozsahu díla, která dílo omezuje èi 
roz�iøuje. V pøípadì, �e dojde ke zmìnì pøedmìtu plnìní (vícepráce èi ménìpráce) nebo jiným 
okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude zmìna ceny díla 
kalkulována na základì jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce 
neuvedených bude ocenìna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v dobì realizace 
tìchto zmìn pøedmìtu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skuteènosti (návrh nákupu 

materiálu zhotovitelem bude proveden v souladu se zákonem o zadávání veøejných zakázek). Cena 
dopravy materiálu bude kalkulována jako skuteèné mno�ství km z místa poøízení do místa realizace x 
jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostøedku. Na základì provedené 
rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena díla. 
 

4/ Pokud by zmìna díla znamenala i zmìnu dodr�ení dílèí lhùty plnìní, musí návrh obsahovat zmìnu 
lhùty plnìní tím dotèených uzlových bodù; v pøípadì návrhu zmìny lhùty pøedání díla musí být 
souèasnì pøesnì uvedeny i nové navrhované lhùty splnìní ve�kerých je�tì nedokonèených uzlových 
bodù. 
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5/ V pøípadì zmìny díla, která si vy�ádá zmìnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli 
ve�keré podklady, aby mohl o zmìnu stavebního povolení po�ádat. 
 

6/ Pokud objednatel souhlasí se zmìnou, v rámci zmìnového øízení uvedenou zmìnu potvrdí 
v dodatku ke smlouvì o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na zmìnì, je rozhodující stanovisko 
znalce urèeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávnìn zmìnu díla provést. 
 

7/ Dodatky budou vzestupnì èíslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nich� dvì vyhotovení obdr�í 
objednatel a dvì zhotovitel. 

 

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto èlánku ani po výzvì objednatele zapsané 
do stavebního deníku, je objednatel oprávnìn zajistit splnìní tìchto povinností prostøednictvím tøetí 
osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené èásti díla a poskytne za ni záruku za jakost 
po�adovanou objednatelem; v tomto pøípadì uhradí zhotovitel objednateli v�echny vzniklé náklady a 
�kody.  

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

 

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádìní díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními 
pøedpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a pøílohou è. 5 vyhlá�ky Ministerstva místního rozvoje è. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.  

 

2/ První prùpis denních zápisù ve stavebním deníku bude zhotovitelem pøipraven k pøedání TDI 

následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý prùpis denních zápisù ve stavebním deníku je 
zhotovitel povinen ulo�it oddìlenì od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v pøípadì 
ztráty nebo znièení originálu. 
 

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pøístupnost stavebního deníku na staveni�ti. Zápisy vztahující 
se k provádìní díla mù�e do deníku provádìt orgán státního stavebního dohledu, AD, TDI, KO-BOZP 

a povìøení pracovníci smluvních stran. 

 

4/ Jestli�e zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádøení k zápisu pøipojit 
nejpozdìji do tøí pracovních dnù. V opaèném pøípadì se má za to, �e s obsahem takového zápisu 
souhlasí. Stejné pravidlo platí pro pøípad, �e objednatel, AD, TDI nebo KO-BOZP nesouhlasí se 
záznamem zhotovitele. 

 

IX. VZORKY 

 

1/ Zhotovitel bude v prùbìhu provádìní díla pøedkládat, nejménì 10 dní pracovních pøed zahájením 
pøíslu�né práce nebo montá�e, objednateli k odsouhlasení vzorky ve�kerých materiálù, výrobkù èi 
zaøízení díla (dále jen �prvkù�), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména 
materiály vnitøních povrchových úprav (obklady, dla�by, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky 
(svítidla, zásuvky, vypínaèe, èidla, vodovodní baterie, kování aj.), zaøizovací pøedmìty (umyvadla, 
záchodové mísy, døezy), výplnì otvorù (okna, dveøe, prosklené stìny, revizní dvíøka aj.), montované 
dìlící konstrukce (lehké pøíèky) a prvky vnìj�ího plá�tì (zejména prvky montovaného obvodového 
plá�tì, kontaktního zateplení obvodového plá�tì a støe�ních krytin). 
 

2/ Pokud se smluvní strany v urèitém pøípadì nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli 

pøedkládány na staveni�ti a bude k nim pøipojen protokol s následujícími údaji: 
 a) materiál (název, popis, obchodní znaèka); 
 b) výrobce, dodavatel; 
 c) datum pøedlo�ení;  
 d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDI (podpis a datum). 

 

3/ Objednatel do 10 dní od pøedlo�ení vzorkù jeden z pøedlo�ených vzorkù odsouhlasí, nebo v�echny 
pøedlo�ené vzorky s písemným odùvodnìným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhùtì stanovené 
objednatelem je zhotovitel povinen pøedlo�it, a to i opakovanì, ke schválení jiný vzorek, odpovídající 
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závazným podkladùm díla. Ani opakované odmítnutí pøedlo�eného vzorku objednatelem nemá vliv 
na sjednané termíny plnìní ani cenu díla. 
 

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených èi objednatelem urèených vzorcích a 
datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDI, jak má být se vzorkem 
nalo�eno. 

 

X. PROVÁD�NÍ DÍLA 

 

1/ Objednatel je povinen pøedat zhotoviteli staveni�tì nejpozdìji 15 dní pøed termínem zahájení prací. 
O pøedání a pøevzetí staveni�tì vyhotoví TDI zápis. Pøedání staveni�tì se uskuteèní písemnì za úèasti 
odpovìdných zástupcù obou smluvních stran.  Zhotovitel je povinen pøi pøejímání staveni�tì provìøit, 
zda staveni�tì nemá pøeká�ky, které brání provedení díla. Hranice pøedaného obvodu staveni�tì dle 
zápisu o pøedání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznaèení obvodu staveni�tì, vyznaèení základních 
smìrových a vý�kových bodù a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), 
zabezpeèí zhotovitel. Zhotovitel je povinen u�ívat staveni�tì pouze pro úèely související s provádìním 
díla a pøi u�ívání staveni�tì je povinen dodr�ovat ve�keré právní pøedpisy 

 

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, 

vèetnì pokynù TDI vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového øízení.  
 

3/ Objednatel je oprávnìn a zhotovitel je povinen prùbì�nì kontrolovat, zda je dílo provádìno v 
souladu s harmonogramem. V pøípadì zji�tìní prodlení oproti termínùm uvedeným v harmonogramu 

je zhotovitel povinen provést opatøení vedoucí k odstranìní èasového prodlení. 
 

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a øídit èasový i vìcný postup provádìní díla. Zhotovitel je 

povinen po celou dobu provádìní díla øídit provádìní díla po celou dobu realizace svými zamìstnanci 
minimálnì v tomto slo�ení: 
 a) stavbyvedoucí, 
 b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr, 

 c) pracovník kontroly a øízení jakosti. 
V souladu se Stavebním zákonem jmenovitì § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané 
èinnosti ve výstavbì) a § 160 (Provádìní staveb) musí zhotovitel zabezpeèit odborné vedení realizace 
díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou èinnost ve výstavbì patøiènou autorizaci Èeské 
komory autorizovaných in�enýrù a technikù. 
 

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následnì odstranit zaøízení staveni�tì. Na zaøízení 
staveni�tì je povinen si obstarat ve�kerá potøebná stavební povolení, kolaudaèní souhlas a jiná 
potøebná úøední povolení, vy�adují-li se podle úèinných právních pøedpisù, a pøedlo�it TDI jejich 
kopii do 5 dnù od nabytí právní moci takových povolení. Bez potøebných úøedních povolení není 
zhotovitel oprávnìn zaøízení staveni�tì vybudovat, pøípadnì provozovat. 
 

6/ Zhotovitel bude udr�ovat staveni�tì pøimìøenì volné od v�ech pøeká�ek. Zhotovitel je povinen 
provádìt prùbì�ný úklid staveni�tì umo�òující plynulé provádìní stavby a prùbì�ný úklid 
pøístupových komunikací a okolí stavebních pozemkù od zneèi�tìní zpùsobeného provádìním díla. 

Pøed podáním výzvy k pøevzetí díla je zhotovitel povinen provést závìreèný úklid staveni�tì a díla, 

jím� zhotovitel zcela vyèistí staveni�tì a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do 
reprezentativního stavu umo�òujícího jejich u�ívání v souladu s úèelem SOD. Do potvrzení zápisu o 
pøedání a pøevzetí díla je zhotovitel oprávnìn ponechat na staveni�ti vìci, které mohou být potøeba pro 
úèely pøejímacího øízení; tyto vìci je zhotovitel povinen odstranit nejpozdìji do 5 pracovních dnù ode 
dne potvrzení zápisu o pøedání a pøevzetí díla. 

 

7/ Povolení a doèasné u�ívání veøejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za nì zaplatí 
zhotovitel, stejnì tak i poplatky a pøípadné pokuty za del�í u�ívání ne� byla dohodnutá doba. 
 

8/ Skladování vlastních dodávek bìhem realizace díla na staveni�ti nebo jiném místì zajistí zhotovitel 
na své náklady a vlastní nebezpeèí. 
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9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho èinnosti podle SOD. Likvidaci 

pøebyteèných materiálù a odpadù vzniklých pøi realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu 

urèenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech è. 
185/2001 Sb. v platném znìní. 
 

10/ Zhotovitel pøedá objednateli pøi pøedání a pøevzetí díla pøehled o druzích a mno�ství 
likvidovaných odpadù a doklady potvrzující zpùsob ulo�ení èi likvidace tìchto odpadù. 
 

11/ Zhotovitel zajistí vèas ve�kerá média nezbytná pro øádné provádìní a dokonèení díla. Náklady na 
úhradu spotøebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou souèástí smluvní ceny. 
 

12/ Zhotovitel je povinen umo�nit pracovníkùm technického dozoru kontrolu v�ech èinností 
zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit úèast svých 
odpovìdných pracovníkù na provìøení svých dodávek a prací, které provádí pracovník odbìratelské 
kontroly a èinit neprodlenì opatøení k odstranìní vytknutých závad a odchylek od projektu. 
 

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávnìni dát pracovníkùm zhotovitele pokyn pøeru�it práci, 
pokud odpovìdný zástupce zhotovitele není dosa�itelný, pokud objednatel zjistí, �e zhotovitel zakryl 
èást díla bez souhlasu objednatele nebo, �e se v dal�ím postupu výstavby stala nepøístupnou nebo je-li 

ohro�ena bezpeènost provádìného díla, �ivot nebo zdraví pracovníkù na stavbì.  
 

14/ Zhotovitel  je povinen zabezpeèit pro výkon èinnosti objednatele a technického dozoru 
odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, bì�nì vybavenou kanceláø v prostorách 
zaøízení staveni�tì (stavební buòku) s elektrickým vytápìním pro zimní období, elektrickým 

osvìtlením apod.  

 

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dal�ím postupu zakryty nebo se stanou nepøístupnými, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vy�ádat si jeho následný souhlas s jejich 

zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDI do 3 pracovních dnù po 
obdr�ení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v pøípadì mimoøádné nepøítomnosti odpovìdného 
zástupce objednatele na stavbì do 2 dnù po obdr�ení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla 
zmocnìnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole vý�e uvedených 
konstrukcí, mù�e zhotovitel pokraèovat v provádìní díla. V pøípadì, �e objednatel i pøesto bude 
po�adovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak uèiní. Pokud se dále zjistí, �e práce nebyly 
provedeny øádnì, hradí ve�keré související náklady zhotovitel, v opaèném pøípadì je uhradí 
objednatel. 

 

16/ Dosa�ení pøedepsaných parametrù a kvality díla proká�e zhotovitel úspì�nì provedenými 
zkou�kami, testy a kontrolami.  Zhotovitel pøedá jako pøílohu smlouvy o dílo objednateli èasový plán a 
seznam v�ech zkou�ek, testù a kontrol provádìných v prùbìhu zhotovení díla nebo pøi jeho dokonèení 
vèetnì komplexních zkou�ek. Návrh bude obsahovat rovnì� jméno pracovníka zhotovitele 
odpovìdného za provádìní kontroly a za správnost výsledkù kontrol. 
 

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v prùbìhu 
zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem 
nezbavuje zhotovitele odpovìdnosti za kontroly, zkou�ky a testy a za øádné provedení díla. 
 

18/ Výsledky v�ech provedených kontrol, zkou�ek a testù shrne zhotovitel do �knihy kontrol a 
zkou�ek�, kterou pøedá objednateli pøi pøejímacím øízení dokonèeného díla nebo jeho èásti.  
  

19/ Objednatel má právo zúèastòovat se prostøednictvím svých pracovníkù, povìøených technickým 
dozorem, v�ech kontrol, zkou�ek a testù provádìných zhotovitelem. 
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20/ V pøípadì opakované kontroly, zkou�ky nebo testu z dùvodù, které le�í na stranì zhotovitele, hradí 
náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovnì� povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich 
objednatel mohl zúèastnit. 
 

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svùj náklad zabezpeèení díla proti neoprávnìnému vstupu osob 

a proti neoprávnìným zásahùm. 
 

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro nìj èinné (�pracovníci�) jsou povinni dodr�ovat povinnosti 
stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDI oprávnìn vy�adovat výmìnu pracovníkù 
zhotovitele, kteøí uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby 
okam�itì po uplatnìní po�adavku objednatele nebo TDI a následující pracovní den je nahradit jinými 
vhodnými pracovníky. Stejná oprávnìní má objednatel i vùèi pracovníkùm subdodavatelù a osobám 
pro nì èinným. 

 

XI. KONTROLNÍ DNY 

 

1/ Smluvní strany se dohodly, �e vzájemný kontrolní styk budou a� do podpisu Zápisu o pøedání a 
pøevzetí díla pøednostnì soustøeïovat do kontrolních dnù, pokud SOD nestanoví jinak.  
 

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelnì, nejménì v�ak 
jednou za mìsíc, TDI. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveni�tì. Zhotovitel i objednatel 
jsou oprávnìni obrátit se na TDI s po�adavkem, aby svolal mimoøádný kontrolní den.  
 

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni úèastnit se kontrolních dnù zástupci, kteøí jsou 
oprávnìni rozhodovat ve vìcech technických a realizaèních. TDI je oprávnìn vy�ádat si 
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech urèitého druhu i pøítomnost dal�ích osob, 
pøièem� zhotovitel je v pøípadì �ádosti TDI povinen jejich úèast zajistit.  
 

4/ Neodùvodnìná neúèast pracovníkù zhotovitele, jejich� úèast na kontrolním dni je povinná nebo 
jejich� úèast si TDI vy�ádal v oznámení o konání kontrolního dne, se pova�uje za poru�ení povinnosti 
zhotovitele poskytnout objednateli souèinnost a zhotovitel uhradí v�em zúèastnìným vynalo�ené 
náklady. 

 

5/ TDI písemnì oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnù, stejnì jako osoby, jejich� úèast 
na jednotlivých kontrolních dnech po�aduje. 
 

6/ TDI poøídí z ka�dého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doruèí zhotoviteli 
do tøí pracovních dní ode dne konání kontrolního dne. 
 

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze mìnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání 
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obì strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo 
nemìní uzavøenou SOD, jinak je tøeba postupovat v souladu s procedurou zmìnového øízení. 
 

 

XII. P�EDÁNÍ A P�EVZETÍ DÍLA  

 

1/ O pøedání a pøevzetí díla (dále také jen �pøejímací øízení�) vyhotoví zhotovitel Zápis o pøedání a 
pøevzetí díla (dále jen �zápis�), který bude po ukonèení pøejímacího øízení podepsán obìma stranami. 
Zápis bude rovnì� podepsán budoucím provozovatelem pøedávaného díla. Tento zápis je zhotovitel 

povinen vyhotovit v rozsahu a zpùsobu èlenìní pøedem odsouhlaseném objednatelem. 
 

2/ Výzvu k pøedání a pøevzetí díla, vèetnì návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doruèit objednateli a 
TDI nejpozdìji deset pracovních dní pøed navr�eným termínem pøejímacího øízení uvedeným ve 
výzvì. Ve výzvì k pøejímacímu øízení zhotovitel prohlásí, �e splnil ve�keré podmínky stanovené 
smlouvou. Objednatel není povinen se k pøejímacímu øízení v uvedený termín dostavit, pokud 
zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skuteènost, s uvedením dùvodu, objednatel do termínu 
pøejímacího øízení písemnì oznámí zhotoviteli. 
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3/ Zhotovitel je oprávnìn objednatele vyzvat k pøevzetí díla doruèením písemné výzvy objednateli, 
pokud: 

a) dílo nemá �ádné faktické vady, bylo øádnì provedeno a úplnì dokonèeno v souladu se 

závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDI, AD a KO-BOZP vydanými v souladu 

se SOD; 

b) zhotovitel splnil ve�keré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli pøedal 
dokumenty vztahující se k dílu; 

c) dílo nemá �ádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny �ádné právní spory, které by 
mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

d) po odstranìní nedostatkù díla, na nì� zhotovitele upozorní TDI pøi pøedpøejímce podle odst. 7 

tohoto èlánku. 
  

4/ Tyto podmínky nemusí být pøed výzvou k pøejímacímu øízení splnìny pouze v pøípadech a 
v rozsahu, kdy tak výslovnì stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará ve�keré podklady, doklady a 
jiné dokumenty potøebné pro vydání kolaudaèních souhlasù opravòujících k u�ívání díla (dále jen 
�doklady�). Zhotovitel pøedá TDI dvì zkompletovaná paré ve�kerých takových dokladù, spolu s jejich 

celkovým seznamem, nejpozdìji deset pracovních dnù pøed podáním �ádosti o kolaudaèní souhlas ve 

vztahu ke stavbì, resp. k takové èásti díla 

 

Pøed zahájením pøejímacího øízení je zhotovitel povinen pøipravit nezbytné doklady a následnì je pøi 
pøejímce objednateli pøedat, a to zejména: 
 a) projektovou dokumentaci skuteèného provedení ve smyslu SOD 

 b) stavební deník - originál, 
 c) nezbytnou dokumentaci potøebnou pro zprovoznìní díla (záruèní listy, certifikáty, apod.), 
 d) revizní zprávy, protokoly o pøedepsaných zkou�kách (kniha kontrol a zkou�ek), 
 e) ostatní dokumentaci, 

f) ostatní doklady potøebné pro øádné provozování díla nebo èásti díla, zejména pokud vyplývají 
z obecnì závazných pøedpisù nebo z SOD napø. 

- Protokol o vytýèení stavby 

- Zamìøení skuteèného stavu po dokonèení 
- Doklady o provedení hutnících zkou�ek 

- Doklady o pøedání dotèených in�enýrských sítí a pozemkù jejím vlastníkùm 

- Doklady o likvidaci odpadù  
g) pro vodovodní øady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o 

funkènosti vyhledávacího vodièe, zkou�ka vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových 
zkou�kách vodovodu 

h) pro kanalizace � protokoly o zkou�ce tìsnosti kanalizaèních stok, protokol z kamerové 
prohlídky kanalizaèních stok  

 

5/ Pokud jsou splnìny v�echny podmínky pro podání výzvy k pøevzetí díla, dílo bylo objednatelem a 
TDI zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno øádnì a vèas, potvrdí objednatel, TDI 
a zhotovitel zápis o pøedání a pøevzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoò: 
  

 a) identifikaèní údaje o úèastnících pøejímacího øízení s datem a místem konání, 
 b) identifikaèní údaje o díle, 
 c) konec záruèní doby dle SOD, 

d) soupis vad a nedodìlkù nebránících øádnému u�ívání díla platný k datu pøejímacího øízení, 
s popisem, jak se projevují a s uvedením zpùsobu a termínu jejich odstranìní, 

e) pøípadnou dohodu o slevì z ceny díla, pokud bude uzavøena, 
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho èásti, 
g) soupis pøíloh. 

 

6/ Objednatel má právo odmítnout pøevzetí díla, které vykazuje jakékoli vady èi nedodìlky (estetické 
nebo funkèní), aèkoli by tyto vady podstatným zpùsobem samy o sobì ani ve spojení s jinými 
neomezily jeho u�ívání. Objednatel je rovnì� oprávnìn uzavøít se zhotovitelem zápis o pøedání a 
pøevzetí díla, i kdy� dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodìlky, které nebrání øádnému u�ívání 
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v souladu s úèelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodìlky budou uvedeny v zápisu o pøedání a 
pøevzetí díla spolu s pøimìøenou lhùtou k jejich odstranìní nebo dokonèení. O odstranìní ve�kerých 
takových nedostatkù a nedodìlkù smluvní strany uzavøou zápis podepsaný obìma smluvními stranami 
a TDI. Po marném uplynutí takové lhùty k odstranìní nedostatku èi nedodìlku má objednatel právo 
po�adovat po zhotoviteli pøimìøenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranìní nedostatku èi 
nedodìlku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na pøimìøené vý�i slevy, 
urèí vý�i pøimìøené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto urèeného je rozhodující i v pøípadì 
sporu smluvních stran o vý�i nákladù na odstranìní nedostatku èi nedodìlku, pokud odstranìní 
nedostatku èi nedodìlku zajistí objednatel. Slevou není dotèen nárok zhotovitele na �kodu mu 
vzniklou.  

 

7/ Ani� jsou tím dotèena pøedchozí ustanovení èlánku, je zhotovitel povinen v dostateèném èasovém 
pøedstihu pøed doruèením výzvy k pøevzetí díla vyzvat TDI k tzv. pøedpøejímce díla, tj. zúèastnit se 
prohlídky díla provádìné zhotovitelem, pøi ní� je TDI oprávnìn zhotovitele upozornit na nedostatky 

díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové pøedpøejímce podrobný zápis uvádìjící pøesnou 
identifikaci a popis ve�kerých nedostatkù, na nì� zhotovitele TDI upozorní, a jedno vyhotovení 
takového zápisu pøedat TDI nejpozdìji do 3 dnù po ukonèení pøedpøejímky. Zhotovitel je povinen 
odstranit nedostatky, na nì� jej TDI upozornil, do zahájení pøejímacího øízení díla.  

 

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo pøejímat jako celek. V pøípadì, �e bude nutné v souvislosti s 
nutným postupem výstavby uvádìt do provozu èásti díla prùbì�nì po jejich zhotovení, av�ak pøed 
jejich samotným pøedáním a pøevzetím, souhlasí zhotovitel s jejich pøedèasným u�íváním. 
 

9/ Sepsání a podpis zápisu o pøedání a pøevzetí díla nemá vliv na odpovìdnost zhotovitele za vady 
plnìní. 
 

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveni�tì a uvést prostor staveni�tì do pùvodního stavu nejdéle do 

1 týdne ode dne pøedání a pøevzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápise o 
pøedání a pøevzetí díla na jiném termínu. 

 

 

XIII. P�ECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPE�Í �KODY 
 

1/ Zhotovitel zhotovuje vìc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel 
opatøil. Objednatel je tedy v souladu s ustanovením §2599 obèanského zákoníku è. 89/2012 Sb. od 

poèátku vlastníkem zhotovovaného díla.  

 

2/ Nebezpeèí �kody na díle a na jiných vìcech, je� má zhotovitel povinnost pøedat objednateli podle 
SOD, nese zhotovitel ode dne pøevzetí staveni�tì. Nebezpeèí �kody na díle pøechází na objednatele 
potvrzením zápisu o pøedání a pøevzetí díla obìma smluvními stranami. Nebezpeèí �kody na jiných 
vìcech, je� má zhotovitel povinnost pøedat objednateli podle SOD, pøechází na objednatele 

okam�ikem jejich pøedání objednateli. 
 

3/ Zhotovitel odpovídá za �kody zpùsobené objednateli nebo tøetí stranì vadným plnìním díla. 
Zhotovitel je zodpovìdný za: 

a) jakékoliv ztráty a �kody zpùsobené tøetím osobám v souvislosti s plnìním díla a� do vypr�ení 
záruky za dílo, 

b) v�echna zranìní, vèetnì nemocí a úmrtí v�ech osob, které nastanou pøed vypr�ením záruky za 
dílo a které budou zapøíèinìny nebo vzta�eny ke kvalitì provedení díla nebo budou vycházet 
z chyb provádìní díla. 

 

4/ V rámci náhrady �kody bude objednatel postupovat v souladu s právními pøedpisy. 
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XIV. NEDOSTATKY PLN�NÍ 

 

1/ Nedostatkem plnìní zhotovitele se rozumí plnìní nebo nesplnìní jakékoliv povinnosti v rozporu se 

SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací 
a pokyny objednatele. 

 

2/ V pøípadì sporu smluvních stran, zda má urèité plnìní zhotovitele nedostatek èi nikoli, je 

rozhodující stanovisko znalce urèeného dle tìchto OP. 

 

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit ve�keré nedostatky plnìní zji�tìné v prùbìhu 
provádìní díla z vlastní èinnosti nebo na základì upozornìní objednatele èi TDI, a to tak, aby nebylo 

ohro�eno splnìní termínu pøedání díla nebo závazných uzlových bodù. Neodstranìné nedostatky 
pøedstavují pøeká�ku pøevzetí díla, leda�e se objednatel rozhodne pøevzít pøíslu�né plnìní s drobnými 
nedostatky. 

 

XV. ZÁRUKY ZA JAKOST 

 

1/ Záruèní lhùty za jakost díla, za kvalitu pou�itých materiálù, a stejnì tak i za odborné provedení, 
které zaruèuje správnou funkci a výkon dodaného díla, zaèínají bì�et ode dne podpisu zápisu 
o pøedání a pøevzetí díla. 

 

2/ V pøípadì opravy nebo výmìny vadných dílù zaøízení se prodlu�uje záruèní lhùta o dobu, po kterou 

se pøedmìtné èásti zaøízení v dùsledku zji�tìného nedostatku nemohly provozovat. V pøípadì, �e se 
pro nedostatky jednotlivých dílù nemohly provozovat dal�í èásti zaøízení nebo celkové zaøízení, pak 
platí prodlou�ení záruky i pro tyto dal�í èásti zaøízení nebo pro celkové zaøízení. Pro vymìnìné nebo 
novì dodané díly poskytne zhotovitel záruku v pùvodním rozsahu dle tohoto odstavce, která zaène 
platit ode dne výmìny nebo odstranìní reklamované vady. 
 

3/ V pøípadì, �e se v záruèní lhùtì vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranìní. Vada bude u zhotovitele reklamována písemnì, formou protokolu o nahlá�ení vady. 
Protokoly o nahlá�ení vady objednatel za�le zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.  

 

4/ Po doruèení protokolu o nahlá�ení vady je zhotovitel povinen písemnì potvrdit objednateli jeho 

doruèení nejpozdìji do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.  
 

5/ V originálu protokolu o nahlá�ení vady smluvní strany potvrdí lhùtu pro odstranìní vady a rovnì� 
den, kdy je vada skuteènì odstranìna. 
 

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva poru�ena podstatným nebo nepodstatným 
zpùsobem, má objednatel v protokolu o nahlá�ení vady dle svého uvá�ení právo po�adovat: 

a) odstranìní vad dodáním náhradního plnìní nebo po�adovat dodání chybìjící èásti díla, 
b) odstranìní vad opravou vadné èásti díla, jestli�e vady jsou opravitelné, nebo 

 c) pøimìøenou slevu z ceny díla,  
 a zhotovitel má povinnost tyto vady po�adovaným zpùsobem a ve stanovené lhùtì odstranit, 
nebo slevu poskytnout.  

 

7/ Objednatel lhùtu stanoví pøimìøenì k rozsahu, povaze a zvolenému zpùsobu odstranìní vady. 
 

8/ V pøípadì sporu smluvních stran, zda má stavba vadu èi nikoli, je rozhodující stanovisko znalce 
urèeného objednatelem. 

 

9/ V pøípadì, �e objednatel uplatní v záruèní dobì nárok z odpovìdnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranìní vad nebránících u�ívání díla do 2 pracovních dnù od písemného oznámení vad, a 

práce provede ve lhùtì 15-ti dnù ode dne písemného oznámení objednatelem. V pøípadì, �e zhotovitel 
proká�e, �e lhùtu pro odstranìní vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky 
apod. objektivnì dodr�et, dohodnou obì strany lhùty náhradní.  
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U vad, které by bránily øádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, èistírnì odpadních 
vod, èerpací stanici apod. po�aduje objednatel jejich odstranìní do 48 hodin od uplatnìné reklamace. 
Na základì uplatnìné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde 
bude sepsán protokol o zpùsobu a termínu odstranìní reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí 
ihned má objednatel právo zadat odstranìní havárie v nejnutnìj�ím rozsahu u provozovatele èi jiného 
dodavatele a vzniklé náklady mu pøeúètovat k náhradì. 
 

10/ Pokud nedojde k dohodì ohlednì termínu odstranìní vady, urèí pøimìøený termín závaznì 
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, �e zahájené odstraòování vady nebude bez vá�ných dùvodù 
oddalovat, pøeru�ovat a bude v nìm pokraèovat a� do úplného odstranìní vady.  
 

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranìní vady ve�keré nové, pøípadnì opravené doklady 
vztahující se k opravené, pøípadnì vymìnìné èásti díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlá�ení 
o shodì výrobkù apod.) potøebné k provozování díla. 
 

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranìní vady ve sjednané èi stanovené lhùtì, nebo neodstraní-li 
zhotovitel oznámené vady ve lhùtì stanovené objednatelem nebo jiné lhùtì s ním písemnì dohodnuté, 
nebo oznámí-li pøed jejím uplynutím, �e vady v této lhùtì neodstraní, je objednatel oprávnìn místo 
toho po�adovat pøimìøenou slevu z ceny plnìní nebo sám zajistit provedení odstranìní vady; nárok na 
smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotèena a 
zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  
 

13/ Nároky z vad plnìní se nedotýkají práv objednatele na náhradu �kody vzniklé objednateli 
v dùsledku vady ani na smluvní pokutu vá�ící se na poru�ení povinnosti, je� vedlo ke vzniku vady. 
 

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnìní volby uplatní právo na pøimìøenou slevu z ceny plnìní, 
smluvní strany se dohodnou na pøimìøené vý�i slevy odpovídající záva�nosti vady. Pokud smluvní 
strany nedosáhnou dohody na pøimìøené vý�i slevy, urèí pøimìøenou vý�i slevy z ceny znalec urèený 
podle tìchto OP. Slevou není dotèen nárok objednatele na náhradu �kody v plném rozsahu.   
 

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skuteèného provedení díla, tedy 

pøejímá závazek, �e dokumentace skuteèného provedení díla bude vìrnì, jednoznaènì a úplnì 
zachycovat skuteèné provedení dokonèené díla.  

 

 

XVI. ZNALEC 

 

1/ Kde tato smlouva uvádí, �e je rozhodující nebo urèující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní 
strana právo vy�ádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem è. 
36/1967 Sb., o znalcích a tlumoènících, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
 

2/ Znalce urèuje v�dy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce 
vy�ádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou �ádostí o urèení znalce. V pøípadì, �e 
zhotovitel odmítne objednatelem navr�eného znalce dvakrát po sobì, urèí jej objednatel nezávisle na 
zhotoviteli, a to i ze znalcù zhotovitelem odmítnutých. Takové urèení znalce objednatelem je pro 
zhotovitele závazné. 
 

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavøe v�dy objednatel (nezávisle na tom, která 
smluvní strana si vy�ádala stanovisko znalce), pøièem� odmìnu a dal�í náklady vzniklé pøibráním 
znalce hradí smluvní strana, její� tvrzení bylo stanoviskem znalce popøeno, pøípadnì je smluvní strany 
hradí v pomìru neúspìchu jejich tvrzení, lze-li jej urèit; v ostatních pøípadech smluvní strany uhradí 
odmìnu a dal�í náklady vzniklé pøibráním znalce rovným dílem. 
 

4/ Smluvní strany se dohodly, �e stanovisko znalce budou pova�ovat za závazné. 
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XVII. POJI�T�NÍ 
 

1/ Zhotovitel je povinen mít od pøevzetí staveni�tì do uplynutí poslední záruèní lhùty podle SOD 

uzavøeno poji�tìní pro pøípad: 
a) vzniku �kody na stavbì, a� ji� vzniklé v souvislosti s plnìním SOD nebo jinak, vèetnì 

(nikoliv výluènì) poji�tìní pro pøípad odcizení, vandalismu èi �ivelné pohromy, 
b) vzniku odpovìdnosti zhotovitele za �kodu zpùsobenou objednateli v souvislosti s plnìním 

SOD, a to jak z dùvodu zpùsobení �kody na jakémkoli majetku objednatele, tak z dùvodu 
vzniku odpovìdnosti objednatele za �kodu vùèi tøetím osobám v souvislosti s plnìním SOD 

zhotovitelem, a vzniku odpovìdnosti zhotovitele za �kodu vùèi tøetím osobám v souvislosti 

s plnìním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnìní nejménì 5 000 000,- Kè (slovy: pìt 
miliónù korun èeských) pro období od pøevzetí staveni�tì do uzavøení zápisu o pøedání a 
pøevzetí díla a 2 000 000,- Kè (slovy: dva miliónù korun èeských) pro období od uzavøení 
zápisu o pøedání a pøevzetí díla do uplynutí poslední záruèní lhùty podle SOD. 

 

2/ Poji�tìní nesmí obsahovat podmínku, podle které poji�tìní zaniká v dùsledku vzniku pojistné 
události, leda�e v dùsledku takové pojistné události dojde k vyèerpání vý�e uvedené horní hranice 
pojistného plnìní pro pøíslu�né období uvedené vý�e. Pokud je ve vztahu k poji�tìní �kody na stavbì 
vý�e uveden zhotovitel jako oprávnìná osoba, které v dùsledku pojistné události vznikne právo na 
pojistné plnìní, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pou�ít pojistné plnìní na uvedení 
po�kozeného majetku objednatele do pùvodního stavu. 
 

3/ Poji�tìní nesmí obsahovat �ádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných pøípadech 
standardnì pou�ívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo tøetích osob na náhradu 
�kody zpùsobené zhotovitelem v souvislosti s plnìním SOD. 
 

4/ Spoluúèast se pøipou�tí nejvý�e do 5 %. Povinnost mít uzavøeno poji�tìní mù�e zhotovitel splnit i 

uzavøením více pojistných smluv; povinnost mít uzavøeno poji�tìní mù�e zhotovitel splnit úplnì nebo 
èásteènì i uzavøením poji�tìní, které se kromì provádìní díla podle SOD vztahuje i k provádìní jiných 
staveb, pokud jsou splnìny ostatní podmínky tohoto odstavce. 

 

5/ Kopii pojistné smlouvy èi smluv podle tohoto èlánku vý�e je zhotovitel povinen pøedat objednateli 
nejpozdìji do 30 dnù od uzavøení SOD. 

 

6/ Plnìní povinnosti mít uzavøeno poji�tìní zhotovitel dolo�í objednateli v�dy nejpozdìji do 14 dnù 

ode dne lhùty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost 
mít uzavøeno poji�tìní, pøedáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na pøíslu�né pojistné období 
objednateli. 

 

7/ Zhotovitel je povinen pøi sjednávání ve�kerých poji�tìní podle tohoto èlánku jednat v úzké 
souèinnosti s objednatelem, prùbì�nì jej informovat o ve�kerých dùle�itých skuteènostech týkajících 
se sjednávání poji�tìní a vy�ádat si k tìmto skuteènostem jeho stanovisko. 
 

 

XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

 

1/ TDI, AD a KO-BOZP jsou oprávnìni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou 
jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovnì v souvislosti s urèitou zále�itostí uvádí. Pro 
vylouèení pochybností je objednatel v�dy oprávnìn vykonat ve�kerá práva a povinnosti sám 
prostøednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má v�dy pøednost pøed jednáním TDI,  

AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávnìn s okam�itou úèinností omezit nebo roz�íøit povìøení 
TDI, AD a KO-BOZP písemným oznámením doruèeným zhotoviteli.  
 

2/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavøení smlouvy pøedají seznam ve�kerých osob, u nich� je 
v souvislosti s plnìním SOD �ádoucí, aby druhá smluvní strana mìla jejich kontaktní údaje, vèetnì 
ve�kerých povìøených pracovníkù objednatele a ve�kerých povìøených pracovníkù zhotovitele. 
Pøedaný seznam bude uvádìt zejména jméno a pøíjmení, funkci ve vztahu k plnìní SOD, adresu 

pracovi�tì, èíslo pøímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, èíslo faxu a elektronickou po�tovní 
adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku. 
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3/ Smluvní strany jsou oprávnìny kdykoli, s okam�itou úèinností, zmìnit osoby a údaje uvedené 
v seznamu osob a takové zmìnì písemnì informovat druhou smluvní stranu nejpozdìji do 5 dnù od 
jejího vzniku. 

 

4/ Komunikace pøedpokládaná SOD mezi smluvními stranami èi mezi nìkterou ze smluvních stran a 
tøetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumìní, informaci, vyjádøení, souhlas, sdìlení 
èi o jiný druh komunikace) musí být provedena písemnì, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud 
jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostøedky komunikace jinak, mù�e být písemná komunikace 
doruèena adresátovi osobnì nebo zaslána kurýrem, doporuèenou po�tou, faxem nebo e-mailem. 

Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo oznaèena jménem osoby, která ji odesílá, a 
musí být uèinìna v èeském jazyce. 
 

5/ Nestanoví-li SOD v urèitém pøípadì jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být 
písemná komunikace smìrována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Zmìny doruèovacích údajù musí 
být oznámeny druhé smluvní stranì písemnì do 5 dnù od jejich vzniku. 
 

6/ Potvrzení adresáta o pøijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doruèení 
takové písemné komunikace. Ani� by tím byla dotèena kogentní ustanovení právních pøedpisù, 
neproká�e-li adresát opak, má se za to, �e za dùkaz o doruèení písemné komunikace se pova�uje: 

a) potvrzení adresáta o pøijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí pøijetí zásilky 
adresátem v záznamech kurýra, v pøípadì zaslání kurýrem, 

b) potvrzení adresáta o pøijetí zásilky na po�tovní doruèence nebo poznámka po�ty o odmítnutí 
pøijetí zásilky adresátem nebo o neúspì�ném pokusu doruèit zásilku adresátovi, v pøípadì 
zaslání doporuèenou po�tou, 

c) zpráva o bezchybném pøenosu celé faxové zprávy vytvoøená faxem odesilatele, v pøípadì 
zaslání faxem, leda�e adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemnì informoval 
odesilatele o tom, �e oznámení nebylo èitelné, v pøípadì zaslání faxem 

d) e-mailová zpráva, její� pøijetí je potvrzené písemnì adresátem 
 

V ostatním se podpùrnì u�ijí ustanovení obèanského soudního øádu upravující doruèování právnickým 
osobám. 
 

XIX. UKON�ENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ 

 

1/ Pro pøípad ukonèení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout ve�kerou rozumnou 

souèinnost k ukonèení smlouvy dohodou, vèetnì nárokù obou smluvních stran s tím souvisejících. 
 

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávnìn odstoupit od smlouvy, jestli�e okolnosti vy��í moci u druhé 
smluvní strany trvají déle ne� tøi mìsíce, a to podle své volby èásteènì nebo úplnì. 
 

3/ Objednatel je oprávnìn odstoupit od SOD v pøípadì podstatného poru�ení smlouvy zhotovitelem. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu �kody vzniklé poru�ením smlouvy. Mimo 
pøípady dle § 2002 zákona è. 89/2012 Sb. se za podstatné poru�ení smlouvy pova�uje následující: 

a) zhotovitel pøes upozornìní objednatele opakovanì provede nìkterou èást díla v rozporu 

s pøedanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo 

závaznými podklady díla, 

b) zhotovitel se dostane do prodlení pøesahujícího 60 dní s pøedáním díla objednateli, pøièem� za 
den pøedání díla objednateli se pova�uje den potvrzení zápisu o pøedání a pøevzetí díla, 

c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokonèením nìkterého z milníkù dle èl. III. SOD 

pøesahujícího 90 dní, pøièem� za den dokonèení pøíslu�ného uzlového bodu se pova�uje den 
potvrzení pøíslu�ného zápisu o dokonèení uzlového bodu, 

d) zhotovitel pou�ije pro plnìní SOD subdodavatele v rozporu OP; 

e) hrubì nebo opakovanì nekvalitní plnìní zhotovitele, na nì� byl zhotovitel objednatelem 
upozornìn a nezjednal nápravu; 

f) realizace díla pracovníky, kteøí nemají povolení k pobytu na území ÈR a pracovní povolení 
pro místo provádìní díla; 



17 

 

g) hrubé nebo opakované poru�ení pøedpisù BOZP, PO a O�P, na nì� byl zhotovitel 
objednatelem upozornìn a nezjednal nápravu; 

h) opakované (minimálnì tøikrát) poru�ení povinností vyplývajících z ustanovení SOD; 

i) v pøípadì zahájení insolvenèního øízení proti zhotoviteli, 

j) v pøípadì prodlení se splnìním povinnosti zhotovitele pøedlo�it objednateli kteroukoliv 
bankovní záruku nebo pøedlo�it pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP del�í ne� 10 dnù.  

 

4/ Zhotovitel je oprávnìn od SOD odstoupit pro pøípad prodlení s úhradou ceny díla nebo její èásti ze 
strany objednatele o více ne� 90 dní. 
 

5/ Odstoupení od smlouvy je úèinné okam�ikem doruèení písemného oznámení o odstoupení 
uvádìjícího dùvod odstoupení druhé smluvní stranì. 
 

6/ Ustanoveními vý�e uvedených odstavcù tohoto èlánku nejsou dotèena práva smluvních stran 

odstoupit od SOD v dal�ích pøípadech pøedvídaných touto smlouvou èi platnými právními pøedpisy. 
 

7/ V pøípadì odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli 
vracet ji� provedenou stavbu ani jiná plnìní ji� obdr�ená v rámci plnìní SOD (vèetnì ve�kerých 
dokumentù a elektronických médií). Neprodlenì po odstoupení od smlouvy pøedá zhotovitel 
objednateli ve�kerá dal�í plnìní ji� zhotovená (by� jen èásteènì) v rámci plnìní SOD do úèinnosti 
odstoupení (vèetnì ve�kerých dokumentù a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel 

z dùvodu na stranì objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny ji� provedeného plnìní; pokud 
bylo urèité plnìní zhotovitelem provedeno pouze èásteènì, urèí cenu nále�ející zhotoviteli 

objednatelem urèený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z dùvodu na stranì zhotovitele, je 
zhotovitel povinen vrátit objednateli ji� uhrazené ceny plnìní spolu s úroky urèenými podle zákona è. 
89/2012 Sb. a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady úèelnì vynalo�ené zhotovitelem 
v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnìní SOD; pro vylouèení pochybností nemá 
zhotovitel v takovém pøípadì právo na úhradu svých nákladù spojených s ukonèením svých èinností, 
vyklizením staveni�tì ani jiných nákladù spojených s odstoupením objednatele od smlouvy. 
 

8/ Strana, na její� stranì vznikl dùvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé stranì �kody zpùsobené 
jí odstoupením od smlouvy, a to v pøípadì odstoupení objednatelem z dùvodu na stranì zhotovitele 

vèetnì vícenákladù vynalo�ených na dokonèení plnìní podle SOD a na náhradu �kod vzniklých 
prodlou�ením lhùt na dokonèení plnìní. 
 

9/ V pøípadì odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveni�tì 
ve lhùtì nejpozdìji 14 dnù od odstoupení od smlouvy. V pøípadì, �e zhotovitel v této lhùtì staveni�tì 
nevyklidí, je objednatel oprávnìn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 
 

10/ V pøípadì odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru 
pøedmìtu plnìní ve lhùtì nejpozdìji tøí pracovních dnù od odstoupení od smlouvy. V pøípadì, �e 
zhotovitel neposkytne objednateli potøebnou souèinnost, provede inventuru pøedmìtu plnìní 
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na èinnost znalce nese v tomto pøípadì 
zhotovitel. 

 

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 
�kody vzniklé poru�ením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost vèetnì podmínek 
stanovených pro odstranìní záruèních vad ani závazku mlèenlivosti zhotovitele, ani dal�ích práv a 
povinností, z jejich� povahy plyne, �e mají trvat i po ukonèení smlouvy.  
 

12/ Smluvní strany jsou oprávnìny odstoupit od èásti plnìní, pokud se dùvod odstoupení týká jen èásti 
díla. 
 

13/ V pøípadì pøedèasného ukonèení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatnì 
nezbytnou souèinnost k tomu, aby objednateli nevznikla �koda v dùsledku ukonèení prací 
zhotovitelem. 
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XX. FINAN�NÍ ZÁRUKA 

 

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle ní�e uvedených podmínek finanèní záruku podle 

§2029 zákona è. 89/2012 Sb. (dále jen �bankovní záruka�), poskytnutou bankou, zahranièní bankou 
nebo spoøitelním a úvìrovým dru�stvem (dále jen �banka�) za dodr�ení smluvních podmínek, kvality 

a termínù provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvì o dílo jinak. 
 

2/ Vystavení bankovní záruky dolo�í zhotovitel objednateli originálem záruèní listiny vystavené 
bankou s platným povolením pùsobit v Èeské republice jako banka ve prospìch objednatele jako 
výluènì oprávnìného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmíneèná, 
pøièem� banka se zavá�e k plnìní bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka musí 
podléhat re�imu zákona è. 89/2012 Sb. a musí splòovat tyto podmínky: 

a) banka se v bankovní záruce zaruèí za zhotovitele a� do vý�e 20% z ceny díla; 

b) bankovní záruka bude platná a úèinná po dobu provádìní díla alespoò do dne podpisu 
protokolu o odstranìní poslední vady díla, uvedené v zápise o pøedání kompletního díla 
a v kolaudaèním souhlasu; objednatel v�ak umo�òuje, aby bankovní záruka byla vystavena 
na krat�í dobu (minimálnì v�ak na dobu 1 roku) a následnì prodlu�ována, resp. obnovována; 

c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávnìn uplatnit v pøípadech, �e zhotovitel neprovádí 
dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádìní díla podle harmonogramu nebo 
neuhradí objednateli nebo tøetí stranì zpùsobenou �kodu èi smluvní pokutu nebo jiný 
penì�itý závazek, k nìmu� je podle SOD povinen. 

 

3/ Zhotovitel je povinen pøedat originál záruèní listiny k bankovní záruce objednateli nejpozdìji 30 dní 
po podpisu SOD.  

 

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolnìna do pìti (5) pracovních dnù po podpisu protokolu o 
odstranìní posledních vad èi nedodìlkù uvedených v protokolu o pøedání díla Objednateli nebo 
v kolaudaèním souhlasu a po úhradì uplatnìných nárokù na smluvní pokutu èi náhradu �kody. 
 

5/ Objednatel je oprávnìn vyu�ít prostøedkù z bankovních záruk ve vý�i, která odpovídá vý�i 
uplatnìné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplnìného závazku zhotovitele vùèi objednateli, nákladù 
nezbytných k odstranìní vad díla, �kod zpùsobených plnìním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, 

nebo jakékoli èástce, která podle mínìní objednatele dùvodnì odpovídá náhradì vadného plnìní 
zhotovitele. 

 

6/ Pøed uplatnìním plnìní bankovní záruky oznámí objednatel písemnì zhotoviteli vý�i plnìní, které 
bude objednatel od banky po�adovat. 
 

7/ Pokud by kdykoliv v prùbìhu provádìní díla mìla být bankovní záruka ukonèena pøed stanoveným 
dnem nebo pokud dojde pøed tímto dnem k vyèerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen 
nejpozdìji tøicet (30) dnù pøed dnem jejího ukonèení, nebo nejpozdìji do deseti (10) dnù od jejího 
vyèerpání pøedat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto 
smlouvou, nebo písemné prohlá�ení banky o prodlou�ení úèinnosti pùvodnì vystavené bankovní 
záruky. Tato nová nebo prodlou�ená bankovní záruka musí být úèinná alespoò po dobu jednoho roku 
nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto èlánku a pou�ije se na ní ustanovení tohoto 
odstavce. 

 

8/ Zhotovitel není oprávnìn se domáhat náhrady �kody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávnìné 
èerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádìní díla nebo na výskyt vad nebo záruèních 
vad díla, které byly dùvodem èerpání bankovní záruky, upozornìn a tyto vady bezodkladnì 
neodstranil nebo neprokázal, �e nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak. 

 

9/ V pøípadì pøedèasného ukonèení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruèní listiny po øádném splnìní 
v�ech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných pøedpisù a ze smluvní dokumentace, které 
s ohledem na jejich charakter pøedèasným ukonèením SOD nezaniknou. 
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XXI. OPAT�ENÍ OBJEDNATELE V P�ÍPAD!  

NEPLN!NÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE 

 

1/ Objednatel je oprávnìn zasáhnout pøi neplnìní ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím pøedev�ím, �e mù�e sám nebo prostøednictvím tøetí osoby zrealizovat 
nìkteré èásti díla, práce vedlej�í a pomocné, úklidy, bezpeènostní opatøení apod., a to zvlá�tì v tìchto 
pøípadech: 

a) zhotovitel je v prodlení del�ím ne� 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a 
opatøení, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k 
odstranìní prodlení, 

b) nedochází k pravidelnému (minimálnì 1x týdnì) úklidu staveni�tì, èi odstraòování odpadù 
vzniklých èinností zhotovitele, a to ani v dodateèné lhùtì stanovené zápisem objednatele ve 
stavebním deníku. 

c) pøes písemné upozornìní objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na 
stavbì dodr�ovány zejména pøedpisy BOZP, PO a O�P, 

d) provádìné konstrukce èi ostatní souèásti díla nejsou ani po výzvì objednatele ve stavebním 
deníku uvádìny v dohodnutých termínech do souladu s po�adavky na kvalitu provedení díla. 

 

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo tøetí osobou na základì 
pokynu objednatele, není dotèena povinnost zhotovitele dokonèit dílo vèas, v pøedepsané kvalitì a se 
v�emi nále�itostmi a postihy v pøípadì nesplnìní tìchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. 
Rovnì� nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovìdnost za vady díla 
jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotèeny, ani se jich 

nemù�e zhotovitel vzdát èi jinak se z nich vyvázat, co� v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílèích 
závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu. 
 

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen vèasného nebo kvalitního plnìní díla nebo jeho èásti a tyto práce, 
dodávky a výkony provedl nebo pøispìl k jejich splnìní objednatel, je objednatel oprávnìn s tím 
spojené náklady po jejich vyèíslení èerpat z bankovní záruky nebo i jednostrannì zapoèíst na splatné èi 
nesplatné pohledávky zhotovitele vèetnì smluvních pozastávek. 
 

 

XXII. VY��Í MOC 

 

1/ Ka�dé prodlení pøi provádìní smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplnìním závazku ani nebude 
dùvodem k vyrovnání �kod kteroukoliv stranou, jestli�e takovéto zdr�ení nebo neplnìní je zpùsobeno 
okolnostmi ve smyslu § 2913, odst. 2 zákona è. 89/2012 Sb. (dále jen �vy��í moc�). Odpovìdnost v�ak 
nevyluèuje pøeká�ka, která vznikla v dobì, kdy povinná strana byla ji� v prodlení s plnìním své 
povinnosti, nebo vznikla v dùsledku z jejích hospodáøských pomìrù. 
 

2/ Za okolnosti vy��í moci se pova�ují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se 
jich dovolává, pøi uzavírání smlouvy nemohla pøedvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní 
povinnosti, jako napø. válka, �ivelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vy��í moci se 
naproti tomu nepova�ují zpo�dìní dodávek subdodavatelù, výpadky médií apod. 
 

3/ Strana, která se dovolává vy��í moci je povinna neprodlenì, nejpozdìji v�ak do tøí (3) kalendáøních 
dnù druhou stranu vyrozumìt o vzniku okolností vy��í moci a takovou zprávu ihned písemnì potvrdit. 
Stejným zpùsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukonèení okolností vy��í moci. Na po�ádání 
pøedlo�í smluvní strana, která se dovolává vy��í moci, vìrohodný dùkaz o této skuteènosti. 
 

4/ Pokud trvání zásahu èi okolnosti vy��í moci nepøesáhne, by� pøeru�ováno, v souhrnu tøi (3) mìsíce, 
plnìní SOD bude prodlou�eno o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání pøesáhne, by� 
pøeru�ováno, v souhrnu tøi (3) mìsíce, situace se bude øe�it vzájemnou dohodou mezi smluvními 
stranami. 

 

5/ V pøípadì, �e stav vy��í moci bude trvat déle ne� tøi (3) mìsíce, má druhá strana právo odstoupit od 
smlouvy. 
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XXIII. �ÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

 

1/ Není-li ve smlouvì stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení 
zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, v platném znìní. 
 

2/ V pøípadì rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a 
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obì strany 
respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Inspektorát bezpeènosti práce (IBP) a 
Institut technické inspekce (ITI), pøípadnì dal�í nezávislé tuzemské zku�ebny, znalci èi organizace 

podle jejich pøíslu�nosti a oborù pùsobnosti dle právních pøedpisù, smìrnic a naøízení platných 
v Èeské republice, na nich� se strany dohodnou. 
 

3/ Zhotovitel prohla�uje, �e zaøízení nebo jeho èásti, které je souèástí díla, nevykazuje �ádné patentové 
nebo jiné právní vady, je patentovì bez závad a neporu�uje práva tøetích stran. Zhotovitel prohla�uje, 
�e uhradí objednateli ve�keré náklady a �kody, které mu vzniknou v pøípadì, �e tøetí strana uplatní 
vùèi objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud tuto skuteènost oznámí objednatel 
zhotoviteli bez zbyteèného odkladu poté, co se o ní dozví. 
 

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a �kody v pøípadì, �e budou vùèi 
objednateli uplatnìny z titulu u�ívání dodaného zaøízení v Èeské republice anebo provozních pøedpisù 
pøedaných zhotovitelem v rámci plnìní smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho èástí. 
Jestli�e budou vùèi objednateli tøetími stranami uplatnìna jakákoli práva v souvislosti s dílem, 
poskytne zhotovitel objednateli pøi projednávání takových zále�itostí na vlastní náklad ve�kerou 
podporu. 

 

 

 

XXIV. ZÁV!RE�NÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Smluvní strany se zavazují øe�it vzniklé spory dohodou. Ka�dá ze smluvních stran je povinna do 10 

dnù od písemné výzvy druhé strany zúèastnit se smírèího jednání. 
 

2/ V�echny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jako� i tìchto Podmínek se 
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených 
stran jako pro strany samé a v�ude, kde se tato smlouvy zmiòuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i 

pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by �lo o nì samé. Zhotovitel není 
oprávnìn pøevést práva a závazky vyplývající ze SOD na tøetí stranu bez pøedchozího písemného 
souhlasu objednatele. 

 

3/ V pøípadì, �e nìkteré ustanovení tìchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúèinným nebo 
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotèena platnost, úèinnost a proveditelnost tìchto 
Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúèinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové 
úèinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblí�e odpovídá hospodáøskému úèelu 
neplatného, neúèinného nebo neproveditelného ustanovení. V pøípadì, �e se v Podmínkách vyskytne 
mezera v úpravì, platí úprava, kterou by strany pøi znalosti tohoto nedostatku zvolily. 

 

4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní pøípad ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel 

kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vy�adovat jakákoli plnìní, která mu pøíslu�í podle smlouvy, 
pøípadnì podle obecnì závazných právních pøedpisù, neznamená to, �e se takových práv vzdal. 
 

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní pøípad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních 
stran musí být uplatnìny písemnì doporuèeným dopisem. Za datum uplatnìní nároku platí datum 
razítka podacího po�tovního úøadu. 
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6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obì smluvní strany stvrzují, �e se seznámily s celým obsahem 
smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 

2014, které jsou nedílnou souèástí smlouvy o dílo vèetnì jejich pøíloh a nemají pochybnosti o výkladu 
jejího znìní a uzavírají smlouvu o dílo na základì svobodné vùle. 
 

 

 

V Hradci Králové dne 1. 1. 2014  
 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

 

Ing. Franti�ek Barák 

 

pøedseda pøedstavenstva a øeditel  

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  
 

 

 

Potvrzuji, �e jsem se peèlivì seznámil s vý�e uvedenými Obchodními podmínkami: 
 

 

 

����������������. 
 

 

 

za zhotovitele:����������. 
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