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SMLOUVA O DILO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: 31-05/20 19-JR

"REKONSTRUKCE ZDĚNÝCH GARÁŽÍ NA CESTMISTROVSTVÍ
LITOVEL - II. ETAPA (garáž č.13, č.14)"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

Ob j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399
DrČ: CZ70960399
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel:
DS: ur4k8nn
E-mail:

a

Z h o t o v i tel: JR stavby CZ, s.r.o.
se sídlem: Hybešova 200/6,77900 Olomouc
Zapsán v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 41039
Zastoupen: Jaroslavem Rosypalem, jednatelem společnosti'
rco. 26875080 DIČ: CZ26875080
Telefon: E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., Č. aut.
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1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

"REKONSTRUKCE ZDĚNÝCH GARÁŽÍ NA CESTMISTROVSTVÍ
LITOVEL - II. ETAPA (garáž č.13, č.14)"

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle vyse uvedené
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní filmu
a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu
smlouvy a v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je
povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, soupisu prací, norem ČSN, zápisu o
předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2 Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:
Tato smlouva
Zadávací dokumentace
Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 31.5.2019, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen "položkový
rozpočet")

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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vrozsahu stanoveném přílohou této smlouvy ~ nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).
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může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
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smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“).

Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadně provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících Sdodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné

vv(např. zařízení staveniste, bezpečnostní opatření apod).

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu Smlouvy O dodávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je
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2 Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou:
Tato smlouva
Zadávací dokumentace
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3 Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen "celková cena díla").

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v soupisu prací, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH

DPH21%

698.623,32 Kč

146.710,90 Kč

Celková cena díla vč. DPH 845.334,22 Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS cenové
úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4 Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 59 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště
v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu
převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepřízmve
klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané
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stavební práce, je zhotoviteJ oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního
deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci
objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele
investiční/mostní technik zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu objednatele
Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení
celé stavby dle soupisu prací a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno
v souladu se soupisem prací a položkovým rozpočtem. ObjednateJ převezme dokončené
dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí
bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí
díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní
dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné
geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem
objednateli do 15 kalendářních dnů od předání díla.

5 Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.1.1 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených soupisem prací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací,
není-Ii domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
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objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení sınlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele
investiční/mostní technik a zaměstnanci
spravující centrální elektronickou adresu objednatele

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této
smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty kprovedení díla dle předchozího bodu
zhotoviteli nebude Vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním
deníku bude zjevné, že zhotovitel V jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla
neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení
celé stavby dle soupisu prací a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno
v souladu se soupisem prací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené
dílo s Výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí
bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude Sepsán zápis o předání a převzetí
díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní
dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné
geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem
objednateli do 15 kalendářních dnů od předání díla.

5 Předání a převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběına smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka vkvalitě a parametrech díla
stanovených soupisem prací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Nedodělkem se pro účely této Smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací,
není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
S jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být vzápisu o předání a
převzetí popsány S uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

Strana 4 (celkem 10)



5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedoj de-li mezi stranami k jiné dohodě.

6 Záruční doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé. v záruční době bude dílo
vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou
přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené
vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného
díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7 Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
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5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6 Záruční doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost V trvání 60 měsíců na celé. V záruční době bude dílo
vykazovat kvalitativní Vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou
přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené
vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného
díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době jeho předání. Za vady díla, na něž se
Vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel V rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou
údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví V průběhu záruční doby a byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za Včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznáınit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo Z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli přiměřenou Slevu Z ceny krytu komunikace a zaplatit
jednorázovou Smluvní pokutu ve výši 10% Z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje O dalších 12 měsíců.

7 Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a Soupis provedených prací po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
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7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovíte
lem lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišt'o
vací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen
objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH
dle čl, 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhra
zeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
číslo smlouvy a den jejího uzavření,
předmět díla,
číslo faktury,
fakturovanou částku,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou
správnost faktury, a
vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý
měr), soupisů provedených prací (zjišťovaci protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.3 A) Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjíš
těných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovi
tel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez
DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. Objeví-li se v průběhu záruční
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7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-
lem lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťo-
vací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen
objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH
dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno V plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhı`a-
Zeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.
235/2004 Sb. O dani zpřidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- předmět díla,
- číslo faktury,
- fakturovanou částku,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou

správnost faktury, a
- vzáj emně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4 Vpřípadě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené vtéto smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli kdoplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury obj ednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-
měr), soupisů provedených prací (zjíšťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za Stavební práce V průběhu realizace díla také V elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové fonnátu
XML je umístěn na stránkách Lvi/,>gg4,cz.

8 Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% Z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.3 A) Z důvodu nedodržení dohodnutého tennínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiš-
těných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovi-
tel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez
DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu. Objeví-li se V průběhu záruční
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doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o
odstranění vad se staví.

8.4 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.5 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9 Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a přílohy Č. 9 a Č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
v platném znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zapisem, který učinil objednatel nebo jím poverený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace/ soupisu prací, do stavebního
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do S-ti pracovních
dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zapisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do S-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži
tostí dle přílohy Č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek ajejich intenzita, teplota, ... )
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledních ho
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. č. 18312006 Sb., ve znění poz
děj ších předpisů.
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doby Skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o
odstranění vad se staví.

Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem V celém rozsahu.

9 Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí Staveniště až do doby
protokolámího předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně V rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
V platném znění.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace/ soupisu prací, do stavebního
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních
dnů.

Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se ktomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že S uvedeným
zápisem souhlasí.

Dermí zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele O prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí Vyhlášky 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména:
a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to Vše V pravidelných intervalech alespoň 1x V ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se Stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný V době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtovánajednorázová sankce 500,- Kč za každý Zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
děj ších předpisů.
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9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001 :2001.

10 Ostatní ujednání

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení
jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
odpovídajících pracovních podmínek,
opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Dodací podmínky:
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotoviteJ je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

- zhotoviteJ je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistotyvzniklé jeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
• dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
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10.4

10.5

Zhotovitel spolu S origináleın stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001:200l.

10 Ostatní ujednání

Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu p1`osté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště,
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o Všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích V prostoru staveniště a
přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení
jednotlivými Správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,
- opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

Dodací podmínky:
zařízení staveniště a případné Skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých V souvislosti S prováděním díla;
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje Objednatel
provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a
měření v souladu se zabezpečením Systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahrnuty V celkové ceně díla),
od všech použitých materiálů budou doloženy ceťtifikáty a prohlášení O shodě;
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, V opačném případě ınusí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
zhotovitel je povinen spolupůsobitjako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě V platném znění;
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů Státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště Z důvodů ležících Výhradně na straně zhotovitele;
zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu. J e povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

I dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
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• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprá
vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz. TKP),

• doklad o nakládání s odpady,
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla; . .

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nalu·azuje.

11 Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele,
zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

11.6 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1
zhotovitel.

11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.
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I osvědčení a protokoly O použitých materiálech a zkouškách V „Závěrečné zprá-
vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),

I doklad o nakládání S odpady,
I fotodokumentace Z průběhu provádění díla V digitální podobě na CD;

obj ednatel si Vyhrazuje právo na provádění kontroly V průběhu provádění díla;
zhotovitel V průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou Smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu V minimální Výši odpovídající sjednané celkové ceně
díla;
pokud zhotovitel V zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele možná jen S písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

1 1 Závěrečná ujednání

Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele Ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit V Registru smluv
V souladu Se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv) V
aktuálním znění uveřejněno V registru smluv.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění V Registru smluv V souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) V aktuálním Znění.

Vpřípadě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele,
zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení
předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

Obě Strany se zavazují Svým podpisem, že se Seznámilý s celým obsahem této Smlouvy a
souhlasí S ní.

Změny a doplňky této Smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1
Zhotovitel.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli V důsledku čimiosti V
rozporu s touto Smlouvou nebo V důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená V této smlouvě, platí příslušná
ustanovení Občanského zákoníku.
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Přílohy:
Č. 1 - Nabídkový rozpočet
Č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne
Za objednatele: 1 8 -06- ZDG 

V Olomouci dne 14.6.2019
Za zhotovitele:

;e

9

J stavby CZ, SIO.

'Jaroslav Rosypal
jednatel společnosti

Správa silnic 01 mouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

!~ STAVBy~cz
JR stavby CZ. s t o

Hybešova 200/6. 7/(, 00 Ol~mouc
tel./fax. 588 500 588 RI

It 26875080. Dle CZ26875080 oJ;
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Přílohy:
č. l - Nabídkový rozpočet
č. 2 - Casový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne
Za objednatele: Í 8 '06'

ie

9

Spr'Va silnic O1 mouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel
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V Olomouci dne 14.6.2019
Za zhotovitele:

J stavby CZ, s.ı'.0.
Jaroslav Rosypal

jednatel Společnosti

H ąìIìı1ıvı'~IIıııııııu.-ø....ˇ,,ˇĹ,_ . STA“./8 Y cz
_ JR Stavby (7 5 _-Q

Hyoešova 200.5 FI Q 00 Qıomow.
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba:

2019

Rekonstrukce garáži v areálu SSOK Litovel - ll.etapa

JKSO:
Místo:

((-CZ:
Datum: 29.5.2019

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26875080
CZ26875080

Objednatel:

Zhotovitel:
JR stavby CZ, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

698623,32
0,00

Cena bez DPH 698 623,32

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

698623,32
0,00

146710,90
0,00

iCena s DPH v CZK 845 334,22
'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

~~?_~l:!!!! _?_ p_C?9,Ri_s_: ).~·_0:~f~~9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : ~_~~~_f!l_?:. ,R9~l?j~: ~_0:~i~~9 ,
~6bjedn-avatéi-------------------------------------' ~z-tio-tovite(---------------------------------------'
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SouHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 2019
Stavba: Rekonstrukce garáží V areálu SSOK Litovel - II.etapa

J KSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
JR Stavby CZ, S.r.o.

CC-CZ:
Datum: 29.5.2019

IČ:
DIČ:
IČ: 26875080
DIČ: CZ26875080

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů 698 623,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 698 623,32

DPH Základní 21,00% Ze 698 623,32 146 710,90

'I

r..-- ı

Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK 845 334,22

Projektant

=_f?š=\.fi_\š['J.fš\_P_<2S1J12i_5_=_____________ _Bê_zíI_lS9_____
:r0bjednavatel

=.Dê.tLJm.ê.P.Q€1Hi.$.=............. ..E<ššítIS9..._.

.ı

Šlpracovatel

š[>_êt9m_êR9_QPi§š _________ __R_ąšítIS9_____ __
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:

2019

Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel - Il.etapa

Místo: Datum: 29.5.2019

Objednatel:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 698 623,32 845 334,22

1 50- garáž Č. 13 349311,66 422 667,11

2 50- garáž Č. 14 349311,66 422 667,11

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 698 623,32 845 334,22
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REKAPITULACE OBJEKTŰ STAVBY
Kód; 2019

Stavba: Rekonstrukce garáži v areálu SSOK Litovel - |I.etapa

Místo: Datum: 29.5.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR Stavby CZ, S.r.o. Zpracovatel:

,v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - . - - - - - . - - . . - . . . . . - . - - . - - . - - - - - . - - - . - - . - - - - . . . . . . . . _ . . _ . . . . . . . . . . . . . - - . --

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] É

1) Náklady Z rozpočtů 698 623,32 845 334,22

1 SO- garáž Č. 13 349 311,66 422 667,11

2 SO- garáž Č. 14 349 311,66 422 667,11

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + Z) 698 623,32 845 334,22
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KRycí LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel - II. etapa

Objekt: 1 - 50- garáž č. 13

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29.5.2019

Projektant:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

26875080
CZZ6875080

Objednatel:

Zhotovitel:
JR stavby CZ, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

349311,66
0,00

Cena bez DPH 349311,66

DPI- základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

349311,66
0,00

73 355,45
0,00

.Cena S DPH v CZK 422667,11
1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

fProJektan-t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, fzpřác-ovatei - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --

~Q9_~~~_?_p_~g'p'i_s_: ~_~~!~~~ . ~Q9_~~~_?_ p_~g'p'~~: g<:l~j~~_~ _
:Zhotovlte-I- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --.~--------------------------------------------------- : Objednavatel
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel - |I.etapa

Objekt: 1 - SO- garáž Č. 13

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:
JR Stavby CZ, S.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPI- Základní

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ;
IČ:
DIČ:

29. 5.2019

26875080
CZ26875080

349 311,66
0,00

349 311,66
21,00% Ze 349 311,66 73 355,45

Snížená 15,00% ze 0,00 0,00

ĚCena S DPH
L . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ . - - --

r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

:Projektant

Ĺl??.Í.\ł'Í0-§-P.QÉÍRŤ.5.ľ.......... _-
§Objednavatel

LI?ê\.fi.\árf.\.ê\.r›_<2€Iı2i.5.=

Razítko

Razítko »_--..........---__

fżšřàčöväťéì

g'Žiı'ółłívíEèì"

f"""""""""""""
Ú
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel - II. etapa

Objekt: 1 - 50- garáž č. 13

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Základy,zvláštní zakládání
61 - Upravy povrchů vnitřní
62 - Upravy povrchů vnější

63 - Podlahy a podlahové konstrukce
67 - Lešení lehké pomocné

96 - Bourání konstrukcí

97 - Prorážení otvorů
99 - Staveništní přesun hmot
711 - Izolace proti vodě

766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
781 - Obklady keramické

783 - Nátěry
784 - Malby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 6

29.5.2019

Cena celkem [CZK]

349 311,66

28487,23

6 627,58

23269,60

1 723,62

52 669,92

15 785,00

35011,00

27050,24

10579,43
15 943,70

14200,00

75200,00

1 672,50

13 024,00
11 067,84

17000,00

0,00

349 311,66

REKAPITU LACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel › II.etapa

Objekt: 1 - SO- garáž Č. 13

Místo: Datum: 29.5.2019

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR Stavby CZ, S.r.o Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 349 311,66
1 - Zemní práce 28 487,23
2 - Základy,Zvláštní zakládání 6 627,58
61 - Upravy povrchů vnitřní
62 - Upravy povrchů vnější
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
67 - Lešení lehké pomocné
96 - Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvorů
99 - Staveništní přesun hmot
711 - Izolace proti vodě

766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
781 - Obklady keramické
783 - Nátěry
784 - Malby
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

23 269,60
1 723,62

52 669,92
15 785,00

35 011,00
27 050,24
10 579,43
15 943,70
14 200,00

75 200,00
1 672,50

13 024,00
11 067,84
17 000,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 349 311,66
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ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel - II.etapa

Objekt: 1 - SO- garáž č. 13

Místo: Datum: 29.5.2019

Objednatel:
Zhotovitel: JR stavby CZ, S.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

pč Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
____ p. --- --------------------- -- __ ---------- ------ _ ------------------- --- --------- -------- -- __ ---- __ -- _
Náklady z rozpočtu 349 311,66

1 - Zemní práce 28487,23
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-Hl~~b~~i-j~-~-~~p~i~~~c-h~-h~~~;~é"tř-.- -:- - - - -:- - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:

1 : K :131201201 :3 bi d 100 3 : M3 : 9,250: 1100,00: 10175,00:, , , o Jemu o m '" , ,
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -~piípl~t~k-;~ -l~pi~~~t ~-hl~~b~~( j~~- - - - -~ - - - -:- - - - - - - - - - ~- -- - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
2 : K :131201209 , ., • • : M3 : 9,250: 36,70: 339,48:: , :zapazenych v hornine tr. 3 ,,: , ,

- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-Š;i;lé-pfe"~i~tě~r~~k~p-k~~- h~~~ 1 ~4 -d~- -:- ~~ -:- - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - -- - - --:- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ---:
3 ! K !161101101 :2,5 m : : 9,250! 125,00! 1156,25!

- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:Vyt~Ž~~i~~k-;pk~-;p~d- ~ák-l~d~-,-h~~ -1--- -: - - - -:- - - - - - - - - - -:- -- - - - - - - - ;;-1- ~~-:- - - - - - - - - - - - - - -; ~~~- ;~-:
4: K :161101601 :4 hl.do 2 m : M3 : 9,250: ' : ' :

I I I , I' I I I

- - -.- - - -.- - - - - - - - - - - - -- - -:V~d~~~~~é-pi'~mistě-n-(d~-úi -~-~~š~~i~ -: - - - -:- - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - -~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
5 : K :162201201 :výkopku z horniny tř. 1 až 4 : M3 : 9,250: 176,00: 1628,00:

- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -:N~kládá~i ~~-k~pk~-; h-~r-.1~4-~ -~~~Ž~t~i -:- - - - -:- - - - - - - - - - ~- -- - - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,
6 : K :167101101 ' , M3 '9,250: 153,00: 1415,25::do 100 m3 ::" ,

- - -;- - - -:- - - - - -- - - - - - - - - -:V~d~~~~~é- pi'~mrs-tě-n-(d~-úiĎĎĎ- ~- - - - - - -;- - - - -:- - - - - - - - - - ~- -- - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
7 : K :162701105 "k k . h . • • : M3 : 9,250: 257,00: 2377,25:, , :vy op u/sypanmy z ornmy tr. 1 az 4 '" , ,

- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-ptíplatěi< -k vo-ciorovnému-ptěriiíšfénl - - - -:- - - - -;- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
8 : K : 162701109 :výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ! M3 ! 92,500: 20,10: 1 859,25!

___ : : :_~~~_ !gg~_ '!l_ p!~:_ !gg~~_ '!l ' , , , '
A8 9.25*10 92,500

- - -;-- - -;- - - - - - - - - - - - - - - -fp~pl~t~k ~-;_~l~ž~~i-st~~~b~rh~~-dp~d~-_-f - - - -: - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
9 : K :171201211 , . k . klád ,T 16,650: 450,00: 7492,50:___ : : :!_~~_l~y_ ~ __~~_~~ly_a_ ~~_ ~ __~ _~~ ~ : ~ ~ ~

A9 9.25*1.8 16,650

2 - Základy,zvláštní zakládání 6627,58
- - -,- - - -,-- - - - - - - - - - - - - - -:-P~dsyp -p~d -;ákl~d~~é-k~~st~~k~~ -s~ - - - -:- - - - -:- - - - - - - - - - -:- -- -- - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:

~~_i__~ ?_~~ ~~~~~ ~ i_z_~~~~~~!~_~_~~~~í~_~~~~?_~~~r_~~~í_s~_u :_ ~~_: ~~~~_\ ~~_1:~~_: 6_ ~~~:~~j
A10 35.3*0.25 8,825

61 - Upravy povrchů vnitřní 23 269,60~ ~T -~ \;~;~~~;~- - - - - Tci~ítk~-~~té~i~-k-~~~"a-p~~;~~r~téřk~;: - -f - - --.- - - - ~ ~-,~~-or - - - - - - - - - ~;-5-,~~r- - - - - - - - - - - - - -; ;~~-,~~1
, , :štuková po výměně okenní výplně : M , , ,~;-r -~ T~1-~~~~~ ~ ~-~- - - Tpiípl~t~k -;~ -r~i'-~~~{k-;~-b~t~~áž- - - - - - - T ~~~r - - - - ~-,~~~T -- - - - - - -; ~~-o-,~~T - - - - - - - - - - - - - -; ~~~-,~~1

~ __ ~ ~ ~ ~ ~ ~L~~~~~:~~ .. ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ __ .. ~ ;.. __ ~_ ~ ~ _ .. ~_ _ __ .. _ ~
13: K i766629513 : Příplatek k montáži oken rovné ostění: '17,400: 197,00: 3427,80:

, , :perlinka připojovací spára do 20 mm : M " , ,
__ •••••••••••••••••••••••• _ •••• _ •• ••••••••••. •• _ •• __ •••• •••••.•. •••.•.•••••••••••••••••••••••••••••• ~ _ •• J •••••••.•••.•.•••••••••••••••••. J •••••••••••••••• _ •••••••••••••• _ •• oJ

: :Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké::: : :
14: K :612821011 : lené di iděné • : M2: 16,200: 614,00: 9946,80:, , .a zaso ene z lVO prova ena rucne '" , ,
•••••• ~ •••••• ~ •••••••••• _ •• _ •• __ •••••• _~_ ••••••••• __ •• •• _ •• •••••••• _ •••••••••• •••• ~ •••••• _~_ •••••••••••• __ J_ •• •• •••• J __ •• _ •• •• •• _J

62 - Upravy povrchů vnější
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-P~t~ž~~i~~-itf~r~h~t~~-j~t~~~~- - - - - - - - -:- - - - -:- - - - - - - - - - -:- -- - - - - - - - - - - - --
15: K :612142032 :tk' tlač d itk : M2 : 3,450: 85,60, , , anmou v acemm o orm y " ,
__ •• I•• __ •• I•• _ •••••• •••••••• •• 1 •• _ •••••• __ •••• __ •••• •••• __ •• __ ~ •••••••• _ ••••• _ •• __ 1 J •• •• •••• ~

: : :Vápenocementová omítka hrubá :: : '
16: K :622321111 :jednovrstvázatřená vnějších stěn : M2: 3,450: 176,00

, , : nanášená ručně ,........................ - ~ ~ _ .. _ - - ~ - - - - - ~ _ _ _ - - -- _ _ - ~ - -

1 723,62............ - .. _ .. - _ - .

607,20:
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RoZPočET
Stavba: Rekonstrukce garáží V areálu SSOK Litovel - II.etapa

Místo: Datum: 29.5.2019

Objekt: 1 - SO- garáž č. 13

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR Stavby CZ, S.r.o. Zpracovatel:

,..-.., :V: ,FM, n _4n

n

:U<: nv nv nn nv n.nnnvn.I'I nvn. nn nnn. nn nnnn vn .n ..nn nnn.nn nvnnnn nn nnnn nn .n vn .n nv nv nn I'I nn nnnn nnnnnnnnn. nn.nnnnvn.nnnnn. nn nn.. nn nn.. nn nnn.n. nnn,n .. nnnn v_n nn .n nnnn .n nn vn.n .n nnnnxn nnnnxnnnnnnnnn vn.n nnvn.n nnnn.n nnnnnnnn vn.n nn nnnnnnnnnnnn I--nn-J

_...----.,.-...,......|...--.-.--..`--...-_...--.,....--

,---.-

.-.-`----.1

,-...-

..---.-.ř...-.

Kod Popıs MJ Mnozstvı J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady Z rozpočtu 349 311,66

NIl .....,.-..- J<I7: __.-;_....

. . n . . n . . . . . . I .
'Í'

.
VI

. . . n . . . . . n n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ı

DJI

ı

fi---..-ř ııı7=ı ıı fi---.--..

cn

1-----„-.. nnn7!n7! nn„.-.-.„----- nnnn nnn.nıvnnn nn nnvn nnnnvn ınnn

„_ n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ı n n n n
Ji

(Ď

v.---. ‹ ı7: ı ˇ..... ı ı ı ı ı ı ı ı ı I I ı ı ı ı ˇ. ı ı ı ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

ı

CDı̀4

|

1...--...f...-. ıı ı7=ı7: ''..... 1........rıı ıı ıı ıı ıııı ıı ıııı ıı ıı ıı ıı ıı ıı

§Hloubení jam Zapažených v hornině tř.
131201201 13 objemu do 100 m3

;Príplatek za lepívost u hloubení jam
131201209 Ézapažených V hornině tř. 3

'S"ˇ 'ˇ"kk h.1-4161101101 šzvjsslrí premıstenıvy op uz or do

161101601 ;41hl_d02 m

162201201 Švýkopku Z horniny tř. 1 až 4
írišxiłížščıšxřıi Ř/'y"ı‹`‹5;5ıšt'x'z` i{‹n}`.1ÍI1`v 'nšřıšžšìł
ľdø 100 m3
IVodorovné přemístění do 10000 m
lvýkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4
:15ři;3iâEěŘ'I{ 'x/'đ‹ióFóvñěřıiů`çŠř'éıi1'išEêf'ıí ` `

162701109 Ěvýkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4
5_2_*SP_1_999-K“_ š›fšš_1_9999_f_“_ __________ __

A8 9.25*10

167101101

162701105

I ı ı 1..ı ı72 ı r.--.- ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I' ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

43

2-

C171201211 :Poplatek za ulozenı Stavebního odpad
:zeminy a kameniva na Skladce

A9 9.25"1.8

Základy,ZVláštní Zakládání

._.. I__f2__I..I:=I .______.

. . . . . . . . . . . . . . . .
-I

. . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
;PodSyp pod základové konstrukce se

271572211 Ézhutněnim Z netříděného štěrkopisku
A10 35.3*0.25

1 - Upravy povrchů vnitřní

r--7-

ı_,ı_;ı_;ı_;ı ıı1ı_;ı ıJĂIL"ıFJııř...--ť.....f..-..y-----1 ıııı ı7:ı7:ı7:ı7! ıııı r.----ť-....ˇ...1. ıııı ıııı ıııınnı1ıııııııı ıııı ıııı ıııı ıııııııı ıııııııııı1ı ıııı

ˇ.

.............. ..,_ .................................. __
I :Omitka ostenı oken Zapravení Sterka,,
I Iˇ ˇ ˇ ˇ
I I
61210003R , , . .Stukova po vymene okenní Vyplne

I :Příplatek Za rohovníky a betonáž612481113R ;.parapetu
766629513 šPrıp1atek k1montazı'oke'n rovne ostenı

.perlınka prıpojovacı Spara do 20 mm

612821011 : . . .
IÍ Ě_a.59_lŠĚlfŤ_ĚÉjÍ`ČÝ_FŽÍ'Ž`ĹĚqŠĹlŤ.ĚIŽÉÚĚ _ _ _ _

xf xıı62 - Upravy povrchů Vnejsı
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;Potazení vnítrních Sten jutovou
'tkaninou Vtlačením do omítky
§\7ă;šëřıb'c'éıřı'éı1't'6vă '6rPı'iEıšà'ı1'r'u'tšă '''' ' '

622321111 Qjednovrstvá Zatřená vnějších stěn
Inanášená ručně

612142032

I , _

Ě-Vytažení Výkopku Z pod základů, hor 1-

:Vodorovné přemístění do 10 m nošením

Ivnitřní sanační Zatřená omítka pro vlhkéì

..-.-,.....
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9,250ì 1 100,005

9,250§ 36,7o§

9,250Š 125,0oŠ
. . . . --ř--------------.-fi

9,2505 221,00;

9,250Š 176,0oÉ

153,ooĚ

Z57,O0Š

ı ı ı ı ı ı

....In

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

9,250
ı ı ı ı ı ı

nl..-
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

9,2505
ı ı ı ı ı ı

.-.-§-92,500: 20,10.

92, 500
. . . . . . ` . . . . . . . . . . . . . . . . n

I I

16,6502 450,005
16,650 '''''''''' '-

8,825Š 751,005

8,825

17,40oŠ 425,o0Ě

Z 500,00Ě
ı ı ı ı ı ı

n-Ä.-

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

1,000
ı ı ı ı ı ı

..l.n-.

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ‹
-nl-17,400; 197,00

ı ı ı ı ı ı
...In-

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı
..ı...

16,200! 614,002
ı - . ı -.J--.--.-.........ł

. . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ı ı

3,450! 85,60;

---Q.-_
3,450Ě 176,0

1 - Zemní práce 28 487,23
""}Éø'}'v§.łn}n'g
'''''' '§zĹz'.Ĺz§§
'''' '}'łÉz'ø',łI.{§
'''' "z'ł>l{Á,{5`g
'''' "{Ĺ›{z'flĹł›}I§

1 415,25

2 377,25

...L.--..ı.....
1 859,25:

. . . . . . . . . . . . . n

7 492,50Ě

..f3_Š>_2_7_z?§_
6 627,582

23 269,60
. . . . . . . . . . . . _ 5

ı

7 395,00;

2 500,005

3 427,80

9 946,802
x

- - - . - - n . - n - --.I

.L--...ı.

..1..7.2.3:zŠì2.
295,32;

__-Q___n_
607,2



~i -Ťy- - - - - - - ~~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~-~i-S- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~ - - ~~~~~~;í - - -~.-;~~~ -[~-~~i - - - ~~~~- ~-~l-;~~ -[~~~-l-

- - <: -~ .,. - - - - - - - - - - - - - - -,-.,ťtP~TJt.JL"\::!'ITI'elTLV""Cl '\.I'JT.'Cr':::ťI. "-::'1..tthVY""ď- - - - - =: - - - .,. - - - - - - - - - .,. - - - - - - - - - - - - - - - .,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
17: K :622321141 :dvouvrstvá vnějších stěn nanášená : M2: 3,450: 238,00: 821,10

I I I v... .."___ 1 .'. 1.rJlf"J'l.Q .'. I .'. .'. _

. ?~_~_~C?_~!~~Y._?_J?~~_~~~~_':'~_~_C?~_~~!"_~~~~ ------------------------------------------?-~-?-?~~~?-
: : : :Vyrovnávací cementový potěr tl do 30::: ' :
: 18: K :632450122, h' h -, d' , ,M2, 35,300: 360,00: 12708,00:: : : :mm ze suc yc smesi prove eny v pasu::: : ::' - - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:\iy~~~~á~~~i ~-~~~~t~;; p-~t-ér-tl d~- 40- - -:- - - - -:- - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - -. - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:
: 19: K :632450123, h' h -, denv , ,M2, 35,300: 490,00: 17297,00:: : : :mm ze suc yc srnesi prove eny v pasu::, , ,
f ~~T -~ \;;~~~~~-1-- - - - TpfíPl~ht~k-k -p~té~c;~-~~-pf~hl~;~~i - - - - - -f~; T - - - ;~-,;~~r - - - - - - - - - ~~-,~~r - - - - - - - - - - - - - -1- Ot ~-,~~1
: : : : povrc u :::: :: - - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:Mazanlna- Ú- dó-i2b-rŤirii-z -tietonu- - - - - - - -: - - - -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:
: 21: K :631311124 : prostého bez zvýšených nároků na : M3 : 4,236: 3030,00: 12835,08:
~ : : ~r_~s_t!~?j _t!~ _~ _1_~~?~ ~ : j j j

A21 35.3*0.12 4,236
~ - - -:- - - -~ - - - - - - - - - - - - - - -~ pfípl~t~k- k -~~~~~i~~- tl d~-120- ~~- ~~- - -~ - - - -:- - - - - - - - - - ~-- - - - - - - - - - - - - -- ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
: 22: K :631319012 : _ hl ' h : M3 : 4,236: 361,00: 1529,20:~ : : :?.~e_ __ a_z_e_~l_~?~_r~__ u : : : : _;

A22 35.3*0.12 4,236
f 23-:- -K\-31-362Ó21- - - - - -:-v~~~~ž -~~;~-~i~-~~~~~~~~~~i- ~ité~j -K~;i-:- - T- -:- - - - - č;, 1:'-;:- - - - - - -;_-8ooči,oor - - - - - - - - - - - - - 4" 81 (:,00-:
'. ~ - .'. - - .'. - - - - - - - - - - ' - - - .. - .. - - .. - - - .. - - - .. - - - .. '. - - - .'. - .. - - .. - ' ' - - .. - - - - - - .. - - .'

A23 35.3*0.00444*1.1 0,172
---.----.----------------.---------------------------------------.-----.---------- _---------_ ----------_ _ .. ------ ..•
24: K :63248211 R : Profil dilatační výšky 50 mm : M: 6,600: 305,00: 2013,00:~~T -~ \;;~~;;~~- - - - - Tvy~~~~á~~~i p~té~ -Ú: -3Ó~;~- p~~~p~ty- - -r -~- T - - - - ~ -,~~~r - - - - - - - - - ;~-5-,~~r- - - - - - - - - - - - - - - ~~~-,~~1

I I I vrntrm I I I I I
•• __ I •••• _ ••' •.•. _ •• '- •• •• •••• _ •••• ._ ' J. _ .. __ .... •. _ J •.......... __ .... _ .... _ •. __ .. __ .. _ J 

67 - Lešení lehké pomocné 15 785,00
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-Móiltárle-Še-rir fadové-h-citrúbk-oy-étiči- - - - -:- - - - -:- - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:

26: K:941111111 :lehkéhospodlahamizatíženído200 :M2: 35,000: 40,00: 1400,00:
, , :kg/m2šdoO,9mvdo10m " , ,

- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-ř!íplatek -k lěšěili"ř"iicicivémů -úúbk-óvériiů: - - - -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:
27: K :941111211 :lehkémuspodlahamišO,9mv10mza : M2: 700,000: 1,00: 700,00:
___: : :R,:,_n_í_ ~ _~~~_ ?~~_ P?!-l_ž_i!í ~ : ; ; j

A27 35*20 700,000
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:ĎemontáŽ -le~en"(fádčivéh(i třůbkovéh-ó - -: - - - -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:

28: K :941111811 : lehkého s podlahami zatížení do 200 : M2 : 35,000: 28,00: 980,00:
: : :kg/m2šdoO,9mvdo10m ::: : :___ • • ••• ••• , J J J 

29: K :94294119R : Dovoz a odvoz lešení, skládání : M2 : 35,000: 118,00: 4 130,00:
---~---~---------------~--------------------------------------~----~--_ .. _----~----------------~--_ .. _ .. _----_ .... _-------~ 
30: K :94195500R :Lešení lehké pomocné přesuny : M2 : 35,000: 245,00: 8575,00:

96 . Bourání konstrukcí 35 011,00
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:Bóúřánl p-ódkla-ci6-pod -ciľáž"ti; - - - - - - - - - - -: - - - -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:

31: K :965043331 : betonových s potěrem nebo teracem tl : M3 : 7,300: 3 100,00: 22630,00:
: : :do100mmpldo4m2 ::: : :- - -r - - -i- - - - - - - - - - - - - - - -(ř!íplatek -k i:ióůřánr be-tčin-óvýčti -rňaza-ňiil-~ - - - -i- - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

32: K :965049113 :za bourání mazanin s rabicovým : M3 : 7,300: 960,00: 7008,00:
, : pletivem tl do 100 mm ,: :---.----.----------------.---------------------------------------".----.-----------.--------------- .. -.---- _-_._---------- ..•

33: K : 985111111 : Otlučení omítek stěn 240,00: 3 888,00:- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-vybo~~á~i -~k~~~i~h -;;pl~é ~klOb~t~~-~;é:- - - -:-- - - - - - -- - -:- - - - - - - - - - - - - - -- J_ - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - J

34: K :96801955R :bl k : M2 : 3,300: 450,00: 1 485,00:, , , o y ",' ,
___ , 1 •• _ •••••• ••••• _ •••• •• •••• •• •••••• _ ••• , J .... J_ .. .. __ .. J

97 - Prorážení otvorů 27 050,24.... -:- - - - (- - .. - .. - - - .. - - .. :\iriit-rostaveniŠtnf dop-rav-isuti a" -"" .. " - :" .. _ .. -:- - - - - - - - - - -: - - - - - - - - - - - - -" -.. .." -" " - - - .. - ..
35: K :997013111 :vybouraných hmot pro budovy v do 6 m : T: 22,400: 330,00 7 392,00:

: : :s použitím mechanizace ::, :- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-Ódvóz- šůf( a -vybouranyc~i hmot-na - - - - - -: - - - -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -:
36: K :997013501 :skládku nebo meziskládku do 1 km se : T: 22,400: 230,00 5152,00:

: : : složením :: :
;/ -~ -~-~~;~~ ;~~~- - - - - -r~fíPl~t~k -~l~-~:~~~/~t-i-~ ~;;~~~~~~~~h - - -~ - ~- -~-- - ~~~-,~~~~- - - - - - - - - - - - ~,~~ - - - - - - - - - - - -- - -; ~~~-,~~
___ , , :__ ~_o_t_ ~~_ ~ __a ~ _~ _ ~_! __~_ ~:~~ _1_ ~_~ , , : ,

A37 20*22.4 448,000
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A21
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A23

6

6

25!
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Ji

A27
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94294119R

uz' oz
--I

I
:KI

I

-..-._----

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

ıI_ _ _ _ . . . _ _ _ _ . _ _ __, V
ı ı
I ı r5r'ibiàEěı'‹'ı€ b'6t'ë?ú'IíI'ìà'I5řéñíážéňí ' ' ˇ

941111211

941111811

94195500R

22321141 Šdvouvrstvá vnějších stěn nanášená

9.3.:.R99IêI3r_€‹__P9S1lëh9YS%_I§9n§tt9I€§€_-__
' ÉVyrovnáVací cementový potěr tl do 30
_______________ ze Suchých_směSí provedený V pás

;Vyrovnávací cementový potěr tl do 40
:mm ze suchých směsí provedený V pás

32450122

32450123

32451491 .'povrchu
;Mazanina tl do 120 mm Z betonu
jprostého bez zvýšených nároků na

a- ı ı I I ı ı I ı I I ı ı I I ı 5- ı ı I ı ı I I I I I ı I I I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I ı I ı ı ı I ı ı ı

31311124

35.3"0.12
I ı ı

.__

ı I ı I ı ı I ı ı I ı ı I I 1 ı I I ı I I I I I I I I I ı ı ı ı I ı ı ı ı ı ı ı I ı ı I I I ı ı I I

31319012 ;přehlazení povrchu.............................................. _ _
35.3*0.12

Évýztuž mazanin Svařovanými sítěmi Ka31362021

35.3*0.00444*1.1

324821111 IPrøfil dilatační výšky 50 mm
ˇ '''''''''''''' ' `:`\ìýF6I}IIăI`/àłi 'nšóčář 'EIÍ `3óI}I'III`I`›àřàŠ›èł§/3245002R : . ˇ ..vnıtrnı

_ . _ . n - - - _ _ . _ n . _.L---------_-------________.__I___n__-

§Montáž lešení řadového trubkového
:lehkého S podlahamí zatížení do 200
:kg/m2 š do 0,9 m V do 10 m

1111111

35'20

:lehkého S podlahamí zatížení do 200

ĚDOVOZ a odvoz lešení, skládání

ILešení lehké pomocné přesuny

96 - Bourání konstrukcí

-r ı I ı

__-___.ř_.._._.

ı

,_....,...,. 'L0Ihu' III,.In1LI;1 ,-....r-.-,- IIIII:III: }._.--L---

I

I\l>I II II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIť'r“IIIIIIIIIIIIII IIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIII II IIIIIIIIII IIII

.,,,.„,.„_,. :×|:0:U-: _____f_______1________

ıı ı1

7:I7:

I

__.__.__,-___.__

I I I I I I I I I I I I I I I 'r ‹

9

9

9

65043331 :betonových S potěrem nebo teracem

65049113 Eza bourání mazanin S rabicovým
Ipletivem tl do 100 mm

85111111 Iouučeni øıniıek stěn
68019558 :bloky

ı v_?Z___!°.r€>.tš*_2_f_~žf.*í_9t_V_<_>_'1f;*....................... ._

1. I I35!:II7: II
xoIdo

I I I I I I I I I I I I I 'I' I‹I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

ı
"ı

I ı I I I I I ı I I I I I I I
'1

EVnítroStaVeništní doprava suti a
97013111 Ivybouraných hmot pro budovy V do 6

ĚS použitím mechanizace _
_dáš/E›ž`šůEi'á`\íýl5‹3ùřàñŠ7łI1'řıřňöt n'á ' ˇ

997013501 ;skládku nebo mezískládku do 1 km se
:složením

'.ˇIrđpr_-rıuuenrıťı n_'uIr‹: uı rI1 má 'sıuhvvđ ' ˇ ˇ

_ _tıu ıììııjă . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

rłf_=25_Řf?9í_f_f__<5_1_=':{29______________ __
fPříplatek k mazanině tl do 120 mm za

_,_: _ _ _ _ . _ _ . _ .=_.._ .̌ _ _ _ - _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ __
ı_Príplatek k lesení radovému trubkovéřn"
Élehkému 5 podlahamí š 0,9 m V 10 m za
ìrz':ˇ.f1f.8.2.*5P.95.“.P9±*.žJ!i ........... -_

5.›‹.z‹-2./_f_fl.2.š_‹ž‹š.‹č›_žzvš_ˇ_ 9219.0 _______ ._

fıšóüřăñi ì:I'‹5‹lIZl'aˇ‹íů 'p'‹5‹i '‹íl'zI'žb'y' '''''' ' '

°<ł<2_1_Q<2_“Jm2l.<_19.“!.fIí.2................ ._
:Príplatek k bourání betonových mazanin

CI

CZ

23

ŠZ

fóěňíöňiăž'lëšèìıi'Fáđö\7ěíIì{ìřúlšıłí-Iýěìió ' '

rł ,_

Ivybourání okenních Výplné sklobetonové

3

;Príplatek k odvozu suti a vybouraných
97013509 Ihmot na Skládku ZKD 1 km přes 1 km

1-_ I ı ı 1 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I 1. ı I I I ı ı ı ı ı ı I I ı I ı ı 1 ı I I ı ı I I ı I I ı I ı I ı ı I

A37 20*22.4

f_..____`_._._`.____fi_._.__

_._._`

r_____f__.`

f""""\""""

___fl____r_____-_1

r_____f___`._.._...f.-__.__`

I._____r_______3________.

Šhu

ŠN

ŠN

ŠN

Š cn

Šuv

-I

Š

Š

ŠN

ŠN

ŠN

ŠN

ŠN

Š hu

Š Lu

ŠN

ŠN

ı ı"""""'I"""'ı"""ı"""ı

ı

""'ı

______.fi__._____

ııı

____..___ť_______3

__-ì__._____r_____..1

-I

-4

-4
______ť___

ı ı

ód Popis MJ Mnozství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,4505 238,005 821,10;
f---r--- I__ITJz\ıIť\‹I"'-7-! '-I< II III. II IIX II

(

I I I I I I I II I I
.--I

__‹___

52 669 923
ı ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ` ' ' ` ' 1 ` ` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1

35,300Š 360,00§ 12 708,00Š
I ı ı_ _ _ . _ _ _ 5.-. __. __. __. __.. 1.. __- ... .__ ..-_ _.. .__ __

35,30oŠ 490,00Š 17 297,00Š

35,300Š 28,80Ě 1 016,64Š
ı ı ı ı ı ı ı

___J

ı ı 1 I ı ı I 1 ı I I I ı ı I I

ø-J

ı ı ı ı ı I ı ı I ı ı I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

__J

4,236
ı

_ _ _ _ _ __.|

4,236

_ 3 030,00 12 835,08
§- ı I I ı I I ı I ı ı I I I ı I I I I I ı ı I L_.___

_ . _ _ _ __`______._________`__._____.__.________._`
I I ı

4,2365 361,00; 1 529,20;
4,236

0,172í 28 000,005 4 816,005
0,172

_ . _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

6,6005 305,005 2 013,005
1,4005 325,005 455,005

_ _ _ _ . ___ł________..______..I_____._____._.__._______J

15 785,00
ı ı ı ı ı ı ı ı I ı I I ı ı I ı _ıI I ı ı I ı ı I ı ı I I ı I ı ı ı ı ı I ı ı .ı

35,000; 40,005 1 400,005

700,000

I I I I I I I

__-.I-in-

I I I I I I I I I I I

__; OzQ _,
- I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

„I

I I

_____J-_

_ _ _ _ _ _ _ J

700, 000
'h-_- I ı I ı ı ı I ı ı I ı I I I I I I ı ı I ı ı L

700 00

I ı ı ı ı ı ı

I._J

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I ı

__J

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I ı 1 ı I ı ı

__J

35,000 28,005 980,005
ı ı ı ı ı ı ı

.L-
ı I ı ı ı ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı I.- ı ı ı I I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

_L_35,000: 118,00§ 4130,00;
I 'I

35,000; 245,005 8 575,00;

35 011,00
ı ı I ı ı I I

_J
I ı I ı ı I I I I ı I I I ı I ı J I ı I ı ı ı ı ı ı ı ı I ı ı I ı ı I ı I ı ı

_J

7, 300 3 100,00; 22 630,00

ı I ı ı ı ı ı
_L__
ı ı ı ı ı ı I I ı ı ı ı I ı ı ı _L__ı ı I ı ı I ı ı ı ı ı I I ı ı I ı I I ı ı I _L_.

7,3005 960,005 7 008,005
ı ı ı ı ı ı ı

_)-
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I II-ı I ı ı ı ı ı I ı ı I ı ı ı I ı ı I ı ı ı ı J.

16,200 240 00! 3 888 00;
ı 7 ı I ı

_ _ _ . _ _.4.-.-_-__._.._...J--__.__.-.-______.__._4I ı I
I ı I

3,300: 450,00; 1485,00:
_ _ _ _ _ __J-______________..I_I.__________-__-------J

22,400
_--_°__

27 050,24

330,00. 7 392,0
__'

ı I ı ı ı ı ı ı 1 ı I ı I ı I
_-I

I I ı ı I I ı I ı ı I ı ı ı ı ı ı ı I ı ı ı
__ı

ı ı ı ı ı ı ı
-.I
ı ı ı ı ı I ı ı I ı ı ı ı ı ı ı J I ı ı ı ı ı I ı ı I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı J

22,400

448,000: 9,8

230,00; 5152,00:
1 ı ı ı ı ı ı

-_l.-
ı I ı ı ı ı ı I ı ı I ı ı ı ı ı

_--__I___

I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

ıı -...'ë-_I_--
448,000
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
____ P. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

: ' : Poplatek za uložení na skládce ": '
38: K :997013801 : (skládkovné) stavebního odpadu : T: 22,400: 450,00: 10080,00
_______________________ ~~~~~~?~~~_O_ ~?_d_ ?9P_c:~~ _~~~ _1_q~ ~ -' : -' _

99 - Staveništní přesun hmot 10 579,43: ;~-:- -~ -:-;;~Ď~ t 00;- - - - - -:WesUň nmčit"př6-t50čJovy-žčJenev-ao-íZ- -: - ~- -:- - - - ~;- 65~:- - - - - - - - - - 24-8-00:- - - - - - - - - - - - - -1-0 579- 43:
~ ~ ~ ~:_ •.•. _!_ •.•.•••.•..••..•...•....•.•.•. :m_ _~ _:_ : ~_ : ~_ : ~

711 - Izolace proti vodě 15 943,70
- - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:-Prověc1ěňi"ižč>lačě-přot( žěřňňf vlhkč>šif - -:- - - - -:- - - - - - - - - - -:- -- - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --,
40: K :711111001 :vodorovnézastudenanátěrem : M2: 45,000: 10,00: 450,00:

, ,:penetračním ::" :---,----, ... ---- .. ---------r- w -- --- •• -._------ •• -._- •• __ •• --r----,--------- ..... --- ------------ ..... -------- .... --- ----------.
41: K :711112001 : Pr?v~dení izolace ~r~ti zemní Vlhk~s~i : M2 : 35 300: 45 00: 1 588,50:

: : :svlsle za studen a naterem penetracmm: : ': ' : :
---~---~---------------r--------------------------------------r----r---------~----------------~----------------------~ 
42: K :111631500 :lakasfaltovýpenetrační : T: 0,032: 42000,00: 1344,00:

A42 (35+45.3)*0.0004 0,032
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-Pr"c;;~d~~i -i~~i~~~-p;oti- ~~~~i ~ihk~;ti- - -:- - - - -:- - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - --:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:
43: K :711111002: , d l k ' : M2 : 45,000: 15,00:, 675,00:: : .vooorovné za stu ena a em asfaltovym ::, , :
---r---r---------------r--------------------------------------r----r---------~----------------~----------------------~ 
44: K:11163152 :lakasfaltovýizolační : T: 0,023: 42000,00: 966,00:
- - _-_ - - --- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .... - - - _-. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ""

A44

B44

45*0.0005 0,023

"Celkem: "A44 0,023
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-I~~l~~~- p;čti- ~ihko~ti-~;d;~;~~-á pá~y- - - -: - - - -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
45, K ,711142559 , _, . , M2 ,35,300, 86,00, 3035,80:

: : :pntavemm :::: :- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -~I~;l~~~-p;čti- ~ihkč~Ú- ;;i~lá -pá;; - - - - - - - -~ - - - -;- - - - - - - - - - ~- -- - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
46: K :711142559.1 : Vo , _,. l _ : M2: 8,400: 110,00: 924,00:

: : :pntavemm vytazern IZO ace na stenu ::: : :- - -.- - - -.- - - - - - - - - - - - - - - -'-" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _". - - - -.- - - - - - - - - - ..• - - - - - - - - - - - - - - - - -.,_ .
47: K :62832134 :pás těžký asfaltovaný V60 S40 : M2 : 50,00o: 135,00: 6750,00:
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-pfěšůň -hmot- toňáž;,rpro ;~olačě -prot( - -:- - - - -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J

48: K :998711101 :vodě, vlhkosti a plynům v objektech : T: 0,263: 800,00: 210,40:
__ -' -' :_v).š_ky"99_ ~_l!l -' -' : : ~

766 - Konstrukce truhlářské 14200,00- - -:- - - -:- - - _. - - - - - - - - - - -:Ďodá~k~- ~-~-~~táž ok~o -pl~;t;~é- 5~ - - - - -: - - - -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:
49,K,76662222R 'k . ld iskl 15002200b'l' ,KUS, 1,000, 14200,00, 14200,00,___ : : :__ ~~_~r!_1_Z_O_: __ ~~J_s__ ?! ~ -' __ ~: : : : ! !

767 - Konstrukce zámečnické 75 200,00- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-Ďodá~k~- ~-~;~táŽ ~-r~t-;~k~~i~h - - - - - - - -: - - - -:- - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - --:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:
50: K : 76765123R : 3200x3600 mm s dveřmi otv. 900x2000 : KUS: 1,000: 67400,00: 67 400,00:
- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -;Ďodá~k~- ~-~-;~táŽ ~l: -;~poj~~i;t~i~á~f-: - - - -:- - - - - - - - - - ~- -- - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
51: K :76765222R :,motorické vč.et. instalace : KUS: 1,000: 7800,00: 7800,00:
.... _-- _ .. _- •............................ - .... - ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - - - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ - - - ~ ~ ~ - - - ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ - ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - _..!- - - - - - - - ~ ~ ~ ~ - - - _.!_ - - - - __ - - __ - - - - - - - ~ - - _.!

781 - Obklady keramické 1 672,50- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -:Obkl~d-p~;~p~t~ -~ -;s-tě-~( -k~~~~i~k~- - - -; - - - -;- - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
52: K :78167001 R ' : M : 1,500: 455,00: 682,50:, .šířka 20 cm do tmele '" , ,
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -rObkl~d -;~i-tf~i -k~~~~i~k~-3Ó -.; 3či ~~ do -r - - - T - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
53: K :78147001R 'lt - t - d dá t iál ,M2, 1,80o: 550,00: 990,00:, , ,ma y, vce ne o am ma ena u '" , ,
___ ,_ ~ ~ _' ~ __ ~ __ ~ •••• '- •• ~ •••• _ •• __ •••• _ •••• _ •••• _ •••••••••••• __ ~ •• _ ~ •••••• •• _'- ~, •• _ •• _ •••••• ..1'_ •• •••• __ •••••• ..1'_ •••• •• ~ •• ~ •••••••• J

___ ?~~__ -__ ~~~_~!"y. ~ _~ _ 9_?~~ 9_~_
54! K !783933171 :Penetrační epoxidový nátěr hrubých ! M2 ! 37,000i 123,00i 4551,00i

, , : betonových podlah '" , ,- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -~KrY~(d~~j~á;Ďb~-i ~~;;';id"c;;i - - - - - - - - - - -~ - - - T - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - _J_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J

55: K :783937163 , _ -dl ' ,- b 'dl h ,M2, 37,000: 229,00: 8473,00:, , .rozpouste ovy nater etonove po a y '" , ,
•.•••. '__ •• _,_ •••••••••••••• _ •.•• ~•.•.•.••••••••.•.•.•••••••••••••• ~•••.•••.•••••••••• ~ •• _ •• __ •••• __ ••• _ •.•• _,__ •••.•••••• _ •• _ J •• __ •••• J •. _ •••••••• •.•.•••••.•••. __ •••• J

784 - Malby 11 067,84~~-r -~ \~~~ ~ ~~~~- - - - - -ro~~áš~~i -(~h~~'~~k~i-dl P~3d8-kO-l~d~-~- - - - - - - - -r~; -r - - ~~~-,~~~-;,- - - - - - - - - - - - -3-,;~ - - - - - - - - - - - - - - - - ~~-1-,~~-:
, , .mrstnostec vys y o, m " ,- - -( - - -!- - - - - - - - - - - - - - - -i-iákladňf akryfátová -je-d~o~ášč>břiá - - - - - -i- - - - -( - - - - - - - - - -!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - --1

57: K :784181101 :penetrace podkladu v místnostech výšky: M2: 144,000: 12,40 1785,60:
_______ ' ~~~ _3_,~_0_~ ' _
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LU CO 7<

""""

I 5 I 5 5 I 5
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5'ı5óI3íăt'ék 'ia' [Iìöžëí1'i'n'ă škìăčıčë''''' ' ˇ
997013801 5(skládkovné) Stavebního odpadu

Ibetonového kód odpadu 170 101

99 - Staveništní přesun hmot

JıCD 7<

__-__`___

r-'-1 'xx'.IsIN!-` f"'fi

.

ĹŠĹÉĹĹŠĚÍĹŠ

_1_____5

______._r__

---1
J›Z40I

""'1
7=

_____ UI' CD5 ""W

I

PŘI -___J~45

I I I I I I I I I I I I I I

"W

I I I I I I I I I I I I I I IH I I I I I I I I ‹I I I I I I I I I I

Ji Ln

JiOO

>=I

.

......_...
J!

7!

JŘ

998011002 .'Pres'un hmot pro Dudovy zdene v öö T

7.11..-_ .lšelêse .I=šr.<šPí..V.<.>.<1š`ë. .................... _.

Z-

:Provedení izolace proti zemní vlhkostí '
711111001 5vodorovné za studena nátěrem
............. _.=R<ëDs§[ëšUit“........................

zsvısle za studena náterem penetrační
__'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I _111631500 :lak asfaltový penetracní
-__-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A42 (35+45.3)*0.0004

A44 45*0.0005

B44 "Celkemz "A44

_____`

I

7:I

I

__.“

I I I I I I I I I I I I I I I
'Ň

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

.,....
J›;JI ~4_ch .-.„.....

'f
ıI
7:I7=

I

___`

I I I I I I I I I I I I I I I
'N

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

JI

711142559 :Izolace proti vlhkosti Vodorovná pásy
; zprıtavenım
5711111255951 Elzˇolace protı vlhkosti Svısla pasy ˇ

zprıtavenım vytazenı izolace na Stenu
62832134 :pás těžký asfaltovaný V60 S40

_

711112001 5-Provedení izolace proti zemní vlhkosti
3

Í ŠProvedení izolace proti zemní vlhkosti1711111002 . , .; ;vodorovne za studena lakem asfaltovy
I' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' "ť ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' "

_11163152 5lak asfaltový izolační

3

5Přesun hmot tonázní pro izolace proti".
998711101 Evodě, vlhkosti a plynům V objektech

:výšky do 6 m

ı \ı66 Konstrukce truhlarské7 .

Í' ÍDodávka a montáž okno plastové 5-
76662222R

67 - Konstrukce zámečnické
6765123R Dodavka a montaz vrat Sekcnıch

5 ikørnør, izøı. óvøjskıø, 1500x2200, hiıè

77

53200x3600 mm S dveřmi otv.900x2000
__I I I5_ I I I5_I I I I I I I I I I I I I I Ii_ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

LJ1 __ ÍFÍ

_ _ _ _ __

lDodávka a montáž el. zapojení otvírá
:motorické vč.el. instalace

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ . _ _ . . . . _ _ _-

767652Z2R
ní

1.31._-._Ql?_lSlš1_<äx,lSs:rêUJ_iSš'Sé_____________________ __

,..-.-,.--.-, 'cn'hnzooIho ř---..„..-.. II.J:nJ: h..-..;.....
`JI

n I . n I n I I I n I I n I ˇ. I . I n I n n I n I I n I n I I I . I I I I I I n I I n n . I I I n I n .

78167oo1R 505klad parapetu a ostenı keramıcky
'sırka 20 cm do tmele

814700“ 5malty, včetně dodání materiáluI
_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

____?§3_.N.ëPšrx ______________________________________ ._

,-----,-...- .. 1Ln1Ln n-§?.-;.3ř... ..I71IPI ..,--.--,-.--. .... .. .... .............. .. .. IIr_

. . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lfl CF

KJ1 "J

783933171 5Penetracnı epoxıdovy nater hrubych
betonovych podlah

7839371 63 5Krycı dvoJnaSobný epoxıdovy

_...7§í4..`.!Ylë_lPY_ ....................................... _.

___.-
IX

7!

I

__.-____r_.

I I I I I I I I I I I I I I I
__,

5784111001 5OpraSenı (omełtˇenı ) podkladu v
-mıstnostech vysky do 3,80 m

Ido 3,80m

IObklad vnitřní keramický 30 x 30 cm d

Lrozpouštědlovy nater betonové podla

C)

hv

_žăŘùàďñfàkřýíăčółăìłšiíóñăšöbřůí”""
784181101 5penetrace podkladu v místnostech výšky

-4

II r--I
-4

flšš

--N-'ˇ-H -4š

""""f"'ì""'fi""'W

ší5šíñđFJ

5!ha

-4

N I I

"'\

ť___

________f___

7: CZ §11

8---I IJ;I IC:. 5U“I S-'--I

; KUS

ı

_-__ˇ_____

r_____f_____

Š

,_ 5Z
ha

šíha

5!ha

Š

M

FJ

FJ

-ø

IIf_____V_____

ř_____ I I

I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__-L_

22,4005 450,005 10 080,005

10 579,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ .,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

42,ó59§ 248,005 10 579,435

15 943,70

.._.C2-_-
45,00 10,00! 450,00

_J
I I I I I I I I I I I I I I I I

_J
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

_J-

35,3o05 45,00; 1 588,505
0,032; 42 000,00; 1 344,00

0,032

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I I I

_ _ _ _ _ _ _ __v________________ı______________________4

_ _ _ _ _ _ _ _ _1________________1____________._________1

45,000Š 15,005 675,005
I I I_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3

I
I0,0235 42 000,005 966,00_

0,023
0,023

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I I I

35,300; 86,005 3 035,80;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I I I

8,4005 110,00; 924,005
50,000; 135,00; 6 750,00

___\

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I I I

_ _ _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ __ı_-____________________a

0,2635 800,00! 210,40!

14 200,00
1,000; 14 200,005 14 200,00

I I I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ -`_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I I I
I I I

75 200,00
1,000; 87 400,005 ó7 400,00

_ _ _ _ _ _ _ __`___________-____`______________________`
I I I
I I

__)-

I I I I I I I I I I I I I I I I ł_ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I J.

1,000; 7 800,005 7 800,005

1 672,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ` _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ `

1,5005 455,005 682,505
I I I I I I I

_-L-

I I I I I I I I I I I I I I I I
-nl-

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I L-

1,800; 550,00 990,00

13 024,00
L I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I lv--_

I I I
I I I

37,000; 123,00; 4 551,00
I I I

_ _ - _ _ __J________________J______________________JI I I
I I I

37,000! 229,00: 8473,00:
.....

11 0ó7,84
14/1,0005 3,765 541,445
I I I I I I I

-n-L

I I I I I I I I I I I I I I I I

__-L

I ı ı I ı I I ı 1 I I I I I I I I I I I I I -L

144,000; 12,405 1 785,60
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]____ R _
: : : Dvojnásobné bílé malby ze směsí za ::' :

58: K :784211101 :mokravýborněotěruvzdornýchv : M2: 144,000: 60,70: 8740,80
_______________________ ~~i~~~~~~~~~ _v_~š_ky_99_ ~!~9_f2l ' ' ' : _

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17000,00- - -;- - - -;- - -- - - - - - - - - - - - -;- - -:: - - -,- - - - - - - .-v-:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~OU1:í;- - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
59: K :030001000 :Zamem stavemste : : 1,000: 5000,00: 5000,00:- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:-~8u;- - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
60: K :065002000 :Mimostaveništní doprava materiálů : : 1,000: 12000,00: 12000,00:___ , , , ,_130R, ' ~ ~
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v""r""'I:g:3:...ı""ı""'i 2J: '_-. . .

LH CO

Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

X

___;5___

Q

VRN

5DvojnáSobné bílé malby ze směsí za
4211101 5mokra výborně otěruvzdorných v

:místnostech výšky do 3,80 m
ŠN 144,00

..-9..
9. 60,7 8 740,8Q

- Vedlejší rozpočtové náklady _ 17 000,00
K 2030001000 izařizeni staveniště 505555 1,0005 5 000,005 5 000,005

L J J .I
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KRycí LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel - II.etapa

Objekt: 2 - 50- garáž č. 14

JKSO:
Místo:

C(-CZ:
Datum: 29.5.2019

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

26875080
CZ26875080

Objednatel:

Zhotovitel:
JR stavby CZ, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

349 311,66
0,00

349311,66

DPI- základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

349 311,66
0,00

73 355,45
0,00

iCena S DPH v CZK 422667,11 i
~------_._--_._------_._------_._._-_._---------_._-----------------------------------------------------------~

:-proJěktarit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -, :-Zpracóvatěi - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --!

~~?_~~~ _?_ P_~~Ri_s_: ~_~~i~~9 _
:(lb]e-ciřlavatěi - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --

"~?_~~~_?_ P_~~R~~: g9~_í~~_~ _

: Zhotovitel

~~?_~~~_?_ P_~~p.~~: g9~j~!<_~ _
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KRYcí LIST ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce garáží V areálu SSOK Litovel - Il.etapa

Objekt: 2 - SO- garáž Č. 14

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
JR Stavby CZ, S.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPł- základní
Snížená

Cena S DPH

ÍProjektant

Ĺ|ŽŠ1.t.L."."Í'-Ě*.P.QÉÍP.Ť.5.ľ.......... _-

ı

:'ö'ı5jèìì ı'~n'á{‹à'ťèÍ ` `

Q?.t}!'I'.?. P.Q9RŤ.5.5

CC-CZ:
Datum:

vIC:
Dıčz
IČ:
Dıčz
IČ:
DIČ:

vıc.
DIČ:

29.5.2019

26875080
CZ26875080

349 311,66
0,00

349 311,66

21,00% ze 349 311,66 73 355,45
15,00% ze 0,00 0,00

v cZK 422 óó7,1 15

Razítko

Razítko - - - n ~ . . - - - _-)

. - . . . . . . . .-1 r..-...--.-.--.

'Zpracovatel

=.ľ2š=\_ł.\š*J3.š=\.P.<2e1J2i.ê=............. .ñêëírkq ........ ._
5'Žiı'óìł5\}íčèì"

Ĺ[_>_ö_t_L_I[`f.\_§_[>_<2€1I2i.f›_=............. _.R=š\.2íPł<.<2 ........ ._
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel - II.etapa

Objekt: 2 - 50- garáž č. 14

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
2 - Základy,zvláštní zakládání

61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - Upravy povrchů vnější
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
67 - Lešení lehké pomocné
96 - Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvorů
99 - Staveništní přesun hmot
711 - Izolace proti vodě
766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Obklady keramické
783 - Nátěry
784 - Malby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 6

29.5.2019

Cena celkem [CZK]

349311,66

28487,23

6627,58

23 269,60

1 723,62

52669,92

15 785,00

35011,00

27050,24

10579,43

15 943,70

14200,00

75200,00

1 672,50

13 024,00
11 067,84

17000,00

0,00

349311,66

REKAPITULACE ROZPOCTU
v

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel - ||.etapa

Objekt: 2 - SO- garáž č. 14

Místo: Datum: 29.5.2019

Objednatel: Projektant
Zhotovitel: JR Stavby CZ, S.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady Z rozpočtu 349 311,66

1 - Zemní práce 28 487,23
2 - Základy,zvláštní zakládání

61 - Upravy povrchů vnitřní
62 - Upravy povrchů vnější
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
67 - Lešení lehké pomocné
96 - Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvorů
99 - Staveništní přesun hmot
711 - Izolace proti vodě
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
781 - Obklady keramické
783 - Nátěry
784 - Malby
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

ó óZ7,58
23 269,60

1 723,62
52 óó9,92
15 785,00
35 011,00
27 050,24
10 579,43
15 943,70
14 200,00
75 200,00

1 672,50
13 024,00
11 067,84
17 000,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 349 311,66
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ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel - Il.etapa

Objekt: 2 - 50- garáž č. 14

Místo: Datum: 29.5.2019

Objednatel:
Zhotovitel: JR stavby CZ, s. r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

pč Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
____ p._ ------ __ ------------------- __ -- -- --------- -- _ ---- -- _ --------- ------- -- -_ _ _-
Náklady z rozpočtu 349 311,66

____~ _: __~~~_~i .P.~~_~~ _ .. _?_~_~~!.~?_~_
: : :Hloubení jam zapažených v hornině tř.:: :

1 : K :131201201 :3 bi d 100 3 : M3 : 9,250: 1100,00: 10175,00:, , , o Jemu o m '" , ,
-~ -:- -~ -:-1-;;~~~;~~-- - - - -rPfípl~t~~-;h~ -l~hPi~;~t~u-~l;~b~~{j~~{ - - - -r~; T - - - - ~-,;~~~- - - - - - - - - - - ;~-,;~r - - - - - - - - - - - - - - - ;;~-,~~1
___ , , :_z_~~~::~y~__ ~ __~~~~~: _t:: _~ , , , : J

: : ; Svislé přemístění výkopkuz hor .1-4 do;;: ' ,
3 : K :161101101 :25 m : M3 : 9,250; 125,00; 1156,25;

I I I ' I I I I I

-~ T -~ T1-~; ;~~~~~- - - - - T~ý~~~~:i2~~k"a"Pk~-; p~-d ~ák-l~d~-,-h;~ -1--- T~; T - - - - ~-,;~~T -- - - - - - - - ;;-1-,~~T- - - - - - - - - - - - - -; ~~~-,;~1
I I I , I I I I I

- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:V~d;~;~~-;{pi'~~is-tě-n-(d;-Ú) -~-~;~~~i~ -: - - - -;- - - - - - - - - - ~- -- - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
5 ; K ;162201201 "k k h ' v 1 v 4 ' M3 ,9,250; 176,00: 1628,00:, :vy op u z orrnny tr. az ::, , ,

- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -:Ň~kláciá~i ~~k~pk~-; j,"a"r-,1 ~4-~ -~~~Ž-st~i·;··· .; ~ ~ .. - - - - - - - - - ~
6 : K :167101101 ' , M3 '9,250: 153,00: 1415,25:.oo 100 m3 ::" ,
... :.... ~ - - - - - - - - - - - - - - -:V~d;~;~~é-pi'~~istě-ň(ci;-újĎĎó-~-- - - - - -~ - - - -; - - - - - - - - - ~- -- - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <

7; K ;162701105 ' : M3 ; 9,250; 257,00; 2377,25;, , :výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 '" , ,- - -'- - - -'- - - - - - - - - - - - - - - -:Pfíplatěi< -k vodorovňéřňů -pfeňiístéňi - - - -: - - - -'- - - - - - - - .. : - - : J

8: K :162701109 :výkopku/sypaninyzhorninytř,1 až4 : M3: 92,500: 20,10: 1859,25:
___ : : . :_~~~_! gg9_':1_ p!~:_! gg99_ ':1 : : : , ]

A8 9,25*10 92,500
- - -; - - -;- - - - - - - - - - - --- - Tp~pl~t~k~"a-~l;ž~~i -šta~e-b~fh~~-dp~d~-_-f - - _o: - - -- - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
9 : K :171201211 , . k . klád ,T 16,650: 450,00; 7492,50:, , ,zemmya amemva na s a ce '" , ,---~---~---- ~ ~ ~ J J J

A9 9.25*1.8 16,650

2 - Základy, zvláštní zakládání 6627,58- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -;-Podsyp -pod -;ákl~do~é -ko~st~~kč~ -s-e - - - -.- - - - -.- - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --,
10; K ;271572211 :zhutněnímz netříděnéhoštěrkopísku ; M3: 8,825; 751,00; 6627,58;
~ ~ _I __ •• _I,. •••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _I ••••••••• 1 •••••••••••••••••••• _,_ •••••••••••••••••••••••••••••••• 1_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J

A10 35,3*0,25 8,825

61 - Upravy povrchů vnitřní 23 269,60~ -1T -~ T~1-~; ~~;;~ - - - - Tci~ítka- ;stě~i ~k-e~~-~p~~;~~f ~té~k~:: - -f - - --;- - - - ~~-,~~oT - - - - - - - - - ~;-5~~~T - - - - - - - - - - -- - -; ;~-5-,~~1
, , :štuková po výměně okenní výplně : M " , ,

~;T -~ T~1-~~~~ ~ ~ ;-; - - - Tpfípl~t~k-;~ -r~j,-~;~íky~-b~t;~áž- - - - - - - -f ~~~T- - - - -1-,~~~r - - - - - - - -; ~~~-,~~r - - - - - - - - - - - - - -; ~~~-,~~1
- - -~ - - -:- - - - - - - - - - - - - - - _:?~~~~:~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - -~ - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
13; K i766629513 ; Příplatek k montáži oken rovné ostění: ; 17,400; 197,00i 3427,80;

, , :perlinka připojovací spára do 20 mm : M , , ,
•••• _' •••••• _' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ ••••••••••••••••••••••••••• _'" •••••••••••••••••• .I' •••••••••••••••••••••••••••••••• ..1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..,

1 4 :,' K :,'612821011 ;Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké;; , 61400' 9946 80:, lené di iděné v v , M2 ,16,200: , : , :, , ,a zase ene z lVO prova ena rucne '" , ,___ ~ ~ ~ •• ~ ~ J J •• J

62 - Upravy povrchů vnější-" ":- - - -:- - - - - - - - - -:-Pot~ž~~i ~~-itf~i~h ;té~- j~t~~;~- - - - - - - - -:- - - - -:- - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - ---
15: K :612142032 :tk' tl v írn d itk : M2 : 3,450: 85,60 295,32;___ : : ~ __ a_~l~_o_~ ~__ ~~~~~~ 0_ ?~~ _ '!.. ~ : ~ ~

: : :Vápenocementová omítka hrubá :: :
16: K :622321111 :jednovrstvá zatřená vnějších stěn ; M2 : 3,450: 176,00

, , : nanášená ručně '".... _-_ --_ _ _-_ -_ ~ ~ ~ - - - --

1 723,62
--------------------~-- 

607,20:
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukce garáží v areálu SSOK Litovel - ll.etapa

Objekt: 2 - SO- garáž č. 14

Místo: Datum: 29. 5. 201 9

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: JR Stavby CZ, S.r.o. Zpracovatel:

r""'1 :17: ,C51, n _4nnn:`U.<:nnnnnn nnnn nxnn nnÌI nn nnnnnn nn nn nnnnnn ..nnnnnn n.nn nn nnnn nn nnnnnn nn.n.n nnn.nnI'I nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnn nn nn nn nn .n nnnnnnnn nn nnnn n<n nnnnnnn_n nnnnII .n nnnn nn nnnI nnnnnn.nnnnnnn nn nn.nnnnnnnnn nnnnnn nnnnnn nn.n n.nnnnnnnnnnnn nn nn I.-n-J

.-.---__.'-----'.--.-1.....`-.---`.....„---...,...-

,..-.-

---.,

,.--..r--.--r-...-

Kod Popis MJ Mnozstvı J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady Z rozpočtu 349 311,66

1- Zemní práce
7!

_,-.--- n ı n n n n n n n n ı n n ı n 'r n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n v n n n n ı n n n n ı n
.A

unJı»J
...._--.-.„-,.-..-,

nnn

IKıJin7!n

nnn

--.-„.-...„-_-

nnnnn.n.nnnnn.nnnnnn nnnnnn nn nn„_„_nn n. n.nn nnnnnn nnnx nnnnnnvnnnnnnn .nnn vnnn .n vnvnvnnnvnnnnnnn.n nnnnn.nn nnnn
U)

7:

--„....-
ı n n n n n n n n n n n n n n 1 n n n n n n n n n n n n 1 n n n 1 n n n n n n n n n n ı n n n n n n n n

O\ 7=

.--ı

~4
,...-- . .7: . ,._. . . n . . . . . . . . . . . . ,_ . . . . I . . . . . . . . . . . Í . . . . . . . . n . . . . . . . . .

OO

I>= 'flnnnııınn. . . . I . . . . . . . .

ÉHloubení jam zapažených v hornině tř.
I3 objemu do 100 m3
:Příplatek za lepivost u hloubení jam
Izapažených v hornině tř. 3
;SvíSlé přemístění Výkopku Z hor.1-4 do
72,5 m

131201201

131201209

161101101

161101601 54 hlıdozm

;V0dorovné přemístění do 10 m nošení
Évýkopku Z horniny tř. 1 až 4

5- ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı x ı ı ı ı `- 'nı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

162201201

167101 101 ĚNakladanı vykopku Z hor.1-4 v mnozstvi
do 100 m3

162701105 :Vodorovne premıstenı do110000 m ˇ
'vykopku/sypanıny Z hornıny tr. 1 az 4
§Příplatek k vodorovnému přemístění

162701109 :Výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4
=_2.'§P.1999_fJ1PřSf§_19999_fJ1 __________ __

A8 9.Z5'10

ı ı ıˇ- ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ˇ- ı ı ı ı I ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı

. . -, . . ., - . . . . . . . . . . . - - . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _-

\I3 25:
:Poplatek za uložení stavebního odpadu

171201211 :zeminy a kameniva na skládce
-.-..-. . . . . . . . . . . . . . ..-1. . . . . . . . . . . . . . n - . . . . - . . . . . . . . . . . . . . ..-

A9 9.25*1.8

2 - Základy,zvlaStní zakládání

ı_;ı ıııC:ı ř""fl ıııII!ı ııı"""fi ıı ıııııııııııııIıııııı ıııı ıı ıı

ı ı ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı

61

§Podsyp pod základové konstrukce se
271572211 Ézhutněním Z netřiděného štěrkopísku
A10 35. 3"0.25

- Upravy povrchů vnitřní

,-

.AInaI.AI_.:I Já'Du'ha'-A
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15!IIIı7!ı23!ı
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612821011 Evnıtrnı sanacnı Zatrena omıtkaˇpro vlhke

:Omitka ostění oken Zapravení stěrka,,
:štuková po výměně okenní výplně
:Pˇ'ı K ' '''' "61248111“ 1 rıp ate za rohovnıky a betonaz
parapetu

766629513 Prıplatekkhmoıntazııokel-n rovne ostenı
.perlınka prıpojovacı Spara do 20 mm

61210003R

na zasolene zdivo provádená rucne

\r \rı

.(?.2..2.Ě4l7.ĚŠ1.Y)'..l?.Cł§/.ľ.S.'ìŮ._YIìĚl§! ................. ._
_-,

._.. n. ILn__I,... n nJ: I-n--n. n . . n . . . n . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . n . . . n . . . . . . . . . . . . . n . . . .

....-.--,...

-A<ľ\ ,Í

612142032 šPotažení vnitřních stěn jutovou
tkanınou vtlacenım do omıtky

:Vápenocementová omítka hrubá
622321111 I jednovrstvá Zatřená vnějších stěn

Inanášená ručně

Vytažení Výkopku Z pod základů, hor 1-
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9,2505 1 100,005....
9,250: 36,705

9,2505 125,00§
----
9,250; 221,00;

9,2505 176,005

153,0oŠ
n ı ı n I

...J-

n n n n ı ı n ı ı n

9,250

ıııııııı ıııı -ı.-F.>.-.‹--ıııı ıııııı ıııı ıı ıı ıı ıııııııııııı
-Š-....nl-

9,25 257,00

92,500: 20,10;

92,500
16,6505 450,00Ě

ì'ć,',6š'fl› '''''''''''''' "

8,825? 751 ,OOĚ
8,825

17,400Š 425,00Š
n n ı n I

.-.›.

n n ı ı n ı ı n I ı n n ı n n
.A

1,000 2 500,00:
ı ı ı ı ı ı

...ln-

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

-..ln-17 400 197 00

ıııı ıIC ıııııı Lnl...ıı ıııııııııııııı ıııı ıııı ıı ıı„ ıı ıın.-.9.-v.--
16,2005 614,0

3,4505 85,605
ı ı ı ı ı ı

0-L

ı ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı ı ı ı ı

--L

ı ı ı ı ı ı ı ı ı

3,450; 176,00;

2§.fl§.7.z.2_-Ť“.
10 175,005

...........
339,485

1 156,255
. . . . . . . . . . . - . Ě

2 044,25;

1 ó28,0oŠ

1 415,25Ě

2 377,255
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

--.ı-
1 859,252

. - . . - - . . . . . . . n

7 492,50Ě

..fł.Š>.2.7.flĚ'>§_
6 627,58!

?.3..2.€>?zŠ>_9.
7 395,00;

2 500,002
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I.

3 427,80
I ı ı I ı ı ı ı ı 1 ı ı ı

..L..
9 946,80:

1 723,62
295,325

.--L
607,205



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
.... -t R -,- -t"d.p~rltA.~ITI'l:.·'1 HV"d VI rJ' cr.<!1 ·'::,Lllh.VV-cr""""" -.- -,- -.- -,- .

17: K :622321141 :dv~u~rstvá vnějších stěn nanášená 1 M2: 3,45°1 238,00! 821,10
___ ' ' .. .. 'J"J..,.-J1.Q •..... __ •. ' 1 1 •• , _

.", ,?},:, ~<?,q!?:~X,9, J?~9,~~h~,~~,~,C?~,~~[,~ ~~~"""""""""""""""""""""""'" ~,~,?,?~~ ??,
: : ' :Vyrovnávací cementový potěr tl do 30::' , ,
: 18: K :632450122, h' h v, den, , ,M2, 35,300: 360,00: 12708,00:: : : :mm ze suc yc srnesi prove eny v pasu::, , ,
:'" ':'" ':""""""'" ':'Vy~~~~á~~~; ~'~~-;;;t~~~ p'~té~ ti d~' 40" ':"" ':""""" ':"""""""" ':""""""""""" ':
: 19: K :632450123: h' h v, denv , : M2 : 35,300: 490,00: 17297,00:: : : :mm ze suc yc srnesi prove eny v pasu::: : :

f ;~T' ~ \;~~~~ ~~~"'" '!'pfíPl~ht~k 'k 'p'~ti~6~'~~ 'pf~hl;;~~i"'" 'f~; T'" ;'5',;~~r""""" ;'8',~~r"""""'" 'i' ~~ ~',~~1
: : : : povrc u :::: :
r" '.'" ';""""""'" ';'Mazaniňa' fľ do' i io' ňirň' ~ 'tiefoň~"""""" ';""""" -;"""""""":-""""""""""'-;
: 21: K :631311124 : prostého bez zvýšených nároků na : M3 : 4,236: 3030,00: 12835,08;

i. .i.. ,:" .. """"", ,:,~~~s,t!~9_í ,t,ř: ,S ,1,~~?g""""""""",~", ,:""""" J,""""""'" J,"""""""""'" J
A21 35.3*0.12 4,236

r ':'" ':""""""'" ':'Pr'ípl~t~k'k ~~;~~'i~é' ti d~'120' ~~' ~~"'~'" ':""""";"""""""";""""""""""":
: 22: K :631319012 : v hl ' h : M3 : 4,236: 361,00: 1529,20:
: : : : pre azern povrc u ::: : :.......................................................................................................................................................... - - - - - - - _ .. - - - _ .. - - - - - - - - _ .. - - - _ - - - _ - - - --

A22 35.3*0,12 4,236

: 23: K :631362021 :výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari : T: 0,172: 28000,00: 4816,00:
I I • I I I I I •. __ _----------_ .. _------_ .. _-----_ .. _-----_ .. _---------- _--------_ _--_ .. - .. _--_ .. _---_ _---- _ _ __ .. _ .. -

A23 35.3*0.00444*1.1 0,172

: Profil dilatační výšky 50 mm : M : 305,00; 2013,00;
___ ~_ •• _~ •• ~ •• _ •• _ •••••• •••••••• •••• ~ __ •••• ~_ •••••••• _ •• __ J •••• •••• __ •• J •••••••••••••••• _ •• __ •••••• __ •• J 

25 :,' K :,'63245002R :Vyrovnávací potěr tl. 30mm parapety :, M :, : 325 00: 455 00:
.vnitřni , , 1,400: ' : , :

67 - Lešení lehké pomocné 15 785,00
, , ':' , , ':'" """ ""'" :'Montáž" Cěš'ěňrfaČlov;{ho třůbkci;ého""':"" ':"'" """,""""""""','" "",'," ' , " """ ':
26: K :941111111 : lehkého s podlahami zatížení do 200 : M2 : 35,000: 40,00: 1 400,00:

, : :kg/m2šdoo,9mvdo10m '" : :
"':'" ';""""""'" ';'P{íplatek 'k 'lešeni 'ř2iCiovéřriů 'trubkovéňiů:'" ';""""" -;"""""""" -;""""""""""":
27; K :941111211 :lehkémuspodlahamišO,9mv10mza : M2: 700,000: 1,00: 700,0o:

",:", ,:""""""", ,J:r:.v,n_í,~ ,~~~, ~~0, P?!;J,ž,i~~""""""""~,,, ,:,""""'~""""""""~""""""""""" ~
A27 35*20 700,000

"';'" ':""""""'" ':' Ďeřrioňtái 'leŠenHadovéhči trůbkové'tici' r ':""""":"""""""":""""""""""":
28: K :941111811 : lehkého s podlahami zatížení do 200 : M2 : 35,000: 28,00: 980,00:

",:", ,:""""""", ,:,~~~l!l,~ ~,~~ ,~',9,~ ,v. 9,0, ~~, ~""""""~'" ,:""""";""""""" .. ;""""""""",,,,;
29: K:94294119R : Dovoz a odvoz lešení, skládání :M2: 35,000: 118,00: 4130,00:
.... _~-_ .. ~-_ .. _ _ _ .. _ ~ .. _------_ _------------_ .. _---------~----~---------~--_ .. __ __ .. __ .. _-~--_ .. _-----_ ----_ .. _--~
30; K :94195500R ;Lešení lehké pomocné přesuny : M2 : 35,000: 245,00: 8575,00:

96 - Bourání konstrukcí 35 011,00
"';'" ';""""""'" ';'BoLiřáňi iicidkľad6 'pod 'dlaúiY-""""" ':'" ';""""":""""""" .. -;"""""' .. """"'-;
31: K :965043331 :betonových s potěrem nebo teracem tl : M3 : 7,30o: 3100,00: 22 630,00:

: : :do100mmpld04m2 ::: : :
"':'" ':""""""'" ';-P{íplatek 'k i:ioůráň{ betoiiovÝch 'rňaziin'in';-'" ':""""":"""""""":""""""""""":
32: K :965049113 !za bourání mazanin s rabicovým ! M3 ! 7,300! 960,00: 7008,00:

"'.'" ':'""""""" ,:p"l.!=',t!~~~ ,t~ ,~~,1,~~ ,n:_J~"""""""",~", ':"""""~""""""""~""""""""""" ~

33: K :985111111 : Otlučení omítek stěn 240,0o: 3 888,00:
___ 0 0 __ •••• ' __ •••••••••••••• __ •••••• _ •••••• _ •••• •••• __ •••••••• __ •• _ •••• _o.. 0 •••••••• _ ••• _ •• _ J •••••.• _ •••• _ .•.•••.• __ •• J .•.• _ .•.•.••.•.• _ .•.• _ .• __ .• _ .•.•.• _ J 

: : :Vybourání okenních výplné sklobetonové:: : 450 00: 1 485 00:
34: K :96801955R :bl k : M2 : 3,300: , : , :, , , o y "" ,
__ ." "•••••••• I,. •• _ •••••• __ • _ •••• _ •• _ •••••••• • •• •• _. I,. •• _ ••• "_ •• _ •• .J ••• _ .• •• __ .• __ .• .J .• _ .•.•••••.••.• __ .•.• _ .••• _ .• __ .• _.J

97 - Prorážení otvorů .... ,??9.~~~?,1,
=r:: =r r ::: """"" :\iň;"ťrostavenišfri{ Člop'rav'a's~tf a'" """:"" ':""""" ':""""""" "
35: K :997013111 :vybouraných hmot pro budovy v do 6 m : T: 22,400; 330,00 7392,00:

, :s použitím mechanizace ::: ,
"';'" ';"""""""'" ': Ódvoz' šůť;" a 'vyboůřanycl'; hmot 'ňa"'" ':'" ';""""" -;"""""""" """"""""""":
36: K ;997013501 :skládku nebo meziskládku do 1 km se : T: 22,400: 230,00 5 152,00:

: : :složením :
;/'~ -:-;~;~~ ;~~~"'" ':'~fíPl~t~k '~l~'~~~;~ 's'u'Ú'; ~~;~~Cr;~!Ch" 'r'~' '~'" ~~~',~~~r --"""", ~',~~ "",","",' ~ ~;~,;~1
",'," ,',""""""" ,:, ,~,o,t,~~,:, ,a,,~~ ,~~~,! ,~~,~::~ ,1" ,n:", ,'"" ,'""""" »: __ """""", """"""""""'"

A37 20*22.4 448,000
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od Popıs MJ Mnozstvı J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Ffdp€ľRAJfi1fiflľflJVđ\hľflCKđEADNUVđ'ˇ'

v2321141 Idvouvrstvá vnějsích stěn nanášená

Podlahy a podlahové konstrukce
;Vyrovnávací cementový potěr tl do 30
:mm ze suchých směsí provedený v pás
:Vyrovnávací cementový potěr tl do 40

„_„ICPn nnnnnnnnnnnnInnInnnnnInnvnnn„-._nn nvInnnvnnn nn nnnnnv nv nn nn Innnnn nInInnnInInnII vnnn nn nnnn Innn vn nnnn nnnn nn nn
2450122

2450123

-7-

ı ı I ı I ı I ı ı ı ı ı I I I 3- ‹
CZ

;Príplatek k potěrům za přehlazení
2451491 n-povrchuI1. . _ - _ . - _ . - _ . - _ .., . . . . . _ . . . . . . . - . . _ _ - _ . . _ . - . . - - - . _ . . -_

;MaZanina tl do 120 mm Z betonu
1311124 Éprostého bez zvýšených nároků na

35.3*0.12

5Příplatek k mazanině tl do 120 mm za
1319012 :přehlazení povrchu

A22

ÉVýztuž mazanin Svařovanými sítěmi Kari
- - - - . - n . - . n -n|n.n_nn--n--n__-nnnnnınnnnnnnnnnnnnnnn

35.3*0.12

1362021

35.3*0.00444*1.1

248211R §Profil dilatační výšky 50 mm
Ivyrovnávací potěr tl. 30mm parapetyZ45002R : . ˇ ,Lvnitrnı

.L.<-z`.Š.“=:“_f!í.l‹f-“_lı.l<.9'..09I_0.<š€=.f.“.'~=ìž ................... _.
1Montáž lešení řadového trubkového
:lehkého S podlahamí zatížení do 200
:kg/m2 š do 0,9 m V do 10 m

1111111

5Příplatek k lešení řadovému trubkovém
Élehkému S podlahamí Š 0,9 m V 10 m za11 1 121 1

__lR0'_'1í_š_ě'5P_€1sP.[›914žìEí ........... ._
35*20

5Demontáž lešení řadového trubkového
1111811 Ilehkého S podlahamí zatížení do 200

294119R ÍDOVOZ a odvoz lešení, skládání

195500R šLešení lehké pomocné přesuny

Bourání konstrukcí

5043331 ;bet0nových S potěrem nebo teracem t

;Príplatek k bourání betonových mazan
5049113 Eza bourání mazanin S rabicovým

:pletivem tl do 100 mm
5111111 Otlucenı omıtek Sten9 .

''''''''''''' ' 'I'\ìý6ö Ífrăřnì' 'óıšěñíıìčñ l'n'‹2šší‹l6ı3ěłZ›}1'6~íě
801955R Ibloky

I vProrazení otvorů
řvnitrostaveništní doprava suti a

7013111 švybouraných hmot pro budovy V do 6
__ :S použitím mechanizace

,Odvoz suti a vybouraných hmot na
7013501 Éskládku nebo meziskládku 001 Km se

ľsloženim
»P ' k k ˇ '7013509 1 rıplate odvozu Sutı a vybouraných
:hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km
20*22 . 4

-UHVUIQ - - - - - - - - - - - - . - - . - - . . . - . - . - . . - - . --

C

:mm ze suchých směsí provedený v pás

=.0L<>.S.třsS*í.tf.-.§_1.f:4%9_________________ _-

5,×_€=/_f_f“_2_š_‹1‹š_<ł›_2.“ı_ˇ_ 9219.11 _________ __

fťšóůřáiñi 'p'‹5ć12lľı'‹iů 'p'óă 'till-fl'ž'ı>'y' ```````` ' ˇ

°<łf2.1_QQ.“J01_r>_\_‹?9_'ł.fı*_2_______________ _.
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I I I ı I I _ I I I ı ı I I I I I I I I I I ı -II I I ı I I ı I I I I I I I I I ı I ı I I I
--L--3,450É 238,005 821 ,1o:

________________________ -_5.2__Š>_§2z?2_
360,00§ 12 708,00Š

---------------
490,00; 17 297,00§

28,80Š 1 016,64Š

35,300§

35,300Š

35,300Ě
I I I I I I

-n-J

I I I I ı I I I I I I I ı I I I

.-.-J

n n n n n n n n n n n n I I I I n I n I I v

.'2°....‹4,236; 3 030,0 12 835,0

ı ı ı I ı ı I I I ı ı n ı ı n I L__fDı n I I I I I ı I I ı I I I n I ı ı I I ı I L--
I

- - - - --J

4,236
'''' "T4,2365

4,236

0,1725
0,172

6,600'

1,4001

- - - . - - . - - . . - - . .-5.----.----.--------...-
I ı361,00; 1 529,20;

28 000,005 4 816,005

-J''''''''' 'š.bš',E›'‹ı`='"'""'"'"2'0ìšĹE›bì
-In-

I ı I I I ı I ı I ı I ı I I ı I
-L-
I I I I I ı I ı ı I ı I I ı I I I I I I I I

-L-
325,00; 455,00;

I I
. . _ . . _ . _ . . . - . _ . _ - . . _ _.J.----.--.--.-__._-----J

15 785,00

35,000Š 40,005 1 400,00;
I I ı I I I

Inn).-

ı I I I I I ı I I I I I I ı I I

nnnnnłnn

I ı I I ı I I ı I I ı I I 1 I I I I I ı ı I

-J-

00,000; 1,00 700,005
I ı ı I I ı I I I I I I I I ı I L..- ı ı I ı I I I I ı I I I I I x I ı I I I I I u--

00, 000
I ı ı I ı ı

-J

I I I I I ı I ı I I ı I I I I ı

-n--J

I ı I I ı I I ı I I ı I I I I I I ı I I ı I

----J35,000 28,00 980,00

-L-
ı I I I I I I I ı ı I I I I I I I I ı I I I

-L--
n n x n I .L-n x n n n n n n n n n n n n n n

35,000!

35,000Š
118,00; 4130,00:

245,00Š 8 575,00Š

35 011,00
I I ı I I I

--J

I ı I I I I I I I I ı I I I I I

---J

I I I ı ı I I I I I ı I I I I I I ı I I I I

.--J
3 100,00 22 630,007,300;

-.-L.-

I I I I I I I I I I I I ı I I I I I I I ı I

..-L..

I I I I I I

--I-

I I I I I I I I ı I I ı I I I I

7,300! 960,00! 7 008,001

I ı I I I I
-J-.-
I I ı I ı I I I ı I I ı I I I ı ln.- I I I I I I I ı I I I I I I I ı I I I I I I J---

16,200; 240,005 3 888,005
3,3005 450,005 1 485,005

ı - - ø -nJ-ın~-----~------J----------------------J

............................... ..2Z_9§9z.2_“5.
22,400; 330,00; 7 392,001
I I I I I I

--J-

I ı I ı I I ı ı I I I I I I I I

---J-

ı I I I I I I I I I I I I I I ı I I I I ı I

...9.--ø--
22,400; 230,00 5 152,0
I ı I I I I

-'vn

I I I I I I I I I I I I I ı I I
-L
I I I I I I I I I I I I I I I I ı I I I I ı

-L
48,000: 9,88: 4426,24:
- - - - - --'-----------------'------..-----------...--J

48,000



r ~t -Ť;; - - - -- - ~~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~-;;s- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~- - ~~~~~~~~ - - -~.-~~~~ -[~~~i - - - -~~~-a- ~-~:~~~ -[~~~-l-

: p.. - - -,- - - -;- - - -- -" - - - - - - - - -;-Poplatěk i"á ulĎžěiXň<i -skU.dce- - - - - - - - - -;- - - --:- - - - - - - - - - -;- - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --
: 38: K :997013801 : (skládkovné) stavebního odpadu : T: 22,400: 450,00: 10080,00
________ ', ~~~~~~?y~~_o_ ~?_d_99P_~~~ _~~~ _1_~~ ~ ~ ~ : _

99 " Staveništní přesun hmot 10 579,43
: 39-:- -K -:-9'9'SĎ110oi- - - - - -:VřěsUň 1im<it"př6-óOabvy-žaeiiěv-aiJ"í 2 - -: - Ť--:- - - - ~i- 659:- -- - - - - - - - 24ii 00:- - - - - - - - - - - - - -10 579- 43:
~ : : :JD :_ : ~ ~ : __ ~ : __ ~

711 " Izolace proti vodě 15 943,70
- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-Prověciěňi"ižoláčě-iiřot( žěiňňi vlhkoštf - -:- - - --:- - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - -: - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --:
40: K :711111001 :vodorovné za studena nátěrem : M2 : 45,000: 10,00; 450,00:

, ,:penetračním :,:: :
---~---~---------------r--------------------------------------r----~---------~----------------~----------------------~ : : : Provedení izolace proti zemní vlhkosti::: : '
41, K ,711112001 " íé d ' - -, ,M2, 35,300, 45,00, 1588,50:

: : :SVIS e za stu ena naterem penetracnlm::: : :~iT -K T1-1-1-631500- - - - - -rl~k- ~~f~lt~;; ~~-n-~;r;i~í- - - - - - - - -" - - - - - -: - Ť- -:" - - - - 0-,03{ - - - - - - 4-i ooči,oor - - - - - - - - - - -- - -1- 344-,001
___ ~ ~ ~ ••••• __ • •• __ ••• ~_ •• _~ J • __ J • .J 

A42 (35+45,3)*0,0004 0,032
- - -:-" - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:-přo;ěd~~i -i~oiac~- přoú-~~~~i vihkosti- - -:- - - - -:- - - - - - - - - - -:- -- - - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --,
43: K :711111002 : d ' d l k f l ' : M2 : 45,000: 15,00: 675,00:: , :vo orovne za stu ena a em as a tovym ::, : :
_·-~---~---------------r----------------------------·----·----r----r---------~----------------~----------------------~ 
~~_: __ ~ }_1_~ ~:~ :~ ~l~~_ ~~~~l_t~~~_ ~~~l_a_č_~í ~ _ ~__ : ?~?~_3j :?_ ??~:?~j " :~~:?~j

A44

B44

45*0,0005 0,023

0,023"Celkem: "A44

~~T -~ T;1-;;~;~~~- - - - - T'~v~iac~-~řoti- ~lhkĎ~ti-~Ďdo~ov~-á pá~y- - - -r~; T - - - ;~- ;~~r - - - - - - - - - - ~~- ~~r - - - - - - - - - - - - - -; oss. ~~1
: : :pntavenlm : : ': ' : ' :- - -;- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -;I~oiac~-přĎti- ~lhkĎ~ti- ~~išiá -pá;; - - - - - - - -; - - --;- - - - - - - - - - ~- -- - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

46:K:711142559.1 :_. , taž ,. l v :M2: 8,400: 110,00: 924,00:
: : .prttavemm vy azem IZO ace na stenu ::: : :~7T -K T6iš3i~ 3:; - - - - - T~á; ~éŽk~- asfaltovany V60 54-ci - - - - - - - - - T MiT - - - 50-,0001" -- - - - - - - -13-5-,001" - - - - - - - - - - - - - -6-750-,001

- - -i- - - -i- - - - - - - - - - - - - - - -i"Ptěšůň -hmot- toňážňrpro ižolacě -přot( - -: -- --i- - - - - -- - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - -"" - -"-:
48: K :998711101 :vodě, vlhkosti a plynům v objektech : T: 0,263i 800,00: 210,40:
___ ' ' :_v_~š_ky_99_ ?_~ ' ' ' : :

767 " Konstrukce zámečnické 75 200,00- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -:ĎĎdávk~- ~-~'-o~táž v-r~i:-;ěkt~i~h - - - - - - - -: - - - -:-" - - - - - - - - -:- - - - - - - - - -" - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:
50: K :76765123R :3200x3600mmsdveřmiotv,900x2000 :KUS: 1,000: 67400,00: 67400,00:
- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -:Ďodávk~- ~-ITio~táŽ el: -;~pojě~i oi:v;řá~{ -: - - - -:- - - - - - - - - - ~- -- - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
~_\ _~ /~~~~~~~~ ~~?_t?:!~~~ _~~,_~l~ _i~_s~~~~~~ ~ ~~_S_~ : ~~~~j ~_ ~~~:~~j_ ~_ ~~~:~~j

781 " Obklady keramické 1 672,50- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -:Obkiad -pařap~t~ -a -os-t~-~(-kěř~~ick~- - - -; - - - -;- - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
52: K :78167001R ' : M: 1,50o: 455,00: 682,50:, , .šfřka 20 cm do tmele '" , ,- - -~ - - -;- - - - - - - - - - - - - - - TObkiad -;~i-ti'~i -kěř~~ickf36 -.;jči c~ do -r - - - T - - - - - - - - - ~- -- - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
53: K :78147001 R 'lt - t v d dé t iál ' M2 , 1,800: 550,00: 990,00:, , ,ma y, vce ne o ani ma ena u '" , ,___ ~ ~ ~ ._ •• ~ ~ J J • __ • .J 

___ ?~~__"__ ~_~~_~~X ~ _~ _ 9_?~~ ~~_
54 :,' K :,'783933171 : Penetrační epoxidový nátěr hrubých :, M2 :, ' 123 00' 4551,00:,

.betonových podlah , ,37,000: ' : ,
- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -i-KřY~(dvoj~ášob~-; ~p-o';i~jo;; - - - - - - - - - - -:- - - - -i- - - - - - - - - - -:- -- - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --:
~~_i __ ~ y~~~~~~ ~~ ~r?_z?~~~~~~~~~~ _n_~t_~r_ ~~~?~_~~~ _p_~~~a_~~ _~ ~~_i ~~:~~~j ~~::~~j 8_ ~~~:~~j

784 " Malby 11 067,84... ,- - - -:- - - - -. - - - - - - - - - -:-op~áš~~i -(~měi~~i -)- p~d-k-lad-u- ~- - - - - ..... - - --,- - - - - - - - - - -,- -- - - - - - -- - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
56: K :784111001 "" : M2: 144,000: 3,76 541,44:

o , .rnístnostech vysky do 3,80 m " , ,- - -:- - - -:- - - - - - - - - - - - - - - -i-Žákladňí" akřYfátová }edňoňásobriii - - - - - -!- - - --:- - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
57: K :784181101 :penetrace podkladu v místnostech výšky: M2: 144,000: 12,40 1785,60:
___ ~ ' ~~~ _3_,_8_0_~ ~ ' _
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-'-'-I

n

7!ı13

.

..._.„

n n ı n . n n n n n n n n n n

r--1 ıbu:10! ř___1 ııı7=ı L___3ı ı ı ı ı ı 1 ı ı ı x ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 ı ı ı v ı ı ı ı ı ı ı ı Z ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 ı

ód Popis

'-'-_-I

-4:
: .zˇiřófšıˇaˇtˇélč ˇzˇaˇ ùlöžèřıˇiˇıíá šklăàłè'''''''' ˇ ˇ

997013801 §(SkládkOvné) Stavebního odpadu 22,400;
Ibetonového kód odpadu 170 101 I

450,00

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1.1.1..-_.'Z9l.==3Sę.12r9Pí_x<?Siš ....................... _.

99

,...„..-..„..-..... ... ;ŠZ;ŽĚ;ĚŠ I'-"'I""-'I'-'_-"- ....J:.7:.7: ...,...„.--..„..-..... ......... ... ........................... ... ...f'W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,_ . . . . I'

ıx.n JK 71

-.--_ A:uı1 -.--_

.

JIı

n

-.--_

n n n . n n n n n n n x n n n
-N

. n n n I n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
'H

n n n n

45 Lo
_....-„ nnı7=n . __-. n

. . . . . . . . . . . . . . ..n,--_--Tí--ì.--.--_---.------._.đ--TZ.-
I l'ESUľ| ľT`|0 PFO DUGOVY Zűeľìe V O

5É
-I:š:

- Staveništní přesun hmot

r“-S nnnnIĹˇI

x
.__

n n n

42,ó59§ 248,00
ı1. ı ı ı

:Provedení izolace proti zemní vlhkosti
711111001 :vodorovné za studena nátěrem 45,000!

ľQĚU?Ě[§ĚOŰP............................ _- '
711112001 :Provedení Izolace proti Zemnı vlhkostı

gsvısle za studena naterem penetracm
111631500 Élak asfaltový penetrační

A42 (35+45.3)*0.0004

-P d ' ' l t' ' lhk t'711111002 1 rove enı1ıZo ace pro ızemnı v OS1
;vodorovne za studena lakem asfaltovy____________ _-,---__----__..-.--.--..--____-_.-.--___

5
..„.----„........ -‹ššíš ...;-.---4---.--.-

10,00

ı ı ı ı ı ı

_-J_

ı ı ı I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I ı
-J

35 300-, _ 45,00
. _ . _ _ . _ _ _ ` _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ı0,032;
0,032

45,000Š 15,00
11163152 Elak asfaltový izolační 0,0235

_ _ _ _ __`___-_____._____-_
I
ı
ı

_ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ J

42 000,00ˇ5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ .z_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

_ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

....... --4....-_---_.-..-_4
42 000,00;

; zprıtavenım vytazenı izolace na Stenu

JL CX) 7?

-----5
-I*IOI

--'ˇ-I

7:I -n“

......_ I“"I IOI1'''''W ...J:. :-....4. n`4 . . . . . . . . . . . . . . ,_ . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A44 45*0.0005 0,023

B44 "Celkem: "A44 0,023

.±›,.g. ı7!ıJIı .,.....„_ .... .. .... .. .. .. .. ...... ....' -1

. . . I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EI IFJ . ._--I

Il ˇlhk'd 'ˇ711142559 1 ao ace protıv osu vo orovna pasy
gpntavennn 35'300É

šíhı
711142559 1 flaolace protıvlhkostısvıfla pasy ˇ 8,4001

ˇˇˇšE›ˇ,E›E›ˇ‹›ˇ5 '''''''''''''' ˇˇn

.,-..„.. nnnE!n .ha nn_,-„.
62832134 ;páS tezký asfaltovaný V60 S40

;ˇFŠřˇéšlíň ˇhˇňıbˇıˇčóňăžřıˇiˇçšřó ˇižöláčě ˇçšrˇøˇfiˇ ˇ ˇ
998711101 švodě, vlhkosti a plynům v objektech

:výšky do 6 m
“1

Ě I x .L

0,263§ 800,00

.......
86,005

110,00;
135,005

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

766 - Konstrukce truhlářské

É Ekømør, izøı. óvøjxkıø, 1500x2200, hiıè

7

---N
XI C:L/7ı

""'\

76662222R :Dodavka a montaz okno plastove 5-

67 - Konstrukce zámečnické

,.._-.
Ln ._

1---.-
7<

,__:;.

Í---Í nLnn ŽNI v"'-1
7<

,_-__-
Ln La

,---..
7:

ˇ'1Q ,.-. ĚŠ! nDJ n ,-.. n n n n n Ž n n š. n n n n n n n n n n x n n n n n Inn

_?§3__t4_á_t_<`%r_v_ _______________________________________ ._

,.-..-,.-_.. 'Ln'LnzLn1Já ,-_-.-r-___- ın n7<n7! nn r.-... n n n n n ı ı n ı n n n I n n r

ŠJ1 O\

LTI `4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___--._________-____________________.--__
:Dodávka a montáž vrat Sekčních
73Z00x360O mm S dveřmi otv.900x2000
:Dodávka a montáž el. Zapojení otvírání
Ěmotorické vč.el. instalace .--..,.....„

7<1D!:E-S-
---..;.-..-:

n

n n n n n n n . n
__).

n . n . . n n . n n n n n n . n J-

6765123R

676522ZR

81 - Obklady keramické

_ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.h___.____________________._____________

7
ˇ ˇ ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ ˇ ó5í‹íăEıˇ;5àFá;šěłüˇă̌óflˇıèˇnˇiˇ ˇı‹ˇeˇrˇz{rÉıˇičıł;ˇ'/ˇ ˇ ˇ ˇ

à783933171 ăbetonových podlah _

C) .-„.--
. ;E: .

.-1.-.-.
. . . 1 . . . .

__&
. . . . . . . . . . . . . . : In . . . . . . . . .78ˇˇˇ700ˇR .šířka 20 cm do tmele

14700111 .Obklad vnıtrnı keramıcky 30 x 30 cm d
8 Čmalty, včetně dodání materiálu L800: 5ˇˇO'00

f...__
EIFJ

ı n ı ı ı ı n ı I

._L_
n ı n n v n n ı n n ı ı n n n n

_-L
ı ı n n n n n ı n

Penetracm epoxidovy nater hrubych 37, 0001 123,00

_šš-_
FJ783937163 EKWC' dY°łˇ"a5°.b"Y e.°°×ˇd°ˇy , 37,000; 229,00

L"f).z.p.'ŽL.'Ét.e.'Ž lfŽ`Í3Č fˇ.a.tÉ'. É°Š.t9."fŽ`Ĺ*É PHCÍ l.a.h.Y _

784 - Malby

:ŘJŠ

_r-_-.. I5! ıPJ
_-'nn-_-
n n n n n n n I n

__L.
n n n n v 1 ø n ı ı n n ı ıI

__L.

§0prášení (ometení ) podkladu v
784111001 flmístnostech výšky do 3,80 m

šlákladní akrylátová jednonásobná _
784181101 Épenetrace podkladu V místnostech výškyfl M

Ido 3,80m I
FJ
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1,0003 14 200,00;

1,000Ě ó7 400,00Š
ı
11,000; 7 800,00,

, _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1,500! 455,005

ř n n ı ı x ı ı ı ı L_ ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı v K._

144,000E 3,7óì

144,000Š 12,40É

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

vn-L--__

10 080,005

l_Q_Ě5ZfŽzfl3
10 579,435

1.5.?.í*.?{z.7.f.J.
450,00:

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
_J_.1 588,50;

_ . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _
ı1 344,00;

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

ó75,00§
ı_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

906,00;

........... ..,_
3 035,80;

924,005ı
ı_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ıó 750,00;

210,40:

lfł.?_Q9z9_Q
14 Z0o,00Š

7§.?_Q9z9.Q
ó7 400,00Ě

7 800,00Ě

-.l-Š>_Ž_2_zä9.
882,50;

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I ı ı

-_-L990,00
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I ı Inn

13 024,00
4 551,005

8 473,005
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n _ _ _ _ _ - _ _ _ _ J

1 1 067,84
541,44:

___L_1 785,60;
1__ ı ı ı ı ı ı ı ı ı \__ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I__ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı I__



PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]____ R _
: : :Dvojnásobné bílé malby ze směsí za ::: :

58: K:784211101 :mokravýborně otěruvzdornýchv :M2: 144,000: 60,70: 8740,80
_______________________ ~~i~~~<?~~~~~ _vjš_ky_ ~.?_ ~!~~_':!l _

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17000,00
- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -~ - -:: - - -,- - - - - - - .:': - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~OUEf;- - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
59: K :030001000 :Zamenl staveruste : : 1,000: 5 000,00: 5000,00:
- - -;- - - -;- - - - - - - - - - - - - - - -;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: - - - - -:-~8tJ;- - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
60: K :065002000 :Mimostaveništní doprava materiálu : : 1,000: 12000,00: 12000,00:
w __ I , I ,_80R, , , 1
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. . . . . . . ˇˇˇˇˇ ˇ ˇgˇóvójňăšóňřıìêˇ łˇ›ìlˇèˇ řňàltšý ˇzˇé ˇsäêšíˇ žàˇ ˇ ˇ ˇ
784211101 šmokra výborně otěruvzdorných v

:místnostech výšky do 3,80 m
ZN 144,000

vıVRN - Vedlejsi rozpočtové náklady

ı
__'

ı ı ı x
.__

ı ı ı ı v ı v 1 ı

___1

PČ Ty Kód Popis MJ Množství .J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ı_"'_I"-'1 'G*'UI' IQ1\OI ıXıXı ....,.-.„

. . . . . . . . . . . . . . .
"I

. .
(I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1Š "'ı
. . . . . . . . .

-J
O30001000 ;ZaríZení staveniště ; ; 1,000

øššønznbø ˇˇˇˇˇìiěxflnnnxˇxšnˇvłflˇnˇášłízš ˇnıˇ‹›ˇ,5vˇz§vˇzˇ ˇnšàłèłšáıb̌ ˇˇˇ ˇˇEˇĚSUEˇˇˇˇ ˇˇıˇ,E1ł›ˇ[›š
OR
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60,7 8 740,8

17 000,00
_ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.„_____-__.-.........__.____.;

ı ı5 000,00; 5 000,00;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.r______________________-r

ı v
12 000,00: 12 000,00:



!ESTAVBY CZ
Časový a finanční harmonogram realizace stavby

Stavba: Rekonstrukce zděných garáží na cestmistrovství Litovel - lI.etapa
( garáž č.13, č.14)

2019 
Stavební objekt 

červen červenec srpen

SO 01 garáž č.13

SO 01 garáž č.14

realizace - 59 kalendářních dnů 10.6.2019 7.8.2019

Finanční plnění
Celkem bez DPH

310200,00 Kč 310200,00 Kč 78223,32 Kč
698623,32 Kč

V Olomouci dne 31.5.2019 Jaroslav Rosypal

[EE STAVBY cz
Časový a finanční harmonogram realizace stavby

Stavba: Rekonstrukce zděných garáži na cestmistrovství Litovel - l|.etapa
(garáž č.13, č.14)

1Stavební objekt 20 9flˇflvflflflv we“

realizace - 59 kalendářních dnů 10.6.2019 7.8. 019

Finanční plnění 310 200,00 KČ U 310200,00 KČ' 78 223,32 KČ
Celkem bez DPH 698 623,32 Kč

V Olomouci dne 31.5.2019 Jaroslav Rosypal

E51 STA5 “ `
JR Stavuy " sro

Hybešova 200.t 7/9 00 O ø 000
ıeı./fax 88 500 88

IC 28875080 DIČ O 7887080
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