SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. Obcanského zakoniku.

Clanek I.

Smluvni strany

Objednatel: Gymnazium T. G. Masaryka Zastavka, pfispévkova organizace
Sidlo: U Skoly 39, 664 84 Zastavka

zastoupeny: Mgr. Liborem Hejdou, reditelem

Technicky dozor stavebnika: pan Pavel Studynka
bankovni spojeni: ]
Eislo Uétu: I

IC: 49459899 DIC: --

(dale jen , objednatel”)

Zhotovitel: PIKHARTSPORTSERVIS s.r.0.

Sidlo: Mecifova 45

zastoupeny:  Jifi Pikhart ml. jednatel

opravnén jednat ve vécech technickych: Jan Petrik

bankovni spojenl':_

IC: 292 02060  DIC: CZ 292 02 060

udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku nebo v jiné evidenci: C 65301 vedené u Krajského soudu v Brné

(dale jen ,zhotovitel”)
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Clanek II.

Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpedi a v dobé sjednané v této smlouveé dilo spocivajici ve zhotoveni stavby ,, oprava podlahy
sportovni haly Gymnazia T. G. Masaryka Zastdavka“ a zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za
provedeni dila cenu ve vysSi dohodnuté v ¢lanku V. této smlouvy.

2. Predmét dila je vymezen:

a) soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

3. Soucasti predmétu dila je téz:
a) vybudovani, bezpeény provoz a nasledné odstranéni zafizeni stavenisteé,
b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (ve dvou vytiscich),
c) odvoz a uloZeni vybouranych hmot na fizené skladce, véetné Uhrady poplatku za jejich

ulozeni,
d) pribézny uklid stavenisté.

Naklady na vySe uvedené Cinnosti jsou soucasti ceny dila.

Clanek III.

Misto provedeni dila, podklady a soudinnost objednatele

1. Misto provedeni dila je sportovni hala Gymnazia T. G. Masaryka Zastdvka, prispévkova organizace,
U Skoly 39, 664 84 Zastévka

2. Objednatel predal zhotoviteli k provedeni dila nasledujici podklady, doklady a dokumentaci:
a) soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

3. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob (v¢. dokument
uvedenych v odst. 4 tohoto ¢lanku) nejpozdéji k datu zahajeni realizace dila. O predani a prevzeti
stavenisté sepiSi smluvni strany protokol.

4. Nejpozdéji pfi predani stavenisté podle odst. 3 tohoto ¢lanku preda objednatel zhotoviteli
informace nezbytné pro raddné uzivani stavenisté, a to zejména uréeni pristupovych cest.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli soudinnost potfebnou pro plnéni jeho zavazki
podle této smlouvy, zejména mu vcas a fadné preddvat potiebné doklady, zabezpecovat plnéni
povinnosti, které na sebe prevzal, resp. které pro néj jakozto stavebnika vyplyvaji z pfislusnych
pravnich predpist, vydanych povoleni ¢i jinych dokumentl, tykajicich se provadéné stavby,
zUcCastiovat se jednani, na nichZ je Ucast objednatele nezbytna ¢i Zadouci, a poskytnout
zhotoviteli vSechny informace potfebné pro radné provadéni dila.
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Clanek IV.

Doba plnéni

1. Zhotovitel provede dilo v terminu:
Zahajeni praci: 17.6. 2019
Ukonceni praci: 31.7.2019

2. Realizace dila bude zahajena predanim a prevzetim stavenisté. Zhotovitel pfevezme stavenisté
nejpozdéji do 3 kalendafnich dnd od data doruéeni vyzvy k zahajeni praci, vyhotovené
objednatelem.

Clanek V.

Cena dila

1. Cena dila se sjednava v souladu se zdkonem o cendch dohodou smluvnich stran a ¢ini:

cena bez DPH : 305 212 K¢

DPH (21%) : 64 094 K¢

cena vcetné DPH : 369 306 K¢

(slovy tristasedesatdevéttisictristasest)

2.

Cena uvedenad v odst. 1 tohoto ¢lanku je stanovena na zakladé soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb (vykazu vymér.

Clanek VI.

Platebni podminky

Cena dila bude objednatelem hrazena pribéziné na zakladé faktur — darfiovych doklad( (dale jen
,faktur”), vystavovanych zhotovitelem v mési¢nim intervalu. Fakturovany budou prace provedené
za prislusny kalendarni mésic provadéni dila, zjisténé (vykazané) k poslednimu dni kazdého
mésice (tento den je datem uskutecnéni zdanitelného plnéni). Zhotovitel predloZi objednateli
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl nasledujiciho mésice ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb provedenych za uplynuly mésic. Objednatel je povinen provést kontrolu predlozeného
ocenéného soupisu a vratit jej zhotoviteli (se svym stanoviskem) nejpozdéji do 4 pracovnich dna
ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni ocenéného mési¢niho soupisu provedenych stavebnich praci dodavek a sluzeb
objednatelem zhotovitel vystavi a doruci objednateli nejpozdéji do 12. dne mésice nasledujiciho
po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni fakturu.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zdkonu ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi,

ve znéni pozdéjsich predpisd zdkonu ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl (mit naleZitosti dariového dokladu), pficemZ musi obsahovat:
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e oznaceni dafového dokladu a jeho poradové Cislo,

e identifika¢ni Gdaje objednatele (v¢. IC, DIC a Gidaje o zapisu v OR nebo jiné evidenci),
o identifika¢ni udaje zhotovitele (v&. IC, DIC a Udaje o zapisu v OR nebo jiné evidenci),
e oznaceni uzaviené smlouvy (Cislo, datum),

e oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

e popis predmétu plnéni,

e datum vystaveni a odeslani faktury,

e datum uskutecnéni zdanitelného plnéni,

e datum splatnosti,

e vysi ¢astky bez DPH celkem a zdkladny podle sazeb DPH,

e sazby a vySi DPH,

e vysi ¢astky véetné DPH,

e  (astku k proplaceni,

e jméno a podpis opravnéné osoby.

Nedilnou soucasti faktury (jeji prilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych
stavebnich praci, doddvek a sluzeb podle odst. 1 tohoto ¢lanku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve Ihdté splatnosti, ktera se sjednava na 30 dnd ode dne
nasledujiciho po dni doruceni faktury. Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn( ode
dne nasledujiciho po dni doruceni faktury, ale tato uhrada bude provedena po terminu, ktery je
na prijaté fakture uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize neobsahuje nalezitosti podle
odst. 3. tohoto ¢lanku nebo Udaje v ni obsazené (vC. pfilohy) jsou vécné Ci cenové nespravné.
Objednatel je opravnén pred uplynutim lhlty splatnosti vratit fakturu, pokud neobsahuje
poZadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové U(daje. Uvedené se vztahuje
i na nespravné cenové, mnozstevni nebo kvalitativni Udaje v soupisu provedenych praci
odsouhlaseném objednatelem. Opravnénym vracenim danového dokladu — faktury, prestava
béZet plvodni lhita splatnosti. Opravend nebo prepracovana faktura bude opatfena novou
IhGtou splatnosti ne kratsi nez 15 dnQ. V pfipadé vraceni faktury v souladu s opravnénim
objednatele podle tohoto odstavce neni objednatel v prodleni.

6. Penézity zavazek (dluh) objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odepsana z
bankovniho U¢tu objednatele. Jestlize dojde z dlivod(i na strané banky k prodleni s proveditelnou
platbou faktury, neni objednatel po tuto dobu v prodleni se zaplacenim pfislusné ¢astky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohové platby.

8. Objednatel je povinen hradit mésicni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 % celkové
ceny dila bez DPH. Proplaceni zbyvajicich 10 % z ceny dila bude vazano na predani a prevzeti
dokonceného dila a odstranéni pfipadnych drobnych vad vaznoucich na dile k datu jeho predani a
prevzeti.

9. Prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky delsi jak 90 dnl se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zdkonem €. 320/2001 Sb. o financni kontrole ve vefejné spravé
a o0 zméné nékterych zakon( (zdkon o financ¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, umoznit
vykon kontroly vSech dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu plnéni verejné zakazky,
poskytnout osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je zakazka hrazena, veskeré
doklady souvisejici s realizaci predmétu plnéni vefejné zakazky, umoznit pribéziné ovérovani
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vSem osobdm oprdvnénym k provadéni kontroly. Zhotovitel ma dale povinnost zajistit, aby
obdobné povinnosti ve vztahu k predmétu plnéni verejné zakazky plnili také jeho pfipadni
poddodavatelé.

Clanek VII.

Stavenisté a zafizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté jen pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pti uzivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy souvisejicich s predmétem plnéni dle
této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vsechny podminky spravci nebo vlastnikd siti technické
infrastruktury, predané mu objednatelem, a nese veskeré duisledky a Skody vzniklé jejich
nedodrZenim.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami s respektovanim
pozadavkll a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v pfislusnych rozhodnutich,
pfedanych mu objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a prlibézné ze stavenisté
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel odstrani zatizeni stavenisté a vyklidi stavenisté nejpozdéji do 15 dnli ode dne predani a
prevzeti dila, pokud v zapise o predani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z dlivodu
potfeby ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélkl zjisténych
pfi predani a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté treti osobou; naklady s tim spojené uhradi zhotovitel
ve |h(té do 15 dnd od jejich vyuctovani objednatelem.

Clanek VIII.

Provadéni dila

Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se vSak respektovat upozornéni
a pokyny objednatele, tykajici se moziného porusSovani smluvnich povinnosti zhotovitele
pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu véci
od néj prevzatych nebo pokynli mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce (zejména v pripadé zjisténi vad
v projektové dokumentaci).

Veskeré odborné prace podle této smlouvy musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, ktefi maji prislusnou kvalifikaci. Zhotovitel pfi zahajeni stavby urci osobu
technického dozoru.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pfislusné pravni predpisy a relevantni ustanoveni ceskych
technickych norem pfejimajicich evropské normy.
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5. Zhotovitel se zavazuje, ze k provadéni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle pfislusnych
predpisd. Na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak pfi predani a prevzeti dila, doloZi soubor
certifikatd, i jinych privodnich dokladl rozhodujicich materialQ, uzitych k provedeni dila.

6. Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatreni, kterd zamezi nezadoucim vlivim stavby
na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen dodrZzovat
veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist, fesicich problematiku vlivu stavby na Zivotni
prostredi, problematiku odpadového hospodaistvi apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienickd opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi
pravnimi predpisy. Odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
na stavenisti zdrzuji; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami a
zabezpecit provedeni prislusnych proskoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni
ochrané.

8. Vprostoru provadéni stavebnich praci se mohou kromé zaméstnancli a poddodavatell
zhotovitele pohybovat pouze zastupci objednatele a osoby vykonavajici technicky a autorsky
dozor a koordinator bezpecnosti prace, vSichni pfi povinnosti dodrzovat bezpecnostni pravidla
a pravni predpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skutecnosti predepsané stavebnim zakonem a pfisluSnymi provadécimi predpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby uloZen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli, resp. jim povéfenym pracovnikim technického nebo autorského dozoru,
pfip. koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho
deniku nahlédnout, pfipadné do néj Cinit zaznamy. Povinnost vést stavebni denik konci dnem
dokonceni stavby, resp. dnem odstranéni vad stavby, resp. dnem odstranéni vad a nedodélk(
z prejimaciho fizeni. Poté zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu original stavebniho deniku
objednateli.

10. Objednatel nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadrovat k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich
dnli ode dne vzniku zdapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li
zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel, jim povérfend osoba
vykonavajici funkci technického dozoru, nebo jiné osoby pUsobici na stavbé na strané objednatele
a majici opravnéni k zapisim do stavebniho deniku (napf. autorsky dozor, koordinator bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti), musi k tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

11. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo z obecné zdvaznych predpisl, je opravnén
pisemné pozadovat, aby zhotovitel dilo provadél fddnym zplsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym provadénim dila. Neucini-li tak zhotovitel ani v dodatec¢né Ihité 15 dnl od data obdrZeni
pisemného poZadavku na sjednani napravy, jedna se o hrubé poruseni jeho povinnosti, které
opravniuje objednatele k odstoupeni od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméné 3 pracovni dny predem ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele
prace na svlj naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pres véasné vyzvani nedostavi, je
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zhotovitel opradvnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto pfipadé dodatecné
poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se
vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

13. Zhotovitel je povinen se Ucastnit pripadnych kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu § 133 a nasl.
stavebniho zdkona, podle dohody s objednatelem k nim vytvofit podminky a zajistit potrebné
podklady a spolupraci.

14. Nebezpeci skody na dile nese po dobu jeho provadéni zhotovitel. Pfechod vlastnického prava ke
zhotovovanému dilu na vlastnika stavajicich nemovitych véci (Jihomoravsky kraj) se Fidi
ustanovenim § 2599 odst. 2 obcanského zakoniku. Nebezpeci Skody na dile prechazi
na objednatele dnem protokolarniho predani a prevzeti dokonceného dila.

15. Zhotovitel ma povinnost byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho cinnosti, véetné pripadnych
Skod zplsobenych jeho pracovniky, resp. pracovniky subdodavatelll do vySe odpovidajici moznym
rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli, nejméné vsak na c¢astku 5 mil. K¢, a to po
celou dobu provadéni dila. Doklady o tomto pojisténi zhotovitel predloZil objednateli pred
podpisem podpisu smlouvy o dilo.

16. Dilo bude provddéno mimo obdobi skolniho roku.

Clanek IX.

Predani a prevzeti dila, uzivani stavby

1. Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdéji 10 dnli pfedem, kdy dilo bude dokonceno

a pfipraveno k odevzdani, a soucasné vyzve objednatele k prevzeti dila.
2. Objednatel se zavazuje nejpozdéji k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto ¢lanku
zahdjit fizeni o predani a prevzeti dila (dale téZ prejimaci fizeni), rddné v ném pokracovat
a dokoncené dilo prevzit.
3. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit v rdmci pfejimaciho fizeni doklady, odpovidajici povaze
dila, dokumentujici jeho fadné provedeni.
a) dokumentaci skutecného provedeni dila,
b) vysledky provéreni praci a konstrukci v prlbéhu provadéni dila zakrytych, vcetné
prislusnych zapist a doklada,
c) original stavebniho deniku,
d) ostatni doklady stanovené pravnimi predpisy a technickymi normami.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné predani.

4. O prlbéhu prejimaciho fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis, ve kterém m;.
uvedou:
e Udaje o zhotoviteli, o poddodavatelich zhotovitele a objednateli,
e strucny popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,
e zhodnoceni jakosti provedeného dila,
e dohodu o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisteé,
e seznam predanych doklad( a dokumentace,
e seznam pripadnych drobnych vad s terminem jejich odstranéni,
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Cla

e prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima,
e soupis nakladl na dilo,
e dohodu obsahujici ujednani o terminu, od kterého zacina bézet zaruc¢ni lhata dila.

Objednatel prevezme dokoncené dilo, pouze je-li bez jakychkoliv vad a nedodélkd, pfip. na ném
vadznou pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzZivani podstatnym zplsobem neomezuiji.

Pokud se pfi prejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo Ze neni ve stavu schopném
pfedani a prevzeti, objednatel dilo nepfevezme a v zdpise uvede divody odmitnuti prevzeti dila.
Po odstranéni nedostatkl, pro které dilo nebylo prevzato, zhotovitel vyzve objednatele
k opakovanému prejimacimu fizeni, pficemz je povinen uhradit objednateli veskeré ndklady jemu
vzniklé pfi nedspésném prejimacim fizeni.

nek X.

Odpovédnost za vady dila, zaru¢ni doba

10.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prevzeti, a dale za vady dila
zjisténé po dobu zarucni Ih{ty, a to jestlize byly zplsobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi
moci, pfipadné béznym opotrebenim.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim podklad
predanych mu objednatelem nebo dodrZenim jeho nevhodnych pokyni v pripadé, Ze zhotovitel
ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto podkladd nebo pokynl nemohl zjistit, nebo
na tuto skutecnost pisemné upozornil a objednatel na jejich pouziti ¢i dodrzeni trval.

Zarucni Ihata zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 24 mésicQ.

Béh zarucni lhaty zacind dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze objednatel
fadné nabidnuté dilo v rozporu se svymi povinnostmi neprevzal, za¢ina zaruc¢ni doba bézet dnem,

kdy mél objednatel povinnost dilo prevzit.
Zarucni Ih(ta nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila,

za které zhotovitel odpovida.
Pro ty casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,

bézi zarucni In(ta opétovné ode dne provedeni reklamacni opravy, nejdéle vsak do doby uplynuti

12 mésict od skonceni zaruky za celé dilo.
Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po

jejich zjisténi. Reklamace se povazuje za vcas uplatnénou, byla-li nejpozdéji v posledni den zarucni
Ihdty dorucena zhotoviteli.

V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci musi objednatel
uvést, jakym zplUsobem poZaduje sjednat ndpravu. Objednatel je opravnén pozadovat bud
odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd, pokud opravitelnd neni, je opravnén pozadovat

odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni, nebo pfimérenou slevu z ceny dila.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnli po obdrZeni reklamace pisemné oznamit objednateli,

kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou Ihitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych ddvodi
reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci uznéva.
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11.

12.

13.

14.

15.

Cla

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni opravnéné reklamované vady, nejpozdéji
vSak do 15 dnl po obdrzeni reklamace, neni-li dohodnuto jinak. Pokud tak neudini, je povinen

uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. XI. této smlouvy.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dn( po obdrzeni reklamace nebo

v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odbornou

pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
Objednatel je povinen umoZnit pracovniklm zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych

pro odstranéni vad a vytvofit podminky pro jejich odstranéni. Pokud tak neucini, neni zhotovitel
v prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni vady, ani s dohodnutym terminem pro odstranéni
vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi

odstranéni vady, nebo uvede dlivody, pro které odmita opravu prevzit.
Zhotovitel neprebira zaruku za plvodni konstrukci podlahy.

nek XI.

Smluvni pokuty

1.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila sjednaného v ¢l. IV. odst. 1
této smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila (bez DPH) za kazdy den
prodleni. Zhotovitel vsak neni v prodleni v pfipadé, Ze k nému doslo z dGvodd okolnosti na strané
objednatele, nebo pti plsobeni vy$si moci.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu ze zapisu z prejimaciho fizeni dokonceného
dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u nizZ je

v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dobé, zaplati

objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni,

a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. X. odst. 11 nebo
v terminu jinak dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den, o
ktery nastoupi pozdéji.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhaté
do 15 dnli od terminu predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé prodleni objednatele se zaplacenim faktury, u niz byly fakturované prace odsouhlaseny
v souladu s ustanovenim ¢l. VI. odst. 2, je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli za kazdy

den prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ¢astky, s niZ je objednatel v prodleni.
Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyucétovani musi

byt uvedeno poruseni povinnosti strany povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni
pokuty opravriuje, a zplsob vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyuctovanou smluvni pokutu nejpozdéji do 30 dnl od
dne obdrZeni pfislusného vyuctovani.

V pfipadé poruseni predpisl tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
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10.

Cla

pozdéjsich predpisu, stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich, ve znéni pozdéjSich
predpisG a zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist) kteroukoliv
z 0sob vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy opakovany pfipad.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo opravnéné strany na nadhradu skody zpUsobené ji
porusenim povinnosti povinnou stranou, na niz se smluvni pokuta vztahuje, a to ve vysi
presahujici smluvni pokutu.

nek XiIlI.

Vy3si moc

1.

Cla

Vyssi moci se rozumi vyjimecna udalost nebo okolnost, kterd se vymyka kontrole smluvni strany,
pred niz se tato strana nemohla pfimérené chranit pfed uzavienim smlouvy o dilo, které se strana

nemuze Ucelné vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze pficist druhé strané.
Pokud se provedeni pfedmétu dila nebo jeho ¢asti za sjednanych podminek stane z dUsledkd

vzniku ¢i plsobeni vyssi moci nemoznym, nebo tyto okolnosti plnéni ztizi ¢i jinak negativné
ovlivni, strana, kterd se divod( vy$si moci dovolava, vyzve druhou stranu ke zméné smlouvy,

nebo md za podminek, uvedenych v dalSich odstavcich, pravo od smlouvy odstoupit.
Pokud nedojde k dohodé o zméné smlouvy, ma strana, ktera se dlivodné odvolala na vyssi moc,

pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastdvd v tomto piipadé dnem doruceni

oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.
Zhotovitel se nemuiZe odvolavat na vyssi moc, pokud jeji Ucinky nastaly v dobé, ve které je

zhotovitel v prodleni.
Dusledky z pUlsobeni vyssi moci mlzZe kazda smluvni strana uplatnit nejpozdéji do 30 dn

po zjisténi vzniku vys$si moci.

nek XIII.

Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici Frddnému plnéni této smlouvy, je povinna to bez
zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupct smluvnich

stran.
Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit v téchto pripadech podstatného poruseni

smlouvy:
a) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z divodU leZicich na jeho strané delsi nez 30 dnd,
b) nepredloZeni dokladl zhotovitele o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli ani

v dodatecné primérené lh(te,
c) pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo

z obecné zavaznych predpisl, objednatel sjednani napravy podle ¢l. VIII. odst. 11 této
smlouvy pozadoval a zhotovitel ani v dodatecné pfimérené |haté neodstranil nedostatky
vzniklé timto vadnym provadénim, nebo po uplynuti této Ihlty neprestal dilo provadét
nevhodnym zplsobem.
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3. Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné ozndmit druhé smluvni strané

bez zbytecného odkladu poté, co se o poruseni pfislusné smluvni povinnosti dozvédéla.

V oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy

odstupuje s vyslovnym odvolanim na pfislusné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku

opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.
4. Smlouva zanikd dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.
5. Odstoupi-li objednatel od smlouvy na zakladé ujednani z ni vyplyvajicich, sjednavaji se povinnosti

smluvnich stran takto:

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

objednatel ve IhGté dohodnuté se zhotovitelem prevezme zpét staveniste,
objednatel umozni pfistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potrebné

naleZitosti v souvislosti s ukonéenim praci,
zhotovitel do 15 dn{ od data odstoupeni od smlouvy vyhotovi soupis vsech provedenych

praci a uskutec¢nénych dodavek a sluZzeb, ocenény podle zplsobu, kterym byla stanovena

cena dila,
zhotovitel ocenény soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb pfeda objednateli

k odsouhlaseni,
objednatel se vyjadri k ocenénému soupisu praci, dodavek a sluzeb nejpozdéji do 5 dnl

od jeho obdrzeni,

zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti provedenych praci na stavbé,

objednatel je povinen do 15 dnl od obdrzZeni vyzvani zahajit prebirani praci a sepsat zapis
o predani a prevzeti, podepsany oprdvnénymi zastupci obou stran,

zhotovitel odveze svij nezabudovany nevyucétovany material a zatizeni a vyklidi stavenisté
nejpozdéji do 15 dnl po predani a prevzeti praci objednatelem podle pism. g) tohoto

bodu,
zhotovitel provede (s pouZitim ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, zpracovaného

a odsouhlaseného podle predchozich ustanoveni tohoto odstavce) financni vycisleni
vSech provedenych praci, doddvek a sluzeb, vSech dosud vyucétovanych praci, dodavek
a sluzeb, popfipadé poskytnutych zdloh a zpracuje konecnou fakturu, ve které budou
uplatnény zbyvajici (dfive neuplatnéné) finanéni naroky vic¢i objednateli ke dni
odstoupeni od smlouvy,

objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve lhaté splatnosti podle ¢l. VI. této smlouvy.

6. VysSe uvedenym ujednanim neni dotéeno pravo na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

Clanek XIV.

Zavéredna ustanoveni

1. Préavni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pFislusSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,

Obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisli. Smluvni strany se dale dohodly, Ze na jejich vztah
upraveny touto smlouvou se neuziji ustanoveni § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112,

§ 2595,

§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a §

2630 odst. 1 obéanského zakoniku.
Technicky dozor u pfedmétné stavby nebude provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory, vzniklé ze zavazk( sjednanych touto smlouvou,

budou fresit predevsim vzajemnou dohodou. Spory nevyreSené dohodou budou rozhodovany

pfislusSnym obecnym soudem.
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4. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzdjemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou pisemnych
a Cislovanych dodatkd.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrZi po 1 vyhotoveni.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze toto je jejich svobodn4, prava a vaziné minéna vlle uzaviit obchodni
smlouvu, Ze si tuto smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dikaz toho ptipojuji
své podpisy.

7. Tato smlouva ma 12 stran a 1 pfilohu.

Prilohy:

¢. 1 —Polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér)

V Zastavce dne 17. 6. 2019

Gymnazium T.G. Masaryka Zastavka, PIKHARTSPORTSERVIS s.r.0.
pfispévkova organizace revize a opravy télovychovného naradi
Mgr. Libor Hejda, reditel Jiti Pikhart ml., jednatel
za objednatele za zhotovitele
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