
Smlouva o dílo č.
na reali7aci stavby

.Oprava podlahy kuchyni - ZŽ Oknižní, Mo.sť*
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

1.1 Objednatel: 
Zastoupený:
Sídlo^*
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Č. ú. výdajového:
Č. Cl, příjmového: 
E-mail:
ID datové schránky: 
(dále jen objednatel)

I.
Smluvní strany

Statutární město Most
Mgr. J aocm Paparegou, primátorem města
Most, Radniční 1. PSČ 434 69
00266094
CZ00266094
Česká spořitelna a.s. pobočka Most 
27-1041368359/0800 
19-1041368359/0800 
posta@mesto-most. cz 
pfíbfvy

1.2 Zhotovitel: 
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ*.
Bankovní spojení: 
Č.ú.
E-mail:
fD datové schránky:

PODU s.r.o.
Kamilem Pochobradským - jednatelem 
Most, Ilořanskácesta 704,434 Ol 
048 30211 
CZ04830211

vČeská spořitelna a,s. Most 
4261394309/0800 
pochobradskv/ž?pQdu. cz 
c63nuiu

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 37090 
(dále jen zhotovitel)

1-3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

1.4

1.5

za objednatele:

za zhotovitele:

Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
za objednatele:

za zhotovitele;

-
-

• 
- 
- 

Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9,I2.3al2,4: 
za objednatele: do max. ceny 2 mil. KČ bez DPH, pro každý jednotlivý 

změnový list
do max. ceny 100 tis. Kč bez 

DPH, pro každý jednotlivý změnový list 
za zhotovitele:



ir.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby:
2.1.2 Místo stavby:
2.1.3 Investor:
2.1.4 Vlastník:

^Oprava podlahy kuchyně - ZŠ Okružní, Mosť* 
ul. Okružní v Mostč 
statutární mSsto Most 
statutární město Most

2.2 Smlouva sc uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání 
veřejné zakázky podle §27 zákona ě. 134/2016 Sb,, o zadáváni veřejných zakázak. ve znění pozdějších 
předpisů a Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu stalulámiho města 
Mostu.

.3.1

lil.
Předmět plnění

Zhotovitel je povinen provést dílo „Oprava podlahy kuchyně - ZŠ Okružní, Most*' v souladu se 
zadávacím řízením označeném shora a v souladu s nabídkou předloženou v rámci tohoto zadávacího 
řízení.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastni odpovědnost a náklady, věas a řádně a 
s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřil provedením Části díla poddodavatelc uvedeného 
v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č, 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem 
poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla. k jejímuž provedení se 
zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího pí>ddtxlavatele. Případné schválení změny poddodavatelc bude 
provedeno změnovým listem (příloha č. 1 léto smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem tná 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veäceré práce, dodávky a služby 
a další plnění, kterých jc třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončeni díla, zejména:

předání všech potřebných dokladů, rozhodnuti, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, 
osvědčení, atestů
vedení stavebního deníku a Jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 
stavebního úřadu a investora
provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 
dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
zajištěni zařízení staveniště a skládky, vč, úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a 
uvedení příslušných ploch do původního stavu
zajišťování potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se 
zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 
fotodokumentaci stavby
provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady 
potřebných médií
zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla 
zajištěni a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Vsechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho 
provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 léto smlouvy.



IV.
Doba plnční

4.1 Doba plQéní;

Termín předání staveni§t$: min. 1 týden před zahájením stavebních prací
Zahájení stavebních prací: 1.7.2019
Dokončení díl a: nej pozdčji do 20.8.2019

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním 
objednateli. Rádné zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazoval 
žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.

4-3 Zhotovitel se zavazuje řádné zhotovené dílo předal objednateli do péti pracovních dnú od jeho 
zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odsl. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěli pracovních 
dni od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další 
náir/itostj této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými 
vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud sc zhotovitel písemné zaváže 
tyto drobné vady a nedodělky odstranil v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný Časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, který předá 
objednateli při předáni staveniště. Postup, prováděni, termíny a Četnost zkoušek bude v souladu s 
příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou 
sloužil ke kontrole postupu a prováděni prací.

4.5 PH prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného 
terminuje objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % na 
základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel oprávněn 
podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předal objednateli min. 10 
pracovních dnů před termínem dokončení díla.

4.8 Prodlení zhotovitele splněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do 
stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

4.9 Změny doby plněni mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné 
schválení změny poddodavatclc bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 léto smlouvy).

V.
Cena

5,1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 448 312,78 Kč bez DPH. K ceně díla bude 
připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným kc dni uskutečnění zdanitelného plněni.

Slovy: člyřistačlyncetosmtisictřistadvanácikonmčcských sedmde.sáto.smhaléřů

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v Čl. 111., odst. 3.3 této 
smlouvy.



5.2 Zhotovitel zpracoval Uodavateiský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých Částech (dále jen 
položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nqvýše přípustnou cenu díla a 
předán objednateli v jednom vyhotoveni. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel 
provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou 
objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude 
postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude lato cena nebo jej i část vypočtena jako 
násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných 
položkách.
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjiât'ovaci protokoly poslouží jako podklad pro 
zpracování faktur a eventuální vypořádáni vzájemných vztahů za okolnosti uvedených v bodě 5.7, 
5,8 a 5.9 léto smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy.

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zadání řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obezrtámen. V případě 
zjištění chyb a nedostatků v zadáni je Zhotovitel povinen neprodlené o této skutečnosti informovat 
Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté Ihůtě, není-lí stanoveno lak ve 
lhůlě přiměřené k povaze nedostatku, aneučinf-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny dQa Či 
posun termínu realizace.
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla. úplnost rozpočtu.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky 
sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce.

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemnč schváleno 
objednatelem.

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel 
dodatečné stavebni práce uhradí oddělené nebo v rámci rozšíření předmětu plněni (díla) této 
smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavebni práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny 
podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou ocenény takto:

Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a 
směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží 
technologických zařízení ÚRS Praha" (dále jen Směrné ceny), a.s. plamých v době 
prováděni víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší 
než cena dle aktualizovaných Směrných cen URS Praha. a.s„ sníží se cena dle 
aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší 
porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle 
aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÜRS Praha, a.s. se 
datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
Specifikace a materiály budou ocenény dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízení.
Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizo\'acích nákladů URS Praha, a.s.



■ Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimoslaveništní doprav\- 
a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M^ pro užilí katalogů smémých cen 
montážních prací, vydaných URS Praha. a.s.

■ Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zholoviteiera 
předloženy objednateli cenové nabídky nejrnáié tří v úvahu přicházejících firem. Výběr 
firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od 
předložení cenových nabídek.

■ V případe nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami URS Praha, a.s., 
ocení se tyto práce HZS.

• HZS sc stanovi (bez DPH): - stavební práce 300,- Kč/hod.
- pro montážní práce 300,- Kč/hod.
• pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací jíŽ nebudou rozpočtovány žádné náklady na 
umístění stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné 
stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených 
dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha c. 1 
této smlouvy) obsahující ocenění skutečné provedených dodatečných stavebních prací formou 
v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový lisť‘ (příloha Č. 1 léto smlouvy) i ohledně prací 
a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (ménépráce), nebo budou 
provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelďcého položkového 
rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné ménépráce bude snížena nejvýše 
přípustná cena díla uvedená v Čl. V, bod 5.1 této smlouvy.

VI.
Platební podmínk>

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně 
provedených práci a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech 
vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele) . 
Zástupce objednatele pověřený kjednání nástavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne 
obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a gišťovacího protokolu, 
tylo dokumenty schválil, případně je písemnou formou vrátil s odůvodnčním svého postupu.

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemné
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných dodávek 
po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou 
součástí faktury bude rovněž vzájemné odsouhlasený položkový soupi.s skutečně provedených prací 
a zabudovaných dodávek. Bez oboustranné odsouhlaseného soupisu skutečné provedených prací 
nebude faktura proplacena,

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude 
dle tohoto příkazu proplacena.

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména pak; 
‘ ná/ev. sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
• pořadové Číslo dokladu
• Číslo smlouvy objednatele



- rozsah a přcdmél zdanitelného pinčni
- datum vystavení dokladu
• datum uskuleínění zdanitelného plnéni
• datum splatnosti
• cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
“ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
• oběma stranámi podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný 
soupis prací
• podpis oprávnčné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5

6-6

6.7

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o 
předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradil 
pozastavenou Čá.siku do 30 dnú ode dne, kdy zástupce objednatele písemné potvrdí odstranění vad a 
riedodělků z přejímacího řízení dít článku XI.

Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve Ihůtě její splatnosti v případě, že bude obsahoval nesprávné 
údaje nebo bude neúplná- K proplaceni dojde az po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a 
Ihúta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZÜ0266094 jako 
příjemce plnění, které je předmětem léto smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlaluje, že ve vztahu k danému 
plnění nevystupuje jako osoba povinná kdanj a že přijaté plnění pou/ije výlučné pro účciy, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, V důsledku téchto skutečností se u předmětného plnění 
nepoužije režim přenesení daňové povinností dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb-, o dani /přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších zmčn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen ptíznat a zaplatil 
poskytovatel plnění (zholovilcl).

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel 
určil v phhláSce k registraci plátce DPH ke zveř^něni, považuje se povinnost objednatele zaplatil 
DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněny účet.

b)

Pro případ, žc se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a z^ona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu, se smluvní strany ve smyslu 
§ I09a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnční takto:

a) Cenu plněni bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u České spořitelny a.s. Most, 
č. účtu 261394309/0800.

DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symboiem č- 04830211, konstantní 
symbol č. 1148. spéci ňcký symbol č. D0266094, ve zprávě správce daní bude uveden den 
uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Zhotovitel ujišt\ije objednatele, že číslo 
matriky 77621411 je číslem matriky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce dané) 
dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně. na který dodavatel platí 
DPH. placení DPH bude objednatel postupovat podle § \09a th, ?ákona. Zaplacením ceny díla 
dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.

6,9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu fakturvram&!>to-most.cz .



VII.
ZániCDÍ üoba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, ie předmél teto smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek 
této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této sralouvé.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v dobé jeho předání objednateli.

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány 
v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel 
tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla 
v prodlení.

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční 
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užíváni, bude mil po záruční dobu obvykle vlastnosti a 
bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke 
dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále léž «nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad 
díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na předané dílo 
poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se 60 měsíců na stavební a 
moDtážní práce a 24 měsíců na dodávky.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzeií řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků objednatelem. V případě odstraněni reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout 
záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho Části po odstrimění vady.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednáte) zhotoviteli písemně bez 
zb>icčncho odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla 
(reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že 
objednatel uplatni nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůlu, je zhotovitel povinen vytčené vady 
odstranil nejpozdčji do patnácti kalend^ích dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní 
již v reklamaci nárok zodpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po 
doručení reklamace zahájit reklamační řízení, vněm zjistil, jaký nárok zodpovědnosti za vady bude 
objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané Ihůté, případně, pokud k dohodě o Ihúiě 
nedojde, ve Ihúiě určené objednatelem,

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraněni vad nebo reklamační řízeru včas, bude na porušeni 
povinnosti písemné upozorněn a nezjcdná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto 
upozorněni, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stqné právo má 
objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednalcie na náhradu škody a smluvní 
pokuty.

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění 
vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k lomu objednatel zplnomocní,

7.11 C) odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povirmy pořídil předávací protokol.



8.3.

8.4.

Vlil.
Práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Nejpozdéji tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení 
díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli 
povinen vést stavební deník. V téže lhůté je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o 
pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

8.2. Zhotovitel sc zavazuje Ix týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

Zhotovitel se zavazuje prováděl dílo v souladu správními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 
normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, zajiSt'ovat na stavbě občasný technický dozor a v 
jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních 
podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní 
neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto 
vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a 
zajistil odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejné, 
jako by byly provedeny jeho poddodavaielem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřováni svých dodávek a prací 
technickým dozor«n objednatele a činit neprodleně opatřeni k odstranění vytčených závad.

Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověřeni prací, které budou v 
dalším pracovním postupu zakryty nebo sc stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací 
je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, Neučini-Ií tak, 
je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odJaýt na svůj náklad. Objednatel není 
povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 
Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v 
provádění díia.

Při provádění demoličních prací sc věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 
-zhotovitele- S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky Jejich provozovatelů nebo 
vlastníků.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díia a 
prolokolámě je předá zástupci objednatele.

8.9. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 
veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8.10. Žádnou slavebnj činnosti zhotovitele nesmí dojít ke Škodám na cizím majetku. Jakékoliv připadne 
škody je zhotovitel povinen odstranil na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradil.

8.11. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 
které jsou výsledkem jelio činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

IX.
Smluvni pokut>'

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupeni od 
smlouvy a právo na né vzniká bez ohledu na zavínéní zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jqich vyúčtování, pro případ, 
nebudc-li .smluvní pokuta realizována kompenzací. Je včcí objednatele, který způsob zvolí.

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplaceni smluvní pokuty, může od ni, na základě své vůle, 
ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 2.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodčlkú činí 2.000,- KČ z ceny díla za 
každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejim/jeho odstraněním.

Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době Činí 2.000,- Kč 
z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od 
převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnáctí dnů od doručení 
reklamace, případné ve Ihůtc sjednané s objednatelem, nebo pokud ve Ihůté stanovené objednatelem 
zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveništč činí 2.000,- Kč z ceny díla za každý 
započatý kalendářní den prodlení.

Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměme znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a 
nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- KČ z ceny díla za každý případ.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele kc kontrole 
zaktýváných prací nebo účasli na zkou.Škách činí 2.000.- za každý případ.

Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízeni a při přejímacím řízení se gistí, že dílo nd>ylo 
řádné provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokulu ve výši 2.000,- Kč z ceny díla.

Smluvni pokuta za ponišení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 
2.000,- Kč z ceny díla za každý případ.

Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny prací. Tuto 
smluvní pokulu lze dohodou smluvních stran snížil na základě vyhodnoceni závažnosti právní 
povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy

Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality' materiálu (např, jakost, bar\'a) čini 100 % ceny 
příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních .stran snížil na základě 
vyhodnocení závažnosti právní povinností. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle 
bodu 10.1 této smlouvy.

Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na 
pracovišti zhotovitelem Činí částku stanovenou v příloze Č. 2 této smlouvy.



9.15 Smlu\iii pokuta za porušení povinnosti zholoviiele mít na staveništi ve své pracovní době trvale 
dostupný stavební deník činí 2.000,- Kč z ceny díla za každý zjiSiéný případ a zhotovitel je povinen 
neprodlené odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za pTodlenl s odstraněním protiprávního stavu 
činí 2,000,- Kč z ceny díla za každý započat}' pracovní den prodleni následující po zjilténí 
protiprávního stavu.

9.16

10.1

10.2

Smluvní pokuta za porušení o.statních právních povinností zhotovitele činí 2.000,- Kč z ceny díla za 
každý případ.

9.17 Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele se zasláním podkladů BOZP činí 2.000,- Kč z ceny díla za 
každý započatý kalendářní den prodleni.

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplaceni smluvní pokuty nebo ktecéVuliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplaceni ceny díla.

X.
DaBí ujednání

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 
neodpovídají ČSN. ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžné požadované. 
Zhotos itcl provede opravu ttekvaUuúch praá tta svůj náklad.

Poplatky za uloženi přeb>lečné zeminy, staveni Srního odpadu a /jx zábor veřejného prosiranst\'í jsou 
součástí cenv díla.

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné a při respektováni zejména:
• zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• vyhlášky Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb
- zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví pri činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb,, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích

• zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochranč
- vyhlá.šky Č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
• zákona Č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů
• nařízení vlády č, 163/2002 Sb,. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky
- z^ona č. 262/2006 Sb„ zákoník práce

požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými otkány

10.4 Zhotovitel je povinen písemné upozornit objednatele bez zb>nečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedem' díla. jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způst>bené 
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu 
v této souvislosti vzniklou. Stejně lak odpovídá, pokud jich použil, přestože ktomu neměl písemný 
pokyn objednatele daný na základě upozornění dle č. 10 4. léto smlouvy.

10.5



10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnuti o 
zvláštním užíváni komunikací z důvodu prováděni stavebních prací, povolení zařízem' staveniště, 
povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu 
plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o 
jejich jakosti, zdůvodnční odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité 
pro posouzeni hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojoval své 
stanovisko. Bčhem pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník 
konči odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/neho zdraví 
pracujících na slavbc nebo hiozí-li jiné vážné škody.

10-10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, klcrc 
provádí technický dozor a činil neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze prováděl započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí Škody na něm aŽ do jeho řádrrého ukončeni a
protokolárního před^ objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvou o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností u České pojišťovny a.s., č. smlouvy 20811745-93 na hodnotu škody ve výši 50 mil. KČ. 
Zhotovitel je povinen toto pojištění zachoval po celou dobu trvání smluvního vztahu.

10.14 Zhotovitel, vč, jeho poddodavalelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude provádět stanovený 
zástupce objednatele - koordinátor BOZP- Činnost koordinátora na stavbě pro objednatele vykonává 
odborná firma.

10.15 Zhotovitel nqjK>zdéji do 1 týdne od podpisu smlouvy zašle všechny potřebné podklady (BOZP) na 
“07NÁMFNI O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy Č. 4 k nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. na 
Oblastní inspektorát práce.

XI.
Předání a převzetí

n .1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím ří/ení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní 
strany povinny pořídit předávací protokol.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
• atesty o použitých materiálech 2x
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x
• zápisy o provčření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x
• fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + komplet CD)
- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a 

správců inženýrských sítí - Ix originál a 1 x kopie
- zkušební, záruční líst>' a dodací listy 2x



- doklad o uložení odpadu 2x
• ptohiásení o shodi na použité stavební výrobky podie § i3 zák. č. 2211997 Sb, a nafízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 2x

>Jcbudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše 
uvedené doklady budou předány v če^m jazyce-

XÜ.
ZivčreČná ujcdoáDÍ

12.1 Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
statuíárnim městem Most, která bude přístupná dle zákona c. 106/199^ Sb,. o svobodném přístupu k 
infonnacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 1Ü6/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o 
smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narozeni a 
místě trvalého pobytu.

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této srplouvě nepovažují za obchodní tajemství a 
udělují svolení kjgich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Změny doby plnění dle či. fV. mohou být provedeny „Změnovým listem" (příloha Č. I této smlouvy).

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny ..Změnovým listem“ (příloha č. ] této smIou%y).

12.5 Měnil nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových 
Vistů, které musí být řádně potvr/eně a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha ě. 1 - vzor .Změnového listu“
Příloha ě. 2 ‘ Smluvní pokuty a nedodrženi pravidel BOZP 
Příloha ě. 3 - Seznam poddodavatelů

12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejmípiscch, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitek

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského 
zákoníku v platném znění.

12.10

12.11

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb.. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a to nejpozdeji do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V pnpadč nesplnění tohoto 
ujednáni může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

Po uveřejněni v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzeni od správce 
registru smkfv. Pertvrzeni obsahuje metadata, jc ve íormátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem- Smluvní sírany sc dohodly, že zhotovitel 
nebude, kromě porvT/ení o uveřejněni smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován.



12.12 Objednatel a zholoviiel shodné prohlašuji, že si tuto smlouvu před Jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážné a srozumitelné, 
nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek,

12.13 Sjednává se. Že smluvní .strany považují povinnost doručil písemnost do vlastních rukuu za splnénou 
i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou Či naposledy písemné 
oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo sí ji v odběrní lhůtě 
nevyzvedne, a lo desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nezením Evropského pwlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochranč fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu tčehto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně 
osobních údajů).

V Moste dne 17 -OS- MIS V Mostě dne
1 S -06- 2019

Za objednatele: Za zhotovitele;

Datum Jméno, příjmení! přip. organizace Fuokce, ORJ

Zpracoval/a/i y: 6.6,2019

Vedoucí odbonj; 6.6.2019

Správce r02poöiu: 6 6.2019

□dotace HU apod. Ppodmíriéná | 
□iKxboru de mtnimi» Gvefeiná

K>hledâvka □oodmininv závazek KČ ívč. DPH^ 
podpora - bloková výjimk

Za OF poioudil/a; 6.6,2019

AK - právně p05;oudil/a:
6.6.2019 K1NDL& PARTNER!, 

advokátní kancelář s.r.o.
Uveřeihční v registru smluv: DNE^ÍANO
Anoúvmizovai smlouvu: ONE 0ANO 

Za VM schváiil/a: 6.6.2019

Schváleno v: O PPM / Q RmM / □ ZmM dne 

Datuin uveřejni smlouvy:
Poznámka:

Veřejná lakáz /2019 
Schváleno v kompetenci primátora dne 

y6.2019ID smlouvy z registru smluv:



Příloha a. I

Změnový list č. ze dne

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Oprava podlahy kuchvDČ - ZŠ Qkr»»^Mn8f

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostedi, které vyžadují 
provést xmémt smluvní dokumentace ve smyslu objednávkyAx>du 4.9/5,8/5.í)/12.3/12.4 smlou\'y o dílo. 

Zména se týká technického řeSeni díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení dfla

Pus ini řemení dle smluvní dokumcmucc:

Nové řešení:

Zdůvodněni změn v!

Realizací zmény není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokunicnlaci a smluvních dokumentech, Případné dodatečné stavební práce 
plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků

objednatele.

Vliv zmčnv na výkresovou dokumentaci* ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zoracnval*

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč DPH-



Ponížení/navýŠení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč, DPH:

Vliv změnv na tennín dokončení díla: ano/ne

'ťermín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový tennín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jměno, příjmení): 

Dauun: Podpis:

ZmČnov^' list vyhotovil Qméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, pKJmcní): 

Darum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum;

Oprávněný zástupce objednatele Oméno, příjmení): 

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum:

Příloha změnového listu: Výpočet

Podpis:



SAZEBNÍK POKUT

\kcr. Oprarva pnölaby Kuchyně — ZŠ OVružni, Mo$t
Pokuty níže uvedené jsou maximální. Mésto Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtoval dle svého uváženi 
a do výše uvedeného maxima na základe podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Mésto Most není 
povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř Částí. Část l jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku 
bezpečnosti práce. Část Ü řeSí oblast požární ochrany, část 111 jsou pokuty za porušeni v oblasti životního 
prostředí a část IV fcši pokuty ostatní.

Příloha Č. 2 - Sázebník smluvních pokut BOZP

Pořadov l^ruh porutřní Maa. výie pokuty

J

2

PoryieníNV 495^2001 Sb.. mívinno«! jM>MfivÉHí«»«novenvrh OOPP
1900.« k'ě ra nsnhn •

Porui.n( eSN J31600.33I61D. lu.rt feii «.iz. , k„„,roly .l.ktrickýíÉ. 
spotřebifů, niční cl. niř«dl % |irodlužovacj ktbcl>, použiti nářadi spoiř«bííá 
a orodlužovacich ltal»IA r*víT<

1000,. Kř za pfípadlOOO.- Kf za používání

Porosení předpisů, které ř«5í provoz vyhrazeních technjckvch zaři«ení 
{elektrických, /dWhack b. tla Icových a nl vunvi'chi Í500,- Kř za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, livésaé lávky ve sinyUu NV 362/2005 Sb.,<lále 
pak pro doíasné konstrukce, výkopy a ostatní práce vjz Nv 591/2006 Sb., 
poklopy vstupních lachet ípřemt$ilné ei chybíjícik poSkození kanalizaci a 
osutoi poruSení na stavbé oivnnnríz \V l0r/70U4Sb

5000,* Kě za připad

5 Neoprávniná manipulace sestroj! a zařízením (příslušné odbornost ni 
školenn. transíHirlním zahřmím 5000,- Kě za připad

6
Nedodrženi pokynö pro používaní bezpeénostnich příkazů pro práce na 
elektrickém zařízeni a na stroiaim 5000.- Ké za případ

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních ěi 
poddodavatele, odmítnutí dechové zkouíkv 5000,* Kř za případ a vypovězeni osoby z 

areálu stavby

9 Nedoložení příslušných technolc«íckých postupů pro prováděné práce a 
hnnosti (OOO,. Kř EU případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka řl pracovníka 
poddndavatelc koordinitornvi BOZP nebo pracovaikovj mající dozor nad 
navboo

500(1,- Kř a úrazu a dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tří pracovní dny. 5000,* 
Kč u úrazu s hospitalizací (S000.> Kř u

JO Vedení staveboiho deníku v roz«*ru s whl ř 499/2006 Sh
2MM) • Kč za nřfnad

II. požární ochrana

Pořadové

(isU>

f)rub porukoí Max. výše pokuty

1
Portšeni vyhl. 87/2000 Sb-, při práci $ otevřeným ohněm, neohlášení 
za bájeni, přcruáoní a ukonřoní prací $ rizikem poiáni, Dcprojednánl 
zvihoba zanltlni naUrnl bezneřnosri

5000,- Kč ra případ

2 Porušeni zákona ř. 133/1985 Sb„ ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky L 246/2001 .SK a NV1.406/20(14 Sb 5000,- Kč za případ

3 Zneužití nebo sníženi óřinnoslí zarírenl a prostředků, které slouží
5000,- Kí za případ



íjkn Achrtna nM «»žárem

4 Nerininfnif nředeosiaé dokumenlace PO dte vvhU. 246/20U1 Sb. 1 nOh.- KI za Dřínad

5
Nedoloženi požároé techDickýcb chanikterUtík používaných nebo 
ftkJadovaoÝcb litek

K( za případ

6
Nedoloženi prokazateioého ikolení nebo odborné přípravy 
pracovníků konajících práce v prnstoru &c zvýieným nebo vysokým 
Dožárnfm neberoefim

101)0,- K<za osobu a 
případ

7
Použití, éí umfviéní nevhodných nebo ncfunkénícb prostředků požární 
ochrnuv do nro»toTu »davb>

5Q0Q.* Ké za případ

111. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové

(islo

Druh porušení (Mai. výše pokuty

l
Porušení zákona ř.5S6/200i Sb., o chemických látkách při nakládání s 
ebemkkVmí látknoií n nříomvkv

SIHIO,' Kl za případ

2
Porušení zákona ř. 1 $5/2001 Sb., ve znání pozdřjšich předpisů o 
odpadech pří nakládáni s odpady

3000.- Ké za případ u 
odpadů kategorie 
oaiamí (0)
5000.-K( za případu 
odoadů kate^rk (N)

3
Porušení zákona £. 254/2001 Sb. o vodách a zákona é. 86/2002 Sb.. 
ve znání nozdžišíeh nředoiaů

5000.* Kř za případ

4 |inib rnnnéeh látek něho chemíkáKÍ 3000.' K£ za ořínad

5 Neohlášeni úniku roonVeb látek ři chemikálii ISIHI.' Ké za Dřinad

6

N ed ovolené u klád á n í od pad 0, net řídé n 1 odpad ů. J ej kb n edovokná 
likvidace, dovoz odpadů za úřelem likvidace, neohlášení 
předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
ocoříznívÝcb dooadú na životní oroatředí

5000.- Ké za případ

IV. ostatní

Pořadové

číslo

Druh porušení Maz. výie pokuty

1 Porušeni zákazu kouřeni {povoleno pouze na vyhrazených místech)
2000,' Kč za osobu a 
nřioad

2
Provádéni prací, pro které praci»vnici nemají potřebnou odbornou 
ZDŮsobilost nebo zdravotní zjvúsobllost

20041,- Kě za připad

3
Neprovedení něhu nezajištění Školeni zaměstnance, poddodavatclc z 
nravidci olatoveh oro stavbu

21K10.' Kč za případ

4
Neodstraněni závady zjištěné koordinátorem nebo pracoMiikciD 
■aiící iloznr o ad stavbou ve stanoveném terminu

50n0,' KČ za připad

5

Neoznačeni zařízeni staveniště a ostatních prunajatých ploch řiremní 
značkou a přislušnými výslražnýmí tabulkami, neoznačení 
pracovního oděvu flrcranícb značkou o to jak ti pracovníku 
vlasiaíeh. tak ooddodavatelú

2000,' Kč za připad 
nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektováni úklidu svěřeného areálu, neudržování 
obícktá a íeíleh okeli, rovaěžUk samotné stavbv

21KH}.' Kč za případ

7 Mytí vozidel, strolů čí líné technikv mimo vyhrazené prostorv 2000.' Kč za DřÍDBd



$ ZcKzecií předmětů v areálu stavby
lOOO,. Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

9
Ponileai podmínek vstupu ramfstnanců nebo zaměstnanců 
poddodavatclú do areálu stavby

1000.- Kř za osobu a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby

in
Nezabezpeření pronajatých prostor, neuzamčeni vlu»tnívh čí 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkováni oa oevyhrazených 
nusteeh

inoo.-Kč za případ

11

Nepovolené vyváření a vynášení vřel z areálu stavby, nereipektovám 
pokynů ostrahy, arn|;antni čí agresivní chováni vůči příslušným 
zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP. 

zástupci Inveslura) odmítnuti předložení zavazadla ke kontrole, ČI 
odmítnu (i a neumoiaění konirolv vozidla

SOQO,. Kč za případ a 
vypovězení (»soby z 
areálu stavby

12 Vnášeni střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby
lOOOO,- Kč za případ a 
zákaz vstupu du areálu 
stavbv

n
Opakované porušeni die specifikace pokut ohodnocených 
masímální částkou do 10000.- Kě v nrttběhu é měsíců

Dvojnásobek maxima 
DČedcilé DOkulv



PROHLÁSťNÍ O PODDODAVATELÍCH
Akce: Oprava podlahy kuch\ nc - ZŠ Okružní, Most

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Prohlašuji, žc na akci „Oprava podlahy kuchyni - ZS Okružní, Mo8ť‘ máme v úmyslu zadal jednomu či 
více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové tísUy 
poddodavatelř

Poddodavatei 
(obchodní firma 
nebo nárev/obcbodoí 
firma nebo jmcDO a 
DNÍ«MÍ1

1C

(identifikuj ni 
Oslo}

VIcnv pódii poddodavalete oa plniní 
veřejné zakázky

1.
2.
3.
4,
5.

Ažx.

V Mostě dne......................


